



Empresa de Planejamento e Logística

Carta nº 01/2014 – EPL

Brasília, 02 de janeiro de 2014.

A
ZAGO ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
SHIS QI 05 CC Gilberto Salomão, Bloco F, Sl. 330
Lago Sul – Brasília
71.615-560

Prezados Senhores,

No âmbito da licitação processada pelo RDC ELETRÔNICO nº 010/2013 e de acordo com a análise técnica realizada pela Gerência de Meio Ambiente, é necessário a realização de mais um diligência na proposta comercial da licitante ZAGO ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA a qual abaixo transcrevemos:

2. ANÁLISE DA RESPOSTA DE DILIGÊNCIA

2.1. Após análise da resposta de diligência foi verificada variação nos preços de todos os itens, conforme tabela a seguir:

Item	Orçamento Referencial (em R\$)	Proposta Licitante (em R\$)	Diferença (em R\$)	Varição
Equipe Técnica (com Encargos Sociais)	3.193.112,18	2.629.597,86	-563.514,32	-17,6%
Despesas Gerais	575.560,44	1.047.173,68	471.613,24	81,9%
Custos Administrativos (Epl : 30% - Proposta : 30%)	520.502,96	428.645,60	-91.857,36	-17,6%
Remuneração (Epl : 12% - Proposta : 12%)	514.701,07	492.650,06	-22.051,01	-4,3%
Despesas Fiscais (Epl: 16,62% - Proposta: 8,65%)	798.404,30	397.732,81	-400.671,49	-50,2%
Total	5.602.280,95	4.995.800,00	-606.480,95	-10,8%



Empresa de Planejamento e Logística

- 2.2. Após análise da proposta recebida foi verificada variação nos preços de todos os itens, conforme tabela a seguir:
- 2.3. Foi verificada a variação salarial na categoria profissional P0 – Coordenador de salário referencial de R\$ 14.541,91 para salário da proposta de R\$ 21.437,27, resultando um aumento de R\$ 6.895,36 (+ 47,4%). Os valores salariais do orçamento referencial foram baseados na “Tabela de Serviço de Consultoria do DNIT” do mês de agosto/2013 (índice-base: 190,325), constante no site do DNIT Conforme “Anexo II – Projeto Básico”, item “10.1. Orçamento e Preço de Referência” do edital.
- 2.4. Baseado nos dados apresentados temos uma **redução de 17,6%** no item “Pessoal” da proposta, gerando uma **diferença de R\$ 563.514,32** neste item em relação ao orçamento referencial. No valor total do orçamento a **redução foi de R\$ 606.480,95 (-10,8%)**.
- 2.5. Na planilha de “**Demonstrativo da Composição de Despesas Fiscais**” ocorreu uma inconsistência no valor da alíquota a ser utilizada na planilha “**Composição Orçamentária**”, pois esta alíquota incide sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Assim, o valor de 8,65% apresentado deve ser corrigido para o valor a ser adotado (DF-Despesas Fiscais) pela seguinte fórmula:

$$\text{DF sobre custos} = \{ [1 / (1 - \text{DF sobre fatura})] - 1 \} \times 100$$

$$\text{DF sobre custos} = \{ [1 / (1 - 0,0865)] - 1 \} \times 100$$

$$\text{DF sobre custos} = \mathbf{9,47\%}$$
 (Nove vírgula quarenta e sete por cento)

- 2.6. Assim, deve ser adotado este número na planilha “**Composição Orçamentária**” e feito os cálculos dos valores impactados por isto.

3. CONCLUSÃO

- 3.1.1. Considerando as análises apresentadas, sugerimos à Comissão de Licitação a realização de diligência à empresa proponente para obtenção de documento formal, assinado pelo seu representante legal da empresa apresentando a planilha “**COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**” (e outras que achar pertinente em função dos novos cálculos) devidamente corrigida conforme análise do item 2.5.

Assim, a Comissão de Licitação, ao julgar pertinente a diligência, determina que a licitante atenda ao solicitado pelo **email institucional da Comissão de Licitação licita.epl@epl.gov.br, até às 17 horas do dia 03/01/2014**, conforme orientações obtidas pelo sistema comprasnet via chat durante a Sessão realizada às 17:00.



Empresa de Planejamento e Logística

Por fim, informamos que será dada publicidade aos documentos, assim que protocolados, e com seu registro de horário.

Atenciosamente,

Paula Nunan

PAULA NUNAN

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO