ZAGO

CONSULTORIR

A Presidente da

Comissdo de Licitacdo

Empresa de Planejamento e Logistica S/A - EPL

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade
Corporate, Torre C — 7° e 8% andares

Brasilia/DF

CEP.: 70.308-200

RDC Eletronico n° 010/2013

Processo: 50840.000354/2013

Assunto: Resposta a carta n. 01/2014 - EPL
Diligéncias RDC 10/2013

Brasilia, 02 de janeiro de 2014.
Prezada Presidente,

A empresa ZAGO Engenharia e Meio Ambiente LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n. 12.572.906/0001-60, no ambito do RDC
Eletronico n. 010/2013, em atengdo a carta n. 1077/2013 - EPL, de
02 de janeiro de 2014, vem informar e requerer o0 que se segue.

O carta n. 01/2014 concluiu que:

Considerando as andlises apresentadas,
sugerimos a Comissdo de Licitacdo a
realizacdo de diligéncias a empresa
proponente para obtencdo de documento
formal, assinado pelo seu representante legal
da empresa, apresentando a planilha
“COMPOSICAO ORCAMENTARIA” (e outras que
achar pertinente em fungdao dos novos
calculos) devidamente corrigida conformfe\“,~>
andlise do item 2.5” 5
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Considerando que o valor das despesas fiscais incidem
sobre o total da fatura e ndo sobre os custos incorridos, o0 mesmo
serd corrigido com a aplicagdo da seguinte formula: DF = {[1/(1-
DF)]-1}X100. A correcdo de mero erro formal na planilha
orgamentaria ndo compromete o preco ofertado e a exequibilidade da
proposta.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO
DAS DESPESAS FISCAIS

. TRIBUTOS ALIQUOTA (%)
ISS 5
COFINS 3
PIS 0,65
Total da Aliquota 8,65*
DF = {[1/(1-0,065)]-1}X100* | 9,47

*Q Valor das despesas Fiscais deve ser corrigido utilizando a
formula: DF = {[1/(1-DF)]-1}X100 por se incidente sobre o total da
fatura e ndo sobre os custos incorridos.

EIA/RIMA, PBA E ASV
COMPOSICAO ORCAMENTARIA
Rodovia: BR-163 MS Processo No
Trecho: Entrada MS-386 A [divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840.000354/2013
Segmento: km 0 aoc Km 847,2
Extens3o: 847,2 km Més Base:
Prazo de Execugao Total: 480 dias { dezf13
D!SCRiMINACﬁO VALOR (R$)
PARCIAL TOTAL
A - EQUIPE TECNICA 1.414.451,22
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 1.292.323,22
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Auxiliar 122.128,00
A.3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS 1.188.704,81
Taxas 84,04% % do item "A", excluindo os consultores 1.188.704,81
Taxas 20,00% Consultores
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 424.335,37
Traxas ] 30% ]56 do item "a” 424.335,37
D - DESPESAS GERAIS 1.047.173,58
D.1-Passagens Aéreas 257.400,00
D.2 - Diarias por deslocamento 356.084,00
D.3 - Veiculos 125.016,00
D.4 - Servigos Graficos 20.861,50
D.5 - Despesas Gerais 242.020,00
D.6 - Equipamentos 45.792,08
1- CUSTOS DIRETOS {A+B+C+D} 4.074.664,97
il - REMUNERACAO DA EMPRESA 488.959,80
{Taxas [ 12% [56 do item =1 4.074.664,57
1l - DESPESAS FISCAIS 432.175,27
[raxas*) | 9,47% [ doitem =1 + 117 4.563.624,77
* Acordao 325/2007 TCU-Plenario
TOTAL DO ORCAMENTO I + 11+ 11l : : ~ 4.995.800,00
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Em anexo, encaminhamos as demais planilhas que
detalham a composi¢do orcamentaria.

Assim, requeremos a regular analise da documentacao
e deferimento da habilitacdo da ZAGO Engenharia e Meio Ambiente.

Atenciosamente,

i ~—

(_ Rosa Helena Zago Léés
Zago-Engenharia e Meio Ambiente
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EIA/RIMA, PBA E ASV

COMPOSICAO ORCAMENTARIA

Rodovia: BR-163 MS Processo No
Trecho: Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840.000354/2013
Segmento: km 0 ao Km 847,2
Extensdo: 847,2 km Més Base:
IPrazo de Execugdo Total: 480 dias
1 |
DISCRIMINACAO VALOR (RS)
PARCIAL TOTAL
A - EQUIPE TECNICA 1.414.451,22
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 1.292.323,22
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Auxiliar 122.128,00
A.3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS 1.188.704,81
Taxas 84,04% % do item "A", excluindo os consultores 1.188.704,81
Taxas 20,00% Consultores
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 424.335,37
[Taxas | 30% [% do item "A" 424.335,37
D - DESPESAS GERAIS 1.047.173,58
D.1 - Passagens Aéreas 257.400,00
D.2 - Didrias por deslocamento 356.084,00
D.3 - Veiculos 125.016,00
D.4 - Servigos Graficos 20.861,50
D.5 - Despesas Gerais 242.020,00
D.6 - Equipamentos 45.792,08
| - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 4.074.664,97
- REMUNERACAD DA EMPRESA 488.959,80
{Taxas B 12% [% do item "I" 4.074.664,97
11l - DESPESAS FISCAIS 432.175,27
|Taxas(*) [ 9,47% [% do item "I + 1I" 4.563.624,77
* Acorddo 325/2007 TCU-Plenario
TOTAL DO ORCAMENTO I + 11 + 111 4.995.800,00
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EIA/RIMA, PBA E ASV

SALARIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nivel Superior)

Rodovia: BR-163/MS Processo No

Trecho: Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840.000354/2013
Segmento: km 0 ao Km 847,2
|[Extensgo: 847,2 km Més Base
IPrazo de Execugiio Total: 480 dias dez/13

Saldrios Passagens Aéreas Didrias de Viajens
Salario Prego Prego
MEIO PROFISSIONAL c* Mensal HM Prego Total Unitdrio a* Prego Total Unitario Q* Prego Total
a b c=a*bh d e f=d*e g h i=g*h

Coordenacio Coordenador Geral PO 19641,34 8,00 157.130,72 1.100,00 4 4.400,00 215,00 13 2.795,00
Coordenagdo Coordenadar Meio Bidtico P1 9835,00 14,00 137.690,00 | 1.100,00 6 6.600,00 215,00 18 3.870,00
Coordenacdo Coordenador Meio Fisico P1 9835,00 13,00 127.855,00 1.100,00 4 4.400,00 215,00 13 2.795,00
Coordenacdo Coordenador Meio Socioeconémico P1 9835,00 14,00 137.650,00 1.100,00 4 4.400,00 215,00 13 2.795,00
Geoprocessamento Profissional Junior P3 5800,00 14,00 81.200,00 1.100,00 4 4.400,00 215,00 24 5.160,00
Bidtica Profissional Pleno P2 5850,00 27,50 160.875,00 1.100,00 48 52.800,00 215,00 349 75.035,00
Bidtico Profissional Junior P3 5800,00 9,50 55.100,00 1.100,00 10 11.000,00 215,00 150 32.250,00
Fisico Profissional Pleno P2 5850,00 16,00 93.600,00 1.100,00 12 13.200,00 215,00 39 8.385,00
lFisico Profissional Junior P3 5800,00 9,50 55.100,00 1.100,00 6 6.600,00 215,00 15 3.225,00
Socioecondmico Profissional Pleno P2 5850,00 14,50 84.825,00 1.100,00 8 8.800,00 215,00 56 12.040,00
Socioecondmico Profissional Junior P3 5800,00 8,00 46.400,00 1.100,00 8 8.800,00 215,00 56 12.040,00
|Estudos Indigenas Profissional Pleno P2 5850,00 8,00 46.800,00 1.100,00 6 6.600,00 215,00 63 13.545,00
Estudos Indigenas Profissional Junior P3 5800,00 6,00 34.800,00 1.100,00 2 2.200,00 215,00 30 6.450,00
Argueologia Profissional Senior P1 9835,00 4,50 44.257,50 1.100,00 6 6.600,00 215,00 31 6.665,00
Arqueologia Profissional Junior P3 5800,00 5,00 29.000,00 1.100,00 6 6.600,00 215,00 42 9.030,00
TOTAL 1.292.323,22 147.400,00 196.080,00

Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servigo DG n® 03 de 07 de margo de 2012)
Saldrio Mensal = saldrio do profissional em regime de 8 horas/dia

Q = Quantidade

r HM = nimero de saldrios mensais
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EIA/RIMA, PBA E ASV
SALARIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nivel Técnico e Auxiliar)

Rodovia: BR-163/MS Processo No
Trecho: Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840.000354/2013
Segmento: km 0 ao Km 847,2
Extensdo: 847,2 km Més Base:
Prazo de Execugdo Total: 480 dias dez/13

Saldrios Passagens Aéreas Diarias de Viajem

‘Salario Prego Preco
MEIO PROFISSIONAL c* Mensal HM Prego Total Unitério | Q* Prego Total Unitério Q* Prego Total
a b c=a*b d | e f=d*e g h i=g*h

Bibtico Técnico Auxiliar T4 1.796,00 30,00 53.880,00 1.100,00 | 52 57.200,00 181,00 506 91.586,00
Fisico Técnico Auxiliar T4 1.796,00 9,00 16,164,00 1.100,00 14 15.400,00 181,00 44 7.964,00
Socioecondmico Técnico Auxiliar T4 1.796,00 5,00 8.980,00 1.100,00 10 11.000,00 181,00 70 12.670,00
Estudos Indigenas Técnico Auxiliar T4 1.796,00 18,00 32,328,00 1.100,00 12 13.200,00 181,00 180 32.580,00
Arqueologia Técnico Auxiliar T4 1.796,00 6,00 10.776,00 | 1.100,00 12 13.200,00 § 181,00 84 15.204,00
TOTAL 122,128,00 110.000,00 160.004,00

Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servigo DG n° 03 de 07 de margo de 2012)
Saldrio Mensal = saldrio do profissional em regime de 8 horas/dia
~ Q=Quantidade
s"g HM = ndmero de saldrios mensais



EIA/RIMA, PBA E ASV

DESPESAS GERAIS e EQUIPAMENTOS

Rodovia: BR-163 MS Processo No
Trecho: Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840.000354/2013
Segmento: km 0 ao Km 847,2

Extensdo: 847,2 km Més Base
Prazo de Execugdo Total: 480 dias dez/13

Preco Unitario(HPrego Total (R$)

Despesas Gerais Unidade | Quantidade
a b c=a*b

Divulgagdo (radio, jornais impressos e cartazes) / Municipio Unid 5 6.000,00 30.000,00
Aluguel de espaco e grupo gerador / Municipio Unid 5 15.000,00 75.000,00
Apoio local (recepcdo, som, iluminagio apoio no saldo e seguranga) / Municipio Unid 5 5.500,00 27.500,00
Andlise do solo Unid 80 49,00 3.920,00
Andlise da agua Unid 180 420,00 75.600,00
Imagem satelite Unid 20 1.500,00 30.000,00

TOTAL (RS) 242.020,00

Equipamentos

GPS Més 6 365,30 2.191,80
Armadilhas para campanhas de fauna (Armadilhas Sherman, Rede neblina e Baldes) Més 4 8.050,07 32.200,28
Equipamentos de Monitaramento (ar e ruido) Més 4 2.850,00 11.400,00

TOTAL (RS) 45.792,08
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EIA/RIMA, PBA E ASV

SERVICOS GRAFICOS
Rodovia: BR-163 MS Processo N2
Trecho: Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840.000354/2013
Segmento: km 0 ao Km 847,2
Extensao: 847,2 km Maés Base
Prazo de Execucdo Total: 480 dias dezf13
No de |Folhas por
Produto Documento Tipo Vias via Preco Folha RS Preco Total R$
a b c d=a*b*c
Relatério de planejamento das atividades e autorizacdes A4 3 50 0,25 37,50
A3 3 10 3,80 114,00
01.Relatério de planejamento das atividades e autorizagdes [p. 4o eo o A4 4 20 0,25 20,00
A3 4 10 3,80 152,00
Plano de Trabalho de Passivos Ambientais A 4 £l 0,25 20,00
A3 4 10 3,80 152,00
. . e Relatério de Diagnéstico do Meio Fisico A4 2 400 0,25 200,00
02.Diagndstico do Meio Fisico A3 5 75 3.80 570,00
03.a .Caracteriza¢do do ecossistema Relatério de Caracterizagdo do ecossistema A4 2 3 LT 200
A3 2 10 3,80 76,00
03.b. Primeira campanha de fauna Relatdrio da Primeira Campanha de Fauna 44 2 20 e 75,09
A3 2 20 3,80 152,00
03.c.Caracterizagdo da vegetagdo L. . s 2 i £25 20,00
Relatdrio de Caracterizacdo da Vegetagdo A3 2 20 3,80 152,00
03.d.Segunda campanha de fauna Relatério da Segunda Campanha de Fauna A 2 130 0:25 2309
A3 2 20 3,80 152,00
104.Diagndstico do meio socioeconomico Relatério do Diagnostico do Meio Socioeconémico o : St Siad i)
A3 2 50 3,80 380,00
107.Diagndstico arqueoldgico Relatério do Diagnostico Arqueoldgico 2 2 100 0,25 30,00
A3 2 20 3,80 152,00
08.Passivos ambientais Relatério de Passivos Ambientais £ 2 S 2,25 150,00
I A3 2 30 3,80 228,00
09.Anélise dos impactos ambientais Relatdrio de Andlise dos Impactos Ambientais e Ad 2 100 0,25 50,00
Determinacdo de Areas de Influéncia do Empreendimento A3 2 100 3,80 760,00




10.Medidas mitigadoras, compensatdrias e programas

Relatério de Medidas Mitigadoras, Compensatdrias e

ambientais Programas Ambientais £4 B 100 0,25 50,00
) Estudo de Impacto Ambiental - EIA i 20 1500 0,24 L2000

11 .Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Completo A3 20 20 2,18 872,00
Relatdrio de Impacto Ambiental - RIMA A3 20 40 2,18 1.744,00

13..Assessoramento técnico e obtencdo da LP Folhetos para as audiéncias Plblicas Ad 2000 5 0,24 2.400,00
Relatério das audiéncias Piiblicas A4 2 100 2,18 436,00

14.Elaboracdo do PBA PBA - Plano Basico Ambiental A4 4 400 0,24 384,00
15.a.Terceira campanha de fauna T ——— A4 2 150 0,24 72,00
A3 2 20 3,80 152,00

15.b.Quarta campanha de fauna Wt 08 DlaRBstie0 i Eaiia Ad 4 700 0,24 672,00
A3 4 100 3,80 1.520,00

16.Autoriza¢do da Supressdo da Vegetagdo - ASV Relatdrio de Inventdrio Florestal A . 200 O.ed 284,00
A3 4 60 3,80 912,00

17.Levantamento arqueoldgico prospectivo intensivo Relatério de Prospecgdo Arqueoldgica A4 4 100 0,24 96,00




CONBULTORIR

EIA/RIMA, PBA E ASV

VEICULOS
Rodovia: BR-163 MS Processo No
Trecho: Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840.000354/2013
Segmento: km 0 ao Km 847,2
Extensdo: 847,2 km Més Base
Prazo de Execugdo Total: 480 dias dezf13
Meio Veiculo Quantidade Namero de dias Preco Didrio (RS) |Preco Total (R$)
a b (4 d=a*b*c

Coordenagdo Sedan (71 a 115 cv) 1 21 95,00 1.995,00
Bidtico Sedan (71 a 115 cv) 1 14 95,00 1.330,00
Bidtico Caminhonete {140 a 185 cv) 1 225 428,00 96.300,00
Fisico Sedan (71 a 115 cv) 1 5 95,00 475,00
Fisico Caminhonete (140 a 185 cv) 1 10 428,00 4.280,00
Socioecondémico Sedan (71 a 115 cv) 1 28 95,00 2.660,00
Arqueologia Caminhonete (140 a 185 cv) 1 42 428,00 17.976,00

TOTAL {R$) 125.016,00
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EIA/RIMA, PBA E ASV

CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO

|Rodovia: BR-163/MS$ Processo No.
Trecho: Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT 50840,000354/2013
Segmento: km 0 ao Km 847,2
Extensdo: 847,2 km Més Base
Prazo de Execucdo Total: 480 dias dez/13
Produtos Dias
30 60__ ] 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 |
1 Relatério De Planefamento das Atividades e 1%
autorizacBes
2 D Melo Fisico 8%
3.a___| Caracterlzacio Ecossistema 3%
3.b Primelra Campanha de Fauna 4%
3¢ Caracterizacio da 4%
mpanha_de Fauna 4%
8%
6%
3%
4%
3 Passlvos Amblentals 2%
] Andlise dos Impactos amblentals 4%
10 Medidas mitigadoras, compt fas e p 2%
11 Estudo de Impacto Ambiental (E14) Completa 10%
12 MA 2%
13 Assessoramento técnico e ob dalP 5%
bl ] Elaboracdo do PBA 6%
15.5__|Tercelra Campanha de fauna 4%
15.b Quarta de fauna 4%
16 rizacdo da Supressdo da Ve, 0 - ASV 7%
17 Levantamento Argueolégico Prospectivo [ntensivo 3%
|18 |Assessoramento técnico e obtenclio da LP 6%
Percentual Parclal (%) 1% T% 14% 21% 8% 12% 2% 0% 4% 0% 7% 12% 6% 0% 0% 6%
Percentual Acumulado / Total (%) 1% 8% 22% 43% 51% 63% 65% 65% 69% 69% 76% 88% 94% 94% 94% 100%
g | 8| 8| 2|8 8]| s g g 8| 8 g
Valor Parcal {25) ) g g g 2 8 = § g ] g g g g v
] g g g g g 8 g % g 3 8 2 g g g
Valor Acumulado / Total {R$) ﬁ- % & E E § E g § § 5 g : g g
| 8| €| ¥ | 5|8 |5 |5 |§ | §|&£g|§|§8|§8|¢8]¢
~ 0 0 m B L - -




