

São Paulo, 09 de janeiro de 2014.

C.003/2014

À
EPL – Empresa de Planejamento e Logística S.A
A/C Paula Nunan
Presidente da Comissão de Licitação
RDC Eletrônico Nº 008/2013

Ref: RDC Eletrônico Nº 008/2013
Carta nº 009/2014 –EPL- Resposta à Diligência

Prezados Senhores,

Em atendimento a correspondência acima mencionada, decorrente da realização por parte da EPL de diligência na nossa proposta comercial ofertada no presente processo licitatório, vimos através desta e em atendimento à EPL apresentar:

1. Planilha de Serviços Gráficos, devidamente corrigida conforme inconsistência apresentada no item 2.09;
2. Planilha Detalhada e retificada dos insumos do subitem D 05 - Equipamentos e Materiais, conforme solicitado no item 2.10;
3. Planilha de Composição Orçamentária, devidamente corrigida conforme análise do item 2.11; e,
4. Demonstração da Exequibilidade da Proposta de Preços.

Atenciosamente,



WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.
Jacinto Costanzo Junior – Sócio/Diretor

Planilha de Serviços Gráficos Retificada

EA e PBA						
SERVIÇOS GRÁFICOS						
Rodovia:	BR-153 GO/TO					Processo N°: 50840.000324/2013
Trecho:	BR-153/GO da divisa TO/GO ao entroncamento BR-414(A)/GO-151/244/353(B) (Porangatu), e BR-153-TO do entroncamento com a TO-080(A) (Paraíso do Tocantins) a divisa TO/GO					
Segmento:	BR-153/GO do km 0 ao km 68 e BR-153/TO do km 492+500 ao km 799+300					
Extensão:	375,3 km					Mês base: Dezembro/2013
Prazo de Execução Total:	420 dias					
Produto	Documento	Tipo	Número de Vias	Folhas por Via	Preço/ Folha	Preço Total
			a	b	c	d = a*b*c
01. Relatório de planejamento das atividades e autorizações	Relatório de planejamento das atividades e autorizações	A4	3	50	0,30	45,00
		A3	3	10	3,00	90,00
	Plano de Fauna	A4	4	20	0,30	24,00
02. Diagnóstico do Meio Físico	Relatório de Diagnóstico do Meio Físico	A3	4	10	3,00	120,00
		A4	2	350	0,30	210,00
		A3	2	50	3,00	300,00
03.a Caracterização do ecossistema	Relatório de Caracterização do ecossistema	A4	2	50	0,30	30,00
		A3	2	10	3,00	60,00
03.b. Primeira campanha de Fauna	Relatório da Primeira Campanha de Fauna	A4	2	150	0,30	90,00
		A3	2	20	3,00	120,00
03.c. Caracterização da Vegetação	Relatório de Caracteriza So da Vegeta So	A4	2	100	0,30	60,00
		A3	2	20	3,00	120,00
03.d. Segunda campanha de Fauna	Relatório da Segunda Campanha de Fauna	A4	2	150	0,30	90,00
		A3	2	20	3,00	120,00
04. Diagnóstico do meio socioeconômico	Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico	A4	2	350	0,30	210,00
		A3	2	50	3,00	300,00
05. Diagnóstico arqueológico	Relatório do Diagnóstico Arqueológico	A4	2	100	0,30	60,00
		A3	2	20	3,00	120,00
06. Passivos ambientais	Relatório de Passivos Ambientais	A4	2	300	0,30	180,00
		A3	2	30	3,00	180,00
07. Análise dos impactos ambientais e Determinação de Áreas de Influência do empreendimento	Relatório de Análise dos Impactos Ambientais e Determinação de Áreas de Influência do Empreendimento	A4	2	100	0,30	60,00
		A3	2	100	3,00	600,00
08. Medidas mitigadoras, compensatórias e programas	Relatório de Medidas Mitigadoras, Compensatórias	A4	2	100	0,30	60,00
		A3	2	100	3,00	600,00
09. Estudo Ambiental Completo	Estudo Ambiental- EA	A4	20	1500,000	0,30	9.000,00
		A3	20	50	3,00	3.000,00
10. Assessoramento técnico e obtenção da LP	Relatório das Reuniões Técnico Informativas	A4	2	100	0,30	60,00
		A3	2	100	3,00	600,00
11. Elaboração do PBA	Plano Básico Ambiental - PBA	A4	4	400	0,30	480,00
12.a. Terceira campanha de Fauna	Relatório da Terceira Campanha de Fauna	A4	2	150	0,30	90,00
		A3	2	20	3,00	120,00
		A4	4	700	0,30	840,00
12.b. Quarta campanha de Fauna	Relatório de Diagnóstico de Fauna	A3	4	100	3,00	1.200,00
		A4	4	400	0,30	480,00
		A3	4	60	3,00	720,00
13. Autorização da Supressão da Vegetação - ASV	Relatório de Inventário Florestal	A4	4	100	0,30	120,00
		A3	4	100	3,00	1.200,00
14. Levantamento arqueológico prospectivo intensivo	Relatório de Prospecção Arqueológica	A4	4	100	0,30	120,00
		A3	4	100	3,00	1.200,00
Total (R\$)						19.359,00

Planilha de Equipamento e Materiais Detalhada - D5

EA e PBA				
D5 - Equipamentos e Materiais				
Rodovia:	BR-153 GO/TO			Processo Nº: 50840.000324/2013
Trecho:	BR-153/GO da divisa TO/GO ao entroncamento BR-414(A)/GO-151/244/353(B) (Porangatu), e BR-153-TO do entrocamento com a TO-080(A) (Paraíso do Tocantins) a divisa TO/GO			
Segmento:	BR-153/GO do km 0 ao km 68 e BR-153/TO do km 492+500 ao km 799+300			
Equipamento e Materiais	Molidade	Quantidade	Preço	Total
Equipamentos Bruel & Kjaer e Svantec para análise e monitoramento de ruídos e vibrações	Alugado	6	5000	30000
Armadilhas Tomahawk	Aquisição	60	81,77	4906,2
Câmeras Trap	Aluguel	40	1100	44000
GPS	Aquisição	6	300	1800
Sherman	Aquisição	45	53,53	2408,85
Redes para aves	Aquisição	62	114,87	7121,94
				90237,84

***Planilha de Composição Orçamentária e demais
Planilhas Retificadas***

Jacinto Costanzo Junior
Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.

EA e PBA											
SALÁRIOS,VIAGENS,DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nível Técnico e Auxiliar)											
Rodovia:			BR-153 GO/TO						Processo N°: 50840.000324/2013		
Trecho:			BR-153/GO da divisa TO/GO ao entroncamento BR-414(A)/GO-151/2441353(8) (Porangatu), e BR-153-TO do entrocramento com a TO-080(A) (Parafso do Tocantins) a divisa TO/GO								
Segmento:			BR-153/GO do km 0 ao km 68 e BR-153/TO do km 492+500 ao km 799+300						Mes base: Dezembro/2013		
Extensão:			375,3 km								
Prazo de Execução Total:			420 dias								
Meio	Profissional	C	Salários			Passagens Aéreas			Diárias de Viagens		
			Salário Mensal	HM	Preço Total	Preço Unitário	Q	Preço Total	Preço Unitário	Q	Preço Total
			a	b	c = a * b	d	e	f= d * e	g	h	i= g * h
Biótico	Técnico auxiliar	T4	1.600,00	29	46.400,00	600,00	17	10.200,00	180,00	501	90.180,00
Físico	Técnico auxiliar	T4	1.600,00	4	6.400,00	600,00	4	2.400,00	180,00	29	5.220,00
Socioeconômico	Técnico auxiliar	T4	1.600,00	5	8.000,00	600,00	4	2.400,00	180,00	56	10.080,00
Arqueologia	Técnico auxiliar	T4	1.600,00	3	4.800,00	600,00	3	1.800,00	180,00	42	7.560,00



1

EA e PBA					
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Rodovia:				Processo N°: 50840.000324/2013	
Trecho:	BR-153/GO da divisa TO/GO ao entroncamento BR-414(A)/GO- 151/244/353(B) (Porangatu), e BR-153-TO do entroncamento com a TO-080(A) (Paraíso do Tocantins) a divisa TO/GO				
Segmento:	BR-153/GO do km 0 ao km 68 e BR-153/TO do km 492+500 ao km 799+300			Mês base: Dezembro/2013	
Extensão:	375,3 km				
Prazo de Execução:	420 dias				
DISCRIMINAÇÃO				VALOR (R\$)	
				PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA					1.260.925,00
	A1 - Pessoal de Nível Superior			1.195.325,00	
	A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar			65.600,00	
	A3 - Pessoal Administrativo				
B - ENCARGOS SOCIAIS					1.059.681,37
	Taxas	84,04%	% do item "A", excluindo os consultores	1.059.681,37	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS					378.277,50
	Taxas	30,00%	% do item "A"	378.277,50	
D - DESPESAS GERAIS					440.126,84
D1 - Passagens Aéreas				49.800,00	
D2 - Diárias por Deslocamento				232.380,00	
D3- Veículos				48.350,00	
D4 - Serviços Gráficos				19.359,00	
D5 - Equipamentos e Materiais				90.237,84	
I - CUSTOS DIRETOS (A + B + C + D)					3.139.010,71
II - REMUNERACAO DA EMPRESA					376.681,29
	Taxas	12,00%	% do item "I"	376.681,29	
III - DESPESAS FISCAIS					584.308,01
	Taxas (*)	16,62%	% do item "I + II"	584.308,01	
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III					4.100.000,00

Demonstração da Exequibilidade da Proposta de Preço

Demonstração da Exequibilidade da Proposta de Preço

A Walm na elaboração da sua proposta comercial considerou na sua integralidade todos os quantitativos e especificações do termo de referência apresentados pela EPL no edital relativo ao RDC Eletrônico 008/2013.


Os salários mensais apresentados representam os salários praticados na empresa e que refletem as condições de mercado de trabalho.

Informamos que mesmo com as reduções de preços demonstradas em nossas planilhas orçamentárias, garantimos a plena execução dos serviços nos prazos definidos e em conformidade com o escopo descrito no anexo II – Projeto Básico do Edital: PBE.

Complementarmente informamos que mesmo com as reduções de salários serão mantidas todas as qualificações e experiências requeridas para os cargos da equipe técnica superior, nível técnico e auxiliar, conforme descrito no anexo II – Projeto Básico do Edital: PBE.

Todavia, será de inteira responsabilidade da Walm qualquer litígio envolvendo questões salariais, benefícios, e demais itens de composição de custos da nossa proposta de preços.

Por fim, a Walm declara que está ciente das sanções administrativas que serão aplicadas em caso de inexecução contratual.



WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.
Jacinto Costanzo Junior – Sócio/Diretor