

## Fabiana de Souza Silva

---

**De:** Fabiana de Souza Silva em nome de Licita EPL  
**Enviado em:** quarta-feira, 15 de janeiro de 2014 14:15  
**Para:** Fernando Fabricio de Melo; Gabriela Mascarenhas dos Santos; Ana Lúcia Dolabella  
**Assunto:** ENC: Carta de diligência 039/2014 - RDC Eletrônico 006/2013  
**Anexos:** C0392014 - 006-2013 - Resposta à carta de diligência.pdf  
**Prioridade:** Alta

Boa tarde.

Aos responsáveis pela análise técnica da proposta comercial e habilitação,

Informo que segue em anexo a resposta à carta de diligência feita a licitante WALM referente ao RDC 006/2013.

---

**De:** Ricardo Oliveira - Walm Ambiental [<mailto:ricardo.oliveira@walmambiental.com.br>]  
**Enviada em:** quarta-feira, 15 de janeiro de 2014 13:33  
**Para:** Licita EPL  
**Assunto:** ENC: Carta de diligência 039/2014 - RDC Eletrônico 006/2013  
**Prioridade:** Alta

Boa Tarde, Prezados,

Conforme estabelecido na última sessão do RDC Eletrônico segue em anexo nossa resposta à carta de diligência 039/2014.

Atenciosamente,



Ricardo Freitas  
Comercial  
WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.  
Tel.: (11) 3873-7006 Ramal: 139.



ISO 9001:2008





São Paulo, 15 de janeiro de 2014.

C.039/2014 - EPL

**À**  
**EPL – Empresa de Planejamento e Logística**  
**A/C Paula Nunan - Presidente da Comissão de Licitação**  
**RDC Eletrônico N° 006/2013**

Ref: RDC Eletrônico N° 006/2013  
Carta n° 039/2014 –EPL- Resposta à Diligência

Prezados Senhores,

Em atendimento a correspondência acima mencionada, decorrente da realização por parte da EPL de diligência na nossa proposta comercial ofertada no presente processo licitatório, vimos através desta e em atendimento à EPL apresentar:

1. Planilha de Composição Orçamentária, contendo retificações referentes às remunerações das equipes técnica: nível superior e nível técnico, conforme discriminados nos itens 2.3; 2.4; 2.4.1; 2.4.2; 2.5; 2.6; 2.6.1; e 2.6.2 da carta em questão; e dos valores apresentados para despesas com viagens e diárias;
2. Planilha de Composição Orçamentária, devidamente corrigida conforme análise do item 2.7;
3. Demonstração da Exequibilidade da Proposta de Preços.

Atenciosamente,



**WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.**  
**Jacinto Costanzo Junior – Sócio/Diretor**



ENGENHARIA  
E TECNOLOGIA  
AMBIENTAL


**Planilha de Composição Orçamentária, contendo retificações referentes às remunerações das equipes técnica: nível superior e nível técnico e dos valores apresentados para despesas com viagens e diárias.**

EIA / RIMA & PBA														
SALÁRIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nível Superior)														
Rodovia:		BR-262 / MG										Processo nº 50840.000254/2013		
Trecho:		Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (João Monlevade)										Mês base: <b>Abril/2013</b>		
Segmento:		km 0,0 ao Km 196+400												
Extensão:		196,4 km												
Prazo de Execução Total:		420 dias												
		Salários							Viagens Aéreas			Despesas com deslocamento		
Meio	Profissional	C	Salário	Q.	Dias	h/dia	HM	Valor Final	Valor	Q.	Valor Final	Valor	Q.	Valor Final
Coordenação	Coordenador Geral	P0	8000	1	420	8	9,5	76000	300	4	1200	100	10	1000
Coordenação	Coordenador Meio Biótico	P1	7000	1	420	8	9,5	66500	300	4	1200	100	10	1000
Coordenação	Coordenador Meio Físico	P1	7000	1	420	8	9,5	66500	300	4	1200	100	10	1000
Coordenação	Coordenador Socioeconômico	P1	7000	1	420	8	9,5	66500	300	4	1200	100	10	1000
Biótico	Profissional Pleno	P2	4100	14	420	8	77	315700	300	44	13200	100	132	13200
Biótico	Profissional Júnior	P3	3800	4	120	8	10	38000	300	0	0	100	0	0
Físico	Profissional Pleno	P2	4100	9	390	8	42	172200	300	14	4200	100	27	2700
Físico	Profissional Júnior	P3	3800	2	90	8	6	22800	300	0	0	100	0	0
Socioeconômico	Profissional Pleno	P2	4100	9	390	8	55	225500	300	8	2400	100	15	1500
Socioeconômico	Profissional Júnior	P3	3800	1	90	8	3	11400	300	0	0	100	0	0
Arqueologia	Profissional Sênior	P1	6000	1	120	8	4	24000	300	2	600	100	20	2000
Arqueologia	Profissional Pleno	P2	4100	2	150	8	9	36900	300	4	1200	100	40	4000
TOTAL								1122000			26400			27400

EIA / RIMA & PBA														
SALÁRIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nível Técnico e Auxiliar)														
Rodovia:		BR-262 / MG										Processo nº 50840.000254/2013		
Trecho:		Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (João Monlevade)										Mês base: <b>Abril/2013</b>		
Segmento:		km 0,0 ao Km 196+400												
Extensão:		196,4 km												
Prazo de Execução Total:		420 dias												
		Salários							Viagens Aéreas			Despesas com deslocamento		
Meio	Profissional	C	Salário	Q.	dias	h/dia	HM	Valor Final	Valor	Q.	Valor Final	Valor	Q.	Valor Final
Biótico	Técnico Pleno	T2	1908,22	3	240	8	16	30531,5984	240	22	5280	100	48	4800
Físico	Técnico Pleno	T2	1908,22	3	90	8	8	15265,7992	240	2	480	100	7	700
Arqueologia	Técnico Pleno	T2	1908,22	2	120	8	8	15265,7992	240	4	960	100	10	1000
TOTAL								61063,1968			6720			6500

EIA / RIMA & PBA						
VEÍCULOS						
Rodovia:		BR-262 / MG			Processo Nº 50840.000254/2013	
Trecho:		Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (João Monlevade)			Mês base: <b>Abril/2013</b>	
Segmento:		km 0,0 ao Km 196+400				
Extensão:		196,4 km				
Prazo de Execução Total:		420 dias				
Atividades	Veículos	Unid.	Dias	Valor Diário (R\$)	Total (R\$)	
Coordenação	SEDAN - 71 A 115 CV	2	10	104,36	2087,2	
	CAM INHONETE - 140 A 185 CV	2	28	200	11200	
Meio Biótico	CAM INHONETE - 140 A 185 CV	1	20	200	4000	
	CAM INHONETE - 140 A 185 CV	1	7	200	1400	
Meio Físico	CAM INHONETE - 140 A 185 CV	1	7	200	1400	
	SEDAN - 71 A 115 CV	1	5	104,36	521,8	
Meio Socioeconômico	SEDAN - 71 A 115 CV	1	5	104,36	521,8	
	CAM INHONETE - 140 A 185 CV	2	20	200	8000	
Arqueologia	CAM INHONETE - 140 A 185 CV	2	20	200	8000	
TOTAL (R\$)					27209	





ENGENHARIA  
E TECNOLOGIA  
AMBIENTAL

## **Planilha de Composição Orçamentária, devidamente corrigida conforme análise do item 2.7**

EIA / RIMA & PBA					
SALÁRIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nível Superior)					
Rodovia:	BR-262 / MG			Processo nº 50840.000254/2013	
Trecho:	Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (João Monlevade)				
Segmento	km 0,0 ao Km 196+400				
Extensão:	196,4 km				
Prazo de Execução Total:	420 dias			Mês base: Abril/2013	
				VALOR (R\$)	
DISCRIMINAÇÃO				PARCIAL	TOTAL
<b>A - EQUIPE TÉCNICA COMPOSIÇÃO</b>					1183063
	A1 - Pessoal de Nível Superior			1122000	
	A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar			61063,1968	
	A3 - Pessoal Administrativo				
<b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>					994246,3106
	Taxas	84,04%	% do item "A", excluindo os consultores	994246,3106	
<b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>					118306,3197
	Taxas	10,00%	% do item "A"	118306	
<b>D - DESPESAS GERAIS</b>					94229
	D1 - Viagens			33120	
	D2 - Despesas com Deslocamento EIA			33900	
	D3 - Veículos			27209	
	D4 - Equipamentos e Despesas Gerais			-	
	D5 - Informática			-	
	D6 - Instalações e Mobiliário			-	
	D7 - Serviços Gráficos			-	
<b>I - CUSTOS DIRETOS (A + B + C + D)</b>					2.389.844,83
<b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>					191187,59
	Taxas	8,00%	% do item "I"	191187,59	
<b>III - DESPESAS FISCAIS</b>					428967,59
	Taxas	16,62%	% do item "I + II"	428967,59	
* Acórdão 325/2007 TCU-Plenário					
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b>					3.010.000,00



ENGENHARIA  
E TECNOLOGIA  
AMBIENTAL

## ***Demonstração da Exequibilidade da Proposta de Preço***



## **Demonstração da Exequibilidade da Proposta de Preço**

A Walm na elaboração da sua proposta comercial considerou na sua integralidade todos os quantitativos e especificações do termo de referência apresentados pela EPL no edital relativo ao RDC Eletrônico 006/2013.

Na apresentação anterior dos salários para profissionais da equipe técnica de nível superior e técnico, houve um erro de cálculo na fórmula da nossa planilha, alterando, então, os valores finais. No entanto, em resposta à carta de diligência, os mesmos se encontram devidamente corrigidos. Além disso, os salários mensais apresentados, neste momento, representam os salários praticados na empresa e que refletem as condições de mercado de trabalho.

Informamos que mesmo com as reduções de preços demonstradas - em despesas com viagens, diárias e/ou remunerações - em nossas planilhas orçamentárias, garantimos a plena execução dos serviços nos prazos definidos e em conformidade com o objeto e termo de referência do RDC Eletrônico 006/2013 - EPL.

Complementarmente, informamos que estamos plenamente cientes das reduções dos valores de Custos Administrativos e Remuneração da Empresa, e que mesmo com tais reduções nos responsabilizamos pelo pleno desenvolvimento das atividades previstas no objeto em questão do RDC Eletrônico 006/2013, conforme seu objeto e termo de referência.

Todavia, será de inteira responsabilidade da Walm qualquer litígio envolvendo questões salariais, benefícios, e demais itens de composição de custos da nossa proposta de preços.

Por fim, a Walm declara que está ciente das sanções administrativas que serão aplicadas em caso de inexecução contratual.



**WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.**  
**Jacinto Costanzo Junior – Sócio/Diretor**

