

Carta nº 092/2014 – EPL

Brasília, 27 de janeiro de 2014.

A
PROSUL- PROJETOS, SUPERVISÃO E PALNEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marino, 116, 3º andar
Centro - Florianópolis/SC
CEP: 88010-450

Prezados Senhores,

No âmbito da licitação processada pelo RDC ELETRÔNICO nº 006/2013 e de acordo com a análise técnica realizada pela Gerência de Meio Ambiente, é necessário à realização de diligência na proposta comercial da licitante PROSUL- PROJETOS, SUPERVISÃO E PALNEJAMENTO LTDA a qual abaixo transcrevemos:

2. ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL

2.1. Após análise da proposta recebida foi verificada redução significativa em todos os itens da proposta, conforme tabela a seguir:

Item	Orçamento Referencial (em R\$)	Proposta Licitante (em R\$)	Diferença (em R\$)	Variação
Equipe Técnica (com Encargos Sociais)	4.296.856,05	2.820.243,68	-1.476.612,37	-34,4%
Despesas Gerais	152.630,68	105.115,26	-47.515,42	-31,1%
Custos Administrativos (Epl : 30% - Proposta : 1%)	700.422,09	15.324,08	-685.098,01	-97,8%
Remuneração (Epl : 12% - Proposta : 1%)	617.989,06	29.406,83	-588.582,23	-95,2%
Despesas Fiscais (Epl: 16,62% - Proposta: 16,62%)	958.624,63	493.628,93	-464.995,70	-48,5%
Total	6.726.522,51	3.463.718,78	-3.262.803,73	-48,5%



Empresa de Planejamento e Logística

- 2.2. Foi verificada redução salarial em todas as categorias profissionais. Conforme “Anexo I – Projeto Básico”, item “6.2. Orçamento e Preço de Referência” do edital, os valores salariais do orçamento referencial foram baseados na “Tabela de Serviço de Consultoria do DNIT” do mês de abril/2013 (índice-base: 186,157), constante no site do DNIT. Assim sendo, segue comparação entre o orçamento referencial e a proposta das seguintes categorias:

Categoria	Descrição	Salário Referencial (em R\$)	Salário Proposta (em R\$)	Diferença (em R\$)	Variação
P0	Coordenador	14.223,45	6.102,00	-8.121,45	-57,1%
P1	Profissional Sênior	11.207,54	6.102,00	-5.105,54	-45,6%
P2	Profissional Pleno	8.767,93	6.102,00	-2.665,93	-30,4%
P3	Profissional Júnior	7.213,44	6.102,00	-1.111,44	-15,4%
T2	Técnico Pleno	2.930,81	1.360,00	-1.570,81	-53,6%

- 2.3. Baseado nos dados apresentados, temos uma redução de 34,4% no item “Pessoal” da proposta, gerando uma diferença de R\$ 1.476.612,37 em relação ao orçamento referencial. No valor total da proposta a redução foi de R\$ 3.262.803,73 (-48,5%).
- 2.4. Foi verificada redução dos valores salariais para a equipe técnica (nível superior), porém foi respeitado o piso mínimo estabelecido para todas as categorias.
- 2.5. Foi verificada redução nos valores salariais para a equipe técnica (nível técnico e auxiliar).
- 2.6. Foi verificada inconsistência nos cálculos das “Viagens Aéreas” dos seguintes tipos de profissionais:

Categoria	Meio	Profissional	Preço Unitário (em R\$)	Quantidade	Preço Final Proposta (em R\$)	Preço Final Corrigido (em R\$)	Diferença (em R\$)
P2	Biótico	Profissional Pleno	40,30	44	24.822,34	1.773,20	-23.049,14
P2	Físico	Profissional Pleno	40,30	14	5.077,30	564,20	-4.513,10
P2	Socioeconômico	Profissional Pleno	40,30	8	2.901,31	322,40	-2.578,91
P2	Arqueologia	Profissional Pleno	40,30	4	322,37	161,20	-161,17
T2	Biótico	Técnico Pleno	40,30	22	2.659,54	886,60	-1.772,94
T2	Físico	Técnico Pleno	40,30	2	241,78	80,60	-161,18
T2	Arqueologia	Técnico Pleno	40,30	4	322,37	161,20	-161,17
TOTAL					36.347,01	3.949,40	-32.397,61



Empresa de Planejamento e Logística

2.7. Foi verificada inconsistência nos cálculos nas “Despesas com Deslocamento” dos seguintes tipos de profissionais:

Categoria	Meio	Profissional	Preço Unitário (em R\$)	Quantidade	Preço Final Proposta (em R\$)	Preço Final Corrigido (em R\$)	Diferença (em R\$)
P2	Biótico	Profissional Pleno	25,84	132	47.756,02	3.410,88	-44.345,14
P2	Físico	Profissional Pleno	25,84	27	6.279,61	697,68	-5.581,93
P2	Socioeconômico	Profissional Pleno	25,84	15	3.488,67	387,60	-3.101,07
P2	Arqueologia	Profissional Pleno	25,84	40	2.067,36	1.033,60	-1.033,76
T2	Biótico	Técnico Pleno	25,84	48	3.721,25	1.240,32	-2.480,93
T2	Físico	Técnico Pleno	25,84	7	542,68	180,88	-361,80
T2	Arqueologia	Técnico Pleno	25,84	10	516,84	258,40	-258,44
TOTAL					64.372,43	7.209,36	-57.163,07

A soma das diferenças dos itens 2.6. e 2.7. resulta em **R\$ 89.560,68**. Esta diferença poderá ser ajustada considerando eventuais alterações no preço unitário das passagens.

2.8. Foi verificada **redução significativa** nos valores do “Preço Diário (R\$)” de alguns itens da planilha “Veículos”.

2.9. Foi verificada alteração nos valores dos seguintes itens:

2.9.1. **Custos Administrativos:** de 30% previsto no Edital para 1%;

2.9.2. **Remuneração da Empresa:** de 12% previsto no Edital para 1%.

3. CONCLUSÃO

3.1.1. Considerando as análises apresentadas, sugerimos à **Comissão de Licitação** a realização de diligência à empresa proponente solicitando uma declaração formal, assinada pelo seu representante legal **justificando as inconsistências citadas no item 2.6. e 2.7.** Em função deste ajuste, todas as planilhas que sofrerem correções devido aos novos cálculos deverão ser reapresentadas.

Assim, a Comissão de Licitação, ao julgar pertinente a diligência, determina que a licitante atenda ao solicitado **PELO SISTEMA COMPRASNET, ATÉ ÀS 15 HORAS DO DIA 28/01/2014**, conforme orientações obtidas pelo chat da Sessão realizada na data de 27/01/2014 às 15:00.

Atenciosamente,


ANDREA ABRÃO PAES LEME
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

