
 

 

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA – EPL 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

RDC ELETRÔNICO Nº 01/2017 

 

 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, bem como Inventário 

Florestal e Plano Básico Ambiental - PBA, em caráter executivo, relativos ao 

licenciamento ambiental das obras de duplicação e regularização da Rodovia Federal 

BR- 386/RS, no trecho compreendido entre Carazinho/RS, no km 180,2, e Canoas/RS, 

no km 446,3, com extensão total de 266,1 km, excetuando-se o trecho com a Licença de 

Instalação IBAMA nº 709/2010 (renovada), compreendido entre Estrela/RS, no km 

351,5, e Tabaí/RS, no km 385,303, com extensão total de 33,99 km. O trecho total a ser 

licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km, para fins de 

obtenção das licenças ambientais e autorizações específicas, necessárias ao início das 

obras.  

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL 

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, 

Torre C - 7º e 8º andares. Brasília – DF - CEP: 70308-200 

Tel: (55) (61)3426.3884 

HOME PAGE: http://www.epl.gov.br  



 

 

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A – EPL, empresa pública 

federal com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Complexo Parque Cidade 

Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, Brasília – DF, CEP: 70308-200, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 15.763.423/0001-30, nos termos do que disciplina o artigo 37, XXI, 

da Constituição Federal, a Lei Federal n.º 12.462, de 04/08/2011, Decreto n.º 7.581, de 

11/10/2011, representada pela Comissão Especial de Licitação constituída pela Portaria 

nº 146, de 18/10/2017, do Diretor de Gestão da EPL, doravante designada simplesmente 

de COMISSÃO, torna pública, para conhecimento das interessadas, a abertura de 

licitação, nos seguintes termos: 

 

MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; 

FORMATO DE REALIZAÇÃO: Eletrônico; 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto; 

MODO DE DISPUTA: Aberto; 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global; 

QUANTIDADE DE LOTES: Único. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50840.000588/2017-34 

 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado, far-se-á a abertura da Sessão 

Pública de RDC, por intermédio de sistema eletrônico: 

 

DATA: 29/11/2017 

HORÁRIO: 10:00 hrs (horário de Brasília – DF); 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br   

UASG: 395001 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

RDC ELETRÔNICO Nº  01/2017 

 

A Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL, mediante a Comissão Especial de 

Licitação constituída pela Portaria nº 146, de 18/10/2017, do Diretor de Gestão da EPL, 

doravante designada simplesmente de COMISSÃO, torna pública, para conhecimento das 

interessadas, a abertura de licitação, destinada à contratação do objeto citado no Subitem 1.1 

deste Edital. 

 

A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, na Lei n.º 12.462, de 

05 de agosto de 2011, no Decreto n.º 7.581, de 11 de outubro de 2011, e na legislação 

complementar. 

 

A opção pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei e no Decreto do RDC. 

1. DO OBJETO 

 

1.1.  Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, bem como Inventário Florestal e 

Plano Básico Ambiental - PBA, em caráter executivo, relativos ao licenciamento ambiental 

das obras de duplicação e regularização da Rodovia Federal BR- 386/RS, no trecho 

compreendido entre Carazinho/RS, no km 180,2, e Canoas/RS, no km 446,3, com extensão 

total de 266,1 km, excetuando-se o trecho com a Licença de Instalação IBAMA nº 709/2010 

(renovada), compreendido entre Estrela/RS, no km 351,5, e Tabaí/RS, no km 385,303, com 

extensão total de 33,99 km. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de 

Instalação, é de 232,11 km, para fins de obtenção das licenças ambientais e autorizações 

específicas, necessárias ao início das obras.  

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, 

cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, cadastradas no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e credenciadas pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, que comprovem o atendimento das condições contidas neste 

Edital e seus Anexos. 
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2.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de 

cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das 

Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, 

localizadas nas Unidades da Federação. 

2.3. O credenciamento pela SLTI/MP será realizado no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma estabelecida na Seção Cadastramento. 

2.4. As pessoas jurídicas referidas no Item 2.1 poderão participar desta licitação isoladamente 

ou organizadas em consórcio.  

2.5. Na hipótese da participação em consórcio, deverá ser observado o seguinte: 

a) As licitantes deverão apresentar compromisso público ou particular de constituição 

de consórcio, subscrito pelos consorciados, que deverá conter, no mínimo:  

                a.1) a indicação da empresa-líder, que deverá se responsabilizar pela coordenação 

do  objeto e representação junto à EPL; 

               a.2) a indicação do percentual de participação de cada consorciada;  

                 a.3) cláusula de responsabilidade solidária, indicando que as empresas 

consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados pelo consórcio 

em que se constituírem, desde a fase da licitação até o final da execução do 

contrato; 

                  a.4) a previsão do prazo de duração do consórcio, que deverá, no mínimo, 

coincidir com o prazo de conclusão do objeto contratado, até a sua aceitação 

definitiva;  

                  a.5) a afirmação de que o consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa 

jurídica distinta das empresas consorciadas; e  

                  a.6)  o compromisso de que as consorciadas não alterarão a composição do 

consórcio sem a prévia autorização da EPL.  

2.6. As pessoas jurídicas integrantes do consórcio deverão apresentar, individualmente, toda a 

documentação de habilitação definida por esse Edital e seus Anexos. 

2.7. A qualificação econômico-financeira do consórcio será determinada pelo somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, na proporção da sua respectiva participação, na forma 

estabelecida neste Edital e seus Anexos. 

2.8. A comprovação da capacidade técnica do consórcio poderá ser atendida, no todo ou em 

parte, por qualquer uma das consorciadas. 

2.9. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou, 

de forma concomitante, isoladamente e em um ou mais consórcios, bem como a participação 

de profissional em mais de uma empresa e/ou em mais de um consórcio.   

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.10. As microempresas – MEs, as Empresas de Pequeno Porte – EPPs e as Cooperativas, 

para utilizarem do beneficio tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, somente poderão se consorciar com empresas do mesmo 

enquadramento, e desde que a soma da receita bruta dos consorciados não ultrapasse os 

limites previstos no art. 3º II da Lei nº 123/2006. 

2.11. A empresa-líder do consórcio será responsável pela obtenção da senha de acesso junto 

ao provedor do sistema. 

2.12. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

2.13. É obrigatória a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato. 

2.14. Será permitida a participação de Cooperativas, desde que apresentem modelo de 

gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 

atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços 

contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados. 

2.15. Não poderão participar desta licitação e/ou da execução do objeto contratado: 

a) empresas que se encontrem em regime de concordata ou com falência 

decretada, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução e 

liquidação; 

b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 

Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição; 

c) empresário suspenso de participar de licitação com a EPL, durante o prazo da 

sanção aplicada; 

d) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate 

que seja promovida sua reabilitação; 

e) empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 

sanção aplicada; 

f) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Edital; 

g) sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  

h) servidores, empregados ou ocupantes de cargo em comissão na EPL; 

i) empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 

no art. 72, §8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

j) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 

da Lei nº 8.429/92; 

k) quaisquer interessado enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93; 

k.1) Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 

8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas 

listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco 

importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou 

mesmo a atuação no processo licitatório; e  
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 l)  sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

 

2.16. Será admitida a participação de empresa que tenha um plano de recuperação judicial ou 

extrajudicial, aprovado ou homologado judicialmente, cabendo à comissão, em diligência 

apurar tal condição. 

 

2.17. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de 

preços, incluindo-se na vedação acima: 

a) empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras; 

e 

 

b)  empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do 

conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios 

pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo de empresa 

que esteja participando desta licitação. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento para a participação na licitação dar-se-á pela atribuição no âmbito do 

Portal de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) de chave de 

identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

3.1.1. A SLTI/MPDG atuará como órgão provedor do sistema eletrônico de RDC. 

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 

da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema e/ou à EPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.3. No caso da participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do 

sistema eletrônico deve ser realizada pela empresa líder do consórcio.  

3.4. As informações acerca do funcionamento, regulamento e da correta utilização do sistema 

eletrônico deverão ser obtidas no Portal de Compras Governamentais 

(www.comprasgovernamentais.gov.br).  

4. DAS IMPUGNAÇÕES E DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO 

4.1. Qualquer pessoa poderá, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 

da Sessão Pública: 

4.1.1 impugnar o ato convocatório deste RDC; e/ou 

4.1.2 encaminhar solicitação de esclarecimento sobre as condições e especificações do 

objeto deste RDC. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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a. As impugnações e as solicitações de esclarecimento deverão ser encaminhadas 

exclusivamente para o e-mail licita.epl@epl.gov.br, com a referência RDC n.º 

01/2017. 

b. Não serão conhecidas as impugnações e não serão recebidos os pedidos de 

esclarecimentos apresentados após o esgotamento do prazo fixado no Item 4.1 deste 

Edital. 

4.2. A COMISSÃO responderá aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações mediante 

publicação no site da EPL, no endereço www.epl.gov.br, ficando as licitantes e demais 

interessados exclusivamente responsáveis por acessar o endereço para a obtenção das 

informações divulgadas.  

4.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não terão efeito suspensivo.   

4.4. A COMISSÃO decidirá, motivadamente, sobre as impugnações no prazo de até 24 (vinte 

e quatro) horas anteriores à abertura da Sessão Pública, podendo ser auxiliada pela(s) área(s) 

técnica(s) responsável (eis) pelo Projeto Básico da licitação. 

4.5. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, caso necessário, será 

designada nova data para a realização do certame. 

5.  DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

5.1. As licitantes deverão atender integralmente o disposto neste Edital e seus Anexos, bem 

como, no que couber, no Manual do Usuário – Fornecedor do Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC Eletrônico, disponível no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

5.2. A participação no RDC eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação 

e de senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA INICIAL DE 

PREÇO. 

5.3. As licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas. 

5.4. As licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão 

Pública, ficando responsáveis pelos ônus decorrentes da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6. DAS PROPOSTAS INICIAIS DE PREÇOS 

6.1. As empresas licitantes, isoladamente ou em consórcio, deverão apresentar a PROPOSTA 

INICIAL DE PREÇOS, exclusivamente por meio de Sistema Eletrônico, até a data e horário 

marcado para abertura da Sessão Pública, quando será encerrada automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 

6.1.1. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação pelas licitantes das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.   

http://www.epl.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6.1.2. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade das licitantes, não lhes 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.1.3. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto 

deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não 

podendo as licitantes pleitear acréscimos após a abertura da Sessão Pública. 

6.1.4. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagem não previstas neste 

Edital, nem preço ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

6.1.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

6.1.6. As propostas que contiverem qualquer elemento que possa identificar a licitante 

serão desclassificadas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

6.1.7. As propostas ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico, não sendo permitidas, 

após o início da Sessão Pública, quaisquer alterações nas condições ofertadas e/ou o 

seu cancelamento.  

6.2. As licitantes, juntamente com as PROPOSTAS INICIAIS DE PREÇOS, deverão 

preencher no Sistema Eletrônico, as declarações de que: 

(a)  estão cientes e concordam com as condições estabelecidas no Edital e seus  

Anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

 

(b) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação no 

presente processo licitatório, e de que estão cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

 

(c)  cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 

123/06, bem como de que estão aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das 

Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas; 

 

(d)  não empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não empregam menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a 

partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;  

 

(e)  a proposta foi elaborada de forma independente, de acordo com o 

estabelecido na Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 16/12/09; e 

 

(f)  não possuírem em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, nos termos do inciso III  e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal. 
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6.2.1. As declarações mencionadas nas alíneas do item 6.2 acima serão visualizadas 

pelo Presidente da COMISSÃO, na fase de habilitação, quando serão impressas e 

anexadas ao processo, não havendo necessidade de envio. 

6.2.2. No caso de emissão de declaração falsa, as licitantes estarão sujeitas às sanções 

administrativas e criminais previstas na legislação. 

7. DA SESSÃO PÚBLICA  

7.1. A abertura da Sessão Pública deste RDC ocorrerá no dia 29/11/2017 às 10:00 (dez) horas, 

conforme previsto no preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo Presidente da 

COMISSÃO. 

7.2. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Presidente da COMISSÃO e as 

licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via “chat”, em campo 

próprio do sistema eletrônico, não sendo aceito nenhum outro tipo de contato, como meio 

telefônico ou e-mail. 

7.3. Na abertura da Sessão Pública, o Presidente da COMISSÃO verificará as propostas 

apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Edital e seus Anexos.  

7.3.1. A desclassificação das propostas será feita de forma fundamentada e deverá ser 

registrada no Sistema Eletrônico, para acompanhamento por todas as licitantes, em 

tempo real.  

7.3.2. O Sistema Eletrônico ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances.  

7.4. A Sessão Pública poderá ser suspensa administrativamente mediante comunicação do 

Presidente da COMISSÃO, que informará a data e o horário para a sua reabertura.  

7.5. Aberta à etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances (percentual 

de desconto) sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente 

informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.  

7.5.1. As licitantes somente poderão registrar no sistema lance (percentual de desconto) 

superior ao último por elas ofertado. 

7.5.2. Durante a Sessão Pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

maior lance (percentual de desconto) registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da 

ofertante. 

 

7.5.3. Os lances (percentual de desconto) apresentados e levados em consideração para 

efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe 

cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  
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7.6. Durante a fase de lances, o Presidente da COMISSÃO poderá excluir, justificadamente, lance 

(percentual de desconto) cujo valor seja manifestamente inexequível. 

 

7.7. Na hipótese de instabilidade no sistema, no decorrer da etapa de lances, se ele permanecer 

acessível aos licitantes, os lances (percentual de desconto) continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

7.7.1. Quando a instabilidade no sistema persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública do procedimento licitatório do RDC, na forma eletrônica, 

será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço 

eletrônico utilizado para divulgação. 

7.7.2. No caso da desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou 

quando, após uma desconexão superior a 10 (dez) minutos, não se retomar, em prazo 

razoável, o processo de formulação de lances, a Sessão Pública será definitivamente 

interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive 

com nova publicação do aviso. 

7.7.3. No caso de desconexão da licitante, esta deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar o restabelecimento da sua conexão ao sistema. 

7.8. Para o encerramento da fase de lances da sessão pública, o presidente informará, com 05 

(cinco) minutos de antecedência, o horário previsto para o início do tempo aleatório, quando 

será  encaminhado  pelo  sistema  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  após  o  que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

7.8.1. O Presidente da COMISSÃO, após o encerramento da etapa de lances, poderá 

encaminhar, via sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance 

mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta. 

7.9. O Presidente da COMISSÃO anunciará a proposta classificada provisoriamente em primeiro 

lugar, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública ou, quando for o 

caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.10. Ocorrendo a participação de licitante que detenha a condição de tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 ou Decreto nº 

8.538/2015, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa desse 

porte, serão adotados os procedimentos estabelecidos nas legislações acima apontadas e suas 

alterações c/c art.s 38 e 39 do Decreto nº 7.581/11. 

7.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. 
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7.10.2. Para efeito do disposto no item 7.10.1, ocorrendo o empate, o sistema 

eletrônico convocará a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que poderá 

apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito, 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será, após conformidade de sua habilitação, adjudicado em seu favor o objeto licitado.  

7.10.3. Durante o período indicado no item 7.10.2, apenas ME, EPP, Cooperativas 

poderão registrar o novo desconto. 

7.10.4. Não ocorrendo à contratação da ME, EPP e Sociedades Cooperativas, 

conforme item 7.10.2 serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44, da Lei Complementar n.º 123/06, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.10.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e 

sociedades cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no §1º, do art. 44 

da Lei Complementar n.º 123/06, prevalecerá o desconto recebido e registrado 

cronologicamente em primeiro lugar que poderá apresentar melhor oferta. 

7.11. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, não sendo o caso de aplicação do 

direito de preferência referido no item 7.10, prevalecerá o lance recebido e registrado 

cronologicamente em primeiro lugar. 

7.12. Por convocação do Presidente da Comissão, a licitante melhor classificada deverá 

encaminhar, no prazo de 1 (um ) dia útil, contado da intimação para tanto, a PROPOSTA DE 

PREÇO FINAL e a documentação de HABILITAÇÃO por meio da opção “Enviar anexo”. 

7.13. A licitante deverá encaminhar os originais da sua PROPOSTA FINAL DE PREÇOS e 

da documentação de HABILITAÇÃO, SOMENTE APÓS ser declarada HABILITADA, no 

prazo máximo de 3 (três) dias úteis, por meio da entrega dos documentos na sede da EPL, no 

setor de “protocolo”, situado no endereço: Setor Comercial Sul, Edifício Parque Cidade 

Corporate, Quadra 9, Lote C, Torre “C”, 7º andar, em Brasília-DF – CEP: 70.308-200. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Encerrada a etapa de lances, a COMISSÃO examinará a adequação da proposta classificada 

provisoriamente em primeiro lugar e verificará a habilitação da licitante melhor classificada, na 

forma do presente Edital e seus Anexos. 

8.1.1 O critério de julgamento desta licitação é o de MAIOR DESCONTO, sendo que 

será declarada vencedora a licitante que apresentar o maior desconto e cumprir os 

requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 

8.2. Na PROPOSTA FINAL DE PREÇO deverão constar os seguintes dados: 
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(a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail) para contato, banco, agência, número da conta-corrente e praça de 

pagamento, bem como o nome do proponente ou de seu representante legal com a 

indicação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dados do Registro Geral (RG) e cargo 

que ocupa na empresa; 

(b)  prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 

Sessão Pública; 

(c) preço ajustado ao desconto ofertado ou negociado, em moeda corrente nacional, 

expresso em algarismos e valor por extenso, sendo que, em caso de divergência entre o 

valor expresso em algarismos e por extenso, será considerado este último; 

(d) Planilha do ANEXO I-F devidamente preenchida, apresentando o orçamento ofertado 

pela licitante. 

(e) cronograma físico-financeiro proposto pela licitante, elaborado consoante estabelecido 

no ANEXO I-G do Projeto Básico – Cronograma Físico Financeiro Preliminar; 

 

(f) Declaração de estarem incluídos no preço todos os custos e despesas, globais e 

unitários, tais como: custos diretos e indiretos, BDI, tributos, taxas, materiais, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem, garantia contratual dos serviços, 

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos; 

(g) Os licitantes deverão apresentar em suas propostas, a composição analítica do 

percentual das despesas fiscais e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as 

parcelas que o compõem. 

8.2.1. Não serão admitidas retificações ou alterações de especificações na PROPOSTA 

FINAL DE PREÇO apresentada, exceto a promoção de diligências que a COMISSÃO 

entender necessárias, bem como a autenticação de documentos, destinadas a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo licitatório ou para instrução de eventuais 

recursos interpostos. 

8.2.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada neste item, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 

Edital. 

8.3. Na hipótese da PROPOSTA FINAL DE PREÇO não ser aceita, por qualquer motivo, ou 

se a licitante não atender às exigências habilitatórias, a COMISSÃO examinará a proposta 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda aos termos do Edital. 

9. DA VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1.  Poderão ser desclassificadas as propostas que: 

(a) contenham vícios insanáveis; 

(b) não obedeçam às especificações técnicas previstas neste Edital e seus Anexos; 

(c) apresentem preços acima do orçamento estimado para a contratação; 

(d) estejam inexequíveis e não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 

pela Comissão; ou 
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(e) apresentem desconformidade com quaisquer exigências deste Edital ou seus Anexos, 

desde que insanáveis. 

9.2. Quando a proposta melhor classificada estiver acima do orçamento estimado, a 

COMISSÃO poderá negociar com as licitantes condições mais vantajosas. 

9.3. A negociação de que trata o Item 9.2. poderá ser feita com as demais licitantes, segundo a 

ordem de classificação, quando a primeira colocada, após a negociação, for desclassificada 

em função de sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 

9.3. Considera-se inexequível a proposta que: 

(a)   apresentar valores simbólicos, irrisórios, de valor zero e/ou incompatíveis 

com os  preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para 

os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 

(b)   apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

 

(b1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor do orçamento estimado pela Administração Pública,  

ou 

(b2)  valor do orçamento estimado pela EPL. 

9.3.1. A COMISSÃO deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade da sua proposta. 

 

9.3.2. Na hipótese de que trata o item 9.3.1. acima, o licitante deverá demonstrar que o 

valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos 

custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de 

custos unitários. 

9.3.3. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

9.4. O Presidente da COMISSÃO, quando julgar necessário e com fins de orientação para sua 

decisão, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da EPL. 

9.5. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Presidente da COMISSÃO divulgará o 

resultado do julgamento da proposta de preço da licitante convocada. 

9.6. Na hipótese da PROPOSTA FINAL DE PREÇO não ser aceita, por qualquer motivo, a 

COMISSÃO examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos do Edital. 
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10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Após o encerramento da fase de aceitação das Propostas de Preços, a COMISSÃO 

procederá à verificação da habilitação da Licitante que obteve a melhor proposta. 

 

10.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio de consulta “on line” ao SICAF 

(habilitação parcial), conforme abaixo e da documentação complementar especificada neste 

Edital: 

a) comprovação de patrimônio liquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, 

Liquidez Corrente, e Solvência Geral informados pelo Sicaf, for igual ou 

inferior a 1; 

 

b) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o Sistema da 

Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

c) regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita 

Estadual/Distrital e Receita Municipal); 

 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de 

julho de 2011 (CNDT);  

10.2.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF 

deverão apresentar documentos que supram tais exigências.  

10.2.2. A Comissão poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

10.2.3. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos 

em conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “enviar 

anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado no item 7.12 do Edital. 

10.3. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das 

vedações elencadas no item 2 deste Edital – Da Participação, mediante consulta ao: 

10.3.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

10.3.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.3.3.  Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 

10.3.4. As consultas previstas nos subitens anteriores realizar-se-ão em nome da 

sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio 

majoritário. 

10.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição 

para participação na licitação. 

10.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, em 

atendimento ao §2º do artigo 4 da Lei Complementar nº 147/2014 será assegurado 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.5. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos, no prazo previsto no Item 7.12 

deste Edital: 

10.5.1. Relativo à Habilitação Jurídica: 

a) credenciamento do representante legal da licitante, com poderes para realizar a 

assinatura do contrato;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

e) compromisso de constituição do consórcio, se for o caso. 

 

10.5.2. Relativo à qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, sendo que, no 

caso de praças com mais de um cartório distribuidor deverão ser apresentadas 

as certidões de cada um dos distribuidores; a certidão, que não estiver 

mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão; 

 

a.1) Será admitida a participação de empresa que tenha um plano de 

recuperação judicial ou extrajudicial, aprovado ou homologado judicialmente, 

cabendo à comissão, em diligência apurar tal condição. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis, apresentados e publicados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. No 

caso das sociedades anônimas, observadas as exceções legais, apresentar as 

publicações do balanço efetivadas na Imprensa Oficial e demonstrações 

contábeis e da ata de aprovação devidamente arquivada na junta comercial. 

 

b.1) O índice a ser utilizado será o IPCA, caso, haja necessidade de atualização 

do balanço patrimonial, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas cópias 

legíveis e autenticadas, das páginas do Livro Diário Geral onde os mesmos 

foram transcritos devidamente assinados pelo contador responsável e por seus 

sócios, bem como dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário 

Geral na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

10.5.3. Relativo à HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

10.5.3.1 Para fins de habilitação, exigir-se-á, na forma da lei, documentação 

relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. A 

comprovação do cumprimento das exigências relativas à qualificação 

técnica pela licitante que tiver obtido a melhor proposta será realizada 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

10.5.3.1.1 Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da 

Licitante e dos seus responsáveis técnicos, na Entidade 

Profissional competente com validade na data de apresentação da 

proposta; 

 

10.5.3.1.2 Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente registrado nas 

Entidades Profissionais competentes, com preenchimento da 

planilha disposta no modelo do ANEXO I – H do Projeto Básico – 

Anexo I do Edital; 

 

10.5.3.1.3 Será considerada habilitada para a execução do objeto deste 

Projeto Básico a Licitante que demonstrar possuir conhecimento 

compatível, com o objeto desta contratação, conforme 

documentação abaixo especificada; 



 
 

17 /175 

 

 

10.5.3.1.4 A capacitação técnica da empresa será verificada mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

Tipo de Atestado 
Quantidade mínima de 

atestados exigidos 

Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) de rodovias ou ferrovias (EIA/RIMA), com 

extensão mínima de 116,00 km. 

01 

Projeto Básico Ambiental – PBA - de rodovias ou ferrovias. 01 

Inventário Florestal. 01 

Observação:  

(i) Para habilitação técnica da empresa será exigido experiência em elaboração de 

Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) para licenciamento de obras rodoviárias ou ferroviárias, com extensão 

mínima de 116 km. Cabe destacar que a quilometragem especificada atende a 

orientação do TCU (Acórdão n.º 1.052/2012-Plenário, TC 004.871/2012-0) em 

permitir atestados com extensão de até 50% do total do objeto a ser licitado.  

 

(ii) A fixação deste limite de atestado é pertinente para o exame da qualificação técnica 

do licitante, haja vista que a natureza e a complexidade técnica do serviço de 

licenciamento ambiental para empreendimento desse porte. Essa qualificação é 

necessária para comprovar a experiência da empresa em licenciamento ambiental 

com um nível de complexidade mínima, para a boa execução do objeto. 

 

(iii) Para a apresentação do atestado de EIA/RIMA, será permitido o somatório de até 

dois atestados para o alcance da extensão mínima de 116 km.  

 

(iv) Define-se como parcelas de maior relevância e valor significativo da licitação o 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o 

Projeto Básico Ambiental (PBA) e o Inventário Florestal. Sendo que destes, o 

EIA/RIMA é exigido com o critério de extensão mínima, pois, trata-se da 

atividade que reflete tecnicamente a experiência da licitante necessária para a 

execução do objeto do presente certame. 
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10.5.3.1.5 Para o EIA/RIMA, a título de qualificação da empresa, deverá ser 

anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos 

mesmos, devidamente certificados/averbados pelo conselho 

profissional competente, quando couber, neles constando os 

contratos, nomes do contratado e do contratante, manifestação de 

aceite dos estudos, e discriminação dos serviços; 

 

10.5.3.1.6 Para o Projeto Básico Ambiental - PBA, a título de qualificação da 

empresa, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando 

a execução dos mesmos, devidamente certificados/averbados pelo 

conselho profissional competente, quando couber, neles constando 

os contratos, nomes do contratado e do contratante, e 

discriminação dos serviços; 

 

10.5.3.1.7 Para o Inventário Florestal a obtenção de Autorização de 

Supressão de Vegetação - ASV, a título de qualificação da 

empresa, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando 

a execução dos mesmos, com seus respectivos responsáveis 

técnicos devidamente certificados/averbados pelo conselho 

profissional competente, quando couber, neles constando os 

contratos, nomes do contratado e do contratante, discriminação 

dos serviços; 

 

10.5.3.1.8 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 

documento” em substituição aos documentos requeridos acima; 

 

10.5.3.1.9 Serão admitidos atestados parciais, para fins de habilitação da 

empresa, desde que comprovada a execução integral dos estudos 

que compõe a parcela de maior relevância (EIA/RIMA, PBA e 

Inventário); 

 

10.5.3.1.10 Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, 

sendo vedada sua retirada ou substituição; 

 

10.5.3.1.11A não apresentação de qualquer documento solicitado acima ou 

sua apresentação em desacordo com a forma e quantidades 

estipuladas, implicará na automática inabilitação da LICITANTE. 

10.5.4. Atestados de Qualificação da Equipe Técnica 

  10.5.4.1. A qualificação da equipe técnica deverá ser avaliada da seguinte 

forma, com preenchimento da planilha conforme modelo do ANEXO I – H do Projeto Básico 

– Anexo I do Edital. 
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Função  Formação Experiência Profissional Tempo de Experiência 

Coordenador 
Geral 

Quantidade: 1 
profissional 

Nível superior 

Coordenação Geral de Estudo de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto Ambiental de (EIA/RIMA) de 
rodovias ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

Profissional de nível 
superior com experiência 
profissional mínima de 10 
anos em estudos 
ambientais. 

Coordenador Meio 
Físico 

Quantidade: 1 
profissional 

Nível superior 

Coordenação de Diagnóstico Ambiental do Meio 
Físico no âmbito de estudos ambientais de rodovias 
ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

Profissional de nível 
superior com experiência 
profissional mínima de 08 
anos em estudos 
ambientais.  

Coordenador Meio 
Biótico 

Quantidade: 1 
profissional 

Nível superior 

Coordenação de Diagnóstico Ambiental do Meio 
Biótico no âmbito de estudos ambientais de rodovias 
ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

 

Profissional de nível 
superior com experiência 
profissional mínima de 08 
anos em estudos 
ambientais. 

Coordenador Meio 
Socioeconômico 

Quantidade: 1 
profissional 

Nível superior 

Coordenação de Diagnóstico Ambiental do Meio 
Socioeconômico no âmbito de estudos ambientais 
de rodovias ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

 

Profissional de nível 
superior com experiência 
profissional mínima de 08 
anos em estudos 
ambientais.  

 

10.5.4.2. Na fase de habilitação técnica de profissional, não será aceito o mesmo 

profissional concorrendo para dois cargos de Coordenação. 

 

10.5.4.3. Os documentos hábeis para comprovação da qualificação da equipe 

técnica são os especificados nos itens 8.2 do Projeto Básico, anexo I deste Edital; 

 

10.5.4.4. Os documentos hábeis para comprovar a Experiência Técnica 

Profissional da equipe deverão ser certidões e/ou atestados emitidos por 

Órgão/Ente Público ou empresa privada, devidamente certificados/averbados pelo 

conselho profissional competente, quando couber, de modo a comprovar a 

experiência profissional em estudos ambientais. Para atendimento ao item a 

licitante deverá preencher a planilha conforme modelo ANEXO I – H do Projeto 

Básico – Anexo I do Edital; 

 

10.5.4.5.  Serão admitidos atestados parciais, para fins de habilitação da equipe 

técnica, desde que comprovada a execução integral das atividades exigidas para 

fins de habilitação do profissional; 
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10.5.4.6. O tempo de experiência mínima exigido para os coordenadores, que 

fazem parte da qualificação da equipe técnica, é proveniente da Tabela de Preços 

de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012, 

constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT, mês base julho/2017). 

11. DOS RECURSOS 

11.1. A presente licitação apresentará fase recursal única, realizada após o término da fase de 

habilitação.  

11.2. Declarado o classificado em primeiro lugar, qualquer licitante poderá, durante a 

Sessão Pública, manifestar sua intenção de recorrer, de forma imediata, motivada e em campo 

próprio do sistema eletrônico. 

11.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

11.3. Será concedido à licitante que tiver registrado a sua de intenção de recurso, o prazo de 

05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões, contados a partir da data da intimação ou 

da lavratura da ata. 

11.3.1. Os recursos deverão ser inseridos em campo próprio no sistema eletrônico, 

respeitando o limite máximo de caracteres permitidos. Não serão recebidos recursos 

por e-mail, apenas os anexos, se solicitado pela recorrente e autorizado pelo Presidente 

da Comissão.  

11.4. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em 

mesmo prazo, a contar do dia útil seguinte do término do prazo da licitante recorrente. 

11.5. Caso o Presidente da COMISSÃO decida pelo indeferimento do recurso, a questão será 

apreciada pela Autoridade Competente, que poderá ratificar ou não a decisão da Comissão. 

11.6. Caso não ratifique a decisão da Comissão, a Autoridade Competente determinará as 

medidas que julgar cabíveis no caso. 

11.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação somente dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede da 

EPL. 

11.9. O recurso apresentado pelas licitantes não terá efeito suspensivo. 

11.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

11.11. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em 

dia de expediente no âmbito da EPL. 
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12. DO ENCERRAMENTO 

 

12.1.  Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o procedimento 

licitatório será encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá:  

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 

supríveis;  

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;  

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou  

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos à área 

competente para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato.  

 

12.2. A COMISSÃO divulgará no site da EPL os atos de adjudicação do objeto, de 

homologação do certame.  

12.3. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, após sua convocação, para assinar 

o contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela 

EPL.  

12.3.1. Caso a adjudicatária não assine o instrumento contratual no prazo estabelecido 

no subitem precedente, estará sujeita às sanções previstas neste Edital;  

12.3.2. Antes da celebração do contrato, a adjudicatária em primeiro lugar deverá 

apresentar: 

(a) Garantia de Cumprimento do Contrato, na forma do Item 13 deste Edital; e  

(b)  Termo de Cessão de Direitos Autorais e Patrimoniais em favor da EPL, na 

forma do ANEXO II do Edital – Termo de Cessão de Direitos Autorais e 

Patrimoniais. 

(c) Termo de Constituição de Consórcio, conforme orientações do item 2.5 deste 

Edital.  

 

12.4. É facultado à EPL, quando a adjudicatária não cumprir as condições deste Edital e seus 

Anexos, não assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e 

condições estabelecidas:  

(a) revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no art. 47 da 

Lei 12.462/11 e neste Edital; ou 

 

(b) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

contrato nas mesmas condições ofertadas pela licitante vencedora. 

12.4.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do 

subitem 12.4, a EPL poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertada por estas, desde 

que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, 

inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste Edital.  
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13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

13.1 Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, a preços iniciais, com validade durante a execução do contrato e até o 

término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, sob pena de decair 

o direito à contratação. 

 

13.1.1 A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis após 

notificação da EPL, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente 

aceita pela EPL;  

 

13.1.2. A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às 

penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da perda do direito em 

celebrar o contrato; 

 

13.1.3. Quando se tratar de consórcio, a Garantia de Cumprimento do Contrato 

poderá ser apresentada integralmente pela empresa líder do consórcio ou por cada 

uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais à sua participação 

no consórcio. 

 

13.2  A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma 

a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais 

aditivos e reajustamentos se houver).  

 

13.3 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 

 

 Carta de Fiança Bancária;  

 Seguro-Garantia;  

 Caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública. 

 

13.3.1 No caso de Carta de Fiança Bancária, esta deverá ser a critério da 

licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do 

contrato, devendo a Contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração 

do contrato, independente de notificação da EPL, sob pena de rescisão contratual 

ressalvado os casos em que a duração do contrato for inferior ao prazo acima 

estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. Além disso, a 

Carta de Fiança deverá ser devidamente registrada em cartório de registro de 

títulos e documentos, conforme determinada na Lei nº 6.015/73, art. 129 e deverá 

vir acompanhada de: cópia autenticada do estatuto social do banco; cópia 

autenticada da ata da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; cópia 

autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco 

e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fiança. 
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13.3.2 No caso da opção pelo Seguro-Garantia, o mesmo será feito mediante 

entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e 

em nome da EPL, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração 

do contrato, devendo a Contratada providenciar sua prorrogação, por toda a 

duração do contrato, independente de notificação da EPL, sob pena de rescisão 

contratual. 

 

13.3.3 No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar 

acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no 

qual a STN informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de 

atualização, condições de resgate. 

 

13.3.4 No caso de opção por Caução em dinheiro, o interessado deverá 

obrigatoriamente efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº. 

1.737/79, art. 1º, Inciso IV), pelo interessado, em conta de caução vinculada à 

EPL. 

 

13.4 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após o 

Recebimento Definitivo do(s) serviço(s). A Contratada é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O 

contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, inclusive no caso de subcontratação, quando ficará 

solidariamente responsável com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigações. A 

inadimplência do contratado ou do subcontratado com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere à EPL a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante 

o disposto no §1º do Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa 

líder do consórcio ou o representante do mesmo a oferecer caução garantia do contrato. 

 

14. DOS PRAZOS DO CONTRATO, DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO  E ASSINATURA DO CONTRATO 

 

14.1. O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis após apresentação da 

Garantia Contratual, podendo ser prorrogado, mediante justificativa aceita pela EPL. 

14.2. O prazo de execução do contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias para a execução dos 

serviços.  

14.3. O prazo de vigência do contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, podendo ser 

prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.4. Da Manutenção das Condições de Habilitação e assinatura do Contrato:  
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14.4.1 Para assinar o CONTRATO o adjudicatário deverá comprovar a 

regularidade da habilitação parcial junto ao SICAF, além de apresentar os 

documentos elencados abaixo, os documentos deverão ser apresentados em cópia 

autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial 

ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais. 

 

a) Contrato Social atualizado, ou documento equivalente, devidamente 

registrado no órgão competente;  

 

b) Dados do responsável legal (nome, cargo, nº do RG e nº do CPF/MF), de 

quem assinará o instrumento contratual a ser firmado. No caso de indicação 

de procuradores, deverá ser acompanhada de mandato/procuração pública 

ou registrada na Junta Comercial, conferindo ao outorgado poderes 

expressos para assinatura do Contrato, acompanhado de cópia do RG e CPF;  

 

c) Indicação (com qualificação completa), de preposto que tenha delegação 

de poderes para soluções de eventuais ocorrências/anomalias, ocorridas 

durante a vigência do presente contrato, nos termos do artigo 68 da Lei 

Federal 8.666/93;  

 

d) Indicação de contato para assuntos relativos ao contrato em elaboração, 

com nome completo, endereço eletrônico e telefone.  

 

e) A declaração de Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/13 e Decreto nº 

8.420/15), conforme modelo Anexo V do edital; e  

 

f) A declaração de compromisso e cumprimento à Lei Federal nº 12.846/13, 

ao Código de Ética da EPL e às normas correlatas, conforme modelo Anexo 

VI deste Edital. 

 

15. DA FONTE DE RECURSOS  

 

15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de 

recursos próprios, consignados no Orçamento da EPL, alocado na estrutura funcional e 

programática: 26.121.2101.20UA.0001 – Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura e 

Transportes (PAC), Natureza de Despesa 4490. 
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16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Será admitida a subcontratação, mediante prévia e expressa autorização da EPL, restrita 

ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato e não liberará a Contratada 

de quaisquer responsabilidades técnicas, legais ou contratuais, sendo que a Contratada 

responderá perante a EPL pela parte que subcontratou. 

16.2. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços 

considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional.  

16.3. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado 

perante a EPL quanto ao serviço prestado.  

16.4.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

16.5. A Contratada deverá apresentar à EPL documentação da Subcontratada, comprovando 

sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como sua qualificação técnica, conforme a 

habilitação constante do Edital deste certame, quanto à execução da parcela do serviço 

subcontratado. 

17. DO REAJUSTE 

 

17.1 O valor do CONTRATO será reajustado a partir de 1 (um) ano da data do orçamento 

base da EPL, pela variação do índice de Consultoria do DNIT, para serviços de engenharia, 

obtido pela Fundação Getúlio Vargas FGV – Coluna 39 (Serviços de Consultoria), e 

publicados na seção de Índices Econômicos da Revista “Conjuntura Econômica. 

17.2 Não se admitirá como encargos financeiros juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 

 

17.3 O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo: 

 

R = reajuste procurado 

I
0
 = Índice de preço correspondente ao mês do orçamento base da EPL 

I
1
 = Índice relativo ao mês do reajuste 

V = Valor do CONTRATO 
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17.4 No caso do atraso na execução dos serviços e/ou entrega dos produtos ser atribuído à 

Contratada, antecipação ou prorrogação em sua realização, os valores serão reajustados pela 

fórmula estabelecida no subitem deste CONTRATO, obedecendo-se os seguintes critérios: 

I. no caso de atraso: 

 

(a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas 

em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade 

com o programado no cronograma físico-financeiro; 

(b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em 

que os serviços forem executados. 

 

II. no caso de antecipação prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que o 

fornecimento for efetivamente realizado ou executado; 

 

III. no caso de prorrogação regular, caso em que o cronograma de execução física, 

quando for o caso, deverá ser reformulado e aprovado, prevalecerão os índices vigentes 

nas novas datas previstas para a realização do fornecimento dos produtos/serviços. 

17.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a EPL aplicará o índice 

vigente, liquidando a diferença correspondente quando da divulgação do índice definitivo. 

17.6 Caso o índice estabelecido para aplicação do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, o índice que vier a ser 

determinado. 

17.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial. 

 

18. DOS PAGAMENTOS 

 

18.1 O pagamento será efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal emitida pela Contratada quanto aos 

produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela EPL, conforme 

Planilha de Pagamento, ANEXO I – F do Projeto Básico – Anexo I do Edital, desde que 

cumpridas todas as condições estabelecidas no Edital, no Projeto Básico e na Proposta da 

Contratada. 

18.2 O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de Ordem Bancária 

contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado 

o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado 

o crédito. 



 
 

27 /175 

 

18.3 Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os equipamentos, insumos 

e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo 

com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados.  

18.4 No pagamento de cada medição será verificado a comprovação, pela contratante, da 

Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condições de habilitação, nos termos do que 

dispõe o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, esta será formalmente comunicada, 

para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso a EPL verifique que a 

Contratada não regularizou sua situação, estará sujeita aos procedimentos da Instrução 

Normativa nº 02/2010 (e suas alterações). 

18.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, 

esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 

comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, 

estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

18.6 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, 

serão atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 

pelos índices de variação do IPCA/IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora 

da ordem econômica, desde a data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela EPL até a 

data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da contratada previstas no Art. 55, 

inciso XIII da Lei 8.666/93, acerca da situação cadastral da contratada (SICAF) e consulta ao 

CADIN, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002. 

 

18.7  No caso de Consórcio: 

 

(a) Será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das 

empresas que o integram, desde que tal preferência esteja 

expressamente manifestada na Carta de Apresentação da PROPOSTA 

DE PREÇOS. 

 

(b) Deverão ser observadas as disposições da IN n.º 1234/12 e IN n.º 

1199/11, ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a 

proporcionalidade estabelecida no Termo de Constituição de 

Consórcio. 

 

18.8 A EPL fará a retenção de qualquer tributo ou contribuição estabelecida na legislação 

específica. 

 

18.8.1. As empresas dispensadas de eventuais retenções deverão observar as 

disposições da IN SRF n.º 1234 e IN SRF n.º 1244. 

 

18.9A EPL poderá sustar o pagamento, no todo ou em parte, nos seguintes casos:  
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(a) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os parâmetros 

estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos técnicos; 

(b) Descumprimento de qualquer obrigação relacionada com os serviços 

contratados, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CONTRATADA atenda à cláusula contratual infringida; 

 

(c) Existência de débitos  da  CONTRATADA   para   com   a   EPL 

proveniente da execução deste CONTRATO ou obrigações da 

CONTRATADA  com  terceiros  que,  eventualmente,  possam 

prejudicar a EPL; ou 

(d) Paralisação dos serviços sem justificativa aceita pela EPL. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

19.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a EPL e toda a Administração Pública 

Federal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

seus Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada 

defesa, a licitante que:  

(a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 

inclusive nas hipóteses previstas no § único do art. 40 e no art. 41 da Lei 12.462/11;  

 

(b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento 

falso;  

 

(c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado;  

 

(d) não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado;  

 

(e) fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;  

 

(f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; e  

 

(g) der causa à inexecução total ou parcial do contrato.  

 

19.2. A aplicação da sanção de que trata o subitem 19.1 deste Edital implicará ainda o 

descredenciamento da licitante, pelo mesmo prazo no SICAF. 

 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
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20.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, 

sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

20.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

Anexos, principalmente sua Habilitação Jurídica, Habilitação Econômico-Financeira e 

Qualificação Técnica, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO submete a licitante à aceitação incondicional de 

seus termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo 

aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

20.3. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

20.4. A EPL reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 

público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” 

ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS e da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

20.5. É facultado a COMISSÃO ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada à licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO. 

20.5.1. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pela COMISSÃO ou à autoridade superior, sob 

pena de desclassificação/inabilitação.  

20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

20.7. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da EPL, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

20.8. No julgamento da HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇO, a COMISSÃO 

poderá sanar erros e falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

20.9. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

proposta, deverá a licitante, independente de comunicação formal da EPL, revalidar, por igual 

período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório. 
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20.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do 

objeto licitado.  

20.11. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

EPL, respeitando-se os limites previstos em lei. 

20.12. O extrato do Contrato decorrente desta licitação será publicado no Diário Oficial da 

União no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade 

de licitação e de seu número de referência.  

20.13. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou com o 

Contrato a ele vinculado, a empresa licitante deverá se subordinar ao foro da Justiça Federal, 

Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja.  

Brasília/DF, 06 de novembro de 2017. 

 

 

ANTHONY CESAR DUARTE ROSIMO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO RDC 01/2017 

  



 
 

31 /175 

 

ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, bem como Inventário Florestal e 

Plano Básico Ambiental - PBA, em caráter executivo, relativos ao licenciamento 

ambiental das obras de duplicação e regularização da Rodovia Federal BR- 386/RS, no 

trecho compreendido entre Carazinho/RS, no km 180,2, e Canoas/RS, no km 446,3, 

com extensão total de 266,1 km, excetuando-se o trecho com a Licença de Instalação 

IBAMA nº 709/2010 (renovada), compreendido entre Estrela/RS, no km 351,5, e 

Tabaí/RS, no km 385,303, com extensão total de 33,99 km. O trecho total a ser 

licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km, para fins de 

obtenção das licenças ambientais e autorizações específicas, necessárias ao início das 

obras. 

 

2. DEFINIÇÕES INICIAIS 

2.1. Denominação do Empreendimento: Rodovia: BR-386/RS, no trecho Carazinho/RS a 

Canoas/RS, com extensão total de 232,11 km. 

2.2. Tipologia: Rodoviário 
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2.3. Trecho:  
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2.4. Extensão 232,11 km 

2.5. Grupo: Não se aplica. 

2.6. Justificativa de agrupamento: Não se aplica. 

2.7. Permite Consórcio: Sim. 

JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO: Considerando que esta 

contratação abrange diversidade e multidisciplinaridade, será permitida a participação de 

consórcios para viabilizar um maior número de interessados no certame e a seleção de 

propostas mais vantajosas para a Administração Pública. 

2.8. Permite Subcontratação: Sim, limitado a 30% do valor do contrato. 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a multidisciplinaridade dos serviços em pauta, será 

permitido que a Contratada subcontrate empresas para atividades complementares e 

acessórias, desde que sejam de sua inteira responsabilidade todos os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários inerentes à contratação, vedando-se a subcontratação das 

atividades de coordenação geral e coordenação dos estudos temáticos. 

A Subcontratação somente poderá ocorrer mediante prévia autorização da EPL e não liberará 

a Contratada de quaisquer responsabilidades técnicas, legais ou contratuais, sendo que a 

Contratada responderá perante a EPL pela parte que subcontratou. 

A Contratada deverá apresentar à EPL documentação da Subcontratada, comprovando sua 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como sua qualificação técnica, conforme a 

habilitação constante do Edital deste certame, quanto à execução da parcela do serviço 

subcontratado. 

2.9. Orçamento estimado: Público, conforme o inciso I do §2° do art. 9º do Decreto nº. 

7.581/2011. 

2.10. Referência de Preços: O orçamento referencial foi elaborado com base na “Tabela de 

Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012)”, 

constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT, mês base julho/2017 (IND = 216,619 e K= 1,32806), última atualização 17/08/2017. 

2.11. Critério de Julgamento: Maior Desconto, conforme o artigo 26 do Decreto nº 

7.581/2011. 

2.12. Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.  

2.13. Sustentabilidade Ambiental: Conforme item 7.2.13 do Projeto Básico. 

2.14. Exclusividade/Benefício ME/EPP (artigo 48, Lei complementar 123/2006): Não. 

2.15. Serviço contínuo: Não se aplica. 

2.16. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de 

recursos alocados na Funcional Programática 26.122.2101.20UA.0001 – Estudos, Projetos e 

Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC), Natureza de Despesa 44.90. Os 

serviços serão custeados por recurso orçamentário proveniente do Projeto de Lei Orçamentária 

da União 2017 da EPL. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Obtenção das licenças ambientais e autorizações necessárias à execução das obras de 

duplicação nos trechos de pista simples, regularização ambiental de todo o trecho, das obras 

de duplicação e ampliação da capacidade da Rodovia Federal BR-386/RS, no trecho 

compreendido entre Carazinho/RS, no km 180,2, e Canoas/RS, no km 446,3, com extensão 

total de 266,1 km, excetuando-se o trecho com a Licença de Instalação IBAMA nº 709/2010 

(renovada), compreendido entre Estrela/RS, no km 351,5, e Tabaí/RS, no km 385,303, com 

extensão total de 33,99 km. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de 

Instalação, é de 232,11 km. 

3.2. Elaborar o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental para o 

empreendimento, atendendo plenamente às diretrizes dos Termos de Referência emitidos pelos 

órgãos legalmente competentes, IBAMA, IPHAN, FUNAI, constantes nos Anexo I A, Anexo 

I B, Anexo I C, Anexo I D, e às exigências estabelecidas neste Projeto Básico, bem como na 

legislação vigente e pertinente ao tema. 

3.3. Elaborar o Plano Básico Ambiental – PBA, em caráter executivo, composto pelos 

programas ambientais voltados a mitigar, evitar ou compensar os potenciais impactos 

negativos identificados nos estudos ambientais e aqueles identificados pelos órgãos 

licenciadores como necessários. Os programas devem ser detalhados em nível executivo, 

contendo todos os recursos necessários para sua implantação. 

3.4. Realizar o Inventário Florestal de toda a faixa de domínio do trecho da rodovia a ser 

licenciado, tanto a atual quanto a projetada, incluindo as Áreas de Preservação Permanente – 

APPs, as árvores de espécies exóticas, quando existentes, censo dos indivíduos isolados, e as 

espécies ameaçadas de extinção e legalmente protegidas, dentre outros aspectos previstos na 

legislação vigente ou por solicitação do órgão licenciador, objetivando a obtenção da 

Autorização para Supressão de Vegetação - ASV. 

 

4. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

4.1. Os produtos deverão ser desenvolvidos em estrita observância aos termos de referência 

integrantes deste Projeto Básico, inclusive quanto à itemização proposta. 

4.2. O descumprimento dos prazos estabelecidos pela EPL e das adequações técnicas 

estabelecidas para execução dos produtos será motivo para aplicação de penalidades, desde que 

não devidamente justificados. 

4.3. Caberá à EPL disponibilizar as informações relativas aos elementos de Projeto de 

Engenharia necessários à solicitação da Licença de Instalação junto ao IBAMA. 

4.4. Caberá à Contratada a realização dos serviços de assessoramento à EPL durante todo o 

processo para a obtenção das licenças ambientais, dentre eles a disponibilização de técnicos 

para participação em reuniões técnicas referentes aos estudos elaborados ou condicionantes 

deles decorrentes junto ao IBAMA, IPHAN, a FUNAI, a Fundação Cultural Palmares – FCP, 

o Ministério da Saúde, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio e demais órgãos envolvidos no licenciamento. 

4.5. A Contratada é responsável pela realização, organização e participação nas 

reuniões/audiências públicas, caso sejam solicitadas pelo IBAMA. 
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4.6. Eventuais multas aplicadas pelo órgão licenciador ou pelos demais órgãos envolvidos, na 

fase de elaboração dos estudos, devido ao não cumprimento, pela Contratada, de diretrizes 

estabelecidas pelo IBAMA e/ou órgãos envolvidos são de responsabilidade da mesma. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

5.1. A necessidade de elaboração de estudos ambientais, previamente à expedição das licenças 

ambientais para as obras de duplicação e regularização da Rodovia: BR-386/RS, no trecho 

Carazinho/RS a Canoas/RS, está fundamentada em exigência da legislação brasileira, 

notadamente na Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/81, 

regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90; pelas Resoluções nº 001/86 e nº 237/97, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA; e pela Portaria Interministerial nº 

060/2015, dos Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde. As 

referidas normas decorrem do artigo 225, inciso IV, da Constituição Federal/88, que traz 

como incumbência do Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”. 

5.2. Para tanto, faz-se necessária a contratação de empresa para elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), no qual se 

inserem os Estudos do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico, Estudo do 

Componente Indígena, além do Plano Básico Ambiental (PBA) e os estudos para obtenção 

da Autorização da Supressão de Vegetação (ASV) e de Autorização de Captura Coleta e 

Transporte de Material Biológico (ACCT), estudos estes que subsidiarão a avaliação do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e 

dos demais órgãos envolvidos sobre a viabilidade ambiental das obras de duplicação da 

Rodovia Federal BR-386/RS, no trecho compreendido entre Carazinho/RS a Canoas/RS, 

trecho total a ser licenciado de 232,11 km , para fins de emissão das licenças ambientais 

prévia e de instalação e autorizações específicas, necessárias ao início das obras. 

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A vigência do contrato dar-se-á após sua assinatura, e o início dos trabalhos dar-se-á com 

as Ordens de Serviço específicas e a realização prévia de reuniões técnicas entre as equipes da 

Contratante e da Contratada, com a presença obrigatória dos coordenadores geral e dos meios 

físico, biótico e socioeconômico dos estudos, constantes da Proposta de Habilitação. 

6.2. A execução das atividades será dividida em duas fases. Cada uma delas somente será 

iniciada após a emissão de ordem de serviço específica dada pela EPL. Assim, a Ordem de 

Serviço - 1 (OS 1) corresponde à Fase de Licença Prévia e a Ordem de Serviço – 2 (OS 2); à 

Fase de Licença de Instalação, conforme o Cronograma Físico-financeiro e a descrição do 

escopo geral dos trabalhos no item 6.7.1 do Projeto Básico. 

6.3. Destaca-se que para Fase de Licença Prévia, referente ao produto “Relatório Técnico de 

Enquadramento de trechos da rodovia, com base na Portaria MMA Nº 289/2013”, além 

da Ordem de Serviço 1 (OS 1), a elaboração desse produto dependerá também de uma 

Ordem de Serviço Específica (OS 3) para sua elaboração, a depender da EPL. 
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6.4. Caberá à Contratada diagnosticar a área, considerando os meios físico, biótico e 

socioeconômico, onde se inserem as atividades a serem licenciadas e avaliar os impactos 

ambientais positivos e negativos potenciais do empreendimento. Os impactos deverão ser 

analisados e caracterizados com a utilização de metodologia embasada na literatura e 

considerar todos os aspectos previstos na legislação vigente, resultando na apresentação de 

uma matriz de impactos que considere as diferentes fases do empreendimento/atividades e os 

parâmetros de caracterização dos impactos previstos na resolução CONAMA 001/86.  

6.5. Deverão, também, ser apresentadas propostas de medidas mitigadoras e de controle 

ambiental, programas ambientais, prognóstico ambiental, alternativas locacionais e 

tecnológicas e conclusão sobre a viabilidade socioambiental do empreendimento. 

6.6. Os serviços a serem executados deverão atender aos Termos de Referência exigidos pelo 

IBAMA, conforme ANEXO I-A e ANEXO I-B, IPHAN conforme ANEXO I-C, FUNAI 

conforme ANEXO – I D, bem como às exigências dos demais órgãos intervenientes ao 

processo de licenciamento e todas aquelas estabelecidas neste Projeto Básico, inclusive no que 

se refere à itemização proposta em cada um deles. 

6.7. Os serviços deverão ser desenvolvidos de forma a atender os padrões de qualidade técnica 

exigidos pela EPL, cumprindo os prazos estabelecidos no cronograma constante da Proposta 

da Contratada. 

6.7.1. O ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS. 

O Escopo Geral dos trabalhos deve seguir as fases abaixo discriminadas obedecendo ao que 

estabelecem os TRs do órgão licenciador e órgãos intervenientes, bem como as diretrizes 

especificadas neste projeto básico. 

6.7.1.1. OS-1 - FASE I (OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA) 

A. Relatório de Planejamento das Atividades para Elaboração do EIA/RIMA. 

B. Autorizações/Portarias 

C.1. Relatório de Reconhecimento de Campo para Elaboração do Plano de Trabalho de 

Fauna. 

C.2. Plano de Trabalho de Fauna para subsídio à emissão da Autorização de Captura, Coleta 

e Transporte de Material Biológico (Fase LP) - ACCTMB /IBAMA/IN nº 13/2013. 

C.3. Projeto de Pesquisa Arqueológica para subsídio à emissão da Portaria do IPHAN, que 

autoriza os estudos arqueológicos. 

C. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA (Item III do TR do IBAMA). 

D.1. – Caracterização do Empreendimento (itens 1, 2, 3 e 4 do TR do IBAMA). 

D.2. - Diagnóstico ambiental 

D.2.1 – Meio Físico (Item 5.1. TR do IBAMA) 

D.2.2 – Meio Biótico (Item 5.2. TR do IBAMA) 

D.2.2.1 – Ecossistema (item 5.2.1 TR do IBAMA) 

D.2.2.2 – Flora (item 5.2.2 TR do IBAMA) 

D.2.2.3 – Fauna (item 5.2.3 TR do IBAMA - 1ª e 2ª campanhas) 

D.2.3 – Meio Socioeconômico (item 5.3 do TR do IBAMA) 
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D.2.4 – Passivos Ambientais (item 5.4) 

D.2.5 – Arqueologia para LP 

D.2.6 - Estudo do Componente Indígena. (TR da FUNAI) 

D.3 – Síntese Ambiental da Região; Análise dos Impactos ambientais/Áreas de Influência do 

empreendimento (itens 5.5, 6 e 7 do TR do IBAMA) Medidas mitigadoras, compensatórias e 

programas ambientais (Item 8 do TR do IBAMA) 

D.4 - Alternativas tecnológicas e locacionais (item 9 do TR do IBAMA) 

D.5 - Prognóstico Ambiental, Conclusões, Bibliografia e Glossário (itens 10, 11,12 e 13 do 

TR do IBAMA); 

D.6 – EIA/RIMA Consolidado; 

E - Assessoramento Técnico Visando à Obtenção da Licença Prévia. 

6.7.1.2. OS-2 - FASE II (OBTENÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO) 

A. Meio Biótico (Item 5.2. TR do IBAMA) 

A.1 Fauna (item 5.2.3 TR do IBAMA - 3ª e 4ª campanhas) 

B. Inventário Florestal Visando à Obtenção da Autorização de Supressão de Vegetação 

– ASV; 

C. Arqueologia para LI; 

D. Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; 

E. Plano Básico Ambiental – PBA; 

F. Plano Básico Ambiental Indígena - PBAI 

G. Assessoramento Técnico Visando a Aprovação dos Programas Ambientais para 

Obtenção da Licença de Instalação e do Inventário Florestal para Obtenção de Autorização 

de Supressão da Vegetação; 

H. Banco de Dados Geográficos. 

6.7.1.3. OS-3 – ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE 

ENQUADRAMENTO 

6.7.1.3.1. Relatório Técnico de Enquadramento de trechos da rodovia, com 

base na Portaria MMA Nº 289/2013. 

6.7.2. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

6.7.2.1. OS 1 - FASE I – OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 

A. Planejamento das Atividades para Elaboração do EIA/RIMA 

A.1 Após a assinatura do contrato, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, 

ANEXO I-G, a Contratada deverá apresentar o Relatório de Planejamento para cada 

atividade, contendo as metodologias específicas e os cronogramas para cada uma, de 

modo a se alcançar o objeto desta contratação, considerando as especificações dos 

termos de referência dos envolvidos no processo de licenciamento, bem como os itens 

discriminados neste Projeto Básico. 

B. Autorizações/Portarias 
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Para a fase de LP, a Contratada deverá obter a autorização de Fauna (ACCTMB) do 

IBAMA para realização dos estudos de fauna e a Portaria do IPHAN que autoriza a 

realização dos estudos arqueológicos. 

Para tanto, a Contratada deverá elaborar os seguintes relatórios para requerimento das 

autorizações junto ao IBAMA e ao IPHAN, visando obtenção das mesmas.  

B1. Relatório de Reconhecimento de Campo para Elaboração do Plano de 

Trabalho de Fauna. 

A Contratada deverá elaborar o Relatório de Validação dos Módulos de Amostragem 

de Fauna. Para tanto deverá ir a campo para selecionar as áreas onde serão instalados 

os módulos de levantamento de fauna, apresentando anuência dos proprietários, 

relatório fotográfico, descrevendo breve caracterização das áreas e o grau de 

conservação, período de realização dos trabalhos de campo e coordenadas, bem como 

cronograma preliminar das campanhas. 

B.2. Plano de Trabalho de Fauna para subsídio à emissão da Autorização dos 

Estudos de Fauna (Fase LP) - ACCTMB /IBAMA/IN nº 13/2013. 

Para obtenção da Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico 

(ACCTMB), a Contratada deverá elaborar o Plano de Trabalho de Fauna para subsídio 

a emissão da Autorização, com base no Relatório de Reconhecimento de Campo, 

seguindo as orientações do TR do IBAMA e a Instrução Normativa IBAMA nº 

13/2013, para fins de requerimento junto ao IBAMA. 

O Plano de Trabalho de Fauna deve conter ainda: 

I. Declarações dos proprietários das áreas de soltura manifestando seu aceite em 

receber animais provenientes de resgates;  

II. Identificação e mapeamento das áreas propostas para soltura da fauna; 

III. Declaração das clínicas veterinárias, como também a localização das mesmas 

em relação à rodovia, as quais receberão os animais resgatados; 

IV. Apresentação de toda a documentação da equipe técnica que fará parte do 

Plano de Trabalho, conforme exigência da legislação; 

V. Informar qual tipo de base móvel que será utilizada na operação de resgate e 

salvamento; 

VI. Informação sobre quais medicamentos e equipamentos estará disponível na 

base de atendimento veterinário; 

VII. Garantia de maneira expressa que todos os tratamentos veterinários 

necessários serão fornecidos aos animais feridos. 

VIII. Cronograma de execução que especifique os prazos das atividades a serem 

executadas; 

B3. Projeto de Pesquisa Arqueológico para subsídio à emissão da Portaria do 

IPHAN, que autoriza os estudos arqueológicos. 

A Contratada deverá obter a Portaria do IPHAN que autoriza os trabalhos 

arqueológicos para a elaboração dos Estudos de Arqueologia.  
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Para obtenção da Portaria a Contratada, no âmbito dos estudos do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Arqueológico, deve elaborar o Projeto de Pesquisa a ser encaminhado ao 

IPHAN para fins de autorização dos trabalhos, dentro do prazo estabelecido no contrato 

para a entrega do projeto de pesquisa.  

Deverão ser obtidos pela Contratada os endossos institucionais, conforme as unidades 

da federação em que o empreendimento se localiza. Cabe à Contratada, ainda, fornecer 

o endosso financeiro para o diagnóstico e prospecção arqueológica do referido projeto. 

O Projeto de Pesquisa deve estar embasado em levantamento geológico e topográfico 

da região, em busca nos arquivos das Superintendências e Escritórios Técnicos do 

IPHAN, regionais e federais, em estudos realizados anteriormente e em bibliografias 

pertinentes ao tema. 

Os mapas deverão apresentar escalas mínimas de 1:5.000, garantindo visibilidade clara 

da área e compreensão das legendas. As fotografias utilizadas deverão ser 

georrefenciadas. 

As fontes de dados deverão ser devidamente especificadas. 

Na definição da malha e de suas dimensões caberá à Contratada apresentar no Projeto 

de Pesquisa Arqueológica embasamento histórico cultural e científico de prospecção, 

de modo a evitar a realização de investigação em áreas onde não haja probabilidade de 

presença de sítios. 

Quando couber, devem ser obtidas pela Contratada quaisquer autorizações que 

envolvam o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, 

Fundação Cultural Palmares, FUNAI e outros órgãos envolvidos no licenciamento 

ambiental federal, estadual e municipal. 

C. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA. 

O escopo básico para a elaboração do EIA está fundamentado no TR do IBAMA 

apresentado no ANEXO I-A deste Projeto Básico, bem como nos termos de referência 

e manifestações das demais instituições envolvidas no licenciamento ambiental da 

rodovia, anexos.  

Para as atividades de geoprocessamento, a Contratada deverá obedecer às diretrizes 

constantes no TR do IBAMA (ANEXO I-A), bem como as exigências constantes 

neste Projeto Básico. 

Caso exista algum tipo de impedimento, limitação ou discordância para o atendimento 

de qualquer dos itens propostos no TR do IBAMA e/ou no Projeto Básico, deverá ser 

apresentada justificativa técnica fundamentada. 

A seguir, serão apresentados os principais itens que devem ser contemplados no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 
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C.1 – Caracterização do Empreendimento (Itens 1, 2, 3 e 4 do TR do 

IBAMA). 

Os serviços previstos se baseiam em levantamentos e pesquisas realizadas nos 

respectivos órgãos consultados, que identifiquem o Empreendedor, Empresa 

Consultora com respectiva Equipe Técnica, discriminando responsáveis pelos meios 

Físico, Biótico, Socioeconômico, apresentando os dados da equipe técnica 

multidisciplinar, com todos os documentos especificados e exigidos pelo TR do 

IBAMA. 

Para as informações e dados do Empreendimento propriamente dito, além do 

atendimento aos itens do TR do IBAMA, deve-se apresentar a importância do 

empreendimento para o desenvolvimento da região onde se insere o empreendimento, 

bem como a importância para o Brasil. 

Quanto às Áreas de Estudo (AE) e Área Diretamente afetada (ADA), atenção especial 

deve ser dada à metodologia utilizada para delimitação das mesmas vinculando ao 

empreendimento.  

C.2 - Diagnóstico Ambiental  

A elaboração do diagnóstico ambiental compreende o levantamento de dados dos 

meios físico, biótico e socioeconômico para toda a Área do Estudo – AE e para a Área 

Diretamente Afetada - ADA. 

Os levantamentos de dados e informações para todos os meios deverão ser realizados 

tendo como base fontes primárias e secundárias devidamente identificadas, conforme 

estabelecido nos TRs. As fontes secundárias poderão ser obtidas em órgãos públicos e 

agências governamentais especializadas, universidades e instituições de pesquisa. 

C.2.1 – Meio Físico (Item 5.1 do TR do IBAMA). 

Na elaboração do diagnóstico do meio físico deverão ser atendidas as especificações 

indicadas nos itens 5.1.1 ao 5.1.7 do TR do IBAMA, bem como as demais exigências 

constantes neste Projeto Básico como ainda informações complementares que se 

fizerem necessárias para assegurar descrição plena e clara de suas características, 

referente ao tema em questão.  

No que se refere a espeleologia, pela legislação atual, até que sejam realizados os 

estudos específicos, a área de influência de uma caverna está estabelecida como a área 

de sua projeção plana, à superfície, acrescida de entorno mínimo de 250 metros 

(Decreto nº 99.556/90). Assim, caso sejam identificadas cavernas na rodovia dentro 

dos limites dos 250 metros conforme especifica o Decreto nº 99.556/90, a Contratada 

deverá elaborar alternativa locacional ao projeto de engenharia para o trecho. 

Quanto ao item Recursos Hídricos, caberá à Contratada, apresentar o mapeamento, em 

escala mínima de 1:50.000, das nascentes e áreas hidrologicamente sensíveis (áreas 

úmidas e alagáveis) localizadas na Área de Estudo. 

C.2.2 – Meio Biótico (Item 5.2 do TR do IBAMA) 

C.2.2.1 - Ecossistema (item 5.2.1 do TR do IBAMA) 

Na elaboração do diagnóstico específico ao item de “Caracterização do Ecossistema”, 

além de atender ao especificado no TR do IBAMA, quando couber, cabe à Contratada 

observar e providenciar as informações sobre as Áreas Prioritárias para conservação da 

biodiversidade existentes na área do empreendimento.  
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Cabe à Contratada apresentar mapeamento dos corredores entre remanescentes de 

vegetação nativa que serão interceptados ou impactados pelo traçado do projeto, na 

escala mínima de 1:25.000, descrevendo o seu estado de conservação, sua importância 

para espécies da fauna local, indicando a metodologia utilizada.  

Cabe à Contratada apresentar mapa dos fragmentos florestais a serem impactados pelo 

traçado da rodovia (fragmentos presentes na Área Diretamente Afetada- ADA) na 

escala mínima de 1:10.000. 

C.2.2.2 – Flora (item 5.2.2. do TR do IBAMA) 

Na elaboração do diagnóstico da Flora, além de atender ao especificado no TR do 

IBAMA, a Contratada deve apresentar, para cada fitofisionomia identificada no 

estudo, metodologia de discussão acerca da comprovação da suficiência amostral dos 

levantamentos florísticos e fitossociológicos, além da apresentação da curva do coletor 

e curva de rarefação, que deverá apresentar nítida tendência à estabilização. O 

percentual de espécies identificadas até o epíteto específico na área de estudo deve ser 

de, no mínimo, 90%, ressaltando-se que as espécies raras, endêmicas, ameaçadas de 

extinção ou legalmente protegidas não podem fazer parte do universo de espécies não 

identificadas. Para tanto, considerar a legislação atual. O mapeamento da área de 

estudo deve ser elaborado na escala mínima de 1:50.000. 

C.2.2.3 – Fauna (item 5.2.3 do TR do IBAMA) 

O levantamento de fauna deverá ser realizado em quatro (4) campanhas distintas, a 

saber: duas (2) campanhas para a fase de LP e duas (2) para campanhas para fase de 

LI, observando-se o TR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrução Normativa n° 13 de 19 

de julho de 2013/IBAMA, o plano de trabalho aprovado pelo IBAMA e a 

periodicidade apresentada com base no cronograma físico financeiro. 

Para fase de LP a Contratada deverá realizar duas campanhas distintas de fauna: 

Primeira (1ª) Campanha de Fauna e Segunda (2ª) Campanha de Fauna. 

O levantamento de fauna deverá observar o TR do IBAMA (ANEXO-I-A), como 

também a Instrução Normativa nº 13 de 19/06/2013/IBAMA e o Plano de Trabalho 

aprovado pelo IBAMA, obedecendo a periodicidade exigida pelo IBAMA entre uma 

campanha e outra. 

Cabe à contratada atender ao item 5.2.3.1 Metodologia, especificado no TR do 

IBAMA, utilizando-se o Programa SIRIEMA para a fauna atropelada, com o intuito de 

identificar trechos na rodovia que apresentem as características a seguir: 1) maior 

mortalidade de fauna por atropelamentos; 2) estimativa de mortalidade com base na 

capacidade de detecção e de remoção de carcaças; 3) simulação de padrões espaciais 

de mortalidade, bem como prevendo a localização das medidas mitigadoras por 

atropelamento. 

Cabe a Contratada no item diagnóstico de fauna, além do especificado no TR do 

IBAMA, apresentar as potenciais áreas de soltura e suas respectivas justificativas, por 

meio de mapeamento dos principais fragmentos, corredores ecológicos e corpos 

hídricos, que possam dar suporte aos possíveis animais relocados e provenientes do 

afugentamento. 
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C.2.3 – Meio Socioeconômico (item 5.3 do TR do IBAMA) 

Na elaboração do diagnóstico do meio socioeconômico deverão ser atendidas as 

especificações do TR do IBAMA e as exigências constantes neste Projeto Básico 

referente ao tema em questão. 

Na abordagem do diagnóstico do meio socioeconômico, entre outros temas constantes 

no TR do IBAMA, insere-se o estudo do patrimônio histórico, cultural e arqueológico.  

Ressalta-se a importância de se considerar no EIA/RIMA todas as informações 

solicitadas no TR do IBAMA nos itens Descrição do Empreendimento e 

Diagnóstico das condições atuais de tráfego para trechos já em operação.  

No item 5.3.3.2 “Vetores de crescimento econômico” do TR do IBAMA, além da 

identificação destes, deve-se relacionar suas interferências com o empreendimento 

proposto, como é solicitado neste item do TR.  

No item 5.3.4.2 o “Mobilidade urbana” do TR do IBAMA, caberá a Contratada 

realizar o levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-as 

quanto ao seu tipo (rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de serviço, 

entre outros).  

No item 5.3.4.3 “Desapropriação” do TR do IBAMA, caberá à Contratada estimar o 

número de propriedades a serem interceptadas, número de famílias a serem realocadas 

e o uso dessas propriedades. 

No item 5.3.5 “Dinâmica Sociocultural do Diagnóstico do Meio Socioeconômico”, 

do TR do IBAMA, caberá a Contratada, quando constatada a presença de 

comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, além do 

patrimônio histórico, cultural e arqueológico apresentar informações conforme 

respectivos termos de referência quando couber e demais solicitações dos órgãos 

competentes de suas representações. As Comunidades quilombolas que não possuam 

RTID devem ser estudadas no âmbito das comunidades tradicionais. 

No item 5.3.6 “Discussões e conclusões sobre a socioeconomia” do TR do IBAMA, 

ressalta-se que deve ser feita uma análise crítica das informações levantadas no 

diagnóstico do meio socioeconômico. Portanto, deverá ser apresentada uma avaliação 

que subsidie a identificação e o dimensionamento dos impactos ambientais, bem como 

a proposição de medidas mitigadoras, que deverão ser detalhadas no item de avaliação 

de impactos ambientais do estudo. Devem ser considerados, minimamente, todos os 

pontos de discussão levantados e descritos nesse item. 

Cabe a Contratada, nesta etapa, identificar os equipamentos disponíveis para atender 

aos Programas Básicos Ambientais, tais como: Resíduos, Produtos Perigosos, Saúde e 

outros necessários nas áreas de influência do empreendimento. 

C.2.4 – Passivos Ambientais (item 5.4 do TR) 

No item 5.4 “Passivos Ambientais” do TR do IBAMA, além de atender ao 

especificado no TR do IBAMA, caberá à Contratada apresentar os levantamentos 

previamente existentes, nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

– EVTEA, no RCA para regularização de rodovia, bem como nas atas das reuniões 

Públicas promovidas pela ANTT, quando estas informações estiverem 

disponibilizadas, e quaisquer outros estudos realizados para o empreendimento em 

questão. 
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C.2.5 – Arqueologia Para LP (TR do IPHAN) 

Caberá à Contratada realizar os estudos de arqueologia, que devem ser orientados 

seguindo este Projeto Básico, o TR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrução Normativa 

n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de Referência do IPHAN (ANEXO I-C), 

considerando a Portaria Interministerial nº 60/2015 e o Projeto aprovado pelo IPHAN. 

O projeto “Programa de Educação Patrimonial” deverá ser apresentado de acordo com 

as diretrizes do IPHAN, constantes da publicação "Educação Patrimonial: histórico, 

conceitos e processos”.  

Os Relatórios deverão apresentar mapas em escalas mínimas de 1:5.000, garantindo 

visibilidade clara da área e compreensão das legendas. As fotografias utilizadas deverão 

ser georrefenciadas. 

C.2.6 – Estudo do Componente Indígena (TR da FUNAI) 

Caberá a Contratada realizar o Estudo do Componente Indígena (ECI) considerando o 

Termo de Referência da FUNAI (ANEXO I-D) com a finalidade de avaliar os impactos 

sobre as terras e culturas indígenas inseridas na área definida no Anexo I da Portaria 

Interministerial nº 060/2015 e propor ações e medidas de mitigação e controle desses 

impactos, considerando, dentre outros, o contexto de desenvolvimento regional e a 

análise integrada e sinérgica dos impactos socioambientais decorrentes desta e de 

outras atividades ou de outros empreendimentos.  

Os estudos e o resultado da análise serão apresentados às comunidades indígenas 

afetadas em consulta prévia livre e informada, devendo ser encaminhados a elas o 

estudo do componente indígena em sua versão integral, o Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA e um relatório em linguagem acessível ou com tradução para a 

língua indígena respectiva. 

Deverá ser elaborado relatório específico contendo os componentes da biodiversidade, 

os conhecimentos e as práticas tradicionais e os conhecimentos imateriais que foram 

identificados durante a realização dos estudos de impacto ambiental, conforme 

Instrução Normativa FUNAI nº 02/2015. 

Deverão ser descritas medidas para a mitigação e o controle dos impactos 

socioambientais decorrentes do empreendimento, a serem detalhadas no Projeto Básico 

Ambiental Indígena – PBAI. 

Os produtos devem ser entregues à FUNAI em 5 (cinco) vias assinadas e impressas em 

tamanho A4, conforme critérios de sustentabilidade ambiental e em formato digital 

(CD-ROM ou USB). 

Deverão ser atendidas quaisquer solicitações e alterações ao Termo de Referência 

(ANEXO I-D) realizadas pela FUNAI. 
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C.3 – Síntese Ambiental da Região; Análise dos Impactos Ambientais; Áreas 

de Influência do Empreendimento, Medidas Mitigadoras, Compensatórias e 

Programas Ambientais (Itens 5.5, 6, 7 e 8 do TR do IBAMA). 

No item 5.5 “Síntese da Situação Ambiental da Região” do TR do IBAMA, além de 

atender ao especificado no TR do IBAMA, caberá à Contratada, quando solicitado, 

apresentar as exigências solicitadas pelos demais órgãos envolvidos no processo de 

licenciamento ambiental. 

Caberá à Contratada destacar de forma sintética os fatores ambientais sensíveis da 

região, apresentando a qualidade ambiental do empreendimento sob os aspectos de 

cada meio, destacando as situações em que o empreendimento interferirá nas 

áreas/contextos ambientalmente sensíveis. 

Quanto aos Impactos deverão ser identificados os impactos ambientais potenciais do 

empreendimento decorrentes das fases de planejamento, instalação (implantação e 

desmobilização) e operação, além de desativação, quando couber.  

Caberá à Contratada quando da identificação dos impactos apresentar os respectivos 

indicadores a serem utilizados para a determinação da magnitude dos impactos, 

conforme solicitado no TR do IBAMA. 

A Contratada deverá realizar a identificação, caracterização e avaliação dos impactos 

ambientais e apresentar matriz que indique a interação dos aspectos com as atividades 

do empreendimento e os impactos ambientais decorrentes, conforme as diretrizes do 

TR do IBAMA (ANEXO I-A). 

Após a análise dos impactos ambientais, deverão ser definidas e mapeadas as Áreas de 

Influência Direta (AID), de Influência Indireta (AII) e a Área de Influência Total 

(AIT) do empreendimento, seguindo as diretrizes do TR do IBAMA (ANEXO I-A). 

Com base no diagnóstico ambiental e na análise dos potenciais impactos ambientais 

deverão ser definidas e detalhadas as medidas de prevenção, mitigação e/ou 

compensação dos potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serão 

instituídas e implantadas no âmbito de planos e programas ambientais conforme 

diretrizes do TR IBAMA (ANEXO I-A) e demais órgãos envolvidos.  

Cabe à Contratada apresentar nesta fase os Programas Ambientais propostos para 

mitigar os impactos, com caráter executivo, os quais irão compor o PBA – Preliminar. 

C.4 - Alternativas Tecnológicas e Locacionais (Item 9 do TR do IBAMA). 

Baseados no diagnóstico ambiental e socioeconômico na avaliação dos potenciais 

impactos deverão ser apresentados propostas de alternativas locacionais e tecnológicas 

visando à minimização dos impactos ambientais negativos, sobretudo nas áreas 

sensíveis identificadas, seguindo as diretrizes do TR do IBAMA (ANEXO I-A). Para 

conclusão desse tópico, deve ser atendido o TR do IBAMA (ANEXO I-A). 

A Contratada deverá solicitar à EPL o agendamento de reuniões com o responsável 

pela elaboração do Projeto de Engenharia, sempre que necessário, para obtenção de 

informações técnicas. 

Nas áreas de ocorrência de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou 

avançado de regeneração no bioma Mata Atlântica, caberá à Contratada estudar 

alternativas de traçado que evitem ou minimizem a supressão dessa vegetação, bem 

como justificar para a escolha de cada alternativa tecnológica e/ou locacional proposta. 
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O referido estudo deverá contar com informações qualiquantitativa para fins de 

comparação entre as alternativas, contemplando principalmente a caracterização da 

vegetação e a quantificação da área a ser suprimida.  

Os mapas deverão ser elaborados em uma escala mínima de 1:10.000. As alternativas 

deverão se pautar nos aspectos ambientais para posteriormente ser encaminhadas ao 

responsável pelo Projeto de Engenharia, para avaliação quanto aos aspectos 

econômicos e de engenharia. Considerar a Lei da Mata Atlântica nº 11.428/2006 para 

as Alternativas Locacionais. 

Caso sejam identificadas cavernas na rodovia dentro dos limites dos 250 metros 

conforme especifica o Decreto nº 99.556/90, caberá à Contratada estudar alternativas 

de traçado avaliando a opção de alternativa locacional ao projeto de engenharia para o 

trecho. 

 

C.5 - Prognóstico Ambiental, Conclusões, Bibliografia e Glossário (Itens 10, 

11, 12 e 13 do TR IBAMA). 

A Contratada deverá apresentar o prognóstico da qualidade ambiental futura da área de 

influência do projeto, comparando os cenários de sua implantação com o de não 

realização do empreendimento, conforme o TR do IBAMA (ANEXO I - A) e demais 

órgãos envolvidos. 

A Contratada deve apresentar as conclusões sobre os resultados dos estudos, indicando 

se o empreendimento tem viabilidade do ponto de vista socioambiental, enfocando os 

pontos explicitados no TR do IBAMA (ANEXO I - A) e demais órgãos envolvidos. 

 

D. EIA/RIMA - Consolidado 

O Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA 

deve apresentar a compilação dos produtos aprovados pela GEMAB, bem como dos 

produtos dos demais órgãos envolvidos, devendo estes últimos serem apresentados em 

volumes separados. 

O EIA/RIMA deve ser estruturado e elaborado conforme o disposto no item III do TR 

do IBAMA e dos demais órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, atendendo 

todos os itens especificados, bem como as exigências deste Projeto Básico. Deverá 

conter em seu escopo os respectivos anexos como, por exemplo: mapas, quadros, 

gráficos, tabelas, dentre outros, os quais deverão complementar e representar as 

informações contextualizadas, de forma objetiva e clara, de modo que o Órgão 

Ambiental licenciador e demais intervenientes ao processo de licenciamento possam 

avaliar o proposto pelo estudo. 

O RIMA - Relatório de Impacto Ambiental - deve ser apresentado em volume 

separado e deve ser estruturado e elaborado conforme o disposto no item IV do TR do 

IBAMA, nos TRs dos demais órgãos envolvidos no licenciamento ambiental e na 

Resolução CONAMA nº 001/86, e no TR do IBAMA e dos demais órgãos envolvidos 

no licenciamento ambiental, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento e 

acessível ao público em geral, ilustrado por mapas, quadros, gráficos, tabelas e demais 

técnicas de informação e comunicação visual que sejam autoexplicativas. Deverá 

contemplar necessariamente os tópicos constantes do Art. 9º da referida resolução, 
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refletindo as conclusões do EIA e contendo, no mínimo, o especificado no TR do 

IBAMA (ANEXO I-A) e dos demais órgãos envolvidos no licenciamento ambiental. 

E. Assessoramento Técnico Visando à Obtenção da Licença Prévia. 

A Contratada deverá disponibilizar técnicos que assessorem a EPL quando da 

realização reuniões técnicas sobre os estudos elaborados ou condicionantes destes 

decorrentes junto ao IBAMA e/ou demais órgãos envolvidos no licenciamento. 

A Contratada deverá planejar realizar e participar das Audiências Públicas 

estabelecidas pelo IBAMA, bem como das reuniões e oitivas solicitadas pelos órgãos 

intervenientes, as quais deverão ser executadas conforme determinação e 

procedimentos estabelecidos pelos respectivos órgãos, IBAMA, FUNAI e IPHAN 

após a entrega do EIA/RIMA, e do Componente Indígena e Estudo Arqueológico. 

A Contratada deverá responder às questões técnicas e complementações solicitadas 

pela EPL e pelos órgãos licenciador e intervenientes, a qualquer questão técnica e 

elaborar todas as complementações de estudos requeridas pelos órgãos responsáveis e 

envolvidas no licenciamento ambiental, bem como atender às condicionantes das 

licenças e autorizações ambientais relativas aos estudos elaborados, em decorrência de 

insuficiência ou inadequação dos dados apresentados, mesmo que representem novas 

incursões a campo.  

Nas situações em que se torne necessária a interação com o IPHAN, a FUNAI, a 

Fundação Cultural Palmares – FCP, o Ministério da Saúde ou o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, e órgãos estaduais de meio 

ambiente, a Contratada deverá apresentar toda a documentação e realizar estudos, 

quando couber, para o atendimento das exigências impostas e apoiar a interlocução 

com essas entidades. 

A Contratada deverá apoiar a EPL na obtenção, junto às prefeituras dos municípios 

interceptados pelo empreendimento, da Certidão de Uso do Solo para cumprimento da 

legislação. 

 

6.7.2.2. OS 2 - FASE II – OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

A. Meio Biótico – Item 5.2 do TR do IBAMA 

A.1 - Fauna (item 5.2.3 do TR do IBAMA). 

Para fase de LI a Contratada deverá realizar duas campanhas distintas de fauna: 

Terceira (3ª) Campanha de Fauna e Quarta (4ª) Campanha de Fauna. 

O levantamento de fauna para LI deverá ser realizado em duas (2) campanhas distintas, 

observando-se o TR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrução Normativa n° 13 de 19 de 

julho de 2013/IBAMA, o plano de trabalho aprovado pelo IBAMA e o cronograma 

físico financeiro. 

Caberá a Contratada atender ao especificado no TR do IBAMA (Item 5.2.3), prevendo 

a utilização do Programa SIRIEMA para a fauna atropelada, conforme especificado no 

item 5.2.3.1 “Metodologia”, com o intuito de identificar trechos na rodovia que 

apresentem as características a seguir: maior mortalidade de fauna por atropelamentos; 

estimativa de mortalidade com base na capacidade de detecção e de remoção de 

carcaças; simulação de padrões espaciais de mortalidade; bem como indicar a 

localização para as medidas mitigadoras por atropelamento. 
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B. Inventário Florestal – TR do IBAMA (Anexo - I B). 

Caberá a Contratada a elaboração do Inventário Florestal necessário à obtenção da 

Autorização para Supressão de Vegetação – ASV, atendendo ao TR do IBAMA, 

Anexo I B, e às determinações constantes neste Projeto Básico, bem como as 

condicionantes constantes na LP referentes ao tema. 

O Inventário Florestal é indispensável para subsidiar a concessão de Autorização de 

Supressão de Vegetação (ASV), requerida no âmbito do processo de licenciamento 

ambiental, devendo na sua elaboração, ser observada a legislação ambiental vigente, 

entre elas a Lei nº 6.938/81 e seus regulamentos, as resoluções do CONAMA que 

tratam do assunto, a INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 6, DE 7 DE ABRIL 

DE 2009 e o termo de referência para Elaboração de Inventário Florestal do IBAMA, 

ANEXO I-B. 

Na elaboração do Inventário Florestal, a Contratada deverá abranger como área de 

estudo toda a faixa de domínio do empreendimento, tanto a atual, quanto a projetada, 

incluindo as áreas de preservação permanente – APPs e as árvores de espécies 

exóticas, quando existentes. 

Caberá à contratada a realização do censo dos indivíduos isolados e das espécies 

ameaçadas de extinção e legalmente protegidas, quando existentes, dentre outros 

aspectos, objetivando a obtenção das Autorizações para Supressão de Vegetação – 

ASV. 

No que tange à supressão de vegetação inserida na área do empreendimento, deverá 

ser observada a incidência de compensação pela supressão de espécies protegidas e 

imunes ao corte que ocorrem na região, observando toda legislação estadual 

pertinente, além da legislação específica sobre o assunto, quais sejam: Lei nº 9.743/88; 

Lei 10.883/92; 13.635/00; Lei 20.922/13; Decreto nº 43.904/04 e a Deliberação 

Normativa COPAM nº 114/08. 

Caso necessário, a Contratada deverá realizar as complementações ao Inventário 

Florestal, em virtude de eventuais adequações do Projeto de Engenharia e/ou 

exigências do IBAMA, bem como as constantes de condicionantes da Licença Prévia e 

de Licença de Instalação. 

Além da elaboração do Relatório de Inventário Florestal, a Contratada deverá 

acompanhar a emissão da Autorização de Supressão da Vegetação junto ao IBAMA. 

B.1. Caracterização da área de interesse 

A Contratada deverá apresentar a caracterização da área de interesse, a delimitação dos 

fragmentos a serem suprimidos, considerando as espécies nativas e exóticas que se 

localizem na faixa de domínio; ou em outras áreas públicas; ou a serem desapropriadas; 

ou objeto de intervenções. Estratificar, mapear e quantificar separadamente as 

diferentes tipologias vegetacionais encontradas e seus respectivos estágios sucessionais 

e densidades arbóreas associando-as com as informações do meio físico, delimitação de 

APPs e caracterização da vegetação (florística, fitossociologia). 

Deverão ser levantadas as áreas onde estão previstas intervenções como obras de arte 

especiais – OAE e obras de arte correntes - OAC. 
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B.2. Planejamento do trabalho de campo 

A Contratada deverá anteriormente à incursão a campo, realizar uma prévia 

mensuração das áreas de fragmentos florestais e sua localização em mapa. Durante os 

trabalhos em campo, deverão ser aferidos os dados e identificadas as unidades 

amostrais para levantamento de dados primários. A localização dessas unidades deverá 

ser realizada utilizando mapa base, em escala mínima de 1:5.000 contendo localização 

das cidades, estradas, cursos d’água e áreas de vegetação natural, além da localização 

do empreendimento. 

Deverá ser realizada a caracterização individual de cada APP a sofrer intervenção, na 

qual deverá constar a apresentação de mapa com a quantificação da vegetação, 

discriminando-se a área ocupada e o volume em cada tipologia. Independentemente de 

seu estágio de conservação, deverão ser caracterizadas, mapeadas e amostradas todas as 

Áreas de Preservação Permanente (APP), destacando a importância das exigências da 

Resolução CONAMA nº 369/06 quanto à supressão de vegetação em APP. 

B.3. Coleta dos dados no campo 

Para definição da alocação das unidades amostrais, deverá ser percorrida toda a área, 

selecionando todos os estratos identificados e mapeados previamente, considerando os 

diferentes estágios sucessionais, densidades arbóreas e estado de conservação. 

Em ambientes florestais devem ser inventariados todos os indivíduos arbóreos com o 

Diâmetro à Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5 centímetros, 

de modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome vulgar, o nome 

científico, o diâmetro à altura do peito e a altura total e altura comercial.  

Em ambientes savânicos devem ser inventariados todos os indivíduos arbóreos com o 

Diâmetro à Altura da Base - DAB, a 0,30 m do solo, igual ou superior a 5 centímetros, 

de modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome vulgar, o nome 

científico, o diâmetro à altura do peito e a altura total e altura comercial. 

Deverá ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem preservadas 

na área (espécies florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçada de Extinção). O inventário florestal deverá ser entregue, conforme 

cronograma Anexo I - F, impresso e em meio digital com a apresentação dos dados 

brutos coletados em campo em planilha em formato Microsoft Excel. 

B.4. Processamento dos dados coletados 

Os dados coletados em campo serão utilizados para o cálculo dos volumes totais e do 

potencial de utilização como lenha, estacas e toras (inventário florestal). Os dados 

também devem ser utilizados para a avaliação de parâmetros fitossociológicos, 

relacionados a cada espécie, como densidade, abundância e dominância, de modo a 

possibilitar o cálculo dos Índices de Valor de Importância (IVI) e de Valor de 

Cobertura – (IVC). 

A Contratada deverá apresentar, para cada estrato identificado no estudo, discussão 

acerca da comprovação da suficiência amostral dos levantamentos florísticos e 

fitossociológicos, além da apresentação da curva do coletor e curva de rarefação, que 

deverá apresentar nítida tendência à estabilização. 
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De acordo com o TR do IBAMA ANEXO I-B, deve-se considerar para o inventário 

florestal o erro amostral máximo de 20%, com 95% de significância. No caso de 

ocorrência de indivíduos isolados, deverá ser realizado censo como metodologia para a 

quantificação do volume lenhoso. 

A amostragem deve ser baseada em metodologia consagrada em literatura, adotando-

se as melhores práticas para se atingir o erro amostral requerido, incluindo-se a adoção 

de amostragem estratificada, quando couber. 

B.5. Elaboração do relatório técnico 

O relatório técnico deverá conter uma descrição do trabalho abordando os 

seguintes elementos: 

a) Título do estudo; 

b) Identificação da empresa responsável pelo estudo; 

c) Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no 

estudo); 

d) Objetivo / Finalidade do estudo; 

e) Materiais e métodos – Inventário/Fitossociologia/Florística; 

f) Caracterização da área de estudo; 

g) Diagrama unifilar do trecho, incluindo áreas de apoio do projeto; 

h) Croqui do local para a supressão da vegetação especificando as tipologias e 

seus estágios sucessionais, e localização das unidades amostrais, na escala 

mínima de 1:5.000; 

i) Planilha com os dados brutos de campo; 

j) Relatório fotográfico associando ao local da supressão a ser executada; 

k) Resultados e discussão; 

l) Considerações finais; e 

m) Referências bibliográficas. 

C. Arqueologia para LI 

Deverão ser realizados o levantamento e a caracterização do patrimônio histórico e 

cultural na área de influência direta do empreendimento. A elaboração dos estudos 

deve seguir este Projeto Básico, o TR do IPHAN (ANEXO I-C), o TR do IBAMA 

(ANEXO I-A), a Instrução Normativa n° 001/2015 do IPHAN e a Portaria 

Interministerial nº 060/2015. 

Devem ser elaborados Programas na forma de projeto de pesquisa nos moldes da 

Portaria 07/88 do IPHAN, para serem avaliados pelo Instituto e serem integrados ao 

PBA. 

As atividades de Educação Patrimonial devem ser realizadas em todas as etapas 

conforme disposto na Instrução Normativa n° 001/2015 do IPHAN e no TR do IPHAN 

(ANEXO I-C). 
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Os mapas deverão apresentar escalas mínimas de 1:5.000, garantido visibilidade clara 

da área e compreensão das legendas. As fotografias utilizadas deverão ser 

georrefenciadas 

D. Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos 

Caberá à Contratada providenciar o levantamento, junto aos órgãos federal e estadual 

competentes, da documentação necessária a ser apresentada para obtenção da Outorga 

para Uso de Recursos Hídricos para o empreendimento. O levantamento das 

informações e a outorga deverão abranger os elementos necessários para a concessão 

do direito de uso de recursos hídricos e intervenções não consuntivas em cursos d’água 

superficiais de dominialidade estadual e federal e em águas subterrâneas. 

E. Elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA 

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e 

detalhar os programas ambientais de controle, mitigação, compensação e 

monitoramento, com caráter executivo, a serem implantados simultaneamente ao 

desenvolvimento das atividades previstas no projeto de engenharia.  

O PBA deverá definir e detalhar os programas ambientais de controle, mitigação, 

compensação e monitoramento, a serem implantados simultaneamente ao 

desenvolvimento das atividades previstas no projeto de engenharia.  

O PBA deverá considerar a legislação e normas técnicas aplicáveis nas fases de 

elaboração, execução e operação, inclusive as relativas ao uso e ocupação do solo e à 

preservação de recursos naturais e ambientais. 

Os Programas deverão contemplar nas áreas de influência do empreendimento, os 

equipamentos públicos e privados disponíveis que possam ser utilizados na execução 

dos mesmos, tais como: hospitais, escolas, aterros sanitários, centros de triagens, 

cooperativas, clinicas veterinárias, veículos de comunicação, organizações 

empresarias, dentre outros. 

Os Programas Ambientais a serem apresentados no PBA deverão seguir o estabelecido 

no EIA, em função dos impactos ambientais identificados no mesmo.  

Outros planos e programas poderão ser solicitados pelo IBAMA e/ou pelos órgãos 

envolvidos, como resultado da análise do EIA, devendo ser elaborados pela 

Contratada.  

A Contratada deverá elaborar os Programas Ambientais, de forma detalhada, em 

caráter executivo, conforme proposto no EIA e aprovado pelo 

IBAMA/IPHAN/FUNAI. 

Os programas relacionados à arqueologia deverão ser apresentados nos moldes do Art. 

5º, inciso IV, da Portaria nº 07/88 do IPHAN, em volume separado do PBA, visando 

encaminhamento ao IPHAN, para aprovação e anuência do Órgão. 

Os programas relacionados ao Componente Indígena (PBAI) deverão ser apresentados 

conforme Termo de Referência da FUNAI, em volume separado, visando 

encaminhamento à FUNAI para aprovação e anuência do Órgão. 

Os Programas Ambientais a serem elaborados no PBA deverão conter a estrutura 

indicada a seguir:  
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a) Justificativa: Descrever quais os impactos resultantes do empreendimento que 

podem ser minimizados, evitados ou compensados com sua implementação. 

b) Objetivos: Explicitar o objetivo geral do Programa, bem como seus objetivos 

específicos, que deverão demonstrar o alcance do objetivo geral e deverão ser 

definidos para cada etapa do Programa, quando couber. 

c) Metas: Apresentar metas, que deverão ser vinculadas aos objetivos específicos e ser 

mensuráveis no monitoramento do programa. 

d) Indicadores: Dever-se-á considerar sua representatividade e sensibilidade às 

mudanças, objetivando medir a eficiência do programa durante o desenvolvimento da 

atividade. 

e) Público-Alvo: Identificar o público-alvo a ser atingido com o Programa. 

f) Metodologia e Descrição do Programa: Descrever o modo como será 

desenvolvido o Programa, explicitando claramente seus métodos e técnicas 

específicas. 

g) Etapas de Execução: Descrever as etapas que compõem o Programa. 

h) Inter-relação com outros Planos e Programas: Quando houver interação entre 

Programas, esta e seu grau de interferência para o alcance dos objetivos deverão ser 

explicitados, sempre que couber. 

i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos: Todos os Programas 

deverão considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis. O 

atendimento aos requisitos deverá fazer parte dos objetivos do Programa. 

j) Recursos Necessários: Descrever os recursos físicos e humanos necessários para 

cada atividade que compõe um programa ou plano. 

k) Cronograma Físico: Detalhar as ações a serem implementadas em cada etapa do 

Programa. 

l) Acompanhamento e Avaliação: Estabelecer procedimentos para o 

acompanhamento e avaliação do desempenho no cumprimento do Programa. 

m) Responsáveis pela Implementação do Programa: Especificar os responsáveis 

pela implementação do Programa, incluindo as instituições envolvidas. 

n) Responsáveis Técnicos: Apresentar, sempre que disponíveis, os responsáveis 

técnicos pelo Programa, bem como a equipe técnica, indicando a área profissional de 

atuação. 

o) Bibliografia: Relacionar a bibliografia utilizada na elaboração do Programa. 

A seguir é apresentado o conjunto mínimo de programas ambientais que deverão ser 

elaborados para composição do PBA. Ocasionalmente, em função dos impactos 

ambientais identificados no Estudo de Impacto Ambiental - EIA, outros planos e 

programas poderão ser solicitados pelo IBAMA, os quais deverão ser elaborados pela 

empresa contratada em complementação ao PBA, sem ônus para o contratante. 

a) Programa de Gestão Ambiental 

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta 

condução do componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento e 

supervisão ambiental, medidas para a mitigação dos impactos que não podem ser 
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evitados, além da execução dos programas ambientais. 

Devem existir ferramentas capazes de contribuir com os registros e acompanhamento 

sistemático de todas as ações referentes à condução da obra quanto aos componentes 

de responsabilidade da(s) construtora(s), ao licenciamento ambiental, ao cumprimento 

das condicionantes das licenças, às interferências ambientais diversas, além do 

acompanhamento de cronogramas e itens de serviços do componente ambiental. 

b) Programa Ambiental de Construção – PAC 

O Programa Ambiental da Construção se propõe a implantar ações preventivas à 

degradação ambiental, concomitantemente à implantação do empreendimento e a 

recompor, quando possível, todas as áreas impactadas pelas intervenções sobre o meio 

ambiente.  

Seu objetivo principal é o de evitar ou minimizar os impactos ambientais potenciais 

decorrentes das etapas da implantação da obra, assegurando a execução da obra 

atendendo as normas de segurança no que se refere aos serviços a serem executados e 

demais da ABNT pertinentes.  

Constitui-se de um conjunto de ações para a execução sustentável do empreendimento, 

apresentando os critérios e as técnicas básicas a serem empregadas durante a 

construção do empreendimento. São elas: 

i. Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

O Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como objetivo principal 

minimizar a produção de resíduos sólidos e proporcionar aos resíduos sólidos gerados, 

manuseio, segregação, coleta e descarte de forma adequada e eficiente, visando ao 

atendimento à legislação vigente, à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde 

pública e do meio ambiente. 

Deve abordar no mínimo a identificação das tipologias dos resíduos gerados, 

estimativa do volume gerado, segregação dos resíduos, forma de acondicionamento, 

coleta, transporte, tratamento e disposição final. 

ii. Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes 

O Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes tem como objetivo 

estabelecer as diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados, visando à 

minimização dos impactos ambientais e ao atendimento à legislação vigente. 

Devem ser abordados, no mínimo, as fontes geradoras de efluentes, coleta, tratamento, 

destinação final, monitoramento e controle de efluentes sanitários de instalações fixas 

(canteiros e pontos de apoio), e os efluentes sanitários.  

iii. Subprograma de Monitoramento e Controle das Emissões 

Atmosféricas  

O Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissões Atmosféricas deve propor 

medidas de controle para a redução e minimização dos impactos causados pela 

emissão de poluentes atmosféricos, como material particulado proveniente da 

instalação do empreendimento e da movimentação de máquinas e equipamentos, 

levando-se em conta as condições climáticas da região e; propor metodologias 

específicas para o monitoramento e controle das emissões atmosféricas oriundas da 

queima de combustíveis fósseis dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados na 

instalação do empreendimento.  
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iv. Subprograma de Monitoramento e Controle da Geração de Ruídos 

O Subprograma de Monitoramento e Controle da Geração de Ruídos deve propor 

ações para monitoramento, redução e prevenção da geração de ruídos, estabelecendo 

horários para a circulação de veículos, máquinas e equipamentos nas áreas em que as 

obras afetarão diretamente aglomerados urbanos e pontos sensíveis. 

v. Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos 

O Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos deve apresentar diretrizes 

para identificação, manejo e armazenamento de produtos e resíduos perigosos. O 

subprograma também deverá apresentar a proposição de medidas e ações para o 

correto gerenciamento, evitando os riscos que esses produtos podem trazer ao meio 

ambiente. 

vi. Subprograma de Minimização de Impactos Ambientais de Obras 

Paralisadas por Mais de 45 Dias 

A Contratada deverá propor procedimentos visando prevenir à 

contaminação/assoreamento dos corpos hídricos, o surgimento de passivos, a criação 

de ambientes propícios à proliferação de doenças (dengue, etc.), o agravamento de 

problemas preexistentes e a intensificação dos processos erosivos, caso a obra seja 

paralisada por mais de 45 dias. 

c) Programa de Levantamento, Controle e Recuperação de Passivos Ambientais. 

A Contratada deverá apresentar, minimamente, o levantamento georreferenciado dos 

passivos em formato de fichas, relatório fotográfico e caracterização, classificação e 

acompanhamento dos passivos. Devem ser apresentados cronograma físico e ações a 

serem executadas.  

d) Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos. 

Para a elaboração do Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de Processos 

Erosivos, a Contratada deverá realizar, minimamente, o levantamento, classificação e 

acompanhamento dos processos, dentre outros. Apresentar cronograma físico das 

ações a serem executadas.  

e) Programa de Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos nos Recursos 

Hídricos.  

Caso haja impacto sobre os recursos hídricos, a Contratada deverá elaborar programa 

para monitoramento das águas nos corpos hídricos interceptados pelo empreendimento 

ou tangenciados por este, tendo por indicadores variáveis de natureza físico-química e 

bacteriológica (referência a CONAMA 357/2005).  

Devem ser propostas medidas de prevenção/controle a serem adotadas visando à 

proteção dos cursos hídricos e medidas mitigadoras para o caso de alterações.  

f) Programa de Proteção à Fauna 

i. Subprograma do Monitoramento de Fauna 

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tem por objetivo a ampliação do 

conhecimento sobre os diversos grupos, de forma a verificar as alterações nas 

populações e comunidades da fauna existente na área do empreendimento, ameaçadas 

em decorrência dos impactos que poderão advir da implantação e operação.  
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A escolha dos grupos a serem monitorados deve ser justificada tomando como base os 

grupos a serem amostrados indicados no TR do IBAMA (ANEXO I-A), o diagnóstico 

a ser realizado na área de influência do empreendimento, a avaliação dos impactos do 

empreendimento sobre a fauna e os grupos de bioindicadores que forem propostos no 

EA. 

Este subprograma deverá ter caráter executivo, indicando os esforços amostrais, a 

caracterização dos sítios amostrais, o cronograma de atividades, a descrição da 

metodologia a ser utilizada no monitoramento e a descrição da marcação a ser 

utilizada para cada grupo taxonômico. 

ii. Subprograma de Implantação de Passagens de Fauna 

O Subprograma de Implantação de Passagens de Fauna tem por objetivo apresentar o 

levantamento e projeto de áreas prioritárias para implantação de instalações mínimas 

para permitir o fluxo de indivíduos ou grupo de indivíduos, diminuindo o efeito 

barreira e atropelamento de fauna. 

A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores 

ecológicos e/ou corredores de remanescentes de vegetação nativa ao longo da faixa de 

domínio. O tipo de estrutura e o local para passagem de fauna a serem implantados 

deverão ser justificados tecnicamente. 

iii. Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna  

As operações de afugentamento e resgate de fauna possibilitam ações de manejo das 

populações animais que podem minimizar o impacto das atividades de supressão de 

vegetação. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura da fauna terrestre 

oferecem oportunidade de sobrevivência para os indivíduos atingidos por atividades de 

desmatamento. 

O objetivo geral do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna é 

monitorar os animais nos locais de supressão da vegetação, atuando pró-ativamente 

para evitar danos aos mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura. 

A Contratada deverá mapear as potenciais áreas de soltura e suas respectivas 

justificativas, prevendo o mapeamento dos principais fragmentos, corredores 

ecológicos e corpos hídricos, que possam dar suporte aos possíveis animais relocados 

e provenientes do afugentamento. 

Deverá ser comprovada a adequação e a suficiência dos locais previstos para 

recebimento e tratamento de indivíduos debilitados e feridos. A realocação de ninhos e 

colmeias deverá ser registrada e justificada nos relatórios de monitoramento. 

iv. Subprograma de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de 

Fauna 

O Subprograma de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna tem por 

objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na área de influência 

das obras onde poderá haver atropelamento de fauna na fase de implantação e 

operação do empreendimento.  

Os pontos de monitoramento devem tomar como base os corredores ecológicos e/ou 

corredores entre os remanescentes de vegetação nativa identificados e as informações 

obtidas nos estudos de fauna (deslocamentos de espécies, sua área de vida e a 

distribuição de suas populações) diagnosticados e analisados no EA.  
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g) Programa de Proteção à Flora 

i. Subprograma de Compensação da Flora 

No caso de supressão de vegetação tanto de APPs quanto das demais áreas, devem-se 

estabelecer neste subprograma todos os critérios de seleção de locais potenciais para 

plantios compensatórios. 

Este subprograma deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do EA; 

seleção de locais prioritários para os plantios considerando os municípios onde haverá 

a supressão; plano de plantio para APPs e planos de plantio para as demais áreas. 

ii. Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal 

O Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal tem como objetivo 

definir diretrizes para o resgate de flora ameaçada, endêmica ou mesmo com potencial 

de fragilidade, caso seja registrada sua ocorrência, para garantir a manutenção da 

diversidade da flora local. Para tanto, deverão ser realizadas coletas de plântulas, 

propágulos e sementes em um período anterior à supressão. 

Além das espécies arbustivas, o resgate e translocação de epífitas (sejam orquidáceas, 

bromeliáceas ou cactáceas), geralmente espécies de grande fragilidade e indicadoras 

da qualidade do ambiente, permite a manutenção da diversidade local. 

iii. Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação 

O Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação tem como objetivo adotar 

medidas preventivas para minimizar a supressão necessária à implantação dos 

empreendimentos. Para tanto, deverão ser detalhadas as medidas de treinamento da 

equipe de supressão, delimitação da faixa de vegetação a ser suprimida, de acordo com 

os limites definidos em projeto, técnicas de marcação das áreas, metodologias de 

supressão e exploração e destinação e transporte do material lenhoso resultante. 

Além das ações gerais dos relatórios de monitoramento, deverá constar no relatório 

deste subprograma as ações do período, especificando qual foi o treinamento dado, bem 

como as frentes de supressão abertas, o material lenhoso gerado e sua destinação dada. 

iv. Subprograma de Prevenção e Controle de Incêndios 

O Subprograma de Prevenção e Controle de Incêndios tem o objetivo de orientar 

quanto às ações de prevenção, proteção e atenuação dos efeitos gerados por queimadas 

ou por focos de incêndio. Como objetivos específicos estão o monitoramento das áreas 

sensíveis a focos de incêndio florestal e a orientação à comunidade lindeira, aos 

trabalhadores da obra e aos usuários da rodovia quanto às medidas de prevenção de 

acidentes relacionados às queimadas. 

Deverão ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua 

execução ao longo da instalação do empreendimento. 

h) Programa de Comunicação Social 

A implantação do Programa de Comunicação Social visa criar um canal de 

comunicação entre o empreendedor e as comunidades direta e indiretamente atingidas 

e beneficiadas pelo empreendimento, de modo a mantê-las informadas das atividades 

desenvolvidas ao longo do planejamento e execução das obras, o que vem a sanar 

dúvidas, minimizar as expectativas negativas em relação ao empreendimento, assim 
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como maximizar os impactos positivos. 

Em suma, a execução do Programa de Comunicação Social é um instrumento pelo 

qual se demonstram às comunidades envolvidas os aspectos relevantes do 

empreendimento em suas fases de planejamento, instalação e operação, assim como 

suas perspectivas econômicas, implicações sociais e ambientais. 

Esse Programa deve apresentar a seguinte estrutura mínima: apresentação, público-

alvo, metodologia, periodicidade, meios de comunicação, metas, detalhamento das 

ações, avaliação e monitoramento, equipe técnica necessária à execução do programa e 

cronograma de execução.  

i) Programa de Educação Ambiental 

Em processos de licenciamento ambiental, têm-se amparado pela legislação as práticas 

de educação ambiental não formal, das quais se resumem para o empreendimento em 

questão, como sendo as ações educativas voltadas à sensibilização da coletividade 

sobre as questões ambientais e à sua participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente. 

O objetivo da implantação do Programa de Educação Ambiental é o desenvolvimento 

de ações junto às comunidades atingidas e beneficiadas, assim como aos colaboradores 

da obra, no que diz respeito à sensibilização em prol da prevenção, da identificação e 

da solução de problemas ambientais utilizando-se da compreensão integrada dos 

aspectos do meio ambiente. 

O Programa de Educação Ambiental deve abordar, no mínimo, os seguintes itens: 

apresentação, diagnóstico participativo, público-alvo, metas, detalhamento dos 

projetos e ações, avaliação e acompanhamento, equipe técnica necessária à execução 

do programa e cronograma de execução.  

 

j) Programa de Assistência à População 

O objetivo deste Programa é fornecer assistência social técnica e jurídica à população 

diretamente afetada pelo empreendimento de modo a mitigar os impactos resultantes da 

alteração no uso do solo no entorno do empreendimento, quais sejam: perda do local de 

residência, da propriedade, da capacidade produtiva, de fontes de renda, entre outros. 

As ações de apoio social deverão correlacionar cada família impactada com os 

respectivos tipos de alteração do modo de vida, com as seguintes informações: 

a) Localização/Quilometragem; b) Descrição da área atingida; c) Tipos de alteração 

do modo de vida daquele caso; d) ações propostas pelo empreendedor para 

mitigação naquele caso; e) ações já efetuadas; f) previsão de novas ações com 

respectivos cronogramas; g) comparativo das ações adotadas ou planejadas com o 

cronograma de obra da respectiva localidade. 

k) PBArq - Programas de Arqueologia 

De acordo com o estabelecido na Instrução Normativa n° 001/2015 do IPHAN, a ação 

necessária durante o processo de instalação de empreendimentos desta natureza é a 

implantação de Programa de Resgate dos Sítios Arqueológicos, Programa de 

Educação Patrimonial e Programa de Monitoramento Arqueológico. 

Deve ser proposta e apresentada a metodologia para a execução das atividades de 
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educação patrimonial nas etapas posteriores junto aos colaboradores do 

empreendimento e população da área de influência, levando em consideração todos os 

estudos elaborados e aprovados ao longo do processo de cumprimento da Instrução 

Normativa n° 001/2015 do IPHAN. 

l) PBAI - Programas Indígenas 

De acordo com o Termo de Referência da FUNAI, o PBAI deverá ser apresentado à 

Comunidade Indígena com vistas a incorporar, quando pertinente aos princípios de 

causa e efeito do empreendimento aos Indígenas, as demandas Indígenas discutidas e 

acordadas entre a Comunidade Indígena, FUNAI e Empreendedor. Deve ser proposta 

e apresentada a metodologia para a execução das atividades dos programas indígena 

junto Comunidade, Empreendedor e a FUNAI, levando em consideração todos os 

estudos no Componente Indígena – ECI. 

Por fim, cabe destacar, quando da entrega dos PBAs, que todas as informações ainda 

não disponíveis e que são necessárias para conclusão dos Programas Ambientais 

deverão ser levantadas e justificadas. O levantamento deverá discriminar o 

responsável pela disponibilização da informação, além de propor datas para 

apresentação das mesmas para fins de complementação do PBA. 

F. Assessoramento Técnico para Obtenção da Licença de Instalação (LI) e 

Autorização de Supressão de Vegetação. (ASV). 

A Contratada deverá responder qualquer questão técnica ou realizar as 

complementações solicitadas pelo órgão licenciador e órgãos intervenientes, 

decorrentes dos estudos elaborados, bem como disponibilizar técnicos que assessorem 

a EPL quando da realização das reuniões técnicas sobre estes junto ao órgão 

licenciador e seus intervenientes. 

Caso sejam detectadas situações em que se torne necessária a interação com IPHAN, 

FUNAI, Fundação Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Saúde, ou o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e órgãos estaduais de 

meio ambiente, a Contratada deverá apresentar toda documentação para o atendimento 

das exigências impostas e apoiar na interlocução com essas entidades, bem como 

organizar e participar ativamente das reuniões públicas, subsidiando a EPL para responder 

quaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento. 

G. Banco de Dados Geográficos 

A Contratada deverá compilar todas as informações geográficas utilizadas para 

elaboração dos estudos, de todos os temas, bem como seus subprodutos decorrentes de 

análises, tanto vetoriais quanto matriciais, em um único banco de dados geográfico em 

formato GDB. Todo o conteúdo do GDB deve estar no Sistema de Coordenadas UTM, 

em Datum SIRGAS2000, em fuso compatível com o empreendimento. Caso englobe 

dois ou mais fusos, deve ser baseado em Sistema de Coordenadas Geográfico, também 

em SIRGAS 2000. 

Devem atender a todos os critérios de boas práticas de cartografia, com 

ortorretificações e georreferenciamentos precisos, buscando atender ao menos ao 

Padrão de Exatidão Cartográfica Classe C – PEC C, conforme Decreto Federal nº 

89.817/1984. Os metadados devem atender aos padrões estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Cartografia - CONCAR. 

 



 
 

58 /175 

 

6.7.2.3. OS 3 - – ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE 

ENQUADRAMENTO 

A. Relatório Técnico de Enquadramento de trechos da rodovia, com a base na 

Portaria MMA Nº 289/2013. 

A elaboração desse produto, se necessária, terá início somente com Ordem de Serviço 

específica (OS 3) emitida por parte da Contratante. Caso não seja necessário, o 

produto será suprimido do contrato mediante aditivo de supressão. 

O escopo básico para a elaboração do Relatório Técnico está fundamentado na 

Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 289 de 16 de julho de 2013, no artigo 19, 

inciso III, parágrafo 3°, bem como o especificado no anexo IV da mesma Portaria. 

A Portaria MMA nº 289, de 19 de julho de 2013, tem entre as suas determinações, 

conforme Art. 19, “a ampliação da capacidade, incluindo a duplicação parcial, 

exceto para rodovias localizadas na Amazônia Legal, e desde que inserida na faixa de 

domínio existente, tenha extensão de até 25 km e que não implique em supressão de 

vegetação nativa arbórea, intervenção em área de preservação permanente - APP, 

relocação de população, intervenção direta em áreas legalmente protegidas e não se 

enquadre na exigência de que trata o art.10 da Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981”. 

Para a avaliação dos trechos passíveis de enquadramento na referida Portaria, a 

Contratada deverá se utilizar de ferramentas de geoprocessamento, seguindo as 

diretrizes constantes no TR do IBAMA (ANEXO I-A), e realizar ida a campo para 

verificação e validação in loco das informações analisadas preliminarmente em 

escritório. 

A seguir, serão apresentados os principais itens que devem ser contemplados no 

Relatório de Enquadramento, conforme estabelece a Portaria MMA Nº 289/2013. 

A.1 – Diagnóstico  

Na elaboração do diagnóstico a Contratada deve, preliminarmente, desenvolver o 

levantamento de dados secundários dos trechos, com base na legislação vigente, de 

forma a subsidiar o órgão ambiental na avaliação do enquadramento. O levantamento 

dos dados secundários poderá se utilizar de dados de sensoriamento remoto (imagens 

de satélite ou aerofotografias), como também mapas temáticos de informações 

ambientais da região (mapa de cobertura vegetal, solos, geologia, geomorfologia, 

hidrologia e pedologia), em escala adequada. O relatório deverá ser ilustrado com 

figuras, fotos, tabelas e mapas, de modo a facilitar a sua compreensão. 

De acordo com o Anexo IV da Portaria MMA nº 289/2013, deverá ser apresentada a 

imagem aérea ou ortofotocarta, em escala mínima de 1:50.000, apresentando: 1) a 

localização das intervenções; 2) a projeção de informações relacionadas à faixa de 

domínio; 3) as representações de obras a serem realizadas e delimitação de Áreas de 

Preservação Permanente existentes. 

Após o levantamento dos dados secundários, a Contratada deverá promover vistoria de 

campo dos trechos, preliminarmente levantados, para comparar os dados primários e 

avaliar o potencial de enquadramento dos trechos. 

A extensão mínima contínua dos trechos será informada em tempo anterior ao início 

dos trabalhos de campo. 
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A.2 – Medidas de controle e monitoramento ambiental 

De posse das informações, a Contratada deverá consolidar todos os dados e propor 

medidas de controle que assegurem as boas práticas de execução das obras, detalhando 

as atividades e suas respectivas ações, associando-as às etapas da obra. 

Destaca-se a importância de apresentação da “Anotação de Responsabilidade 

Técnica da equipe responsável”, prevista no Anexo IV da Portaria nº 289. 

A.3 - Inventário Florestal 

Conforme artigo 19 da Portaria MMA Nº 289/2013 e seu anexo IV cabe ao 

empreendedor apresentar representações de obras a serem realizadas e localização das 

intervenções dentro da faixa de domínio (projeto) dos trechos a serem enquadrados 

nos termos da mesma, devendo, portanto, na elaboração do inventário florestal 

considerar a área de vegetação a ser suprimida na execução das obras e intervenções 

propostas, para subsídio da emissão de ASV para duplicação parcial da rodovia pelo 

IBAMA. 

Após a análise dos dados secundários e primários, caso se verifique a necessidade de 

supressão de vegetação de rendimento lenhoso nos trechos indicados para as obras, os 

levantamentos fitossociológicos e Inventários Florestais serão indispensáveis para 

subsidiar a emissão de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV). Assim, a 

Contratada deverá elaborar o inventário florestal da área a ser suprimida. 

Os levantamentos devem permitir a verificação e avaliação das fitofisionomias da área, 

do estado de conservação da cobertura vegetal, da composição florística e da 

organização das estruturas horizontais e verticais das formações florestais. 

Para tanto, deverá ser observada a legislação ambiental vigente, entre elas a Lei nº 

6.938/81 e seus regulamentos, as resoluções do CONAMA específicas para cada 

Estado (por exemplo, a Resolução CONAMA nº 392/2007), a INSTRUÇÃO 

NORMATIVA IBAMA Nº 6, DE 7 DE ABRIL DE 2009, a Portaria MMA Nº 

443/2013, e o termo de referência para Elaboração de Inventário Florestal do IBAMA, 

(ANEXO I-B). 

O Inventário Florestal deverá abranger toda a área do Projeto do empreendimento, 

incluindo áreas de balanço de massa quando houver árvores de espécies exóticas, bem 

como a realização do censo dos indivíduos isolados e das espécies ameaçadas de 

extinção e legalmente protegidas dentre outros aspectos, objetivando à obtenção das 

Autorizações para Supressão de Vegetação – ASV. 

Deverá ser observada a incidência de compensação pela supressão de espécies 

protegidas e imunes ao corte que ocorrem na região afetada pelo empreendimento, 

observando toda a legislação pertinente. 

 

 

7. PRODUTOS e FORMA de APRESENTAÇÃO 

7.1 Produtos 

Os serviços serão medidos conforme a entrega dos produtos pela Contratada e após a 

aprovação pela equipe técnica da EPL, na forma prevista abaixo. 
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Os produtos deverão ser desenvolvidos em estrita observância aos termos de referência 

integrantes deste Projeto Básico (ANEXOS I-A, I-B, I-C e I-D), inclusive quanto à itemização 

proposta. 

A Contratada deverá apresentar todos os produtos nos prazos previstos no Cronograma 

Físico-Financeiro. 

A elaboração dos produtos está dividida em duas fases, cada uma delas somente será iniciada 

após a emissão de ordem de serviço específica dada pela EPL. Assim, a Ordem de Serviço -1 

(OS1) inicia a Fase de Licença Prévia e a Ordem de Serviço – 2 (OS2) a Fase de Licença de 

Instalação. 

A elaboração do “Relatório Técnico de Enquadramento de trechos da rodovia, com base 

na Portaria MMA Nº 289/2013”, o mesmo dependerá da Ordem de Serviço Específica (OS 

3). 

Os produtos devem atender de maneira adequada ao propósito previsto no objeto da presente 

contratação, ou seja, cada produto apresentado pela Contratada deverá estar apto, completo e 

adequado a alcançar a emissão das licenças ambientais conforme a fim de atender aos 

requisitos para a emissão das licenças ambientais conforme o objeto do presente certame. 

Desta forma, ainda após a medição do produto, se este não apresentar todos os requisitos 

exigidos pelos órgãos licenciadores e demais entes/órgãos envolvidos para a emissão das 

licenças, a Contratada fica obrigada a atender todas as recomendações, complementações, 

alterações e condicionantes proferidas em todas as fases da presente contratação. 

 

PRODUTOS DA FASE I - Obtenção de Licença Prévia – LP. 

 

PRODUTO 01 - Relatório de Planejamento das Atividades para Elaboração dos Estudos 

de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA. 

A Contratada deverá apresentar: 

Relatório contendo a programação as atividades incluindo a metodologia a ser aplicada no 

desenvolvimento dos estudos e o cronograma, conforme os itens que compõem os termos de 

referência emitidos pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental; 

Cronograma Físico-Financeiro, contendo os valores e datas correspondentes à execução do 

objeto deste Projeto Básico, segundo a Proposta da Contratada, baseado no cronograma, 

ANEXO I - G. 

PRODUTO 02: Relatório de Reconhecimento de Campo para Elaboração do Plano de 

Trabalho de Fauna - Fase de LP. 

Após os trabalhos de campo, a Contratada deverá apresentar o Relatório de Validação dos 

Módulos de Amostragem de Fauna à EPL, para fins de aprovação e posterior pagamento. 

PRODUTO 03: Relatório do Plano de Trabalho de Fauna para Subsídio a Emissão da 

Autorização dos Estudos de Fauna (Fase LP) - ACCTMB /IBAMA/IN nº 13/2013. 

Apresentar o Plano de trabalho de Fauna referente ao estudo da fauna para fins de emissão da 

ACCTMB, conforme IN IBAMA nº. 13, de 19/07/2013.  
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 Caso necessário, a Contratada deverá apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo 

da fauna, conforme parágrafo único do Art. 19 da IN 13/2013, como também justificativa 

técnica para a dispensa do estudo da ictiofauna, conforme Orientações Gerais do item 5.2.3 do 

TR IBAMA (ANEXO I-A); 

 

PRODUTO 04: Relatório do Projeto de Pesquisa Arqueológica para Subsídio a Emissão 

da Portaria do IPHAN, que Autoriza os Estudos Arqueológicos. 

Apresentar o Projeto de Pesquisa Arqueológico, endossos institucionais de cada Estado da 

Federação interceptado pelo empreendimento e endosso financeiro fornecido pela Contratada, 

necessários à obtenção da Portaria de Autorização do IPHAN para realização dos estudos do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico. 

 

PRODUTO 05: Relatório da Caracterização do Empreendimento 

Identificar o Empreendedor, Empresa Consultora e Equipe Técnica; 

Apresentar os dados do Empreendimento; 

Identificar a Área de Estudo (AE) e Área Diretamente Afetada (ADA); 

Contextualizar a Inserção Regional e levantar toda Legislação Ambiental pertinente; 

 

PRODUTO 06: Relatório do Diagnóstico do Meio Físico 

Apresentar neste produto os seguintes tópicos: 

 Caracterização do Clima; 

 Caracterização da Geologia e Geomorfologia. 

 Caracterização de Solos e de Geotecnia. 

 Caracterização espeleológica. 

 Caracterização dos Recursos Hídricos, incluindo hidrologia, hidrogeologia e 

qualidade da água. 

 Diagnóstico dos níveis atuais de Ruído e Vibração. 

 O levantamento do Patrimônio Paleontológico, acompanhado do projeto 

salvamento paleontológico. 

PRODUTO 07: Relatório do Diagnóstico do Meio Biótico/Caracterização do 

Ecossistema 

Apresentar o Relatório de Caracterização do ecossistema, incluindo unidades de conservação, 

áreas prioritárias para conservação da biodiversidade nas esferas federal, estadual e municipal, 

corredores ecológicos e corredores entre fragmentos de vegetação nativa. 

PRODUTO 08: Relatório do Diagnóstico do Meio Biótico/Caracterização da Flora 

Apresentar Relatório de Caracterização da Vegetação, incluindo estimativa de supressão de 

vegetação; conforme item 5.2.2. (Flora) do TR do IBAMA (ANEXO I-A). O percentual de 

espécies identificadas até o epíteto específico na área de estudo deve ser de, no mínimo 90%, 

ressaltando que as espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção ou legalmente protegidas 
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não podem fazer parte do universo de espécies não identificadas. Para tanto, considerar a 

legislação vigente. 

PRODUTO 09: Relatório do Diagnóstico do Meio Biótico/Caracterização da Fauna – 1ª 

Campanha de Fauna. 

Realização e apresentação de relatório da Primeira Campanha de Fauna, atendendo o TR do 

IBAMA e as condicionantes da autorização de fauna. 

PRODUTO 10: Relatório do Diagnóstico do Meio Biótico/Caracterização da Fauna – 2ª 

Campanha de Fauna. 

Realização e apresentação de relatório da Segunda Campanha e Consolidação da Fauna – 1ª e 

2ª campanhas conforme TR do IBAMA e atendendo as condicionantes da autorização de 

fauna. 

 

PRODUTO 11: Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico. 

Apresentar neste produto os seguintes tópicos: 

 Caracterização da Dinâmica Populacional, contemplando a caracterização 

populacional, as condições de saúde e doenças endêmicas, a infraestrutura básica e de 

serviços e os indicadores sociais. 

 Caracterização da Dinâmica Econômica. 

 Caracterização da Dinâmica Territorial. 

 Caracterização da Dinâmica Sociocultural, conforme TR do IBAMA (ANEXO I-A) e 

demais órgãos envolvidos no licenciamento ambiental.  

 Discussões e Conclusões sobre a Socioeconomia. 

 

PRODUTO 12: Relatório dos Passivos Ambientais 

Apresentar relatório dos Passivos Ambientais atendendo ao especificado no item 5.4 no TR 

do IBAMA, além de considerar as informações, quando existentes, do EVTEA ou RCA para 

regularização de rodovia, bem como nas atas das reuniões Públicas promovidas pela ANTT, 

quando estas informações estiverem disponibilizadas e quaisquer outros estudos realizados 

para o empreendimento em questão. 

Relatório de Passivos Ambientais contendo a proposição de medidas necessárias para a 

recuperação ambiental dos passivos identificados, com proposição de programa específico, 

conforme item 5.4 do TR do IBAMA (ANEXO I-A).  

 

PRODUTO 13: Relatório de Arqueologia para LP. 

Apresentar o Relatório de arqueologia, referentes à etapa de LP, incluindo a Educação 

Patrimonial, conforme o ANEXO I-C deste Projeto Básico, a Portaria Interministerial nº 

060/2015 e a Instrução Normativa IPHAN nº 001/2015. 

As fotos devem ser georreferenciadas e todas as intervenções em subsolo deverão ser 

fotografadas. Deverão ser apresentados em formato digital mapas com boa resolução em 

escala 1:5.000 ou maior, contendo todos os pontos de sondagem. Os arquivos shapefile devem 

ser disponibilizados, fazendo parte do relatório. 
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PRODUTO 14: Estudo do Componente Indígena 

Apresentar o Estudo do Componente indígena, conforme TR da FUNAI - ANEXO I-D, 

contendo os componentes da biodiversidade, os conhecimentos e as práticas tradicionais e os 

conhecimentos imateriais que foram identificados durante a realização dos estudos de impacto 

ambiental, conforme estabelece a Portaria Interministerial nº 060/2015 no TR específico da 

FUNAI. 

O Estudo deverá apresentar também a descrição das medidas para mitigação e controle dos 

impactos socioambientais decorrentes do empreendimento, com o objetivo de sustentar a sua 

aplicabilidade, a ser detalhada no Componente Indígena do Projeto Básico Ambiental – PBAI. 

Relatório em linguagem acessível ou com tradução para a língua indígena respectiva. 

 

PRODUTO 15: Relatório da Síntese Ambiental da Região; Análise dos Impactos 

Ambientais; Áreas de Influência do Empreendimento; Medidas Mitigadoras, 

Compensatórias e Programas Ambientais. 

Apresentar neste produto os seguintes tópicos: 

 Síntese da Situação Ambiental da Região. 

 Identificação e Caracterização dos Impactos Ambientais. 

 Avaliação dos Impactos Ambientais. 

 Análise Integrada dos Impactos Ambientais. 

 Definição e mapeamento da Área de Influência Direta (AID), da Área de Influência 

Indireta (AII) e da Área de Influência Total (AIT). 

 Medidas mitigadoras, compensatórias e seus respectivos Programas Ambientais, com 

base na análise dos impactos ambientais, além da Compensação Ambiental (item 8.1 

do TR), com respectivo Plano de Compensação Ambiental, conforme TR do 

IBAMA. 

 

PRODUTO 16: Relatório das Alternativas Tecnológicas e Locacionais. 

Apresentar as Alternativas Tecnológicas e Locacionais, considerando inclusive as 

informações disponibilizadas pela EPL. Para os locais com ocorrência de remanescentes de 

Mata Atlântica, em estágio médio e/ou avançado de regeneração, deve-se apresentar 

alternativa que evite a supressão da vegetação acompanhada de justificativa consistente 

baseada em dados numéricos indicando a melhor alternativa.  

Em caso de identificação de cavidades naturais na área de influência dos 250 m do eixo da 

rodovia, caberá à Contratada estudar alternativas de traçado avaliando a opção de alternativa 

locacional ao projeto de engenharia para o trecho. 

 

PRODUTO 17: Relatório do Prognóstico Ambiental, Conclusões, Bibliografia e 

Glossário. 

Apresentar neste produto os seguintes tópicos 
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 Apresentar o prognóstico ambiental da qualidade ambiental futura da Área de 

Influência do Projeto, conforme TR do IBAMA; 

 Apresentar as conclusões sobre os resultados dos estudos de avaliação ambiental do 

empreendimento, conforme TR do IBAMA. 

 Listar a bibliografia consultada para realização dos estudos. 

 Formular uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo. 

 

PRODUTO 18: Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Consolidado e 

Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental 

EIA/RIMA contendo todos os itens do TR do IBAMA (ANEXO I-A), de acordo com a 

itemização do TR do IBAMA e dos demais órgãos envolvidos no licenciamento ambiental.  

Deverão constar todas as complementações e ajustes apontados pela Contratante, pelo 

IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e demais 

órgãos envolvidos.  

O EIA/RIMA só poderá ser entregue para análise após a aprovação dos seguintes produtos, 

que são pré-requisito para consolidação do mesmo: Produtos 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15, 16, 

17. 

 

PRODUTO 19: Relatório do Assessoramento Técnico Visando à Obtenção da Licença 

Prévia 

A Contratada deverá responder qualquer dúvida e realizar as complementações necessárias, o 

que pode envolver campo, relativas aos estudos no período de análise e avaliação dos mesmos 

pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental, assim como organizar, realizar, 

participar e divulgar as reuniões públicas.  

A Contratada deverá elaborar e apresentar as atas das reuniões públicas, bem como as 

informações sistematizadas, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do término das mesmas. 

Quanto ao assessoramento técnico a Contratada deverá apresentar por meio de relatório os 

resultados alcançados relativos a este produto, compilando atas de reuniões e atendimento às 

solicitações dos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental. 

Após as alterações e complementações solicitadas pelo IBAMA para os estudos ambientais e 

demais produtos encaminhados ao IBAMA, a Contratada deverá consolidá-los com as 

referidas alterações e complementações. 

 

PRODUTOS DA FASE II – Obtenção de Licença Instalação - LI 

PRODUTO 20: Relatório da Terceira (3ª) Campanha de Fauna 

Apresentar o levantamento dos dados com as discussões da terceira campanha de fauna e 

consolidação das 1ª, 2ª e 3ª campanhas de Fauna, conforme TR do IBAMA, bem como 

apresentação do atendimento às condicionantes da autorização de fauna. 
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PRODUTO 21: Relatório da Quarta (4)ª Campanha de Fauna 

Apresentar o levantamento dos dados com as discussões da quarta campanha de fauna e 

consolidação das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª campanhas de Fauna, conforme TR do IBAMA, bem como 

apresentação do atendimento as condicionantes da autorização de fauna. 

 

PRODUTO 22 – Relatório do Inventário Florestal 

Apresentar o Inventário Florestal e demais informações necessárias à emissão da Autorização 

de Supressão da Vegetação - ASV. Para este trabalho deverão ser considerados todos os 

normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a necessidade de estimativa 

de valores para espécies exóticas às fitofisionomias identificadas, em especial em terras 

públicas, conforme rege a legislação vigente, além das observações referentes à legislação 

estadual específica, bem como, quando couber, as considerações dos órgãos estaduais de meio 

ambiente. 

 

PRODUTO 23: Relatório de Arqueologia Para LI. 

As atividades relativas à obtenção de anuência para LI deverão ser realizadas conforme Termo 

de Referência do IPHAN (ANEXO I-C) e apresentadas à EPL na forma de Relatório, 

contendo os Programas a serem integrados ao PBA. 

No relatório as fotos devem ser georreferenciadas e todas as intervenções em subsolo deverão 

ser fotografadas. Deverão ser apresentados em formato digital mapas com boa resolução em 

escala 1:5000 ou maior, contendo todos os pontos prospectados. Os sítios arqueológicos 

deverão ser delimitados e plotados em mapa. Os arquivos shapefile devem ser 

disponibilizados, fazendo parte do relatório. As fichas do CNSA devem ser preenchidas e 

assinadas, contendo os pontos de delimitação dos sítios arqueológicos encontrados.  

 

PRODUTO 24: Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos 

Apresentar a Outorga de direito de uso da água conforme o especificado pelo órgão 

competente para o empreendimento. 

PRODUTO 25: Plano Básico Ambiental – PBA 

Apresentar o PBA – Plano Básico Ambiental contendo os programas indicados neste Projeto 

Básico, bem com aqueles indicados pelo IBAMA e demais órgãos envolvidos, além dos 

propostos pelo Estudo de Impacto Ambiental – EIA, como também aqueles especificados na 

LP. 

 

PRODUTO 26: Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI 

Apresentar o PBAI – Plano Básico Ambiental Indígena contendo os programas indicados no 

ECI, bem com aqueles indicados pela FUNAI e demais órgãos envolvidos, como também 

aqueles especificados na Anuência da FUNAI. 

 

 

 



 
 

66 /175 

 

PRODUTO 27: Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação e ASV. 

A Contratada deverá responder qualquer dúvida e realizar as complementações necessárias, o 

que pode envolver campo, relativas aos estudos no período de análise e avaliação dos mesmos 

pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental, assim como organizar, realizar, 

participar e divulgar as reuniões públicas. 

A Contratada deverá fornecer todas as informações complementares incluindo a revisão e 

atualização do PBA, PBAI e do Inventário Florestal, além de complementações que venham a 

ser solicitadas para a obtenção da LI. 

Quanto ao assessoramento técnico a Contratada deverá apresentar por meio de relatório os 

resultados alcançados relativos a este produto, compilando atas de reuniões e atendimento às 

solicitações dos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental. 

Após as alterações e complementações solicitadas pelo IBAMA, IPHAN e FUNAI para os 

Programas Ambientais e demais produtos encaminhados, a empresa deverá consolidá-los com 

as referidas alterações e complementações. 

Cabe à Contratada assessorar a EPL no acompanhamento da emissão da Licença de Instalação 

junto ao IBAMA, IPHAN e FUNAI. 

 

PRODUTO DO RELATÓRIO DE TÉCNICO DE ENQUADRAMENTO 

PRODUTO 28: Relatório Técnico de Enquadramento dos Trechos na Portaria MMA Nº 

289/2013. 

Considerando que a elaboração do Relatório Técnico de Enquadramento ficará vinculada as 

especificações previstas no contrato de concessão da rodovia, a apresentação do mesmo 

dependerá de prévia autorização da EPL, que dará uma Ordem de Serviço Específica (OS 3) 

para o início dos trabalhos. Caso não seja necessária a execução desses serviços, será 

solicitado aditivo de supressão para este produto. 

No caso da necessidade de elaboração do Relatório Técnico para enquadramento dos 

trechos, o mesmo deverá ser apresentado conforme estabelece Portaria nº 289/2013, de 

acordo com o disposto no ANEXO IV da Portaria nº 289, contendo as informações técnicas 

necessárias para avaliação do enquadramento dos trechos a serem liberados para obras, 

contemplando o diagnóstico e as medidas de controle e monitoramento ambiental.  

Caso necessário, deverão constar todas as complementações e ajustes apontados pela 

Contratante e pelo IBAMA. 

O Relatório Técnico deverá apresentar o seguinte escopo: 

 Diagnóstico dos trechos a serem enquadrados 

 Medidas de controle e monitoramento ambiental 

 Inventário Florestal 

 

Banco de Dados Geográficos 

Apresentar todas as informações geográficas compiladas, utilizadas para elaboração dos 

estudos, de todos os temas, bem como seus subprodutos decorrentes de análises, tanto 

vetoriais quanto matriciais, em um único banco de dados geográfico em formato GDB. 
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Todo o conteúdo do GDB deve estar no Sistema de Coordenadas UTM, em Datum 

SIRGAS2000, em fuso compatível com o empreendimento.  

Esta compilação das informações deverá ser apresentado em mídia digital (HD ou Pen Drive 

ou DVD). 

7.2. Forma de Apresentação dos Produtos. 

7.2.1. Deverão ser entregues, à EPL, duas cópias de cada produto, incluindo o EIA/RIMA, 

uma em formato impresso e outra em formato digital (pen-drive e CD ou DVD), para 

análise preliminar e verificação do atendimento dos itens constantes deste Projeto Básico e 

dos termos de Referência dos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental. 

7.2.2. Todos os produtos finais deverão ser assinados pelo coordenador geral e pelos 

respectivos coordenadores de cada meio. 

7.2.3. As versões finais do EIA/RIMA, ECI, PBA, PBAI, Arqueologia e do Inventário 

Florestal, deverão ser apresentadas em meio digital em formato aberto para edição e em 

formato PDF, este preferencialmente em arquivo único por produto, devendo ser evitada a 

subdivisão do estudo em diversos arquivos. 

7.2.4. As versões finais impressas do EIA/RIMA, ECI, Arqueologia, dos PBAs e do 

Inventário Florestal deverão ser assinadas por todos os profissionais que participaram de 

sua elaboração. 

7.2.5. Os arquivos vetoriais deverão ser entregues no formato kmz/kml e shapefile ou 

outro formato passível de exportação para o sistema ArcGis ou compatíveis com o padrão 

OpenGIS. As imagens georreferenciadas deverão ser entregues em formato GEOTIFF.  

7.2.6. Os relatórios que contém dados de campo deverão ser acompanhados de 

arquivos com os dados em formato editável e as planilhas utilizadas em campo contendo 

todas as fórmulas abertas. 

7.2.7. Após aprovação do EIA/RIMA pela EPL, este será encaminhado ao IBAMA para o 

check-list de atendimento ao TR (ANEXO I-A) e início da análise técnica. Após o aceite 

do IBAMA, a Contratada deverá imprimir a quantidade de cópias de EIA/RIMA 

solicitadas pelo IBAMA e encaminhar para os órgãos envolvidos e demais entidades 

indicadas, conforme sua orientação de entrega e comprovação de recebimento.  

7.2.8. A formatação do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referência do IBAMA, 

priorizando a clareza e a estrutura constante nos termos de referência do IBAMA e dos 

demais órgãos envolvidos no licenciamento. Os capítulos devem ser ilustrados com 

figuras, tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua compreensão. Deverão ser 

utilizados dados de sensoriamento remoto, assim como mapas temáticos de informações 

ambientais da região, em escala adequada. 

7.2.9. As localizações geográficas dos pontos ou das áreas devem ser apresentadas em 

formato de coordenadas geográficas ou UTM (preferencialmente). Para essa última, deverá 

ser informada a zona ou Meridiano Central. 

7.2.10. A elaboração dos mapas temáticos deve seguir os critérios apresentados pelo 

IBAMA em escala compatível com as áreas de influência direta e indireta estabelecida e 

considerando os elementos a serem estudados.  

7.2.11. Os responsáveis pela elaboração dos estudos ambientais deverão ser apresentados 

da seguinte forma:  
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  7.2.11.a. Identificação e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores 

temáticos, conforme determina o IBAMA; 

  7.2.11.b. Apresentação do CTF/IBAMA e das Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART de todos os profissionais responsáveis pela elaboração dos estudos, quando 

couber. Não havendo conselho responsável pela fiscalização do exercício da profissão, a 

ART deverá ser substituída por “declaração de participação e responsabilidade pelos dados 

apresentados” dos membros da equipe enquadrados nesta última hipótese.  

7.2.12. O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverão atender às especificações 

descritas no Termo de Referência fornecido pelo IBAMA ANEXO I-A. 

7.2.13. Os serviços deverão ser executados respeitando-se os critérios de 

sustentabilidade ambiental indicados abaixo: 

7.3.13.a. implementar práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão 

frente-verso na impressão de relatórios e outros documentos, bem como utilizar 

preferencialmente a fonte ecológica recomendada pela Advocacia Geral da União, que 

encontra-se disponível para download no seguinte endereço eletrônico: 

www.agu.gov.br/ecofont. 

7.3.13.b. adotar o uso preferencialmente de papel não clorado na impressão de 

documentos e relatórios; 

7.3.13.c. adotar prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, 

segundo a Resolução CONAMA Nº 257/1999; 

7.3.13.d. fornecer aos colaboradores os equipamentos de segurança necessários para 

execução dos serviços (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serão 

fiscalizados pela EPL; 

7.3.13.e. considerar nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados 

no escopo da contratação, empresas que tenham certificação ambiental; e 

7.3.13.f. estimular a troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de 

ferramentas digitais e/ou virtuais. 

 

8. EQUIPE TÉCNICA 

8.1. Os coordenadores que fazem parte da etapa de habilitação da empresa deverão 

obrigatoriamente participar da equipe de execução dos serviços objeto desta contratação, 

admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que previamente comunicado e autorizado pela EPL. 

8.2. Documentação para os coordenadores (a ser apresentada junto com os documentos de 

habilitação): 

A. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo, 

conforme modelo constante do ANEXO I-I deste Projeto Básico, demonstrando a 

experiência requerida para a função; 

B. Diploma de graduação requerido para a função, emitido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC e titulação de especializações ou pós-graduações na 

formação requerida, emitida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; 

http://www.agu.gov.br/ecofont
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C. Registro no Conselho de Classe competente para sua área de graduação, quando 

couber; e 

D. Declaração com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei o 

objeto do Edital de RDC n° 01/2017-EPL, do Projeto Básico, do Cronograma, da 

Proposta da Empresa xxx e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em 

especial aqueles executados no âmbito da EPL”. 

E. Atestados e/ou certidões indicando que o profissional esteja listado entre os nomes 

apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e 

devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando 

couber, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços (conforme apresentado na habilitação); 

F. Comprovação de vínculo com a Contratada, que poderá ser das seguintes formas: 

1) Sócio; 

2) Diretor; 

3) Empregado; 

4) Responsável técnico; ou 

5) Profissional contratado. 

A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada 

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima; 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor; 

d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe 

competente com a sua área de graduação, quando couber, da Sede ou Filial da 

Licitante onde consta o registro do profissional como RT, pertinente a função a ser 

exercida, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

d.1) Ficha de registro do empregado – RE, devidamente registrada no Ministério 

do Trabalho; ou  

d.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome do profissional; ou 

Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

d.3) Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

d.4) Declaração de Contratação Futura do profissional, acompanhada da anuência 

do profissional a ser contratado.  

e) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

8.3.  Documentos para as demais funções de nível superior: 
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A. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo, 

conforme modelo constante do ANEXO I-I deste Projeto Básico, demonstrando a 

experiência requerida para a função; 

B. Diploma de graduação requerido para a função, emitido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC e titulação de especializações ou pós-graduações na 

formação requerida, emitida por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

MEC; 

C. Registro no Conselho de Classe competente para sua área de graduação, quando 

couber; e 

D. Declaração com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei o 

objeto do Edital de RDC n° 01/2017-EPL, do Projeto Básico, do Cronograma, da 

Proposta da Empresa xxx e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, 

em especial aqueles executados no âmbito da EPL”. 

8.4. Documentos para todas as funções de nível médio: 

A. Diploma; 

B. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para esta 

função, conforme modelo constante do ANEXO I-I deste Projeto Básico; e 

C. Declaração com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei o 

objeto do Edital de RDC n° 01/2017-EPL, do Projeto Básico, do Cronograma, da 

Proposta da Empresa xxx e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em 

especial aqueles executados no âmbito da EPL”. 

8.5. Alterações da Equipe Técnica: 

As alterações na composição da equipe técnica serão possíveis mediante prévia solicitação da 

Contratada e aprovação formal da EPL. 

Somente será aprovada a substituição de integrantes da equipe dos estudos por outros que, na 

forma deste Projeto Básico, atendam a legislação vigente e o perfil e funções exigidos para 

cada cargo. 

 

 

9. ORGANIZAÇÃO REQUERIDA DA EMPRESA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deverá considerar em sua estrutura, para execução dos serviços, os 

seguintes aspectos: 

9.1.1. Constituição de equipe multidisciplinar, responsável pela execução dos serviços, 

conforme especificado na equipe de referência;  

9.1.2. A efetiva mobilização da equipe, veículos, equipamentos e instalações compatíveis com 

as planilhas orçamentárias; 

9.1.3. Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme os sugeridos neste Projeto 

Básico; 

9.1.4. Prover todos os meios necessários à execução dos serviços, em consonância com o 

estabelecido na sua Proposta de Preços; 
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9.1.5. Toda a infraestrutura de apoio ao escritório da Contratada, incluindo mobiliário, 

telefone, fax, internet, e material de consumo, ficará a cargo desta e seu custo deverá estar 

diluído na composição do preço proposto; 

9.1.6. A empresa deverá manter escritório, veículos, laboratórios e instalações em geral, em 

número e localização apropriados para o bom desenvolvimento dos serviços, levando em 

consideração ainda a legislação ambiental e trabalhista; e 

9.1.7. A mobilização da equipe, veículos e instalações da empresa Contratada deverão ser 

compatíveis com o cronograma dos serviços, em consonância com as orientações e 

solicitações da EPL. 

10. ORÇAMENTO E PREÇO DE REFERÊNCIA 

10.1. A metodologia aplicada para estimar o valor desta contratação tomou como referência a 

“Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março 

de 2012)”, constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT, mês base julho/2017 (IND = 216,619 e K= 1,32806), última 

atualização 17/08/2017, conforme ANEXO I - E - Folha de Dados. 

10.2. O custo das viagens aéreas foi atribuído com base no menor preço da pesquisa 

de mercado, feita no dia 13/07/2017, no site das empresas GOL, AZUL e AVIANCA, por 

meio do site da DECOLAR.COM. 

10.3. O custo da diária foi baseado em valores de diárias praticados pelo Governo 

Federal, conforme especificado no anexo I do Decreto 6.907 de 21/07/2009. 

10.4. No orçamento de referência da EPL estão considerados os seguintes fatores: 

10.4.1. Encargos Sociais: 84,04% 

10.4.2. Custos Administrativos: 30,00% 

10.4.3. Remuneração da Empresa: 12,00% 

10.4.4. Despesas Fiscais (PIS/COFINS/ISSQN): 16,62% 

10.4.5. O valor máximo da contratação para o objeto é o seguinte: 

Valor máximo R$ 5.065.680,24 

11. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

11.1. Para fins de habilitação, exigir-se-á, na forma da lei, documentação relativa à 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade 

fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à qualificação técnica pela 

licitante que tiver obtido a melhor proposta será realizada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

11.1.1. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da Licitante e 

dos seus responsáveis técnicos, na Entidade Profissional competente com validade na data 

de apresentação da proposta.  

 

11.1.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrado nas Entidades Profissionais competentes, com 

preenchimento da planilha disposta no modelo do ANEXO I – H. 
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11.1.2.a. Será considerada habilitada para a execução do objeto deste Projeto Básico 

a Licitante que demonstrar possuir conhecimento compatível, com o objeto desta 

contratação, conforme documentação abaixo especificada. 

11.1.2.b. A capacitação técnica da empresa será verificada mediante apresentação 

dos seguintes documentos: 

Tipo de Atestado 
Quantidade mínima de 

atestados exigidos 

Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) de rodovias ou ferrovias (EIA/RIMA), com 

extensão mínima de 116,00 km. 

01 

Projeto Básico Ambiental – PBA - de rodovias ou ferrovias. 01 

Inventário Florestal. 01 

Observação:  

(I) Para habilitação técnica da empresa será exigido experiência em elaboração 

de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) para licenciamento de obras rodoviárias ou 

ferroviárias, com extensão mínima de 116 km. Cabe destacar que a 

quilometragem especificada atende a orientação do TCU (Acórdão n.º 

1.052/2012-Plenário, TC 004.871/2012-0) em permitir atestados com 

extensão de até 50% do total do objeto a ser licitado.  

 

(II)  A fixação deste limite de atestado é pertinente para o exame da qualificação 

técnica do licitante, haja vista que a natureza e a complexidade técnica do serviço 

de licenciamento ambiental para empreendimento desse porte. Essa qualificação é 

necessária para comprovar a experiência da empresa em licenciamento ambiental 

com um nível de complexidade mínima, para a boa execução do objeto. 

 

(III) Para a apresentação do atestado de EIA/RIMA, será permitido o somatório de 

até dois atestados para o alcance da extensão mínima de 116 km.  

 

(IV) Define-se como parcelas de maior relevância e valor significativo da licitação 

o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o 

Projeto Básico Ambiental (PBA) e o Inventário Florestal. Sendo que destes, o 

EIA/RIMA é exigido com o critério de extensão mínima, pois, trata-se da 

atividade que reflete tecnicamente a experiência da licitante necessária para a 

execução do objeto do presente certame. 
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11.1.2.c. Para o EIA/RIMA, a título de qualificação da empresa, deverá ser anexado 

atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos, devidamente 

certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando couber, neles 

constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, manifestação de aceite 

dos estudos, e discriminação dos serviços. 

11.1.2.d. Para o Projeto Básico Ambiental - PBA, a título de qualificação da empresa, 

deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos, 

devidamente certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando 

couber, neles constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e 

discriminação dos serviços.  

11.1.2.e. Para o Inventário Florestal a obtenção de Autorização de Supressão de 

Vegetação - ASV, a título de qualificação da empresa, deverá ser anexado atestado e/ou 

certidão comprovando a execução dos mesmos, com seus respectivos responsáveis 

técnicos devidamente certificados/averbados pelo conselho profissional competente, 

quando couber, neles constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, 

discriminação dos serviços. 

11.1.2.f. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos acima. 

11.1.2.g. Serão admitidos atestados parciais, para fins de habilitação da empresa, desde 

que comprovada a execução integral dos estudos que compõe a parcela de maior 

relevância (EIA/RIMA, PBA e Inventário). 

11.1.2.h. Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, sendo 

vedada sua retirada ou substituição. 

11.1.2.i. A não apresentação de qualquer documento solicitado acima ou sua 

apresentação em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicará na 

automática inabilitação da LICITANTE. 

11.1.3. Atestados de Qualificação da Equipe Técnica 

11.1.3.a A qualificação da equipe técnica deverá ser avaliada da seguinte forma, com 

preenchimento da planilha conforme modelo do ANEXO I – H. 

Função  Formação Experiência Profissional Tempo de Experiência 

Coordenador 

Geral 

Quantidade: 1 

profissional 

Nível 

superior 

Coordenação Geral de Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

de (EIA/RIMA) de rodovias ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

Profissional de nível 

superior com experiência 

profissional mínima de 

10 anos em estudos 

ambientais. 

Coordenador 

Meio Físico 

Quantidade: 1 

profissional 

Nível 

superior 

Coordenação de Diagnóstico Ambiental do 

Meio Físico no âmbito de estudos ambientais de 

rodovias ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

Profissional de nível 

superior com experiência 

profissional mínima de 

08 anos em estudos 

ambientais.  

Coordenador 

Meio Biótico 

Nível 

superior 

Coordenação de Diagnóstico Ambiental do 

Meio Biótico no âmbito de estudos ambientais 

Profissional de nível 

superior com experiência 
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Função  Formação Experiência Profissional Tempo de Experiência 

Quantidade: 1 

profissional 

de rodovias ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

 

profissional mínima de 

08 anos em estudos 

ambientais. 

Coordenador 

Meio 

Socioeconômico 

Quantidade: 1 

profissional 

Nível 

superior 

Coordenação de Diagnóstico Ambiental do 

Meio Socioeconômico no âmbito de estudos 

ambientais de rodovias ou ferrovias. 

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 

 

Profissional de nível 

superior com experiência 

profissional mínima de 

08 anos em estudos 

ambientais.  

 

11.1.3.b. Na fase de habilitação técnica de profissional, não será aceito o mesmo profissional 

concorrendo para dois cargos de Coordenação. 

11.1.3.c. Os documentos hábeis para comprovação da qualificação da equipe técnica são os 

especificados nos itens 8.2 deste Projeto Básico. 

11.1.3.d. Os documentos hábeis para comprovar a Experiência Técnica Profissional da equipe 

deverão ser certidões e/ou atestados emitidos por Órgão/Ente Público ou empresa privada, 

devidamente certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando couber, 

de modo a comprovar a experiência profissional em estudos ambientais. Para atendimento ao 

item a licitante deverá preencher a planilha conforme modelo ANEXO I – H. 

11.1.3.e. Serão admitidos atestados parciais, para fins de habilitação da equipe técnica, desde 

que comprovada a execução integral das atividades exigidas para fins de habilitação do 

profissional. 

11.1.4.f. O tempo de experiência mínima exigido para os coordenadores, que fazem parte da 

qualificação da equipe técnica, é proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT 

(Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012, constante no sítio eletrônico do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês julho/2017).  

 

12. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS / PRAZO DE EXECUÇÃO 

12.1. Os serviços serão executados na área que deverá ser estudada e no escritório da 

Contratada, sendo os produtos entregues à EPL, em Brasília/DF, conforme consta do 

cronograma físico. 

12.2. Fica estabelecido o prazo total de 720 (setecentos e vinte) dias para a execução dos 

serviços. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

13.1. Executar os serviços com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos em 

concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida nos itens 6 – Descrição 

dos Serviços e 7 – Produtos e Forma de Apresentação, deste Projeto Básico, e de acordo com 

o cronograma físico-financeiro constante da proposta da Contratada. 
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13.2. Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado e dentro do prazo 

fixado pela EPL, pelo IBAMA e pelos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, durante 

a vigência do contrato. 

13.3. Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a 

vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente. 

13.4. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execução dos 

serviços, de acordo com o perfil e funções descritos em sua proposta, os quais não terão 

nenhum vínculo empregatício com a EPL, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas 

com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas pertinentes à execução dos serviços. 

13.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços contratados, sem 

que haja prévia e expressa anuência da EPL ou em desacordo com os limites estabelecidos no 

item 2.8 deste Projeto Básico. 

13.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização e ao acompanhamento da Contratante. 

13.7. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e 

especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da 

prestação dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-

los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros. 

13.8. Participar das reuniões com a EPL sempre que solicitada. 

13.9. Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

13.10. Responsabilizar-se pela guarda e proteção dos materiais e equipamentos adquiridos 

para execução dos serviços, previstos nas planilhas orçamentárias do subprograma de 

afugentamento e salvamento de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e manejo 

e conservação da fauna ameaçada. 

13.11. Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades objetos deste 

contrato, sem a prévia e expressa autorização da EPL. 

13.12. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das 

disposições contidas no Edital, na proposta, no seu Plano de Trabalho e no Cronograma, sem 

que exista qualquer incompatibilidade com outros projetos, em especial os executados no 

âmbito da EPL. 

13.13. Eventuais multas ocorridas devido ao não cumprimento de diretrizes estabelecidas pelo 

IBAMA e/ou órgãos envolvidos (como mudanças nos módulos de fauna sem prévia 

autorização do IBAMA) são de responsabilidade da Contratada. 

13.14. A obtenção dos endossos financeiro e institucional para os estudos de arqueologia são 

de responsabilidade da Contratada. 

13.15. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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14. OBRIGAÇÕES DA EPL 

14.1. Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emissão. 

14.2. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, após receber e aprovar cada produto 

discriminado. 

14.3. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 

apresentação da Nota Fiscal emitida pela Contratada, desde que os produtos objeto da Nota 

Fiscal tenham sido aprovados. 

14.4. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao cumprimento dos serviços 

contratados, especificando o detalhamento necessário à sua perfeita execução. 

14.5. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser solicitados 

pela empresa Contratada. 

14.6. Rejeitar no todo ou em parte a prestação dos serviços, em desacordo com as condições e 

especificações contratuais. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal emitida pela Contratada quanto aos 

produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela EPL, conforme 

Planilha de Pagamento, ANEXO I - F, desde que cumpridas todas as condições estabelecidas 

no Edital, neste Projeto Básico e na Proposta da Contratada. 

15.2. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de Ordem Bancária 

contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado 

o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado 

o crédito. 

 

16. FISCALIZAÇÃO 

16.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo da Gerência de Meio Ambiente da EPL. 

16.2. Quando da entrega dos produtos, caberá ao fiscal do contrato: 

 Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo do 

serviço contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a entrega do 

mesmo; 

 Notificar a empresa Contratada da necessidade de alterações e adequações no produto 

recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalização; 

16.3. O descumprimento das condições estabelecidas pelo órgão licenciador na entrega dos 

produtos poderá acarretar em adequações e/ou complementações, por parte da Contratada, 

sem nenhum ônus para a Administração. 

16.4.  Aspectos fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir eficientemente o 

processo de fiscalização: 

a)  conhecer o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando dúvidas com os demais 

setores responsáveis pela administração, objetivando o seu fiel cumprimento;  

b)  conhecer os serviços a serem executados; 



 
 

77 /175 

 

c)  solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos por inadequação ou vícios que 

apresentem;  

d)  sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das 

obrigações;  

e)  verificar se a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;  

f)  comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do 

objeto;  

g)  zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos serviços 

prestados;  

h)  acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma físico-financeiro;  

i)  estabelecer prazo para correção de pendências na execução do contrato e informar à 

autoridade competente ocorrências inadequadas; 

j)  realizar as medições dos serviços conforme parecer de avaliação e aprovação nas datas 

estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais; 

k)  não receber em mãos as notas fiscais, nem demais documentos, pois os mesmos deverão 

ser entregues no Setor de Protocolo da EPL. 

16.5. O fiscal deverá ter, em todos os contratos, atenção permanente sobre as obrigações da 

Contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, 

fundamentalmente, quanto à observância da legislação em vigor. 

16.6. O fiscal de contrato é independente e deve ter a responsabilidade de conduzir os 

trabalhos de acordo com os princípios da Administração Pública. Durante a execução do 

contrato sempre que necessário o fiscal deve buscar ajuda nas áreas competentes da empresa 

para serem resolvidas. As questões que extrapolem as suas competências devem ser 

encaminhadas à autoridade competente, para que possam ser resolvidas, inclusive com relação 

à aplicação das penalidades previstas em lei. 

16.7. Quando realizar reuniões com a Contratada, estas deverão ser documentadas, e o fiscal 

deverá elaborar memórias de reunião que deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisões; responsáveis pelas 

providências a serem tomadas e prazo. 

16.8. Os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 estabelecem as penas passíveis de serem aplicadas 

quando da inexecução do contrato, quais sejam: advertência, multa, suspensão temporária de 

licitar e impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade. Essas 

penalidades devem estar definidas no contrato administrativo e deve o fiscal ter critério ao 

propor a aplicação de qualquer uma delas, adotando a proporcionalidade e a razoabilidade e 

garantindo que seja adequada para o alcance dos fins almejados em sintonia ao que determina 

a Lei Federal nº 9.874/99, que regula o processo administrativo na esfera federal. 

16.9. Não cabe à fiscalização a punição do contrato, apenas fiscalizar a execução dos 

serviços, determinando as correções que se fizerem necessárias, registrando os fatos e 

encaminhando relatório consubstanciado à autoridade superior devidamente fundamentado e 

sugerindo as penas cabíveis. 
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17. SANÇÕES 

17.1. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação das seguintes penalidades pelo 

descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de qualquer cláusula 

contratual, conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e no art. 47 da Lei n.º 

12.462/11, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 

17.2: As penalidades podem ser: 

a)    Advertência, por escrito; 

b)    Multa; 

c)    Suspensão temporária de participar de licitações e realizar contratações pelo 

prazo máximo de 2 (dois) anos;  

d) Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações 

legais, o licitante que: 

i. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

contrato; 

ii. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documento falso; 

iii. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado; 

iv. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

devidamente justificado; 

v. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do 

contrato; 

vi. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

vii. der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

e)    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

17.3: Sempre que ocorrer descumprimento das cláusulas contratuais por parte da 

CONTRATADA, torna-se necessária a aplicação das penalidades descritas em contrato e na 

legislação vigente. É indispensável a abertura de processo administrativo onde são juntados 

todos os documentos produzidos pela fiscalização do contrato, em que apontam e comprovam 

a inadimplência da CONTRATADA, sendo concedido o direito ao contraditório e a ampla 

defesa.  

17.4: No caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente CONTRATO e/ou de seus 

Anexos, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções: 

a)  Advertência; e 

b)  Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pela autoridade 

competente. 
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17.5: No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro e/ou da não 

conformidade dos PRODUTOS entregues, serão aplicadas as seguintes multas: 

a)  0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de 

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento); e 

b)  1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do 

20º (vigésimo) dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). 

17.6: Para efeito do cálculo da multa, o atraso será contado em dias corridos: 

a)   A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de 

expediente na sede da CONTRATANTE, ou no primeiro dia útil seguinte; ou 

b)   A partir do dia seguinte à NOTIFICAÇÃO da não aprovação do PRODUTO. 

17.7: As multas previstas nas alíneas “a” e “b” da Subcláusula Quinta desta Cláusula poderão 

ser aplicadas cumulativamente. 

17.8: As multas previstas na Subcláusula Quinta poderão ser aplicadas cumulativamente com 

as sanções previstas na Subcláusula Quarta, ambas desta Cláusula. 

17.9: No caso da inexecução parcial do objeto será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 

valor do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nas Subcláusulas 

Quarta e Quinta desta Cláusula. 

17.10: Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver: 

a) Paralisação ou atraso na entrega dos PRODUTOS, por mais de 30 (trinta) dias 

corridos; ou 

b) Subcontratação não autorizada pela EPL. 

17.11: No caso de inexecução total do objeto, será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) 

do valor do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas no 

presente instrumento. 

17.12: Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 

a) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTOS; 

b) Em razão do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOS, este não 

atenda mais à finalidade a que se destinavam, desde que devidamente 

fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou 

c) Houver descumprimento injustificado, por mais de três vezes, das 

determinações do fiscal do CONTRATO. 

17.13: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantido o exercício 

do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da 

notificação. 
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17.14: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras penalidades segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 

17.15: As multas não pagas no prazo estipulado serão descontadas do pagamento a ser 

efetuado à CONTRATADA, não sendo este suficiente, a diferença será cobrada 

judicialmente. 

17.16: O não pagamento da multa no prazo estipulado importará na atualização do valor a ser 

pago com base na variação do IPCA, calculado pro rata tempore desde a data do vencimento 

até o efetivo pagamento. 

17.17: A inexecução total ou parcial do objeto poderá ensejar a rescisão do CONTRATO, 

com a consequente retenção de eventuais créditos da CONTRATADA e a utilização da 

Garantia de Execução Contratual até o limite dos danos causados à CONTRATANTE, além 

das penalidades previstas neste instrumento. 

17.18: A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Ministro de Estado, em razão do 

cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

18. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

18.1. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do CONTRATO, a “Garantia 

de Cumprimento do Contrato”, apresentada na forma prevista no Edital ............., no montante 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor previsto no item “10” deste Projeto Básico, 

em uma das modalidades  indicadas  no  art.  56  da  Lei  8.666/93  c/c  art.  39  da  Lei  nº 

12.462/11, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 

18.2. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA 

prestou caução sob a modalidade de                   , fornecida pela                        , em data de                              

, no valor de R$                 (     ),  correspondente  a  ..............%  (..................)  do  seu  valor 

global, conforme Guia de Recolhimento de número          , efetivada em data de            , que 

integra o presente instrumento. 

18.3. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão 

do valor do CONTRATO. 

18.4. Na hipótese da garantia ser apresentada na forma de Apólice de Seguro, esta deverá 

vir acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do prêmio tarifário total. 

18.5. Em caso de parcelamento, o comprovante de pagamento deverá ser encaminhado à 

CONTRATANTE, tão logo este seja efetuado. 

18.6. A CONTRATADA deverá apresentar garantias complementares no caso de acréscimo 

do valor deste CONTRATO e/ou da prorrogação de sua vigência, a serem apresentadas no ato 

da celebração do respectivo Termo de Aditamento. 

18.7. A não apresentação do  complemento da garantia de execução contratual, qualquer que 

seja a modalidade, implicará na retenção dos créditos da CONTRATADA a partir de seu 

inadimplemento, até o limite do valor previsto para a complementação, convertendo-se a 

prestação de garantia como caução em dinheiro. 
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a) A CONTRATANTE poderá fazer uso da Garantia de Execução Contratual 

para o pagamento das multas previstas no CONTRATO e dos prejuízos que lhe 

forem causados, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA pela 

diferença e pela reposição e/ou complementação da garantia. 

b) A garantia será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de 

todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93. 

18.8. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após o 

Recebimento Definitivo do(s) serviço(s). A CONTRATADA é responsável pelos danos 

causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do CONTRATO. A inadimplência da CONTRATADA 

com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

CONTRATANTE a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante o disposto no §1º do 

Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou 

o representante do mesmo a oferecer caução garantia deste contrato. 

18.9. A perda da garantia em favor da EPL, em decorrência de rescisão unilateral do 

CONTRATO, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial 

e sem prejuízo das demais penalidades estabelecidas neste instrumento. 

19. REAJUSTES 

19.1 O valor do CONTRATO será reajustado a partir de 1 (um) ano da data do orçamento 

base da EPL, pela variação do índice de Consultoria do DNIT, para serviços de engenharia, 

obtido pela Fundação Getúlio Vargas FGV – Coluna 39 (Serviços de Consultoria), e 

publicados na seção de Índices Econômicos da Revista “Conjuntura Econômica. 

19.2 Não se admitirá como encargos financeiros juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 

19.3 O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo: 

 

𝑅 
(𝐼1 − 𝐼0)

𝐼0
 𝑉 

 

Onde: 

 

R = reajuste procurado 

I
0
 = Índice de preço correspondente ao mês do orçamento base da EPL 

I
1
 = Índice relativo ao mês do reajuste 

V = Valor do CONTRATO 
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19.4 No caso do atraso na execução dos serviços e/ou entrega dos produtos ser atribuído à 

Contratada, antecipação ou prorrogação em sua realização, os valores serão reajustados pela 

fórmula estabelecida no subitem deste CONTRATO, obedecendo-se os seguintes critérios: 

 

I. no caso de atraso: 

 

(a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas 

em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade 

com o programado no cronograma físico-financeiro; 

(b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em 

que os serviços forem executados. 

 

II. no caso de antecipação prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que o 

fornecimento for efetivamente realizado ou executado; 

 

III. no caso de prorrogação regular, caso em que o cronograma de execução física, 

quando for o caso, deverá ser reformulado e aprovado, prevalecerão os índices vigentes 

nas novas datas previstas para a realização do fornecimento dos produtos/serviços. 

 

19.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a EPL aplicará o índice 

vigente, liquidando a diferença correspondente quando da divulgação do índice definitivo. 

 

19.6 Caso o índice estabelecido para aplicação do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, o índice que vier a ser 

determinado. 

 

19.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial. 

 

20. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

20.1 O contrato deverá ter a vigência de 720 (setecentos e vinte) dias, podendo ser 

prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

21. ASSINATURA 

Declaro que sou responsável pela elaboração deste Projeto Básico quanto aos aspectos 

técnicos que envolvem os estudos ambientais para licitação. 
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ANEXO I-A 

TERMO DE REFERÊNCIA DO IBAMA 
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ANEXO I-B 

TERMO DE REFERÊNCIA DO IBAMA  

INVENTÁRIO FLORESTAL 
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ANEXO I-C 

TERMO DE REFERÊNCIA DO IPHAN 
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN 

CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA - CNA/DEPAM/IPHAN 

TERMO DE REFERÊNCIA SUBCOMPONENTE SÓCIO-ECONÔMICO 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO/CULTURAL 

RODOVIA BR 386/RS 

 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº-60, DE 24 DE MARÇO DE 2015 

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO 

COMPONENTE: BENS CULTURAIS ACAUTELADOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao desenvolver os estudos necessários ao Licenciamento Ambiental, deverão ser 

contemplados os aspectos relacionados à avaliação de impacto e proteção dos bens culturais 

acautelados em âmbito Federal, concomitantemente aos demais estudos exigidos. 

 

O presente Termo de Referência Específico (TRE) fixa os requisitos mínimos e os aspectos 

indispensáveis relacionados à avaliação dos impactos sobre os bens culturais acautelados em 

âmbito federal, a partir da identificação e caracterização dos referidos bens em áreas de 

influência direta da atividade ou do empreendimento, visando à proposição, no que couber, de 

medidas de controle, mitigação e compensação dos danos causados a esses bens. 

 

Os bens culturais acautelados em âmbito federal, de natureza imaterial ou material, 

subdividem-se em quatro categorias: 

 

I - bens imateriais registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; 

II - bens materiais tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; 

III - bens materiais protegidos nos termos da Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961; e 

IV. bens materiais valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007. 

 

2. DO CONTEÚDO DOS ESTUDOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO DOS BENS 

CULTURAIS ACAUTELADOS. 

 

Os estudos serão apresentados sob a forma de dois Relatórios, a saber: 
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I - Para avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados: a. 

Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados. 

II - Para avaliação de impacto aos bens arqueológicos, conforme classificação do 

empreendimento estabelecida pelo IPHAN, a saber: 

a. Relatório de Acompanhamento Arqueológico, ou; 

b. Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico; ou c. Relatório de 

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

I - a. Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e 

Registrados 

 

O relatório deverá conter: 

 

I - localização e delimitação georreferenciada dos bens culturais materiais; 

II - caracterização e avaliação da situação do patrimônio material existente; 

III - localização georreferenciada dos bens culturais imateriais acautelados e comunidades a 

eles associadas; 

IV - caracterização, contextualização e avaliação da situação do patrimônio imaterial 

acautelado, assim como dos bens culturais a ele associados; 

V - avaliação das ameaças ou impactos sobre o patrimônio material e imaterial acautelado; 

VI - proposição de medidas para a preservação e salvaguarda do patrimônio material e 

imaterial acautelado; 

VII - proposição de medidas para controlar e mitigar os impactos provocados pelo 

empreendimento; e 

VIII. proposição de Projeto Integrado de Educação Patrimonial. 

 

II - a. O Relatório de Acompanhamento Arqueológico deverá, necessariamente, ser precedido 

pela execução do Acompanhamento Arqueológico que, para ser aprovado pelo IPHAN, 

deverá ser precedido pela submissão dos seguintes documentos: 

 

I - Termo de Compromisso do Empreendedor - TCE, conforme modelo do IPHAN; 

II - Termo de Compromisso do Arqueólogo Coordenador - TCA, conforme modelo do 

IPHAN; 

III - currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, se 

houver, e da equipe tecnicamente habilitada, a ser avaliado conforme ato específico do 

IPHAN; 

IV - cronograma detalhado de execução de obras que impliquem em revolvimento de solo; 

V - metodologia para realização do Acompanhamento Arqueológico compatível com o inciso 

IV; e 
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VI - cronograma de apresentação de Relatórios Parciais e Final do Acompanhamento 

Arqueológico. 

 

No caso de aprovação, o IPHAN publicará Portaria nº Diário Oficial da União autorizando o 

Arqueólogo Coordenador a executar, em campo, o Acompanhamento Arqueológico. 

 

O Relatório de Acompanhamento Arqueológico deverá conter: 

 

I - descrição detalhada das atividades realizadas; e  

II. documentação fotográfica georreferenciada comprobatória dos trabalhos realizados em 

campo. 

 

II - b. O Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá, 

necessariamente, ser precedido pelo Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico, que deverá conter: 

 

I - contextualização arqueológica e etnohistórica da AID do empreendimento, por meio de 

levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada; 

II - proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área 

Diretamente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários em campo com base 

em levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície; 

III - proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando 

registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto; 

IV - indicação de Instituição de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do material 

arqueológico; 

V - currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, se 

houver, e da equipe tecnicamente habilitada; 

VI - proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados 

das atividades a serem realizadas no local, destinadas à comunidade local e ao público 

envolvido; e  

VII. proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação 

científica e extroversão. 

 

No caso de aprovação do projeto, o IPHAN publicará Portaria nº Diário Oficial da União 

autorizando o Arqueólogo Coordenador a executar, em campo, o Projeto de Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

 

O Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá conter: 
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I - caracterização e avaliação do grau de conservação do patrimônio arqueológico da AID; 

II - justificativa técnico-científica para a escolha das áreas onde foi realizado o levantamento 

arqueológico baseado em dados primários em campo; 

III - descrição das atividades realizadas durante o levantamento arqueológico; 

IV - quantificação, localização e delimitação georreferenciadas e caracterização dos sítios 

existentes na ADA; 

V - apresentação da análise do material arqueológico proveniente da pesquisa; 

VI - inventário dos bens arqueológicos; 

VII - relato das atividades ligadas à produção de conhecimento, divulgação cientifica e 

extroversão, bem como a apresentação do cronograma das ações futuras. 

VIII - ficha de registro dos sítios arqueológicos identificados, conforme modelo disponível no 

sítio eletrônico do IPHAN; 

IX - relato das atividades de esclarecimento desenvolvidas com a comunidade local; 

X - avaliação dos impactos diretos e indiretos do empreendimento no patrimônio 

arqueológico na ADA; 

XI - recomendação das ações necessárias à proteção, a preservação in situ, resgate e/ou 

mitigação dos impactos ao patrimônio arqueológico que deverão ser observadas na próxima 

etapa do Licenciamento; e 

XII - assinatura do Arqueólogo Coordenador, responsabilizandose pelo conteúdo do 

Relatório. 

 

II - c. O Relatório de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá, 

necessariamente, ser precedido pelo Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico, que deverá conter: 

I - contextualização arqueológica e etnohistórica da AID do empreendimento, por meio de 

levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada; 

II - proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área 

Diretamente Afetada - ADA, prevendo vistoria em campo com caminhamento na ADA; 

III - mapas contendo a previsão do traçado/localização do empreendimento; e 

IV - currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, se 

houver, e da equipe tecnicamente habilitada. 

 

No caso de aprovação do projeto, o IPHAN publicará Portaria nº DOU autorizando o 

Arqueólogo Coordenador a executar, em campo, o Projeto de Avaliação de Potencial de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

 

O Relatório de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá conter: 

I - descrição de vistoria realizada em campo com caminhamento na ADA, acompanhada 

documentação fotográfica georreferenciada comprobatória dos trabalhos realizados em campo 

pela equipe autorizada; 
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II - identificação dos compartimentos ambientais existentes na ADA com maior potencial 

arqueológico, a partir da vistoria descrita no inciso I, do cruzamento de dados do processo 

histórico de ocupação, com a incidência de sítios cadastrados, indicadores geomorfológicos e 

demais modelos preditivos de avaliação, de forma a justificar claramente os locais onde 

deverão ser realizadas as prospecções; e 

III - avaliação do potencial arqueológico na ADA do empreendimento, acompanhado de 

recomendações para a elaboração do projeto executivo do empreendimento, inclusive 

recomendação de preservação in situ, quando couber, minimizando possíveis impactos ao 

patrimônio arqueológico. 

 

3. DA MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO IPHAN AO ÓRGÃO AMBIENTAL 

RELATIVA AOS IMPACTOS AOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS. 

 

A manifestação conclusiva do IPHAN ao órgão responsável pela condução do processo de 

Licenciamento Ambiental consistirá, obrigatoriamente, em Parecer resultante da consolidação 

da análise de dois Relatórios, a saber: 

 

I - Para avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados: 

a) Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados. 

 

II - Para avaliação de impacto aos bens arqueológicos, conforme classificação do 

empreendimento estabelecida pelo IPHAN, a saber: 

 

a) Relatório de Acompanhamento Arqueológico, ou; 

b) Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico; ou 

c) Relatório de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

Este Parecer indicará a necessidade de execução de medidas de proteção dos bens culturais da 

Área de Influência Direta (AID), envolvendo controle e mitigação de impacto, resgate 

arqueológico e demais medidas de salvaguarda dele decorrentes, executados sob a forma de 

Programas de Gestão, a saber: 

 

I - Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados; e 

II - Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

 

3.1. Do conteúdo dos programas de gestão. 

 

Os Programas de Gestão integrarão o Plano Básico Ambiental (PBA), ou documento 

equivalente, aprovado pelo órgão licenciador. 
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Estes Programas deverão levar em consideração o caráter preventivo ou corretivo das ações, 

bem como sua eficácia e conterão detalhamento das ações e atividades, indicação dos 

Responsáveis Técnicos, metas, cronograma de execução e prazos a serem cumpridos. 

 

O Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados abrange os 

bens culturais tombados, valorados e registrados e deverá contemplar, especificamente: 

 

I - descrição circunstanciada das ações que serão realizadas com vistas a garantir a 

preservação e salvaguarda dos bens culturais tombados, valorados e registrados impactados 

pelo empreendimento; 

II - descrição circunstanciada das medidas mitigadoras, compensatórias e de controle que 

serão implementadas; e 

III - descrição circunstanciada das ações que serão realizadas com vistas ao atendimento da 

proposta aprovada pelo IPHAN com relação ao Projeto Integrado de Educação Patrimonial. 

 

3.2. Da gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados. 

 

A implementação do Programa Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados resultará 

no Relatório dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados, que deverá conter: 

 

I - descrição circunstanciada das ações realizadas com vistas a garantir a preservação e 

salvaguarda dos bens culturais tombados, valorados e registrados impactados pelo 

empreendimento; 

II - descrição circunstanciada das medidas mitigadoras, compensatórias e de controle 

implementadas; e 

III - descrição circunstanciada das ações realizadas com vistas ao atendimento da proposta 

aprovada pelo IPHAN com relação ao Projeto Integrado de Educação Patrimonial. 

 

3.3. Da gestão do Patrimônio Arqueológico Nos casos de empreendimentos classificados pelo 

IPHAN como de Nível I e II, durante sua implantação, quando constatada a ocorrência de 

achados arqueológicos, e mediante impossibilidade de preservação in situ do patrimônio 

arqueológico, o IPHAN exigirá o Projeto de Salvamento Arqueológico, que deverá conter: 

 

I - Indicação e caracterização georreferenciada do(s) sítio(s) impactado(s); 

II - Plano de trabalho que contenha: 

a) definição de objetivos; 

b) conceituação e metodologia de análise, interpretação e conservação dos bens 

arqueológicos; 

c) sequência das operações a serem realizadas durante a pesquisa; 
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d) cronograma para a realização do salvamento; e 

e) proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação 

científica e extroversão. 

III - Indicação de Instituições de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do material 

arqueológico. 

 

O Relatório de Salvamento Arqueológico deverá conter: 

 

I - Relatório técnico-científico contendo: 

a) descrição circunstanciada das operações realizadas; 

b) resultados da análise e interpretação dos bens arqueológicos resgatados; 

c) resultados da avaliação do estado de conservação dos materiais e sítios arqueológicos; e 

d) inventário dos bens arqueológicos relativos ao salvamento; 

II - documento comprobatório de recebimento do acervo acompanhado dos respectivos 

relatórios, emitido pela Instituição de Guarda e Pesquisa, do qual conste a discriminação 

detalhada do material sob sua tutela. 

 

Nos casos de empreendimentos classificados pelo IPHAN como de Nível III e IV, durante sua 

implantação, o IPHAN exigirá o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, que 

deverá conter: 

 

I - Projeto de Salvamento Arqueológico na ADA, a ser realizado nos sítios arqueológicos que 

serão impactados pelo empreendimento, com base no Relatório de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico; 

II - Projeto de Monitoramento Arqueológico na ADA, a ser realizado nos locais onde não 

foram encontrados sítios arqueológicos; 

III - metodologia de análise, interpretação e conservação dos bens arqueológicos 

IV - indicação de Instituições de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do material 

arqueológico; e 

V - proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação 

científica e extroversão; e 

VI - Projeto Integrado de Educação Patrimonial; 

 

A implementação do Programa de Gestão do Patrimônio Cultural Arqueológico resultará no 

Relatório de Gestão do Patrimônio Cultural Arqueológico, que deverá conter: 

 

I - Relatório de Salvamento; 

II - Relatório técnico-científico contendo os resultados: 
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a) do monitoramento arqueológico realizado na ADA; 

b) da análise e interpretação dos bens arqueológicos encontrados; 

c) da avaliação do estado de conservação dos materiais e sítios arqueológicos; e 

d) do inventário dos bens arqueológicos relativos ao Programa; 

III - documento comprobatório de recebimento do acervo acompanhado dos respectivos 

relatórios, emitido pela Instituição de Guarda e Pesquisa, do qual conste a discriminação 

detalhada do material sob sua tutela; 

IV - relato das atividades ligadas à produção de conhecimento, divulgação cientifica e 

extroversão, bem como a apresentação do cronograma das ações futuras; e 

V - Relatório Integrado de Educação Patrimonial. 

 

4. DO CONTEÚDO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Os projetos de Educação Patrimonial têm por objetivo promover a reflexão sobre os 

significados dos bens culturais e assegurar a participação de distintos grupos sociais. 

 

Deverão ser estruturados e organizados proporcionalmente ao impacto da atividade ou 

empreendimento e conterão: 

 

I - definição do público alvo; 

II - objetivos; 

III - justificativa; 

IV - metodologia; 

V - descrição da equipe multidisciplinar responsável; 

VI - cronograma de execução; e 

VII - mecanismos de avaliação. 

 

Em processos de Licenciamento Ambiental, atividades pontuais, como palestras e ações de 

caráter exclusivamente promocional, bem como estratégias de esclarecimento e divulgação 

não caracterizam Projetos de Educação Patrimonial. 
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ANEXO I-D 

TERMO DE REFERÊNCIA DA FUNAI 

COMPONENTE INDÍGENA 
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60, DE 24 DE MARÇO DE 2015 

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

COMPONENTE INDÍGENA 

APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

À FUNAI, órgão indigenista oficial, no âmbito do licenciamento ambiental, cabe se 

manifestar perante o IBAMA, em relação ao impacto ambiental e sociocultural da atividade 

ou empreendimento em Terras Indígenas - TIs. 

 

O Termo de Referência é o instrumento que define os itens que deverão nortear os estudos 

necessários à avaliação dos impactos sobre as terras e culturas indígenas e contem as 

orientações gerais sobre os procedimentos junto à FUNAI. Fixa os requisitos e aspectos 

essenciais relacionados à questão indígena para a identificação e análise dos impactos nos 

componentes sociais, culturais e ambientais decorrentes da interferência da atividade ou 

empreendimento tendo como referência os limites do Anexo I.  

 

O resultado da avaliação deve ensejar a proposição de ações e medidas de mitigação e 

controle dos impactos de acordo com as especificidades das terras e culturas indígenas 

afetadas. A avaliação deve considerar, dentre outros aspectos, o contexto de desenvolvimento 

regional e a análise integrada e sinérgica dos impactos socioambientais decorrentes desta e de 

outras atividades ou empreendimentos sobre as terras e culturas indígenas. 

 

Para o desenvolvimento do Estudo do Componente Indígena- ECI o empreendedor deverá 

submeter à análise prévia da FUNAI o currículo dos consultores que irão desenvolver os 

trabalhos. Os estudos e a execução de atividades, incluindo a realização de reuniões, 

alimentação, logística de deslocamento dos índios e de técnicos da FUNAI, se necessário, e 

quaisquer gastos oriundos de ações relacionadas ao processo de licenciamento do 

empreendimento, são de responsabilidade do empreendedor. É obrigação ainda de o 

empreendedor preparar e sensibilizar os trabalhadores para compreensão das especificidades 

indígenas. 

 

Durante os estudos é vetada a coleta de qualquer espécie (fauna, flora, recursos minerais) nas 

Terras Indígenas, bem como a realização de pesquisa, em qualquer campo, relativa às práticas 

com conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético por parte dos contratados. 

 

A área definida para estudo é aquela constante do Anexo I, salvo situações excepcionais 

decorrentes da especificidade da atividade ou empreendimento ou da sua região de inserção, 

identificada em comum acordo com o IBAMA e em entendimento com o interessado. 
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1. METODOLOGIA 

 

A metodologia de trabalho visa fundamentar o desenvolvimento do estudo subsidiado em 

dados secundários e coleta de dados primários referentes aos impactos para os meios físico e 

biótico e os impactos de ordem social, econômica e cultural para os grupos indígenas 

envolvidos. Portanto, o ECI deverá ser caracterizado pela interdisciplinaridade, devendo ser 

composto por pesquisa de campo, bibliográfica, documental e cartográfica, ressaltando que a 

participação dos grupos indígenas e seus saberes é fundamental e imprescindível. Há que se 

destacar a necessidade de que o processo seja participativo e colaborativo e que o 

levantamento de impactos se dê com ênfases no diálogo. 

 

Contempla-se também a consulta aos acervos documentais da FUNAI, no sentido de colher 

subsídios advindos de estudos, relatórios e documentos diversos, incluindo outros estudos já 

realizados. A utilização desses dados deve ser precedida de consulta e autorização dos seus 

autores, quando não publicados, ficando a FUNAI isenta de qualquer responsabilidade quanto 

à utilização imprópria das obras já existentes. 

 

2. PLANO DE TRABALHO 

 

A realização dos estudos deve ser precedida da elaboração de Plano de Trabalho, que deverá 

contar com cronograma detalhado e roteiro das atividades propostas (em campo e gabinete), 

orientadas pelos objetivos do estudo e pela dinâmica própria das comunidades indígenas, 

apresentando a seguinte estrutura geral:  

 

- Introdução; 

- Objetivos; 

- Equipe técnica (indicando função e encaminhando currículo dos - profissionais); 

- Referencial teórico-metodológico; 

- Relação e descrição das atividades técnicas; 

- Cronograma de atividades observando o cronograma do licenciamento, conforme legislação; 

e  

- Resultados desejados, indicadores, metas e produtos. 

 

Durante o período de desenvolvimento das atividades propostas no Plano de Trabalho, deve 

ser contemplada a realização de reuniões ampliadas entre os grupos indígenas em foco, a 

equipe de consultores e os servidores da FUNAI, visando garantir o direito dos povos 

indígenas à informação e à participação. 

 

Destacam-se como finalidades de tais reuniões: 
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a) esclarecimentos sobre o processo de licenciamento ambiental da atividade ou 

empreendimento, especificidades do projeto em relação às terras indígenas e informações 

gerais; 

b) apresentação da equipe, finalidade das atividades propostas, metodologia adotada no 

trabalho a ser desenvolvido e plano de trabalho, incluindo previsão de período de 

permanência em campo com roteiro de atividades definidas e cronograma de visita às 

localidades das TIs afetadas; 

c) consulta aos grupos indígenas acerca da atividade ou do empreendimento e 

desenvolvimento dos estudos em referência. 

 

Devem ser elaboradas atas/memórias das reuniões, a serem anexadas ao produto produzido no 

âmbito dos Estudos do Componente Indígena, juntamente com as respectivas listas de 

presença e outros documentos pertinentes (incluindo registro visual, caso autorizado pelos 

índios). 

 

O capítulo referente ao Estudo do Componente Indígena deverá atender a itemização 

apresentada a seguir, sendo que esta condição será observada quando da realização do 

checklist pelos técnicos da FUNAI. 

 

Caso a equipe consultora opte por não seguir a ordem dos itens solicitados pela FUNAI, 

recomenda-se que, quando da entrega do produto, o empreendedor encaminhe checklist 

sinalizando o atendimento dos itens do presente Termo. Os itens deste Termo de Referência 

eventualmente não atendidos deverão ser citados e justificados, referenciando-os. 

 

É imprescindível que o ECI original seja devidamente assinado por todos os integrantes da 

equipe consultora, e rubricado em todas as suas páginas. 

 

3. ROTEIRO TÓPICO - METODOLÓGICO 

 

I - Identificação do empreendedor, da empresa consultora, dos profissionais responsáveis pela 

realização do estudo e dos representantes indígenas integrantes da equipe de consultoria. 

 

a) Para a equipe técnica, apresentar: nome, área profissional/ formação, identificação dos 

coordenadores, número de registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA e no Conselho de 

Classe, quando houver. 

 

A equipe básica para a realização do Estudo do Componente Indígena deve ser composta por, 

no mínimo: 
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- 01 (um profissional) bacharel em ciências sociais com pós-graduação stricto sensu em 

antropologia, que preferencialmente tenha: 

 

i) atuação anterior em processos de licenciamento ambiental e avaliação de impactos 

socioambientais; (ii) experiência com as etnias em foco; 

 

- 01 (um) profissional ictiólogo, no caso de aproveitamentos hidrelétricos, empreendimentos 

portuários ou que possuam significativo potencial de impacto em corpos hídricos das TIs; 

 

- 01 (um) profissional com formação acadêmica na área de ciências ambientais (engenheiro 

florestal ou ecólogo) e pós-graduação stricto sensu, com experiência em avaliação de 

impactos ambientais. 

 

II - Caracterização do empreendimento 

 

a) Histórico, objetivo e justificativas 

 

- Caracterização, objetivos e justificativas da atividade ou empreendimento, considerando, 

entre outras questões: 

 

- Histórico do planejamento da atividade ou empreendimento, contemplando aspectos 

demográficos, fundiários, sociais, econômicos, políticos e técnicos;  

- Inserção da atividade ou empreendimento nos programas de ocupação do território e 

desenvolvimento socioeconômico para a região;  

 

- Compatibilidade da atividade ou empreendimento com as diretrizes governamentais para o 

desenvolvimento sustentável; 

 

- Inserção e significado da atividade ou empreendimento no planejamento de obras para a 

região e sua interligação com outras atividades ou empreendimentos implantados ou 

planejados; 

 

- Importância e peculiaridades da atividade ou empreendimento, considerando a diversidade 

de arranjos sociais e de sistemas produtivos existentes na região. 

 

b) Localização Geográfica 
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- Apresentação do mapa da localização geográfica da atividade ou empreendimento, 

identificando a bacia hidrográfica onde o mesmo se localiza e especificando distâncias em 

relação às terras indígenas. Devem ser apresentadas as coordenadas geográficas dos pontos de 

referência, explicitando o datum utilizado e caracterizando a localização. 

 

- Apresentação das coordenadas georreferenciadas das estruturas de apoio da obra (canteiro 

de obras, jazidas), incluindo a quantidade e localização de áreas de empréstimo e bota-fora, 

quando houver. 

 

III - Metodologia e marcos legais. 

 

a) Apresentar a metodologia empregada para levantamento dos dados e informações 

pertinentes ao Estudo do Componente Indígena; e 

 

b) Apresentar sucintamente os principais dispositivos legais orientadores das investigações e 

análises produzidas no âmbito do Estudo do Componente Indígena. 

 

IV - Povos Indígenas: aspectos socioculturais, econômicos e políticos. 

 

a) Breve caracterização demográfica de cada TI objeto de estudo (número aproximado de 

famílias) e presença indígena na área definida para estudo, conforme Anexo I; 

 

b) Breve descrição da situação fundiária dos grupos indígenas envolvidos; 

 

c) Descrever e caracterizar brevemente as formas de organização social, econômica e política 

dos grupos indígenas de referência, incluindo: unidades componentes da sociedade; formas de 

deliberação interna; autoridades e lideranças, organizações e/ou associações formalmente 

constituídas; relações com outros grupos indígenas e com o poder político local e regional, 

etc. 

 

V - Povos Indígenas: territorialidade e recursos naturais, com base na área definida para 

estudo, conforme Anexo I: 

 

a) Caracterização geral dos recursos ambientais e identificação das áreas degradadas, 

incluindo recursos hídricos (enfatiza-se a necessidade de identificar, caracterizar e mapear a 

rede hídrica das TIs e da área definida para estudo, conforme Anexo I, abordando, entre 

outras questões, o estado de conservação das matas ciliares e qualidade dos principais cursos 

d´água, nascentes que serão interceptados pela atividade ou empreendimento e/ou que se 

localizam na área de estudo e a relevância desses recursos para a reprodução física e cultural 

dos grupos indígenas), cobertura vegetal e ictiofauna, mencionando o estado de conservação; 
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b) Descrição, caracterização e mapeamento das relações socioecológicas que os grupos 

indígenas em foco mantêm com o seu território, abordando, dentre outras questões, o 

levantamento geral das atividades produtivas, as principais espécies cultivadas (tradicionais e 

introduzidas), indicando uso e significado sociocultural e/ou importância para a reprodução 

física e cultural dos grupos; segurança alimentar e nutricional dos grupos indígenas; 

 

c) Diagnóstico geral dos problemas socioambientais nas Terras Indígenas, descrevendo as 

condições atuais e estabelecendo tendências futuras com a implantação da atividade ou 

empreendimento; 

 

d) Caracterização geral da ocupação e uso da terra na área definida para estudo (Anexo I), 

indicando: 

 

- Principais usos do território, recursos naturais e atividades econômicas/produtivas (produção 

agrícola tradicional, comunitária e familiar, turismo, agronegócio, etc.); apresentando 

prognósticos de expansão ou retração de tais atividades com a implantação da atividade ou 

empreendimento; 

 

- Existência de travessões, vias e ramais irregulares que avançam em direção às Terras 

Indígenas, apontando aquelas que tenham alguma conexão com a atividade ou 

empreendimento, apontando vulnerabilidades e ameaças; 

 

- Prognóstico de potencialização de conflitos fundiários e socioambientais na área definida 

para estudo decorrente da implantação da atividade ou empreendimento e suas repercussões 

para os povos indígenas; 

 

e) Identificação de ações de proteção, fiscalização e vigilância territorial executadas nas 

Terras Indígenas ou as que a envolvam ou afetem. 

 

No caso de aproveitamentos hidrelétricos, hidrovias, empreendimentos portuários ou outros 

com potencial de impacto sobre os corpos hídricos utilizados pelas comunidades indígenas, 

devem ser abordadas as seguintes questões relativas à pesca: 

 

- Locais, sistemas, histórico da atividade e sua condição atual, importância nutricional e 

cosmológica, destinação (consumo diário, consumo em festas e usos rituais, comercialização, 

etc.), sazonalidades, espécies preferenciais e espécies com maior frequência de captura. 

VI - Desenvolvimento Regional e Sinergia de Atividades ou Empreendimentos. 

 

a) Caracterizar e analisar os efeitos do desenvolvimento regional sobre as TIs, destacando os 

impactos socioambientais ocasionados aos povos indígenas em tela, em virtude das frentes de 
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expansão econômica associadas à atividade ou empreendimento, com base em registros e na 

memória oral indígena; 

 

b) Apresentar breve histórico dos empreendimentos na região, enfocando a existência de 

eventuais passivos ambientais que tenham relação com a atividade ou empreendimento em 

tela; 

 

c) Prognosticar os efeitos cumulativos, sinérgicos e globais entre o projeto em epígrafe e 

demais atividades/empreendimentos na região; 

 

d) Elaborar mapa/representação cartográfica dos empreendimentos instalados e projetados 

dentro das Terras Indígenas ou na área definida para estudo, incluindo: ferrovias, linhas de 

transmissão, dutos, hidrelétricas, atividades extrativas vegetais, animais e/ou minerais; 

assentamentos rurais, agrovilas, núcleos urbanos, atividades turísticas, entre outros. 

 

VII - Percepção dos grupos indígenas quanto ao empreendimento 

 

Apresentar a percepção do grupo indígena perante a atividade ou empreendimento, 

considerando também: 

- Os impactos diagnosticados; 

 

- Se há relação entre a expectativa de compensação e eventuais dificuldades no acesso a 

políticas públicas; 

 

- O nível de informação recebida e demandas por informações complementares. 

 

VIII - Caracterização dos impactos ambientais e socioculturais sobre os grupos indígenas e na 

área definida para estudo, conforme Anexo I, decorrentes da atividade ou empreendimento. 

(Devem ser avaliados impactos da implantação e operação da atividade ou empreendimento, 

com base em experiências anteriores e bibliografia existente. Acrescenta-se ainda a 

necessidade de: a) apropriar-se de dados levantados nos estudos ambientais correlatos; b) 

considerar o contexto de desenvolvimento regional e os impactos sinérgicos e cumulativos de 

empreendimentos correlatos (planejados ou implantados) sobre as terras e culturas indígenas; 

e c) atentar para a possibilidade de que os impactos prognosticados incidam diferencialmente 

em termos geracionais e de gênero (o que pode ensejar a proposição de medidas de controle 

e/ou mitigatórias específicas para determinados componentes societários). 

 

a) Avaliar interferência do empreendimento nos meios físico e biótico na área definida para 

estudo, levando em consideração a especificidade e multiplicidade de usos dos recursos 

ambientais (do solo, mananciais e corpos hídricos, fauna, flora, ictiofauna, etc.) pelas 

comunidades indígenas; a vulnerabilidade ambiental dos biomas considerados e os efeitos 
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sinérgicos, cumulativos e globais dos empreendimentos e atividades associados à atividade ou 

empreendimento em tela. Como exemplo de impactos ambientais passíveis de serem 

ocasionados ou potencializados pelo empreendimento, e que afetam comunidades indígenas, 

destacam-se: 

 

- Indução e avanço do desmatamento ilegal; incêndios, queimadas; degradação das matas 

ciliares nas Terras Indígenas e na área definida para estudo; fragmentação e perda de habitats; 

alterações na paisagem natural;  

 

- Indução dos processos de erosão, contaminação, perda do solo e lixiviação nas Terras 

Indígenas e na área definida para estudo; 

 

- Assoreamento e interferências na dinâmica e na qualidade da água de nascentes, córregos, 

rios, águas subterrâneas interceptadas pelo empreendimento, que convergem para as Terras 

Indígenas afetadas ou que sejam utilizados pelos grupos indígenas, levando em consideração a 

previsão de represamento ou alagamento de corpos d'água por obras de arte/engenharia 

específicas; 

 

- Redução de áreas de preservação e de espécies da fauna, flora e de ecossistemas essenciais à 

sobrevivência física e cultural dos grupos indígenas e à integridade ambiental de suas terras; 

diminuição de matéria-prima utilizada na construção de casas e outros artefatos e na vida 

social e cerimonial dos grupos; 

 

- Estímulo à atividade garimpeira, à caça, pesca e exploração madeireira ilícita nas Terras 

Indígenas, potencializando os impactos ambientais delas decorrentes. 

 

b) Avaliar impactos da atividade ou empreendimento na estrutura sociocultural dos grupos, na 

dinâmica das redes (de troca, parentesco, cerimoniais, etc.) e nas relações socioculturais, 

econômicas e políticas dos grupos indígenas em tela; 

 

c) Avaliar impactos da atividade ou empreendimento sobre hábitos alimentares; segurança 

alimentar e nutricional; atividades produtivas; fontes de obtenção de renda e consumo 

indígenas; 

 

d) Avaliar impactos da instalação e avanço de travessões, vias e ramais irregulares a partir do 

empreendimento, considerando a relação desses impactos com o aumento das pressões sobre 

o território e as culturas indígenas; 

 

e) Avaliar interferências da atividade ou empreendimento no intercâmbio comunitário entre 

grupos que habitam terras descontínuas e no acesso a lugares representativos (do ponto de 

vista arqueológico, cosmológico, ritual, etc.); 
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f) Avaliar impactos da atividade ou empreendimento na preservação do patrimônio 

etnohistórico e arqueológico indígena; 

 

g) Avaliar de que forma possíveis mudanças na dinâmica regional e na organização e uso do 

território a partir da implantação e operação da atividade ou empreendimento podem afetar a 

qualidade de vida e a reprodução física e cultural das comunidades indígenas; 

 

h) Avaliar impactos da atividade ou empreendimento no incremento do processo de 

concentração fundiária e da especulação imobiliária na área definida para estudo; na ocupação 

irregular das Terras Indígenas; no adensamento populacional de cidades na área definida para 

estudo, devido à chegada de população atraída por empreendimentos ou atividades 

associadas; considerando a relação de todos esses impactos com o aumento das pressões sobre 

os territórios indígenas; 

 

i) Avaliar impactos da atividade ou empreendimento na modificação/ inserção de vetores de 

ocupação (assentamentos, atividades agropecuárias, atividade madeireira, etc) e avanço da 

fronteira de exploração econômica regional, considerando a relação desses impactos com o 

aumento das pressões sobre os territórios indígenas; 

 

j) Avaliar impactos da atividade ou empreendimento no aumento da violência e a 

intensificação de conflitos pela ocupação e uso da terra e outros recursos naturais entre índios 

e não-índios; 

 

k) Avaliar demais impactos às terras e aos grupos indígenas - emissão de ruídos, poeiras, 

gases poluentes e resíduos sólidos; aumento do trânsito de pessoas e veículos; riscos de 

acidentes; aumento da incidência de doenças; etc.; 

 

l) Avaliar obstáculos intensificados pela atividade ou empreendimento no processo de 

regularização fundiária de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas; e 

 

m) Avaliar impactos decorrentes do aumento da demanda sobre serviços públicos 

(notadamente saúde e educação) utilizados pelos índios, observando se o município de 

referência para as comunidades indígenas é o município de referência para a atividade ou 

empreendimento e seus trabalhadores. As questões relativas à saúde indígena devem ser 

informadas à FUNAI e tratadas junto ao Ministério da Saúde/SESAI. 

 

IX - Alternativas Locacionais 
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a) Contemplar alternativas técnicas e locacionais sob a ótica do componente indígena, 

analisando qual traçado seria mais adequado à integridade das terras e culturas indígenas 

afetadas; 

 

b) Avaliar as possibilidades de desvio e traçado nos trechos que interceptam cabeceiras de 

corpos hídricos de relevância para os povos indígenas e/ou afastamento das Terras Indígenas. 

 

X - Matriz de impacto e Medidas/Programas de Mitigação e de Controle 

 

- Deve ser elaborada matriz com sistematização dos impactos, relacionando-os às medidas 

propostas. A Matriz específica para o componente indígena deve contar com reavaliação 

quanto à magnitude das interferências a partir dos programas previstos. A matriz deve indicar 

aspectos básicos, tais como: etapas (pré-execução, instalação e operação da atividade ou 

empreendimento); processos; impactos (benéficos e adversos); causa-consequência (sob a 

ótica do componente indígena); temporalidade; grau de reversibilidade; abrangência; 

propriedades cumulativas e sinérgicas; relevância; magnitude com e sem medidas; etc. Deve 

indicar ainda diretrizes executivas gerais de ações/medidas, assinalando o caráter preventivo 

ou corretivo/ mitigatório das mesmas. 

 

- Devem ser indicadas ações e medidas cabíveis, contemplando: 

 

a) a possibilidade de adaptação de outras ações propostas nos Estudos Ambientais às 

especificidades indígenas; 

 

b) a mitigação e controle dos impactos socioambientais decorrentes da atividade ou 

empreendimento, as quais deverão ser devidamente descritas com o objetivo de sustentar a 

sua aplicabilidade, a fim de que sejam melhor detalhadas na próxima fase do licenciamento, 

qual seja, o desenvolvimento do Componente Indígena do Projeto Básico Ambiental - PBA, 

em caso de viabilidade. As medidas devem visar ao estímulo à sustentabilidade dos modos e 

estilos de vida dos grupos; ao incentivo aos conhecimentos tradicionais indígenas e ao 

estímulo às atividades que não enfraqueçam a estrutura sócio-política e comunitária;  

 

c) a possibilidade de que os impactos prognosticados incidam diferencialmente em termos 

geracionais e de gênero (o que pode ensejar a proposição de medidas de controle e 

mitigatórias específicas para determinados componentes societários). 

 

As propostas de ações para prevenção, controle e/ou mitigação dos impactos a serem 

detalhadas na próxima fase do licenciamento, deverão ser formuladas tendo em vista a 

correlação entre programas e impactos, integrando o ponto de vista indígena às análises 

efetuadas e considerando: 

 

a) Componentes socioculturais afetados; 
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b) Fases da atividade/ empreendimento; 

c) Eficácia preventiva ou corretiva; 

d) Adequação/adaptação das medidas mitigadoras às especificidades indígenas; 

e) Agente responsável (empreendedor); 

f) Possíveis interfaces com outras instituições, órgãos municipais, estaduais, federal e/ou 

projetos; 

g) Prioridades. 

 

Com base na avaliação de impactos, deverão ser identificadas medidas e programas que 

possam minimizar, e eventualmente, eliminar os impactos negativos da implementação da 

atividade ou empreendimento, bem como medidas que possam maximizar os impactos 

benéficos do projeto. Essas medidas devem ser implantadas visando a sustentabilidade dos 

grupos indígenas e suas terras, o incentivo aos conhecimentos tradicionais indígenas, de 

acordo com sua realidade social e especificidades, observando também os impactos das 

medidas propostas na organização social e política indígena. As medidas de controle e 

mitigadoras devem ser consubstanciadas em programas, os quais deverão contemplar, 

oportunamente no mínimo:  

 

1. Introdução e Justificativas 

2. Objetivos 

3. Metas 

4. Indicadores 

5. Público-Alvo 

6. Metodologia 

7. Elementos de Custo: Recursos Humanos, Recursos Materiais, Construção Civil. 

8. Cronograma das atividades (em relação ao cronograma de instalação da 

atividade/empreendimento) 

9. Articulação Institucional 

10. Interação com Outros Programas Ambientais 

11. Legislação Aplicável e Requisitos Legais 

12. Responsáveis Técnicos pela Elaboração 

13. Responsável pela execução das ações (ref. empreendedor) 

14. Responsável pelo acompanhamento (ref. Conselho Gestor e FUNAI) 

15. Referências 

 

Devem ser considerados os demais programas socioambientais ou de monitoramento e 

controle ambiental constituintes do PBA da atividade ou empreendimento que possam ser 
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estendidos ao componente indígena de acordo com os impactos diagnosticados de forma a 

evitar repetição e sobreposição de ações. 

 

Há que se destacar que o componente indígena do PBA não deve substituir políticas públicas 

e ações do Estado, e sim complementá-las ou reforçá-las, caso seja detectada a relação de 

"causa efeito - medida" em relação aos impactos diagnosticados. Deve ser observado que: 

 

a) não deve haver sobreposição dos programas apresentados no PBA - Componente Indígena 

com as ações já em execução nas Terras Indígenas em tela, contudo essas ações devem ser 

consideradas podendo ser proposta complementação ou continuidade; 

 

b) a FUNAI poderá indicar procedimentos e orientações adicionais para o detalhamento 

futuro do PBA - Componente Indígena, tendo em vista os resultados da avaliação de 

impactos. 

 

XI - Análise da Viabilidade 

 

Análise integrada e avaliação quanto à viabilidade socioambiental da atividade ou 

empreendimento, considerando: 

 

- O contexto de desenvolvimento regional e os impactos cumulativos e sinérgicos dos 

empreendimentos previstos ou planejados para a região; 

 

- As condições necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas; 

 

- A eficácia das medidas propostas para minimizar ou eliminar os impactos negativos 

diagnosticados; 

 

- A garantia da não violação de direitos indígenas legalmente constituídos. 

 

4. OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

a) Todos os Produtos entregues à FUNAI devem utilizar as referências bibliográficas e 

citações de acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

b) Os resultados de cada etapa dos trabalhos devem ser apresentados aos grupos indígenas, em 

reunião específica para tal fim; 

 

c) Devem ser produzidos materiais informativos nas línguas indígenas; 
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d) Todos os trabalhos devem ser aprovados pela FUNAI; 

 

e) Deve ser solicitada formalmente autorização à FUNAI e às comunidades para ingresso nas 

Terras Indígenas, e comunicá-la quanto a quaisquer incidentes que eventualmente ocorram em 

campo; 

 

f) A legislação vigente e as normas estabelecidas devem cumpridas por todos os profissionais 

ou empresas contratadas para execução dos trabalhos relacionados ao licenciamento da obra; 

g) Os trabalhadores devem ser preparados e sensibilizados para a compreensão das 

especificidades indígenas; 

 

h) Todos os produtos devem ser entregues em 5 (cinco) vias assinadas e impressas em 

tamanho A4 (preferencialmente frente e verso, papel reciclado) e em formato digital (CD-

ROM ou USB). 
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ANEXO I-E 

FOLHA DE DADOS 
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MÊS julho/17

IND 216,619

UNIDADE K 1,32806

CONSULTOR ESPECIAL* Mês CM 19.045,50R$      

COORDENADOR* Mês P0 16.550,92R$      

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR* Mês P1 13.041,50R$      

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO* Mês P2 10.202,68R$      

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR* Mês P3 8.393,82R$       

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR Mês P4 7.964,50R$       

TÉCNICO ESPECIAL* Mês T0 5.912,52R$       

TÉCNICO SÊNIOR* Mês T1 4.509,61R$       

TÉCNICO PLENO* Mês T2 3.410,40R$       

TÉCNICO JÚNIOR* Mês T3 2.737,31R$       

TÉCNICO AUXILIAR* Mês T4 2.044,94R$       

CHEFE DE ESCRITÓRIO* Mês A0 4.737,23R$       

SECRETÁRIA* Mês A1 2.844,76R$       

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA* Mês A2 1.837,96R$       

SERVENTES/CONTÍNUOS* Mês A3 1.602,28R$       

VIGIAS* Mês A4 1.633,01R$       

SEDAN - 71 A 115 CV* Mês 3.026,59R$       100,89R$         

CAMINHONETE - 71 A 115 CV* Mês 3.202,49R$       106,75R$         

CAMINHONETE - 140 A 165 CV* Mês 4.524,75R$       150,83R$         

VAN - 120 A 140 CV* Mês 5.934,52R$       197,82R$         

CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN* Mês

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA* Mês

GPS* Mês

VIGA BENKELMAN* Mês

FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD* Mês

INTEGRADOR MAYSMETER* Mês

LABORATÓRIO DE SOLOS* Mês

LABORATÓRIO DE BETUME* Mês

LABORATÓRIO DE CONCRETO* Mês

A1 - ENCARGOS SOCIAIS  (MENSALISTA) 84,04%

A2 - ENCARGOS SOCIAIS  (HORISTA) 126,30%

NÍVEL

TIPO
 BSB, MAO, 

RIO 

 BH, FOR, 

POA, REC, 

SSA, SAO 

OCE DD

C, P0, P1, P2, P3 267,90             253,80             239,70                   211,50                   

T4, T0, T1 224,20             212,40             200,60                   177,00                   

Demais Categorias 224,20             212,40             200,60                   177,00                   

 Siglas Utilizadas 

 BSB - Brasília  FOR -  SÃO - São Paulo 

 MAO - Manaus  POA - Porto  OCE - Outras 

 RIO - Rio de Janeiro  REC - Recife   DD - Demais 

 BH - Belo Horizonte  SSA - 

TIPO R$

A4 0,24                 

A1/A3 2,21                 

A2 5,16                 

 (**) O custo da diária foi baseado em valores de diárias praticados pelo Governo Federal, conforme especificado no anexo I do Decreto 

6.907 de 21/07/2009. 

(***) O custo dos serviços gráficos está baseado em uma estimativa do número de páginas que constarão de cada Produto, multiplicado 

pelo número de relatórios que serão entregues ao longo do contrato e multiplicam-se as unidades por valores unitários de páginas A4 e A3, 

atribuindo-se 60 % para cópias coloridas e 40% para cópias em preto e branco, sendo esses valores unitários, valores praticados em 

licitações do DNIT e da própria EPL.

         Obs:  O custo das viagens aéreas é atribuído com base no menor preço da pesquisa de mercado, feita no dia 13/07/2017 no site da 

Decolar .com. que relacionou as empresas AZUL, AVIANCA e GOL, com os menores preços. 

FOLHA DE DADOS

(*)Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012), constante no sítio eletrônico do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês base julho/2017 (IND=216,619 e K=1,32806)

 DIÁRIAS** 

VALOR DA DIÁRIA POR CAPITAL

 Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia 

SERVIÇOS GRÁFICOS***
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ANEXO I-F 

PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS 
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Objeto: LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS

Lote: Único

Ferrovia: BR - 386/RS

Trechos:

Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o

total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.

Extensão: 232,11 km

Código do PNV:

Jurisdição: Sede da EPL - Brasília/DF

Prazo: 720 Dias

mês base - 

julho/2017

Item Descrição do Serviço Quant. Unid.
Peso s/ Valor 

Global

Preço Unitário

(R$)
CUSTO (R$)

1 RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES           1,00  und. 1,00% 50.656,80 50.656,80                  

2
RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP
          1,00  und. 1,00% 50.656,80 50.656,80                  

3
PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS 

ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013
          1,00  und. 1,00% 50.656,80 50.656,80                  

4
PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO 

IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS
          1,00  und. 2,00% 101.313,60 101.313,60                

5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO           1,00  und. 2,00% 101.313,60 101.313,60                

6 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO           1,00  und. 6,00% 303.940,81 303.940,81                

7 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA           1,00  und. 5,00% 253.284,01 253.284,01                

8 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA           1,00  und. 6,00% 303.940,81 303.940,81                

9 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA           1,00  und. 6,00% 303.940,81 303.940,81                

10 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA           1,00  und. 6,00% 303.940,81 303.940,81                

11 DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO           1,00  und. 6,00% 303.940,81 303.940,81                

12 PASSIVOS AMBIENTAIS           1,00  und. 3,00% 151.970,41 151.970,41                

13 DIAGNÓSTICO  ARQUEOLOGIA PARA LP           1,00  und. 6,00% 303.940,81 303.940,81                

14 ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA           1,00  und. 2,00% 101.313,60 101.313,60                

15

SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO;  MEDIDAS MITIGADORAS, 

COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

          1,00  und. 4,00% 202.627,21 202.627,21                

16 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS           1,00  und. 3,00% 151.970,41 151.970,41                

17 PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO           1,00  und. 1,00% 50.656,80 50.656,80                  

18 ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA).           1,00  und. 4,00% 202.627,21 202.627,21                

19 ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA           1,00  und. 5,00% 253.284,01 253.284,01                

20 TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA           1,00  und. 5,00% 253.284,01 253.284,01                

21 QUARTA CAMPANHA DE FAUNA           1,00  und. 5,00% 253.284,01 253.284,01                

22 INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV           1,00  und. 6,00% 303.940,81 303.940,81                

23 ARQUEOLOGIA PARA LI           1,00  und. 5,00% 253.284,01 253.284,01                

24 OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS           1,00  und. 1,00% 50.656,80 50.656,80                  

25 PLANO BÁSICO AMBIENTAL           1,00  und. 4,00% 202.627,21 202.627,21                

26 PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA           1,00  und. 1,00% 50.656,80 50.656,80                  

27 ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E ASV           1,00  und. 2,00% 101.313,60 101.313,60                

28  RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013           1,00  und. 1,00% 50.656,80 50.656,80                  

100,00%  TOTAL 5.065.680,24      

 PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS
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ANEXO I-G 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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OBS: Os percentuais dos produtos constantes no cronograma acima deverão ser obrigatoriamente seguidos na proposta da licitante 

Processo nº 

  Trecho:

  Segmento:

  Prazo de Execução Total:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MESES

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 DIAS

OS 1 01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES EP 1%

02.
RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE 

FAUNA - FASE DE LP
EP 1%

03.
PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE 

FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013
EP 1%

04.
PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE 

AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS
EP 2%

05. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EP 2%

06. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO EP 6%

07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA EP 5%

08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA EP 6%

09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA EP 6%

10. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA EP 6%

11. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO EP 6%

12. PASSIVOS AMBIENTAIS EP 3%

13. DIAGNÓSTICO  ARQUEOLOGIA PARA LP EP 6%

14. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA EP 2%

15.

SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO 

DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO;  MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E 

PROGRAMAS AMBIENTAIS

EP 4%

16. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS EP 3%

17. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO EP 1%

18. ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). EP 4%

19. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA EP 5%

OS 2 20. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA EP 5%

21. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA EP 5%

22. INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV EP 6%

23. ARQUEOLOGIA PARA LI EP 5%

24. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS EP 1%

25. PLANO BÁSICO AMBIENTAL EP 4%

26. PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA EP 1%

27. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E ASV EP 2%

28. RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 EP 1%

0% 0% 1% 4% 0% 19% 15% 8% 0% 14% 4% 5% 0% 5% 5% 0% 0% 1% 16% 0% 0% 0% 0% 3%

0% 0% 1% 5% 5% 24% 39% 47% 47% 61% 65% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 81% 97% 97% 97% 97% 97% 100%

-                        -                       50.656,80              202.627,21                   -                              962.479,25          759.852,04          405.254,42              -                           709.195,23              202.627,21              253.284,01           -                        253.284,01               253.284,01               -                                  -                           50.656,80              810.508,84               -                             -                            -                           -                        5.065.680,24         

-                        -                       50.656,80              253.284,01                   253.284,01                  1.215.763,26       1.975.615,29       2.380.869,71           2.380.869,71           3.090.064,95           3.292.692,16           3.545.976,17        3.545.976,17        3.799.260,18            4.052.544,19            4.052.544,19                   4.052.544,19           4.103.200,99         4.913.709,83            4.913.709,83              4.913.709,83             4.913.709,83           4.913.709,83        

LEGENDA EP - Entrega do Produto

232,11 km

720 dias

mês base - julho/2017

Valor Acumulado / Total (R$)

Percentual Acumulado / Total (%)

Valor Parcial (R$)

Produtos

Percentual Parcial (%)

LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS

 Rodovia:

  Extensão:

Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, 

descontado o

total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BR - 386/RS



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-H 

 

MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA FINS DE 
HABILITAÇÃO DA EMPRESA 

E DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Para a habilitação da empresa (Item 11.1.2 do Projeto Básico) 

Para a habilitação da empresa 

Nome da empresa: 

Número do edital: 

Emissor 
do 

Atestado 

Tipologia 
do 

Estudo 

Rodovia que foi estudada 
(nomenclatura da rodovia) 

Extensão 
(km) 

N° da CAT e órgão emissor 

EIA/RIMA 

     

     

PBA 

   -  

Inventário Florestal 

   -  

 

Para a habilitação da Equipe Técnica (Item 11.1.3 do Projeto Básico) 

Relação dos serviços executados pelos profissionais para qualificação da equipe técnica 

Nome do Profissional: 

Cargo pretendido: 

Emissor do Atestado Tipologia do Estudo 
Rodovia estudada 
(nomenclatura da 

rodovia) 

N° da CAT e órgão 
emissor 

    

    

 

Para a habilitação da Equipe Técnica em tempo de experiência profissional (Item 11.1.3 do Projeto 
Básico) 

Para a contagem do Tempo de Experiência 



 
 

 

Nome do Profissional: 

Cargo pretendido: 

Formação: 

Vinculação com a empresa¹: 

Número do 
Atestado² 

Órgão 
emissor do 
Atestado³ 

Objeto do Estudo4 Data de Inicio do 
Contrato5 

Data de 
Encerramento 
do Contrato6 

Folhas7 

     

     

(1) Acionista, sócio, Empregado CLT, Autônomo, Compromisso Futuro ou Diretor. 

(2) Por ordem cronológica das datas de inicio de contrato 

(3) Apresentar cópia dos atestados / certidões fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

(4) Não será considerada a sobreposição do tempo 

(5) O preenchimento das datas de início e encerramento do Contrato devem refletir as informações 
contidas nos atestados. Ausentes essas informações nos atestados, serão consideradas as datas 
registradas nas CAT’s. Ausentes essas informações nas CAT’s, o atestado será desconsiderado 
para a contagem do tempo de experiência do profissional. 

(6) O preenchimento das datas de início e encerramento do Contrato devem refletir as informações 
contidas nos atestados. Ausentes essas informações nos atestados, serão consideradas as datas 
registradas nas CAT’s. Ausentes essas informações nas CAT’s, o atestado será desconsiderado 
para a contagem do tempo de experiência do profissional. 

(7) Folhas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-I 

MODELO DE CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome completo:  

Endereço:  

Cidade/ Estado  CEP  

Telefone celular:  Telefone 
residencial: 

 

E-mail:  Data de nascimento: / / 

1.1 DADOS DA SELEÇÃO 

Edital para o qual se candidata:  

Nome do cargo pretendido:  

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso:  

Tipo de Formação: ( ) Tecnólogo ( ) Graduação (  ) Outros 

Instituição de Ensino:  

Data início (dd/mm/aa):  Data conclusão (dd/mm/aa):  

3. PÓS-GRADUAÇÃO 

3.1 Stricto Sensu: 

Tipo ( )  Mestrado ( ) Doutorado 

Área  

Título  

Instituição de Ensino  

Data início (dd/mm/aa):  Data conclusão (dd/mm/aa):  

3.2 Lato Sensu: 

Área  

Instituição de Ensino  

Data início (dd/mm/aa):  Data conclusão (dd/mm/aa):  

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item 

( ) Servidor público ativo federal ( ) Servidor público ativo estadual 

( ) Servidorpúblico ativo municipal ( ) Servidor público inativo. Especificar: 



 
 

 

 Exoneração 
(dd/mm/aa) 

Aposentadoria (dd/mm/aa) 

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI, 
Unicef, etc.) Especificar: 

( ) Vigente Início (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)  

( ) Encerrado Início (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)  

( ) Funcionário de empresa estatal ( ) Funcionário de empresa privada 

( ) Sem vínculo  empregatício  

 ( ) Outros. Especificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Específicas relacionadas com o edital: 

Empregador 1:  

Início (dd/mm/aa):  Saída (dd/mm/aa):  Tempo (nº de anos e 
meses): 

 

Cargo/ função:  

Descrição das atividades 
gerais desempenhadas: 

 

Empregador 2:  

Início (dd/mm/aa):  Saída (dd/mm/aa):  Tempo (nº de anos e 
meses): 

 

Cargo/função:  

Descrição das atividades 
gerais desempenhadas: 

 

Empregador 3:  

Início (dd/mm/aa):  Saída (dd/mm/aa):  Tempo (nº de anos e 
meses): 

 

Cargo/ função:  



 
 

 

Descrição das atividades 
gerais desempenhadas: 

 

Empregador 4:  

Início (dd/mm/aa):  Saída (dd/mm/aa):  Tempo (nº de anos e 
meses): 

 

Cargo/função:  

Descrição das atividades 
gerais desempenhadas: 

 

Empregador 5:  

Início (dd/mm/aa):  Saída (dd/mm/aa):  Tempo (nº de 
anos e meses): 

 

Cargo/ função:  

Descrição das atividades 
gerais desempenhadas: 

 

Empregador 6:  

Início (dd/mm/aa):  Saída(dd/mm/aa):  Tempo (nº de anos e 
meses): 

 

Cargo/ função:  

Descrição das atividades 
gerais desempenhadas: 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/om êxitos nas áreas 
mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II - DO EDITAL - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E 

PATRIMONIAIS -  

RDC nº  01/2017. 

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto 

desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ 

/ MF sob o nº......................... 

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos à EPL, por 

este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza 

patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente 

desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que 

venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela 

elaboração dos mesmos. 

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da EPL em relação 

aos citados serviços: 

1 – A EPL poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo 

critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, 

independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 

c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010. 

2 – A EPL poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que 

considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em 

cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço 

ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e 

de elaboração de planos ou projetos derivados. 

3 – A EPL poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades 

além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar 

necessárias, sendo que a EPL não nos remunerará por essa reutilização. 

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os 

planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da EPL: 

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a 

inscrição “PROPRIEDADE DA EPL; e 

b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores 

aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a 

serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da EPL ou não. 

 

 

 



 
 

 

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos 

em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos serviços. 

.........................................,........de.........................de 2017. 

 

 [NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] 

[IDENTIDADE] – [CPF / MF] 



 
 

 

ANEXO III - DO EDITAL – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO) 

 

Á EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL  

Pela presente Carta de Fiança, o Banco.............., com sede .............., CNPJ/MF nº 

............., por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante à EMPRESA DE 

PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL, com sede em Brasília, Distrito Federal, 

CNPJ/MF nº ....................................., em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e 

principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do 

Código Civil Brasileiro, da firma ............, com sede ..............., CNPJ/MF nº .........., da 

importância de R$ .............,  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato 

decorrente da RDC ELETRÔNICO EDITAL Nº  01/2017. 

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte 

de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por 

nossa Afiançada e a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL. 

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-

se este Banco a pagar a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, 

até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de     (   ) meses corridos, ou até a extinção 

de todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este 

Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 

Instrumento perante a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL. 

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais 

e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da EMPRESA DE 

PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL se ver compelido a ingressar em juízo para 

demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. 

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada 

e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação 

bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a 

presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a 

expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são 

autorizados pela referida entidade federal. 

 

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 



 
 

 

 

 

.................................... (.......), ....... de ...................de 2017. 

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 



 
 

 

ANEXO IV- DO EDITAL – TERMO DE COMPROMISSO (GARANTIA) 

 

 

Á EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL  

 

 

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº  01/2017. 

 

Pelo presente termo e, declaramos ter ciência que a garantia caucionária de nº            relativa ao 

Termo de Contrato nº                                 , será analisada pela EMPRESA DE 

PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A – EPL após a assinatura do retrocitado Termo 

de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações 

de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, mediante endosso ou 

apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da data de 

notificação. 

 

Brasília/DF, ____ de  ____de  ____. 

 

 

 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO V DO EDITAL 

PROCESSO Nº 50840.000588/2017-34 

RDC ELETRÔNICO Nº 01/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO 

- LEI FEDERAL Nº 12.846/13 e DECRETO Nº 8.420/15  

 

(nome da pessoa jurídica: _____________________________________________), inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº _______________________________, com sede (endereço completo: 

________________________________________________________________), Telefone: 

(xx) ____-____, Correio eletrônico: ________________________________, neste ato 

representada na forma de seus atos constitutivos, por seu sócio, Sr. 

_________________________, inscrito no CPF/MF sob o nº 

_______________________________, para fins do disposto no Edital do RDC Eletrônico nº 

01/2017, DECLARAR, sob as penas da Lei:  

 

(a) Estar ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de 

quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto da presente licitação e futuro contrato, 

comprometendo-se a abster-se de praticar atividades que constituam uma violação das 

disposições destas regras anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, 

funcionários, empregados e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.  

 

(b) Não praticar atos lesivos à EPL, para os fins da legislação pertinente, que atentem contra 

o seu patrimônio, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos 

assumidos, assim definidos:  

(1) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

(2) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

(3) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

(4) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

(5) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

(6) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a EPL, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou  

(7) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a EPL.  

 

(c) A empresa declara, ainda, por si e por seus administradores, diretores, empregados, 

agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que a EPL terá o direito 

de realizar procedimento de auditoria para se certificar da conformidade contínua com as 
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declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar 

plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. 

 

 

 

Local, ___ de ___________ de 2017. 

[NOME DA EMPRESA] 

________________________________________ 

Nome do sócio 

 

Observação: Este documento deve ser emitido em papel timbrado que identifique o emissor, 

com firma reconhecida. 
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ANEXO VI DO EDITAL 

 

PROCESSO Nº 50840.000588/2017-34 

RDC ELETRÔNICO Nº 01/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO, À LEI 

FEDERAL Nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), AO CÓDIGO DE ÉTICA DA EPL E ÀS 

NORMAS CORRELATAS 

 

(nome da pessoa jurídica: _____________________________________________), inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº _______________________________, com sede (endereço completo: 

________________________________________________________________), Telefone: 

(xx) ____-____, Correio eletrônico: ________________________________, neste ato 

representada na forma de seus atos constitutivos, por seu sócio, Sr. 

_________________________, inscrito no CPF/MF sob o nº 

_______________________________, para fins do disposto no Edital do RDC Eletrônico nº 

01/2017, DECLARAR:  

 

a) Conhecer e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 

8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a 

EPL, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do 

objeto licitado.  

 

b) Conhecer os princípios, os valores éticos e as normas estabelecidas pelo Código de Ética e 

Conduta da EPL, vigente ao tempo da contratação, comprometendo-me, neste ato, com sua 

observância e acatamento, sendo que todos os profissionais envolvidos na execução na fase 

de contratação e execução do objeto licitado, pautando seu comportamento e sua atuação na 

condução dos negócios, nas ações e nos relacionamentos com os interlocutores internos e 

externos, pelos princípios e pelos valores neles constantes, com vistas à erradicar as práticas 

ilegais, imorais e antiéticas.  

 

c) Que obteve cópia do Código de Ética e Conduta da EPL, vigente ao tempo da contratação, 

disponível no sítio eletrônico: http://www.epl.gov.br/index.php/content/view/10651.html.  

 

 

Local, ___ de ___________ de 2017. 

[NOME DA EMPRESA] 

________________________________________ 

Nome do sócio 

Observação: Este documento deve ser emitido em papel timbrado que identifique o 

emissor, com firma reconhecida. 
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ANEXO VII DO EDITAL 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2017  

PROCESSO Nº 50840.000588/2017-34 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 

___/2017 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA 

DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A – 

EPL E A EMPRESA ____________, PARA 

___________________. 

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL, empresa pública 

federal, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, 

Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares. Brasília – 

DF - CEP: 70308-200, neste ato representada pelo seu Diretor de Gestão Sr. 

____________, (nacionalidade), (estado civil), portador da RG nº _____________, expedida 

pela SSP/DF e do CPF nº ____________, nomeado pela Ata da ___ Reunião _______ do 

Conselho de Administração de __________, e Diretor de Planejamento Sr. 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), portador da RG nº ___________, 

expedida pela ___________ e do CPF nº _______________, nomeado pela Ata da _______ 

Reunião ______________ do Conselho de Administração de __________________, 

doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ________________, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º ____________, com sede _________________, 

CEP: ________________, neste ato representado pelo seu _____________ Sr. 

_______________, (nacionalidade), (estado civil), portador do RG nº _______________ 

expedida pela ______________ e do CPF __________________, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, com fundamento na Lei n.º 

12.462/11, Lei n.º 8.666/93 e no Decreto n.º 7.581/11, Edital de RDC Eletrônico nº 01/2017 e 

seus anexos, observadas as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Subcláusula Primeira: Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, bem como Inventário 

Florestal e Plano Básico Ambiental - PBA, em caráter executivo, relativos ao licenciamento 

ambiental das obras de duplicação e regularização da Rodovia Federal BR- 386/RS, no trecho 

compreendido entre Carazinho/RS, no km 180,2, e Canoas/RS, no km 446,3, com extensão 

total de 266,1 km, excetuando-se o trecho com a Licença de Instalação IBAMA nº 709/2010 

(renovada), compreendido entre Estrela/RS, no km 351,5, e Tabaí/RS, no km 385,303, com 

extensão total de 33,99 km. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de 

Instalação, é de 232,11 km, para fins de obtenção das licenças ambientais e autorizações 

específicas, necessárias ao início das obras. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

Subcláusula Única: O presente CONTRATO está vinculado ao Edital RDC n.º 01/2017 e 

seus Anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA em __/___/____, constantes do 

Processo Administrativo n.º 50840.000588/2017-34. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO LOCAL PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Subcláusula Primeira: Os serviços serão executados pelo regime de execução de 

empreitada por preço global, conforme estabelecido no Edital. 

Subcláusula Segunda: Os serviços serão executados na área que deverá ser estudada e no 

escritório da Contratada, sendo os produtos entregues à EPL, em Brasília/DF, conforme 

consta do cronograma físico. 

CLÁUSULA QUARTA– DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 

Subcláusula Primeira: O prazo de vigência do contrato é de 720 (setecentos e vinte dias) 

dias consecutivos, contado a partir da data da assinatura do CONTRATO, tendo eficácia 

após publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser prorrogado 

nas hipóteses elencadas no artigo 57, da Lei 8.666/93. 

Subcláusula Segunda: O prazo de execução é de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos. 

Subcláusula Terceira: O objeto deste CONTRATO deverá ser realizado de acordo com 

os prazos fixados no Cronograma Físico-Financeiro. 

Subcláusula Quarta: A CONTRATADA, no caso de não cumprimento do cronograma 

físico-financeiro por motivos de casos fortuitos ou força maior, deverá apresentar 

justificativa e solicitar, antecipadamente, a dilação do prazo para entrega do PRODUTO. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Subcláusula Primeira: O valor total do presente CONTRATO é de R$ 

____________________ (____________________), consoante PROPOSTA DE PREÇO 

apresentada pela CONTRATADA, condicionado ao recebimento definitivo dos produtos, 

objeto deste CONTRATO.  

Subcláusula Segunda: O valor deste CONTRATO contempla todas as despesas diretas ou 

indiretas necessárias à completa execução dos serviços contratados, entendidas como tais 

despesas relativas ao apoio administrativo, transportes, escritórios, encargos sociais e 

trabalhistas, seguros, taxas, licenças, autorizações oficiais e tributos de qualquer natureza, 

que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, indispensáveis à perfeita 

execução e pleno desenvolvimento dos serviços pela CONTRATADA. 
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Subcláusula Terceira: As despesas decorrentes da presente contratação, no (s) 

exercício (s) de 2017, no valor de R$ ____________ (_____________________), correrão 

por conta das dotações consignadas à EPL, na Lei Orçamentária Anual, no programa de 

trabalho: ____________, natureza de despesa: _____________ e Fonte: ____________. 

a) Estas informações estão constantes da Nota de Empenho nº 

___________________, documento integrante deste CONTRATO. 

b) Para cobrir as despesas dos exercícios subsequentes serão emitidas Notas de 

Empenho à conta da dotação orçamentária para cobrir despesas da mesma natureza. 

 

CLÁUSULA SEXTA– DO REAJUSTE 

Subcláusula Primeira: O valor do CONTRATO será reajustado a partir de 1 (um) ano da 

data do orçamento base da EPL, pela variação do índice de Consultoria do DNIT, para 

serviços de engenharia, obtido pela Fundação Getúlio Vargas FGV – Coluna 39 (Serviços de 

Consultoria), e publicados na seção de Índices Econômicos da Revista “Conjuntura 

Econômica.  

Subcláusula Segunda: O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme 

regra definida abaixo. 

V
I

II
R i *

0

0


 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0 = Índice de preço correspondente ao mês do orçamento base da EPL 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser 

reajustado 

Subcláusula Terceira: Não se admitirá como encargos financeiros juros, despesas bancárias 

e ônus semelhantes. 

Subcláusula Quarta: No caso do atraso na execução dos serviços e/ou entrega dos produtos 

ser atribuído à CONTRATADA, antecipação ou prorrogação em sua realização, os valores 

serão reajustados pela fórmula estabelecida da Subcláusula Segunda desta Cláusula, 

obedecendo-se os seguintes critérios: 

I. no caso de atraso: 
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a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as 

etapas dos serviços seriam realizadas em conformidade com o programado no 

cronograma físico-financeiro; 

b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os 

serviços forem executados. 

II. no caso de antecipação prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que  o 

fornecimento for efetivamente realizado ou executado; 

III. no caso de prorrogação regular, caso em que o cronograma de execução 

física, quando for  o  caso,  deverá ser  reformulado e  aprovado, prevalecerão 

os índicesvigentes  nas   novas  datas  previstas  para   a   realização  do   forneci

mento  dos produtos/serviços. 

Subcláusula Quinta: No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a 

CONTRATANTE aplicará o índice vigente, liquidando a diferença correspondente quando 

da divulgação do índice definitivo. 

Subcláusula Sexta: Caso o índice estabelecido para aplicação do reajuste venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, o índice que 

vier a ser determinado. 

Subcláusula Sétima: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Subcláusula Primeira: São obrigações da Contratada: 

(a) Executar os serviços com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos 

em concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida neste 

CONTRATO em especial as descrições constantes do Projeto Básico – Anexo I 

do Edital, e de acordo com o cronograma físico-financeiro constante da proposta 

da CONTRATADA.  

(b) Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado e dentro 

do prazo fixado pela EPL, pelo IBAMA e pelos órgãos envolvidos no 

licenciamento ambiental, durante a vigência do contrato. 

(c) Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas 

durante a vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuível, 

exclusivamente. 

(d) Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para 

execução dos serviços, de acordo com o perfil e funções descritos em sua 

proposta, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a 
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CONTRATANTE, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com 

todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas pertinentes à execução dos 

serviços. 

(e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços 

contratados, sem que haja prévia e expressa anuência da EPL ou em desacordo 

com os limites estabelecidos no Projeto Básico. 

(f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da CONTRATANTE. 

(g) Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, 

documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter 

acesso em razão da prestação dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, 

revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer 

terceiros. 

(h) Participar das reuniões com a CONTRATANTE sempre que solicitada. 

(i) Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas 

à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência. 

(j) Responsabilizar-se pela guarda e proteção dos materiais e equipamentos 

adquiridos para execução dos serviços, previstos nas planilhas orçamentárias do 

subprograma de afugentamento e salvamento de fauna e do subprograma de 

monitoramento de fauna e manejo e conservação da fauna ameaçada. 

(k) Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades 

objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

(l) Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das 

disposições contidas no Edital, na proposta, no seu Plano de Trabalho e no 

Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com outros projetos, em 

especial os executados no âmbito da EPL. 

(m) Eventuais multas ocorridas devido ao não cumprimento de diretrizes 

estabelecidas pelo IBAMA e/ou órgãos envolvidos (como mudanças nos módulos 

de fauna sem prévia autorização do IBAMA) são de responsabilidade da 

Contratada 

(n)    A obtenção dos endossos financeiro e institucional para os estudos de 

arqueologia são de responsabilidade da Contratada 

(o) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do refazimento dos 

PRODUTOS/ SERVIÇOS em desacordo com as exigências deste CONTRATO, 
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do Projeto Básico, rejeitados pela CONTRATANTE, pelos atrasos decorrentes 

da rejeição, bem como por quaisquer penalidades que venham a ser impostas 

pela CONTRATANTE, de acordo com as disposições contidas neste 

CONTRATO; 

(p) Responsabilizar-se, nos termos da legislação vigente, por todas as despesas, 

tais como tributos, mão de obra, licenças, alvarás, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos relativos e 

indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente CONTRATO; 

(q) Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

(r) Responder pelos serviços definidos no Projeto Básico de Licitação como 

sendo de responsabilidade da Contratada; 

(s) Responder pelos elementos, dados, informações, registros, análises e 

conceituações sobre os serviços a serem apresentada(s) à Fiscalização da 

CONTRATANTE; e 

(t) Responder pela manutenção do sigilo funcional sobre os produtos técnicos 

manuseados pela CONTRATADA, e pelos produtos por ela gerados. 

 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Subcláusula Primeira: São obrigações da CONTRATANTE: 

(a) Emitir Nota de empenho, informar a Contratada sobre suas emissão; 

(b) Exercer permanentemente a fiscalização dos SERVIÇOS/ PRODUTOS 

objeto deste CONTRATO; 

(c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, após receber e 

aprovar cada produto discriminado. 

(d) Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data 

de aceite da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA. 

(e) A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 

serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente CONTRATO e 

o Edital que o originou. 

(f) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao 

cumprimento dos serviços contratados, especificando o detalhamento necessário 

à sua perfeita execução. 

(g) Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser 

solicitados pela empresa CONTRATADA. 
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CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO 

Subcláusula Primeira: A CONTRATANTE designará formalmente um representante da 

Administração para acompanhar e Fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos 

contratados, conforme dispõe o Incido II e §1º, II, todos do Art. 96 do Decreto n. 7.581, de 

11 de outubro de 2011. 

Subcláusula Segunda: Caberá ao Fiscal do CONTRATO designado, fazer cumprir todas as 

exigências da CONTRATANTE e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no 

Projeto Básico de Licitação, assim como, a elaboração da planilha de cálculo dos valores a 

serem medidos, em conformidade com as regras editalícias. 

Subcláusula Terceira: A fiscalização do CONTRATO ficará a cargo da Gerência de Meio 

Ambiente da EPL/CONTRATANTE. 

Subcláusula Quarta: Aspectos fundamentais para que o fiscal de CONTRATO possa 

conduzir eficientemente o processo de fiscalização:  

a) Notificar a CONTRATADA da necessidade de alterações e adequações no 

produto recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalização; 

b) Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo 

do serviço contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a 

entrega do mesmo; 

c) conhecer o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando dúvidas com os 

demais   setores responsáveis pela administração, objetivando o seu fiel 

cumprimento;  

d) conhecer os serviços a serem executados; 

e) solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos por inadequação ou 

vícios que apresentem; 

f) sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento 

das obrigações; 

g) verificar se a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente; 

h) comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou 

execução do objeto; 

i) zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade 

dos serviços prestados; 

j) acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma físico-

financeiro; 

k) estabelecer prazo para correção de pendências na execução do contrato e 

informar à autoridade competente ocorrências inadequadas; 
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l) não receber em mãos as notas fiscais, nem demais documentos, pois os 

mesmos deverão ser entregues no Setor de Protocolo da EPL; 

Subcláusula Quinta: O fiscal deverá ter, em todos os contratos, atenção permanente sobre 

as obrigações da CONTRATADA, definidas nos dispositivos contratuais e condições 

editalícia e, fundamentalmente, quanto à observância da legislação em vigor. 

Subcláusula Sexta: O fiscal do CONTRATO é independente e deve ter a responsabilidade 

de conduzir os trabalhos de acordo com os princípios da Administração Pública. Durante a 

execução do CONTRATO sempre que necessário o fiscal deve buscar ajuda nas áreas 

competentes da empresa para serem resolvidas. As questões que extrapolem sua competência 

devem ser encaminhadas à autoridade competente, para que possam ser resolvidas, inclusive 

com relação à aplicação das penalidades previstas em lei. 

Subcláusula Sétima: Quando realizar reuniões com a CONTRATADA, estas deverão ser 

documentadas, e o fiscal deverá elaborar atas de reunião que deverão conter, no mínimo, os 

seguintes elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisões; 

responsáveis pelas providências a serem tomadas e prazo. 

Subcláusula Oitava: Os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 estabelecem as penas passíveis 

de serem aplicadas quando da inexecução do CONTRATO, quais sejam: advertência, multa, 

suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Administração e 

declaração de inidoneidade. Deve o fiscal ter critério ao propor a aplicação de qualquer uma 

delas, adotando a proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo que seja adequada para o 

alcance dos fins almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal nº 9.874/99, que 

regula o processo administrativo na esfera federal. 

Subcláusula Nona: Não cabe à fiscalização a punição do CONTRATO, apenas fiscalizar a 

execução dos serviços, determinando as correções que se fizerem necessárias, registrando os 

fatos e encaminhando relatório consubstanciado à autoridade superior devidamente 

fundamentado e sugerindo as penas cabíveis. 

Subcláusula Décima: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da 

CONTRATANTE, não restringe ou exime a CONTRATADA da total responsabilidade 

pelos encargos e obrigações, que são de sua atribuição e responsabilidade, em decorrência 

do presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS  

Subcláusula Primeira: Caberá ao Fiscal à emissão do CHECK LIST, ACEITE E TERMO 

DE RECEBIMENTO DEFINITIVO para os produtos, como instrumentos formais para 

confirmação da entrega e execução dos PRODUTOS/SERVIÇOS definidos no cronograma 

físico-financeiro. 
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Subcláusula Segunda: A CONTRATADA deverá entregar os PRODUTOS/SERVIÇOS nas 

condições previstas neste Contrato, no Projeto Básico e seus anexos, e nos prazos previstos 

no cronograma físico-financeiro. 

Subcláusula Terceira: Os produtos entregues pela CONTRATADA devem estar, 

obrigatoriamente, em suas versões finais, não devendo ser entregues suas versões 

preliminares, rascunhos e similares. 

Subcláusula Quarta: A CONTRATADA deverá submeter à versão final do PRODUTO em 

até dois dias úteis antes do prazo final ao fiscal do contrato para conferência de CHECK 

LIST que consiste no procedimento de verificação preliminar de conformidade do produto 

aos itens estabelecidos nos Termos de Referência dos órgãos licenciador e envolvidos no 

processo de licenciamento ambiental, bem como dos documentos específicos exigidos, se for 

o caso, de acordo com os critérios do Projeto Básico. 

Subcláusula Quinta: Após ser conferido e em concordância com os parâmetros do CHECH 

LIST, a CONTRATADA fica autorizada a entregar o PRODUTO no Protocolo da 

EPL.  Caso o PRODUTO seja reprovado no CHECK LIST até a data limite de entrega do 

PRODUTO, conforme cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA entrará em mora.  

Subcláusula Sexta: Após o protocolo do PRODUTO, o Fiscal providenciará a verificação de 

conformidade do PRODUTO com os critérios de aceitação especificados no Contrato e no 

Projeto Básico, podendo solicitar, sem custos adicionais, os esclarecimentos e ajustes que se 

fizerem necessários. Verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o 

seguinte procedimento será adotado: 

a)      a CONTRATADA será convocada pelo fiscal, que informará o fato a 

Gerência de Licitações e Contratos para acompanhamento, por escrito, por 

Ofício ou e-mail, a efetuá-los, às suas expensas, em prazo a ser acordado entre 

a CONTRATADA e a EPL, ou na ausência de acordo, em até 15 (quinze) dias 

corridos, da data de convocação, prorrogáveis por períodos iguais ou 

inferiores; 

b)      realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas pela EPL, será emitido 

um novo Protocolo, sendo realizada, em seguida, nova avaliação de 

conformidade pela EPL; e  

c)      não realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas em até 15 (quinze) 

dias corridos contados da data da convocação ou no prazo acordado entre as 

partes nos termos da alínea “a”, o PRODUTO será rejeitado total ou 

parcialmente, ficando a CONTRATADA sujeita ao processo de apuração de 

responsabilidade, devendo o fiscal obrigatoriamente notificar a Gerência de 

Licitações e Contratos. 

Subcláusula Sétima: A CONTRATADA somente será remunerada pelos serviços 

efetivamente prestados e aprovados; 
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Subcláusula Oitava: Todos os PRODUTOS/SERVIÇOS deverão apresentar alta qualidade 

compatível com as melhores práticas do mercado, bem como conteúdo e forma compatíveis 

com a finalidade a que se destinam. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

Subcláusula Primeira: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados 

da data de apresentação da Nota Fiscal emitida pela Contratada quanto aos produtos 

efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela EPL, conforme ANEXOS I e 

II, desde que cumpridas todas as condições estabelecidas no Edital, neste Projeto Básico e na 

Proposta da Contratada. 

Subcláusula Segunda: Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os 

equipamentos, insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e 

bonificações, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas 

indicadas no Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 

remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

Subcláusula Terceira: Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar 

na sede da CONTRATANTE a(s) nota(s) fiscal (is) correspondente(s) à medição. 

Subcláusula Quarta: No pagamento de cada medição será verificado a comprovação, pela 

CONTRATANTE, da Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condições de 

habilitação, nos termos do que dispõe o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, a 

CONTRATADA será formalmente comunicada, para que apresente justificativa e 

comprovação de regularidade. Caso a CONTRATANTE verifique que a CONTRATADA 

não regularizou sua situação, estará sujeita aos procedimentos da Instrução Normativa nº 

02/2010 (e suas alterações). 

Subcláusula Quinta: Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação 

cadastral da CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, 

para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 

empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da 

Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

Subcláusula Sexta: Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data 

prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que a CONTRATADA não 

tenha dado causa ao atraso, pelos índices de variação do IPCA/IBGE, em vigor, adotados 

pela legislação federal regedora da ordem econômica, desde a data da emissão do aceite na 

nota fiscal recebida pela CONTRATANTE até a data do efetivo pagamento, ressalvada a 

responsabilidade da CONTRATADA previstas no Art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93, 

acerca da situação cadastral da contratada (SICAF) e consulta ao CADIN, nos termos do art. 

6º, III, da Lei nº 10.522/2002. 
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Subcláusula Sétima: No caso de Consórcio: 

(a) Será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que o 

integram, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada na Carta de 

Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS. 

(b) Deverão ser observadas as disposições da IN n.º 1234/12 e IN n.º 1199/11, 

ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo 

de Constituição de Consórcio. 

Subcláusula Oitava: A CONTRATANTE fará a retenção de qualquer tributo ou 

contribuição estabelecida na legislação específica. 

Subcláusula Nona: As empresas dispensadas de eventuais retenções deverão observar as 

disposições da IN SRF n.º 1234 e IN SRF n.º 1244. 

Subcláusula Décima: A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento, no todo ou em parte, 

nos seguintes casos:  

(a) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os parâmetros 

estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos técnicos; 

(b) Descumprimento de qualquer obrigação relacionada com os serviços 

contratados, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CONTRATADA atenda à cláusula contratual infringida; 

(c) Existência de débitos a CONTRATADA para com a EPL proveniente da 

execução deste CONTRATO ou obrigações da CONTRATADA  com  terceiros  

que,  eventualmente,  possam prejudicar a CONTRATANTE; ou 

(d) Paralisação dos serviços sem justificativa aceita pela 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES 

Subcláusula Primeira: O presente CONTRATO poderá ser alterado unilateralmente pela 

CONTRATANTE, ou mediante acordo entre as partes, na forma do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93. 

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

CONTRATADA, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto 

contratual, a critério exclusivo da EPL, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor atualizado do CONTRATO. 

Subcláusula Terceira: As alterações contratuais serão formalizadas por meio de Termo 

Aditivo ao presente CONTRATO, respeitadas as disposições da legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA SUSPENSÃO 

Subcláusula Primeira: A CONTRATANTE poderá determinar a suspensão, total ou 

parcial, da execução do CONTRATO, mediante aviso por escrito à CONTRATADA, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

Subcláusula Segunda: No ato de suspensão, a CONTRATANTE indicará o prazo estimado 

e as condições da suspensão. 

Subcláusula Terceira: A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pelos 

PRODUTOS/ SERVIÇOS executados conforme estabelecido neste Contrato e no Projeto 

Básico, aprovados até a data da efetiva paralisação das atividades. 

Subcláusula Quarta: A comunicação para o reinício dos serviços será feita, por escrito, 

pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data 

prevista para a reinício, período no qual deverá ser revisto, em conjunto com a 

CONTRATADA, o planejamento geral dos trabalhos e novo Cronograma Físico-

Financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Subcláusula Primeira: A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do 

CONTRATO, a “Garantia de Cumprimento do Contrato”, apresentada na forma prevista no 

Edital RDC n.º 01/2017, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

previsto na Subcláusula Primeira da Cláusula Quinta deste CONTRATO, em uma das 

modalidades  indicadas  no  art.  56  da  Lei  8.666/93  c/c  art.  39  da  Lei  nº 12.462/11, 

sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 

Subcláusula Segunda: Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a 

CONTRATADA prestou caução sob a modalidade _________, fornecida pela 

_____________, em data de __/___/____, no valor de R$ _______________ 

(_________________),  correspondente  a  5 %  (cinco por cento)  do  seu  valor global, que 

integra o presente instrumento. 

Subcláusula Terceira: O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, 

reajuste ou revisão do valor do CONTRATO. 

Subcláusula Quarta: Na hipótese da garantia ser apresentada na forma de Apólice de 

Seguro, esta deverá vir acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do prêmio 

tarifário total. 

Subcláusula Quinta: Em caso de parcelamento, o comprovante de pagamento deverá ser 

encaminhado à CONTRATANTE, tão logo este seja efetuado. 

Subcláusula Sexta: A CONTRATADA deverá apresentar garantias complementares no 

caso de acréscimo do valor deste CONTRATO e/ou da prorrogação de sua vigência, a serem 

apresentadas no ato da celebração do respectivo Termo de Aditamento. 
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Subcláusula Sétima: A não apresentação do complemento da garantia de execução 

contratual, qualquer que seja a modalidade, implicará na retenção dos créditos da 

CONTRATADA a partir de seu inadimplemento, até o limite do valor previsto para a 

complementação, convertendo-se a prestação de garantia como caução em dinheiro. 

a) A CONTRATANTE poderá fazer uso da Garantia de Execução Contratual 

para o pagamento das multas previstas no CONTRATO e dos prejuízos que lhe 

forem causados, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA pela 

diferença e pela reposição e/ou complementação da garantia. 

b) A garantia será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas 

as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93. 

Subcláusula Oitava: A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou 

liberada após o Recebimento Definitivo do Contrato. A CONTRATADA é responsável pelos 

danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei nº 

8.666/93. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO. A inadimplência da 

CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 

à CONTRATANTE a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante o disposto no §1º 

do Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio 

ou o representante do mesmo a oferecer caução garantia deste contrato. 

Subcláusula Nona: A perda da garantia em favor da EPL, em decorrência de rescisão 

unilateral do CONTRATO, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer 

procedimento judicial e sem prejuízo das demais penalidades estabelecidas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS SANÇÕES 

Subcláusula Primeira: A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação das seguintes 

penalidades pelo descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de 

qualquer cláusula contratual, conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e no 

art. 47 da Lei n.º 12.462/11, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 

Subcláusula Segunda: As penalidades podem ser: 

a) Advertência, por escrito; 

b)    Multa; 

c)    Suspensão temporária de participar de licitações e realizar contratações pelo 

prazo máximo de 2 (dois) anos;  
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d) Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais 

cominações legais, o licitante que: 

i. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o contrato; 

ii. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documento falso; 

iii. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

iv. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado; 

v. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução 

do contrato; 

vi. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

vii. der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

e)    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

Subcláusula Terceira: Sempre que ocorrer descumprimento das cláusulas contratuais por 

parte da CONTRATADA, torna-se necessária a aplicação das penalidades descritas em 

contrato e na legislação vigente. É indispensável a abertura de processo administrativo onde 

são juntados todos os documentos produzidos pela fiscalização do contrato, em que apontam 

e comprovam a inadimplência da CONTRATADA, sendo concedido o direito ao 

contraditório e a ampla defesa.  

Subcláusula Quarta: No caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente 

CONTRATO e/ou de seus Anexos, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções: 

a)  Advertência; e 

b)  Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pela autoridade 

competente. 

Subcláusula Quinta: No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 

e/ou da não conformidade dos PRODUTOS entregues, serão aplicadas as seguintes multas: 

a)  0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de 

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento); e 

b)  1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir 

do 20º (vigésimo) dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). 

Subcláusula Sexta: Para efeito do cálculo da multa, o atraso será contado em dias corridos: 

a) A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de 

expediente na sede da CONTRATANTE, ou no primeiro dia útil seguinte; ou 
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b)  A partir do dia seguinte à NOTIFICAÇÃO da não aprovação do PRODUTO. 

Subcláusula Sétima: As multas previstas nas alíneas “a” e “b” da Subcláusula Quinta desta 

Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente. 

Subcláusula Oitava: As multas previstas na Subcláusula Quinta poderão ser aplicadas 

cumulativamente com as sanções previstas na Subcláusula Quarta, ambas desta Cláusula. 

Subcláusula Nona: No caso da inexecução parcial do objeto será aplicada multa de 10% 

(dez por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nas 

Subcláusulas Quarta e Quinta desta Cláusula. 

Subcláusula Décima: Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver: 

a) Paralisação ou atraso na entrega dos PRODUTOS, por mais de 30 (trinta) 

dias corridos; ou 

b) Subcontratação não autorizada pela EPL. 

Subcláusula Décima Primeira: No caso de inexecução total do objeto, será aplicada a multa 

de 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades previstas no presente instrumento. 

Subcláusula Décima Segunda: Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 

a) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTOS; 

b) Em razão do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOS, este não 

atenda mais à finalidade a que se destinavam, desde que devidamente 

fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou 

c) Houver descumprimento injustificado, por mais de três vezes, das 

determinações do fiscal do CONTRATO. 

Subcláusula Décima Terceira: As sanções serão aplicadas após regular processo 

administrativo, garantido o exercício do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis do recebimento da notificação. 

Subcláusula Décima Quarta: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 

penalidades segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

Subcláusula Décima Quinta: As multas não pagas no prazo estipulado serão descontadas do 

pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, não sendo este suficiente, a diferença será 

cobrada judicialmente. 

Subcláusula Décima Sexta: O não pagamento da multa no prazo estipulado importará na 

atualização do valor a ser pago com base na variação do IPCA, calculado pro rata tempore 

desde a data do vencimento até o efetivo pagamento. 
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Subcláusula Décima Sétima: A inexecução total ou parcial do objeto poderá ensejar a 

rescisão do CONTRATO, com a consequente retenção de eventuais créditos da 

CONTRATADA e a utilização da Garantia de Execução Contratual até o limite dos danos 

causados à CONTRATANTE, além das penalidades previstas neste instrumento. 

Subcláusula Décima Oitava: A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Ministro de 

Estado, em razão do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO 

Subcláusula Primeira: O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 

(a) Por ato unilateral e escrito da EPL, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

(b) Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a EPL; 

ou 

(c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

Subcláusula Segunda: O não cumprimento total ou parcial do CONTRATO poderá ensejar 

sua rescisão, além da aplicação das sanções previstas neste instrumento, na forma dos arts. 77 

a 80 da Lei nº 8.666/93. 

Subcláusula Terceira: Constituem motivos para a rescisão, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas neste instrumento, os seguintes: 

(a) Não cumprimento, total ou parcial, do presente CONTRATO ou o 

cumprimento irregular das cláusulas contratuais e/ou prazos estabelecidos; 

(b) Substituição dos profissionais indicados que propiciaram sua habilitação no 

processo licitatório, sem autorização da EPL; 

(c) Cessão ou transferência do presente CONTRATO; 

(d) Desatendimento às determinações da fiscalização designada para acompanhar 

e fiscalizar a execução dos serviços; 

(e) Cometimento de faltas reiteradas na execução dos serviços; 

(f) Reiterado descumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-

Financeiro, levando a EPL a comprovar a impossibilidade da conclusão dos 

serviços nos prazos estipulados; 

(g) Atraso injustificado no início da prestação serviço; 

(h)  Paralisação do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação à 

EPL; 

(i) A dissolução da sociedade ou a decretação de falência da CONTRATADA; 
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(j) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da 

CONTRATADA que, a juízo da EPL, inviabilize ou prejudique a execução deste 

CONTRATO; 

(k) Razões de interesse público; 

(l) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do CONTRATO; 

(m) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da EPL 

para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela 

CONTRATADA, por força deste CONTRATO. 

Subcláusula Quarta: A rescisão do CONTRATO poderá acarretar as seguintes 

consequências: 

a) Execução, imediata, da garantia contratual; 

b) Retenção dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos 

prejuízos causados à EPL. 

Subcláusula Quinta: A rescisão do CONTRATO não impedirá a EPL de dar continuidade  à 

execução dos serviços, mediante a contratação de terceiros. 

Subcláusula Sexta: Constituem motivo de força maior ou caso fortuito, aqueles cujo efeito 

não seja possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código 

Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem diretamente a execução dos serviços 

contratados. 

Subcláusula Sétima: A rescisão fundamentada em razões de interesse público ou devido à 

ocorrência de caso fortuito ou força maior dará à CONTRATADA o direito à liberação 

da garantia de execução contratual e ao recebimento do(s) valor (es) referentes aos serviços 

executados e aprovados. 

Subcláusula Oitava: No caso de rescisão unilateral, não caberá à CONTRATADA 

qualquer indenização a título de lucros cessantes, salvo as exceções expressamente previstas 

em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 

Subcláusula Primeira: Executado o CONTRATO, será celebrado o termo de recebimento 

definitivo do objeto, nos termos do artigo 73 da Lei n.º 8.666/93. 

Subcláusula Segunda: A celebração do Termo de Recebimento Definitivo não exime a 

CONTRATADA das responsabilidades disciplinadas na legislação e neste CONTRATO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Subcláusula Primeira: Os casos omissos serão resolvidos pela legislação aplicável à 

espécie, em especial, pelas Leis nº 8.666/93, n.º 12.462/11 e Decreto nº 7.581/11. 

Subcláusula Segunda: Assinado o contrato, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise 

minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, ao início dos 

trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis 

interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas. 

Subcláusula Terceira: Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o cumprimento do CONTRATO. 

Subcláusula Quarta: A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste 

CONTRATO, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil ao mês subsequente da sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, 

ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO 

Subcláusula Primeira: As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, 

no Foro da cidade de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Subcláusula Segunda: E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o 

presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

Brasília,        de                   de 2017. 
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Diretor de Gestão 

CONTRATANTE 

 

 

 

Diretor de Planejamento 

CONTRATANTE 

 

 

 

Representante Legal  

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHA DA EPL:                          TESTEMUNHA DA CONTRATADA: 

 

 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

Identidade: 

 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

Identidade: 
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ANEXO I – DO CONTRATO – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
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ANEXO II – DO CONTRATO – ORÇAMENTO E PLANILHAS DE 

PAGAMENTOS 

 

 


