



À Empresa de Planejamento e Logística S/A - EPL

RCE Nº 02/2020

PROCESSO Nº 50840.101978/2020-26

Prezado Senhor,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para prestação de **serviços de Contratação de empresa especializada para regularização ambiental e elaboração dos estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental da BR158/MT, trecho do contorno leste com 114,5 km para fins de obtenção de Licença de Instalação e autorizações específicas**, para atender às necessidades da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, nos termos das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL (SEI 3429778) E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO X (SEI 3429803) DO PROJETO BÁSICO.

PLANILHA DISCRIMINANDO OS SERVIÇOS, VALOR UNIT. VALOR TOTAL, PERCENTUAL DE DESCONTO. (CONFORME MODELO ORÇAMENTO REFERENCIAL SEI 3429803)



ACQUIFLORA

CONSULTORIA E LABORATÓRIO AMBIENTAL

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo, determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: CELIA AIRES DE SOUZA-ME (ACQUIFLORA)

CNPJ/MF: 17.501.547/0001-73

Endereço: RUA 01, N° 1649 – BAIRRO JARDIM TROPICAL

E-mail: acquiflora@hotmail.com / celia.airesmt@hotmail.com

Tel./Fax: 66 3468-2927 66 98438-0425

CEP: 78635-000 **Cidade:** ÁGUA BOA UF: MT

Banco: 001 **Agência:** 1317-0 **N° C/C:** 27490-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: CELIA AIRES DE SOUZA

Endereço: RUA 01, N° 1649 – BAIRRO JARDIM TROPICAL

CEP: 78635-000 **Cidade:** ÁGUA BOA UF: MT

CPF: 720.115.561-04 **Cargo/Função:** PROPRIETÁRIA

RG: 12855022 **Órgão Expedido:** SEJUSP/MT

Naturalidade: SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT **Nacionalidade:** BRASILEIRA

**ACQUIFLORA**

CONSULTORIA E LABORATÓRIO AMBIENTAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para regularização ambiental e elaboração dos estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental da BR158/MT, trecho do contorno leste com 114,5 km para fins de obtenção de Licença de Instalação e autorizações específicas

PLANILHA DE ORÇAMENTO REFERENCIAL PARA GESTÃO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PERCENTUAL DE DES (%)	VALOR TOTAL – APÓS O DESCONTO (R\$)
	(1)	(2)	(3) = (1*2)	(4)	(5)= (4*5)

PRODUTOS DE REQUERIMENTO DA LI DO TRECHO DO CONTORNO LESTE

1- 4 RELATORIOS TRIMESTRAIS DO DIAGNOSTICO DAS 4 CAMPANHAS DE FAUNA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL- APÓS DESCONTO(R\$)
SUBITEM 9.5.1 DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA	4	R\$129.911,49	519.645,95	25,0684%	389.379,025

2.RELATÓRIO DO INVENTÁRIO FLORESTAL PARA REQUERIMENTO DA ASV	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL- APÓS DESCONTO(R\$)
SUBITEM 9.5.2 DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA	1	R\$130.271,14	R\$130.271,14	25,0684%	97.614,2495

**ACQUIFLORA**

CONSULTORIA E LABORATÓRIO AMBIENTAL

3-RELATÓRIO DO PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLE DE MALARIA(PACM)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL- APÓS DESCONTO(R\$)
SUBITEM 9.5.3 DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA	1	R\$36.182.98	R\$36.182.98	25,0684%	27.112,4858
4-RELATÓRIO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL PARA REQUERIMENTO DA LI	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL- APÓS DESCONTO(R\$)
SUBITEM 9.5.4 DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA	1	R\$ 249.539,76	R\$ 249.539,76	25,0684%	R\$186.984,135
5 - RELATÓRIO DO PROJETO ARQUEOLOGICO VISANDO ANUENCIA DO IPHAN PARA LI	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL- APÓS DESCONTO(R\$)
SUBITEM 9.5.5 DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA	1	R\$ 57.419,99	R\$ 57.419,99	25,0684%	R\$ 43.025,7172
6 -RELATÓRIO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA (PBAI)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL- APÓS DESCONTO(R\$)

**ACQUIFLORA**

CONSULTORIA E LABORATÓRIO AMBIENTAL

SUBITEM 9.5.6 DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA	1	R\$225.890,23	R\$225.890,23	25,0684%	R\$169.263,164
7-RELATÓRIO DA OUTORGA DE DIREITO DO USO DO RECURSOS HÍDRICOS PARA REQUERIMENTO DA LI	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL- APÓS DESCONTO(R\$)
SUBITEM 9.5.7 DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA	1	R\$56.881,43	R\$56.881,43	25,0684%	R\$42.622,1656
TOTAL DO ITEM PRODUTOS DE EXECUÇÃO DOS PBAS			R\$1.275.831,49	25,0684%	R\$956.000,9
TOTAL GERAL			R\$1.275.831,49		R\$956.000,00
RODOVIA: 158/MT EXTENSÃO: 114,5 KM					

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto desta contratação, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação.

O prazo de validade da proposta é de: 140 dias, contados da data de apresentação da proposta de preços (Obs.: não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT																											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
Rodovia:		BR - 158/MT																									
Trecho do Contorno Leste:		114,5 km																									
Prazo de execução:		24 meses																									
PRODUTOS PARA REQUERIMENTO DA LI DO TRECHO DO CONTORNO LESTE		MESES																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	%	
		TOTAL																									
1	4 Relatórios trimestrais do diagnóstico das 4 campanhas de fauna			97.344,76			97.344,76		97.344,76			97.344,76														40,73%	389.379,03
2	Relatório do Inventário Florestal para requerimento da ASV			97.614,25																						10,21%	97.614,25
3	Relatório do Plano de Ação para o Controle de Malária (PACM)			27.112,49																						2,84%	27.112,49
4	Relatório do Plano Básico Ambiental para requerimento da LI					186.984,14																				19,56%	186.984,14
5	Relatório do Projeto Arqueológico visando anuência do IPHAN para LI					43.025,72																				4,50%	43.025,72
6	Relatório do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)																								169.263,16	17,71%	169.263,16
7	Relatório da Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos para requerimento da LI			42.622,17																						4,46%	42.622,17
																										100%	
	Percentual (%)		0,00%	2,84%	24,86%	19,56%	4,50%	10,18%	0,00%	10,18%	0,00%	10,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,71%	100%
	Percentual Acumulado (%)		0,00%	2,84%	27,69%	47,25%	51,75%	61,93%	61,93%	72,11%	72,11%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	100,00%	100,00%	
	Valor Total (R\$)		0,00	27.112,49	227.591,17	186.984,14	43.025,72	97.344,76	0,00	97.344,76	0,00	97.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.263,16	1,00	956.000,00	