

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

À Empresa de Planejamento e Logística S/A – EPL

RCE nº 02/2021

PROCESSO Nº 50840.101978/2020-26

Prezado Senhor,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para prestação de serviços de Regularização ambiental e elaboração dos estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, trecho do contorno leste com 114,5 km para fins de obtenção de Licença de Instalação e autorizações específicas, para atender às necessidades da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, nos termos das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL (SEI 2936793) E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO XI (SEI 2924680) DO PROJETO BÁSICO.

| LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT | | | |
|---|--------|--------------------|---------------------|
| PLANILHA DE ORÇAMENTO REFERENCIAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | |
| janeiro-20 | | | |
| Descrição | Quant. | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
| | (1) | (2) | (3) = (1*2) |
| 1. ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA O TRECHO DO CONTORNO LESTE - REQ. LI | | | |
| 1.1 - Realização das Campanhas de Fauna | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| SUBTOTAL | 1 | 493.663,61 | 493.663,61 |
| 1.2 - Inventário Florestal - ASV | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| SUBTOTAL | 1 | 123.757,58 | 123.757,58 |
| 1.3 - Elaboração do PBA | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| SUBTOTAL | 1 | 237.062,75 | 237.062,75 |
| 1.4 - Malarígeno | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| SUBTOTAL | 1 | 34.373,83 | 34.373,83 |
| 1.5 - Arqueologia | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| SUBTOTAL | 1 | 54.548,99 | 54.548,99 |
| 1.6 - PBAI | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| SUBTOTAL | 1 | 214.595,70 | 214.595,70 |
| 1.7 - Outorga | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| SUBTOTAL | 1 | 54.037,35 | 54.037,35 |
| TOTAL DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PARA REQUERIMENTO DA LI | | | 1.212.039,81 |
| TOTAL GERAL | | | 1.212.039,81 |
| RODOVIA: BR-158/MT | | | |
| EXTENSÃO: 114,5 KM | | | |

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto desta contratação, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação.

O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de apresentação da proposta de preços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| DADOS DA EMPRESA: | | |
| RAZÃO SOCIAL: MRS Estudos Ambientais Ltda. | | |
| CNPJ/MF: 94.526.480/0001-72 | | |
| ENDEREÇO: Av. Praia de Belas nº 2174, sala 403 – Bairro Menino Deus | | |
| TEL/FAX: (61) 3575-8999 | | |
| CEP: 90110-001 | CIDADE: Porto Alegre | UF: RS |
| BANCO: CEF | AGÊNCIA: 4760 | Nº C/C: 537-0 |

| | | |
|--|---------------------------------|--------|
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: | | |
| NOME: Alexandre Nunes da Rosa | | |
| ENDEREÇO: SQSW 300, Bloco D, Apartamento 204 – Bairro Sudoeste | | |
| CEP: 70763-200 | CIDADE: Brasília | UF: DF |
| CPF: 339.761.041-91 | CARGO/FUNÇÃO: Diretor Executivo | |
| RG: 066876/D | ÓRGÃO EXPEDIDOR: CREA-RS | |
| NATURALIDADE: São Leopoldo/RS | NACIONALIDADE: Brasil | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Brasília/DF, 19 de março de 2021 |  ALEXANDRE NUNES DA ROSA |
|----------------------------------|--|

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPOSTA COMERCIAL

| LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------|--------------|
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodovia: | | BR - 158/MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ÍNDICE BASE | |
| Trecho do Contorno Leste: | | 114,5 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prazo de execução: | | 24 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | janeiro-20 | |
| PRODUTOS PARA REQUERIMENTO DA LI DO TRECHO DO CONTORNO LESTE | | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | % | TOTAL |
| 1 | 4 Relatórios trimestrais do diagnóstico das 4 campanhas de fauna | | | 123.415,90 | | 123.415,90 | | | 123.415,90 | | | 123.415,90 | | | | | | | | | | | | | | 40,73% | 493.663,61 |
| 2 | Relatório do Inventário Florestal para requerimento da ASV | | | 123.757,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,21% | 123.757,58 |
| 3 | Relatório do Plano de Ação para o Controle de Malária (PACM) | | 34.373,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,84% | 34.373,83 |
| 4 | Relatório do Plano Básico Ambiental para requerimento da LI | | | | 237.062,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,56% | 237.062,75 |
| 5 | Relatório do Projeto Arqueológico visando anuência do IPHAN para LI | | | | | 54.548,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50% | 54.548,99 |
| 6 | Relatório do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214.595,70 | 17,71% | 214.595,70 |
| 7 | Relatório da Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos para requerimento da LI | | | 54.037,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,46% | 54.037,35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | Percentual (%) | 0,00% | 2,84% | 27,69% | 47,25% | 51,75% | 61,93% | 61,93% | 61,93% | 72,11% | 72,11% | 72,11% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 100,00% | 100% |
| | Percentual Acumulado (%) | 0,00% | 2,84% | 27,69% | 47,25% | 51,75% | 61,93% | 61,93% | 61,93% | 72,11% | 72,11% | 72,11% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 82,29% | 100,00% | | |
| | Valor Total (R\$) | 0,00 | 34.373,83 | 301.210,83 | 237.062,75 | 54.548,99 | 123.415,90 | 123.415,90 | 123.415,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.415,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.595,70 | 1,00 | 1.212.039,81 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROPOSTA COMERCIAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

À Empresa de Planejamento e Logística S/A – EPL

RCE nº 02/2021

PROCESSO Nº 50840.101978/2020-26

Prezado Senhor,

A Proposta de Preços da MRS Estudos Ambientais Ltda., apresentada para os fins de participação na licitação em referência é de 01 (um) volume.

O presente documento é composto de 007 (set) folhas, inclusive esta, da folha nº 001 (um) à folha nº 007 (sete).

Brasília/DF, 19 de março de 2021.



MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
CNPJ Nº: 94.526.480/0001-72
ALEXANDRE NUNES DA ROSA
DIRETOR EXECUTIVO