



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

## ESCLARECIMENTO

Brasília, 28 de junho de 2021.

### CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS - RCE Nº 002/2020

**OBJETO:** *Contratação de empresa especializada para regularização ambiental, e execução de programas ambientais relativos ao licenciamento ambiental a BR-158/MT, trecho norte com 213, 5 km e no trecho sul 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico (SEI nº 4152767) e seus anexos (SEI's nº 4153851, 4153861, 4153871, 4153878, 4153886, 4153908, 4153915, 4153927, 4154163 e 4154171).*

Em referência ao edital do RCE Eletrônico nº 02/2020, promovido pela EPL, para "Contratação de empresa especializada para regularização ambiental, e execução de programas ambientais relativos ao licenciamento ambiental a BR-158/MT, trecho norte com 213, 5 km e no trecho sul 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, SEI nº 4170654", foi solicitado por licitante interessada em participar do certame o seguinte esclarecimento:

#### QUESTIONAMENTO 01:

O **ANEXO X** do Edital apresenta a Planilha do Orçamento Referencial para a Gestão Ambiental, do qual pontuamos os seguintes itens:

#### 2.1. **PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - DESPESAS GERAIS:**

D1 - DESPESAS GERAIS	Qtd.	Meses	Horas	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	1	24	4224	4224	48,05	202.963,20
SUBTOTAL D1						202.963,20

Com base na planilha desse Programa e na imagem acima, verifica-se que deverá ser locado um veículo pick-up, durante 24 meses e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Diante do exposto, questionamos:

2.1.1. Como será pago o combustível para abastecimento desse veículo a ser locado com vista a efetiva execução dos serviços?

**RESPOSTA:** Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de Veículos - Engenharia Consultiva - mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).

2.1.2. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA:** Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Programa de Gestão Ambiental prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa.

## QUESTIONAMENTO 02:

### 2.2. PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO

C1 - DESPESAS GERAIS	Quant.	Dias	Horas	UNIT.	TOTAL
AMBULÂNCIA	1	264	2112	54,01	114.069,12
Veículo leve - tipo hatch	1	264	2112	23,88	50.434,56
GPS	1	264	2112	0,52	1.103,33
<b>SUBTOTAL ITEM C1</b>					<b>165.607,01</b>

Em conformidade com a planilha desse Programa e a figura acima resta demonstrado que deverá ser locada 01 ambulância e um veículo tipo hatch, durante 264 dias e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Assim, questionamos:

2.2.1. Como será pago o combustível para abastecimento desses dois veículos a ser locado com vista a efetiva execução desse programa?

**RESPOSTA:** Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de veículos - Engenharia Consultiva - mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).

2.2.2. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA:** Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Programa Ambiental da Construção prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa.

## QUESTIONAMENTO 03:

### 2.3. PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS PARA TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E USO DE PRODUTOS PERIGOSOS

I - CUSTOS DIRETOS							
DESCRIÇÃO			QUANTIDADE			CUSTO	
A1 - EQUIPE							
Profissional	Cód.	Unidade	Prof.	Quant.	Total	UNIT.	TOTAL
Coordenador	P8044	Diária	1	264	264	704,32	185.941,32
Engenheiro de Segurança do Trabalho e com graduação em engenharia química	P8067	Diária	1	264	264	616,39	162.725,88
Técnicos de Nível Médio (Meio Ambiente, Químico ou Segurança do Trabalho)	P8151	Diária	1	264	264	174,25	46.001,64
Motorista	P8113	Diária	1	264	264	80,05	21.132,72
<b>SUBTOTAL ITEM A1</b>							<b>415.801,56</b>

C1 - DESPESAS GERAIS							
			Quant.	Dias	Horas	UNIT.	TOTAL
Veículo leve - tipo hatch			1	506	4048	23,88	96.666,24
GPS			1	506	4048	0,52	2.114,72
<b>SUBTOTAL ITEM C1</b>							<b>98.780,96</b>

De acordo com a planilha desse programa e as figuras acima, verifica-se que a equipe técnica deverá ser mobilizada por um período de 264 dias (1 ano), bem como deverá ser locado 01 um veículo tipo hatch e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Diante do exposto, questionamos:

2.3.1. Como serão pagos os salários dessa equipe se no cronograma físico financeiro estão previstos apenas 04 repasses, da seguinte forma: 01 no terceiro mês, 01 no sexto mês, 01 no nono mês e 01 no décimo segundo mês?

**RESPOSTA:** Com pode ser verificado na planilha acima, os valores são orçados para 1 ano, contudo conforme prevê o Cronograma Físico Financeiro do Orçamento o repasse será 4 parcelas quando da entrega dos relatórios. Assim sendo, observa-se que a empresa deverá considerar em seu planejamento de execução as atividades especificadas para o Programa em questão, considerando a entrega dos relatórios trimestralmente.

2.3.2. Como será pago o combustível para abastecimento desse veículo a ser locado com vista a efetiva execução desse programa?

**RESPOSTA:** Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de Veículos - Engenharia Consultiva - mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).

2.3.3. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA:** Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Programa de Prevenção e Atendimento a Emergências Para Transporte, Armazenamento e Uso de Produtos Perigosos prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa.

#### QUESTIONAMENTO 04:

#### 2.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS

1.4 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS							
					Quant.	Valor Unit.	Valor Total
<b>SUBTOTAL ITEM 1.4</b>					<b>4</b>	<b>82.672,34</b>	<b>330.689,38</b>

DESCRIÇÃO		QUANTIDADE				CUSTO	
A1 - EQUIPE TÉCNICA							
Profissional	Cód.	Unidade	Prof.	Qtde	Total	UNIT.	TOTAL
Coordenador Setorial	P8044	Diária	1	7	7	704,32	4.930,26
Técnico de Nível Superior (Geógrafo, Agrônomo, Geólogo, Eng. Ambiental)	P8058	Diária	1	14	14	448,32	6.276,47
Técnicos de Nível Médio (químico, meio ambiente, hidrólogo)	P8143	Diária	1	14	14	102,81	1.439,31
Motorista	P8113	Diária	1	14	14	80,05	1.120,67
Secretária	P8135	Diária	1	14	14	100,22	1.403,14
<b>SUBTOTAL ITEM A1</b>							<b>15.169,86</b>

C1 - DESPESAS GERAIS							
			Quant.	Dias	Horas	UNIT.	TOTAL
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)			1	14	112	48,05	5.381,60
GPS			1	14	112	0,52	58,51
<b>SUBTOTAL ITEM C1</b>							<b>5.440,11</b>

Com base na planilha desse Programa e nas imagens acima, verifica-se que esse Programa deverá ser executado por meio de 04 campanhas trimestrais, durante 14 dias, sendo 1 campanha no primeiro mês, bem como deverá ser locado 01 um veículo tipo pick up 4x4 e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Assim, questionamos:

2.4.1. Não será realizada a campanha no primeiro mês de execução desse programa conforme disposto nas observações constantes na planilha específica desse Programa?

**RESPOSTA:** Conforme especificado no Cronograma Físico Financeiro do Orçamento, a 1ª campanha, de 14 dias, do Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos está prevista para ser realizada no terceiro mês após assinatura da Ordem de Início dos Serviços do contrato. A 2ª campanha, de 14 dias, está prevista para o sexto mês. A 3ª campanha, de 14 dias, está prevista para o nono mês. A 4ª campanha, de 14 dias, está prevista para no décimo segundo mês.

2.4.2. Como será pago o combustível para abastecimento desse veículo a ser locado com vista à efetiva execução desse programa?

**RESPOSTA:** Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de Veículos - Engenharia Consultiva - mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).

2.4.3. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA:** Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa.

## QUESTIONAMENTO 05:

### 2.5. SUBPROGRAMA DE RESGATE BRANDO E MONITORAMENTO DA FAUNA

C1 - DESPESAS GERAIS							
			Quant.	Dias	Horas	UNIT.	TOTAL
Veículos							
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)			3	264	6336	48,05	304.444,80
Equipamentos							
GPS			4	264	8448	0,52	4.413,35
<b>SUBTOTAL ITEM C1</b>							<b>308.858,15</b>

Diante da planilha desse Programa e o disposto na imagem, deverá ser locado três veículos pick up 4x4 e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Diante do exposto, questionamos:

2.5.1. Como serão pagos o combustível para abastecimento desses veículos a ser locado com vista à efetiva execução desse programa?

**RESPOSTA:** Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de Veículos - Engenharia Consultiva - mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).

2.5.2. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA:** Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento da Fauna prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa.

#### QUESTIONAMENTO 06:

### 2.6. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

C1 - DESPESAS GERAIS							
			Quant.	Dias	Horas	UNIT.	TOTAL
Veículos							
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)			1	132	1056	48,05	50.740,80
Equipamentos							
GPS			1	132	1056	0,52	551,67
SUBTOTAL ITEM C1							51.292,47

Conforma a planilha desse Programa e no cronograma físico-financeiro fica demonstrado que deverá ser locado um carro pick up 4x4 e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Assim, questionamos:

2.6.1. Como será pago esse Programa, uma vez que o mesmo não consta no rol dos programas descritos no cronograma físico financeiro e totaliza um montante de R\$ 451.170,06 a ser executado por 12 meses?

**RESPOSTA:** Conforme especificado no Orçamento, no item 1.5 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA E FLORA, foi previsto dois Subprogramas na soma total dos valores, a saber: o Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação especificado no ítem 1.5.2, e o Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento da Fauna no item 1.5.1. Para tanto, a apresentação dos relatórios referente a esses dois subprogramas estão previstos no Cronograma Físico Financeiro do Orçamento, ítem 5 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA E FLORA, divididos em 12 relatórios, sendo a entrega do primeiro relatório prevista para o 2º mês após dada a ordem de início de serviço, e o último relatório no 13º mês. Essa forma específica como se dará o repasse do pagamento dos relatórios e consequentemente do Subprograma em questão.

2.6.1. Como será pago o combustível para abastecimento desse veículo a ser locado com vista à efetiva execução desse programa?

**RESPOSTA:** Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de Veículos - Engenharia Consultiva -

**mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).**

2.6.2. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA: Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa.**

#### QUESTIONAMENTO 07:

### 2.7. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL/CAMPANHA

C1 - DESPESAS GERAIS							
Veiculos			Quant.	Dias	Horas	UNIT.	TOTAL
Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)			2	22	352	23,88	8.405,76
SUBTOTAL ITEM C1							8.405,76

Com base na imagem acima, verifica-se que deverão ser locados 02 veículos tipo leve e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Diante do exposto, questionamos:

2.7.1. Como serão pago o combustível para abastecimento desses veículos a serem locado com vista à efetiva execução desse programa?

**RESPOSTA: Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de Veículos - Engenharia Consultiva - mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).**

2.4.3. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA: Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa**

#### QUESTIONAMENTO 08:

### 2.8. PROGRAMA DE PESQUISA, PROSPECÇÃO E RESGATE DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL/CAMPANHA

C1 - DESPESAS GERAIS							
Veiculos			Quant.	Dias	Horas	UNIT.	TOTAL
Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)			2	132	2112	48,05	101.481,60
SUBTOTAL ITEM C1							101.481,60

Com base na planilha desse Programa e na imagem acima, verifica-se que deverão ser locados 02 veículos pick up 4x4 e não foi previsto o pagamento de combustível e nem diárias e/ou alojamentos para trabalho em campo da equipe técnica.

Assim, questionamos:

2.8.1. Como serão pago o combustível para abastecimento desses veículos a serem locado com vista à efetiva execução desse programa?

**RESPOSTA:** Em referência ao questionamento do combustível, informamos que o valor do custo unitário (Produtivo) especificado na Tabela 01 do DNIT - Custos de Veículos - Engenharia Consultiva - mês de referência: janeiro/2021, que foi utilizada para orçar o valor do veículo em questão, já considera em seus custos o combustível para operação do veículo (Horas úteis).

2.8.2. Como serão pagas as despesas com as diárias e/ou alojamentos da equipe técnica, quando se fizer necessário o levantamento de dados em campo para elaboração do relatório pertinente a esse Programa?

**RESPOSTA:** Com relação as despesas com a equipe técnica, informamos que o Programa de Pesquisa, Prospecção e Resgate de Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural, prevê em seu escopo de atividades uma equipe específica para atendimento das ações a serem desenvolvidas no Programa.

**Diogo Campos Borges de Medeiros**  
**Presidente da Comissão Especial de Licitação**  
**Portaria nº 129, de 25 de maio de 2021.**  
**RCE nº 02/2020**

Para fins de transparência e publicidade este ESCLARECIMENTO será devidamente publicado no seguintes endereços: <https://www.gov.br/compras/pt-br/> ( **CONSULTAS > RDC > EM ANDAMENTO > CÓD. UASG "395001"** ) e <https://www.epl.gov.br/rce-eletronico-n-02-2020>.



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Campos Borges de Medeiros, Gerente**, em 28/06/2021, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4264639** e o código CRC **7E6139ED**.



**Referência:** Processo nº 50840.101507/2020-18

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul  
Brasília/DF, CEP 70308-200  
Telefone: (61) 3426-3719 - [www.epl.gov.br](http://www.epl.gov.br)