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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA - EPL

AVISO DE LICITACAO

RDC ELETRONICO N° 06/2013

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDO
DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATORIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA/RIMA), DO PROJETO BASICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS
PARA OBTENCAO DA AUTORIZACAO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV),
DOS ESTUDOS DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E ARQUEOLOGICOE
ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE A REGULARIZACAO E
DUPLICACAO DA RODOVIA BR-262/MG, SUBTRECHO DIV ES/MG A ENTR BR-381
(JOAO MONLEVADE), SEGMENTO DO KM 0,0 AO KM 196,4

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL
Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate,
Torre C - 7° e 8° andares. Brasilia — DF - CEP: 70308-200
Tel: (55)(61)3426.3700
HOME PAGE: http://www.epl.gov.br
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A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, com sede na capital do

Distrito Federal — Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate,
Torre C - 7° e 8° andares. Brasilia — DF. CEP: 70308-200 inscrito no CNPJ/MF sob o n°.
15.763.423/0001-30, nos termos do que disciplina o artigo 37, XXI da Constituicdo Federal, a Leli
Federal 12.462, de 4/08/2011 e Decreto 7581 de 11/10/2011, representada pela Comissdo de
Licitagdo nomeada pela Ata da Reunido de Diretoria, 23 de junho de 2013, doravante denominada
simplesmente de COMISSAO, torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de
licitacdo, destinada & contratacdo do objeto citado no subitem 1.1 deste Edital.

Integram o instrumento convocatdrio, como anexos:

Projeto Bésico
Ficha do Programa de Aceleragédo do Crescimento — PAC
Folha de Dados

IV.  Termo de Referéncia do IBAMA
V.  Modelo Cronograma Fisico-Financeiro
V1.  Termo de Referéncia do IPHAN
VIIl.  Planilhas Orcamentarias
VIIl.  Modelo de Curriculum Vitae
IX.  Modelo de Carta Fianca Bancaria
X.  Termo de Compromisso (garantia)
XI.  Minuta do Contrato
XIl.  Termo de Cessédo de Direitos Autorais e Patrimoniais
1. OBJETO.

1.1. O objeto desta licitacdo, fundada no  Processo  Administrativo

50840.000254/2013, € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL e respectivo RELATORIO
DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA), do PROJETO BASICO AMBIENTAL
(PBA), dos ESTUDOS PARA OBTENCAO DA AUTORIZACAO DA SUPRESSAO DE
VEGETACAO (ASV), dos ESTUDOS DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E
ARQUEOLOGICO e ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO
PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, referente a regularizacdo e
duplicacdo da Rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a ENTR BR-381 (Jodo
Monlevade), Segmento do KM 0,0 ao KM 196,4, com fundamento legal no art. 1° § 1°
inciso IV, da Lei n® 12.462, de 05 de agosto de 2011, que versa sobre o Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC de acordo com as exigéncias e demais condigdes
e especificacdes expressas neste Edital e em seus Anexos;

1.2 Quantidade de Lotes: (Unico)

2. MODALIDADE, FORMA DE EXECUCAO, ENDERECO, DATA E HORARIO DO

CERTAME.

2.1. Esta licitacdo, pelo Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas — RDC se

processa na forma eletrénica, por meio de sessdo publica realizada pela rede mundial de
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computadores.

2.2. Endereco eletrénico: www.comprasnet.gov.br

2.3. Data: 20 de setembro de 2013
2.4. Horario: 14:30 hrs

2.5. UASG: 395001

3. MODO DE DISPUTA

3.1 Aberto

3.2. Aberta a sessdo publica, na forma eletrdnica, os Licitantes apresentardo suas
propostas por meio de lances publicos, sucessivos e decrescentes.

CRITERIOS DE CLASSIFICACAO PARA CADA ETAPA DA DISPUTA

4.1. Serdo classificadas para etapa subsequente as propostas que atenderem aos itens do
Edital.

REGRA DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES E
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

5.1. O Licitante deve atender integralmente aos termos dispostos neste Edital e Anexos.

5.2. O Licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

5.3. E de inteira responsabilidade da Licitante, obter dos 6rgdos competentes,
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas
para a contratacdo do objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegagdo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

5.4. Incumbird, ainda, ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessdo publica do RDC, na forma eletrdnica, ficando responsavel pelo énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. A participacdo no RDC eletronico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
proposta de prego no valor total do item.

5.6. Apo6s a divulgacdo do Edital, no endereco eletrénico, os Licitantes deverdo
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encaminhar proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado até a data e hora
marcadas para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico —
www.comprasnet.gov.br - quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

5.7. No momento da elaboragdo e envio da proposta o Licitante devera encaminhar
por meio do sistema eletrdnico as seguintes declaracoes:

5.7.1. No caso de Microempresa — ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu
art. 34, declarando que a Empresa/Cooperativa esta apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

5.7.2. De que estd ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no Edital;

5.7.3. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

5.7.4. Para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicao
Federal; e

5.7.5. De Elaboracédo Independente de Proposta.

5.8. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo
Presidente as Comissdo, na fase de habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas aos
autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

5.9. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n® 8.666/93, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as sanc¢des previstas no presente Edital.

510. Uma vez cadastrada a proposta o sistema ndo permitira alteracbes ou
cancelamento da proposta.

5.11. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema COMPRASNET o Licitante
devera fazer a descri¢do detalhada do objeto. Para o detalhamento devera ser utilizado o
campo “Descricéo detalhada do objeto ofertado”. Nao serdo aceitas descricbes como:
“CONFORME EDITAL” ou “DESCRICAO CONTIDA NO INSTRUMENTO

Contratacéo de empresa especializada para elaboragdo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacédo (ASV), dos
estudos do patrimdnio historico, cultural e arqueoldgico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento
ambiental, referente a regularizagdo e duplicagdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade),
segmento km 0,0 — km 196,4. 42



=L

Processo: 50840.000254/2013
CONVOCATORIO”, etc.

5.12. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital,
nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

5.13. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente, das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.14.  Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

5.15. O preco proposto seré de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

5.16. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

5.17.  Ultrapassada a fase de abertura dos lances, ndo cabera desisténcia, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente.

5.18.  Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante resultardo na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital.

5.19.  As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

5.20. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissao de
Licitacdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no item 2 deste Edital, no sitio
www.comprasnet.gov.br.

5.21.  Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Presidente e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo préprio do sistema
eletronico. N4o serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail;

5.22. O Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.23.  Somente os Licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

5.24.  Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

5.25. O Licitante somente podera registrar no sistema lance inferior ao ultimo por
ele ofertado.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragdo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacédo (ASV), dos
estudos do patrimdnio historico, cultural e arqueoldgico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento
ambiental, referente a regularizagdo e duplicagdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade),
segmento km 0,0 — km 196,4. 43



)
[ e
Processo: 50840.000254/2013

5.26.  Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

5.27.  Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento seréo
de exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracao.

5.28.  Durante a fase de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel.

5.29.  Se ocorrer a desconexdo do Presidente no decorrer da etapa de lances, e 0 sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

5.30. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do RDC Eletrénico serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente ap0s comunicacdo expressa do Presidente aos
participantes, no sitio www.comprasnet.gov.br.

5.31.  Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
guando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o
processo de formulacdo de lances, a sessdao do RDC Eletrénico sera definitivamente
interrompida, 0 que acarretara, consequentemente, a renovacao do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

5.32. No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

5.33. O encerramento da fase de lances sera decidido pelo Presidente da Comissdo, que
informara o horério previsto.

5.34.  Fica desde ja determinado neste instrumento convocatério que a comunicacdo do
encerramento da fase de lances sera dada com 10 (dez) minutos de antecedéncia.

5.34.1. Decorrido o prazo de encerramento fixado, o Presidente encerrard a fase de
lances.

5.34.2. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente podera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao Licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢bes diferentes daquelas
previstas no Edital.

5.34.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais Licitantes.

5.34.4. O Presidente anunciard o lance classificado provisoriamente em primeiro
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lugar, imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica ou,
quando for o caso, apds a negociacdo e decisdo acerca da aceitagdo do lance de
menor valor.

5.34.5. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, prevalecera o lance recebido
e registrado cronologicamente em primeiro lugar.

5.35. A proposta de precos do Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar,
contendo as especificagcdes detalhadas do objeto ofertado devera ser formulada com base
no ANEXO I e VII deste Edital, apds o encerramento da etapa de lances e serd enviada
exclusivamente e em conjunto com a documentagdo de habilitacdo parcial néo
contemplada no SICAF, por meio do sistema COMPRASNET na opcdo “enviar
anexo”, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apds convocacao pelo presidente e em
conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior “entrega” do original via
Protocolo, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de
encerramento da fase de aceitacdo das propostas. A proposta devera conter:

5.35.1. Especificacdo clara e completa do objeto oferecido, observadas as mesmas
especificagfes constantes do ANEXO 1, sem conter alternativa de precos ou
qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.35.2.  Precos unitarios e totais do(s) item(ns) cotado(s), expresso(s) em R$ (reais),
com aproximacao de até duas casas decimais;

5.35.3. Declaracdo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacdo;

5.35.4. Declaracdo expressa de estarem incluidos no preco cotado todos 0s impostos,
taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,
incidentes sobre o objeto desta licitacdo, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

5.35.5. Razdo social, o CNPJ, a referéncia ao nimero do edital do RDC, na forma
eletronica, dia e hora de abertura, o endereco completo, bem como o nimero de sua
conta corrente, 0 nome do banco e a respectiva agéncia onde deseja receber seus
créditos;

5.35.6. Meios de comunicagdo disponiveis para contato, como por exemplo: telefone,
fac- simile e e-mail.

5.35.7. Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba;

5.35.8. Composigdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncias adotados nesta licitacao;

5.35.9. Detalhamento das Bonificaches e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos
Sociais; e
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5.36.  Na&o serdo permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alteragfes, acréscimos,
substituicdes ou entrelinhas na documentagdo ou na proposta, exceto a promogédo de
diligéncias que a Comissdo entender necessarias, bem como a autenticacdo de
documentos pela Comisséo, destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo licitatério ou para instrucdo de eventuais recursos interpostos.

5.37.  As planilhas sintética e analitica, e o cronograma fisico e financeiro deverdo ser
preenchidas exclusivamente em versdo Excel ou similar a fim de viabilizar a analise de
custos unitarios.

5.38.  Os arquivos do detalhamento de BDI e detalhamento das leis sociais poderdo ser
enviados em arquivos Excel, Word ou PDF.

5.39.  Por ser a presente contratacdo regida pelo regime de empreitada por preco global, a
natureza das planilhas de Composicdo dos Custos Unitéarios, do BDI e dos Encargos
Sociais € meramente auxiliar a compreensao da proposta e para preservar a proposta
mais vantajosa.

5.40. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagéo indicada
nesta secdo, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste Edital.

5.41. Na andlise da proposta de precos sera verificado o atendimento de todas as
especificacOes e condicOes, estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.42. O prazo para inicio dos trabalhos sera de até 15 (quinze) dias a contar da data do
recebimento da Ordem de Execucdo de Servico, desde que nela ndo conste informacao
diferente.

5.43. O Presidente quando julgar necessario, e com fins de orientacdo para sua decisao,
poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da EPL.

5.44.  Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

5.45. Nao se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pre¢cos de mercado, exceto quando se referirem a materiais
e instalacbes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneragdo.

5.46. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o presidente examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.

5.47.  Analisada a aceitabilidade do prego obtido, o Presidente divulgara o resultado do
julgamento das propostas de pregos.
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5.48. O endereco para envio das propostas originais e da documentacdo de habilitacdo é
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL, Endereco: Setor Comercial
Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 8° andar. Brasilia —
DF - CEP: 70308-200.

6. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

6.1. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos
do instrumento convocatorio, seré desclassificada aquela que:

6.1.1. Contenha vicios insanaveis;
6.1.2. N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

6.1.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢camento
estimado para a contratacdo, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do
Decreto 7.581/11.

6.1.4. Né&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela EPL; ou

6.1.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.

6.2. A Comisséo de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
da proposta ou conferird ao Licitante a oportunidade de demonstra-la.

6.2.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

6.2.1.1. Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por
cento do valor do or¢camento estimado pela EPL, ou

6.2.1.2.  Valor do orgamento estimado pela EPL.

6.2.2. O Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel com a
execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composic¢des de custos unitarios.

6.2.3. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalacBes a serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

6.2.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e
unitarios.

6.2.5. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela EPL
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com base nos parametros previstos no 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n° 12.462, de
2011.

6.2.6. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco global ou de
empreitada integral, serdo observadas as seguintes condicdes:

6.2.6.1.  No célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitarios
diferentes daqueles previstos nos 8§ 3°, 4° ou 6°, do art. 8° da Lei n° 12.462, de
2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir
do sistema de referéncia utilizado pela EPL;

6.2.6.2. Em situagBGes especiais, devidamente comprovadas pelo Licitante em
relatdrio técnico circunstanciado, aprovado pela EPL, os valores das etapas do
cronograma fisico- financeiro poderdo exceder o limite fixado acima; e

6.2.6.3. As alteracbes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissfes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais ou estudos
técnicos preliminares ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do
valor total do contrato.

6.2.7. O orcamento estimado dos servicos objeto desta licitagdo foi o resultante da
composicdo dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida
do percentual de BDI de referéncia.

6.2.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado pela EPL ndo podera ser reduzida, em favor
do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a
composi¢do orcamentaria.

6.2.9. Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orcamento
estimado, a comisséo de licitacdo podera com ele negociar condi¢cdes mais vantajosas.

6.2.10. A negociacdo de que trata o item acima podera ser feita com os demais
Licitantes, segundo a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, ap6s a
negociacdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior a0 or¢camento
estimado.

6.2.11. Encerrado o julgamento, seré disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacdo das propostas.

7. CRITERIOS DE JULGAMENTO E OS CRITERIOS DE DESEMPATE
7.1. O critério de julgamento serd o de menor preco.

7.1.1. Serd declarado vencedor o Licitante que apresentar o MENOR PRECO e
cumprir todos os requisitos de habilitacdo.
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7.1.2. O critério de julgamento pelo menor preco considerard o menor dispéndio para a
administragcdo publica, atendidos os pardmetros minimos de qualidade definidos no
instrumento convocatorio.

7.2. Critério de desempate ap0s a fase de lances.

7.2.1. Nesta licitacdo serd assegurada, como critério de desempate, apos a definicéo
do 1° classificado na fase de lances, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

7.2.2. Entende-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

7.2.3. Para efeito do disposto acima, ocorrendo 0 empate, 0 sistema eletronico
procedera da seguinte forma:

7.2.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
chamada e podera apresentar, no prazo maximo de cinco minutos, sob pena de
preclusdo do direito, proposta de preco inferior aquela considerada vencedora
do certame, situacdo em que serd, ap6s conformidade de sua habilitacdo,
adjudicando em seu favor o objeto licitado;

7.2.3.2.  Durante este periodo, apenas a microempresa ou empresa de pequeno porte
convocada podera registrar o novo lance.

7.2.3.3. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipGtese do 88 1° do art. 44, da Lei Complementar 123/06, na ordem
classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

7.2.3.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
88 1°e 2° do art. 44, desta Lei Complementar, prevalecera o lance recebido e
registrado cronologicamente em primeiro lugar que podera apresentar melhor
oferta.

7.2.3.5.  Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos neste subitem, o objeto
licitado serd4 adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, desde que cumpra o0s requisitos de habilitacGes.

7.2.3.6. O disposto neste subitem somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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8. REGIME DE EXECUCAO DO OBJETO DESTA LICITACAO
8.1. Empreitada por preco global.
9. REQUISITOS DE PARTICIPACAO E HABILITACAO

9.1. Respeitadas as demais condi¢des normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, poderd participar desta licitacao:

9.1.1. Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, cujo objeto social seja
pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, cadastrada no SICAF e que
atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos;

9.1.2. O cadastramento no SICAF poderd ser realizado pelo interessado em
qualquer unidade de cadastramento dos 6rgdos ou entidades da Presidéncia da
Republica, dos Ministérios, das Autarquias e das FundacBes que participam do
Sistema Integrado de Servicos Gerais - SISG, localizada nas Unidades da Federacao.

9.1.3. Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio,
devendo ser apresentada a comprovacdo do compromisso publico ou documento
particular, registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados;

9.1.3.1. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa,
ou em mais de um consorcio;

9.1.3.2. A pessoa juridica ou consdrcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente
licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem
apresentados;

9.1.3.3.  As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao
apresentar na fase de habilitacdo, além dos demais documentos exigidos neste
Edital, compromisso de constituicdo do consorcio, por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade
solidaria com a indicacdo do percentual de responsabilidade de cada
consorciada, bem como a etapa da participacdo na execucao dos servicos, objeto
da presente licitacao;

9.1.3.4. O prazo de duragéo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusédo do objeto licitatdrio até sua aceitacdo definitiva;

9.1.3.5. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a
constituicdo ou composi¢cdo do consoércio, visando manter validas as premissas
que asseguram a sua habilitacdo, salvo aprovacao pela EPL,;
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9.1.3.6.  Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem
nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o
consorcio ndo adotard denominacéo propria, diferente de seus integrantes; e

9.1.3.7.  Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o
Registro do Consorcio, registrado no Conselho Profissional competente,
aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das empresas. O Contrato
de consorcio devera observar, além dos dispositivos legais e da clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital, especialmente as constantes
deste subitem.

9.14. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacao:

9.14.1. Empresa declarada iniddénea por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,

9.1.4.2. Empresa suspensa de licitar e contratar com a EPL e/ou com toda a
Administracdo Publica em qualquer de suas esferas;

9.1.4.3. Empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacao judicial
ou extrajudicial;

9.14.4. Empresa submissa a concurso de credores, em liquidagdo ou em dissolugéo;

9.1.45. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste Edital;

9.1.4.6. Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sécios, pertencam,
ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma
empresa, que esteja participando desta licitacdo;

9.14.6.1. Caso constatada tal situagdo, ainda que a posteriori, a empresa
Licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos
nas san¢oes previstas no art. 47, da lei 12.462/2011.
9.1.4.7.  Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da EPL ou responsavel
pela licitag&o.

9.1.4.7.1. O disposto no subitem acima se aplica aos membros da COMISSAOQ.

9.1.4.8. Nenhuma Licitante poderd participar desta licitagdo com mais de uma
PROPOSTA DE PRECOS;

9.1.4.8.1. A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e
irrevogavel de todos os termos, clausulas e condi¢bes constantes deste
Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e
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regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

9.2. Credenciamento para participar do certame eletrénico:

9.2.1. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio
www.comprasnet.gov.br.

9.2.2. O credenciamento do Licitante dependera de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que também sera
requisito obrigatorio para fins de habilitac&o;

9.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do Licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGes
inerentes ao RDC, na forma eletronica.

9.24. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a EPL, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.2.5. No caso de participacdo de empresas em consércio, 0 credenciamento e a
operacdo do sistema eletronico deve ser realizada pela Empresa Lider do consércio.

9.3. Habilitacéo

9.3.1. Nesta licitacdo sera aplicado, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33, da Lei
n° 8.666/93.

9.3.2. Seré exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo Licitante
classificado em primeiro lugar.

9.3.3. Em caso de inabilitacdo, serdo requeridos e avaliados os documentos de
habilitacdo dos Licitantes subsequentes, por ordem de classificagéo.

9.3.4. Para habilitacdo parcial dos Licitantes serd exigida, por meio de consulta
on-line no SICAF e nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes, a documentacéao relativa:

9.3.4.1. A habilitacio juridica;

9.3.4.2. A qualificagdo econdmico-financeira (indices calculados: SG, LG e LC que
deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro));

9.3.4.3. A regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o Sistema
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da Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

9.3.4.4. A regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita
Estadual/Distrital e Receita Municipal);

9.3.4.5. A regularidade trabalhista (Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT);

9.3.4.6.  Aos registros impeditivos de contratacdo no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas/CGU (Portal da Transparéncia -
WwWWw.transparencia.gov.br);

9.3.4.7.  Aos registros impeditivos de contratacdo por improbidade administrativa no
Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis Por Ato de Improbidade
Administrativa (Portal do Conselno Nacional de Justica — CNJ -
WWW.cnj.jus.br).

9.3.5. Os Licitantes que ndo atenderem as exigéncias de habilitacdo parcial no
SICAF deveréo apresentar documentos que supram tais exigéncias, de acordo com as
diligéncias do Presidente.

9.3.6. Além da regularidade da documentacdo ja abrangida pelo SICAF, serdo
visualizadas e impressas as declara¢Oes cadastradas no sistema COMPRASNET.

9.3.7. Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante
for matriz, os documentos deverdo estar com o numero do CNPJ da matriz. Se for
filial, os documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da filial, salvo aqueles
que, por sua natureza, comprovadamente, sao emitidos em nome da matriz.

9.3.8. Os documentos de habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser remetidos apos o encerramento da etapa de lances, em conjunto com
a proposta de pregos, por meio do sistema COMPRASNET, na opgdo “enviar
anexo”, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas ap6s convocacédo do Presidente da
Comissdo, com posterior “entrega” do original via Protocolo da EPL, no prazo maximo
de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitacdo das
propostas.

9.3.9. A documentacdo descrita no subitem acima devera ser apresentada por uma
das seguintes formas:

9.3.9.1. Emoriginal;

9.3.9.2.  Por qualquer processo de cOpia, exceto por fac-simile, autenticada por
Servidor da Administracdo, devidamente qualificado ou por Cartorio
competente; ou
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9.3.10. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados.

9.3.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao.

9.3.12. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado
0 prazo de até 2 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em
que o proponente for declarado o 1° classificado do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para tal regularizagao.

9.3.13. A néo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacdo sem prejuizo das sangdes previstas,
sendo facultado a administragdo convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo.

9.3.14. No julgamento da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitac&o.

9.4. Os DOCUMENTOS ORIGINAIS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus
Anexos deverdo ser apresentados pelo Licitante mais bem classificado, em uma Unica
via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicagcdes no seu anverso:

COMISSAQ DE LICITACAO N i
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO RDC ELETRONICO N° 06/2013
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE CNPJ N° ou documento equivalente

9.5. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da Licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a Gltima, de modo a refletir o seu nimero exato;

9.5.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeracao ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida por membro da COMISSAO.

9.6. Documentos de habilitacdo ndo contemplados no SICAF a serem apresentados:

9.6.1. Relativo a Habilitacdo Juridica:

9.6.1.1. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragdo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacédo (ASV), dos
estudos do patrimdnio historico, cultural e arqueoldgico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento
ambiental, referente a regularizagdo e duplicagdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade),
segmento km 0,0 — km 196,4. 54



)
[ e
Processo: 50840.000254/2013

9.6.1.2.  Compromisso de constituicdo do Consorcio se for o caso.

9.6.1.3. Declaracdo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos
necessarios para a execugdo do servigo de que trata o objeto desta licitagdo
estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela EPL, por ocasido da
contratacdo e sempre que necessario.

9.6.2. Relativo a qualificacdo econémica financeira

9.6.2.1. A Licitante vencedora devera comprovar que possui patriménio liquido igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta ajustada.

9.6.2.2.  Em se tratando de Consércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém,
0 somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva
participacdo. O acréscimo previsto neste item ndo sera aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

9.6.3. Relativo a qualificacdo técnica operacional:

9.6.3.1. Registro ou inscri¢cdo do Licitante no Conselho de Classe competente da
regido a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto.

9.6.3.2. Relacdo dos membros da Equipe Técnica de Coordenacdo, com devido
organograma, com a indicagdo nominal e respectiva qualificacdo de cada
membro (curriculo vitae), com declaracdo formal de sua disponibilidade
para cumprimento do Objeto.

9.6.3.3.  Atestados de capacidade técnica, solicitados no Item 6.4.1 do ANEXO
I, em nome do Licitante, devidamente registrados no Conselho de Classe
Competente da regido onde os servigcos foram executados, que comprovem ter a
empresa executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada.

Tipo de Atestado Quantidade de Atestados Exigidos
Elaboracédo de pelo menos 2 Estudos de Impacto 02
Ambiental e respectivos Relatérios de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos
lineares com extensdo minima de 20 Km cada,
exceto hidrovias.
Elaboracdo de pelo menos 1 Projeto Basico 01
Ambiental (PBA) de empreendimentos lineares
com extensdo maior que 20 Km cada, exceto
hidrovias.
Elaboracédo de Inventarios florestais 01
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9.6.3.4. Declaracdo de que possui pleno conhecimento do local onde serd realizado
0 servico, e de suas peculiaridades, ndo podendo alegar futuramente
desconhecimentos das condigOes dos locais de realizagdo dos servigos, em favor
de eventual pretensdo de solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do
contrato ou a exigéncia de aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos
precos contratados.

9.6.4. Relativo a qualificacéo técnica profissional:

9.6.4.1. Registro ou inscricdo dos membros da Equipe Técnica de Coordenacdo do
Licitante no Conselho de Classe competente.

9.6.4.2. Comprovagdo profissional do Licitante de possuir em seu quadro
permanente, ou contratado, devidamente registrado no Conselho de Classe
competente, o qual deverd obrigatoriamente participar da execucdo
contratual, e comprovante habil de sua vinculacdo deste profissional com a
empresa Licitante, seja como socio ou empregado contratado (ato constitutivo
e/ou copia autenticada da folha do Livro ou Ficha de Registro de empregado
e/ou contrato de prestacdo de servico), na data prevista para entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica, por execucdo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia do objeto, devidamente registrado no Conselho de
Classe competente da regido, onde os servicos foram executados, fazendo-se
acompanhar da (s) respectiva (s) Certiddo (Ges) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho, que comprove ter o profissional, executado para
6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou ainda empresas privadas, servi¢os de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancias do Objeto desta
licitacdo.

9.6.4.2.1. A Comissdo de Licitacdo considerard& membro do quadro
permanente, para efeitos de atendimento dessa exigéncia, o Licitante que
apresentar a copia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a Licitante
como contratante; copia do contrato social da Licitante em que conste o
profissional como sécio; copia do contrato civil de prestacdo de servigos
ou, ainda, a declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

9.6.5. A qualificacéo técnica profissional devera atender o item 6.4.2 do ANEXO I, e
sera avaliada da seguinte forma:
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Funcéo Formacéo Experiéncia Profissional
Coordenagdo por Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte.
Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenador . .
Geral Nivel superior
Responsabilidade Técnica pela elaboracéo de Projeto Basico Ambiental (PBA) de
empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte.
Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenagdo de Diagnostico Ambiental do tema (Fisico) para Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de
empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte.
Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou
Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participagdo em Estudos
Coordenador Nivel superior | Ambientais — Meio Fisico no &mbito de processos de Licenciamento Ambiental
Meio Fisico (permitindo o somatério de atestados para comprovacdo de experiéncia, sem
sobreposicdo de tempo entre 0s servicos)
Coordenagdo de Diagndstico Ambiental do tema (Bi6tico) para Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de
empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte.
Coordenador Nivel superior | Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou
Meio Biotico
Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participagdo em Estudos
Ambientais — Meio Bi6tico no ambito de processos de Licenciamento Ambiental
(permitindo o somatério de atestados para comprovacdo de experiéncia, sem
sobreposicdo de tempo entre 0s Servicos)
Coordenagdo de Diagnostico Ambiental do tema (Socioeconémico) para Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de
empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte
Coordenador ) o
Meio Nivel superior | Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou

Socioecondmico

Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participagdo em Estudos
Ambientais — Meio Socioecondmico no ambito de processos de Licenciamento
Ambiental (permitindo o somatério de atestados para comprovagdo de
experiéncia, sem sobreposicdo de tempo entre 0s servicos)

Coordenador dos
Estudos de
Arqueologia

Nivel superior

Coordenacgdo de Estudos de Arqueologia (portaria n® 230 IPHAN, Portaria n° 419), no
ambito de Licenciamento Ambiental.

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou

Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participacdo em Estudos de
Arqueologia no ambito de processos de Licenciamento Ambiental (permitindo o
somatdrio de atestados para comprovacédo de experiéncia, sem sobreposicdo de tempo
entre 0S Servigos)

Este profissional devera ser apresentado ao IPHAN para aprovagdo da equipe técnica e
em caso de recusa, deverd ser apresentado profissional com experiéncia igual ou
superior, nos mesmos aspectos de pontuagao

9.6.5.1.

Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacdo da

capacidade técnico-profissional deverdo participar do servico objeto da licitacao,
admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada
pelo seu superior.
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10.1. O Prazo de validade da proposta deve ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

11. PRAZOS E MEIOS PARA APRESENTACAO DE PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS E REPRESENTACOES.

11.1.  Dos atos da administragdo publica decorrentes da aplicacdo desta licitacdo cabera
pedido de esclarecimento no prazo minimo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de
abertura das propostas, exclusivamente por meio eletrbnico, através do e-mail
licita.epl@epl.gov.br, fazendo constar obrigatoriamente no campo assunto 0_numero
deste edital, a saber RDC 006/2013.

11.2. Dos atos da administracdo publica decorrentes da aplicacdo desta licitacdo cabera
impugnacdo no prazo minimo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das
propostas exclusivamente por meio eletrdnico, através do e-mail licita.epl@epl.gov.br,
fazendo constar obrigatoriamente no campo assunto o_numero deste edital, qual seja
RDC 006/2013.

11.3. A resposta do Presidente aos esclarecimentos e impugnacbes serd divulgada
mediante publicacdo no site da EPL, no endereco www.epl.gov.br vinculado a este
Edital, ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar o
endereco para a obtencdo das informacdes prestadas.

11.4. Cabera a COMISSAO, auxiliada pela area técnica responsavel, decidir,
motivadamente, sobre a impugnacdo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores a
abertura da Sessédo Publica.

11.5.  As impugnagOes e os pedidos de esclarecimentos e providéncias ndo tém efeito
suspensivo.

11.6.  Decaira do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste Edital,
perante a Administracdo da EPL, a Licitante que ndo o fizer até o quinto dia util que
anteceder a data prevista para a abertura da Sessdo Publica.

11.7.  Dos atos da administracdo publica decorrentes da aplicacdo desta licitacdo cabera
recurso no prazo minimo de até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da intimacao
ou da lavratura da ata, em face:

11.7.1. Do ato de habilitacdo ou inabilitagéo de Licitante;

11.7.2. Do julgamento das propostas;
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11.7.4. Da rescisdo do contrato, nas hipoteses previstas no inciso | do art. 79 da Lei n°
8.666/93; e

11.7.5. Da aplicagcdo das penas de adverténcia, multa, declaragdo de inidoneidade,
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administragdo publica;

11.8.  Dos atos da administracdo publica decorrentes da aplicacdo desta licitacdo cabera
representacdo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir
da data da intimacé&o, relativamente a atos de que nédo caiba recurso hierarquico.

11.9.  Os Licitantes que desejarem apresentar 0s recursos em face do ato de habilitagéo,
inabilitacdo ou do julgamento das propostas deverdo manifestar imediatamente a sua
intencdo de recorrer, por meio de comunicacao via sistema COMPRASNET, sob pena de
precluséo.

11.10. E assegurado aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento, sendo que se iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito do 6rgdo ou entidade.

11.12. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que
praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisdo do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados do seu recebimento, sob pena de apuragdo de responsabilidade.

11.13. Declarado o vencedor, o Presidente abrira o sistema eletrénico, no prazo de no
minimo 20 minutos, durante o qual qualquer Licitante poderd, de forma imediata,
em campo préprio do sistema, manifestar sua intencéo de recurso.

11.14. O Licitante que registrar sua intencdo de recurso devera registrar as razdes do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual
prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

11.15. Serdo desconsiderados pelo Presidente da Comissdo 0s recursos interpostos
fora do meio eletronico — sistema COMPRASNET.

11.16. Caso o Presidente decida pela improcedéncia do recurso, a questdo sera
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera
ratificar ou ndo a decisdo do Presidente, antes da adjudicacéo.

11.17. Caso ndo ratifique a decisdo do Presidente, a Autoridade Competente determinara
as medidas que julgar cabiveis no caso.
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11.18. O recurso contra a decisdo do Presidente ndo tera efeito suspensivo.

11.19. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA — EPL, no enderego constante do
predmbulo deste Edital, nos dias Uteis no horario de 09h as 12h e de 14h as 18h.

11.20. Aplica-se a este RDC o disposto no art. 113, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993.

12. PRAZOS E CONDIQOES PARA A ENTREGA DO OBJETO
12.1. Conforme Item 8 do ANEXO 1.

13. DAS FORMAS, CONDICOES E PRAZOS DE PAGAMENTO, BEM COMO DO
CRITERIO DE REAJUSTE

13.1.  Conforme Itens 11, 15 e 16 do ANEXO | — PROJETO BASICO e Clausula
quinta — Do Pagamento e Clausula Sexta - Do Reajuste do Preco do ANEXO XI —
MINUTA DO CONTRATO.

14. DA FONTE DE RECURSOS
14.1.  Conforme Item V dos Atos Preparatorios.
15. DAS EXIGENCIAS DE GARANTIAS

15.1. A CONTRATADA deverd entregar a EPL, até 05 (cinco) dias Uteis apds a
homologacdo do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das modalidades indicadas neste instrumento convocatorio, sob pena de
aplicacdo das cominacdes previstas.

15.1.1. Naapdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

15.1.1.1. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, 0 nimero
do Contrato;

15.1.1.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital que precedeu a este
Contrato;

15.1.1.3. Localidade do risco onde sera executado o objeto licitado;
15.1.1.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

15.1.1.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).
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15.1.2. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente
correcdo no montante contratual. Se houver prorrogacéo do prazo contratual a vigéncia
da apolice devera ser prorrogada por igual periodo.

15.1.3. A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da copia do comprovante
de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste Udltimo caso, o
comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser
remetido a EPL, sob pena de aplicacdo das cominagfes previstas neste instrumento.

15.1.4. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a EPL podera
executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

15.2.  Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado 0 seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

15.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apoélice até a expedicéo,
pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos.

15.3.1. A liberacdo das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA, e desde que cumpridas todas as obrigacfes contratuais.

15.3.2. Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA,
respeitadas as demais condi¢cdes contratuais, esta sera acrescida do valor
correspondente & remuneracdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA, pro rata tempore, de acordo com a férmula estabelecida no subitem 5.6 do
anexo XI - Minuta Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberacéo.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1.  Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes legais, 0
Licitante que:

16.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no pardgrafo Gnico do art. 40 e no art. 41 da Lei
12.462/11;

16.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

16.1.3. Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;
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16.1.4. N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.1.5. Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
16.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
16.1.7.  Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

16.2. A aplicacdo da sangdo do item acima implicard, ainda, no descredenciamento do
Licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo, dos sistemas de cadastramento dos
entes federativos que compdem a Autoridade Publica Olimpica.

16.3.  As san¢Oes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se as licitacdes e aos contratos regidos por
esta Lei.

16.4.  Por atraso ou inexecucdo total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente,
bem como por execucdo de qualquer ato que comprometa o bom andamento do
procedimento licitatorio, a EPL poderd, garantido o contraditério e a ampla defesa, aplicar
as seguintes sancdes:

16.4.1. ADVERTENCIA que é o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou
Contratada descumprir qualquer obrigacéo e sera expedido:

16.4.1.1. Pelo Setor responsavel pelas licitagdes da EPL quando o descumprimento da
obrigacdo correr no ambito do procedimento licitatorio, sendo emitida por
documento oficial da EPL e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

16.4.1.1.1.  Quando a Licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no Edital,
dos documentos e Anexos exigidos, por meio eletrdnico, de forma
provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;

16.4.1.1.2.  Quando a Licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de
lances e solicitar sua exclusdo antes da aceita¢do das propostas;

16.4.1.1.3.  Quando a Licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacdo; e

16.4.1.1.4.  Todas as hipdteses tratadas neste subitem serdo validas quando a
empresa descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a
Administragdo, ndo havendo ocorréncia anterior da mesma natureza
registrada em sistema ou documento oficial.

16.4.1.2. Pela Autoridade Superior da EPL, orientado pelo Fiscal do contrato ou
servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se o

Contratacéo de empresa especializada para elaboragdo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacédo (ASV), dos
estudos do patrimdnio historico, cultural e arqueoldgico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento
ambiental, referente a regularizagdo e duplicagdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade),
segmento km 0,0 — km 196,4. 62



)
[ e
Processo: 50840.000254/2013

descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucdo do objeto, nos
seguintes casos:

16.4.1.2.1.  Quando a Licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a
assinar o contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do
vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

16.4.1.2.2.  Quando a Licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento no inicio da execucdo do seu
objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do
prazo para inicio da execucao do objeto;

16.4.1.2.3.  Quando se tratar de execucdo de servicos, caso seja identificado
atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relagéo ao
Cronograma Aprovado, nao justificado pela empresa contratada; e

16.4.1.2.4.  Quando a Licitante descumprir qualquer outra obrigacao atinente ao
objeto da licitacdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em
documento especifico.

16.4.2. MULTA que é a san¢do pecuniaria que serd imposta a Contratada, pelo Diretor
Presidente da EPL, por atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo ou
inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

16.4.2.1. Nos casos de atrasos:

16.4.2.1.1.  0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
execucdo do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que
corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.4.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
execucdo do objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e
a critério da EPL, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, limitado a
20%; e

16.4.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execucgédo do objeto da licitacéo;

16.4.2.2. Nos casos de recusa ou inexecucao:

16.4.2.2.1.  15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela EPL ou inexecucdo parcial do objeto da
licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;
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16.4.2.2.2.  20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugéo
total do objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto prazo de entrega.

16.4.2.3. A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n°® 8.666/93 e sera executada apOs regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacao,
nos termos do paragrafo 3° do artigo 86, da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

16.4.2.3.1. Mediante quitacdo do valor da penalidade por parte da Licitante;

16.4.2.3.2. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
contrato;

16.4.2.3.3. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
16.4.2.3.4. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execug&o.

16.4.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo
indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela EPL ou cobrados judicialmente. O
atraso, para efeito de calculo de multa, sera4 contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal
na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

16.4.2.5. Em despacho, com fundamentacdo sumaria, poderéa ser relevado:

16.4.25.1. O atraso na execucdo do objeto da licitacdo ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

16.4.25.2. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobranca.

16.4.2.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

16.4.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo
Administrativo pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de
empenho e/ou rescisdo unilateral do contrato, exceto se houver justificado
interesse da EPL em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades.
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16.4.3. SUSPENSAO ¢ a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar
de licitacOes e de contratar com a Administragdo, e suspende o registro cadastral da
Licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, de acordo com 0s prazos a seguir:

16.4.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a Licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos e Anexos exigidos, por meio eletrdnico, de
forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou
ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagéo.

16.4.3.2. Por ate 2 (dois) anos, quando a Licitante, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta,
ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucéo
do contrato.

16.4.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.4.3.3.1.  Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitacdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicacdo do objeto da licitagéo;

16.4.3.3.2.  Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;

16.4.3.3.3.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou nao
mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

16.4.3.4. Sao competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

16.4.3.4.1. O Setor responsavel pelas licitacdes da EPL, quando o
descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do procedimento
licitatorio; e

16.4.3.4.2. A Autoridade Superior se 0 descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucdo do objeto da licitacdo, entendida como a recusa em retirar
a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que
venha substitui-lo.

16.4.3.5. A penalidade de suspensao serd publicada no Diario Oficial da Unido e
registrada no SICAF.

16.4.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade sera
aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos
informados na instrucéo processual.
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16.4.4.1. Seréa declarada iniddnea a empresa que cometer ato como 0s descritos nos
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

16.4.5. DISPOSICOES GERAIS

16.4.5.1. A suspensdo e a declaracdo de inidoneidade poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo do contrato:

16.4.5.1.1.  Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.5.1.2.  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo; e

16.4.5.1.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

16.4.5.2. DO DIREITO DE DEFESA

16.4.5.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-a4 o do vencimento, e considerar-se-d0 0s dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrério;

16.4.5.3.1. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicagdo de
quaisquer das penas aplicadas, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
ciéncia da respectiva notificacao.

16.4.5.3.2. O recurso sera dirigido ao Diretor Presidente, por intermédio da
autoridade que aplicou a sancdo, a qual poderéa reconsiderar sua decisdo, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

16.4.5.3.3.  Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e ap0Os
exaurida a fase recursal, a aplicacdo da sancdo serd formalizada por
despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial da
Unido, devendo constar:

16.4.5.3.3.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o
despacho.

16.4.5.3.3.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

16.4.5.3.3.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

16.4.5.3.3.4. O nome ou a razédo social do punido, com o nimero de sua

inscricdo no Cadastro da Receita Federal.
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16.4.5.3.4.  Apo0s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a
sua interposicdo, a autoridade competente para aplicacdo da sancdo
comunicara imediatamente ao setor competente que por sua Vvez
providenciara a imediata inclusdo da san¢do no SICAF, inclusive para o
blogqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensao para licitar.

16.4.5.3.5. DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

16.4.5.3.6. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da
Uni&o a adverténcia e a multa, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n°® 8.666/93.

16.4.5.3.7.  Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia
de expediente na EPL.

16.45.3.8. DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS
16.4.5.3.8.1. Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no
edital, a Contratada ficard sujeita, ainda, a composi¢do das perdas e
danos causados a EPL pelo descumprimento das obrigagdes
licitatorias.
DA OPCAO PELO RDC

17.1. A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n°
12.462, de 05 de Agosto de 2011 e pelo Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011.

17.2. A opcdo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei e Decreto do RDC.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

18.1. A Licitante vencedora deve taxativamente cumprir os dispositivos deste Edital e
Seus anexos.

18.2.  Além das obrigacdes legais, regulamentares e das demais constantes deste
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a Licitante a:

18.2.1. Manter as condi¢des de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato.

18.3.  Aadjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apds formalmente convidada,
paraassinar o Contrato, que obedecerd ao modelo deste Edital.

18.3.1. O prazo de que trata o subitem acima podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde

Contratacéo de empresa especializada para elaboragdo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacédo (ASV), dos
estudos do patrimdnio historico, cultural e arqueoldgico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento
ambiental, referente a regularizagdo e duplicagdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade),

segmento km 0,0 — km 196,4.

67



=L

que a justificativa seja aceita pela EPL.

Processo: 50840.000254/2013

18.4.  Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido
no subitem precedente, estard sujeita as penalidades previstas neste Edital.

18.5.  Quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato poderdo
ser apresentadas integralmente pela empresa lider do consorcio ou por cada uma das
empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacao no consorcio.

18.6.  Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacGes da licitante adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacOes, as quais permanecerdo inalteradas
como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

18.7. A CONTRATADA devera providenciar, sem o6nus para a EPL e no interesse da
seguranca dos usuarios da Rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem
como a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

18.8. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

18.9. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de pregos
propostas pela Licitante, incluindo todos os encargos, taxas e bonificacGes.

18.10. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Administracéo, no local
do servico, para representa-lo na execucao do contrato.

18.11. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas
contratuais e documentos integrantes desta licitacdo, e sem alteracdo dos precos
estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

18.11.1. Executar o0s servigos contratados, em conformidade com o0 respectivo
planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com as instrucbes emitidas
pela Fiscalizacdo da EPL,;

18.11.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem
trabalhista, previdenciéria e civil, apresentando, ainda, & FISCALIZACAO, quando
solicitado, a relacdo atualizada desse pessoal;

18.11.3.  Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente, fornecendo
aos empregados prestadores dos servigos contratados os EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL (EPI);
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18.11.4.  Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigcos executados em desacordo
com o Edital e seus anexos;

18.11.5. Fornecer, a qualquer momento, todas as informacGes de interesse para a
execucdo dos servicos, que a FISCALIZACAO julgar necessarias conhecer ou
analisar;

18.11.6. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia do
Contrato;

18.11.7.  Facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAOQ. O ndo atendimento
das solicitacdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicacio
das sancdes contratuais. O exercicio das funcdes da FISCALIZACAO, ndo desobriga
a CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quanto a adequada execucao dos
servigos contratados;

18.11.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos materiais e
servicos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem
como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela FISCALIZACAO, de acordo
com as disposi¢des do Contrato;

18.11.9. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da EPL ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;

18.11.10. Constatado dano a bens da EPL ou ainda, a bens de terceiros, a
CONTRATADA, de pronto, os reparard ou, se assim nao proceder, a EPL lancara
mdo dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito;

18.11.11. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, materiais e servicos, dentro do
prazo estabelecido pela FISCALIZACAO;

18.11.12. Providenciar, quando for o caso e antes do inicio dos servicos, as licengas, as
aprovacOes e 0s registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios
para a execucdo dos servicos contratados, em particular a(s) ART(S) junto ao
Conselho de Classe competente;

18.11.13. Evitar situagOes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execugdo dos servicos,
em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

18.11.14. Manter, durante a vigéncia do contrato as mesmas condigdes que propiciaram a
sua habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de
técnicos, indicados para fins de capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, na forma como esta disposto no
8 10° do art. 30 da Lei n° 8.666/93,;
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18.11.15. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execugdo dos servicos, 0 nome e 0S
documentos demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a
aprovacdo da CONTRATANTE. A documentacdo do profissional sera analisada de
acordo com os critérios definidos no Edital de Licitagdo. O profissional substituto
devera ter, obrigatoriamente, qualificacdo técnica, no minimo, igual a do
substituido;

18.11.16. O representante credenciado como profissional técnico responsavel deverad ser
aquele indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, ficando
sua substituicdo sujeita a aprovacdo da fiscalizacéo e desde que atendidas as condigdes
originais de habilitacdo;

18.11.17. Se for necesséria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada
a providenciar a renovacdo do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do
Contrato, nos termos e condig¢des originalmente aprovados pela CONTRATANTE;

18.11.18. Executar os servigos contratados em conformidade com a proposta aprovada e
qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

18.11.19. ApoGs a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no
Conselho de Classe competente da regido onde os servicos serdo realizados. Este
comprovante € indispensavel para o inicio dos servigos;

18.11.20. Se a fiscalizacdo relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacGes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas
como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido;

18.11.21. Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo
nas condicOes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando
a CONTRATADA de refazé-lo, a EPL podera contratar terceiro para executar o
servico, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo
pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacéo;

18.12. Além das hipoteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

18.12.1. Pela inexecugdo, mesmo que parcial, dos servicos contratados;

18.12.2. Perante a EPL ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agdo ou
omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducéo ou execugdo dos servicos
objeto do Contrato;
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18.12.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, quando 0S Servigos
tiverem a sua execugao suspensa;

18.12.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer condicGes
do Contrato; e

18.12.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre 0s servigos objeto
do Contrato.

19. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1. Conforme Item 10 do ANEXO | — PROJETO BASICO e Clausula Nona — Das
Obrigagdes da EPL do ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO.

19.2. Cabe, ainda, a0 CONTRATANTE:

19.2.1.  Permitir o livre acesso dos empregados da Licitante vencedora ao local da
prestacdo do servigo;

19.2.2.  Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da contratada;

19.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um representante
formalmente designado pela Diretoria Demandante, nos termos do art. 67, da Lei n.°
8.666/93;

19.2.4.  Autorizar quaisquer servicos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido pela
fiscalizacdo e aprovado pela Autoridade Superior a este;

19.2.5. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacdes passadas pela CONTRATANTE ou com as especificacbes constantes do
Edital;

19.2.6.  Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢es
no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢éo;

19.2.7. Efetuar os pagamentos devidos pelos servicos executados, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do Contrato;

19.2.8. Firmar o Termo de Cessdo de Direitos Autorais e Patrimoniais em favor da EPL, o
qual devera ser entregue antes da assinatura do contrato.
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20. DA FISCALIZACAO

20.1.  De acordo com o disposto no caput do art. 67 da Lei 8666/93, um representante
que atuara como fiscal serd designado formalmente pela EPL.

20.2. Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a
Fiscalizacdo dos servicos objeto do presente Edital, facultando o livre acesso da mesma
aos equipamentos em uso, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em
exoneracdo de responsabilidade por parte da EPL;

20.3. A fiscalizacdo verificara o cumprimento das normas legais e orientacGes recebidas,
especificacfes e aplicagdes, bem como quantidade, qualidade e aceitabilidade dos
servigos. Conferindo e atestando todas as Notas Fiscais da CONTRATADA que estiverem
sendo encaminhadas para pagamento apos ter constatado o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos;

20.4. A fiscalizacdo ndo podera eximir a contratada de qualquer obrigacdo prevista neste
instrumento.

20.5. Ao término dos servicos contratados sera de responsabilidade do fiscal nomeado, a
elaboracdo dos Termos de Recebimento Definitivo dos Servicos;

20.6. A fiscalizacdo devera notificar a contratada sobre imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas na prestagdo dos servicos e exigir adogdo de medidas
corretivas necessarias, agindo e decidindo em nome da EPL, inclusive rejeitar os servicos
executados em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas ou com as Normas
Técnicas da ABNT e outras Normas aplicaveis;

20.7. A fiscalizacdo serda exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.

20.8. No caso do servico contratado ndo estiver sendo prestado conforme foi
especificado, o fiscal do Contrato discriminara atraves de Termo, as falhas ou
irregularidades encontradas e fixar os prazos para sua correcdo, ficando a
CONTRATADA, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas
e de que estara, conforme o caso, passivel das san¢des cabiveis;

20.9.  Compete ao Fiscal do contrato:

20.9.1. Notificar por escrito a CONTRATADA quando da aplicagdo de multas da
notificagcdo de débitos e da suspensdo da prestacao dos servicos;

20.9.2.  Instruir, quando for o caso, o recurso da CONTRATADA no tocante ao pedido
de cancelamento de multa aplicada;
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20.9.3. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no Cronograma
Fisico — Financeiro; e

20.9.4. Solicitar a abertura de procedimento administrativo com vista a apurar a
inexecucdo parcial ou total do contrato.

21. DE OUTRAS INDICACOES ESPECIFICAS

21.1. Quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condi¢cdes deste Edital e seus
Anexos, ndo apresentar a garantia de execugdo do Contrato, ndo assinar o Contrato ou néo
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condicGes estabelecidas é facultado
a EPL:

21.1.1. Revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacdes previstas no art.
47, da Lei 12.462/2011 e neste Edital;

21.1.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do Contrato nas mesmas condigdes ofertadas pelo Licitante vencedor;

21.1.2.1. Na hipdtese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem acima, a EPL poderad convocar os Licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condigdes ofertada por
estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado
para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste
Edital;

21.2. A Licitante deve apresentar em sua proposta, a composicdo analitica do
percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais,
discriminando todas as parcelas que o compdem;

21.3. O contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo;

21.4. O orcamento previamente estimado para a contratacdo sera tornado publico apenas
e imediatamente ap0s a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgagdo no instrumento
convocatorio do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessarias
para a elaboragdo das propostas;

21.5.  Sera permitida a subcontratacdo limitada a 30% do valor do contrato, nos
termos do item 2.7 do ANEXO I, condicionada a aprovacao prévia da EPL, cabendo ao
contratado apresentar documentacdo do subcontratado que comprove a sua habilitagcdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necesséria a execucdo da parcela do
servigo subcontratado;

21.5.1. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a

administragdo publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

Contratacéo de empresa especializada para elaboragdo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacédo (ASV), dos
estudos do patrimdnio historico, cultural e arqueoldgico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento
ambiental, referente a regularizagdo e duplicagdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade),
segmento km 0,0 — km 196,4.

73



)
[ e
Processo: 50840.000254/2013

21.6. O Edital podera ser retirado: na EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA
— EPL, no endereco constante do predmbulo deste Edital, 22 a 6 feira (dias Uteis), das
9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:59 horas; no site de licitagbes da EPL, no enderego,
http://www.epl.gov.br ; e no site www.comprasnet.gov.br;

21.6.1. Todas as informacdes referentes e necessarias para o acompanhamento deste
procedimento administrativo licitatorio estardo disponiveis no site da EPL -
www.epl.gov.br;

21.7.  As questdes decorrentes da execucdo deste Edital, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da
cidade de Brasilia/DF, Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

21.8. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacédo
do objeto licitado;

21.9.  Na busca pela economia dos recursos federais, a EPL, em estrita conformidade
com 0s principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagcdo ao instrumento convocatorio,
do julgamento objetivo e dos que lhe sdo correlatos, sempre buscard a proposta mais
vantajosa para a Administracéo;

21.9.1. O desatendimento de exigéncias formais “ndo essenciais” ndo importard no
afastamento do Licitante desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica deste
RDC, na forma eletronica; e

21.9.2.  As normas que disciplinam este RDC, na forma eletrbnica, serdo sempre
interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre o0s interessados, sem
comprometimento da seguranca da futura contratacao.

Brasilia, 27 de agosto de 2013.

ORIGINAL ASSINADO

Andréa Abrao Paes Leme
Presidente da Comissao de Licitacédo
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Trata-se de procedimento de “atos preparatédrios”, elaborados com base no Art. 4° do Decreto n°
7.581, de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de direcionar a Administracdo Publica a
contratacdo, preparar elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, a fim
de caracterizar 0s servigcos que serdo contratados, estabelecer normas, especificacbes e
procedimentos, elaborar documentos necessarios do objeto a ser licitado e definir os parametros do
certame.

| —JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DA ADOCAO DO RDC
a) Justificativa da contratacéo

A necessidade de elaboracdo de estudos, previamente a expedicdo das licencas ambientais para a
duplicacdo de trecho da rodovia federal BR-262/MG, divisa ES/MG a entrada BR-381 (Jodo
Monlevade), Km 0,0 ao Km 196,4, esta amparada pela legislacdo brasileira, notadamente pela
Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n® 6.938, de 31 de agosto de 1981), regulamentada pelo
Decreto n°® 99.274, de 6 de junho de 1990, pelas Resolugdes n° 001, de 23 de janeiro de 1986 e n°
237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, pela
Instrucdo Normativa n® 184, de 17 de julho de 2008, do IBAMA, pela Portaria Interministerial n®
288, de 16 de julho de 2013, dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Transportes, e pela Portaria
n° 289, de 16 de julho de 2013, do Ministério do Meio Ambiente.

b) Justificativa da ado¢do do RDC

O advento da Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011, regulamentada pelo Decreto n°® 7.581, de 11
de outubro de 2011, possibilitou que as contratacbes da Administracdo Publica sejam realizadas
por meio do Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC).

Esse regime pode ser aplicado para as hipdteses previstas no art. 1° da Lei n°® 12.462, de 2011,
inclusive para contratagcbes no ambito das acOes integrantes do Programa de Aceleracdo do
Crescimento (PAC).

O objeto desta contratagdo, a saber, Estudo de Impacto Ambiental (o “EIA”) e respectivo Relatério
de Impacto Ambiental (o “RIMA”), Projeto Basico Ambiental (PBA), estudos para a obten¢do da
Autorizacdo da Supressdo de Vegetacdo (ASV), diagndstico e prospeccdo arqueoldgica e de
assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental de regularizacado
e duplicacdo de trecho da rodovia federal BR-262/MG, divisa ES/MG a entrada BR-381 (Jodo
Monlevade), Km 0,0 ao Km 196,4, enquadra-se no codigo MT.01110 e descritor: Estudos e
Projetos de Infraestrutura de Transportes — EPL (Programa de Aceleracdo do Crescimento),
constante do SISPAC, conforme ANEXO I1.

b.1. Quanto a ponderacéao técnica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:

a) Celeridade, transparéncia e eficiéncia na contratacdo; e;
b) Tratamento isondmico entre os Licitantes.
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b.2.Quanto a ponderacédo econémica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:

a) Possibilidade de negociar condi¢cdes mais vantajosas com os licitantes;

b) Possibilidade de os licitantes disputarem precos em lances abertos e sucessivos;

c) Celeridade no procedimento licitatorio e na obtencdo do objeto almejado pela Administracdo
Publica;

d) Competitividade entre os Licitantes; e

e) Selecdo de proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

Il —DEFINICAO:

a) Do Objeto da Contratacéo:
Conforme Item 1 do ANEXO I, Projeto Basico.

b) Do Orgamento e Preco de Referéncia, conforme critério de julgamento adotado:
Conforme subitem 6.2 do ANEXO I, Projeto Basico.

c) Dos Requisitos de Conformidade das Propostas:

Conforme subitem 6.3 do ANEXO I, Projeto Bésico.

d) Dos Requisitos de Habilitacao:
Conforme subitem 6.4 do ANEXO I, Projeto Bésico.

e) Das Clausulas que deverdo constar do contrato, inclusive referentes a sangées e, quando
for o caso, a prazos de fornecimento:

Conforme Itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do ANEXO I, Projeto Basico:

f) Do procedimento da licitacdo, com a indicacéo da forma de execucéo, do modo de disputa
e do critério de julgamento:

- Forma de Execucdo: Empreitada por Preco Global
- Modo de Disputa: Aberto
- Critério de Julgamento: Menor Preco

Il — Justificativa técnica com a devida aprovacdo da autoridade competente, no caso
de adocgéo da inversao de fases prevista no paragrafo unico do art. 14:

Né&o se aplica
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IV —Justificativa para:

a) A fixacdo dos fatores de ponderacdo na avaliacdo das propostas técnicas e de preco,
quando escolhido o critério de julgamento por técnica e preco:

Né&o se aplica.

b) A indicacdo de marca ou modelo:
Né&o se aplica.

c) A exigéncia de amostra:

Né&o se aplica.

d) A exigéncia de certificacdo de qualidade do produto ou do processo de fabricacéo:

Né&o se aplica.

e) A exigéncia de carta de solidariedade emitida pelo fabricante:

Né&o se aplica.

V - Indicacdo da fonte de recursos suficiente para a contratacéo:

Funcional programatica 26.121.2126.20UA.0001, — Natureza de Despesa 4490, conforme consta &
fl. 03 do processo.

VI - Declaracdo de compatibilidade com o plano plurianual, no caso de investimento cuja
execucdo ultrapasse um exercicio financeiro:

Conforme consta a fl. 03 do Processo.

Vi — Termo de referéncia que contenha conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens
a serem fornecidos:

Né&o se aplica.

VIIl - Projeto bésico ou executivo para a contratacdo de servicos, obras e servigos de
engenharia:

Conforme Anexo I.
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IX — Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitagdo em lotes ou parcelas
para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competividade, desde que a medida
seja viavel técnica e economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

Né&o se aplica.
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ANEXO |
PROJETO BASICO
Projeto bésico para a elaboragdo do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL e respectivo RELATORIO
DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA), do PROJETO BASICO AMBIENTAL (PBA), dos
ESTUDOS PARA OBTENCAO DA AUTORIZACAO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV),
dos ESTUDOS DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E ARQUEOLOGICO e ASSESSORIA
TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,
referente a regularizacdo e duplicacdo da Rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a ENTR BR-381
(Jo&o Monlevade), Segmento do KM 0,0 ao KM 196,4.

Processo: 50840.000254/2013

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL e
respectivo RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA), do PROJETO BASICO
AMBIENTAL (PBA), dos ESTUDOS PARA OBTENCAO DA AUTORIZACAO DA SUPRESSAO
DE VEGETACAO (ASV), dos ESTUDOS DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E
ARQUEOLOGICO e ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, referente a regularizacdo e duplicacdo da Rodovia BR-262/MG,
subtrecho DIV ES/MG a ENTR BR-381 (Jodo Monlevade), Segmento do KM 0,0 ao KM 196,4.

2. DEFINIC;()ES INICIAIS:
2.1. BR 262/MG
2.2. Trecho: km 0,0 ao km 196,4
2.3. Extensdo: 196,4 km
2.4. Grupo: N&o se aplica
2.5. Justificativa de agrupamento: Néo se aplica
2.6. Permite Consorcio: Sim

JUSTIFICATIVA DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO: Considerando que essa contratacio
abrange uma diversidade de servi¢os a serem executados, 0S consOrcios em sua constituicdo terdo a
participagdo de empresas com conhecimentos diversos.

2.7. Permite Subcontratac¢do: Sim, limitado a 30% do valor do contrato.

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que a equipe técnica que ira desenvolver os diversos servicos
exige conhecimentos multidisciplinares, sera permitido que a Contratada subcontrate empresas para
atividades complementares e acessorias, vedando-se as atividades de coordenacdo dos estudos
tematicos, desde que seja de sua inteira responsabilidade todos os encargos sociais trabalhistas e
previdenciarios inerentes a contratacdo. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante a administracdo publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.
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O contratado devera apresentar documentacdo do subcontratado que comprove sua habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execucdo da parcela da obra ou do
servigo subcontratado.

2.8. Orcamento estimado: Sigiloso, conforme art. 6° da Lei n°. 12.462, de 05 de agosto de 2011, c/c o
art. 9° do Decreto n°. 7.581, de 11 de outubro de 2011.

2.9. Referéncia de Precos: Orcamento referencial foi elaborado com base na Tabela de Precos de
Consultoria do DNIT, constante no sitio eletrénico do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, utilizando-se o Indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias
estabelecido para o més de referéncia de abril de 2013.

2.10. Critério de Julgamento: Menor Preco.

2.11. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Global.

2.12. Sustentabilidade Ambiental: Conforme subitem 6.1.3, ANEXO I, Projeto Basico.

2.13. Relacdo de indices Contabeis previstos na minuta de edital padrio do DNIT

(qualificacdo econdmico-financeira): Aplicavel Em atendimento ao §2° do art. 6° da Instrucao
Normativa n°® 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos efeitos, declaro que concordo
com a utilizacdo desta Relacdo de Indices Contabeis exigidas para fins de qualificacdo
econdmico-financeira.

2.14. Exclusividade/Beneficio ME/EPP (Art. 48, Lei complementar 123/2006): Néo.
2.15. Servigo continuo: N&o se aplica.
2.16. Indicacdo da fonte de recursos suficiente para a contratacdo: As despesas decorrentes da

contratagdo ocorrerdo por conta de recurso alocado na Funcional programética
26.121.2126.20UA.0001, — Natureza de Despesa 4490, conforme consta a fl. 03 do processo,
para a elaboracio do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL e respectivo RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA), do PROJETO BASICO AMBIENTAL (PBA), dos
ESTUDOS PARA OBTENCAO DA AUTORIZACAO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO
(ASV), dos ESTUDOS DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E ARQUEOLOGICO e
ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, referente a regularizacdo e duplicacdo da Rodovia BR-
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262/MG, subtrecho DIV ES/MG a ENTR BR-381 (Jodo Monlevade), Segmento do KM 0,0 ao
KM 196,4. Os servicos serdo custeados por recurso orcamentario proveniente da LOA 2013.

3. OBJETIVOS

O objetivo dessa contratacdo é a obtencdo das licencas ambientais necessarias ao inicio das obras de
regularizacdo e duplicacdo da BR-262, subtrecho DIV ES/MG a ENTR BR-381 (Jodo Monlevade),
Segmento do KM 0,0 ao KM 196,4. Para tanto, o desenvolvimento dos Estudos descritos no Obijeto,
item 1 deste Projeto Basico devera conter um diagndstico da area onde se inserem as atividades a serem
licenciadas e avaliar os impactos ambientais gerados, que possam causar degradacdo ambiental. Deverao
ser apresentadas propostas de medidas mitigadoras e de controle ambiental, garantindo assim 0 uso
sustentavel dos recursos naturais, conforme Termo de Referéncia do IBAMA — TdR do IBAMA.

O PBA tem por objetivo apresentar medidas de prevengdo, mitigacdo e/ou compensacao dos impactos
da implantacdo do empreendimento e atividades, as quais serdo instituidas no ambito de planos e
programas ambientais. Estes planos e programas serdo propostos pelo IBAMA durante a analise do
EIA/RIMA, conforme indicado no TdR IBAMA anexo deste Projeto Basico, além dos indicados em
decorréncia da avaliagdo dos impactos ambientais identificados no EIA.

4. INFORMACOES ESSENCIAIS

Os servigos objeto do presente Projeto Basico compreendem o atendimento de todos os itens constantes
dos TdRs do IBAMA e do IPHAN, ANEXO IV e ANEXO VI, respectivamente, os estudos apontados
pelo Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade em decorréncia da existéncia de areas
legalmente protegidas na area de influéncia do mesmo, destacando-se as imposicoes e limitacdes, e a
avaliacdo dos impactos ambientais decorrentes da implantacédo e operacdo do empreendimento.

Além dos estudos constantes no TdR do IBAMA, a contratada devera elaborar o Projeto Basico
Ambiental — PBA a fim de obter a licenca de instalacao (LI) junto ao IBAMA. O PBA deve apresentar
medidas de prevencdo, mitigacdo e/ou compensacdo dos impactos da implantagdo do empreendimento,
as quais serdo instituidas no ambito de planos e programas ambientais. Os programas devem ser
propostos em decorréncia da avaliagdo dos impactos ambientais identificados no EIA, além dos
exigidos nas legislacdes especificas que tratam do licenciamento ambiental.

Fazem parte do escopo do objeto, os estudos que devem ser realizados para a obtencdo da Autorizagao
da Supressédo de Vegetacdo (ASV) e os estudos do Patriménio Histdrico, Cultural e Arqueologico.

Os servicos também incluem o assessoramento a EPL durante todo o processo para a obtencdo das
licencas ambientais, além da organizacao e participacdo nas audiéncias publicas. A Contratada devera
disponibilizar técnicos que assessorem a EPL quando da realiza¢do das reunides técnicas de analise da
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documentacdo do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e demais 06rgdos envolvidos no
licenciamento.

Caso sejam detectadas situacdes em que se torne necessaria a interacdo com o IPHAN, a FUNAI, a
Fundacéo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Salde, ou o Instituto Chico Mendes de Conservagdo
da Biodiversidade — ICMBIio, a Contratada devera apresentar estudos e toda documentacdo para o
atendimento das exigéncias impostas e apoiar na interlocucdo com essas entidades. Devera ainda dar
apoio quanto a interacdo com os 6rgdos ambientais dos Estados e dos Municipios da area de influéncia
do empreendimento, subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos durante 0 processo
de licenciamento.

Dever-se-a estudar com profundidade as solu¢Ges ambientais a partir da experiéncia em locais com
problemas similares, solu¢Bes convencionais e ndo convencionais, avaliando custos e riscos envolvidos.

5. JUSTIFICATIVA

Rodovia BR-262/MG - Elaboracéo de Estudos Ambientais

O Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatorio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o Projeto
Bésico Ambiental (PBA), os estudos para obtencdo da Autorizacdo da Supressdo de Vegetacdo (ASV) e
os Estudos do Patriménio Histérico, Cultural e Arqueoldgico propostos nesta contratacdo tém o objetivo
de subsidiar a avaliagdo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA sobre a viabilidade ambiental das obras de regularizacdo e duplicacdo da Rodovia BR-262/MG,
para fins de obtencédo das licengas ambientais pertinentes ao inicio das obras.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS E ORCAMENTO
6.1. DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTITATIVOS
6.1.1. Escopo dos Servigos

O escopo dos servicos compreende as atividades listadas abaixo, e o atendimento aos Termos de
Referéncia do IBAMA e do IPHAN.

ETAPA|

e GEOPROCESSAMENTO

e DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.

82



=L

Processo: 50840.000254/2013

e ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

e ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA PREVIA

ETAPAII

e LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E LEVANTAMENTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

e AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO - ASV
e ELABORACAO DO PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

e ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO

6.1.2. Detalhamento dos Servi¢os

ETAPAI

6.1.2.1. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E AUTORIZACOES

Apds a assinatura do contrato, a Contratada devera apresentar relatorios de planejamento das atividades
que serdo realizadas para o alcance do objeto desta contratacédo, e as autoriza¢Ges junto ao IBAMA, ao
IPHAN, ao ICMBIo e outros orgdos envolvidos no licenciamento ambiental, se couber. Além disso,
devera apresentar o Plano de Trabalho para o Estudo da Fauna aprovado pelo IBAMA, conforme IN
IBAMA n. 13/2013.

6.1.2.2. GEOPROCESSAMENTO

Para as atividades de geoprocessamento, a Contratada devera obedecer as diretrizes constantes no TdR
do IBAMA.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.

83



=L
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As atividades relativas ao Patriménio Arqueoldgico, Histdrico e Cultural envolverdo a elaboragdo do
Projeto de Diagndstico Arqueoldgico Interventivo a ser entregue ao IPHAN para sua anuéncia junto ao
IBAMA para a emissao da Licenca Prévia.

A elaboracdo dos estudos deve ser orientada seguindo o TdR do IBAMA (ANEXO 1V), a Portaria n°
230 do IPHAN, Anexo I11-D da Portaria Interministerial n® 419 e Termo de Referéncia do IPHAN
(ANEXO VI).

6.1.2.4. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O escopo basico para o EIA estd fundamentado no TdR do IBAMA apresentado no ANEXO 1V deste
Projeto Basico. A seguir, serdo apresentados os principais itens que devem ser contemplados no Estudo
de Impacto Ambiental.

6.1.2.4.1. Diagnostico ambiental

A elaboracdo do diagnostico ambiental deverd envolver o levantamento de dados dos meios fisico,
bidtico, e socioecondmico, o levantamento dos passivos ambientais e uma sintese da situagdo ambiental
da regido conforme o TdR do IBAMA, do IPHAN, e informac6es complementares abaixo.

Para o levantamento dos passivos ambientais, considerar o levantamento previamente existente nos
Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental - EVTEA.

Os levantamentos de dados e informacdes deverdo ser realizados tendo como base fontes primarias e
secundarias, conforme estabelecido nos TdRs. As fontes secundarias poderdo ser obtidas em Orgaos
publicos e agéncias governamentais especializadas, universidades e institui¢es de pesquisa.

O levantamento de fauna devera ser realizado em quatro campanhas distintas, observando-se o TdR do
IBAMA, Instrucdo Normativa n° 13, de 19 de julho de 2013, o plano de trabalho aprovado pelo IBAMA
e o cronograma fisico financeiro.

6.1.2.4.2. Analise dos impactos ambientais

Inicialmente, deverdo ser identificados os aspectos e impactos ambientais potenciais decorrentes das
fases de planejamento, instalacdo (implantacdo e desmobilizacdo) e operagéo (e desativacdo, quando
couber) do empreendimento.

A contratada devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental, considerando:
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e Fase do empreendimento e atividades relacionadas;

e Aspectos ambientais relacionados;

e Areas e pontos de maior vulnerabilidade e com atributos ambientais significativos;

e Sua area de abrangéncia ou influéncia;

e Indicadores a serem utilizados para a determinacdo da magnitude dos impactos;

o Classificacdo de acordo com, no minimo, 0s seguintes atributos: natureza, ocorréncia, influéncia,
temporalidade, duragéo, abrangéncia e reversibilidade;

e Demais especificidades consideradas pertinentes.

Processo: 50840.000254/2013

6.1.2.4.3. Analise Integrada dos impactos ambientais

Para possibilitar uma visdo sistematica da area de influéncia, a caracterizacdo dos diversos meios devera
ser apresentada, inicialmente, em separado e, posteriormente, de forma multi e interdisciplinar no item
Anélise Integrada, conforme TdR do IBAMA.

6.1.2.4.4. Areas de influéncia do empreendimento

Apbs analise dos impactos ambientais, deverdo ser definidas as Areas de Influéncia Direta (AID), de
Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total (AIT) do empreendimento, seguindo as diretrizes
do TdR do IBAMA.

6.1.2.4.5. Medidas mitigadoras, compensatdrias e programas ambientais

Baseado no diagnostico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais, deverdo ser definidas
e detalhadas as medidas de prevencao, mitigagdo e/ou compensacao dos potenciais impactos negativos
do empreendimento, as quais serdo instituidas no ambito de planos e programas ambientais, conforme
diretrizes do TdR IBAMA, e ainda aqueles a serem enumerados pelo IBAMA ap06s a analise do EIA.

6.1.2.4.6. Alternativas tecnologicas e locacionais

Baseado no diagnostico ambiental e na avaliacdo dos potenciais impactos, deverdo ser apresentadas
propostas de alternativas locacionais e tecnologicas, visando a minimizagdo dos impactos ambientais
negativos, sobretudo nas areas sensiveis identificadas. Devem ser seguidas as diretrizes do TdR do
IBAMA. Para a apresentacdo da melhor alternativa, devem ser considerados também os resultados da
vistoria técnica realizada que determinou o tipo de estudo de impacto ambiental aplicavel a este trecho
da rodovia.

Deverdo ser estudadas alternativas locacionais para a variante a ser implantada com o objetivo de retirar
a rodovia da area urbana de Manhuagu/MG.

6.1.2.4.7. Progndstico Ambiental

A Contratada devera apresentar o prognoéstico da qualidade ambiental futura da area de influéncia do
empreendimento, comparando as hipoteses propostas no TdR do IBAMA e seguir suas diretrizes.
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6.1.2.4.8. Conclusoes

A Contratada deverd apresentar as conclusdes sobre os resultados dos estudos, conforme diretrizes do
TdR do IBAMA.

6.1.2.5. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

O RIMA é um documento preparado, conforme TdR IBAMA, em linguagem acessivel, simples, concisa
e objetiva, sendo o documento formal perante o Poder Publico e a sociedade; um documento que seja de
facil entendimento para a populagdo interessada.

6.1.2.6. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA PREVIA

A Contratada devera responder qualquer questdo técnica relativa aos estudos realizados no periodo de
obtencdo da LP. A Contratada deverd disponibilizar técnicos que assessorem a EPL quando da
realizacdo de audiéncias publicas e reunies técnicas de analise de documentacdo do licenciamento
pretendido junto ao IBAMA e/ou demais 6rgdos envolvidos no licenciamento.

A Contratada devera planejar e participar das audiéncias publicas determinadas. As audiéncias publicas
deverdo ser executadas conforme determinacdo do IBAMA e procedimentos estabelecidos na Resolucao
Conama n. 09/87, ap0s a entrega do EIA/RIMA.
A EPL estima cinco (5) audiéncias publicas a serem organizadas pela Contratada. Caso esse numero seja
excedido, a Contratada se responsabiliza por sua realizacdo, nos termos do contrato firmado com a EPL.
As audiéncias publicas programadas pelo IBAMA para discussdo do EIA/RIMA deverdo ser conduzidas
tecnicamente pela Contratada. 1sso inclui a apresentacdo publica do EIA/RIMA e a prestacdo de
esclarecimentos as perguntas do publico, até que vencam todos os prazos legais estabelecidos para estas
intervencoes.
As audiéncias publicas deverdo ser registradas em meio digital pela Contratada, devendo os respectivos
registros, transcricao e sistematizacdo das informacGes serem enviados a EPL e ao IBAMA em um prazo
de 15 (quinze) dias apos sua realizacao.
Para as audiéncias publicas, sdo obrigacdes da Contratada:

e Adotar as medidas necessarias para atendimento das obrigacOes estabelecidas na Resolucgéo

CONAMA n° 09/87;

e Divulgagdo das audiéncias publicas com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, através de
veiculos de radio, jornais impressos, folhetos, cartazes ou atraves de carro de som;

e Apoio local das audiéncias publicas (recep¢do, som, iluminagédo, apoio no saldo, seguranga);

e Elaboracdo de apresentagédo audiovisual para as audiéncias publicas, prevendo meios alternativos
de apresentacgdo para casos fortuitos, tais como falta de energia elétrica nos locais dos eventos ou

outros;
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e Aluguel dos equipamentos multimidia que se fizerem necessarios;

e Elaboracao e impressdao de 2000 (dois mil) folhetos (aproximadamente 05 (cinco) paginas) para
distribuicdo ao publico;

e Impressdao dos RIMAs em quantidade exigida pelo IBAMA para atendimento da legislacdo e
entrega aos envolvidos.

e Impressao de “posteres” e “banners” informativos para o local do evento;

e Apresentacdo do projeto nas audiéncias publicas, nas datas e nos locais marcados pelo IBAMA;

e Elaboracdo da Ata das audiéncias publicas que serdo arquivadas no IBAMA;

e Registro fotogréafico dos eventos;

e Deslocamento aéreo, hospedagem e alimentacdo da equipe da Contratada;

e Aluguel de Espaco Fisico, (auditérios ou salfes), caso necessario.

Processo: 50840.000254/2013

Caso sejam detectadas situacdes em que se torne necessaria a interacdo com o IPHAN, a FUNAI, a
Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saude ou o Instituto Chico Mendes de Conservacgéo
da Biodiversidade — ICMBIo, a Contratada devera apresentar toda documentacdo e realizar estudos,
quando couber, para o0 atendimento das exigéncias impostas e apoiar na interlocucdo com essas
entidades. Além disso, dar apoio na interacdo com os 6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da
area de influéncia do empreendimento, subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos
durante o processo de licenciamento.

A Contratada devera obter junto as prefeituras a Certiddo de Uso do Solo para cumprimento da
legislacao.

ETAPA I

6.1.2.7. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E LEVANTAMENTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

As atividades relativas ao Patrimonio Arqueologico, Historico e Cultural envolverdo a elaboragdo de
Projeto de Levantamento Arqueoldgico Prospectivo, de acordo com a o Termo de Referéncia do IPHAN,
Anexo VI desse projeto béasico, e Portaria Interministerial n. 419, de 26 de outubro de 2011, visando a
obtencédo de anuéncia do IPHAN para a emissdo da Licenca de Instalagdo pelo IBAMA.

Devera ser realizado o levantamento e a caracterizagdo do patrimoénio historico e cultural na &rea de
influéncia direta do empreendimento.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.
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A elaboracdo dos estudos deve seguir o TdR do IBAMA (ANEXO 1V), Portaria n° 230 do
IPHAN,Anexo I11-D da Portaria Interministerial n° 419 e Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO V1),
prevendo em seu escopo a prospeccado interventiva.

Apos a realizacdo da etapa de Prospeccdo, deve ser entregue o relatério de Prospecgdo Arqueoldgica
contendo o Programa de Resgate dos Sitios Arqueolodgicos, o Programa de Educacao Patrimonial para a
fase de instalacdo e 0 Monitoramento Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

As atividades de Educagdo Patrimonial devem se realizadas em todas as etapas conforme disposto na
Portaria n® 230 do IPHAN.

6.1.2.8. AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV)

Os levantamentos Fitossocioldgicos e Inventarios Florestais sdo indispensaveis para subsidiar a
concessao de AutorizagOes de Supressdo de Vegetacdo (ASV), requeridas no ambito do processo de
licenciamento ambiental.

Os levantamentos devem possibilitar a verificacdo e avaliacdo da fitofisionomia, do estado de
conservacao da cobertura vegetal, da composicdo floristica e da organizacdo das estruturas horizontais
das formacBes florestais. A Contratada devera seguir as determinacdes contidas na INSTRUCAO
NORMATIVA IBAMA N° 6, DE 7 DE ABRIL DE 2009.

a) Caracterizacao da area de interesse

A empresa deverad apresentar a caracterizacdo da area de interesse, a delimitacdo do fragmento a ter
supressdo de vegetacdo, estratificar, mapear e quantificar separadamente as diferentes tipologias vegetais
encontradas associando com as informagdes do meio fisico, delimitacdo de APPs, e caracterizacdo da
vegetacdo (floristica, fitossociologia/inventario florestal).

Deverdo ser levantadas as areas onde estdo prevista interven¢des como bueiros, obras de arte especiais —
OAE e obras de arte correntes - OAC.

b) Planejamento do trabalho de campo

A Contratada deverd, anteriormente a incursdo a campo, realizar uma prévia mensuracdo das areas de
fragmentos florestais e sua localizacdo em mapa. Na incursdo em campo, deverdo ser aferidos os dados e
identificadas as unidades amostrais para levantamento de dados primarios. A localizacdo dessas unidades
devera ser realizada utilizando mapa base, contendo localizagdo das cidades, estradas, cursos d’agua e
areas de vegetacdo natural, além da localizacdo do empreendimento.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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Deverd ser realizada a caracterizacdo individual de cada APP a sofrer intervencdo onde é necessario
constar a apresentacdo de um croqui com a quantificacdo da vegetacdo, discriminando-se a area ocupada
em cada tipologia. Independentemente de seu estagio de conservacdo, deverdo ser caracterizadas e
amostradas todas as areas de preservacao permanente (APP).

IMPORTANTE: Atentar para as exigéncias da Resolucdo CONAMA n° 369/06 quanto a supressdo de
vegetacdo em APP.

C) Coleta dos dados no campo

Para definicdo da alocacdo das unidades amostrais, devera ser percorrida toda a area, selecionando os
remanescentes florestais mais representativos, considerando o estado de conservagdo (diferentes estagios
sucessionais), o efeito de borda, influéncias antropicas como pastagens, culturas e areas urbanas
adjacentes que possam interferir no estado de conservacgéo do fragmento.

Em remanescentes florestais, devem ser inventariados todos os individuos arboreos com o Diametro a
Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5 centimetros, de modo a compor uma lista
de espécies contendo, pelo menos, o nome vulgar, o nome cientifico, o diametro a altura do peito e a
altura total e altura comercial. O inventario florestal por amostragem devera ter 90% de probabilidade e
erro amostral de até 10%.

Devera ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem preservadas na area (espécies
florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameacada de Extingdo). O inventario
florestal deveréa ser entregue impresso e em meio digital com os dados do inventéario em tabela dindmica.

O inventéario florestal devera abranger e ser realizado em areas onde havera supressao de vegetacdo por
ocasido das obras.

d) Processamento dos dados coletados

Os dados coletados no campo proporcionardo o calculo dos volumes totais e o potencial de utilizagdo
como lenha, estacas e toras (inventario florestal). Os dados também devem ser utilizados para a
avaliacdo de parametros fitossocioldgicos, relacionados a cada espécie, como densidade, abundancia e
dominancia de modo a possibilitar o calculo dos indices de Valor e Importancia (IV1) e de Cobertura.

e) Elaboracdo do relatério técnico

O relatorio técnico devera conter uma descricdo do trabalho abordando os seguintes elementos:
. Titulo do estudo;

. Identificacdo da empresa responsavel pelo estudo;

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.

89



=L

Processo: 50840.000254/2013

. Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no estudo);
. Objetivo / Finalidade do estudo;

. Materiais e métodos — Inventario/Fitossociologia;

. Caracterizagdo da area de estudo;

. Diagrama unifilar do trecho;

. Croqui do local para a supressao da vegetacao;

. Relatério fotografico associando ao local da supressdo a ser executada;

. Resultados e discussao;

. Consideracdes finais; e

. Referencias bibliograficas.

6.1.2.9. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e detalhar os programas
ambientais de controle, mitigacdo, compensacdo e monitoramento, a serem implantados
simultaneamente ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de engenharia.

O PBA deve considerar a legislacdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de elaboracdo, execucdo e
operacdo, inclusive as relativas ao uso e ocupacdo do solo e a preservacdo de recursos naturais e
ambientais.

Devem existir a descricdo das ferramentas capazes de contribuir com os registros e acompanhamento
sistematico de todas as acOes referentes a conducdo da obra quanto aos componentes de
responsabilidade das construtoras, ao licenciamento ambiental, ao cumprimento das condicionantes das
licencas, interferéncias ambientais diversas, além do acompanhamento de cronogramas e itens de
servigos do componente ambiental.

A seguir é apresentado o0 conjunto minimo de programas ambientais que deverdo ser elaborados para
composic¢do do PBA. Os demais programas e planos que completardo o PBA serdo identificados no EIA
e também apontados pelo IBAMA.

6.1.2.9.1. Programas Ambientais
A. Programa de Gestdo Ambiental

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta conducdo do
componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento e supervisdo ambiental, medidas
para a mitigacdo dos impactos que ndo podem ser evitados, além da execucdo dos programas
ambientais.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.
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Devem existir ferramentas capazes de contribuir com os registros e acompanhamento sistemético de
todas as acOes referentes a conducdo da obra quanto aos componentes de responsabilidade da(s)
construtora(s), ao licenciamento ambiental, ao cumprimento das condicionantes das licencas, as
interferéncias ambientais diversas, além do acompanhamento de cronogramas e itens de servi¢os do
componente ambiental.

B. Plano Ambiental de Construcdo — PAC

a. Subprograma de gerenciamento dos residuos sélidos

Este subprograma deve ter como objetivo principal minimizar a producdo de residuos sélidos e
proporcionar aos residuos sélidos gerados, manuseio, segregacao, coleta e descarte de forma adequada e
eficiente, visando ao atendimento a legislacdo vigente, a protecdo dos trabalhadores, a preservacdo da
salde publica e do meio ambiente.

Esse subprograma deve abordar no minimo a identificacdo dos residuos gerados, estimativa do volume
gerado, segregacdo dos residuos, forma de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposicao
final.

b. Subprograma de controle de processos erosivos

Este subprograma tem como objetivo propiciar um sistema de controle eficiente da erosao, fiscalizando
as atividades de construcdo e operacdo do empreendimento, identificando trechos suscetiveis a erosao,
principalmente nos locais de concentracdo do escoamento superficial e nos pontos onde ha processos
erosivos existentes, eliminando suas causas e procedendo a sua recuperagao.

Esse subprograma deve abordar no minimo o Monitoramento, caracterizacdo e controle das areas
criticas existentes, elaboracdo dos projetos de controle de processos erosivos e detalhamento das
medidas de controle e recuperagéo.

c. Subprograma de controle de efluentes sanitarios e industriais

Este subprograma deve ter como objetivo estabelecer as diretrizes para a gestdo de efluentes gerados,
visando a minimizacao dos impactos ambientais e ao atendimento a legislacdo vigente.

Esse subprograma deve abordar no minimo fontes geradoras de efluentes, monitoramento e controle de
efluentes sanitarios e industriais, efluentes sanitarios de instalacbes fixas, efluentes sanitarios de
banheiros quimicos, efluentes de caminhdes betoneiras, efluentes de lavagem de maquinas e

equipamentos (oleosos) e efluentes liquidos gerados em situacdo de emergéncia.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.
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A politica de seguranca e saude dos trabalhadores deve ser considerada indispensavel ao processo de
instalacdo de um empreendimento. A consecucdo de seus objetivos pressupde o envolvimento de todos
0s atores, desde a construtora e as subcontratadas até os trabalhadores dos canteiros de obras.

Os servicos deverdo obedecer as disposicGes contidas nas Normas Regulamentadoras — NR de
Seguranca e Medicina do Trabalho, da legislacdo trabalhista, assim como deverdo cumprir outras
disposicdes que, com relacdo a Salude e Seguranca dos Trabalhadores - SST, sejam incluidas em cddigos
de obras ou regulamentos sanitarios, e outras, oriundas de convenc@es e acordos coletivos de trabalho.

O objetivo deste subprograma é o de direcionar e reforcar o cumprimento das diretrizes a serem
implantadas pelas empresas envolvidas quanto aos procedimentos de seguranca e saude do trabalhador,
assim como subsidiar o monitoramento das acdes por parte da gestdo ambiental. A implantacdo do
subprograma faz parte das obrigacdes e responsabilidades dos envolvidos durante a instalacdo da obra.

e. Subprograma de controle e monitoramento de emissdes atmosféricas e ruidos

Este subprograma objetiva a proposicdo de medidas de controle para a reducdo das emissdes de
poluentes atmosféricos e ruidos na Area de Influéncia Direta do empreendimento a fim de minimizar o
desconforto das populacGes diretamente afetadas e dos colaboradores. Objetiva ainda a implantacao de
um monitoramento permanente na intencdo de acompanhar a eficiéncia das medidas adotadas,
utilizando-se como diretrizes as ferramentas legais e técnicas.

f. Subprograma de capacitacéo dos trabalhadores para o PAC

Este subprograma tem o objetivo de promover aos colaboradores do empreendimento, por meio de
treinamentos continuos, o pleno conhecimento das questdes ambientais e de salde e seguranca do
trabalho, além de aspectos de condutas e interpessoalidades diversas.

Deverdo estar descritas neste Subprograma de Capacitacdo dos Trabalhadores, a metodologia, as
ferramentas e as responsabilidades para atendimento da legislacéo trabalhista e ambiental.

Deverdo ser abordados no minimo os seguintes aspectos nas acdes de capacitacdo: codigo de ética;
fungdes profissionais; aspectos de salde, seguranca do trabalho e meio ambiente; conduta frente a
sociedade local; padrdo de relacionamento com as pessoas residentes nas areas de influéncia do
empreendimento; prostituicdo; violéncia doméstica; doengas sexualmente transmissiveis e uso de drogas
licitas e ilicitas.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.
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C. Programa de recuperacao de passivos ambientais existentes
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Este programa objetiva 0 mapeamento, quantificacdo e avaliagdo dos passivos ambientais existentes no
meio fisico e no meio bidtico, bem como a identificacdo de agdes de recuperacdo dos passivos existentes
na AID do empreendimento.

Devem ser apresentados neste programa o0s recursos necessarios, metodologia de atuacdo, planejamento,
cronograma e procedimentos a serem implementados quanto as medidas e acbes de recuperacdo
ambiental levando em consideracdo os agentes envolvidos e suas responsabilidades tanto nos aspectos
técnicos quanto executivos/financeiros.

D. Programa de recuperacdo de areas degradadas

Este Programa devera contemplar a recuperacdo de ambientes degradados existentes na faixa de
dominio da rodovia ou gerados por ocasido das obras.

Este programa, consolidado em um Plano de Recuperacido de Areas Degradadas, deve conter no minimo
0S sequintes aspectos: técnicas de recuperacdo ambiental, instrumentos e metodologias a serem
utilizadas, e cronograma de atividades.

E. Programa de protecdo a Fauna

a. Subprograma do monitoramento de fauna

Este subprograma de monitoramento de fauna tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre os
diversos grupos de forma a verificar as alteracdes nas populacdes e comunidades da fauna na area do
empreendimento, ameacadas em decorréncia dos impactos que poderdo advir de sua implantacdo e
operacao.

Tomando como base 0s grupos a serem amostrados indicados no TdR do IBAMA, o diagndstico a ser
realizado na area de influéncia do empreendimento, a avaliagdo dos impactos do empreendimento sobre
a fauna e os grupos de bioindicadores que forem propostos no EIA/RIMA, justificar a escolha dos
grupos a serem monitorados.

Este subprograma devera ter carater executivo, indicando os esfor¢cos amostrais, a caracterizagdo dos
sitios amostrais, o cronograma de atividades, a descricdo da metodologia a ser utilizada no
monitoramento e a descri¢do da marcacao a ser utilizada para cada grupo taxonémico.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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b. Subprograma de implantacédo de passagens de fauna
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Este subprograma tem o objetivo de apresentar o levantamento e projeto de areas prioritarias para
implantagdo de instalagbes minimas para permitir o fluxo de individuos ou grupo de individuos
diminuindo o efeito barreira e atropelamento de fauna.

A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores ecoldgicos e/ou
corredores de remanescente de vegetacdo nativa ao longo da faixa de dominio. O tipo de estrutura e o
local para passagem de fauna a ser implantado deverdo ser justificadas tecnicamente.

c. Subprograma de afugentamento e salvamento de fauna durante supresséo

As operacg0es de afugentamento e resgate de fauna possibilitam a¢des de manejo das popula¢des animais
que podem minimizar o impacto das atividades de supressdo de vegetacdo. Associada ao
monitoramento, o0 resgate e a soltura da fauna terrestre oferece oportunidade de sobrevivéncia para 0s
individuos atingidos por atividades de desmatamento.

O objetivo geral deste subprograma é monitorar 0s animais nos locais de supressdo da vegetacdo,
atuando proativamente para evitar danos aos mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura.

d. Subprograma de monitoramento e mitigacdo de atropelamentos de fauna

Este subprograma tem como objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na area
de influéncia do tracado onde podera haver atropelamento de fauna na fase de implantacdo e operacéao
do empreendimento.

Os pontos de monitoramento devem tomar como base os corredores ecolégicos e/ou corredores entre
remanescentes de vegetacdo nativa identificados e as informacGes obtidas nos estudos de fauna
(deslocamentos de espécies, sua area de vida e a distribuicdo de suas populacdes) diagnosticadas e
analisadas no EIA.

F. Programa de protecdo a Flora
a. Subprograma de monitoramento de flora remanescente

O Subprograma trata da avaliacdo permanente do estado da cobertura vegetal remanescente, bem como
da evolucdo pos instalagdo do empreendimento em termos de biodiversidade e de processos ecoldgicos
com fragmentos adjacentes, considerando-se quantidade e qualidade de espécies dos ambientes
monitorados.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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b. Subprograma de compensacao da flora
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No caso de supressdo de vegetacdo tanto de APP’s quanto das demais areas, devem-se estabelecer neste
subprograma todos os critérios e sele¢do de locais potenciais para plantios compensatorios.

Este subprograma deve conter no minimo os seguintes itens:

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do EIA; selecdo de locais
prioritarios para os plantios considerando os municipios onde havera a supressao; plano de plantio para
APP’s e plano de plantios para as demais areas.

c. Subprograma de resgate e transplante de germoplasma vegetal

O Subprograma tem como objetivo definir diretrizes para o resgate de flora ameacada, endémica ou
mesmo com potencial de fragilidade para garantir a manutencéo da diversidade da flora local. Portanto,
é de extrema necessidade a coleta de plantulas, propagulos e sementes em um periodo anterior a
supressao.

Além das espécies arbustivas, o resgate e translocacao de epifitas, sejam orquidaceas, bromeliaceas ou
cactaceas, geralmente espécies de grande fragilidade e indicadoras da qualidade do ambiente, permite a
manutencdo da diversidade local.

d. Subprograma de prevencéo e controle de incéndios

Este subprograma tem o objetivo de orientar quanto as acdes de prevencdo, protecdo e atenuacdo dos
efeitos gerados por queimadas ou por focos de incéndio. Como objetivos especificos estdo o
monitoramento das areas sensiveis a focos de incéndio florestal e a orientacdo a comunidade lindeira,
aos trabalhadores da obra e aos usuarios da rodovia quanto as medidas de prevencdo de acidentes
relacionados as queimadas.

Deveréo ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua execucdo ao longo da
instalacdo do empreendimento.

G. Programa de comunicagao social

A implantacdo do Programa de Comunicagdo Social visa criar um canal de comunicagdo entre o
empreendedor e as comunidades direta e indiretamente atingidas e beneficiadas pelo empreendimento,
de modo a manté-las informadas das atividades desenvolvidas ao longo do planejamento e execucdo das
obras, 0 que vem a sanar ddvidas, minimizar as expectativas negativas em relacdo ao empreendimento,
assim como maximizar os impactos positivos.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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Em suma, a execucdo do Programa de Comunicagdo Social € um instrumento pelo qual se demonstram
as comunidades envolvidas os aspectos relevantes do empreendimento em suas fases de planejamento,
instalacdo e operacédo, assim como suas perspectivas econémicas, implicagfes sociais e ambientais.

H. Programa de educacdo ambiental

Em processos de licenciamento ambiental, tém-se amparado pela legislacdo, as préaticas de educagédo
ambiental ndo formal, das quais se resumem para 0 empreendimento em questdo, como sendo as acoes
educativas voltadas a sensibilizacdo da coletividade sobre as questGes ambientais e a sua participacdo na
defesa da qualidade do meio ambiente.

O objetivo da implantacdo do Programa de Educacdo Ambiental € o desenvolvimento de agfes junto as
comunidades atingidas e beneficiadas, assim como aos colaboradores da obra, no que diz respeito a
sensibilizagdo em prol da prevencéo, da identificacdo e da solucdo de problemas ambientais utilizando-
se da compreensdo integrada dos aspectos do meio ambiente.

I. Programa de resgate arqueoldgico

De acordo com o estabelecido na Portaria IPHAN/MiInC n°® 230, a a¢cdo necessaria durante o processo de
instalacdo de empreendimentos desta natureza é a implantacdo de um Programa de Resgate dos Sitios
Arqueoldgicos, Educacdo Patrimonial e Monitoramento Arqueoldgico.

Este programa objetiva elencar as diretrizes para o processo de prospeccdo e salvamento arqueoldgico
abordados nos estudos detalhados da fase de diagndstico assim como sistematizados ao longo dos
estudos de prospeccéo.

Deve ser apresentada ainda a metodologia para a execugdo das atividades de educacéo patrimonial junto
aos colaboradores do empreendimento e populacdo da &rea de influéncia, levando em consideracéo
todos os estudos elaborados e aprovados ao longo do processo de cumprimento da Portaria
IPHAN/MinC n° 230.

J. Programa de compensacdo ambiental

A Lei n° 9.985/00 (SNUC) estabelece que o empreendedor devera apoiar a implantacdo e a manutengéo
de unidade de conservagdo de protecdo integral por meio da compensacdo ambiental.

Deve-se observar o disposto no Decreto n° 6.848, de 14 de maio de 2009 que regulamenta a
Compensacdo Ambiental, e legislacbes estaduais e municipais sobre este tema e 0 bioma em questao,
bem como o Decreto n°® 4.340, de 22 de agosto de 2002, com as alteragdes introduzidas.
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Com base nos estudos realizados e na analise dos potenciais impactos ambientais, devera ser elaborado o
Programa de Compensacdo ambiental, conforme TdR do IBAMA. Este devera conter proposicdo de
Grau de Impacto, com todos os dados utilizados para esse céalculo e Valor de Referéncia, ambos
utilizados para a obtencdo do Valor da Compensacdo Ambiental — CA. Deve conter também proposta de
alocacdo dos recursos da Compensacdo Ambiental, com indicagdo das unidades de conservacgao e/ou 0s
locais de preservacdo e conservacdo da biodiversidade que se encontram na area de influéncia do
empreendimento a serem beneficiadas, discorrendo o objetivo a ser alcancado, a forma e o cronograma
de aplicacao dos recursos, com a disposicdo dessas informacgdes em um quadro comparativo.

Quando couber, deverdo ser indicadas outras areas passiveis de recebimento da Compensacao
Ambiental, em especial quando ndo existirem, na area de influéncia do empreendimento, unidades de
conservacao de protecao integral.

6.1.2.10. ASSESSORAMENTO TECNICO PARA OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO (LI)

A Contratada devera responder qualquer questdo técnica relativa aos estudos realizados no periodo de
obtencdo da LI. A Contratada devera disponibilizar técnicos que assessorem a EPL quando da realizacao
das reunides técnicas de analise de documentacao do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e/ou
demais 6rgdos envolvidos no licenciamento.

Caso sejam detectadas situacBes em que se torne necessaria a interagdo com IPHAN, FUNAI, Fundacgéo
Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Saude, ou o Instituto Chico Mendes de Conservacdo da
Biodiversidade — ICMBIo, a Contratada devera apresentar toda documentacdo para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar na interlocucdo com essas entidades. Além disso, dar apoio na interacao
com os 6rgaos ambientais dos estados e dos municipios da area de influéncia do empreendimento, bem
como nas audiéncias publicas, subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos durante o
processo de licenciamento.

6.1.3. Critérios de Sustentabilidade Ambiental a serem adotados na execucao dos servicos

Os servicos deverdo ser executados respeitando-se 0s critérios de sustentabilidade ambiental
indicados abaixo:

a) implementar préaticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na
impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizar a fonte ecoldgica recomendada
pela Advocacia Geral da Unido, que encontra-se disponivel para download no seguinte endereco
eletrbnico: www.agu.gov.br/ecofont;

b) adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos e relatorios;
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c) adotar pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
Resolugdo CONAMA N° 257/1999;

d) fornecer aos colaboradores 0s equipamentos de segurangca necessarios para execucdo dos
servigos (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serdo fiscalizados pela EPL;

e) considerar nas pesquisas de precos para aquisicOes e servigos contemplados no escopo da
contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental;

f) estimular a troca de informacGes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais
e/ou virtuais.

6.2. ORCAMENTO E PRECO DE REFERENCIA

A metodologia aplicada para estimar o valor desta contratagdo tomou como referéncia a tabela de
servico de consultoria do més de abril/2013 (indice-base: 186,157), constante no site do DNIT, pasta
Custos e Pagamentos, conforme Folha de Dados, demonstrada no ANEXO I11. O referido indice-base
foi aplicado aos custos unitarios dos seguintes itens: salario da equipe técnica, locacdo de escritorio,
locacdo de mobiliarios para escritorio, locacdo de alojamento, locacdo de mobiliarios para alojamento,
servicos graficos, conforme demonstrado nas planilhas orcamentérias.

O custo das viagens aéreas foi atribuido com base no menor preco da pesquisa de mercado, feita no dia
15/07/2013, no site de pesquisas “Decolar.com ™.

O orcamento estimado para as contratacfes pelo RDC sera tornado publico apenas apo6s a adjudicacao
do objeto, sem prejuizo da divulgacdo no instrumento convocatorio das informacdes necessarias e
suficientes para a elaboracdo das propostas. No entanto, a disposicdo dos 6rgdos de Controle Interno e
Externo para consulta.

6.3. PROPOSTA

A proposta de preco deverd ser elaborada observando-se os itens a seguir descritos:

a) A Licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas;

b) Além do precgo global, a proposta de pregos devera conter preco unitario e total para cada item
descrito nas planilhas orcamentarias, conforme modelos constantes no ANEXO VII, em
algarismos arabicos, fixos e irreajustaveis durante o prazo de validade da proposta, contados a
partir da abertura da sesséo de lances do menor prego;

c¢) Na Proposta deverdo estar previstos todos os custos diretos e indiretos pertinentes a formacéo
dos precos para execucdo dos servigos contratados, incluindo despesas com tributos, taxas e
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demais encargos, ndo sendo licita a cobranca posterior de qualquer dnus;

d) Na Proposta deverd estar discriminada a composicao dos itens de cada percentual atribuido para
as seguintes despesas: encargos sociais, custos administrativos, remuneragdo da empresa e
despesas fiscais;

e) O prazo minimo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
assinatura;

f) A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte da Licitante, das condigdes
estabelecidas no Edital e seus Anexos;

g) A Licitante vencedora fica obrigada a apresentar nova Proposta de Precos, com 0s respectivos
valores readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, demonstrado na planilha
orcamentaria, bem como nas planilhas de detalhamento dos custos.

6.4. HABILITACAO

Na fase de habilitacdo, serdo solicitados os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal, na
forma da lei, bem como atestados de capacitacdo técnica da empresa e de qualificacdo técnica
operacional da equipe, conforme a seguir:

6.4.1. Atestados de Capacidade Técnica-Operacional da Empresa

A Contratada para execuc¢do dos servicos conforme o escopo descrito no subitem 6.1.1 devera
demonstrar que possui conhecimento compativel com o objeto da contratacdo, ou seja, na Elaboracdo do
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatorio de Impacto Ambiental EIA/RIMA, elaboracédo de
Projeto Béasico Ambiental (PBA), estudos do Patriménio Histdrico, Cultural e Arqueoldgico e Estudos
para a Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo (ASV), e, quando couber, estudos sobre comunidades
tradicionais.

A qualificacdo da empresa serd verificada mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

Tipo de Atestado Quantidade de atestados exigidos

Elaboracao de pelo menos 2 (dois) Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatérios de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares com extensdo minima de 20 km 02
cada, exceto hidrovias.

Elaboragao de pelo menos 1 Projeto Basico Ambiental (PBA) de empreendimentos lineares com
extensdo maior que 20 km cada, exceto hidrovias.

01

Elaboragéo de inventérios florestais. 01
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Para cada um dos servicos executados e relacionados acima a titulo de qualificacdo da empresa
deverd ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo dos mesmos, devidamente
certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando couber, neles constando o0s
contratos, nomes do contratado, do contratante e manifestacdo de aceite dos estudos, discriminacdo dos
Servigos.

Serd permitido o somatdrio de atestados para a comprovacao de experiéncia anterior em Estudos de
Impacto Ambiental e respectivos Relatdrios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

N&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substitui¢do aos documentos
requeridos acima.

Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua retirada ou
substituig&o.

A nédo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentacdo em desacordo
com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica inabilitacdo da Licitante.

6.4.2. Atestados de Qualificacdo da Equipe Técnica

A qualificacdo da equipe técnica devera ser avaliada da seguinte forma:

Funcéo Formacéo Experiéncia Profissional

Coordenagdo por Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatorio de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares, exceto

Coordenad hidrovia e ponte.
oordenador ] .
Geral Nivel superior | Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Responsabilidade Técnica pela elaboracdo de Projeto Basico Ambiental
(PBA) de empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte.

Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Coordenagdo de Diagndstico Ambiental do tema (Fisico) para Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) de empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte.

Coordenador ) Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou
R Nivel superior . . . . C
Meio Fisico Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participacdo em

Estudos Ambientais — Meio Fisico no ambito de processos de
Licenciamento Ambiental (permitindo o somatoério de atestados para
comprovacao de experiéncia, sem sobreposicdo de tempo entre o0s
Servicos)
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Funcio

Formacéo

Experiéncia Profissional

Coordenador
Meio Biético

Nivel superior

Coordenacdo de Diagndstico Ambiental do tema (Biotico) para Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) de empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte.

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou

Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participacdo em
Estudos Ambientais — Meio Bidtico no ambito de processos de
Licenciamento Ambiental (permitindo o somatério de atestados para
comprovacado de experiéncia, sem sobreposicdo de tempo entre o0s
Servigos)

Coordenador
Meio
Socioecondémic
0

Nivel superior

Coordenacdo de Diagnostico Ambiental do tema (Socioecondémico) para
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) de empreendimentos lineares, exceto hidrovia e ponte

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou

Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participacdo em
Estudos Ambientais — Meio Socioecondmico no ambito de processos de
Licenciamento Ambiental (permitindo o somatério de atestados para
comprovacdo de experiéncia, sem sobreposicdo de tempo entre os
Servicos)

Coordenador
dos Estudos de
Arqueologia

Nivel superior

Coordenagéo de Estudos de Arqueologia (portaria n° 230 IPHAN, Portaria n°
419), no &mbito de Licenciamento Ambiental.

Quantidade de Atestados Exigidos: 01 Ou

Experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos com participacdo em
Estudos de Arqueologia no ambito de processos de Licenciamento
Ambiental (permitindo o somatério de atestados para comprovacdo de
experiéncia, sem sobreposi¢do de tempo entre 0s servigos)

Este profissional devera ser apresentado ao IPHAN para aprovacdo da
equipe técnica e em caso de recusa, devera ser apresentado profissional
com experiéncia igual ou superior, nos mesmos aspectos de pontuagdo

Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal dos servigos (6rgdo ou ente
publico), deverd ser juntado a documentacao:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel
técnico pela sua execucao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

b) Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa -
FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses

com data referente ao periodo de execucdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.

101



=L

Processo: 50840.000254/2013

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execu¢do do

objeto do atestado/certidao.

7. EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA

Para a execucdo do objeto desta contratacdo, é apresentada abaixo tabela com perfil e experiéncia dos

profissionais da equipe técnica.

Quantidad | Profissional Experiéncia Categoria *
e
01 Coordenador Geral Profissional de Nivel Superior - (Experiéncia PO
profissional >= 10 anos na area de licenciamento
ambiental)
01 Coordenador Meio Profissional de Nivel Superior com formagdo em P1
Fisico uma das seguintes areas: Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental, Geologia, Geografia,
Agronomia ou areas afins, com experiéncia
profissional >= 08 anos na area de licenciamento
ambiental e coordenacg&o de estudos integrados do
meio fisico
01 Coordenador Meio Profissional de Nivel Superior com formagdo em P1
Bidtico uma das seguintes areas: Biologia, Engenharia
Florestal ou areas afins, com experiéncia
profissional >= 08 anos na area de licenciamento
ambiental e coordenagéo de levantamento de
fauna e/ou de vegetagdo
01 Coordenador Meio Profissional de Nivel Superior com formagéo em P1
Socioeconémico uma das seguintes areas: Sociologia,
Antropologia, Economia, Arqueologia, Geografia
ou &reas afins, com experiéncia profissional >= 08
anos na area de licenciamento ambiental e
coordenacdo de estudos integrados do meio
socioecondémico
05 Profissional em Profissional de Nivel Superior com experiéncia P3
Geoprocessamento profissional minima de 02 anos em SIG com
integracdo de dados socioambientais
01 Climatologista ou areas | Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
afins com formacdo para | minima de 05 anos em estudos climatol6gicos
atuacdo em estudos para fins de licenciamento ambiental
ambientais — Meio
Fisico
| Quantidade | Profissional | Experiéncia | Categoria* |
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01 Quimico, Bidlogo ou areas | Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
afins com formacao para profissional minima de 05 anos em estudos de
atuacdo em estudos qualidade do ar para fins de licenciamento ambiental
ambientais — Meio Fisico

02 Geodlogo, geografia, Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
geomorfologia ou areas profissional minima de 05 anos em estudos geoldgicos
afins com formacao para e geomorfoldgicos para fins de licenciamento
atuacdo em estudos ambiental
ambientais - Meio Fisico

01 Engenheiro civil ou &reas Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
afins com formagdo para profissional minima de 05 anos em estudos de
atuacdo em estudos hidrologia e outros para fins de licenciamento
ambientais - Meio Fisico ambiental.

04 Engenharias, Bidlogo ou Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
areas afins com formacéo profissional minima de 05 anos em levantamento e
para atuagdo em estudos andlise do solo e outras referentes ao meio fisico.
ambientais - Meio Fisico

03 Técnico auxiliar — Meio Ensino médio completo com experiéncia em trabalhos T2
Fisico de campo e elaboracdo de documentos técnicos

02 Engenheiro florestal, Profissional de Nivel Superior com experiéncia P3
Agronomo, Bidlogo ou profissional minima de 02 anos em levantamento e
areas afins com formagéo identificacdo de flora.
para atuacdo em estudos de
vegetacdo

04 Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
formacéo para atuagdo em | profissional minima de 05 anos em estudos de fauna
estudos de ictiofauna e
limnologia

01 Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
formacéo para atuagdo em | profissional minima de 05 anos em estudos de
estudos de ictiofauna e ictiofauna e biota aquéatica
limnologia

01 Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
formacéo para atuacdo em | profissional minima de 05 anos em estudos de
estudos de fauna herpetofauna

01 Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
formacéo para atuagdo em | profissional minima de 05 anos em estudos de
estudos de fauna mastofauna

01 Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
formacéo para atuagdo em | profissional minima de 05 anos em estudos de avifauna
estudos de fauna

06 Engenheiro florestal, Profissional de Nivel Superior com experiéncia P2
Agrénomo, Bidlogo ou profissional minima de 05 anos em inventarios
areas afins com formagdo | florestais ou estudos de fitossociologia.
para atuacdo em estudos de
vegetacdo

03 Técnico auxiliar — Meio Ensino médio completo com experiéncia em trabalhos T2

Biético

de campo e elaboragdo de documentos técnicos
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Quantida | Profissional Experiéncia Categoria
de *
02 Geografo, Ciéncias Profissional de Nivel Superior com P2

Sociais ou areas afins, | experiéncia profissional minima de 05 anos
com formacéo para em estudos de geografia humana para fins de
atuacdo em estudos licenciamento ambiental
socioecondmicos
06 Cientista Social, Profissional de Nivel Superior com P2
Economista ou dreas | experiéncia profissional minima de 05 anos
afins com formacéo em caracterizacdo socioeconémica para fins
para atuacdo em de licenciamento ambiental
estudos
socioecondmicos
02 Gedgrafo ou areas Profissional de Nivel Superior com P2
afins com formagao experiéncia profissional minima de 05 anos
para atuacdo em em estudos de ordenamento territorial para
estudos fins de licenciamento ambiental
socioecondémicos
02 Cientista Social ou Profissional de Nivel Superior com P2
areas afins com experiéncia profissional minima de 05 anos
formacé&o para atuacdo | em caracterizacdo socioeconémica de
em estudos comunidades tradicionais
socioecondmicos
01 Estatistico ou areas Profissional de Nivel Superior com P2
afins com formagao experiéncia profissional minima de 05 anos
para atuacdo em em analises estatisticas da socioeconomia
estudos
socioecondmicos
01 Arquedlogo com Profissional de Nivel Superior com Pl
formacéo para atuagdo | experiéncia profissional minima de 08 anos
em diagnastico e em estudos para fins de licenciamento
demais estudos de ambiental
arqueologia
01 Arqueologo ou areas | Profissional de Nivel Superior com P2
afins com pds experiéncia profissional minima de 05 anos
graduacdo em em estudos para fins de licenciamento
arqueologia ambiental

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
m 104



=L

Processo: 50840.000254/2013

01 Ciéncias Sociais ou Profissional de Nivel Superior com P2
areas afins com experiéncia profissional minima de 05 anos
formacdo para atuacdo | em estudos sobre o patriménio arqueologico,
em estudos historico e cultural

arqueoldgicos,
historicos e culturais

03 Técnico auxiliar — Ensino médio completo com experiéncia em T2
Meio Socioecondmico | elaboracdo de documentos técnicos

03 Engenheiro, bidlogo Profissional de Nivel Superior com P2
ou areas afins com experiéncia profissional minima de 05 anos
formacdo para atuacdo | em trabalhos de identificacdo e resolucao de
em recuperacéo de passivos ambientais de rodovias.
passivos ambientais
de obras

* A Categoria é proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG n°
03, de 07 de margo de 2012).

7.1. DOCUMENTACAO MINIMA A SER APRESENTADA

e Documentos para todas as funcGes de nivel superior:

o Curriculum vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo,
conforme modelo constante/ do ANEXO VIII deste Projeto Basico, demonstrando a
experiéncia requerida para o cargo;

o Diploma de graduacéo requerido para o cargo emitido por uma instituicdo de ensino
superior reconhecida pelo MEC;

o Registro no Conselho de Classe competente com a sua area de graduacdo, quando couber;

e Para os coordenadores, apresentar também:

o Atestados e/ou certiddes indicando que o profissional esteja listado entre 0os nomes
apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado e devidamente
certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando couber, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos
Servigos;

o Comprovacdo de vinculo empregaticio do empregado designado para o referido cargo
que podera ser das seguintes formas:
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= SQcio;
= Diretor;
=  Empregado;
= Responsavel técnico.
= Profissional contratado.

A comprovacdo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

o Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

o Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cdpia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima;

o Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

o Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente
com a sua area de graduacdo, quando couber, da Sede ou Filial da Licitante onde consta o
registro do profissional como RT, pertinente a funcéo a ser exercida, ou a apresentacao de
um dos seguintes documentos:

= Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou
= Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS, em nome do profissional; ou
= Contrato Social ou dltimo aditivo se houver; ou
= Contrato de prestacdo de servi¢os sem vinculo empregaticio.
o Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico.

Documentos para todas as func¢des de nivel médio:
Diploma;

e Curriculum vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo, conforme
modelo constante do ANEXO VIII deste Projeto Basico;

e Comprovacgéo de experiéncia profissional.

As possiveis alteragdes na composicdo da equipe técnica mobilizada para execugdo dos servigos serdo
possiveis mediante prévia solicitacdo pela Contratada e aprovacdo formal da EPL, ou ainda quando
solicitada pela prépria EPL em funcdo da ineficiéncia ou necessidade da execucdo dos trabalhos.
Somente serd aprovada a substituicdo de integrantes da equipe dos estudos por outros que, na forma
deste Projeto Bésico, atendam o perfil e fungdes exigidos para cada cargo.
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Em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato a Contratada deverd entregar a EPL toda a
documentacdo relativa aos coordenadores, especificada acima.

A Contratada devera apresentar, ainda, a EPL, documentacdo comprobatoria da mobilizacdo do restante
da equipe técnica, conforme acima descrito, o que deveréa ser feito com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias para o inicio da execucdo de cada produto em que o profissional serd alocado, segundo o
cronograma fisico-financeiro.

7.2 COMPROVAGAO DA EQUIPE TECNICA NA EXECUCAO DO CONTRATO

Durante o Contrato, a Contrata deverd apresentar a documentacdo correspondente a equipe técnica
constante de sua proposta, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias para o inicio do trabalho do
profissional, conforme cronograma fisico.

8. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVICOS / PRAZO DE EXECUCAO

8.1. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados na area que devera ser estudada e no escritério da Contratada, sendo 0s
produtos entregues a EPL, em Brasilia/DF, conforme consta do cronograma fisico.

8.2. PRAZO DE EXECUCAO

Fica estabelecido o prazo total de 540 (quinhentos e quarenta dias) dias para a execuc¢do dos servicos.

9. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

9.1. Executar o0s servigos com presteza e qualidade técnica e entregar os produtos em concordancia com
0s requisitos inerentes a cada atividade definida no subitem 6.1.2 — Detalhamento dos Servigos deste
Projeto Basico.

9.2. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem defeitos, ou incorrecbes que forem detectadas durante a vigéncia do contrato, cuja
responsabilidade lhe seja atribuivel, exclusivamente.

9.3. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execugdo dos servicos, de
acordo com o perfil e fungbes descritos em sua proposta, sem interrupcao, os quais nao terdo nenhum
vinculo empregaticio com a EPL, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos 0s
encargos e obrigacgdes sociais, trabalhistas pertinentes a execug¢do dos servicos.
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9.4. Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servi¢os contratados, sem que haja
prévia e expressa anuéncia da EPL.

9.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & administragdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e ao
acompanhamento da Contratante.

9.6. Manter 0 mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacdes, documentos e especificacdes que
a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razdo da prestacdo dos servicos, nao
podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
quaisquer terceiros.

9.7. Participar das reunifes com a EPL sempre que solicitada.

9.8. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais relacionadas a execucdo dos
servigos, originariamente ou vinculada por prevencéo, conexao ou continéncia.

9.9. Responsabilizar-se pela guarda e protecdo dos materiais e equipamentos adquiridos para execucgao
dos servigos, previstos nas planilhas orcamentarias do subprograma de afugentamento e salvamento
de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e manejo e conservacao da fauna ameacada.

9.10. Nao veicular publicidade ou quaisquer informacGes acerca das atividades objetos deste contrato,
sem a prévia e expressa autorizacdo da EPL.

10. OBRIGACOES DA EPL

10.1. Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emisséo.

10.2. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar o servigo contratado.

10.3. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentacdo da
Nota Fiscal emitida pela Contratada.

10.4. Proporcionar a Contratada todas as condigdes necessérias ao cumprimento dos servicos
contratados, especificando o detalhamento necessario a sua perfeita execucgéo.

10.5. Prestar as informagdes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser solicitados pela
empresa Contratada.

10.6. Rejeitar no todo ou em parte a prestagdo dos servicos, em desacordo com as condi¢ches e
especificacdes contratuais.
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11. CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de apresentagdo da Nota Fiscal emitida pela Contratada, quanto aos produtos
efetivamente entregues, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa
Contratada.

11.2. O pagamento sera creditado em conta corrente da Contratada, atraves de Ordem Bancaria contra
qualquer instituicdo bancaria indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do
banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o credito.

12. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo do contrato ficara a cargo do Nducleo de Meio Ambiente da EPL.

13. VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato devera ter a duracdo de 630 (seiscentos e trinta) dias, podendo ser prorrogado nos termos de
artigo 57, paragrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.

14. GARANTIA

Sera solicitada garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, nos termos do
artigo 4°, inciso 1V, da Lei n°® 12.462/2011, cujas condigOes serdo estabelecidas no Instrumento de
Contratual.

15.REAJUSTE

No caso de haver saldo contratual ap6s decorrido 01 (um) ano desde o més base da proposta, a(s)
parcela(s) dos precos sera(ao) reajustada(s) pela variacdo de indices nacionais, calculados pela Fundagéo
Getulio Vargas — FGV e publicados na secdo de indices economicos da revista “Conjuntura
Economica”.
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O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado pelo indice referente ao més do orcamento da
EPL, conforme Equacéo abaixo:

11-
R= 10 *V
10
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
10 = indice de preco verificado no més do orcamento da EPL
I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato a ser reajustado

16. CRONOGRAMA

16.1.  Cronograma de Desembolso

A EPL observard para que o cronograma maximo por periodo esteja em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros do OGU e PPA 2012/2015 e posteriores. No exercicio seguinte,
a despesa correra a conta dos créditos préprios consignados no Orcamento Geral da Unido a cargo da
EPL ou no Plano Plurianual de Investimento.

16.2.  Cronograma Fisico-Financeiro

O Cronograma Fisico-Financeiro constante do ANEXO V apresenta o percentual correspondente ao
desembolso financeiro e respectivo prazo relativo a entrega dos produtos.

17.SANCOES

A Contratada ficard sujeita as san¢Ges administrativas previstas na lei e no Instrumento de Contrato.

18. PRODUTOS E FORMA DE APRESENTACAO

18.1. Produtos

Os Servigos serdo medidos conforme os produtos entregues pela Contratada, na forma prevista abaixo.
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Cada produto deverd seguir rigorosamente a itemizacdo e diretrizes constantes no TdR do IBAMA,
IPHAN e este Projeto Basico.

A Contratada devera apresentar todos os produtos nos prazos previstos conforme o ANEXO V -
Cronograma Fisico-Financeiro.

PRODUTO 01: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E AUTORIZAC}@ES
A Contratada devera apresentar:

l.a. Relatorio contendo a programacao das atividades incluindo a metodologia a ser aplicada no
desenvolvimento dos estudos, conforme Projeto Basico, os Termos de Referéncia do IBAMA e do
IPHAN e suas alteracdes;

1.b. Plano de trabalho da empresa contratada contendo as metodologias e 0s cronogramas das atividades
conforme itemizacdo dos termos de referéncia e os produtos discriminados neste Projeto Basico,
destacando as etapas dos levantamentos de dados primarios e/ou secundarios para elaboracdo do
diagnostico de cada meio apontado nos termos de referéncia;

1.c. Comprovacdo de mobilizacdo da Equipe Técnica para atendimento ao Plano de Trabalho, conforme
0 cronograma;

1.d. Plano de Trabalho onde deverad apresentar a metodologia empregada e o cronograma de
levantamento dos passivos ambientais;

1.e. Plano de trabalho para o estudo da fauna aprovado pelo IBAMA, conforme IN IBAMA n. 13, de
19/07/2013. Se couber:

l.e.l. apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da fauna, conforme paragrafo
unico do Art. 19 da IN 13/2013;

l.e.2. apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da ictiofauna, conforme
OrientagOes Gerais do item 111.5.2.3 do TdR IBAMA,

1.e.3. Autorizagdo de Coleta, Captura e Transporte de Material Bioldgico junto ao IBAMA.

1.f.  Portaria de Autorizacdo do IPHAN para realizacdo da Componente relativa ao Patriménio
Historico, Cultural e Arqueoldgico, contemplando o Diagndstico e a Prospeccdo Arqueoldgica.
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2.a. Relatério de Caracterizacdo do Clima.

2.b. Relatdrio de Caracterizacdo e Andlise da Geologia e da Geomorfologia.

2.c.  Relatdrio de Solos.

2.d. Relatério de Recursos Hidricos, incluindo hidrologia e hidrogeologia e qualidade da agua.

2.e.  Relatério de Ruido e qualidade do ar.

2.f.  Relatério de Residuos e efluentes gerados.

PRODUTO 03: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO

3.a. Relatério de Caracterizacdo do ecossistema, incluindo unidades de conservacdo, areas
prioritarias para conservacdo da biodiversidade, corredores ecoldgicos e corredores de fragmentos de
vegetacao nativa.

3.b.  Relatério da Primeira Campanha de Fauna.

3.c.  Relatério de Caracterizacdo da Vegetacao.

3.d. Relatério da Segunda Campanha e Consolidacdo da Fauna.

PRODUTO 04: DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO

4.a.  Relatorio de Caracterizagdo da Dindmica Populacional.

4.b.  Relatorio de Caracterizacdo da Dindmica Econdmica.

4.c.  Relatorio de Caracterizagdo da Dinamica Territorial.

4.d. Relatério de Caracterizagdo da Dinamica Sociocultural.

4e. Relatério de Concluséo sobre a Socioeconomia.

4.f.  Relatorio de Aspectos Relacionados a Protecao dos Bens de Interesse Cultural.
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PRODUTO 05: DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO
5.a. Desenvolvimento e apresentacdo ao IPHAN para anuéncia junto ao IBAMA, para fins de
obtencdo das licencas ambientais, do Diagndstico Arqueoldgico Interventivo, conforme Termo de

Referéncia do IPHAN, ANEXO VI deste Projeto Bésico, Portaria Interministerial 419/2011 e Instrucéo
Normativa IPHAN 230/2002.

PRODUTO 06: PASSIVOS AMBIENTAIS

6.a. Relatdrio de Passivos Ambientais contendo a proposi¢do de medidas mitigadoras.
PRODUTO 07: ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

7.a.  Relatorio de Identificacdo e Caracterizagdo dos Impactos Ambientais.

7.b.  Relatorio de Avaliacdo dos Impactos Ambientais.

7.c.  Relatorio de Analise Integrada dos Impactos Ambientais.

7.d.  Relatério de Identificacdo de Areas de Influéncia Direta, Indireta e Total.

PRODUTO 08: MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS
AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E AMBIENTAIS; PROGNOSTICO E
CONCLUSOES

8.a.  Relatorio contendo as medidas mitigadoras e compensatdrias e seus programas ambientais.

8.b.  Relatorio com Alternativas Tecnoldgicas e Locacionais, considerando inclusive as informacdes
disponibilizadas pela EPL das vistorias realizadas em campo.

8.c.  Apresentar prognostico e todas as conclus@es do estudo.

PRODUTO 09: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA/RIMA) COMPLETOS

9.a. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA e
complementacdes necessarias apontadas pelas equipes da Contratante e do IBAMA.

9.b. Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA e
complementagdes necessarias apontadas pela equipe da Contratante e do IBAMA.
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PRODUTO 10: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA LICENCA PREVIA

10.a. A contratada devera responder qualquer dlvida aos estudos realizados no periodo de anélise e
avaliacdo dos mesmos pelo 6rgédo licenciador, através de informacbes e documentos complementares
solicitados, assim como, organizar e divulgar as reunides tematicas e as audiéncias publicas.

10.b. Para as audiéncias publicas a contratada devera apresentar as ATAs, bem como as informacdes
sistematizadas em até 05 (cinco) dias Uteis.

Ap0s a emissdo da LP sera realizada a medicdo do produto 10.

PRODUTO 11: ELABORAQAO DO PBA - PROJETO BASICO AMBIENTAL

11.a. Apresentar o0 PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados no TdR do
IBAMA e o0s propostos no Estudo de Impacto Ambiental — EIA. A Contratada também sera responsavel
pela elaboracéo de outros programas que possam vir a surgir devido a novas orientagdes do IBAMA.
PRODUTO 12: REALIZACAO DO ESTUDO DE FAUNA

12.a. Realizacdo da terceira campanha de fauna

12.b. Realizacdo da quarta campanha de fauna

PRODUTO 13: AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DA VEGETACAO - ASV

13.a. Inventério Florestal e demais informacfes necessarias a concessao de Autorizacdo de Supressao
da Vegetacao.

13.b. Acompanhamento da emissdo da Autorizacao de Supresséo da Vegetacdo junto ao IBAMA
Sera realizada a medicéo do produto 13 quando a for emitida a Autorizacdo de Supressdo da Vegetacao.
PRODUTO 14: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO INTENSIVO

14.a. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser apresentadas a EPL na forma de
Relatorio de Prospecgdo Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos,
Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalagdo e o Monitoramento Arqueoldgico, a ser
integrado ao PBA.
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PRODUTO 15: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO

15.a. A contratada devera fornecer todas as informacGes complementares incluindo a revisdo e
atualizacdo do PBA para a obtencéo da L.

15.b. Compora esta etapa, o acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalagdo por parte da
CONTRATADA junto aos 0rgaos responsaveis.

Apo6s a emissdo da LI, serd realizada a medicéo do Produto 15.
18.2. Forma de Apresentacéo dos Produtos

Todos os produtos para atendimento do escopo dos servicos deverdo ser apresentados em coOpias de
papel e copias em meio digital, conforme orientacOes deste Projeto Basico e pelos Termos de Referéncia
do IBAMA (ANEXO 1V) e do IPHAN(ANEXO V1), constantes dos documentos técnicos.

Deverdo ser entregues, a EPL, duas copias do EIA/RIMA, uma em formato impresso e outra em formato
digital (pen drive e CD ou DVD), para analise preliminar e verificacdo do atendimento dos itens
constantes deste Projeto Basico e dos termos de Referéncia do IBAMA e do IPHAN.

A versdo dos estudos em meio digital devera ser apresentada em formato PDF, preferencialmente em
arquivo unico, devendo ser evitada a subdivisdo do estudo em diversos arquivos. Os arquivos vetoriais
deverdo ser entregues no formato kmz/kmz e shapefile ou outro formato passivel de exportacdo para o
sistema ArcGis ou compativeis com o padrdo OpenGIS. As imagens georreferenciadas deverdo ser
entregues em formato GEOTIFF.

Apds aprovacdo do Estudo de Impacto Ambiental pela EPL este sera encaminhado ao IBAMA para o
check-list de atendimento ao TdR e inicio da analise técnica. Apos o aceite do IBAMA quanto ao check-
list, a contratada devera imprimir a quantidade de copias de EIA/RIMA solicitados pelo IBAMA para
encaminhamento do mesmo aos 6rgaos envolvidos e demais interessados.

A formatagdo do EIA deve atender o Termo de Referéncia do IBAMA, priorizando a clareza e a
estrutura dos relatérios técnicos. Os relatérios devem ser ilustrados com figuras, tabelas, mapas e fotos,
de modo a facilitar a sua compreensdo. Deverdo ser utilizados dados de sensoriamento remoto, assim
como mapas tematicos de informacGes ambientais da regido, em escala adequada.

As localizagBes geograficas dos pontos ou das &reas devem ser apresentadas em formato de coordenadas
geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa ultima, devera ser informada a zona ou Meridiano
Central.
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A elaboracdo dos mapas tematicos deve seguir os critérios apresentados pelo IBAMA em escala
compativel com a area de influencia direta e indireta, estabelecidas e considerando os elementos a serem
estudados.

Os responsaveis pela elaboracéo dos estudos ambientais deverdo ser apresentados da seguinte forma:

e Identificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos, ao final dos
estudos;

e Apresentacdo do CTF/IBAMA e das Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART de todos os
profissionais responsaveis pela elaboracdo dos estudos, quando couber. Ndo havendo conselho
responsavel pela fiscalizacdo do exercicio da profissdo, a ART podera ser substituida por
“declaracdo de participagdo e responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da
equipe enquadrados nesta Ultima hipdtese.

A documentacdo a ser apresentada como produto final do EIA/RIMA e demais estudos devera atender
as especificacBes técnicas descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA, constantes dos
documentos técnicos — ANEXO IV.

19. ORGANIZACAO REQUERIDA DA EMPRESA CONTRATADA

A Contratada devera considerar em sua estrutura para execucao dos servigos 0s seguintes aspectos:

a) Constituicdo de equipe multidisciplinar, responsavel pela execugdo dos servigos, conforme
dimensionamento minimo descrito nas planilhas orcamentarias;

b) A efetiva mobilizacdo da equipe, veiculos, equipamentos e instalagbes compativeis com as
planilhas orcamentérias;

c) Adotar os critérios de sustentabilidade ambiental sugeridos neste Projeto Basico;

d) Prover todos 0s meios necessarios a execucao dos servicos, em consonancia com o estabelecido na
sua Proposta de Precos;

e)Toda a infraestrutura de apoio ao escritério da contratada, incluindo mobiliario, telefone, fax,
internet, e material de consumo, ficara a cargo desta e seu custo devera estar diluido na composicao
do preco proposto;

f) A empresa deverd manter escritorio, veiculos, laboratorios e instalacbes em geral, em nimero e
localizacdo apropriados para o bom desenvolvimento dos servigos, levando em consideragéo ainda a
legislagdo ambiental e trabalhista;

g) A mobilizacdo da equipe, veiculos e instalagdes da empresa contratada devera ser compativel com
0 cronograma dos servigos, em consonancia com as orientagdes e solicitacbes da EPL.
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Os cronogramas dos Planos de Trabalho deverdo conter as acdes relacionadas aos meios fisico, bidtico e
socioecondmico, cujos prazos previstos para conclusdo de cada atividade ndo poderdo exceder 05
(cinco) dias uteis de execucdo, aferiveis durante 0 acompanhamento dos Servigos pela EPL.

Os Planos de Trabalho que apresentarem atividades com prazos previstos de execucdo superior a 05
(cinco) dias uteis deverdo ser justificados no ato de entrega ou ndo serdo aprovados pela EPL.

Os cronogramas dos Planos de Trabalho, contendo cada etapa da execugdo dos Servigos
detalhadamente, bem como o céalculo da demanda homem/més, deverdo ser elaborados por meio de
software de gerenciamento de projetos e entregues a EPL em formato de arquivo compativel com o
sistema de gerenciamento de projetos da EPL vigente a época.

Os cronogramas fisicos ndo deverdo ser elaborados pela Contratada em planilhas de calculo, ressalvado
se solicitado pela EPL.

21. ASSINATURA

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo deste Projeto Basico para licitacdo. O Projeto Basico esta
atualizado e adequado ao que dispde o Art. 6°, inciso I1X da Lei n° 8.666/93, bem como ao que dispde o
Art. 4° caput, da Instrugdo Normativa n® 01/MT, de 04 de outubro de 2007.

Em, de Agosto de 2013.

Ana Lucia Lima Barros Dolabella
Coordenadora do Nucleo de Meio Ambiente

Em conformidade com o inciso | do § 2° do art. 7° da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, aprovo o
Projeto Basico para Licitagdo.

Hederverton Andrade Santos
Diretor
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ANEXO 11

FICHA DO PROGRAMA DE ACELERACAQ DO CRESCIMENTO — PAC
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11/07/13  hitps /iwww . sispac.g ov.br/cadastroNew/cdu_RCAD /relEmpreendimentoF uncional asp?aplnfo=1&tipoEmpreendimento=&hidTipoEmpreendimento=Tod. ..

Empreendimento Funcional - 2013 Emitido em 11/7/2013 19:05:56

CRITERIOS DE PESQUISA:

Carteira de Empreendimentos Priorizados: Todas
Tipo de Empreendimento: Todos

Ano: 2013

Setor: Todos

Segmento: Todos

Org&o: Todos

Unidade Orgcamentaria: Todas

Cadastro: Ultimo Cadastro

Situacao Cadastro: Processado pela SPI

Estado do Empreendimento no PAC: Ativo

Tipo de Vinculagcdo a Funcional: Empreendimento cam ou sem vinculacao a Funcional
Esfera Orcamentaria: Todas

Orgédo da Funcional: Todos

Unidade Orcamentaria da Funcional: Todas
Exibir Descritor da Funcional: Sim

Funcdo: Todas

SubFungao: Todas

Regidao/UF: Todas Localizagdo Exclusiva: N3o
Municipio: Todos

Ordenado por: Nome do Empreendimento

Ultimo Cadastro

ORGA O: MINISTERIO DOS TRANSPORTES
EMPREENDIMENTO 2013
CODIGO NOME FUNCIONAL PRINCIPAL DESCRITOR CO-PATROCINADORAS DESCRITOR
(RAP 2012)
Estudos e
10.39253.26.121.2126.1D47.0001 |Projetos de
Estudos, (RAP) Infraestrutura
Projetos e de
Estudos e Planejamento Transportes
Projetos de de Estudos,
MT.01110| NMAeStURIra |4, 39553 26.121.2126.20UA.0103| N raestrutura Projetos e
de de Planejamento
Transportes - Transportes de
EPL Programa de - -
gceéra(ﬁo do|10.39253.26.121.2126.20UA.0001 | [1fraestrutura
Crescimento) Transportes
(Programa de
Aceleracao do
Crescimenta)
Totais
ORGAO QUANTIDADE
Ministério dos Transportes 1
Total Geral 1

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencdo da autorizagéo da supresséo de vegetacdo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueoldgico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.

119



Processo: 50840.000254/2013

ANEXO I

FOLHA DE DADOS
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FOLHA DE DADOS
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referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.

SALARIOS DA EQUIPE VEICULOS
Més Abril/2013 Diarias Més Abril/2013 | Abril/2013
B indice 186,157 "1/ 40" indice 186,157 186,157
DESCRIGAO
3 3
Categoria R$ TIPO MES DIA
CONSULTOR ESPECIAL cM 16.367,23 409,18 SEDAN - 71 A 115 CV 2.600,98 86,70
CAMINHONETE - 71 A 115 CV 2.752,14 91,74
COORDENADOR PO 14.223,45 355,59 CAMINHONETE - 140 A 185 CV 3.888,46 129,62
SEEN,\%:HE'RO/PROF'SS'ONAL P1 11.207,54 280,19 VAN - 120 A 140 CV 5.099,98 170,00
F',EL'}‘_:?\‘EONHE'RO/PROF'SS'ONAL P2 8.767,93 219,20 CAMINHAO PARA VIGA BENKELMAN 8.739,64 291,32
JEI;?;};VHEIRO/PROFISSIONAL p3 7.213.44 180,34
AEUN;LI]ZL\I:EIRO/PROFISSIONAL P4 6.102,00 152,55
EQUIPAMENTOS
TECNICO ESPECIAL T0 5.081,08 127,03 TIPO MES DIA
TECNICO SENIOR T1 3.875,45 96,89 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 1.437,20 47,91
TECNICO PLENO T2 2.930,81 73,27 GPS 252,54 8,42
TECNICO JUNIOR T3 2.352,38 58,81 VIGA BENKELMAN 1.317,99 43,93
TECNICO AUXLIAR T4 1.757,37 43,93 FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER-FWD |  10.480,24 349,34
INTEGRADOR MAYSMETER 6.589,11 219,64
CHEFE DE ESCRITORIO A0 4.071,06 101,78 LABORATORIO DE SOLOS 2.038,80 67,96
SECRETARIA Al 2.444,72 61,12 LABORATORIO DE BETUME 3.150,87 105,03
é:hf;'op‘/;g%ERslscﬂmR'O’DE A2 1.579,50 39,49 LABORATORIO DE CONCRETO 2.502,16 83,41
SERVENTES/CONTINUOS A3 1.376,96 34,42
VIGIAS A4 1.403,37 35,08
VALORES DE DIARIAS
DESLOCAMENTO
DESCRIGAO
BSB, MAO, RIO igé FSOS'XPSCAQ OCE DD
C, PO, P1, P2, P3 267,9 253,80 239,70 211,50 SERVICOS GRAFICOS
P4, TO, T1 224,2 212,40 200,60 177,00 TIPO R$
DEMAIS CATEGORIAS 224,2 212,40 200,60 177,00 A4 0,23
ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (POR VIAGEM): R$ 95,00 Al/A3 2,13
A2 5,00
SIGLAS UTILIZADAS
BSB - BRASILIA FOR - FORTALEZA SAO - SAO PAULO
MAO - MANAUS POA - PORTO ALEGRE OCE - OUTRAS CAPITAIS IMOVEIS
RIO - RIO DE JANEIRO REC - RECIFE DD - DEMAIS DESLOCAMENTOS TIPO MES DIA
BHZ - BELO HORIZONTE SSA - SALVADOR ESCRITORIO 1.460,12 48,67
CASA ENGENHEIRO 1.674,66 55,82
ALOJAMENTO 1.465,32 48,84
MOBILIARIO
TIPO MES DIA
ESCRITORIO 627,97 20,93
ALOJAMENTO 523,22 17,44
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ANEXO IV

TERMO DE REFERENCIA DO IBAMA
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS - IBAMA

TERMO DE REFERENCIA
PARA ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA E
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

Regularizagiio e duplicagiio da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a ENTR BR-381 (Jodo Monlevade)
km 0,0 ao km 196+400

BRASILIA — DF
JULHO/2013

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencdo da autorizagdo da supressao de vegetacdo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
" 123



esa de Planejamento e Logistica

Processo: 50840.000254/2013

Documentos a serem elaborados:  Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental -

EIA/RIMA

Empreendimento: BR-262/MG: DIV ES/MG a ENTR BR-381 (Jodo Monlevade) — BR
262/MG: km 0,0 ao km 196+400

Empreendedor: Empresa de Planejamento e Logistica S.A.

Cédigo PNV: BR-262/MG: 262BMG0230 ao 262BMG0393

Processo Ibama: 02001.002790/2013-14

Equipe técnica: Carla Fonseca de Aquino Costa, Claudia Ferreira Lima, Daniel

Rodrigues Gomes Ferreira, Egaz Ramirez de Arruda, Tatiana de
Azevedo Branco Calgada, Daniel Santos Pinho, Patricia Fernandes da
Silva Correia.

I. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia - TR tem como objetivo determinar a abrangéncia, os
procedimentos e os critérios para a elaboragdo do EIA/RIMA, instrumento que subsidiara a avaliagéo
da viabilidade ambiental do empreendimento pretendido.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis - IBAMA
procederé ao licenciamento ambiental do empreendimento, de acordo com o Art. 10, § 4° da Lei n°
6.938/81 e o Decreto n° 99.274, de 06.06.90, no seu Art. 19, § 5°, ouvindo o (')rgﬁo Estadual de Meio
Ambiente, e os preceitos do Art. 4°, § 1° da Resolugdio CONAMA N° 237/97, dentre outras normas
legais aplicaveis, obrigatoriamente agregadas ao processo de licenciamento ambiental.

A expedi¢do deste Termo de Referéncia ndo exime o IBAMA de solicitar, a qualquer
momento da analise do EIA/RIMA, complementagdes que se fizerem necessérias para melhor
entendimento do projeto e de suas consequéncias.

Inicialmente, deverdo ser apresentadas duas copias do EIA/RIMA, uma em formato impresso
€ outra em formato digital (CD ou DVD), para andlise preliminar e verificacdo do atendimento dos.

itens constantes deste Termo de Referéncia (check list).

Apés andlise preliminar, caso os estudos estejam adequados. sera definido o nimero de cépias
necessérias do EIA que deverfio ser encaminhadas ao 6rgéos intervenientes e demais interessados.

Ressalta-se que, anteriormente a emiss@o da Licenga Prévia, deverdo ser encaminhados ao
IBAMA os seguintes documentos:

e Certiddes das Prefeituras Municipais, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estdo em conformidade com a legislagéo aplicdvel ao uso e ocupagdo do solo, de
acordo com o disposto no § 1°Art. 10 da Resolugdo CONAMA N° 237/97;

e Autorizagdo emitida pelos érgdos gestores das Unidades de Conservagdo, quando couber, de
acordo com o disposto na Resolugdo CONAMA n° 428/10;

* Manifestagdo dos demais drgéos envolvidos (IPHAN, FUNAI, Funda¢do Cultural Palmares,
Secretaria de Vigilancia em Satide vinculada ao Ministério da Satde - SVS/MS), quando
couber, de acordo com o disposto na Portaria Interministerial MMA/MS/MinC/MJ n°® 419/11.

I1. ORIENTACOES GERAIS PARA ELABORACAO DO EIA/RIMA

O Estudo de Impacto Ambiental é um documento de natureza técnica, que tem como
finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividades ou empreendimentos potencialmente
poluidores ou que possam causar degradagdo ambiental. Deverd propor medidas mitigadoras e de
controle ambiental, garantindo assim o uso sustentével dos recursos naturais.

Termo de Referucia: BR26IMG, subtrecho DIV ES/MG o ENTR BR-381 (Joio Monlevadel. km 6 a0 ki 196+-300
314
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Devem ser evitadas descrigdes e analises genéricas que no digam respeito 4 drea e regido
especificas do empreendimento, as suas atividades ou que ndo tenham relagdo direta ou indireta
relevante com as atividades de implantagdo, operagdo e desativagdo do empreendimento objeto do
EIA. Devem ser evitadas repetiges desnecessérias de contetdo de livros-textos que tratam de teorias,
conceitos e praticas gerais de cada meio estudado.

A empresa consultora e os membros da equipe técnica responséveis pela elaboragio do estudo
deverdio estar cadastrados no “Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental” do IBAMA, conforme determinado na Resolugio CONAMA n° 001, de 16/03/1988.

I1.1 Metodologia
As metodologias adotadas deverdo estar de acordo com as normas especificas, devidamente
explicitadas e justificadas nos capitulos correspondentes.

Os levantamentos de dados e informaces deverfio ser realizados tendo como base fontes
primérias e/ou secundarias, conforme o estabelecido neste Termo de Referéncia. As fontes secundarias
(referéncias bibliograficas, documentais, cartogréficas, estatisticas, imagens de satélite, entre outros)
poderfio ser obtidas em orgdos publicos e agéncias governamentais especializadas, universidades e
instituicdes de pesquisa.

O estudo devera ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua
compreensdo. Deverfio ser utilizados dados de sensoriamento remoto (imagens de satélite ou
aerofotografias), assim como mapas tematicos de informagdes ambientais da regido (mapa de
cobertura vegetal, solos, geologia, geomorfologia ¢ pedologia), em escala adequada.

112 Instrumentos legais e normativos

Deverfio ser considerados todos os dispositivos legais em ambito federal, estadual e
municipal, referentes & utilizagdo, protegio e conservagdo dos recursos ambientais e ao uso € ocupagdo
do solo, bem como aqueles que definem pardmetros e metodologias de andlise de varidveis ambientais.

11.3 Formatacio
O Estudo de Impacto Ambiental devera ser apresentado em conformidade com os itens
listados, incluindo sua estrutura organizacional, atendendo todas as exigéncias abordadas.

O EIA devera ser apresentado em formato que, sem perder a clareza e sem fugir dos padrdes
normais de relatorios técnicos, minimize o gasto de papel quando de sua impressfio. Devera ser
utilizado papel no formato A4, margens no entorno da pagina de 2,0cm nos quatro lados, paginas
numeradas e impressio em frente e verso, sempre que isso ndo prejudicar a leitura € a compreenséo
clara do contetdo.

As localizacdes geograficas dos pontos ou das dreas devem ser apresentadas em formato de
coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para esta filtima, devera ser informada a Zona
(Fuso) ou Meridiano Central.

IL.3.1 - Critérios para Elaboragio dos Mapas

A escala dos mapas devera ser determinada de acordo com a escala da fonte dos dados,
considerando a precisdo exigida para cada informagéo temdtica.

Todos os mapas deverdo estar georreferenciados no Datum SAD69 ou SIRGAS2000 (prefe-
rencialmente), utilizando-se o sistema de coordenadas UTM (preferencialmente) ou geograficas.

Nos mapas apresentados no estudo deverfio constar, obrigatoriamente: escala grafica e numé-
rica; grade de coordenadas; legenda; norte geografico; dafum, Zona (Fuso) ou Meridiano Central, no
caso de uso de coordenadas UTM; fonte das informagdes; dados da imagem (satélite, sensor e data da
aquisi¢io), quando couber; articulagéio das cartas, quando couber; toponimia, entre outros elementos
cartograficos, conforme os padrdes e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e referenda-
das pelo IBGE e CONCAR — Conselho Nacional de Cartografia.
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I1.3.2 - Critérios para Apresenta¢io do Estudo em Formato Digital

A verséo do estudo em meio digital devera ser apresentada em formato PDF, preferencialmen-
te em arquivo unico, devendo ser evitada a subdivis&o do estudo em diversos arquivos.

Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato shapefile (.shp) ou outro formato pas-
sivel de exportagdo para sistema 4rcGis® ou compativeis com padrio OpenGIS®.

Imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

III - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O EIA desenvolver-se-4 conforme os topicos listados a seguir, respeitando-se as numeragdes,
titulos e subtitulos, exceto em caso de inser¢@o de itens complementares.

Caso exista algum tipo de impedimento, limitagdo ou discordincia para o atendimento de
qualquer dos itens propostos, sua omissdo ou insuficiéncia deve ser justificada com argumentagfio
objetiva, porém bem fundamentada.

Todas as referéncias bibliogréficas utilizadas deverdo ser mencionadas no texto e relacionadas
no capitulo préprio, contendo, no minimo, as informagdes referentes a autor, titulo, origem, ano e
demais dados que permitam o acesso a publicag#o.

1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR, EMPRESA CONSULTORA E EQUIPE TECNICA

A identificagdo dos responsaveis pela elaboragdo dos estudos ambientais apresentados ao
IBAMA devera, obrigatoriamente, ser feita da seguinte forma:

* Identificagdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos, ao final dos
estudos;

* Rubrica obrigatéria em todas as paginas dos estudos ambientais, por parte do coordenador geral
dos estudos e dos coordenadores tematicos;

* Apresentagdo do certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal — CTF/IBAMA e das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART (Anexos ao Estudo) de todos os profissionais
responsaveis pela elaboragdo dos estudos, quando couber. Ndo havendo conselho responsavel
pela fiscalizagdo do exercicio da profissdo, a ART podera ser substituida por “declaragio de
participagdo e responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe
enquadrados nesta ultima hip6tese.

Adicionalmente, deverdo ser consolidadas em tabelas as informagdes listadas nos itens 1.1,
1.2 e 1.3, conforme descrito abaixo:

1.1. Identificacdo do empreendedor

- Nome ou razio social;

- Namero do CNPJ;

- Enderego completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail);
- Pessoa de contato (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail);

- Registros no Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

1.2. Identificacdo da empresa consultora

- Nome ou razdo social;

- Nuimero do CNPJ;

- Enderego completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail); e
- Pessoa de contato (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail);

- Registro no Cadastro Técnico Federal (IBAMA).
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1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar

(Identificag@o dos profissionais responsaveis pela elaborag¢do do EIA)

- Nome;

- Area profissional;

- Ntmero do registro no respectivo Conselho de Classe e nimero das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ARTs, quando couber;

—Nuamero do Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1. Localizacdo Geogrdfica

Apresentar a regido de implantagdo do empreendimento em Carta imagem georreferenciada, com
base em imagem de satélite atualizada, em escala e resolug@o adequadas, incluindo os seguintes pontos
notaveis:

 Malha viaria existente;

* Limites municipais;

e Concentragdes populacionais interceptadas (urbanas e rurais);

*  Principais cursos d’agua;

e Limites das Terras Indigenas, Comunidades Quilombolas e Unidades de Conservagdo (Federais,

Estaduais e Municipais).
e Espeleologia (Cavidades Naturais).

2.2. Histérico, objetivos e justificativas do empreendimento
Apresentar, de forma objetiva, o contexto histérico e politico da concepgdo do empreendimento.

Apresentar os objetivos e as justificativas (sociais, econdmicos e técnicos) do empreendimento, com
indicag@o das perspectivas de mudangas no sistema de transporte regional existente.

2.3. Orgdo Financiador / Valor do Empreendimento
Informar o 6rgéo financiador e o custo total do empreendimento.

2.4. Descri¢cdo do empreendimento
As seguintes informagdes deverdo ser apresentadas:

« planta plotada sobre imagem atualizada e georreferenciada, indicando o eixo do tragado
rodoviario, quilometragens de referéncia, projegdes dos off-sets de corte e aterro, obras-de-arte
correntes e especiais, obras de contengdo e obras de drenagem de maior vulto, éareas de

empréstimo, Areas de Deposi¢do de Material Excedente - ADMESs, Areas de Preservagao
Permanente - APP, entre outros pontos de interesse;

« descrigdo das caracteristicas basicas de projeto da rodovia, tais como, nimero de pistas e faixas
de cada subtrecho; velocidade diretriz; largura da faixa de rolamento, acostamento e canteiros;
entre outras;

« largura da futura faixa de dominio;

« indicagdio das travessias de cursos d'agua, areas alagaveis, obras de arte corrente (OAC) e
especiais (OAE) previstas;

. estimativa dos volumes de terraplenagem, remogdo/movimentagdo de solo e rochas,
compreendendo cortes, aterros, jazidas, areas de empréstimo e dreas de deposi¢do de material
excedente;

- apresentar indicagio georreferenciada dos locais das areas de apoio previstas (canteiros de obra,
jazidas, areas de empréstimo, areas de deposi¢@o de material excedente, entre outros). Destaca-se
que ndo poderdo ser instaladas areas de apoio em Areas de Preservagdo Permanente e areas
ambientalmente sensiveis;

BRAGIUNG. subtrecho DIV FS/MG 9 ENTR BR-381 (Jodo Monlevade), km 0 a0 ki (965400
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*  caso seja prevista a instalagdo de tanques de combustiveis com capacidade superior a 15.000 m>,
devera ser atendido ao disposto na Resolugdio CONAMA n°® 273/00, sobretudo no que se refere a
apresentacao de todos os documentos e informagdes elencados no Art. 5° dessa norma;

* caso haja necessidade de uso de explosivos para desmonte de rocha, indicar os locais
demandados;

 apresentar as demandas de modificagdes e remodelag@o urbana e viéria local para implantagdo do
empreendimento - como projetos de reurbanizagdo, melhorias de vias urbanas e acessos, e
projetos de infraestrutura correlacionados (vias urbanas, terminais, entre outras);

* apresentar estimativa de desapropria¢des e informar se o projeto incide em areas de assentamento
federal, estadual ou municipal;

+ identificar e localizar pontos de interceptagdo pelo empreendimento da malha de transportes,
infraestrutura de saneamento, de dutos, de transmissdo e distribuicdo de energia elétrica, de
telecomunica¢des, entre outros, caracterizando a necessidade de relocagdo de estruturas
existentes, construgdo/substituicdo de estruturas atingidas, e instalagdo de passagens em nivel e
desnivel;

* quantificar e qualificar a mdo de obra necessaria a implantagdo do empreendimento;

* apresentar a previsdo de duragéo das obras;

2.5. Diagndstico das condi¢des atuais de trdfego (para trechos jd em operacio,
As seguintes informagdes deverdo ser apresentadas:

* levantamento e caracterizagdo das condigdes operacionais da via, do volume de trafego atual e
tipos de veiculos e cargas que trafegam na rodovia;

* levantamento do trafego de produtos perigosos e cadastro de ocorréncias de acidentes com cargas
perigosas;

* levantamento e apresentagdo, por meio de diagrama unifilar e planta baixa, dos trechos da
rodovia com maior risco de acidentes a das areas ecologicamente sensiveis;

» descrigdo das Medidas/Dispositivos de Seguran¢a de Carater Preventivo existentes no trecho,
incluindo estacionamento para veiculos de transporte de produtos perigosos;

» descri¢do das Medidas de Seguranca de caréter corretivo.

3. AREA DE ESTUDO (AE) E AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Apresentar o mapeamento (impresso e em formato digital do tipo A/ ou kmz ) contendo a delimitagio
geografica da provavel 4rea a ser diretamente afetada pelo projeto (Area Diretamente Afetada - ADA) e
da 4rea estabelecida para a realizagdo dos estudos (Area de Estudo — AE). A delimitagdo da Area de
Estudo devera abranger as areas utilizadas como referéncia para o diagnéstico realizado.

As Areas de Estudo utilizadas deverdo ser apresentadas separadas para cada meio, conforme segue:

e Area de Estudo do Meio Fisico

*  Area de Estudo do Meio Biético

e Area de Estudo do Meio Socioecondmico

Quando couber, a Area de Estudo de cada meio podera ser subdividida de forma a especificar a

abrangéncia do diagnéstico de cada elemento avaliado.

A delimitagio da Area Diretamente Afetada - ADA devera compreender a area provavelmente
necessaria a implantagdo do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso
privativas que precisardo ser construidas, ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operagdes

unitarias associadas exclusivamente a infraestrutura do projeto.

Obs.: Neste item ndo deverfio ser delimitadas a Area de Influéncia Direta (AID) e a Area de Influéncia
Indireta (AIl) do empreendimento, considerando que essas sé serdo conhecidas apés a avaliacdo dos

impactos ambientais. devendo compor item especifico do Estudo.

ENTR BR-381 (Jodio Monlevade), km 0 a0 ki 1964400
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4. INSERCAO REGIONAL E LEGISLACAO AMBIENTAL

Identificar a Legislagio Ambiental Federal, Estadual e Municipal com interface com o
empreendimento, verificando sucintamente a compatibilidade do projeto com os requisitos legais
existentes.

Apresentar os planos e/ou programas publicos e/ou da iniciativa privada propostos ou em andamento
na Area de Estudo, considerando a compatibilidade com o empreendimento.

Informar as atividades ou empreendimentos existentes e previstos para a Area de Estudo que possam
apresentar sinergia com os impactos do empreendimento.

5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

5.1. Meio Fisico

5.1.1 - Metodologia aplicada

Apresentar a Metodologia empregada para levantamento dos dados e informagdes que subsidiaram o
detalhamento de cada item relacionado ao Meio Fisico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos
de levantamento de dados primarios e/ou secundérios.

5.1.2 — Clima

Deverdo ser descritos os padrdes climéticos locais, com classificagdo climatica da regido. Devem ser
considerados todos os meses do ano (sazonalidade) e as séries historicas disponiveis (médias anuais dos
pardmetros), com base em informagdes das estagGes meteorolégicas oficiais e outras existentes ao longo
do tragado (as quais devem ser plotadas em mapa), que sejam representativas para caracteriza¢do
climatica regional e bibliografia especializada.

Os dados de temperatura e precipitagio devem ser apresentados por meio de graficos
termopluviométricos, onde constem as temperaturas médias mensais a precipitagdo e a evaporagio total
de cada més.

5.1.3 - Geomorfologia

Indicar as unidades geomorfolégicas da Area de Estudo, com o respectivo mapa geomorfolégico em
escala adequada.

Apresentar descrigdo detalhada das unidades geomorfolégicas da Area de Estudo, contemplando as
formas e os processos atuantes, a declividade das vertentes e a presenga ou a propensdo a ocorréncia de
processos erosivos ou de assoreamento e inundagdes sazonais.

Apresentar planta planialtimétrica que represente espacialmente as unidades geomorfolégicas
identificadas e as principais unidades da paisagem na Area de Estudo.

5.1.4 — Geologia e Geotecnia

Levantamento geolégico da Area de Estudo (com mapa em escala compativel), englobando as
principais unidades litoestratigraficas e suas fei¢des estruturais, grau de alteragdo e de deformagéo.

Avaliar as condigdes geotécnicas da ADA, mediante o uso de pardmetros de mecénica de rochas e
solos, identificando os mecanismos condicionantes de movimentos de massa (escorregamentos,
abatimentos e/ou desmoronamentos, € outros processos erosivos, além de rolamento de blocos), e as areas
de risco geotécnico associadas, as quais devem estar identificadas cartograficamente, em conjunto com 0s
locais onde tais movimentos de massa ja se desenvolveram.

Apresentar detalhamento dos locais previstos para constru¢ao dos tineis e demais obras de arte
especiais, detalhando os aspectos estruturais relacionados ao macigo rochoso a ser afetado.

Caracterizar as areas de apoio (jazidas/empréstimos e deposicdo de material excedente) a serem
utilizadas para realizagdo das obras.
5.1.5 — Solos

Descrigio e mapeamento das classes de solo na Area de Estudo (de acordo com o atual Sistema de
Classificagido da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria — EMBRAPA), com indicagdo de grau de
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erodibilidade, em escala cartografica que permita relacionar os processos pedologicos com as alteragdes
nos solos provocadas pelo empreendimento.

Apresentar caracterizagdo da pedologia na ADA (com descrigio da metodologia utilizada), por meio
de abertura de perfis representativos com analise e descrigio dos seguintes atributos fisicos do solo:
textura, estrutura, plasticidade, profundidade dos horizontes, entre outros, em conjunto com o relatério
fotografico.

Destacar as caracteristicas geotécnicas dos solos com respectivo mapeamento, destacando a
ocorréncia de solos hidromorficos e colapsiveis, entre outros aspectos relevantes.

5.1.6 Espeleologia

Levantamento e caracteriza¢do das cavidades naturais existentes na Area de Estudo, observando as
premissas dos Decretos n° 4340/2002, n° 6640/2008 e n° 9956/ 1990, das Instru¢des Normativas MMA n°
2/2009 e n° 100/2006, Lei 3924/1961, Portaria MMA n° 358/2009, Portaria IBAMA n° 887/1990,
Resolugdio CONAMA n° 347/2004, e demais legislagdes pertinentes, ressaltando-se as questdes
relacionadas a classificagédo de relevancia.

5.1.7 - Recursos Hidricos

5.1.7.1 Hidrologia e Hidrogeologia
Caracterizar o regime hidrol6gico das bacias hidrograficas da Area de Estudo do empreendimento,
apresentando mapa em escala adequada da rede hidrografica.

Apresentar imagem de satélite georreferenciada, com a plotagem do empreendimento e de todos os
corpos d'agua interceptados, tangenciados, incluindo suas localizagdes por estacas e/ou quilometragem, tendo
como referéncia o eixo da rodovia. A escala deve ser adequada a visualizagfio e facil identificagdo desses
corpos d'agua e da ADA do empreendimento.

Mapeamento das nascentes e 4reas hidrologicamente sensiveis (areas imidas e alagaveis) localizadas
na Area de Estudo.

Descrever, localizar e identificar os principais mananciais de abastecimento publico, captages de

dgua, e outros usos relevantes dos corpos hidricos da Area de Estudo, sobretudo nas proximidades a
jusante da ADA do empreendimento.

Identificar e justificar a necessidade de rebaixamento do nivel freatico para a execugdo das obras
pretendidas, com a localizagdo georreferenciada destas areas.

5.1.7.2 Qualidade da Agua
De acordo com a Lei 9433/1997 e a resolugdo Conama 357/2005, os corpos de agua superficial nio
sdo classificados, mas sim enquadrados. Este enquadramento é realizado pelos Comités de Bacia
Hidrograficas-CBHs, Orgdos Gestores de Recursos Hidricos e Conselhos de Recursos Hidricos. E na
auséncia deste, os corpos hidricos sdo enquadrados como classe II. Sendo assim o empreendedor devera
consultar o 6rgéo gestor de recursos hidricos dos estados e os respectivos CBHs, sobre a existéncia ou
ndo de enquadramento dos corpos hidricos, ou estudos sobre qualidade da 4gua da area em questfio.

Apresentar mapa da 4rea que sofrera intervengdo, em escala adequada, com plotagem de todos os
cursos hidricos interceptados e/ou tangenciados pelo empreendimento, com representagio do tragado
rodoviério e legenda com o nome dos corpos hidricos.

Avaliar a qualidade fisica, quimica e biologica das aguas superficiais da Area de Estudo, por meio de
dados primarios obtidos através do estabelecimento de uma rede amostral (background). Deverdo ser
priorizados os cursos d'dgua interceptados e contiguos ao empreendimento e suas as areas de apoio, bem
como aqueles utilizados para abastecimento piblico e manutengéio de ecossistemas aquéticos relevantes
(UCs, lagoas marginais, estuarios e outros).

Deve ser apresentada a metodologia para a definigdo da rede amostral, acompanhada de justificativas
técnicas para a escolha dos pontos, sendo que, devera ser observada a sazonalidade dos corpos hidricos.

Os resultados de todos os pardmetros analisados deverdo ser apresentados na forma de tabelas,
contendo, no minimo: data da coleta, comparagéio com os parimetros da resolugio CONAMA 357/2005,
coordenadas UTM e relatorio fotografico.

Deverdo ser observados os seguintes pardmetros minimos: turbidez, sélidos totais em suspensio,
condutividade elétrica (mS/cm); Oxigénio Dissolvido - OD (mg/L); DBO (5 dias_), pH; nitrogénio total
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(mg/L); amdnia, nitrato, Fosforo total- P (mg/L); coliformes termotolerantes ou Escherichia coli; e
Sleos e graxas.

Deverdio ser apresentadas as metodologias de andlise, priorizando os métodos padrdes nos “Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater”, laudos laboratoriais assinados, e os limites de
detecgdo dos métodos utilizados, bem como a discussdo dos resultados obtidos, tendo como objetivo
principal a analise da qualidade da 4gua antes do inicio das obras, para que seja utilizada como base de
comparagdo apds o inicio da instalagdo do empreendimento.

5.1.8 Qualidade do ar

Caracterizagdo das concentragdes existentes dos poluentes atmosféricos, a partir dos parametros da
Resolugdgo CONAMA n° 03/1990 e normas correlatas, priorizando a coleta de dados em 4reas urbanas.

Caso haja possibilidade de interferéncias do projeto que impliquem em modificagdo do padrdo da
qualidade do ar acima dos limites da Resolugdio CONAMA n° 03/1990, identificar e caracterizar as fontes
de emissao significativas.

5.1.9 - Ruido

Realizar o diagnéstico atual dos niveis de ruido existentes nos periodos noturno e diurno, adotando
metodologia amplamente utilizada, priorizando pontos criticos (areas residenciais, hospitais/unidades
bésicas de satide, escolas, povoados/comunidades, entre outros), com o respectivo mapeamento.

Caso haja possibilidade de interferéncias do projeto que impliquem em modificagdo do padrao dos
niveis de pressdo sonora acima dos limites estabelecidos na legislag@o, identificar e caracterizar as fontes
significativas.

5.2. Meio Bidtico

5.2.1. Caracterizagdo do Ecossistema

5.2.1.1. Unidades de Conservacéo
Identificar e mapear as Unidades de Conservagdo — UCs municipais, estaduais e federais, e suas

respectivas zonas de amortecimento (incluindo as RPPNs), localizadas num raio minimo de 10 km do
empreendimento. Em ateng&o aos procedimentos previstos na Resolugio CONAMA n° 428/2010, devera
ser informada a distdncia do empreendimento as UCs, considerando as suas respectivas zonas de
amortecimento, além da extensdo da interferéncia direta do projeto proposto dentro dos limites da
Unidade ou na sua zona de amortecimento.

5.2.1.2. Areas Prioritdrias para a Conservacdo da Biodiversidade
Identificar as Areas Prioritarias para Conservagdo da Biodiversidade delimitadas pelo Ministério
do Meio Ambiente que serdo interceptadas pelo empreendimento, com mapeamento em escala adequada.

5.2.1.3. Corredores Ecolégicos e/ou Corredores entre Remanescentes de Vegetacdo Nativa

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos
de localizagdo, area total de cada fragmento, area de supressdo e area remanescente para cada novo
fragmento, fitofisionomia e estagio de sucessdo, indice ou fator de forma, e grau de isolamento.

Identificar, localizar e caracterizar os Corredores Ecoldgicos e/ou Corredores entre
Remanescentes de Vegetagdo Nativa ao longo da Area de Estudo do empreendimento, que serdo
interceptados ou impactados pelo tragado do projeto, descrevendo o seu estado de conservagdo e/ou
regeneragdo, e sua importancia para grupos ou espécies da fauna local, e indicando a metodologia
utilizada e empregando, ainda, mas ndo exclusivamente, os critérios de delimitacdo da Resolugdo
CONAMA 09/96.

Apresentar mapeamento em escala adequada dos corredores identificados, incluindo nesse
mapeamento as fitofisionomias e locais de amostragem dos inventarios faunisticos.

5.2.2. Flora

Apresentar informagdes sobre a flora da Area de Estudo a partir de dados secundarios,
englobando os trabalhos e levantamentos cientificos na regiao disponiveis.

Elaborar mapas da vegetagdo da Area de Estudo, utilizando-se da interpretagdo de imagens de
satélite ou fotografias aéreas (recentes) e estudos eventualmente existentes, de forma a classificar as
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formagdes nativas quanto ao estagio de sucessdo, dominios e fitofisionomias existentes, integrando-os aos
itens de uso e ocupag@o do solo.

Identificar e caracterizar as Areas de Preservagéio Permanente a sofrerem interferéncia, conforme
definida pela Lei Federal n°12.651/12 e suas modificagdes posteriores, representando-as em croquis e
mapas em escala compativel.

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos
de localizag@do, 4rea total de cada fragmento, area de supressfio e area remanescente para cada novo
fragmento, fitofisionomia e estagio de sucessdo, indice ou fator de forma, e grau de isolamento;

Com base na classificagdo de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes), deverdo ser
apresentadas tabelas com quantitativos totais e percentuais de areas de cada fitofisionomia existentes,
bem como de éreas ja antropizadas (areas urbanas, plantios e pastagens etc), na Area de Estudo.

Apresentar estimativa das dreas em que havera supressdo de vegetagio, caracterizando qualitativa
e quantitativamente a vegetagao a ser suprimida com respectivo mapeamento.

Caracterizar, com base em dados primérios e por meio de levantamentos floristicos e
fitossocioldgicos, todas as formagdes vegetais nativas existentes (identificagdo das fitofisionomias
existentes, incluindo estagios de regeneragdo) na Area de Estudo do empreendimento

Os levantamentos floristicos deverdo abranger plantas de todos os hébitos e em todos os estratos,
sendo que os resultados deverdo conter a classificagdo taxondmica, nome vulgar, cientifico, hébito,
estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada.

Os levantamentos fitossociologicos deverdo contemplar a analise estrutural da comunidade
incluindo as estimativas de: parametros floristicos (composigéo floristica e diversidade de espécies);
parametros fitossociolégicos (estrutura horizontal e vertical, Indice de valor de Cobertura e Indice de
Valor de Importéncia), estrutura de tamanho (didmetro, altura e area basal) e volumetria.

Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameagadas de extingéo, bioindicadoras, de
interesse medicinal e economico, e aquelas protegidas por legislagdo federal, estadual e municipal. Levar
em consideragdo o Art. 11 da lei 11428/06.

Apresentar, para cada fitofisionomia, discussdo acerca da comprovagdo da suficiéncia amostral
dos levantamentos floristicos e fitossociolégicos executados.

Com base nos resultados obtidos nos levantamentos, devera ser feita a interpretagdo e analise dos
dados, utilizando, por exemplo, indices e pardmetros existentes de riqueza, diversidade, equabilidade,
similaridade, entre outros considerados pertinentes.

5.2.3. Fauna

Orientacdes Gerais

Deverdo ser amostrados, no minimo, os seguintes grupos: herpetofauna, avifauna e mastofauna
(pequenos, médios e grandes), além da possivel fauna cavernicola existente na Area de Estudo. No caso
do empreendimento atravessar algum corpo hidrico deverdo ser adicionados a amostragem,
minimamente, os seguintes grupos: ictiofauna e invertebrados benténicos.

A amostragem de ictiofauna podera ser dispensada em duplicagdes ou ampliagdes de capacidade
de rodovias, devendo o pedido de dispensa ser justificado tecnicamente pelo empreendedor quando do
protocolo do Plano de Trabalho, com base em dados secundarios obtidos, obrigatoriamente, na(s) bacia(s)
hidrografica(s) na(s) qual(is) se insere o empreendimento.

O periodo de amostragem de cada grupo faunistico devera ser de no minimo sete dias efetivos,
desconsiderando o tempo necessario para montagem das estruturas e das armadilhas. E estritamente
necessaria a realizagdo de ao menos duas campanhas amostrais para a obtencdo das informagdes que
servirdo como base para analise de viabilidade do empreendimento, com espagamento temporal de trés
meses entre essas. Caso o empreendimento se mostre viavel, outras duas campanhas amostrais deverao
ser realizadas antes da emissdo da Licenga de Instalagdo, sempre respeitando o espago de trés meses entre
as campanhas, visando a contemplagio da sazonalidade ao longo de um ciclo completo de um ano. Essa
sazonalidade deve ser corroborada com a apresentagdo de dados climaticos da regido no periodo de
realizagdo das campanhas, incluindo indice pluviométrico, temperatura média e outros dados relevantes

que possam influenciar a atividade ou o comportamento dos diferentes grupos faunisticos. )
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Adicionalmente, no caso de rodovia ja implantadas (inclusive em leito natural), devera ser
executada amostragem de espécimes da fauna atropelada, para todo o trecho a ser licenciado.

Para a execugdo das atividades de amostragem de fauna, a empresa consultora responsavel pela
elaboragido desse Estudo devera obter a Autorizagdo de Coleta, Captura e Transporte de Material
Biologico (ACCT), junto a Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama (DILIC). Orientagdes
adicionais para a obtengdo da referida Autorizagdo, para a amostragem de fauna, para a apresentacéo dos
resultados e das discussdes deverdo ser solicitadas pelo empreendedor ao Ibama, que encaminhara
documento complementar a este Termo de Referéncia.

Apresentacdo do tépico Fauna no EIA

5.2.3.1— Metodologias

O topico devera ser iniciado com uma caracterizagfio detalhada de cada area amostral utilizada
durante os levantamentos primarios. Para melhor ilustragdo, deverdio ser apresentadas, obrigatoriamente,
imagens de satélite com a plotagem de cada sitio amostral, bem como fotos de todos os pontos amostrais.

A caracterizagdo dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas terrestres devera incluir, no
minimo, as seguintes informagdes: fitofisionomia abrangida ou paisagem; estado de conservagdo;
tamanho da area e perimetro dos fragmentos amostrados; coordenadas geograficas; topografia; presenca
de corpos hidricos.

A caracterizagdo dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas aquaticos devera incluir, no
minimo, as seguintes informagdes: tipo de corpo d'adgua; estado de conservagéo, utilizando como base a
analise de qualidade da 4gua realizada no estudo; enquadramento com base na Resolugdo CONAMA n°
357/05; profundidade; largura ou perimetro e area do corpo d'dgua; tipo de substrato; coordenadas
geograficas.

O delineamento amostral e os métodos utilizados para o levantamento de cada grupo faunistico
deverdo ser apresentados, sendo necessaria também a elucidagdo dos esforgos amostrais empregados,
separados por grupo faunistico, método, drea amostral e campanha. Tabela sintese, contemplado todos os
esfor¢os amostrais empregados no levantamento da fauna devera compor o tépico.

Detalhar separadamente a metodologia utilizada para a realizagdo do censo de atropelamentos da
fauna.

Nos casos de coleta e captura, devera haver detalhamento das técnicas e infraestruturas utilizadas
para a marcagdo, triagem, identificagéio individual, registro e biometria, para cada grupo faunistico.

Os métodos utilizados para a andlise dos dados coletados deverd@o ser detalhados neste tépico.
Destaca-se como minimamente necessario o detalhamento das metodologias utilizadas para as seguintes
analises:

« Suficiéncia amostral baseada na curva de rarefagfo de espécies, indicando o intervalo de confianga;
» Estimativa de riqueza por grupo faunistico inventariado;

* Abundancia absoluta e relativa das espécies registradas;

* Equitabilidade;

* Diversidade;

* Similaridade (indice que considere a presenca/auséncia das espécies e indice que considere o padrédo de
distribui¢do dos individuos entre as espécies);

* Identificacdo de trechos criticos para o atropelamento de fauna e locais mais indicados para a
implantagdo de medidas mitigadoras.

5.2.3.2 — Resultados

Fauna de provavel ocorréncia na Area de Estudo do empreendimento

A fauna de provavel ocorréncia devera ser caracterizada com base em dados secundarios obtidos,
obrigatoriamente, na Area de Estudo do empreendimento. Os dados deverdo ser obtidos
preferencialmente em publicagdes recentes.
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Os dados relativos a fauna de provavel ocorréncia devem ser consolidados em tabelas especificas,
por grupo faunistico, contendo, no minimo: nome cientifico, nome popular, habitat preferencial, status de
conservacdo e grau de ameaga (conforme listas oficiais), destacando-se ainda as espécies endémicas,
raras, migratérias, cinegéticas e de relevante interesse médico-sanitario e referéncias bibliograficas.

Fauna ocorrente na Area de Estudo do empreendimento

Os dados relativos a fauna ocorrente obtidos por meio do levantamento primario devem ser
consolidados em tabelas especificas por grupo faunistico contendo, no minimo: nome cientifico, nome
popular, drea amostral do registro, descri¢do do habitat, status de conservagdol e grau de ameaga,
destacando-se ainda as espécies endémicas, raras, migratorias, cinegéticas e de relevante interesse
médico-sanitario.

Para cada grupo faunistico devera ser encaminhada a curva de rarefac@o e a estimativa de riqueza de
espécies, separadas por area amostral e também considerando o conjunto das areas amostradas.

Devera ser apresentada tabela contendo a abundancia absoluta e relativa das diversas espécies
registradas, sendo necessaria a separagio por grupo faunistico, 4rea e campanha.

Devera ser apresentado o valor do indice de diversidade obtido em cada area amostral e grupo
faunistico.

Dever@o ser apresentados os valores de similaridade obtidos na comparagio das areas amostrais,
separando-os por grupo faunistico inventariado.

Fauna atropelada na Area de Estudo do empreendimento

Deverao ser apresentados os resultados obtidos por meio do censo de atropelamento da fauna. A
apresentacdo dos dados deverd incluir tabelas, graficos, imagens e fotos. Deverdo ser elaborados graficos
para o niimero de atropelamentos, pelo menos, por segmento de rodovia, por espécie (incluindo grafico de
barra horizontal em ordem decrescente), por classe (aves, mamiferos, répteis e anfibios), por més e por ano.

A distribui¢d@o espacial de todos os registros de atropelamentos, incluindo a indicagdo dos 'Hotspots',
deve ser representada em diagrama unifilar e também em carta-imagem atualizada, contendo as seguintes
informagdes adicionais: eixo projetado da rodovia, corpos hidricos interceptados € que margeiam a rodovia;
Unidades de Conservagao; e fragmentos interceptados.

5.2.3.3 — Discussdes e Conclusdes sobre a Fauna

Com base nas informagdes apresentadas no tépico “Resultados”, devera ser conduzida uma analise
critica quanto aos dados primérios obtidos, comparando-os com os dados secundérios apresentados (fauna
esperada). Atrelado ao exposto, devera ser conduzida uma discussdo sobre a suficiéncia amostral dos
levantamentos conduzidos, a qual considere, principalmente, se os dados obtidos sdo suficientes para a
adequada identificagdo e dimensionamento dos impactos ambientais sobre a fauna, bem como para a
proposi¢do de medidas mitigadoras e compensatdrias. As curvas de rarefagéo e as estimativas de riqueza
obtidas deverdio ser utilizadas na discuss@o da suficiéncia amostral. A discussdo devera considerar todos os
grupos faunisticos inventariados, podendo ser realizada individualmente, quando pertinente.

Em continuidade, a discussdo devera gerar subsidios para a avaliagdo dos impactos sobre a fauna,
relativos a instalagdo e operagdo do empreendimento, bem como para a proposi¢éo de possiveis medidas de
mitigagdo ou compensagao, as quais deverdo ser melhor detalhadas no item avaliagdo de impactos ambientais
do estudo.

5.3. Meio Socioecondmico

5.3.1. Metodologia

Apresentar a metodologia empregada e fontes consultadas para levantamento dos dados primarios
e secundarios referentes ao meio socioecondmico. Todos os indicadores solicitados devem ser
apresentados com os respectivos comparativos regional, estadual e nacional.

5.3.2. Dinamica Populacional
5.3.2.1. Caracterizacéo populacional
Identificar os grupos sociais localizados na Area de Estudo do empreendimento, especificando as

localidades (bairro, distrito, cidade), as escolas, as organizagdes da sociedade civil, os Orgdos
governamentais e demais grupos de interesse que serdo afetados pelo projeto.
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5.3.2.2. Condicdes de satide e doencas endémicas

Identificar a ocorréncia regional de doengas endémicas e verificagdo, ao longo da Area de Estudo,
de 4reas com habitats favoraveis para o surgimento e proliferagao de vetores.

Caso o empreendimento esteja localizado em regides endémicas de malaria, conforme defini¢do
do inciso VII do Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, atender ao Termo
de Referéncia do Anexo III-A.

5.3.2.3. Infraestrutura basica e de servicos
Caracterizar a infraestrutura existente nos municipios interceptados e as demandas, em relagédo a
saude e seguranga.

5.3.3. Dinamica Econémica

5.3.3.1. Estrutura produtiva e de servigos
Apresentar os seguintes indicadores para a Area de Estudo: PEA, taxa de desemprego municipal,
indices de desemprego.

5.3.3.2. Vetores de crescimento econdmico

Identificar os vetores de crescimento econdmico regional e suas interferéncias com o
empreendimento proposto.

5.3.3.3. Potencial Turistico

Levantamento do potencial turistico assim como das atividades turisticas ja desenvolvidas na
regido interceptada pelo empreendimento. Deverdo ser apresentados indicadores econdmicos relacionados
a sua exploragdo (empregos, renda ou outros indicadores relevantes), além dos programas governamentais
de promogéo ou fomento, iniciativas ou articulagGes do setor privado.

5.3.4. Dinamica Territorial

5.3.4.1. Zoneamento Territorial
Levantamento da existéncia de Planos Diretores ou de Ordenamento Territorial ou outros
Zoneamentos existentes nos municipios interceptados. Para cada um desses municipios, indicar se existe
ou ndo Plano Diretor vigente ou se ha a necessidade de revisdo desses instrumentos. Identificar a
existéncia de conflitos entre o zoneamento existente e uso e ocupagéo do solo atual.

5.3.4.2. Mobilidade Urbana

Levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-as quanto ao seu tipo
(rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de servigo, entre outros).

Identificar e caracterizar os aglomerados populacionais interceptados pelo empreendimento.
Caracterizar a mobilidade urbana (veiculos e pedestres) entre os aglomerados populacionais interceptados
pelo empreendimento. Nesse levantamento devera ser considerado, além da dindmica cotidiana, o uso e
acesso aos equipamentos e servigos publicos.

5.3.4.3. Desapropriacdo
Estimar o quantitativo de propriedades a serem interceptadas pelo empreendimento, o niimero de
familias a serem realocadas e o uso dessas propriedades (residencial, comercial, rural entre outros).

5.3.5. Dindmica Sociocultural

5.3.5.1. Comunidades quilombolas
Caso seja verificada a existéncia de Terras Quilombolas, conforme definigdo do inciso XI do
Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, localizadas dentro dos limites
estabelecidos no Anexo II dessa Portaria, a Fundag@o Palmares devera se manifestar com base no Termo
de Referéncia do Anexo III-C.

5.3.5.2.Comunidades Indigenas
Caso seja verificada a existéncia de Terras Indigenas, conforme defini¢do do inciso X do Artigo
2° da Portaria Interministerial n°® 419 de 26 de outubro de 2011, localizadas dentro dos limites
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estabelecidos no Anexo II dessa Portaria, a Funai devera se manifestar com base no Termo de Referéncia
do Anexo I11-B.

5.3.5.3.Patriménio histérico, cultural e arqueoldgico
Caso seja verificada a existéncia de bens culturais acautelados, conforme defini¢éo do inciso 11 do
Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, o Iphan dever4 se manifestar com
base no Termo de Referéncia do Anexo III-D.

5.3.5.4. Comunidades tradicionais
Identificar e caracterizar as demais comunidades tradicionais conforme defini¢io do Decreto
6040 de 07 de fevereiro de 2007, que estejam localizadas na Area de Estudo do empreendimento,
contemplando: localiza¢do em relagdo ao empreendimento; situag@o atual e vulnerabilidades nas areas de
saude, educagdo e habitagao; interferéncias de outras atividades e empreendimentos sobre a comunidade;
caracterizag@o da ocupagdo atual, usos dos recursos naturais e praticas produtivas.

5.3.6 — Discussdes e Conclusdes sobre a Socioeconomia

Com base nas informagdes apresentadas nos tdpicos das dindmicas socioambientais, devera ser
conduzida uma analise critica quanto as informagdes apresentadas. Neste item devera ser apresentada
uma avaliagdo que subsidie a identificacdo e o dimensionamento dos impactos ambientais sobre o meio
socioecondmico, bem como a proposi¢do de medidas mitigadoras e compensatérias, as quais deverdo ser
melhor detalhadas no item avalia¢do de impactos ambientais do estudo. A discussido devera considerar todas
dindmicas socioambientais tratadas no diagnéstico, avaliando-se se os levantamentos realizados foram
suficientes para a adequada identificagdo dos impactos sociais relativos a instalagdo e operagdo do
empreendimento.

Dentre as discussdes que devem ser conduzidas devem constar, no minimo, as seguintes:

* O levantamento indicado no item 5.3.2.1 deve subsidiar a identificagdo e caracterizagdo dos
impactos sociais, em especifico aos problemas e conflitos socioambientais, decorrentes da
implantagdo e operacdo do empreendimento. Além disso, servird pra subsidiar o diagnostico
socioambiental participativo necessario para estruturagdo do PEA na fase de emissé@o de LI.

* Avaliar os principais problemas e conflitos socioambientais decorrentes da implantacdo e
operagdio do empreendimento sobre as atividades desenvolvidas pelos grupos sociais
identificados.

*  Avaliar a capacidade da regido disponibilizar de mao de obra suficiente e adequada para a
implantagdo do empreendimento, com base nos dados apresentados no estudo.
No caso de ndo haver disponibilidade (quantitativo) de mao de obra local, deverdo ser avaliadas
as pressdes decorrentes da imigragdo populacional na infraestrutura urbana local (satde,
seguranga entre outros), na propagacéo de doengas entre outros impactos.

«  Avaliar a alteracgdo da circulag@o viaria local, desvios de trafego e bloqueio de ruas necessarios a
implantag¢do do empreendimento.

«  Avaliar os fatores de risco e a ocorréncia de acidentes durante as obras.

e Avaliar a interferéncia do projeto no desenvolvimento das atividades socioeconémicas das
propriedades a serem interceptadas. Indicar se a fragmentagdo provocada nas as 4reas
interceptadas inviabilizara/prejudicara o desenvolvimento das atividades socioeconémicas.

= Avaliar as interferéncias nas vias de circulagdo de veiculos.
e Avaliar se o projeto dificultara a mobilidade nos aglomerados populacionais interceptados.

= Avaliar se a instalagdo e operagdo da rodovia prejudicard/favorecera o desenvolvimento das
atividades turisticas ja consolidadas ou as éareas com potencial turistico, destacando-se a
facilitagdo de acesso, os conflitos sociais e a degradacdo da paisagem.

= Avaliar a ocorréncia de danos socioecondmico e culturais diretos as comunidades tradicionais
identificadas.

5.4. Passivos Ambientais
Para os Meios Fisico, Socioecondmico e Bidtico devera ser realizado e considerado o
levantamento dos passivos ambientais, resultantes das intervengdes realizadas durante a instalagdo e
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operagdo do empreendimento ja implantado.

No levantamento devera ser identificada, descrita (fichas de identificagdo de passivos) e
devidamente localizada (listagem de coordenadas e mapas em escala adequada) a ocorréncia de eventuais
passivos ambientais existentes na Area de Estudo do empreendimento.

Apresentar a solugdo adequada e medidas necessarias para a recuperagdo ambiental dos passivos
identificados, com proposi¢do de Programa especifico. Deverdo ser enfocadas as seguintes situagdes de
passivos ambientais: :

* Meio Fisico (possiveis areas contaminadas; jazidas, areas de empréstimos, ADME ou outras areas
de apoio abandonadas ou ndo-recuperadas; processos erosivos; entre outros).

*  Meio Bi6tico (Areas de Preservagdo Permanente suprimidas na futura faixa de dominio etc).
*  Meio socioecondmico (ocupagdes irregulares na faixa de dominio)

Deverdo ser apresentados no Levantamento de Passivos Ambientais:
* Mapeamento dos passivos ambientais identificados com localizagéo georreferenciada;

° Identificagdo e descrigdo de cada passivo ambiental, com relatério fotografico e
croquis/representagdes;

¢ Descrigdo de causas e consequéncias do passivo ambiental;
¢ Indicagdo das solu¢Bes propostas.

5.5. Sintese da situacdo ambiental da regiao

Inicialmente deverdo ser destacados, de forma sintética, os fatores ambientais sensiveis da regido que
foram identificados nos diagndsticos setoriais, tais como existéncia de corredores ecologicos ou de
fragmentos de vegetagdo de grande valor para a preservagdo da biodiversidade, suscetibilidade do solo a
processos erosivos, presenga de areas carsticas, existéncia de espécies ameagadas de extingdo, existéncia
de comunidades tradicionais, existéncia de Unidades de Conservagdo, area de mananciais de
abastecimento publico, entre outros.

Devera ser apresentada sintese da qualidade ambiental da regido do empreendimento sob os aspectos
fisicos, bidticos e socioecondmicos (p. ex. qualidade do ar e da agua, grau de antropizagdo), destacando as
situagdes em que o empreendimento interferira nas areas/contextos ambientalmente sensiveis.

6. ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
6.1. Identificacdo e Caracterizacdo dos Impactos

Preliminarmente, deverdo ser identificados os aspectos ambientais decorrentes das atividades de
planejamento, instalagdo (implantagédo e desmobilizag@o) e operagdo (e desativagdo, quando couber).

A partir da correlagdo entre as atividades e os aspectos ambientais, devera ser identificado e
caracterizado cada impacto ambiental, considerando:

* afase do empreendimento e atividade(s) relacionada(s);

* os aspectos ambientais relacionados;

e os dados levantados no diagnéstico ambiental, com destaque as areas/pontos de maior
vulnerabilidade e com atributos ambientais significativos;

¢ indicadores a serem utilizados para a determinacdo da magnitude dos impactos (ex. area
suprimida, nimero de pessoas a serem desapropriadas, espécies ameacadas de extingdo entre
outros);

* sua area de abrangéncia ou influéncia;

* a classificagdo de acordo com, no minimo, os seguintes atributos: natureza; ocorréncia;
influéncia; temporalidade; durag@o; abrangéncia; e reversibilidade.

¢ demais especificidades consideradas pertinentes.

6.2. Avaliacdo dos Impactos Ambientais

Com base na caracterizag¢@o de cada impacto e considerando legislag@o especifica (quando houver) e
as caracteristicas da area de implantagdo do empreendimento, devera ser determinada a magnitude e a
significdncia de cada impacto ambiental. A metodologia utilizada devera ser detalhada.

Apresentar um quadro sintese da avaliagdo dos impactos ambientais identificados, incluindo as
seguintes informagdes: fase, aspectos ambientais, atributos, magnitude e significancia.
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6.3. Andlise Integrada dos Impactos Ambientais
Apresentar matriz que indique a interagdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e os
impactos ambientais decorrentes (com suas respectivas valoragdes de significdncia e/ou magnitude).

Com base na matriz elaborada, devem ser destacados os aspectos ambientais mais significativos,
analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos ambientais do empreendimento.

Avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos entre os impactos ambientais do empreendimento e
aqueles gerados pelas atividades e empreendimentos associados e/ou diretamente relacionados (existentes
ou previstos).

7. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

Com base na andlise de impacto ambiental realizada, deveréo ser definidas as Areas de Influéncia
Direta (AID), as Areas de Influéncia Indireta (AIl) e a Area de Influéncia Total (AIT) do
empreendimento. Devera ser apresentado, ainda, 0 mapeamento dessas Areas em formato impresso e
digital do tipo kml ou kmz.

Para a delimitagdo citada deverdo ser consideradas as abrangéncias espaciais atribuidas a cada
impacto ambiental identificado e devidamente classificado. As Areas de Influéncia deverdo ser indicadas
para cada meio estudado (fisico, bidtico e socioeconémico), novamente considerando a avaliagdo de
impacto realizada.

7.1. Areas de Influéncia Direta (41p)

e Area de Influéncia Direta do Meio Fisico: area na qual sdo previstos todos os impactos diretos
sobre o meio fisico, decorrentes da implantag@o e operagdo do empreendimento.

e Area de Influéncia Direta do Meio Bidtico: rea na qual sdo previstos todos os impactos diretos
sobre o meio bibtico, decorrentes da implantag@o e operagdo do empreendimento.

e Area de Influéncia Direta do Meio Socioecondmico: drea na qual sdo previstos todos os impactos
diretos sobre o meio socioecondmico, decorrentes da implantagio e operagdo do
empreendimento.

e Area de Influéncia Direta: 4rea que engloba todos os impactos diretos previstos sobre o ambiente
(meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantagio e operagdo do
empreendimento.

7.2. Area de Influéncia Indireta (AII)

e Area de Influéncia Indireta do Meio Fisico: area na qual sio previstos todos os impactos indiretos
sobre o meio fisico, decorrentes da implantagéo e operagdo do empreendimento.

e Area de Influéncia Indireta do Meio Bidtico: 4rea na qual sdo previstos todos os impactos
indiretos sobre o meio bidtico, decorrentes da implantagéo e operagdo do empreendimento.

e Area de Influéncia Indireta do Meio Socioeconémico: area na qual sdo previstos todos os
impactos indiretos sobre o meio socioeconémico, decorrentes da implantagido e operagdo do
empreendimento.

e Area de Influéncia Indireta: 4rea que engloba todos os impactos indiretos previstos sobre o
ambiente (meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantagdo e operagdo do
empreendimento.

7.3 Areas de Influéncia Total (AIT)
«  Area de Influéncia Total: drea que engloba todos os impactos diretos e indiretos previstos sobre o
ambiente (meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantagdo e operagdo do
empreendimento.

8. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Com base na andlise dos impactos ambientais, deverdo ser estabelecidas medidas de prevencao,
mitigagio e/ou compensagdo dos impactos do empreendimento, as quais serdo instituidas no dmbito de
planos e programas ambientais, a serem melhor detalhados quando da apresentagdo do Plano Basico
Ambiental — PBA, em etapa posterior do licenciamento. Dentre os programas propostos deverdo ser
incluidos aqueles exigidos em legislagdes especificas que tratam do licenciamento ambiental.
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Os planos e programas ambientais tém por objetivo:

* aimplementagdo de medidas de prevengdo, mitigagdo € compensagdo propostas;

e o0 acompanhamento da evolugdo da qualidade ambiental da éarea de influéncia do

empreendimento;

*  garantir a eficiéncia das a¢des a serem executadas, avaliando a necessidade de adogdo de medidas

complementares.

A apresentagdo da proposta dos programas deverd ser realizada de forma simplificada (o
detalhamento devera ser realizado no PBA), consolidando em tabela e correlacionando os seguintes
elementos: aspecto ambiental, impacto ambiental, medida de mitigacdo/compensagao,
programa/subprograma ambiental e resultado esperado. O exemplo abaixo ilustra a forma de apresentagao

esperada:
SR A 5 e Medida de Programa/Subprograma Resultado
I al
Zupsttog & < mitigacio/compensacio Ambiental esperado
o ~ Subprograma de Controle | Manutengao da
Err;lxssao de De.gradagao'da Implantagdo de ETE e Monitoramento de qualidade da
efluentes qualidade da agua Efluentes Liquidos sgua

8.1. Compensacdao Ambiental
Deveré ser apresentado um Plano de Compensagao Ambiental, no qual deverdo constar, no minimo:

I- informagdes necessérias para o calculo do Grau de Impacto, de acordo com as especificagdes
constantes no Decreto n°® 4340/02;

II- indicagdo da proposta de Unidades de Conservag@o a serem beneficiadas com os recursos da
Compensa¢cdo Ambiental, podendo incluir proposta de criagdo de novas Unidades de Conservagio,
considerando o previsto no art. 33 do Decreto n° 4340/02, nos artigos 9° e 10 da Resolugdo Conama
371/06 e as diretrizes e prioridades estabelecidas pela Camara Federal de Compensagdo Ambiental;

III- identificagdo de possiveis Unidades de Conservagdo existentes na regido que contemplem a
protegdo de areas de interesse espeleoldgico;

IV - identificagdo em tabela de possiveis Unidades de Conservagdo existentes na regido contendo as
seguintes informagdes: nome da UC, jurisdi¢do (Federal, Estadual ou Municipal), distdncia em relagédo a
rodovia, tamanho da Zona de Amortecimento, plano de manejo (sim ou nao), Area de Influéncia (inserida
na ADA, AID ou All);

V - arquivo shapefile contendo o tragado da rodovia e as Areas de Influéncia Direta e Indireta dos
meios fisico e bidtico do empreendimento;

VI - mapa contendo o tragado da rodovia; a Area de Influéncia Direta dos meios fisico e biético; a
Area de Influéncia Indireta dos meios fisico e biotico; e as Unidades de Conservagdo Federais, Estaduais
e Municipais e suas respectivas zonas de amortecimento, quando assim definidas;

VII - mapeamento das 4reas de importancia biolégica interceptadas pela Area de Influéncia (AI) do
empreendimento (baseado na Portaria MMA n° 09, de 23 de janeiro de 2007);

VIII - tabela resumo com o somatério em hectare ou km? das areas de importancia biolégica
extremamente alta inseridas na Al do empreendimento, somatério em hectare ou km? das areas de
importancia bioldgica muito alta inseridas na AI do empreendimento e somatorio em hectare ou km? das
areas de importancia bioldgica alta inseridas na Al do empreendimento.

9. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS

Com base no diagndstico e avaliagdo de impactos realizados, deverdo ser apresentadas propostas de
alternativas locacionais e tecnoldgicas, visando a minimizagdo dos impactos ambientais, sobretudo nas
areas sensiveis identificadas (Areas de Preservagdo Permanente, véarzeas e baixadas, areas urbanas,
comunidades locais, Unidades de Conservagdo, entre outros).

No caso de implanta¢iio e pavimentaciio de rodovias, o estudo de alternativas locacionais devera
focar na analise de atributos que auxiliem a escolha do melhor tragado. Deverdo ser elaboradas matrizes
comparativas utilizando como base as informagdes levantadas no diagnéstico ambiental de cada meio
estudado. Essas informagdes deverdo ser as mais detalhadas e especificas possiveis para cada alternativa
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locacional estudada, visando uma comparagio realista e a escolha do melhor tragcado a ser implantado,
focando ndao somente, mas principalmente, aspectos de cunho ambiental.

Quando se tratar de duplicacio de rodovia, o estudo de alternativas locacionais devera focar na
andlise de atributos que auxiliem a escolha do melhor lado de duplicagdo da rodovia (por exemplo, evitar
o lado direito em fun¢éo da grande quantidade de vegetagdo que poderia ser suprimida).

Paralelamente, quando pertinente, o estudo deverd apresentar recomendagdes quanto ao tipo de
tecnologia que poderia ser utilizada para minimizar possiveis impactos decorrentes do empreendimento
em trechos especificos (por exemplo, implantagdo de viaduto em detrimento de aterro). No caso
especifico de travessia de corpos d'agua, devera ser realizada uma avaliagdo de diferentes alternativas
tecnolégicas (por exemplo, implantagdo de uma ponte em detrimento de bueiro triplo e implantacio de
elevado para acesso a cabeceira da ponte em detrimento de aterro).

Todas as recomendagdes deverdo ser consolidadas na forma de um diagrama unifilar, o qual devera
indicar, de forma resumida e simplificada:

« para implantag@o e pavimentagéo de rodovia - o melhor tragado, as alternativas tecnolégicas, e as razdes
para as escolhas;

= para duplicagdo de rodovia - lado sugerido para a duplicag@o, as possiveis mudancgas de tragado, as
alternativas tecnoldgicas e as razdes para as escolhas.

Para cada ponto sensivel identificado, devem ser relacionadas as vantagens e desvantagens das
alternativas tecnoldgicas e locacionais propostas.

Em se tratando de duplicagédo, ndo havendo maiores prejuizos ambientais/sociais na escolha do lado
da rodovia a ser duplicada em determinado trecho, podera ser sinalizado no diagrama que a nova pista
poderia ser executada em qualquer lado.

Além da sugestdo do melhor lado para a duplicag¢do, o estudo devera propor, quando pertinente,
alteragdes pontuais de tracado que visem reduzir impactos ja existentes em decorréncia da operagdo
rodoviéria em pista simples (por exemplo, a implantagdo de uma variante visando reduzir os impactos
sociais produzidos pela passagem da rodovia através de nicleos urbanos, entre outros).

Para todos os casos, as propostas aprovadas deverdo ser incorporadas ao Projeto Executivo do
empreendimento.

10. PROGNOSTICO AMBIENTAL

Apresentar prognostico da qualidade ambiental futura da area de influéncia do projeto, comparando
as hipéteses de implantag@o do projeto com e sem a adogao das medidas mitigadoras, com a hipétese de
ndo realiza¢do do empreendimento, considerando:

* aproposigdo e a existéncia de outros empreendimentos na regido;

*  0s aspectos e/ou impactos ambientais relevantes;

* aspectos de desenvolvimento da regido, destacando a capacidade da infraestrutura local em

absorver as transformacgdes resultantes;

* inter-relagdo com cada meio afetado (fisico, bidtico e socioecondmico).

O prognéstico devera ser apresentado em forma de quadro consolidado, contendo todos os aspectos
analisados.

11. CONCLUSOES

Deverdo ser apresentadas as conclusdes sobre os resultados dos estudos de avaliagdo ambiental do
empreendimento, enfocando os seguintes pontos:

* Provaveis modificagdes ambientais, sociais ou econdmicas na regido, decorrentes da implementagao
do projeto, considerando a adogdo das medidas mitigadoras e compensatérias propostas;

«  Beneficios e maleficios sociais, econdmicos e ambientais decorrentes da implantagdo e operagdo do
empreendimento;

*  Avaliagdo do prognéstico realizado quanto a viabilidade ambiental do projeto.
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12. BIBLIOGRAFIA

Listar a bibliografia consultada para a realizagdo dos estudos, especificada por area de abrangéncia do
conhecimento, de acordo com as normas técnicas de publicagdo da ABNT. Incluir APENDICES para
massas de dados gerados no estudo e ANEXOS para massas de dados secundarios usados.

13. GLOSSARIO

Formular uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.

IV. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, o qual devera ser apresentado em volume separado, devera conter as informagGes técnicas
geradas em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral.

Este relatorio deverd ser ilustrado por mapas, quadros, gréaficos, tabelas e demais técnicas de
informagdo e comunicagéo visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagdo em geral possa entender
claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma
delas.

O RIMA devera ser elaborado de acordo com o disposto na Resolugio CONAMA n° 001/86,
contemplando necessariamente os topicos constantes do Art. 9°. Para tanto, o Relatdrio de Impacto Ambiental
refletira as conclusdes do Estudo de Impacto Ambiental e conterd, no minimo:

* Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relagdo e compatibilidade com as politicas

setoriais, planos e programas governamentais;

¢ A descricdo das atividades, especificando a area de influéncia, méo-de-obra, os processos e
técnicas operacionais, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;

* Avaliag@o da regido com e sem o empreendimento, comparando beneficios e impactos negativos
que trard para a regido;

» A sintese dos resultados dos estudos de diagnostico ambiental da Area de Estudo do projeto, em
linguagem clara e objetiva;

* A descrigdo dos provaveis impactos ambientais da atividade, considerando o projeto, suas
alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos e indicando os métodos, técnicas
e critérios adotados para sua identificagdo, quantificagdo e interpretagdo;

* A caracterizagdo da qualidade ambiental futura da area de influéncia, comparando as diferentes
situagbes da adogdo do projeto e suas alternativas, bem como com a hipdtese de sua ndo
realizag@o;

* A descrigdo do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relagdo aos impactos
negativos, mencionando aqueles que ndo puderam ser evitados, e o grau de alterag@o esperado;

*  Os programas ambientais de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

Termo de Referéncia: BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a ENTR BR-381 (Jodo Monlevade). km a0 ki (¢

C al
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do patrimonio historico, cultural e arqueologiCco e assessoria tecnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
km 196,4.
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ANEXO -V

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
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EIA/RIMA & PBA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Rodovia: BR-262/ MG Processo N°.
Trecho: Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (Jo&o Monlevade) 50840.000254/2013
Segmento: km 0,0 ao Km 196+400
Extensao: 196,4 km Més base:
Prazo de Execugéo Total: 420 dias Abril/2013
Dias
Produtos
30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 [ 390 | 420
RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E
01. ~ 3%
AUTORIZAGOES
02. [DIAGNOSTICO DO MEIO FisicO 10%
03.a. |Relatdrio de Caracterizagéo do Ecossistema 2%
03.b. |Relatério da Primeira Campanha de Fauna 2%
03.c. |Relatério de Caracterizagéo da Vegetagao 4%
Relatério da Segunda Campanha e Consolidagao da o,
03.d. Fauna 2%
04. DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO 10%
05. |DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTVO 3%
06. |PASSNVOS AMBIENTAIS 3%
07. |ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 5%
MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E
08 PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS 6%
* | TECNOLOGICAS E AMBIENTAIS; PROGNOSTICO E °
CONCLUSOES
09 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE 10%
* |IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) COMPLETOS °
ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAO DA o
10. LICENGA PREVIA 10%
ELABORAGAO DO PBA - PROJETO BASICO o
11 |AMBENTAL 10%
12.a. |Realizagdo da terceira campanha de fauna 2%
12.b. |Realizag&o da quarta campanha de fauna 2%
AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DA VEGETACAO -
13. A A A 3%
LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO
14 Intensvo 3%
ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAO DA
15. LICENGA DE INSTALAGAO 10%
Percentual Parcial (%) 3% | 4% |17% |13% | 2% |21% [ 0% | 2% [ 0% | 0% |22% | 0% | 6% [10%
Percentual Acumulado / Total (%) 3% 7% | 24% | 37% | 39% | 60% | 60% | 62% | 62% | 62% | 84% | 84% | 90% |100%
Valor Parcial (R$)
Valor Acumulado / Total (R$)

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
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ANEXO - VI

TERMO DE REFERENCIA DO IPHAN

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
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CNA/DEPAM/IPHAN

TERMO DE REFERENCIA .
SUBCOMPONENTE SOCIO-ECONOMICO: PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO/CULTURAL

O Termo de Referéncia — TR que segue estabelece o escopo minimo a
ser tratado na elaboragio dos estudos ambientais (EIA/ RIMA) necessdrios ao Licenciamento

Ambiental do empreendimento, no que é afeto a0 Patriménio Arqueolégico e visa ao
atendimento da legislagio vigente e, em especial, 4 Portaria Interministerial 419/2011.

O Pawriménio Arqueoldgico é parte integrante’ do Patrimdnio Cultural
brasileiro (Art.216 da Constituigio da Repiblica Federativa do Brasil, 1988) e como tal deve ser
contemplado pelos estudos necessdrios ao Licenciamento Ambiental. Conforme Resolucio
CONAMA 001/1986, deve ser contemplado no EIA/RIMA como parte do Meio

Socioecondmico.

Na claboragio dos estudos relativos ao Patriménio Cultural que
compoem o EIA/RIMA devem ser considerados os instrumentos legais ¢ normativos vigentes
no Brasil e que regem a maréria, principalmente: o Art. 216 da CRFB de 1988, o Decreto-Lei
25/1937, a Lei Federal 3924/1961, a Portaria 07/ 1988 SPHAN, a Portaria 230/2002 IPHAN, a
Portaria Interministerial 419/ 2011, entie outros.

Os estudos devem ser apresentados na forma de relatério técnico, com
mapas, quadros georreferenciados, grificos ¢ demais técnicas de comunicagio visual que
possibi!igcm uma melhor compreensio do empreendimento e de suas possiveis consequéncias ¢
potenciais impactos ao patriménio arqueolégico. Maior detalhamento quanto i apresentagio dos
Projetos e dos Relat6rios resultantes deverd ser obtido junto ao Centro Nacional de
Arqueologia/TPHAN.

) Os estudos devem apresentar clarimente as vantagens e desvantageny da
m)planmqap do empreendimento no que diz respeito ao Patfimdnio Arqueolégico e, de acordo
com as orientagdes gerais da Portaria Interministerial 41972011, juntamente com os demais

fatores e estudos especificos seriio incorporados 2 andlise e embasario a tomada de decisio
quanto a viabilidade ambiental do empreendimento em epigrafe.

. Para definigio das 4reas de influéncia do empreendimento serio
consideradas aquelas explicitadas no Anexo II da Portaria Interministerial 419/2011 (abaixo
transcrita), delinidas de acordo com o tipo de empreendimento:

Tipologia Amazdnia Legal Demais Regides
(Distancia em km) (Distancia em km)

Lineares (exceto rodovias)

Ferrovias 10 km 5 km
Dutos 5 km 3 km
Linhas de Transmissio 8 km 5 km
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Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
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Rodovias 10 km
Empreendimentos Pontuais 10 km 8 km
(Portos, Mineragio ¢
Termoelétricas)
Aproveitamentos Hidrelétricos 40 km . 15 km
(UHEs ¢ PCHs) Ou Area de contribuigio Ou Area de conttibuigio
direta ou reservatério direta ou reservatorio
acrescido de 20 km a acrescido de 20 km a
jusante jusante

Contudo, porse tratar de um empreendimento. complexo e extenso, que
abrange dreas mais sensiveis nos seus aspectos territoriais, ambientais, sociais ou culturais, além
de seu porte e extensdo das dreas a serem afetadas serem expressivos, as ‘dreas de influéncia
poderio ser expandidas, conforme a Portaria supramencionada, Artigo 3 9, parigrafo 3 in serbis:
§ 3°- Lim casos excepeionais. desde-que devidiimente justificados e ent fungio das. especificidirdes der atividede on
do empreendinmento ¢ das peculiaridades locais, ox limites estabelecidos no Auexo 11 poderio ser alterados, de

contm acordy entre o 1BANLL o digao envolvido ¢ o.enmpréendedor.

Os estudos a serem apresentados a6 CNA devem contemplar, também, diagnésticos do
patrimdnio arqueolégico subaquitico da drea do empreendimento, se for o caso, observando
legislagdo especifica para tal.

O EIA/RIMA deve conter todos os elementos necessdrios ao IBAMA
para cfeitos de emissdo das licengas ambicntais e, como explicitado no artigo 4° da Portaria
Interministerial 419/2011, isto demanda especial atengiio a0s aspectos locacionais e de tracado
da atividade ou empreendimento, bem como as medidas para a mitigagio e controle dos
Impactos.

No que concerne ao Patriménio Cultural, o IPHAN deverd apresentar
manifestagio conclusiva sobre os estudos, especialmente quanto a avaliagio acerca da existéncia
de bens acautelados identificados na drea de influéncia direra da atividade ou empreendimento,
bem como quanto A adequagio das propostas de medidas mitigadoras (Portaria Interministerial
419/2011, Art. 6°inciso I1I).

A Portaria Interministerial 419/2011, no seu Anexo III, estabelece que
os estudos relativos ao Patriménio Cultural a comporem o EIA/RIMA devem localizar, mapear
¢ caracterizar as dreas de valor histérico, arqueol6gico, cultural ¢ paisagistico na drea de
influéneia direta da atividade ou do empreendimento, com apresentagio de propostas de resgate,
quando for o caso, com base nas diretrizes definidas pelo TPHAN.

Por sua vez, o IPHAN estabelece, por meio da Portaria 230/2000, que
para fins de EIA/RIMA os estudos arqueolégicos deverdo realizar levantamento exaustivo de
dados secunddrios e levantamentos de campo (Art.19) e; ainda, que o levantamento arqueoldgico
de campo deverd ser realizado a0 menos na #rea de influéncia direta do empreendimento, ¢ que
nas dreas arqueologicamente desconhecidas; pouco ou mal conhecidas, o levantamento
arqueoldgico deverd ser prospectivo de subsuperficie (Art,29).
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No caso da drea de influéncia direra , o CNA determina levantamentos
prospectivos de superficie e de subsuperficie amostrais (Art. 2° da Portaria 230), que deverio
contemplar os compartimentos ambientais da-drea de influéncia, devendo ser mais intensivos nas
dreas consideradas de muior potencial arqueolégico. A amostragem adotada e a definigio das
dreas-amostrais deverdo ser téenica e cientificamente justificadas em projeto de pesquisa a ser
submerido 2 aprovagio do CNA com vistas 2 sua autorizagio/ permissio, e posterior publicagio
no DOU.

Desta forima, para a elaboragio dos estudos arqueoldgicos relativos ao
EIA/ RIMA deverd ser apresentado ao TPHAN o projeto de pesquisa correspondente; para
efeitos de emissio de autorizagio/permissio por este 6rgio mediante portaria. especifica
publicada no Didrio Oficial da Unido. Para elaboragio do projeto de pesquisa arqueoldgica
necessdrio, além do disposto na Lei Federal 3924/1961, deveri ser observado o estabelecido na
Portaria SPHAN 07/ 1988, as orientagdes explicitadas no presente TR.

Haja vista a barragem intervir na Bacia HidrogrificaUruguai, regiio
hidrogrifica importante, os estudos arqueolégicos deverio adotar orientagio metodolégica
correspondente 2 Etnoarqueologia, Arqueologia Colaborativa e/ou Arqueologia do Presente, que
garantam o processo participativo das comunidades préximas a serem afetadas que praticam
atividade econdmica tais como pesca, pecudria e agricultura de subsisténcia, agricultura familiar
ou comunitdria, garimpo, dentro outras que poderio ser afetadas.

A autorizagio/permissio do TPHAN' para realizagio de pesquisas
arqueol6gicas em Terras Indigenas, comunidades quilombolas ou em dreas com outras situagées
de sensibilidade social, nio exime o interessado de buscar, junto is institui¢des responsdveis
e/ou is préprias comunidades, as licengas ou autorizagdes necessdrias, quando for o caso.

Os itens gerais que devem constar nos estudos referentes ao
Patriménio Arqueolégico a comporem o EIA/ RIMA estdo estabelecidos pelo Art.é da
Resolugio CONAMA 001/1986, item “c”e ‘inciso II, e deverio desenvolver ¢ apresentar no
minimo:

¢) 0 meio sdcio-econimico - o uso ¢ ocupagio do solo, os nsos da dena e a sicio-economia, destacando os sitins ¢
monumentos argueoligicos, histiricos e culturais du commnidade, as relagies de dependincia entre a sociedade
local, os recursos ambientais e a potencial utilizagio futnra desses recursos.

IT - Andlise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificagio, previsao da
magnitude ¢ interpretagio da importancia dos provivéis impactos relevantes, discriminasido: os i ipactos positivos
e negativos (benéficos ¢ adversos), diretos e indirelos, imediatos ¢ a médio ¢ longo prasos, lempordrios e
permanentes; sen gran de-reversibilidade; snas propriedades enmnlativas e sinérgicas; o distribuicio dos onus ¢
benefivios sociais.

Em adigio, alertamos que, conforme, a Coordenagio Geral de identificagio e
Registro/DPI deste IPHAN recomenda que em relagio ao patriménio cultural imaterial seja
executado um levantamento completo das referéncias culturais existentes na drea de influéncia
do empreendimento.
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1. DIAGNOSTICO

Em consonincia com a Resolugio CONAMA 001/1986 e com as demais notmativas que
regem a matéria, o Diagnéstico Arqueolégico da drea de influéncia do projeto deverd se
constituir em um relatério téenico-cientifico que apresentars: completa descrigio dos trabalhos
desenvolvidos, descrigio e caracterizagio dos bens culturais de cardter arqueolégico
identificados, da sua significincia e potencial informativo e de suas interagées com o meio fisico
e social, de modo a caracterizar a sua situagio antes da implantagio do empreendimento, bem
como indicar o potencial awal de urilizagio desses bens culturais para fins turisticos, culturais,
educacionais, econdmicos, etc.

Em atendimento 3 Portaria IPHAN 230/2002 os estudos arqueolégicos a serem
desenvolvidos na fase de Licenga Prévia, ou seja, no 4mbito do EIA/ RIMA, devem proceder i
contextualizagio arqueolégica e etno-histérica da drea de influéneia do empreendimento, por
meio de levantamento exaustivo de dados secunddrios e levantamento arqueolégico de campo,
conforme acima indicado.

Para este empreendimento, haja vista watarse de drea arqueologicamente  pouco
conhecidas, deveri ser providenciado levantamento arqueolégico de campo pelo menos em sua
drea de influéncia direra. Este levantamento deverd contemplar os compartimentos ambientais
significativos no contexto geral da drea ¢ deverd prever levantamento prospectivo  de
subsuperficie.

O projeto a ser apresentado a0 CNA deve estar em consonincia cronoldgica com os
demais estudos exigidos pelo IBAMA e pelos érgios envolvidos no processo. de licenciamento
ambiencal para comporeni o EIA RIMA.,

Visando subsidiar o futuro Programa de Prospecgio ¢ Resgate Arqueolégico a ser
elaborado e executado em fase posterior do Licenciamento Ambiental, deverio ser
contempladas, pelo levantamento de campo, todas as dreas a serem diretamente afetadas, a
exemplo de: drea de canteiro, de empréstimo, de bota-fora, estradas de acesso, etc.

Sitios arqueoldgicos localizados e/ou conhecidos na drea de influéncia e que mesmo
estando fora da drea a ser diretamente afétada. possam vir -a sofrer impactos, mesmo que
indiretos, devido i jmplantagio ¢/ou 4 operagio da aividade ou empreendimento, também
devem ser incluidos no Diagnéstico e contemplados por medidas mitigadoras  e/ou
compensatérias adequadas A sua protegiio e socializagio.

2. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
(PROGNOSTICO)

Em consonincia com a Resolugio CONAMA 01/1986, deverd ser feita a anilise dos
impactos ambientais do projeto (prognéstico) e de suas alternativas, através da identificagio,
previsio da magnitude e interpretagio da importancia dos proviveis impactos sobre cada sitio
arqueoldgico identificado, discriminando: os impactos positivos. e negativos  (benéficos ou
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporirios e permanentes;
seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuigio dos 6nus e
beneficios sociais que advirdo da implantagio do empreendimento em relagio ao Patriménio
Arqueoldgico. O prognéstico deverd também sintetizar essa andlise numa Mauriz de [mpacros.
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Como explicitado na Portaria IPHAN 230/2002 e em atendiménto 2 Lei Federal
3924/1961, a avaliagio dos impactos do empreendimento ao Patriménio’ Arqueoldgico deverd
ser realizada com base no Diagnéstico elaborado; na andlise das cartas ambientais temdticas e nas
particularidades técnicas e locacionais das obras.

A anilise de impactos deverd explicitar e caracterizar os impactos esperados sobre cada
sitio ou bem arqueolégico identificado nas dreas de influéncia do empreendimento. Por se tratar
de uma drea de influéncia muito extensa, invidvel a realizagio de levantamento de campo
exaustivo ou completo ji nesta etapa do Licenciamento Ambiental, além da caracterizagio acima
referida, com base no levantamento amostral realizado e com o auxflio de métodos preditivos
cientificos, deverdo ser indicados os potenciais impactos sobre o Patriménio Arqueolégico na
drea como um todo. O levantamento em campo serd entio complementado quando, na crapa
seguinte do Licenciamento Ambiental (Licenga de Instalagio), se proceder  intensificagio dos
trabalhos de prospecgdo, no caso de prosseguimento do empreendimento.

Sitios arqueol6gicos localizados: nas dreas de influéncia, e que mesmo fora da drea a ser
diretamente afetada possam vir a sofrer impactos, mesmo que indiretos, devido a implantagio
e/ou a operagio do empreendimento, também devem ser contemplados por medidas
mitigadoras e/ ou compensatérias adequadas i sua protecio.

3. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
ARQUITETONICO, PAISAGISTICO E IMATERIAL (DIAGNOSTICO E
PROGNOSTICO):

O diagnéstico deverd contemplar estudos relativos aos bens culturais dé natureza material
(arquitetdnicos, urbanisticos, rurais, paisagisticos, ferrovidrios, méveis e integrados) e imaterial
(saberes, fazeres, celebragdes, formas de expressao e lugares) existentes nas 4reas de influéncia do
empreendimento, tais como comunidades ribeirinhas.

Também deverd ser observada a legislagio federal, estadual e municipal de protegio aos
bens culturais e identificar os bens acautelados tanto pelo Iphan quanto pelos érgios
responsdveis por sua protegio nas esferas estaduais e municipais.

O diagnéstico deverd ser realizado por meio de levantamento exaustivo de. dados,
contextualizago arqueol6gica, etnohistéria ¢ levantamento de campo, bem comeo inventariar o
patriménio histérico-cultural da drea, caracterizando o patriménio. cultural quando- este
estiverligado a formas especificas de apropriagio cultural (festejos, cultos, rituais, etc.) bem como
os movimentos culturais e festas tradicionais e apresentagio de medidas de preservagdo, registro
ou quaisquer outras formas de inventarid-los e protegé-los.

A educagio patrimonial deve ser realizada ao longo das pesquisas e em todas as etapas e
fases do licenciamento ambiental do empreendimento, de forma abrangente que contemple as
dreas técnicas a serem estudadas e as pessoas envolvidas no processo.

4. DEFINIGAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

A partir do Diagnéstico e da Avaliagio de Impactos (Prognéstico), serio propostas as
Medidas Mitigadoras e Compensatdrias - entre as quais o Programa de Prospeccio e Resgate -,
que deverio ser desenvolvidas nas fases seguintes do licenciamento ambiental (Licenga de
Instalagio e Licenga de Operagio).

As medidas mitigadoras e compensatérias relativas a0 Patriménio Arqueoldgico
propostas no ambito do EIA/RIMA, deverio ser contempladas pelo Plano Bésico Ambiental —
PBA necessirio para obtengio de Licenga de Instalagio. O IPHAN poderd estabelecer medidas
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complementares aquelas propostas no EIA/RIMA, as quais deverio ser incluidas no PBA, de
acordo com os resultados obtidos pelo EIA RIMA.

As medidas devem compor um plano de mitigagio de impactos negativos e
gerenciamento de riscos que deve responder por todos os impactos previstos conforme
classificagio ji apresentada. Devem ser incluidas medidas operacionais preventivas a serem
observadas ¢ assumidas pelo empreendedor e pelas empreiteiras responsiveis pela execugio das
obras e outras atividades relacionadas a0 empreendimento.

Essas medidas serdo elaboradas em consondncia com a Resolugio CONAMA 01/ 1986,
com a Portaria IPHAN 230/2002 e com a Lei Federal 3924/1966, levando-se em conta que:

o As medidas mitigadoras devem eliminar, minimizar e/ou compensar os potenciais
impactos negativos decorrentes da obra ou empreendimento sobre o Patriménio
Arqueolégico;

e Como medida de protegio a0 pawiménio serd preferivel, a qualquer outra, a
relocagiio das obras de forma a ndo afetar negativamente os sitios arqueolégicos;

e Para a minimizagio de impactos sobre o pawiménio arqueolégico poderio ser
feitas recomendages técnicas locacionais ¢ operacionais;

e Nio sendo possivel evitar impactos negativos decorrentes do empreendiniento ao
Patrimoénio Arqueolégico, deverd ser adotado o resgate como uma das medidas
mitigadoras;

e Como medida de protegio a0 patriménio arqueolégico passivel de impactos
indiretos, aqueles sitios considerados mais relevantes pelos estudos deverio ser
objeto de instrugao de processo de Tombamento em Ambito federal (conforme
Decreto-Lei 25/1937), como compensagio pelos sitios que serio atingidos
diretamente pelo empreendimento’ ¢ que nio poderio ser conservados. A
instrugio do(s) processo(s) de tombamento deve ser indicada para compor o
Plano Bisico Ambiental e serd elaborada de acordo com as orientagoes e
normativas do IPHAN sobre a matéria.

» Entre as medidas mitigadoras deverd constar o Programa de Educagio. Patwimonial, de
cariter sustentdvel, para garantir o seu desenvolvimento continuado.

° O Programa de Educagio Patrimonial ¢ uma agio obrigatéria (Portaria 230/2002,
Art. 7% e deverd contemplar um plano pedagégico contendo projetos educativos que
serdo desenvolvidos junto a:

a) operadores/ funciondrios contratados para atuarem nos empreendimentos;
b) comunidade local — escolas, centros culturais e/ ou outros grupos locais.

o O projeto pedagégico deverd abranger contetidos programdticos ¢ atividades
correlacionadas tendo como principais objetivos o esclarecimento, o reconhecimento ¢ a
preservagio do Patriménio Arqueolégico a partir dos bens arqueolégicos identificados
durante os estudos realizados no dmbito do empreendimento, além de buscar estabelecer
vinculos, lagos ou elos de fruigio num processo de ressignificagio desses bens pela

comunidade.
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° O Programa deverd ser consturuido de forma participativa com a comunidade
envolvida na fase inicial do Processo de Licenciamento (Licenca Prévia) e deveri
continuar a ser desenvolvido nas fases subsequentes (Licenca de Instalagio e Licenga de
Operagio).

* Deveri ser constituido como um processo/sistema. que vise i atuagio de agentes
multiplicadores locais e garanta a permanéncia em longo prazo para promover o
comprometimento das geragdes futuras com aqueles bens encontrados ¢ preservados
durante o desenvolvimento do empreendimento. Além de estimular a participagio,
multiplicando as ag6es no dmbito da preservagio do patriménio arqueolégico.

o Instrugdes detalhadas para orientar a elaboracio do Programa de Educagio
Patrimonial ¢ do Plino Pedagégico serio fornecidas pelo Centmo Nacional de
Arqueologia/IPHAN.

e Entre as medidas mitigadoras deveri constar o Programa de Guarda dos acervos
arqueolégicos que serdo gerados pelo futuro Programa de Prospecgio e Resgate a ser
desenvolvido na fase de Licenca de Instalagio.

* O Programa de Guarda deverd incluir o fortalecimento,.a modernizacio, a ampliagio e a
sustentabilidade da institvigio que assumird a.guarda dos acervos arqueolégicos gerados
pela obra/ empreendimento ou, ainda, a criagdo de nova instituigio, conforme o Art. 8°
da Portaria 230/2000, devendo ser implementado pelo empreendedor nas fases seguintes
do Licenciamento Ambiental.

* O programa deverd contemplar a conservagio e dinamizagio dos acervos podendo, para
isso, utilizar vdrias formas de extroversio, a exemplo de exposi¢oes, publicagées, entre
outras, com a finalidade de socializar o conhecimento patrimonial gerado pelos estudos.

° As medidas e programas de acompanhamento e monitoramiento de medidas mitigadoras
¢ corretivas a serem apresentadas ao Iphan devem contemplar o patriménio cultural
arqueoldgico, arquitetdnico, urbanistico, rural, paisagistico, ferrovidrio, méveis e
integrados, bem como o patriménio cultural imaterial de forma contextualizada sob a
ribica “medidas e programas de protegio, acompanhamento e mitigagio do patriménio
cultural™,

Uma vez concluido e aprovado o EIA/RIMA e, considerando-se as condicionantes e
medidas  complementares  solicitadas pelo IPHAN, rtodas as medidas mitigadoras e
compensatdrias relativas ao Patriménio Arqueolégico deverio ser contempladas pelo PLANO
BASICO AMBIENTAL — PBA, necessirio para a etapa seguinte do licenciamento ambiental
(Licenga de Instalagio) e que, por sua vez, serd objeto ‘de andlise, aprovagio, eventual
complementagio, e acompanhamento por parte do Iphan.
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ANEXO I1I-D
PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 419, DE 26 DE
OUTUBRO DE 2011
TERMO DE REFERENCIA
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL-
IPHAN
COMPONENTE: BENS DE INTERESSE CULTURAL

Processo: 50840.000254/2013

INFORMACOES NECESSARIAS AO DIAGNOSTICO DO _MEIO SOCIO-ECONOMICO, NOS
ASPECTOS RELACIONADOS A PROTECAO DOS BENS DE INTERESSE CULTURAL

O Diagnéstico do meio socioecondémico, em seus aspectos relacionados a protecdo dos bens de interesse
cultural, deverd ser desenvolvido concomitantemente aos demais estudos necessarios ao licenciamento
ambiental de atividades e empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradagdo ambiental.

Tal diagnostico devera contemplar estudos relativos aos bens culturais de natureza material (arqueolégicos,
arquitetdnicos, urbanisticos, rurais, paisagisticos, ferroviarios, méveis e integrados) e imaterial (saberes, fazeres,
celebracbes, formas de expressdo e lugares) existentes nas areas de influéncia direta da atividade ou
empreendimento em estudo. Devera ser identificada nestas areas, quando houver, a presenca de bens
acautelados tanto pelo IPHAN, quanto pelas instituigdes das esferas estaduais e municipais responsaveis pelo
Patriménio Cultural. O diagnéstico devera ser realizado por meio do levantamento exaustivo de dados
secundarios, contextualizacdo arqueoldgica, etnohistorica e levantamento e prospecc¢ao arqueolégica de campo,
quando necessaria, para proceder a caracterizacdo geral da regido no que toca ao patrimonio arqueoldgico e
cultural.

Realizacdo de inventario do patrimdnio historico-cultural da area, caracterizando o patriménio quando este
estiver ligado a formas especificas de apropriacdo cultural (festejos, cultos, rituais, etc) bem como o0s
movimentos culturais e festas tradicionais e apresentacdo de medidas de preservacdo ou protecdo dos
mesmaos.

Apos identificacdo das pesquisas necessarias a protecdo dos bens de interesse cultural existentes na area de
influéncia de cada empreendimento, estas deverdo ser desenvolvidas, respeitados a categorizagdo, conceitos e
metodologias utilizados pelo IPHAN para identificar tais bens.

Em complementacdo ao diagnostico, independente da especificidade dos bens culturais a serem considerados
nestes estudos, sejam eles protegidos ou ndo, deverd haver mengdo e avaliacdo dos impactos resultantes da
implantacdo do empreendimento sobre os mesmos. Os impactos deverdo ser discriminados como: positivos ou
negativos; diretos e/ou indiretos; imediatos, a médio e/ou a longo prazo; temporarios ou permanentes; o seu
grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; assim como a distribuicdo dos 6nus e
beneficios sociais.

Tendo em vista os eventuais impactos detectados sobre os bens e manifestacBes culturais localizados
na area de influéncia direta da atividade ou empreendimento, deverdo ser indicadas as medidas de

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
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mitigacdo e corretivas a serem adotadas pelos responsaveis pelas atividades ou empreendimentos, bem como,
devem ser previstos programas de acompanhamento e monitoramento das mesmas. Deverdo ser elaborados
programas de protecdo, prospeccao e de resgate arqueoldgico, compativeis com os cronogramas das obras.

Os estudos de diagndstico dos bens de interesse cultural deverdo ser executados em sua totalidade.

Os relatorios finais, o programa de educacdo patrimonial e o oficio de aprovacdo dos mesmos irdo compor a
manifestacdo do IPHAN a ser apresentado ao IBAMA.

EDUCACAQ PATRIMONIAL

1.

A educacdo patrimonial é obrigatdria, indispensavel durante todo o processo de licenciamento
ambiental e deve ser objeto de projeto especifico, intitulado "Programa de Educagdo Patrimonial”.

Todo o projeto de educacdo patrimonial deverd ser elaborado e ministrado por profissionais com
experiéncia comprovada.

O projeto "Programa de Educacdo Patrimonial™ devera ser apresentado a partir dos resultados contidos
nos relatorios finais de Diagndstico dos bens de interesse cultural. Este deverd, portanto, propor agdes
educativas que contemplem todas as areas técnicas estudadas.

Toda acdo dos atores envolvidos nas pesquisas de licenciamento ambiental, seja com as populacdes
locais, seja com trabalhadores das obras, ou mesmo com o empreendedor, devera ser norteada pelos
principios da educacdo patrimonial.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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ANEXO — VI|

PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
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EIA/RIMA & PBA

SALARIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nivel Superior)

Rodovia: BR-262 / MG Processo N°.
Trecho: Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (Jodo Monlevade) 50840.000254/2013
Segmento: km 0,0 ao Km 196+400
Extensao: 196,4 km Més base:
Prazo de Execucgéo Total: 420 dias Abril/2013
Saléarios Viagens Aéreas Despesas com Deslocamento
Meio Profissional C Saléario Q. |Dias|h/dia] HM Valor Final Valor Q. | Valor Final | Valor Q. Valor Final
Coordenagao Coordenador Geral PO 1 ]420| 8 9,50 4 10
Coordenagéo Coordenador Meio Biético P1 1 (420] 8 9,50 4 10
Coordenagéo Coordenador Meio Fisico P1 1 (420 8 9,50 4 10
Coordenagéo Coordenador Socioecondmico P1 1 (420]| 8 9,50 4 10
Bidtico Profissional Pleno P2 14 1420 8 77,00 44 132
Bidtico Profissional Junior P3 4 [120]| 8 10,00 0 0
Fisico Profissional Pleno P2 9 (390] 8 42,00 14 27
Fisico Profissional Janior P3 2 |90 8 6,00 0 0
Socioecondémico Profissional Pleno P2 9 |390| 8 55,00 8 15
Socioecondmico Profissional Junior P3 119 8 3,00 0 0
Arqueologia Profissional Sénior P1 1 ]120| 8 4,00 2 20
Arqueologia Profissional Pleno P2 2 |150| 8 9,00 4 40
TOTAL

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
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EIA/RIMA & PBA

SALARIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nivel Técnico e Auxiliar)

Rodovia: BR-262 / MG Processo N2
Trecho: Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (Jodo Monlevade) | 50840.000254/2013
Segmento: km 0,0 ao Km 196+400
Extensao: 196,4 km Més base:
Prazo de Execucéo Total: 420 dias Abril/2013
Salarios Viagem Aérea Despesas com deslocamento

Meio Profissional C | salario | Q |dias|h/idia| HM | ValorFinal | Valor [ Q. |Valor Final|l Valor | Q. | Valor Final
Bidtico Técnico Pleno T2 3 |240| 8 16,00 22 48
Fisico Técnico Pleno T2 3 |90 8 8,00 2 7
Arqueologia Técnico Pleno T 2 [120] 8 | 800 4 10

TOTAL

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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EIA/RIMA & PBA

VEICULOS
Rodovia: BR-262 / MG Processo N2
Trecho: Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (Jodo Monlevade) 50840.000254/2013
Segmento: km 0,0 ao Km 196+400
Extens&o: 196,4 km Més base:
Prazo de Execucdo Total:  |420 dias Abril/2013
Unid. Dias Valor Diario (R$) Total (R$)
Atividades Veiculos
a b c d =a*b*c
Coordenacéo SEDAN- 71 A 115 CV 2 10
Meio Bidtico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 28
CAMINHONETE - 140 A 185 CV 1 20
Meio Fisico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 1 7
Meio Socioeconémico SEDAN- 71 A 115 CV 1 5
Arqueologia CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 20

TOTAL (R$)

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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EIA / RIMA & PBA

COMPOSICAO ORCAMENTARIA

Rodovia: BR-262/ MG Processo N2
Trecho: Divisa Estado ES / MG a Entrada BR-381 (Jodo Monlevade) 50840.000254/2013
Segmento: km 0,0 ao Km 196+400
Extensé&o: 196,4 km Més base:
Prazo de Execucéao . :
Total: 420 dias Abril/2013
o VALOR (R$)
DISCRIMINACAO
PARCIAL TOTAL

A - EQUIPE TECNICA

A1l - Pessoal de Nivel Superior

A2 - Pessoal de Nivel Técnico e Auxiliar

A3 - Pessoal Administrativo

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 84,04%

% do item"A", excluindo os consultores

Taxas

20,00%

Consultores

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

| Taxas | 30,00%

% do item"A"

D - DESPESAS GERAIS

D1 — Viagens

D2 — Despesas com Deslocamento

D3 — Veiculos

D4 — Equipamentos e Despesas Gerais

D5 — Informatica

D6 — Instalagdes e Mobiliario

D7 — Servigos Graficos

| - CUSTOS DIRETOS (A + B + C + D)

Il - REMUNERAGCAO DA EMPRESA

| Taxas | 12,00%

% do item"I"

11l — DESPESAS FISCAIS

16,62%

| Taxas (*)

% do item "l + II

* Acérdao 325/2007 TCU-Plenéario

TOTAL DO ORCAMENTO | + Il + 1l

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental

(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos

do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,

referente a regularizagéo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
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ANEXO VI

MODELO DE CURRICULO

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
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1. DADOS PESSOAIS

Nome completo:

Endereco:

Cidade/ Estado

| cep |

Telefone celular:

Telefone residencial: |

E-mail:

I Data de nascimento: [

1.1 DADOS DA SELECAQO

Edital para o qual se
candidata:

Nome do cargo pretendido:

2. FORMACAO ACADEMICA

Curso:

Tipo de Formacao:

| (__) Tecndlogo

| (__ ) Graduacdo

| (_) Outros

Instituicdo de Ensino:

Data inicio (dd/mm/aa):

| Data conclusdo (dd/mm/aa):

3. POS-GRADUACAO

3.1 Stricto Sensu:

Tipo

I () Mestrado

| () Doutorado

Area |

Titulo

Instituicdo de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

Data conclusdo (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:

Area

Instituicdo de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

Data conclusdo (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATICIO ATUAL — preencher um item

municinal

() Servidor () Servidor publico ativo estadual
publico ativo federal

() Servidor () Servidor publico inativo. Especificar:
publico ativo

Exoneracéo
(dd/mm/aa)

Aposentadoria
(dd/mm/aa)

() Consultor por meio de Cooperagdo Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI, Unicef, etc.) Especificar:

) Vigente

Inicio (dd/mm/aa)

| Término (dd/mm/aa)

) Encerrado

Inicio (dd/mm/aa)

| Término (dd/mm/aa)

) Funciondrio de empresa estatal

(___) Funcionario de empresa privada

) Sem vinculo empregaticio

—~ |~ I~ |~ |~

) Outros. Especificar:

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —
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5. EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS

Especificas relacionadas com o edital:

Empregador 1:

Inicio Saida (dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcao:

Descricéo das atividades
gerais

Empregador 2:

Inicio Saida
(ddlmmian)- (ddlmmilan)-:

Tempo (n° de anos e

macac):

Cargo/ funcéo:

Descrigéo das atividades
gerais

Empregador 3:

Inicio Safda
(dd/mm/aa): (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigéo das atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 4:

Inicio Saida
(dd/mm/aa): (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigéo das atividades
gerais

s PR

Empregador 5:

Inicio Saida
(dd/mm/aa): (dd/mm/aa):

Tempo (n° de anos e

meses):

Cargo/ funcao:

Descricéo das
atividades gerais

Empregador 6:

Inicio Saida
(dd/mm/aa): (dd/mm/aa):

Tempo (n° de anos e

meses):

Cargo/ funcao:

Descricdo das
atividades gerais

6. OUTRAS INFORMACOES

Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizagdes profissionais mais importantes/
com éxitos nas areas mencionadas no item n° 5 (Experiéncias Profissionais). Limite 20 linhas.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
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ANEXO I1X - CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL

Pela presente Carta de Fianga, o Banco.............. , com sede .............. , CNPJ/MF n° ............. , por
si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGISTICA S/A — EPL, com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPIMF N .........ccoccevvevreviiieeeiiniennn ,
em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com expressa rendncia
aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cadigo Civil Brasileiro, da firma ............ , com sede
............... , CNPJ/MF n° .........., da importancia de R$ ............., correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato decorrente da RDC ELETRONICO EDITAL N° 06/2013.

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiancada, das obrigacfes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiancada e a
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL.

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor
fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca, vigorara pelo prazo de __ (__) meses corridos, ou até a extin¢do de todas
as obrigacdes assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante
a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese da EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL se ver compelido a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento da obrigacao a que se refere a presente garantia.
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Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinac6es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e,
que, o0s signatérios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente,
que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se
contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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A
EMPRESA DE PLANEJAMENTOE E LOGISTICA S/A - EPL

Ref.: RDC ELETRONICO N° 06/2013.

Pelo presente termo e, declaramos ter ciéncia que a garantia cauciondria de n° relativa
ao Termo de Contrato n° , serd analisada pela EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL apés a assinatura do retrocitado Termo de
Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, corre¢cdes ou complementacfes de dados
verificados em sua andlise serdo atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentacdo de nova
garantia, no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, a contar da data de notificacéo.

Brasilia/DF, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA - S/A - EPL

CONTRATO N° ............... QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, A EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, E, DO OUTRO,
COMO CONTRATADA ...ocooovee, , PARA ELABORACAO DO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA), DO
PROJETO BASICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS PARA
OBETENCAO DA AUTORIZACAO DA SUPRESSAO DE
VEGETACAO (ASV), DOS ESTUDOS DO PATRIMONIO
HISTORICO, CULTURAL E ARQUEOLOGICO E ASSESSORIA
TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE A
REGULARIZACAO E DUPLICAAO DA RODOVIA BR-262/MG,
SUBTRECHO DIV ES/MG A ENTR BR-381 (JOAO MONLEVADE),
SEGEMENTO DO KM 0,0 AO KM 196,4, PELO REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, com sede no Setor
Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7° e 8° andares.
Brasilia — DF - CEP: 70308-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.763.423/0001-30, doravante
simplesmente denominada EPL ou CONTRATANTE, representada pelo Diretor Presidente
BERNARDO JOSE FIGUEIREDO GONCALVES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o n°
066.814.761-04 e RG 159.072 SSP/DF e pelo Diretor HEDERVERTON ANDRADE SANTOS, inscrito
no CPF/MF 252.506.298-14 e RG 607460504 SSP/BA nomeados pela Ata da 1* Reunido Ordinaria
realizada em 08 de agosto de 2012, publicada no D.O.U. de 16 de agosto de 2012, e do outro lado,
........................... , ou CONTRATADA, com sede .................... inscrita no CNPJ/MF sob o n°................,

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO - O presente Contrato
fundamenta-se na Lei n° 12.462/2011, Lei n°® 8.666/1993 e no Decreto n® 7.581/2011, e vincula - se
a0 RDC ELETRONICO Edital n.° 06/2013 e seus anexos, constante do processo administrativo n°
50840.000254/2013
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As partes tém entre si justo e avencado, e celebram o presente Contrato, instruido no Processo
Administrativo n® 50840.000254/2013, cujo resultado foi homologado em .............. pelo Diretor
Presidente da EPL, mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E
CODIGO ORCAMENTARIO

1.1. OBIJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO
DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATORIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA/RIMA), DO PROJETO BASICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS PARA
OBTENCAO DA AUTORIZACAO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV), DOS ESTUDOS
DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E ARQUEOLOGICO E ASSESSORIA TECNICA
PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,
REFERENTE A REGULARIZACAO E DUPLICACAO DA RODOVIA BR-262/MG SUBTRECHO
DIV ES/MG A ENTR BR-381 (JOAO MONLEVADE), SEGMENTO DO KM 0,0 AO KM 196,4.

1.2. Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

1.3. O prego contratual ajustado é de R$ ( )

1.4. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta de recursos préoprios da
CONTRATANTE alocado na Funcional Programatica: 26.121.2126.20UA.001 — Natureza da Despesa
4490, devidamente empenhado, conforme Nota de Empenho n° , datada de , no valor
de R$ ( ), emitida pela , @ qual fica fazendo parte integrante deste Contrato.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS
SERVICOS

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) diasconsecutivos,
contados a partir da publicacdo do extrato no Diario Oficial da Unido.

2.1.1. O recebimento provisorio do objeto contratual sera feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

2.1.2. O recebimento definitivo sera feito por empregado ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos ap6s o decurso do prazo de execugdo do objeto.
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2.2. A expedicdo da “Ordem de Servigo Inicial” se efetivard no prazo méaximo de 15 dias apds a
publicacdo do extrato do Contrato no “Diario Oficial” da Unido, sabendo-se que para isso é necessario
anteriormente o recebimento da garantia desta contratacao;

2.3. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servicos, conta-se da data definida na
"Ordem de Servico", expedida pela CONTRATANTE;

24. Os dias considerados impraticaveis por motivo de forca maior, se comprovados pela
CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZACAO, serdo abonados na contagem do prazo
contratual;

2.5. A prorrogacdo do prazo previsto no subitem 2.3 somente sera admitida nas condi¢des
estabelecidas nos incisos | a VI do 8 1° do Art. 57 da Lei 8.666/93;

2.6. O local onde os servicos serdo executados esta especificado no item 8 do ANEXO I e cronograma
fisico-financeiro.

3. CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA tera entregue a EPL, até 05 (cinco) dias Uteis apds a homologacdo do
objeto deste certame que precedeu a este instrumento e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importancia
segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do Contrato, numa das modalidades
indicadas instrumento convocatdrio que precedeu este Contrato, sob pena de aplicacdo das cominacGes
previstas neste instrumento.

3.1.1. Em garantia da fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou

caucdo sob a modalidade de , fornecida pela , em data de
, no valor de R$ (__), correspondente a 5% (cinco por cento) do seu
valor global, conforme Guia de Recolhimento de nimero , efetivada em data de , que

integra o presente instrumento.

3.1.2. O valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢cdo no
montante contratual. Se houver prorrogacdo do prazo contratual a vigéncia da apolice devera ser
prorrogada por igual periodo.

3.1.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até a expedicdo, pela
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos.
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3.1.4.Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a EPL podera executar a garantia
prestada pela CONTRATADA.

3.2. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara
as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do
correspondente Termo Aditivo.

3.3. A liberacdo das garantias estard condicionada a emisséo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da CONTRATADA, e desde que cumpridas todas as
obrigacGes contratuais.

3.3.1.Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas
as demais condi¢des contratuais, esta sera acrescida do valor correspondente a remuneracdo do
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a
férmula estabelecida no subitem 5.6 deste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da
liberacéo;

4. CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

4.2. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos,
quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

4.2.1. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacdo das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera
obrigatoriamente identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execucao do
objeto contratado no prazo pactuado e as informacdes suficientes e necessérias para o
monitoramento e controle das etapas do servigo, sobretudo do caminho critico.

4.3. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera representar
todo o caminho critico do empreendimento, os quais ndo poderdo ser alterados sem motivacao
circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo
final.

4.3.1. O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive
das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados.
Eventual inadimplemento implicara na aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA
DECIMA — DAS PENALIDADES deste instrumento.

Contratacéo de empresa especializada para elaboragéo do estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto ambiental
(EIA/RIMA), do projeto basico ambiental (PBA), dos estudos para obtencéo da autorizagdo da supresséo de vegetacéo (ASV), dos estudos
do patrimdnio histérico, cultural e arqueolégico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental,
referente a regularizagédo e duplicacdo da rodovia BR-262/MG, subtrecho DIV ES/MG a entr BR-381 (Jodo Molevade), segmento km 0,0 —

km 196,4.
m 169



)
[ e
Processo: 50840.000254/2013

43.2. Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematica de planejamento,
acompanhamento e controle da execugdo podera ser apresentada em relatorios
complementares a0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.3.3. Os relatorios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com o MS
PROJET.

4.4. A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa dos servigos, estabelecidas no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no
percentual nao realizado de cada etapa, conforme CLAUSULA DECIMA- DAS PENALIDADES.

44.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividades de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo
estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

44.2. Além das obrigagbes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS compete 8 CONTRATADA
cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o0 seu CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO.

45. O periodo de avaliacdo dos servicos executados, relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més em que
0 SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

S. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos referentes aos servigcos efetivamente executados e medidos somente serdo
efetuados se cumpridas todas as exigéncias contratuais.

5.2. Concluido cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, o
6rgdo de FISCALIZACAO tera 10 (dez) dias Uteis, apds formalmente comunicado pela
CONTRATADA, para a conferéncia do Relatorio de Medigdo. Em caso de ajustes, o Relatério sera
devolvido pela FISCALIZACAO 4 CONTRATADA para providéncias cabiveis. Nesta ocasido, o prazo
de adequacio da documentago sera estipulado pela FISCALIZACAO.

5.2.1. Apo6s a conferéncia e aprovacdo do Relatorio de Medicdo, a CONTRATADA devera
compatibiliza-lo com os dados da(s) planilha(s) dos servigos e precos constantes de sua
proposta, devendo encaminhar documentagdo habil de cobrangca juntamente com a planilha
de Medicdo e Memoria de Calculo, para providéncias de pagamento.
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5.2.2.  Os valores referentes aos servicos que forem rejeitados, relativos a uma medicao, serao
retidos e somente pagos ap6s a CONTRATADA refazé-los e a FISCALIZACAO recebé-los.

5.2.3. Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a CONTRATADA devera
apresentar, sob pena de haver sustacdo da analise e prosseguimento do pagamento, a
seguinte documentacdo (complementada e modificada pela legislacdo em vigor):

5.2.3.1. Relacdo de profissionais alocados ao contrato com a indicacdo de sua funcdo e
condicdo de vinculo (empregados e/ou prestadores de servicos), no més referéncia da
medicdo;

5.2.3.2. Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo e InformagBes a Previdéncia Social completa e quitada, referente a
este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislagcéo vigente,
destacando a equipe alocada no contrato;

5.2.3.3. Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada, com o valor
indicado no relatorio da GFIP, destacando a equipe alocada no contrato;

5.2.3.4. Declaracdo, de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituragdo contabil
regular;

NOTA: Nao serd necessaria a apresentacdo dos documentos mencionados nas alineas 5.2.3.2 € 5.2.3.3,
quando da emissdo do Primeiro Relatério de Medicdo do Contrato.

5.3. O pagamento serd creditado em nome da contratada, mediante ordem bancéria em conta corrente
por ela indicada, uma vez satisfeitas as condi¢bes estabelecidas neste edital, apds o
fornecimento/execucdo do objeto da licitagdo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento, mediante apresentacdo, aceitacdo e atesto do responsavel nos
documentos habeis de cobranca.

5.3.1. Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados desde que a documentagdo
obrigatdria esteja em conformidade ao exigidos no item 5.2 deste instrumento contratual, e
somente ap6s a verificacdo da Regularidade Fiscal da CONTRATADA no SICAF e
Regularidade Trabalhista, no sitio oficial correspondente.

5.3.2. A constatacdo de irregularidade ndo impedird o pagamento das medicOes realizadas e
atestadas pela EPL.

5.3.3.  Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha sido
previamente emitido o respectivo Relatorio de Medicéo.
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5.3.4. Nao havera antecipacdo de pagamento em razdo do disposto na clausula anterior.

5.3.5.  No caso de consorcios, 0 pagamento sempre ocorrerd em favor da LIDER do consorcio,
sabendo-se que devera o consoércio atentar ao disposto nas IN’s 1234/2012 ¢ 1199/2011 ambas da
RFB.

5.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser sempre feitos no ultimo dia de cada més-
calendario, no valor do Relatério de Medicdo aprovado pela EPL. Os correspondentes documentos de
cobranca deverdo ser apresentados a EPL no primeiro dia Gtil do més-calendario subsequente.

5.5. De conformidade com o que determina a Circular n°® 3290, de 05/09/2005, do Banco Central do
Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil de cobranca o nome completo da
pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para depdsito, do
crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverdo ser
da mesma pessoa fisica ou juridica CONTRATADA.

5.6. Respeitadas as condic¢des previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado
pela EPL, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente desde a data prevista para 0 pagamento até a
do efetivo pagamento, tendo como base o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA,
pro rata tempore, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

AF = [(1 + 1PCA/100) N/30 _ 17 x VP, Onde:

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
5.7. E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacio do servico,
contudo, na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medicoes
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos
créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.7.1. Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor da
EPL, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizagdo financeira, mediante adogéo da
formula e indices tratados no subitem 5.6 deste instrumento.

5.8.  Eventuais acertos no Relatorio de Medicdo a favor da EPL, ocorridos ap6s a liquidacdo do
pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela
liquida a atualizacdo financeira, mediante aplicacdo da formula e indices constantes do subitem 5.6
deste Contrato.
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5.9. A EPL fara a retencio, com repasse ao Orgio Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuico
determinada por legislacéo especifica, sendo que se reserva no direito de efetud-la ou ndo nos casos em
que for facultativo.

NOTA: As empresas dispensadas de retencdes, deverdo entregar a declaracdo, anexa ao documento de
cobranca, a que se refere a IN SRF 480/2004 e IN SRF 539/2005, em duas vias, assinadas pelo
representante legal, além de informar sua condicdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento
legal, sob pena de, se ndo o fizerem, se sujeitarem a retencdo do imposto de renda e das contribuicdes
sobre o valor total do documento fiscal.

5.10. O pagamento relativo a Ultima etapa serd efetuado ap6s a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 13 deste Contrato, podendo a EPL
realizé-lo até o 30° (trigésimo) dia util, contado da data de entrada no protocolo da EPL, da
documentacdo de cobranca, desde que os documentos estejam corretos.

5.10.1. Considerar-se-a como “data de conclusdo dos servi¢os”, para contagem de
prazo, a da emissdo pela EPL do respectivo TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

5.11. Comunicado o0 encerramento dos servicos, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar, em até 60 (sessenta) dias,a Certiddo
Negativa de Débito relativa a regularidade das Contribuicdes Previdenciarias (CND, CNDT, Certiddo
Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de
Averbacdo), juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao ultimo més de
medicdo, sob pena de aplicacdo das san¢Oes administrativas cabiveis e retencdo dos créditos.

5.12. A EPL podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo
ou em parte, nos seguintes casos:

5.12.1. Execucao defeituosa dos servigos;
5.12.2. Descumprimento de obrigacdo relacionada com os servigos contratados;
5.12.3. Débito da CONTRATADA para com a EPL quer proveniente da execucdo do

Contrato decorrente desta licitagéo, quer de obrigacdes de outros instrumentos contratuais;

5.12.4. N&o cumprimento de obrigacdo contratual, hipotese em que o pagamento ficara
retido até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

5.12.5. Obrigagcdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a EPL; e
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5.12.7. O presente Contrato se adequara de pronto as condic¢Bes que vierem a ser baixadas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas
divergentes.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DO PRECO

6.1.  Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base do
orcamento deste Edital, pela variacdo de indices nacionais, calculados pela Fundacdo Getulio Vargas
FGV, e publicados na secdo de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”, sendo o
indice inicial referente ao més do Orcamento da EPL.

6.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso 0
adimplemento da obrigacao das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA,
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da EPL.

6.3.  Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base da proposta, o reajuste sera
aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada periodo
subsequente de 12 meses.

6.4.  Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e dnus semelhantes.

6.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1°
F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redac¢do dada pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, apds
decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

6.6. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme equacéo abaixo:

R:m*\/

I0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
10 = indice de prego verificado no més do orcamento da EPL
11 = Indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de servico a ser reajustado
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6.7. Em caso de atraso na execugdo dos servicos atribuivel & CONTRATADA, os PRECOS
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem 6.6 deste Contrato, obedecendo-se 0s
seguintes critérios:

6.7.1. se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

6.7.2. se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s servigos
forem executados.

6.8. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a EPL pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

6.10. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1. A direcdo técnica e administrativa dos servicos objeto deste Contrato cabe a CONTRATADA, a
qual responderé, na forma da lei, por qualquer imperfei¢do porventura constatada na sua execucao.

7.2. A omissdo, ainda que eventual, da FISCALIZACAO, no desempenho de suas atribuicdes, ndo
eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucdo dos servigos contratados.

7.3. A CONTRATADA seré representada pelo “Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual
dirigird os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos
assuntos relativos aos servigos contratados.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.  Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e documentos
integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA
a.
8.1.1. Cumprir fielmente o disposto no item Anexo | - Projeto Basico, do Edital que precedeu
essa licitacdo.
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8.1.2. Cumprir as regras disposta no Anexo | - Projeto Basico, do Edital que precedeu essa
licitacdo, relativas a documentagdo minima a ser apresentada.

8.1.3. Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificacBes técnicas e, ainda com as instru¢des emitidas pela EPL,;

8.1.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de
que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos servigos, correndo por
sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, a EPL, quando solicitada, a relagdo atualizada desse pessoal;

8.1.5. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente;

8.1.6. Comunicar por escrito ao fiscal nomeado pela EPL no prazo maximo de 02 (dois) dias
que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execucdo do objeto da licitagdo, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

8.1.7. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos executados em desacordo com
este Contrato e seus anexos;

8.1.8. Fornecer, a qualquer momento, todas as informacOes de interesse para a execucdo dos
servicos, que a EPL julgar necessarias conhecer ou analisar;

8.1.9. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste
Contrato, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico,
durante toda a execucdo do contrato;

8.1.10. Facilitar o pleno exercicio das fungbes da fiscalizagdo. O ndo atendimento das solicitacdes
feitas pela fiscalizacdo serd considerado motivo para aplicacdo das sanc¢bes contratuais. O
exercicio das funcbes da fiscalizacdo ndo desobriga a CONTRATADA de sua propria
responsabilidade, quanto a adequada execucdo dos servicos contratados;

8.1.11. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos equipamentos,
componentes e servicos pela fiscalizagéo, e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢do, bem como
por qualquer multa a que vier a ser imposta pela EPL, de acordo com as disposi¢des deste
Contrato;
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8.1.12. Responsabilizar-se, durante a execu¢do dos servicos contratados, por qualquer dano que,
direta ou indiretamente, ocasionar a bens da EPL ou sob sua responsabilidade ou ainda de
terceiros;

8.1.13. Constatado dano a bens da EPL ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de
terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nao proceder, a EPL lancara méo
dos créditos daquela para ressarcir 0s prejuizos de quem de direito;

8.1.14. Substituir, quando rejeitados, 0s equipamentos, componentes e servicos, dentro do
prazo estabelecido pela fiscalizacéo;

8.1.15. Providenciar, antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as licencas, as
aprovacOes e 0s registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a
execucdo dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CONSELHO DE CLASSE
competente;

8.1.16. Evitar situacbes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execuc¢do dos servicos, em especial
as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

8.1.17. Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢Bes que
propiciaram a sua habilitacdo e classificacdo no processo licitatério, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituicdo de profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

8.1.18. Se for necesséaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a
providenciar a renovacdo do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos
termos e condigOes originalmente aprovados pela EPL;

8.1.19. Executar o0s servicos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta
aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

8.1.20. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicdo do
Profissional indicado para execu¢do dos servigos, 0 nome e os documentos demonstrativos da
respectiva capacitacdo técnica de seu substituto & aprovacdo do gestor do Contrato e ratificagdo
pelo seu superior. A documentacdo do profissional sera analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitagdo. O profissional substituto deverd ter, obrigatoriamente,
qualificacdo técnica, no minimo, igual a do substituido;
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8.1.21. Manter atualizada sua situacéo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF;

8.1.22. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacéo da EPL.

8.2.  Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a Anotacéo
de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CONSELHO DE CLASSE da regido onde 0s
servigos serdo realizados, entregando uma via ao Fiscal da EPL designado para este contrato.
Este comprovante € indispensavel para o inicio dos servicos.

8.3.  Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, providenciar a Anotacdo
de Responsabilidade Técnica - ART dos profissionais da Contratada no CONSELHO DE CLASSE da
regido onde 0s servicos serdo executados, entregando uma via de cada anotacdo a fiscalizacdo outra aos
profissionais mobilizados, sendo estes comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por
parte dos profissionais mobilizados.

8.4. Se a EPL relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar
essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia
houvesse ocorrido.

8.5.  Sendo necesséario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo nas condi¢des
contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a CONTRATADA de refazé-lo,
a EPL poderd contratar terceiro para executar o servico, reconhecendo a CONTRATADA sua
responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia
dessa contratacgéo.

8.6. Além das hipdteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a CONTRATADA sera
responsavel, ainda:

8.6.1. Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigcos contratados;

8.6.2. Perante a EPL ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por acdo ou omisséo, erro
ou impericia, vicio ou defeito, na condugdo ou execucdo dos servigos objeto deste Contrato;

8.6.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, os servigos forem embargadas ou
tiverem a sua execucao suspensa;

8.6.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer condicGes deste
Contrato;
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8.6.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre 0s servi¢cos objeto deste
Contrato.

8.7. A CONTRATADA devera providenciar, sem 0nus para a EPL e no interesse da seguranga dos
usuarios da Rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de
outros dispositivos de seguranga a seus empregados, bem como a sinalizagédo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas Normas vigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT.

8.8. A producdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

8.9.  Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada etapa de servico serdo aqueles
estabelecidos pela EPL, constantes do Cronograma Fisico Financeiro referencial — critério de pagamento,
e que ndo poderdo ser modificados pela Contratada.

8.9.1. No processo de medicdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

8.10. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade contratante e
dos 6rgaos de controle interno e externo.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA EPL

9.1.  Constituem direitos e prerrogativas da EPL, além dos previstos em outras leis, os constantes dos
artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores, que a CONTRATADA
aceita e a eles se submete.

9.2. Incumbira a EPL, além do disposto no item 9 do ANEXO I:

9.2.1. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou
com imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos;

9.2.3. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagcGes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por
escrito, a posterior confirmacéo de ordens ou instrucdes verbais recebidas;
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9.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que néo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

9.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na
execucdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua correcéo;

9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, da notificacdo de
débitos e da suspensdo da prestacdo de servicos;

9.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de
multa(s), quando essa discordar da EPL,;

9.2.8. Instruir pedido de devolucdo de multa moratéria, quando efetivamente o prazo da
etapa correspondente ao servico for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

9.2.9. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa(s) &8 CONTRATADA
dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e proceder a devida comunicacao ao responsavel financeiro
da EPL para que proceda a deducdo da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

9.3. Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servicos executados e efetivamente medidos e
faturados, nas condi¢Oes estabelecidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medicdo dos servicos executados, emitindo o respectivo Relatorio de Medicao,
referente aos servigos executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o ultimo dia do més
anterior conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO.

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretacéo destes.

9.6. Garantir 0 acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a
execucgédo dos servigos.

9.7.  Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢des, quando de sua competéncia, junto a outros
orgéos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.

9.8. No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a fiscalizacdo, sem restricbes de qualquer
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informacdes relacionados com 0s servigos, pelos
mesmos julgados necessarios.
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9.9. A fiscalizacdo devera exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos sendo que cada
servigco/etapa serd aferido pela fiscalizacdo, conforme dispostos no CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO aprovado e anexo a este instrumento.

9.9.1. A afericdo dos prazos se dard mediante a comparacéo entre o valor total da etapa prevista
no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més em anélise.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES

10.1. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a EPL podera aplicar sancGes de natureza
moratoria e punitiva a CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.

10.2. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento convocatério e no
contrato, bem como das demais cominacgdes legais, o contratante que:

10.2.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Gnico do art. 40 e no art. 41 da Lei 12.462/11;

10.2.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

10.2.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

10.2.4. N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

10.2.5. Praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
10.2.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
10.2.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

10.3. A aplicagdo da sangdo a que o item acima se refere implicara ainda o descredenciamento do
contratante, pelo prazo estabelecido no item anterior, dos sistemas de cadastramento dos entes
federativos que compdem a Autoridade Publica Olimpica.

10.4. Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar, no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cddigo
Civil.
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10.5. As sang¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, aplicam-se as licitacGes e aos contratos regidos por esta Lei.

10.6. Por atraso ou inexecucdo total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por
execucdo de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatorio, a EPL
podera, garantido o contraditério e a ampla defesa, aplicar as seguintes sancdes:

10.6.1. ADVERTENCIA - aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigacdo, e sera expedido:

10.6.1.1. Pela Autoridade Superior, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor
responsavel pelo recebimento do objeto contratado da licitagdo, se o descumprimento da
obrigacdo ocorrer na fase de execucdo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

10.6.1.1.1. Quando a Contratada se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o
contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para
retirada ou assinatura;

10.6.1.1.2. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento no inicio da execucdo do seu objeto, por um
periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execu¢do do
objeto;

10.6.1.1.3. Quando se tratar de execucdo de servicos, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma
Aprovado, ndo justificado pela empresa contratada.

10.6.2. MULTA - sancdo pecunidria que serd imposta a Contratada, pela Autoridade
Regimentalmente Competente, por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo ou sua
inexecucdo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

10.6.2.1. Nos casos de atrasos:
10.6.2.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execugédo do
objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, até o limite
de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

10.6.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centesimos por cento) por dia de atraso, na
execucdo do objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da EPL, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, limitado a 20%;
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10.6.2.1.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do
prazo de execucao do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos subitens
10.6.2.1.1e10.6.2.1.2;

10.6.2.2. Nos casos de subcontratacdo ndo autorizada, recusa ou inexecucao:
10.6.2.2.1. 10% (dez por cento) em caso de constatacdo de subcontratacdo ndo
autorizada previamente pela EPL, sobre o valor total do contrato.

10.6.2.2.2. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o0 contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela EPL ou inexecucdo parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte
inadimplente;

10.6.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total
do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de
entrega.

10.6.2.3. A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93 e sera executada ap6s regular processo administrativo, oferecida
a Contratada a oportunidade do contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n°
8.666/93, observada a seguinte ordem:

a. Mediante quitacdo do valor da penalidade por parte da licitante;
b. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
c. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
d. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

10.6.2.3.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice
Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela EPL ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo
de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util
seguinte.

10.6.2.4. Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

10.6.2.4.1. O atraso na execugdo do objeto da licitacdo ndo superior a 05 (cinco)
dias; e
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10.6.2.4.2. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobranca.

10.6.2.5. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10.6.2.6. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da EPL em admitir atraso superior a 30 (trinta)
dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 10.6.2.1.1 e 10.6.2.1.2.

10.6.3. SUSPENSAO - sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com o0s
prazos a seguir:

10.6.3.1. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, ensejar o retardamento na execucdo do seu
objeto, falhar ou fraudar na execucéo do contrato.

10.6.3.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
10.6.3.2.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitacdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicacdo do objeto da licitagéo;

10.6.3.2.2. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

10.6.3.2.3. Praticar atos fraudulentos na execucdo do Contrato;

10.6.3.2.4. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

10.6.3.2.5. Der causa a inexecucdo total ou parcial do Contrato;

10.6.3.2.6. A aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 16.3 deste Contrato implicara

ainda o descredenciamento do Licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

10.6.3.3. S&o competentes para aplicar a penalidade de SUSPENSAOQ:
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10.6.3.3.1. O Diretor Presidente, se o descumprimento da obrigagéo ocorrer na fase de
execucdo do objeto da licitacdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento héabil que venha substitui-lo.

10.6.3.4. A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no
SICAF.

10.6.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE - aplicada somente pelo Ministro de Estado dos
Transportes, a vista dos motivos informados na instrucdo processual.

10.6.4.1. Sera declarada iniddnea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94 e 95 da Lei n° 8.666/93.

10.6.5. Disposi¢es gerais.

10.6.5.1. A suspensdo e a declaracdo de inidoneidade poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razéo do contrato:

10.6.5.1.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.5.1.2. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao
em virtude de atos ilicitos praticados.

10.6.5.2. Do direito de defesa

10.6.5.2.1. E facultado & CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacdo das
penalidades no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, a contar da ciéncia da respectiva
notificacao.

10.6.5.2.2. O recurso sera dirigido ao Diretor Presidente, por intermédio da autoridade
que aplicou a sancdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.6.5.2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-& o do vencimento, e considerar-se-40 0s dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

10.6.5.2.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e ap0s exaurida a
fase recursal, a aplicacdo da sancdo sera formalizada por despacho motivado, cujo

extrato deveréa ser publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:
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10.6.5.2.4.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;
10.6.5.2.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.6.5.2.4.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

10.6.5.2.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o numero de sua
inscrigdo no Cadastro da Receita Federal.

10.6.5.2.5. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o0 prazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente adotard as providéncias necessarias para a
imediata inclusdo da san¢do no SICAF, inclusive para o blogueio da senha de acesso ao
sistema em caso de suspensao para licitar.

10.6.5.3. Do assentamento em registros

10.6.5.3.1. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da Unido a
ADVERTENCIA e a MULTA, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n°
8.666/93.

10.6.5.3.2. Os prazos referidos neste documento sé se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

10.6.5.4. Da sujeicdo a perdas e danos

10.6.5.4.1. Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no edital, a
Contratada ficara sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a EPL pelo
descumprimento das obrigacdes licitatorias.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

11.1. A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e acarretard as
consequéncias previstas neste instrumento e na legislagéo pertinente.

11.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisao deste Contrato, pela EPL.:
11.2.1. O ndo cumprimento de prazos;

11.2.2. O ndo cumprimento das condi¢BGes técnicas constantes das especificacbes e dos
projetos;

11.2.3. A lentiddo na execucéo dos servicos, que leve a EPL a presumir sua ndo conclusao
no prazo contratual;
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11.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servicos;

11.2.5. A paralisacdo injustificada dos servicos;

11.2.6. A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

11.2.7. O desatendimento as determinacdes da fiscalizacdo designada para acompanhar e

fiscalizar a execucao dos servicos;

11.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugédo dos servigos;
11.2.9. A dissolucdo da sociedade;
11.2.10. A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da

CONTRATADA que, a juizo da EPL, inviabilize ou prejudique a execucdo deste Contrato;

11.2.11. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,

11.2.12. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou Orgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

11.2.13. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da EPL, para a
execucdo dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA,
por forca do Contrato.

11.2.14. Razdes de interesse publico;

11.2.15. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato.

11.3. Constituem motivos para rescisao deste Contrato pela CONTRATADA:

11.3.1. A supressdo de servicos, por parte da EPL, sem anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

11.3.2. A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da EPL, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra ou ainda por forga de ato governamental;

11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela EPL relativos
aos servicos ja recebidos e faturados;
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11.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato;

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera ressarcida dos
prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

11.4.1. Devolucéo da garantia prestada;

11.4.2. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda ndo pagos.

11.5. A rescisédo do Contrato, efetivada pela EPL, com base no ajuste constante nos subitens 11.2.1 a
11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das sancBes previstas neste
Contrato e na lei:

11.5.1. Assuncéo imediata, pela EPL, dos servicos objeto deste Contrato, no estado e no local em
que se encontram, por ato proprio seu;

11.5.2. Ocupacao e utilizacdo, pela EPL, do local, instalacdes, equipamentos, materiais e pessoal
empregado na execucdo dos servi¢os, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos
ou ressarcidos posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacdo prévia, nos termos deste
documento;

11.5.3. Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos,
inclusive multas aplicadas;

11.5.4. Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA;

11.5.5. Suspensdo tempordaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

11.5.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
0 contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancdo aplicada com base no subitem anterior.

11.6. A rescisdo do Contrato, seja decretada pela EPL ou pela CONTRATADA, ndo impedira que a
EPL dé continuidade a execucao dos servicos, mediante contratacdo de terceiros;
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11.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor (es) pertinente(s) aos servicos executados e aceitos;

11.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a EPL constituird "Comissao" para arrolamento da situacéo dos
servigos, no momento da sua paralisacdo, e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para
que a CONTRATADA indique seu representante.  Vencido o prazo e ndo indicando a
CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o indicado para execu¢do dos trabalhos, a
"Comissdo" fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipdteses, as partes declaram aceitar
incondicionalmente o relatdrio de arrolamento feito;

11.9. Caso ndo convenha a EPL exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a acdo ou omissao da
CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a sua execucdo, a seu exclusivo critério,
sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execuc¢do dos servicos, da maneira que
melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condicéo
contratual infringida;

11.9.1. Na hipotese de ocorrerem acréscimos nos pre¢os dos servi¢os, em consequéncia da adogao
das medidas mencionadas neste item, correrdo estes por conta da CONTRATADA e o respectivo
valor poderé ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

12.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida
por qualquer uma ou ambas as partes, 0s fatos cujos efeitos ndo sejam possivel evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo Unico do Art. 393 do Codigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem,
diretamente, 0s servi¢os contratados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A aceitacdo definitiva dos servicos se dara na sua conclusao e ap0s a assinatura, pelas partes, do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

13.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve solucionar
todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizacdo, sem onus para a EPL.

13.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao exime a CONTRATADA das
responsabilidades que Ihe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as
garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela EPL, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nédo for estipulado neste Contrato.
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13.3.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por
este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela EPL,
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for
estipulado neste Contrato.

13.4. Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE
RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos servigos estiver
concluida e ja realizada a respectiva medicao.

13.5. Os servigos registrados no Relatério de Medicdo serdo considerados como provisoriamente
aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

14.1. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a espécie, pelas Leis n°
8.666/93, 12.462/2011 e Decreto n° 7.581/2011;

14.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste Contrato,
tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para 0 cometimento de outras;

14.3. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatdrio entre os empregados da CONTRATADA, cabe
a elaresolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho;

14.4. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execucdo dos servi¢os de pessoas
estranhas a estes, salvo autorizagdo expressa da EPL;

14.5. A EPL reserva a si direito de introduzir modificagcdes no projeto, mesmo durante a execugdo dos
servigos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, a EPL se empenhara no
sentido de evitar prejuizos a CONTRATADA,;

14.6. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido
contra a EPL;

14.7. O descumprimento desta condigdo contratual ensejard a aplicagdo das cominacdes ajustadas
neste Instrumento.
14.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricéo, e lhe sédo
anexos;
14.8. Compete a EPL dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre 0s documentos
integrantes deste Instrumento;
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14.9. As partes considerardo este Contrato completamente cumprido no momento em que todas as
obrigacbes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela
EPL;

14.10. A EPL podera, respeitadas outras condi¢bes contratuais, tendo presente 0 seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico- financeiro
dos servicos;

14.11. Ocorrendo a propositura de Reclamacdo Trabalhista por empregado, profissional autbnomo,
ou ex-empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dos servi¢os objeto deste Instrumento e na
qual seja citada a EPL na condicdo de reclamado ou litisconsorte passivo, fica a EPL autorizada a fazer
a retencdo do valor reclamado e dos pertinentes aos depositos judiciais de qualquer crédito da
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em
julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da fiscalizacdo pelo Departamento Juridico
da EPL;

14.12. Sendo julgada procedente a Reclamacao Trabalhista, o valor retido sera destinado a satisfacdo da
condenagéo, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso
a retencdo seja insuficiente;

14.13. Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de transitada em julgado a
decisdo, o valor reclamado e retido em espécie sera devolvido a CONTRATADA, atualizado com
base no indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela formula
prevista nas condicdes deste Contrato;

14.14. Os valores relativos aos depoésitos recursais serdo considerados como parte do pagamento de
indenizacdo trabalhista do processo correspondente ao deposito; caso a EPL seja excluida do feito em
Instancia Superior, 0 quantum dos depositos recursais serd devolvido 8 CONTRATADA quando de sua
liberag&o e no mesmo valor liberado.

14.15. Sera permitida a subcontratacdo limitada a 30% do valor do contrato, desde que justificada e
condicionada a aprovacdo prévia da EPL, exclusivamente para atividades complementares e acessorias
aos servicos objeto deste contrato (vedadas as atividades de coordenacdo dos estudos tematicos),
cabendo ao contratado apresentar documentacdo do subcontratado que comprove a sua habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execugdo da parcela do servigo
subcontratado.

14.15.1. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracdo publica
quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
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14.16. O presente contrato veda a celebracdo de aditivos, salvo nas hipoteses previstas nos incisos do
artigo 76 do Decreto n® 7581/2011.

14.17. Executado o objeto contratual, este sera objeto de:

15.

15.1.

14.17.1. Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado acerca da conclusdo dos servicos;

14.17.2. Recebimento Definitivo, por comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos apos o decurso do prazo do Periodo de Observacdo ou Vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL

Fica eleito o foro da Justica Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasilia, como o

competente para dirimir quaisquer questBes advindas da aplicacdo deste Instrumento, com renuncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2.

E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em trés vias

de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

(Local), de de

EPL
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA
Representante
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TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

RDC n° 06/2013

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos objeto desta
licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.° 8.666/93, cedemos a EPL, por este
Instrumento, sem qualquer Onus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes
aos servicos que viermos a realizar no ambito do contrato decorrente desta licitacdo, incluindo os
direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na
divulgacéo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da EPL em relacdo aos citados
Servigos:

1 — A EPL podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos
nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem énus adicional, independentemente de autorizacéo
especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n® 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n°® 5.194/1966 e art. 16 da
Lei n® 12.378/2010.

2 — A EPL podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento
deste tipo, ou mesmo nao indica-los ou anuncia-los se houver limitacdo de espaco ou tempo na midia de
divulgacdo, inclusive nas hipdteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboracdo de planos ou
projetos derivados.

3 — A EPL podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacGes técnicas que considerar necessarias,
sendo que a EPL ndo nos remunerara por essa reutilizacao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou
projetos, ou em parte deles, a critério da EPL.:

a. 0 teor da cessdo de direitos autorais e autorizacbes desta clausula e, com destaque, a inscri¢ao
“PROPRIEDADE DA EPL; e

b. se for o caso, 0os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcao dos trabalhos a serem feitos
pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da EPL ou nao.
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Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos servicos.

......................................... peeeedeiin.de 2013

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] - [CPF / MF]
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