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A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A — EPL, empresa publica federal com
sede no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7°
e 8° andares, Brasilia — DF, CEP: 70308-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 15.763.423/0001-30,
nos termos do que disciplina o artigo 37, XXI, da Constituicdo Federal, a Lei Federal n.° 12.462, de
04/08/2011, e Decreto n.° 7581, de 11/10/2011, representada pela Comissao Especial de Licitacdo
nomeada pela Portaria 79 de 26/06/2015, doravante denominada simplesmente de COMISSAO,
torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitagdo, nos seguintes termos:

MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas — RDC;

FORMATO DE REALIZACAO: Eletronico;

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego;

MODO DE DISPUTA: Aberto, por meio de lances publicos, sucessivos e decrescentes;
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global;

QUANTIDADE DE LOTES: Unico.

Na data, horario e endereco eletronico abaixo indicado, far-se-a a abertura da Sessdo Publica de
RDC, por intermédio de sistema eletrénico:

DATA: 20/07/2015.
HORARIO: 09:30 hrs (horéario de Brasilia — DF);

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 395001
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INSTRUMENTO CONVOCATORIO
RDC ELETRONICO N° 01/2015 - UASG: 395001

A Empresa de Planejamento e Logistica S.A. — EPL, mediante a Comissdo Especial de Licitagdo
constituida pela Portaria n® 79, de 26/06/2015, do Diretor Presidente da EPL, doravante designada
simplesmente de COMISSAO, torna pulblica, para conhecimento das interessadas, a abertura de
licitacdo, destinada a contratacdo do objeto citado no Subitem 1.1 deste Edital.

A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, na Lei n.° 12.462, de 05
de agosto de 2011, no Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, e na legislacdo complementar.

A opcdo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei e no Decreto do RDC.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo dos estudos ambientais relativos ao
licenciamento ambiental das obras de implantacdo da infraestrutura ferroviaria no trecho da EF-151
compreendido entre Acailandia (MA) e Barcarena (PA), extensao total de 576,59 km para fins de
obtencdo das licencas ambientais prévia e de instalacdo e autorizacdes especificas, necessarias ao
inicio das obras.

2. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo as pessoas juridicas legalmente estabelecidas no Pais, cujo
objeto social seja pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, cadastradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e credenciadas pela Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagéo — SLTI, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo — MP, que
comprovem o atendimento das condigdes neste Edital e seus Anexos.

2.1.1. O cadastramento no SICAF podera ser realizado pelo interessado em qualquer unidade
de cadastramento dos 6rgdos ou entidades da Presidéncia da Republica, dos Ministérios, das
Autarquias e das Fundagfes que participam do Sistema Integrado de Servigos Gerais - SISG,
localizada nas Unidades da Federagéo.

2.1.2. O credenciamento pela SLTI/MP serd realizado no endereco eletrdnico
Www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma estabelecida na Secdo Cadastramento.

2.2. As pessoas juridicas referidas no Item 2.1 poderdo participar desta licitacdo isoladamente ou
organizadas em consorcio.

2.2.1.  Na hipotese da participacdo em consorcio, as licitantes deverdo apresentar
compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados, que devera conter, no minimo:

(@) a indicacdo da empresa-lider, que devera se responsabilizar pela coordenacdo do
objeto e representacdo junto a EPL;

(b) aindicacdo do percentual de participacdo de cada consorciada;

(c) clausula de responsabilidade solidaria, indicando que as empresas consorciadas
responderdo solidariamente pelos atos praticados pelo consorcio em que se constituirem,
desde a fase da licitacéo até o final da execugéo do contrato;
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(d) a previsdo do prazo de duragdo do consorcio, que devera, no minimo, coincidir com
0 prazo de conclusdo do objeto contratado, até a sua aceitacao definitiva;
(e) a afirmacdo de que o consorcio ndo se constitui nem se constituird em pessoa
juridica distinta das empresas consorciadas; e
() o compromisso de que as consorciadas ndo alterardo a composi¢do do consorcio
sem a prévia autorizacéo da EPL.

2.2.2. As pessoas juridicas integrantes do consoércio deverdo apresentar, individualmente,
toda a documentacéo de habilitagdo definida por esse Edital e seus Anexos.

2.2.3. A qualificacdo econdmico-financeira do consorcio serd determinada pelo somatorio
dos quantitativos de cada consorciado, na proporcao da sua respectiva participacgao, na forma
estabelecida neste Edital e seus Anexos.

2.2.4. A comprovacéo da capacidade técnica do consorcio podera ser atendida, no todo ou em
parte, por qualquer uma das consorciadas.

2.2.5. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio ou,
de forma concomitante, isoladamente e em um ou mais consércios, bem como a participacao
de profissional em mais de uma empresa e/ou em mais de um consorcio.

2.2.6. As Microempresas — ME, as Empresas de Pequeno Porte — EPPs e as Cooperativas,
para utilizarem do beneficio do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, ndo poderdo se consorciar com empresas de grande porte.

2.2.7. A empresa-lider do consdrcio sera responsavel pela obtencdo da senha de acesso junto
ao provedor do sistema, ficando responsavel pela oferta dos lances durante o certame, em
nome do consorcio.

2.2.8.No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca caberd,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

2.2.9. E obrigatéria a constituigo e o registro do consércio, antes da celebracio do contrato.

2.3.  Sera permitida a participacdo de Cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de
coordenacdo e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que 0s servi¢os contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagcdo ou
subcontratacéo.

2.4. N&o poderdo participar desta licitagdo e/ou da execugdo do objeto contratado:

(a) empresas que se encontrem em regime de concordata ou com faléncia decretada,
concurso de credores, processo de insolvéncia, dissolucdo e liquidacdo, em recuperacao
judicial ou em processo de recuperagdo extrajudicial;

(b) empresas que tenham sido declaradas inidéneas por 6rgdo da Administracdo
Publica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por
meio de ato publicado no Diario Oficial, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicéo;

(c) empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com o Poder Publico;

(d) empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste
Edital;

(e) sociedades estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais;
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(F) cooperativas de méo-de-obra, conforme Termo de Conciliacdo Judicial firmado
entre o Ministerio Pablico do Trabalho e a Uni&o; e
(g) servidores, empregados ou ocupantes de cargo em comissdo na EPL.

2.4.1. Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta de
precos, incluindo-se na vedagdo acima:

(a) sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, entendidas como aquelas
que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econdmico em comum;

(b) empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias umas das outras; e

(c) empresas cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros do conselho
técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou socios pertencam, ainda que
parcialmente, de empresa do mesmo grupo de empresa que esteja participando desta
licitacdo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento para a participagdo na licitacdo dar-se-a pela atribuicdo no ambito do Portal
de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.1.1. A SLTI/MP atuara como 6rgao provedor do sistema eletrénico do RDC.
3.1.2. O credenciamento da licitante dependera de registro cadastral atualizado no SICAF.

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrénico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema e/ou a EPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. No caso da participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacdo do sistema
eletrdnico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.

3.4. As informacdes acerca do funcionamento, regulamento e da correta utilizacdo do sistema
eletrbnico  deverdo  ser obtidas no  Portal de  Compras  Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

4. DAS IMPUGNACOES E DAS SOLICITACOES DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa podera, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da
Sessdo Publica:

(a) impugnar o ato convocatorio deste RDC; e/ou
(b) encaminhar solicitacdo de esclarecimento sobre as condicOes e especificagdes do objeto
deste RDC.

4.1.1. As impugnacOes e as solicitacbes de esclarecimento deverdo ser encaminhadas
exclusivamente para o e-mail licita.epl@epl.gov.br, com a referéncia RDC n.° 01/2015.

4.1.2. N&o serdo conhecidas as impugnacdes e ndo serdo recebidos os pedidos de
esclarecimentos apresentados ap6s o esgotamento do prazo fixado no Item 4.1. deste Edital.
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4.2. A COMISSAO respondera aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes mediante
publicacdo no site da EPL, no endereco www.epl.gov.br, ficando as licitantes e demais interessados
exclusivamente responsaveis por acessar o endere¢o para a obtengdo das informacoes divulgadas.

4.3.  Asimpugnac0es e os pedidos de esclarecimentos néo terdo efeito suspensivo.

4.4. A COMISSAO decidira, motivadamente, sobre as impugnacdes no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas anteriores a abertura da Sessdo Publica, podendo ser auxiliada pela(s) area(s)
técnica(s) responsavel(eis) pelo Projeto Bésico da licitagdo.

4.5. Acolhida a impugnagdo contra o instrumento convocatdrio, caso necessario, sera designada
nova data para a realizagdo do certame.
5. DAS ORIENTACOES GERAIS PARA A PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1. As licitantes deverdo atender integralmente o disposto neste Edital e seus Anexos, bem como,
no que couber, no Manual do Usuario — Fornecedor do Regime Diferenciado de Contratacdes
Publicas — RDC Eletrénico, disponivel no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2. A participagdo no RDC eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de identificagdo e de
senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA INICIAL DE PRECO.

5.3. As licitantes serdo responsaveis por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. As licitantes deverdo acompanhar as operac@es no sistema eletronico durante a Sesséo Publica,
ficando responsaveis pelos 6nus decorrentes da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

6. DAS PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS

6.1. As empresas licitantes, isoladamente ou em consorcio, deverdo apresentar a PROPOSTA
INICIAL DE PRECOS, exclusivamente por meio de Sistema Eletronico, até a data e horario
marcado para abertura da Sessdo Publica, quando sera encerrada automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.1.1. A apresentacdo da proposta implicara na plena aceitacdo pelas licitantes das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.1.2. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade das licitantes, ndo Ihes assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

6.1.3. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo as
licitantes pleitear acréscimos apds a abertura da Sessédo Publica.

6.1.4. Nao serdo consideradas quaisquer ofertas de vantagem ndo previstas neste Edital,
nem prec¢o ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

6.1.5. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

6.1.6. As propostas que contiverem qualquer elemento que possa identificar a licitante serdo
desclassificadas, sem prejuizo da aplicacao das sangdes cabiveis.
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6.1.7. As propostas ficardo disponiveis no Sistema Eletrdnico, ndo sendo permitidas, apés o

inicio da Sessdo Publica, quaisquer alteracbes nas condicdes ofertadas e/ou o seu
cancelamento.

As licitantes, juntamente com as PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS, deverdo

encaminhar, por meio do Sistema Eletronico, declaracdes de que:

(a) estao cientes e concordam com as condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos,
bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;
(b) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente
processo licitatdrio, e de que estdo cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

(c) cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/06, bem
como de que estdo aptas a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49
da referida Lei Complementar, no caso das Microempresas — ME, Empresas de Pequeno
Porte — EPP ou Cooperativas;

(d) ndo empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo empregam menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicao Federal;

(e) a proposta foi elaborada de forma independente, de acordo com o estabelecido na
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 02, de 16/12/09; e

() n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos Incisos Il e IV do Art. 1° e no Inciso 11l do Art.
5° da Constituicdo Federal.

6.2.1. As declaragcbes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo
Presidente da COMISSAO, na fase de habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas ao
processo, nao havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

6.2.2. No caso de emissdo de declaracdo falsa, as licitantes estardo sujeitas as sancgdes
administrativas e criminais previstas na legislacao.

7. DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE LANCES

7.1. A abertura da Sessdo Publica deste RDC ocorrerd no dia 20/07/2015 as 09:30 (nove e trinta)
horas, conforme previsto no preambulo deste Edital, e sera conduzida pelo Presidente da
COMISSAO.

7.2. Durante a Sessdo Plblica, a comunicacio entre o Presidente da COMISSAO e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “chat”, em campo proprio do sistema
eletronico, ndo sendo aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

7.3. Na abertura da Sessdo Publica, o Presidente da COMISSAO verificard as propostas
apresentadas e podera desclassificar aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital e seus Anexos.

7.3.1. A desclassificagdo das propostas sera feita de forma fundamentada e deverd ser
registrada no Sistema Eletronico, para acompanhamento por todas as licitantes, em tempo
real.

7.3.2. O Sistema Eletronico ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.
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7.4. A Sessdo Publica podera ser suspensa administrativamente mediante comunicacdo do
Presidente da COMISSAO, que informara a data e o horario para a sua reabertura.

7.5. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, sendo imediatamente informadas do
horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.1. As licitantes somente poderdo registrar no sistema lance inferior ao ultimo por elas
ofertado.

7.5.2. Durante a Sessdo Publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

7.5.3. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento seréo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

7.6. Durante a fase de lances, o Presidente da COMISSAO podera excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.7. Na hipotese de instabilidade no sistema, no decorrer da etapa de lances, se ele permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.7.1. Quando a instabilidade no sistema persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo publica do procedimento licitatério do RDC, na forma eletrénica, seré suspensa e
reiniciada somente ap0s comunicagdo aos participantes, no enderego eletrdnico utilizado
para divulgacéo.

7.7.2. No caso da desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, ap6s uma desconexdo superior a 10 (dez) minutos, ndo se retomar, em prazo
razoavel, o processo de formulacdo de lances, a Sessdo Publica serd definitivamente
interrompida, 0 que acarretard, consequentemente, a renovacdao do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

7.7.3. No caso de desconexdo da licitante, esta deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar o restabelecimento da sua conexao ao sistema.

7.8. Para 0 encerramento da fase de lances da sessdo publica, o presidente informara, com 05
(cinco) minutos de antecedéncia, o horario previsto para o inicio do tempo aleat6rio, quando sera
encaminhado pelo sistema aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o0 que
transcorrerd periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a fase de lances.

7.8.1. O Presidente da COMISSAO, ap6és o encerramento da etapa de lances, podera
encaminhar, via sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

7.9. O Presidente da COMISSAO anunciara a proposta classificada provisoriamente em primeiro
lugar, imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances da Sessdo Publica ou, quando for o
caso, ap0s a negociacdo e decisdo acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

7.10. Ocorrendo a participagédo de licitante que detenha a condi¢do de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, e nédo
sendo a proposta valida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serdo adotados 0s
procedimentos estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/06 e suas alteragdes c/c
arts. 38 e 39 do Decreto n.° 7.581/11.
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7.10.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.

7.10.2. Para efeito do disposto no item 7.10.1, ocorrendo o empate, 0 sistema eletrénico
convocara a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que podera apresentar, no prazo
méaximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusdo do direito, proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera, apos conformidade de sua
habilitacdo, adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.10.3. Durante o periodo indicado no item 7.10.2, apenas a ME, EPP ou Cooperativa
convocada poderd registrar o novo lance.

7.10.4. Ndo ocorrendo a contratacdo da ME, EPP ou Cooperativa, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do § 1° do- art. 44, da Lei
Complementar n.° 123/06, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

7.10.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e Cooperativas
que se encontrem no intervalo estabelecido no §1° do art. 44 da Lei Complementar n.°
123/06, prevalecera o lance recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar que
poderéa apresentar melhor oferta.

7.11. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, ndo sendo o caso de aplicagédo do
direito de preferéncia referido no item 7.10, prevalecera o lance recebido e registrado
cronologicamente em primeiro lugar.

7.12 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos.

7.13 Os lances enviados em desacordo com o item 7.12 serdo descartados automaticamente pelo
sistema

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a etapa de lances, a COMISSAO examinara a adequacéo da proposta classificada
provisoriamente em primeiro lugar e verificard a habilitacdo da licitante melhor classificada, na
forma do presente Edital e seus Anexos.

8.1.1. O critério de julgamento desta licitacdo ¢ o0 de MENOR PRECO, sendo que sera
declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preco global e cumprir os
requisitos de habilitagcdo estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

8.2. O Presidente da COMISSAO determinara que a licitante classificada provisoriamente em
primeiro lugar encaminhe a sua PROPOSTA FINAL DE PRECOS e a documentacdo de
HABILITACAO, da seguinte forma:

(a) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados do encerramento da etapa de lances, por
meio do Sistema Comprasnet — opg¢do “enviar anexo”; e

(b) no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis contados da data de encerramento da fase de
aceitacdo das propostas, por meio da entrega dos documentos na sede da EPL, no setor de
“protocolo”, situado no endereco: Setor Comercial Sul, Edificio Parque Cidade Corporate,
Quadra 9, Lote C, Torre “C”, 7° andar, em Brasilia-DF — CEP: 70.308-200;

8.2.1. Na PROPOSTA FINAL DE PRECO deveréo constar os seguintes dados:
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(a) razdo social e CNPJ da empresa, endereco completo, telefone, fax e endereco
eletronico (e-mail) para contato, banco, agéncia, niUmero da conta-corrente e praga de
pagamento, bem como o nome do proponente ou de seu representante legal com a
indicacdo do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), dados do Registro Geral (RG) e cargo
que ocupa na empresa;
(b) especificacdes técnicas em conformidade com os ANEXOS deste Edital,
(c) prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
Sessdo Publica;
(d) cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante, elaborado consoante
estabelecido no ANEXO I-H do Projeto Basico — Cronograma Fisico Financeiro
Preliminar;
(e) preco ajustado ao valor do lance vencedor ou negociado, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e valor por extenso, sendo que, em caso de divergéncia
entre o valor expresso em algarismos e por extenso, sera considerado este Gltimo;
(F) Declaragcdo de estarem incluidos no preco todos os custos e despesas, globais e
unitarios, tais como: custos diretos e indiretos, Bonificacfes e Despesas Indiretas — BDI,
fretes, tributos, taxas, materiais, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
embalagem, garantia contratual dos servigos, lucro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e
(9) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2. Néo serdo admitidas retificacbes ou alteracdes de especificagdes na PROPOSTA
FINAL DE PRECO apresentada, exceto a promocédo de diligéncias que a COMISSAO
entender necessarias, bem como a autenticacdo de documentos, destinadas a esclarecer ou
complementar a instrucdo do processo licitatério ou para instrucdo de eventuais recursos
interpostos.

8.2.3. A apresentacdo das planilhas de composicdo de custos unitarios, do BDI e dos
encargos sociais na presente licitacdo servird meramente para auxiliar a compreensdo da
proposta e preservar a proposta mais vantajosa.

8.2.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagédo indicada
neste Capitulo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste Edital.

8.3. Na hipttese da PROPOSTA FINAL DE PRECO ndo ser aceita, por qualquer motivo, ou se a
licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, a COMISSAO examinara a proposta subsequente,
e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda aos
termos do Edital.

9. DA VERIFICACAO DA ADEQUACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
9.1. Poderdo ser desclassificadas as propostas que:

@) contenham vicios insanaveis;

(b) ndo obedecam as especifica¢bes técnicas previstas neste Edital e seus Anexos;

(©) apresentem precos manifestamente inexequiveis ou permanecam acima do
orcamento estimado para a contratagao;

(d) nédo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela EPL; ou

(e) apresentem desconformidade com quaisquer exigéncias deste Edital ou seus
Anexos, desde que insanaveis.

9.2. O valor da proposta ndo poderé superar 0 orgamento estimado pela EPL, o qual sera tornado
publico imediatamente apds o encerramento da licitacdo.
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9.2.1. Quando a proposta melhor classificada estiver acima do orcamento estimado, a
COMISSAO podera negociar com a licitante condi¢des mais vantajosas.

9.2.2. A negociagdo de que trata o Item 9.2.1. podera ser feita com as demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo, quando a primeiro colocada, ap6s a negociacao, for
desclassificada em fungédo de sua proposta permanecer superior ao orcamento estimado.

9.3. Considera-se inexequivel a proposta que:

@) apresentar valores simbdlicos, irrisérios, de valor zero e/ou incompativeis com 0s
precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para 0s quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo;

(b) apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

(b1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica, ou
(b2) valor do or¢camento estimado pela EPL.

9.4. A COMISSAO podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou conferir
a licitante a oportunidade de demonstra-la.

9.5. O Presidente da COMISSAO, quando julgar necesséario e com fins de orientagdo para sua
decisdo, poderéa solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da EPL.

9.6. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da COMISSAO divulgaré o resultado
do julgamento das propostas de pregos, na ordem de classificacao das propostas.

10. DA HABILITAQAO
10.1. Apds o encerramento da fase de aceitacdo das Propostas de Precos, a COMISSAO

procedera a verificacdo da habilitacdo da Licitante que obteve a melhor proposta, conforme a
sequir:

10.2. Consulta “on line” ao SICAF e nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes, dos seguintes documentos:

a) Devera apresentar os indices Solvéncia Geral-SG, Liquidez Geral-LG e Liquidez
Corrente - LC maiores ou iguais a 01 (um inteiro);
b) Regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o Sistema da

Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

C) Regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita
Estadual/Distrital e Receita Municipal);
d) Regularidade trabalhista (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT);

e) Registros impeditivos de contratacdo no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas/CGU (Portal da Transparéncia — www.transparencia.gov.br); e
f) Registros impeditivos de contratacdo por improbidade administrativa no Cadastro

Nacional de Condenagdes Civeis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do
Conselho Nacional de Justica — CNJ — www.cnj.jus.br).

Processo n° 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015

Pagina 13 de 176


http://www.transparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/

=rL.

Ermpaids o Plivinmasio o Lopkites S4

10.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas deverdo apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricéo.

10.3.1.

Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal da ME, EPP ou

Cooperativa, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.4. A Licitante deverd apresentar 0s seguintes documentos, no prazo previsto no Item 8.2 deste

Edital:

10.4.1.

10.4.2.

b)

Habilitacdo Juridica:

a. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acoes,
acompanhado de documento de elei¢do de seus administradores e publicacdo em
Diério Oficial,

b. credenciamento do representante legal da licitante, com poderes para realizar a
assinatura do contrato;

c. compromisso de constitui¢cdo do consorcio, se for o caso.

Relativo a qualificacdo econdémico-financeira:

comprovacdo de que possui patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor global de sua proposta ajustada, sendo que, em se tratando de
consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de
cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva participagdo, ndo se aplicando o
acréscimo previsto neste item aos consorcios compostos, em sua totalidade, por
MEs, EPPs e Cooperativas; e

Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacéo
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, sendo que, no caso de
pragas com mais de um cartorio distribuidor deverdo ser apresentadas as certiddes
de cada um dos distribuidores; a certiddo, que ndo estiver mencionando
explicitamente o prazo de validade, somente sera aceita com o prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da data de sua emissao;

Balango patrimonial e demonstragGes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis, apresentados e publicados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. No
caso das sociedades andnimas, observadas as excecOes legais, apresentar as
publicacbes do balango efetivadas na Imprensa Oficial e demonstragdes
contébeis e da ata de aprovagdo devidamente arquivada na junta comercial.
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Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do balanco patrimonial e
demonstracfes contabeis, deverdo ser apresentadas cépias legiveis e
autenticadas, das paginas do Livro Diario Geral onde os mesmos foram
transcritos devidamente assinados pelo contador responsavel e por seus sécios,
bem como dos termos de abertura e encerramento do Livro Diério Geral na Junta
Comercial ou no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos.

10.4.3. Relativo a qualificacao técnica:

a)

b)

Registro no Conselho de Classe competente da regido a que estiver vinculada, que
comprove atividade relacionada com o objeto.

Declaracdo de que possui pleno conhecimento do local onde serd realizado o
servico, e de suas peculiaridades ndo podendo alegar futuramente desconhecimento
das condic@es dos locais de realizacdo dos servicos, em favor de eventual prestacao
de solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato ou a exigéncia de
aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos pre¢os contratados.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para a
execucao do servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condigdes de uso quando da contratacdo, sendo que tais equipamentos
estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela EPL, por ocasido da contratacdo e sempre
que necessario.

10.4.4. Atestados de Capacidade da Empresa:

a)

b)

Somente serdo consideradas habilitadas para execucdo do objeto as licitantes que
demonstrarem possuir conhecimento compativel, conforme documentacdo abaixo
especificada.

A qualificacdo da empresa serd verificada mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

Tipo de Atestado Quantidade de atestados
exigidos
Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatérios de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) de empreendimentos lineares com extensdo minima de 100 km cada 01
ou de usinas hidrelétricas.
Projeto Basico Ambiental — PBA 01
Inventario Florestal 01

c)

Para 0 EIA/RIMA, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado
e/ou certidio comprovando a execucdo do mesmo, devidamente
certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminacdo dos
Servicos.
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Para o Projeto Basico Ambiental - PBA, a titulo de qualificagdo da empresa, devera
ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo do mesmo,
devidamente certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando
couber, nele constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e
discriminacao dos servicos.

Para o Inventario Florestal para obtencdo de Autorizacdo de Supressdo de
Vegetacdo - ASV, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado
e/ou certiddo comprovando a execucdo do mesmo, devidamente
certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminacdo dos
Servicos.

Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacio de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos acima.

Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua
retirada ou substituigao.

A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentacao
em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicard na automatica
inabilitagdo da LICITANTE.

10.4.5. Atestado de Qualificacdo Técnica profissional da Equipe Técnica.

a) Deverd ser apresentado os atestados de capacidade técnica profissional conforme a
sequir:
01Funcao Formacao Experiéncia Profissional Qualificacdo exigida Qualificagéo
*
Coordenacdo de Estudo de Impacto
Coordenador Ambiental e respectivo Relatério de | Profissional de nivel superior
Geral Nivel Impacto  Ambiental (EIA/RIMA) de | com experiéncia profissional
Quantidade: superior empreendimentos lineares ou de usinas minima de 10 anos na PO
1 rofissiona{I P hidrelétricas, exceto hidrovias e coordenacdo de estudos
P pontes. ambientais
Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenacédo de Diagnéstico Ambiental
do Meio Fisico no &mbito de estudos . . .
L ) - . Profissional de nivel superior
Coordenador ambientais para fins de licenciamento com experiéncia profissional
Meio Fisico Nivel ambiental de empreendimentos lineares -XP P
. . . . . - minima de 08 anos na P1
Quantidade: superior ou de wusinas hidrelétricas, exceto x
1 profissional hidrovias e pontes, coc_)rden_agao de gstu@o_s
Quantidade de Atestados Exigidos: 01 ambientais no Meio Fisico
Coordenacao de Diagnostico Ambiental
do Meio Bidtico no ambito de estudos L . .
. . . . Profissional de nivel superior
Coordenador ambientais para fins de licenciamento A o
AR . . - . com experiéncia profissional
Meio Bidtico Nivel ambiental de empreendimentos lineares R
. : . e minima de 08 anos na P1
Quantidade: superior ou de wusinas hidrelétricas, exceto x
S : . coordenacdo de estudos
1 profissional hidrovias e pontes, ambientais no Meio Bibtico
Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenador Nivel Coordenagdo de Diagnéstico Ambiental | Profissional de nivel superior P1

Processo n° 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 16 de 176




=rL.

Ermpaids o Plivinmasio o Lopkites S4
01Funcéo Formagcéo Experiéncia Profissional Qualificacéo exigida Qualificacéo
*
Meio do Meio Socioecondmico no &mbito de | com experiéncia profissional

Socioeconémi estudos ambientais para fins de minima de 08 anos na

co licenciamento ambiental de coordenacdo de estudos
Quantidade: empreendimentos ou de  usinas ambientais no Meio
1 profissional hidrelétricas. lineares, exceto hidrovias Socioecondmico

e pontes,

Quantidade de Atestados Exigidos: 01

*A Qualificacdo é proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT (Instrucéo de Servigo DG n° 03, de
07 de margo de 2012).

b) A Licitante deverd encaminhar junto dos atestados 0s seguintes documentos:

b.1. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para o0s
cargos referidos na alinea “a” subitem 10.4.5, conforme modelo constante do
ANEXO I-1 do Projeto Basico, demonstrando a experiéncia requerida para a
funcao;

b.2. Diploma de graduacdo requerido para a funcao, emitido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo MEC;

b.3. Registro no Conselho de Classe competente para sua area de graduacao,
quando couber;

b.4. Declaragcdo com o seguinte teor:
“Declaro, sob as penas da lei, que executarei o objeto do Contrato oriundo
do Edital do RDC 01/2015, o Projeto Bésico, o Cronograma, a Proposta da
Empresa xxx e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em
especial aqueles executados no ambito da EPL .

b.5. Atestados e/ou certiddes indicando que o profissional esteja listado entre os
nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente -certificados/averbados pelo Conselho Profissional
competente, quando couber, neles constando os contratos, nomes do contratado,
do contratante e discriminag&o dos servicos;

b.6. Comprovacdo de vinculo com a Contratada, que podera ser das seguintes
formas:

Sécio;

Diretor;

Empregado;

Responsavel técnico; ou

Profissional contratado.

agbrwnPE

b.7. A comprovagdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:
a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6érgdo competente;
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b) Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

C) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de
Classe competente com a sua area de graduacdo, quando couber, da Sede ou
Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como RT,
pertinente a funcédo a ser exercida, ou a apresentagdo de um dos seguintes
documentos:

1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS, em nome do
profissional; ou

3. Contrato Social ou altimo aditivo se houver; ou

4. Contrato de prestacdo de servicos sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacéo de servigo.

10.4.6. Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal dos servigos
(6rgdo ou ente publico), deverd ser juntado a documentacdo de modo a comprovar a
coordenacéo dos trabalhos:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel tecnico pela sua execucao; ou

b) Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do
atestado/certidao; ou

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucao do objeto do atestado/certid&o.

10.5. Os documentos deverdo ser apresentados em original, copia autenticada ou publicacdo na
imprensa oficial, ou copia acompanhada do original, para autenticacéo pelos empregados da EPL.

10.6. Os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo juramentada para lingua portuguesa e devidamente consularizados.

11. DOS RECURSOS
11.1. A presente licitacdo apresentara fase recursal Unica, realizada apds o término da fase de
habilitacéo.

11.2. Declarado o classificado em primeiro lugar, qualquer licitante podera, durante a Sesséo
Pablica, manifestar sua intencdo de recorrer, de forma imediata, motivada e em campo proprio do
sistema eletronico.
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11.2.1. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do
direito de recurso.

11.3. A COMISSAO examinaré a intencéo de recurso aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
com a indicagdo em campo préprio do Sistema Eletronico.

11.4. Sera concedido a licitante que tiver a sua manifestacdo de intencdo aceita, o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para apresentacdo das razfes do recurso, sendo-lhe assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.5. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazdes no mesmo
prazo, a contar do término do prazo da licitante classificada em primeiro lugar recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista dos autos.

11.6. O acolhimento do recurso importard a invalidacdo somente dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Sede da EPL.
11.8. O recurso apresentado pelas licitantes ndo tera efeito suspensivo.

12. DO ENCERRAMENTO

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatorio
sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos a area
competente para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do contrato.

12.2. A COMISSAO divulgara no site da EPL os atos de adjudicacio do objeto, de homologagéo do
certame, bem como os valores do orgamento previamente estimado para a contratacao.

12.3. A adjudicataria terd o prazo de até 10 (dez) dias Uteis, ap0Os apresentacdo da Garantia
Contratual, para assinar o contrato, consoante 0 ANEXO V — deste Edital,

12.3.1. O prazo de que trata 0 subitem 12.4 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pela EPL.

12.3.2. Caso a adjudicataria ndo assine o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estard sujeita as san¢Oes previstas neste Edital;

12.3.3. Antes da celebracdo do contrato, a adjudicataria em primeiro lugar devera:

() apresentar a Garantia de Cumprimento do Contrato, na forma do Item 13 deste
Edital; e

(b) Firmar o Termo de Cesséo de Direitos Autorais e Patrimoniais em favor da EPL, na
forma do ANEXO Il — Termo de Cessao de Direitos Patrimoniais.

12.4. E facultado a EPL, quando a adjudicataria ndo cumprir as condicdes deste Edital e seus
Anexos, ndo assinar 0 contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condicdes estabelecidas:

Processo n° 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 19 de 176



=rL.

Ervpi g Plaipmact o Logphtes 5.4
(a) revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagOes previstas no art. 47 da Lei
12.462/11 e neste Edital; ou
(b) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do
contrato nas mesmas condicdes ofertadas pela licitante vencedora.

12.4.1. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 12.5,
a EPL poderd convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragéo do contrato nas condigdes ofertada por estas, desde que o respectivo valor seja igual
ou inferior ao or¢camento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados
nos termos deste Edital.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Para assinar o contrato, a licitante vencedora devera apresentar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a precos iniciais, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds notificacdo
da EPL, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente aceita pela EPL, com
prazo de validade durante a execucdo do contrato e 03 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao, sob pena de decair o direito a contratacdao, em
uma das modalidades indicadas no art. 56 da Lei 8.666/93 c/c art. 39 da Lei n® 12.462/11, sob pena
de aplicacdo das cominagOes previstas.

13.2. A caucdo inicial serd reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).

13.3. A garantia e seus reforgos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

[J Carta de Fian¢a Bancéria;
[J Seguro-Garantia;
[J Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

a) No caso de Carta de Fianca Bancéria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo de vigéncia do contrato e 3 (trés) meses apds o término
da vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacgao, por toda a duragédo
do contrato, independente de notificacdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual ressalvado os
casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a
caucdo ser feita pelo prazo contratual. Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente
registrada em cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n°
6.015/73, art. 129 e devera vir acompanhada de: cdpia autenticada do estatuto social do banco;
copia autenticada da ata da Assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco; cdpia
autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do banco e
reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fianca.

b) No caso da op¢éo pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da EPL, cobrindo o risco
de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato e 3 (trés) meses apds o término da
vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificacdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual.
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c) No caso de opc¢do pelo Titulo da Divida Publica devera estar acompanhado de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informarad sobre a exequibilidade,
valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, condicGes de resgate.

d) No caso de opgéo por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente efetuar o
deposito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n° 1.737/79, art. 1° Inciso 1V), pelo
interessado, em conta de cau¢do vinculada a EPL.

13.4. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada apds o
Recebimento Definitivo do(s) servico(s). A contratada é responsével pelos danos causados
diretamente & Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n® 8.666/93. O contratado é
responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente
responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacBes. A inadimpléncia do
contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a EPL a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante o disposto no 81° do Art. 71
da Lei 8.666/93. No caso de consoércio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o
representante do mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato.

13.5. A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisao do contrato.

13.6. Quando se tratar de consércio, a Garantia de Cumprimento do Contrato poderd ser
apresentada integralmente pela empresa lider do consércio ou por cada uma das empresas
integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

14. DOS PRAZOS DO CONTRATO

14.1. O prazo para assinatura do Contrato sera de até 10 (dez) dias Uteis apds apresentacdo da
Garantia Contratual, podendo ser prorrogado mediante justificativa aceita pela EPL.

14.2. O prazo de vigéncia do contrato € 990 (novecentos e noventa) dias contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos de artigo 57, paragrafo primeiro, da Lei n°
8.666/93.

14.3. O prazo de execugdo é 930 (novecentos e trinta dias) dias para a execugdo de todos os
servicos relativos ao objeto desta contratacéo.

15. DA FONTE DE RECURSOS

15.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo correrdo por conta de
recursos proprios, consignados no Orcamento da EPL, alocado nos Codigos Orgamentarios:
26.121.2126.20UA.0001 — Estudos, Projetos e Planejamento da Infraestrutura de Transportes
(PAC), natureza da despesa 4490.
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16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. Sera admitida a subcontratacdo, mediante prévia e expressa autorizacdo da EPL, restrita ao
percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, devendo a empresa indicada pela
licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos servigcos, apresentar documentacdo que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal/ trabalhista, e a qualificacdo técnica
necessaria, nos termos previstos neste Edital.

16.2. E vedada a subcontratacio total dos servigos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

16.3. A subcontratacdo de que trata esta cladusula ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante a EPL quanto ao servigo prestado.

16.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17. DO REAJUSTE

17.1 O valor do CONTRATO seré reajustado a partir de 1 (um) ano da data-base do orgcamento
preestabelecido no item 10 do Projeto Basico — Anexo | deste Edital, com periodicidade de 12
(doze) meses, pela variacao do indice de Consultoria do DNIT, para servigos de engenharia, obtido
pela Fundacgdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servigos de Consultoria), e publicados na se¢ao
de Indices Econdmicos da Revista “Conjuntura Econdmica”.

17.2 Néo se admitird como encargos financeiros, juros, despesas bancéarias e 6nus semelhantes.

17.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacéo abaixo:

r 0y
1
Onde:

R = reajuste procurado

19 = ndice de preco relativo ao més da data-base do orcamento preestabelecido
no item 10 do Projeto Basico.

11 = indice de preco referente ao més do reajuste
V = Valor do CONTRATO

17.4 Em caso de atraso na execucdo dos servicos/produtos atribuidos a CONTRATADA,
antecipacao ou prorrogacao na realizagdo da execucgdo dos servicos, 0s PRECOS contratuais serdo
reajustados pela formula estabelecida no subitem 17.3 deste Edital, obedecendo-se os seguintes
critérios:

| — no caso de atraso:
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(@) se 0s indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em
que as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;
(b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que
0s servicos forem executados.

I — no caso de antecipacdo prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que o
fornecimento for efetivamente realizado ou executado;

Il — no caso de prorrogacdo regular, caso em que o cronograma de execucdo fisica,
quando for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes
nas novas datas previstas para a execucdo dos Servigos.

17.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL aplicara o indice vigente,
liquidando a diferenca correspondente quando da divulgacdo do indice definitivo.

17.6 Caso o indice estabelecido para aplicacdo do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o indice que vier a ser
determinado.

17.6.1 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial.

18. DOS PAGAMENTOS

18.1. Somente serdo pagos os PRODUTOS efetivamente executados e aprovados, desde que
cumpridas todas as exigéncias contratuais.

18.2. O pagamento serd efetuado pela EPL, em moeda nacional, por meio de Ordem Bancaria, para
crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do CONTRATO.

18.3 A Nota Fiscal/Fatura devera ser apresentada com a indicacdo do PRODUTO a que se refere,
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

18.4 A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para retificagao,
iniciando a contagem do prazo para pagamento a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
retificada.

18.5. No pagamento de cada medicdo serd verificado a comprovacdo, pela contratante, da
Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condig¢des de habilitagdo, nos termos do que dispde
o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, esta sera formalmente comunicada, para que
apresente justificativa e comprovacao de regularidade. Caso a EPL verifique que a Contratada ndo
regularizou sua situacdo, estara sujeita aos procedimentos da Instrugdo Normativa n® 02/2011 (e
suas alteracoes).
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18.6 Conforme determinado na Circular n.° 3.290, de 05/09/2005, do Banco Central do Brasil, a
CONTRATADA devera informar no documento de cobranca, o nome completo da pessoa
juridica, o CNPJ, nome do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para deposito, inscrito em
instituicdo financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional estabelecido no Brasil, pela EPL,
do crédito a que a CONTRATADA tem direito.

18.7 No caso de Consorcio:

(@) Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas
que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada na Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS.

(b) Deverdo ser observadas as disposi¢fes da IN n.° 1234/12 e IN n.°
1199/11, ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Constituicdo de Consorcio.

18.8 Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputaveis & EPL, os valores a serem pagos
serdo atualizados desde a data prevista para 0 pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como
base o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), estabelecido pelo IBGE —
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, pro rata tempore, mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

AF = [(1 + 1IPCA/200) V30 _ 17 x v,

Onde:

AF = Atualizacdo Financeira

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e o efetivo
pagamento

VP = Valor da parcela a ser paga.

18.9 A EPL fara a retencdo de qualquer tributo ou contribuicdo estabelecida na legislacdo
especifica.

18.9.1. As empresas dispensadas de eventuais retencOes deverdo observar as disposicGes da
IN SRF n.°1234 e IN SRF n.° 1244,

18.10 A EPL poderé sustar o pagamento, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

(@) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com o0s parametros
estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos técnicos;

(b) Descumprimento de qualquer obrigacdo relacionada com 0s servicos
contratados, hipotese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula contratual infringida;
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(©) Existéncia de débitos da CONTRATADA para com a EPL
proveniente da execucdo deste CONTRATO ou obrigacbes da
CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar
a EPL; ou

(d) Paralisacdo dos servigos sem justificativa aceita pela EPL.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a EPL e toda a Administracdo Publica Federal,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e seus
Anexos, bem como das demais cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, a
licitante que:

(a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no § unico do art. 40 e no art. 41 da Lei 12.462/11;

(b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

(c) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

(d) ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

(e) fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

(F) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; e

(9) der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

19.2. A aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 19.1 deste Edital implicara ainda o
descredenciamento da licitante, pelo mesmo prazo no SICAF.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

20.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele
contidas implicard a imediata desclassificacdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais
sangdes cabiveis.

20.2. A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus Anexos,
inclusive sua Habilitacdo Juridica, Qualificagdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e
Regularidade Fiscal e trabalhista, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS e da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO submete a licitante & aceitagdo incondicional de seus
termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita
alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor.

20.3. No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus Anexos prevalecerdo as disposi¢es do
primeiro.
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20.4. A EPL reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razBes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte, por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o
prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS e da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO.

20.5. E facultado a COMISSAO ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo, vedada a
licitante a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da
PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.

20.5.1. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-
lo no prazo determinado pela COMISSAO ou a autoridade superior, sob pena de
desclassificacdo/inabilitacéo.

20.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento da
licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

207. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre as licitantes, desde que ndo comprometam o interesse da EPL, a finalidade e a
seguranca da contratagéo.

20.8. No julgamento da HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECO, a COMISSAO podera
sanar erros e falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificacao.

20.9. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta,
deverd a licitante, independente de comunicacdo formal da EPL, revalidar, por igual periodo, o
documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio.

20.10. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito & contratacdo do objeto
licitado.

20.11. A licitante que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da EPL,
respeitando-se os limites previstos em lei.

20.12. O extrato do Contrato decorrente desta licitacdo sera publicado no Diario Oficial da Unido
no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicacdo da modalidade de licitacao
e de seu numero de referéncia.

20.13. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou com o Contrato a
ele vinculado, a empresa licitante devera se subordinar ao foro da Justica Federal, Secéo Judiciaria
do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 26 de junho de 2015.

ANTHONY CESAR DUARTE ROSIMO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO
Original assinado
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ANEXO | DO EDITAL - PROJETO BASICO E ANEXOS TECNICOS

PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo dos estudos ambientais relativos
ao licenciamento ambiental das obras de implantacdo da infraestrutura ferroviaria no trecho
da EF-151 compreendido entre Acailandia (MA) e Barcarena (PA), extensao total de 576,59
km, para fins de obtencdao das licengas ambientais prévia e de instalagdo e autorizagdes
especificas, necessarias ao inicio das obras.

2. DEFINIGOES INICIAIS

2.1. Denominacdo do Empreendimento: Ferrovia EF-151, Acailandia (MA) e Barcarena (PA),
extensdo total de 576,59 km.

2.2. Tipologia: Ferrovidrio
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2.4. Extensdo: 576,59 km
2.5. Grupo: Nao se aplica.
2.6. Justificativa de agrupamento: N3o se aplica.

2.7. Permite Consodrcio: Sim

JUSTIFICATIVA DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO: Considerando que esta contratacdo
abrange diversidade e multidisciplinaridade, serd permitida a participacdo de consoércios
para viabilizar um maior nimero de interessados no certame e a selecdo de propostas mais
vantajosas para a Administragao Publica.

2.8. Permite Subcontratagao: Sim, limitado a 30% do valor do contrato.

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a multidisciplinaridade dos servicos em pauta, serd permitido
gue a CONTRATADA subcontrate empresas para atividades complementares e acessoérias,
desde que seja de sua inteira responsabilidade todos os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios inerentes a contratacdo, vedando-se a subcontratacdo das atividades de
coordenacdo geral e coordenacdo dos estudos tematicos.

A Subcontratacdo somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo da EPL e nado
liberarda a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades técnicas, legais ou contratuais,
sendo que a CONTRATADA respondera perante a EPL pela parte que subcontratou.

A CONTRATADA devera apresentar a EPL documentacdo da subcontratada, comprovando
sua regularidade juridica, fiscal e trabalhista, bem como sua qualificacdo técnica, conforme a
habilitacdo constante do Edital deste certame, quanto a execuc¢do da parcela do servico
subcontratado.

2.9. Orgamento estimado: Sigiloso, conforme artigo 62 da Lei n2. 12.462/2011, c/c o art. 92
do Decreto n2. 7.581/2011.

2.10. Referéncia de Pregos: O orcamento referencial foi elaborado com base na “Tabela de
Precos de Consultoria do DNIT (Instru¢do de Servico DG n°03 de 07 de marco de 2012)”,
constante no sitio eletrénico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, més base abril/2015 (IND=201.065 e K=1,23270).

2.11. Critério de Julgamento: Menor Preco, conforme o artigo 26 do Decreto n2 7.581/2011.
2.12. Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Global.

2.13. Sustentabilidade Ambiental: Conforme item 7.4 do Projeto Basico ANEXO | do Edital.
2.14. Exclusividade/Beneficio ME/EPP (artigo 48, Lei complementar 123/2006): N3o.

2.15. Servico continuo: N3o se aplica.
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2.16. Fonte de Recursos: As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta de
recursos alocados na Funcional Programatica 26.121.2126.20UA.0001, Natureza de Despesa
4490. Os servicos serdao custeados por recurso orcamentario proveniente da Lei Orcamentaria
da Unido n2 13.115 de 2015.

3. OBIETIVOS

3.1. O objetivo desta contratacdo é a obtencdo das licencas ambientais e autorizacOes
necessarias para as obras de implantacao da infraestrutura ferrovidria no trecho da EF-151,
entre os municipios de Acailandia (MA) e Barcarena (PA), com extensdo total de 576,59 km.

3.2. Para tanto, o desenvolvimento dos Estudos descritos no Objeto, item 1 deste Projeto
Basico, deverd seguir as diretrizes do Termo de Referéncia emitido pelo IBAMA, conter um
diagndstico da area, considerando os meios fisico, bidtico e socioecondmico, onde se inserem
as atividades a serem licenciadas e avaliar os impactos ambientais positivos e negativos
potenciais de serem gerados. Os impactos deverdo ser analisados e caracterizados com a
utilizacdo de metodologia consagrada na literatura e considerar todos os aspectos previstos
na legislagdo vigente, resultando na apresenta¢ao de uma matriz de impactos que considere
as diferentes fases do empreendimento/atividades e os parametros de caracterizagdo dos
impactos previstas na resolucdo CONAMA n2 001/86. Deverdo, também, ser apresentadas
propostas de medidas mitigadoras e de controle ambiental, um progndstico ambiental,
alternativas locacionais e tecnoldgicas, e uma conclusdo sobre a viabilidade socioambiental
do empreendimento, garantindo assim o uso sustentdvel dos recursos naturais. Todos 0s
elementos constantes dos termos de referéncia do IBAMA e dos demais érgados envolvidos no
licenciamento ambiental do empreendimento em pauta deverdo ser atendidos.

3.3. Para a etapa de licenca de instalacdo, os servicos incluem a elaboracdo do Projeto Basico
Ambiental — PBA composto pelos programas ambientais voltados a mitigar, evitar ou
compensar os potenciais impactos negativos identificados nos estudos de impacto ambiental,
e aqueles identificados pelos drgaos envolvidos. Os programas devem estar no nivel de
execugdo, contendo todos os recursos necessarios para sua implantagao, um cronograma e
demais elementos que tornem possivel ao IBAMA e aos demais érgdos envolvidos no
licenciamento a sua aprovagao. Também devera ser realizado o inventario florestal das areas
onde havera supressao de vegetacdo e intervencdao em dareas de preserva¢dao permanente —
APPs, objetivando a obtencao das autorizacdes para supressao de vegetacao.

4. INFORMAGOES ESSENCIAIS

4.1. Os servicos objeto do presente Projeto Bdsico compreendem o atendimento a todos os
itens constantes nos Termos de Referéncia do IBAMA e dos demais érgdos envolvidos no
licenciamento, anexos, destacando-se as imposi¢des e limita¢des, e a avaliacdo dos impactos
ambientais decorrentes do planejamento, da implantacdo e da operacdo do
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empreendimento.

4.2. No ambito dos estudos do Patrimbnio Histérico, Cultural e Arqueolégico, a
CONTRATADA devera obter os endossos institucionais, conforme as unidades da federacdo
em que o empreendimento se localiza que acompanharam o Projeto de Pesquisa a ser
encaminhado ao IPHAN para fins de autorizacao dos trabalhos, dentro do prazo estabelecido
no contrato para entrega do projeto de pesquisa.

4.3. Além dos estudos constantes nos Termos de Referéncia mencionados, a CONTRATADA
deverd elaborar o Projeto Bdsico Ambiental — PBA, o inventdrio florestal necessdario a
obtenc¢dao da Autorizagao para Supressdao de Vegetacdo — ASV, e o estudo de prospeccao
arqueoldgica, a fim de obter a licenga de instalagdo (LI) junto ao IBAMA e anuéncias dos
demais o6rgdos. O PBA deve apresentar medidas de prevengcdo, mitigacio e/ou
compensacao dos impactos ambientais potenciais da implantacdo e operacdo do
empreendimento, as quais serdo instituidas no dmbito de planos e programas ambientais.
Os programas devem ser propostos em decorréncia da avaliagdo dos impactos ambientais
identificados no EIA, além dos exigidos nas legislacbes especificas que tratam do
licenciamento ambiental.

4.4. A EPL é responsdvel pelas informacbes relativas aos elementos de projeto de
engenharia necessdrios a solicitacdo da Licenca de Instalacdo junto ao IBAMA.

4.5. Os servicos também incluem o assessoramento a EPL durante todo o processo para a
obtencdo das licencas ambientais, dentre eles a disponibilizacdo de técnicos que
assessorem a EPL quando da realizacao das reunides técnicas de analise da documentacao
do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e demais 6rgaos envolvidos no licenciamento.
A CONTRATADA também ficara responsavel pela realizacdo, organizacdo e participacdo nas
audiéncias publicas, conforme orientacées do IBAMA.

4.6. Caso sejam detectadas situagdes em que se torne necessaria a interacao com o IPHAN, a
FUNAI, a Fundagdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Salde, o Instituto Chico Mendes
de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, e os 6rgdos estaduais de meio ambiente, a
CONTRATADA deverd apresentar estudos e toda documentacdo para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar na interlocucdo com essas entidades. Devera ainda dar apoio
qguanto a interacdo com os 6rgdaos ambientais dos estados e dos municipios presentes na
area de influéncia do empreendimento, subsidiando a EPL para responder quaisquer
guestionamentos durante o processo de licenciamento.

4.7. Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de diretrizes estabelecidas pelo
IBAMA e/ou 6rgdos envolvidos (como mudancas nos moédulos de fauna sem prévia
autorizacdo do IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.8. A obtencdo dos endossos financeiro e institucional para o diagndstico e prospeccao
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arqueoldgica é de responsabilidade da CONTRATADA.

4.9. Dever-se-a estudar com profundidade as solucGes ambientais a partir da experiéncia em
locais com problemas similares, solu¢cdes convencionais e ndo convencionais, avaliando
custos e riscos envolvidos.

5. JUSTIFICATIVA

5.1. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatério de Impacto Ambiental
(RIMA), no qual se inserem os Estudos do Patrimonio Histérico, Cultural e Arqueoldgico, os
estudos das comunidades quilombolas, e os estudos relacionados a endemia de malaria, além
do Projeto Basico Ambiental (PBA) e os estudos para obtencdo da Autorizacdo da Supressao
de Vegetacdo (ASV), propostos nesta contratacao tém o objetivo de subsidiar a avaliagdo do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA e dos
demais 6rgdos envolvidos sobre a viabilidade ambiental das obras de implantacdo da
Ferrovia EF-151 no trecho entre Agailandia (MA) e Barcarena (PA), extensao total de 576,59
km, para fins de obtencdo das licencas ambientais prévia, de instalacdo e autorizacbes
especificas, necessarias ao inicio das obras.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. O escopo dos servicos compreende o atendimento aos Termos de Referéncia do IBAMA
e dos demais érgdos envolvidos no licenciamento ambiental, ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D e I-E.

O inicio dos trabalhos se dard com a realizacdo de reunido técnica entre as equipes da
contratante e da CONTRATADA, sendo esta com a presen¢a do coordenador geral dos

estudos.

6.1.1. O escopo geral dos trabalhos é apresentado a seguir.

FASE |- LP

A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
B. AUTORIZACOES
C. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA:

C.1 - Diagnodstico ambiental e socioeconémico e analise integrada dos
dados

C.2 —Identificacdo e analise dos Impactos ambientais e sociais
C.3 - Areas de influéncia do empreendimento
C.4 - Medidas mitigadoras, compensatdrias e programas ambientais

C.5 - Alternativas tecnolégicas e locacionais
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C.6 - Progndstico Ambiental
C.7 - Conclusdes

D. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

E. ESTUDO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS

F. ESTUDO SOBRE AVALIACAO DO POTENCIAL MALARIGENO

G. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

H. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA PREVIA

FASE Il - LI

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E LEVANTAMENTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

B. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA AUTORIZACAO DE
SUPRESSAO DE VEGETACAO — ASV

C. ELABORACAO DO PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

D. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO

6.1.2 Detalhamento dos Servigos

FASE | - LP
A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

Apds a assinatura do contrato, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar,
ANEXO |-G, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Planejamento para cada
atividade, contendo as metodologias especificas e os cronogramas para cada uma, de
modo a se alcancar o objeto desta contratacao.

B. AUTORIZACOES

A CONTRATADA deverd obter as seguintes autorizacées junto aos érgaos envolvidos
no licenciamento ambiental:

B. 1. Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Biolégico, conforme
IN IBAMA n. 13/2013.

Para a obtencdo da autorizacdo de captura, coleta e transporte de material bioldgico,
o plano de trabalho deve contemplar o reconhecimento de campo e a verificagdo dos
acessos junto aos proprietdrios dos locais onde se planeja instalar os mddulos para os
trabalhos de campo.
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B.2. Portaria para os Estudos do Diagndstico Interventivo Arqueoldgico e para os
Estudos de Prospeccdo Arqueolégica — IPHAN. O diagndstico interventivo e a
prospeccdo intensiva poderdo ser realizados com base em um Unico projeto de
pesquisa, que serd submetido ao IPHAN esclarecendo que sera apresentado um
relatdrio para a LP e outro para LI. Para tanto, deverdao ser encaminhados junto ao
projeto os endossos institucionais.

As atividades relativas ao Patrimdnio Arqueoldgico, Histérico e Cultural envolverao a
elaboracao do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN
07/88, para o Diagndstico Arqueoldgico Interventivo e os Estudos de Prospec¢do a
serem entregues ao IPHAN para sua anuéncia junto ao IBAMA objetivando a emissdao
das Licengas Prévia e de Instalagao.

Além disso, devem ser obtidas quaisquer autoriza¢des que envolvam o Instituto Chico
Mendes de Conservagao da Biodiversidade — ICMBio e outros érgdos envolvidos no
licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, se couber.

C. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O escopo basico para a elaboracdo do EIA estd fundamentado no TdR do IBAMA
apresentado no ANEXO I-A deste Projeto Basico, bem como nos termos de referéncia
e manifestacdes das demais instituicGes envolvidas no licenciamento ambiental da
ferrovia, anexos. Para as atividades de geoprocessamento, a CONTRATADA devera
obedecer as diretrizes constantes no TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

A seguir, serdo apresentados os principais itens que devem ser contemplados no
Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

C.1. Diagnéstico ambiental e socioecon6mico

A elaboracdao do diagndstico ambiental e socioecondmico devera envolver o levantamento
de dados dos meios fisico, biético e socioeconémico para toda a Area do Estudo — AE e para
a Area Diretamente Afetada - ADA. No contexto do meio socioecondmico, inserem—se o
estudo do patriménio histérico, cultural e arqueolégico, diagndstico das comunidades
tradicionais quilombolas, estudo de Avaliacdo do Potencial Malarigeno, entre outros temas
constantes no TdR do IBAMA; o levantamento dos passivos ambientais, uma sintese da
situacdo ambiental da regido conforme o TdR do IBAMA, e dos demais drgaos envolvidos,
além das informag¢des complementares abaixo discriminadas.

Para o levantamento dos passivos ambientais, considerar o levantamento previamente
existente nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental — EVTEA se for o caso,
bem como as Atas das Audiéncias Publicas promovidas pela ANTT.

Os levantamentos de dados e informacdes para todos os meios deverdo ser realizados tendo
como base fontes primarias e secundarias, conforme estabelecido nos TdRs. As fontes
secundarias poderdo ser obtidas em oérgdos publicos e agéncias governamentais
especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.
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O levantamento de fauna devera ser realizado em quatro campanhas distintas, observando-
se o TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrucdo Normativa do IBAMA de n° 13 de 19 de julho de
2013, o plano de trabalho aprovado pelo IBAMA e o cronograma fisico financeiro.

No relatério da Dinamica Sociocultural do Diagndstico do Meio Socioecon6mico devem
constar as informagdes sobre comunidades quilombolas, comunidades indigenas,
comunidades tradicionais, além do patriménio histérico, cultural e arqueolégico, conforme
respectivos termos de referéncia, quando couber.

A realiza¢do do diagndstico arqueoldgico interventivo deve ser orientada seguindo o TdR
do IBAMA (ANEXO I-A), a Instru¢do Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de
Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C), considerando a Portaria Interministerial n2 060/2015. O
projeto “Programa de Educacdo Patrimonial” deverd ser apresentado a partir dos resultados
contidos nos relatdrios finais de diagndstico dos bens de interesse cultural. Os Relatérios
finais, o programa de educacdo patrimonial e o oficio de aprovacdo dos mesmos irdo
compor os Estudos de Viabilidade Ambiental a serem apresentados as instituicoes
licenciadoras ambientais, como pré-requisitos a concessdo de Licenca Prévia (LP) para o
empreendimento. Devem ser indicados, caso haja, os sitios arqueoldgicos que contenham
reminiscéncias histéricas dos antigos quilombos.

C.2. Andlise dos impactos ambientais

Inicialmente, deverao ser identificados os impactos ambientais potenciais do
empreendimento decorrentes das fases de planejamento, instalacdo (implantacdo e
desmobilizacdo) e operacdo — além de desativacdo, quando couber.

A CONTRATADA devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental, realizar a
avaliacdo e caracterizacdo dos impactos ambientais e apresentar matriz que indique a
interacdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e os impactos ambientais
decorrentes, conforme as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

C.3. Areas de influéncia do empreendimento

Apds a analise dos impactos ambientais, deverdo ser definidas e mapeadas as Areas de
Influéncia Direta (AID), de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total (AIT) do
empreendimento, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

C.4. Medidas mitigadoras, compensatodrias e programas ambientais.

Baseados no diagndstico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais deverao
ser definidos e detalhados as medidas de prevengdo, mitigacdo e/ou compensac¢do dos
potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serdo instituidas no ambito de
planos e programas ambientais conforme diretrizes do TdR IBAMA (ANEXO I-A) e demais
érgaos envolvidos.

Devera ser apresentado o Grau de Impacto Ambiental — Gl do Empreendimento para fins de
calculo da Compensagdao Ambiental.
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C.5. Alternativas tecnoldgicas e locacionais

Baseado no diagndstico ambiental e socioecon6mico na avaliagdo dos potenciais impactos,
deverdo ser apresentadas propostas de alternativas locacionais e tecnoldgicas visando a
minimiza¢do dos impactos ambientais negativos, sobretudo nas areas sensiveis identificadas,
seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A). Para a apresentacdao da melhor
alternativa, devem ser considerados também os resultados da vistoria técnica realizada que
determinou o tipo de estudo de impacto ambiental aplicivel a este empreendimento. Para
conclusdo desse tépico, deve ser atendido o TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

C.6. Progndstico Ambiental

A CONTRATADA deverd apresentar o progndstico da qualidade ambiental futura da area de
influéncia do projeto, comparando as hipéteses de implantacdo do projeto com a hipdtese
de ndo realizagao do empreendimento, conforme o TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais
orgaos envolvidos.

C.7. Conclusoes

A CONTRATADA devera apresentar as conclusdes sobre os resultados dos estudos, indicando
se o empreendimento tem viabilidade do ponto de vista ambiental e socioambiental
enfocando os pontos explicitados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e dos demais 6rgdos
envolvidos.

D. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

As atividades relativas ao Patrimoénio Arqueoldgico, Histérico e Cultural envolverdo a
elaboracdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN 07/88, de
Diagndstico Arqueoldgico Interventivo a ser entregue ao IPHAN para sua anuéncia junto ao
IBAMA para a emissao da Licenga Prévia.

A realizacdo do diagndstico deve ser orientada seguindo o TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a
Instru¢cdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C)

O projeto “Programa de Educagdao Patrimonial” devera ser apresentado de acordo com as
normativas do IPHAN, considerando o manual de atividades praticas de educacdo
patrimonial daquele Instituto.

E. ESTUDO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS
O diagnéstico geral sobre as Comunidades Tradicionais Quilombolas deve conter a relacdo e

localizagdo das comunidades quilombolas inseridas nas areas consideradas no Anexo | da
Portaria Interministerial n2 060/2015, de acordo com o Termo de Referéncia da Fundagdo

Cultural Palmares (ANEXO I-D).
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Deve ser realizado estudo especifico para o territério quilombola afetado pelo
empreendimento, identificando os possiveis conflitos, as vulnerabilidades, o mapeamento
de eventuais atividades ou empreendimentos ja instalados no interior ou entorno do
territério da comunidade quilombola, a caracterizacdo da ocupacdo atual, a relacdo das
familias quilombolas afetadas e a indicacdo, caso haja, dos sitios arqueoldgicos com
reminiscéncias histéricas dos antigos quilombos, assim como de outros sitios considerados
relevantes para o grupo.

Com base no diagnéstico, devem-se apresentar propostas, em componente especifico do
Plano Basico Ambiental (PBA), sob a forma de programas, com medidas de controle e
mitigacdo dos impactos identificados; além disso, deve ser elaborado programa de educacao
ambiental especifico voltado para as comunidades quilombolas localizadas na area definida
no Anexo Il da Portaria Interministerial n2 060/2015.

As comunidades de remanescentes de quilombos que ndo tiverem terras demarcadas
(Relatorio Técnico de Identificacdo e Delimitacdo-RTID) deverdo ser incluidas no escopo dos
estudos sobre as Comunidades Tradicionais.

F. ESTUDO SOBRE AVALIACAO DO POTENCIAL MALARIGENO

O Estudo sobre Avaliacdo do Potencial Malarigeno devera inicialmente ser verificado junto
ao Ministério da Saude se ha municipios pertencentes a areas de risco ou endémicas para
malaria.

O Estudo devera ser conduzido conforme o estabelecido na Portaria interministerial n¢
060/2015 e a Resolucdo CONAMA 286/2001, atendendo a todos os itens do TdR do
Ministério da Saude.

G. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, a ser apresentado em volume separado, devera ser elaborado conforme o disposto
na Resolucdo CONAMA n2 001/86, no TdR do IBAMA e dos demais drgdos envolvidos, em
linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral, ilustrado
por mapas, quadros, graficos, tabelas e demais técnicas de informag¢ao e comunicagao visual
gue sejam autoexplicativas, de modo que a populacdo em geral possa entender claramente
as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de
cada uma delas.

O RIMA devera contemplar necessariamente os tépicos constantes do Art. 92 da referida
resolucao, refletindo as conclusdes do EIA e contendo, no minimo, o especificado no TdR do
IBAMA (ANEXO I-A) e dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental.

H. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENGAO DA LICENCA PREVIA

A CONTRATADA deverd responder a qualquer questdo técnica e elaborar todas as
complementacOes requeridas pelos érgdos responsaveis e envolvidas no licenciamento
ambiental, mesmo que representem novas idas a campo, relativas aos estudos realizados no
periodo de obtencdo da LP. A CONTRATADA dever3d disponibilizar técnicos que assessorem a
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EPL quando da realizacdo de audiéncias publicas e reunides técnicas de andlise de
documentacdo do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e/ou demais 6rgdos envolvidos
no licenciamento.

A CONTRATADA devera planejar, providenciar as medidas para sua realizagdao e participar
das audiéncias publicas, as quais deverao ser executadas conforme determinagao do IBAMA
e procedimentos estabelecidos na Resolucdo Conama n. 09/87, apds a entrega do EIA/RIMA.

A EPL estima até 8 (oito) audiéncias publicas a serem organizadas pela CONTRATADA.
Entretanto, esse numero podera ser excedido, ficando a cargo da CONTRATADA oferecer
todo apoio e participacdo direta para sua realizagao.

As audiéncias publicas determinadas pelo IBAMA para discussdo do EIA/RIMA deverdo ser
conduzidas tecnicamente pela CONTRATADA. Isso inclui a apresentagdo publica do EIA/RIMA
e a prestacdo de esclarecimentos as perguntas do publico.

As audiéncias publicas deverao ser registradas em meio digital pela CONTRATADA, devendo
os respectivos registros, transcricao e sistematizacdo das informacdes serem enviados a EPL
e ao IBAMA em um prazo de 15 (quinze) dias apos sua realizagdo.

Para as audiéncias publicas, sdo obrigacdes da CONTRATADA (inclusive os custos resultantes
dos itens contratados):

H.1. Adocdo das medidas necessdrias para atendimento das obrigacdes estabelecidas
na Resolugdo CONAMA n2 09/87;

H.2. Divulgacdo das audiéncias publicas com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, através de veiculos de comunicacdo como radio, jornais impressos, folhetos ou
cartazes;

H.3. Apoio local das audiéncias publicas (recepcgao, dudio, iluminacdo, apoio durante
o evento, segurancga);

H.4. Elaboracdo de apresentacdao audiovisual para as audiéncias publicas, prevendo
meios alternativos de apresentacdo para casos fortuitos, como geradores de energia
elétrica nos locais dos eventos ou outros;

H.5. Aluguel dos equipamentos multimidia que se fizerem necessarios;

H.6. Elaboracdo e impressdo de 2000 (dois mil) folhetos (aproximadamente 05
(cinco) paginas) para distribui¢ao ao publico;

H.7. Impressdao dos RIMAs em quantidade exigida pelo IBAMA para atendimento da
legislacdo e entrega aos envolvidos.

H.8. Impressdo de “posteres” e “banners” informativos para o local do evento;

H.9. Apresentacdo do projeto nas audiéncias publicas, nas datas e nos locais

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 38 de 176



=L

marcados pelo IBAMA;
H.10. Elaboragdo da Ata das audiéncias publicas que serao arquivadas no IBAMA;
H.11. Registro fotografico dos eventos;

H.12. Deslocamento aéreo, hospedagem e alimentacdo da equipe da CONTRATADA e
deslocamento terrestre da equipe do IBAMA;

H.13. Aluguel de Espaco Fisico, (auditdrios ou saldes), caso necessario;

H.14. Disponibilizagdao de veiculos para deslocamento de comunidades para os locais
das audiéncias publicas.

Nas situacdes em que se torne necessaria a interacdo com o IPHAN, a FUNAI, a
Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saude ou o Instituto Chico Mendes
de Conservacao da Biodiversidade — ICMBio, a CONTRATADA deverd apresentar toda
a documentacdo e realizar estudos, quando couber, para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar a interlocugdo com essas entidades. Além disso, na
interacdo com os 6rgaos ambientais dos estados e dos municipios da area de
influéncia do empreendimento, devera apoiar e subsidiar a EPL para responder a
guaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento.

A CONTRATADA deverd obter, junto as prefeituras, a Certiddo de Uso do Solo para
cumprimento da legislagao.

FASE Il - LI

Esta fase sera desenvolvida conforme a entrega dos elementos do projeto de
engenharia da ferrovia, e mediante a observancia das atividades listadas abaixo.

. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E LEVANTAMENTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

Deverao ser realizados o levantamento e a caracterizacdo do patriménio histdrico e
cultural na area de influéncia direta do empreendimento. A elaborag¢ao dos estudos
deve seguir o TdR do IPHAN (ANEXO I-C), o TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrucao
Normativa n° 001/2015 do IPHAN e a Portaria Interministerial n. 060/2015 que possui
COMO escopo a prospecgao interventiva.

Devem ser elaborados Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, o Programa de
Educacdo Patrimonial e o Programa de Monitoramento Arqueoldgico, a serem
integrados ao PBA.

As atividades de Educacdo Patrimonial devem ser realizadas em todas as etapas
conforme disposto na Instru¢do Normativa n° 001/2015 do IPHAN e no TdR do IPHAN
(ANEXO I-C).
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INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENGAO DA AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO
DE VEGETACAO (ASV)

Os levantamentos Fitossocioldgicos e Inventarios Florestais sdo indispensdveis para
subsidiar a concessdao de Autorizagdes de Supressdo de Vegetacao (ASV), requeridas
no ambito do processo de licenciamento ambiental. Para tanto, devera ser observada
a legislagdo ambiental vigente, entre elas a Lei n? 6.938/81 e seus regulamentos, as
resolucdes do CONAMA que tratam do assunto, a INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA
N2 6, DE 7 DE ABRIL DE 2009 e o termo de referéncia para Elaboragao de Inventario
Florestal do IBAMA, ANEXO I-B.

Os levantamentos devem possibilitar a verificacdo e avaliagcdo da fitofisionomia, do
estado de conservacdo da cobertura vegetal, da composicdo floristica e da
organizagao das estruturas horizontais das formagdes florestais.

B.1. Caracterizagdo da drea de interesse

A CONTRATADA deverd apresentar a caracterizacdo da area de interesse, a
delimitacdo do fragmento a ter supressdo de vegetacdo, considerando espécies
nativas e exdticas que se localizem na faixa de dominio ou em outras areas publicas ou
a serem desapropriadas objeto de intervencdes. Estratificar, mapear e quantificar
separadamente as diferentes tipologias vegetais encontradas em seus respectivos
estdgios sucessionais associando-as com as informac¢6es do meio fisico, delimitacdo de
APPs, e caracterizacdo da vegetacdo (floristica, fitossociologia).

Deverdo ser levantadas as areas onde estdo previstas interven¢des como bueiros,
obras de arte especiais — OAE e obras de arte correntes - OAC.

B.2. Planejamento do trabalho de campo

A CONTRATADA deverd anteriormente a incursdo a campo, realizar uma prévia
mensuracao das areas de fragmentos florestais e sua localizacgdo em mapa. Na
incursao em campo, deverdao ser aferidos os dados e identificadas as unidades
amostrais para levantamento de dados primarios. A localizacdo dessas unidades
devera ser realizada utilizando mapa base, contendo localiza¢do das cidades, estradas,
cursos d’dgua e areas de vegetacao natural, além da localizagdo do empreendimento.

Devera ser realizada a caracterizacdo individual de cada APP a sofrer intervencao onde
€ necessario constar a apresentacdo de um croqui com a quantificacdo da vegetacao,
discriminando-se a area ocupada e o volume em cada tipologia. Independentemente
de seu estagio de conservacdo, deverao ser caracterizadas e amostradas todas as
areas de preservacao permanente (APP).

IMPORTANTE: Atentar para as exigéncias da Resolugdo CONAMA n2 369/06 quanto a
supressdo de vegetacdo em APP.
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B.3. Coleta dos dados no campo

Para definicdo da alocacdo das unidades amostrais, devera ser percorrida toda a area,
selecionando os remanescentes florestais mais representativos, considerando o
estado de conservacdo (diferentes estagios sucessionais), o efeito de borda,
influéncias antrépicas como pastagens, culturas e dreas urbanas adjacentes que
possam interferir no estado de conservagao do fragmento.

Em remanescentes florestais, devem ser inventariados todos os individuos arbdreos
com o Diametro a Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5
centimetros, de modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome

vulgar, o nome cientifico, o didgmetro a altura do peito e a altura total e altura
comercial.

Deverd ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem
preservadas na area (espécies florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora
Brasileira Ameacada de Extincdo). O inventario florestal deverd ser entregue impresso
e em meio digital com os dados do inventario em tabela dindmica.

O inventario florestal devera abranger e ser realizado em dreas onde havera
supressao de vegetacdo por ocasido das obras.

B.4. Processamento dos dados coletados

Os dados coletados em campo serdo utilizados para o calculo dos volumes totais e
do potencial de utilizagdo como lenha, estacas e toras (inventario florestal). Os dados
também devem ser utilizados para a avaliacdo de pardmetros fitossociolégicos,
relacionados a cada espécie, como densidade, abundancia e dominancia, de modo a
possibilitar o calculo dos Indices de Valor e Importancia (1VI) e de Cobertura.

De acordo com o TdR do IBAMA (ANEXO IB), deve-se considerar para o Inventario
Florestal o erro amostral maximo de 20% com 95% de significancia. No caso de
espécies isoladas devera ser realizado o censo como metodologia para quantificacdo
do volume lenhoso.

B.5. Elaboragdo do relatério técnico

O relatério técnico devera conter uma descricdo do trabalho abordando os
seguintes elementos:

a) Titulo do estudo;

b) Identificacdo da empresa responsavel pelo estudo;

c) Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no
estudo);

d) Obijetivo / Finalidade do estudo;
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e) Materiais e métodos — Inventario/Fitossociologia/flosistica;

f) Caracteriza¢do da drea de estudo;

g) Diagrama unifilar do trecho; areas de apoio na faixa de dominio

h) Croqui do local para a supressdao da vegetacdo especificando tipologias
vegetais e seus estagios sucessionais e a localizagao das unidades amostrais;

i) Planilhas com dados brutos de campo.

j) Relatdrio fotografico associado ao local da supressao a ser executada;

k) Resultados e discussao;

[) Consideragdes finais; e

m) Referéncias bibliograficas.

C. PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e
detalhar os programas ambientais de controle, mitigacdo, compensacdao dos
impactos e monitoramento ambiental, com carater executivo, a serem implantados
simultaneamente ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de
engenharia.

O PBA deve considerar a legislagdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de
elaboracado, execucdo e operacdo, inclusive as relativas ao uso e ocupagdo do solo e a
preservagao de recursos naturais.
Os Programas Ambientais a serem elaborados neste PBA deverdo conter a estrutura
indicada a seguir:

a) Justificativa: Descrever quais os impactos resultantes do empreendimento que
podem ser minimizados, evitados ou compensados com sua implementacao.

b) Objetivos: Explicitar o objetivo geral do Programa, bem como seus objetivos
especificos, que deverdo demonstrar o alcance do objetivo geral e deverdo ser
definidos para cada etapa do Programa, quando couber.

c) Metas: Apresentar metas, que deverdo ser vinculadas aos objetivos especificos e
ser mensuraveis no monitoramento do programa.

d) Indicadores: Dever-se-d8 considerar sua representatividade e sensibilidade as
mudancas, objetivando medir a eficiéncia do programa durante o desenvolvimento
da atividade.

e) Publico — Alvo: Identificar o publico-alvo a ser atingido com o Programa.

f) Metodologia e Descricao do Programa: Descrever o modo como sera desenvolvido
o Programa, explicitando claramente seus métodos e técnicas especificas.

g) Etapas de Execucdo: Descrever as etapas que compdem o Programa.
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h) Inter-relagdo com outros Planos e Programas: Quando houver interagao entre
Programas, esta e seu grau de interferéncia para o alcance dos objetivos deverao ser
explicitados, sempre que couber.

i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos: Todos os Programas
deverdo considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicaveis. O
atendimento aos requisitos devera fazer parte dos objetivos do Programa.

j) Recursos Necessarios: Descrever os recursos fisicos e humanos necessarios para
cada atividade que compde um programa ou plano.

k) Cronograma Fisico: Detalhar as acdes a serem implementadas em cada etapa do
Programa.

[) Acompanhamento e Avaliacdo: Estabelecer procedimentos para o
acompanhamento e avaliacdo do desempenho no cumprimento do Programa.

m) Responsaveis pela Implementag¢do do Programa: Especificar os responsdveis pela
implementacdo do Programa, incluindo as instituigdes envolvidas.

n) Responsaveis Técnicos: Apresentar, sempre que disponiveis, os responsaveis
técnicos pelo Programa, bem como a equipe técnica, indicando a area profissional de
atuacao.

o) Bibliografia: Relacionar a bibliografia utilizada na elaboracdo do Programa.

A seguir, é apresentado o conjunto minimo de programas ambientais que deverao
ser elaborados para composicdo do PBA. Em funcdo dos impactos ambientais
identificados no Estudo de Impacto Ambiental, outros planos e programas deverao
ser apresentados, além daqueles que serdo apontados pelo IBAMA e pelos érgaos
envolvidos, como resultado da analise do EIA.

C.1. Programas Ambientais

a) Programa de Gestao Ambiental

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta
conducdo do componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento
e supervisdao ambiental, medidas para a mitigacao dos impactos que nao podem ser
evitados, além da execugdo dos programas ambientais.

Devem existir ferramentas capazes de contribuir com o0s registros e
acompanhamento sistemdtico de todas as acOes referentes a conducdo da obra
guanto aos componentes de responsabilidade da(s) construtora(s), ao licenciamento
ambiental, ao cumprimento das condicionantes das licencas, as interferéncias
ambientais diversas, além do acompanhamento de cronogramas e itens de servicos
do componente ambiental.
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b) Programa Ambiental de Constru¢ao — PAC

O Programa Ambiental da Constru¢ao se propde a implantar agdes preventivas a
degradacao ambiental, concomitantemente a implantacdo do empreendimento e a
recompor, quando possivel, todas as areas impactadas pelas intervengdes sobre o
meio ambiente. Seu objetivo principal é o de evitar ou minimizar os impactos
ambientais potenciais decorrentes das etapas da implanta¢ao da obra.

Constitui-se de um conjunto de ac¢les para a execucdo sustentdvel do
empreendimento, apresentando os critérios e as técnicas basicas a serem
empregadas durante a construgdao do empreendimento. Sao elas:

i.  Subprograma de Gerenciamento dos Residuos Sdlidos

O Subprograma de Gerenciamento de Residuos Sélidos tem como objetivo principal
minimizar a produgdo de residuos sdélidos e proporcionar aos residuos sélidos
gerados, manuseio, segregacao, coleta e descarte de forma adequada e eficiente,
visando ao atendimento a legislacdo vigente, a protecdo dos trabalhadores, a
preservacao da saude publica e do meio ambiente.

Deve abordar no minimo a identificacdao dos residuos gerados, estimativa do volume
gerado, segregacdo dos residuos, forma de acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e disposigao final.

i. Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes

O Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes tem como objetivo
estabelecer as diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados, visando a
minimiza¢dao dos impactos ambientais e ao atendimento a legislagao vigente.

Devem ser abordados, no minimo, as fontes geradoras de efluentes, coleta,
tratamento, destinacdo final, monitoramento e controle de efluentes sanitdrios de
instalacGes fixas (canteiros e pontos de apoio), e os efluentes sanitarios.

iii. Subprograma de Monitoramento e Controle das Emissoes
Atmosféricas

O Subprograma de Monitoramento e Controle de EmissGes Atmosféricas deve propor
medidas de controle para a reducdo e minimizacdo dos impactos causados pela
emissdao de poluentes atmosféricos, como material particulado proveniente da
instalacdo do empreendimento e da movimentacdo de maquinas e equipamentos,
levando-se em conta as condi¢des climaticas da regido e; propor metodologias
especificas para o monitoramento e controle das emissdes atmosféricas oriundas da
gueima de combustiveis fésseis dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na
instalacdo do empreendimento.
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iv.  Subprograma de Monitoramento e Controle da Gerag¢ao de Ruidos

O Subprograma de Monitoramento e Controle da Gera¢dao de Ruidos deve propor
acdes para monitoramento, reducdo e prevencdo da geracdo de ruidos,
estabelecendo hordrios para a circulagdo de veiculos, maquinas e equipamentos nas
areas em que as obras afetardo diretamente aglomerados urbanos e pontos
sensiveis.

v.  Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos

O Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos deve apresentar diretrizes
para identificacdo, manejo e armazenamento de produtos e residuos perigosos. O
subprograma também deverd apresentar a proposicao de medidas e acdes para o
correto gerenciamento, evitando os riscos que esses produtos podem trazer ao meio
ambiente.

vi.  Subprograma de Minimizagdo de Impactos Ambientais de Obras
Paralisadas por Mais de 45 Dias

A CONTRATADA deverd propor procedimentos visando prevenir a
contaminacdo/assoreamento dos corpos hidricos, o surgimento de passivos, a criagcdo
de ambientes propicios a proliferacdo de doencas (dengue, etc.), o agravamento de
problemas preexistentes e a intensificacdo dos processos erosivos, caso a obra seja
paralisada por mais de 45 dias.

c) Programa de Levantamento, Controle e Recuperag¢ao de Passivos Ambientais.

A CONTRATADA devera apresentar, minimamente, o levantamento georreferenciado
dos passivos em formato de fichas, relatério fotografico e caracterizagao,
classificacdo e acompanhamento dos passivos. Devem ser apresentados cronograma
fisico e acOes a serem executadas.

d) Programa de Prevengdo, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.

Para a elaborac¢dao do Programa de Prevencao, Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos, a CONTRATADA devera realizar, minimamente, o levantamento, classificacao e
acompanhamento dos processos, dentre outros. Apresentar cronograma fisico das a¢des a
serem executadas.

e) Programa de Controle, Monitoramento e Mitigacao de Impactos nos Recursos
Hidricos.

Caso haja impacto sobre os recursos hidricos, a CONTRATADA devera elaborar programa
para monitoramento das dguas nos corpos hidricos interceptados pelo empreendimento ou
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tangenciados por este, tendo por indicadores varidveis de natureza fisico-quimica e
bacterioldgica (referéncia a CONAMA 357/2005).

Devem ser propostas medidas de preveng¢do/controle a serem adotadas visando a protec¢do
dos cursos hidricos e medidas mitigadoras para o caso de alteracdes.

f) Programa de Protegdo a Fauna
i.  Subprograma do Monitoramento de Fauna

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tem por objetivo a ampliagdao do
conhecimento sobre os diversos grupos, de forma a verificar as alteragdes nas
populagdes e comunidades da fauna existente na drea do empreendimento,
ameacadas em decorréncia dos impactos que poderdao advir da implantacdo e
operagao.

A escolha dos grupos a serem monitorados deve ser justificada tomando como base
os grupos a serem amostrados indicados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A), o
diagndstico a ser realizado na area de influéncia do empreendimento, a avaliagdo dos
impactos do empreendimento sobre a fauna e os grupos de bioindicadores que
forem propostos no EIA/RIMA.

Este subprograma deverd ter carater executivo, indicando os esforcos amostrais, a
caracterizacdo dos sitios amostrais, o cronograma de atividades, a descricdo da
metodologia a ser utilizada no monitoramento e a descricdo da marcacdo a ser
utilizada para cada grupo taxondomico.

ii. Subprograma de Implanta¢do de Passagens de Fauna

O Subprograma de Implanta¢dao de Passagens de Fauna tem por objetivo apresentar
o levantamento e projeto de areas prioritarias para implantacdo de instala¢des
minimas para permitir o fluxo de individuos ou grupo de individuos, diminuindo o
efeito barreira e atropelamento de fauna.

A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores
ecoldgicos e/ou corredores de remanescentes de vegetacdo nativa ao longo da faixa
de dominio. O tipo de estrutura e o local para passagem de fauna a serem
implantados deverdo ser justificados tecnicamente.

iii.  Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna

As operacOes de afugentamento e resgate de fauna possibilitam acdes de manejo das
populacdes animais que podem minimizar o impacto das atividades de supressdo de
vegetacdo. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura da fauna terrestre
oferecem oportunidade de sobrevivéncia para os individuos atingidos por atividades
de desmatamento.
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O objetivo geral do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna é
monitorar os animais nos locais de supressdo da vegetacdo, atuando pro-ativamente
para evitar danos aos mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura.

iv.  Subprograma de Monitoramento e Mitigacao de Atropelamentos de
Fauna

O Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos de Fauna tem por
objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na area de
influéncia das obras onde poderd haver atropelamento de fauna na fase de
implantagao e opera¢ao do empreendimento.

Os pontos de monitoramento devem tomar como base os corredores ecolégicos e/ou
corredores entre os remanescentes de vegetacdo nativa identificados e as
informacgdes obtidas nos estudos de fauna (deslocamentos de espécies, sua drea de
vida e a distribuicdo de suas populagdes) diagnosticados e analisados no EIA/RIMA.

g) Programa de Protegdo a Flora
i.  Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente

O Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente trata da avaliacado
permanente do estado da cobertura vegetal remanescente, bem como da evolucdo
pos-instalacdo do empreendimento em termos de biodiversidade e de processos
ecoldgicos com fragmentos adjacentes, considerando-se quantidade e qualidade das
espécies dos ambientes monitorados.

ii. Subprograma de Compensacdo da Flora

No caso de supressao de vegetacao tanto de APPs quanto das demais areas, devem-
se estabelecer neste subprograma todos os critérios de sele¢do de locais potenciais
para plantios compensatorios.

Este subprograma deve conter, no minimo, os seguintes itens:

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do
EIA/RIMA; selecdo de locais prioritarios para os plantios considerando os municipios
onde haverd a supressdo; plano de plantio para APPs e planos de plantio para as
demais dreas.

iii.  Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal

O Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal tem como
objetivo definir diretrizes para o resgate de flora ameacada, endémica ou mesmo
com potencial de fragilidade, caso seja registrada sua ocorréncia, para garantir a
manutencdo da diversidade da flora local. Para tanto, deverdo ser realizadas coletas
de plantulas, propagulos e sementes em um periodo anterior a supressao.
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Além das espécies arbustivas, o resgate e translocagdo de epifitas (sejam
orquidaceas, bromeliaceas ou cactaceas), geralmente espécies de grande fragilidade
e indicadoras da qualidade do ambiente, permite a manutencado da diversidade local.

iv.  Subprograma de Prevengao e Controle de Incéndios

O Subprograma de Prevengdo e Controle de Incéndios tem o objetivo de orientar
guanto as acbes de prevengdo, protecdo e atenuacdao dos efeitos gerados por
gueimadas ou por focos de incéndio. Como objetivos especificos estdo o
monitoramento das dreas sensiveis a focos de incéndio florestal e a orientacdo a
comunidade lindeira, aos trabalhadores da obra e aos usuarios da ferrovia quanto as
medidas de prevencdo de acidentes relacionados as queimadas.

Deverdo ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua
execucado ao longo da instalagao do empreendimento.

h) Programa de Comunicagao Social

A implantagdo do Programa de Comunicagdao Social visa criar um canal de
comunicagao entre o empreendedor e as comunidades direta e indiretamente
atingidas e beneficiadas pelo empreendimento, de modo a manté-las informadas das
atividades desenvolvidas ao longo do planejamento e execuc¢ao das obras, o que vem
a sanar duvidas, minimizar as expectativas negativas em relacdo ao empreendimento,
assim como maximizar os impactos positivos.

Em suma, a execucdo do Programa de Comunica¢do Social é um instrumento pelo
qgual se demonstram as comunidades envolvidas os aspectos relevantes do
empreendimento em suas fases de planejamento, instalacdo e operacdo, assim como
suas perspectivas econdmicas, implica¢des sociais e ambientais.

Esse Programa deve apresentar a seguinte estrutura minima: apresentac¢ao, publico-
alvo, meios de comunicacdo, metas, detalhamento das acgbes, avaliagdo e
monitoramento, equipe técnica necessaria a execu¢ao do programa e cronograma de
execucgao.

i) Programa de Educagdao Ambiental

Em processos de licenciamento ambiental, tém-se amparado pela legislagdo as
praticas de educacao ambiental n3ao formal, das quais se resumem para o
empreendimento em questdo, como sendo as ag¢des educativas voltadas a
sensibilizacdo da coletividade sobre as questdes ambientais e a sua participacdo na
defesa da qualidade do meio ambiente.

O objetivo da implantacdo do Programa de Educacdo Ambiental é o desenvolvimento
de acdes junto as comunidades atingidas e beneficiadas, assim como aos
colaboradores da obra, no que diz respeito a sensibilizacdo em prol da prevencao, da
identificacdo e da solucdo de problemas ambientais utilizando-se da compreensao
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integrada dos aspectos do meio ambiente.

O Programa de Educagdao Ambiental deve abordar, no minimo, os seguintes itens:
apresentacdo, diagndstico participativo, publico-alvo, metas, detalhamento dos
projetos e ac¢des, avaliagdo e acompanhamento, equipe técnica necessaria a
execugdo do programa e cronograma de execugao.

Devera ser elaborado Programa de Educacdo Ambiental especifico para as
comunidades quilombolas localizadas nos limites definidos pelo Anexo Il da Portaria
Interministerial do IBAMA n2 060/2015.

j) Programa de Resgate Arqueoldgico

De acordo com o estabelecido na Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN, a acdo
necessaria durante o processo de instalacdo de empreendimentos desta natureza é a
implantacdo de Programa de Resgate dos Sitios Arqueolégicos, Programa de
Educacdo Patrimonial e Programa de Monitoramento Arqueoldgico.

Este programa objetiva elencar as diretrizes para o processo de prospecgdao e
salvamento arqueoldgico abordados nos estudos detalhados da fase de diagndstico
assim como sistematizados ao longo dos estudos de prospeccao.

Deve ser apresentada ainda a metodologia para a execug¢dao das atividades de
educagdo patrimonial junto aos colaboradores do empreendimento e populagao da
area de influéncia, levando em consideracdo todos os estudos elaborados e
aprovados ao longo do processo de cumprimento da Instrugdo Normativa n°
001/2015 do IPHAN.

. ASSESSORAMENTO TECNICO PARA OBTENGAO DA LICENGA DE INSTALAGAO (LI)

A CONTRATADA deverd responder qualquer questdo técnica ou realizar
complementa¢des solicitadas pelos 6rgdos responsadveis pelo licenciamento
ambiental do empreendimento, o que pode incluir campanhas de campo e o
atendimento as condicionantes das licengcas que tenham relacdo direta com os
estudos realizados. A CONTRATADA devera disponibilizar técnicos que assessorem a
EPL quando da realizagdo das reunides técnicas de andlise de documentag¢do do
licenciamento pretendido junto ao IBAMA e aos demais drgdos envolvidos no
licenciamento.

Caso sejam detectadas situa¢cdes em que se torne necessaria a interacdo com IPHAN,
FUNAI, Fundacdo Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Saude, ou o Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, a CONTRATADA devera
apresentar toda documentacgao para o atendimento das exigéncias impostas e apoiar
na interlocucdo com essas entidades. Além disso, dar apoio na interacdo com os
6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da area de influéncia do
empreendimento, bem como organizar e participar ativamente das audiéncias publicas,
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subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos durante o processo
de licenciamento.

7. PRODUTOS E FORMA DE APRESENTACAO

7.1 Os Servicos serdao medidos conforme os produtos entregues pela CONTRATADA e
aprovados pela equipe técnica da EPL na forma prevista abaixo, bem como pelos parametros
e determinacbGes apontadas pelos drgdos de controle da Administracdo Publica. Cada
produto devera seguir a itemizacdo e diretrizes deste Projeto Basico e dos Termos de
Referéncia do IBAMA, do IPHAN, da FCP e do Ministério da Saude - ANEXOS (I-A, I-B, I-C, I-D e
I-E).

7.2 A CONTRATADA devera apresentar todos os produtos nos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro - ANEXO I-H.

PRODUTO 01: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

7.2.1.a. Relatério contendo a programacao das atividades incluindo a metodologia a ser
aplicada no desenvolvimento dos estudos e o cronograma, conforme os itens que
compdem os termos de referéncia emitidos pelo IBAMA e pelos érgaos envolvidos no
licenciamento ambiental;

7.2.1.b. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo os valores e datas correspondentes a
execucdo do objeto deste Projeto Basico, segundo a Proposta da CONTRATADA,
baseado no Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar, ANEXO I-H.

PRODUTO 02: AUTORIZAGAO IBAMA

7.2.2.a. Plano de trabalho para o estudo da fauna para aprovac¢ao do IBAMA, conforme
IN IBAMA n2. 13, de 19/07/2013. Se couber:

7.2.2.a.1. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da fauna,
conforme paragrafo Unico do Art. 19 da IN 13/2013;

7.2.2.a.2. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da
ictiofauna, conforme Orientacdes Gerais do item 6.2.3 do TdR IBAMA (ANEXO I-
A);

Apds a emissdo da Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Bioldgico
ou sua dispensa pelo IBAMA, serd realizada a medi¢do do Produto 02.

PRODUTO 03: AUTORIZAGAO IPHAN

7.2.3. Projeto de Pesquisa, endossos institucionais de cada Estado da federacdo onde se
localiza o empreendimento e endosso financeiro fornecido pela Contratada, necessarios
a obtencdo da Portaria de Autorizacdo do IPHAN para realizacdo dos estudos do
Patrimoénio Histérico, Cultural e Arqueoldgico, contemplando os Estudos do Diagndstico
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Interventivo e a Prospeccdo Arqueoldgica.

Apds a emissdo da portaria de autorizagdo pelo IPHAN, serd realizada a medi¢do do
Produto 03.

PRODUTO 04: DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO
7.2.4.a. Relatdrio de Caracterizacdo do Clima.
7.2.4.b. Relatdrio de Caracterizagdao da Geomorfologia.
7.2.4.c. Relatdrio de Caracterizacdo e Analise da Geologia e da Geotecnia.
7.2.4.d. Relatodrio de Solos.
7.2.4.e. Relatédrio de Espeleologia.

7.2.4.f. Relatdério de Recursos Hidricos, incluindo hidrologia, hidrogeologia e qualidade
da agua.

7.2.4.g. Relatério de Qualidade do ar.
7.2.4.h. Relatdrio de Ruido e Vibragao.
PRODUTO 05: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZACAO DO ECOSSISTEMA

7.2.5. Relatério de Caracterizacdo do ecossistema, incluindo unidades de conservacao,
areas prioritdrias para conservacdo da biodiversidade, corredores ecolégicos e
corredores entre fragmentos de vegetacdo nativa.

PRODUTO 06: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZACAO DA FAUNA -
PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.6. Realizacdo e apresentacdo de relatério da Primeira Campanha de Fauna.
PRODUTO 07: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - FLORA

7.2.7. Relatério de Caracterizacdo da Vegetacdo, incluindo estimativa de supressao de
vegetacdo; conforme item 6.2.2. (Flora) do TDR do IBAMA (ANEXO I-A). O percentual de
morfoespécies identificadas na area de estudo deve ser de, no minimo 90%, ressaltando
gue as espécies raras, endémicas, ameacadas de extin¢ao ou legalmente protegidas ndo
podem fazer parte do universo de espécies nao identificadas. Para tanto, considerar a
legislacdo atual.

PRODUTO 08: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZAGAO DA FAUNA - SEGUNDA
CAMPANHA DE FAUNA

7.2.8. Realizacdo e apresentacao de relatério da Segunda Campanha e Consolida¢do da
Fauna — 12 e 22 campanhas conforme TDR do IBAMA.
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PRODUTO 09: DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO

7.2.9.a. Relatdrio de Caracterizacdo da Dinamica Populacional, contemplando a
caracterizagdo populacional, as condicdes de saude e doengas endémicas, a
infraestrutura basica e de servigos e os indicadores sociais.

7.2.9.b. Relatério de Caracterizacao da Dindmica Econbmica.
7.2.9.c. Relatdrio de Caracterizacdo da Dinamica Territorial.

7.2.9.d. Relatério de Caracterizagao da Dinamica Sociocultural, conforme TdR do IBAMA
e demais 6rgdo envolvidos no licenciamento.

7.2.9.e. Relatorio de Discussoes e Conclusdes sobre a Socioeconomia.

PRODUTO 10: ESTUDO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS
7.2.10.a. Relagao e localizagdo das comunidades quilombolas inseridas nas areas
consideradas no Anexo | da Portaria Interministerial n2 060/2015, de acordo com o
Termo de Referéncia da Fundagdo Cultural Palmares ((ANEXO I D).
7.2.10.b. Estudo especifico para o(s) territério(s) quilombola(s) afetado(s) pelo
empreendimento.
7.2.10.c. Propostas de programas a constar de componente especifico do Plano Basico
Ambiental (PBA), com medidas de controle e mitigagcdo dos impactos identificados;
7.2.10.d. Programa de educac¢do ambiental especifico voltado para as comunidades
quilombolas localizadas na drea definida no Anexo Il da Portaria Interministerial n2
060/2015.
Apds a aprovacdo, pela FCP, de todos os produtos solicitados, sem que haja
condicionantes relativas aos estudos, sera realizada a medi¢ao do Produto 10.

PRODUTO 11: ESTUDO DE AVALIAGAO DO POTENCIAL MALARIGENO

7.2.11.a. Relatério de Avaliacdo do Potencial Malarigeno, contendo todos os itens do
TdR do Ministério da Saude, ANEXO I-E.

7.2.11.b. Plano de Ac¢do para o Controle da Maldria — PACM, necessario para obtencao
do Atestado de Condi¢ao Sanitdria — ATCS.

PRODUTO 12: RELATORIOS DO DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO.

7.2.12.a Relatério do Diagndstico Arqueoldgico Interventivo, referente a etapa de LP,
incluindo a Educacdo Patrimonial, conforme o ANEXO I-C deste Projeto Basico, e o Plano
de Trabalho aprovado pelo IPHAN, a Portaria Interministerial n2 060/2015 e a Instrucdo
Normativa IPHAN n2 001/2015.

A medicdo deste produto serd feita apds a anuéncia do IPHAN para a emissdo da licencga
prévia, desde que nao haja condicionantes relativas aos estudos realizados.
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PRODUTO 13: PASSIVOS AMBIENTAIS

7.2.13.a. Relatdrio de Passivos Ambientais contendo a proposicdo de medidas
necessarias para a recupera¢dao ambiental dos passivos identificados, com proposi¢ao de
programa especifico, conforme item 6.4. do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

PRODUTO 14: SINTESE DA SITUACAO AMBIENTAL DA REGIAO, AVALIAGAO E ANALISE
INTEGRADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO
EMPREENDIMENTO.

7.2.14.a. Relatdrio da Sintese da Situacdo Ambiental da Regido.

7.2.14.b. Relatdrio de Identificagdo e Caracterizagao dos Impactos Ambientais.
7.2.14.c. Relatério de Avaliagao dos Impactos Ambientais.

7.2.14.d. Relatério de Analise Integrada dos Impactos Ambientais.

7.2.14.e. Definicio e mapeamento da Area de Influéncia Direta (AID), da Area de
Influéncia Indireta (All) e da Area de Influéncia Total (AIT).

PRODUTO 15: MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS;
ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES.

7.2.15.a. Relatério contendo as medidas mitigadoras e compensatdrias e seus
programas ambientais, com base na analise dos impactos ambientais.

7.2.15.b. Plano de Compensagao Ambiental, conforme item 9.1. do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A).

7.2.15.c. Relatdrio com Alternativas Tecnoldgicas e Locacionais, considerando inclusive
as informacodes disponibilizadas pela EPL.

7.2.15.d. Apresentac¢do de progndstico e das conclusdes do estudo quanto a viabilidade
do empreendimento.

PRODUTO 16: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATORIO DE IMPACTO
AMBIENTAL - RIMA.

7.2.16.a. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A), de acordo com a itemizagao do TDR do IBAMA e dos demais 6rgdos
envolvidos no licenciamento ambiental. Deverdo constar todas as complementacdes e
ajustes apontados pela Contratante, pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes de
Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio e demais 6rgaos envolvidos.

7.2.16.b. RIMA apresentado em volume separado, de acordo com o disposto no Termo
de Referéncia do IBAMA (ANEXO I-A), contendo as informacdes técnicas geradas em
linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral.
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Apods o check-list do EIA/RIMA feito pelo IBAMA para disponibilizacdo para audiéncia
publica, serd realizada a medi¢do do Produto 16.

PRODUTO 17: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAO DA LICENCA PREVIA

7.2.17.a. A CONTRATADA devera responder qualquer duavida e realizar as
complementagdes necessarias aos estudos decorrentes da analise e avaliacdo dos
mesmos pelos 6rgaos responsaveis pelo licenciamento ambiental, o que pode envolver
campo, assim como organizar, realizar, participar e divulgar as audiéncias publicas.

7.2.17.b. A CONTRATADA deverd elaborar e apresentar as atas das audiéncias publicas,
bem como as informacgGes sistematizadas, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
término das audiéncias publicas.

Apds a emissdo da LP e atendidas eventuais condicionantes de complementacdo dos
estudos ambientais apresentados, mesmo apds a emissdo da licenca serd realizada a
medicdo do produto 17.

PRODUTO 18: TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA
7.2.18. Realizacdo e apresentacao de relatério da terceira campanha de fauna.

PRODUTO 19: QUARTA CAMPANHA DE FAUNA
7.2.19. Realizacao e apresentacdo de relatério da quarta campanha de fauna.

PRODUTOS DA FASE Il - LI

Para os produtos 20 a 27, conforme disposto no titulo da FASE Il, a entrega dos mesmos
serd vinculada ao recebimento dos elementos de projeto de engenharia de cada trecho.

PRODUTO 20: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho |

7.2.20. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados
no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais 6rgaos envolvidos, além dos propostos no
Estudo de Impacto Ambiental — EIA e aqueles decorrentes da andlise dos estudos pelo
IBAMA e drgdos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado em nivel de
detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos
necessarios a sua execuc¢ao, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

PRODUTO 21: AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DA VEGETAGAO — ASV - Trecho |

7.2.21.a. Inventario Florestal e demais informagcGes necessdrias a concessdo de
Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados o
ANEXO [-B e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a
necessidade de estimativa de valores para espécies exdticas & flora brasileira, em
especial em terras publicas, conforme rege a legislacdo vigente.
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7.2.21.b. Acompanhamento da emissdao da Autorizagdo de Supressdao da Vegetagao
junto ao IBAMA.

Apds a emissdo da Autorizagdo de Supressdo da Vegetacdao sem qualquer condicionante
relativa a complementacgdo dos estudos, serd realizada a medi¢do do produto 21.

PRODUTO 22: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO INTENSIVO — Trecho |

7.2.22. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas
conforme Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-B) e apresentadas a EPL na forma de
Relatério de Prospeccdao Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios
Arqueoldgicos, Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalacdo e
Monitoramento Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

PRODUTO 23: ASSESSORAMENTO TECNICO A OBTENGAO DA LICENCA DE INSTALAGCAO -
Trecho |

7.2.23.a. A CONTRATADA deverd fornecer todas as informag¢Ges complementares
incluindo a revisdo e atualizacgdo do PBA e do Inventdrio Florestal, além de
complementac¢des ao EIA que venham a ser solicitadas para a obteng¢do da LI.

7.2.23.b. Compora esta etapa o acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalacdo
por parte da CONTRATADA junto aos 6rgdos responsaveis.

Apds a emissdao da LI e apds atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacbes dos estudos apresentados, mesmo apds a emissdo da licenca, serd
realizada a medicdo do Produto 23.

PRODUTO 24: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho I

7.2.24. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados
no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais 6rgaos envolvidos, além dos propostos no
Estudo de Impacto Ambiental — EIA e aqueles decorrentes da andlise dos estudos pelo
IBAMA e drgdos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado em nivel de
detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos
necessarios a sua execu¢ao, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

PRODUTO 25: AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DA VEGETAGAO — ASV - Trecho Il

7.2.25.a. Inventario Florestal e demais informacGes necessdrias a concessdo de
Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados o
ANEXO [-B e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a
necessidade de caracterizacdo e apresentacdo de valores para o cdlculo do volume para
as espécies exdticas da flora brasileira, em especial em terras publicas, conforme rege a
legislacdo vigente.

7.2.25.b. Acompanhamento da emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo
junto ao IBAMA.
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Apds a emissdo da Autorizagdo de Supressdo da Vegetacdao sem qualquer condicionante
relativa a complementacdo dos estudos serd realizada a medi¢do do produto 25.

PRODUTO 26: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO INTENSIVO — Trecho II

7.2.26. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas
conforme Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C) e apresentadas a EPL na forma de
Relatério de Prospecgdo Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios
Arqueoldgicos, Programa de Educagdo Patrimonial para fase de instalagdo e
Monitoramento Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

PRODUTO 27: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA LICENCA DE INSTALACAO -
Trecho Il

7.2.27.a. A CONTRATADA deverd fornecer todas as informag¢Ges complementares
incluindo a revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventdrio Florestal, além de
complementacdes ao EIA, para a obtencdo da LI.

7.2.27.b. Compord esta etapa o acompanhamento da emissdo da Licenga de Instalagdo
por parte da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

Apds a emissdao da LI e apds atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementac¢des dos estudos apresentados, mesmo apds a emissao da licenga, sera
realizada a medi¢do do Produto 27.

7.3. A forma de Apresentac¢ao dos Produtos é apresentada a seguir:

7.3.1. Deverdo ser entregues, a EPL, duas cdpias de cada produto, incluindo o EIA/RIMA,
uma em formato impresso e outra em formato digital (pen-drive e CD ou DVD), para analise
preliminar e verificacdo do atendimento dos itens constantes deste Projeto Basico e do
termo de Referéncia do IBAMA e dos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento ambiental.

7.3.2. Todos os produtos finais deverdao ser assinados pelo coordenador geral e pelos
respectivos coordenadores de cada meio.

7.3.3. Asversoes finais do EIA, do RIMA, do PBA, do Inventdrio Florestal e do Projeto Basico,
ANEXO |, deverdo ser apresentadas em meio digital, em formato aberto para edicdao e em
formato PDF, este preferencialmente em arquivo Unico por produto, devendo ser evitada a
subdivisdao do estudo em diversos arquivos.

7.3.4. Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato kml/kmz e shapefile ou outro
formato passivel de exportacdo para o sistema ArcGis ou compativeis com o padrdo
OpenGlS. As imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

7.3.5 Os relatérios que contém dados de campo deverdo ser acompanhados de arquivos
com os dados em formato editavel e as planilhas utilizadas em campo contendo todas as
féormulas abertas.

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Péagina 56 de 176



=L

7.3.6. Apods aprovacdo do EIA/RIMA pela EPL, este sera encaminhado ao IBAMA para o
check-list de atendimento ao TdR (ANEXO I-A) e inicio da analise técnica. Apds o aceite do
IBAMA, a CONTRATADA devera imprimir a quantidade de cépias de EIA/RIMA solicitadas
pelo IBAMA e encaminhar para os orgaos envolvidos e demais entidades indicadas pelo
IBAMA, conforme sua orientacdo de entrega e comprovacao de recebimento.

7.3.7. A formatacdo do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referéncia do IBAMA,
priorizando a clareza e a estrutura constante nos termos de referéncia do IBAMA e dos
demais érgdos envolvidos no licenciamento Os capitulos devem ser ilustrados com figuras,
tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua compreensao. Deverdo ser utilizados dados
de sensoriamento remoto, assim como mapas tematicos de informacdes ambientais da
regido, em escala adequada.

7.3.8. As localizagGes geograficas dos pontos ou das dreas devem ser apresentadas em
formato de coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa ultima, devera
ser informada a zona ou Meridiano Central.

7.3.9. A elaboracdo dos mapas tematicos deve seguir os critérios apresentados pelo IBAMA
em escala compativel com as dreas de influéncia direta e indireta estabelecida e
considerando os elementos a serem estudados.

7.3.10. Os responsaveis pela elaboracdo dos estudos ambientais deverdo ser apresentados
da seguinte forma:

7.3.10.a. ldentificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores
tematicos, conforme determina o IBAMA,;

7.3.10.b. Apresentacdo do CTF/IBAMA e das Anotac¢des de Responsabilidade Técnica
— ART de todos os profissionais responsaveis pela elabora¢dao dos estudos, quando couber.
Nao havendo conselho responsavel pela fiscalizacao do exercicio da profissao, a ART podera
ser substituida por “declaracdo de participacdo e responsabilidade pelos dados
apresentados” dos membros da equipe enquadrados nesta ultima hipétese.

7.3.11. O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverdo atender as especifica¢des
técnicas descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA, constantes dos
documentos técnicos — ANEXO I-A.

7.4. Critérios de Sustentabilidade Ambiental a serem adotados na execu¢do dos servigos

7.4.1. Os servicos deverdo ser executados respeitando-se os critérios de
sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

7.4.1.a. implementar praticas de reducao de consumo de papel, utilizando o padrao
frente-verso na impressao de relatérios e outros documentos, bem como utilizar a
fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral da Unido, que encontra-se
disponivel para download no seguinte endereco eletrénico:
www.agu.gov.br/ecofont.
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documentos e relatorios;

7.4.1.c. adotar pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,

segundo a Resolugdo CONAMA N2 257/1999;

7.4.1.d. fornecer aos colaboradores os equipamentos de seguranga necessarios para
execucdo dos servicos (EPI's), bem como uniformes de campo, os quais serdo
fiscalizados pela EPL;

7.4.1.e. considerar nas pesquisas de precos para aquisicoes e servicos contemplados

no escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental; e

7.4.1.f. estimular a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de

ferramentas digitais e/ou virtuais.

8. EQUIPE TECNICA

8.1. Os coordenadores que fazem parte da etapa de habilitacio da empresa deverdo
obrigatoriamente participar da execugdo dos servicos objeto desta contratagdao, admitindo-
se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovado pela EPL.

8.2. O tempo de experiéncia profissional minima exigido para os coordenadores, e também
utilizado para a equipe referencial, é proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do
DNIT (Instrugdo de Servico DG n° 03, de 07 de margo de 2012 — margo/2015) e estd

relacionada a qualificacdo atribuida a cada um.

8.2.1. Abaixo é indicada a equipe de referéncia para a execucdo dos trabalhos.

Profissional

Experiéncia

Qualificagdo *

Profissional de nivel superior com experiéncia

Coordenador Geral profissional minima de 10 anos na coordenagdo de PO
estudos ambientais
Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador do Meio Fisico profissional minima de 08 anos na coordenagdo de P1
estudos ambientais no Meio Fisico
Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador do Meio Bidtico profissional minima de 08 anos na coordenagdo de P1
estudos ambientais no Meio Bidtico
. Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador do Meio - L. P P =
. o profissional minima de 08 anos na coordenagdo de P1
Socioeconémico . . . . a
estudos ambientais no Meio Socioeconémico
. Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Profissional em - . . ~
profissional minima de 02 anos em SIG com integragao P3

Geoprocessamento

de dados socioambientais
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Profissional Experiéncia Qualificagdo *
Bidlogo ou areas afins com . , . I
~ ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formagdo para atuagdo em _ .. . P2
profissional minima de 05 anos em estudos de avifauna
estudos de fauna
Bidlogo ou areas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formagdo para atuagdo em profissional minima de 05 anos em estudos de P2
estudos de fauna herpetofauna
Bidlogo ou dreas afins com . , . I
~ ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formacgdo para atuagdo em . . L
. profissional minima de 05 anos em estudos de ictiofauna P2
estudos de ictiofauna e . (o
. . e biota aquatica
limnologia
Bidlogo ou dreas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formagdo para atuagdo em profissional minima de 05 anos em estudos de P2
estudos de fauna mastofauna
Bidlogo, Engenheiro Florestal . , . A
N g0, Eng . . ! Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Agronomo ou areas afins para . . o
- . profissional minima de 05 anos em caracterizagdo do P2
atuac¢do na caracterizagdo do .
. ecossistema
ecossistema
Engenheiro florestal, Agronomo . , . A
& , . ) 6 - Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou dreas afins com formagdo - .. . ‘. .
- profissional minima de 05 anos em inventarios florestais P2
para atuacdo em estudos de . . .
~ ou estudos de fitossociologia
vegetacdo
Bidlogo, Engenheiro Florestal ou Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins para atuagdo em profissional minima de 05 anos em estudos ambientais P2
estudos ambientais - Meio de caracterizagcdo da vegetagdo do meio bidtico para fins
Bidtico de licenciamento ambiental
Engenheiro Florestal, Agronomo . , . A
& L, . ’ .g ! Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Bidlogo ou areas afins com - .
~ ~ profissional minima de 02 anos em levantamento e P3
formacdo para atuagdo em . e
. identificacdo de flora
estudos florestais
Engenheiro florestal, Agronomo . , . A
& . . /78 ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou areas afins com formagdo - . . ‘. .
~ profissional minima de 02 anos em inventarios florestais P3
para atuagdo em estudos de . . .
~ ou estudos de fitossociologia
vegetagdo
Engenheiro Agrénomo, Bidlogo . , . A
g, . & T & Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou dreas afins para atuagdo na . . . e
. e : profissional minima de 02 anos em identificagdo dos P3
identificagdo dos passivos . . .
. . passivos ambientais
ambientais
. . . . Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de
Engenheiro Civil ou dreas afins P P
~ s o 05 anos em estudos do meio fisico (recursos hidricos — P2
para a atuagdo no meio fisico . . . .
hidrologia e hidrogeologia)
Engenheiro Civil ou areas afins . , . A
~ . Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de
para a atuagdo nos passivos . e . . . P2
. . 05 anos na identificagdo dos passivos ambientais
ambientais
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Profissional Experiéncia Qualificagdo *
Gedlogo, gedgrafo ou areas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com formagdo para atuagdao em profissional minima de 05 anos em estudos P2
estudos ambientais - Meio Fisico | geomorfoldgicos para fins de licenciamento ambiental
Gedlogo, Engenheiro ou areas Profissional de Nivel Superior com experiéncia
afins para atuagdo em estudos profissional minima de 05 anos estudos geoldgicos e P2
ambientais — Meio Fisico geotécnicos
Engenheiro ou areas afins para a | Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de P2
atuagdo no meio fisico 05 anos em estudos do meio fisico (ruidos e vibragGes)
Quimico, Bidlogo ou areas afins . , . A
~ ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com formagdo para atuagdo em - . .
- . . profissional minima de 05 anos em estudos de qualidade P2
estudos ambientais — Meio ) . . .
- do ar para fins de licenciamento ambiental
Fisico
Engenheiro Ambiental / quimico
ou areas afins com formagdo Profissional de Nivel Superior com experiéncia P3
para atuagao em estudos profissional minima de 02 anos em qualidade da dgua
ambientais - Meio Fisico
Climatologista ou areas afins . , . A
- - Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de
com formagdo para atuagdo em . . .
- . . 02 anos em estudos climatoldgicos para fins de P3
estudos ambientais — Meio . . -
- licenciamento ambiental
Fisico
Geologia, Engenharias ou areas . , . A
.g /EN8 ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
afins com formagado para . .
~ . . profissional minima de 02 anos em levantamento e P3
atuagdo em estudos ambientais . g
s andlise do solo e outras referentes ao meio fisico
- Meio Fisico
Profissional de Nivel Superior com habilitacdo em
Profissional espeledlogo para espeleologia, com experiéncia profissional minima de 02 P3
atuagdo no meio fisico anos em levantamento e caracterizagdo de cavidades
naturais
Cientista Social ou areas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
para estudos do meio profissional minima de 05 anos em estudos de dindmica P2
socioeconémico sociocultural
Cientista Social, Economista ou _ , . A
. ) o Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins com formacgdo para - . A .
~ profissional minima de 05 anos em dinamica econ6mica P2
atuagdo em estudos ) . . .
. a . para fins de licenciamento ambiental
socioeconémicos
Gedgrafo, Ciéncias Sociais ou - , . A
. ) ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins, com formacao para . L. .
= N profissional minima de 05 anos em estudos de geografia P2
atuacdo em estudos de dinamica ) . . .
. humana para fins de licenciamento ambiental
populacional
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Profissional Experiéncia Qualificagdo *
Antropdlogo, Cientista Social ou - , . A
. P . E0; N Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins com formagao para - . A
~ profissional minima de 05 anos em estudos de dinamica P2
atuacdo em estudos . . L
. A sociocultural de comunidades tradicionais
socioeconémicos
Antropdlogo, Cientista Social ou . , . A
. P ) 80, N Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins com formacgdo para __ . A
. profissional minima de 02 anos em estudos de dindamica P3
atuacdo em estudos . . L
. A sociocultural de comunidades tradicionais
socioeconémicos
Engenheiro civil ou dreas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com formagdo para atuacdo em | profissional minima de 02 anos em estudos de dindmica P3
estudos socioecon6micos territorial para fins de licenciamento ambiental
Geodgrafo ou areas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formacgdo para atuagdo em profissional minima de 02 anos em estudos de dindmica P3
estudos socioecondmicos territorial para fins de licenciamento ambiental
Estatistico ou dreas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formagdo para atuagdo em profissional minima de 02 anos em andlises estatisticas P3
estudos socioecondmicos da socioeconomia
L. . . Ensino médio completo com experiéncia profissional
Técnico Junior — Meio . ;
. a minima de 02 anos em estudos de geografia humana e T3
Socioecondmico - b
elaborag¢do de documentos técnicos
Arquedlogo com formagdo para Profissional de Nivel Superior com experiéncia
atuacdo em diagnéstico e profissional minima de 08 anos em estudos para fins de P1
demais estudos de arqueologia licenciamento ambiental
, , ) Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Arquedlogo ou areas afins com - .. )
, N . profissional minima de 02 anos em estudos para fins de P3
pos graduagdo em arqueologia . . .
licenciamento ambiental
Historiador com formacg&o para . , . A
x . - Profissional de Nivel Superior com experiéncia
atuagdo em diagndstico e - . .
. . profissional minima de 02 anos em estudos para fins de P3
demais estudos de arqueologia e . . .
. . licenciamento ambiental
diagnéstico cultural
_ - . Ensino médio completo com experiéncia em trabalhos de
Técnico auxiliar — Meio Bidtico P - P L T4
campo e elaboragdo de documentos técnicos
o . R Ensino médio completo com experiéncia em trabalhos de
Técnico auxiliar — Meio Fisico P ~ P - T4
campo e elaboragdo de documentos técnicos
Técnico auxiliar — Meio Ensino médio completo com experiéncia em elaboracgdo T4
Socioecon6mico de documentos técnicos
Técnico Auxiliar — Estudos Ensino médio completo com experiéncia em elaboragdo T4
arqueoldgicos de documentos técnicos
Técnica Auxiliar Especial — Ensino médio completo com experiéncia minima de 10 T0
designer grafico e comunicagao anos em elaboragdo de documentos técnicos

*A Qualificacdo é proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT (Instrugcdo de Servigo DG n° 03, de 07 de margo de 2012).
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8.3. Na descricao da formacdo académica as “dreas afins” significam as especializaces e
pds-graduacdes pertinentes as areas tematicas em questdo, desde que atendido o critério
de experiéncia profissional.

8.4. Documentag¢do minima a ser apresentada para a equipe de referéncia (apds a assinatura
do contrato) e para os coordenadores (no momento da habilitacdo):

8.4.1. Documentos para todas as fung¢des de nivel superior:

b.1. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este
cargo, conforme modelo constante do ANEXO I-I deste Projeto Basico, demonstrando
a experiéncia requerida para a fungao;

b.2. Diploma de graduacgao requerido para a fungdo, emitido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo MEC;

b.3. Registro no Conselho de Classe competente para sua drea de graduacdo,
guando couber; e

b.4. Declaragdo com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei
o0 objeto do Contrato n? xxx/2013-EPL conforme o Edital, o Projeto Bdsico, o
Cronograma, a Proposta da Empresa xxx e sem quaisquer incompatibilidades com
outros projetos, em especial aqueles executados no dmbito da EPL”.

8.4.2. Para os coordenadores, apresentar também:

A. Atestados e/ou certiddes indicando que o profissional esteja listado entre os nomes
apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e
devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando
couber, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e
discriminacdo dos servicos (conforme apresentado na habilitacdo);
B. Comprovacdo de vinculo com a Contratada, que poderd ser das seguintes formas:

B.1) Sécio;

B.2) Diretor;

B.3) Empregado;

B.4) Responsdvel técnico; ou

B.5) Profissional contratado.

A comprovacao de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:

a) Soécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anonima;

€) Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;
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d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente com a sua area de graduacdo, quando couber, da Sede ou Filial da
Licitante onde consta o registro do profissional como RT, pertinente a func¢do a ser
exercida, ou a apresenta¢ao de um dos seguintes documentos:
d.1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério
do Trabalho; ou
d.2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS, em nome do profissional; ou
Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d.3) Contrato de prestagao de servigos sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo.

8.4.3 Documentos para todas as funcdes de nivel médio:

A. Diploma;

B. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para esta
funcdo, conforme modelo constante do ANEXO (informar) deste Projeto Bdsico; e
C. Declaragdo com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei o
objeto do Contrato n® xxx/2013-EPL conforme o Edital, o Projeto Bdsico, o Cronograma,
a Proposta da Empresa xxx e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos,
em especial aqueles executados no dmbito da EPL”.

8.4.4.Alteracdes da Equipe Técnica:

As altera¢des na composi¢do da equipe técnica serdo possiveis mediante prévia solicitacdo da
Contratada e aprovac¢ao formal da EPL; ou ainda quando solicitado pela prépria EPL em
fungao da ineficiéncia ou necessidade da execugao dos trabalhos.

Somente serd aprovada a substituicao de integrantes da equipe dos estudos por outros que,
na forma deste Projeto Basico, atendam a legislacdo vigente e o perfil e fungdes exigidos
para cada cargo.

9. ORGANIZAGCAO REQUERIDA DA EMPRESA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA devera considerar em sua estrutura, para execu¢do dos servicos, 0s
seguintes aspectos:

9.1.1. Constituicdo de equipe multidisciplinar, responsdvel pela execucdo dos
servicos, conforme dimensionamento minimo descrito nas planilhas orcamentarias;

9.1.2. A efetiva mobilizacdo da equipe, veiculos, equipamentos e instalagdes
compativeis com as planilhas orcamentarias;

9.1.3. Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme os sugeridos neste
Projeto Basico;
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9.1.4. Prover todos os meios necessdrios a execu¢do dos servi¢os, em consonancia
com o estabelecido na sua Proposta de Precos;

9.1.5. Toda a infraestrutura de apoio ao escritério da CONTRATADA, incluindo
mobilidrio, telefone, fax, internet, e material de consumo, ficara a cargo desta e seu
custo devera estar diluido na composi¢ao do precgo proposto;

9.1.6. A empresa deverd manter escritério, veiculos, laboratérios e instalagdes em
geral, em numero e localizagdo apropriados para o bom desenvolvimento dos
servigos, levando em considerac¢do ainda a legislagao ambiental e trabalhista; e

9.1.7. A mobilizacdo da equipe, veiculos e instalacbes da empresa CONTRATADA
deverdo ser compativeis com o cronograma dos servigos, em consonancia com as
orientacdes e solicitacdes da EPL.

10. ORGAMENTO E PREGO DE REFERENCIA

10.1. A metodologia aplicada para estimar o valor desta contratagdo tomou como
referéncia a “Tabela de Precos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG n°03 de 07 de
marc¢o de 2012)”, constante no sitio eletrénico do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes — DNIT, més base abril/2015 (IND=201.065 e K=1,23270), conforme ANEXO I-
F — Folha de Dados.

10.2. O custo das viagens aéreas foi atribuido com base no menor preco da pesquisa de
mercado, feita no dia 15/04/2015, no site da empresa AZUL.

10.3. O or¢camento estimado para as contratagées pelo RDC serd tornado publico apenas
apo6s a adjudicacao do objeto, sem prejuizo da divulgagcdo no instrumento convocatdrio das
informagbes necessarias e suficientes para a elaboragcdao das propostas. No entanto, esse
ficara a disposicdo dos 6rgaos de Controle Interno e Externo para consulta.

11. HABILITACAO TECNICA

11.1. Na fase de habilitacdo, serdo solicitados os documentos de habilitacdao juridica e
regularidade fiscal, na forma da lei, bem como atestados de capacitacao técnica da empresa
e de qualificacdo técnica operacional da equipe, conforme a seguir:

11.1.1. Atestados de Capacidade da Empresa

11.1.1.a. Somente serdo consideradas habilitadas para execu¢dao do objeto deste
Projeto Basico as licitantes que demonstrarem possuir conhecimento compativel,
conforme documentacdo abaixo especificada.

11.1.1.b. A qualificacdo da empresa sera verificada mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:
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Quantidade de

ULDCRA DL atestados exigidos

Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatérios de Impacto

Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares com extensdo minima 01
de 100 km cada ou de usinas hidrelétricas.

Projeto Basico Ambiental — PBA 01

Inventario Florestal 01

11.1.1.c. Para o EIA/RIMA, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado
atestado e/ou certiddo comprovando a execu¢do do mesmo, devidamente
certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminagao
dos servicos.

11.1.1.d. Para o Projeto Basico Ambiental - PBA, a titulo de qualificacdo da empresa,
deverd ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execu¢do do mesmo,
devidamente certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando
couber, nele constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e
discriminag¢ao dos servigos.

11.1.1.e Para o Inventdrio Florestal para obtencdo de Autorizacdo de Supressao de
Vegetacdo - ASV, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado
e/ou certiddo comprovando a execu¢do do mesmo, devidamente
certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminagao
dos servicos.

11.1.1.f. N3o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento”
em substituicdo aos documentos requeridos acima.

11.1.1.g. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo
vedada sua retirada ou substituicdo.

11.1.1.h. A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua
apresentacdao em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicard na
automatica inabilitacao da LICITANTE.

11.1.2. Atestados de Qualificagao Profisional da Equipe Técnica

11.1.2.a. A qualificacdo da equipe técnica devera ser avaliada da seguinte forma:
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Fungdo Formagao Experiéncia Profissional
Coordenagdo de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Coordenador Geral , L. . .
. Nivel Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos
Quantidade: 1 A . . . - . .
profissional superior Ilnearejs, ou de usinas hldrelt.at'rlcas, exceto hidrovias e pontes,.
Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenagdo de Diagndstico Ambiental do Meio Fisico no ambito de
Coordenador Meio estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental de
Fisico Nivel empreendimentos lineares, exceto hidrovias e pontes, ou de usinas
Quantidade: 1 superior hidrelétricas.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenagdo de Diagndstico Ambiental do Meio Bidtico no ambito
Coordenador Meio de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental de
Bidtico Nivel empreendimentos lineares, exceto hidrovias e pontes, ou de usinas
Quantidade: 1 superior hidrelétricas.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenacgdo de Diagndstico Ambiental do Meio Socioecon6mico no
Coordenador Meio ambito de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental
Socioecondmico Nivel de empreendimentos lineares, exceto hidrovias e pontes, ou de
Quantidade: 1 superior usinas hidrelétricas.

profissional

Quantidade de Atestados Exigidos: 01

11.1.2.b. Documentos hdbeis para comprovacdao da capacidade técnica profissional sdo os
especificados nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 deste Projeto Basico, limitado aos coordenadores.
11.1.2.c. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal dos

servicos (6rgdo ou ente publico), deverd ser juntado a documentacdo de modo a comprovar a
coordenacdo dos trabalhos:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi

responsavel técnico pela sua execuc¢ao; ou

b) Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de

Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de

Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugcdao do objeto do

atestado/certiddo; ou

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execucdo do objeto do atestado/certiddo.
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12.LOCAL DE ENTREGA DOS SERVICOS / PRAZO DE EXECUGCAO

12.1. Os servigos serao executados na area que deverd ser estudada e no escritorio da
CONTRATADA, sendo os produtos entregues a EPL, em Brasilia/DF, conforme consta do
cronograma fisico-financeiro.

12.2. Fica estabelecido o prazo total de 930 dias para a execuc¢ado dos servicos.
13. OBRIGACﬁES DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. Executar os servigos com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos em
concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida nos itens 6 — Descri¢ao
dos Servicos e 7 — Produtos e Forma de Apresentacao, deste Projeto Basico, e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro constante da proposta da CONTRATADA.

13.2. Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado pela EPL, pelo
IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, durante a vigéncia do
contrato.

13.3. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem defeitos, ou incorre¢des que forem detectadas durante a
vigéncia do contrato, cuja responsabilidade Ihe seja atribuivel, exclusivamente.

13.4. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execuc¢ao
dos servicos, de acordo com o perfil e fun¢des descritos em sua proposta, os quais ndo terdo
nenhum vinculo empregaticio com a EPL, sendo de sua exclusiva responsabilidade as
despesas com todos os encargos e obrigacdes sociais, trabalhistas pertinentes a execucao dos
Servigos.

13.5. Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servicos contratados,
sem que haja prévia e expressa anuéncia da EPL.

13.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo e ao acompanhamento da Contratante.

13.7. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacbes, documentos e
especificacbes que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razdo da
prestacdo dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, reveld-los, divulgda-los,
reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

13.8. Participar das reunides com a EPL sempre que solicitada.

13.9. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais relacionadas a
execucao dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia.

13.10 Responsabilizar-se pela guarda e protecao dos materiais e equipamentos adquiridos
para execucdo dos servicos, previstos nas planilhas orcamentdrias do subprograma de
afugentamento e salvamento de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e
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manejo e conservacao da fauna ameacada.

13.11. Ndo veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades objetos
deste contrato, sem a prévia e expressa autoriza¢do da EPL.

13.12. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das
disposicdes contidas no Edital, na proposta, no seu Plano de Trabalho e no Cronograma, sem
qgue exista qualquer incompatibilidade com outros projetos, em especial os executados no
ambito da EPL.

13.13. Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de diretrizes estabelecidas
pelo IBAMA e/ou érgdos envolvidos (como mudangas nos mddulos de fauna sem prévia
autorizacdo do IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

13.14. A obtencado dos endossos financeiro e institucional para o diagndstico e prospeccao
arqueoldgica é de responsabilidade da CONTRATADA.

14. OBRIGAGOES DA EPL

14.1. Emitir Nota de Empenho e informar a CONTRATADA sobre a sua emissao.

14.2. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, apds receber e aprovar cada
produto discriminado.

14.3. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, desde que os produtos objeto da
Nota Fiscal tenham sido aprovados.

14.4. Proporcionar a CONTRATADA todas as condi¢cdes necessarias ao cumprimento dos
servicos contratados, especificando o detalhamento necessario a sua perfeita execugao.

14.5. Prestar as informacGes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser solicitados
pela empresa CONTRATADA.

14.6. Rejeitar no todo ou em parte a presta¢ao dos servigcos, em desacordo com as condi¢des
e especificagdes contratuais.

15. CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30 (trinta)
dias corridos, contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA
guanto aos produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela EPL,
conforme o cronograma fisico-financeiro e desde que cumpridas todas as condicOes
estabelecidas no Edital, neste Projeto Basico e na Proposta da CONTRATADA.

15.2. O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de Ordem
Bancdria contra qualquer instituicdo bancaria indicada na proposta, devendo, para isto, ficar
explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito.
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16.FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo do contrato ficard a cargo da Geréncia de Meio Ambiente da EPL.

16.2. Quando da entrega dos produtos, cabera ao fiscal do contrato:

e Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo do
servico contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a entrega
do mesmo;

e Notificar a empresa contratada da necessidade de alteragbes e adequag¢des no
produto recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalizacao;

16.3. O descumprimento das condi¢des estabelecidas pelo érgao licenciador na entrega dos
produtos podera acarretar em adequacdes e/ou complementagdes, por parte da contratada,
sem nenhum 6nus para a Administragao.

16.4. Aspectos fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir eficientemente o
processo de fiscalizagdo:

a) conhecer o contrato e as cldusulas nele estabelecidas, sanando dividas com os demais
setores responsaveis pela administracdo, objetivando o seu fiel cumprimento;

b) conhecer os servicos a serem executados;

c) solicitar, quando for o caso, que os servicos sejam refeitos por inadequacgdo ou vicios que
apresentem;

d) sugerir a aplicacdo de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das
obrigac0es;

e) verificar se a prestacdo de servicos serd cumprida integral ou parceladamente;

f) comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execugao do
objeto;

g) zelar pela fiel execuc¢do do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos servicos
prestados;

h) acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;

i) estabelecer prazo para correcdo de pendéncias na execugdo do contrato e informar a
autoridade competente ocorréncias inadequadas;

j) realizar as medicOes dos servicos conforme parecer de avaliacdo e aprovagdo nas datas
estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

k) ndo receber em maos as notas fiscais, nem demais documentos, pois os mesmos deverao
ser entregues no Setor de Protocolo;

16.5. O fiscal devera ter, em todos os contratos, atencdo permanente sobre as obrigaces da
contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condi¢bes editalicias e,
fundamentalmente, quanto a observancia da legislacdo em vigor.

16.6. O fiscal do contrato é independente e deve ter a responsabilidade de conduzir os
trabalhos de acordo com os principios da Administracdo Publica. Durante a execucdo do
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contrato sempre que necessario o fiscal deverd se louvar das areas técnicas competentes da
empresa para a resolucdo de intercorréncias técnicas administrativas. As questdes que
extrapolem sua competéncia devem ser encaminhadas a autoridade competente, para que
possam ser resolvidas, inclusive com rela¢do a aplicacdo das penalidades previstas em lei.
16.7. Quando realizar reunidoes com a contratada, estas deverdao ser documentadas, e o
fiscal deverd elaborar atas de reunido que deverdao conter, no minimo, os seguintes
elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisdes;
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas e prazo.

16.8. Os artigos 86 e 87 da Lei n? 8.666/93 estabelecem as penas passiveis de serem
aplicadas quando da inexecuc¢do do contrato, quais sejam: adverténcia, multa, suspensao
temporadria de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo e declaragao de
inidoneidade. Essas penalidades devem estar definidas no contrato administrativo e deve o
fiscal ter critério ao propor a aplicagio de qualquer uma delas, adotando a
proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo que seja adequada para o alcance dos fins
almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal n2 9.874/99, que regula o processo
administrativo na esfera federal.

16.9. Nao cabe a fiscalizagdo a punicdo do contrato, apenas fiscalizar a execu¢do dos
servicos, determinando as corre¢des que se fizerem necessarias, registrando os fatos e
encaminhando relatério consubstanciado a autoridade superior devidamente fundamentado
e sugerindo as penas cabiveis.

17.SANCOES
17.1. As penalidades podem assim ser conceituadas:

a) ADVERTENCIA (Artigo 87, | da Lei n? 8.666/93) — é a pena mais leve, ou seja, caracteriza
por um aviso, um alerta para que o fato relatado pela fiscalizagdo nao seja reincidente.

b) MULTA (Artigo 87, Il da Lei n? 8.666/93) — é uma sanc¢do pecunidria. A multa pode ser de
mora, por atraso na execuc¢ao e sancionatdria, por inexecuc¢do total ou parcial. Entretanto
deve estar claramente definida no instrumento convocatdrio e no contrato. Pode ser
aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAR EM LICITACAO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR
COM A ADMNISTRACAO (artigo 87, inciso Il da Lei n? 8.666/93) - A pena é o impedimento
de contratar com a Administracdo, restrito somente ao érgdo/entidade que aplicou a pena.
d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE — (artigo 87, inciso IV da lei n2 8.666/93). E a pena mais
severa. A contratada fica impedida de participar em procedimentos licitatérios e contratos
de toda a Administracdo Publica (federal, estadual, distrital e municipal). A reabilitacdo
somente pode ser requerida apds 02 (dois anos) da aplicacdo dessa sancdo (art. 87, §39) e
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes da inexecucdo total ou parcial do contrato. A competéncia para a aplicacdo dessa
penalidade é exclusiva do ministro de Estado, do secretdrio estadual ou municipal.
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17.2 Sempre que ocorrer descumprimento das cldusulas contratuais por parte da empresa
contratada, torna-se necessaria a aplicacdo das penalidades descritas (previstas em contrato
e na legislacdo vigente). E indispensavel a abertura de processo administrativo onde sdo
juntados todos os documentos produzidos pela fiscalizagdo do contrato, em que apontam e
comprovam a inadimpléncia da empresa. A CONTRATADA serd concedido o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.

17.3. A CONTRATADA ficara sujeita a aplicacdo das seguintes penalidades pelo
descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de qualquer cldusula
contratual, conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n? 8.666/93 e no art. 47 da Lei n2
12.462/11, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia, por escrito;
b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de participar de licitacdes e realizar contrata¢des pelo prazo
maximo de 2 (dois) anos; e

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, nos
termos do art. 87, IV, da Lei n? 8.666/93.

17.4. No caso de descumprimento de qualquer clausula do presente CONTRATO e/ou de
seus Anexos, a EPL podera aplicar as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, a ser aplicada pelo fiscal do CONTRATO; e
b) Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pelo Ordenador de Despesas.

17.5. No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro e/ou da ndo
conformidade dos PRODUTOS entregues, serao aplicadas as seguintes multas:

a) 0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de atraso, até o
maximo de 10% (dez por cento); e

b) 1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do 202
(vigésimo) dia de atraso, até o maximo de 10% (dez por cento).

17.5.1 Para efeito do cdlculo da multa, o atraso sera contado em dias corridos:

a) A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente na EPL, ou no primeiro dia util seguinte; ou

b) A partir do dia seguinte 38 NOTIFICACAO da ndo aprovacdo do PRODUTO.

17.5.2 As multas previstas nas alineas a) e b) do item 17.5 serdo aplicadas
cumulativamente.

17.5.3 As multas previstas no item 17.5 poderdo ser aplicadas cumulativamente com
as sangoes previstas no item 17.4.
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17.6 No caso da inexecucdo parcial do objeto serd aplicada multa de 10% (dez por cento)
do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas nos itens 17.4 e 17.5.

17.6.1 Serd configurada a inexecucao parcial do objeto quando houver:

a) Paralisacdo ou atraso na entrega dos PRODUTOS, por mais de 30 (trinta)
dias corridos; ou
b) Subcontrata¢do nao autorizada pela EPL.

17.7 No caso de inexecugao total do objeto, serd aplicada a multa de 20% (vinte por cento)
do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades previstas no
presente instrumento.

17.7.1 Serd configurada a inexecucdo total do objeto, quando:

a) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTOS;

b) Em razdo do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTQOS, este ndo
atenda mais a finalidade a que se destinavam, desde que devidamente
fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou

c) Houver descumprimento injustificado, por mais de trés vezes, das
determinacdes do fiscal do CONTRATO.

17.8. No caso de inexecucdo total do CONTRATO, a CONTRATADA ficard impedida de licitar
e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no presente instrumento e demais cominacées
legais.

17.9. As sanc¢0Oes serdo aplicadas apds regular processo administrativo, garantido o exercicio
do contraditério e ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis do recebimento da
notificacdo.

17.10. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras penalidades segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e
razoabilidade.

17.11. As multas ndo pagas no prazo estipulado serdo descontadas do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA, ndo sendo este suficiente, a diferenca serd cobrada judicialmente.

17.12. O ndo pagamento da multa no prazo estipulado importard na atualizacdo do valor a
ser pago com base na variacdo do IPCA, calculado pro rata tempore desde a data do
vencimento até o efetivo pagamento.

17.13. Ainexecucao total ou parcial do objeto poderd ensejar a rescisdao do CONTRATO, com
a consequente retencao de eventuais créditos da CONTRATADA e a utilizacdo da Garantia de
Execucdo Contratual até o limite dos danos causados a EPL, além das penalidades previstas
neste instrumento.

17.14. A declaracdo de inidoneidade serd aplicada pelo Ministro de Estado dos Transportes,
em razdao do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n®
8.666/93.
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18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a precos iniciais, com validade durante a execucdao do contrato e 3
(trés) meses apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo, sob pena de decair o direito a contratacao.

18.2. A caugdo inicial serd reforcada durante a execu¢do dos servicos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais
mais aditivos e reajustamentos se houver).

18.3. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

e Carta de Fianca Bancaria;
e Seguro-Garantia;
e Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

18.3.1. No caso de Carta de Fian¢a Bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida
por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragao do contrato, independente de notificacdo
da EPL, sob pena de rescisdao contratual ressalvado os casos em que a duragdao do contrato
for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverd a caucdo ser feita pelo prazo
contratual. Além disso, a Carta de Fian¢a devera ser devidamente registrada em cartdrio de
registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n2 6.015/73, art. 129 e
deverd vir acompanhada de: cdpia autenticada do estatuto social do banco; cdpia
autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco; cdpia autenticada
do instrumento de procura¢dao, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento
de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fianca.

18.3.2.No caso da opc¢do pelo Seguro-Garantia, o0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da EPL,
cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de
notificacdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual.

18.3.3. No caso de opc¢ao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no qual a STN informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, condicOes de resgate.

18.3.4.No caso de opcdo por Caucao em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente
efetuar o depdsito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n2. 1.737/79, art. 12, Inciso 1V),
pelo interessado, em conta de caugao vinculada a EPL.
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18.4. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada apds o
Recebimento Definitivo do(s) servigo(s). A contratada é responsavel pelos danos causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n? 8.666/93. O
contratado é responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratacdo, quando ficard
solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacdes. A
inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a EPL a responsabilidade sobre o seu pagamento,
consoante o disposto no §12 do Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de consorcio, fica obrigada
a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a oferecer caugao garantia do
contrato.

19. REAJUSTE

19.1 O valor do CONTRATO serd reajustado a partir de 1 (um) ano da data-base do or¢camento
preestabelecido no item 10 deste Projeto Basico, com periodicidade de 12 (doze) meses, pela
variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para servicos de engenharia, obtido pela Fundacdo
Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e publicados na secdo de [ndices
EconOmicos da Revista “Conjuntura Econémica”.

19.2 N3ao se admitird como encargos financeiros juros, despesas bancdrias e 6nus semelhantes.

19.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacgao abaixo:

)
R 0 vV
Onde:
R = reajuste procurado
| = Indice de preco relativo ao més da data-base do orcamento
I' = indice de preco referente ao més do reajuste

V= Valor do CONTRATO

19.4 No caso do atraso na execucdo dos servicos e/ou entrega dos produtos ser atribuido a
CONTRATADA, antecipa¢do ou prorrogacdo em sua realizagdao, os valores serao reajustados pela
férmula estabelecida no subitem deste CONTRATO, obedecendo-se os seguintes critérios:

I. no caso de atraso:
@) se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em
gue as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

(b) se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que
os servigos forem executados.
v no caso de antecipacdo prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que o

fornecimento for efetivamente realizado ou executado;

\Y no caso de prorrogacdo regular, caso em que o cronograma de execucao fisica,
qguando for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas
novas datas previstas para a realizacdo do fornecimento dos produtos/servicos.

19.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL aplicara o indice vigente,
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liguidando a diferencga correspondente quando da divulgacdo do indice definitivo.

19.6 Caso o indice estabelecido para aplicacdo do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, o indice que vier a ser
determinado.

19.7 Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial.

20.VIGENCIA DO CONTRATO

20.1 O contrato devera ter a vigéncia de 990 dias, podendo ser prorrogado nos termos de
artigo 57, paragrafo 19, da Lei n2 8.666/93.
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ANEXO I-A - Termo de Referéncia do IBAMA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS - IBAMA

TERMO DE REFERENCIA

PARA ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA E RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - RIMA REFERENTE AO EMPREENDIMENTO “FERROVIA
ACAILANDIA/MA —- BARCARENA/PA”, EXTENSAO TOTAL: 576,59 KM.

BRASILIA - DF
MARGCO0/2015
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TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL - EIA E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA REFERENTE
AO EMPREENDIMENTO “FERROVIA ACAILANDIA/MA - BARCARENA/PA”,
EXTENSAO TOTAL: 576,59 KM.

Estudo a ser elaborado: Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio de Impacto Ambiental —
EIA/RIMA

Empreendimento: Ferrovia Acgailandia/MA — Barcarena/PA
Empreendedor: Empresa de Planejamento e Logistica S.A.
CNPJ: 15.763.423/0001-30

Processo Ibama: 02001.000863/2015-97

Equipe Técnica: Cristiane Lopes Costa
Fabio Tiellet da Silva
Mariana Coelho Deusdara
Victor Castro Fernandes de Sousa

I. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia - TR tem como objetivo determinar a abrangéncia, os procedimentos e 0s
critérios para a elaboracdo do EIA/RIMA, instrumento que subsidiard a avaliacdo da viabilidade
ambiental do projeto de implantagcdo da “Ferrovia Acaildindia/MA — Barcarena/PA”, com extensdo
total de 576,59 km.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA procedera ao
licenciamento ambiental do empreendimento, de acordo com o Art. 10, § 4° da Lei n°® 6.938/81 e 0
Decreto n® 99.274, de 06.06.90, no seu Art. 19, § 5°, ouvindo o Orgéo Estadual de Meio Ambiente, e
0s preceitos do Art. 4° § 1° da Resolugdo CONAMA N° 237/97, dentre outras normas legais
aplicaveis, obrigatoriamente agregadas ao processo de licenciamento ambiental.

A expedicdo deste Termo de Referéncia ndo exime o IBAMA de solicitar, a qualquer momento da
analise do EIA/RIMA, complementacBes que se fizerem necessérias para melhor entendimento do
projeto e de suas consequéncias.

Inicialmente, deverdo ser apresentadas duas cépias do EIA/RIMA, uma em formato impresso
(impresséo frente e verso) e outra em formato digital (CD ou DVD), para andlise preliminar e
verificacdo do atendimento dos itens constantes deste Termo de Referéncia ( check list ).

Apdbs andlise preliminar, caso os estudos estejam adequados, serd definido o nimero de copias
necessarias do EIA que deverdo ser encaminhadas ao 6rgdos intervenientes e demais interessados.
Ressalta-se que, anteriormente a emissdo da Licenca Prévia, deverdo ser encaminhados ao IBAMA 0s
seguintes documentos:

* Certidoes das Prefeituras Municipais, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estdo em conformidade com a legislacdo aplicavel ao uso e ocupacao do solo, de acordo com
o0 disposto no § 1°Art. 10 da Resolugdo CONAMA N° 237/97;

* Autorizagdo emitida pelos 6rgdos gestores das Unidades de Conservacdo, quando couber, de acordo
com o disposto na Resolucdo CONAMA n° 428/10;

» Manifestacdo dos demais oOrgdos envolvidos — IPHAN, FUNAI, Fundagdo Cultural Palmares,
Secretaria de Vigilancia em Salde vinculada ao Ministério da Satude — SVS/MS, quando couber, de
acordo com o disposto na Portaria Interministerial MMA/MS/MinC/MJ n° 419/11.
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Il. ORIENTACOES GERAIS PARA ELABORACAO DO EIA/RIMA

O Estudo de Impacto Ambiental € um documento de natureza técnica, que tem como finalidade avaliar
0s impactos ambientais gerados por atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores ou que
possam causar degradacdo ambiental. Deverd propor medidas mitigadoras e de controle ambiental,
garantindo assim o uso sustentavel dos recursos naturais.

Devem ser evitadas descri¢des e analises genéricas que ndo digam respeito a area e regido especificas
do empreendimento, as suas atividades ou que ndo tenham relacdo direta ou indireta relevante com as
atividades de implantacdo, operagdo e desativacdo do empreendimento objeto do EIA. Devem ser
evitadas repetigBes desnecessarias de conteudo de livros-textos que tratam de teorias, conceitos e
préticas gerais de cada meio estudado.

A empresa consultora e 0s membros da equipe técnica responsaveis pela elaboracdo do estudo deverdo
estar cadastrados no “Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental”
do IBAMA, conforme determinado na Resolu¢do CONAMA n° 001, de 16/03/1988.

11.1 — Metodologia

As metodologias adotadas deverdo estar de acordo com as normas especificas, devidamente
explicitadas e justificadas nos capitulos correspondentes.

Os levantamentos de dados e informacgdes deverdo ser realizados tendo como base fontes primarias
e/ou secundarias, conforme o estabelecido neste Termo de Referéncia. As fontes secundarias
(referéncias bibliograficas, documentais, cartogréficas, estatisticas, imagens de satélite, entre outros)
poderdo ser obtidas em 6rgdos publicos e agéncias governamentais especializadas, universidades e
instituicGes de pesquisa.

O estudo deverd ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua
compreensdo. Deverdo ser utilizados dados de sensoriamento remoto (imagens de satélite ou
aerofotografias), assim como mapas tematicos de informacGes ambientais da regido (mapa de
cobertura vegetal, solos, geologia, geomorfologia e pedologia), em escala adequada.

11.2 — Instrumentos legais e normativos

Deverdo ser considerados todos os dispositivos legais em ambito federal, estadual e municipal,
referentes a utilizagdo, protecdo e conservacdo dos recursos ambientais e ao uso e ocupacao do solo,
bem como aqueles que definem parametros e metodologias de analise de variaveis ambientais.

11.3 — Formatacéo

O Estudo de Impacto Ambiental deverad ser apresentado em conformidade com os itens listados,
incluindo sua estrutura organizacional, atendendo todas as exigéncias abordadas.

O EIA devera ser apresentado em formato que, sem perder a clareza e sem fugir dos padrdes normais
de relatérios técnicos, minimize o gasto de papel quando de sua impressdo. Devera ser utilizado papel
no formato A4, margens no entorno da pagina de 2,0cm nos quatro lados, paginas numeradas e
impressdo em frente e verso, sempre que isso ndo prejudicar a leitura e a compreensdo clara do
conteudo.

As localizagdes geograficas dos pontos ou das &reas devem ser apresentadas em formato de
coordenadas geogréaficas ou UTM (preferencialmente). Para esta Ultima, devera ser informada a Zona
(Fuso) ou Meridiano Central.
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11.3.1 — Critérios para Elaboracgdo dos Mapas

A escala dos mapas deverd ser determinada de acordo com a escala da fonte dos dados,considerando a
precisdo exigida para cada informacdo tematica.

Todos os mapas deverdo estar georreferenciados no Datum SAD69 ou SIRGAS2000
(preferencialmente), utilizando-se o sistema de coordenadas UTM (preferencialmente) ou geograficas.
Nos mapas apresentados no estudo deverdo constar, obrigatoriamente: escala grafica e numérica; grade
de coordenadas; legenda; norte geografico; datum; Zona (Fuso) ou Meridiano Central, no caso de uso
de coordenadas UTM; fonte das informagdes; dados da imagem (satélite, sensor e data da aquisicdo),
quando couber; articulagdo das cartas, quando couber; toponimia, entre outros elementos
cartograficos, conforme os padrdes e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e
referendadas pelo IBGE e CONCAR — Conselho Nacional de Cartografia.

11.3.2 — Critérios para Apresenta¢do do Estudo em Formato Digital

A versdo do estudo em meio digital devera ser apresentada em formato PDF, preferencialmente em
arquivo Unico, devendo ser evitada a subdivisdo do estudo em diversos arquivos.

Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato shapefile (.shp) ou outro formato passivel de
exportacdo para sistema ArcGis® ou compativeis com padrdo OpenGIS®. Imagens georreferenciadas
deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

I11. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O EIA desenvolver-se-a conforme os tépicos listados a seguir, respeitando-se as numeragdes, titulos e
subtitulos, exceto em caso de insercdo de itens complementares. Caso exista algum tipo de
impedimento, limitacdo ou discordancia para o atendimento de qualquer dos itens propostos, sua
omissao ou insuficiéncia deve ser justificada com argumentacao objetiva, porém bem fundamentada.
Todas as referéncias bibliogréaficas utilizadas deverdo ser mencionadas no texto e relacionadas no
capitulo proprio, contendo, no minimo, as informagdes referentes a autor, titulo, origem, ano e demais
dados que permitam o acesso a publicacdo.

1.’IDENTIFICAQAO DO EMPREENDEDOR, EMPRESA CONSULTORA E EQUIPE
TECNICA

A identificacdo dos responsaveis pela elaboracdo dos estudos ambientais apresentados ao IBAMA
deverd, obrigatoriamente, ser feita da seguinte forma:

« Identificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos, ao final dos estudos;

* Rubrica obrigatoria em todas as paginas dos estudos ambientais, por parte do coordenador geral dos
estudos e dos coordenadores tematicos;

» Apresentagdo do certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal — CTF/IBAMA e das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART (Anexos ao Estudo) de todos os profissionais
responsaveis pela elaboragdo dos estudos, quando couber. N&o havendo conselho responsavel pela
fiscalizacdo do exercicio da profissdo, a ART podera ser substituida por “declaracao de participagdo e
responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe enquadrados nesta ultima
hipotese.

Adicionalmente, deverdo ser consolidadas em tabelas as informacdes listadas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3,
conforme descrito abaixo:
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1.1. Identificagdo do empreendedor

-Nome ou razdo social;

-Numero do CNPJ;

-Endereco completo;

-Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, endereco, fone, fax e e-mail);
- Pessoa de contato (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail);

- Registros no Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

1.2. Identificagdo da empresa consultora

- Nome ou razdo social;

- Numero do CNPJ;

- Endereco completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail); e
- Pessoa de contato (nome, CPF, endereco, fone, fax e e-mail);

- Registro no Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar

(Identificacdo dos profissionais responsaveis pela elaboragdo do EIA)

- Nome;

- Area profissional;

- Numero do registro no respectivo Conselho de Classe e nimero das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ARTS, quando couber;

- NUumero do Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

2. LOCALIZACAO GEOGRAFICA
2.1 . Localizagcdo Geogréfica

Apresentar a regido de implantacdo do empreendimento em Carta imagem georreferenciada, com base
em imagem de satélite atualizada, em escala e resolucdo adequadas, incluindo os seguintes pontos
notaveis:

* Malha viaria existente;

* Limites municipais;

* Concentragdes populacionais interceptadas (urbanas e rurais);

* Principais cursos d’agua;

* Limites das Terras Indigenas, Comunidades Quilombolas ¢ Unidades de Conservagdo (Federais,
Estaduais e Municipais).

* Espeleologia (Cavidades Naturais).

2.2 . Historico , objetivos e justificativas do empreendimento
Apresentar, de forma objetiva, o contexto historico e politico da concep¢do do empreendimento.

Apresentar os objetivos e as justificativas (sociais, econdmicos e técnicos) do empreendimento, com
indicacdo das perspectivas de mudancas no sistema de transporte regional existente.
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2.3 . Orgéo Financiador / Valor do Empreendimento
Informar o 6rgdo financiador e o custo total do empreendimento.
2.4. Descri¢ao do empreendimento

As seguintes informagdes deverdo ser apresentadas:

* planta plotada sobre imagem atualizada e georreferenciada, indicando o eixo do tragado ferroviario,
quilometragens de referéncia, projecdes dos off-sets de corte e aterro, obras de- arte correntes e
especiais, obras de contengdo e obras de drenagem de maior vulto, areas de empréstimo, Areas de
Deposicdo de Material Excedente - ADMEs, Areas de Preservagio Permanente - APP, entre outros
pontos de interesse;

» descrigdo das caracteristicas basicas de projeto da ferrovia, tais como, nimero de pistas e faixas de
cada subtrecho; velocidade diretriz; largura da faixa de rolamento, acostamento e canteiros; entre
outras;

* largura da futura faixa de dominio;

« indicagdo das travessias de cursos d'agua, areas alagaveis, obras de arte corrente (OAC) e especiais
(OAE) previstas;

* estimativa dos volumes de terraplenagem, remoc¢ao/movimentacao de solo e rochas, compreendendo
cortes, aterros, jazidas, areas de empréstimo e areas de deposicao de material excedente;

« apresentar indicacdo georreferenciada dos locais das areas de apoio previstas (canteiros de obra,
jazidas, areas de empréstimo, areas de deposi¢do de material excedente, entre outros). Destaca-se que
nio poderdo ser instaladas éareas de apoio em Areas de Preservacio Permanente e areas
ambientalmente sensiveis;

* caso seja prevista a instalacdo de tanques de combustiveis com capacidade superior a 15.000 m?,
devera ser atendido ao disposto na Resolugdo CONAMA n° 273/00, sobretudo no que se refere a
apresentacao de todos os documentos e informacdes elencados no Art. 5° dessa norma;

* caso haja necessidade de uso de explosivos para desmonte de rocha, indicar os locais demandados;

« apresentar as demandas de modifica¢des e remodelagdo urbana e viaria local para implantacdo do
empreendimento - como projetos de reurbanizagdo, melhorias de vias urbanas e acessos, e projetos de
infraestrutura correlacionados (vias urbanas, terminais, entre outras);

* apresentar estimativa de desapropriagdes ¢ informar se o projeto incide em areas de assentamento
federal, estadual ou municipal;

* identificar e localizar pontos de interceptacdo pelo empreendimento da malha de transportes,
infraestrutura de saneamento, de dutos, de transmissdo e distribuicdo de energia elétrica, de
telecomunicages, entre outros, caracterizando a necessidade de relocagdo de estruturas existentes,
construcao/substituicdo de estruturas atingidas, e instalagdo de passagens em

nivel e desnivel;

* quantificar e qualificar a mao de obra necessaria a implantacao do empreendimento;

* apresentar a previsdo de duracdo das obras;

* estimativa de trafego de composicdo/dia para os proximos 4 anos.

3. AREA DE ESTUDO (AE) E AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Apresentar o mapeamento (impresso e em formato digital do tipo kml ou kmz ) contendo a delimitacéo
geografica da provavel area a ser diretamente afetada pelo projeto (Area Diretamente Afetada — ADA)
e da area estabelecida para a realizacdo dos estudos (Area de Estudo — AE). A delimitacdo da Area de
Estudo devera abranger as areas utilizadas como referéncia para o diagndstico

realizado. As Areas de Estudo utilizadas deveréo ser apresentadas separadas para cada meio, conforme
segue:

« Area de Estudo do Meio Fisico;
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« Area de Estudo do Meio Biético:

« Area de Estudo do Meio Socioecondmico.

Quando couber, a Area de Estudo de cada meio podera ser subdividida de forma a especificar a
abrangéncia do diagndstico de cada elemento avaliado.

A delimitacdo da Area Diretamente Afetada — ADA devera compreender a area provavelmente
necessaria a implantacdo do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso
privativas que precisardo ser construidas, ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais
operacdes unitérias associadas exclusivamente a infraestrutura do projeto.

Obs.: Neste item n&o deverdo ser delimitadas a Area de Influéncia Direta (AID) e a Area de
Influéncia Indireta (All) do empreendimento, considerando que essas s6 serdo conhecidas apos a
avaliacdo dos impactos ambientais, devendo compor item especifico do Estudo.

4. INSERCAO REGIONAL E LEGISLAGAO AMBIENTAL

Identificar a Legislacdo Ambiental Federal, Estadual e Municipal com interface com o
empreendimento, verificando sucintamente a compatibilidade do projeto com os requisitos legais
existentes.

Apresentar os planos e/ou programas publicos e/ou da iniciativa privada propostos ou em andamento
na Area de Estudo, considerando a compatibilidade com o empreendimento.

Informar as atividades ou empreendimentos existentes e previstos para a Area de Estudo que possam
apresentar sinergia com os impactos do empreendimento.

5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
5.1 . Meio Fisico
5.1.1. Metodologia aplicada

Apresentar a Metodologia empregada para levantamento dos dados e informacdes que subsidiaram o
detalhamento de cada item relacionado ao Meio Fisico, apresentando a forma e andamento dos
trabalhos de levantamento de dados primérios e/ou secundarios.

5.1.2. Clima

Deverdo ser descritos os padrdes climaticos locais, com classificagdo climética da regido, observados
padrbes meteorol6gicos, tais como: temperatura, evaporacdo, insolacdo, direcdo predominante e
velocidade média dos ventos, indices pluviométricos, entre outros.

Deve-se considerar todos 0s meses do ano (sazonalidade) e as séries historicas disponiveis (médias
anuais dos parametros), com base em informacGes das estacbes meteoroldgicas oficiais e outras
existentes ao longo do tracado (as quais devem ser plotadas em mapa), que sejam representativas para
caracterizacdo climatica regional e bibliografia especializada.

Os dados de temperatura, evaporacdo e precipitacdo devem ser apresentados por meio de gréficos
termopluviométricos, onde constem as temperaturas médias mensais a precipitacdo e a evaporacao
total de cada més.

5.1.3. Geomorfologia

Indicar as unidades geomorfoldgicas da Area de Estudo, com o respectivo mapa geomorfolGgico em
escala e legenda adequada.
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Apresentar descricdo detalhada das unidades geomorfolégicas da Area de Estudo, contemplando as
formas e os processos atuantes, a declividade das vertentes e a presenca ou a propensdo a ocorréncia
de processos erosivos ou de assoreamento e inundagles sazonais. Apresentar planta planialtimétrica
que represente espacialmente as unidades geomorfoldgicas identificadas e as principais unidades da
paisagem na Area de Estudo.

5.1.4. Geologia e Geotecnia

Levantamento geolégico da Area de Estudo (com mapa em escala e legenda compativel), englobando
as principais unidades litoestratigraficas e suas fei¢des estruturais, grau de alteracdo e de deformacao.
Auvaliar as condicOes geotécnicas da ADA, mediante o uso de pardmetros de mecanica de rochas e
solos, identificando os mecanismos condicionantes de movimentos de massa (escorregamentos,
abatimentos e/ou desmoronamentos, e outros processos erosivos, além de rolamento de blocos), e as
areas de risco geotécnico associadas, as quais devem estar identificadas cartograficamente, em
conjunto com os locais onde tais movimentos de massa ja se desenvolveram.

Apresentar detalhamento dos locais previstos para construcdo dos tuneis e demais obras de arte
especiais, detalhando os aspectos estruturais relacionados ao macico rochoso a ser afetado.
Caracterizar as areas de apoio previstas (jazidas/empréstimos e deposicdo de material excedente) a
serem utilizadas para realizacdo das obras, com a respectiva localizagao geografica.

Verificagdo junto ao Departamento Nacional de Producdo Mineral — DNPM — da presenca de areas
com o direito de lavra e/ou pesquisa mineral ou documento equivalente que permita a exploragéo na
Area de Estudo, relacionando com as demandas de jazidas de materiais do empreendimento, e
apresentando mapeamento em escala adequada.

Levantamento e caracterizacio das cavidades naturais existentes na Area de Estudo, observando as
premissas dos Decretos n® 4340/2002, n° 6640/2008 e n° 9956/1990, das Instru¢cGes Normativas MMA
n° 2/2009 e n° 100/2006, Lei 3924/1961, Portaria MMA n° 358/2009, Portaria IBAMA n° 887/1990,
Resolugdo CONAMA n° 347/2004, ressaltando-se as questbes relacionadas a classificacdo de
relevancia.

5.1.5. Solos

Descricdo e mapeamento das classes de solo na Area de Estudo (de acordo com o atual Sistema de
Classificacdo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria — EMBRAPA/2006), com indicagdo de
grau de erodibilidade, em escala cartografica que permita relacionar os processos pedoldgicos com as
alteracBes nos solos provocadas pelo empreendimento.

Apresentar caracterizacdo da pedologia na ADA (com descrigdo da metodologia utilizada), por meio
de abertura de perfis representativos com analise e descri¢do dos seguintes atributos fisicos do solo:
textura, estrutura, plasticidade, profundidade dos horizontes, entre outros, em conjunto com a relatério
fotografico.

Destacar as caracteristicas geotécnicas dos solos com respectivo mapeamento, destacando a ocorréncia
de solos hidromdrficos e colapsiveis, entre demais aspectos relevantes.

5.1.6. Recursos Hidricos

5.1.6.1 . Hidrologia e Hidrogeologia

Caracterizar o regime hidrolégico das bacias hidrogréficas da Area de Estudo do empreendimento,
apresentando mapa em escala adequada da rede hidrogréafica.

Apresentar imagem de satélite georreferenciada, com a plotagem do empreendimento e de todos os
corpos d'dgua interceptados, incluindo suas localizagcBes por estacas e/ou quilometragem e a
identificacdo dos mesmos. A escala deve ser adequada a visualizagdo e facil identificacdo desses
corpos d'agua e da ADA do empreendimento.
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Mapeamento das nascentes e areas hidrologicamente sensiveis (areas Umidas e alagaveis) localizadas
na Area de Estudo.

Descrever, localizar e identificar os principais mananciais de abastecimento publico, captacdes de
4gua, e outros usos atuais e previstos dos corpos hidricos da Area de Estudo, sobretudo nas
proximidades a jusante da ADA do empreendimento.

Apresentar a caracterizacdo hidrogeoldgica dos aquiferos na Area de Estudo do empreendimento, com
énfase nos niveis d'agua e pontos de recarga hidrica, e identificacdo dos principais usos atuais e
potenciais, com mapeamento em escala adequada. ldentificar e justificar a necessidade de
rebaixamento do lencol freatico para a execucao das obras pretendidas, com a localizacdo das areas,
destacando aquelas potencialmente contaminadas.

5.1.6.2 . Qualidade da Agua

Avaliar as qualidades fisica, quimica e biolégica das aguas superficiais da Area de Estudo, por meio
de dados primarios obtidos através do estabelecimento de uma rede amostral, priorizando os cursos
d'agua interceptados e contiguos ao empreendimento (incluindo areas e unidades de apoio), de maior
porte e de regime perene, além daqueles utilizados para abastecimento, ecossistemas aquaticos
relevantes (UCs, lagoas marginais, estuarios e outros).

Apresentar 0 enquadramento dos cursos d'agua selecionados, bem como, justificar os critérios de
escolha dos pontos e periodos de amostragem, e os respectivos parametros de anélise, de acordo com o
preconizado na Resolugdo CONAMA n° 357/05 e a Lei n°® 9433/1997, descrevendo as principais
contribuigdes de poluentes existentes (pontuais e difusas, como nas &reas agricolas).

Deverdo ser observados 0s seguintes parametros minimos: temperatura (°C), turbidez, série de sélidos
- dissolvidos, sedimentaveis e totais (mg/L); OD (mg/L); DBO (5 dias), pH; nitrogénio total (mg/L);
Fésforo total-P (mg/L); condutividade elétrica (mS/cm); coliformes termotolerantes ou Escherichia
coli; e bleos e graxas. Deverdo ser apresentadas as metodologias de analise, priorizando os métodos
padrdes nos “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, laudos laboratoriais,
e os limites de deteccdo dos métodos utilizados, bem como a discussdo dos resultados obtidos, tendo
como objetivo principal a andlise da qualidade da agua antes do inicio das obras, para que seja
utilizada como base de comparacgdo apdés o inicio da instalacdo do empreendimento.

Para demonstracdo dos resultados, os relatérios devem conter tabelas e graficos possibilitando a
visualizacdo direta dos dados encontrados para cada pardmetro avaliado, juntamente com a analise e
discussdo dos resultados, relacionado-0os com os valores-padréo constantes da Resolucdo CONAMA
n°® 357/2005 e caracteristicas do corpo d'agua.

5.1.7. Qualidade do ar

Caracterizacdo das concentracdes existentes dos poluentes atmosféricos, a partir dos parametros
minimos da Resolugdo CONAMA n° 03/1990 e normas correlatas, priorizando a coleta de dados em
areas urbanas. Caso haja possibilidade de interferéncias do projeto que impliquem em modifica¢do do
padrdo da qualidade do ar acima dos limites da Resolugdo CONAMA n° 03/1990, identificar e
caracterizar as fontes de emissdo significativas (no periodo de implantagdo e de operacdo do
empreendimento e de suas instalagdes de apoio).

5.1.8. Ruido e Vibracao

Realizar o diagndstico atual dos niveis de ruido e vibracdo existentes nos periodos noturno e diurno,
adotando metodologia amplamente utilizada, priorizando pontos criticos (areas residenciais,
hospitais/unidades bésicas de salde, escolas, povoados/comunidades, entre outros), com o respectivo
mapeamento.
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Caso haja interferéncias do projeto que implique em modificacdo do padrdo dos niveis de pressdo
sonora e vibracdo acima dos limites estabelecidos na legislacdo, identificar e caracterizar as fontes
significativas.

6.2. Meio Biotico
6.2.1. Caracterizacdo do Ecossistema
6.2.1.1. Unidades de Conservacgao

Identificar e mapear as Unidades de Conservacdo — UCs municipais, estaduais e federais, e suas
respectivas zonas de amortecimento (incluindo as RPPNSs), localizadas num raio minimo de 10 km do
empreendimento. Em atencdo aos procedimentos previstos na Resolucdo CONAMA n° 428/2010,
devera ser informada a distancia do empreendimento as UCs, considerando as suas respectivas zonas
de amortecimento, além da extensdo da interferéncia direta do projeto proposto dentro dos limites da
Unidade ou na sua zona de amortecimento.

6.2.1.2. Areas Prioritarias para a Conservacao da Biodiversidade

Identificar as Areas Prioritarias para Conservacdo da Biodiversidade delimitadas pelo Ministério do
Meio Ambiente que serdo interceptadas pelo empreendimento, com mapeamento em escala adequada.

6.2.1.3. Corredores Ecoldgicos e/ou Corredores entre Remanescentes de Vegetagao Nativa

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos de
localizagdo, area total de cada fragmento, &rea de supressdo e area remanescente para cada novo
fragmento, fitofisionomia e estagio de sucessdo, indice ou fator de forma, e grau de isolamento.
Identificar, localizar e caracterizar os Corredores Ecoldgicos e/ou Corredores entre Remanescentes de
Vegetacdo Nativa ao longo da Area de Estudo do empreendimento, que serdo interceptados ou
impactados pelo tracado do projeto, descrevendo o seu estado de conservacao e/ou regeneracao, e sua
importancia para grupos ou espécies da fauna local, e indicando a metodologia utilizada e
empregando, ainda, mas ndo exclusivamente, os critérios de delimitacdo da Resolugio CONAMA
09/96. Apresentar mapeamento em escala adequada dos corredores identificados, incluindo nesse
mapeamento as fitofisionomias e locais de amostragem dos inventarios faunisticos.

6.2.2. Flora

Apresentar informacdes sobre a flora da Area de Estudo a partir de dados secundarios, englobando os
trabalhos e levantamentos cientificos na regido disponiveis. Elaborar mapas da vegetacdo da Area de
Estudo, utilizando-se da interpretacdo de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes) e estudos
eventualmente existentes, de forma a classificar as formagdes nativas quanto ao estagio de sucessdo,
dominios e fitofisionomias existentes, integrando-os aos itens de uso e ocupagéo do solo. Identificar e
caracterizar as Areas de Preservacdo Permanente a sofrerem interferéncia, conforme definida pela Lei
Federal n°12.651/12 e suas modificaces posteriores, representando-as em croquis e mapas em escala
compativel. Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em
termos de localizagdo, &rea total de cada fragmento, &rea de supressdo e area remanescente para cada
novo fragmento, fitofisionomia e estagio de sucesséao, indice ou fator de forma, e grau de isolamento;
Com base na classificacdo de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes), deverdo ser
apresentadas tabelas com quantitativos totais e percentuais de areas de cada fitofisionomia existentes,
bem como de areas ja antropizadas (areas urbanas, plantios e pastagens etc), na Area de Estudo.

Apresentar estimativa das areas em que havera supressao de vegetacdo, caracterizando qualitativa e
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quantitativamente a vegetacdo a ser suprimida com respectivo mapeamento.

Caracterizar, com base em dados primarios e por meio de levantamentos floristicos e
fitossocioldgicos, todas as formagOes vegetais nativas existentes (identificacdo das fitofisionomias
existentes, incluindo estagios de regeneracio) na Area de Estudo do empreendimento.

Os levantamentos floristicos deverdo abranger plantas de todos os hébitos e em todos os estratos,
sendo que os resultados deverdo conter a classificacdo taxondmica, nome vulgar, cientifico, habito,
estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada.

Os levantamentos fitossocioldgicos deverdo contemplar a andlise estrutural da comunidade incluindo
as estimativas de: pardmetros floristicos (composicdo floristica e diversidade de espécies); parametros
fitossocioldgicos (estrutura horizontal e vertical, Indice de valor de Cobertura e Indice de Valor de
Importéncia), estrutura de tamanho (didmetro, altura e area basal) e volumetria.

Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameacadas de extingdo, bioindicadoras, de
interesse medicinal e econémico, e aquelas protegidas por legislacdo federal, estadual e municipal.
Apresentar, para cada fitofisionomia, discussdo acerca da comprovagdo da suficiéncia amostral dos
levantamentos floristicos e fitossociol6gicos executados.

Com base nos resultados obtidos nos levantamentos, devera ser feita a interpretagdo e analise dos
dados, utilizando, por exemplo, indices e parametros existentes de riqueza, diversidade, equabilidade,
similaridade, entre outros considerados pertinentes.

6.2.3. Fauna

a) Orientacdes Gerais:

Para a execucdo das atividades de amostragem de fauna, a empresa consultora responsavel pela
elaboracdo deste Estudo deve obter a Autorizacdo de Coleta, Captura e Transporte de Material
Bioldgico (ACCT), junto a Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama (DILIC). Visando a
obtencdo da referida Autorizagdo, devera ser protocolado, preferencialmente antes da emissdo do
Termo de Referéncia Definitivo, Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna, seguindo as
orientacdes contidas no documento “Procedimento para emissdo de autorizagdes de captura, coleta e
transporte de material bioldgico no dmbito do processo de licenciamento ambiental”, tdpico “Para a
elaboragdo dos estudos ambientais”, anexo ao TR. Podera ser realizada reunido técnica para discussao
do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna. O Plano de Trabalho para o Levantamento de
Fauna visa a definicdo dos grupos faunisticos a serem amostrados, a aprovacdo das areas de
amostragem, das metodologias a serem utilizadas, e dos esforgos amostrais. Deverdo ser amostrados,
no minimo, os seguintes grupos: herpetofauna, avifauna e mastofauna (pequenos, médios e grandes),
além da possivel fauna cavernicola existente na Area de Estudo. No caso do empreendimento
atravessar algum corpo hidrico deverdo ser adicionados a amostragem, minimamente, 0s seguintes
grupos: ictiofauna e invertebrados benténicos. Casos particulares, nos quais 0 empreendimento nao
atravesse corpo hidrico, mas tenha grande potencial de causar impactos significativos ao corpo hidrico,
devem ser discutidos durante a andlise do plano de trabalho necessario para os levantamentos
faunisticos para a definicdo da necessidade ou ndo de amostragem nessas areas. O periodo de
amostragem de cada grupo faunistico devera ser de no minimo sete dias de campanha efetiva,
desconsiderando o tempo necessario para montagem das estruturas e das armadilhas. E estritamente
necessaria a realizacdo de ao menos duas campanhas amostrais, com a contemplacéo da sazonalidade.
Essa sazonalidade deve ser corroborada com a apresentacdo de dados climaticos da regido no periodo
de realizacdo das campanhas, incluindo indice pluviométrico, temperatura média e outros dados
relevantes que possam influenciar a atividade ou o comportamento dos diferentes grupos faunisticos.
Devera ser realizado, anteriormente ao protocolo do plano de trabalho para o levantamento faunistico,
0 reconhecimento de campo das areas amostrais propostas, para confirmacdo do estado de
conservacdo, da possibilidade de acesso aos locais e viabilidade de execucdo das metodologias
propostas.
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Ressalta-se que somente apds a aprovacdo do Plano de Trabalho e emissdo da respectiva ACCT, a
empresa de consultoria estara apta a iniciar as campanhas de Fauna. Uma vez aprovada a metodologia
a ser utilizada, ndo serdo aceitas modificacGes sem a prévia discusséo e nova aprovacao pelo Ibama, a
qual devera ocorrer anteriormente as campanhas.

b) Apresentacao do topico Fauna no EIA
6.2.3.1- Metodologias

O topico devera ser iniciado com uma caracterizacao detalhada de cada area amostral utilizada durante
os levantamentos primérios. Para melhor ilustracdo, deverdo ser apresentadas, obrigatoriamente,
imagens de satélite com a plotagem de cada sitio amostral, bem como fotos de todos os pontos
amostrais.

A caracterizacdo dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas terrestres devera incluir, no minimo,
as seguintes informacgoes: fitofisionomia abrangida ou paisagem; estado de conservacdo; tamanho da
area e perimetro dos fragmentos amostrados; coordenadas geograficas; topografia; presenga de corpos
hidricos.

A caracterizacdo dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas aquaticos devera incluir, no minimo,
as seguintes informagdes: tipo de corpo d'agua; estado de conservacao, utilizando como base a analise
de qualidade da agua realizada no estudo; enquadramento com base na Resolugdo CONAMA n°
357/05; profundidade; largura ou perimetro e area do corpo d'agua; tipo de substrato; coordenadas
geograficas.

O delineamento amostral e os métodos utilizados para o levantamento de cada grupo faunistico
deverdo ser apresentados, sendo necessaria também a elucidacdo dos esforgos amostrais empregados,
separados por grupo faunistico, método, area amostral e campanha. Tabela sintese, contemplado todos
os esforgos amostrais empregados no levantamento da fauna deverd compor o topico.

Nos casos de coleta e captura, deveré haver detalhamento das técnicas e infraestruturas utilizadas para
a marcagcdo, triagem, identificacdo individual, registro e biometria, para cada grupo faunistico.

Os métodos utilizados para a analise dos dados coletados deverao ser detalhados neste tépico. Destaca-
se como minimamente necessario o detalhamento das metodologias utilizadas para as seguintes
analises:

* Suficiéncia amostral baseada na curva de rarefacdo de espécies, indicando o intervalo de confianga;

* Estimativa de riqueza por grupo faunistico inventariado;

» Abundancia absoluta e relativa das espécies registradas;

* Equitabilidade;

« Diversidade;

* Similaridade (indice que considere a presenca/auséncia das espécies e indice que considere o padrdo
de distribuicdo dos individuos entre as espécies);

6.2.3.2 — Resultados
Fauna de provavel ocorréncia na Area de Estudo do empreendimento

A fauna de provavel ocorréncia devera ser caracterizada com base em dados secundarios obtidos,
obrigatoriamente, na Area de Estudo do empreendimento. Os dados deverdo ser obtidos
preferencialmente em publicacdes recentes.

Os dados relativos a fauna de provavel ocorréncia devem ser consolidados em tabelas especificas, por
grupo faunistico, contendo, no minimo: nome cientifico, nome popular, habitat preferencial, status de
conservagdol e grau de ameaca, destacando-se ainda as espécies endémicas, raras, migratorias,
cinegéticas e de relevante interesse médico-sanitério e referéncias bibliogréficas.
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Fauna ocorrente na Area de Estudo do empreendimento

Os dados relativos & fauna ocorrente obtidos por meio do levantamento priméario devem ser
consolidados em tabelas especificas por grupo faunistico contendo, no minimo: nome cientifico, nome
popular, area amostral do registro, descricdo do habitat, status de conservacdol e grau de ameagca,
destacando-se ainda as espécies endémicas, raras, migratorias, cinegéticas e de relevante interesse
médico-sanitario.

Para cada grupo faunistico devera ser encaminhada a curva de rarefacdo e a estimativa de riqueza de
espécies, separadas por area amostral e também considerando o conjunto das areas amostradas.
Paralelamente, devera ser realizada a analise por campanha de levantamento e pelo conjunto das
campanhas.

Deverd ser apresentada tabela contendo a abundéancia absoluta e relativa das diversas espécies
registradas, sendo necessaria a separa¢do por grupo faunistico, area e campanha.

1 Conforme as listas oficiais: estaduais, nacional e International Union for Conservation of Nature
(IUCN).

Devera ser apresentado o valor do indice de diversidade obtido em cada area amostral e grupo
faunistico. O indice deve considerar os dados obtidos a cada campanha e no conjunto das campanhas.
Deverdo ser apresentados os valores de similaridade obtidos na comparagdo das areas amostrais,
separando-os por grupo faunistico inventariado.

6.2.3.3 — Discussoes e Conclusdes sobre a Fauna

Com base nas informagdes apresentadas no topico “Resultados”, devera ser conduzida uma anéalise
critica quanto aos dados primarios obtidos, comparando-os com os dados secundarios apresentados
(fauna esperada). Atrelado ao exposto, deverd ser conduzida uma discussdo sobre a suficiéncia
amostral dos levantamentos conduzidos, a qual considere, principalmente, se os dados obtidos séo
suficientes para a adequada identificagdo e dimensionamento dos impactos ambientais sobre a fauna,
bem como para a proposi¢do de medidas mitigadoras e compensatorias. As curvas de rarefagdo e as
estimativas de riqueza obtidas deverdo ser utilizadas na discussdo da suficiéncia amostral. A discusséo
devera considerar todos os grupos faunisticos inventariados, podendo ser realizada individualmente,
guando pertinente.

Em continuidade, a discussdo deverd gerar subsidios para a avalia¢cdo dos impactos sobre a fauna,
relativos a instalacdo e operacdo do empreendimento, bem como para a proposi¢do de possiveis
medidas de mitigacdo ou compensacgdo, as quais deverdo ser melhor detalhadas no item avaliacdo de
impactos ambientais do estudo.

Dentre as discussfes que devem ser conduzidas destacam-se:

« Grau de vulnerabilidade das espécies confirmadas para a &rea ou com potencial ocorréncia na Area
de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as espécies ameagadas de extingéo,
raras, endémicas ou as que por quaisquer outros motivos possam estar mais ameacadas pela
implantacéo/operagdo do empreendimento. A andlise da vulnerabilidade citada deve considerar, ainda,
0s pontos e habitat nos quais as espécies foram registradas e o provavel tipo de intervencdo ou
influéncia do empreendimento sobre essas areas.

« Grau de sensibilidade das espécies confirmadas para a area ou com potencial ocorréncia na Area de
Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as espécies ameacadas de extingdo, raras,
endémicas ou as que por quaisquer outros motivos possam estar mais ameacadas pela
implantacdo/operagdo do empreendimento. A analise da sensibilidade citada deve considerar, ainda, 0s
pontos e habitat nos quais as espécies foram registradas e o provavel tipo de intervencdo ou influéncia
do empreendimento sobre essas areas. Adicionalmente, o estudo deve fazer uma discussdo quanto a
distribuicio destas espécies em outros locais fora da Area de Estudo do empreendimento, baseando-se
em estudos recentes que certifiquem que 0s taxa estdo presentes nessas areas. Esta analise visa
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principalmente a garantia da existéncia de populacbes viaveis em locais alternativos ao que se
pretende implantar o empreendimento.

* A diversidade das areas amostrais utilizadas no levantamento deve ser discutida. Paralelamente a esta
Gltima analise, deve-se discutir a riqueza de espécies apurada em cada sitio amostral, correlacionando-
a com a diversidade registrada em cada local. Dessa forma, atrelada a discussdo sobre a
vulnerabilidade e sensibilidade das espécies, deve-se buscar uma discussdo que integre todas essas
variaveis, apontando possiveis sitios mais relevantes para a fauna.

* A similaridade obtida na comparagdo das areas amostrais deve ser discutida buscando-se apontar
semelhanca entre os sitios, considerando principalmente as areas com mesma fitofisionomia ou
paisagem. Essa similaridade deve ser discutida em termos de presenga/auséncia das espécies e também
considerando a equitabilidade (padréo de distribui¢do dos individuos entre as espécies).

» A existéncia de espécies bioindicadoras deve ser indicada e discutida no Estudo. Devem ser
apontados os locais nos quais tais espécies foram registradas e a maneira pela qual estas poderdo ser
utilizadas futuramente durante os programas de monitoramento ambiental, apontando também os
parametros a serem registrados para a apuragdo de possiveis mudangas da qualidade ambiental.

* A fragmentacdo ou aumento de efeito de borda produzidos e a perda de ecossistemas a serem
atravessados pelo empreendimento, destacando os possiveis pontos criticos para a fauna, baseados nos
dados coletados e na alternativa locacional escolhida, também devem ser abordados. Desta forma, o
diagndstico deve ser capaz de apontar a necessidade de cuidados na transposi¢éo de tais areas, gerando
subsidios para a proposicao de alternativas tecnolégicas ou locacionais pontuais, as quais deverao ser
melhor detalhadas no item relativo as medidas mitigadoras.

Todas as discussfes a serem conduzidas devem considerar a abundancia das espécies registradas na
Area de Estudo do empreendimento.

6.2.3.4 — ltens a serem apresentados no anexo do estudo

« carta(s) da(s) instituig@o(0es) receptora(s) atestando o recebimento de material biologico proveniente
da etapa de levantamento, indicando a espécie, a quantidade por espécie, nimero de tombo e a data de
recebimento;

* tabela especifica contendo exclusivamente os animais enviados para as institui¢des depositarias,
expondo: nome cientifico; nimero de tombo (caso o animal ainda ndo tenha sido tombado, enviar a
identificacdo individual); nimero de campo; data da coleta; municipio; coordenadas geogréficas;

» memoria de calculo dos esforgos amostrais empregados para o levantamento faunistico e das analises
estatisticas realizadas (padrao BrOffice);

* tabela de dados brutos que apresente todos os individuos capturados e/ou observados durante as
atividades de levantamento primario. Esta tabela devera conter: nome cientifico; nome comum; area
amostral; fitofisionomia; habitat; coordenadas geogréficas; estacdo do ano; método de registro; data;
horério de registro; sexo; estagio reprodutivo; estagio de desenvolvimento; status de conservagao
(IUCN, MMA, lista estadual); endemismo; e o coletor/observador. Deverdo ser indicados o0s
espécimes recapturados;

* tabela com os dados dos coordenadores e de todos os profissionais da equipe técnica responsaveis
pela atividade contendo o nome do profissional, fungdo na equipe, CTF, registro no conselho de
classe, e AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTS;

* quando couber, declaracdo de anuéncia dos responsaveis pelas Unidades de Conservagdo que
permitam o levantamento de fauna em seu interior, incluindo a captura e coleta de animais.
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6.3. Meio Socioecondémico
6.3.1. Metodologia

Apresentar a metodologia empregada e fontes consultadas para levantamento dos dados primarios e
secundarios referentes ao meio socioeconémico. Todos os indicadores solicitados devem ser
apresentados com os respectivos comparativos regional, estadual e nacional.

6.3.2. Dindmica Populacional
6.3.2.1. Caracterizacao populacional

Identificar os grupos sociais localizados na Area de Estudo do empreendimento, especificando as
localidades (bairro, distrito, cidade), as escolas, as organizacdes da sociedade civil, os 6rgaos
governamentais e demais grupos de interesse que serdo afetados pelo projeto.

Este levantamento deve subsidiar a identificacdo e caracterizacdo dos impactos sociais, em especifico
aos problemas e conflitos socioambientais, decorrentes da implantacéo e operacdo do empreendimento
(item 7.1 do TR). Além disso, servira pra subsidiar o diagnostico socioambiental participativo
necessario para estruturagdo do PEA na fase de emisséo de L.

6.3.2.2. CondicOes de saude e doengas endémicas

Anélise da ocorréncia regional de doencas endémicas e verificacio, ao longo da Area de Estudo, de
areas com habitats favoraveis para o surgimento e proliferacdo de vetores.

Caso o empreendimento esteja localizado em regides endémicas de malaria, conforme defini¢cdo do
inciso VII do Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, atender ao Termo
de Referéncia do Anexo IlI-A.

6.3.2.3. Infraestrutura basica e de servigos

Caracterizar a infraestrutura existente nos municipios interceptados e as demandas, em relagdo a salude
e seguranga.

6.3.2.4. Indicadores Sociais

Apresentar os seguintes indicadores para a Area de Estudo: Populagio Economicamente Ativa (PEA),
taxa de desemprego municipal, indices de desemprego.

6.3.3. Dindmica Econbémica

6.3.3.1. Estrutura produtiva e de servicos

Apresentar e caracterizar a estrutura produtiva e de servigos existente na Area de Estudo com destaque
para: 0s principais setores, produtos e servicos (separando areas urbanas e rurais); aspectos da
economia informal; relacdo de troca entre as economias local, regional e nacional, incluindo a
destinacdo da producéo local e a identificacdo das potencialidades existentes.

6.3.3.2. Vetores de crescimento econémico

Identificar os vetores de crescimento econdémico regional e suas interferéncias com o empreendimento
proposto.
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6.3.3.3. Potencial Turistico

Levantamento do potencial turistico assim como das atividades turisticas j& desenvolvidas na regido
interceptada pelo empreendimento. Deverdo ser apresentados indicadores econdémicos relacionados a
sua exploracdo (empregos, renda ou outros indicadores relevantes), além dos programas
governamentais de promocao ou fomento, iniciativas ou articulagdes do setor privado.

6.3.4. Dindmica Territorial
6.3.4.1. Zoneamento Territorial

Levantamento da existéncia de Planos Diretores ou de Ordenamento Territorial ou outros
Zoneamentos existentes nos municipios interceptados. Para cada um desses municipios, indicar se
existe ou ndo Plano Diretor vigente ou se ha a necessidade de revisdo desses instrumentos. Identificar
a existéncia de conflitos entre 0 zoneamento existente e uso e ocupagéo do solo atual.

6.3.4.2. Mobilidade Urbana

Levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-as quanto ao seu tipo
(rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de servigo, entre outros).

Identificar os aglomerados populacionais interceptados pelo empreendimento. Caracterizar a
mobilidade urbana (veiculos e pedestres) entre os aglomerados populacionais interceptados pelo
empreendimento. Nesse levantamento deverd ser considerado, além da dindmica cotidiana, o uso e
acesso aos equipamentos e servigos publicos.

6.3.4.3. Desapropriacéo

Estimar o quantitativo de propriedades a serem interceptadas pelo empreendimento, o nimero de
familias a serem realocadas e 0 uso dessas propriedades (residencial, comercial, rural entre outros).

6.3.5. Dindmica Sociocultural
6.3.5.1. Comunidades quilombolas

Em atendimento ao Oficio n°® 59/2014 — DPA/FCP/MinC, de 11/02/2014, caso seja verificada a
existéncia de Terras Quilombolas, conforme definicdo do inciso XI do Artigo 2° da Portaria
Interministerial n° 419 de 26 de outubro de 2011, localizadas dentro dos limites estabelecidos no
Anexo |l dessa Portaria, o estudo deve:

a) identificar os impactos diretos e indiretos associados & implantacéo e operagdo do empreendimento,
bem como a apresentacdo de propostas de controle e mitigacdo desses impactos sobre as comunidades
guilombolas;

b) apresentar propostas sob a forma de programas ambientais as comunidades quilombolas para a
prevencgdo, mitigagdo e/ou controle dos impactos diagnosticados em fungdo da implantagédo e operacéao
do empreendimento;

c) apresentar impactos referentes a possibilidade de remocao e/ou realocacdo de familias quilombolas,
e propostas de indenizagéo, se for o caso.
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6.3.5.2.Comunidades Indigenas

Caso seja verificada a existéncia de Terras Indigenas, conforme defini¢do do inciso X do Artigo 2° da
Portaria Interministerial n° 419 de 26 de outubro de 2011, localizadas dentro dos limites estabelecidos
no Anexo |l dessa Portaria, a Funai devera se manifestar com base no Termo de Referéncia do Anexo
I1-B.

6.3.5.3.Patriménio histdrico, cultural e arqueol6gico

Caso seja verificada a existéncia de bens culturais acautelados, conforme definicdo do inciso Il do
Artigo 2° da Portaria Interministerial n° 419 de 26 de outubro de 2011, o Iphan devera se manifestar
com base no Termo de Referéncia do Anexo I11-D.

6.3.5.4. Comunidades tradicionais

Identificar e caracterizar as demais comunidades tradicionais conforme definicdo do Decreto n°® 6040
de 07 de fevereiro de 2007, que estejam localizadas na Area de Estudo do empreendimento,
contemplando: localizacdo em relagdo ao empreendimento; situacéo atual e vulnerabilidades nas areas
de saude, educacdo e habitagdo; interferéncias de outras atividades e empreendimentos sobre a
comunidade; caracterizacdo da ocupagdo atual, usos dos recursos naturais e praticas produtivas.

6.3.6. Discussdes e conclusdes sobre o diagnostico de socioeconomia

Com base nas informagOes apresentadas nos topicos das dindmicas socioambientais, deverd ser
conduzida uma analise critica quanto as informacdes apresentadas. Neste item devera ser apresentada
uma avaliacdo que subsidie a identificagdo e o dimensionamento dos impactos ambientais sobre o
meio socioecondémico, bem como a proposicdo de medidas mitigadoras e compensatorias, as quais
deverdo ser melhor detalhadas no item avaliacdo de impactos ambientais do estudo. A discussao
devera considerar todas dinamicas socioambientais tratadas no diagnostico, avaliando-se se 0s
levantamentos realizados foram suficientes para a adequada identificagdo dos impactos sociais
relativos a instalacdo e operacdo do empreendimento.

Dentre as discussdes que devem ser conduzidas devem constar, no minimo, as seguintes:

» Avaliar a capacidade da regido disponibilizar de mao de obra suficiente e adequada para a
implantacdo do empreendimento, com base nos dados apresentados no estudo. No caso de ndo haver
disponibilidade (quantitativo) de méo de obra local, deverdo ser avaliadas as pressdes decorrentes da
imigracdo populacional na infraestrutura urbana local (saude, seguranca entre

outros), na propagacao de doencas entre outros impactos.

* Avaliar se a fragmentagdo das propriedades interferira ou intensificar a interferéncia do projeto no
desenvolvimento das atividades socioecondmicas das familias a serem desapropriadas.

 Avaliar se a operagdo do empreendimento dificultarda a mobilidade nos aglomerados populacionais
interceptados.

* Avaliar as interferéncias da operacdo do empreendimento com o sistema viario, avaliando os
impactos decorrentes (transtorno ao trafego de veiculos, comprometimento da acessibilidade das
propriedades lindeiras entre outros).

* Avaliar a alteragdo da circulagdo viaria local, desvios de trafego e bloqueio de ruas necessarios a
implantacdo do empreendimento.

* Avaliar os fatores de risco a ocorréncia de acidentes durante as obras.

» Avaliar as interferéncias da operacdo do empreendimento com o sistema vidrio, avaliando os
impactos decorrentes (transtorno ao trafego de veiculos, comprometimento da acessibilidade das
propriedades lindeiras entre outros).

* Avaliar se a instalagdo e operacdo da ferrovia prejudicard/favorecera o desenvolvimento das
atividades turisticas ja consolidadas ou nas areas com potencial turistico, destacando-se a facilitacdo
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de acesso, os conflitos sociais e a degradacéo da paisagem.

* Avaliar os principais problemas e conflitos socioambientais decorrentes da implantacdo e operagdo
do empreendimento sobre as atividades desenvolvidas pelos grupos sociais identificados.

 Avaliar a ocorréncia de danos socioecondmico e culturais diretos as comunidades quilombolas
identificadas.

* Avaliar a ocorréncia de danos socioecondmico e culturais diretos as comunidades indigenas
identificadas.

* Avaliar a ocorréncia de danos ao patrimonio histérico, cultural e arqueolégico.

 Avaliar a ocorréncia de danos socioecondémico e culturais diretos as comunidades tradicionais
identificadas.

6.4 . Passivos Ambientais

Para 0os Meios Fisico, Socioecondmico e Biético devera ser realizado e considerado o levantamento
dos passivos ambientais ja existentes na provavel ADA do empreendimento.

No levantamento devera ser identificada, descrita (fichas de identificacdo de passivos) e devidamente
localizada (listagem de coordenadas e mapas em escala adequada) a ocorréncia de eventuais passivos
ambientais existentes na Area de Estudo do empreendimento.

Deverdo ser apresentados no Levantamento de Passivos Ambientais:

* Mapeamento dos passivos ambientais identificados com localizagdo georreferenciada;

» Identificagio e descricdo de cada passivo ambiental, com relatério fotografico e
croquis/representacoes;

* Descri¢do de causas e consequéncias do passivo ambiental;

* Indicagdo das solugdes propostas.

6.5. Sintese da situacdo ambiental da regido

Inicialmente deverdo ser destacados, de forma sintética, os fatores ambientais sensiveis da regido que
foram identificados nos diagndsticos setoriais, tais como existéncia de corredores ecoldgicos ou de
fragmentos de vegetacdo de grande valor para a preservagdo da biodiversidade, suscetibilidade do solo
a processos erosivos, presenca de areas carsticas, existéncia de espécies ameacadas de extincao,
existéncia de comunidades tradicionais, existéncia de Unidades de Conservagdo, area de mananciais
de abastecimento publico, entre outros.

Deveréa ser apresentada sintese da qualidade ambiental da regido do empreendimento sob os aspectos
fisicos, bidticos e socioecondmicos (p. ex. qualidade do ar e da agua, grau de antropizacdo),
destacando as situagdes em que o empreendimento interferird nas areas/contextos ambientalmente
sensiveis.

7. ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
7.1. Identificacéo e Caracterizagdo dos Impactos

Preliminarmente, deverdo ser identificados 0s aspectos ambientais decorrentes das atividades de
planejamento, instalacdo (implantacdo e desmobilizacdo) e operacéo (e desativacdo, quando couber),
descritas no Item 2.4 — Descrigédo do Projeto.

A partir da correlagdo entre as atividades e 0s aspectos ambientais, devera ser identificado e
caracterizado cada impacto ambiental, considerando:

» a fase do empreendimento e atividade(s) relacionada(s);

* 0s aspectos ambientais relacionados;

* os dados levantados no diagnoéstico ambiental, com destaque as areas/pontos de maior
vulnerabilidade e com atributos ambientais significativos;
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« indicadores a serem utilizados para a determinacdo da magnitude dos impactos (ex. area suprimida,
numero de pessoas a serem desapropriadas, espécies ameagadas de extingdo, entre outros);

* sua area de abrangéncia ou influéncia;
* a classificagdo de acordo com, no minimo, os seguintes atributos: natureza; ocorréncia; influéncia;
temporalidade; duracdo; abrangéncia; e reversibilidade;

7.2. Avaliacdo dos Impactos Ambientais

Com base na caracterizagdo de cada impacto e considerando legislacdo especifica (quando houver) e
as caracteristicas da area de implantagdo do empreendimento, devera ser determinada a magnitude e a
significancia de cada impacto ambiental. A metodologia utilizada devera ser detalhada.
Apresentar um quadro sintese da avaliacdo dos impactos ambientais identificados, incluindo as
seguintes informacdes: fase, aspectos ambientais, atributos, magnitude e significancia.
Em relagcdo ao meio socioecondmico, devem ser considerados e avaliados, minimamente, 0s seguintes

aspectos:
Fase Aspecto Anélise
1 Atracdo/imigracdo populacional | I - Avaliar a capacidade da regido disponibilizar de
decorrentes da abertura de postos de | mao de obra suficiente e adequada para a implantacdo do
trabalho durante a implantacio do | empreendimento, com base nos
empreendimento dados apresentados no estudo. No caso de ndo
-Presenca de trabalhadores de outras | haver disponibilidade (quantitativo) de méo de
regides obra local, deverdo ser avaliadas minimamente as pressdes
decorrentes da imigragdo populacional na infraestrutura
urbana local (salde, seguranca entre outros) e na
propagacdo de doencas entre outros impactos.
1 Interferéncia no desenvolvimento das | Avaliar a interferéncia do projeto no desenvolvimento das
atividades produtivas atividades socioecondmicas das familias a serem
desapropriadas, indicando os impactos relacionados.
1 Alteracdo da circulagdo, desvios de | Avaliar se havera necessidade de alteracdo da
trafego e bloqueio de ruas. circulagdo viaria local, desvios de trafego e bloqueio de
ruas para implantagdo do empreendimento.
0 Exposicdo a risco de acidentes Avaliar os fatores de risco a ocorréncia de acidentes
durante as obras.
0 Interferéncia em vias de circulacdo de | Indicar e avaliar os impactos decorrentes da interceptacdo
veiculos da ferrovia com o sistema viario.
0 Segmentacdo de aglomerados Avaliar o impacto decorrente da segmentacdo dos
populacionais aglomerados urbanos relacionada a mobilidade de veiculos
e pedestres
0 Interferéncia no desenvolvimento das | Avaliar os impactos decorrentes da operacdo da
atividades turisticas ferrovia no desenvolvimento das atividades turisticas ja
consolidadas ou nas areas com
potencial turistico, destacando-se a dificuldade de acesso,
os conflitos sociais e a degradacdo da paisagem.
0 Danos socioecondmico e culturais | Somente nos casos em que existir demais comunidades
diretos as demais  comunidades | tradicionais interceptadas pelo
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tradicionais empreendimento.

7.3. Andlise Integrada dos Impactos Ambientais

Apresentar matriz que indique a interacdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e 0s
impactos ambientais decorrentes (com suas respectivas valoracGes de significancia e/ou magnitude).
Com base na matriz elaborada, devem ser destacados 0s aspectos ambientais mais significativos,
analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos ambientais do empreendimento.

Avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos entre os impactos ambientais do empreendimento e aqueles
gerados pelas atividades e empreendimentos associados e/ou diretamente relacionados (existentes ou
previstos).

8. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

Com base na analise de impacto ambiental realizada, deverdo ser definidas as Areas de Influéncia
Direta (AID), as Areas de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total (AIT) do
empreendimento. Devera ser apresentado, ainda, o0 mapeamento dessas Areas em formato impresso e
digital do tipo kml ou kmz.

Para a delimitacdo citada deverdo ser consideradas as abrangéncias espaciais atribuidas a cada impacto
ambiental identificado e devidamente classificado. As Areas de Influéncia deverdo ser indicadas para
cada meio estudado (fisico, bidtico e socioecondmico), novamente considerando a avaliacdo de
impacto realizada.

8.1. Area de Influéncia Direta (AID)

« Area de Influéncia Direta do Meio Fisico: area na qual sdo previstos todos os impactos diretos sobre
o meio fisico, decorrentes da implantac&o e operacdo do empreendimento;

« Area de Influéncia Direta do Meio Bidtico: area na qual s&o previstos todos os impactos diretos sobre
0 meio bidtico, decorrentes da implantacédo e operacdo do empreendimento;

« Area de Influéncia Direta do Meio Socioecondmico: area na qual s3o previstos todos os impactos
diretos sobre o0 meio socioeconémico, decorrentes da implantacao e operacdo do empreendimento;

« Area de Influéncia Direta: area que engloba todos os impactos diretos previstos sobre o ambiente
(meios fisico, biodtico e socioecondmico), decorrentes da implantacéo e operacdo do empreendimento.

8.2. Area de Influéncia Indireta (All)

« Area de Influéncia Indireta do Meio Fisico: area na qual sdo previstos todos os impactos indiretos
sobre o0 meio fisico, decorrentes da implantacdo e operacdo do empreendimento;

« Area de Influéncia Indireta do Meio Bidtico: area na qual sdo previstos todos os impactos indiretos
sobre 0 meio bidtico, decorrentes da implantacéo e operacdo do empreendimento;

« Area de Influéncia Indireta do Meio Socioecondmico: 4rea na qual s&o previstos todos os impactos
indiretos sobre 0 meio socioeconémico, decorrentes da implantacdo e operagdo do empreendimento;

« Area de Influéncia Indireta: area que engloba todos os impactos indiretos previstos sobre o ambiente
(meios fisico, biodtico e socioecondmico), decorrentes da implantacéo e operacao do empreendimento.

8.3 Areas de Influéncia Total (AIT)
« Area de Influéncia Total: &rea que engloba todos os impactos diretos e indiretos previstos sobre o

ambiente (meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantacdo e operagdo do
empreendimento.
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9. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Com base na andlise dos impactos ambientais, deverdo ser estabelecidas medidas de prevencédo,
mitigacdo e/ou compensagdo dos impactos do empreendimento, as quais serdo instituidas no &mbito de
planos e programas ambientais, a serem melhor detalhados quando da apresentacdo do Plano Béasico
Ambiental — PBA, em etapa posterior do licenciamento. Dentre 0s programas propostos deverao ser
incluidos aqueles exigidos em legislacBes especificas que tratam do licenciamento ambiental.

Os planos e programas ambientais tém por objetivo:

+ a implementacdo de medidas de prevencado, mitigagdo compensagdo propostas;

* 0 acompanhamento da evolucdo da qualidade ambiental da area de influéncia do empreendimento;

* garantir a eficiéncia das a¢Ges a serem executadas, avaliando a necessidade de adocdo de medidas
complementares.

A apresentacdo da proposta dos programas devera ser realizada de forma simplificada (o detalhamento
devera ser realizado no PBA), consolidando em tabela e correlacionando os seguintes elementos:
aspecto ambiental, impacto ambiental, medida de mitigacdo/compensacdo, programa/subprograma
ambiental e resultado esperado. O exemplo abaixo ilustra a forma de apresentacao esperada:

Aspecto Impacto Medida de | Programa/Subprograma Resultado
Ambiental Ambiental mitigacao/compensacao | Ambiental esperado
Emisséo de Degradacéo da | Implantacdo de ETE Subprograma de Manutencao da
efluentes qualidade da Controle e qualidade da agua
agua Monitoramento de
Efluentes Liquidos

9.1. Compensac¢do Ambiental

Deveré ser apresentado um Plano de Compensagdo Ambiental, no qual deverdo constar, no minimo:

I- informagdes necessarias para o calculo do Grau de Impacto, de acordo com as especificacdes
constantes nos Decretos n° 4340/2002 e 6848/2008;

I1- indicacdo da proposta de Unidades de Conservacdo a serem beneficiadas com os recursos da
Compensagdo Ambiental, podendo incluir proposta de criacdo de novas Unidades de Conservagéo,
considerando o previsto no art. 33 do Decreto n® 4340/02, nos artigos 9° e 10 da Resolugdo Conama
371/06 e as diretrizes e prioridades estabelecidas pela Camara Federal de Compensagdo Ambiental;

I11- identificacdo de possiveis Unidades de Conservagdo existentes na regido que contemplem a
protecdo de areas de interesse espeleolégico.

10. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS

Com base no diagndstico e avaliagdo de impactos realizados, deverdo ser apresentadas propostas de
alternativas locacionais e tecnologicas, visando a minimizagdo dos impactos ambientais, sobretudo nas
areas sensiveis identificadas (Areas de Preservacio Permanente, varzeas e baixadas, areas urbanas
consolidadas ou em expanséo, comunidades locais, Unidades de Conservagao, entre outros).

O estudo de alternativas locacionais deveré focar na analise de atributos que auxiliem a escolha do
melhor tracado. Deverdo ser elaboradas matrizes comparativas utilizando como base as informagdes
levantadas no diagnostico ambiental de cada meio estudado. Essas informacdes deverdo ser as mais
detalhadas e especificas possiveis para cada alternativa locacional estudada, visando uma comparagédo
realista e a escolha do melhor tracado a ser implantado, focando ndo somente, mas principalmente,
aspectos de cunho ambiental.

Paralelamente, quando pertinente, o estudo devera apresentar recomendacdes quanto ao tipo de
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tecnologia que poderia ser utilizada para minimizar possiveis impactos decorrentes do
empreendimento em trechos especificos (por exemplo, implantagdo de viaduto em detrimento de
aterro). No caso especifico de travessia de corpos d'dgua, deverd ser realizada uma avaliacdo de
diferentes alternativas tecnoldgicas (por exemplo, implantagdo de uma ponte em detrimento de bueiro
triplo e implantacdo de elevado para acesso a cabeceira da ponte em detrimento de aterro).

Todas as recomendacgfes deverdo ser consolidadas na forma de um diagrama unifilar, o qual devera
indicar, de forma resumida e simplificada o melhor tracado, as alternativas tecnoldgicas, e as razfes
para as escolhas.

Para cada ponto sensivel identificado, devem ser relacionadas as vantagens e desvantagens das
alternativas tecnoldgicas e locacionais propostas.

Para todos os casos, as propostas aprovadas deverdo ser incorporadas ao Projeto Executivo do
empreendimento.

11. PROGNOSTICO AMBIENTAL

Apresentar prognostico da qualidade ambiental futura da area de influéncia do projeto, comparando as
hip6teses de implantacdo do projeto com e sem a adogdo das medidas mitigadoras, com a hip6tese de
n&o realizacdo do empreendimento, considerando:

* a proposic¢do ¢ a existéncia de outros empreendimentos na regido;

* 0s aspectos e/ou impactos ambientais relevantes;

* aspectos de desenvolvimento da regido, destacando a capacidade da infraestrutura local em absorver
as transformagdes resultantes;

« inter-relacdo com cada meio afetado (fisico, bi6tico e socioecondémico).

O prognéstico devera ser apresentado em forma de quadro consolidado, contendo todos 0s aspectos
analisados.

12. CONCLUSOES

Deverdo ser apresentadas as conclusdes sobre os resultados dos estudos de avaliacdo ambiental do
empreendimento, enfocando 0s seguintes pontos:

* Provaveis modificacdes ambientais, sociais ou economicas na regido, decorrentes da implementacgao
do projeto, considerando a adogdo das medidas mitigadoras e compensatorias propostas;

* Beneficios e maleficios sociais, econdmicos e ambientais decorrentes da implantagéo e operacdo do
empreendimento;

* Avaliacao do prognostico realizado quanto a viabilidade ambiental do projeto.

13. BIBLIOGRAFIA

Listar a bibliografia consultada para a realizacdo dos estudos, especificada por area de abrangéncia do
conhecimento, de acordo com as normas técnicas de publicacdo da ABNT. Incluir APENDICES para
massas de dados gerados no estudo e ANEXOS para massas de dados secundarios usados.

14. GLOSSARIO

Formular uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.
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IV. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

O RIMA, o qual devera ser apresentado em volume separado, devera conter as informagdes técnicas
geradas em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral.

Este relatério deverd ser ilustrado por mapas, quadros, gréficos, tabelas e demais técnicas de
informacdo e comunicacdo visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagcdo em geral
possa entender claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as
vantagens de cada uma delas.

O RIMA deverad ser elaborado de acordo com o disposto na Resolucio CONAMA n° 001/86,
contemplando necessariamente os topicos constantes do Art. 9°. Para tanto, o Relatorio de Impacto
Ambiental refletird as conclusbes do Estudo de Impacto Ambiental e conterd, no minimo:

* Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relagdo e compatibilidade com as politicas setoriais,
planos e programas governamentais;

* A descrigdo das atividades, especificando a area de influéncia, mao-de-obra, os processos e técnicas
operacionais, 0s empregos diretos e indiretos a serem gerados;

* Avaliagdo da regido com e sem o empreendimento, comparando beneficios e impactos negativos que
trard para a regido;

« A sintese dos resultados dos estudos de diagndstico ambiental da Area de Estudo do projeto, em
linguagem clara e objetiva;

* A descricdo dos provaveis impactos ambientais da atividade, considerando o projeto, suas
alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos e indicando os métodos, técnicas e
critérios adotados para sua identificacdo, quantificagdo e interpretagéo;

* A caracterizagdo da qualidade ambiental futura da area de influéncia, comparando as diferentes
situacdes da adogdo do projeto e suas alternativas, bem como com a hip6tese de sua ndo realizagao;

* A descricdo do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relacdo aos impactos
negativos, mencionando aqueles que ndo puderam ser evitados, e 0 grau de alteragdo esperado;

+ Os programas ambientais de acompanhamento e monitoramento dos impactos.
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TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORAGAO DE INVENTARIO FLORESTAL
INTRODUGAOQ

Este documento visa apresentar a abrangéncia, os procedimentos e os critérios necessarios para
a elaboragéo dos levantamentos de dados primérios relacionados & flora (inventario florestal elou
estudos floristicos/fitossociolégicos), com o intuito de subsidiar a documentagéo a ser apresentada
para emissdo das licengas ambientais e autorizagbes requeridas no processo de licenciamento
ambiental.

Seguem abaixo as crientacdes gerais:

ITEM 1 - IDENTIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO
ESTUDO
Neste itern deve ser apresentado:

1.1. Identificagao do empreendedor;

1.2. Ildentificacdo da Empresa Consultora, incluinde o nimero de registro junto ac Cadastro
Técnico Federal - CTF, para todos os profissionais envolvidos e as copias das Anotacbes de
Responsabilidade Técnica — ART (com data de expedicao).

1.3 Rubrica obrigatéria nas paginas do documento, por parte dos responsaveis pela sua
elaboracao.

ITEM 2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Apresentar toda a legislag@o aplicada (leis, instrugdes normativas, portarias, resolugies CONAMA
e oufras) nas esferas federal, estadual e municipal.

Em relagac as espécies protegidas, por exemplo, deve ser considerada a legislagio federal, as
listas estaduais e municipais de espécies ameacadas e demais listagens oficiais, tais como:

a) Brasil: Instrugao Normativa MMA 08 de 2008

b) ES: Decreto Estadual 1499-R de 13/068/2005

c) MG: Deliberagao COPAM 085/97

d) PA — Resolugao COEMA 54 de 2007

&) PR - Resolucdo SEMA/IAP 31 de 24/08/98

f) RS: Decreto Estadual 42.099 de 01/01/2003

g) SP: Resolugdo SMA 48 de 21/09/2004

h) CITES

i) IUCN

0OBS: Eventualmente a legislagao federal efou estadual determina prévia anuéncia ou autorizacao
de corte (ocasionalmente até mesmo proibe) para determinadas espécies, sendo que estas
deverdo ser consideradas e apresentadas pelo empreendedor para definicido de medidas
mitigadoras/compensatarias cabiveis.

ITEM 3 - LOCALIZACAO E CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO

Meste item deve conter a apresentacdo das areas a sofrerem a supressio de vegetacio e sua
localizagdo em mapas com escala adequada (preferencialmente georreferenciados), contendo a
delimitagdo da area de interesse.

A apresentacdo de plantas devera incluir a planialtimetria, contendo a locagéo da(s) area(s) de
interesse, hidrografia, ocupacao e uso do solo, divisas de faixas de dominio, acessos (existentes e
futuros),entre outros,

* OBS: Para os casos de obtengio da Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo, os mapas de
supressio de vegetacdo deverdo especificar a delimitagio precisa da ADA (Area Diretamente
Afetada), incluindo as areas relacionadas a implantacdoc do empreendimento (areas de
emprestimo, bota-foras, canteiros de obras, acessos e demais estruturas a serem implantadas).
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ITEM 4 - ORIENTAGOES GERAIS PARA OS LEVANTAMENTOS DE DADOS PRIMARIOS
Na sua execucgao, os levantamentos devem seguir as orientacdes metodolbgicas descritas abaixo,
considerando os conceitos agqui abordados e as especificidades de cada situacao:

4.1. Processo de amostragem

Podera ser utilizada amostragem aleatoria, sistematica ou estratificada, assim como combinagtes
plausiveis entres elas. Em casos de utilizagio de outros processos de amostragem, deve ser feita
a justificativa para a sua utilizagao.

4.2, Método de amostragem
Deverao ser adotadas unidades amostrais (parcelas) quadradas ou retangulares, com area fixa.
Demais casos devem ser justificados. As dimensdes e, conseqguentemente, a area das unidades
amostrais poderdo variar de acordo com a tipologia florestal a ser amostrada, desde que
devidamente justificado conforme o disposto na literatura especifica ou experiéncia anterior do
profissional responsavel. Deverao ser atendidas ainda as seguintes diretrizes:
* Para cada unidade amostral, apresentar as informacoes de localizacio contendo
o estado, municipio, nome do local/distrito, localizagdo (coordenadas) & o nimero
da unidade amostral;
* As unidades amostrais devem ter sua localizagdo indicada em mapa com escala
compativel, com o devido registro fotografico;
* Devera ser demonstrada, para cada unidade amostral, a identificagdo da
fitofisionomia e suas divisdes (ex. Floresta ombréfila densa altomontana), que sera
indicada na legenda do mapeamento;

4.4, Intensidade amostral
A amostra devera ser dimensionada para atender um erro maximo igual a 20%, para um nivel de

significancia igual a 95%. Valores diferentes devem ser justificados anteriormente ao protocolo do
documento.

4,5, Critérios de Inclusdo e dados de identificagdo

Deverao ser medidos todos os individuos, inclusive os mortos, que forem enquadrados dentro dos
seguintes limites de inclusaao:

4.5.1. Para Ambientes Savénicos (Cerrado sensu stricto, ralo, denso e Cerradéo): diametro a
altura do solo — DAS maior ou igual a 5 cm.

Mo caso de ocorréncia de bifurcagao abaixo dos 30 cm, todos os fustes que apresentarem DAS ou
CAS maior ou igual ao limite estabelecido deveréo ser mensurados,;

4.5.2. Para Ambientes Florestais (Florestas Ombréfila, Estacional Decidual, Estacional
Semidecidual e Matas de galeria): didmetro a altura do peito — DAP (didmetro a 1,30 m do solo)
maior ou igual a 10 em. No caso de ocorréncia de bifurcagio abaixo dos 1,30 m, os fustes que
apresentarem DAP ou CAP maior ou igual ao limite estabelecido deverao ser mensurados.

Para cada individuo da unidade amostral, devera constar seu nome vulgar ou regional, nome
cientifico, sendo que quando houver divida na identificacio devera ser coletada exsicata para a
sua identificag@o botanica. No caso de arvores mortas, nao € necessaria a identificagdo, sendo
indicada apenas como morta.

Na apresentacdo dos resultados devera constar as especies pelo nome cientifico, evitando-se ao
maximo a identificacdo dos individuos somente até o nivel de género ou até mesmo a
apresentacio de individuos “indeterminados”;

4.6. Volumetria
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Os resultados devem se apresentados para a variavel volume total em masfha, obtendo-se assim,
uma estimativa preliminar do volume a ser retirado,

Para o calculo serfo aceitas equactes volumetricas efou fatores de forma, desde que
devidamente justificadas e embasadas conforme a literatura especifica. O volume da copa das
arvores podera ser obtido através de equacdes especificas ou pelo estabelecimento desse volume
com um percentual do fuste, devidamente referenciado na literatura.

ITEM 5 - LEVANTAMENTO FLORISTICO

O levantamento floristico deve ser realizado a partir da classificacao taxondmica da
comunidade vegetal presente na area de estudo, abordando uma breve descricio da(s)
fitofisionomia(s) encontradas, relacionando-as com as condigdes de relevo, solo e hidrografia.

Tal levantamento devera abranger plantas de todos os habitos (ervas, epifitas, lianas, arbustos,
arvores, etc) e em todos os estratos (borda, subosque, sub-dossel, dossel, etc).

Para casos especificos e determinados previamente pelo IBAMA, podera ser considerado
ainda o fator de sazonalidade.

Mo levantamento dos dados, deve ser detalhada a metodologia utilizada. Em caso de
utilizagao de dados secundarios como informacao complementar, deve ser identificada a sua
referéncia bibliografica.

Ma apresentagio dos resultados obtidos, devera conter a classificagio taxondmica, nome
vulgar, cientifico, habito, estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada. Deve ser dado
destaque a eventual presenga de especies consideradas raras, endemicas, ameagadas de
extingao e / ou legalmente protegidas.

Sugere-se a apresentagdo consolidada dos resultados de acordo com a tabela a seguir:
Mo Nome Coordenadas Fenologia M.

Familia S Hihbito Formagiio Estrato Laoecal -
: Cientifico vulgar . otk S ! * * Exsicata *

* = campos nem sempre exigiveis.

ITEM 6 - LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLOGICO

Os estudos fitossociolégicos deverao ser conduzidos a partir das informacdes coletadas de dados
primarios, quando solicitadas em Termo de Referéncia pelo IBAMA.
Devem ser considerados, no minime, os seguintes itens:

- A escolha do esforgo de levantamento e do processo de amostragem (amostragem por
parcelas x censo florestal) dependera do tamanho da area e da densidade de individuos
presentes.

— Devera ser apresentada a metodologia utilizada, e em caso de amostragem por parcelas, a
suficiéncia amostral devera ser comprovada através da apresentagiio da curva do coletor
que devera apresentar nitida tendéncia a estabilizagdo (curva pode ser sp x area, sp x
ponto ou sp x individuos).

— A analise da estrutura horizontal devera ser apresentada na forma de uma tabela
fitossociolégica, que devera incluir, no minimo, a estimativa dos seguintes parametros
populacionais: nimero de individuos (N), densidade absoluta (DA}, densidade relativa
(DR), frequéncia absoluta (FA), frequéncia relativa (FR), dominancia
absoluta (DoA), dominancia relativa (DoR), indice de valor de importancia (IVI) e indice de
valor de cobertura (IVC). Esta tabela devera ser apresentada por bioma e fitofisionomia.

— Apresentar graficamente a estrutura de distribuico das wvariaveis dendrométricas
mensuradas (distribuicdo dos didmetros e alturas).

— Com base nos resultados obtidos, devera ser feita a interpretagéo e analise dos dados (por
bioma e por fitofisionomia), utilizando, por exemplo, indices e parametros existentes de
riqueza, diversidade, equabilidade, similaridade, entre outros considerados pertinentes.
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ITEM 7 — ESTIMATIVA DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO

— Devera ser disponibilizada uma tabela consolidada, contendo a quantifica¢io das areas e
volumetria estimada de onde ocorrerd a supressao de vegetagao (discriminando areas de
apoio, caminhos de servigo, etc), considerando cada tipologia vegetal e seu estagio de
sucessdo ecolégica, incluindo no cémputo as Areas de Preservagdo Permanente que
sofrerdo intervencao.

— Para a elaboragio da tabela, sugere-se o exemplo abaixo:

: Arvores
Vol Area (ha) isoladas™
Tipologia Fitofisionomia | Estagio sucessio 1[3[::;1& E Fora E Fora Total (ha)
‘m im
de de
APP APP AFP APP
Floresta -
. Ombréfila Densa Inicial 00 DO0 | - X ¥ FD, 00
Patio X -
oresta Ly 5
Estacianal Medio Y,00 5.00 [Z,00 RT,00
Cerrado ¢.5 Médio L0 E.00 | 5,00
Canteiro de Obras
Cerradio Inicial H, 00 E.00 | Loo
* QUANDO COURER, POR DETERMINACAD DE LEGISLACAG

ITEM 8 - DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Os resultados dos levantamentos de dados primarios deverdo ser comparados com trabalhos
técnico-cientificos disponiveis na literatura especializada, desde que referentes ao mesmo bioma,
citando a fonte e justificando as distorgdes, quando forem observadas.

ITEM 9 - REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Devera ser apresentada uma listagem com a bibliografia consultada para a elaborago do
documento, referenciadas conforme a norma ABNT.

ITEM 10 - ANEXOS

Apresentar relatorio fotografico referente a coleta de informacoes, tipologias observadas,
caracterizagdo da vegetagdo e outras figuras que se fornarem necessarias e respeclivas
descrigoes.

Deve ser encaminhada ao IBAMA a planilha dos dados brutos coletados em campo, em formato
Microsoft Excel e/ou BrOffice.org Calc. Deverao ser apresentadas duas planilhas, organizadas
conforme o que se pede abaixo:

10.1. Planilha de informacdes das arvores isoladas e individuais (quando couber): as
informacbes deverao ser disponibilizadas constando as seguintes informacgbes:

+ Estado

* Municipic

* Local/Distrito (se houver)

« Coordenadas

« Alitude

* Bioma

* Fitofisionomia
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+ Numero da Arvore
« DAP ou DAS

* CAP ou CAS

+ Altura Total (HT)

* Observacoes

10.2. Planilha de informacées das parcelas: as informagdes deverao ser disponibilizadas

constando as seguintes informacoes:

« Estado

Municipio
Local/Distrito (se houver)
Coordenadas
Altitude

Bioma
Fitofisionomia
Numero da Parcela
DAP/DAS

« CAP/CAS

« Altura total (HT)

« Observagoes
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ANEXO I-C - Termo de Referéncia do IPHAN

COMPONENTE: BENS CULTURAIS ACAUTELADOS

1. INTRODUCAO

Ao desenvolver os estudos necessarios ao Licenciamento Ambiental, deverdo ser contemplados os
aspectos relacionados a avaliacdo de impacto e protecdo dos bens culturais acautelados em ambito
Federal, concomitantemente aos demais estudos exigidos.

O presente Termo de Referéncia Especifico (TRE) fixa os requisitos minimos e 0s aspectos
indispensaveis relacionados a avaliacdo dos impactos sobre os bens culturais acautelados em ambito
federal, a partir da identificagdo e caracterizacdo dos referidos bens em areas de influéncia direta da
atividade ou do empreendimento, visando a proposi¢do, no que couber, de medidas de controle,
mitigacdo e compensacdo dos danos causados a esses bens.

Os bens culturais acautelados em ambito federal, de natureza imaterial ou material, subdividem-se em
quatro categorias:

| - bens imateriais registrados nos termos do Decreto n® 3.551, de 4 de agosto de 2000;

Il - bens materiais tombados nos termos do Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937,

I11 - bens materiais protegidos nos termos da Lei n® 3.924, de 26 de julho de 1961; e

IV. bens materiais valorados nos termos da Lei n® 11.483, de 31 de maio de 2007.

2. DO CONTEUDO DOS ESTUDOS RELATIVOS A AVALIACAO DOS BENS CULTURAIS
ACAUTELADOS.

Os estudos serdo apresentados sob a forma de dois Relatdrios, a saber:

| - Para avaliagdo de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados: a. Relatério de
Avaliacéo de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados.

Il - Para avaliacdo de impacto aos bens arqueoldgicos, conforme classificagdo do empreendimento
estabelecida pelo IPHAN, a saber:

a. Relatério de Acompanhamento Arqueoldgico, ou;

b. Relatério de Avaliacdo de Impacto ao Patrim6nio Arqueolégico; ou c. Relatério de Avaliacdo de
Potencial de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico.

| - a. Relatério de Avaliagdo de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados

O relatorio devera conter:

I - localizagdo e delimitacdo georreferenciada dos bens culturais materiais;

Il - caracterizacéo e avaliacdo da situacdo do patriménio material existente;

Il - localizagdo georreferenciada dos bens culturais imateriais acautelados e comunidades a eles
associadas;

IV - caracterizacdo, contextualizacdo e avaliagdo da situacdo do patrimodnio imaterial acautelado,
assim como dos bens culturais a ele associados;

V - avaliacdo das ameagas ou impactos sobre o patriménio material e imaterial acautelado;

VI - proposicdo de medidas para a preservacdo e salvaguarda do patrimdnio material e imaterial
acautelado;

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 105 de 176



=L

Empresa de Planejamento e Logistica

VII - proposicdo de medidas para controlar e mitigar os impactos provocados pelo empreendimento; e
VIII. proposicao de Projeto Integrado de Educacdo Patrimonial.

Il - a. O Relatorio de Acompanhamento Arqueoldgico devera, necessariamente, ser precedido pela
execucdo do Acompanhamento Arqueoldgico que, para ser aprovado pelo IPHAN, deverd ser
precedido pela submissdo dos seguintes documentos:

| - Termo de Compromisso do Empreendedor - TCE, conforme modelo do IPHAN;

Il - Termo de Compromisso do Arquedlogo Coordenador - TCA, conforme modelo do IPHAN;

Il - curriculo do Arquedlogo Coordenador, do Arquedlogo Coordenador de Campo, se houver, e da
equipe tecnicamente habilitada, a ser avaliado conforme ato especifico do IPHAN;

IV - cronograma detalhado de execucédo de obras que impliqguem em revolvimento de solo;

V - metodologia para realizacdo do Acompanhamento Arqueoldgico compativel com o inciso IV; e

VI - cronograma de apresentacao de Relatérios Parciais e Final do Acompanhamento Arqueoldgico.
No caso de aprovacdo, o IPHAN publicard Portaria n° Diario Oficial da Unido autorizando o
Arquedlogo Coordenador a executar, em campo, o Acompanhamento Arqueoldgico.

O Relatério de Acompanhamento Arqueol6gico devera conter:

| - descricdo detalhada das atividades realizadas; e Il. documentacdo fotografica georreferenciada
comprobatéria dos trabalhos realizados em campo.

Il - b. O Relatorio de Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico devera, necessariamente, ser
precedido pelo Projeto de Avaliacdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico, que devera conter:

| - contextualizagdo arqueoldgica e etnohistorica da AID do empreendimento, por meio de
levantamento de dados secundarios, a partir de consulta a bibliografia especializada;

Il - proposicio de metodologia de pesquisa para caracterizacdo arqueoldgica da Area Diretamente
Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primarios em campo com base em levantamento
prospectivo intensivo de sub-superficie;

Il - proposicdo das atividades de analise e conservacdo dos bens arqueolédgicos visando registrar,
classificar e conservar o material arqueoldgico oriundo da execugédo do Projeto;

IV - indicacdo de Instituicdo de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservagdo do material
arqueologico;

V - curriculo do Arquedlogo Coordenador, do Arquedlogo Coordenador de Campo, se houver, e da
equipe tecnicamente habilitada;

VI - proposicdo de estratégias de esclarecimento e divulgacdo dos bens culturais acautelados das
atividades a serem realizadas no local, destinadas a comunidade local e ao publico envolvido; e VII.
proposta preliminar das atividades relativas a producdo de conhecimento, divulgacdo cientifica e
extroverséo.

No caso de aprovagdo do projeto, o IPHAN publicaré Portaria n® Diario Oficial da Unido autorizando
0 Arqueologo Coordenador a executar, em campo, o Projeto de Avaliacdo de Impacto ao Patriménio
Arqueoldgico.

O Relatério de Avaliacdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico devera conter:

| - caracterizagdo e avaliacdo do grau de conservagéo do patriménio arqueolégico da AlD;

Il - justificativa técnico-cientifica para a escolha das areas onde foi realizado o levantamento
arqueolégico baseado em dados primarios em campo;

Il - descricdo das atividades realizadas durante o levantamento arqueoldgico;
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IV - quantificagdo, localizagdo e delimitacdo georreferenciadas e caracterizagdo dos sitios existentes
na ADA;

V - apresentacao da analise do material arqueoldgico proveniente da pesquisa;

VI - inventario dos bens arqueoldgicos;

VII - relato das atividades ligadas a producdo de conhecimento, divulgacdo cientifica e extroversdo,
bem como a apresentacdo do cronograma das agdes futuras.

VIII - ficha de registro dos sitios arqueoldgicos identificados, conforme modelo disponivel no sitio
eletronico do IPHAN;

IX - relato das atividades de esclarecimento desenvolvidas com a comunidade local;

X - avaliacdo dos impactos diretos e indiretos do empreendimento no patrimdnio arqueoldgico na
ADA,;

X1 - recomendacdo das agles necessarias a protecdo, a preservacao in situ, resgate e/ou mitigacao dos
impactos ao patrimdnio arqueoldgico que deverao ser observadas na proxima etapa do Licenciamento;
e

XII - assinatura do Arquedlogo Coordenador, responsabilizandose pelo contetdo do Relatério.

Il - c. O Relatério de Avaliacdo de Potencial de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico devera,
necessariamente, ser precedido pelo Projeto de Avaliacdo de Potencial de Impacto ao Patriménio
Arqueoldgico, que devera conter:

| - contextualizagdo arqueoldgica e etnohistorica da AID do empreendimento, por meio de
levantamento de dados secundarios, a partir de consulta a bibliografia especializada;

Il - proposicio de metodologia de pesquisa para caracterizacdo arqueoldgica da Area Diretamente
Afetada - ADA, prevendo vistoria em campo com caminhamento na ADA;

I - mapas contendo a previsdo do tracado/localizagdo do empreendimento; e

IV - curriculo do Arque6dlogo Coordenador, do Arquedlogo Coordenador de Campo, se houver, e da
equipe tecnicamente habilitada.

No caso de aprovacdo do projeto, o IPHAN publicara Portaria n°® DOU autorizando o Arquedlogo
Coordenador a executar, em campo, 0 Projeto de Avaliacdo de Potencial de Impacto ao Patrimdnio
Arqueoldgico.

O Relatério de Avaliagdo de Potencial de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico devera conter:

| - descricdo de vistoria realizada em campo com caminhamento na ADA, acompanhada
documentagédo fotografica georreferenciada comprobatéria dos trabalhos realizados em campo pela
equipe autorizada;

Il - identificagdo dos compartimentos ambientais existentes na ADA com maior potencial
arqueoldgico, a partir da vistoria descrita no inciso I, do cruzamento de dados do processo histérico de
ocupagdo, com a incidéncia de sitios cadastrados, indicadores geomorfologicos e demais modelos
preditivos de avaliagdo, de forma a justificar claramente os locais onde deverdo ser realizadas as
prospeccoes; e

Il - avaliagdo do potencial arqueolégico na ADA do empreendimento, acompanhado de
recomendacdes para a elaboracdo do projeto executivo do empreendimento, inclusive recomendacéo
de preservacdo in situ, quando couber, minimizando possiveis impactos ao patrimonio arqueoldgico.
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3. DA MANIFESTACAO CONCLUSIVA DO IPHAN AO ORGAO AMBIENTAL RELATIVA
AOS IMPACTOS AOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS

A manifestacdo conclusiva do IPHAN ao o6rgao responsavel pela conducdo do processo de
Licenciamento Ambiental consistira, obrigatoriamente, em Parecer resultante da consolidagdo da
analise de dois Relatdrios, a saber:

| - Para avaliacdo de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados:

a) Relatorio de Avaliacdo de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados.

Il - Para avaliacdo de impacto aos bens arqueolégicos, conforme classificagdo do empreendimento
estabelecida pelo IPHAN, a saber:

a) Relatério de Acompanhamento Arqueoldgico, ou;

b) Relatdrio de Avaliacdo de Impacto ao Patrimdnio Argueoldgico; ou

c) Relatorio de Avaliacdo de Potencial de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico.

Este Parecer indicaré a necessidade de execucdo de medidas de protecdo dos bens culturais da Area de
Influéncia Direta (AID), envolvendo controle e mitigagdo de impacto, resgate arqueoldgico e demais
medidas de salvaguarda dele decorrentes, executados sob a forma de Programas de Gestdo, a saber:

| - Programa de Gestéo dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados; e

Il - Programa de Gestao do Patriménio Arqueoldgico

3.1. Do conteldo dos programas de gestdo Os Programas de Gestdo integrardo o Plano Basico
Ambiental (PBA), ou documento equivalente, aprovado pelo érgdo licenciador.

Estes Programas deverdo levar em consideracdo o carater preventivo ou corretivo das acOes, bem
como sua eficacia e conterdo detalhamento das acdes e atividades, indicagdo dos Responsaveis
Técnicos, metas, cronograma de execucao e prazos a serem cumpridos.

O Programa de Gestdo dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados abrange os bens
culturais tombados, valorados e registrados e devera contemplar, especificamente:

| - descricdo circunstanciada das aces que serdo realizadas com vistas a garantir a preservacao e
salvaguarda dos bens culturais tombados, valorados e registrados impactados pelo empreendimento;

Il - descricdo circunstanciada das medidas mitigadoras, compensatorias e de controle que seréo
implementadas; e

I11 - descrigdo circunstanciada das acdes que serdo realizadas com vistas ao atendimento da proposta
aprovada pelo IPHAN com relacéo ao Projeto Integrado de Educagdo Patrimonial.

3.2. Da gestdo dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados A implementacdo do Programa
Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados resultara no Relatério dos Bens Culturais
Tombados, Valorados e Registrados, que devera conter:

| - descricdo circunstanciada das ac¢Oes realizadas com vistas a garantir a preservacao e salvaguarda
dos bens culturais tombados, valorados e registrados impactados pelo empreendimento;

Il - descricdo circunstanciada das medidas mitigadoras, compensatdrias e de controle implementadas;
e

Il - descricdo circunstanciada das acdes realizadas com vistas ao atendimento da proposta aprovada
pelo IPHAN com relagéo ao Projeto Integrado de Educacéo Patrimonial.

3.3. Da gestdo do Patrimdnio Arqueoldgico Nos casos de empreendimentos classificados pelo IPHAN
como de Nivel | e Il, durante sua implantacdo, quando constatada a ocorréncia de achados
arqueoldgicos, e mediante impossibilidade de preservagdo in situ do patriménio arqueoldgico, o
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IPHAN exigira o Projeto de Salvamento Arqueoldgico, que devera conter:

| - Indicacéo e caracterizacdo georreferenciada do(s) sitio(s) impactado(s);

Il - Plano de trabalho que contenha:

a) definicéo de objetivos;

b) conceituacdo e metodologia de analise, interpretacéo e conservacgao dos bens arqueoldgicos;

¢) sequéncia das operacOes a serem realizadas durante a pesquisa;

d) cronograma para a realizacdo do salvamento; e

e) proposta preliminar das atividades relativas a producdo de conhecimento, divulgagdo cientifica e
extroversao.

Il - Indicacdo de Instituicdes de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservacdo do material
arqueoldgico.

O Relatério de Salvamento Arqueoldgico devera conter:

| - Relatorio técnico-cientifico contendo:

a) descrigdo circunstanciada das operagdes realizadas;

b) resultados da analise e interpretagdo dos bens arqueoldgicos resgatados;

c) resultados da avaliacdo do estado de conservacdo dos materiais e sitios arqueoldgicos; e

d) inventario dos bens arqueoldgicos relativos ao salvamento;

Il - documento comprobatério de recebimento do acervo acompanhado dos respectivos relatérios,
emitido pela Instituicdo de Guarda e Pesquisa, do qual conste a discriminagdo detalhada do material
sob sua tutela.

Nos casos de empreendimentos classificados pelo IPHAN como de Nivel Il e 1V, durante sua
implantacdo, o IPHAN exigird o Programa de Gestdo do Patrimdnio Arqueoldgico, que devera conter:
| - Projeto de Salvamento Arqueoldgico na ADA, a ser realizado nos sitios arqueol6gicos que serdo
impactados pelo empreendimento, com base no Relatério de Avaliacdo de Impacto ao Patriménio
Arqueoldgico;

Il - Projeto de Monitoramento Arqueoldgico na ADA, a ser realizado nos locais onde ndo foram
encontrados sitios arqueolégicos;

I11 - metodologia de analise, interpretacdo e conservacao dos bens arqueolégicos

IV - indicacdo de Instituicbes de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservacdo do material
arqueoldgico; e

V - proposta preliminar das atividades relativas & producéo de conhecimento, divulgacéo cientifica e
extroversao; e

VI - Projeto Integrado de Educacdo Patrimonial;

A implementacéo do Programa de Gestéo do Patriménio Cultural Arqueoldgico resultard no Relatério
de Gestdo do Patrimdnio Cultural Arqueoldgico, que devera conter:

| - Relatério de Salvamento;

Il - Relatério técnico-cientifico contendo os resultados:

a) do monitoramento arqueologico realizado na ADA;

b) da andlise e interpretacdo dos bens arqueoldgicos encontrados;

c) da avaliacdo do estado de conservagdo dos materiais e sitios arqueoldgicos; e

d) do inventéario dos bens arqueoldgicos relativos ao Programa;

Il - documento comprobatério de recebimento do acervo acompanhado dos respectivos relatérios,
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emitido pela Instituicdo de Guarda e Pesquisa, do qual conste a discriminacdo detalhada do material
sob sua tutela;

IV - relato das atividades ligadas a producdo de conhecimento, divulgacdo cientifica e extroversdo,
bem como a apresentacdo do cronograma das acgoes futuras; e

V - Relatorio Integrado de Educacao Patrimonial.

4. DO CONTEUDO DOS PROJETOS DE EDUCACAO PATRIMONIAL

Os projetos de Educacdo Patrimonial tém por objetivo promover a reflex&o sobre os significados dos
bens culturais e assegurar a participacdo de distintos grupos sociais.

Deverdo ser estruturados e organizados proporcionalmente ao impacto da atividade ou
empreendimento e conterao:

| - definigdo do publico alvo;

Il - objetivos;

I11 - justificativa;

IV - metodologia;

V - descricao da equipe multidisciplinar responsavel;

VI - cronograma de execucao; e

VII - mecanismos de avaliacdo.

Em processos de Licenciamento Ambiental, atividades pontuais, como palestras e a¢Oes de carater
exclusivamente promocional, bem como estratégias de esclarecimento e divulgacdo ndo caracterizam
Projetos de Educacédo Patrimonial.
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ANEXNCO II-C

TEEMO DE REFERENCLA ESPECIFICO

FUNDACAO CULTURAT. PAT MARES-FCP

COMPONENTE QUILOMBOL.A

I - PLANO DE TRABAT HO:

Informagdes sobre a equipe técmica responsavel pela rea-
lizacio dos estudos, contendo nomes,. formagdes, fungdes na equipe.
telefones & e-mails;

- Descrigio da(s) metodologia(s) de trabalho para realizacio
do estndo especifico do componente quilombola:

- Definicio de objetivos. metas, fases e resnltados esperados
do estudo especifico do componente guilombola:

- Cronograma de trabalho. correlacionando as atividades com
objetivos. metas. fases e prazo de inicio e término do estudo:

- Relacio dos produtos a serem enviados para analise da
FCP.

IO - DIAGNOSTICO GERAL. CONTENDOQ DATOS E IN-
FORMAGOES REFERENTES A

- Belagic das commmidades quilombolas inseridas mas areas
consideradas no Anexo I por meio de levantamento de dados se-
cundarios ormndos dos registros da Fundacio Culteral Palmares
(FCP) e do Institutco MNacional de Colonizacioc e Feforma Agraria
(INCFRA): .

- Localizagio das comumidades guilombolas em relagiio ao
empreendimento a partir dos critérics de distincias definidas no Ane-
xo I com a elaboracio de mapas contendo as coordenadas geograficas
das commmidades quilombolas:

- Estmdo especifico referente ao termtorio quilombola afetado
com informacies gerais sobre as commmidades quilombolas, tais co-
mo: denominacio, localizaciio e fommas de acesso. aspectos demo-
graficos, sociais e de infraestrutara;

—S:l'ua-g:aoflm.du.a::aeﬂlasdenlandas bem como a iden-
tificacio de wulnerabilidades na drea de edwocagio. satde e habi-
tagio:

- Mapeamento de evemtiais atividades ou empreendimentos
ja instalados no intericr ou no entorno do temritdrio guilcmmbola con-
siderando as distincias do Anexo I

- Caracterizagioc da ocwpacio atual indicande as terras wti-
lizadas para moradia, atividade econdmica, caminho e percurso, uso
dos reciwrsos maturais, praticas produtivas; informagSes sobre os bens
materiais e mmateriais, ounltos religiosos e festividades, Eﬂpat;cs de
sociabilidade destinados as maﬂ.l.ﬂestagoes culterais, atividades de ca-
rater social politico e econdmico.

- ]:ud:cag,ao caso haja. dos sitios arqueclogicos gue con-
tenham reminiscéncias historicas dos antigos quilombos. assim como
de outros sitios considerados relevantes pelo gupo:

o1 - CONTEROLE. I\—ﬂTIGA(;m E POTENCIALIZACAC
DE IMPACTOS:

- A :|dE|:rt:|.ﬁ.ca-gao dos impactos diretos e indiretos associados
a mplantacio e operagio da atmnidade ou en.lpreeudunentc:- bem co-
mo a apresentacic de propostas de controle. mitisacio e potencia-
lizacic desses impactos sobre as comunidades guilcmbolas, contendo
informacdes sobre:

- A identificagio da presenca e fluxo de pessoas estranhas a
communidade, bem como os possivels conflitcs orinndos da mova di-
nimvca a ser estabelecida pela atividade oo empresndimento;

- A jdentificagio de prejuizos relativos a produgio ecomd-
mica da commnidade;

- A 1den.l:ﬁcag'1o e descrigio dos riscos proveniemtes da im-
plantacio da atividade ou empreendimento

- A identificacio da interferéncia da atividade on enpre—
endimento nas manifestacies coltorais da comunidade;

- A identificacio de impactos sobre bens e servigos publicos
oferecidos as conmmnidades:

- A ddentificacio de impactos sobre os meios fisico e bidtico
relacionados a reproducio fisica. social € econdmica das commnidades
guilombolas:

- A perda de parte ouw totalidade do temiténio quilombolas

- Existéncia de possiveis conflites com as conmmidades gua-
lombolas envolvendo processos de expropriacio de terras. areas so-
brepostas & conflitos de interesses, bem como a atoal sitoagio ter—
ritorial do grupo;

- Outras informacbes relacionadas a atmvidade ou empre-
endiments que possam impactar o temitdrio gquilombola

ORIENTACOES GERATIS

Amtes do imnicio do estudo especifico do componente gui-
lombola & recomendado a realizacic de rewndfio técmica entre ofs)
responsavel(is) técnico do empreendimento e o DPA . tendo em wista
esclarecimento de mformacdes sobre o TE quilombola, orentacio a
realizacio dos estudos. metodologia a ser aplicada. equipe envolvida
e construcic de daalogo entre a equipe técnica do empreendimento e
as commmmidades quilombolas afetadas.

A manifestaciio conclusiva da FCP scbre o estudo especifico
do componente quilombola sera precedida de reunides informativas
com as commuudades quilombeolas direta e indiretamente afetadas.
com wvistas a manifestacic das comunidades scbre o empreendimento
e as ::l:tedl.das de controle & nutigacico de mmpactos.

O empreendedor dewve enfregar. com antecedsncia de 15
(dias) da primeira reuwnifo informativa. mo menimo 30 (cinguenta)
copias do estumdo especifico do coﬂup-m:l.ente cquilembola para cada
commnidade direta e indiretamente afetada Também & respomsabi-
lidade do empereendsdor garantir todas as condigdes técndca, logistica
e operacional para a realizagio da consulta. A FCP fica responsavel
pelo convite, divulgacio e coordenacio da consulta piblica.
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O Projeto Basico Ambiental - PBA devera ser elaborado com
a partictpagio das conmumdades quilombolas afetadas. O PBA deve
conter as medidas de confrole e mmtigacio de mmpactos ambientas
identificados em virtnde da construgio e operacio de atrvidade ou

imento, sob a forma de programas, a partr dos impactos
diagnosticados, classificados por meto de componente ambiental afe-
tado e carater preventive ou comretive, bem como sua eficacia.

Devera conter também cronograma e detalhamento das
agoes e atividades, metas e prazos a serem cuompndos. O INCRA
devera ser coommmcado sobre as tratativas relaciomadas a questdo
fundiaria das commuudades quilombolas nos termos do Decreto n®
4887, de 20 de novembro de 2003.
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ANEXO I-E - TERMO DE REFERENCIA DA AVALIACAO DO POTENCIAL
MALARIGENO - MS

MINISTERIO DA SAUDE - TERMO DE REFERENCIAESPECIFICO
COMPONENTE: AVALIACAO DO POTENCIAL MALARIGENO
ORIENTACOES GERAIS

Este documento apresenta a descricdo das exigéncias da Secretaria de Vigilancia em Salde do
Ministério da Saude para a emissdo do Laudo de Avaliacdo do Potencial Malarigeno (LAPM) e
Atestado de Condicao Sanitaria (ATCS) em atividades ou empreendimentos localizados em areas
de risco ou endémicas para malaria.

Avaliacdo do Potencial Malarigeno (APM):

- Procedimento necessario para verificar a ocorréncia ou ndo de casos de malaria e seus fatores
determinantes e condicionantes, na area proposta para implantacdo de atividades ou
empreendimentos e suas areas de influéncia, sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
estabelecido na Resolugdo n° 286, de 30 de agosto de 2001, do CONAMA, com objetivo de
prevenir e mitigar os fatores determinantes e condicionantes da transmissao da maléria.

- A Avaliacao do Potencial Malarigeno e o documento que o empreendedor deve protocolar na
Secretaria de Vigilancia em Salde do Ministério da Salde para que esta emita o Laudo de
Avaliacdo do Potencial Malarigeno (LAPM).

- As diferentes tipologias de atividades ou empreendimentos sdo responsaveis por diferentes
impactos e, assim sendo, devem ser amostrados de forma diferenciada. Assim, caberd ao
empreendedor protocolar, antes de iniciar os estudos, um pedido de aprovacdo da proposta do
plano amostral para o levantamento entomolégico. Caberd a SVS/MS avaliar o requerimento no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, antes do protocolo da Avaliagdo do Potencial Malarigeno da
SVS/MS.

TOPICOS QUE DEVEM CONSTAR NA AVALIACAO DO POTENCIAL MALARIGENO:

Os estudos devem ser iniciados pela identificacdo de quais caracteristicas da atividade ou do
empreendimento podem potencializar a transmissdo de maléria (modificacdo no fluxo dos corpos
d'a4gua, represamento, alteracdo do curso dos corpos d'agua, aumento dos niveis dos lencdis
fredticos, aumento do fluxo de popula¢fes humanas de areas ndo endémicas e endémicas de
malaria, etc.).

Identificacdo do(s) municipio(s) onde a atividade ou 0 empreendimento serd implantado.
- Nome e cddigo do IBGE;

- UF;
- Populagéo total, populagéo urbana e populagéo rural;
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- No populacional da Area de Influencia Direta (AID) e Indireta (All);

- Limites geogréficos com outros municipios;

- Principais atividades econémicas do(s) municipio(s).

- Identificar a situacdo epidemioldgica da malaria do(s) municipio(s).

- Informagdes relacionadas aos trés ultimos anos completos.

- NUmero de casos de malaria no(s) municipio(s) em cada ano;

- Indice Parasitario Anual (IPA);

- Percentual de maléria falciparum em relacdo ao total de casos de malaria(IFA);

- Risco (Alto: IPA =50, médio: 50 > IPA = 10, baixo: IPA < 10);

- Informagdes do numero de casos de maléria em éarea urbana e rural.

- Informagdes epidemioldgicas nas localidades da AID e All da atividade ou empreendimento.

- Identificar o risco de transmissdo de malaria na localidade onde a atividade ou empreendimento
sera implantado.

- Indicar se a localidade da atividade ou empreendimento faz fronteiras com localidades de
transmisséo ativa de maléria.

- Acrescentar relatorio epidemioldgico, tratando da relagcdo da transmissdo de malaria com a
projecdo de aumento populacional decorrente da implantacéo da atividade ou empreendimento.

Avaliacdo Entomoldgica.

- Identificacéo de Criadouros.

- Identificar e georreferenciar, dentro do universo de corpos d'‘agua que podem ser afetados pelo
empreendimento, os criadouros potenciais para Anopheles Meigen, 1818 (0s mosquitos
transmissores da malaria);

- Criadouros permanentes, temporarios, artificiais e naturais;

- Tipos de criadouros: igarapé, lagoa, acude, remanso, rio, represa, ou outro tipo;

- Identificar o tipo de controle e/ou manejo de criadouros realizados pelo(s) municipio(s).

- Identificacdo dos vetores.

- Coleta de adultos: Deve-se realizar uma captura de doze horas e duas de quatro horas em cada
ponto de coleta, simultaneamente no intra e peridomicilios. A amostragem minima deve ser
representativa da area de influéncia do empreendimento. Além disso, elas devem ser realizadas
em aglomerados residenciais 0 mais proximo possivel dos criadouros positivos.

- Coleta de imaturos: A metodologia de pesquisa larvaria, a ser aplicada em cada ponto de coleta,
disponivel no sitio eletrénico da SVS/MS.

- As atividades de captura devem ser realizadas em trés campanhas 1): nos periodos do ano
correspondentes a maior densidade anofélica, no inicio e final dos periodos chuvosos. 2) uma
captura na época de menor pluviosidade.

Identificacdo das principais infraestruturas de satde do(s) municipio(s).

- Existéncia de Programa de Atencdo Basica;

- Cobertura municipal da Estratégia de Satde da Familia: % total, % area urbana, % &rea rural,
Existéncia de Programa de Controle da Malaria no municipio, observados:

- Descricdo da infraestrutura do Programa de Controle da Malaria no municipio;

- Existéncia de Ndcleo de Entomologia no(s) municipio(s);

- NUmero de laboratdrios de malaria existentes no(s) municipio(s);

- NUmero de laboratdrios de maléria existentes na area de influéncia direta eindireta da atividade
ou empreendimento.
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PLANO DE ACAO PARA O CONTROLE DA MALARIA - PACM

Planejamento das atividades voltadas para o controle da maléria e de seus vetores nas diversas
fases da atividade ou empreendimento, de modo a prevenir, eliminar ou controlar os fatores da
transmissdo da malaria, surgidos ou potencializados.

O PACM e o documento que o empreendedor deve protocolar na Secretaria de Vigilancia em
Saude do Ministério da Salde para que esta emita 0 Atestado de Condicdo Sanitéria (ATCS).
Tdpicos que devem constar no PACM:

- Deve ser elaborado de acordo com as informagdes contidas na Avaliacdo do Potencial
Malarigeno e deve levar em consideracdo o aumento populacional e a populacdo residente na AID
e All da atividade ou empreendimento, bem como se essa populacdo sera remanejada para outros
locais. Deve ter como principal objetivo mitigar o impacto na transmissdo de malaria, para que se
previna o incremento da transmissdo de malaria na AID e All, suas areas de alojamento e
canteiros de obra, incluindo os das empresas subcontratadas, durante a fase de instalacdo da
atividade ou empreendimento.

- Informar as medidas para o controle da maléria durante a instalacdo da atividade ou
empreendimento, que serdo desenvolvidas pelo empreendedor no canteiro de obras e alojamentos
dos trabalhadores (controle vetorial, diagndstico e tratamento, promocéao da salde, educacdo em
salde e mobilizacéo social).

- Proposta do empreendedor para mitigar o servigo de vigilancia de malaria do municipio durante
a instalacdo da atividade ou empreendimento, em decorréncia do aumento populacional.

- Detalhamento dos recursos propostos para incrementar a estrutura da vigilancia de malaria no(s)
municipio(s).

- Cronograma de execucéo das atividades propostas no PACM, durante a fase de instalacdo da
atividade ou empreendimento.
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ANEXO I-F - Folha de Dados
Tabela de Pre¢os de Consultoria do DNIT
(Instrucdo de Servico DG n°03 de 07 de margo de 2012)

eso de P

FOLHA DE DADOS

SALARIO MENSAL DA EQUIPE VEICULOS
. Més abril/2015 Més abril/2015
DESCRICAO —
Categoria R$ TIPO MES DIA
CONSULTOR ESPECIAL CM 17.677,96 SEDAN - 71 A115 CV 2.809,27 93,64
CAMINHONETE - 71 A 115 CV 2.972,54 99,08
COORDENADOR PO 15.362,50 CAMINHONETE - 140 A 185 CV 4.199,86 140,00
PN ENHEIRO/IPROFISSIONAL P1 12.105,07 VAN - 120 A 140 CV 5.508,40 183,61
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL
PLENG P2 9.470,10
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL
JONIOR P3 7.791,12
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL
AUXILIAR P4 7.092,00
TECNICO ESPECIAL TO 5.487,98
TECNICO SENIOR T1 4.185,80
TECNICO PLENO T2 3.165,52
TECNICO JUNIOR T3 2.540,76
TECNICO AUXILIAR T4 1.898,10
CHEFE DE ESCRITORIO AO 4.397,08
SECRETARIA Al 2.640,50
AUXILIAR DE ESCRITORIO / DE
CAMPO / MOTORISTA A2 1.705,99
SERVENTES / CONINUOS A3 1.487,23
VIGIAS Al 1.515,76
VALORES DE DIARIAS
DESLOCAMENTO
DESCRIGAO BHZ, FOR, POA,
BSB, MAO, RIO | Lo 'S0 'Sho OCE DD
C,PO0O,P1,P2,P3 267,90 253,80 239,70 211,50 SERVICOS GRAFICOS
P4,7T0, T1 224,20 212,40 200,60 177,00 TIPO R$
DEMAIS CATEGORIAS 224,20 212,40 200,60 177,00 A4 0,24
ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (POR VIAGEM): R$ 95,00 Al/A3 2,21
A2 5,16
SIGLAS UTILIZADAS
BSB - BRASILIA FOR - FORTALEZA SAO - SAO PAULO
MAO - MANAUS POA - PORTO ALEGRE OCE - OUTRAS CAPITAIS IMOVEIS
RIO - RIO DE JANEIRO REC - RECIFE DD - DEMAIS DESLOCAMENTOS TIPO MES DIA
BHZ - BELO HORIZONTE ~ [SSA - SALVADOR ESCRITORIO 1.571,95 52,40
CASA ENGENHEIRO 1.802,92 60,10
ALOJAMENTO 1.577,55 52,59
MOBILIARIO
TIPO MES DIA
ESCRITORIO 676,07 22,54
ALOJAMENTO 563,40 18,78
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ANEXO I-G - Planilha Modelo de Proposta

LICENCIAMENTO AMBIENTAL AGCAILANDIA/MA — BARCARENA/PA

MES BASE: abril/2015

COMPOSICAO ORCAMENTARIA

DISCRIMINACAO

VALOR (em R$)

PARCIAL

TOTAL

A - EQUIPE TECNICA DO PROJETO

Al - Pessoal de Nivel Superior

A2 - Pessoal de Nivel Técnico e Auxiliar

A3 - Pessoal Administrativo

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxa

84,04%

% do item "A"

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Taxa

30%

% do item "A"

D - DESPESAS GERAIS

D1 - DESLOCAMENTO

D2 - DIARIAS

D3 - VEICULOS

D4 - SERVICOS GRAFICOS

I-CUSTOS DIRETOS( A+B +C+D)

11 - REMUNERAGAO DA EMPRESA

Taxa

12%

% doitem" 1"

111- DESPESAS FISCAIS

Taxa (*)

16,62%

% doitem ™" I+ 11"

(*) Acoérdéo 325/ 2007 TCU - Plenéario

TOTAL DO ORCAMENTO (I + 11 + 111)
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EIA/RIMA, PBA & ASV

SALARIOS, VIAGENS, DIARIAS DE VIAGENS (Nivel Superior)

Ferrovia AGAILANDIA/MA - BARCARENA/PA Processo N°:
Trecho: AGAILANDIA/MA — BARCARENA/PA 50840.000199/2015-47
Segmento:

Extenséo: 576,59 km Més base:
Prazo de Execucdo Total: 930 dias abril/2015

Saléarios Passagens Aéreas Diarias de Viagens
Meio Profissional C* | salario M Preco Prego o Preco Preco o Preco
Mensal Total Unitario Total Unitéario Total
a b c=a*h d f=d*e g h i=g*h

Coordenagao COORDENADOR PO 10,25 8 28
Coordenagéo ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR | P1 26,75 24 120
Bidtico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 219,00 212 742
Biotico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR| P4 25,00 42 147
Fisico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 57,00 42 147
Fisico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 3,00 6 21
Socioecondmico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 65,50 36 126
Socioeconémico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 9,00 18 63
Arqueologia ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 34,00 24 84

TOTAL

Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servico DG n° 03 de 07 de margo de 2012)
"Salario Mensal" = salario do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = nimero de salarios mensais
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EIA/RIMA, PBA & ASV

SALARIOS, VIAGENS, DIARIAS DE VIAGENS (Nivel Técnico e Auxiliar)

Ferrovia AGAILANDIA/MA - BARCARENA/PA Processo N°:
Trecho: ACAILANDIA/MA — BARCARENA/PA 50840.000199/2015-47
Segmento:

Extenséo: 576,59 km Més base:
Prazo de Execucéo Total: 930 dias abril/2015

Saléarios Passagens Aéreas Diarias de Viagens
Meio Profissional C* | salario ™ Preco Preco o Preco Prego o Preco
Mensal Total Unitario Total Unitario Total
a b c=a*b d e f=d*e g h i=g*h
Coordenagéo SECRETARIA Al 22,00 0
Coordenagéo TECNICO ESPECIAL TO 11,00 0
Coordenacio TECNICO AUXILIAR T4 10,00 2
Bi6tico AUXILIAR DE CAMPO A2 79,00 140 490
Fisico TECNICO JUNIOR T3 18,00 36 126
Socioecondmico  |TECNICO JUNIOR T3 9,00 20 70
Arqueologia TECNICO JUNIOR T3 12,00 18 63
TOTAL

Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servico DG n° 03 de 07 de margo de 2012)
"Salario Mensal" = salario do profissional em regime de 8 horas/dia

"Q" = Quantidade
"HM" = nimero de salarios mensais
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de Planejamento e Logistica

EIA/RIMA, PBA & ASV
VEICULOS
Ferrovia: AGAILANDIA/MA - BARCARENA/PA Processo N°:
Trecho: ACAILANDIA/MA — BARCARENA/PA 50840.000199/2015-47
Segmento:
Extensé&o: 576,59 km Més base:
Prazo de Execucéo Total: | 930 dias abril/2015
. Numero Preco Preco
. . tidad . s
Meio Veiculo Quantidade de Dias Diario (R$) | Total (R$)
a b C d = a*b*c
Biético CAMINHONETE - 140 A 185 CV 5 10
Biético CAMINHONETE - 140 A 185 CV 5 30
Fisico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 3 20
Fisico SEDAN - 71 A 115 CV 2 20
Socioeconémico SEDAN - 71 A 115 CV 4 30
Arqueologia CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 20
Arqueologia CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 15
Total (R$)
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EIA/RIMA, PBA & ASV
SERVICOS GRAFICOS
Ferrovia: ACAILANDIA/MA — BARCARENA/PA Processo N°:
Trecho: ACAILANDIA/MA — BARCARENA/PA 50840.000199/2015-47
Segmento:
Extens&o: 576,59 km Més base:
Prazo de Execugéo Total: 930 dias abril/2015
Ndamero Folhas Preco/ Preco
Produto Documento TipO de Vias por Via Folha (R$) Total (R$)
a b [ d = a*b*c
01. RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS Relatério de planejamento das atividades e A3 10
ATIVIDADES autorizagdes
A4 3 50
02. AUTORIZAGAO IBAMA Plano de Fauna A3 3 30
A4 3 150
03. AUTORIZAGAO IPHAN Plano de Arqueologia A3 3 30
A4 3 150
04. DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO Relatério de Diagnéstico do Meio Fisico A3 3 75
A4 3 400
05. DIAGNC’)STIC~O DO MEIO BIOTICO - Relatério de Caracterizagdo do |[Ecossistema A3 > 10
CARACTERIZACAO DO ECOSSISTEMA
A4 2 50
06. DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - PRIMEIRA |Relatério da Primeira Campanha de Fauna A3 > 20
CAMPANHA DE FAUNA
A4 2 150
07. DIAGNOSTIC~O DO MEIO BIOTI(}O - Relatdrio de Caracterizacao da Vegetagao A3 > 20
CARACTERIZACAO DA VEGETACAO
A4 2 100
08. DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - SEGUNDA |Relatério da Segunda Campanha de Fauna A3 > 20
CAMPANHA DE FAUNA
A4 2 150
09. DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO |Relatério do Diagnéstico do Meio Socioeconémico A3 > 50
A4 2 350
10. DIAGNOSTICO QUILOMBOLA Relatério do Diagnéstico dos Quilombolas A3 2 50
A4 2 350
11. ESTUDO DE AVALIAGAO POTENCIAL Relatério de Avaliagdo Potencial Malarigena A3 > 50
MALARIGENO
Al 2 350
12. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO Relatério de Diagnéstico Arqueolégico Interventivo A3 > 20
INTERVENTIVO
Al 2 100
13. PASSIVOS AMBIENTAIS Relatério de Passivos Ambientais A3 2 30
A4 2 300
14. SINTESE DA SITUAGAO AMBIENTAL DA Relatério Sintese da Situag&o Ambiental da Regiéo,
REGIAO, AJ\IALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS [Analise dos Impactos Ambientais e Definicéo das A3 > 100
E DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO [Areas de Influéncia do Empreendimento
EMPREENDIMENTO
A4 2 100
15. MEDIDAS MITIGADORAS, Relatério Medidas Mitigadoras, Compensatdrias e
COMPENSATORIAS E PROGRAMAS Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnolégicas e
AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E [Locacionais; Prognéstico e Conclusées A3 2 100
LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES
A4 2 100
16. EST'UDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E Estudo de Impacto Ambiental - EIA A3 20 20
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA
A4 20 1.500
Relatério de Impacto Ambiental - RIMA A3 20 40
17. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA Relatério da Terceira Campanha de Fauna A3 2 20
A4 2 150
18. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA Relatério de Diagnéstico de Fauna A3 4 100
A4 4 700
19. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA Plano Basico Ambiental - PBA Al 4 400
(PROJETO 1)
20. AUTORJZAQAO DE SUPRESSAO DA Relatério de Inventario Florestal A3 4 60
VEGETACAO - ASV (ETAPA 1)
A4 4 400
21. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO Relatério de Prospecg¢éao Arqueoldgica Intensiva A 4 100
PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1)
22. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA Plano Basico Ambiental - PBA A4 4 800
(ETAPA 2)
23. AUTORJZAQAO DE SUPRESSAO DA Relatério de Inventario Florestal A3 4 120
VEGETAGAO - ASV (ETAPA 2)
A4 4 800
24. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO Relatério de Prospecg¢éo Arqueoldgica Intensiva Ad 4 400
PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2)
Total (R$) 0,00
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Empresa de Planejamento e Logistica

ANEXO I-H - Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar
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EIARIMA, PBA & ASV

CRONOGRANA FISICO-FINANCERO

Ferrovia: IAcailandia - Barcarena Processo N, 50840.00019912015-47

Trecho: IAcailandiaMA - BarcarenalPA

Segmerto:

Exersio, 576,59 km s base:

Prazo de Execuco Total 930 dias abrili2015

Produtos Dias
30

9 v 150 180 20 % 2 30 30 30 30 42 40 480 510 540 | 510 600 630 660 | 630 L 750 80 810 840 810 900 90

RELATORIO DE

EIAMENTO DAS ATWIDADES

AUTORZAGRO BAMA
AUTORZAGAO PHAN
DAGNOSTICO DO MEIDFISICO P 5%

0 M 0 il EMA P ki)
DIGNOSTICO DO MEID BOTCO - PRIERA CAYPANKA DE FAUNA P %
DAGNOSTICO DO NEID BIOTICO - CARACTERIAGAD DA VEGETACAO P 5%
DIGNOSTICO DOMEID BYTCO - SEGUNDA CAMPANKA DE FAUNA P 6%
DIGNOSTICO DOMEID SOCOECONOMCO

o|o|lo|a
=3

IDGNOSTICO DAS COMUNDADES TRADICONAIS QULOMBOLAS

[ESTUDO DE AVALIGAO POTENCAL HALARGENO
DIGNOSTICO ARQUEOLOGICO NTERVENTVO
PASSIVOS AVBIENTAIS P %

=

S
=

3

SINTESE DA SITUAGAO ANBIENTAL DA REGIAO, ANALISE DOS IMPACTOS 3 %
IAMBIENTAIS £ DEFNGAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO EVPREENDIMENTO

MEDIDAS MTGADORAS, COMPENSATORIS E PROGRAMAS AVBIENTAIS » E
IALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS; PROGHGSTCO E CONCLUSOES

=

ESTUDO DE IPACTO AMBENTAL (EI) E RELATORIO DE INPACTO AWBIENTAL -
IRnis P ™

ASSESSORANENTO TECNICO E OBTENGAO DA LICENGA PREVIA P 6%

‘TERCERA CAMPANHA DE FAUNA P 6%

‘QUARTA CAMPANHA DE FAUNA P 6%

PROIETO BASICO AMBENTAL - P34 PROETO 1) P 3%

S

AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DA VEGETAGAOQ - ASV (ETAPA 1) P M

S

LEVANTANENTO ARQUEQLOGICO PROSPECTVO NTENSNO (ETAPA 1) 3

2 s ECNCO E OBTENGAO DA LCENGA DE NSTALAGRO (ETAPA 1) £y

PROIETO BASICO AMBENTAL - PBA (ETAPA 2) P i)

AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DA VEGETAGAO - ASV (ETAPA 2) P %

LEVANTANENTO ARQUEQLOGICO PROSPECTVO NTENSNO (ETAPA 2) P M

20, | ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAO DA LICENGA DE NSTALAGE [ETAPA ) P i

0
[Percentual Parcial () 0% [ 3 6% 0% 2% 0% 8% i B ki 6% I 0% 0% 6% 6% 0% | 0% 3% T 0% | 0% 3 0% [ 3% I 0% 0% i

IPercentual Acumulado | Total (%) 1] 1) k] 2} B kit b 5% 4 A 5% 5% 63% 3% 63% 6% 5 % | 7% 8% 8% 8% | 85% 8% 8% | 8% % B 9% % 100%

ValorParcial (RS)

\Valor Acumulado /Toal ()
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CURRICULO PADRAO — todos 0s itens sio de preenchimento obrigatorio

=L

ANEXO I-1 — Modelo de Curriculo

1. DADOS PESSOAIS

Nome completo:

Endereco:

Cidade/ Estado

CEP

Telefone celular:

Telefone

E-mail:

Data de nascimento: i

1.1 DADOS DA SELEGAO

Edital para o qual se candidata:

Nome do cargo pretendido:

2. FORMACAO ACADEMICA

Curso:

Tipo de Formagéo:

(

) Tecnologo

| (

) Graduacéo

| () Outros

Instituicdo de Ensino:

Data inicio (dd/mm/aa):

‘ Data concluséo (dd/mm/aa):

|

3. POS-GRADUACAO

3.1 Stricto Sensu:

Tipo

(

) Mestrado

| () Doutorado

Area

Titulo

Instituicdo de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

Data concluséo (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:

Area

Instituicdo de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

‘ Data concluséo (dd/mm/aa):

|

4. VINCULO EMPREGATICIO ATUAL - preencher um item

() Servidor publico ativo federal

() Servidor publico ativo estadual

() Servidorpublico ativo municipal

() Servidor publico inativo. Especificar:

Exoneracéo
(dd/mm/aa)

Aposentadoria (dd/mm/aa)

() Consultor por meio de Cooperagdo Técnica com Organismos Internacionais (PNUD,
UNESCO, OElI, Unicef, etc.) Especificar:

() Vigente Inicio (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)
() Encerrado Inicio (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)
() Funcionéario de empresa estatal () Funcionéario de empresa privada
() Semvinculo empregaticio

() Outros. Especificar:
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5. EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS

Especificas relacionadas com o edital:

Empregador 1:

Inicio (dd/mm/aa): Saida (dd/mm/aa): Tempo (n° de

anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 2:

Inicio (dd/mm/aa): Saida (dd/mm/aa): Tempo (n° de

anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 3:

Inicio (dd/mm/aa): Saida (dd/mm/aa): Tempo (n° de

anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigéo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 4:

Inicio (dd/mm/aa): Saida (dd/mm/aa): Tempo (n° de

anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigéo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 5:

Inicio (dd/mm/aa): Saida (dd/mm/aa): Tempo (n° de

anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigdo das
atividades gerais
desempenhadas:
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Empregador 6:

Inicio (dd/mm/aa): Saida (dd/mm/aa): Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcéo:

Descrigdo das
atividades gerais
desempenhadas:

6. OUTRAS INFORMACOES

Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizacdes profissionais mais importantes/
com éxitos nas areas mencionadas no item n° 5 (Experiéncias Profissionais). Limite 20 linhas.
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ANEXO 11 DO EDITAL - TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS

RDC n° 01/2015.

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos objeto desta
licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.° 8.666/93, cedemos & EPL, por este
Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial
referentes aos servigos que viermos a realizar no &mbito do contrato decorrente desta licitacéo,
incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir,
desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos
mesmaos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da EPL em relacdo aos
citados servigos:

1 — A EPL poderd proceder quaisquer alteracbes que considerar necessarias, a seu exclusivo
critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente
de autorizacao especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n°
5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A EPL podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada
evento deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncia-los se houver limitagdo de espago ou tempo
na midia de divulgacdo, inclusive nas hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboragao
de planos ou projetos derivados.

3 — A EPL podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptagdes técnicas que considerar
necessarias, sendo que a EPL ndo nos remunerara por essa reutilizacao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor 0s planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da EPL.:

a. o teor da cessdo de direitos autorais e autorizag@es desta clausula e, com destaque, a inscri¢ao
“PROPRIEDADE DA EPL; e

b. se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcao dos trabalhos a serem
feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da EPL ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos servigos.

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]

128 /176



=L

ANEXO 111 DO EDITAL — CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

AEMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL

Pela presente Carta de Fianca, o Banco.............. , com sede ... , CNPJ/MF n°
............. , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante & EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, com sede em Brasilia, Distrito Federal,
CNPIMF N% .o , em caréater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e
principal pagador, com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do
Cadigo Civil Brasileiro, da firma ............ , com sede ............... , CNPJ/IMF n° .......... , da importancia
de R$ .....c... , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC
ELETRONICO EDITAL N° 01/2015.

A presente fianca € prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de
nossa Afiangada, das obrigacGes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
Afiancada e a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL.

Por forga da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se
este Banco a pagar a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o
limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca, vigorara pelo prazo de __ (__) meses corridos, ou até a extingdo de
todas as obrigacGes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa Afiancada serd admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este
Instrumento perante a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese da EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL se ver compelido a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento da obrigacao a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e
que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancéria
aplicaveis e, que, os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

.................................... (coven)y veeeen dEee....de 2015.

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV DO EDITAL- TERMO DE COMPROMISSO (GARANTIA)
AEMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL

Ref.: RDC ELETRONICO N°01/2015.

Pelo presente termo e, declaramos ter ciéncia que a garantia caucionaria de n°
relativa ao Termo de Contrato n° , sera analisada pela EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL ap6s a assinatura do Contrato pelas partes
contratantes, e que eventuais ajustes, corre¢cdes ou complementac6es de dados verificados em sua
analise serdo atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no
prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, a contar da data de notificacéo.

Brasilia/DF, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO V DO EDITAL- MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRAT

CONTRATO N.° ----- /2015 CELEBRADO
ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGISTICA S.A - EPL E A EMPRESA -----------
PARA Elaboracdo dos estudos ambientais
relativos ao licenciamento ambiental das obras de
implantacdo da infraestrutura ferrovidria no
trecho da EF-151 compreendido entre Acailandia
(MA) e Barcarena (PA), extensdo total de 576,59
km para fins de obtencdo das licengas ambientais
prévia e de instalacdo e autorizagdes especificas,
necessarias ao inicio das obras, consoante
especificacbes e condigdes contidas no Projeto
Béasico ANEXO | do Edital de RDC Eletrdnico n°
01/2015.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A. — EPL, empresa publica
federal inscrita no CNPJ sob o n° 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul,
Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7° e 8° andares. Brasilia —
DF - CEP: 70308-200, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,

................. nacionalidade (.......), estado civil (.......), portador do RG n.° (...........), expedida
(o) , €do CPF N (cveieee ), e pelo seu Diretor, Sr. ................. nacionalidade (.......),
estado civil (......), portador do RG n.° (........... ), expedida (.......) , e do CPF n.°
R ), doravante denominada EPL, e a (........... ), pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o n.° (........... ), com sede na (........... ), neste ato representado pelo seu
(R ), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

CONTRATO, com fundamento na Lei n.° 12.462/11, Lei n.° 8.666/93 e no Decreto n.°
7.581/11, Edital de RDC Eletrénico n°® 01/2015 e seus anexos, observadas as seguintes
clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Subclausula Unica: Elaboracio dos estudos ambientais relativos ao licenciamento
ambiental das obras de implantacdo da infraestrutura ferroviaria no trecho da EF-151
compreendido entre Acailandia (MA) e Barcarena (PA), extenséo total de 576,59 km para
fins de obtencdo das licengcas ambientais prévia e de instalacdo e autorizagGes especificas,
necessarias ao inicio das obras, consoante especificacdes e condigdes contidas no Projeto
Basico e Anexos Técnicos do ANEXO I do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO DO CONTRATO
Subclausula Unica: O presente CONTRATO esta vinculado ao Edital RDC n.° 01/2015

e seus Anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA em _ / /__, constantes do
Processo Administrativo n.° 50840.000199/2015-47.

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 131 de 176



CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E DO
REGIME DE EXECUCAO

Subclausula Primeira: Os servicos serdo executados pelo regime de execucao
empreitada por precgo global, conforme estabelecido no Edital e no Projeto Basico.

Subclausula Segunda: Os servigos serdo executados na area que devera ser estudada e no
escritorio da CONTRATADA, sendo os produtos entregues & EPL, em Brasilia/DF,
conforme consta do cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA E DOS PRAZOS

Subclausula Primeira: O prazo de vigéncia do contrato € de 990 (novecentos e noventa)
dias consecutivos, contado a partir da data da assinatura do CONTRATO, tendo
eficacia apds publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser
prorrogado na hipotese elencadas no artigo 57, paragrafo 81° da Lei n° 8.666/93.

Subclausula Segunda: O prazo de execucdo é 930 (novecentos e trinta dias) dias para a
execucdo de todos os servicos relativos ao objeto desta contratacao.

Subclausula Terceira: O objeto deste CONTRATO devera ser realizado de acordo com
os prazos fixados no Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado pela CONTRATADA e
aceito pela EPL.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAQAO OR(;AMENTARIA
Subclausula Primeira: O valor total do presente CONTRATO € de R$ ( ),

consoante PROPOSTA DE PRECO apresentada pela CONTRATADA, condicionado ao
recebimento definitivo dos produtos, objeto deste CONTRATO.

Subclausula Segunda: O valor deste CONTRATO contempla todas as despesas diretas ou
indiretas necessarias a completa execucdo dos servigos contratados, entendidas como tais
despesas relativas ao apoio administrativo, transportes, escritorios, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, taxas, licengas, autorizagdes oficiais e tributos de qualquer natureza,
que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, indispensaveis a
perfeita execucdo e pleno desenvolvimento dos servigos pela CONTRATADA.

Subclausula Terceira: As despesas decorrentes da presente contratacdo, no (S)
exercicio (s) de [_citar o ano_], no valor de R$ , correrdo por conta das
dotagdes consignadas a EPL, na Lei Orcamentaria Anual, no programa de trabalho:
natureza de despesa: e Fonte: .

a) Estas informagOes estdo constantes da Nota de Empenho n°......, documento
integrante deste CONTRATO.

b) Para cobrir as despesas dos exercicios subsequentes serdo emitidas Notas de
Empenho & conta da dotagdo or¢camentéria para cobrir despesas da mesma natureza.
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CLAUSULA SEXTA- DO REAJUSTE

Subclausula Primeira: O valor do CONTRATO sera reajustado a partir de 01 (um) ano
da data-base do orcamento preestabelecido no item 10 do Projeto Basico, com
periodicidade de 12 (doze) meses, pela variagdo do indice de Consultoria do DNIT, para
servigos de engenharia, obtido pela Fundacdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servigos
de Consultoria), ¢ publicados na se¢do de Indices Econdmicos da Revista “Conjuntura
Econdmica”.

Subclausula Segunda: N&o se admitirda como encargos financeiros juros, despesas
bancarias e 6nus semelhantes.

Subclausula Terceira: O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme
Equacdo abaixo:

11—

Ry
Onde:

R = reajuste procurado

I0 = indice de preco relativo a0 més da data-base do orcamento

preestabelecido no item 10 do Projeto Basico.

I1 = indice de preco referente ao més do reajuste

V= Valor do CONTRATO

Subclausula Quarta: No caso do atraso na execucao dos servigos e/ou entrega dos
produtos ser atribuido 8 CONTRATADA, antecipacdo ou prorrogacdo em sua realizacdo, os
valores serdo reajustados pela formula estabelecida da Subclausula Terceira desta Clausula,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

Il. no caso de atraso:

() se 0s indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas
em que as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade
com o programado no cronograma fisico-financeiro;

(b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas
em que os servicos forem executados.

\ no caso de antecipacdo prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que o
fornecimento for efetivamente realizado ou executado;

il no caso de prorrogagdo regular, caso em que 0 cronograma de execugdo
fisica, quando for o caso, deverd ser reformulado e aprovado, prevalecerdo
os indices

vigentes nas novas datas previstas para a realizagdo do fornecimento dos
produtos/servicos.

Subclausula Quinta: No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL
aplicard o indice vigente, liquidando a diferenga correspondente quando da divulgagdo do
indice definitivo.

Subclausula Sexta: Caso o indice estabelecido para aplicacdo do reajuste venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o
indice que vier a ser determinado.

Subclausula Sétima: Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 133 de 176



elegerdo novo indice oficial.

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Subclausula Primeira: S&o obrigagdes da CONTRATADA:

(@) Executar os servicos com presteza e qualidade técnica,
entregando os produtos em concordancia com os requisitos inerentes
a cada atividade definida neste Contrato em especial ao Anexo Il —
Descrigdo dos Servigos e Anexo Il — Produtos e Forma de
Apresentacdo, e de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

(b) Providenciar, antes do inicio da execucgdo dos servicos, as
licencas, aprovacdes e registros especificos junto as repartices
competentes, necessarias a execu¢do dos servigos contratados, e a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT emitida pelo conselho de classe
competente;

() Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que
solicitado pela EPL, pelo IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no
licenciamento ambiental, durante a vigéncia do contrato.

(d) Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou
incorrecdes que forem detectadas durante a vigéncia do contrato,
cuja responsabilidade Ihe seja atribuivel, exclusivamente.

(e) Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais
especializados para execucdo dos servicos, de acordo com o perfil e
funcBes descritos em sua proposta, 0s quais ndo terdo nenhum
vinculo empregaticio com a EPL, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigacgdes
sociais, trabalhistas pertinentes a execucao dos servigos.

® N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizagdo
dos servigos contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia
da EPL.

(¢)) Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados,
informacdes, documentos e especifica¢cdes que a ela venham a ser
confiados ou que venha a ter acesso em razdo da prestacdo dos
servicos, ndao podendo, sob qualquer pretexto, reveléa-los, divulga-
los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

(h) Participar das reunides com a EPL sempre que solicitada.

(i) Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e
penais relacionadas & execugdo dos servigos, originariamente ou
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vinculada por prevencdo, conexao ou continéncia.

()] Responsabilizar-se pela guarda e protecdo dos materiais e
equipamentos adquiridos para execucao dos servicos, previstos nas
planilhas orcamentarias do subprograma de afugentamento e
salvamento de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e
manejo e conservacdo da fauna ameagada.

(k) N&o veicular publicidade ou quaisquer informagdes acerca
das atividades objetos deste contrato, sem a prévia e expressa
autorizacdo da EPL.

)] Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a
preservar a rigidez das disposi¢es contidas no Edital, na proposta,
no seu Plano de Trabalho e no Cronograma, sem que exista qualquer
incompatibilidade com outros projetos, em especial os executados
no ambito da EPL.

(m)  Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de
diretrizes estabelecidas pelo IBAMA e/ou 6rgdos envolvidos (como
mudancas nos modulos de fauna sem prévia autorizacdo do
IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

(n) A obtengdo dos endossos financeiro e institucional para o
diagnostico e prospeccdo arqueoldgica é de responsabilidade da
CONTRATADA.

(0) Responsabilizar-se  pelas  despesas  decorrentes  do
refazimento dos PRODUTOS/ SERVICOS em desacordo com as
exigéncias deste Contrato, do Projeto Basico, rejeitados pela EPL,
pelos atrasos decorrentes da rejeicdo, bem como por quaisquer
penalidades que venham a ser impostas pela EPL, de

(p) acordo com as disposi¢cdes contidas neste CONTRATO;

(@ Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por
todas as despesas, tais como tributos, mdo de obra, licencas,
alvarés, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
Ou quaisquer outros custos relativos e indispensaveis a perfeita
execucdo do objeto do presente CONTRATO, inclusive o
recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza —
ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servi¢o, durante toda
a execucdo contratual,

(N Contratar e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, os
profissionais adequados e capacitados, em todos o0s niveis de
trabalho, para a execugdo dos servigos contratados, correndo por
sua conta e risco exclusivos, todos os encargos e obrigacdes de
ordem fiscal, trabalhista, previdenciéria e civil;

(s) Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servicos
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contratados, por todo e qualquer dano que, direta ou indiretamente,
causar a EPL ou a terceiros;

(® Indicar um responsével pelo acompanhamento da execucgdo
contratual e pela resolucdo de eventuais problemas, que devera ser
aprovado pela EPL;

() Dar ciéncia ao fiscal do CONTRATO, por escrito, no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) acerca de qualquer
atraso ou anormalidade que verificar na execucgao dos servicos;

(V) Acatar todas as orientacdes da EPL, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando todos os esclarecimentos
solicitados, cujas determinagfes fica obrigado a prontamente
atender;

(w)  Manter, durante toda a execugéo contratual, as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo compativeis com as obriga¢des assumidas;

(x) Assegurar que o0s PRODUTOS/SERVICOS sejam
executados pelos profissionais indicados nos documentos de
qualificacdo técnica apresentados na licitacdo, os quais somente
poderdo ser substituidos por outros profissionais com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia e expressa aprovacao pela
EPL;

() Manter vigente a garantia contratual;

(2 Aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no objeto contratado, conforme legislagédo
em vigor;

(@a) Manter sigilo sobre todas as informacfes pertinentes ao
objeto contratado, salvo se expressamente autorizado pela EPL;

(bb) N&o se valer do CONTRATO para assumir obrigacGes
perante terceiros, dando-o como garantia ou caucdo e Submeter a
prévia e expressa aprovacdo da EPL os pedidos de subcontratacdo
dos servicos contratados, no limite de até 30% (trinta por cento) do
valor total do CONTRATO, devendo apresentar a documentacéo
que comprove a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo técnica do subcontratado.

(cc)  Se, por culpa da CONTRATADA, 0S
SERVICOS/PRODUTOS, por ela executados, apresentarem
omissOes, falhas ou defeitos, a CONTRATADA devera corrigi-los,
sem quaisquer énus para a EPL, nos prazos por esta determinados.

(dd) No caso da CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em
corrigir estas omiss@es, falhas ou defeitos, a EPL podera proceder a
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corregdo dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelo
inadimplemento contratual, multas e outras sanc¢Ges cabiveis,
podendo, ainda, a EPL se ressarcir desses custos com as garantias
contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devido
a CONTRATADA.

Subclausula Segunda: ORGANIZACAO REQUERIDA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera considerar em sua estrutura, para execucdo dos servigos, 0S
seguintes aspectos:

a) Constituicdo de equipe multidisciplinar, responsavel pela execucdo dos servigos,
conforme dimensionamento minimo descrito nas planilhas orcamentarias;

b) A efetiva mobilizacdo da equipe, veiculos, equipamentos e instalagbes compativeis
com as planilhas orcamentérias;

c) Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme os sugeridos no Projeto
Bésico;

d) Prover todos 0s meios necessarios a execucdo dos servigos, em consonancia com o

estabelecido na sua Proposta de Precos e as condicdes apresentadas no Edital e seus anexos;

e) Toda a infraestrutura de apoio ao escritorio da CONTRATADA, incluindo
mobiliario, telefone, fax, internet, e material de consumo, ficara a cargo desta e seu custo
devera estar diluido na composicao do preco apresentados na proposta comercial;

f) A CONTRATADA devera manter escritorio, veiculos, laboratorios e instalagdes em
geral, em numero e localizacdo apropriados para o bom desenvolvimento dos servigos,
levando em consideracao ainda a legislacdo ambiental e trabalhista; e

) A mobilizacdo da equipe, veiculos e instalagdes da CONTRATADA deverdo ser
compativeis com o cronograma dos servigcos, em consonancia com as orientagdes e
solicitacOes da EPL.

CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAQC)ES DA EPL

Subclausula Primeira: S&o obrigagdes da EPL:
@) Realizar os pagamentos, conforme os termos estabelecidos
neste CONTRATO e seus ANEXOS, depois de emitido o Termo de
Aceitacdo Definitivo e aprovado o seu faturamento;
(b)  Verificar a regularidade do CONTRATADO com relagéo a
Regularidade Fiscal, Trabalhista e demais certiddes previstas em lei,
previamente a realizacao de cada pagamento;

(©) Exercer permanentemente a fiscalizacédo dos
SERVICOS/PRODUTOS objeto deste CONTRATO;

(d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer defeitos
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ou irregularidades na execucdo dos SERVICOS - Conforme Projeto
Basico de Licitacdo, fixando um prazo para a corre¢do e/ou para a
adocdo das providéncias cabiveis;

(e) Rejeitar o0s servicos executados em desacordo com as
disposic¢des contidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e nas
normas técnicas aplicaveis;

)] Aplicar as penalidades legais e contratuais cabiveis no caso
de descumprimento contratual, assegurando ao contratado o direito
de ampla defesa e contraditorio;

()] Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da
aplicacdo de penalidades, da existéncia de débitos e da suspensdo
da prestacdo dos servicos;

(h) Designar o fiscal do CONTRATO, que ficard responsavel
por acompanhar e fiscalizar a execu¢do do CONTRATO;

0] Proporcionar todas as condicbes para que a
CONTRATADA possa desempenhar 0s servigos, consoante o
estabelecido no CONTRATO.

()] O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo
ou em parte, 0S servigos ora contratados, prestados em desacordo
com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLAUSULA NONA- DA FISCALIZACAO

Subclausula Primeira: A fiscalizacdo do contrato ficara a cargo da Geréncia de Meio
Ambiente da EPL, que sera formalmente designada pela Autoridade Competente.

Subclausula Segunda: Quando da entrega dos produtos, cabera ao fiscal do contrato:

e Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo do
servigo contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a entrega
do mesmo;

e Notificar a CONTRATADA da necessidade de alteracdes e adequagdes no produto
recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalizacéo;

Subclausula Terceira: O descumprimento das condi¢bes estabelecidas pelo 6rgdo
licenciador na entrega dos produtos podera acarretar em adequacdes e/ou complementacdes,
por parte da CONTRATADA, sem nenhum 6nus para a Administragéo.

Subclausula Quarta: Aspectos fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir
eficientemente o processo de fiscalizagéo:
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a) conhecer o contrato e as clausulas nele estabelecidas, sanando duvidas com o0s
demais setores responsaveis pela administracdo, objetivando o seu fiel
cumprimento;

b) conhecer os servigos a serem executados;

c) solicitar, quando for o caso, que 0s servigcos sejam refeitos por inadequacao ou

vicios que apresentem;

d) sugerir a aplicacdo de penalidades 8 CONTRATADA em face do inadimplemento

das obrigacdes;

e) verificar se a prestacao de servicos serd cumprida integral ou parceladamente;

f) comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou

execucédo do objeto;

g) zelar pela fiel execucdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos

servicos prestados;

h) acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-

financeiro;

i) estabelecer prazo para correcao de pendéncias na execucao do contrato e informar a

autoridade competente ocorréncias inadequadas;

j) realizar as medigcOes dos servigos conforme parecer de avaliagdo e aprovagdo nas

datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

K) ndo receber em maos as notas fiscais, nem demais documentos, pois 0S mesmos

dever&o ser entregues no Setor de Protocolo;

Subclausula Quinta: O fiscal devera ter, em todos o0s contratos, atencdo permanente sobre
as obrigacdes da CONTRATADA, definidas nos dispositivos contratuais e condi¢Ges
editalicia e, fundamentalmente, quanto a observancia da legislagdo em vigor.

Subclausula Sexta: O fiscal do contrato € independente e deve ter a responsabilidade de
conduzir os trabalhos de acordo com os principios da Administracdo Publica. Durante a
execucao do contrato sempre que necessario o fiscal deverad se louvar das areas técnicas
competentes da EPL para a resolucdo de intercorréncias técnicas administrativas. As
questdes que extrapolem sua competéncia devem ser encaminhadas a autoridade
competente, para que possam ser resolvidas, inclusive com relacdo & aplicacdo das
penalidades previstas em lei.

Subclausula Sétima: Quando realizar reunides com a CONTRATADA, estas deverdo ser
documentadas, e o fiscal devera elaborar atas de reunido que deverdo conter, no minimo, 0s
seguintes elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisoes;
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas e prazo.

Subclausula Oitava: Os artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 estabelecem as penas passiveis
de serem aplicadas quando da inexecucdo do contrato, quais sejam: adverténcia, multa,
suspensdo temporaria de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo e
declaracdo de inidoneidade. Essas penalidades devem estar definidas no contrato
administrativo e deve o fiscal ter critério ao propor a aplicagdo de qualquer uma delas,
adotando a proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo que seja adequada para o
alcance dos fins almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal n® 9.874/99, que
regula o processo administrativo na esfera federal.

Subclausula Nona: N&o cabe a fiscalizacdo a puni¢do do contrato, apenas fiscalizar a
execucdo dos servigos, determinando as corregdes que se fizerem necessarias, registrando
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os fatos e encaminhando relatdrio consubstanciado a autoridade superior devidamente
fundamentado e sugerindo as penas cabiveis.

Subclausula Décima: A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo da EPL, nédo
restringe ou exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e
obrigacOes, que sdo de sua atribuicdo e responsabilidade, em decorréncia do presente
instrumento.

CLAUSULA ~DECIMA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E
AUTORIZACAO DE FATURAMENTO

a) Os PRODUTOS objeto do presente CONTRATO deverdo ser
entregues pela CONTRATADA conforme o0s prazos estipulados no
Cronograma Fisico-Financeiro aceito e aprovado pela EPL.

b) Os PRODUTOS deverdo ser entregues na forma estipulada neste
Contrato e no Projeto Basico e nos anexos técnicos, e demais determinacGes
do fiscal do CONTRATO.

c) A aprovacdo dos PRODUTOS esta condicionada ao atendimento
integral das condigdes estabelecidas neste Contrato e seus anexos, no
Projeto Béasico e nos anexos técnicos e ao cumprimento das determinacGes
do fiscal do CONTRATO.

d) A EPL informara a CONTRATADA a aprovacdo dos
PRODUTOS e autorizara a emissdo da Nota Fiscal/Fatura, que devera ser
apresentada conforme Clausula Décima Primeira deste Contrato.

e) Caso o PRODUTO néo seja aprovado, o fiscal do CONTRATO
determinard as revisbes e ajustes necessarios, estabelecendo prazo para
reapresentacdo do PRODUTO, de acordo com este Contrato e o Projeto
Basico e nos anexos técnicos.

f) No caso de descumprimento do prazo estabelecido, ou néo
cumprimento integral das revisdes e ajustes determinados pelo fiscal do
CONTRATO, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas na
Clausula de Sancoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Subclausula Primeira: Somente serdo pagos os PRODUTOS/Servigos que estejam em
conformidade com o estabelecido neste Contrato e seus anexos e no Projeto Basico Anexo |
do Edital de RDC n° 01/2015, efetivamente executados e aprovados, desde que cumpridas
todas as exigéncias contratuais.

Subclausula Segunda: O pagamento sera efetuado pela EPL, em moeda nacional, por meio
de Ordem Bancéria, para crédito em conta corrente da CONTRATADA, ateé 30 (trinta) dias
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do
CONTRATO.
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Subclausula Terceira: A Nota Fiscal/Fatura deverd ser apresentada com a indicacdo do
PRODUTO a que se refere, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

Subclausula Quarta: A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro serd devolvida a
CONTRATADA para retificagéo, iniciando a contagem do prazo para pagamento a partir
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura retificada.

Subclausula Quinta: No pagamento de cada medicéo sera verificado a comprovacéo, pela
contratante, da Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condic¢des de habilitagéo,
nos termos do que dispde o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, esta sera
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.
Caso a EPL verifique que a Contratada ndo regularizou sua situacdo, estard sujeita aos
procedimentos da Instru¢cdo Normativa n® 02/2011 (e suas alteraces).

Subclausula Sexta: Conforme determinado na Circular n.° 3.290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento de
cobranca, o nome completo da pessoa juridica, 0 CNPJ, nome do Banco, n° da Agéncia e
n°® da conta para deposito, inscrito em instituicdo financeira integrante do Sistema
Financeiro Nacional estabelecido no Brasil, pela EPL, do crédito a que a CONTRATADA
tem direito.

Subclausula Sétima: No caso de Consorcio:

@ Serd permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das
empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja
expressamente manifestada na Carta de Apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS.

(b) Deverdo ser observadas as disposi¢des da IN n.° 1234/12 e IN n.°
1199/11, ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Constituicdo de
Consorcio.

Subclausula Oitava: Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputaveis a EPL, o0s
valores a serem pagos serdo atualizados desde a data prevista para 0 pagamento até a do
efetivo pagamento, tendo como base o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
(IPCA), estabelecido pelo IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, pro rata
tempore, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

AF =[(1 + IPCA/100) N/30 — 1] x VP Onde:

AF = Atualizagéo Financeira

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e o efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga.

Subclausula Nona: A EPL far4d a retencdo de qualquer tributo ou contribuicéo
estabelecida na legislag&o especifica.

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 141 de 176



Subclausula Décima: As empresas dispensadas de eventuais retencfes deverdo observar as
disposicdes da IN SRF n.° 1234 e IN SRF n.° 1244,

Subclausula Décima Primeira: A EPL poderd sustar o pagamento, no todo ou em parte,
nos seguintes casos:

(@) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os parametros
estabelecidos neste contrato e no Projeto Basico e anexos técnicos;

(b) Descumprimento de qualquer obrigagédo relacionada com os
servicos contratados, hipotese em que o pagamento ficard retido
até que a CONTRATADA atenda a clausula contratual infringida;

(c) Existéncia de débitos da CONTRATADA para com a EPL
proveniente da execucdo deste CONTRATO ou obrigacdes da
CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a EPL;

(d) Paralisacdo dos servicos sem justificativa aceita pela EPL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERACOES

Subclausula Primeira: O presente CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pela
EPL, ou mediante acordo entre as partes, na forma do art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Segunda: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges
CONTRATADAS, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto
contratual, a critério exclusivo da EPL, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor atualizado do CONTRATO.

Subclausula Terceira: As alteracGes contratuais serdo formalizadas por meio de Termo
Aditivo ao presente CONTRATO, respeitadas as disposic¢des da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA SUSPENSAQ

Subclausula Primeira: A EPL podera determinar a suspensdo, total ou parcial, da
execucdo do CONTRATO, mediante aviso por escrito a CONTRATADA, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

Subclausula Segunda: No ato de suspensdo, a EPL indicard o prazo estimado e as
condigdes da suspenséo.

Subclausula Terceira: A EPL deverd pagar a CONTRATADA pelos PRODUTOS/
SERVICOS executados conforme estabelecido neste Contrato e no Projeto Basico
aprovados até a data da efetiva paralisagdo das atividades.

Subclausula Quarta: A comunicagdo para o reinicio dos servicos sera feita, por escrito,
pela EPL, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias em relagdo a data prevista para a
paralisacdo, periodo no qual devera ser revisto, em conjunto com a CONTRATADA, o
planejamento geral dos trabalhos e hovo Cronograma Fisico-Financeiro.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUGCAO

Subclausula Primeira: A CONTRATADA deverd manter, durante a execugdo do contrato e
03 (trés) meses apds o término da vigéncia do presente instrumento, a “Garantia de
Cumprimento do Contrato”, apresentada na forma prevista no Edital RDC n.° 01/2015, no
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor previsto na Subclausula
Primeira da Clausula Quinta deste CONTRATO, em uma das modalidades indicadas no
art. 56 da Lei 8.666/93 c/c art. 39 da Lei n°12.462/11, sob pena de aplicacdo das
sangdes cabiveis

Subclausula Segunda: Em garantia da fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a

CONTRATADA prestou caucdo sob a modalidade de , fornecida
pela , em data de , no valor de R$

( ), correspondente a ............. N (PR ) do seu valor global,
conforme Guia de Recolhimento de nimero , efetivada em data de , que

integra o presente instrumento.

Subclausula Terceira: O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alterag&o,
reajuste ou revisao do valor do CONTRATO.

Subclausula Quarta: Na hipotese da garantia ser apresentada na forma de Apdlice de
Seguro, esta devera vir acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total.

Subclausula Quinta: Em caso de parcelamento, 0 comprovante de pagamento devera ser
encaminhado a EPL, tdo logo este seja efetuado.

Subclausula Sexta: A CONTRATADA devera apresentar garantias complementares no
caso de acréscimo do valor deste CONTRATO e/ou da prorrogacdo de sua vigéncia, a
serem apresentadas no ato da celebracdo do respectivo Termo de Aditamento.

Subclausula Sétima: A ndo apresentacdo do complemento da garantia de execucdo
contratual, qualquer que seja a modalidade, implicard na retencdo dos créditos da
CONTRATADA a partir de seu inadimplemento, até o limite do valor previsto para a
complementacéo, convertendo-se a prestacdo de garantia como caucéo em dinheiro.

a) A EPL podera fazer uso da Garantia de Execucdo Contratual para o
pagamento das multas previstas no CONTRATO e dos prejuizos que lhe forem
causados, ndo sendo esta suficiente, respondera a CONTRATADA pela diferenga e
pela reposicao e/ou complementacdo da garantia.

b) A garantia sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as
obrigacbes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente, conforme disp6e o § 4° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Oitava: A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou
liberada apos o Recebimento Definitivo do(s) servi¢o(s). A contratada é responsavel pelos
danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n°
8.666/93. O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive no caso de subcontratacdo,
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quando ficard solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas
obrigacGes. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & EPL a responsabilidade sobre o
seu pagamento, consoante o disposto no 81° do Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de
consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a
oferecer caugdo garantia do contrato.

Subclausula Nona: Quando da liberacdo da caucdo prestada em dinheiro incidird o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, pela
férmula estabelecida na Clausula de Reajuste deste instrumento.

Subclausula Décima: A perda da garantia em favor da EPL, em decorréncia de rescisao
unilateral do CONTRATO, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demais penalidades estabelecidas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS SANCOES

Subclausula Primeira: A CONTRATADA ficard sujeita a aplicacdo das seguintes
penalidades pelo descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de
qualquer clausula contratual, conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93 e no
art. 47 da Lei n.° 12.462/11, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Subclausula Segunda: As penalidades podem ser:

a) ADVERTENCIA (Artigo 87, | da Lei n° 8.666/93) — é a pena mais leve, ou seja,
caracteriza por um aviso, um alerta para que o fato relatado pela fiscalizacdo nédo
seja reincidente.

b) MULTA (Artigo 87, 1l da Lei n°® 8.666/93) — é uma sancao pecuniaria. A multa
pode ser de mora, por atraso na execucao e sancionatoria, por inexecucao total ou
parcial. Pode ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAR EM LICITA(;AO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMNISTRA(}AO (artigo 87,
inciso Il da Lei n° 8.666/93) - A pena é o impedimento de contratar com a
Administragdo, restrito somente ao 6rgdo/entidade que aplicou a pena.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE — (artigo 87, inciso IV da lei n°
8.666/93). E a pena mais severa. A CONTRATADA fica impedida de participar em
procedimentos licitatérios e contratos de toda a Administracdo Publica (federal,
estadual, distrital e municipal). A reabilitacdo somente pode ser requerida apds 02
(dois anos) da aplicacdo dessa sangdo (art. 87, §3°) e serd concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes da inexecucéo total
ou parcial do contrato. A competéncia para a aplicagcdo dessa penalidade € exclusiva
do ministro de Estado.

Subclausula Terceira: Sempre que ocorrer descumprimento das clausulas contratuais por
parte da CONTRATADA, torna-se necessaria a aplicacdo das penalidades descritas em
contrato e na legislacéo vigente. E indispenséavel a abertura de processo administrativo onde
sdo juntados todos os documentos produzidos pela fiscalizacdo do contrato, em que
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apontam e comprovam a inadimpléncia da CONTRATADA, sendo concedido o direito ao
contraditério e a ampla defesa.

Subclausula Quarta: No caso de descumprimento de qualquer clausula do presente
CONTRATO e/ou de seus Anexos, a EPL podera aplicar as seguintes sanc¢des:

c) Adverténcia, a ser aplicada pelo fiscal do CONTRATO; e
d) Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pelo Ordenador de Despesas.

Subclausula Quinta: No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro
e/ou da ndo conformidade dos PRODUTOS entregues, serdo aplicadas as seguintes multas:

c¢) 0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de atraso, até o
méaximo de 10% (dez por cento); e

d) 1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do 20°
(vigésimo) dia de atraso, até o maximo de 10% (dez por cento).

Subclausula Sexta: Para efeito do calculo da multa, o atraso sera contado em dias corridos:

c) A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente na EPL, ou no primeiro dia Gtil seguinte; ou

d) A partir do dia seguinte & NOTIFICACAO da nio aprovacio do
PRODUTO.

Subclausula Sétima: As multas previstas nas alineas “a” e “b” da Subclausula Quinta
desta Clausula poderéo ser aplicadas cumulativamente.

Subclausula Oitava: As multas previstas na Subclausula Quinta poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as sancdes previstas na Subclausula Quarta, ambas desta
Clausula.

Subclausula Nona: No caso da inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de 10%
(dez por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas
nas Subclausulas Quarta e Quinta desta Clausula.

Subclausula Décima: Seréa configurada a inexecucgdo parcial do objeto quando houver:

c) Paralisacdo ou atraso na entrega dos PRODUTQS, por mais de 30
(trinta) dias corridos; ou
d) Subcontratacdo ndo autorizada pela EPL.

Subclausula Décima Primeira: No caso de inexecucdo total do objeto, sera aplicada a
multa de 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das
demais penalidades previstas no presente instrumento.

Subclausula Décima Segunda: Sera configurada a inexecucdo total do objeto, quando:

d) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTQOS;

e) Em razdo do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOS, este
ndo atenda mais a finalidade a que se destinavam, desde que
devidamente fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou

f) Houver descumprimento injustificado, por mais de trés vezes, das
determinag0es do fiscal do CONTRATO.
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Subclausula Décima Terceira: No caso de inexecucdo total do CONTRATO, a
CONTRATADA ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no presente instrumento e demais cominacgoes legais.

Subcldusula Décima Quarta: As sangdes serdo aplicadas ap6s regular processo
administrativo, garantido o exercicio do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis do recebimento da notificacao.

Subclausula Décima Quinta: A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras
penalidades segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Subclausula Décima Sexta: As multas ndo pagas no prazo estipulado serdo descontadas do
pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, ndo sendo este suficiente, a diferenca sera
cobrada judicialmente.

Subclausula Décima Sétima: O ndo pagamento da multa no prazo estipulado importara na
atualizacdo do valor a ser pago com base na varia¢do do IPCA, calculado pro rata tempore
desde a data do vencimento até o efetivo pagamento.

Subclausula Décima Oitava: A inexecucdo total ou parcial do objeto podera ensejar a
rescisito do CONTRATO, com a consequente retencdo de eventuais créditos da
CONTRATADA e a utilizagdo da Garantia de Execucdo Contratual até o limite dos danos
causados a EPL, além das penalidades previstas neste instrumento.

Subclausula Décima Nona: A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Ministro de
Estado dos Transportes, em razdo do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO

Subclausula Primeira: O presente CONTRATO podera ser rescindido:

(@) Por ato unilateral e escrito da EPL, nos casos enumerados nos
incisos | a X1l e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

(b) Por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
EPL; ou

() Judicialmente, nos termos da legislagéo vigente.

Subclausula Segunda: O ndo cumprimento total ou parcial do CONTRATO podera
ensejar sua rescisdo, além da aplicacdo das sancOes previstas neste instrumento, na forma
dos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

Subclausula Terceira: Constituem motivos para a rescisdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas neste instrumento, 0s seguintes:

@ N&o cumprimento, total ou parcial, do presente CONTRATO ou o
cumprimento irregular das clausulas contratuais e/ou prazos
estabelecidos;
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(b)

(©)
(d)

()

(f)

(@)

(h)

(i)

)

(k)

(1

(m)

Subclausula Quarta:
consequéncias:

()
(b)

Substituicdo dos profissionais indicados que propiciaram sua
habilitagdo no processo licitatorio, sem autorizacdo da EPL,;

Cesséo ou transferéncia do presente CONTRATO;

Desatendimento as determinacdes da fiscalizacdo designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos;

Cometimento de faltas reiteradas na execucdo dos servicos;
Reiterado descumprimento  dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, levando a EPL a comprovar a
impossibilidade da concluséo dos servicos nos prazos estipulados;

Atraso injustificado no inicio da prestacao servico;

Paralisacdo do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo
a EPL;

A dissolucdo da sociedade ou a decretacdo de faléncia da
CONTRATADA,;

A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura
da CONTRATADA que, a juizo da EPL, inviabilize ou
prejudique a execucdo deste CONTRATO;

Raz0es de interesse publico;

Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do CONTRATO;

Quebra de sigilo sobre as informacGes e documentos recebidos da
EPL para a execucdo dos servigos contratados, bem como sobre
0s desenvolvidos pela CONTRATADA, por forca deste
CONTRATO.

A rescisdio do CONTRATO poderd acarretar as seguintes

Execucdo, imediata, da garantia contratual,

Retencdo dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o
limite dos prejuizos causados a EPL.

Subclausula Quinta: A rescisdo do CONTRATO néo impedira a EPL de dar continuidade
a execucdo dos servigos, mediante a contratacdo de terceiros.

Subclausula Sexta: Constituem motivo de forca maior ou caso fortuito, aqueles cujo efeito
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ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos do parédgrafo Unico do art. 393 do Codigo
Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem diretamente a execucdo dos servigos
contratados.

Subclausula Sétima: A rescisdo fundamentada em razdes de interesse publico ou devido a
ocorréncia de caso fortuito ou forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberagédo
da garantia de execuc¢do contratual e ao recebimento do(s) valor (es) referentes aos servicos
executados e aprovados.

Subclausula Oitava: No caso de rescisdao unilateral, ndo cabera a CONTRATADA
qualquer indenizacdo a titulo de lucros cessantes, salvo as excecles expressamente
previstas em lei.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

Subclausula Primeira: Executado o CONTRATO, sera celebrado o termo de recebimento
definitivo do objeto, nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Segunda: A celebracdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades disciplinadas na legislacéo e neste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

Subclausula Primeira: Os casos omissos serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espécie, em especial, pelas Leis n® 8.666/93, n.° 12.462/11 e Decreto n® 7.581/11.

Subclausula Segunda: Assinado o contrato, a CONTRATADA devera efetuar uma
analise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto & FISCALIZACAO, ao
inicio dos trabalhos, toda e qualquer divida sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas.

Subclausula Terceira: Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padréo de qualidade previsto para o cumprimento do CONTRATO.

Subclausula Quarta: A CONTRATANTE providenciard a publicacdo do extrato deste
CONTRATO, no Diario Oficial da Unido, até o quinto dia util ao més subsequente da sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor,
ainda que sem 6nus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA- DO FORO

Subclausula Primeira: As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal,
no Foro da cidade de Brasilia, Se¢do Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Subclausula Segunda: E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o

presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um sé efeito, na presenca
das testemunhas abaixo.

Brasilia, de de 2015.

Diretor Presidente Diretor
Empresa de Planejamento e Logistica Empresa de Planejamento e Logistica

XXXXXXXXXXKXKXKKXKXKXXKXKXXXXX
Representante Legal

CONTRATADA
TESTEMUNHA DA EPL: TESTEMUNHA DA CONTRATADA:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Identidade: ldentidade:

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015

Pagina 149 de 176



ANEXO I - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(Incluir cronograma proposto e ajustado pela empresa vencedora e aceito pela EPL)
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ANEXO II - DESCRICAO DOS SERVICOS
1)  Escopo dos Servicos

1.1 O escopo dos servigos compreende o atendimento aos Termos de Referéncia do
IBAMA e dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, ANEXOS I-
A, I-B, I-C, I-D e I-E do Projeto Basico.

1.2 O inicio dos trabalhos se dara com a realizagcdo de reunido técnica entre as equipes
da contratante e da CONTRATADA, sendo esta com a presenga do coordenador
geral dos estudos.

1.3 O escopo geral dos trabalhos é apresentado a seguir.

FASE | - LP

A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
B. AUTORIZACOES
C. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL —EIA:

C.1 - Diagndstico ambiental e socioecondmico e analise integrada dos
dados

C.2 — ldentificacao e anélise dos Impactos ambientais e sociais

C.3 - Areas de influéncia do empreendimento

C.4 - Medidas mitigadoras, compensatérias e programas ambientais

C.5 - Alternativas tecnoldgicas e locacionais

C.6 - Progndstico Ambiental

C.7 — Conclusbes

DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

ESTUDO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS
ESTUDO SOBRE AVALIACAO DO POTENCIAL MALARIGENO
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA
LICENCA PREVIA

IToOmMmmg

FASE Il - LI

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E
LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

B. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA AUTORIZACAO
DE SUPRESSAO DE VEGETACAO — ASV

C. ELABORACAO DO PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

D. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA
DE INSTALACAO
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Detalhamento dos Servigos
I) FASEI-LP

A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

Conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar, ANEXO 1 deste Contrato, a
CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Planejamento para cada atividade,
contendo as metodologias especificas e 0s cronogramas para cada uma, de modo a se
alcancar o objeto desta contratacéo.

B. AUTORIZACOES

A CONTRATADA devera obter as seguintes autoriza¢des junto aos 6rgaos envolvidos no
licenciamento ambiental:

Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Bioldgico, conforme IN IBAMA
n. 13/2013.

Para a obtencdo da autorizacdo de captura, coleta e transporte de material bioldgico, o plano
de trabalho deve contemplar o reconhecimento de campo e a verificagcdo dos acessos junto
aos proprietarios dos locais onde se planeja instalar os médulos para os trabalhos de campo.

Portaria para os Estudos do Diagnostico Interventivo Arqueoldgico e para os Estudos de
Prospeccdao Arqueoldgica — IPHAN. O diagndstico interventivo e a prospeccdo intensiva
poderdo ser realizados com base em um Unico projeto de pesquisa, que serd submetido ao
IPHAN esclarecendo que seré apresentado um relatério para a LP e outro para LI. Para
tanto, deverdo ser encaminhados junto ao projeto os endossos institucionais.

As atividades relativas ao Patriménio Arqueologico, Histérico e Cultural envolverdo a
elaboracgdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN 07/88, para
o Diagndstico Argueoldgico Interventivo e os Estudos de Prospeccdo a serem entregues ao
IPHAN para sua anuéncia junto ao IBAMA objetivando a emissdo das Licengas Prévia e de
Instalacéo.

Além disso, devem ser obtidas quaisquer autorizagdes que envolvam o Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIio e outros érgdos envolvidos no
licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, se couber.

C. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA

O escopo basico para a elaboracdo do EIA estd fundamentado no TdR do IBAMA
apresentado no ANEXO I-A do Projeto Basico, bem como nos termos de referéncia e
manifestacOes das demais instituigdes envolvidas no licenciamento ambiental da ferrovia,
anexos. Para as atividades de geoprocessamento, a CONTRATADA devera obedecer as
diretrizes constantes no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico).

A seguir, serdo apresentados os principais itens que devem ser contemplados no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).
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C.1. Diagndstico ambiental e socioeconémico

A elaboracdo do diagnostico ambiental e socioeconémico deverd envolver o levantamento
de dados dos meios fisico, bidtico e socioecondmico para toda a Area do Estudo — AE e
para a Area Diretamente Afetada - ADA. No contexto do meio socioecondmico, inserem-se
0 estudo do patriménio histérico, cultural e arqueoldgico, diagndstico das comunidades
tradicionais quilombolas, estudo de Avaliacdo do Potencial Malarigeno, entre outros temas
constantes no TdR do IBAMA; o levantamento dos passivos ambientais, uma sintese da
situagdo ambiental da regido conforme o TdR do IBAMA, e dos demais 6rgaos envolvidos,
além das informacg6es complementares abaixo discriminadas.

Para o levantamento dos passivos ambientais, considerar o levantamento previamente
existente nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental — EVTEA se for o
caso, bem como as Atas das Audiéncias Publicas promovidas pela ANTT.

Os levantamentos de dados e informag0es para todos os meios deverao ser realizados tendo
como base fontes primérias e secundarias, conforme estabelecido nos TdRs. As fontes
secundarias poderdo ser obtidas em Orgdos publicos e agéncias governamentais
especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.

O levantamento de fauna devera ser realizado em quatro campanhas distintas, observando-
se 0 TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico), a Instru¢cdo Normativa do IBAMA
de n° 13 de 19 de julho de 2013, o plano de trabalho aprovado pelo IBAMA e o cronograma
fisico financeiro.

No relatério da Dindmica Sociocultural do Diagnéstico do Meio Socioeconémico devem
constar as informacgdes sobre comunidades quilombolas, comunidades indigenas,
comunidades tradicionais, além do patriménio historico, cultural e arqueoldgico, conforme
respectivos termos de referéncia, quando couber.

A realizagdo do diagndstico arqueoldgico interventivo deve ser orientada seguindo o TdR
do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Baésico), a Instrucdo Normativa n° 001/2015 do
IPHAN e o Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico),
considerando a Portaria Interministerial n® 060/2015. O projeto “Programa de Educacéo
Patrimonial” devera ser apresentado a partir dos resultados contidos nos relatorios finais de
diagndstico dos bens de interesse cultural. Os Relatorios finais, o programa de educagdo
patrimonial e o oficio de aprovacdo dos mesmos irdo compor os Estudos de Viabilidade
Ambiental a serem apresentados as instituicbes licenciadoras ambientais, como pré-
requisitos a concessdo de Licenca Prévia (LP) para o empreendimento. Devem ser
indicados, caso haja, os sitios arqueoldgicos que contenham reminiscéncias histéricas dos
antigos quilombos.

C.2. Analise dos impactos ambientais

Inicialmente, deverdo ser identificados o0s impactos ambientais potenciais do
empreendimento decorrentes das fases de planejamento, instalacdo (implantacdo e
desmobilizacdo) e operacdo — além de desativacdo, quando couber.

A CONTRATADA devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental, realizar a
avaliacdo e caracterizacdo dos impactos ambientais e apresentar matriz que indique a
interacdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e 0s impactos ambientais
decorrentes, conforme as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico).
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C.3. Areas de influéncia do empreendimento

Apbs a analise dos impactos ambientais, deverdo ser definidas e mapeadas as Areas de
Influéncia Direta (AID), de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total (AIT) do
empreendimento, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Basico).

C.4. Medidas mitigadoras, compensatorias e programas ambientais.

Baseados no diagnostico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais deverao
ser definidos e detalhados as medidas de prevencdo, mitigacdo e/ou compensacdo dos
potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serdo instituidas no ambito de
planos e programas ambientais conforme diretrizes do TdR IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Basico) e demais 6rgdos envolvidos.

Devera ser apresentado o Grau de Impacto Ambiental — Gl do Empreendimento para fins de
calculo da Compensacdo Ambiental.

C.5. Alternativas tecnoldgicas e locacionais

Baseado no diagnostico ambiental e socioecondmico na avaliacdo dos potenciais impactos,
deverdo ser apresentadas propostas de alternativas locacionais e tecnoldgicas visando a
minimizacdo dos impactos ambientais negativos, sobretudo nas areas sensiveis
identificadas, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico).
Para a apresentacdo da melhor alternativa, devem ser considerados também os resultados da
vistoria técnica realizada que determinou o tipo de estudo de impacto ambiental aplicavel a
este empreendimento. Para conclusdo desse topico, deve ser atendido o TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Basico).

C.6. Prognostico Ambiental

A CONTRATADA devera apresentar o prognéstico da qualidade ambiental futura da area
de influéncia do projeto, comparando as hipoteses de implantacéo do projeto com a hipotese
de ndo realizacdo do empreendimento, conforme o TdR do IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Basico) e demais 6rgdos envolvidos.

C.7. Conclusdes

A CONTRATADA devera apresentar as conclusdes sobre os resultados dos estudos,
indicando se o empreendimento tem viabilidade do ponto de vista ambiental e
socioambiental enfocando os pontos explicitados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Basico) e dos demais 6rgdos envolvidos.

D. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

As atividades relativas ao Patrimdnio Arqueoldgico, Histérico e Cultural envolverdo a
elaboragdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN 07/88, de
Diagndstico Arqueoldgico Interventivo a ser entregue ao IPHAN para sua anuéncia junto ao
IBAMA para a emissao da Licenga Prévia.

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 154 de 176



A realizagdo do diagnoéstico deve ser orientada seguindo o TdR do IBAMA (ANEXO I-A
do Projeto Basico), a Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de Referéncia
do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico)

O projeto “Programa de Educagdo Patrimonial” devera ser apresentado de acordo com as
normativas do IPHAN, considerando o manual de atividades praticas de educagédo
patrimonial daquele Instituto.

E. ESTUDO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS

O diagnostico geral sobre as Comunidades Tradicionais Quilombolas deve conter a relacéo
e localizacdo das comunidades quilombolas inseridas nas areas consideradas no Anexo | da
Portaria Interministerial n°® 060/2015, de acordo com o Termo de Referéncia da Fundacéo
Cultural Palmares (ANEXO I-D do Projeto Basico).

Deve ser realizado estudo especifico para o territério quilombola afetado pelo
empreendimento, identificando os possiveis conflitos, as vulnerabilidades, o mapeamento
de eventuais atividades ou empreendimentos ja instalados no interior ou entorno do
territério da comunidade quilombola, a caracterizagdo da ocupacgdo atual, a relacdo das
familias quilombolas afetadas e a indicacdo, caso haja, dos sitios arqueolégicos com
reminiscéncias histdricas dos antigos quilombos, assim como de outros sitios considerados
relevantes para o grupo.

Com base no diagnoéstico, devem-se apresentar propostas, em componente especifico do
Plano Basico Ambiental (PBA), sob a forma de programas, com medidas de controle e
mitigacdo dos impactos identificados; além disso, deve ser elaborado programa de educagédo
ambiental especifico voltado para as comunidades quilombolas localizadas na area definida
no Anexo Il da Portaria Interministerial n°® 060/2015.

As comunidades de remanescentes de quilombos que ndo tiverem terras demarcadas
(Relatorio Técnico de Identificacdo e Delimitacdo-RTID) deverdo ser incluidas no escopo
dos estudos sobre as Comunidades Tradicionais.

F. ESTUDO SOBRE AVALIACAO DO POTENCIAL MALARIGENO

O Estudo sobre Avaliagdo do Potencial Malarigeno devera inicialmente ser verificado junto
ao Ministério da Saude se ha municipios pertencentes a areas de risco ou endémicas para
malaria.

O Estudo devera ser conduzido conforme o estabelecido na Portaria interministerial n°
060/2015 e a Resolucdo CONAMA 286/2001, atendendo a todos os itens do TdR do
Ministério da Saude.

G. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, a ser apresentado em volume separado, devera ser elaborado conforme o disposto
na Resolugdo CONAMA n° 001/86, no TdR do IBAMA e dos demais érgdos envolvidos,
em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral,
ilustrado por mapas, quadros, graficos, tabelas e demais técnicas de informagédo e
comunicagéo visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagdo em geral possa
entender claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas,
comparando as vantagens de cada uma delas.
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O RIMA devera contemplar necessariamente os topicos constantes do Art. 9° da referida
resolucéo, refletindo as conclusdes do EIA e contendo, no minimo, o especificado no TdR
do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico) e dos demais 6rgéos envolvidos.

H. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENGCAO DA LICENGCA
PREVIA

A CONTRATADA deverd responder a qualquer questdo técnica e elaborar todas as
complementacdes requeridas pelos 6rgdos responsaveis e envolvidas no licenciamento
ambiental, mesmo que representem novas idas a campo, relativas aos estudos realizados no
periodo de obtencdo da LP. A CONTRATADA deverd disponibilizar técnicos que
assessorem a EPL quando da realizacdo de audiéncias publicas e reunides técnicas de
analise de documentacao do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e/ou demais 6rgaos
envolvidos no licenciamento.

A CONTRATADA devera planejar, providenciar as medidas para sua realizagdo e
participar das audiéncias publicas, as quais deverao ser executadas conforme determinacédo
do IBAMA e procedimentos estabelecidos na Resolu¢do Conama n. 09/87, ap0s a entrega
do EIA/RIMA.

A EPL estima até 08 (oito) audiéncias publicas a serem organizadas pela
CONTRATADA. Entretanto, esse numero podera ser excedido, ficando a cargo da
CONTRATADA oferecer todo apoio e participacao direta para sua realizacéo.

As audiéncias publicas determinadas pelo IBAMA para discussdo do EIA/RIMA deverdo
ser conduzidas tecnicamente pela CONTRATADA. Isso inclui a apresentacdo publica do
EIA/RIMA e a prestacdo de esclarecimentos as perguntas do pablico.

As audiéncias publicas deverdo ser registradas em meio digital pela CONTRATADA,
devendo os respectivos registros, transcricdo e sistematizacdo das informacBes serem
enviados a EPL e ao IBAMA em um prazo de 15 (quinze) dias apés sua realizacao.

Para as audiéncias publicas, sdo obrigacdes da CONTRATADA (inclusive os custos
resultantes dos itens contratados):

1.  Adocdo das medidas necessarias para atendimento das obrigacOes
estabelecidas na Resolucdo CONAMA n° 09/87;

2. Divulgacdo das audiéncias publicas com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, através de veiculos de comunicacdo como radio, jornais impressos, folhetos ou
cartazes;

3. Apoio local das audiéncias publicas (recepcdo, audio, iluminacdo, apoio
durante o evento, seguranca);

4.  Elaboracgdo de apresentacdo audiovisual para as audiéncias publicas, prevendo
meios alternativos de apresentacdo para casos fortuitos, como geradores de energia
elétrica nos locais dos eventos ou outros;

5. Aluguel dos equipamentos multimidia que se fizerem necessarios;

6. Elaboracdo e impressdo de 2000 (dois mil) folhetos (aproximadamente 05
(cinco) paginas) para distribui¢do ao publico;
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7. Impresséo dos RIMAs em quantidade exigida pelo IBAMA para atendimento
da legislacdo e entrega aos envolvidos.

8.  Impressdo de “posteres” e “banners” informativos para o local do evento;

9.  Apresentacdo do projeto nas audiéncias publicas, nas datas e nos locais
marcados pelo IBAMA;

10. Elaboracdo da Ata das audiéncias publicas que serdo arquivadas no IBAMA,;
11. Registro fotogréfico dos eventos;

12. Deslocamento aéreo, hospedagem e alimentacdo da equipe da
CONTRATADA e deslocamento terrestre da equipe do IBAMA,

13.  Aluguel de Espaco Fisico, (auditérios ou saldes), caso necessario;

14. Disponibilizagdo de veiculos para deslocamento de comunidades para os locais
das audiéncias publicas.

Nas situacGes em que se torne necessaria a interagdo com o IPHAN, a FUNAI, a
Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saude ou o Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, a CONTRATADA devera
apresentar toda a documentagdo e realizar estudos, quando couber, para 0
atendimento das exigéncias impostas e apoiar a interlocu¢cdo com essas entidades.
Além disso, na interacdo com os 6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da
area de influéncia do empreendimento, devera apoiar e subsidiar a EPL para
responder a quaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento.

A CONTRATADA devera obter, junto as prefeituras, a Certiddo de Uso do Solo
para cumprimento da legislac&o.

I11) FASE II- LI

Esta fase serd desenvolvida conforme a entrega dos elementos do projeto de engenharia da
ferrovia, e mediante a observancia das atividades listadas abaixo.

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E
LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

Deverdo ser realizados o levantamento e a caracterizacdo do patrimonio historico e cultural
na area de influéncia direta do empreendimento. A elaboragdo dos estudos deve seguir o
TdR do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico), o TdR do IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Bésico), a Instru¢cdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e a Portaria Interministerial
n. 060/2015 que possui como escopo a prospecgdo interventiva.

Devem ser elaborados Programa de Resgate dos Sitios Argueol6gicos, o Programa de
Educacédo Patrimonial e o Programa de Monitoramento Arqueolégico, a serem integrados ao
PBA.

As atividades de Educagédo Patrimonial devem ser realizadas em todas as etapas conforme
disposto na Instrugdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e no TdR do IPHAN (ANEXO I-C
do Projeto Basico).
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B. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA
AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV)

Os levantamentos Fitossocioldgicos e Inventarios Florestais sdo indispensaveis para
subsidiar a concessdo de Autorizacbes de Supressao de Vegetacdo (ASV), requeridas no
ambito do processo de licenciamento ambiental. Para tanto, deverd ser observada a
legislacdo ambiental vigente, entre elas a Lei n® 6.938/81 e seus regulamentos, as resolugdes
do CONAMA que tratam do assunto, a INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA N° 6, DE 7
DE ABRIL DE 2009 e o termo de referéncia para Elaboracdo de Inventério Florestal do
IBAMA, ANEXO I-B.

Os levantamentos devem possibilitar a verificacdo e avaliacdo da fitofisionomia, do estado
de conservacdo da cobertura vegetal, da composicdo floristica e da organizacdo das
estruturas horizontais das formagoes florestais.

B.1. Caracterizacdo da area de interesse

A CONTRATADA deveréa apresentar a caracterizacdo da area de interesse, a delimitacdo do
fragmento a ter supressdo de vegetacdo, considerando espécies nativas e exoticas que se
localizem na faixa de dominio ou em outras areas publicas ou a serem desapropriadas objeto
de intervencdes. Estratificar, mapear e quantificar separadamente as diferentes tipologias
vegetais encontradas em seus respectivos estagios sucessionais associando-as com as
informac6es do meio fisico, delimitacdo de APPs, e caracterizacdo da vegetacdo (floristica,
fitossociologia).

Deverdo ser levantadas as areas onde estdo previstas intervencdes como bueiros, obras de
arte especiais — OAE e obras de arte correntes - OAC.

B.2. Planejamento do trabalho de campo

A CONTRATADA devera anteriormente a incursdo a campo, realizar uma prévia
mensuragdo das areas de fragmentos florestais e sua localizagdo em mapa. Na incursdo em
campo, deverdo ser aferidos os dados e identificadas as unidades amostrais para
levantamento de dados primérios. A localizacdo dessas unidades devera ser realizada
utilizando mapa base, contendo localizagdo das cidades, estradas, cursos d’agua e areas de
vegetacdo natural, além da localizacdo do empreendimento.

Deverd ser realizada a caracterizagdo individual de cada APP a sofrer intervencdo onde é
necessario constar a apresentacdo de um croqui com a quantificacdo da vegetacdo,
discriminando-se a area ocupada e 0 volume em cada tipologia. Independentemente de seu
estagio de conservacdo, deverdo ser caracterizadas e amostradas todas as areas de
preservacdo permanente (APP).

IMPORTANTE: Atentar para as exigéncias da Resolugdo CONAMA n° 369/06 quanto a
supressao de vegetacdo em APP.

B.3. Coleta dos dados no campo

Para definicdo da alocagdo das unidades amostrais, devera ser percorrida toda a area,
selecionando os remanescentes florestais mais representativos, considerando o estado de
conservacdo (diferentes estagios sucessionais), o efeito de borda, influéncias antrdpicas
como pastagens, culturas e areas urbanas adjacentes que possam interferir no estado de
conservacdo do fragmento.
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Em remanescentes florestais, devem ser inventariados todos os individuos arbdéreos com o
Diametro a Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5 centimetros, de
modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome vulgar, 0 nome
cientifico, o didmetro a altura do peito e a altura total e altura comercial.

Deveré ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem preservadas na
area (espécies florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameagada
de Extincdo). O inventario florestal devera ser entregue impresso e em meio digital com o0s
dados do inventario em tabela dinamica.

O inventério florestal devera abranger e ser realizado em éareas onde havera supressdo de
vegetacdo por ocasido das obras.

B.4. Processamento dos dados coletados

Os dados coletados em campo serdo utilizados para o calculo dos volumes totais e do
potencial de utilizagdo como lenha, estacas e toras (inventario florestal). Os dados também
devem ser utilizados para a avaliacdo de parametros fitossocioldgicos, relacionados a cada
espécie, como densidade, abundancia e dominancia, de modo a possibilitar o calculo dos
indices de Valor e Importéancia (IV1) e de Cobertura.

De acordo com o TdR do IBAMA (ANEXO IB), deve-se considerar para 0 Inventario
Florestal o erro amostral maximo de 20% com 95% de significancia. No caso de espécies
isoladas deverd ser realizado o censo como metodologia para quantificagdo do volume
lenhoso.

B.5. Elaboracéo do relatério técnico

O relatério técnico devera conter uma descricdo do trabalho abordando os seguintes
elementos:

a) Titulo do estudo;

b) Identificacdo da empresa responsavel pelo estudo;

c) Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no
estudo);

d) Obijetivo / Finalidade do estudo;

e) Materiais e métodos — Inventario/Fitossociologia/flosistica;

f) Caracterizacdo da area de estudo;

g) Diagrama unifilar do trecho; &reas de apoio na faixa de dominio

h) Croqui do local para a supressdo da vegetacdo especificando tipologias
vegetais e seus estagios sucessionais e a localizacdo das unidades
amostrais;

i) Planilhas com dados brutos de campo.

J) Relatorio fotografico associado ao local da supressao a ser executada;

K) Resultados e discussao;

I) Consideracdes finais; e

m) Referéncias bibliograficas.
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C. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e detalhar os
programas ambientais de controle, mitigacdo, compensacdo dos impactos e monitoramento
ambiental, com cardter executivo, a serem implantados simultaneamente ao
desenvolvimento das atividades previstas no plano de engenharia.

O PBA deve considerar a legislacdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de elaboracéo,
execucdo e operacao, inclusive as relativas ao uso e ocupacdo do solo e a preservacgédo de
recursos naturais.

Os Programas Ambientais a serem elaborados neste PBA deverdo conter a estrutura
indicada a seguir:

a) Justificativa: Descrever quais 0s impactos resultantes do empreendimento que
podem ser minimizados, evitados ou compensados com sua implementagéo.

b) Objetivos: Explicitar o objetivo geral do Programa, bem como seus objetivos
especificos, que deverdo demonstrar o alcance do objetivo geral e deverdo ser
definidos para cada etapa do Programa, quando couber.

c) Metas: Apresentar metas, que deverdo ser vinculadas aos objetivos especificos e
ser mensuraveis no monitoramento do programa.

d) Indicadores: Dever-se-4 considerar sua representatividade e sensibilidade as
mudangas, objetivando medir a eficiéncia do programa durante o desenvolvimento
da atividade.

e) Publico — Alvo: Identificar o publico-alvo a ser atingido com o Programa.

f) Metodologia e Descricdo do Programa: Descrever 0 modo como sera
desenvolvido o Programa, explicitando claramente seus métodos e técnicas
especificas.

g) Etapas de Execucédo: Descrever as etapas que compdem o Programa.

h) Inter-relacdo com outros Planos e Programas: Quando houver interacdo entre
Programas, esta e seu grau de interferéncia para o alcance dos objetivos deverdo ser
explicitados, sempre que couber.

i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos: Todos os Programas
deverdo considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicaveis. O
atendimento aos requisitos devera fazer parte dos objetivos do Programa.

j) Recursos Necessarios: Descrever os recursos fisicos e humanos necessarios para
cada atividade que comp®&e um programa ou plano.

k) Cronograma Fisico: Detalhar as acfes a serem implementadas em cada etapa do
Programa.

) Acompanhamento e Avaliacdo: Estabelecer procedimentos para o
acompanhamento e avaliagdo do desempenho no cumprimento do Programa.

m) Responsaveis pela Implementacdo do Programa: Especificar os responsaveis
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pela implementacdo do Programa, incluindo as instituicdes envolvidas.

n) Responsaveis Técnicos: Apresentar, sempre que disponiveis, 0s responsaveis
técnicos pelo Programa, bem como a equipe técnica, indicando a area profissional
de atuacao.

0) Bibliografia: Relacionar a bibliografia utilizada na elaboragéo do Programa.

A seqguir, é apresentado o conjunto minimo de programas ambientais que deverdo
ser elaborados para composicdo do PBA. Em funcdo dos impactos ambientais
identificados no Estudo de Impacto Ambiental, outros planos e programas deverao
ser apresentados, alem daqueles que serdo apontados pelo IBAMA e pelos 6rgdos
envolvidos, como resultado da andlise do EIA.

C.1. Programas Ambientais
a) Programa de Gestdo Ambiental

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta
conduc¢do do componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento
e supervisdo ambiental, medidas para a mitigagdo dos impactos que ndo podem ser
evitados, além da execucdo dos programas ambientais.

Devem existir ferramentas capazes de contribuir com 0s registros e
acompanhamento sistematico de todas as acdes referentes a conducdo da obra
quanto aos componentes de responsabilidade da(s) construtora(s), ao licenciamento
ambiental, ao cumprimento das condicionantes das licengas, as interferéncias
ambientais diversas, além do acompanhamento de cronogramas e itens de servigos
do componente ambiental.

b) Programa Ambiental de Construcdo — PAC

O Programa Ambiental da Construcdo se propde a implantar acdes preventivas a
degradacdo ambiental, concomitantemente a implantacdo do empreendimento e a
recompor, quando possivel, todas as areas impactadas pelas intervengdes sobre o
meio ambiente. Seu objetivo principal € o de evitar ou minimizar os impactos
ambientais potenciais decorrentes das etapas da implantacéo da obra.

Constitui-se de um conjunto de acdes para a execucdo sustentavel do
empreendimento, apresentando 0s critérios e as técnicas basicas a serem
empregadas durante a constru¢do do empreendimento. S&o elas:

i.  Subprograma de Gerenciamento dos Residuos Sélidos

O Subprograma de Gerenciamento de Residuos Solidos tem como objetivo principal
minimizar a producdo de residuos solidos e proporcionar aos residuos solidos
gerados, manuseio, segregacao, coleta e descarte de forma adequada e eficiente,
visando ao atendimento & legislacdo vigente, & protecdo dos trabalhadores, a
preservacao da salde publica e do meio ambiente.

Deve abordar no minimo a identificacéo dos residuos gerados, estimativa do volume
gerado, segregacdo dos residuos, forma de acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e disposicao final.
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ii.  Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes

O Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes tem como objetivo
estabelecer as diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados, visando a
minimizacdo dos impactos ambientais e ao atendimento a legislacéo vigente.

Devem ser abordados, no minimo, as fontes geradoras de efluentes, coleta,
tratamento, destinacdo final, monitoramento e controle de efluentes sanitérios de
instalac@es fixas (canteiros e pontos de apoio), e os efluentes sanitarios.

iii.  Subprograma de Monitoramento e Controle das Emissoes
Atmosfeéricas

O Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissdes Atmosféricas deve
propor medidas de controle para a redugdo e minimizagdo dos impactos causados
pela emissdo de poluentes atmosféricos, como material particulado proveniente da
instalagdo do empreendimento e da movimentacdo de maquinas e equipamentos,
levando-se em conta as condi¢fes climaticas da regido e; propor metodologias
especificas para 0 monitoramento e controle das emissdes atmosféricas oriundas da
queima de combustiveis fésseis dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados
na instalagcdo do empreendimento.

iv.  Subprograma de Monitoramento e Controle da Geracdo de
Ruidos

O Subprograma de Monitoramento e Controle da Geracdo de Ruidos deve propor
acOes para monitoramento, reducdo e prevencao da geracdo de ruidos, estabelecendo
horéarios para a circulacdo de veiculos, maquinas e equipamentos nas areas em que
as obras afetardo diretamente aglomerados urbanos e pontos sensiveis.

v.  Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos

O Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos deve apresentar diretrizes
para identificacdo, manejo e armazenamento de produtos e residuos perigosos. O
subprograma também devera apresentar a proposi¢do de medidas e acbes para o
correto gerenciamento, evitando 0s riscos que esses produtos podem trazer ao meio
ambiente.

vi.  Subprograma de Minimizagdo de Impactos Ambientais de Obras
Paralisadas por Mais de 45 Dias

A CONTRATADA deverd propor procedimentos visando prevenir a
contaminagdo/assoreamento dos corpos hidricos, o surgimento de passivos, a
criagdo de ambientes propicios a proliferacdo de doencas (dengue, etc.), o
agravamento de problemas preexistentes e a intensificacdo dos processos erosivos,
caso a obra seja paralisada por mais de 45 dias.

c) Programa de Levantamento, Controle e Recuperacdo de Passivos
Ambientais.
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A CONTRATADA deverd apresentar, minimamente, o levantamento
georreferenciado dos passivos em formato de fichas, relatorio fotografico e
caracterizacdo, classificagdo e acompanhamento dos passivos. Devem ser
apresentados cronograma fisico e agdes a serem executadas.

d) Programa de Prevencéo, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.

Para a elaboragéo do Programa de Prevencédo, Controle e Monitoramento de
Processos Erosivos, a CONTRATADA deverd realizar, minimamente, 0
levantamento, classificacdo e acompanhamento dos processos, dentre outros.
Apresentar cronograma fisico das acdes a serem executadas.

e) Programa de Controle, Monitoramento e Mitigacdo de Impactos nos
Recursos Hidricos.

Caso haja impacto sobre os recursos hidricos, a CONTRATADA devera elaborar
programa para monitoramento das aguas nos corpos hidricos interceptados pelo
empreendimento ou tangenciados por este, tendo por indicadores variaveis de
natureza fisico-quimica e bacterioldgica (referéncia a CONAMA 357/2005).

Devem ser propostas medidas de prevencao/controle a serem adotadas visando a
protecdo dos cursos hidricos e medidas mitigadoras para o caso de alteragdes.

f) Programa de Protecdo a Fauna
i.  Subprograma do Monitoramento de Fauna

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tem por objetivo a ampliacdo do
conhecimento sobre os diversos grupos, de forma a verificar as alteragbes nas
populacbes e comunidades da fauna existente na area do empreendimento,
ameacadas em decorréncia dos impactos que poderdo advir da implantacdo e
operagao.

A escolha dos grupos a serem monitorados deve ser justificada tomando como base
0s grupos a serem amostrados indicados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A), o
diagndstico a ser realizado na area de influéncia do empreendimento, a avaliagdo
dos impactos do empreendimento sobre a fauna e os grupos de bioindicadores que
forem propostos no EIA/RIMA.

Este subprograma devera ter carater executivo, indicando os esfor¢cos amostrais, a
caracterizacdo dos sitios amostrais, o cronograma de atividades, a descri¢do da
metodologia a ser utilizada no monitoramento e a descricdo da marcagdo a ser
utilizada para cada grupo taxonémico.

ii.  Subprograma de Implantacdo de Passagens de Fauna

O Subprograma de Implantacdo de Passagens de Fauna tem por objetivo apresentar
0 levantamento e projeto de &reas prioritarias para implantacdo de instalacOes
minimas para permitir o fluxo de individuos ou grupo de individuos, diminuindo o
efeito barreira e atropelamento de fauna.
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A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores
ecoldgicos e/ou corredores de remanescentes de vegetacdo nativa ao longo da faixa
de dominio. O tipo de estrutura e o local para passagem de fauna a serem
implantados deverdo ser justificados tecnicamente.

iii.  Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna

As operacdes de afugentamento e resgate de fauna possibilitam acdes de manejo das
populagdes animais que podem minimizar o impacto das atividades de supressdo de
vegetacdo. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura da fauna terrestre
oferecem oportunidade de sobrevivéncia para os individuos atingidos por atividades
de desmatamento.

O objetivo geral do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna é
monitorar 0s animais nos locais de supressao da vegetacao, atuando pro-ativamente
para evitar danos aos mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura.

iv.  Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos
de Fauna

O Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos de Fauna tem
por objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na area de
influéncia das obras onde podera haver atropelamento de fauna na fase de
implantacéo e operacao do empreendimento.

Os pontos de monitoramento devem tomar como base os corredores ecoldgicos e/ou
corredores entre 0s remanescentes de vegetacdo nativa identificados e as
informacdes obtidas nos estudos de fauna (deslocamentos de espécies, sua area de
vida e a distribuicdo de suas populages) diagnosticados e analisados no
EIA/RIMA.

g) Programa de Protecédo a Flora
i.  Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente

O Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente trata da avaliagdo
permanente do estado da cobertura vegetal remanescente, bem como da evolucéo
pos-instalacdo do empreendimento em termos de biodiversidade e de processos
ecologicos com fragmentos adjacentes, considerando-se quantidade e qualidade das
espécies dos ambientes monitorados.

ii.  Subprograma de Compensacéo da Flora

No caso de supressdo de vegetacdo tanto de APPs quanto das demais areas, devem-
se estabelecer neste subprograma todos os critérios de selecdo de locais potenciais
para plantios compensatérios.

Este subprograma deve conter, no minimo, os seguintes itens:

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do
EIA/RIMA; selecdo de locais prioritarios para os plantios considerando 0s
municipios onde havera a supressdo; plano de plantio para APPs e planos de plantio
para as demais areas.
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iii.  Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma
Vegetal

O Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal tem como
objetivo definir diretrizes para o resgate de flora ameacada, endémica ou mesmo
com potencial de fragilidade, caso seja registrada sua ocorréncia, para garantir a
manutencdo da diversidade da flora local. Para tanto, deverdo ser realizadas coletas
de pléntulas, propagulos e sementes em um periodo anterior a supressao.

Além das espécies arbustivas, o resgate e translocacdo de epifitas (sejam
orquidaceas, bromeliaceas ou cactéceas), geralmente espécies de grande fragilidade
e indicadoras da qualidade do ambiente, permite a manutencédo da diversidade local.

iv.  Subprograma de Prevencédo e Controle de Incéndios

O Subprograma de Prevencdo e Controle de Incéndios tem o objetivo de orientar
quanto as acbes de prevencdo, protecdo e atenuacdo dos efeitos gerados por
queimadas ou por focos de incéndio. Como objetivos especificos estdo o
monitoramento das areas sensiveis a focos de incéndio florestal e a orientagdo a
comunidade lindeira, aos trabalhadores da obra e aos usuarios da ferrovia quanto as
medidas de prevencdo de acidentes relacionados as queimadas.

Deverdo ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua
execucdo ao longo da instalacdo do empreendimento.

h) Programa de Comunicacéo Social

A implantacdo do Programa de Comunicagdo Social visa criar um canal de
comunicacdo entre o empreendedor e as comunidades direta e indiretamente
atingidas e beneficiadas pelo empreendimento, de modo a manté-las informadas das
atividades desenvolvidas ao longo do planejamento e execucdo das obras, o que
vem a sanar duividas, minimizar as expectativas negativas em relacdo ao
empreendimento, assim como maximizar 0s impactos positivos.

Em suma, a execugdo do Programa de Comunicacdo Social € um instrumento pelo
qual se demonstram as comunidades envolvidas os aspectos relevantes do
empreendimento em suas fases de planejamento, instalagéo e operacao, assim como
suas perspectivas econdmicas, implicag@es sociais e ambientais.

Esse Programa deve apresentar a seguinte estrutura minima: apresentacao, publico-
alvo, meios de comunicagdo, metas, detalnamento das acgdes, avaliacdo e
monitoramento, equipe técnica necessaria a execucdo do programa e cronograma de
execucao.

i) Programa de Educacdo Ambiental

Em processos de licenciamento ambiental, tém-se amparado pela legislacdo as
praticas de educacdo ambiental ndo formal, das quais se resumem para 0
empreendimento em questdo, como sendo as acOes educativas voltadas a
sensibilizacdo da coletividade sobre as questdes ambientais e & sua participagdo na
defesa da qualidade do meio ambiente.

O objetivo da implantacdo do Programa de Educacdo Ambiental é o
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desenvolvimento de agdes junto as comunidades atingidas e beneficiadas, assim
como aos colaboradores da obra, no que diz respeito a sensibilizacdo em prol da
prevencdo, da identificacdo e da solucdo de problemas ambientais utilizando-se da
compreensdo integrada dos aspectos do meio ambiente.

O Programa de Educacdo Ambiental deve abordar, no minimo, os seguintes itens:
apresentacao, diagndstico participativo, publico-alvo, metas, detalhamento dos
projetos e acdes, avaliagdo e acompanhamento, equipe técnica necesséaria a
execucgdo do programa e cronograma de execugao.

Devera ser elaborado Programa de Educacdo Ambiental especifico para as
comunidades quilombolas localizadas nos limites definidos pelo Anexo Il da
Portaria Interministerial do IBAMA n° 060/2015.

J) Programa de Resgate Arqueoldgico

De acordo com o estabelecido na Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN, a
acao necessaria durante o processo de instalacdo de empreendimentos desta natureza
é a implantacdo de Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, Programa de
Educacdo Patrimonial e Programa de Monitoramento Arqueoldgico.

Este programa objetiva elencar as diretrizes para 0 processo de prospeccdo e
salvamento arqueoldgico abordados nos estudos detalhados da fase de diagndstico
assim como sistematizados ao longo dos estudos de prospeccao.

Deve ser apresentada ainda a metodologia para a execugdo das atividades de
educacdo patrimonial junto aos colaboradores do empreendimento e populacdo da
area de influéncia, levando em consideracdo todos os estudos elaborados e
aprovados ao longo do processo de cumprimento da Instrucdo Normativa n°
001/2015 do IPHAN.

. ASSESSORAMENTO TECNICO PARA OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO (LI)

A CONTRATADA devera responder qualquer questdo técnica ou realizar
complementagdes solicitadas pelos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento
ambiental do empreendimento, o que pode incluir campanhas de campo e o
atendimento as condicionantes das licengas que tenham relacdo direta com o0s
estudos realizados. A CONTRATADA devera disponibilizar técnicos que
assessorem a EPL quando da realizagdo das reuniBes técnicas de analise de
documentacdo do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e aos demais 0rgdos
envolvidos no licenciamento.

Caso sejam detectadas situacfes em que se torne necessaria a interagdo com
IPHAN, FUNAI, Fundagdo Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Salde, ou o
Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, a
CONTRATADA devera apresentar toda documentacdo para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar na interlocu¢do com essas entidades. Além disso, dar
apoio na interagdo com o0s 0rgdos ambientais dos estados e dos municipios da area
de influéncia do empreendimento, bem como organizar e participar ativamente das
audiéncias publicas, subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos
durante o processo de licenciamento.
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ANEXO III - PRODUTOS E FORMAS DE APRESENTACAO
1) PRODUTOS E FORMA DE APRESENTACAO

1.1. Os Servicos serdo medidos conforme os produtos entregues pela CONTRATADA e
aprovados pela equipe técnica da EPL na forma prevista abaixo, bem como pelos
parametros e determinacgdes apontadas pelos 6rgaos de controle da Administracdo Pablica.
Cada produto devera seguir a itemizacdo e diretrizes deste Projeto Basico e dos Termos de
Referéncia do IBAMA, do IPHAN, da FCP e do Ministério da Saude.

1.2. A CONTRATADA deverd apresentar todos os produtos nos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

I1) PRODUTO 01: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

2.1. Relatério contendo a programacdo das atividades incluindo a metodologia a ser
aplicada no desenvolvimento dos estudos e o cronograma, conforme os itens que compdem
os termos de referéncia emitidos pelo IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no licenciamento
ambiental;

2.2. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo os valores e datas correspondentes a execugao
do objeto deste Contrato/Projeto Bésico, segundo a Proposta da CONTRATADA, baseado
no Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela EPL.

1) PRODUTO 02: AUTORIZAGCAO IBAMA

3.1. Plano de trabalho para o estudo da fauna para aprovacdo do IBAMA, conforme IN
IBAMA n°. 13, de 19/07/2013. Se couber:

3.1.1. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da fauna,
conforme parégrafo Unico do Art. 19 da IN 13/2013,;

3.1.2. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da ictiofauna,
conforme Orientacfes Gerais do item 6.2.3 do TdR IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Bésico);

3.2.Apo6s a emissao da Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Biolégico
ou sua dispensa pelo IBAMA, sera realizada a medicdo do Produto 02.

IV) PRODUTO 03: AUTORIZACAO IPHAN

4.1. Projeto de Pesquisa, endossos institucionais de cada Estado da federagcdo onde se
localiza o empreendimento e endosso financeiro fornecido pela CONTRATADA,
necessarios a obtencdo da Portaria de Autorizacdo do IPHAN para realizagdo dos estudos
do Patriménio Histdrico, Cultural e Arqueolégico, contemplando os Estudos do Diagnostico
Interventivo e a Prospecgdo Arqueoldgica.

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 167 de 176



4.2. Ap6s a emissdo da portaria de autorizagdo pelo IPHAN, serd realizada a medicdo do
Produto 03.

V) PRODUTO 04: DIAGNOSTICO DO MEIO FISICO

4.1. Relatorio de Caracterizacdo do Clima.

4.2. Relatorio de Caracterizacdo da Geomorfologia.

4.3. Relatorio de Caracterizacdo e Anélise da Geologia e da Geotecnia.
4.4. Relatorio de Solos.

4.5. Relatorio de Espeleologia.

4.6. Relatdrio de Recursos Hidricos, incluindo hidrologia, hidrogeologia e qualidade da
agua.

4.7. Relatorio de Qualidade do ar.

4.8. Relatorio de Ruido e Vibracéo.

VI) PRODUTO 05: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO -
CARACTERIZACAO DO ECOSSISTEMA

6.1.Relatorio de Caracterizagdo do ecossistema, incluindo unidades de conservagdo, areas
prioritarias para conservagdo da biodiversidade, corredores ecoldgicos e corredores entre
fragmentos de vegetacdo nativa.

VIl) PRODUTO 06: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO -
CARACTERIZACAO DA FAUNA — PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA

7.1. Realizacdo e apresentacdo de relatorio da Primeira Campanha de Fauna.

VIIlI) PRODUTO 07: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - FLORA

8.1. Relatério de Caracterizacdo da Vegetacdo, incluindo estimativa de supressdo de
vegetacdo; conforme item 6.2.2. (Flora) do TDR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Basico). O percentual de morfoespécies identificadas na area de estudo deve ser de, no
minimo 90%, ressaltando que as espécies raras, endémicas, ameacadas de extingdo ou
legalmente protegidas ndo podem fazer parte do universo de espécies ndo identificadas.
Para tanto, considerar a legislag&o atual.

IX) PRODUTO 08: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO -
CARACTERIZAGCAO DA FAUNA - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA

9.1. Realizacdo e apresentacdo de relatério da Segunda Campanha e Consolidacdo da Fauna
— 1° e 2° campanhas conforme TDR do IBAMA.
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X) PRODUTO 09: DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO

10.1. Relatorio de Caracterizagdo da Dinamica Populacional, contemplando a caracterizacao
populacional, as condi¢cdes de salde e doencas endémicas, a infraestrutura bésica e de
servicos e os indicadores sociais.

10.2. Relatorio de Caracterizacdo da Dinamica Econdmica.
10.3. Relatorio de Caracterizacdo da Dindmica Territorial.

10.4. Relatorio de Caracterizacdo da Dindmica Sociocultural, conforme TdR do IBAMA e
demais 6rgdo envolvidos no licenciamento.

10.5. Relatério de Discussdes e Conclusdes sobre a Socioeconomia.

XI) PRODUTO 10: ESTUDO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
QUILOMBOLAS

11.1. Relacéo e localizacdo das comunidades quilombolas inseridas nas areas consideradas
no Anexo | da Portaria Interministerial n°® 060/2015, de acordo com o Termo de Referéncia
da Fundacdo Cultural Palmares (ANEXO 11-D da Portaria n° 060/2015).

11.2. Estudo especifico para o(s) territorio(s) quilombola(s) afetado(s) pelo
empreendimento.

11.3. Propostas de programas a constar de componente especifico do Plano Basico
Ambiental (PBA), com medidas de controle e mitigacdo dos impactos identificados;

11.4. Programa de educacdo ambiental especifico voltado para as comunidades quilombolas
localizadas na area definida no Anexo Il da Portaria Interministerial n° 060/2015.

XIl) PRODUTO 11: ESTUDO DE AVALIACAO DO POTENCIAL
MALARIGENO

12.1. Relatorio de Avaliagdo do Potencial Malarigeno, contendo todos os itens do TdR do
Ministério da Satude, ANEXO I-E do Projeto Basico.

12.2. Plano de Acdo para o Controle da Maléaria — PACM, necessario para obtencdo do
Atestado de Condi¢éo Sanitaria — ATCS.

XIIl) PRODUTO 12: RELATORIOS DO DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
INTERVENTIVO.

13.1. Relatério do Diagnostico Arqueoldgico Interventivo, referente a etapa de LP,
incluindo a Educacdo Patrimonial, conforme o ANEXO I-C do Projeto Bésico, e o Plano
de Trabalho aprovado pelo IPHAN, a Portaria Interministerial n® 060/2015 e a Instrucao
Normativa IPHAN n° 001/2015.

A medicdo deste produto sera feita apds a anuéncia do IPHAN para a emissdo da licenca
prévia, desde que ndo haja condicionantes relativas aos estudos realizados.
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XIV) PRODUTO 13: PASSIVOS AMBIENTAIS

14.1. Relatdrio de Passivos Ambientais contendo a proposicdo de medidas necessarias para
a recuperacdo ambiental dos passivos identificados, com proposicdo de programa
especifico, conforme item 6.4. do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico).

XV) PRODUTO 14: SINTESE DA SITUACAO AMBIENTAL DA REGIAO,
AVALIACAO E ANALISE INTEGRADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO.

15.1. Relatorio da Sintese da Situagdo Ambiental da Regido.
15.2. Relatorio de Identificacdo e Caracterizacdo dos Impactos Ambientais.
15.3. Relatorio de Avaliacdo dos Impactos Ambientais.

15.4. Relatorio de Analise Integrada dos Impactos Ambientais.

15.5. Definicao e mapeamento da Area de Influéncia Direta (AID), da Area de Influéncia
Indireta (All) e da Area de Influéncia Total (AIT).

XVI) PRODUTO 15: MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E
LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES.

16.1. Relatério contendo as medidas mitigadoras e compensatorias e seus programas
ambientais, com base na analise dos impactos ambientais.

16.2. Plano de Compensacdo Ambiental, conforme item 9.1. do TdR do IBAMA (ANEXO
I-A do Projeto Basico).

16.3. Relatorio com Alternativas Tecnoldgicas e Locacionais, considerando inclusive as
informac0es disponibilizadas pela EPL.

16.4. Apresentacdo de prognostico e das conclusdes do estudo quanto a viabilidade do
empreendimento.

XVIl) PRODUTO 16: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA.

17.1. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA
(ANEXO 1-A), de acordo com a itemizacdo do TDR do IBAMA e dos demais 6rgdos
envolvidos no licenciamento ambiental. Deverdo constar todas as complementacdes e
ajustes apontados pela Contratante, pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservagao
da Biodiversidade — ICMBIo e demais 6rgaos envolvidos.
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17.2. RIMA apresentado em volume separado, de acordo com o disposto no Termo de
Referéncia do IBAMA (ANEXO 1-A), contendo as informagfes técnicas geradas em
linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral.

17.3. Apbs o check-list do EIA/RIMA feito pelo IBAMA para disponibilizacdo para
audiéncia pablica, seré realizada a medicdo do Produto 16.

XVII)PRODUTO 17: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA
LICENCA PREVIA

18.1. A CONTRATADA devera responder qualquer davida e realizar as complementacGes
necessarias aos estudos decorrentes da analise e avaliagdo dos mesmos pelos Grgaos
responsaveis pelo licenciamento ambiental, o que pode envolver campo, assim como
organizar, realizar, participar e divulgar as audiéncias publicas.

18.2. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar as atas das audiéncias publicas, bem
como as informagdes sistematizadas, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar do término das
audiéncias publicas.

18.3. Apos a emissdo da LP e atendidas eventuais condicionantes de complementacdo dos
estudos ambientais apresentados, mesmo ap0s a emissao da licenca sera realizada a medi¢édo
do produto 17.

XIX) PRODUTO 18: TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA

19.1. Realizacdo e apresentacdo de relatorio da terceira campanha de fauna.

XX) PRODUTO 19: QUARTA CAMPANHA DE FAUNA

20.1. Realizacdo e apresentacao de relatério da quarta campanha de fauna.

XX1) PRODUTOS DA FASE Il - LI

Para os produtos 20 a 27, conforme disposto no titulo da FASE I, a entrega dos mesmos
sera vinculada ao recebimento dos elementos de projeto de engenharia de cada trecho.

XXI1) PRODUTO 20: PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA — Trecho |

22.20. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico) e demais 6rgdos envolvidos, além dos
propostos no Estudo de Impacto Ambiental — EIA e aqueles decorrentes da analise dos
estudos pelo IBAMA e érgdos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado
em nivel de detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos
Necessarios a sua execucao, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.
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XXI11) PRODUTO 21: AUTORIZA(;AO DE SUPRESSAO DA VEGETA(;AO — ASV
— Trecho |

23.1. Inventario Florestal e demais informagdes necessérias a concessao de Autorizacdo de
Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados 0 ANEXO I-B do
Projeto Bésico e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a
necessidade de estimativa de valores para espécies exdticas a flora brasileira, em especial
em terras publicas, conforme rege a legislagéo vigente.

23.2. Acompanhamento da emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo junto ao
IBAMA.

23.4.Ap6s a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetagdo sem qualquer
condicionante relativa a complementacdo dos estudos, sera realizada a medicao do produto
21.

XXIV) PRODUTO 22: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO
INTENSIVO — Trecho |

24.1. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Bésico) e apresentadas a EPL na
forma de Relatério de Prospeccdo Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios
Arqueologicos, Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalacdo e Monitoramento
Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

~

XXV) PRODUTO 23: ASSESSORAMENTO TECNICO A OBTENCAO DA
LICENCA DE INSTALACAO - Trecho |

25.1. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo a
revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventario Florestal, além de complementagdes ao EIA
que venham a ser solicitadas para a obtencao da LI.

25.2. Compora esta etapa 0 acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalagdo por parte
da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

25.3. Apl6s a emissdo da LI e apds atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacdes dos estudos apresentados, mesmo apos a emissdo da licenca, sera
realizada a medicéo do Produto 23.

XXVI)PRODUTO 24: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho Il

26.1. Apresentar o0 PBA — Projeto Béasico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais 6rgdos envolvidos, além dos propostos no Estudo
de Impacto Ambiental — EIA e aqueles decorrentes da andlise dos estudos pelo IBAMA e
orgéos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado em nivel de detalhamento
de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos necessarios a sua execucao,
cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.
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XXVII) PRODUTO 25: AUTORIZA(;AO DE SUPRESSAO DA VEGETA(;AO
—ASV —Trecho |1

27.2. Inventério Florestal e demais informacGes necessarias a concessao de Autorizagdo de
Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados o ANEXO I-B do
Projeto Bésico e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a
necessidade de caracterizacdo e apresentacdo de valores para o calculo do volume para as
espécies exoticas da flora brasileira, em especial em terras puablicas, conforme rege a
legislacdo vigente.

27.3. Acompanhamento da emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo junto ao
IBAMA.

27.4 Aplds a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer
condicionante relativa a complementacdo dos estudos seré realizada a medicdo do produto
25.

XXVIII) PRODUTO 26: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO
PROSPECTIVO INTENSIVO — Trecho 11

28.1. As atividades relativas a Prospeccao Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Bésico) e apresentadas a EPL na
forma de Relatério de Prospeccdo Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios
Arqueologicos, Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalagcdo e Monitoramento
Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

XXIX)PRODUTO 27: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA
LICENCA DE INSTALACAO - Trecho 11

29.1. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo a
revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventério Florestal, além de complementacdes ao EIA,
para a obtencdo da LI.

29.2. Compora esta etapa 0 acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalagdo por parte
da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

29.3. Apb6s a emissdo da LI e apos atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacdes dos estudos apresentados, mesmo ap6s a emissdo da licenca, sera
realizada a medicéo do Produto 27.

XXX) A forma de Apresentacédo dos Produtos é apresentada a seguir:

30.1 Deverao ser entregues, a EPL, duas copias de cada produto, incluindo o EIA/RIMA,
uma em formato impresso e outra em formato digital (pen-drive e CD ou DVD), para
andlise preliminar e verificacdo do atendimento dos itens constantes deste Projeto Basico e
do termo de Referéncia do IBAMA e dos 0Orgdos responsaveis pelo licenciamento
ambiental.
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30.2 Todos os produtos finais deverdo ser assinados pelo coordenador geral e pelos
respectivos coordenadores de cada meio.

30.3  As versdes finais do EIA, do RIMA, do PBA, do Inventério Florestal e do Projeto
Bésico, deverdo ser apresentadas em meio digital, em formato aberto para edicdo e em
formato PDF, este preferencialmente em arquivo Unico por produto, devendo ser evitada a
subdivisdo do estudo em diversos arquivos.

30.4 Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato kml/kmz e shapefile ou outro
formato passivel de exportagdo para o sistema ArcGis ou compativeis com o padrdo
OpenGIS. As imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

30.5 Os relatérios que contém dados de campo deverdo ser acompanhados de arquivos
com os dados em formato editavel e as planilhas utilizadas em campo contendo todas as
formulas abertas.

30.6  Apos aprovacdo do EIA/RIMA pela EPL, este sera encaminhado ao IBAMA para o
check-list de atendimento ao TdR (ANEXO I-A do Projeto Basico) e inicio da analise
técnica. Apds o aceite do IBAMA, a CONTRATADA devera imprimir a quantidade de
copias de EIA/RIMA solicitadas pelo IBAMA e encaminhar para os 6rgdos envolvidos e
demais entidades indicadas pelo IBAMA, conforme sua orientacdo de entrega e
comprovacdo de recebimento.

30.7 A formatacdo do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referéncia do IBAMA,
priorizando a clareza e a estrutura constante nos termos de referéncia do IBAMA e dos
demais 6rgédos envolvidos no licenciamento Os capitulos devem ser ilustrados com figuras,
tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua compreensdo. Deverao ser utilizados dados
de sensoriamento remoto, assim como mapas tematicos de informagdes ambientais da
regido, em escala adequada.

30.8 As localizagBes geograficas dos pontos ou das areas devem ser apresentadas em
formato de coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa Gltima, devera
ser informada a zona ou Meridiano Central.

30.9 A elaboracdo dos mapas tematicos deve seguir os critérios apresentados pelo
IBAMA em escala compativel com as areas de influéncia direta e indireta estabelecida e
considerando os elementos a serem estudados.

30.10 Os responsaveis pela elaboragao dos estudos ambientais deverdo ser apresentados da
seguinte forma:

a. Identificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos,
conforme determina o IBAMA,

b. Apresentacdo do CTF/IBAMA e das Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART de todos os profissionais responsaveis pela elaboragdo dos estudos, quando
couber. Ndo havendo conselho responsavel pela fiscalizagdo do exercicio da
profissdo, a ART podera ser substituida por “declaragdo de participacdo e
responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe enquadrados
nesta Gltima hipotese.

Processo n® 50840.000199/2015-47
Edital de RDC Eletrénico n° 01/2015
Pagina 174 de 176



30.11 O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverdo atender as especificaces
técnicas descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA, constantes dos
documentos técnicos — ANEXO I-A do Projeto Bésico.

XXXI) Critérios de Sustentabilidade Ambiental a serem adotados na execucdo dos
Servicos

Os servicos deverdo ser executados respeitando-se os critérios de sustentabilidade
ambiental indicados abaixo:

a) implementar préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrédo frente-
verso na impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilizar a fonte
ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral da Unido, que encontra-se disponivel
para download no seguinte endereco eletrdnico: www.agu.gov.br/ecofont.

b) adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos
e relatorios;

c) adotar préatica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolucdo CONAMA N° 257/1999;

d) fornecer aos colaboradores os equipamentos de seguranca necessarios para
execucao dos servicos (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serdo
fiscalizados pela EPL;

e) considerar nas pesquisas de precos para aquisi¢des e servi¢os contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental; e

f) estimular a troca de informacGes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.
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ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA
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