
EF-170 TRECHO SINOP/MT - ITAITUBA/PA 

RELATÓRIO	IV	
ESTUDOS	DEFINITIVOS		
DE	ENGENHARIA

ANEXO	B

JUNHO DE 2019 

DRENAGEM	SUPERFICIAL	
PARTE	2



                                                                     

 

 
ESTUDOS DEFINITIVOS – TRECHO: Sinop/MT – Itaituba/PA                                                    Página 2 de 140 
 

 
 

DRENAGEM SUPERFICIAL 

A drenagem superficial consiste na coleta e escoamento das 

águas superficiais que atingem ou que possam atingir a ferrovia. 

O sistema de drenagem superficial, para efeito desta 

especificação compõe-se essencialmente dos seguintes elementos 

entre os canais: 

• Valetas de proteção de cortes e aterros; 

• Plataforma de corte e aterro; 

• Bermas de corte e aterro; 

Na tabela abaixo exemplifica a drenagem superficial de canaleta de aterro do 

projeto de ferrovia no trecho Sinop-MT a Itaituba-PA. 

Nota: Na coordenada N = 9.402.606,9513 e E = 623.314,6079 há uma 

igualdade de estacas devido a uma mudança no projeto geométrico. O 

projeto geométrico, com referência no km 0+0,000, se desenvolve até o km 

789+247,500 na referida coordenada, onde a partir deste ponto o projeto se 

reinicia no km 789+100,000 (ver: igualdade km 789+247,500 = km 

789+100,000 no DE-000-F01/226 do RELATÓRIO IV - VOLUME 2 - 

PARTE 8).  

Assim, a quilometragem efetiva da ferrovia a partir da igualdade possui 

147,500 m a mais (ex. km 790+000 (Planta) = km 790 + 147,500 (Real) ). 

Todos os elementos de projeto citados neste relatório são referenciados de 

acordo com o estaqueamento do projeto geométrico apresentado no 

Volume 2 do Relatório IV. 
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-             + 400.00      -             + 501.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 101.13              

-             + 501.00      -             + 629.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.87              

-             + 400.00      -             + 501.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 101.13              

-             + 501.00      -             + 629.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.87              

-             + 150.00      -             + 259.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

-             + 259.00      -             + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

-             + -             -             + 65.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

-             + 65.00         -             + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

4.00           + 900.00      4.00           + 777.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.11              

4.00           + 777.00      4.00           + 621.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 156.89              

5.00           + 100.00      5.00           + 13.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

5.00           + 13.00         4.00           + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

10.00         + 100.00      9.00           + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

9.00           + 969.00      9.00           + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

10.00         + 260.00      10.00         + 303.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

10.00         + 303.00      10.00         + 359.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

10.00         + 160.00      10.00         + 203.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

10.00         + 203.00      10.00         + 259.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

10.00         + 100.00      10.00         + 126.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.38                

10.00         + 126.00      10.00         + 159.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.62                

12.00         + 350.00      12.00         + 393.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

12.00         + 393.00      12.00         + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

12.00         + 250.00      12.00         + 293.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

12.00         + 293.00      12.00         + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

12.00         + 150.00      12.00         + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

12.00         + 193.00      12.00         + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

12.00         + 50.00         12.00         + 93.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

12.00         + 93.00         12.00         + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

11.00         + 950.00      11.00         + 993.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

11.00         + 993.00      12.00         + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

11.00         + 900.00      11.00         + 921.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.98                

11.00         + 921.00      11.00         + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 28.02                

12.00         + 550.00      12.00         + 507.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

12.00         + 507.00      12.00         + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

12.00         + 900.00      12.00         + 791.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

12.00         + 791.00      12.00         + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

13.00         + -             12.00         + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

12.00         + 957.00      12.00         + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

13.00         + 300.00      13.00         + 169.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

13.00         + 169.00      13.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

13.00         + 400.00      13.00         + 357.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

13.00         + 357.00      13.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

13.00         + 700.00      13.00         + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

13.00         + 569.00      13.00         + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

13.00         + 800.00      13.00         + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

13.00         + 757.00      13.00         + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

14.00         + 100.00      13.00         + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

13.00         + 969.00      13.00         + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

14.00         + 200.00      14.00         + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

14.00         + 157.00      14.00         + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

14.00         + 500.00      14.00         + 369.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

14.00         + 369.00      14.00         + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

14.00         + 600.00      14.00         + 557.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

14.00         + 557.00      14.00         + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

14.00         + 900.00      14.00         + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

14.00         + 769.00      14.00         + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

15.00         + -             14.00         + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

km Inicial km Final Tipo

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
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14.00         + 957.00      14.00         + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

15.00         + 300.00      15.00         + 169.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

15.00         + 169.00      15.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

15.00         + 470.00      15.00         + 396.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.75                

15.00         + 396.00      15.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.25                

16.00         + 500.00      16.00         + 413.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

16.00         + 413.00      16.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

17.00         + 200.00      16.00         + 893.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 307.78              

16.00         + 893.00      16.00         + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 392.22              

17.00         + 350.00      17.00         + 285.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

17.00         + 285.00      17.00         + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

17.00         + 900.00      17.00         + 659.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 241.83              

17.00         + 659.00      17.00         + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 308.17              

18.00         + 450.00      18.00         + 493.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

18.00         + 493.00      18.00         + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

17.00         + 900.00      18.00         + 142.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 241.83              

18.00         + 142.00      18.00         + 450.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 308.17              

20.00         + 610.00      20.00         + 649.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 39.57                

20.00         + 649.00      20.00         + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.43                

20.00         + 800.00      20.00         + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

20.00         + 757.00      20.00         + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

21.00         + 100.00      20.00         + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

20.00         + 969.00      20.00         + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

21.00         + 200.00      21.00         + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

21.00         + 157.00      21.00         + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

21.00         + 500.00      21.00         + 369.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

21.00         + 369.00      21.00         + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

21.00         + 600.00      21.00         + 557.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

21.00         + 557.00      21.00         + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

21.00         + 900.00      21.00         + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

21.00         + 769.00      21.00         + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

22.00         + 40.00         21.00         + 979.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.56                

21.00         + 979.00      21.00         + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 78.44                

23.00         + 200.00      23.00         + 135.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

23.00         + 135.00      23.00         + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

23.00         + 400.00      23.00         + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

23.00         + 313.00      23.00         + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

23.00         + 500.00      23.00         + 457.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

23.00         + 457.00      23.00         + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

23.00         + 800.00      23.00         + 669.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

23.00         + 669.00      23.00         + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

25.00         + 700.00      25.00         + 525.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 175.88              

25.00         + 525.00      25.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 224.12              

25.00         + 800.00      25.00         + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

25.00         + 757.00      25.00         + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

26.00         + 200.00      26.00         + 69.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

26.00         + 69.00         25.00         + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

26.00         + 200.00      26.00         + 314.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 114.32              

26.00         + 314.00      26.00         + 459.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 145.68              

30.00         + 300.00      30.00         + 230.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 70.35                

30.00         + 230.00      30.00         + 141.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.65                

30.00         + 600.00      30.00         + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

30.00         + 469.00      30.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

30.00         + 800.00      30.00         + 713.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

30.00         + 713.00      30.00         + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

31.00         + -             30.00         + 913.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

30.00         + 913.00      30.00         + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

km Inicial km Final Tipo

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)



                                                                     

 

 
ESTUDOS DEFINITIVOS – TRECHO: Sinop/MT – Itaituba/PA                                                    Página 5 de 140 
 

 
 

b h

31.00         + 240.00      31.00         + 135.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 105.53              

31.00         + 135.00      31.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 134.47              

31.00         + 340.00      31.00         + 297.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

31.00         + 297.00      31.00         + 241.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

31.00         + 700.00      31.00         + 613.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

31.00         + 613.00      31.00         + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

31.00         + 900.00      31.00         + 987.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

31.00         + 987.00      32.00         + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

31.00         + 700.00      31.00         + 787.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

31.00         + 787.00      31.00         + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

37.00         + 500.00      37.00         + 435.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

37.00         + 435.00      37.00         + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

37.00         + 700.00      37.00         + 635.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

37.00         + 635.00      37.00         + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

37.00         + 850.00      37.00         + 785.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

37.00         + 785.00      37.00         + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

38.00         + -             37.00         + 935.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

37.00         + 935.00      37.00         + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

38.00         + 150.00      38.00         + 85.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

38.00         + 85.00         38.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

38.00         + 300.00      38.00         + 235.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

38.00         + 235.00      38.00         + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

38.00         + 400.00      38.00         + 357.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

38.00         + 357.00      38.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

38.00         + 650.00      38.00         + 541.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

38.00         + 541.00      38.00         + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

38.00         + 850.00      38.00         + 763.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

38.00         + 763.00      38.00         + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

39.00         + 150.00      39.00         + 19.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

39.00         + 19.00         38.00         + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

39.00         + 300.00      39.00         + 235.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

39.00         + 235.00      39.00         + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

39.00         + 700.00      39.00         + 525.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 175.88              

39.00         + 525.00      39.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 224.12              

39.00         + 800.00      39.00         + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

39.00         + 757.00      39.00         + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

40.00         + 320.00      40.00         + 92.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 228.64              

40.00         + 92.00         39.00         + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 291.36              

40.00         + 320.00      40.00         + 333.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 13.19                

40.00         + 333.00      40.00         + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.81                

41.00         + 900.00      41.00         + 987.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

41.00         + 987.00      42.00         + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

41.00         + 550.00      41.00         + 703.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.89              

41.00         + 703.00      41.00         + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 196.11              

41.00         + 350.00      41.00         + 437.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

41.00         + 437.00      41.00         + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

41.00         + -             41.00         + 153.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.89              

41.00         + 153.00      41.00         + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 196.11              

40.00         + 800.00      40.00         + 887.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

40.00         + 887.00      40.00         + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

40.00         + 500.00      40.00         + 631.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

40.00         + 631.00      40.00         + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

47.00         + 150.00      47.00         + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

47.00         + 193.00      47.00         + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

46.00         + 850.00      46.00         + 981.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

46.00         + 981.00      47.00         + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

46.00         + 700.00      46.00         + 765.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

km Inicial km Final Tipo

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
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46.00         + 765.00      46.00         + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

46.00         + 500.00      46.00         + 587.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

46.00         + 587.00      46.00         + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

46.00         + 400.00      46.00         + 443.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

46.00         + 443.00      46.00         + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

46.00         + 100.00      46.00         + 231.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

46.00         + 231.00      46.00         + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

45.00         + 950.00      46.00         + 16.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

46.00         + 16.00         46.00         + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

49.00         + 500.00      49.00         + 457.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

49.00         + 457.00      49.00         + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

49.00         + 850.00      49.00         + 697.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.89              

49.00         + 697.00      49.00         + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 196.11              

50.00         + -             49.00         + 935.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

49.00         + 935.00      49.00         + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

50.00         + 250.00      50.00         + 141.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

50.00         + 141.00      50.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

50.00         + 450.00      50.00         + 363.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

50.00         + 363.00      50.00         + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

50.00         + 550.00      50.00         + 507.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

50.00         + 507.00      50.00         + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

52.00         + 600.00      52.00         + 425.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 175.88              

52.00         + 425.00      52.00         + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 224.12              

52.00         + 700.00      52.00         + 657.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

52.00         + 657.00      52.00         + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

54.00         + 400.00      54.00         + 335.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

54.00         + 335.00      54.00         + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

54.00         + 550.00      54.00         + 485.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

54.00         + 485.00      54.00         + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

54.00         + 700.00      54.00         + 635.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

54.00         + 635.00      54.00         + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

54.00         + 850.00      54.00         + 785.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

54.00         + 785.00      54.00         + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

55.00         + -             54.00         + 935.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

54.00         + 935.00      54.00         + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

55.00         + 150.00      55.00         + 85.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

55.00         + 85.00         55.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

55.00         + 350.00      55.00         + 263.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

55.00         + 263.00      55.00         + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

58.00         + 450.00      58.00         + 363.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

58.00         + 363.00      58.00         + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

58.00         + 520.00      58.00         + 490.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.78                

58.00         + 490.00      58.00         + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.22                

58.00         + 520.00      58.00         + 537.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 17.59                

58.00         + 537.00      58.00         + 559.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 22.41                

58.00         + 680.00      58.00         + 754.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.75                

58.00         + 754.00      58.00         + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.25                

59.00         + 200.00      59.00         + 287.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

59.00         + 287.00      59.00         + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

60.00         + -             60.00         + 131.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

60.00         + 131.00      60.00         + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

62.00         + -             62.00         + 43.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

62.00         + 43.00         62.00         + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

61.00         + 750.00      61.00         + 859.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

61.00         + 859.00      61.00         + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

61.00         + 550.00      61.00         + 637.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

61.00         + 637.00      61.00         + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              
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64.00         + -             63.00         + 891.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

63.00         + 891.00      63.00         + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

64.00         + 300.00      64.00         + 169.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

64.00         + 169.00      64.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

64.00         + 400.00      64.00         + 357.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

64.00         + 357.00      64.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

65.00         + -             64.00         + 737.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 263.81              

64.00         + 737.00      64.00         + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 336.19              

66.00         + 600.00      66.00         + 535.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

66.00         + 535.00      66.00         + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

67.00         + 150.00      67.00         + 237.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

67.00         + 237.00      67.00         + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

66.00         + 800.00      66.00         + 953.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.89              

66.00         + 953.00      67.00         + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 196.11              

66.00         + 600.00      66.00         + 687.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

66.00         + 687.00      66.00         + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

70.00         + 650.00      70.00         + 607.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

70.00         + 607.00      70.00         + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

70.00         + 900.00      70.00         + 791.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

70.00         + 791.00      70.00         + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

71.00         + 100.00      71.00         + 13.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

71.00         + 13.00         70.00         + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

72.00         + -             71.00         + 825.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 175.88              

71.00         + 825.00      71.00         + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 224.12              

73.00         + -             72.00         + 561.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 439.69              

72.00         + 561.00      72.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 560.31              

74.00         + 200.00      74.00         + 47.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.89              

74.00         + 47.00         73.00         + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 196.11              

74.00         + 800.00      74.00         + 537.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 263.81              

74.00         + 537.00      74.00         + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 336.19              

75.00         + 100.00      75.00         + 13.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.94                

75.00         + 13.00         74.00         + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.06              

75.00         + 200.00      75.00         + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

75.00         + 157.00      75.00         + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

75.00         + 300.00      75.00         + 257.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

75.00         + 257.00      75.00         + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

75.00         + 600.00      75.00         + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

75.00         + 469.00      75.00         + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

75.00         + 700.00      75.00         + 657.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

75.00         + 657.00      75.00         + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

76.00         + -             75.00         + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.91              

75.00         + 869.00      75.00         + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.09              

76.00         + 100.00      76.00         + 57.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

76.00         + 57.00         76.00         + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

76.00         + 380.00      76.00         + 257.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.11              

76.00         + 257.00      76.00         + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 156.89              

76.00         + 650.00      76.00         + 585.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

76.00         + 585.00      76.00         + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

76.00         + 800.00      76.00         + 735.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

76.00         + 735.00      76.00         + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

78.00         + 350.00      78.00         + 415.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

78.00         + 415.00      78.00         + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

78.00         + 200.00      78.00         + 265.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

78.00         + 265.00      78.00         + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

78.00         + 50.00         78.00         + 115.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

78.00         + 115.00      78.00         + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

77.00         + 900.00      77.00         + 965.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                
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77.00         + 965.00      78.00         + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

77.00         + 800.00      77.00         + 843.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

77.00         + 843.00      77.00         + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

77.00         + 550.00      77.00         + 659.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

77.00         + 659.00      77.00         + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

77.00         + 400.00      77.00         + 465.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

77.00         + 465.00      77.00         + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

77.00         + 250.00      77.00         + 315.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.95                

77.00         + 315.00      77.00         + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.05                

77.00         + 150.00      77.00         + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

77.00         + 193.00      77.00         + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

76.00         + 900.00      77.00         + 10.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.92              

77.00         + 10.00         77.00         + 150.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.08              

76.00         + 800.00      76.00         + 843.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.97                

76.00         + 843.00      76.00         + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.03                

83.00         + 100.00      83.00         + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

83.00         + 193.00      83.00         + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

82.00         + 800.00      82.00         + 939.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

82.00         + 939.00      83.00         + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

82.00         + 750.00      82.00         + 773.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 23.32                

82.00         + 773.00      82.00         + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.68                

82.00         + 200.00      82.00         + 456.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 256.53              

82.00         + 456.00      82.00         + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 293.47              

82.00         + -             82.00         + 93.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

82.00         + 93.00         82.00         + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

81.00         + 750.00      81.00         + 866.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

81.00         + 866.00      81.00         + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

81.00         + 550.00      81.00         + 643.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

81.00         + 643.00      81.00         + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

81.00         + 300.00      81.00         + 416.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

81.00         + 416.00      81.00         + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

81.00         + 100.00      81.00         + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

81.00         + 193.00      81.00         + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

80.00         + 850.00      80.00         + 966.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

80.00         + 966.00      81.00         + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

80.00         + 700.00      80.00         + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

80.00         + 769.00      80.00         + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

80.00         + 350.00      80.00         + 513.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.25              

80.00         + 513.00      80.00         + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 186.75              

91.00         + -             91.00         + 116.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

91.00         + 116.00      91.00         + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

90.00         + 900.00      90.00         + 946.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

90.00         + 946.00      90.00         + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

91.00         + 900.00      91.00         + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

91.00         + 969.00      92.00         + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

91.00         + 450.00      91.00         + 659.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.89              

91.00         + 659.00      91.00         + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 240.11              

92.00         + 450.00      92.00         + 543.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

92.00         + 543.00      92.00         + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

96.00         + 150.00      96.00         + 266.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

96.00         + 266.00      96.00         + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

95.00         + 900.00      96.00         + 17.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

96.00         + 17.00         96.00         + 150.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

95.00         + 700.00      95.00         + 793.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

95.00         + 793.00      95.00         + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

95.00         + 400.00      95.00         + 539.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

95.00         + 539.00      95.00         + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

km Inicial km Final Tipo

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)



                                                                     

 

 
ESTUDOS DEFINITIVOS – TRECHO: Sinop/MT – Itaituba/PA                                                    Página 9 de 140 
 

 
 

b h

95.00         + 150.00      95.00         + 266.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

95.00         + 266.00      95.00         + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

98.00         + 100.00      98.00         + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

98.00         + 193.00      98.00         + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

97.00         + 800.00      97.00         + 939.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

97.00         + 939.00      98.00         + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

97.00         + 500.00      97.00         + 639.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

97.00         + 639.00      97.00         + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

103.00      + 450.00      103.00      + 404.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

103.00      + 404.00      103.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

103.00      + 650.00      103.00      + 557.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

103.00      + 557.00      103.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

103.00      + 750.00      103.00      + 704.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

103.00      + 704.00      103.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

103.00      + 950.00      103.00      + 857.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

103.00      + 857.00      103.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

104.00      + 50.00         104.00      + 4.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

104.00      + 4.00           103.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

104.00      + 250.00      104.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

104.00      + 157.00      104.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

104.00      + 350.00      104.00      + 304.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

104.00      + 304.00      104.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

104.00      + 550.00      104.00      + 457.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

104.00      + 457.00      104.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

104.00      + 650.00      104.00      + 604.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

104.00      + 604.00      104.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

104.00      + 850.00      104.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

104.00      + 757.00      104.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

105.00      + -             104.00      + 931.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

104.00      + 931.00      104.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

105.00      + 300.00      105.00      + 231.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

105.00      + 231.00      105.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

106.00      + 50.00         106.00      + 96.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

106.00      + 96.00         106.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

107.00      + 950.00      107.00      + 996.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

107.00      + 996.00      108.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

107.00      + 750.00      107.00      + 843.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

107.00      + 843.00      107.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

107.00      + 500.00      107.00      + 616.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

107.00      + 616.00      107.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

107.00      + 350.00      107.00      + 419.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

107.00      + 419.00      107.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

108.00      + 150.00      108.00      + 219.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

108.00      + 219.00      108.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

108.00      + 450.00      108.00      + 404.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

108.00      + 404.00      108.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

110.00      + 900.00      110.00      + 807.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

110.00      + 807.00      110.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

111.00      + 50.00         110.00      + 981.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

110.00      + 981.00      110.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

111.00      + 250.00      111.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

111.00      + 157.00      111.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

111.00      + 350.00      111.00      + 304.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

111.00      + 304.00      111.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

112.00      + 350.00      112.00      + 304.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

112.00      + 304.00      112.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

112.00      + 800.00      112.00      + 731.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                
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112.00      + 731.00      112.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

113.00      + 600.00      113.00      + 227.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 373.13              

113.00      + 227.00      112.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 426.87              

114.00      + 600.00      114.00      + 414.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 186.57              

114.00      + 414.00      114.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 213.43              

114.00      + 950.00      114.00      + 787.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.25              

114.00      + 787.00      114.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 186.75              

115.00      + 100.00      115.00      + 31.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

115.00      + 31.00         114.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

115.00      + 900.00      115.00      + 527.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 373.13              

115.00      + 527.00      115.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 426.87              

117.00      + -             116.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.60              

116.00      + 870.00      116.00      + 721.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 149.40              

117.00      + 100.00      117.00      + 54.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

117.00      + 54.00         117.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

118.00      + 650.00      118.00      + 581.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

118.00      + 581.00      118.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

118.00      + 850.00      118.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

118.00      + 757.00      118.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

119.00      + -             118.00      + 931.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

118.00      + 931.00      118.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

119.00      + 200.00      119.00      + 107.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

119.00      + 107.00      119.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

119.00      + 350.00      119.00      + 281.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

119.00      + 281.00      119.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

119.00      + 550.00      119.00      + 457.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

119.00      + 457.00      119.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

119.00      + 700.00      119.00      + 631.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

119.00      + 631.00      119.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

119.00      + 900.00      119.00      + 807.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

119.00      + 807.00      119.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

120.00      + 50.00         119.00      + 981.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

119.00      + 981.00      119.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

120.00      + 250.00      120.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

120.00      + 157.00      120.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

120.00      + 400.00      120.00      + 331.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

120.00      + 331.00      120.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

120.00      + 600.00      120.00      + 507.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

120.00      + 507.00      120.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

120.00      + 700.00      120.00      + 654.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

120.00      + 654.00      120.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

121.00      + -             120.00      + 861.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

120.00      + 861.00      120.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

121.00      + 150.00      121.00      + 81.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

121.00      + 81.00         121.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

121.00      + 350.00      121.00      + 257.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

121.00      + 257.00      121.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

121.00      + 450.00      121.00      + 404.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

121.00      + 404.00      121.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

121.00      + 720.00      121.00      + 595.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.93              

121.00      + 595.00      121.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 144.07              

123.00      + -             122.00      + 837.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.25              

122.00      + 837.00      122.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 186.75              

123.00      + 300.00      123.00      + 161.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

123.00      + 161.00      123.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

123.00      + 700.00      123.00      + 561.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

123.00      + 561.00      123.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              
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124.00      + -             123.00      + 861.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

123.00      + 861.00      123.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

124.00      + 350.00      124.00      + 187.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.25              

124.00      + 187.00      124.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 186.75              

124.00      + 500.00      124.00      + 431.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

124.00      + 431.00      124.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

124.00      + 750.00      124.00      + 634.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

124.00      + 634.00      124.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

125.00      + -             124.00      + 884.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

124.00      + 884.00      124.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

125.00      + 500.00      125.00      + 593.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

125.00      + 593.00      125.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

125.00      + 350.00      125.00      + 419.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

125.00      + 419.00      125.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

125.00      + 150.00      125.00      + 243.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

125.00      + 243.00      125.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

125.00      + -             125.00      + 69.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

125.00      + 69.00         125.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

125.00      + 500.00      125.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

125.00      + 569.00      125.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

125.00      + 250.00      125.00      + 366.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

125.00      + 366.00      125.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

125.00      + -             125.00      + 116.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

125.00      + 116.00      125.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

125.00      + 700.00      125.00      + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

125.00      + 769.00      125.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

127.00      + 950.00      127.00      + 996.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

127.00      + 996.00      128.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

127.00      + 600.00      127.00      + 763.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.25              

127.00      + 763.00      127.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 186.75              

127.00      + 450.00      127.00      + 519.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

127.00      + 519.00      127.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

127.00      + 200.00      127.00      + 316.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.60              

127.00      + 316.00      127.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.40              

129.00      + 700.00      129.00      + 631.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

129.00      + 631.00      129.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

130.00      + 250.00      129.00      + 994.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 256.53              

129.00      + 994.00      129.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 293.47              

132.00      + 200.00      132.00      + 163.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 37.31                

132.00      + 163.00      132.00      + 121.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 42.69                

132.00      + 500.00      132.00      + 361.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.92              

132.00      + 361.00      132.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.08              

132.00      + 650.00      132.00      + 581.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

132.00      + 581.00      132.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

132.00      + 850.00      132.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.28                

132.00      + 757.00      132.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.72              

133.00      + -             132.00      + 931.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.96                

132.00      + 931.00      132.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.04                

133.00      + -             133.00      + 23.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 23.32                

133.00      + 23.00         133.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.68                

133.00      + 850.00      133.00      + 896.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

133.00      + 896.00      133.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

133.00      + 750.00      133.00      + 796.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

133.00      + 796.00      133.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

133.00      + 650.00      133.00      + 696.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

133.00      + 696.00      133.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

133.00      + 550.00      133.00      + 596.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                
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133.00      + 596.00      133.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

135.00      + 300.00      135.00      + 346.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

135.00      + 346.00      135.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

135.00      + 200.00      135.00      + 246.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

135.00      + 246.00      135.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

135.00      + 100.00      135.00      + 146.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

135.00      + 146.00      135.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

135.00      + -             135.00      + 46.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

135.00      + 46.00         135.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

134.00      + 900.00      134.00      + 946.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

134.00      + 946.00      134.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

134.00      + 800.00      134.00      + 846.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

134.00      + 846.00      134.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

134.00      + 720.00      134.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 37.31                

134.00      + 757.00      134.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 42.69                

134.00      + 580.00      134.00      + 645.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.30                

134.00      + 645.00      134.00      + 719.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 74.70                

135.00      + 500.00      135.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.64                

135.00      + 454.00      135.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.36                

136.00      + 150.00      136.00      + 25.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.93              

136.00      + 25.00         135.00      + 881.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 144.07              

136.00      + 400.00      136.00      + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

136.00      + 313.00      136.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

136.00      + 850.00      136.00      + 654.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.65              

136.00      + 654.00      136.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 253.35              

137.00      + 150.00      137.00      + 19.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

137.00      + 19.00         136.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

137.00      + 400.00      137.00      + 291.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.25              

137.00      + 291.00      137.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.75              

138.00      + -             137.00      + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

137.00      + 957.00      137.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

138.00      + 100.00      138.00      + 57.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

138.00      + 57.00         138.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

138.00      + 200.00      138.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

138.00      + 157.00      138.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

138.00      + 300.00      138.00      + 257.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

138.00      + 257.00      138.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

138.00      + 400.00      138.00      + 357.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

138.00      + 357.00      138.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

138.00      + 500.00      138.00      + 457.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

138.00      + 457.00      138.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

138.00      + 600.00      138.00      + 557.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

138.00      + 557.00      138.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

138.00      + 700.00      138.00      + 657.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

138.00      + 657.00      138.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

139.00      + 350.00      139.00      + 307.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

139.00      + 307.00      139.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

139.00      + 450.00      139.00      + 407.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

139.00      + 407.00      139.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

139.00      + 550.00      139.00      + 507.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

139.00      + 507.00      139.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

139.00      + 650.00      139.00      + 607.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

139.00      + 607.00      139.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

139.00      + 750.00      139.00      + 707.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

139.00      + 707.00      139.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

139.00      + 850.00      139.00      + 807.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

139.00      + 807.00      139.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                
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139.00      + 980.00      139.00      + 924.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.81                

139.00      + 924.00      139.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.19                

141.00      + 450.00      141.00      + 394.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.81                

141.00      + 394.00      141.00      + 321.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.19                

141.00      + 650.00      141.00      + 563.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

141.00      + 563.00      141.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

141.00      + 800.00      141.00      + 735.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

141.00      + 735.00      141.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

142.00      + -             141.00      + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

141.00      + 957.00      141.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

142.00      + 450.00      142.00      + 319.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

142.00      + 319.00      142.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

142.00      + 500.00      142.00      + 479.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.85                

142.00      + 479.00      142.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 28.15                

142.00      + 500.00      142.00      + 622.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.36              

142.00      + 622.00      142.00      + 779.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 157.64              

143.00      + 700.00      143.00      + 787.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

143.00      + 787.00      143.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

143.00      + 350.00      143.00      + 502.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 152.95              

143.00      + 502.00      143.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.05              

143.00      + 50.00         143.00      + 181.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

143.00      + 181.00      143.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

145.00      + 350.00      145.00      + 437.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

145.00      + 437.00      145.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

146.00      + 950.00      147.00      + 103.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 152.95              

147.00      + 103.00      147.00      + 300.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.05              

148.00      + 100.00      147.00      + 991.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.25              

147.00      + 991.00      147.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.75              

148.00      + 250.00      148.00      + 207.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

148.00      + 207.00      148.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

148.00      + 450.00      148.00      + 363.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

148.00      + 363.00      148.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

148.00      + 550.00      148.00      + 507.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

148.00      + 507.00      148.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

148.00      + 750.00      148.00      + 663.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

148.00      + 663.00      148.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

148.00      + 900.00      148.00      + 835.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

148.00      + 835.00      148.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

149.00      + -             148.00      + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

148.00      + 957.00      148.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

149.00      + 150.00      149.00      + 85.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

149.00      + 85.00         149.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

151.00      + 600.00      151.00      + 535.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

151.00      + 535.00      151.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

152.00      + 250.00      151.00      + 966.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 284.06              

151.00      + 966.00      151.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 365.94              

152.00      + 650.00      152.00      + 476.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 174.80              

152.00      + 476.00      152.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 225.20              

153.00      + 950.00      153.00      + 907.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

153.00      + 907.00      153.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

154.00      + 250.00      154.00      + 119.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

154.00      + 119.00      153.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

155.00      + -             154.00      + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

154.00      + 957.00      154.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

155.00      + 300.00      155.00      + 169.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

155.00      + 169.00      155.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

155.00      + 700.00      155.00      + 657.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                
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155.00      + 657.00      155.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

156.00      + -             155.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

155.00      + 869.00      155.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

156.00      + 100.00      156.00      + 57.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

156.00      + 57.00         156.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

156.00      + 200.00      156.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

156.00      + 157.00      156.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

156.00      + 300.00      156.00      + 257.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

156.00      + 257.00      156.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

156.00      + 600.00      156.00      + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

156.00      + 469.00      156.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

156.00      + 700.00      156.00      + 657.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

156.00      + 657.00      156.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

157.00      + -             156.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

156.00      + 869.00      156.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

157.00      + 200.00      157.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

157.00      + 157.00      157.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

157.00      + 650.00      157.00      + 693.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

157.00      + 693.00      157.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

157.00      + 500.00      157.00      + 565.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

157.00      + 565.00      157.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

157.00      + 400.00      157.00      + 443.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

157.00      + 443.00      157.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

157.00      + 250.00      157.00      + 315.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

157.00      + 315.00      157.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

157.00      + 100.00      157.00      + 165.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

157.00      + 165.00      157.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

160.00      + 800.00      160.00      + 931.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

160.00      + 931.00      161.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

160.00      + 650.00      160.00      + 715.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

160.00      + 715.00      160.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

160.00      + 350.00      160.00      + 481.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

160.00      + 481.00      160.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

160.00      + 200.00      160.00      + 265.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

160.00      + 265.00      160.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

159.00      + 950.00      160.00      + 59.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.25              

160.00      + 59.00         160.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.75              

159.00      + 700.00      159.00      + 809.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.25              

159.00      + 809.00      159.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.75              

159.00      + 500.00      159.00      + 587.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

159.00      + 587.00      159.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

159.00      + 150.00      159.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 152.95              

159.00      + 302.00      159.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.05              

158.00      + 900.00      159.00      + 9.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.25              

159.00      + 9.00           159.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.75              

158.00      + 700.00      158.00      + 787.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

158.00      + 787.00      158.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

161.00      + 900.00      161.00      + 987.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

161.00      + 987.00      162.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

161.00      + 550.00      161.00      + 702.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 152.95              

161.00      + 702.00      161.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.05              

164.00      + 250.00      164.00      + 207.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

164.00      + 207.00      164.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

164.00      + 550.00      164.00      + 419.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

164.00      + 419.00      164.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

164.00      + 750.00      164.00      + 663.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

164.00      + 663.00      164.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              
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166.00      + 500.00      166.00      + 413.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

166.00      + 413.00      166.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

166.00      + 800.00      166.00      + 887.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

166.00      + 887.00      166.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

166.00      + 700.00      166.00      + 743.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

166.00      + 743.00      166.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

166.00      + 500.00      166.00      + 587.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

166.00      + 587.00      166.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

167.00      + 900.00      167.00      + 965.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

167.00      + 965.00      168.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

167.00      + 500.00      167.00      + 674.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 174.80              

167.00      + 674.00      167.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 225.20              

170.00      + 800.00      170.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

170.00      + 757.00      170.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

171.00      + 100.00      170.00      + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

170.00      + 969.00      170.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

171.00      + 200.00      171.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

171.00      + 157.00      171.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

171.00      + 350.00      171.00      + 285.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

171.00      + 285.00      171.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

172.00      + 200.00      172.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

172.00      + 157.00      172.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

172.00      + 400.00      172.00      + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

172.00      + 313.00      172.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

172.00      + 600.00      172.00      + 513.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

172.00      + 513.00      172.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

173.00      + 400.00      173.00      + 357.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

173.00      + 357.00      173.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

173.00      + 700.00      173.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

173.00      + 569.00      173.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

173.00      + 800.00      173.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

173.00      + 757.00      173.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

174.00      + 100.00      173.00      + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

173.00      + 969.00      173.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

174.00      + 200.00      174.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

174.00      + 157.00      174.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

174.00      + 500.00      174.00      + 369.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

174.00      + 369.00      174.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

174.00      + 600.00      174.00      + 557.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

174.00      + 557.00      174.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

175.00      + -             174.00      + 826.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 174.80              

174.00      + 826.00      174.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 225.20              

175.00      + 750.00      175.00      + 729.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.85                

175.00      + 729.00      175.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 28.15                

176.00      + 450.00      176.00      + 188.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 262.21              

176.00      + 188.00      175.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 337.79              

176.00      + 200.00      176.00      + 309.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.25              

176.00      + 309.00      176.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.75              

176.00      + 400.00      176.00      + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

176.00      + 313.00      176.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

176.00      + 600.00      176.00      + 513.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

176.00      + 513.00      176.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

176.00      + 900.00      176.00      + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

176.00      + 769.00      176.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

177.00      + -             176.00      + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

176.00      + 957.00      176.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

177.00      + 450.00      177.00      + 254.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.65              
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177.00      + 254.00      177.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 253.35              

180.00      + 400.00      180.00      + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

180.00      + 313.00      180.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

180.00      + 700.00      180.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

180.00      + 569.00      180.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

180.00      + 800.00      180.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

180.00      + 757.00      180.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

180.00      + 800.00      180.00      + 931.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

180.00      + 931.00      181.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

184.00      + -             184.00      + 87.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

184.00      + 87.00         184.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

183.00      + 950.00      183.00      + 971.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.85                

183.00      + 971.00      183.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 28.15                

183.00      + 850.00      183.00      + 893.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

183.00      + 893.00      183.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

183.00      + 550.00      183.00      + 681.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

183.00      + 681.00      183.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

183.00      + 400.00      183.00      + 465.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

183.00      + 465.00      183.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

183.00      + 300.00      183.00      + 343.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

183.00      + 343.00      183.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

185.00      + 500.00      185.00      + 435.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

185.00      + 435.00      185.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

186.00      + -             185.00      + 782.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 218.51              

185.00      + 782.00      185.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 281.49              

186.00      + 150.00      186.00      + 85.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

186.00      + 85.00         186.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

186.00      + 700.00      186.00      + 460.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 240.36              

186.00      + 460.00      186.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 309.64              

186.00      + 800.00      186.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

186.00      + 757.00      186.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

187.00      + 450.00      187.00      + 166.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 284.06              

187.00      + 166.00      186.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 365.94              

187.00      + 800.00      187.00      + 648.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 152.95              

187.00      + 648.00      187.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.05              

188.00      + 400.00      188.00      + 443.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

188.00      + 443.00      188.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

187.00      + 800.00      188.00      + 62.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 262.21              

188.00      + 62.00         188.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 337.79              

189.00      + 400.00      189.00      + 443.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

189.00      + 443.00      189.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

188.00      + 900.00      189.00      + 119.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 218.51              

189.00      + 119.00      189.00      + 400.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 281.49              

188.00      + 700.00      188.00      + 787.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

188.00      + 787.00      188.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

188.00      + 500.00      188.00      + 587.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

188.00      + 587.00      188.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

191.00      + 500.00      191.00      + 543.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

191.00      + 543.00      191.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

191.00      + -             191.00      + 218.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 218.51              

191.00      + 218.00      191.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 281.49              

190.00      + 850.00      190.00      + 915.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

190.00      + 915.00      190.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

193.00      + 900.00      193.00      + 748.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 152.95              

193.00      + 748.00      193.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.05              

194.00      + -             193.00      + 957.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

193.00      + 957.00      193.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                
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195.00      + -             194.00      + 935.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

194.00      + 935.00      194.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

195.00      + 200.00      195.00      + 113.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

195.00      + 113.00      195.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

195.00      + 300.00      195.00      + 257.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

195.00      + 257.00      195.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

195.00      + 600.00      195.00      + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

195.00      + 469.00      195.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

195.00      + 700.00      195.00      + 657.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

195.00      + 657.00      195.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

196.00      + -             195.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

195.00      + 869.00      195.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

196.00      + 100.00      196.00      + 57.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

196.00      + 57.00         196.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

196.00      + 400.00      196.00      + 269.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

196.00      + 269.00      196.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

196.00      + 600.00      196.00      + 557.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

196.00      + 557.00      196.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

196.00      + 900.00      196.00      + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.10              

196.00      + 769.00      196.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.90              

196.00      + 900.00      196.00      + 965.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

196.00      + 965.00      197.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

199.00      + -             199.00      + 65.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.55                

199.00      + 65.00         199.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 84.45                

198.00      + 800.00      198.00      + 887.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

198.00      + 887.00      198.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

199.00      + 800.00      199.00      + 757.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.70                

199.00      + 757.00      199.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.30                

200.00      + -             199.00      + 913.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

199.00      + 913.00      199.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

200.00      + 950.00      200.00      + 863.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.40                

200.00      + 863.00      200.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.60              

201.00      + 300.00      201.00      + 148.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 152.95              

201.00      + 148.00      200.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.05              

201.00      + 550.00      201.00      + 460.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.64                

201.00      + 460.00      201.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 159.36              

201.00      + 900.00      201.00      + 864.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

201.00      + 864.00      201.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

202.00      + 450.00      202.00      + 251.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 199.40              

202.00      + 251.00      201.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 350.60              

203.00      + -             203.00      + 90.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.64                

203.00      + 90.00         203.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 159.36              

205.00      + 300.00      205.00      + 336.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

205.00      + 336.00      205.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

205.00      + 100.00      205.00      + 172.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

205.00      + 172.00      205.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

205.00      + -             205.00      + 36.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

205.00      + 36.00         205.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

204.00      + 800.00      204.00      + 872.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

204.00      + 872.00      204.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

204.00      + 700.00      204.00      + 736.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

204.00      + 736.00      204.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

204.00      + 500.00      204.00      + 572.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

204.00      + 572.00      204.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

204.00      + 400.00      204.00      + 436.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

204.00      + 436.00      204.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

204.00      + 200.00      204.00      + 272.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                
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204.00      + 272.00      204.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

204.00      + 100.00      204.00      + 136.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

204.00      + 136.00      204.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

203.00      + 900.00      203.00      + 972.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

203.00      + 972.00      204.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

203.00      + 800.00      203.00      + 836.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

203.00      + 836.00      203.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

203.00      + 600.00      203.00      + 672.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

203.00      + 672.00      203.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

203.00      + 450.00      203.00      + 504.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.38                

203.00      + 504.00      203.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.62                

207.00      + 700.00      207.00      + 736.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

207.00      + 736.00      207.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

207.00      + 500.00      207.00      + 572.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

207.00      + 572.00      207.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

207.00      + 400.00      207.00      + 436.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

207.00      + 436.00      207.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

207.00      + 200.00      207.00      + 272.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

207.00      + 272.00      207.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

207.00      + 100.00      207.00      + 136.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

207.00      + 136.00      207.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

206.00      + 900.00      206.00      + 972.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

206.00      + 972.00      207.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

206.00      + 750.00      206.00      + 804.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.38                

206.00      + 804.00      206.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.62                

208.00      + 300.00      208.00      + 336.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

208.00      + 336.00      208.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

208.00      + -             208.00      + 108.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 108.76              

208.00      + 108.00      208.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 191.24              

209.00      + -             209.00      + 72.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

209.00      + 72.00         209.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

208.00      + 700.00      208.00      + 808.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 108.76              

208.00      + 808.00      208.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 191.24              

210.00      + 150.00      210.00      + 240.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.64                

210.00      + 240.00      210.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 159.36              

210.00      + -             210.00      + 54.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.38                

210.00      + 54.00         210.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.62                

212.00      + 100.00      212.00      + 136.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

212.00      + 136.00      212.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

211.00      + 600.00      211.00      + 781.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 181.27              

211.00      + 781.00      212.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 318.73              

211.00      + 500.00      211.00      + 536.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

211.00      + 536.00      211.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

211.00      + 50.00         211.00      + 213.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.15              

211.00      + 213.00      211.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 286.85              

214.00      + 250.00      214.00      + 286.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

214.00      + 286.00      214.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

213.00      + 700.00      213.00      + 899.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 199.40              

213.00      + 899.00      214.00      + 250.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 350.60              

213.00      + 600.00      213.00      + 636.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

213.00      + 636.00      213.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

213.00      + 200.00      213.00      + 345.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 145.02              

213.00      + 345.00      213.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 254.98              

213.00      + -             213.00      + 72.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

213.00      + 72.00         213.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

215.00      + 300.00      215.00      + 336.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

215.00      + 336.00      215.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                
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215.00      + -             215.00      + 108.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 108.76              

215.00      + 108.00      215.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 191.24              

214.00      + 800.00      214.00      + 872.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

214.00      + 872.00      214.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

216.00      + 800.00      216.00      + 692.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 108.76              

216.00      + 692.00      216.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 191.24              

217.00      + -             216.00      + 928.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

216.00      + 928.00      216.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

217.00      + 200.00      217.00      + 128.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

217.00      + 128.00      217.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

217.00      + 400.00      217.00      + 328.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

217.00      + 328.00      217.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

218.00      + 700.00      218.00      + 628.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

218.00      + 628.00      218.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

219.00      + 50.00         218.00      + 924.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.89              

218.00      + 924.00      218.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 223.11              

219.00      + 150.00      219.00      + 114.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

219.00      + 114.00      219.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

219.00      + 700.00      219.00      + 501.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 199.40              

219.00      + 501.00      219.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 350.60              

219.00      + 800.00      219.00      + 764.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

219.00      + 764.00      219.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

220.00      + 350.00      220.00      + 151.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 199.40              

220.00      + 151.00      219.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 350.60              

220.00      + 450.00      220.00      + 414.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

220.00      + 414.00      220.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

221.00      + -             220.00      + 801.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 199.40              

220.00      + 801.00      220.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 350.60              

221.00      + 100.00      221.00      + 64.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.25                

221.00      + 64.00         221.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.75                

221.00      + 400.00      221.00      + 292.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 108.76              

221.00      + 292.00      221.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 191.24              

223.00      + 700.00      223.00      + 628.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.51                

223.00      + 628.00      223.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 127.49              

224.00      + -             223.00      + 892.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 108.76              

223.00      + 892.00      223.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 191.24              

225.00      + 350.00      225.00      + 410.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

225.00      + 410.00      225.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

224.00      + 800.00      225.00      + 131.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 331.09              

225.00      + 131.00      225.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 218.91              

224.00      + 500.00      224.00      + 680.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              

224.00      + 680.00      224.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

224.00      + -             224.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 301.00              

224.00      + 300.00      224.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 199.00              

229.00      + 200.00      229.00      + 380.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              

229.00      + 380.00      229.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

229.00      + 150.00      229.00      + 180.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.10                

229.00      + 180.00      229.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.90                

228.00      + 900.00      229.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.50              

229.00      + 50.00         229.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 99.50                

228.00      + 750.00      228.00      + 840.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.30                

228.00      + 840.00      228.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.70                

228.00      + 450.00      228.00      + 630.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              

228.00      + 630.00      228.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

228.00      + 400.00      228.00      + 430.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.10                

228.00      + 430.00      228.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.90                

228.00      + 100.00      228.00      + 280.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              
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228.00      + 280.00      228.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

228.00      + 50.00         228.00      + 80.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.10                

228.00      + 80.00         228.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.90                

227.00      + 800.00      227.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.50              

227.00      + 950.00      228.00      + 50.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 99.50                

227.00      + 700.00      227.00      + 760.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

227.00      + 760.00      227.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

227.00      + 500.00      227.00      + 620.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

227.00      + 620.00      227.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

232.00      + 100.00      232.00      + 190.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.30                

232.00      + 190.00      232.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.70                

232.00      + -             232.00      + 60.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

232.00      + 60.00         232.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

231.00      + 800.00      231.00      + 920.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

231.00      + 920.00      231.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

231.00      + 700.00      231.00      + 760.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

231.00      + 760.00      231.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

233.00      + 500.00      233.00      + 590.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.30                

233.00      + 590.00      233.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.70                

233.00      + 300.00      233.00      + 420.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

233.00      + 420.00      233.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

233.00      + 100.00      233.00      + 220.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

233.00      + 220.00      233.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

233.00      + -             233.00      + 60.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

233.00      + 60.00         233.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

232.00      + 800.00      232.00      + 920.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

232.00      + 920.00      232.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

235.00      + -             235.00      + 90.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.30                

235.00      + 90.00         235.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.70                

234.00      + 800.00      234.00      + 920.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

234.00      + 920.00      234.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

234.00      + 650.00      234.00      + 740.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.30                

234.00      + 740.00      234.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.70                

234.00      + 450.00      234.00      + 570.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

234.00      + 570.00      234.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

236.00      + 500.00      236.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              

236.00      + 320.00      236.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

236.00      + 700.00      236.00      + 580.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

236.00      + 580.00      236.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

237.00      + -             236.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              

236.00      + 820.00      236.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

237.00      + 200.00      237.00      + 80.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

237.00      + 80.00         237.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

237.00      + 500.00      237.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              

237.00      + 320.00      237.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

237.00      + 700.00      237.00      + 580.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

237.00      + 580.00      237.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

238.00      + -             237.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.60              

237.00      + 820.00      237.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.40              

238.00      + 200.00      238.00      + 80.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

238.00      + 80.00         238.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

238.00      + 400.00      238.00      + 280.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

238.00      + 280.00      238.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

239.00      + 200.00      239.00      + 80.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

239.00      + 80.00         239.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

239.00      + 200.00      239.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

239.00      + 320.00      239.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                
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240.00      + 700.00      240.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

240.00      + 820.00      240.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

240.00      + 500.00      240.00      + 620.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

240.00      + 620.00      240.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

240.00      + 300.00      240.00      + 420.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

240.00      + 420.00      240.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

240.00      + 100.00      240.00      + 220.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.40              

240.00      + 220.00      240.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.60                

239.00      + 850.00      240.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.50              

240.00      + -             240.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 99.50                

242.00      + 100.00      242.00      + 40.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

242.00      + 40.00         242.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

242.00      + 250.00      242.00      + 160.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.30                

242.00      + 160.00      242.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.70                

242.00      + 350.00      242.00      + 290.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

242.00      + 290.00      242.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

242.00      + 450.00      242.00      + 390.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

242.00      + 390.00      242.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

242.00      + 550.00      242.00      + 490.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

242.00      + 490.00      242.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

242.00      + 650.00      242.00      + 590.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

242.00      + 590.00      242.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

242.00      + 750.00      242.00      + 690.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

242.00      + 690.00      242.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

242.00      + 850.00      242.00      + 790.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.20                

242.00      + 790.00      242.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

243.00      + 700.00      243.00      + 636.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

243.00      + 636.00      243.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

243.00      + 850.00      243.00      + 754.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

243.00      + 754.00      243.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

243.00      + 950.00      243.00      + 886.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

243.00      + 886.00      243.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

244.00      + 100.00      244.00      + 4.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

244.00      + 4.00           243.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

244.00      + 300.00      244.00      + 396.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

244.00      + 396.00      244.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

244.00      + 250.00      244.00      + 282.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

244.00      + 282.00      244.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

244.00      + 100.00      244.00      + 196.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

244.00      + 196.00      244.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

247.00      + 500.00      247.00      + 629.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

247.00      + 629.00      247.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

247.00      + 400.00      247.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

247.00      + 464.00      247.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

247.00      + 300.00      247.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

247.00      + 364.00      247.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

247.00      + -             247.00      + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

247.00      + 193.00      247.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

246.00      + 900.00      246.00      + 964.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

246.00      + 964.00      246.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

246.00      + 600.00      246.00      + 793.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

246.00      + 793.00      246.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

246.00      + 400.00      246.00      + 529.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

246.00      + 529.00      246.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

246.00      + 300.00      246.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

246.00      + 364.00      246.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

246.00      + 100.00      246.00      + 229.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              
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246.00      + 229.00      246.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

245.00      + 900.00      245.00      + 964.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

245.00      + 964.00      245.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

245.00      + 750.00      245.00      + 846.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

245.00      + 846.00      245.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

250.00      + 700.00      250.00      + 829.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

250.00      + 829.00      250.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

250.00      + 700.00      250.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO -                     

250.00      + 700.00      250.00      + 700.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO -                     

250.00      + 500.00      250.00      + 629.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

250.00      + 629.00      250.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

250.00      + 400.00      250.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

250.00      + 464.00      250.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

250.00      + 200.00      250.00      + 329.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

250.00      + 329.00      250.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

250.00      + 100.00      250.00      + 164.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

250.00      + 164.00      250.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

249.00      + 900.00      250.00      + 29.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

250.00      + 29.00         250.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

249.00      + 800.00      249.00      + 864.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

249.00      + 864.00      249.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

249.00      + 700.00      249.00      + 764.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

249.00      + 764.00      249.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

249.00      + 400.00      249.00      + 593.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

249.00      + 593.00      249.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

251.00      + 600.00      251.00      + 729.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

251.00      + 729.00      251.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

251.00      + 500.00      251.00      + 564.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

251.00      + 564.00      251.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

251.00      + 400.00      251.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

251.00      + 464.00      251.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

251.00      + 200.00      251.00      + 329.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

251.00      + 329.00      251.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

258.00      + 600.00      258.00      + 729.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

258.00      + 729.00      258.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

258.00      + 350.00      258.00      + 511.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

258.00      + 511.00      258.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

258.00      + 100.00      258.00      + 261.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

258.00      + 261.00      258.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

257.00      + 950.00      258.00      + 47.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

258.00      + 47.00         258.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

257.00      + 700.00      257.00      + 861.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

257.00      + 861.00      257.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

257.00      + 600.00      257.00      + 664.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

257.00      + 664.00      257.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

257.00      + 400.00      257.00      + 529.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

257.00      + 529.00      257.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

257.00      + 200.00      257.00      + 329.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

257.00      + 329.00      257.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

257.00      + -             257.00      + 129.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

257.00      + 129.00      257.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

256.00      + 750.00      256.00      + 911.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

256.00      + 911.00      256.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

257.00      + 500.00      257.00      + 661.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

257.00      + 661.00      257.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

257.00      + 350.00      257.00      + 446.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

257.00      + 446.00      257.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                
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257.00      + 150.00      257.00      + 279.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

257.00      + 279.00      257.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

256.00      + 900.00      257.00      + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

257.00      + 61.00         257.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

256.00      + 700.00      256.00      + 829.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

256.00      + 829.00      256.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

256.00      + 500.00      256.00      + 629.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

256.00      + 629.00      256.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

256.00      + 300.00      256.00      + 429.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

256.00      + 429.00      256.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

256.00      + 100.00      256.00      + 229.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

256.00      + 229.00      256.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

255.00      + 850.00      256.00      + 11.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

256.00      + 11.00         256.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

259.00      + 800.00      259.00      + 929.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

259.00      + 929.00      259.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

259.00      + 600.00      259.00      + 664.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

259.00      + 664.00      259.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

260.00      + 700.00      260.00      + 829.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

260.00      + 829.00      260.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

260.00      + 500.00      260.00      + 629.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

260.00      + 629.00      260.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

261.00      + -             261.00      + 64.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

261.00      + 64.00         261.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

261.00      + 200.00      261.00      + 136.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

261.00      + 136.00      261.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

261.00      + 400.00      261.00      + 271.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

261.00      + 271.00      261.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

261.00      + 600.00      261.00      + 471.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

261.00      + 471.00      261.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

262.00      + 400.00      262.00      + 336.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

262.00      + 336.00      262.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

262.00      + 650.00      262.00      + 554.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

262.00      + 554.00      262.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

263.00      + -             262.00      + 936.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

262.00      + 936.00      262.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

263.00      + 200.00      263.00      + 71.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

263.00      + 71.00         263.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

263.00      + 350.00      263.00      + 254.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

263.00      + 254.00      263.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

263.00      + 500.00      263.00      + 436.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

263.00      + 436.00      263.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

263.00      + 650.00      263.00      + 554.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

263.00      + 554.00      263.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

263.00      + 750.00      263.00      + 686.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

263.00      + 686.00      263.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

263.00      + 900.00      263.00      + 804.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

263.00      + 804.00      263.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

264.00      + -             263.00      + 936.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

263.00      + 936.00      263.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

265.00      + 400.00      265.00      + 529.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

265.00      + 529.00      265.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

265.00      + 300.00      265.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

265.00      + 364.00      265.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

265.00      + 100.00      265.00      + 229.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

265.00      + 229.00      265.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

265.00      + -             265.00      + 64.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                
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265.00      + 64.00         265.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

264.00      + 800.00      264.00      + 929.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

264.00      + 929.00      264.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

264.00      + 700.00      264.00      + 764.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

264.00      + 764.00      264.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

264.00      + 500.00      264.00      + 629.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

264.00      + 629.00      264.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

264.00      + 400.00      264.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

264.00      + 464.00      264.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

264.00      + 300.00      264.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

264.00      + 364.00      264.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

264.00      + -             264.00      + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

264.00      + 193.00      264.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

267.00      + 400.00      267.00      + 593.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

267.00      + 593.00      267.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

267.00      + 300.00      267.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

267.00      + 364.00      267.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

267.00      + -             267.00      + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

267.00      + 193.00      267.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

269.00      + 200.00      269.00      + 393.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

269.00      + 393.00      269.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

269.00      + 100.00      269.00      + 164.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

269.00      + 164.00      269.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

269.00      + 850.00      270.00      + 11.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

270.00      + 11.00         270.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

272.00      + 150.00      272.00      + 375.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 225.87              

272.00      + 375.00      272.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 124.13              

272.00      + 100.00      272.00      + 132.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

272.00      + 132.00      272.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

271.00      + 800.00      271.00      + 993.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

271.00      + 993.00      272.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

271.00      + 650.00      271.00      + 746.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

271.00      + 746.00      271.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

271.00      + 350.00      271.00      + 543.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

271.00      + 543.00      271.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

271.00      + 200.00      271.00      + 296.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

271.00      + 296.00      271.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

270.00      + 900.00      271.00      + 94.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

271.00      + 94.00         271.00      + 200.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

270.00      + 800.00      270.00      + 864.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

270.00      + 864.00      270.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

270.00      + 500.00      270.00      + 693.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

270.00      + 693.00      270.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

270.00      + 350.00      270.00      + 446.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

270.00      + 446.00      270.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

270.00      + 100.00      270.00      + 261.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

270.00      + 261.00      270.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

269.00      + 900.00      270.00      + 29.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

270.00      + 29.00         270.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

272.00      + 700.00      272.00      + 893.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

272.00      + 893.00      272.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

278.00      + 500.00      278.00      + 629.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

278.00      + 629.00      278.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

281.00      + 750.00      281.00      + 975.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 225.87              

281.00      + 975.00      282.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 124.13              

281.00      + 700.00      281.00      + 732.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

281.00      + 732.00      281.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                
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281.00      + 350.00      281.00      + 575.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 225.87              

281.00      + 575.00      281.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 124.13              

281.00      + 300.00      281.00      + 332.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

281.00      + 332.00      281.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

281.00      + -             281.00      + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

281.00      + 193.00      281.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

280.00      + 900.00      280.00      + 964.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

280.00      + 964.00      280.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

282.00      + 300.00      282.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

282.00      + 364.00      282.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

284.00      + 100.00      284.00      + 293.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

284.00      + 293.00      284.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

283.00      + 950.00      284.00      + 47.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

284.00      + 47.00         284.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

283.00      + 600.00      283.00      + 825.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 225.87              

283.00      + 825.00      283.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 124.13              

283.00      + 550.00      283.00      + 582.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

283.00      + 582.00      283.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

287.00      + 200.00      287.00      + 393.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

287.00      + 393.00      287.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

287.00      + 100.00      287.00      + 164.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

287.00      + 164.00      287.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

286.00      + 900.00      287.00      + 29.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

287.00      + 29.00         287.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

286.00      + 600.00      286.00      + 793.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

286.00      + 793.00      286.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

286.00      + 500.00      286.00      + 564.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

286.00      + 564.00      286.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

293.00      + 200.00      293.00      + 393.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

293.00      + 393.00      293.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

293.00      + 100.00      293.00      + 164.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

293.00      + 164.00      293.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

292.00      + 800.00      292.00      + 993.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

292.00      + 993.00      293.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

292.00      + 650.00      292.00      + 746.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

292.00      + 746.00      292.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

292.00      + 400.00      292.00      + 561.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

292.00      + 561.00      292.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

292.00      + 150.00      292.00      + 311.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

292.00      + 311.00      292.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

291.00      + 800.00      292.00      + 26.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 225.87              

292.00      + 26.00         292.00      + 150.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 124.13              

291.00      + 750.00      291.00      + 782.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

291.00      + 782.00      291.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

291.00      + 500.00      291.00      + 661.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

291.00      + 661.00      291.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

291.00      + 250.00      291.00      + 411.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

291.00      + 411.00      291.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

291.00      + -             291.00      + 161.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

291.00      + 161.00      291.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

290.00      + 800.00      290.00      + 929.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

290.00      + 929.00      290.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

295.00      + 650.00      295.00      + 843.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

295.00      + 843.00      295.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

295.00      + 550.00      295.00      + 614.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

295.00      + 614.00      295.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

295.00      + 400.00      295.00      + 496.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                
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295.00      + 496.00      295.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

295.00      + -             295.00      + 258.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 258.13              

295.00      + 258.00      295.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 141.87              

299.00      + 750.00      299.00      + 589.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

299.00      + 589.00      299.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

299.00      + 850.00      299.00      + 786.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

299.00      + 786.00      299.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

300.00      + 100.00      299.00      + 939.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

299.00      + 939.00      299.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

300.00      + 200.00      300.00      + 136.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

300.00      + 136.00      300.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

300.00      + 450.00      300.00      + 289.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

300.00      + 289.00      300.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

300.00      + 550.00      300.00      + 486.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

300.00      + 486.00      300.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

300.00      + 700.00      300.00      + 604.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

300.00      + 604.00      300.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

300.00      + 800.00      300.00      + 736.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

300.00      + 736.00      300.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

301.00      + -             300.00      + 871.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

300.00      + 871.00      300.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

301.00      + 200.00      301.00      + 71.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

301.00      + 71.00         301.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

303.00      + -             302.00      + 839.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

302.00      + 839.00      302.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

303.00      + 250.00      303.00      + 379.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

303.00      + 379.00      303.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

303.00      + -             303.00      + 161.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.33              

303.00      + 161.00      303.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.67                

306.00      + 800.00      306.00      + 993.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

306.00      + 993.00      307.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

306.00      + 750.00      306.00      + 782.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

306.00      + 782.00      306.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

306.00      + 450.00      306.00      + 643.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

306.00      + 643.00      306.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

306.00      + 400.00      306.00      + 432.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

306.00      + 432.00      306.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

306.00      + 100.00      306.00      + 293.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

306.00      + 293.00      306.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

306.00      + 50.00         306.00      + 82.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.27                

306.00      + 82.00         306.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.73                

305.00      + 750.00      305.00      + 943.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 193.60              

305.00      + 943.00      306.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.40              

310.00      + -             309.00      + 871.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

309.00      + 871.00      309.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

310.00      + 100.00      310.00      + 36.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

310.00      + 36.00         310.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

310.00      + 250.00      310.00      + 154.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.80                

310.00      + 154.00      310.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.20                

311.00      + 700.00      311.00      + 571.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

311.00      + 571.00      311.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

311.00      + 800.00      311.00      + 736.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

311.00      + 736.00      311.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.47                

312.00      + -             311.00      + 871.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.07              

311.00      + 871.00      311.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.93                

312.00      + 900.00      313.00      + 119.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

313.00      + 119.00      313.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                
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312.00      + 800.00      312.00      + 873.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

312.00      + 873.00      312.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

312.00      + 500.00      312.00      + 719.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

312.00      + 719.00      312.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

312.00      + 400.00      312.00      + 473.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

312.00      + 473.00      312.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

312.00      + 100.00      312.00      + 319.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

312.00      + 319.00      312.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

312.00      + -             312.00      + 73.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

312.00      + 73.00         312.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

316.00      + 150.00      316.00      + 405.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 256.00              

316.00      + 405.00      316.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.00                

316.00      + 100.00      316.00      + 136.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

316.00      + 136.00      316.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

315.00      + 750.00      316.00      + 6.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 256.00              

316.00      + 6.00           316.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.00                

315.00      + 700.00      315.00      + 736.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

315.00      + 736.00      315.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

315.00      + 400.00      315.00      + 619.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

315.00      + 619.00      315.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

315.00      + 300.00      315.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

315.00      + 373.00      315.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

315.00      + 200.00      315.00      + 273.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

315.00      + 273.00      315.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

321.00      + 350.00      321.00      + 605.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 256.00              

321.00      + 605.00      321.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.00                

321.00      + 300.00      321.00      + 336.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

321.00      + 336.00      321.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

321.00      + 100.00      321.00      + 246.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

321.00      + 246.00      321.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

320.00      + 800.00      321.00      + 19.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

321.00      + 19.00         321.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

323.00      + 400.00      323.00      + 546.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

323.00      + 546.00      323.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

323.00      + 300.00      323.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

323.00      + 373.00      323.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

323.00      + 100.00      323.00      + 246.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

323.00      + 246.00      323.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

323.00      + -             323.00      + 73.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

323.00      + 73.00         323.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

322.00      + 800.00      322.00      + 946.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

322.00      + 946.00      322.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

322.00      + 700.00      322.00      + 773.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

322.00      + 773.00      322.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

322.00      + 600.00      322.00      + 673.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

322.00      + 673.00      322.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

322.00      + 300.00      322.00      + 519.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

322.00      + 519.00      322.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

325.00      + -             324.00      + 854.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

324.00      + 854.00      324.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

325.00      + 100.00      325.00      + 27.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

325.00      + 27.00         325.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

325.00      + 300.00      325.00      + 154.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

325.00      + 154.00      325.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

325.00      + 400.00      325.00      + 327.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

325.00      + 327.00      325.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

325.00      + 600.00      325.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              
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325.00      + 454.00      325.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

325.00      + 700.00      325.00      + 627.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

325.00      + 627.00      325.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

325.00      + 900.00      325.00      + 754.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

325.00      + 754.00      325.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

326.00      + -             325.00      + 927.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

325.00      + 927.00      325.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

327.00      + 50.00         326.00      + 941.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

326.00      + 941.00      326.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

327.00      + 100.00      327.00      + 64.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

327.00      + 64.00         327.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

327.00      + 250.00      327.00      + 141.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

327.00      + 141.00      327.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

327.00      + 300.00      327.00      + 264.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

327.00      + 264.00      327.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

327.00      + 450.00      327.00      + 341.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

327.00      + 341.00      327.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

327.00      + 500.00      327.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

327.00      + 464.00      327.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

327.00      + 650.00      327.00      + 541.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

327.00      + 541.00      327.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

327.00      + 700.00      327.00      + 664.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

327.00      + 664.00      327.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

327.00      + 850.00      327.00      + 741.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

327.00      + 741.00      327.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

327.00      + 900.00      327.00      + 864.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

327.00      + 864.00      327.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

328.00      + -             327.00      + 927.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

327.00      + 927.00      327.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

329.00      + 500.00      329.00      + 245.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 256.00              

329.00      + 245.00      329.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.00                

329.00      + 750.00      329.00      + 568.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 182.85              

329.00      + 568.00      329.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.15                

329.00      + 900.00      329.00      + 791.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

329.00      + 791.00      329.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

330.00      + 850.00      330.00      + 558.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 292.57              

330.00      + 558.00      330.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.43              

332.00      + 800.00      332.00      + 654.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

332.00      + 654.00      332.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

332.00      + 900.00      332.00      + 827.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

332.00      + 827.00      332.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

333.00      + 100.00      332.00      + 954.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

332.00      + 954.00      332.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

333.00      + 200.00      333.00      + 127.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

333.00      + 127.00      333.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

333.00      + 400.00      333.00      + 254.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

333.00      + 254.00      333.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

333.00      + 500.00      333.00      + 427.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

333.00      + 427.00      333.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

333.00      + 700.00      333.00      + 554.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

333.00      + 554.00      333.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

333.00      + 800.00      333.00      + 727.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

333.00      + 727.00      333.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

334.00      + -             333.00      + 854.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

333.00      + 854.00      333.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

334.00      + 100.00      334.00      + 27.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

334.00      + 27.00         334.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                
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334.00      + 300.00      334.00      + 154.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

334.00      + 154.00      334.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

334.00      + 400.00      334.00      + 327.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

334.00      + 327.00      334.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

334.00      + 600.00      334.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

334.00      + 454.00      334.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

334.00      + 700.00      334.00      + 627.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

334.00      + 627.00      334.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

334.00      + 900.00      334.00      + 754.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

334.00      + 754.00      334.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

337.00      + 400.00      337.00      + 619.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

337.00      + 619.00      337.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

337.00      + 300.00      337.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

337.00      + 373.00      337.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

337.00      + -             337.00      + 219.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

337.00      + 219.00      337.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

336.00      + 900.00      336.00      + 973.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

336.00      + 973.00      336.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

336.00      + 600.00      336.00      + 819.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

336.00      + 819.00      336.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

336.00      + 500.00      336.00      + 573.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

336.00      + 573.00      336.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

336.00      + 200.00      336.00      + 419.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

336.00      + 419.00      336.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

336.00      + 100.00      336.00      + 173.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

336.00      + 173.00      336.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

335.00      + 800.00      336.00      + 19.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

336.00      + 19.00         336.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

335.00      + 700.00      335.00      + 773.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

335.00      + 773.00      335.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

335.00      + 400.00      335.00      + 619.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

335.00      + 619.00      335.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

335.00      + 300.00      335.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

335.00      + 373.00      335.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

335.00      + -             335.00      + 219.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

335.00      + 219.00      335.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

334.00      + 900.00      334.00      + 973.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

334.00      + 973.00      334.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

340.00      + 600.00      340.00      + 381.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

340.00      + 381.00      340.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

341.00      + -             340.00      + 708.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 292.57              

340.00      + 708.00      340.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.43              

341.00      + 300.00      341.00      + 81.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

341.00      + 81.00         341.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

341.00      + 400.00      341.00      + 327.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

341.00      + 327.00      341.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

341.00      + 600.00      341.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

341.00      + 454.00      341.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

343.00      + 500.00      343.00      + 318.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 182.85              

343.00      + 318.00      343.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.15                

343.00      + 500.00      343.00      + 646.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

343.00      + 646.00      343.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

346.00      + -             346.00      + 219.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              

346.00      + 219.00      346.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

345.00      + 950.00      345.00      + 986.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

345.00      + 986.00      345.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

345.00      + 650.00      345.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.42              
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345.00      + 869.00      345.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.58                

345.00      + 600.00      345.00      + 636.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

345.00      + 636.00      345.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

345.00      + 400.00      345.00      + 546.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

345.00      + 546.00      345.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

347.00      + 600.00      347.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

347.00      + 454.00      347.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

347.00      + 500.00      347.00      + 573.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

347.00      + 573.00      347.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

347.00      + 300.00      347.00      + 446.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

347.00      + 446.00      347.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

347.00      + 400.00      347.00      + 327.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

347.00      + 327.00      347.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

347.00      + 600.00      347.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

347.00      + 454.00      347.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

347.00      + 700.00      347.00      + 627.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

347.00      + 627.00      347.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

347.00      + 900.00      347.00      + 754.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

347.00      + 754.00      347.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

348.00      + -             347.00      + 927.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

347.00      + 927.00      347.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

348.00      + 200.00      348.00      + 54.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

348.00      + 54.00         348.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

348.00      + 300.00      348.00      + 227.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

348.00      + 227.00      348.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

348.00      + 500.00      348.00      + 354.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

348.00      + 354.00      348.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

348.00      + 600.00      348.00      + 527.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

348.00      + 527.00      348.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

348.00      + 800.00      348.00      + 654.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

348.00      + 654.00      348.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

348.00      + 900.00      348.00      + 827.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

348.00      + 827.00      348.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

349.00      + -             348.00      + 927.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.14                

348.00      + 927.00      348.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.86                

351.00      + 400.00      351.00      + 254.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

351.00      + 254.00      351.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

351.00      + 450.00      351.00      + 414.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

351.00      + 414.00      351.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

351.00      + 650.00      351.00      + 504.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

351.00      + 504.00      351.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

351.00      + 700.00      351.00      + 664.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

351.00      + 664.00      351.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

351.00      + 900.00      351.00      + 754.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

351.00      + 754.00      351.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

351.00      + 950.00      351.00      + 914.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

351.00      + 914.00      351.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

352.00      + 150.00      352.00      + 4.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

352.00      + 4.00           351.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

352.00      + 200.00      352.00      + 164.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

352.00      + 164.00      352.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

352.00      + 350.00      352.00      + 241.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

352.00      + 241.00      352.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

352.00      + 400.00      352.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

352.00      + 364.00      352.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

352.00      + 450.00      352.00      + 414.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

352.00      + 414.00      352.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                
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352.00      + 500.00      352.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

352.00      + 464.00      352.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

352.00      + 700.00      352.00      + 554.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

352.00      + 554.00      352.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

352.00      + 750.00      352.00      + 714.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

352.00      + 714.00      352.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

352.00      + 950.00      352.00      + 804.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.28              

352.00      + 804.00      352.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.72                

353.00      + -             352.00      + 964.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.57                

352.00      + 964.00      352.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.43                

356.00      + 700.00      356.00      + 408.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 292.57              

356.00      + 408.00      356.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.43              

356.00      + 850.00      356.00      + 741.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.71              

356.00      + 741.00      356.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.29                

357.00      + 250.00      356.00      + 958.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 292.57              

356.00      + 958.00      356.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.43              

357.00      + 400.00      357.00      + 296.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.74              

357.00      + 296.00      357.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 45.26                

357.00      + 750.00      357.00      + 506.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 244.39              

357.00      + 506.00      357.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 105.61              

358.00      + -             357.00      + 826.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 174.56              

357.00      + 826.00      357.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.44                

358.00      + 500.00      358.00      + 709.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

358.00      + 709.00      358.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

358.00      + 400.00      358.00      + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

358.00      + 469.00      358.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

358.00      + 100.00      358.00      + 309.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

358.00      + 309.00      358.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

358.00      + -             358.00      + 69.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

358.00      + 69.00         358.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

362.00      + 200.00      361.00      + 991.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

361.00      + 991.00      361.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

362.00      + 300.00      362.00      + 231.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

362.00      + 231.00      362.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

362.00      + 500.00      362.00      + 361.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

362.00      + 361.00      362.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

362.00      + 600.00      362.00      + 531.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

362.00      + 531.00      362.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

362.00      + 900.00      362.00      + 691.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

362.00      + 691.00      362.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

363.00      + -             362.00      + 931.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

362.00      + 931.00      362.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

363.00      + 300.00      363.00      + 91.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

363.00      + 91.00         363.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

363.00      + 400.00      363.00      + 331.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

363.00      + 331.00      363.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

363.00      + 700.00      363.00      + 491.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

363.00      + 491.00      363.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

363.00      + 800.00      363.00      + 731.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

363.00      + 731.00      363.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

364.00      + 100.00      363.00      + 891.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

363.00      + 891.00      363.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

364.00      + 200.00      364.00      + 131.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

364.00      + 131.00      364.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

364.00      + 500.00      364.00      + 291.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 209.47              

364.00      + 291.00      364.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.53                

364.00      + 600.00      364.00      + 531.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                
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364.00      + 531.00      364.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

364.00      + 800.00      364.00      + 661.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

364.00      + 661.00      364.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

365.00      + -             365.00      + 139.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

365.00      + 139.00      365.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

364.00      + 800.00      364.00      + 939.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

364.00      + 939.00      364.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

367.00      + 150.00      367.00      + 254.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.74              

367.00      + 254.00      367.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 45.26                

367.00      + 100.00      367.00      + 134.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

367.00      + 134.00      367.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

366.00      + 950.00      367.00      + 55.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.74              

367.00      + 55.00         367.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 45.26                

366.00      + 900.00      366.00      + 934.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

366.00      + 934.00      366.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

366.00      + 800.00      366.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

366.00      + 869.00      366.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

367.00      + 500.00      367.00      + 361.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

367.00      + 361.00      367.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

367.00      + 700.00      367.00      + 561.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

367.00      + 561.00      367.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

367.00      + 900.00      367.00      + 761.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

367.00      + 761.00      367.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

368.00      + 100.00      367.00      + 961.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

367.00      + 961.00      367.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

368.00      + 300.00      368.00      + 161.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

368.00      + 161.00      368.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

368.00      + 500.00      368.00      + 361.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

368.00      + 361.00      368.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

368.00      + 600.00      368.00      + 531.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

368.00      + 531.00      368.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

369.00      + 200.00      369.00      + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

369.00      + 61.00         369.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

369.00      + 400.00      369.00      + 261.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

369.00      + 261.00      369.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

370.00      + 800.00      370.00      + 661.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

370.00      + 661.00      370.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

371.00      + -             370.00      + 861.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

370.00      + 861.00      370.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

371.00      + 200.00      371.00      + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

371.00      + 61.00         371.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

371.00      + 400.00      371.00      + 261.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

371.00      + 261.00      371.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

371.00      + 600.00      371.00      + 461.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

371.00      + 461.00      371.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

371.00      + 800.00      371.00      + 661.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

371.00      + 661.00      371.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

372.00      + -             371.00      + 861.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

371.00      + 861.00      371.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

372.00      + 100.00      372.00      + 31.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

372.00      + 31.00         372.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

373.00      + 200.00      373.00      + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

373.00      + 61.00         373.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

373.00      + 250.00      373.00      + 216.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

373.00      + 216.00      373.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

373.00      + 450.00      373.00      + 311.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

373.00      + 311.00      373.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                
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373.00      + 500.00      373.00      + 466.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

373.00      + 466.00      373.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

373.00      + 700.00      373.00      + 561.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

373.00      + 561.00      373.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

373.00      + 750.00      373.00      + 716.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

373.00      + 716.00      373.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

373.00      + 950.00      373.00      + 811.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

373.00      + 811.00      373.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

374.00      + -             373.00      + 966.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

373.00      + 966.00      373.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

374.00      + 200.00      374.00      + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

374.00      + 61.00         374.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

374.00      + 250.00      374.00      + 216.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

374.00      + 216.00      374.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

374.00      + 450.00      374.00      + 311.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

374.00      + 311.00      374.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

374.00      + 500.00      374.00      + 466.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

374.00      + 466.00      374.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

374.00      + 700.00      374.00      + 561.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

374.00      + 561.00      374.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

374.00      + 750.00      374.00      + 716.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

374.00      + 716.00      374.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

374.00      + 950.00      374.00      + 811.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

374.00      + 811.00      374.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

375.00      + -             374.00      + 966.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

374.00      + 966.00      374.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

375.00      + 200.00      375.00      + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

375.00      + 61.00         375.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

375.00      + 250.00      375.00      + 216.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

375.00      + 216.00      375.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

375.00      + 450.00      375.00      + 311.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

375.00      + 311.00      375.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

375.00      + 500.00      375.00      + 466.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

375.00      + 466.00      375.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

375.00      + 700.00      375.00      + 561.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

375.00      + 561.00      375.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

375.00      + 750.00      375.00      + 716.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

375.00      + 716.00      375.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

375.00      + 950.00      375.00      + 811.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

375.00      + 811.00      375.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

376.00      + -             375.00      + 966.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

375.00      + 966.00      375.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

376.00      + 200.00      376.00      + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

376.00      + 61.00         376.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

376.00      + 250.00      376.00      + 216.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

376.00      + 216.00      376.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

376.00      + 450.00      376.00      + 311.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

376.00      + 311.00      376.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

376.00      + 500.00      376.00      + 466.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

376.00      + 466.00      376.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

376.00      + 500.00      376.00      + 604.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.74              

376.00      + 604.00      376.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 45.26                

378.00      + 200.00      378.00      + 339.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

378.00      + 339.00      378.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

378.00      + 100.00      378.00      + 169.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

378.00      + 169.00      378.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

378.00      + -             378.00      + 69.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                
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378.00      + 69.00         378.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 900.00      377.00      + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 969.00      377.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 800.00      377.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 869.00      377.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 700.00      377.00      + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 769.00      377.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 600.00      377.00      + 669.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 669.00      377.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 500.00      377.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 569.00      377.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 400.00      377.00      + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 469.00      377.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 300.00      377.00      + 369.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 369.00      377.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 200.00      377.00      + 269.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 269.00      377.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

377.00      + 100.00      377.00      + 169.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.82                

377.00      + 169.00      377.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.18                

380.00      + 400.00      380.00      + 261.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.65              

380.00      + 261.00      380.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.35                

381.00      + 500.00      381.00      + 151.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 349.12              

381.00      + 151.00      381.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 150.88              

381.00      + 550.00      381.00      + 516.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.91                

381.00      + 516.00      381.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.09                

381.00      + 700.00      381.00      + 596.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.74              

381.00      + 596.00      381.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 45.26                

382.00      + 800.00      382.00      + 538.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 262.09              

382.00      + 538.00      382.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 137.91              

383.00      + -             382.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

382.00      + 869.00      382.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

383.00      + 100.00      383.00      + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

383.00      + 35.00         383.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

384.00      + 500.00      384.00      + 173.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 327.62              

384.00      + 173.00      384.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 172.38              

384.00      + 550.00      384.00      + 518.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

384.00      + 518.00      384.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

385.00      + -             384.00      + 706.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 294.86              

384.00      + 706.00      384.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 155.14              

385.00      + 50.00         385.00      + 18.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

385.00      + 18.00         385.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

385.00      + 300.00      385.00      + 137.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

385.00      + 137.00      385.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 86.19                

386.00      + 300.00      386.00      + 6.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 294.86              

386.00      + 6.00           385.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 155.14              

386.00      + 400.00      386.00      + 335.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

386.00      + 335.00      386.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

386.00      + 700.00      386.00      + 504.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

386.00      + 504.00      386.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

387.00      + 800.00      387.00      + 538.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 262.09              

387.00      + 538.00      387.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 137.91              

388.00      + 50.00         387.00      + 821.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 229.33              

387.00      + 821.00      387.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 120.67              

388.00      + 550.00      388.00      + 223.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 327.62              

388.00      + 223.00      388.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 172.38              

388.00      + 700.00      388.00      + 602.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

388.00      + 602.00      388.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                
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389.00      + 200.00      388.00      + 873.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 327.62              

388.00      + 873.00      388.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 172.38              

389.00      + 300.00      389.00      + 235.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

389.00      + 235.00      389.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

389.00      + 800.00      389.00      + 473.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 327.62              

389.00      + 473.00      389.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 172.38              

390.00      + 400.00      390.00      + 335.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

390.00      + 335.00      390.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

390.00      + 600.00      390.00      + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

390.00      + 469.00      390.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

391.00      + 300.00      391.00      + 431.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

391.00      + 431.00      391.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

393.00      + 500.00      393.00      + 631.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

393.00      + 631.00      393.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

393.00      + 400.00      393.00      + 465.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

393.00      + 465.00      393.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

393.00      + 200.00      393.00      + 331.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

393.00      + 331.00      393.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

393.00      + 100.00      393.00      + 165.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

393.00      + 165.00      393.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

392.00      + 900.00      393.00      + 31.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

393.00      + 31.00         393.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

392.00      + 800.00      392.00      + 865.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

392.00      + 865.00      392.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

392.00      + 600.00      392.00      + 731.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

392.00      + 731.00      392.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

393.00      + 800.00      393.00      + 735.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

393.00      + 735.00      393.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

394.00      + 400.00      394.00      + 204.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

394.00      + 204.00      394.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

394.00      + 600.00      394.00      + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

394.00      + 469.00      394.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

395.00      + 800.00      395.00      + 604.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

395.00      + 604.00      395.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

396.00      + -             395.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

395.00      + 869.00      395.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

397.00      + 700.00      397.00      + 504.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

397.00      + 504.00      397.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

397.00      + 900.00      397.00      + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

397.00      + 769.00      397.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

398.00      + 200.00      398.00      + 4.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

398.00      + 4.00           397.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

398.00      + 400.00      398.00      + 269.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

398.00      + 269.00      398.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

399.00      + 750.00      399.00      + 652.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

399.00      + 652.00      399.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

399.00      + 900.00      399.00      + 802.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

399.00      + 802.00      399.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

400.00      + 50.00         399.00      + 952.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

399.00      + 952.00      399.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

400.00      + 200.00      400.00      + 102.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

400.00      + 102.00      400.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

400.00      + 350.00      400.00      + 252.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

400.00      + 252.00      400.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

400.00      + 500.00      400.00      + 402.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

400.00      + 402.00      400.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

400.00      + 650.00      400.00      + 552.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                
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400.00      + 552.00      400.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

400.00      + 800.00      400.00      + 702.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

400.00      + 702.00      400.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

400.00      + 950.00      400.00      + 852.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

400.00      + 852.00      400.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

401.00      + 100.00      401.00      + 2.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

401.00      + 2.00           400.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

401.00      + 250.00      401.00      + 152.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

401.00      + 152.00      401.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

401.00      + 400.00      401.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

401.00      + 302.00      401.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

402.00      + 300.00      402.00      + 496.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

402.00      + 496.00      402.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

402.00      + 200.00      402.00      + 265.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

402.00      + 265.00      402.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

403.00      + 500.00      403.00      + 631.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

403.00      + 631.00      403.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

405.00      + 250.00      405.00      + 152.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

405.00      + 152.00      405.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

405.00      + 400.00      405.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

405.00      + 302.00      405.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

405.00      + 550.00      405.00      + 452.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

405.00      + 452.00      405.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

405.00      + 650.00      405.00      + 585.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

405.00      + 585.00      405.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

405.00      + 800.00      405.00      + 702.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

405.00      + 702.00      405.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

405.00      + 950.00      405.00      + 852.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

405.00      + 852.00      405.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

406.00      + 150.00      406.00      + 19.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

406.00      + 19.00         405.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

408.00      + 800.00      408.00      + 669.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

408.00      + 669.00      408.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

409.00      + 50.00         409.00      + 181.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

409.00      + 181.00      409.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

408.00      + 950.00      409.00      + 16.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

409.00      + 16.00         409.00      + 50.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

408.00      + 800.00      408.00      + 898.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

408.00      + 898.00      408.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

409.00      + 800.00      409.00      + 996.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

409.00      + 996.00      410.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

411.00      + 200.00      411.00      + 265.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

411.00      + 265.00      411.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

411.00      + 100.00      411.00      + 165.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

411.00      + 165.00      411.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

411.00      + -             411.00      + 65.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

411.00      + 65.00         411.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

413.00      + -             413.00      + 65.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

413.00      + 65.00         413.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

413.00      + 700.00      413.00      + 896.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

413.00      + 896.00      413.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

415.00      + 550.00      415.00      + 713.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

415.00      + 713.00      415.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 86.19                

416.00      + 350.00      416.00      + 481.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

416.00      + 481.00      416.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

416.00      + 250.00      416.00      + 315.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

416.00      + 315.00      416.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                
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417.00      + 900.00      417.00      + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

417.00      + 769.00      417.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

418.00      + -             417.00      + 935.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

417.00      + 935.00      417.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

418.00      + 200.00      418.00      + 69.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

418.00      + 69.00         418.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

418.00      + 300.00      418.00      + 235.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

418.00      + 235.00      418.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

418.00      + 500.00      418.00      + 369.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

418.00      + 369.00      418.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

418.00      + 600.00      418.00      + 535.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

418.00      + 535.00      418.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

418.00      + 800.00      418.00      + 669.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

418.00      + 669.00      418.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

418.00      + 900.00      418.00      + 835.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

418.00      + 835.00      418.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

419.00      + 100.00      418.00      + 969.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

418.00      + 969.00      418.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

419.00      + 200.00      419.00      + 135.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

419.00      + 135.00      419.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

419.00      + 400.00      419.00      + 269.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

419.00      + 269.00      419.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

419.00      + 500.00      419.00      + 435.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

419.00      + 435.00      419.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

419.00      + 700.00      419.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

419.00      + 569.00      419.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

419.00      + 800.00      419.00      + 735.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

419.00      + 735.00      419.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

420.00      + -             419.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

419.00      + 869.00      419.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

420.00      + 100.00      420.00      + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

420.00      + 35.00         420.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

422.00      + 600.00      422.00      + 665.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

422.00      + 665.00      422.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

422.00      + 400.00      422.00      + 531.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

422.00      + 531.00      422.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

422.00      + 250.00      422.00      + 348.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

422.00      + 348.00      422.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

422.00      + 100.00      422.00      + 198.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

422.00      + 198.00      422.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

421.00      + 950.00      422.00      + 48.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

422.00      + 48.00         422.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

421.00      + 800.00      421.00      + 898.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

421.00      + 898.00      421.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

421.00      + 600.00      421.00      + 731.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

421.00      + 731.00      421.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

423.00      + 700.00      423.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

423.00      + 569.00      423.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

423.00      + 950.00      423.00      + 787.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

423.00      + 787.00      423.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 86.19                

424.00      + 150.00      424.00      + 19.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

424.00      + 19.00         423.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

424.00      + 350.00      424.00      + 219.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

424.00      + 219.00      424.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

424.00      + 550.00      424.00      + 419.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

424.00      + 419.00      424.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

424.00      + 700.00      424.00      + 602.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                
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424.00      + 602.00      424.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

425.00      + -             424.00      + 804.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

424.00      + 804.00      424.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

426.00      + 700.00      426.00      + 602.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

426.00      + 602.00      426.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

426.00      + 750.00      426.00      + 718.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

426.00      + 718.00      426.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

429.00      + 900.00      429.00      + 802.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

429.00      + 802.00      429.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

426.00      + 950.00      426.00      + 918.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

426.00      + 918.00      426.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

427.00      + 50.00         426.00      + 985.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

426.00      + 985.00      426.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

427.00      + 200.00      427.00      + 102.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

427.00      + 102.00      427.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

428.00      + 150.00      428.00      + 52.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

428.00      + 52.00         428.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

428.00      + 200.00      428.00      + 168.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

428.00      + 168.00      428.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

428.00      + 250.00      428.00      + 218.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

428.00      + 218.00      428.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

428.00      + 400.00      428.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

428.00      + 302.00      428.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

428.00      + 450.00      428.00      + 418.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

428.00      + 418.00      428.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

428.00      + 700.00      428.00      + 537.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

428.00      + 537.00      428.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 86.19                

428.00      + 750.00      428.00      + 718.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

428.00      + 718.00      428.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

429.00      + -             428.00      + 837.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

428.00      + 837.00      428.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 86.19                

429.00      + 100.00      429.00      + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

429.00      + 35.00         429.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

429.00      + 850.00      429.00      + 818.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

429.00      + 818.00      429.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

430.00      + 100.00      429.00      + 937.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

429.00      + 937.00      429.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 86.19                

430.00      + 150.00      430.00      + 118.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

430.00      + 118.00      430.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

430.00      + 300.00      430.00      + 202.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

430.00      + 202.00      430.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

430.00      + 350.00      430.00      + 318.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

430.00      + 318.00      430.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

430.00      + 500.00      430.00      + 402.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

430.00      + 402.00      430.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

430.00      + 550.00      430.00      + 518.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

430.00      + 518.00      430.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

430.00      + 700.00      430.00      + 602.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

430.00      + 602.00      430.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

430.00      + 750.00      430.00      + 718.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

430.00      + 718.00      430.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

431.00      + -             430.00      + 837.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

430.00      + 837.00      430.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 86.19                

431.00      + 400.00      431.00      + 531.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

431.00      + 531.00      431.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

431.00      + 350.00      431.00      + 382.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

431.00      + 382.00      431.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                
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431.00      + 150.00      431.00      + 281.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

431.00      + 281.00      431.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

431.00      + 100.00      431.00      + 132.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

431.00      + 132.00      431.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

431.00      + -             431.00      + 65.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

431.00      + 65.00         431.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

433.00      + 800.00      433.00      + 996.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 196.57              

433.00      + 996.00      434.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.43              

435.00      + 200.00      435.00      + 265.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

435.00      + 265.00      435.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

434.00      + 800.00      435.00      + 62.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 262.09              

435.00      + 62.00         435.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 137.91              

435.00      + 700.00      435.00      + 831.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

435.00      + 831.00      435.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

437.00      + -             436.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

436.00      + 869.00      436.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

437.00      + 50.00         437.00      + 18.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

437.00      + 18.00         437.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

437.00      + 250.00      437.00      + 119.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

437.00      + 119.00      437.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

437.00      + 300.00      437.00      + 268.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

437.00      + 268.00      437.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

437.00      + 500.00      437.00      + 369.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

437.00      + 369.00      437.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

438.00      + 650.00      438.00      + 618.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

438.00      + 618.00      438.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

439.00      + -             438.00      + 771.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 229.33              

438.00      + 771.00      438.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 120.67              

439.00      + 700.00      439.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 131.05              

439.00      + 569.00      439.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.95                

439.00      + 750.00      439.00      + 718.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

439.00      + 718.00      439.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

439.00      + 900.00      439.00      + 802.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

439.00      + 802.00      439.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

440.00      + -             439.00      + 935.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

439.00      + 935.00      439.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

440.00      + 100.00      440.00      + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

440.00      + 35.00         440.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

441.00      + 150.00      441.00      + 52.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

441.00      + 52.00         441.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

441.00      + 200.00      441.00      + 168.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

441.00      + 168.00      441.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

441.00      + 350.00      441.00      + 252.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

441.00      + 252.00      441.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

441.00      + 400.00      441.00      + 368.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

441.00      + 368.00      441.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

441.00      + 550.00      441.00      + 452.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

441.00      + 452.00      441.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

441.00      + 600.00      441.00      + 568.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.76                

441.00      + 568.00      441.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 17.24                

441.00      + 750.00      441.00      + 652.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.29                

441.00      + 652.00      441.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.71                

442.00      + 100.00      442.00      + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

442.00      + 35.00         442.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

442.00      + 200.00      442.00      + 135.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

442.00      + 135.00      442.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 100.00      443.00      + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                
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443.00      + 35.00         443.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 200.00      443.00      + 135.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

443.00      + 135.00      443.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 300.00      443.00      + 235.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

443.00      + 235.00      443.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 400.00      443.00      + 335.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

443.00      + 335.00      443.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 500.00      443.00      + 435.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

443.00      + 435.00      443.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 600.00      443.00      + 535.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

443.00      + 535.00      443.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 700.00      443.00      + 635.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

443.00      + 635.00      443.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

443.00      + 800.00      443.00      + 735.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.52                

443.00      + 735.00      443.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.48                

444.00      + 750.00      444.00      + 689.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

444.00      + 689.00      444.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

444.00      + 850.00      444.00      + 789.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

444.00      + 789.00      444.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

444.00      + 950.00      444.00      + 889.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

444.00      + 889.00      444.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

445.00      + 50.00         444.00      + 989.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

444.00      + 989.00      444.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

446.00      + 400.00      446.00      + 339.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

446.00      + 339.00      446.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

446.00      + 500.00      446.00      + 439.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

446.00      + 439.00      446.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

446.00      + 600.00      446.00      + 539.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

446.00      + 539.00      446.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

446.00      + 700.00      446.00      + 639.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

446.00      + 639.00      446.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

446.00      + 800.00      446.00      + 739.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

446.00      + 739.00      446.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

446.00      + 900.00      446.00      + 839.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

446.00      + 839.00      446.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

447.00      + 50.00         446.00      + 958.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 92.74                

446.00      + 958.00      446.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.26                

447.00      + 800.00      447.00      + 491.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 309.12              

447.00      + 491.00      447.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 190.88              

448.00      + 316.19      447.00      + 997.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 319.12              

447.00      + 997.00      447.00      + 800.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.06              

448.00      + 600.00      448.00      + 785.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 185.47              

448.00      + 785.00      448.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 114.53              

448.00      + 316.19      448.00      + 491.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 175.46              

448.00      + 491.00      448.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 108.35              

449.00      + 50.00         449.00      + 544.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 494.59              

449.00      + 544.00      449.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 305.41              

451.00      + 600.00      451.00      + 723.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

451.00      + 723.00      451.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

453.00      + 750.00      453.00      + 790.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.19                

453.00      + 790.00      453.00      + 814.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 24.81                

453.00      + 550.00      453.00      + 673.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

453.00      + 673.00      453.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

453.00      + 500.00      453.00      + 530.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

453.00      + 530.00      453.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

453.00      + 250.00      453.00      + 404.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

453.00      + 404.00      453.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                
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453.00      + 850.00      453.00      + 829.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.64                

453.00      + 829.00      453.00      + 816.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.36                

454.00      + 150.00      453.00      + 965.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 185.47              

453.00      + 965.00      453.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 114.53              

454.00      + 200.00      454.00      + 170.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

454.00      + 170.00      454.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

454.00      + 400.00      454.00      + 277.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

454.00      + 277.00      454.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

454.00      + 500.00      454.00      + 439.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

454.00      + 439.00      454.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

455.00      + 952.33      455.00      + 827.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.09              

455.00      + 827.00      455.00      + 750.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.24                

456.00      + 450.00      456.00      + 759.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 309.12              

456.00      + 759.00      456.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 190.88              

456.00      + 300.00      456.00      + 392.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 92.74                

456.00      + 392.00      456.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.26                

455.00      + 952.33      456.00      + 167.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 214.94              

456.00      + 167.00      456.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 132.73              

458.00      + 150.00      458.00      + 242.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 92.74                

458.00      + 242.00      458.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.26                

458.00      + 550.00      458.00      + 611.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

458.00      + 611.00      458.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

459.00      + 100.00      459.00      + 161.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

459.00      + 161.00      459.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

459.00      + 300.00      459.00      + 547.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 247.29              

459.00      + 547.00      459.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 152.71              

460.00      + 700.00      460.00      + 761.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

460.00      + 761.00      460.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

461.00      + 200.00      461.00      + 323.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

461.00      + 323.00      461.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

464.00      + 400.00      464.00      + 554.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

464.00      + 554.00      464.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

464.00      + 300.00      464.00      + 361.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

464.00      + 361.00      464.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

464.00      + 50.00         464.00      + 204.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

464.00      + 204.00      464.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

463.00      + 950.00      464.00      + 12.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

464.00      + 12.00         464.00      + 50.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

463.00      + 700.00      463.00      + 854.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

463.00      + 854.00      463.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

463.00      + 600.00      463.00      + 661.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

463.00      + 661.00      463.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

463.00      + 350.00      463.00      + 504.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

463.00      + 504.00      463.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

463.00      + 250.00      463.00      + 311.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

463.00      + 311.00      463.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

463.00      + -             463.00      + 154.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

463.00      + 154.00      463.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

462.00      + 900.00      462.00      + 961.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

462.00      + 961.00      462.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

462.00      + 650.00      462.00      + 804.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

462.00      + 804.00      462.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

462.00      + 550.00      462.00      + 611.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

462.00      + 611.00      462.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

462.00      + 300.00      462.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

462.00      + 454.00      462.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

467.00      + 250.00      467.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              
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467.00      + 373.00      467.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

467.00      + 200.00      467.00      + 230.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

467.00      + 230.00      467.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

467.00      + -             467.00      + 123.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

467.00      + 123.00      467.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

466.00      + 800.00      466.00      + 923.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

466.00      + 923.00      466.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

466.00      + 600.00      466.00      + 723.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

466.00      + 723.00      466.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

468.00      + 300.00      468.00      + 423.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

468.00      + 423.00      468.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

469.00      + 900.00      469.00      + 961.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

469.00      + 961.00      469.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

469.00      + 500.00      469.00      + 747.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 247.29              

469.00      + 747.00      469.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 152.71              

469.00      + 250.00      469.00      + 404.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

469.00      + 404.00      469.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

472.00      + -             471.00      + 846.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

471.00      + 846.00      471.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

472.00      + 800.00      472.00      + 739.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

472.00      + 739.00      472.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

473.00      + 500.00      473.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

473.00      + 470.00      473.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

473.00      + 850.00      473.00      + 634.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 216.38              

473.00      + 634.00      473.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.62              

473.00      + 900.00      473.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

473.00      + 870.00      473.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

474.00      + 250.00      474.00      + 34.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 216.38              

474.00      + 34.00         473.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.62              

474.00      + 300.00      474.00      + 270.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

474.00      + 270.00      474.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

474.00      + 650.00      474.00      + 434.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 216.38              

474.00      + 434.00      474.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.62              

474.00      + 700.00      474.00      + 670.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

474.00      + 670.00      474.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

475.00      + 50.00         474.00      + 834.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 216.38              

474.00      + 834.00      474.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.62              

475.00      + 100.00      475.00      + 70.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

475.00      + 70.00         475.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

475.00      + 200.00      475.00      + 139.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.82                

475.00      + 139.00      475.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.18                

475.00      + 500.00      475.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.91                

475.00      + 470.00      475.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.09                

476.00      + 600.00      476.00      + 353.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 247.29              

476.00      + 353.00      476.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 152.71              

476.00      + 950.00      476.00      + 796.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

476.00      + 796.00      476.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

478.00      + 400.00      478.00      + 122.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 278.21              

478.00      + 122.00      477.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 171.79              

478.00      + 600.00      478.00      + 477.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

478.00      + 477.00      478.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

478.00      + 750.00      478.00      + 873.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.65              

478.00      + 873.00      478.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.35                

479.00      + 450.00      479.00      + 604.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

479.00      + 604.00      479.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

480.00      + 800.00      480.00      + 615.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 185.47              

480.00      + 615.00      480.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 114.53              
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481.00      + 100.00      480.00      + 915.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 185.47              

480.00      + 915.00      480.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 114.53              

481.00      + 400.00      481.00      + 215.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 185.47              

481.00      + 215.00      481.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 114.53              

482.00      + 750.00      482.00      + 658.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 92.74                

482.00      + 658.00      482.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.26                

483.00      + 550.00      483.00      + 303.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 247.29              

483.00      + 303.00      483.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 152.71              

483.00      + 950.00      483.00      + 703.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 247.29              

483.00      + 703.00      483.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 152.71              

484.00      + 200.00      484.00      + 46.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.56              

484.00      + 46.00         483.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.44                

484.00      + 500.00      484.00      + 378.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

484.00      + 378.00      484.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

485.00      + 200.00      485.00      + 160.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.76                

485.00      + 160.00      485.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.24                

486.00      + 250.00      486.00      + 189.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.14                

486.00      + 189.00      486.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.86                

486.00      + 900.00      486.00      + 737.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.04              

486.00      + 737.00      486.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 236.96              

486.00      + 950.00      486.00      + 930.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

486.00      + 930.00      486.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

487.00      + 200.00      487.00      + 99.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 101.90              

487.00      + 99.00         486.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 148.10              

487.00      + 400.00      487.00      + 319.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.52                

487.00      + 319.00      487.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 118.48              

487.00      + 600.00      487.00      + 640.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.76                

487.00      + 640.00      487.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.24                

487.00      + 400.00      487.00      + 481.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.52                

487.00      + 481.00      487.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 118.48              

489.00      + 250.00      489.00      + 230.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

489.00      + 230.00      489.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

489.00      + 750.00      489.00      + 547.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 203.80              

489.00      + 547.00      489.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 296.20              

491.00      + 200.00      491.00      + 78.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

491.00      + 78.00         490.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

491.00      + 550.00      491.00      + 530.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

491.00      + 530.00      491.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

491.00      + 900.00      491.00      + 758.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 142.66              

491.00      + 758.00      491.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 207.34              

491.00      + 950.00      491.00      + 930.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

491.00      + 930.00      491.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

492.00      + 300.00      492.00      + 158.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 142.66              

492.00      + 158.00      491.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 207.34              

492.00      + 350.00      492.00      + 330.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

492.00      + 330.00      492.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

492.00      + 700.00      492.00      + 558.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 142.66              

492.00      + 558.00      492.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 207.34              

492.00      + 750.00      492.00      + 730.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

492.00      + 730.00      492.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

493.00      + 100.00      492.00      + 958.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 142.66              

492.00      + 958.00      492.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 207.34              

494.00      + 550.00      494.00      + 530.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

494.00      + 530.00      494.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

494.00      + 850.00      494.00      + 728.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

494.00      + 728.00      494.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

495.00      + 700.00      495.00      + 761.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.14                
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495.00      + 761.00      495.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.86                

495.00      + 600.00      495.00      + 640.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.76                

495.00      + 640.00      495.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.24                

495.00      + 550.00      495.00      + 570.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

495.00      + 570.00      495.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

495.00      + 250.00      495.00      + 372.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

495.00      + 372.00      495.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

496.00      + 350.00      496.00      + 370.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

496.00      + 370.00      496.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

496.00      + 50.00         496.00      + 172.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

496.00      + 172.00      496.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

498.00      + 850.00      498.00      + 911.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.14                

498.00      + 911.00      498.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.86                

501.00      + 350.00      501.00      + 411.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.14                

501.00      + 411.00      501.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.86                

501.00      + 450.00      501.00      + 410.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.76                

501.00      + 410.00      501.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.24                

501.00      + 300.00      501.00      + 361.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.14                

501.00      + 361.00      501.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.86                

501.00      + 200.00      501.00      + 240.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.76                

501.00      + 240.00      501.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.24                

501.00      + 150.00      501.00      + 170.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

501.00      + 170.00      501.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

500.00      + 850.00      500.00      + 972.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

500.00      + 972.00      501.00      + 150.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

500.00      + 800.00      500.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

500.00      + 820.00      500.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

500.00      + 500.00      500.00      + 622.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

500.00      + 622.00      500.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

500.00      + 450.00      500.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

500.00      + 470.00      500.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

500.00      + 150.00      500.00      + 272.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

500.00      + 272.00      500.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

503.00      + -             503.00      + 40.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.76                

503.00      + 40.00         503.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.24                

504.00      + 900.00      504.00      + 778.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

504.00      + 778.00      504.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

504.00      + 950.00      504.00      + 930.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.38                

504.00      + 930.00      504.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.62                

505.00      + 100.00      505.00      + 39.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.14                

505.00      + 39.00         504.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.86                

505.00      + 300.00      505.00      + 219.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.52                

505.00      + 219.00      505.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 118.48              

508.00      + -             507.00      + 878.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.28              

507.00      + 878.00      507.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.72              

510.00      + 800.00      510.00      + 823.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 23.68                

510.00      + 823.00      510.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.32                

510.00      + 350.00      510.00      + 456.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.58              

510.00      + 456.00      510.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 343.42              

510.00      + 250.00      510.00      + 273.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 23.68                

510.00      + 273.00      510.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.32                

509.00      + 950.00      510.00      + 21.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 71.05                

510.00      + 21.00         510.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 228.95              

511.00      + 400.00      511.00      + 463.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.06                

511.00      + 463.00      511.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 136.94              

511.00      + 100.00      511.00      + 194.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 94.58                

511.00      + 194.00      511.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.42              
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513.00      + 900.00      513.00      + 915.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.76                

513.00      + 915.00      513.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.24                

513.00      + 550.00      513.00      + 660.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 110.35              

513.00      + 660.00      513.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 239.65              

513.00      + 450.00      513.00      + 481.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 31.53                

513.00      + 481.00      513.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.47                

511.00      + 900.00      511.00      + 915.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.76                

511.00      + 915.00      511.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.24                

511.00      + 600.00      511.00      + 694.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 94.58                

511.00      + 694.00      511.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.42              

516.00      + 600.00      516.00      + 615.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.76                

516.00      + 615.00      516.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.24                

516.00      + 250.00      516.00      + 360.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 110.35              

516.00      + 360.00      516.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 239.65              

516.00      + 200.00      516.00      + 215.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.76                

516.00      + 215.00      516.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.24                

515.00      + 850.00      515.00      + 960.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 110.35              

515.00      + 960.00      516.00      + 200.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 239.65              

515.00      + 800.00      515.00      + 815.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.76                

515.00      + 815.00      515.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.24                

515.00      + 450.00      515.00      + 560.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 110.35              

515.00      + 560.00      515.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 239.65              

515.00      + 250.00      515.00      + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.06                

515.00      + 313.00      515.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 136.94              

517.00      + 830.00      517.00      + 836.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 6.31                   

517.00      + 836.00      517.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.69                

517.00      + 400.00      517.00      + 535.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.57              

517.00      + 535.00      517.00      + 829.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 294.43              

518.00      + 250.00      518.00      + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.06                

518.00      + 313.00      518.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 136.94              

519.00      + 800.00      519.00      + 737.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.06                

519.00      + 737.00      519.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 136.94              

520.00      + 50.00         520.00      + 144.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 94.58                

520.00      + 144.00      520.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.42              

521.00      + -             520.00      + 937.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.06                

520.00      + 937.00      520.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 136.94              

521.00      + 200.00      521.00      + 137.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.06                

521.00      + 137.00      521.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 136.94              

521.00      + 900.00      521.00      + 869.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 31.53                

521.00      + 869.00      521.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.47                

522.00      + 400.00      522.00      + 243.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 157.64              

522.00      + 243.00      521.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 342.36              

523.00      + 100.00      523.00      + 197.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

523.00      + 197.00      523.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

524.00      + 600.00      524.00      + 648.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

524.00      + 648.00      524.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

524.00      + 350.00      524.00      + 471.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

524.00      + 471.00      524.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

524.00      + 250.00      524.00      + 298.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

524.00      + 298.00      524.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

524.00      + -             524.00      + 121.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

524.00      + 121.00      524.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

523.00      + 900.00      523.00      + 948.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

523.00      + 948.00      523.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

523.00      + 750.00      523.00      + 823.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

523.00      + 823.00      523.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

523.00      + 700.00      523.00      + 724.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                
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523.00      + 724.00      523.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

523.00      + 500.00      523.00      + 597.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

523.00      + 597.00      523.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

526.00      + 600.00      526.00      + 648.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

526.00      + 648.00      526.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

526.00      + 350.00      526.00      + 471.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

526.00      + 471.00      526.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

526.00      + 200.00      526.00      + 273.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

526.00      + 273.00      526.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

528.00      + 500.00      528.00      + 548.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

528.00      + 548.00      528.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

528.00      + 300.00      528.00      + 397.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

528.00      + 397.00      528.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

528.00      + 100.00      528.00      + 197.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

528.00      + 197.00      528.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

528.00      + 50.00         528.00      + 74.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

528.00      + 74.00         528.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

527.00      + 950.00      527.00      + 998.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

527.00      + 998.00      528.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

527.00      + 700.00      527.00      + 821.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

527.00      + 821.00      527.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

527.00      + 400.00      527.00      + 497.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

527.00      + 497.00      527.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

529.00      + 500.00      529.00      + 548.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

529.00      + 548.00      529.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

529.00      + 250.00      529.00      + 371.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

529.00      + 371.00      529.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

529.00      + 150.00      529.00      + 198.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

529.00      + 198.00      529.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

529.00      + -             529.00      + 73.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

529.00      + 73.00         529.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

532.00      + 550.00      532.00      + 574.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

532.00      + 574.00      532.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

532.00      + 200.00      532.00      + 370.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

532.00      + 370.00      532.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

532.00      + 50.00         532.00      + 123.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

532.00      + 123.00      532.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

531.00      + 350.00      531.00      + 374.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

531.00      + 374.00      531.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

531.00      + -             531.00      + 170.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

531.00      + 170.00      531.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

530.00      + 950.00      530.00      + 974.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

530.00      + 974.00      530.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

530.00      + 600.00      530.00      + 770.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

530.00      + 770.00      530.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

530.00      + 550.00      530.00      + 574.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

530.00      + 574.00      530.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

530.00      + 200.00      530.00      + 370.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

530.00      + 370.00      530.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

530.00      + 150.00      530.00      + 174.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

530.00      + 174.00      530.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

529.00      + 800.00      529.00      + 970.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

529.00      + 970.00      530.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

529.00      + 700.00      529.00      + 748.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

529.00      + 748.00      529.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

533.00      + 600.00      533.00      + 576.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

533.00      + 576.00      533.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                
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533.00      + 850.00      533.00      + 729.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

533.00      + 729.00      533.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

534.00      + 800.00      534.00      + 703.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

534.00      + 703.00      534.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

535.00      + 600.00      535.00      + 697.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

535.00      + 697.00      535.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

535.00      + 500.00      535.00      + 548.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

535.00      + 548.00      535.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

535.00      + 300.00      535.00      + 397.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

535.00      + 397.00      535.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

536.00      + 400.00      536.00      + 448.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

536.00      + 448.00      536.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

536.00      + 700.00      536.00      + 652.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

536.00      + 652.00      536.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

538.00      + 400.00      538.00      + 327.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

538.00      + 327.00      538.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

540.00      + 450.00      540.00      + 353.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

540.00      + 353.00      540.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

541.00      + -             540.00      + 806.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 194.91              

540.00      + 806.00      540.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.09              

541.00      + 100.00      541.00      + 246.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

541.00      + 246.00      541.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

542.00      + -             542.00      + 24.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

542.00      + 24.00         542.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

541.00      + 500.00      541.00      + 743.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 243.64              

541.00      + 743.00      541.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 256.36              

543.00      + -             543.00      + 97.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

543.00      + 97.00         543.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

542.00      + 800.00      542.00      + 897.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

542.00      + 897.00      542.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

542.00      + 500.00      542.00      + 646.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

542.00      + 646.00      542.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

544.00      + 300.00      544.00      + 276.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

544.00      + 276.00      544.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

544.00      + 500.00      544.00      + 403.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

544.00      + 403.00      544.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

544.00      + 550.00      544.00      + 526.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

544.00      + 526.00      544.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

544.00      + 650.00      544.00      + 602.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

544.00      + 602.00      544.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

545.00      + 650.00      545.00      + 626.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

545.00      + 626.00      545.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

545.00      + 850.00      545.00      + 753.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

545.00      + 753.00      545.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

545.00      + 900.00      545.00      + 876.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

545.00      + 876.00      545.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

546.00      + 100.00      546.00      + 3.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

546.00      + 3.00           545.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

546.00      + 150.00      546.00      + 126.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

546.00      + 126.00      546.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

546.00      + 350.00      546.00      + 253.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

546.00      + 253.00      546.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

546.00      + 400.00      546.00      + 376.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

546.00      + 376.00      546.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

546.00      + 600.00      546.00      + 503.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

546.00      + 503.00      546.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

547.00      + 250.00      547.00      + 347.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                
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547.00      + 347.00      547.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

547.00      + 50.00         547.00      + 147.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

547.00      + 147.00      547.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

547.00      + 600.00      547.00      + 697.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

547.00      + 697.00      547.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

548.00      + 150.00      548.00      + 198.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

548.00      + 198.00      548.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

548.00      + 500.00      548.00      + 597.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

548.00      + 597.00      548.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

549.00      + 300.00      549.00      + 348.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

549.00      + 348.00      549.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

549.00      + 900.00      549.00      + 608.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 292.37              

549.00      + 608.00      549.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 307.63              

550.00      + 750.00      550.00      + 556.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 194.91              

550.00      + 556.00      550.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.09              

551.00      + 650.00      551.00      + 626.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

551.00      + 626.00      551.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

552.00      + 300.00      551.00      + 984.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 316.74              

551.00      + 984.00      551.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 333.26              

552.00      + 600.00      552.00      + 552.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

552.00      + 552.00      552.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

553.00      + 650.00      553.00      + 626.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

553.00      + 626.00      553.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

554.00      + 100.00      553.00      + 881.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.28              

553.00      + 881.00      553.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 230.72              

554.00      + 250.00      554.00      + 177.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

554.00      + 177.00      554.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

555.00      + -             554.00      + 635.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 365.46              

554.00      + 635.00      554.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 384.54              

555.00      + 50.00         555.00      + 147.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

555.00      + 147.00      555.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

557.00      + 500.00      557.00      + 597.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

557.00      + 597.00      557.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

557.00      + 350.00      557.00      + 423.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

557.00      + 423.00      557.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

557.00      + 150.00      557.00      + 247.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

557.00      + 247.00      557.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

557.00      + -             557.00      + 73.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

557.00      + 73.00         557.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

556.00      + 750.00      556.00      + 823.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

556.00      + 823.00      556.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

558.00      + 500.00      558.00      + 573.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

558.00      + 573.00      558.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

558.00      + 100.00      558.00      + 294.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 194.91              

558.00      + 294.00      558.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.09              

558.00      + 900.00      559.00      + 46.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

559.00      + 46.00         559.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

560.00      + -             560.00      + 114.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 115.00              

560.00      + 114.00      560.00      + 235.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 121.00              

559.00      + 800.00      559.00      + 897.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

559.00      + 897.00      559.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

559.00      + 500.00      559.00      + 646.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

559.00      + 646.00      559.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

560.00      + 900.00      560.00      + 852.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

560.00      + 852.00      560.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

561.00      + 200.00      561.00      + 54.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

561.00      + 54.00         560.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              
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561.00      + 800.00      561.00      + 703.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

561.00      + 703.00      561.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

562.00      + 200.00      562.00      + 6.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 194.91              

562.00      + 6.00           561.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.09              

562.00      + 750.00      562.00      + 580.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

562.00      + 580.00      562.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

563.00      + -             563.00      + 48.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

563.00      + 48.00         563.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

562.00      + 800.00      562.00      + 897.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

562.00      + 897.00      562.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

565.00      + 100.00      565.00      + 52.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

565.00      + 52.00         565.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

566.00      + -             565.00      + 976.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

565.00      + 976.00      565.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

566.00      + 350.00      566.00      + 180.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

566.00      + 180.00      566.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

566.00      + 400.00      566.00      + 376.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

566.00      + 376.00      566.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

566.00      + 750.00      566.00      + 580.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

566.00      + 580.00      566.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

567.00      + 250.00      567.00      + 226.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

567.00      + 226.00      567.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

567.00      + 600.00      567.00      + 430.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

567.00      + 430.00      567.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

567.00      + 650.00      567.00      + 626.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

567.00      + 626.00      567.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

568.00      + -             567.00      + 830.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

567.00      + 830.00      567.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

568.00      + 50.00         568.00      + 26.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

568.00      + 26.00         568.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

568.00      + 400.00      568.00      + 230.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

568.00      + 230.00      568.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

568.00      + 500.00      568.00      + 452.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

568.00      + 452.00      568.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

568.00      + 750.00      568.00      + 629.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

568.00      + 629.00      568.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

570.00      + 150.00      570.00      + 126.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

570.00      + 126.00      570.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

570.00      + 350.00      570.00      + 253.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

570.00      + 253.00      570.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

570.00      + 500.00      570.00      + 476.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

570.00      + 476.00      570.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

570.00      + 800.00      570.00      + 654.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

570.00      + 654.00      570.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

570.00      + 950.00      570.00      + 877.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

570.00      + 877.00      570.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

571.00      + 100.00      571.00      + 27.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

571.00      + 27.00         570.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

571.00      + 300.00      571.00      + 203.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

571.00      + 203.00      571.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

571.00      + 850.00      571.00      + 826.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

571.00      + 826.00      571.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

572.00      + 300.00      572.00      + 81.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 219.28              

572.00      + 81.00         571.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 230.72              

574.00      + 250.00      574.00      + 274.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

574.00      + 274.00      574.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

574.00      + -             574.00      + 77.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 77.97                
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574.00      + 77.00         574.00      + 159.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 82.03                

573.00      + 750.00      573.00      + 871.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

573.00      + 871.00      573.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

573.00      + 700.00      573.00      + 724.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

573.00      + 724.00      573.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

573.00      + 450.00      573.00      + 571.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

573.00      + 571.00      573.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

577.00      + -             576.00      + 952.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

576.00      + 952.00      576.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

577.00      + 220.00      577.00      + 113.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 107.20              

577.00      + 113.00      577.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.80              

577.00      + 400.00      577.00      + 313.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.71                

577.00      + 313.00      577.00      + 221.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 92.29                

578.00      + 100.00      578.00      + 27.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

578.00      + 27.00         577.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

578.00      + 200.00      578.00      + 152.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

578.00      + 152.00      578.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

578.00      + 350.00      578.00      + 277.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

578.00      + 277.00      578.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

579.00      + -             578.00      + 952.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

578.00      + 952.00      578.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

579.00      + 200.00      579.00      + 103.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

579.00      + 103.00      579.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

579.00      + 220.00      579.00      + 210.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 9.75                   

579.00      + 210.00      579.00      + 200.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 10.25                

579.00      + 600.00      579.00      + 415.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 185.17              

579.00      + 415.00      579.00      + 221.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 194.83              

580.00      + 300.00      580.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

580.00      + 373.00      580.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

580.00      + 200.00      580.00      + 248.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

580.00      + 248.00      580.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

580.00      + 150.00      580.00      + 174.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

580.00      + 174.00      580.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

580.00      + -             580.00      + 73.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

580.00      + 73.00         580.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

579.00      + 900.00      579.00      + 948.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

579.00      + 948.00      579.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

579.00      + 750.00      579.00      + 823.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

579.00      + 823.00      579.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

583.00      + 250.00      583.00      + 298.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

583.00      + 298.00      583.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

583.00      + 150.00      583.00      + 198.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

583.00      + 198.00      583.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

583.00      + 50.00         583.00      + 98.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

583.00      + 98.00         583.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

582.00      + 950.00      582.00      + 998.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

582.00      + 998.00      583.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

582.00      + 850.00      582.00      + 898.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

582.00      + 898.00      582.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

582.00      + 750.00      582.00      + 798.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

582.00      + 798.00      582.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

582.00      + 650.00      582.00      + 698.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

582.00      + 698.00      582.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

582.00      + 600.00      582.00      + 624.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

582.00      + 624.00      582.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

587.00      + 900.00      587.00      + 948.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

587.00      + 948.00      587.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                
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587.00      + 50.00         587.00      + 74.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

587.00      + 74.00         587.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

586.00      + 700.00      586.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

586.00      + 870.00      587.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

586.00      + 650.00      586.00      + 674.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

586.00      + 674.00      586.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

586.00      + 300.00      586.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

586.00      + 470.00      586.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

586.00      + 250.00      586.00      + 274.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

586.00      + 274.00      586.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

585.00      + 950.00      586.00      + 96.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

586.00      + 96.00         586.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

585.00      + 250.00      585.00      + 274.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

585.00      + 274.00      585.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

584.00      + 900.00      585.00      + 71.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

585.00      + 71.00         585.00      + 250.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

584.00      + 850.00      584.00      + 874.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

584.00      + 874.00      584.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

584.00      + 600.00      584.00      + 721.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

584.00      + 721.00      584.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

584.00      + 200.00      584.00      + 297.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

584.00      + 297.00      584.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

587.00      + 800.00      587.00      + 848.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

587.00      + 848.00      587.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

587.00      + 700.00      587.00      + 748.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

587.00      + 748.00      587.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

587.00      + 500.00      587.00      + 597.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

587.00      + 597.00      587.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

590.00      + 800.00      590.00      + 606.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 194.91              

590.00      + 606.00      590.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.09              

590.00      + 900.00      590.00      + 852.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

590.00      + 852.00      590.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

591.00      + 100.00      591.00      + 3.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

591.00      + 3.00           590.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

591.00      + 400.00      591.00      + 254.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

591.00      + 254.00      591.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

591.00      + 850.00      591.00      + 777.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

591.00      + 777.00      591.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

592.00      + 50.00         592.00      + 2.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

592.00      + 2.00           591.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

593.00      + 300.00      593.00      + 130.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.55              

593.00      + 130.00      592.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.45              

594.00      + 600.00      594.00      + 552.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

594.00      + 552.00      594.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

594.00      + 800.00      594.00      + 703.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

594.00      + 703.00      594.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

594.00      + 900.00      594.00      + 852.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

594.00      + 852.00      594.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

595.00      + 100.00      595.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO -                     

595.00      + 100.00      595.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO -                     

596.00      + 250.00      596.00      + 129.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

596.00      + 129.00      596.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

596.00      + 290.00      596.00      + 271.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 19.49                

596.00      + 271.00      596.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 20.51                

596.00      + 450.00      596.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 77.97                

596.00      + 373.00      596.00      + 291.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 82.03                

596.00      + 600.00      596.00      + 527.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                
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596.00      + 527.00      596.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

597.00      + 850.00      597.00      + 777.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

597.00      + 777.00      597.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

598.00      + 50.00         597.00      + 953.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

597.00      + 953.00      597.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

598.00      + 200.00      598.00      + 127.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

598.00      + 127.00      598.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

598.00      + 350.00      598.00      + 277.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

598.00      + 277.00      598.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

598.00      + 550.00      598.00      + 453.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

598.00      + 453.00      598.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

600.00      + 150.00      600.00      + 53.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

600.00      + 53.00         599.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

601.00      + 450.00      601.00      + 498.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

601.00      + 498.00      601.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

602.00      + 500.00      602.00      + 573.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

602.00      + 573.00      602.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

602.00      + 450.00      602.00      + 474.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

602.00      + 474.00      602.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

602.00      + 350.00      602.00      + 398.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

602.00      + 398.00      602.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

602.00      + 250.00      602.00      + 298.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

602.00      + 298.00      602.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

602.00      + 100.00      602.00      + 173.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

602.00      + 173.00      602.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

604.00      + 300.00      604.00      + 268.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.16                

604.00      + 268.00      604.00      + 235.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.84                

604.00      + 600.00      604.00      + 454.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

604.00      + 454.00      604.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

604.00      + 650.00      604.00      + 626.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

604.00      + 626.00      604.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

604.00      + 950.00      604.00      + 804.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

604.00      + 804.00      604.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

605.00      + -             604.00      + 976.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

604.00      + 976.00      604.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

605.00      + 300.00      605.00      + 154.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.19              

605.00      + 154.00      605.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.81              

607.00      + 350.00      607.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

607.00      + 302.00      607.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

607.00      + 550.00      607.00      + 453.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

607.00      + 453.00      607.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

607.00      + 650.00      607.00      + 602.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

607.00      + 602.00      607.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

607.00      + 900.00      607.00      + 779.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

607.00      + 779.00      607.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

608.00      + -             607.00      + 952.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

607.00      + 952.00      607.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

608.00      + 250.00      608.00      + 129.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

608.00      + 129.00      608.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

608.00      + 350.00      608.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

608.00      + 302.00      608.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

608.00      + 600.00      608.00      + 479.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

608.00      + 479.00      608.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

609.00      + 400.00      609.00      + 497.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

609.00      + 497.00      609.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

609.00      + 350.00      609.00      + 374.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

609.00      + 374.00      609.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                
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609.00      + 200.00      609.00      + 273.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

609.00      + 273.00      609.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

612.00      + -             611.00      + 903.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

611.00      + 903.00      611.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

612.00      + 400.00      612.00      + 206.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 194.91              

612.00      + 206.00      612.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 205.09              

612.00      + 500.00      612.00      + 452.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

612.00      + 452.00      612.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

613.00      + 100.00      612.00      + 808.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 292.37              

612.00      + 808.00      612.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 307.63              

613.00      + 193.00      613.00      + 148.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.32                

613.00      + 148.00      613.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 47.68                

613.00      + 256.00      613.00      + 326.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 70.17                

613.00      + 326.00      613.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.83                

615.00      + 500.00      615.00      + 548.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

615.00      + 548.00      615.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

615.00      + 400.00      615.00      + 448.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

615.00      + 448.00      615.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

615.00      + 300.00      615.00      + 348.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

615.00      + 348.00      615.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

615.00      + 200.00      615.00      + 248.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

615.00      + 248.00      615.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

615.00      + 150.00      615.00      + 174.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

615.00      + 174.00      615.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

614.00      + 950.00      615.00      + 47.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

615.00      + 47.00         615.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

614.00      + 900.00      614.00      + 924.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

614.00      + 924.00      614.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

614.00      + 750.00      614.00      + 823.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.09                

614.00      + 823.00      614.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.91                

614.00      + 650.00      614.00      + 698.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

614.00      + 698.00      614.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

614.00      + 550.00      614.00      + 598.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

614.00      + 598.00      614.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

614.00      + 500.00      614.00      + 524.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

614.00      + 524.00      614.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

614.00      + 300.00      614.00      + 397.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

614.00      + 397.00      614.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

614.00      + 250.00      614.00      + 274.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

614.00      + 274.00      614.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

614.00      + 50.00         614.00      + 147.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

614.00      + 147.00      614.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

616.00      + 300.00      616.00      + 348.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

616.00      + 348.00      616.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

616.00      + 200.00      616.00      + 248.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

616.00      + 248.00      616.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

616.00      + 100.00      616.00      + 148.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

616.00      + 148.00      616.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

617.00      + 250.00      617.00      + 153.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

617.00      + 153.00      617.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

618.00      + 100.00      618.00      + 197.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

618.00      + 197.00      618.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

619.00      + 900.00      619.00      + 803.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

619.00      + 803.00      619.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

620.00      + 100.00      620.00      + 3.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

620.00      + 3.00           619.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

620.00      + 350.00      620.00      + 229.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              
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620.00      + 229.00      620.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

620.00      + 450.00      620.00      + 402.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.73                

620.00      + 402.00      620.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.27                

620.00      + 700.00      620.00      + 579.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.82              

620.00      + 579.00      620.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.18              

621.00      + 350.00      621.00      + 263.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.71                

621.00      + 263.00      621.00      + 171.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 92.29                

622.00      + 200.00      622.00      + 176.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.36                

622.00      + 176.00      622.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.64                

622.00      + 400.00      622.00      + 303.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.46                

622.00      + 303.00      622.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.54              

623.00      + 400.00      623.00      + 380.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

623.00      + 380.00      623.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

623.00      + 500.00      623.00      + 459.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 41.69                

623.00      + 459.00      623.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.31                

623.00      + 750.00      623.00      + 730.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

623.00      + 730.00      623.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

623.00      + 950.00      623.00      + 867.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.38                

623.00      + 867.00      623.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.62              

624.00      + -             623.00      + 980.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

623.00      + 980.00      623.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

624.00      + 250.00      624.00      + 270.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

624.00      + 270.00      624.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

624.00      + -             624.00      + 104.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.23              

624.00      + 104.00      624.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 145.77              

627.00      + 200.00      627.00      + 220.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

627.00      + 220.00      627.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

626.00      + 850.00      626.00      + 995.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 145.92              

626.00      + 995.00      627.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 204.08              

626.00      + 800.00      626.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

626.00      + 820.00      626.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

626.00      + 450.00      626.00      + 595.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 145.92              

626.00      + 595.00      626.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 204.08              

626.00      + 350.00      626.00      + 391.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 41.69                

626.00      + 391.00      626.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.31                

626.00      + 100.00      626.00      + 120.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

626.00      + 120.00      626.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

625.00      + 750.00      625.00      + 895.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 145.92              

625.00      + 895.00      626.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 204.08              

625.00      + 660.00      625.00      + 697.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 37.52                

625.00      + 697.00      625.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 52.48                

625.00      + 350.00      625.00      + 370.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

625.00      + 370.00      625.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

625.00      + -             625.00      + 145.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 145.92              

625.00      + 145.00      625.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 204.08              

624.00      + 950.00      624.00      + 970.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

624.00      + 970.00      624.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

624.00      + 600.00      624.00      + 745.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 145.92              

624.00      + 745.00      624.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 204.08              

624.00      + 550.00      624.00      + 570.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.85                

624.00      + 570.00      624.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.15                

624.00      + 300.00      624.00      + 404.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.23              

624.00      + 404.00      624.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 145.77              

629.00      + 800.00      629.00      + 675.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.07              

629.00      + 675.00      629.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 174.93              

630.00      + 688.00      630.00      + 652.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.69                

630.00      + 652.00      630.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.31                
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631.00      + -             630.00      + 917.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.38                

630.00      + 917.00      630.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.62              

631.00      + 437.00      631.00      + 297.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.50              

631.00      + 297.00      631.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 196.50              

631.00      + 437.00      631.00      + 546.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.65              

631.00      + 546.00      631.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.35              

633.00      + 300.00      633.00      + 316.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 16.92                

633.00      + 316.00      633.00      + 359.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 43.08                

632.00      + 800.00      632.00      + 940.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.00              

632.00      + 940.00      633.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 359.00              

632.00      + 600.00      632.00      + 683.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.38                

632.00      + 683.00      632.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.62              

635.00      + 400.00      635.00      + 442.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.30                

635.00      + 442.00      635.00      + 549.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.70              

635.00      + -             635.00      + 112.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 112.80              

635.00      + 112.00      635.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 287.20              

634.00      + 900.00      634.00      + 928.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

634.00      + 928.00      634.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

634.00      + 400.00      634.00      + 540.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.00              

634.00      + 540.00      634.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 359.00              

634.00      + 100.00      634.00      + 184.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 84.60                

634.00      + 184.00      634.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 215.40              

633.00      + 800.00      633.00      + 884.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 84.60                

633.00      + 884.00      634.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 215.40              

637.00      + 400.00      637.00      + 428.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

637.00      + 428.00      637.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

636.00      + 900.00      637.00      + 41.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.00              

637.00      + 41.00         637.00      + 400.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 359.00              

636.00      + 750.00      636.00      + 792.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.30                

636.00      + 792.00      636.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.70              

636.00      + 350.00      636.00      + 462.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 112.80              

636.00      + 462.00      636.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 287.20              

636.00      + 50.00         636.00      + 134.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 84.60                

636.00      + 134.00      636.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 215.40              

639.00      + 500.00      639.00      + 556.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.40                

639.00      + 556.00      639.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.60              

639.00      + 250.00      639.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 70.50                

639.00      + 320.00      639.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.50              

639.00      + 50.00         639.00      + 106.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.40                

639.00      + 106.00      639.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.60              

638.00      + 800.00      638.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 70.50                

638.00      + 870.00      639.00      + 50.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.50              

638.00      + 700.00      638.00      + 728.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

638.00      + 728.00      638.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

641.00      + 200.00      641.00      + 172.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

641.00      + 172.00      641.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

641.00      + 800.00      641.00      + 631.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 169.20              

641.00      + 631.00      641.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 430.80              

642.00      + 800.00      642.00      + 772.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

642.00      + 772.00      642.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

643.00      + -             642.00      + 944.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.40                

642.00      + 944.00      642.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.60              

646.00      + 700.00      646.00      + 714.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

646.00      + 714.00      646.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

646.00      + 350.00      646.00      + 448.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

646.00      + 448.00      646.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

646.00      + 300.00      646.00      + 314.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                
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646.00      + 314.00      646.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

646.00      + -             646.00      + 84.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 84.60                

646.00      + 84.00         646.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 215.40              

645.00      + 450.00      645.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

645.00      + 464.00      645.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

645.00      + 100.00      645.00      + 198.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

645.00      + 198.00      645.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

645.00      + 50.00         645.00      + 64.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

645.00      + 64.00         645.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

644.00      + 700.00      644.00      + 798.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

644.00      + 798.00      645.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

644.00      + 600.00      644.00      + 628.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

644.00      + 628.00      644.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

643.00      + 850.00      643.00      + 864.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

643.00      + 864.00      643.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

643.00      + 500.00      643.00      + 598.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

643.00      + 598.00      643.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

643.00      + 450.00      643.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

643.00      + 464.00      643.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

643.00      + 300.00      643.00      + 342.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.30                

643.00      + 342.00      643.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.70              

647.00      + 800.00      647.00      + 856.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.40                

647.00      + 856.00      647.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.60              

647.00      + 600.00      647.00      + 656.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.40                

647.00      + 656.00      647.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.60              

649.00      + -             648.00      + 944.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.40                

648.00      + 944.00      648.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.60              

649.00      + 550.00      649.00      + 395.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 155.10              

649.00      + 395.00      649.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 394.90              

650.00      + 900.00      650.00      + 844.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.40                

650.00      + 844.00      650.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.60              

651.00      + 465.00      651.00      + 419.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.53                

651.00      + 419.00      651.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 118.47              

651.00      + 700.00      651.00      + 714.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

651.00      + 714.00      651.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

651.00      + 465.00      651.00      + 531.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 66.27                

651.00      + 531.00      651.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 168.73              

653.00      + 200.00      653.00      + 228.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

653.00      + 228.00      653.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

653.00      + 50.00         653.00      + 92.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.30                

653.00      + 92.00         653.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.70              

652.00      + 900.00      652.00      + 942.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.30                

652.00      + 942.00      653.00      + 50.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.70              

652.00      + 850.00      652.00      + 864.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

652.00      + 864.00      652.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

654.00      + -             654.00      + 28.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

654.00      + 28.00         654.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

653.00      + 850.00      653.00      + 892.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.30                

653.00      + 892.00      653.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.70              

653.00      + 800.00      653.00      + 814.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

653.00      + 814.00      653.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

655.00      + 600.00      655.00      + 572.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

655.00      + 572.00      655.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

655.00      + 950.00      655.00      + 852.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

655.00      + 852.00      655.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

656.00      + 50.00         656.00      + 22.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

656.00      + 22.00         655.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                
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656.00      + 200.00      656.00      + 158.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.30                

656.00      + 158.00      656.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.70              

657.00      + 450.00      657.00      + 436.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

657.00      + 436.00      657.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

657.00      + 900.00      657.00      + 774.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.90              

657.00      + 774.00      657.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 323.10              

658.00      + 250.00      658.00      + 236.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

658.00      + 236.00      658.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

658.00      + 700.00      658.00      + 574.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.90              

658.00      + 574.00      658.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 323.10              

658.00      + 750.00      658.00      + 736.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

658.00      + 736.00      658.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

659.00      + 200.00      659.00      + 74.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.90              

659.00      + 74.00         658.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 323.10              

660.00      + 350.00      660.00      + 336.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

660.00      + 336.00      660.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

660.00      + 800.00      660.00      + 674.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.90              

660.00      + 674.00      660.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 323.10              

660.00      + 850.00      660.00      + 836.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

660.00      + 836.00      660.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

661.00      + 300.00      661.00      + 174.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.90              

661.00      + 174.00      660.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 323.10              

661.00      + 350.00      661.00      + 336.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

661.00      + 336.00      661.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

661.00      + 800.00      661.00      + 674.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.90              

661.00      + 674.00      661.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 323.10              

663.00      + 250.00      663.00      + 236.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

663.00      + 236.00      663.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

663.00      + 600.00      663.00      + 502.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

663.00      + 502.00      663.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

663.00      + 650.00      663.00      + 636.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

663.00      + 636.00      663.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

664.00      + -             663.00      + 902.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

663.00      + 902.00      663.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

664.00      + 50.00         664.00      + 36.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

664.00      + 36.00         664.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

664.00      + 400.00      664.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

664.00      + 302.00      664.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

664.00      + 450.00      664.00      + 436.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

664.00      + 436.00      664.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

664.00      + 800.00      664.00      + 702.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

664.00      + 702.00      664.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

664.00      + 850.00      664.00      + 836.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

664.00      + 836.00      664.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

665.00      + 200.00      665.00      + 102.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.70                

665.00      + 102.00      664.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 251.30              

665.00      + 250.00      665.00      + 236.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.10                

665.00      + 236.00      665.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.90                

665.00      + 350.00      665.00      + 322.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.20                

665.00      + 322.00      665.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.80                

666.00      + 300.00      666.00      + 310.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

666.00      + 310.00      666.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

666.00      + -             666.00      + 64.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

666.00      + 64.00         666.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

665.00      + 950.00      665.00      + 960.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

665.00      + 960.00      665.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

665.00      + 650.00      665.00      + 734.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 84.60                

km Inicial km Final Tipo

Localização - km Tipo

Plataforma
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665.00      + 734.00      665.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 215.40              

667.00      + -             667.00      + 43.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.24                

667.00      + 43.00         667.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 156.76              

668.00      + 50.00         668.00      + 60.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

668.00      + 60.00         668.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

667.00      + 800.00      667.00      + 854.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.05                

667.00      + 854.00      668.00      + 50.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 195.95              

670.00      + 350.00      670.00      + 360.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

670.00      + 360.00      670.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

670.00      + 50.00         670.00      + 114.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

670.00      + 114.00      670.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

670.00      + -             670.00      + 10.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

670.00      + 10.00         670.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

669.00      + 700.00      669.00      + 764.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

669.00      + 764.00      669.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

669.00      + 650.00      669.00      + 660.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

669.00      + 660.00      669.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

669.00      + 350.00      669.00      + 414.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

669.00      + 414.00      669.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

669.00      + 300.00      669.00      + 310.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

669.00      + 310.00      669.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

669.00      + 100.00      669.00      + 143.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.24                

669.00      + 143.00      669.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 156.76              

671.00      + 450.00      671.00      + 460.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

671.00      + 460.00      671.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

671.00      + 150.00      671.00      + 214.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

671.00      + 214.00      671.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

671.00      + -             671.00      + 32.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.43                

671.00      + 32.00         671.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 117.57              

673.00      + 650.00      673.00      + 660.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

673.00      + 660.00      673.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

673.00      + 350.00      673.00      + 414.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

673.00      + 414.00      673.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

673.00      + 300.00      673.00      + 310.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

673.00      + 310.00      673.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

673.00      + -             673.00      + 64.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

673.00      + 64.00         673.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

672.00      + 950.00      672.00      + 960.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

672.00      + 960.00      672.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

672.00      + 650.00      672.00      + 714.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.86                

672.00      + 714.00      672.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 235.14              

672.00      + 600.00      672.00      + 610.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 10.81                

672.00      + 610.00      672.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.19                

672.00      + 400.00      672.00      + 443.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.24                

672.00      + 443.00      672.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 156.76              

679.00      + 100.00      679.00      + 120.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.48                

679.00      + 120.00      679.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.52                

678.00      + 750.00      678.00      + 893.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 143.36              

678.00      + 893.00      679.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 206.64              

678.00      + 700.00      678.00      + 720.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.48                

678.00      + 720.00      678.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.52                

678.00      + 400.00      678.00      + 522.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.88              

678.00      + 522.00      678.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.12              

677.00      + 450.00      677.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.48                

677.00      + 470.00      677.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.52                

677.00      + 100.00      677.00      + 243.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 143.36              

677.00      + 243.00      677.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 206.64              

km Inicial km Final Tipo
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677 + 100 677 + 50 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00185 50

677 + 50 676 + 750 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00185 300

676 + 750 676 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00185 50

676 + 700 676 + 400 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00185 300

676 + 400 676 + 350 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00185 50

676 + 350 676 + 200 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00185 150

680 + 900 680 + 950 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00905 50

680 + 950 681 + 750 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00905 800

681 + 750 681 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00905 50

681 + 800 682 + 250 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00905 450

683 + 50 683 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00905 150

686 + 700 686 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

686 + 650 686 + 50 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 600

686 + 50 686 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

686 + 0 685 + 400 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 600

685 + 400 685 + 350 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0057 50

685 + 350 684 + 750 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0057 600

684 + 750 684 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0057 50

684 + 700 684 + 100 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0057 600

684 + 100 683 + 900 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0057 200

691 + 0 691 + 10 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0195 10

691 + 10 692 + 322 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0195 1312

696 + 400 696 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00658 200

698 + 200 698 + 150 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0052 50

698 + 150 697 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0052 550

697 + 600 697 + 550 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0052 50

697 + 550 697 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0052 550

697 + 0 696 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0052 200

699 + 400 699 + 350 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

699 + 350 698 + 750 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 600

698 + 750 698 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

698 + 700 698 + 400 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 300

700 + 700 700 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 200

703 + 0 702 + 950 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

702 + 950 702 + 350 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 600

702 + 350 702 + 300 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

702 + 300 701 + 700 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 600

701 + 700 701 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

701 + 650 701 + 200 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 450

705 + 500 705 + 450 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

705 + 450 704 + 850 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 600

704 + 850 704 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

704 + 800 704 + 200 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 600

704 + 200 704 + 150 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 50

704 + 150 703 + 700 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 450

707 + 700 707 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0055 50

707 + 650 707 + 50 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0055 600

708 + 70 708 + 150 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0137 80

708 + 150 708 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0137 450

709 + 100 709 + 350 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0137 250

709 + 700 709 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0145 100

km Final
Tipo
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709 + 800 710 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0145 800

710 + 600 711 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0145 400

711 + 300 711 + 600 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0145 300

711 + 400 711 + 736,6 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01214 336,6

712 + 700 713 + 150 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01214 450

713 + 150 713 + 250 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0121 100

714 + 500 714 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0121 150

714 + 650 715 + 400 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0121 750

715 + 900 716 + 350 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0121 450

716 + 350 716 + 450 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,01177 100

716 + 450 716 + 900 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01177 450

716 + 900 717 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01177 100

718 + 0 718 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01177 200

718 + 850 719 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00695 150

719 + 0 719 + 500 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00695 500

720 + 150 720 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00695 350

720 + 500 720 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00695 100

720 + 600 720 + 900 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0052 300

721 + 450 721 + 550 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0052 100

722 + 250 722 + 550 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0052 300

722 + 550 722 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0052 50

722 + 600 722 + 900 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

722 + 900 723 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

723 + 0 727 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 4000

723 + 0 723 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 200

724 + 0 724 + 250 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 250

724 + 350 724 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

725 + 300 725 + 600 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00469 300

725 + 650 725 + 700 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00469 50

726 + 300 726 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00469 200

726 + 600 726 + 850 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00469 250

727 + 650 727 + 850 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 200

728 + 900 729 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01389 500

729 + 400 729 + 500 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,01389 100

729 + 500 729 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01389 300

730 + 0 730 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01389 500

730 + 500 730 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,01389 100

730 + 600 730 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00492 200

730 + 900 731 + 100 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00492 200

732 + 300 732 + 600 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00794 300

732 + 600 732 + 700 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00794 100

733 + 0 733 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00794 200

733 + 800 734 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00273 200

734 + 600 734 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00273 200

734 + 800 735 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0056 200

736 + 650 736 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0056 150

736 + 800 736 + 850 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0017 50

737 + 600 737 + 750 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0017 150

km Final
Tipo

QUADRO RESUMO - VALETAS  DE PLATAFORMA EM ATERRO

TRECHO 18: km 675+27 ao km 789+37
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737 + 750 737 + 800 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0017 50

737 + 800 737 + 950 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0017 150

737 + 950 738 + 350 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 400

739 + 950 740 + 250 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

740 + 250 740 + 350 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

740 + 350 740 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 150

740 + 500 740 + 550 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0017 50

740 + 550 740 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0017 150

740 + 700 740 + 750 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0017 50

740 + 750 740 + 850 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00217 100

740 + 850 741 + 50 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00217 200

741 + 50 741 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00217 150

742 + 200 742 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

742 + 500 742 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

742 + 700 742 + 850 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0054 150

743 + 400 743 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0054 250

743 + 650 743 + 850 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0054 200

743 + 850 744 + 150 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0054 300

744 + 150 744 + 250 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

744 + 250 744 + 550 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

744 + 550 744 + 650 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

744 + 650 744 + 950 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

744 + 950 745 + 50 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

745 + 50 745 + 250 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 200

749 + 500 749 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

749 + 800 749 + 900 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

749 + 900 750 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

750 + 200 750 + 300 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

750 + 300 750 + 600 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

750 + 600 750 + 700 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

750 + 700 751 + 50 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00781 350

751 + 50 751 + 150 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00781 100

751 + 150 751 + 450 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00781 300

751 + 450 751 + 700 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00851 250

751 + 700 752 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00851 400

752 + 100 752 + 150 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00851 50

752 + 150 752 + 550 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00851 400

752 + 550 752 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00851 50

752 + 600 753 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00851 400

753 + 600 753 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0085 100

754 + 900 755 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01046 200

756 + 200 756 + 600 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01046 400

757 + 200 757 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01046 200

757 + 700 757 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 50

757 + 650 758 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0025 350

759 + 0 759 + 450 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0137 450

759 + 500 759 + 650 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0137 150

760 + 0 760 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00946 200

km Final
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761 + 500 761 + 900 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00946 400

761 + 900 762 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00946 100

762 + 0 762 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00946 400

762 + 400 762 + 600 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00313 200

764 + 0 764 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00313 200

764 + 200 764 + 300 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00313 100

764 + 300 764 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00313 200

764 + 500 764 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00313 100

764 + 600 764 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00313 200

764 + 800 764 + 900 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00313 100

764 + 900 765 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00313 200

765 + 100 765 + 350 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,01138 250

765 + 350 765 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01138 450

765 + 800 765 + 900 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,01138 100

768 + 0 768 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,01138 400

768 + 400 768 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,01138 200

768 + 600 768 + 800 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

768 + 800 768 + 900 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

768 + 900 769 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

769 + 100 769 + 200 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

769 + 200 769 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

769 + 400 769 + 500 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

769 + 700 769 + 900 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

769 + 900 770 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

770 + 0 770 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

770 + 200 770 + 300 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

770 + 300 770 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

770 + 650 770 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 50

771 + 200 771 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

771 + 400 771 + 500 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

771 + 500 771 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

771 + 700 771 + 800 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

772 + 200 772 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

772 + 400 772 + 500 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00304 100

772 + 500 772 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

773 + 0 773 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00304 200

773 + 200 773 + 400 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00426 200

773 + 900 774 + 150 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00426 250

774 + 150 774 + 250 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00426 100

774 + 250 774 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00426 250

775 + 500 775 + 750 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00426 250

775 + 750 775 + 850 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00426 100

776 + 100 776 + 350 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,00426 250

776 + 350 776 + 450 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,00426 100

776 + 450 776 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 200

776 + 650 776 + 700 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0025 50

776 + 700 776 + 850 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 150

776 + 850 777 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0025 150

km Final
Tipo

QUADRO RESUMO - VALETAS  DE PLATAFORMA EM ATERRO

TRECHO 18: km 675+27 ao km 789+37
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777 + 0 777 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 100

777 + 500 777 + 650 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 150

777 + 700 777 + 850 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,0025 150

778 + 500 778 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 200

779 + 300 779 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,0025 200

779 + 500 779 + 800 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 300

779 + 800 780 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

780 + 100 780 + 200 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

780 + 200 780 + 450 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 250

780 + 450 780 + 650 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 200

781 + 0 781 + 300 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

781 + 300 781 + 400 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

781 + 400 781 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

781 + 700 781 + 800 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

782 + 400 782 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

782 + 700 782 + 800 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

782 + 800 783 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

783 + 100 783 + 200 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

783 + 200 783 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

783 + 900 784 + 100 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 200

784 + 250 784 + 400 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 150

784 + 900 785 + 200 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

785 + 200 785 + 500 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

785 + 500 785 + 600 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

785 + 600 785 + 900 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

785 + 900 786 + 0 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

786 + 0 786 + 300 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

786 + 300 786 + 400 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

786 + 400 786 + 700 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

786 + 700 786 + 800 LD E LE S V P A 2 0,4 0,4 CONCRETO 0,006 100

787 + 700 788 + 0 LD E LE S V P A 1 0,3 0,3 CONCRETO 0,006 300

km Final
Tipo

QUADRO RESUMO - VALETAS  DE PLATAFORMA EM ATERRO

TRECHO 18: km 675+27 ao km 789+37
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786.00      + 100.00      786.00      + 120.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.48                

786.00      + 120.00      786.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.52                

787.00      + 600.00      787.00      + 580.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.48                

787.00      + 580.00      787.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.52                

787.00      + 900.00      787.00      + 778.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.88              

787.00      + 778.00      787.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 177.12              

788.00      + 802.00      788.00      + 720.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 82.74                

788.00      + 720.00      788.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.26              

789.00      + -             789.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.95                

789.00      + 50.00         789.00      + 179.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 129.05              

788.00      + 900.00      788.00      + 928.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.31                

788.00      + 928.00      788.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.69                

788.00      + 802.00      788.00      + 842.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.14                

788.00      + 842.00      788.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.86                

791.00      + -             791.00      + 14.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.15                

791.00      + 14.00         791.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.85                

790.00      + 400.00      790.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 169.84              

790.00      + 569.00      790.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 430.16              

790.00      + 350.00      790.00      + 364.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.15                

790.00      + 364.00      790.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.85                

789.00      + 750.00      789.00      + 919.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 169.84              

789.00      + 919.00      790.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 430.16              

789.00      + 700.00      789.00      + 714.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.15                

789.00      + 714.00      789.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.85                

789.00      + 367.00      789.00      + 461.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 94.26                

789.00      + 461.00      789.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 238.74              

791.00      + 700.00      791.00      + 728.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.31                

791.00      + 728.00      791.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.69                

791.00      + 450.00      791.00      + 520.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 70.77                

791.00      + 520.00      791.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 179.23              

793.00      + 250.00      793.00      + 194.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.61                

793.00      + 194.00      793.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.39              

793.00      + 600.00      793.00      + 544.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.61                

793.00      + 544.00      793.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.39              

793.00      + 650.00      793.00      + 636.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.15                

793.00      + 636.00      793.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.85                

793.00      + 800.00      793.00      + 758.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.46                

793.00      + 758.00      793.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.54              

793.00      + 950.00      793.00      + 908.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.46                

793.00      + 908.00      793.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.54              

794.00      + 250.00      794.00      + 236.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.15                

794.00      + 236.00      794.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.85                

794.00      + 600.00      794.00      + 501.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.08                

794.00      + 501.00      794.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 250.92              

794.00      + 850.00      794.00      + 822.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.31                

794.00      + 822.00      794.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.69                

795.00      + 400.00      795.00      + 384.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 16.14                

795.00      + 384.00      795.00      + 361.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.86                

795.00      + 800.00      795.00      + 639.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.40              

795.00      + 639.00      795.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 238.60              

795.00      + 900.00      795.00      + 860.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

795.00      + 860.00      795.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

796.00      + -             795.00      + 960.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

795.00      + 960.00      795.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

796.00      + 400.00      796.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

796.00      + 320.00      796.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

796.00      + 900.00      796.00      + 880.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

km Inicial km Final Tipo
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796.00      + 880.00      796.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

797.00      + 250.00      797.00      + 109.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

797.00      + 109.00      796.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

797.00      + 300.00      797.00      + 280.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

797.00      + 280.00      797.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

797.00      + 650.00      797.00      + 509.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

797.00      + 509.00      797.00      + 301.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

797.00      + 700.00      797.00      + 680.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

797.00      + 680.00      797.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

797.00      + 830.00      797.00      + 778.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.45                

797.00      + 778.00      797.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.55                

798.00      + 250.00      798.00      + 270.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

798.00      + 270.00      798.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

797.00      + 930.00      798.00      + 59.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.12              

798.00      + 59.00         798.00      + 249.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 190.88              

797.00      + 830.00      797.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

797.00      + 870.00      797.00      + 929.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

798.00      + 550.00      798.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.87              

798.00      + 650.00      798.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 149.13              

799.00      + 300.00      799.00      + 340.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

799.00      + 340.00      799.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

799.00      + -             799.00      + 121.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.05              

799.00      + 121.00      799.00      + 299.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.95              

798.00      + 900.00      798.00      + 940.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

798.00      + 940.00      798.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

799.00      + 750.00      799.00      + 810.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

799.00      + 810.00      799.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

800.00      + 600.00      800.00      + 560.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

800.00      + 560.00      800.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

800.00      + 750.00      800.00      + 690.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

800.00      + 690.00      800.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

801.00      + 150.00      801.00      + 130.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

801.00      + 130.00      801.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

801.00      + 450.00      801.00      + 329.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.05              

801.00      + 329.00      801.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.95              

801.00      + 750.00      801.00      + 730.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

801.00      + 730.00      801.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

802.00      + 150.00      801.00      + 989.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.40              

801.00      + 989.00      801.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 238.60              

802.00      + 200.00      802.00      + 180.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

802.00      + 180.00      802.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

802.00      + 600.00      802.00      + 439.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.40              

802.00      + 439.00      802.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 238.60              

802.00      + 650.00      802.00      + 630.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

802.00      + 630.00      802.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

803.00      + -             802.00      + 859.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

802.00      + 859.00      802.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

803.00      + 500.00      803.00      + 299.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 201.74              

803.00      + 299.00      803.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 298.26              

805.00      + -             804.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.87              

804.00      + 900.00      804.00      + 751.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 149.13              

805.00      + 500.00      805.00      + 359.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

805.00      + 359.00      805.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

806.00      + 50.00         805.00      + 866.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 184.80              

805.00      + 866.00      805.00      + 593.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 273.20              

806.00      + 500.00      806.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.87              

806.00      + 400.00      806.00      + 251.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 149.13              
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807.00      + 100.00      807.00      + 20.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

807.00      + 20.00         806.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

807.00      + 550.00      807.00      + 530.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

807.00      + 530.00      807.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

807.00      + 900.00      807.00      + 759.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

807.00      + 759.00      807.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

808.00      + -             807.00      + 960.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

807.00      + 960.00      807.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

810.00      + 350.00      810.00      + 370.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

810.00      + 370.00      810.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

810.00      + 150.00      810.00      + 230.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

810.00      + 230.00      810.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

809.00      + 100.00      809.00      + 120.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

809.00      + 120.00      809.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

808.00      + 750.00      808.00      + 891.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

808.00      + 891.00      809.00      + 100.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

808.00      + 700.00      808.00      + 720.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

808.00      + 720.00      808.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

808.00      + 350.00      808.00      + 491.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

808.00      + 491.00      808.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

808.00      + 300.00      808.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

808.00      + 320.00      808.00      + 349.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

810.00      + 850.00      810.00      + 830.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

810.00      + 830.00      810.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

811.00      + 150.00      811.00      + 29.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.05              

811.00      + 29.00         810.00      + 851.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.95              

811.00      + 200.00      811.00      + 180.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

811.00      + 180.00      811.00      + 151.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

811.00      + 700.00      811.00      + 680.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

811.00      + 680.00      811.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

812.00      + -             811.00      + 879.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.05              

811.00      + 879.00      811.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.95              

812.00      + 50.00         812.00      + 30.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

812.00      + 30.00         812.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

812.00      + 350.00      812.00      + 229.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.05              

812.00      + 229.00      812.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.95              

812.00      + 500.00      812.00      + 440.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

812.00      + 440.00      812.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

813.00      + 50.00         813.00      + 30.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

813.00      + 30.00         813.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

813.00      + 336.00      813.00      + 221.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 115.40              

813.00      + 221.00      813.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 170.60              

813.00      + 700.00      813.00      + 720.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

813.00      + 720.00      813.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

813.00      + 550.00      813.00      + 610.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

813.00      + 610.00      813.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

815.00      + 450.00      815.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

815.00      + 470.00      815.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

815.00      + 50.00         815.00      + 211.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.40              

815.00      + 211.00      815.00      + 449.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 238.60              

814.00      + 900.00      814.00      + 960.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

814.00      + 960.00      815.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

817.00      + 150.00      817.00      + 90.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

817.00      + 90.00         817.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

817.00      + 550.00      817.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

817.00      + 470.00      817.00      + 351.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

817.00      + 900.00      817.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                
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817.00      + 820.00      817.00      + 701.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

819.00      + 150.00      819.00      + 170.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

819.00      + 170.00      819.00      + 199.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

818.00      + 900.00      819.00      + 1.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.87              

819.00      + 1.00           819.00      + 150.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 149.13              

818.00      + 850.00      818.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

818.00      + 870.00      818.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

818.00      + 700.00      818.00      + 760.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

818.00      + 760.00      818.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

820.00      + 100.00      820.00      + 120.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

820.00      + 120.00      820.00      + 149.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

819.00      + 850.00      819.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.87              

819.00      + 950.00      820.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 149.13              

819.00      + 800.00      819.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

819.00      + 820.00      819.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

819.00      + 600.00      819.00      + 680.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

819.00      + 680.00      819.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

819.00      + 450.00      819.00      + 510.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

819.00      + 510.00      819.00      + 599.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

820.00      + 950.00      820.00      + 970.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

820.00      + 970.00      820.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

820.00      + 700.00      820.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.87              

820.00      + 800.00      820.00      + 949.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 149.13              

820.00      + 650.00      820.00      + 670.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

820.00      + 670.00      820.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

820.00      + 500.00      820.00      + 560.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

820.00      + 560.00      820.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

821.00      + 850.00      821.00      + 770.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

821.00      + 770.00      821.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

822.00      + 650.00      822.00      + 630.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

822.00      + 630.00      822.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

823.00      + -             822.00      + 859.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

822.00      + 859.00      822.00      + 651.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

823.00      + 50.00         823.00      + 30.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

823.00      + 30.00         823.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

823.00      + 400.00      823.00      + 259.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

823.00      + 259.00      823.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

823.00      + 450.00      823.00      + 430.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

823.00      + 430.00      823.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

823.00      + 650.00      823.00      + 570.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

823.00      + 570.00      823.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

823.00      + 650.00      823.00      + 710.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

823.00      + 710.00      823.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

824.00      + 550.00      824.00      + 590.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

824.00      + 590.00      824.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

825.00      + -             824.00      + 980.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

824.00      + 980.00      824.00      + 951.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

825.00      + 750.00      825.00      + 670.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

825.00      + 670.00      825.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

826.00      + 850.00      826.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

826.00      + 870.00      826.00      + 899.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

826.00      + 400.00      826.00      + 581.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 181.57              

826.00      + 581.00      826.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 268.43              

826.00      + 100.00      826.00      + 221.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.05              

826.00      + 221.00      826.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.95              

827.00      + 450.00      827.00      + 530.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

827.00      + 530.00      827.00      + 649.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              
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828.00      + 700.00      828.00      + 720.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

828.00      + 720.00      828.00      + 749.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

828.00      + 350.00      828.00      + 491.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.22              

828.00      + 491.00      828.00      + 699.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 208.78              

830.00      + 50.00         830.00      + 30.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

830.00      + 30.00         830.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

830.00      + 700.00      830.00      + 438.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 262.27              

830.00      + 438.00      830.00      + 51.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 387.73              

831.00      + 300.00      831.00      + 220.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

831.00      + 220.00      831.00      + 101.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

831.00      + 800.00      831.00      + 720.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

831.00      + 720.00      831.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

832.00      + -             831.00      + 920.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.70                

831.00      + 920.00      831.00      + 801.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.30              

832.00      + 500.00      832.00      + 460.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

832.00      + 460.00      832.00      + 401.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

832.00      + 900.00      832.00      + 739.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 161.40              

832.00      + 739.00      832.00      + 501.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 238.60              

833.00      + 300.00      833.00      + 260.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.35                

833.00      + 260.00      833.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.65                

833.00      + 654.00      833.00      + 613.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 41.96                

833.00      + 613.00      833.00      + 551.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 62.04                

834.00      + -             834.00      + 20.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

834.00      + 20.00         834.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

833.00      + 850.00      833.00      + 910.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.52                

833.00      + 910.00      833.00      + 999.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.48                

833.00      + 800.00      833.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

833.00      + 820.00      833.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

833.00      + 654.00      833.00      + 712.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 58.91                

833.00      + 712.00      833.00      + 799.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 87.09                

836.00      + 50.00         836.00      + 70.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

836.00      + 70.00         836.00      + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

835.00      + 500.00      835.00      + 721.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 221.92              

835.00      + 721.00      836.00      + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 328.08              

835.00      + 450.00      835.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.17                

835.00      + 470.00      835.00      + 499.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.83                

834.00      + 900.00      835.00      + 122.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 221.92              

835.00      + 122.00      835.00      + 450.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 328.08              

851.00      + 656.96      851.00      + 283.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 373.48              

851.00      + 283.00      851.00      + 2.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 281.75              

852.00      + 989.51      852.00      + 865.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.49              

852.00      + 865.00      852.00      + 772.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.91                

853.00      + 300.65      853.00      + 217.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.26                

853.00      + 217.00      853.00      + 155.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 62.81                

854.00      + 136.60      853.00      + 973.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.81              

853.00      + 973.00      853.00      + 850.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 123.58              

855.00      + 623.45      854.00      + 861.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 762.75              

854.00      + 861.00      854.00      + 286.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 575.40              

856.00      + 501.36      856.00      + 348.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.51              

856.00      + 348.00      856.00      + 233.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 115.80              

856.00      + 638.06      856.00      + 593.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.16                

856.00      + 593.00      856.00      + 559.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.07                

858.00      + 887.12      858.00      + 767.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,202.64          

858.00      + 767.00      857.00      + 860.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 907.25              

860.00      + 469.18      859.00      + 934.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 535.65              

859.00      + 934.00      859.00      + 530.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 404.09              

862.00      + 127.11      861.00      + 428.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 699.14              
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861.00      + 428.00      860.00      + 901.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 527.42              

863.00      + 612.26      863.00      + 497.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 115.70              

863.00      + 497.00      863.00      + 410.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 87.28                

864.00      + 489.31      864.00      + 68.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 421.61              

864.00      + 68.00         863.00      + 750.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 318.06              

865.00      + 565.98      865.00      + 178.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 387.52              

865.00      + 178.00      864.00      + 886.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 292.34              

867.00      + 208.78      866.00      + 354.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 854.38              

866.00      + 354.00      865.00      + 710.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 644.53              

868.00      + 963.00      868.00      + 543.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 420.07              

868.00      + 543.00      868.00      + 227.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 316.90              

871.00      + 541.16      870.00      + 970.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 571.95              

870.00      + 970.00      870.00      + 539.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 431.47              

872.00      + 892.72      872.00      + 384.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 508.44              

872.00      + 384.00      872.00      + 1.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 383.56              

873.00      + 692.67      873.00      + 447.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 245.29              

873.00      + 447.00      873.00      + 262.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 185.04              

874.00      + 871.90      874.00      + 666.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 205.63              

874.00      + 666.00      874.00      + 511.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 155.13              

876.00      + 557.89      875.00      + 808.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 749.53              

875.00      + 808.00      875.00      + 243.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 565.44              

877.00      + 824.74      877.00      + 294.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 530.67              

877.00      + 294.00      876.00      + 894.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 400.33              

878.00      + 763.85      878.00      + 571.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 192.04              

878.00      + 571.00      878.00      + 427.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 144.87              

880.00      + 782.76      880.00      + 625.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 157.99              

880.00      + 625.00      880.00      + 506.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.19              

881.00      + 735.45      881.00      + 302.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 433.99              

881.00      + 302.00      880.00      + 975.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 327.40              

883.00      + 595.03      882.00      + 661.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 934.82              

882.00      + 661.00      881.00      + 956.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 705.22              

884.00      + 166.43      884.00      + 86.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.68                

884.00      + 86.00         884.00      + 26.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.86                

884.00      + 458.73      884.00      + 390.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.47                

884.00      + 390.00      884.00      + 339.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.65                

886.00      + 236.85      885.00      + 580.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 656.78              

885.00      + 580.00      885.00      + 85.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 495.47              

886.00      + 795.69      886.00      + 569.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 226.30              

886.00      + 569.00      886.00      + 399.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 170.72              

887.00      + 713.19      887.00      + 375.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 338.16              

887.00      + 375.00      887.00      + 120.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 255.10              

888.00      + 701.39      888.00      + 193.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 508.92              

888.00      + 193.00      887.00      + 810.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 383.92              

891.00      + 246.36      890.00      + 380.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 866.15              

890.00      + 380.00      889.00      + 727.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 653.41              

891.00      + 853.38      891.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 203.53              

891.00      + 650.00      891.00      + 497.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 153.54              

897.00      + 101.65      896.00      + 387.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 714.42              

896.00      + 387.00      895.00      + 849.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 538.95              

899.00      + 945.09      899.00      + 670.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 275.36              

899.00      + 670.00      899.00      + 463.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 207.73              

901.00      + 532.32      900.00      + 743.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 789.57              

900.00      + 743.00      900.00      + 148.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 595.64              

907.00      + 362.73      907.00      + 68.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 294.13              

907.00      + 68.00         906.00      + 847.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 221.89              

909.00      + 655.42      909.00      + 531.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,241.29          

909.00      + 531.00      908.00      + 595.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 936.41              

km Inicial km Final Tipo

Localização - km Tipo
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Comprimento

(m)
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915.00      + 502.46      915.00      + 363.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,391.21          

915.00      + 363.00      915.00      + 259.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 1,049.51          

917.00      + 373.28      916.00      + 997.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 376.77              

916.00      + 997.00      916.00      + 713.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 284.23              

918.00      + 719.63      918.00      + 566.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.75              

918.00      + 566.00      918.00      + 451.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 115.99              

920.00      + 436.78      919.00      + 495.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 941.32              

919.00      + 495.00      918.00      + 785.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 710.12              

923.00      + 425.35      922.00      + 563.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 862.04              

922.00      + 563.00      921.00      + 913.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 650.31              

925.00      + 33.03         924.00      + 217.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 816.85              

924.00      + 217.00      923.00      + 601.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 616.22              

926.00      + 62.05         925.00      + 708.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 354.47              

925.00      + 708.00      925.00      + 441.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 267.41              

926.00      + 463.77      926.00      + 334.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.44              

926.00      + 334.00      926.00      + 237.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 97.65                

929.00      + 835.83      929.00      + 414.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 421.62              

929.00      + 414.00      929.00      + 96.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 318.06              

930.00      + 132.32      930.00      + 9.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 123.81              

930.00      + 9.00           929.00      + 916.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.40                

930.00      + 777.01      930.00      + 449.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 328.81              

930.00      + 449.00      930.00      + 201.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 248.05              

931.00      + 324.05      931.00      + 256.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.44                

931.00      + 256.00      931.00      + 205.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.63                

931.00      + 494.02      931.00      + 451.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.74                

931.00      + 451.00      931.00      + 419.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.00                

931.00      + 966.26      931.00      + 844.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.33              

931.00      + 844.00      931.00      + 752.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 92.28                

932.00      + 149.22      932.00      + 68.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.50                

932.00      + 68.00         932.00      + 7.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 61.48                

932.00      + 870.99      932.00      + 533.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 337.72              

932.00      + 533.00      932.00      + 279.00      Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 254.77              

933.00      + 137.34      933.00      + 78.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 59.20                

933.00      + 78.00         933.00      + 34.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.66                

km Inicial km Final Tipo

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento
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DRENAGEM SUPERFICIAL 

Na tabela abaixo exemplifica a drenagem superficial, berma de aterro do 

projeto de ferrovia no trecho Sinop-MT a Itaituba-PA. 
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20.00         + 100.00       19.00         + 899.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 201.19              

19.00         + 899.00       19.00         + 744.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 155.07              

19.00         + 744.00       19.00         + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.74                

17.00         + 400.00       17.00         + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

17.00         + 550.00       17.00         + 666.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

17.00         + 666.00       17.00         + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

17.00         + 700.00       17.00         + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

17.00         + 800.00       17.00         + 877.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

17.00         + 877.00       17.00         + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

17.00         + 550.00       17.00         + 726.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 176.04              

17.00         + 726.00       17.00         + 861.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 135.69              

17.00         + 861.00       17.00         + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.27                

18.00         + 300.00       18.00         + 200.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

18.00         + 200.00       18.00         + 123.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

18.00         + 123.00       18.00         + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

18.00         + 100.00       18.00         + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

18.00         + -             17.00         + 923.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

17.00         + 923.00       17.00         + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

18.00         + 120.00       18.00         + 10.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 110.66              

18.00         + 10.00         17.00         + 925.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 85.29                

17.00         + 925.00       17.00         + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.06                

21.00         + 50.00         21.00         + 125.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

21.00         + 125.00       21.00         + 183.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

21.00         + 183.00       21.00         + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

21.00         + 200.00       21.00         + 300.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

21.00         + 300.00       21.00         + 377.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

21.00         + 377.00       21.00         + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

21.00         + 400.00       21.00         + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

21.00         + 550.00       21.00         + 666.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

21.00         + 666.00       21.00         + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

21.00         + 700.00       21.00         + 750.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

21.00         + 750.00       21.00         + 788.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

21.00         + 788.00       21.00         + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

21.00         + 300.00       21.00         + 400.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

21.00         + 400.00       21.00         + 477.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

21.00         + 477.00       21.00         + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

23.00         + 350.00       23.00         + 425.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

23.00         + 425.00       23.00         + 483.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

23.00         + 483.00       23.00         + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

23.00         + 500.00       23.00         + 560.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.36                

23.00         + 560.00       23.00         + 606.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 46.52                

23.00         + 606.00       23.00         + 619.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 13.12                

23.00         + 450.00       23.00         + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

23.00         + 475.00       23.00         + 494.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

23.00         + 494.00       23.00         + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

25.00         + 600.00       25.00         + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

25.00         + 650.00       25.00         + 688.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

25.00         + 688.00       25.00         + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

25.00         + 700.00       25.00         + 750.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

25.00         + 750.00       25.00         + 788.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

25.00         + 788.00       25.00         + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

25.00         + 900.00       25.00         + 950.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

25.00         + 950.00       25.00         + 988.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

25.00         + 988.00       25.00         + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

26.00         + -             26.00         + 100.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

26.00         + 100.00       26.00         + 177.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

26.00         + 177.00       26.00         + 198.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
km Inicial km Final Tipo
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26.00         + 400.00       26.00         + 300.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

26.00         + 300.00       26.00         + 223.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

26.00         + 223.00       26.00         + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

26.00         + 200.00       26.00         + 150.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

26.00         + 150.00       26.00         + 112.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

26.00         + 112.00       26.00         + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

30.00         + 500.00       30.00         + 600.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

30.00         + 600.00       30.00         + 677.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

30.00         + 677.00       30.00         + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

30.00         + 700.00       30.00         + 825.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.75              

30.00         + 825.00       30.00         + 921.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.92                

30.00         + 921.00       30.00         + 948.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.34                

30.00         + 950.00       31.00         + 176.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 226.34              

31.00         + 176.00       31.00         + 350.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 174.45              

31.00         + 350.00       31.00         + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 49.20                

31.00         + 200.00       31.00         + 300.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

31.00         + 300.00       31.00         + 377.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

31.00         + 377.00       31.00         + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

31.00         + 500.00       31.00         + 600.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

31.00         + 600.00       31.00         + 677.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

31.00         + 677.00       31.00         + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

31.00         + 600.00       31.00         + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

31.00         + 550.00       31.00         + 512.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

31.00         + 512.00       31.00         + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

37.00         + 650.00       37.00         + 725.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

37.00         + 725.00       37.00         + 783.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

37.00         + 783.00       37.00         + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

37.00         + 800.00       37.00         + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

37.00         + 900.00       37.00         + 977.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

37.00         + 977.00       37.00         + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

38.00         + -             38.00         + 150.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

38.00         + 150.00       38.00         + 266.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

38.00         + 266.00       38.00         + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

38.00         + 300.00       38.00         + 375.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

38.00         + 375.00       38.00         + 433.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

38.00         + 433.00       38.00         + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

38.00         + 450.00       38.00         + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

38.00         + 550.00       38.00         + 627.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

38.00         + 627.00       38.00         + 648.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

38.00         + 650.00       38.00         + 700.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

38.00         + 700.00       38.00         + 738.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

38.00         + 738.00       38.00         + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

38.00         + 350.00       38.00         + 375.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

38.00         + 375.00       38.00         + 394.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

38.00         + 394.00       38.00         + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

38.00         + 400.00       38.00         + 525.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.75              

38.00         + 525.00       38.00         + 621.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.92                

38.00         + 621.00       38.00         + 648.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.34                

39.00         + 650.00       39.00         + 750.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

39.00         + 750.00       39.00         + 827.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

39.00         + 827.00       39.00         + 848.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

39.00         + 850.00       39.00         + 975.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.75              

39.00         + 975.00       40.00         + 72.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.92                

40.00         + 72.00         40.00         + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.34                

40.00         + 100.00       40.00         + 200.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

40.00         + 200.00       40.00         + 277.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

40.00         + 277.00       40.00         + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                
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41.00         + 800.00       41.00         + 700.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

41.00         + 700.00       41.00         + 623.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

41.00         + 623.00       41.00         + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

41.00         + 600.00       41.00         + 424.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 176.04              

41.00         + 424.00       41.00         + 289.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 135.69              

41.00         + 289.00       41.00         + 251.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.27                

41.00         + 250.00       40.00         + 999.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 251.49              

40.00         + 999.00       40.00         + 806.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 193.84              

40.00         + 806.00       40.00         + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.67                

40.00         + 750.00       40.00         + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

40.00         + 650.00       40.00         + 573.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

40.00         + 573.00       40.00         + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

41.00         + 800.00       41.00         + 524.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 276.64              

41.00         + 524.00       41.00         + 311.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 213.22              

41.00         + 311.00       41.00         + 251.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 60.14                

41.00         + 250.00       41.00         + 150.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

41.00         + 150.00       41.00         + 73.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

41.00         + 73.00         41.00         + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

41.00         + -             40.00         + 850.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

40.00         + 850.00       40.00         + 734.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

40.00         + 734.00       40.00         + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

40.00         + 700.00       40.00         + 625.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

40.00         + 625.00       40.00         + 567.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

40.00         + 567.00       40.00         + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

40.00         + 800.00       40.00         + 675.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.75              

40.00         + 675.00       40.00         + 579.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.92                

40.00         + 579.00       40.00         + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.34                

46.00         + 800.00       46.00         + 725.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

46.00         + 725.00       46.00         + 667.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

46.00         + 667.00       46.00         + 651.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

46.00         + 650.00       46.00         + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

46.00         + 550.00       46.00         + 473.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

46.00         + 473.00       46.00         + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

46.00         + 450.00       46.00         + 375.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

46.00         + 375.00       46.00         + 317.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

46.00         + 317.00       46.00         + 301.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

46.00         + 600.00       46.00         + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

46.00         + 550.00       46.00         + 512.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

46.00         + 512.00       46.00         + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

50.00         + 200.00       50.00         + 250.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

50.00         + 250.00       50.00         + 288.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

50.00         + 288.00       50.00         + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

50.00         + 300.00       50.00         + 350.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

50.00         + 350.00       50.00         + 388.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

50.00         + 388.00       50.00         + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

52.00         + 450.00       52.00         + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

52.00         + 475.00       52.00         + 494.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

52.00         + 494.00       52.00         + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

54.00         + 500.00       54.00         + 600.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

54.00         + 600.00       54.00         + 677.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

54.00         + 677.00       54.00         + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

55.00         + 150.00       55.00         + 225.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

55.00         + 225.00       55.00         + 283.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

55.00         + 283.00       55.00         + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

58.00         + 400.00       58.00         + 450.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

58.00         + 450.00       58.00         + 488.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

58.00         + 488.00       58.00         + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                
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58.00         + 560.00       58.00         + 530.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.18                

58.00         + 530.00       58.00         + 507.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.26                

58.00         + 507.00       58.00         + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.56                   

58.00         + 750.00       58.00         + 710.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.24                

58.00         + 710.00       58.00         + 679.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 31.01                

58.00         + 679.00       58.00         + 670.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.75                   

62.00         + -             61.00         + 950.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

61.00         + 950.00       61.00         + 912.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

61.00         + 912.00       61.00         + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

61.00         + 900.00       61.00         + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

61.00         + 800.00       61.00         + 723.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

61.00         + 723.00       61.00         + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

61.00         + 900.00       61.00         + 850.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

61.00         + 850.00       61.00         + 812.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

61.00         + 812.00       61.00         + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

63.00         + 900.00       64.00         + 26.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.75              

64.00         + 26.00         64.00         + 122.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.92                

64.00         + 122.00       64.00         + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.34                

64.00         + 150.00       64.00         + 300.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

64.00         + 300.00       64.00         + 416.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

64.00         + 416.00       64.00         + 448.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

64.00         + 450.00       64.00         + 676.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 226.34              

64.00         + 676.00       64.00         + 850.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 174.45              

64.00         + 850.00       64.00         + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 49.20                

64.00         + -             64.00         + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

64.00         + 50.00         64.00         + 88.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

64.00         + 88.00         64.00         + 98.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

64.00         + 450.00       64.00         + 600.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

64.00         + 600.00       64.00         + 716.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

64.00         + 716.00       64.00         + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

64.00         + 750.00       64.00         + 825.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

64.00         + 825.00       64.00         + 883.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

64.00         + 883.00       64.00         + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

64.00         + 700.00       64.00         + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

64.00         + 800.00       64.00         + 877.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

64.00         + 877.00       64.00         + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

66.00         + 800.00       66.00         + 700.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

66.00         + 700.00       66.00         + 623.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

66.00         + 623.00       66.00         + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

66.00         + 700.00       66.00         + 725.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

66.00         + 725.00       66.00         + 744.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

66.00         + 744.00       66.00         + 749.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

67.00         + 400.00       67.00         + 350.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

67.00         + 350.00       67.00         + 312.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

67.00         + 312.00       67.00         + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

74.00         + 500.00       74.00         + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

74.00         + 650.00       74.00         + 766.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

74.00         + 766.00       74.00         + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

74.00         + 900.00       74.00         + 950.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

74.00         + 950.00       74.00         + 988.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

74.00         + 988.00       74.00         + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

75.00         + -             75.00         + 100.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

75.00         + 100.00       75.00         + 177.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

75.00         + 177.00       75.00         + 198.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

75.00         + 200.00       75.00         + 350.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

75.00         + 350.00       75.00         + 466.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

75.00         + 466.00       75.00         + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                
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75.00         + 500.00       75.00         + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

75.00         + 550.00       75.00         + 588.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

75.00         + 588.00       75.00         + 598.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

82.00         + 800.00       82.00         + 700.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

82.00         + 700.00       82.00         + 634.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

82.00         + 634.00       82.00         + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

82.00         + 600.00       82.00         + 474.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.14              

82.00         + 474.00       82.00         + 391.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.62                

82.00         + 391.00       82.00         + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.23                

82.00         + 350.00       82.00         + 123.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 227.06              

82.00         + 123.00       81.00         + 973.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 150.52              

81.00         + 973.00       81.00         + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.42                

81.00         + 900.00       81.00         + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

81.00         + 800.00       81.00         + 734.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

81.00         + 734.00       81.00         + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

81.00         + 700.00       81.00         + 574.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.14              

81.00         + 574.00       81.00         + 491.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.62                

81.00         + 491.00       81.00         + 451.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.23                

81.00         + 450.00       81.00         + 223.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 227.06              

81.00         + 223.00       81.00         + 73.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 150.52              

81.00         + 73.00         81.00         + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.42                

81.00         + -             80.00         + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

80.00         + 900.00       80.00         + 834.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

80.00         + 834.00       80.00         + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

80.00         + 800.00       80.00         + 674.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.14              

80.00         + 674.00       80.00         + 591.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.62                

80.00         + 591.00       80.00         + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.23                

80.00         + 550.00       80.00         + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

80.00         + 475.00       80.00         + 425.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

80.00         + 425.00       80.00         + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

82.00         + 200.00       82.00         + 74.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.14              

82.00         + 74.00         81.00         + 991.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.62                

81.00         + 991.00       81.00         + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.23                

81.00         + 950.00       81.00         + 749.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 201.83              

81.00         + 749.00       81.00         + 616.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.80              

81.00         + 616.00       81.00         + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.38                

81.00         + 550.00       81.00         + 248.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 302.74              

81.00         + 248.00       81.00         + 48.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 200.70              

81.00         + 48.00         80.00         + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 96.56                

80.00         + 950.00       80.00         + 824.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.14              

80.00         + 824.00       80.00         + 741.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.62                

80.00         + 741.00       80.00         + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.23                

80.00         + 700.00       80.00         + 549.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

80.00         + 549.00       80.00         + 449.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

80.00         + 449.00       80.00         + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

91.00         + 100.00       91.00         + 150.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

91.00         + 150.00       91.00         + 183.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

91.00         + 183.00       91.00         + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

91.00         + 450.00       91.00         + 500.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

91.00         + 500.00       91.00         + 533.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

91.00         + 533.00       91.00         + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

96.00         + 100.00       96.00         + 150.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

96.00         + 150.00       96.00         + 183.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

96.00         + 183.00       96.00         + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

103.00       + 600.00       103.00       + 675.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

103.00       + 675.00       103.00       + 725.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

103.00       + 725.00       103.00       + 749.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                
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103.00       + 750.00       103.00       + 850.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

103.00       + 850.00       103.00       + 916.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

103.00       + 916.00       103.00       + 948.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

103.00       + 950.00       104.00       + 101.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

104.00       + 101.00       104.00       + 201.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

104.00       + 201.00       104.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

104.00       + 250.00       104.00       + 325.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

104.00       + 325.00       104.00       + 375.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

104.00       + 375.00       104.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

104.00       + 400.00       104.00       + 500.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

104.00       + 500.00       104.00       + 566.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

104.00       + 566.00       104.00       + 598.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

104.00       + 600.00       104.00       + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

104.00       + 650.00       104.00       + 683.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

104.00       + 683.00       104.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

103.00       + 800.00       103.00       + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

103.00       + 900.00       103.00       + 966.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

103.00       + 966.00       103.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

104.00       + 250.00       104.00       + 401.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

104.00       + 401.00       104.00       + 501.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

104.00       + 501.00       104.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

108.00       + -             107.00       + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

107.00       + 900.00       107.00       + 834.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

107.00       + 834.00       107.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

107.00       + 800.00       107.00       + 649.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

107.00       + 649.00       107.00       + 549.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

107.00       + 549.00       107.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

107.00       + 950.00       107.00       + 799.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

107.00       + 799.00       107.00       + 699.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

107.00       + 699.00       107.00       + 651.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

107.00       + 650.00       107.00       + 499.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

107.00       + 499.00       107.00       + 399.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

107.00       + 399.00       107.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

110.00       + 850.00       110.00       + 925.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

110.00       + 925.00       110.00       + 975.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

110.00       + 975.00       110.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

111.00       + -             111.00       + 25.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.23                

111.00       + 25.00         111.00       + 41.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.72                

111.00       + 41.00         111.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.05                   

112.00       + 950.00       112.00       + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

112.00       + 900.00       112.00       + 867.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

112.00       + 867.00       112.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

114.00       + 500.00       114.00       + 651.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

114.00       + 651.00       114.00       + 751.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

114.00       + 751.00       114.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

114.00       + 800.00       114.00       + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

114.00       + 900.00       114.00       + 966.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

114.00       + 966.00       114.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

115.00       + 400.00       115.00       + 551.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 151.37              

115.00       + 551.00       115.00       + 651.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.35              

115.00       + 651.00       115.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.28                

115.00       + 700.00       115.00       + 750.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

115.00       + 750.00       115.00       + 783.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

115.00       + 783.00       115.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

117.00       + -             117.00       + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

117.00       + 50.00         117.00       + 83.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

117.00       + 83.00         117.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                
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119.00       + 600.00       119.00       + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

119.00       + 650.00       119.00       + 683.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

119.00       + 683.00       119.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

120.00       + 100.00       120.00       + 150.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

120.00       + 150.00       120.00       + 183.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

120.00       + 183.00       120.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

120.00       + 200.00       120.00       + 250.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

120.00       + 250.00       120.00       + 283.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

120.00       + 283.00       120.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

120.00       + 500.00       120.00       + 575.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

120.00       + 575.00       120.00       + 625.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

120.00       + 625.00       120.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

120.00       + 650.00       120.00       + 750.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

120.00       + 750.00       120.00       + 816.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

120.00       + 816.00       120.00       + 848.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

120.00       + 850.00       120.00       + 976.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.14              

120.00       + 976.00       121.00       + 60.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.62                

121.00       + 60.00         121.00       + 100.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.23                

127.00       + 700.00       127.00       + 625.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

127.00       + 625.00       127.00       + 575.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

127.00       + 575.00       127.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

127.00       + 550.00       127.00       + 525.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.23                

127.00       + 525.00       127.00       + 509.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.72                

127.00       + 509.00       127.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.05                   

147.00       + 120.00       147.00       + 88.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.73                

147.00       + 88.00         147.00       + 45.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 43.64                

147.00       + 45.00         147.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.64                

148.00       + 150.00       148.00       + 177.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 27.27                

148.00       + 177.00       148.00       + 213.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.36                

148.00       + 213.00       148.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.36                

148.00       + 250.00       148.00       + 304.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

148.00       + 304.00       148.00       + 376.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

148.00       + 376.00       148.00       + 448.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

148.00       + 450.00       148.00       + 531.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.82                

148.00       + 531.00       148.00       + 640.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 109.09              

148.00       + 640.00       148.00       + 749.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 109.09              

148.00       + 750.00       148.00       + 777.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 27.27                

148.00       + 777.00       148.00       + 813.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.36                

148.00       + 813.00       148.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.36                

148.00       + 850.00       148.00       + 877.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 27.27                

148.00       + 877.00       148.00       + 913.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.36                

148.00       + 913.00       148.00       + 949.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.36                

148.00       + 600.00       148.00       + 640.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.91                

148.00       + 640.00       148.00       + 694.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.55                

148.00       + 694.00       148.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.55                

164.00       + 400.00       164.00       + 454.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

164.00       + 454.00       164.00       + 526.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

164.00       + 526.00       164.00       + 598.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

164.00       + 600.00       164.00       + 613.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 13.64                

164.00       + 613.00       164.00       + 631.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.18                

164.00       + 631.00       164.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.18                

166.00       + 750.00       166.00       + 710.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.91                

166.00       + 710.00       166.00       + 656.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.55                

166.00       + 656.00       166.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.55                

168.00       + 850.00       168.00       + 810.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.91                

168.00       + 810.00       168.00       + 756.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.55                

168.00       + 756.00       168.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.55                
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173.00       + 800.00       173.00       + 827.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 27.27                

173.00       + 827.00       173.00       + 863.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.36                

173.00       + 863.00       173.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.36                

173.00       + 900.00       173.00       + 968.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.18                

173.00       + 968.00       174.00       + 59.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.91                

174.00       + 59.00         174.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 90.91                

174.00       + 500.00       174.00       + 554.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

174.00       + 554.00       174.00       + 626.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

174.00       + 626.00       174.00       + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

174.00       + 700.00       174.00       + 727.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 27.27                

174.00       + 727.00       174.00       + 763.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.36                

174.00       + 763.00       174.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.36                

176.00       + -             176.00       + 54.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

176.00       + 54.00         176.00       + 126.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

176.00       + 126.00       176.00       + 198.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

176.00       + 200.00       176.00       + 240.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.91                

176.00       + 240.00       176.00       + 294.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.55                

176.00       + 294.00       176.00       + 348.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.55                

183.00       + 900.00       183.00       + 860.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.91                

183.00       + 860.00       183.00       + 806.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.55                

183.00       + 806.00       183.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.55                

183.00       + 750.00       183.00       + 723.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 27.27                

183.00       + 723.00       183.00       + 687.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.36                

183.00       + 687.00       183.00       + 651.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.36                

188.00       + 800.00       188.00       + 746.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

188.00       + 746.00       188.00       + 674.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

188.00       + 674.00       188.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

188.00       + 600.00       188.00       + 573.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 27.27                

188.00       + 573.00       188.00       + 537.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.36                

188.00       + 537.00       188.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.36                

191.00       + 450.00       191.00       + 396.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

191.00       + 396.00       191.00       + 324.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

191.00       + 324.00       191.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

191.00       + 250.00       191.00       + 210.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.91                

191.00       + 210.00       191.00       + 156.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.55                

191.00       + 156.00       191.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.55                

200.00       + 950.00       200.00       + 973.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 23.18                

200.00       + 973.00       201.00       + 4.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 30.91                

201.00       + 4.00           201.00       + 34.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.91                

201.00       + 35.00         201.00       + 191.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 156.43              

201.00       + 191.00       201.00       + 321.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 130.36              

201.00       + 321.00       201.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 78.21                

207.00       + 800.00       207.00       + 758.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

207.00       + 758.00       207.00       + 723.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

207.00       + 723.00       207.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

208.00       + 50.00         207.00       + 986.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.29                

207.00       + 986.00       207.00       + 933.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.57                

207.00       + 933.00       207.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.14                

209.00       + 50.00         209.00       + 8.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

209.00       + 8.00           208.00       + 973.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

208.00       + 973.00       208.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

211.00       + 750.00       211.00       + 708.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

211.00       + 708.00       211.00       + 673.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

211.00       + 673.00       211.00       + 652.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

211.00       + 650.00       211.00       + 565.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.71                

211.00       + 565.00       211.00       + 494.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.43                

211.00       + 494.00       211.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.86                
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211.00       + 450.00       211.00       + 408.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

211.00       + 408.00       211.00       + 373.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

211.00       + 373.00       211.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

213.00       + 600.00       213.00       + 558.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

213.00       + 558.00       213.00       + 523.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

213.00       + 523.00       213.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

213.00       + 500.00       213.00       + 458.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

213.00       + 458.00       213.00       + 423.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

213.00       + 423.00       213.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

229.00       + 200.00       229.00       + 151.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

229.00       + 151.00       229.00       + 114.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

229.00       + 114.00       229.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

232.00       + -             231.00       + 951.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

231.00       + 951.00       231.00       + 914.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

231.00       + 914.00       231.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

236.00       + 500.00       236.00       + 624.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.51              

236.00       + 624.00       236.00       + 717.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.93                

236.00       + 717.00       236.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.55                

236.00       + 750.00       236.00       + 924.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 174.32              

236.00       + 924.00       237.00       + 56.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 131.51              

237.00       + 56.00         237.00       + 100.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.17                

237.00       + 100.00       237.00       + 349.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 249.03              

237.00       + 349.00       237.00       + 536.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 187.87              

237.00       + 536.00       237.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.10                

237.00       + 600.00       237.00       + 674.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

237.00       + 674.00       237.00       + 730.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

237.00       + 730.00       237.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

240.00       + -             240.00       + 99.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

240.00       + 99.00         240.00       + 174.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

240.00       + 174.00       240.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

240.00       + 200.00       240.00       + 324.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.51              

240.00       + 324.00       240.00       + 417.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.93                

240.00       + 417.00       240.00       + 448.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.55                

240.00       + 450.00       240.00       + 474.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

240.00       + 474.00       240.00       + 492.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

240.00       + 492.00       240.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

247.00       + -             246.00       + 940.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

246.00       + 940.00       246.00       + 885.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

246.00       + 885.00       246.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

246.00       + 800.00       246.00       + 710.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

246.00       + 710.00       246.00       + 627.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

246.00       + 627.00       246.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

246.00       + 500.00       246.00       + 365.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.75              

246.00       + 365.00       246.00       + 240.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 125.70              

246.00       + 240.00       246.00       + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 188.55              

249.00       + 800.00       249.00       + 755.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

249.00       + 755.00       249.00       + 714.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

249.00       + 714.00       249.00       + 652.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

249.00       + 650.00       249.00       + 635.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.08                

249.00       + 635.00       249.00       + 622.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.97                

249.00       + 622.00       249.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.95                

250.00       + 750.00       250.00       + 705.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

250.00       + 705.00       250.00       + 664.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

250.00       + 664.00       250.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

250.00       + 600.00       250.00       + 540.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

250.00       + 540.00       250.00       + 485.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

250.00       + 485.00       250.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                
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250.00       + 400.00       250.00       + 340.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

250.00       + 340.00       250.00       + 285.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

250.00       + 285.00       250.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

256.00       + 200.00       256.00       + 140.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

256.00       + 140.00       256.00       + 85.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

256.00       + 85.00         256.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

256.00       + 750.00       256.00       + 690.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

256.00       + 690.00       256.00       + 635.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

256.00       + 635.00       256.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

256.00       + 550.00       256.00       + 490.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

256.00       + 490.00       256.00       + 435.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

256.00       + 435.00       256.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

258.00       + 800.00       258.00       + 740.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

258.00       + 740.00       258.00       + 685.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

258.00       + 685.00       258.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

258.00       + 600.00       258.00       + 510.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

258.00       + 510.00       258.00       + 427.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

258.00       + 427.00       258.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

258.00       + 300.00       258.00       + 180.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.67              

258.00       + 180.00       258.00       + 69.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.73              

258.00       + 69.00         257.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 167.60              

257.00       + 900.00       257.00       + 840.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

257.00       + 840.00       257.00       + 785.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

257.00       + 785.00       257.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

257.00       + 700.00       257.00       + 610.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

257.00       + 610.00       257.00       + 527.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

257.00       + 527.00       257.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

257.00       + 400.00       257.00       + 340.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

257.00       + 340.00       257.00       + 285.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

257.00       + 285.00       257.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

258.00       + 800.00       258.00       + 725.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

258.00       + 725.00       258.00       + 656.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

258.00       + 656.00       258.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

258.00       + 550.00       258.00       + 520.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

258.00       + 520.00       258.00       + 493.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

258.00       + 493.00       258.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

257.00       + 800.00       257.00       + 725.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

257.00       + 725.00       257.00       + 656.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

257.00       + 656.00       257.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

257.00       + 550.00       257.00       + 490.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

257.00       + 490.00       257.00       + 435.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

257.00       + 435.00       257.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

259.00       + 950.00       259.00       + 890.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

259.00       + 890.00       259.00       + 835.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

259.00       + 835.00       259.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

260.00       + 850.00       260.00       + 790.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

260.00       + 790.00       260.00       + 735.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

260.00       + 735.00       260.00       + 652.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

263.00       + -             263.00       + 30.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

263.00       + 30.00         263.00       + 57.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

263.00       + 57.00         263.00       + 98.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

263.00       + 100.00       263.00       + 160.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

263.00       + 160.00       263.00       + 215.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

263.00       + 215.00       263.00       + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

263.00       + 300.00       263.00       + 315.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.08                

263.00       + 315.00       263.00       + 328.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.97                

263.00       + 328.00       263.00       + 348.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.95                
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263.00       + 550.00       263.00       + 595.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

263.00       + 595.00       263.00       + 636.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

263.00       + 636.00       263.00       + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

263.00       + 700.00       263.00       + 760.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

263.00       + 760.00       263.00       + 815.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

263.00       + 815.00       263.00       + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

265.00       + 550.00       265.00       + 505.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

265.00       + 505.00       265.00       + 464.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

265.00       + 464.00       265.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

265.00       + 400.00       265.00       + 340.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

265.00       + 340.00       265.00       + 285.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

265.00       + 285.00       265.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

265.00       + 200.00       265.00       + 110.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

265.00       + 110.00       265.00       + 27.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

265.00       + 27.00         264.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

264.00       + 900.00       264.00       + 855.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

264.00       + 855.00       264.00       + 814.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

264.00       + 814.00       264.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

264.00       + 750.00       264.00       + 690.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

264.00       + 690.00       264.00       + 635.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

264.00       + 635.00       264.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

264.00       + 550.00       264.00       + 460.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

264.00       + 460.00       264.00       + 377.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

264.00       + 377.00       264.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

264.00       + 250.00       264.00       + 205.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

264.00       + 205.00       264.00       + 164.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

264.00       + 164.00       264.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

264.00       + 100.00       264.00       + 70.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

264.00       + 70.00         264.00       + 43.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

264.00       + 43.00         264.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

264.00       + 700.00       264.00       + 640.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

264.00       + 640.00       264.00       + 585.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

264.00       + 585.00       264.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

264.00       + 500.00       264.00       + 410.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

264.00       + 410.00       264.00       + 327.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

264.00       + 327.00       264.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

264.00       + 200.00       264.00       + 170.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

264.00       + 170.00       264.00       + 143.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

264.00       + 143.00       264.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

269.00       + 450.00       269.00       + 390.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

269.00       + 390.00       269.00       + 335.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

269.00       + 335.00       269.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

269.00       + 250.00       269.00       + 160.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

269.00       + 160.00       269.00       + 77.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

269.00       + 77.00         268.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

269.00       + 400.00       269.00       + 340.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

269.00       + 340.00       269.00       + 285.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

269.00       + 285.00       269.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

270.00       + 50.00         269.00       + 990.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

269.00       + 990.00       269.00       + 935.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

269.00       + 935.00       269.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

272.00       + 550.00       272.00       + 490.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

272.00       + 490.00       272.00       + 435.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

272.00       + 435.00       272.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

272.00       + 350.00       272.00       + 245.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 105.59              

272.00       + 245.00       272.00       + 148.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 97.77                

272.00       + 148.00       272.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 146.65              
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272.00       + -             271.00       + 850.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.84              

271.00       + 850.00       271.00       + 711.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 139.66              

271.00       + 711.00       271.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 209.50              

271.00       + 500.00       271.00       + 440.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

271.00       + 440.00       271.00       + 385.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

271.00       + 385.00       271.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

271.00       + 300.00       271.00       + 195.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 105.59              

271.00       + 195.00       271.00       + 98.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 97.77                

271.00       + 98.00         270.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 146.65              

270.00       + 950.00       270.00       + 830.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.67              

270.00       + 830.00       270.00       + 719.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.73              

270.00       + 719.00       270.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 167.60              

272.00       + 520.00       272.00       + 424.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.54                

272.00       + 424.00       272.00       + 335.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.39                

272.00       + 335.00       272.00       + 201.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 134.08              

272.00       + 200.00       272.00       + 65.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.75              

272.00       + 65.00         271.00       + 940.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 125.70              

271.00       + 940.00       271.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 188.55              

271.00       + 750.00       271.00       + 660.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

271.00       + 660.00       271.00       + 577.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

271.00       + 577.00       271.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

272.00       + 500.00       272.00       + 410.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

272.00       + 410.00       272.00       + 327.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

272.00       + 327.00       272.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

272.00       + 200.00       272.00       + 170.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

272.00       + 170.00       272.00       + 143.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

272.00       + 143.00       272.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

272.00       + 400.00       272.00       + 370.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

272.00       + 370.00       272.00       + 343.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

272.00       + 343.00       272.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

272.00       + 100.00       272.00       + 25.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

272.00       + 25.00         271.00       + 956.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

271.00       + 956.00       271.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

271.00       + 850.00       271.00       + 790.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

271.00       + 790.00       271.00       + 735.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

271.00       + 735.00       271.00       + 652.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

272.00       + -             271.00       + 955.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

271.00       + 955.00       271.00       + 914.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

271.00       + 914.00       271.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

271.00       + 300.00       271.00       + 210.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

271.00       + 210.00       271.00       + 127.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

271.00       + 127.00       271.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

271.00       + -             270.00       + 880.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.67              

270.00       + 880.00       270.00       + 769.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.73              

270.00       + 769.00       270.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 167.60              

271.00       + -             270.00       + 925.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

270.00       + 925.00       270.00       + 856.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

270.00       + 856.00       270.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

273.00       + 100.00       273.00       + 70.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

273.00       + 70.00         273.00       + 43.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

273.00       + 43.00         273.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

273.00       + 20.00         273.00       + 11.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 9.05                   

273.00       + 11.00         273.00       + 3.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 8.38                   

273.00       + 3.00           272.00       + 991.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.57                

272.00       + 800.00       272.00       + 770.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

272.00       + 770.00       272.00       + 743.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

272.00       + 743.00       272.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                
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282.00       + 20.00         281.00       + 999.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.12                

281.00       + 999.00       281.00       + 980.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.55                

281.00       + 980.00       281.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.33                

281.00       + 920.00       281.00       + 854.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 66.37                

281.00       + 854.00       281.00       + 793.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 61.45                

281.00       + 793.00       281.00       + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 92.18                

281.00       + 700.00       281.00       + 691.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 9.05                   

281.00       + 691.00       281.00       + 683.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 8.38                   

281.00       + 683.00       281.00       + 671.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.57                

281.00       + 800.00       281.00       + 770.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

281.00       + 770.00       281.00       + 743.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

281.00       + 743.00       281.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

281.00       + 600.00       281.00       + 570.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

281.00       + 570.00       281.00       + 543.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

281.00       + 543.00       281.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

281.00       + 400.00       281.00       + 370.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

281.00       + 370.00       281.00       + 343.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

281.00       + 343.00       281.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

281.00       + 170.00       281.00       + 200.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

281.00       + 200.00       281.00       + 227.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

281.00       + 227.00       281.00       + 268.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

284.00       + 400.00       284.00       + 340.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

284.00       + 340.00       284.00       + 285.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

284.00       + 285.00       284.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

284.00       + 200.00       284.00       + 110.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

284.00       + 110.00       284.00       + 27.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

284.00       + 27.00         283.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

283.00       + 900.00       283.00       + 870.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

283.00       + 870.00       283.00       + 843.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

283.00       + 843.00       283.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

284.00       + 300.00       284.00       + 210.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

284.00       + 210.00       284.00       + 127.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

284.00       + 127.00       284.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

284.00       + -             283.00       + 955.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

283.00       + 955.00       283.00       + 914.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

283.00       + 914.00       283.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

284.00       + 300.00       284.00       + 210.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

284.00       + 210.00       284.00       + 127.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

284.00       + 127.00       284.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

283.00       + 750.00       283.00       + 741.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 9.05                   

283.00       + 741.00       283.00       + 733.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 8.38                   

283.00       + 733.00       283.00       + 721.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.57                

287.00       + 420.00       287.00       + 489.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 69.39                

287.00       + 489.00       287.00       + 553.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.25                

287.00       + 553.00       287.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 96.37                

287.00       + 650.00       287.00       + 740.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

287.00       + 740.00       287.00       + 823.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

287.00       + 823.00       287.00       + 948.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

287.00       + 950.00       287.00       + 995.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

287.00       + 995.00       288.00       + 37.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

288.00       + 37.00         288.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

288.00       + 100.00       288.00       + 145.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

288.00       + 145.00       288.00       + 186.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

288.00       + 186.00       288.00       + 248.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

288.00       + 250.00       288.00       + 310.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

288.00       + 310.00       288.00       + 365.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

288.00       + 365.00       288.00       + 448.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                
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288.00       + 450.00       288.00       + 540.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

288.00       + 540.00       288.00       + 623.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

288.00       + 623.00       288.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

291.00       + 850.00       291.00       + 820.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

291.00       + 820.00       291.00       + 793.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

291.00       + 793.00       291.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 750.00       291.00       + 705.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

291.00       + 705.00       291.00       + 664.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 664.00       291.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

291.00       + 600.00       291.00       + 525.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

291.00       + 525.00       291.00       + 456.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

291.00       + 456.00       291.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

291.00       + 350.00       291.00       + 320.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

291.00       + 320.00       291.00       + 293.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

291.00       + 293.00       291.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 250.00       291.00       + 205.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

291.00       + 205.00       291.00       + 164.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 164.00       291.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

291.00       + 100.00       291.00       + 55.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

291.00       + 55.00         291.00       + 14.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 14.00         290.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

291.00       + 850.00       291.00       + 820.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

291.00       + 820.00       291.00       + 793.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

291.00       + 793.00       291.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 750.00       291.00       + 705.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

291.00       + 705.00       291.00       + 664.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 664.00       291.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

291.00       + 600.00       291.00       + 525.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

291.00       + 525.00       291.00       + 456.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

291.00       + 456.00       291.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

291.00       + 350.00       291.00       + 305.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

291.00       + 305.00       291.00       + 264.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 264.00       291.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

291.00       + 200.00       291.00       + 140.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

291.00       + 140.00       291.00       + 85.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

291.00       + 85.00         291.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

291.00       + 850.00       291.00       + 805.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

291.00       + 805.00       291.00       + 764.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

291.00       + 764.00       291.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

291.00       + 700.00       291.00       + 670.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

291.00       + 670.00       291.00       + 643.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

291.00       + 643.00       291.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

293.00       + 400.00       293.00       + 340.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

293.00       + 340.00       293.00       + 285.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

293.00       + 285.00       293.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

293.00       + 200.00       293.00       + 110.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

293.00       + 110.00       293.00       + 27.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

293.00       + 27.00         292.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

292.00       + 900.00       292.00       + 765.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.75              

292.00       + 765.00       292.00       + 640.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 125.70              

292.00       + 640.00       292.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 188.55              

292.00       + 450.00       292.00       + 390.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

292.00       + 390.00       292.00       + 335.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

292.00       + 335.00       292.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

292.00       + 250.00       292.00       + 175.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

292.00       + 175.00       292.00       + 106.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

292.00       + 106.00       292.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              
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293.00       + 400.00       293.00       + 310.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

293.00       + 310.00       293.00       + 227.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

293.00       + 227.00       293.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

293.00       + 100.00       292.00       + 980.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.67              

292.00       + 980.00       292.00       + 869.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.73              

292.00       + 869.00       292.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 167.60              

292.00       + 700.00       292.00       + 519.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 181.01              

292.00       + 519.00       292.00       + 352.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 167.60              

292.00       + 352.00       292.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 251.40              

292.00       + 100.00       292.00       + 70.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

292.00       + 70.00         292.00       + 43.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

292.00       + 43.00         292.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

292.00       + 320.00       292.00       + 239.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.45                

292.00       + 239.00       292.00       + 164.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.42                

292.00       + 164.00       292.00       + 51.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 113.13              

292.00       + 50.00         292.00       + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.08                

292.00       + 35.00         292.00       + 22.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.97                

292.00       + 22.00         292.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.95                

295.00       + 600.00       295.00       + 540.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

295.00       + 540.00       295.00       + 485.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

295.00       + 485.00       295.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

300.00       + 200.00       300.00       + 245.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

300.00       + 245.00       300.00       + 286.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

300.00       + 286.00       300.00       + 348.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

300.00       + 350.00       300.00       + 440.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.50                

300.00       + 440.00       300.00       + 523.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.80                

300.00       + 523.00       300.00       + 648.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 125.70              

300.00       + 650.00       300.00       + 725.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

300.00       + 725.00       300.00       + 794.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

300.00       + 794.00       300.00       + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

306.00       + 650.00       306.00       + 590.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

306.00       + 590.00       306.00       + 535.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

306.00       + 535.00       306.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

306.00       + 450.00       306.00       + 375.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.42                

306.00       + 375.00       306.00       + 306.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.83                

306.00       + 306.00       306.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 104.75              

306.00       + 200.00       306.00       + 65.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.75              

306.00       + 65.00         305.00       + 940.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 125.70              

305.00       + 940.00       305.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 188.55              

305.00       + 750.00       305.00       + 690.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

305.00       + 690.00       305.00       + 635.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

305.00       + 635.00       305.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

305.00       + 550.00       305.00       + 520.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

305.00       + 520.00       305.00       + 493.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

305.00       + 493.00       305.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

309.00       + 900.00       309.00       + 945.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

309.00       + 945.00       309.00       + 986.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

309.00       + 986.00       310.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

310.00       + 50.00         310.00       + 71.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.12                

310.00       + 71.00         310.00       + 90.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.55                

310.00       + 90.00         310.00       + 119.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.33                

309.00       + 950.00       309.00       + 980.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

309.00       + 980.00       310.00       + 8.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

310.00       + 8.00           310.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

311.00       + 700.00       311.00       + 745.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

311.00       + 745.00       311.00       + 786.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

311.00       + 786.00       311.00       + 848.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                
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311.00       + 850.00       311.00       + 895.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

311.00       + 895.00       311.00       + 936.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

311.00       + 936.00       311.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

312.00       + -             312.00       + 42.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

312.00       + 42.00         312.00       + 74.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

312.00       + 74.00         312.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

311.00       + 800.00       311.00       + 860.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.34                

311.00       + 860.00       311.00       + 915.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.87                

311.00       + 915.00       311.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.80                

312.00       + -             312.00       + 42.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

312.00       + 42.00         312.00       + 74.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

312.00       + 74.00         312.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

313.00       + 50.00         312.00       + 965.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

312.00       + 965.00       312.00       + 901.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

312.00       + 901.00       312.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

312.00       + 850.00       312.00       + 723.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

312.00       + 723.00       312.00       + 627.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

312.00       + 627.00       312.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

312.00       + 550.00       312.00       + 423.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

312.00       + 423.00       312.00       + 327.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

312.00       + 327.00       312.00       + 251.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

312.00       + 900.00       312.00       + 773.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

312.00       + 773.00       312.00       + 677.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

312.00       + 677.00       312.00       + 601.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

312.00       + 600.00       312.00       + 452.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.89              

312.00       + 452.00       312.00       + 340.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.20              

312.00       + 340.00       312.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.91                

312.00       + 750.00       312.00       + 623.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

312.00       + 623.00       312.00       + 527.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

312.00       + 527.00       312.00       + 451.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

312.00       + 450.00       312.00       + 365.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

312.00       + 365.00       312.00       + 301.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

312.00       + 301.00       312.00       + 251.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

316.00       + 400.00       316.00       + 315.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

316.00       + 315.00       316.00       + 251.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

316.00       + 251.00       316.00       + 201.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

316.00       + 200.00       316.00       + 73.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

316.00       + 73.00         315.00       + 977.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

315.00       + 977.00       315.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

316.00       + 400.00       316.00       + 273.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

316.00       + 273.00       316.00       + 177.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

316.00       + 177.00       316.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

316.00       + 100.00       316.00       + 58.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

316.00       + 58.00         316.00       + 26.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

316.00       + 26.00         316.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

315.00       + 990.00       315.00       + 973.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 17.02                

315.00       + 973.00       315.00       + 961.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 12.82                

315.00       + 961.00       315.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.16                

315.00       + 800.00       315.00       + 737.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

315.00       + 737.00       315.00       + 689.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

315.00       + 689.00       315.00       + 651.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

323.00       + 320.00       323.00       + 248.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.32                

323.00       + 248.00       323.00       + 194.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.50                

323.00       + 194.00       323.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.18                

323.00       + 150.00       323.00       + 44.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

323.00       + 44.00         322.00       + 964.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

322.00       + 964.00       322.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
km Inicial km Final Tipo



                                                                     

 

 
ESTUDOS DEFINITIVOS – TRECHO: Sinop/MT – Itaituba/PA                                                    Página 88 de 140 
 

 
 

b h

322.00       + 900.00       322.00       + 730.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.16              

322.00       + 730.00       322.00       + 602.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.23              

322.00       + 602.00       322.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 101.61              

322.00       + 500.00       322.00       + 458.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

322.00       + 458.00       322.00       + 426.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

322.00       + 426.00       322.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

323.00       + 150.00       323.00       + 87.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

323.00       + 87.00         323.00       + 39.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

323.00       + 39.00         323.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

323.00       + -             322.00       + 830.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.16              

322.00       + 830.00       322.00       + 702.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.23              

322.00       + 702.00       322.00       + 601.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 101.61              

323.00       + -             322.00       + 958.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

322.00       + 958.00       322.00       + 926.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

322.00       + 926.00       322.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

325.00       + -             325.00       + 42.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

325.00       + 42.00         325.00       + 74.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

325.00       + 74.00         325.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

325.00       + 100.00       325.00       + 163.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

325.00       + 163.00       325.00       + 211.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

325.00       + 211.00       325.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

325.00       + 250.00       325.00       + 356.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

325.00       + 356.00       325.00       + 436.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

325.00       + 436.00       325.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

325.00       + 500.00       325.00       + 542.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

325.00       + 542.00       325.00       + 574.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

325.00       + 574.00       325.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

325.00       + 600.00       325.00       + 663.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

325.00       + 663.00       325.00       + 711.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

325.00       + 711.00       325.00       + 749.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

325.00       + 180.00       325.00       + 231.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.05                

325.00       + 231.00       325.00       + 269.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.47                

325.00       + 269.00       325.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.48                

325.00       + 300.00       325.00       + 406.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

325.00       + 406.00       325.00       + 486.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

325.00       + 486.00       325.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

325.00       + 550.00       325.00       + 613.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

325.00       + 613.00       325.00       + 661.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

325.00       + 661.00       325.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

329.00       + 550.00       329.00       + 592.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

329.00       + 592.00       329.00       + 624.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

329.00       + 624.00       329.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

337.00       + -             336.00       + 937.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

336.00       + 937.00       336.00       + 889.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

336.00       + 889.00       336.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

336.00       + 850.00       336.00       + 765.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

336.00       + 765.00       336.00       + 701.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

336.00       + 701.00       336.00       + 651.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

336.00       + 650.00       336.00       + 523.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

336.00       + 523.00       336.00       + 427.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

336.00       + 427.00       336.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

336.00       + 350.00       336.00       + 308.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

336.00       + 308.00       336.00       + 276.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

336.00       + 276.00       336.00       + 251.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

337.00       + 600.00       337.00       + 515.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

337.00       + 515.00       337.00       + 451.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

337.00       + 451.00       337.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                
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337.00       + 400.00       337.00       + 273.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

337.00       + 273.00       337.00       + 177.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

337.00       + 177.00       337.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

337.00       + 400.00       337.00       + 273.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

337.00       + 273.00       337.00       + 177.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

337.00       + 177.00       337.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

340.00       + 400.00       340.00       + 485.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

340.00       + 485.00       340.00       + 549.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

340.00       + 549.00       340.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

340.00       + 600.00       340.00       + 727.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

340.00       + 727.00       340.00       + 823.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

340.00       + 823.00       340.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

340.00       + 900.00       341.00       + 70.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.16              

341.00       + 70.00         341.00       + 198.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.23              

341.00       + 198.00       341.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 101.61              

340.00       + 550.00       340.00       + 677.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

340.00       + 677.00       340.00       + 773.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

340.00       + 773.00       340.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

340.00       + 850.00       340.00       + 998.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.89              

340.00       + 998.00       341.00       + 110.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.20              

341.00       + 110.00       341.00       + 198.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.91                

340.00       + 600.00       340.00       + 727.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

340.00       + 727.00       340.00       + 823.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

340.00       + 823.00       340.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

340.00       + 900.00       340.00       + 985.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

340.00       + 985.00       341.00       + 49.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

341.00       + 49.00         341.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

340.00       + 600.00       340.00       + 706.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

340.00       + 706.00       340.00       + 786.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

340.00       + 786.00       340.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

343.00       + 550.00       343.00       + 529.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.27                

343.00       + 529.00       343.00       + 513.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.03                

343.00       + 513.00       343.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.70                

345.00       + 900.00       345.00       + 815.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

345.00       + 815.00       345.00       + 751.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

345.00       + 751.00       345.00       + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

345.00       + 700.00       345.00       + 637.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

345.00       + 637.00       345.00       + 589.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

345.00       + 589.00       345.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

347.00       + 450.00       347.00       + 513.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

347.00       + 513.00       347.00       + 561.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

347.00       + 561.00       347.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

347.00       + 600.00       347.00       + 685.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

347.00       + 685.00       347.00       + 749.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

347.00       + 749.00       347.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

347.00       + 800.00       347.00       + 948.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.89              

347.00       + 948.00       348.00       + 60.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.20              

348.00       + 60.00         348.00       + 148.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.91                

348.00       + 150.00       348.00       + 213.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

348.00       + 213.00       348.00       + 261.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

348.00       + 261.00       348.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

348.00       + 300.00       348.00       + 385.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

348.00       + 385.00       348.00       + 449.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

348.00       + 449.00       348.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

348.00       + 500.00       348.00       + 648.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.89              

348.00       + 648.00       348.00       + 760.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.20              

348.00       + 760.00       348.00       + 848.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.91                
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348.00       + 850.00       348.00       + 892.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

348.00       + 892.00       348.00       + 924.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

348.00       + 924.00       348.00       + 949.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

347.00       + 450.00       347.00       + 513.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

347.00       + 513.00       347.00       + 561.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

347.00       + 561.00       347.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

347.00       + 600.00       347.00       + 685.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

347.00       + 685.00       347.00       + 749.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

347.00       + 749.00       347.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

347.00       + 800.00       347.00       + 948.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.89              

347.00       + 948.00       348.00       + 60.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.20              

348.00       + 60.00         348.00       + 148.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.91                

348.00       + 150.00       348.00       + 222.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.32                

348.00       + 222.00       348.00       + 276.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.50                

348.00       + 276.00       348.00       + 319.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.18                

347.00       + 500.00       347.00       + 585.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

347.00       + 585.00       347.00       + 649.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

347.00       + 649.00       347.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

346.00       + 600.00       346.00       + 642.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

346.00       + 642.00       346.00       + 674.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

346.00       + 674.00       346.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

347.00       + 850.00       347.00       + 913.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

347.00       + 913.00       347.00       + 961.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

347.00       + 961.00       347.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

348.00       + -             348.00       + 85.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

348.00       + 85.00         348.00       + 149.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

348.00       + 149.00       348.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

348.00       + -             348.00       + 42.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

348.00       + 42.00         348.00       + 74.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

348.00       + 74.00         348.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

348.00       + 750.00       348.00       + 771.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.27                

348.00       + 771.00       348.00       + 787.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.03                

348.00       + 787.00       348.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.70                

351.00       + 400.00       351.00       + 463.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

351.00       + 463.00       351.00       + 511.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

351.00       + 511.00       351.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

351.00       + 550.00       351.00       + 635.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

351.00       + 635.00       351.00       + 699.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

351.00       + 699.00       351.00       + 749.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

351.00       + 750.00       351.00       + 877.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

351.00       + 877.00       351.00       + 973.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

351.00       + 973.00       352.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

352.00       + 50.00         352.00       + 113.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

352.00       + 113.00       352.00       + 161.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

352.00       + 161.00       352.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

352.00       + 200.00       352.00       + 285.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

352.00       + 285.00       352.00       + 349.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

352.00       + 349.00       352.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

352.00       + 400.00       352.00       + 527.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

352.00       + 527.00       352.00       + 623.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

352.00       + 623.00       352.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

352.00       + 700.00       352.00       + 742.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

352.00       + 742.00       352.00       + 774.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

352.00       + 774.00       352.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

352.00       + 800.00       352.00       + 842.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

352.00       + 842.00       352.00       + 874.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

352.00       + 874.00       352.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
km Inicial km Final Tipo



                                                                     

 

 
ESTUDOS DEFINITIVOS – TRECHO: Sinop/MT – Itaituba/PA                                                    Página 91 de 140 
 

 
 

b h

351.00       + 700.00       351.00       + 785.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

351.00       + 785.00       351.00       + 849.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

351.00       + 849.00       351.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

351.00       + 900.00       352.00       + 6.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

352.00       + 6.00           352.00       + 86.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

352.00       + 86.00         352.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

352.00       + 150.00       352.00       + 320.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.16              

352.00       + 320.00       352.00       + 448.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 128.23              

352.00       + 448.00       352.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 101.61              

352.00       + 550.00       352.00       + 592.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

352.00       + 592.00       352.00       + 624.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

352.00       + 624.00       352.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

351.00       + 950.00       352.00       + 35.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

352.00       + 35.00         352.00       + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

352.00       + 99.00         352.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

352.00       + 150.00       352.00       + 256.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

352.00       + 256.00       352.00       + 336.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

352.00       + 336.00       352.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

352.00       + 400.00       352.00       + 442.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

352.00       + 442.00       352.00       + 474.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

352.00       + 474.00       352.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

352.00       + 150.00       352.00       + 235.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

352.00       + 235.00       352.00       + 299.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

352.00       + 299.00       352.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

352.00       + 350.00       352.00       + 435.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

352.00       + 435.00       352.00       + 499.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

352.00       + 499.00       352.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

352.00       + 200.00       352.00       + 285.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

352.00       + 285.00       352.00       + 349.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

352.00       + 349.00       352.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

352.00       + 400.00       352.00       + 442.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

352.00       + 442.00       352.00       + 474.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

352.00       + 474.00       352.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

356.00       + 480.00       356.00       + 531.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.05                

356.00       + 531.00       356.00       + 569.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.47                

356.00       + 569.00       356.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.48                

356.00       + 800.00       356.00       + 927.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

356.00       + 927.00       357.00       + 23.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

357.00       + 23.00         357.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

357.00       + 100.00       357.00       + 151.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

357.00       + 151.00       357.00       + 240.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

357.00       + 240.00       357.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

357.00       + -             357.00       + 76.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.54                

357.00       + 76.00         357.00       + 209.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.87              

357.00       + 209.00       357.00       + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 89.59                

357.00       + 100.00       357.00       + 151.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

357.00       + 151.00       357.00       + 240.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

357.00       + 240.00       357.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

357.00       + 500.00       357.00       + 576.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.54                

357.00       + 576.00       357.00       + 709.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.87              

357.00       + 709.00       357.00       + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 89.59                

357.00       + 800.00       357.00       + 851.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

357.00       + 851.00       357.00       + 940.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

357.00       + 940.00       357.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

357.00       + 500.00       357.00       + 602.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 102.05              

357.00       + 602.00       357.00       + 780.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.50              

357.00       + 780.00       357.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 119.45              
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357.00       + 900.00       357.00       + 925.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

357.00       + 925.00       357.00       + 969.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

357.00       + 969.00       357.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

357.00       + 500.00       357.00       + 437.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.78                

357.00       + 437.00       357.00       + 326.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.56              

357.00       + 326.00       357.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.66                

358.00       + 550.00       358.00       + 499.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

358.00       + 499.00       358.00       + 410.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

358.00       + 410.00       358.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

358.00       + 350.00       358.00       + 274.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.54                

358.00       + 274.00       358.00       + 141.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.87              

358.00       + 141.00       358.00       + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 89.59                

358.00       + 50.00         358.00       + 38.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 12.76                

358.00       + 38.00         358.00       + 16.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 22.31                

358.00       + 16.00         358.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.93                

358.00       + 450.00       358.00       + 374.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.54                

358.00       + 374.00       358.00       + 241.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 133.87              

358.00       + 241.00       358.00       + 152.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 89.59                

358.00       + 150.00       358.00       + 112.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

358.00       + 112.00       358.00       + 46.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

358.00       + 46.00         358.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

362.00       + 50.00         362.00       + 101.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

362.00       + 101.00       362.00       + 190.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

362.00       + 190.00       362.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

362.00       + 250.00       362.00       + 313.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.78                

362.00       + 313.00       362.00       + 424.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.56              

362.00       + 424.00       362.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.66                

362.00       + 500.00       362.00       + 614.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 114.80              

362.00       + 614.00       362.00       + 814.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 200.81              

362.00       + 814.00       362.00       + 948.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 134.39              

367.00       + -             366.00       + 975.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

366.00       + 975.00       366.00       + 931.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

366.00       + 931.00       366.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

367.00       + 600.00       367.00       + 638.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

367.00       + 638.00       367.00       + 704.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

367.00       + 704.00       367.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

367.00       + 750.00       367.00       + 813.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.78                

367.00       + 813.00       367.00       + 924.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.56              

367.00       + 924.00       367.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.66                

368.00       + -             368.00       + 102.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 102.05              

368.00       + 102.00       368.00       + 280.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 178.50              

368.00       + 280.00       368.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 119.45              

373.00       + 100.00       373.00       + 138.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

373.00       + 138.00       373.00       + 204.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

373.00       + 204.00       373.00       + 248.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

373.00       + 250.00       373.00       + 262.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 12.76                

373.00       + 262.00       373.00       + 284.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 22.31                

373.00       + 284.00       373.00       + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.93                

373.00       + 900.00       373.00       + 938.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

373.00       + 938.00       374.00       + 5.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

374.00       + 5.00           374.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

374.00       + 50.00         374.00       + 101.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

374.00       + 101.00       374.00       + 190.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

374.00       + 190.00       374.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

374.00       + 250.00       374.00       + 288.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

374.00       + 288.00       374.00       + 354.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

374.00       + 354.00       374.00       + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                
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374.00       + -             374.00       + 51.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

374.00       + 51.00         374.00       + 140.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

374.00       + 140.00       374.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

374.00       + 900.00       374.00       + 938.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

374.00       + 938.00       375.00       + 5.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

375.00       + 5.00           375.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

375.00       + 50.00         375.00       + 62.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 12.76                

375.00       + 62.00         375.00       + 84.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 22.31                

375.00       + 84.00         375.00       + 98.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.93                

375.00       + 300.00       375.00       + 338.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

375.00       + 338.00       375.00       + 404.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

375.00       + 404.00       375.00       + 448.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

375.00       + 450.00       375.00       + 501.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

375.00       + 501.00       375.00       + 590.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

375.00       + 590.00       375.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

375.00       + 650.00       375.00       + 675.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

375.00       + 675.00       375.00       + 719.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

375.00       + 719.00       375.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

376.00       + 100.00       376.00       + 138.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

376.00       + 138.00       376.00       + 204.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

376.00       + 204.00       376.00       + 248.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

376.00       + 250.00       376.00       + 275.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

376.00       + 275.00       376.00       + 319.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

376.00       + 319.00       376.00       + 348.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

376.00       + 450.00       376.00       + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

376.00       + 475.00       376.00       + 519.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

376.00       + 519.00       376.00       + 548.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

377.00       + 700.00       377.00       + 662.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

377.00       + 662.00       377.00       + 596.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

377.00       + 596.00       377.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

377.00       + 550.00       377.00       + 512.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 38.27                

377.00       + 512.00       377.00       + 446.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.94                

377.00       + 446.00       377.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.80                

381.00       + 150.00       381.00       + 201.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

381.00       + 201.00       381.00       + 290.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

381.00       + 290.00       381.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

382.00       + 400.00       382.00       + 452.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

382.00       + 452.00       382.00       + 481.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

382.00       + 481.00       382.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

383.00       + 900.00       384.00       + 4.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

384.00       + 4.00           384.00       + 62.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

384.00       + 62.00         384.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

383.00       + 900.00       384.00       + 4.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

384.00       + 4.00           384.00       + 62.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

384.00       + 62.00         384.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

384.00       + -             384.00       + 26.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

384.00       + 26.00         384.00       + 40.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

384.00       + 40.00         384.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

384.00       + 200.00       384.00       + 356.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 156.12              

384.00       + 356.00       384.00       + 444.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.33                

384.00       + 444.00       384.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.55                

384.00       + 500.00       384.00       + 760.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 260.19              

384.00       + 760.00       384.00       + 907.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 147.22              

384.00       + 907.00       384.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 92.59                

385.00       + -             385.00       + 156.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 156.12              

385.00       + 156.00       385.00       + 244.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.33                

385.00       + 244.00       385.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.55                
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384.00       + 200.00       384.00       + 408.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 208.15              

384.00       + 408.00       384.00       + 525.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 117.77              

384.00       + 525.00       384.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.07                

384.00       + 600.00       384.00       + 938.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 338.25              

384.00       + 938.00       385.00       + 129.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 191.38              

385.00       + 129.00       385.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 120.37              

384.00       + 200.00       384.00       + 408.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 208.15              

384.00       + 408.00       384.00       + 525.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 117.77              

384.00       + 525.00       384.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.07                

384.00       + 600.00       384.00       + 704.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

384.00       + 704.00       384.00       + 762.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

384.00       + 762.00       384.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

384.00       + 350.00       384.00       + 376.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

384.00       + 376.00       384.00       + 390.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

384.00       + 390.00       384.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

384.00       + 500.00       384.00       + 552.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

384.00       + 552.00       384.00       + 581.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

384.00       + 581.00       384.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

385.00       + 50.00         385.00       + 128.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

385.00       + 128.00       385.00       + 172.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

385.00       + 172.00       385.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

385.00       + 850.00       386.00       + 32.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 182.13              

386.00       + 32.00         386.00       + 135.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.05              

386.00       + 135.00       386.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.81                

386.00       + 200.00       386.00       + 278.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

386.00       + 278.00       386.00       + 322.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

386.00       + 322.00       386.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

385.00       + 900.00       386.00       + 82.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 182.13              

386.00       + 82.00         386.00       + 185.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.05              

386.00       + 185.00       386.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.81                

386.00       + 100.00       386.00       + 152.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

386.00       + 152.00       386.00       + 181.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

386.00       + 181.00       386.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

387.00       + 400.00       387.00       + 582.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 182.13              

387.00       + 582.00       387.00       + 685.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.05              

387.00       + 685.00       387.00       + 749.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.81                

387.00       + 750.00       387.00       + 984.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 234.17              

387.00       + 984.00       388.00       + 116.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 132.50              

388.00       + 116.00       388.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.33                

388.00       + 900.00       389.00       + 56.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 156.12              

389.00       + 56.00         389.00       + 144.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.33                

389.00       + 144.00       389.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.55                

389.00       + 200.00       389.00       + 408.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 208.15              

389.00       + 408.00       389.00       + 525.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 117.77              

389.00       + 525.00       389.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.07                

393.00       + -             392.00       + 922.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

392.00       + 922.00       392.00       + 878.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

392.00       + 878.00       392.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

392.00       + 850.00       392.00       + 772.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

392.00       + 772.00       392.00       + 728.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

392.00       + 728.00       392.00       + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

394.00       + 150.00       394.00       + 280.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

394.00       + 280.00       394.00       + 353.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

394.00       + 353.00       394.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

394.00       + 400.00       394.00       + 478.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

394.00       + 478.00       394.00       + 522.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

394.00       + 522.00       394.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                
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395.00       + 550.00       395.00       + 680.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

395.00       + 680.00       395.00       + 753.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

395.00       + 753.00       395.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

395.00       + 800.00       395.00       + 852.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

395.00       + 852.00       395.00       + 881.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

395.00       + 881.00       395.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

397.00       + 600.00       397.00       + 730.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

397.00       + 730.00       397.00       + 803.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

397.00       + 803.00       397.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

397.00       + 850.00       397.00       + 980.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

397.00       + 980.00       398.00       + 54.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

398.00       + 54.00         398.00       + 100.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

397.00       + 700.00       397.00       + 752.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

397.00       + 752.00       397.00       + 781.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

397.00       + 781.00       397.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

400.00       + 600.00       400.00       + 652.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

400.00       + 652.00       400.00       + 681.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

400.00       + 681.00       400.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

400.00       + 700.00       400.00       + 804.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

400.00       + 804.00       400.00       + 862.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

400.00       + 862.00       400.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

408.00       + 800.00       408.00       + 826.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

408.00       + 826.00       408.00       + 840.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

408.00       + 840.00       408.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

409.00       + 100.00       409.00       + 22.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

409.00       + 22.00         408.00       + 978.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

408.00       + 978.00       408.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

411.00       + 650.00       411.00       + 572.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

411.00       + 572.00       411.00       + 528.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

411.00       + 528.00       411.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

414.00       + -             413.00       + 922.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

413.00       + 922.00       413.00       + 878.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

413.00       + 878.00       413.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

413.00       + 850.00       413.00       + 824.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

413.00       + 824.00       413.00       + 810.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

413.00       + 810.00       413.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

415.00       + 800.00       415.00       + 722.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

415.00       + 722.00       415.00       + 678.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

415.00       + 678.00       415.00       + 651.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

416.00       + 420.00       416.00       + 400.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.82                

416.00       + 400.00       416.00       + 389.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 11.78                

416.00       + 389.00       416.00       + 382.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 7.41                   

418.00       + 500.00       418.00       + 578.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

418.00       + 578.00       418.00       + 622.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

418.00       + 622.00       418.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

418.00       + 650.00       418.00       + 754.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

418.00       + 754.00       418.00       + 812.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

418.00       + 812.00       418.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

418.00       + 850.00       419.00       + 32.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 182.13              

419.00       + 32.00         419.00       + 135.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.05              

419.00       + 135.00       419.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.81                

418.00       + 800.00       418.00       + 904.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

418.00       + 904.00       418.00       + 962.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

418.00       + 962.00       418.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

419.00       + -             419.00       + 78.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

419.00       + 78.00         419.00       + 122.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

419.00       + 122.00       419.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                
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420.00       + 100.00       420.00       + 22.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

420.00       + 22.00         419.00       + 978.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

419.00       + 978.00       419.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

419.00       + 950.00       419.00       + 924.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

419.00       + 924.00       419.00       + 910.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

419.00       + 910.00       419.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

422.00       + 100.00       422.00       + 48.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

422.00       + 48.00         422.00       + 19.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

422.00       + 19.00         422.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

422.00       + -             421.00       + 922.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

421.00       + 922.00       421.00       + 878.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

421.00       + 878.00       421.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

421.00       + 850.00       421.00       + 798.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

421.00       + 798.00       421.00       + 769.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

421.00       + 769.00       421.00       + 751.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

422.00       + 650.00       422.00       + 572.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

422.00       + 572.00       422.00       + 528.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

422.00       + 528.00       422.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

422.00       + 500.00       422.00       + 344.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 156.12              

422.00       + 344.00       422.00       + 256.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.33                

422.00       + 256.00       422.00       + 201.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.55                

423.00       + 600.00       423.00       + 704.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

423.00       + 704.00       423.00       + 762.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

423.00       + 762.00       423.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

423.00       + 800.00       423.00       + 930.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

423.00       + 930.00       424.00       + 4.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

424.00       + 4.00           424.00       + 50.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

424.00       + 50.00         424.00       + 284.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 234.17              

424.00       + 284.00       424.00       + 416.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 132.50              

424.00       + 416.00       424.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 83.33                

424.00       + 500.00       424.00       + 604.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

424.00       + 604.00       424.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

424.00       + 662.00       424.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

424.00       + 700.00       424.00       + 804.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

424.00       + 804.00       424.00       + 862.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

424.00       + 862.00       424.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

423.00       + 800.00       423.00       + 930.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

423.00       + 930.00       424.00       + 4.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

424.00       + 4.00           424.00       + 50.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

424.00       + 50.00         424.00       + 128.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

424.00       + 128.00       424.00       + 172.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

424.00       + 172.00       424.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

424.00       + -             424.00       + 26.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

424.00       + 26.00         424.00       + 40.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

424.00       + 40.00         424.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

424.00       + 400.00       424.00       + 504.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

424.00       + 504.00       424.00       + 562.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

424.00       + 562.00       424.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

424.00       + 600.00       424.00       + 704.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

424.00       + 704.00       424.00       + 762.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

424.00       + 762.00       424.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

424.00       + 850.00       424.00       + 902.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

424.00       + 902.00       424.00       + 931.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

424.00       + 931.00       424.00       + 949.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

425.00       + 550.00       425.00       + 576.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

425.00       + 576.00       425.00       + 590.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

425.00       + 590.00       425.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   
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428.00       + 200.00       428.00       + 278.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

428.00       + 278.00       428.00       + 322.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

428.00       + 322.00       428.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

428.00       + 350.00       428.00       + 402.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

428.00       + 402.00       428.00       + 431.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

428.00       + 431.00       428.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

428.00       + 250.00       428.00       + 354.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

428.00       + 354.00       428.00       + 412.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

428.00       + 412.00       428.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

428.00       + 500.00       428.00       + 604.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

428.00       + 604.00       428.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

428.00       + 662.00       428.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

428.00       + 700.00       428.00       + 830.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

428.00       + 830.00       428.00       + 903.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

428.00       + 903.00       428.00       + 949.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

428.00       + 950.00       428.00       + 976.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

428.00       + 976.00       428.00       + 990.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

428.00       + 990.00       428.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

428.00       + 500.00       428.00       + 604.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

428.00       + 604.00       428.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

428.00       + 662.00       428.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

429.00       + 900.00       429.00       + 952.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

429.00       + 952.00       429.00       + 981.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

429.00       + 981.00       429.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

435.00       + 200.00       435.00       + 96.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

435.00       + 96.00         435.00       + 38.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

435.00       + 38.00         435.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

435.00       + -             434.00       + 974.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

434.00       + 974.00       434.00       + 960.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

434.00       + 960.00       434.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

435.00       + 650.00       435.00       + 520.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

435.00       + 520.00       435.00       + 447.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

435.00       + 447.00       435.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

435.00       + 400.00       435.00       + 192.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 208.15              

435.00       + 192.00       435.00       + 75.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 117.77              

435.00       + 75.00         435.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.07                

437.00       + -             437.00       + 104.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

437.00       + 104.00       437.00       + 162.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

437.00       + 162.00       437.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

437.00       + 200.00       437.00       + 278.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

437.00       + 278.00       437.00       + 322.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

437.00       + 322.00       437.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

437.00       + 150.00       437.00       + 202.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

437.00       + 202.00       437.00       + 231.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

437.00       + 231.00       437.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

438.00       + 800.00       438.00       + 852.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

438.00       + 852.00       438.00       + 881.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

438.00       + 881.00       438.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

439.00       + 600.00       439.00       + 652.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

439.00       + 652.00       439.00       + 681.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

439.00       + 681.00       439.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

439.00       + 950.00       440.00       + 2.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

440.00       + 2.00           440.00       + 31.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

440.00       + 31.00         440.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

441.00       + 350.00       441.00       + 402.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

441.00       + 402.00       441.00       + 431.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

441.00       + 431.00       441.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                
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443.00       + 100.00       443.00       + 204.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

443.00       + 204.00       443.00       + 262.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

443.00       + 262.00       443.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

443.00       + 300.00       443.00       + 326.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

443.00       + 326.00       443.00       + 340.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

443.00       + 340.00       443.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

443.00       + 500.00       443.00       + 604.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

443.00       + 604.00       443.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

443.00       + 662.00       443.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

444.00       + 800.00       444.00       + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

444.00       + 900.00       444.00       + 977.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

444.00       + 977.00       444.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

446.00       + 500.00       446.00       + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

446.00       + 550.00       446.00       + 588.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

446.00       + 588.00       446.00       + 598.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

446.00       + 600.00       446.00       + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

446.00       + 650.00       446.00       + 688.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

446.00       + 688.00       446.00       + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

446.00       + 700.00       446.00       + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

446.00       + 800.00       446.00       + 877.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

446.00       + 877.00       446.00       + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

446.00       + 600.00       446.00       + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

446.00       + 650.00       446.00       + 688.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

446.00       + 688.00       446.00       + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

446.00       + 700.00       446.00       + 750.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

446.00       + 750.00       446.00       + 788.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

446.00       + 788.00       446.00       + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

447.00       + 500.00       447.00       + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

447.00       + 650.00       447.00       + 766.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

447.00       + 766.00       447.00       + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

447.00       + 800.00       447.00       + 850.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

447.00       + 850.00       447.00       + 888.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

447.00       + 888.00       447.00       + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

447.00       + 550.00       447.00       + 726.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 176.04              

447.00       + 726.00       447.00       + 861.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 135.69              

447.00       + 861.00       447.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.27                

449.00       + 750.00       449.00       + 574.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 176.04              

449.00       + 574.00       449.00       + 439.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 135.69              

449.00       + 439.00       449.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.27                

449.00       + 400.00       449.00       + 199.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 201.19              

449.00       + 199.00       449.00       + 44.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 155.07              

449.00       + 44.00         449.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.74                

451.00       + 700.00       451.00       + 675.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

451.00       + 675.00       451.00       + 656.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

451.00       + 656.00       451.00       + 651.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

456.00       + 150.00       456.00       + 100.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

456.00       + 100.00       456.00       + 62.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

456.00       + 62.00         456.00       + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

456.00       + 400.00       456.00       + 375.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

456.00       + 375.00       456.00       + 356.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

456.00       + 356.00       456.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

456.00       + 350.00       456.00       + 375.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

456.00       + 375.00       456.00       + 394.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

456.00       + 394.00       456.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

456.00       + 850.00       456.00       + 825.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

456.00       + 825.00       456.00       + 806.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

456.00       + 806.00       456.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   
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456.00       + 800.00       456.00       + 599.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 201.19              

456.00       + 599.00       456.00       + 444.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 155.07              

456.00       + 444.00       456.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.74                

458.00       + 250.00       458.00       + 225.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

458.00       + 225.00       458.00       + 206.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

458.00       + 206.00       458.00       + 201.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

462.00       + 850.00       462.00       + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

462.00       + 800.00       462.00       + 762.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

462.00       + 762.00       462.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

462.00       + 750.00       462.00       + 600.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.89              

462.00       + 600.00       462.00       + 484.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.30              

462.00       + 484.00       462.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

462.00       + 700.00       462.00       + 650.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

462.00       + 650.00       462.00       + 612.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

462.00       + 612.00       462.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

463.00       + 700.00       463.00       + 625.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

463.00       + 625.00       463.00       + 567.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

463.00       + 567.00       463.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

463.00       + 550.00       463.00       + 425.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.75              

463.00       + 425.00       463.00       + 329.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.92                

463.00       + 329.00       463.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.34                

463.00       + 300.00       463.00       + 99.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 201.19              

463.00       + 99.00         462.00       + 944.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 155.07              

462.00       + 944.00       462.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.74                

463.00       + 250.00       463.00       + 175.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

463.00       + 175.00       463.00       + 117.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

463.00       + 117.00       463.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

463.00       + 850.00       463.00       + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

463.00       + 800.00       463.00       + 762.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

463.00       + 762.00       463.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

463.00       + 950.00       463.00       + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

463.00       + 900.00       463.00       + 862.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

463.00       + 862.00       463.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

464.00       + 400.00       464.00       + 450.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

464.00       + 450.00       464.00       + 488.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

464.00       + 488.00       464.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

464.00       + 500.00       464.00       + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

464.00       + 550.00       464.00       + 588.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

464.00       + 588.00       464.00       + 598.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

467.00       + 200.00       467.00       + 150.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

467.00       + 150.00       467.00       + 112.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

467.00       + 112.00       467.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

467.00       + 100.00       467.00       + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.60              

467.00       + -             466.00       + 923.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.53                

466.00       + 923.00       466.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.87                

466.00       + 900.00       466.00       + 825.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

466.00       + 825.00       466.00       + 767.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

466.00       + 767.00       466.00       + 751.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

471.00       + 850.00       471.00       + 875.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

471.00       + 875.00       471.00       + 894.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

471.00       + 894.00       471.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

476.00       + 150.00       476.00       + 175.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

476.00       + 175.00       476.00       + 194.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

476.00       + 194.00       476.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

478.00       + 300.00       478.00       + 350.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

478.00       + 350.00       478.00       + 388.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

478.00       + 388.00       478.00       + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
km Inicial km Final Tipo



                                                                     

 

 
ESTUDOS DEFINITIVOS – TRECHO: Sinop/MT – Itaituba/PA                                                    Página 100 de 140 
 

 
 

b h

478.00       + 400.00       478.00       + 450.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

478.00       + 450.00       478.00       + 488.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

478.00       + 488.00       478.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

478.00       + 920.00       478.00       + 900.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.12                

478.00       + 900.00       478.00       + 885.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.51                

478.00       + 885.00       478.00       + 881.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.37                   

479.00       + 550.00       479.00       + 600.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

479.00       + 600.00       479.00       + 638.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

479.00       + 638.00       479.00       + 648.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

480.00       + 950.00       481.00       + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

481.00       + -             481.00       + 38.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

481.00       + 38.00         481.00       + 48.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

481.00       + 80.00         481.00       + 100.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.12                

481.00       + 100.00       481.00       + 115.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 15.51                

481.00       + 115.00       481.00       + 119.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.37                   

481.00       + 300.00       481.00       + 325.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.15                

481.00       + 325.00       481.00       + 344.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 19.38                

481.00       + 344.00       481.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.47                   

483.00       + 300.00       483.00       + 350.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

483.00       + 350.00       483.00       + 388.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.77                

483.00       + 388.00       483.00       + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.93                

483.00       + 400.00       483.00       + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.45                

483.00       + 475.00       483.00       + 533.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.15                

483.00       + 533.00       483.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.40                

484.00       + 50.00         484.00       + 100.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

484.00       + 100.00       484.00       + 133.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

484.00       + 133.00       484.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

484.00       + 150.00       484.00       + 210.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.04                

484.00       + 210.00       484.00       + 249.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.80                

484.00       + 249.00       484.00       + 268.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 19.15                

484.00       + 350.00       484.00       + 400.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

484.00       + 400.00       484.00       + 433.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

484.00       + 433.00       484.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

487.00       + 50.00         487.00       + 125.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

487.00       + 125.00       487.00       + 175.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

487.00       + 175.00       487.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

487.00       + 600.00       487.00       + 550.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

487.00       + 550.00       487.00       + 517.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

487.00       + 517.00       487.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

489.00       + 300.00       489.00       + 375.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

489.00       + 375.00       489.00       + 425.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

489.00       + 425.00       489.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

495.00       + 860.00       495.00       + 830.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.27                

495.00       + 830.00       495.00       + 810.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 20.07                

495.00       + 810.00       495.00       + 800.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.66                   

495.00       + 800.00       495.00       + 700.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

495.00       + 700.00       495.00       + 634.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

495.00       + 634.00       495.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

496.00       + 350.00       496.00       + 325.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.23                

496.00       + 325.00       496.00       + 309.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.72                

496.00       + 309.00       496.00       + 301.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.05                   

496.00       + 300.00       496.00       + 200.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.91              

496.00       + 200.00       496.00       + 134.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.90                

496.00       + 134.00       496.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.19                

496.00       + 100.00       496.00       + 40.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.55                

496.00       + 40.00         496.00       + -             Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 40.14                

496.00       + -             495.00       + 981.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 19.31                
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500.00       + 900.00       500.00       + 850.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

500.00       + 850.00       500.00       + 817.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

500.00       + 817.00       500.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

500.00       + 800.00       500.00       + 750.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

500.00       + 750.00       500.00       + 717.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

500.00       + 717.00       500.00       + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

500.00       + 700.00       500.00       + 574.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.14              

500.00       + 574.00       500.00       + 491.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.62                

500.00       + 491.00       500.00       + 451.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.23                

501.00       + 450.00       501.00       + 400.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

501.00       + 400.00       501.00       + 367.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

501.00       + 367.00       501.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

504.00       + 800.00       504.00       + 850.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.46                

504.00       + 850.00       504.00       + 883.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.45                

504.00       + 883.00       504.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.09                

504.00       + 900.00       504.00       + 975.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

504.00       + 975.00       505.00       + 25.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

505.00       + 25.00         505.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

507.00       + 800.00       507.00       + 875.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.69                

507.00       + 875.00       507.00       + 925.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.17                

507.00       + 925.00       507.00       + 949.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.14                

510.00       + 900.00       510.00       + 860.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 40.91                

510.00       + 860.00       510.00       + 806.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.55                

510.00       + 806.00       510.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 54.55                

510.00       + 750.00       510.00       + 696.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

510.00       + 696.00       510.00       + 624.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

510.00       + 624.00       510.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

510.00       + 550.00       510.00       + 496.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.55                

510.00       + 496.00       510.00       + 424.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.73                

510.00       + 424.00       510.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.73                

511.00       + 200.00       511.00       + 158.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

511.00       + 158.00       511.00       + 123.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

511.00       + 123.00       511.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

515.00       + 800.00       515.00       + 758.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

515.00       + 758.00       515.00       + 723.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

515.00       + 723.00       515.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

515.00       + 700.00       515.00       + 615.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.71                

515.00       + 615.00       515.00       + 544.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.43                

515.00       + 544.00       515.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.86                

515.00       + 700.00       515.00       + 658.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

515.00       + 658.00       515.00       + 623.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

515.00       + 623.00       515.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

516.00       + 550.00       516.00       + 486.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.29                

516.00       + 486.00       516.00       + 433.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.57                

516.00       + 433.00       516.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.14                

516.00       + 400.00       516.00       + 315.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.71                

516.00       + 315.00       516.00       + 244.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.43                

516.00       + 244.00       516.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.86                

516.00       + 200.00       516.00       + 72.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 128.57              

516.00       + 72.00         515.00       + 965.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 107.14              

515.00       + 965.00       515.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.29                

515.00       + 900.00       515.00       + 858.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

515.00       + 858.00       515.00       + 823.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

515.00       + 823.00       515.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

515.00       + 800.00       515.00       + 758.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

515.00       + 758.00       515.00       + 723.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

515.00       + 723.00       515.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                
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516.00       + 500.00       516.00       + 458.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

516.00       + 458.00       516.00       + 423.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

516.00       + 423.00       516.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

516.00       + 400.00       516.00       + 293.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 107.14              

516.00       + 293.00       516.00       + 204.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.29                

516.00       + 204.00       516.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 53.57                

516.00       + 150.00       516.00       + 86.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.29                

516.00       + 86.00         516.00       + 33.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.57                

516.00       + 33.00         516.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.14                

517.00       + 550.00       517.00       + 614.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.29                

517.00       + 614.00       517.00       + 667.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 53.57                

517.00       + 667.00       517.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.14                

517.00       + 600.00       517.00       + 642.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.86                

517.00       + 642.00       517.00       + 677.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.71                

517.00       + 677.00       517.00       + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.43                

523.00       + 800.00       523.00       + 751.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

523.00       + 751.00       523.00       + 714.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

523.00       + 714.00       523.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

523.00       + 700.00       523.00       + 581.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 119.53              

523.00       + 581.00       523.00       + 491.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.18                

523.00       + 491.00       523.00       + 461.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.29                

524.00       + 550.00       524.00       + 526.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

524.00       + 526.00       524.00       + 508.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

524.00       + 508.00       524.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

524.00       + 500.00       524.00       + 426.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

524.00       + 426.00       524.00       + 370.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

524.00       + 370.00       524.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

526.00       + 550.00       526.00       + 476.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

526.00       + 476.00       526.00       + 420.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

526.00       + 420.00       526.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

527.00       + 578.00       527.00       + 515.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.75                

527.00       + 515.00       527.00       + 467.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

527.00       + 467.00       527.00       + 451.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.15                

527.00       + 700.00       527.00       + 676.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

527.00       + 676.00       527.00       + 658.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

527.00       + 658.00       527.00       + 652.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

529.00       + 350.00       529.00       + 326.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

529.00       + 326.00       529.00       + 308.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

529.00       + 308.00       529.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

529.00       + 300.00       529.00       + 201.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

529.00       + 201.00       529.00       + 126.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

529.00       + 126.00       529.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

533.00       + 750.00       533.00       + 676.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

533.00       + 676.00       533.00       + 620.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

533.00       + 620.00       533.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

534.00       + 650.00       534.00       + 699.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

534.00       + 699.00       534.00       + 736.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

534.00       + 736.00       534.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

535.00       + 650.00       535.00       + 576.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

535.00       + 576.00       535.00       + 520.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

535.00       + 520.00       535.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

538.00       + 350.00       538.00       + 326.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

538.00       + 326.00       538.00       + 308.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

538.00       + 308.00       538.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

540.00       + 650.00       540.00       + 749.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

540.00       + 749.00       540.00       + 824.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

540.00       + 824.00       540.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                
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541.00       + 408.00       541.00       + 380.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 28.89                

541.00       + 380.00       541.00       + 359.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 21.79                

541.00       + 359.00       541.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 7.32                   

541.00       + 800.00       541.00       + 726.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

541.00       + 726.00       541.00       + 670.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

541.00       + 670.00       541.00       + 652.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

543.00       + -             542.00       + 951.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

542.00       + 951.00       542.00       + 914.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

542.00       + 914.00       542.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

542.00       + 900.00       542.00       + 826.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

542.00       + 826.00       542.00       + 770.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

542.00       + 770.00       542.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

547.00       + 440.00       547.00       + 391.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

547.00       + 391.00       547.00       + 354.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

547.00       + 354.00       547.00       + 342.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

547.00       + 340.00       547.00       + 246.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 94.63                

547.00       + 246.00       547.00       + 175.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 71.39                

547.00       + 175.00       547.00       + 152.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 23.98                

547.00       + 750.00       547.00       + 657.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.14                

547.00       + 657.00       547.00       + 587.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.26                

547.00       + 587.00       547.00       + 564.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 23.60                

549.00       + 259.00       549.00       + 309.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.30                

549.00       + 309.00       549.00       + 346.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.95                

549.00       + 346.00       549.00       + 358.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.75                

549.00       + 360.00       549.00       + 479.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 119.53              

549.00       + 479.00       549.00       + 569.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.18                

549.00       + 569.00       549.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.29                

549.00       + 800.00       549.00       + 824.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

549.00       + 824.00       549.00       + 842.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

549.00       + 842.00       549.00       + 848.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

550.00       + 450.00       550.00       + 549.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

550.00       + 549.00       550.00       + 624.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

550.00       + 624.00       550.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

551.00       + 700.00       551.00       + 724.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

551.00       + 724.00       551.00       + 742.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

551.00       + 742.00       551.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

551.00       + 750.00       551.00       + 824.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

551.00       + 824.00       551.00       + 880.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

551.00       + 880.00       551.00       + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

544.00       + -             544.00       + 74.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

544.00       + 74.00         544.00       + 130.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

544.00       + 130.00       544.00       + 148.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

544.00       + 150.00       544.00       + 224.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

544.00       + 224.00       544.00       + 280.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

544.00       + 280.00       544.00       + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

544.00       + 300.00       544.00       + 372.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 72.72                

544.00       + 372.00       544.00       + 426.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.86                

544.00       + 426.00       544.00       + 444.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.43                

556.00       + 938.00       556.00       + 882.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 56.28                

556.00       + 882.00       556.00       + 840.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 42.46                

556.00       + 840.00       556.00       + 826.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.26                

557.00       + 200.00       557.00       + 116.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 84.67                

557.00       + 116.00       557.00       + 53.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.88                

557.00       + 53.00         557.00       + 32.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.46                

558.00       + 650.00       558.00       + 601.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

558.00       + 601.00       558.00       + 564.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

558.00       + 564.00       558.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                
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558.00       + 550.00       558.00       + 376.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 174.32              

558.00       + 376.00       558.00       + 245.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 131.51              

558.00       + 245.00       558.00       + 201.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.17                

559.00       + 50.00         559.00       + 1.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

559.00       + 1.00           558.00       + 964.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

558.00       + 964.00       558.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

560.00       + 50.00         560.00       + 1.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

560.00       + 1.00           559.00       + 964.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

559.00       + 964.00       559.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

559.00       + 950.00       559.00       + 876.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

559.00       + 876.00       559.00       + 820.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

559.00       + 820.00       559.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

559.00       + 800.00       559.00       + 676.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.51              

559.00       + 676.00       559.00       + 583.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.93                

559.00       + 583.00       559.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.55                

560.00       + 50.00         560.00       + 1.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

560.00       + 1.00           559.00       + 964.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

559.00       + 964.00       559.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

559.00       + 950.00       559.00       + 876.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

559.00       + 876.00       559.00       + 820.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

559.00       + 820.00       559.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

559.00       + 800.00       559.00       + 676.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.51              

559.00       + 676.00       559.00       + 583.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.93                

559.00       + 583.00       559.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.55                

560.00       + 50.00         560.00       + 1.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

560.00       + 1.00           559.00       + 964.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

559.00       + 964.00       559.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

559.00       + 950.00       559.00       + 876.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

559.00       + 876.00       559.00       + 820.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

559.00       + 820.00       559.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

559.00       + 800.00       559.00       + 676.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.51              

559.00       + 676.00       559.00       + 583.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.93                

559.00       + 583.00       559.00       + 552.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.55                

650.00       + 900.00       650.00       + 963.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

650.00       + 963.00       651.00       + 11.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

651.00       + 11.00         651.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

561.00       + 600.00       561.00       + 699.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

561.00       + 699.00       561.00       + 774.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

561.00       + 774.00       561.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

561.00       + 800.00       561.00       + 924.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.51              

561.00       + 924.00       562.00       + 18.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.93                

562.00       + 18.00         562.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.55                

561.00       + 700.00       561.00       + 799.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

561.00       + 799.00       561.00       + 874.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

561.00       + 874.00       561.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

562.00       + 500.00       562.00       + 622.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 122.52              

562.00       + 622.00       562.00       + 714.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 92.43                

562.00       + 714.00       562.00       + 745.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.05                

568.00       + 400.00       568.00       + 449.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

568.00       + 449.00       568.00       + 486.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

568.00       + 486.00       568.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

568.00       + 500.00       568.00       + 599.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

568.00       + 599.00       568.00       + 674.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

568.00       + 674.00       568.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

570.00       + 300.00       570.00       + 326.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.89                

570.00       + 326.00       570.00       + 346.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 20.29                

570.00       + 346.00       570.00       + 353.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.82                   
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570.00       + 446.00       570.00       + 472.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.89                

570.00       + 472.00       570.00       + 492.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 20.29                

570.00       + 492.00       570.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.82                   

570.00       + 500.00       570.00       + 549.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

570.00       + 549.00       570.00       + 586.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

570.00       + 586.00       570.00       + 598.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

570.00       + 600.00       570.00       + 699.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

570.00       + 699.00       570.00       + 774.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

570.00       + 774.00       570.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

571.00       + 100.00       571.00       + 149.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

571.00       + 149.00       571.00       + 186.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

571.00       + 186.00       571.00       + 198.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

572.00       + -             572.00       + 49.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

572.00       + 49.00         572.00       + 86.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

572.00       + 86.00         572.00       + 98.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

572.00       + 100.00       572.00       + 149.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

572.00       + 149.00       572.00       + 186.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

572.00       + 186.00       572.00       + 198.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

573.00       + 900.00       573.00       + 851.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

573.00       + 851.00       573.00       + 814.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

573.00       + 814.00       573.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

573.00       + 800.00       573.00       + 701.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

573.00       + 701.00       573.00       + 626.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

573.00       + 626.00       573.00       + 601.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

573.00       + 600.00       573.00       + 501.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

573.00       + 501.00       573.00       + 426.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

573.00       + 426.00       573.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

574.00       + 160.00       574.00       + 131.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 29.88                

574.00       + 131.00       574.00       + 109.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 22.54                

574.00       + 109.00       574.00       + 102.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 7.57                   

574.00       + 300.00       574.00       + 276.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

574.00       + 276.00       574.00       + 258.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

574.00       + 258.00       574.00       + 252.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

575.00       + 200.00       575.00       + 249.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

575.00       + 249.00       575.00       + 286.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

575.00       + 286.00       575.00       + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

577.00       + -             577.00       + 49.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

577.00       + 49.00         577.00       + 86.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

577.00       + 86.00         577.00       + 98.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

570.00       + 300.00       570.00       + 349.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

570.00       + 349.00       570.00       + 386.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

570.00       + 386.00       570.00       + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

578.00       + 200.00       578.00       + 224.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

578.00       + 224.00       578.00       + 242.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

578.00       + 242.00       578.00       + 248.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

578.00       + 250.00       578.00       + 299.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

578.00       + 299.00       578.00       + 336.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

578.00       + 336.00       578.00       + 348.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

579.00       + -             579.00       + 49.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

579.00       + 49.00         579.00       + 86.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

579.00       + 86.00         579.00       + 98.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

579.00       + 300.00       579.00       + 349.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

579.00       + 349.00       579.00       + 386.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

579.00       + 386.00       579.00       + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

579.00       + 400.00       579.00       + 504.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.09              

579.00       + 504.00       579.00       + 582.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 78.53                

579.00       + 582.00       579.00       + 608.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 26.38                
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579.00       + 700.00       579.00       + 714.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 14.94                

579.00       + 714.00       579.00       + 725.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 11.27                

579.00       + 725.00       579.00       + 729.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 3.79                   

580.00       + 350.00       580.00       + 326.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

580.00       + 326.00       580.00       + 308.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

580.00       + 308.00       580.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

580.00       + 300.00       580.00       + 176.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.51              

580.00       + 176.00       580.00       + 83.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.93                

580.00       + 83.00         580.00       + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.55                

580.00       + 650.00       580.00       + 724.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

580.00       + 724.00       580.00       + 780.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

580.00       + 780.00       580.00       + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

582.00       + 900.00       582.00       + 876.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

582.00       + 876.00       582.00       + 858.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

582.00       + 858.00       582.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

582.00       + 850.00       582.00       + 776.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

582.00       + 776.00       582.00       + 720.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

582.00       + 720.00       582.00       + 702.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

587.00       + 800.00       587.00       + 776.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

587.00       + 776.00       587.00       + 758.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

587.00       + 758.00       587.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

587.00       + 750.00       587.00       + 676.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

587.00       + 676.00       587.00       + 620.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

587.00       + 620.00       587.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

594.00       + 800.00       594.00       + 874.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

594.00       + 874.00       594.00       + 930.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

594.00       + 930.00       594.00       + 948.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

596.00       + 300.00       596.00       + 349.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

596.00       + 349.00       596.00       + 386.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

596.00       + 386.00       596.00       + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

596.00       + 400.00       596.00       + 449.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

596.00       + 449.00       596.00       + 486.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

596.00       + 486.00       596.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

601.00       + 450.00       601.00       + 499.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

601.00       + 499.00       601.00       + 536.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

601.00       + 536.00       601.00       + 548.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

602.00       + 600.00       602.00       + 551.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

602.00       + 551.00       602.00       + 514.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

602.00       + 514.00       602.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

602.00       + 500.00       602.00       + 426.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

602.00       + 426.00       602.00       + 370.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

602.00       + 370.00       602.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

602.00       + 350.00       602.00       + 251.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

602.00       + 251.00       602.00       + 176.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

602.00       + 176.00       602.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

607.00       + 600.00       607.00       + 649.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

607.00       + 649.00       607.00       + 686.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

607.00       + 686.00       607.00       + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

607.00       + 700.00       607.00       + 799.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 99.61                

607.00       + 799.00       607.00       + 874.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.15                

607.00       + 874.00       607.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.24                

607.00       + 900.00       607.00       + 962.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 62.75                

607.00       + 962.00       608.00       + 9.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 47.34                

608.00       + 9.00           608.00       + 24.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 15.90                

608.00       + 600.00       608.00       + 551.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

608.00       + 551.00       608.00       + 514.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

608.00       + 514.00       608.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                
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608.00       + 500.00       608.00       + 426.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

608.00       + 426.00       608.00       + 370.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

608.00       + 370.00       608.00       + 352.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

609.00       + 350.00       609.00       + 424.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

609.00       + 424.00       609.00       + 480.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

609.00       + 480.00       609.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

620.00       + 300.00       620.00       + 374.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

620.00       + 374.00       620.00       + 430.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

620.00       + 430.00       620.00       + 448.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

620.00       + 450.00       620.00       + 499.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.81                

620.00       + 499.00       620.00       + 536.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 37.57                

620.00       + 536.00       620.00       + 548.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.62                

622.00       + 150.00       622.00       + 174.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 24.90                

622.00       + 174.00       622.00       + 192.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.79                

622.00       + 192.00       622.00       + 198.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.31                   

622.00       + 200.00       622.00       + 274.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.71                

622.00       + 274.00       622.00       + 330.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.36                

622.00       + 330.00       622.00       + 348.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.93                

623.00       + 450.00       623.00       + 465.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 15.08                

623.00       + 465.00       623.00       + 478.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.97                

623.00       + 478.00       623.00       + 498.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.95                

623.00       + 692.00       623.00       + 709.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 17.50                

623.00       + 709.00       623.00       + 725.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.20                

623.00       + 725.00       623.00       + 749.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.30                

623.00       + 750.00       623.00       + 780.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 30.17                

623.00       + 780.00       623.00       + 807.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.93                

623.00       + 807.00       623.00       + 848.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.90                

623.00       + 850.00       623.00       + 895.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.25                

623.00       + 895.00       623.00       + 936.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.90                

623.00       + 936.00       623.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 62.85                

633.00       + 97.00         633.00       + 56.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 41.26                

633.00       + 56.00         633.00       + 25.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 31.10                

633.00       + 25.00         633.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.64                

633.00       + -             632.00       + 915.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

632.00       + 915.00       632.00       + 851.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

632.00       + 851.00       632.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

635.00       + 350.00       635.00       + 265.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

635.00       + 265.00       635.00       + 201.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

635.00       + 201.00       635.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

635.00       + 150.00       635.00       + 44.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

635.00       + 44.00         634.00       + 964.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

634.00       + 964.00       634.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

634.00       + 900.00       634.00       + 688.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 212.70              

634.00       + 688.00       634.00       + 528.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.29              

634.00       + 528.00       634.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 127.01              

634.00       + 400.00       634.00       + 315.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

634.00       + 315.00       634.00       + 251.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

634.00       + 251.00       634.00       + 201.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

634.00       + 200.00       634.00       + 94.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

634.00       + 94.00         634.00       + 14.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

634.00       + 14.00         633.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

633.00       + 950.00       633.00       + 908.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

633.00       + 908.00       633.00       + 876.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

633.00       + 876.00       633.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

635.00       + -             634.00       + 915.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

634.00       + 915.00       634.00       + 851.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

634.00       + 851.00       634.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                
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634.00       + 800.00       634.00       + 715.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

634.00       + 715.00       634.00       + 651.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

634.00       + 651.00       634.00       + 601.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

634.00       + 600.00       634.00       + 515.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

634.00       + 515.00       634.00       + 451.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

634.00       + 451.00       634.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

637.00       + 500.00       637.00       + 415.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

637.00       + 415.00       637.00       + 351.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

637.00       + 351.00       637.00       + 301.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

637.00       + 300.00       637.00       + 173.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.62              

637.00       + 173.00       637.00       + 77.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 96.17                

637.00       + 77.00         637.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 76.21                

637.00       + -             636.00       + 788.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 212.70              

636.00       + 788.00       636.00       + 628.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 160.29              

636.00       + 628.00       636.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 127.01              

636.00       + 500.00       636.00       + 415.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

636.00       + 415.00       636.00       + 351.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

636.00       + 351.00       636.00       + 301.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

638.00       + 850.00       638.00       + 787.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

638.00       + 787.00       638.00       + 739.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

638.00       + 739.00       638.00       + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

641.00       + 500.00       641.00       + 585.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

641.00       + 585.00       641.00       + 649.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

641.00       + 649.00       641.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

642.00       + 750.00       642.00       + 861.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 111.03              

642.00       + 861.00       642.00       + 944.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.67                

642.00       + 944.00       643.00       + 10.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 66.30                

643.00       + 850.00       643.00       + 744.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.35              

643.00       + 744.00       643.00       + 664.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.15                

643.00       + 664.00       643.00       + 601.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.51                

644.00       + 900.00       644.00       + 858.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

644.00       + 858.00       644.00       + 826.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

644.00       + 826.00       644.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

646.00       + 700.00       646.00       + 637.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

646.00       + 637.00       646.00       + 589.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

646.00       + 589.00       646.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

646.00       + 550.00       646.00       + 508.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

646.00       + 508.00       646.00       + 476.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

646.00       + 476.00       646.00       + 451.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

646.00       + 450.00       646.00       + 365.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

646.00       + 365.00       646.00       + 301.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

646.00       + 301.00       646.00       + 251.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

648.00       + 900.00       649.00       + 49.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.89              

649.00       + 49.00         649.00       + 161.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.20              

649.00       + 161.00       649.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.91                

649.00       + 250.00       649.00       + 313.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

649.00       + 313.00       649.00       + 361.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

649.00       + 361.00       649.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

649.00       + 100.00       649.00       + 142.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

649.00       + 142.00       649.00       + 174.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

649.00       + 174.00       649.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

651.00       + 700.00       651.00       + 658.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

651.00       + 658.00       651.00       + 626.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

651.00       + 626.00       651.00       + 601.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

651.00       + 600.00       651.00       + 558.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

651.00       + 558.00       651.00       + 526.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

651.00       + 526.00       651.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                
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651.00       + 500.00       651.00       + 452.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 48.92                

651.00       + 452.00       651.00       + 416.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.87                

651.00       + 416.00       651.00       + 387.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.21                

653.00       + 200.00       653.00       + 158.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

653.00       + 158.00       653.00       + 126.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

653.00       + 126.00       653.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

653.00       + 100.00       653.00       + 58.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

653.00       + 58.00         653.00       + 26.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

653.00       + 26.00         653.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

654.00       + 500.00       654.00       + 458.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

654.00       + 458.00       654.00       + 426.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

654.00       + 426.00       654.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

655.00       + 650.00       655.00       + 713.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

655.00       + 713.00       655.00       + 761.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

655.00       + 761.00       655.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

655.00       + 800.00       655.00       + 885.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

655.00       + 885.00       655.00       + 949.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

655.00       + 949.00       655.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

656.00       + -             656.00       + 42.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

656.00       + 42.00         656.00       + 74.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

656.00       + 74.00         656.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

655.00       + 750.00       655.00       + 813.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

655.00       + 813.00       655.00       + 861.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

655.00       + 861.00       655.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

655.00       + 900.00       655.00       + 963.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

655.00       + 963.00       656.00       + 11.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

656.00       + 11.00         656.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

657.00       + 550.00       657.00       + 571.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.27                

657.00       + 571.00       657.00       + 587.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.03                

657.00       + 587.00       657.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.70                

657.00       + 600.00       657.00       + 685.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.08                

657.00       + 685.00       657.00       + 749.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 64.12                

657.00       + 749.00       657.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.81                

660.00       + 400.00       660.00       + 421.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.27                

660.00       + 421.00       660.00       + 437.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.03                

660.00       + 437.00       660.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.70                

660.00       + 450.00       660.00       + 513.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.81                

660.00       + 513.00       660.00       + 561.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.09                

660.00       + 561.00       660.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.10                

661.00       + 100.00       661.00       + 121.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.27                

661.00       + 121.00       661.00       + 137.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.03                

661.00       + 137.00       661.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.70                

661.00       + 150.00       661.00       + 216.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 66.36                

661.00       + 216.00       661.00       + 266.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.01                

661.00       + 266.00       661.00       + 305.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 39.63                

661.00       + 400.00       661.00       + 421.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 21.27                

661.00       + 421.00       661.00       + 437.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.03                

661.00       + 437.00       661.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 12.70                

661.00       + 450.00       661.00       + 492.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.54                

661.00       + 492.00       661.00       + 524.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.06                

661.00       + 524.00       661.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.40                

661.00       + 550.00       661.00       + 698.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.89              

661.00       + 698.00       661.00       + 810.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 112.20              

661.00       + 810.00       661.00       + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.91                

668.00       + 50.00         668.00       + 25.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

668.00       + 25.00         667.00       + 981.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

667.00       + 981.00       667.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                
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667.00       + 950.00       667.00       + 925.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

667.00       + 925.00       667.00       + 881.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

667.00       + 881.00       667.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

669.00       + 547.00       669.00       + 536.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 11.99                

669.00       + 536.00       669.00       + 516.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 20.97                

669.00       + 516.00       669.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.04                

669.00       + 500.00       669.00       + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

669.00       + 475.00       669.00       + 431.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

669.00       + 431.00       669.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

670.00       + 150.00       670.00       + 125.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

670.00       + 125.00       670.00       + 81.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

670.00       + 81.00         670.00       + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

670.00       + 50.00         669.00       + 999.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.02                

669.00       + 999.00       669.00       + 910.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.25                

669.00       + 910.00       669.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.73                

669.00       + 850.00       669.00       + 787.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.78                

669.00       + 787.00       669.00       + 676.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 111.56              

669.00       + 676.00       669.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 74.66                

672.00       + 952.00       672.00       + 939.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 13.27                

672.00       + 939.00       672.00       + 916.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.20                

672.00       + 916.00       672.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 15.53                

673.00       + 200.00       673.00       + 169.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 31.38                

673.00       + 169.00       673.00       + 115.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.89                

673.00       + 115.00       673.00       + 79.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 36.73                

673.00       + 600.00       673.00       + 575.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.51                

673.00       + 575.00       673.00       + 531.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.62                

673.00       + 531.00       673.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.86                

676.00       + 600.00       676.00       + 548.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

676.00       + 548.00       676.00       + 519.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

676.00       + 519.00       676.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

676.00       + 500.00       676.00       + 396.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

676.00       + 396.00       676.00       + 338.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

676.00       + 338.00       676.00       + 301.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

677.00       + 38.00         676.00       + 993.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.79                

676.00       + 993.00       676.00       + 968.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.91                

676.00       + 968.00       676.00       + 952.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.30                

677.00       + 250.00       677.00       + 188.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 62.45                

677.00       + 188.00       677.00       + 153.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.33                

677.00       + 153.00       677.00       + 131.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.22                

678.00       + 900.00       678.00       + 848.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

678.00       + 848.00       678.00       + 819.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

678.00       + 819.00       678.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

678.00       + 800.00       678.00       + 670.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

678.00       + 670.00       678.00       + 597.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

678.00       + 597.00       678.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

681.00       + 500.00       681.00       + 422.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

681.00       + 422.00       681.00       + 378.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

681.00       + 378.00       681.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

681.00       + 663.00       681.00       + 811.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 148.31              

681.00       + 811.00       681.00       + 894.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.91                

681.00       + 894.00       681.00       + 946.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 52.78                

682.00       + 100.00       682.00       + 152.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

682.00       + 152.00       682.00       + 181.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

682.00       + 181.00       682.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

686.00       + -             685.00       + 884.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.57              

685.00       + 884.00       685.00       + 819.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 65.95                

685.00       + 819.00       685.00       + 778.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.48                
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685.00       + 776.00       685.00       + 620.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 156.64              

685.00       + 620.00       685.00       + 532.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.62                

685.00       + 532.00       685.00       + 477.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.74                

685.00       + 475.00       685.00       + 436.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 39.03                

685.00       + 436.00       685.00       + 414.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 22.08                

685.00       + 414.00       685.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 13.89                

692.00       + 800.00       692.00       + 684.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 116.57              

692.00       + 684.00       692.00       + 619.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 65.95                

692.00       + 619.00       692.00       + 578.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.48                

692.00       + 576.00       692.00       + 433.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 143.63              

692.00       + 433.00       692.00       + 352.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 81.26                

692.00       + 352.00       692.00       + 301.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 51.11                

693.00       + 300.00       693.00       + 239.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

693.00       + 239.00       693.00       + 205.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

693.00       + 205.00       693.00       + 184.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

693.00       + 182.00       693.00       + 99.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.26                

693.00       + 99.00         693.00       + 52.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 47.11                

693.00       + 52.00         693.00       + 23.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.63                

693.00       + 22.00         692.00       + 985.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 37.47                

692.00       + 985.00       692.00       + 964.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 21.20                

692.00       + 964.00       692.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 13.33                

693.00       + 950.00       693.00       + 889.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

693.00       + 889.00       693.00       + 855.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

693.00       + 855.00       693.00       + 834.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

694.00       + 600.00       694.00       + 539.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

694.00       + 539.00       694.00       + 505.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

694.00       + 505.00       694.00       + 484.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

694.00       + 482.00       694.00       + 399.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.26                

694.00       + 399.00       694.00       + 352.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 47.11                

694.00       + 352.00       694.00       + 323.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.63                

694.00       + 322.00       694.00       + 259.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.49                

694.00       + 259.00       694.00       + 224.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.92                

694.00       + 224.00       694.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.59                

696.00       + 971.00       696.00       + 910.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

696.00       + 910.00       696.00       + 876.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

696.00       + 876.00       696.00       + 855.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

698.00       + 250.00       698.00       + 189.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

698.00       + 189.00       698.00       + 155.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

698.00       + 155.00       698.00       + 134.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

698.00       + 132.00       698.00       + 49.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.26                

698.00       + 49.00         698.00       + 2.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 47.11                

698.00       + 2.00           697.00       + 973.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.63                

697.00       + 972.00       697.00       + 843.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.58              

697.00       + 843.00       697.00       + 770.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.31                

697.00       + 770.00       697.00       + 724.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.11                

697.00       + 723.00       697.00       + 662.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

697.00       + 662.00       697.00       + 628.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

697.00       + 628.00       697.00       + 607.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

697.00       + 605.00       697.00       + 522.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.26                

697.00       + 522.00       697.00       + 475.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 47.11                

697.00       + 475.00       697.00       + 446.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.63                

697.00       + 445.00       697.00       + 316.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.58              

697.00       + 316.00       697.00       + 243.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.31                

697.00       + 243.00       697.00       + 197.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.11                

697.00       + 196.00       697.00       + 176.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 20.82                

697.00       + 176.00       697.00       + 165.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 11.78                

697.00       + 165.00       697.00       + 158.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 7.41                   
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698.00       + 200.00       698.00       + 40.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 160.28              

698.00       + 40.00         697.00       + 950.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.69                

697.00       + 950.00       697.00       + 893.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.04                

697.00       + 892.00       697.00       + 679.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 213.36              

697.00       + 679.00       697.00       + 559.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 120.72              

697.00       + 559.00       697.00       + 484.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 75.92                

697.00       + 482.00       697.00       + 152.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 330.96              

697.00       + 152.00       696.00       + 965.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 187.26              

696.00       + 965.00       696.00       + 848.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 117.78              

696.00       + 846.00       696.00       + 686.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 160.28              

696.00       + 686.00       696.00       + 596.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.69                

696.00       + 596.00       696.00       + 539.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.04                

696.00       + 538.00       696.00       + 337.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 201.91              

696.00       + 337.00       696.00       + 223.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 114.24              

696.00       + 223.00       696.00       + 152.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 71.85                

698.00       + -             697.00       + 840.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 160.28              

697.00       + 840.00       697.00       + 750.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.69                

697.00       + 750.00       697.00       + 693.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.04                

697.00       + 692.00       697.00       + 479.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 213.36              

697.00       + 479.00       697.00       + 359.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 120.72              

697.00       + 359.00       697.00       + 284.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 75.92                

697.00       + 282.00       697.00       + 266.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 16.65                

697.00       + 266.00       697.00       + 257.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 9.42                   

697.00       + 257.00       697.00       + 251.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.93                   

699.00       + 350.00       699.00       + 230.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.73              

699.00       + 230.00       699.00       + 162.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.31                

699.00       + 162.00       699.00       + 120.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.96                

699.00       + 118.00       698.00       + 956.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 162.36              

698.00       + 956.00       698.00       + 865.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 91.86                

698.00       + 865.00       698.00       + 808.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.78                

698.00       + 806.00       698.00       + 595.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 211.28              

698.00       + 595.00       698.00       + 476.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 119.54              

698.00       + 476.00       698.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 75.18                

699.00       + 350.00       699.00       + 184.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 166.00              

699.00       + 184.00       699.00       + 91.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.92                

699.00       + 91.00         699.00       + 32.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.07                

699.00       + 31.00         698.00       + 811.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 220.64              

698.00       + 811.00       698.00       + 687.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 124.84              

698.00       + 687.00       698.00       + 609.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 78.52                

698.00       + 607.00       698.00       + 526.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.70                

698.00       + 526.00       698.00       + 480.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 46.23                

698.00       + 480.00       698.00       + 451.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.07                

699.00       + 100.00       698.00       + 934.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 166.00              

698.00       + 934.00       698.00       + 841.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.92                

698.00       + 841.00       698.00       + 782.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.07                

702.00       + 850.00       702.00       + 730.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.73              

702.00       + 730.00       702.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.31                

702.00       + 662.00       702.00       + 620.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.96                

702.00       + 850.00       702.00       + 688.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 162.36              

702.00       + 688.00       702.00       + 597.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 91.86                

702.00       + 597.00       702.00       + 540.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.78                

702.00       + 538.00       702.00       + 286.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 252.91              

702.00       + 286.00       702.00       + 143.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.10              

702.00       + 143.00       702.00       + 54.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 90.00                

702.00       + 700.00       702.00       + 534.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 166.00              

702.00       + 534.00       702.00       + 441.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.92                

702.00       + 441.00       702.00       + 382.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.07                
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702.00       + 600.00       702.00       + 480.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.73              

702.00       + 480.00       702.00       + 412.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.31                

702.00       + 412.00       702.00       + 370.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.96                

705.00       + 450.00       705.00       + 330.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.73              

705.00       + 330.00       705.00       + 262.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.31                

705.00       + 262.00       705.00       + 220.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.96                

705.00       + 218.00       705.00       + 56.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 162.36              

705.00       + 56.00         704.00       + 965.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 91.86                

704.00       + 965.00       704.00       + 908.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.78                

704.00       + 906.00       704.00       + 654.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 252.91              

704.00       + 654.00       704.00       + 511.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 143.10              

704.00       + 511.00       704.00       + 422.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 90.00                

704.00       + 420.00       704.00       + 300.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.73              

704.00       + 300.00       704.00       + 232.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.31                

704.00       + 232.00       704.00       + 190.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.96                

704.00       + 188.00       704.00       + 26.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 162.36              

704.00       + 26.00         703.00       + 935.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 91.86                

703.00       + 935.00       703.00       + 878.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.78                

705.00       + 350.00       705.00       + 184.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 166.00              

705.00       + 184.00       705.00       + 91.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.92                

705.00       + 91.00         705.00       + 32.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.07                

705.00       + 31.00         704.00       + 963.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.17                

704.00       + 963.00       704.00       + 925.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.57                

704.00       + 925.00       704.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.26                

705.00       + 700.00       705.00       + 534.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 166.00              

705.00       + 534.00       705.00       + 441.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.92                

705.00       + 441.00       705.00       + 382.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.07                

705.00       + 381.00       705.00       + 161.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 220.64              

705.00       + 161.00       705.00       + 37.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 124.84              

705.00       + 37.00         704.00       + 959.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 78.52                

704.00       + 957.00       704.00       + 615.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 342.93              

704.00       + 615.00       704.00       + 421.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 194.03              

704.00       + 421.00       704.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 122.03              

704.00       + 298.00       704.00       + 132.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 166.00              

704.00       + 132.00       704.00       + 39.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.92                

704.00       + 39.00         703.00       + 980.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.07                

704.00       + 450.00       704.00       + 284.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 166.00              

704.00       + 284.00       704.00       + 191.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.92                

704.00       + 191.00       704.00       + 132.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 59.07                

704.00       + 131.00       704.00       + 89.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.15                

704.00       + 89.00         704.00       + 66.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.85                

704.00       + 66.00         704.00       + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 15.00                

707.00       + 400.00       707.00       + 280.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.73              

707.00       + 280.00       707.00       + 212.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.31                

707.00       + 212.00       707.00       + 170.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.96                

707.00       + 168.00       707.00       + 107.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

707.00       + 107.00       707.00       + 73.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

707.00       + 73.00         707.00       + 52.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

707.00       + 350.00       707.00       + 246.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

707.00       + 246.00       707.00       + 188.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

707.00       + 188.00       707.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

707.00       + 300.00       707.00       + 222.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

707.00       + 222.00       707.00       + 178.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

707.00       + 178.00       707.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

707.00       + 600.00       707.00       + 574.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

707.00       + 574.00       707.00       + 560.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

707.00       + 560.00       707.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   
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708.00       + 200.00       708.00       + 379.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 179.53              

708.00       + 379.00       708.00       + 480.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 101.58              

708.00       + 480.00       708.00       + 543.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.89                

708.00       + 300.00       708.00       + 404.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

708.00       + 404.00       708.00       + 462.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

708.00       + 462.00       708.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

709.00       + 850.00       710.00       + 30.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 179.53              

710.00       + 30.00         710.00       + 131.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 101.58              

710.00       + 131.00       710.00       + 194.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.89                

710.00       + -             710.00       + 104.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

710.00       + 104.00       710.00       + 162.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

710.00       + 162.00       710.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

710.00       + 600.00       710.00       + 781.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 181.09              

710.00       + 781.00       710.00       + 883.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.46              

710.00       + 883.00       710.00       + 947.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.44                

711.00       + 400.00       711.00       + 504.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

711.00       + 504.00       711.00       + 562.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

711.00       + 562.00       711.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

712.00       + 700.00       712.00       + 804.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

712.00       + 804.00       712.00       + 862.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

712.00       + 862.00       712.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

714.00       + 500.00       714.00       + 564.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.01                

714.00       + 564.00       714.00       + 600.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.22                

714.00       + 600.00       714.00       + 622.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.78                

714.00       + 623.00       714.00       + 708.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.86                

714.00       + 708.00       714.00       + 756.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.58                

714.00       + 756.00       714.00       + 786.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.55                

714.00       + 788.00       714.00       + 922.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 134.78              

714.00       + 922.00       714.00       + 998.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.26                

714.00       + 998.00       715.00       + 46.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.96                

715.00       + 650.00       715.00       + 714.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.01                

715.00       + 714.00       715.00       + 750.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.22                

715.00       + 750.00       715.00       + 772.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.78                

715.00       + 773.00       715.00       + 858.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.86                

715.00       + 858.00       715.00       + 906.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.58                

715.00       + 906.00       715.00       + 936.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.55                

716.00       + 100.00       716.00       + 164.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.01                

716.00       + 164.00       716.00       + 200.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.22                

716.00       + 200.00       716.00       + 222.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.78                

716.00       + 223.00       716.00       + 308.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.86                

716.00       + 308.00       716.00       + 356.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.58                

716.00       + 356.00       716.00       + 386.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.55                

716.00       + 388.00       716.00       + 522.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 134.26              

716.00       + 522.00       716.00       + 597.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 75.96                

716.00       + 597.00       716.00       + 644.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.78                

716.00       + 646.00       716.00       + 710.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.01                

716.00       + 710.00       716.00       + 746.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.22                

716.00       + 746.00       716.00       + 768.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.78                

716.00       + 769.00       716.00       + 854.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.86                

716.00       + 854.00       716.00       + 902.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.58                

716.00       + 902.00       716.00       + 932.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.55                

716.00       + 934.00       716.00       + 994.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.36                

716.00       + 994.00       717.00       + 28.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.15                

717.00       + 28.00         717.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.48                

717.00       + 500.00       717.00       + 604.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

717.00       + 604.00       717.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

717.00       + 662.00       717.00       + 699.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                
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718.00       + 900.00       718.00       + 952.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

718.00       + 952.00       718.00       + 981.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

718.00       + 981.00       718.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

719.00       + 300.00       719.00       + 378.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

719.00       + 378.00       719.00       + 422.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

719.00       + 422.00       719.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

720.00       + 200.00       720.00       + 327.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.49              

720.00       + 327.00       720.00       + 399.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.14                

720.00       + 399.00       720.00       + 444.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 45.37                

722.00       + 450.00       722.00       + 577.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.49              

722.00       + 577.00       722.00       + 649.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.14                

722.00       + 649.00       722.00       + 694.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 45.37                

722.00       + 695.00       722.00       + 866.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 171.73              

722.00       + 866.00       722.00       + 963.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 97.16                

722.00       + 963.00       723.00       + 24.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 61.11                

723.00       + 25.00         723.00       + 90.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.05                

723.00       + 90.00         723.00       + 126.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.80                

723.00       + 126.00       723.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 23.15                

752.00       + 700.00       752.00       + 585.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 115.00              

752.00       + 585.00       752.00       + 520.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 65.07                

752.00       + 520.00       752.00       + 480.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.93                

726.00       + 100.00       726.00       + 48.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

726.00       + 48.00         726.00       + 19.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

726.00       + 19.00         726.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

726.00       + 531.00       726.00       + 416.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 115.00              

726.00       + 416.00       726.00       + 351.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 65.07                

726.00       + 351.00       726.00       + 311.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.93                

726.00       + 950.00       726.00       + 835.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 115.00              

726.00       + 835.00       726.00       + 770.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 65.07                

726.00       + 770.00       726.00       + 730.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.93                

730.00       + 150.00       730.00       + 256.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.68              

730.00       + 256.00       730.00       + 316.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.36                

730.00       + 316.00       730.00       + 353.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.96                

730.00       + 355.00       730.00       + 498.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 143.11              

730.00       + 498.00       730.00       + 578.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 80.97                

730.00       + 578.00       730.00       + 628.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.92                

730.00       + 630.00       730.00       + 718.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 88.47                

730.00       + 718.00       730.00       + 768.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.05                

730.00       + 768.00       730.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.48                

730.00       + 600.00       730.00       + 704.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

730.00       + 704.00       730.00       + 762.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

730.00       + 762.00       730.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

730.00       + 950.00       731.00       + 28.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

731.00       + 28.00         731.00       + 72.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

731.00       + 72.00         731.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

740.00       + 250.00       740.00       + 186.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

740.00       + 186.00       740.00       + 150.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.51                

740.00       + 150.00       740.00       + 128.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.96                

741.00       + -             740.00       + 936.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

740.00       + 936.00       740.00       + 900.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.51                

740.00       + 900.00       740.00       + 878.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.96                

740.00       + 876.00       740.00       + 789.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.42                

740.00       + 789.00       740.00       + 740.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.47                

740.00       + 740.00       740.00       + 709.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.11                

740.00       + 708.00       740.00       + 573.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.82              

740.00       + 573.00       740.00       + 497.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.85                

740.00       + 497.00       740.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.33                
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741.00       + 250.00       741.00       + 186.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

741.00       + 186.00       741.00       + 150.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.51                

741.00       + 150.00       741.00       + 128.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.96                

742.00       + 350.00       742.00       + 414.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 64.53                

742.00       + 414.00       742.00       + 450.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.51                

742.00       + 450.00       742.00       + 472.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.96                

742.00       + 474.00       742.00       + 529.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 55.16                

742.00       + 529.00       742.00       + 560.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 31.21                

742.00       + 560.00       742.00       + 579.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 19.63                

742.00       + 703.00       742.00       + 753.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.48                

742.00       + 753.00       742.00       + 781.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 28.56                

742.00       + 781.00       742.00       + 798.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 17.96                

743.00       + 800.00       743.00       + 682.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 118.65              

743.00       + 682.00       743.00       + 615.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.13                

743.00       + 615.00       743.00       + 573.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.22                

743.00       + 572.00       743.00       + 509.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.49                

743.00       + 509.00       743.00       + 474.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.92                

743.00       + 474.00       743.00       + 452.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.59                

744.00       + 700.00       744.00       + 582.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 118.65              

744.00       + 582.00       744.00       + 515.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.13                

744.00       + 515.00       744.00       + 473.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.22                

744.00       + 472.00       744.00       + 313.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 159.76              

744.00       + 313.00       744.00       + 223.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.39                

744.00       + 223.00       744.00       + 167.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 56.85                

744.00       + 165.00       744.00       + 80.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.86                

744.00       + 80.00         744.00       + 32.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.58                

744.00       + 32.00         744.00       + 2.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 30.55                

744.00       + 900.00       744.00       + 848.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

744.00       + 848.00       744.00       + 819.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

744.00       + 819.00       744.00       + 801.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

750.00       + 350.00       750.00       + 232.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 118.65              

750.00       + 232.00       750.00       + 165.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.13                

750.00       + 165.00       750.00       + 123.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.22                

752.00       + -             751.00       + 882.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 118.65              

751.00       + 882.00       751.00       + 815.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.13                

751.00       + 815.00       751.00       + 773.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.22                

751.00       + 772.00       751.00       + 613.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 159.76              

751.00       + 613.00       751.00       + 523.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.39                

751.00       + 523.00       751.00       + 467.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 56.85                

751.00       + 465.00       751.00       + 217.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 248.74              

751.00       + 217.00       751.00       + 77.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.74              

751.00       + 77.00         750.00       + 989.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.52                

750.00       + 987.00       750.00       + 869.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 118.65              

750.00       + 869.00       750.00       + 802.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.13                

750.00       + 802.00       750.00       + 760.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.22                

750.00       + 759.00       750.00       + 625.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 134.78              

750.00       + 625.00       750.00       + 549.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.26                

750.00       + 549.00       750.00       + 502.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.96                

751.00       + 900.00       751.00       + 796.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

751.00       + 796.00       751.00       + 738.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

751.00       + 738.00       751.00       + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

752.00       + 750.00       752.00       + 630.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.73              

752.00       + 630.00       752.00       + 562.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.31                

752.00       + 562.00       752.00       + 520.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 42.96                

752.00       + 518.00       752.00       + 431.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 87.42                

752.00       + 431.00       752.00       + 382.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.47                

752.00       + 382.00       752.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 31.11                
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752.00       + 650.00       752.00       + 520.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.10              

752.00       + 520.00       752.00       + 447.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 73.61                

752.00       + 447.00       752.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 46.30                

757.00       + 200.00       757.00       + 296.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 96.79                

757.00       + 296.00       757.00       + 350.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 54.76                

757.00       + 350.00       757.00       + 384.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 34.44                

757.00       + 800.00       757.00       + 904.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

757.00       + 904.00       757.00       + 962.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

757.00       + 962.00       757.00       + 999.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

759.00       + -             759.00       + 140.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.50              

759.00       + 140.00       759.00       + 219.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.50                

759.00       + 219.00       759.00       + 268.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.00                

759.00       + 270.00       759.00       + 458.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 188.38              

759.00       + 458.00       759.00       + 564.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.59              

759.00       + 564.00       759.00       + 631.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 67.04                

759.00       + 632.00       759.00       + 693.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.41                

759.00       + 693.00       759.00       + 727.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

759.00       + 727.00       759.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.85                

759.00       + 950.00       760.00       + 91.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.50              

760.00       + 91.00         760.00       + 170.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.50                

760.00       + 170.00       760.00       + 219.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.00                

761.00       + 150.00       761.00       + 176.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

761.00       + 176.00       761.00       + 190.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

761.00       + 190.00       761.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

761.00       + 439.00       761.00       + 579.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.50              

761.00       + 579.00       761.00       + 658.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.50                

761.00       + 658.00       761.00       + 707.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.00                

761.00       + 709.00       761.00       + 897.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 188.38              

761.00       + 897.00       762.00       + 4.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 106.59              

762.00       + 4.00           762.00       + 71.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 67.04                

762.00       + 71.00         762.00       + 112.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 41.11                

762.00       + 112.00       762.00       + 135.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.26                

762.00       + 135.00       762.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.63                

761.00       + 439.00       761.00       + 631.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 192.54              

761.00       + 631.00       761.00       + 739.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 108.94              

761.00       + 739.00       761.00       + 807.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 68.52                

761.00       + 809.00       761.00       + 986.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 177.45              

761.00       + 986.00       762.00       + 86.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.40              

762.00       + 86.00         762.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.15                

732.00       + 250.00       732.00       + 328.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

732.00       + 328.00       732.00       + 372.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

732.00       + 372.00       732.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

762.00       + 450.00       762.00       + 528.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

762.00       + 528.00       762.00       + 572.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

762.00       + 572.00       762.00       + 599.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

763.00       + 750.00       763.00       + 802.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

763.00       + 802.00       763.00       + 831.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

763.00       + 831.00       763.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

764.00       + -             764.00       + 78.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

764.00       + 78.00         764.00       + 122.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

764.00       + 122.00       764.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

764.00       + 150.00       764.00       + 254.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.60              

764.00       + 254.00       764.00       + 313.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.18                

764.00       + 313.00       764.00       + 350.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.22                

764.00       + 351.00       764.00       + 514.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.40              

764.00       + 514.00       764.00       + 606.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 92.45                

764.00       + 606.00       764.00       + 664.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 58.15                
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764.00       + 665.00       764.00       + 743.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

764.00       + 743.00       764.00       + 787.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

764.00       + 787.00       764.00       + 814.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

764.00       + 815.00       764.00       + 919.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.60              

764.00       + 919.00       764.00       + 978.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.18                

764.00       + 978.00       765.00       + 15.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.22                

765.00       + 16.00         765.00       + 179.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 163.40              

765.00       + 179.00       765.00       + 271.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 92.45                

765.00       + 271.00       765.00       + 329.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 58.15                

765.00       + 330.00       765.00       + 392.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 62.45                

765.00       + 392.00       765.00       + 427.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 35.33                

765.00       + 427.00       765.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.22                

766.00       + 80.00         766.00       + 2.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

766.00       + 2.00           765.00       + 958.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

765.00       + 958.00       765.00       + 931.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

765.00       + 930.00       765.00       + 889.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 41.63                

765.00       + 889.00       765.00       + 866.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.55                

765.00       + 866.00       765.00       + 852.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.81                

768.00       + 250.00       768.00       + 302.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

768.00       + 302.00       768.00       + 331.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

768.00       + 331.00       768.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

768.00       + 500.00       768.00       + 526.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 26.02                

768.00       + 526.00       768.00       + 540.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 14.72                

768.00       + 540.00       768.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 9.26                   

770.00       + 150.00       770.00       + 285.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.82              

770.00       + 285.00       770.00       + 361.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.85                

770.00       + 361.00       770.00       + 409.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.33                

770.00       + 411.00       770.00       + 479.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.17                

770.00       + 479.00       770.00       + 517.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.57                

770.00       + 517.00       770.00       + 541.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.26                

771.00       + 650.00       771.00       + 592.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 58.28                

771.00       + 592.00       771.00       + 560.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.98                

771.00       + 560.00       771.00       + 540.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.74                

771.00       + 538.00       771.00       + 460.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.58                

771.00       + 460.00       771.00       + 416.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.46                

771.00       + 416.00       771.00       + 389.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.96                

771.00       + 387.00       771.00       + 332.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 55.68                

771.00       + 332.00       771.00       + 301.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 31.50                

771.00       + 301.00       771.00       + 282.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 19.81                

772.00       + 700.00       772.00       + 642.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 58.28                

772.00       + 642.00       772.00       + 610.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.98                

772.00       + 610.00       772.00       + 590.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.74                

772.00       + 588.00       772.00       + 510.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.58                

772.00       + 510.00       772.00       + 466.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.46                

772.00       + 466.00       772.00       + 439.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.96                

772.00       + 437.00       772.00       + 359.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.06                

772.00       + 359.00       772.00       + 315.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.17                

772.00       + 315.00       772.00       + 288.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.78                

772.00       + 643.00       772.00       + 563.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.14                

772.00       + 563.00       772.00       + 518.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 45.34                

772.00       + 518.00       772.00       + 490.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 28.52                

772.00       + 489.00       772.00       + 416.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 73.37                

772.00       + 416.00       772.00       + 375.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 41.52                

772.00       + 375.00       772.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 26.11                

773.00       + 400.00       773.00       + 342.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 58.28                

773.00       + 342.00       773.00       + 310.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.98                

773.00       + 310.00       773.00       + 290.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.74                
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773.00       + 288.00       773.00       + 243.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.79                

773.00       + 243.00       773.00       + 218.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.91                

773.00       + 218.00       773.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.30                

773.00       + 100.00       773.00       + 48.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

773.00       + 48.00         773.00       + 19.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

773.00       + 19.00         773.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

774.00       + 450.00       774.00       + 392.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 58.28                

774.00       + 392.00       774.00       + 360.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.98                

774.00       + 360.00       774.00       + 340.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.74                

774.00       + 338.00       774.00       + 260.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 78.58                

774.00       + 260.00       774.00       + 216.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.46                

774.00       + 216.00       774.00       + 189.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.96                

774.00       + 187.00       774.00       + 78.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.80              

774.00       + 78.00         774.00       + 16.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 62.13                

774.00       + 16.00         773.00       + 977.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 39.07                

774.00       + 450.00       774.00       + 370.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.14                

774.00       + 370.00       774.00       + 325.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 45.34                

774.00       + 325.00       774.00       + 297.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 28.52                

774.00       + 296.00       774.00       + 189.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 107.20              

774.00       + 189.00       774.00       + 129.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.65                

774.00       + 129.00       774.00       + 91.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.15                

774.00       + 90.00         774.00       + 31.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 59.32                

774.00       + 31.00         773.00       + 998.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.57                

773.00       + 998.00       773.00       + 977.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.11                

775.00       + 150.00       775.00       + 202.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

775.00       + 202.00       775.00       + 231.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

775.00       + 231.00       775.00       + 249.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

775.00       + 700.00       775.00       + 804.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.08              

775.00       + 804.00       775.00       + 862.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 58.89                

775.00       + 862.00       775.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.04                

776.00       + 100.00       776.00       + 152.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 52.04                

776.00       + 152.00       776.00       + 181.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

776.00       + 181.00       776.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.52                

776.00       + 290.00       776.00       + 471.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 181.61              

776.00       + 471.00       776.00       + 573.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.76              

776.00       + 573.00       776.00       + 637.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.63                

776.00       + 639.00       776.00       + 774.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.82              

776.00       + 774.00       776.00       + 850.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.85                

776.00       + 850.00       776.00       + 898.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 48.33                

777.00       + 333.00       777.00       + 514.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 181.61              

777.00       + 514.00       777.00       + 616.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.76              

777.00       + 616.00       777.00       + 680.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.63                

777.00       + 682.00       777.00       + 728.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.83                

777.00       + 728.00       777.00       + 754.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 26.50                

777.00       + 754.00       777.00       + 770.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 16.67                

783.00       + 300.00       783.00       + 218.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 82.22                

783.00       + 218.00       783.00       + 172.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 46.52                

783.00       + 172.00       783.00       + 143.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.26                

790.00       + 860.00       790.00       + 807.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 53.11                

790.00       + 807.00       790.00       + 765.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 42.63                

790.00       + 765.00       790.00       + 712.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 53.25                

790.00       + 711.00       790.00       + 640.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 71.29                

790.00       + 640.00       790.00       + 583.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.22                

790.00       + 583.00       790.00       + 512.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 71.48                

790.00       + 511.00       790.00       + 400.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 111.22              

790.00       + 400.00       790.00       + 311.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.27                

790.00       + 311.00       790.00       + 200.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 111.51              
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790.00       + 199.00       790.00       + 146.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 53.11                

790.00       + 146.00       790.00       + 104.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 42.63                

790.00       + 104.00       790.00       + 51.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 53.25                

790.00       + 50.00         789.00       + 979.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 71.29                

789.00       + 979.00       789.00       + 922.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.22                

789.00       + 922.00       789.00       + 851.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 71.48                

789.00       + 850.00       789.00       + 739.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 111.22              

789.00       + 739.00       789.00       + 650.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 89.27                

789.00       + 650.00       789.00       + 539.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 111.51              

789.00       + 538.00       789.00       + 489.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.19                

789.00       + 489.00       789.00       + 450.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.48                

789.00       + 450.00       789.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 49.32                

791.00       + 750.00       791.00       + 697.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 53.47                

791.00       + 697.00       791.00       + 655.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 42.92                

791.00       + 655.00       791.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 53.61                

793.00       + 50.00         793.00       + 105.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 55.61                

793.00       + 105.00       793.00       + 149.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.63                

793.00       + 149.00       793.00       + 204.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.76                

793.00       + 550.00       793.00       + 605.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 55.61                

793.00       + 605.00       793.00       + 649.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.63                

793.00       + 649.00       793.00       + 704.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.76                

793.00       + 706.00       793.00       + 780.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 74.86                

793.00       + 780.00       793.00       + 840.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.08                

793.00       + 840.00       793.00       + 915.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 75.06                

799.00       + 350.00       799.00       + 243.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 107.10              

799.00       + 243.00       799.00       + 186.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.18                

799.00       + 186.00       799.00       + 181.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.72                   

799.00       + 181.00       799.00       + 116.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.27                

799.00       + 116.00       799.00       + 82.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.85                

799.00       + 82.00         799.00       + 79.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.88                   

807.00       + 50.00         806.00       + 987.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.37                

806.00       + 987.00       806.00       + 954.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.83                

806.00       + 954.00       806.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.79                   

808.00       + -             807.00       + 893.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 107.10              

807.00       + 893.00       807.00       + 836.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 57.18                

807.00       + 836.00       807.00       + 831.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.72                   

807.00       + 831.00       807.00       + 687.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 144.49              

807.00       + 687.00       807.00       + 610.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 77.14                

807.00       + 610.00       807.00       + 604.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.37                   

807.00       + 603.00       807.00       + 538.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 65.27                

807.00       + 538.00       807.00       + 504.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.85                

807.00       + 504.00       807.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.88                   

811.00       + 650.00       811.00       + 738.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 88.09                

811.00       + 738.00       811.00       + 785.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 47.03                

811.00       + 785.00       811.00       + 789.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 3.88                   

811.00       + 789.00       811.00       + 908.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 119.14              

811.00       + 908.00       811.00       + 971.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 63.61                

811.00       + 971.00       811.00       + 976.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.25                   

815.00       + 500.00       815.00       + 374.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.75              

815.00       + 374.00       815.00       + 307.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.67                

815.00       + 307.00       815.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.59                   

815.00       + 300.00       815.00       + 130.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.47              

815.00       + 130.00       815.00       + 39.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 91.01                

815.00       + 39.00         815.00       + 32.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 7.52                   

815.00       + 31.00         814.00       + 980.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.33                

814.00       + 980.00       814.00       + 953.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.40                

814.00       + 953.00       814.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.26                   
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812.00       + 800.00       812.00       + 895.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

812.00       + 895.00       812.00       + 945.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

812.00       + 945.00       812.00       + 949.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

812.00       + 950.00       813.00       + 77.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.38              

813.00       + 77.00         813.00       + 145.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.00                

813.00       + 145.00       813.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.62                   

813.00       + 151.00       813.00       + 182.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 31.05                

813.00       + 182.00       813.00       + 198.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.58                

813.00       + 198.00       813.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 1.37                   

823.00       + 400.00       823.00       + 463.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.37                

823.00       + 463.00       823.00       + 496.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.83                

823.00       + 496.00       823.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.79                   

826.00       + 850.00       826.00       + 711.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.42              

826.00       + 711.00       826.00       + 637.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 74.43                

826.00       + 637.00       826.00       + 631.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.15                   

826.00       + 630.00       826.00       + 443.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 187.58              

826.00       + 443.00       826.00       + 343.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 100.15              

826.00       + 343.00       826.00       + 335.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.27                   

827.00       + 650.00       827.00       + 555.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

827.00       + 555.00       827.00       + 505.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

827.00       + 505.00       827.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

828.00       + 700.00       828.00       + 561.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 139.42              

828.00       + 561.00       828.00       + 487.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 74.43                

828.00       + 487.00       828.00       + 481.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.15                   

828.00       + 480.00       828.00       + 430.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.70                

828.00       + 430.00       828.00       + 403.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 27.07                

828.00       + 403.00       828.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.24                   

828.00       + 700.00       828.00       + 508.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 192.02              

828.00       + 508.00       828.00       + 406.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.51              

828.00       + 406.00       828.00       + 398.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.47                   

850.00       + 500.00       850.00       + 595.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

850.00       + 595.00       850.00       + 645.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

850.00       + 645.00       850.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

831.00       + 100.00       831.00       + 163.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.37                

831.00       + 163.00       831.00       + 196.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.83                

831.00       + 196.00       831.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.79                   

831.00       + 650.00       831.00       + 803.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.36              

831.00       + 803.00       831.00       + 884.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 81.88                

831.00       + 884.00       831.00       + 891.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.76                   

835.00       + 950.00       835.00       + 807.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 143.22              

835.00       + 807.00       835.00       + 731.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.46                

835.00       + 731.00       835.00       + 725.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.32                   

835.00       + 724.00       835.00       + 532.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 192.65              

835.00       + 532.00       835.00       + 430.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 102.85              

835.00       + 430.00       835.00       + 422.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.50                   

836.00       + 700.00       836.00       + 637.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.37                

836.00       + 637.00       836.00       + 604.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.83                

836.00       + 604.00       836.00       + 601.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.79                   

837.00       + 550.00       837.00       + 455.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

837.00       + 455.00       837.00       + 405.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

837.00       + 405.00       837.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

838.00       + 300.00       838.00       + 153.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 147.02              

838.00       + 153.00       838.00       + 75.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 78.49                

838.00       + 75.00         838.00       + 69.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.48                   

838.00       + 68.00         838.00       + 25.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 43.09                

838.00       + 25.00         838.00       + 2.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.01                

838.00       + 2.00           838.00       + -             Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 1.90                   
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839.00       + -             838.00       + 853.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 147.02              

838.00       + 853.00       838.00       + 775.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 78.49                

838.00       + 775.00       838.00       + 769.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.48                   

838.00       + 768.00       838.00       + 571.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 197.72              

838.00       + 571.00       838.00       + 466.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 105.56              

838.00       + 466.00       838.00       + 457.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.72                   

839.00       + 477.00       839.00       + 365.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 112.17              

839.00       + 365.00       839.00       + 306.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.88                

839.00       + 306.00       839.00       + 301.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.95                   

841.00       + 750.00       841.00       + 874.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 124.21              

841.00       + 874.00       841.00       + 940.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.31                

841.00       + 940.00       841.00       + 945.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.48                   

841.00       + 946.00       842.00       + 75.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.28              

842.00       + 75.00         842.00       + 144.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 69.02                

842.00       + 144.00       842.00       + 150.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.70                   

843.00       + 850.00       843.00       + 976.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.75              

843.00       + 976.00       844.00       + 44.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 67.67                

844.00       + 44.00         844.00       + 50.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.59                   

844.00       + 300.00       844.00       + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 175.54              

844.00       + 475.00       844.00       + 568.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.72                

844.00       + 568.00       844.00       + 576.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 7.74                   

844.00       + 577.00       844.00       + 623.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.26                

844.00       + 623.00       844.00       + 647.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 24.70                

844.00       + 647.00       844.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.04                   

845.00       + 700.00       845.00       + 795.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

845.00       + 795.00       845.00       + 845.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

845.00       + 845.00       845.00       + 849.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

845.00       + 850.00       845.00       + 977.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 127.38              

845.00       + 977.00       846.00       + 45.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 68.00                

846.00       + 45.00         846.00       + 51.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 5.62                   

846.00       + 300.00       846.00       + 395.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

846.00       + 395.00       846.00       + 445.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

846.00       + 445.00       846.00       + 449.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

848.00       + -             848.00       + 63.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 63.37                

848.00       + 63.00         848.00       + 96.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 33.83                

848.00       + 96.00         848.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 2.79                   

848.00       + 500.00       848.00       + 595.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

848.00       + 595.00       848.00       + 645.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

848.00       + 645.00       848.00       + 649.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

848.00       + 650.00       848.00       + 681.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 31.69                

848.00       + 681.00       848.00       + 697.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.92                

848.00       + 697.00       848.00       + 698.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 1.40                   

849.00       + 400.00       849.00       + 495.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

849.00       + 495.00       849.00       + 545.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

849.00       + 545.00       849.00       + 549.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

850.00       + 150.00       850.00       + 245.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 95.06                

850.00       + 245.00       850.00       + 295.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 50.75                

850.00       + 295.00       850.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 4.19                   

851.00       + -             850.00       + 883.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.69              

850.00       + 883.00       850.00       + 807.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.75                

850.00       + 807.00       850.00       + 770.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.57                

850.00       + 768.00       850.00       + 614.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.63              

850.00       + 614.00       850.00       + 532.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 82.55                

850.00       + 532.00       850.00       + 525.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.82                   

852.00       + 700.00       852.00       + 583.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.69              

852.00       + 583.00       852.00       + 507.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.75                

852.00       + 507.00       852.00       + 470.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.57                
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852.00       + 468.00       852.00       + 310.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 158.27              

852.00       + 310.00       852.00       + 207.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.21              

852.00       + 207.00       852.00       + 157.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.52                

852.00       + 156.00       851.00       + 976.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.59              

851.00       + 976.00       851.00       + 859.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 117.77              

851.00       + 859.00       851.00       + 802.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.64                

853.00       + 150.00       853.00       + 74.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.09                

853.00       + 74.00         853.00       + 25.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.62                

853.00       + 25.00         853.00       + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.29                

853.00       + 800.00       853.00       + 683.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.69              

853.00       + 683.00       853.00       + 607.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.75                

853.00       + 607.00       853.00       + 570.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.57                

853.00       + 568.00       853.00       + 433.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.95              

853.00       + 433.00       853.00       + 345.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 88.66                

853.00       + 345.00       853.00       + 302.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.39                

854.00       + 250.00       854.00       + 174.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.09                

854.00       + 174.00       854.00       + 125.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.62                

854.00       + 125.00       854.00       + 101.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.29                

860.00       + 900.00       860.00       + 783.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.69              

860.00       + 783.00       860.00       + 707.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.75                

860.00       + 707.00       860.00       + 670.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.57                

860.00       + 668.00       860.00       + 609.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 59.86                

860.00       + 609.00       860.00       + 570.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 39.04                

860.00       + 570.00       860.00       + 551.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 19.11                

862.00       + 550.00       862.00       + 433.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.69              

862.00       + 433.00       862.00       + 357.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.75                

862.00       + 357.00       862.00       + 320.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.57                

862.00       + 318.00       862.00       + 233.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 85.22                

862.00       + 233.00       862.00       + 178.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 55.58                

862.00       + 178.00       862.00       + 151.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.20                

863.00       + 350.00       863.00       + 233.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.69              

863.00       + 233.00       863.00       + 157.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.75                

863.00       + 157.00       863.00       + 120.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.57                

863.00       + 118.00       863.00       + 8.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 110.58              

863.00       + 8.00           862.00       + 936.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.12                

862.00       + 936.00       862.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 35.30                

864.00       + 850.00       864.00       + 774.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.09                

864.00       + 774.00       864.00       + 725.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.62                

864.00       + 725.00       864.00       + 701.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.29                

864.00       + 700.00       864.00       + 599.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 101.45              

864.00       + 599.00       864.00       + 533.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.16                

864.00       + 533.00       864.00       + 501.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.38                

867.00       + 450.00       867.00       + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.87                

867.00       + 475.00       867.00       + 491.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.87                

867.00       + 491.00       867.00       + 499.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.26                   

867.00       + 501.00       867.00       + 536.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 35.51                

867.00       + 536.00       867.00       + 559.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.16                

867.00       + 559.00       867.00       + 570.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 11.33                

867.00       + 571.00       867.00       + 626.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 55.29                

867.00       + 626.00       867.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.06                

867.00       + 662.00       867.00       + 679.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 17.65                

867.00       + 680.00       867.00       + 705.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.87                

867.00       + 705.00       867.00       + 721.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.87                

867.00       + 721.00       867.00       + 729.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.26                   

867.00       + 731.00       867.00       + 766.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 35.51                

867.00       + 766.00       867.00       + 789.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.16                

867.00       + 789.00       867.00       + 800.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 11.33                
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867.00       + 801.00       867.00       + 856.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 55.29                

867.00       + 856.00       867.00       + 892.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 36.06                

867.00       + 892.00       867.00       + 909.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 17.65                

867.00       + 910.00       867.00       + 935.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.87                

867.00       + 935.00       867.00       + 951.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.87                

867.00       + 951.00       867.00       + 959.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.26                   

867.00       + 961.00       867.00       + 997.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 36.02                

867.00       + 997.00       868.00       + 20.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.49                

868.00       + 20.00         868.00       + 31.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 11.50                

868.00       + 32.00         868.00       + 66.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 34.49                

868.00       + 66.00         868.00       + 88.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 22.50                

868.00       + 88.00         868.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 11.01                

869.00       + 100.00       869.00       + 125.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 25.87                

869.00       + 125.00       869.00       + 141.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 16.87                

869.00       + 141.00       869.00       + 149.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 8.26                   

869.00       + 151.00       869.00       + 186.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 35.51                

869.00       + 186.00       869.00       + 209.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 23.16                

869.00       + 209.00       869.00       + 220.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 11.33                

869.00       + 221.00       869.00       + 266.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.15                

869.00       + 266.00       869.00       + 295.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 29.44                

869.00       + 295.00       869.00       + 309.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.41                

869.00       + 415.00       869.00       + 362.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 53.26                

869.00       + 362.00       869.00       + 328.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 34.74                

869.00       + 328.00       869.00       + 311.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 17.00                

870.00       + 500.00       870.00       + 383.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.69              

870.00       + 383.00       870.00       + 307.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.75                

870.00       + 307.00       870.00       + 270.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.57                

870.00       + 268.00       870.00       + 110.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 158.27              

870.00       + 110.00       870.00       + 7.00           Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 103.21              

870.00       + 7.00           869.00       + 957.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 50.52                

869.00       + 956.00       869.00       + 776.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.59              

869.00       + 776.00       869.00       + 659.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 117.77              

869.00       + 659.00       869.00       + 602.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.64                

875.00       + 150.00       875.00       + 82.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.99                

875.00       + 82.00         875.00       + 38.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.99                

875.00       + 38.00         875.00       + 16.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.02                

875.00       + 14.00         874.00       + 982.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.47                

874.00       + 982.00       874.00       + 961.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 21.17                

874.00       + 961.00       874.00       + 951.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.36                

876.00       + 550.00       876.00       + 618.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.99                

876.00       + 618.00       876.00       + 662.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.99                

876.00       + 662.00       876.00       + 684.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.02                

876.00       + 686.00       876.00       + 779.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.34                

876.00       + 779.00       876.00       + 839.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.87                

876.00       + 839.00       876.00       + 868.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.79                

877.00       + 850.00       877.00       + 918.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 68.99                

877.00       + 918.00       877.00       + 962.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 44.99                

877.00       + 962.00       877.00       + 984.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 22.02                

877.00       + 986.00       878.00       + 79.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 93.34                

878.00       + 79.00         878.00       + 139.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 60.87                

878.00       + 139.00       878.00       + 168.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.79                

878.00       + 170.00       878.00       + 261.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 91.31                

878.00       + 261.00       878.00       + 320.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 59.55                

878.00       + 320.00       878.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.15                

878.00       + 950.00       878.00       + 999.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.71                

878.00       + 999.00       879.00       + 31.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.42                

879.00       + 31.00         879.00       + 46.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 15.87                
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879.00       + 249.00       879.00       + 148.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 101.96              

879.00       + 148.00       879.00       + 82.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.49                

879.00       + 82.00         879.00       + 50.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.55                

879.00       + 800.00       879.00       + 689.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 111.60              

879.00       + 689.00       879.00       + 617.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.78                

879.00       + 617.00       879.00       + 582.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 35.62                

879.00       + 580.00       879.00       + 459.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.74              

879.00       + 459.00       879.00       + 380.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 79.39                

879.00       + 380.00       879.00       + 342.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.86                

880.00       + 500.00       880.00       + 389.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 111.60              

880.00       + 389.00       880.00       + 317.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 72.78                

880.00       + 317.00       880.00       + 282.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 35.62                

880.00       + 280.00       880.00       + 130.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.15              

880.00       + 130.00       880.00       + 33.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 97.92                

880.00       + 33.00         879.00       + 986.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.93                

883.00       + 600.00       883.00       + 778.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 178.56              

883.00       + 778.00       883.00       + 894.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.45              

883.00       + 894.00       883.00       + 950.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.00                

883.00       + 952.00       884.00       + 2.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.71                

884.00       + 2.00           884.00       + 34.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 32.42                

884.00       + 34.00         884.00       + 49.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 15.87                

884.00       + 200.00       884.00       + 276.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.09                

884.00       + 276.00       884.00       + 325.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.62                

884.00       + 325.00       884.00       + 349.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.29                

884.00       + 500.00       884.00       + 678.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 178.56              

884.00       + 678.00       884.00       + 794.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 116.45              

884.00       + 794.00       884.00       + 850.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 57.00                

884.00       + 852.00       884.00       + 927.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 75.08                

884.00       + 927.00       884.00       + 975.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.96                

884.00       + 975.00       884.00       + 998.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 23.96                

885.00       + 600.00       885.00       + 701.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 101.45              

885.00       + 701.00       885.00       + 767.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 66.16                

885.00       + 767.00       885.00       + 799.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.38                

886.00       + 250.00       886.00       + 326.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.09                

886.00       + 326.00       886.00       + 375.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.62                

886.00       + 375.00       886.00       + 399.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 24.29                

886.00       + 850.00       886.00       + 976.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 126.82              

886.00       + 976.00       887.00       + 59.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 82.70                

887.00       + 59.00         887.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 40.48                

889.00       + 700.00       889.00       + 614.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 86.74                

889.00       + 614.00       889.00       + 558.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.57                

889.00       + 558.00       889.00       + 531.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.69                

889.00       + 529.00       889.00       + 412.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 117.18              

889.00       + 412.00       889.00       + 336.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.42                

889.00       + 336.00       889.00       + 299.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.40                

889.00       + 298.00       889.00       + 116.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 182.11              

889.00       + 116.00       888.00       + 998.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 118.76              

888.00       + 998.00       888.00       + 940.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 58.13                

891.00       + 500.00       891.00       + 414.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 86.74                

891.00       + 414.00       891.00       + 358.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 56.57                

891.00       + 358.00       891.00       + 331.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.69                

897.00       + -             897.00       + 61.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.97                

897.00       + 61.00         897.00       + 122.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 61.63                

897.00       + 122.00       897.00       + 169.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.41                

897.00       + 171.00       897.00       + 254.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.71                

897.00       + 254.00       897.00       + 337.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.25                

897.00       + 337.00       897.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.04                
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897.00       + 402.00       897.00       + 532.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.09              

897.00       + 532.00       897.00       + 661.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 129.38              

897.00       + 661.00       897.00       + 760.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 99.52                

897.00       + 761.00       897.00       + 822.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.97                

897.00       + 822.00       897.00       + 883.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 61.63                

897.00       + 883.00       897.00       + 930.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.41                

897.00       + 932.00       898.00       + 16.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.71                

898.00       + 16.00         898.00       + 99.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.25                

898.00       + 99.00         898.00       + 163.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.04                

898.00       + 163.00       898.00       + 176.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 13.41                

898.00       + 176.00       898.00       + 189.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 13.33                

898.00       + 189.00       898.00       + 199.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 10.26                

899.00       + 500.00       899.00       + 439.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.97                

899.00       + 439.00       899.00       + 378.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 61.63                

899.00       + 378.00       899.00       + 331.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.41                

899.00       + 329.00       899.00       + 246.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.71                

899.00       + 246.00       899.00       + 163.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.25                

899.00       + 163.00       899.00       + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.04                

899.00       + 98.00         898.00       + 968.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.09              

898.00       + 968.00       898.00       + 839.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 129.38              

898.00       + 839.00       898.00       + 740.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 99.52                

898.00       + 739.00       898.00       + 678.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 61.97                

898.00       + 678.00       898.00       + 617.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 61.63                

898.00       + 617.00       898.00       + 570.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 47.41                

898.00       + 568.00       898.00       + 485.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.71                

898.00       + 485.00       898.00       + 402.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 83.25                

898.00       + 402.00       898.00       + 338.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 64.04                

898.00       + 337.00       898.00       + 288.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 49.65                

898.00       + 288.00       898.00       + 239.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 49.37                

898.00       + 239.00       898.00       + 202.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 37.98                

897.00       + 50.00         897.00       + 171.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.03              

897.00       + 171.00       897.00       + 291.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 120.37              

897.00       + 291.00       897.00       + 383.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 92.59                

897.00       + 384.00       897.00       + 546.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 162.34              

897.00       + 546.00       897.00       + 707.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 161.46              

897.00       + 707.00       897.00       + 831.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 124.20              

897.00       + 832.00       897.00       + 973.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.33              

897.00       + 973.00       898.00       + 114.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 140.55              

898.00       + 114.00       898.00       + 222.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 108.12              

898.00       + 450.00       898.00       + 368.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 82.62                

898.00       + 368.00       898.00       + 286.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 82.17                

898.00       + 286.00       898.00       + 223.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 63.21                

900.00       + 150.00       900.00       + 60.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 90.59                

900.00       + 60.00         899.00       + 970.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.10                

899.00       + 970.00       899.00       + 901.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 69.31                

901.00       + 400.00       901.00       + 521.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 121.03              

901.00       + 521.00       901.00       + 641.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 120.37              

901.00       + 641.00       901.00       + 733.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 92.59                

901.00       + 734.00       901.00       + 896.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 162.34              

901.00       + 896.00       902.00       + 57.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 161.46              

902.00       + 57.00         902.00       + 181.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 124.20              

902.00       + 182.00       902.00       + 224.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.76                

902.00       + 224.00       902.00       + 266.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 42.53                

902.00       + 266.00       902.00       + 298.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.71                

906.00       + 500.00       906.00       + 402.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.49                

906.00       + 402.00       906.00       + 332.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.80                

906.00       + 332.00       906.00       + 294.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.70                
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906.00       + 292.00       906.00       + 159.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 133.06              

906.00       + 159.00       906.00       + 64.00         Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.65                

906.00       + 64.00         906.00       + 12.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 52.29                

906.00       + 11.00         905.00       + 805.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 206.93              

905.00       + 805.00       905.00       + 657.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 148.75              

905.00       + 657.00       905.00       + 576.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 81.32                

905.00       + 574.00       905.00       + 468.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.07              

905.00       + 468.00       905.00       + 392.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.25                

905.00       + 392.00       905.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.68                

905.00       + 350.00       905.00       + 225.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 125.49              

905.00       + 225.00       905.00       + 135.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 90.20                

905.00       + 135.00       905.00       + 86.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 49.31                

907.00       + 500.00       907.00       + 429.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 71.03                

907.00       + 429.00       907.00       + 378.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 51.06                

907.00       + 378.00       907.00       + 351.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 27.91                

912.00       + 750.00       912.00       + 652.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.49                

912.00       + 652.00       912.00       + 582.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.80                

912.00       + 582.00       912.00       + 544.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.70                

912.00       + 542.00       912.00       + 475.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 67.24                

912.00       + 475.00       912.00       + 427.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 48.34                

912.00       + 427.00       912.00       + 401.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 26.42                

915.00       + 500.00       915.00       + 598.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.49                

915.00       + 598.00       915.00       + 668.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.80                

915.00       + 668.00       915.00       + 706.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.70                

915.00       + 708.00       915.00       + 841.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 133.06              

915.00       + 841.00       915.00       + 936.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 95.65                

915.00       + 936.00       915.00       + 988.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 52.29                

915.00       + 989.00       916.00       + 173.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 184.20              

916.00       + 173.00       916.00       + 305.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 132.41              

916.00       + 305.00       916.00       + 377.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 72.38                

916.00       + 700.00       916.00       + 602.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 98.49                

916.00       + 602.00       916.00       + 532.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 70.80                

916.00       + 532.00       916.00       + 494.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.70                

916.00       + 492.00       916.00       + 439.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 53.98                

916.00       + 439.00       916.00       + 401.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 38.80                

916.00       + 401.00       916.00       + 380.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 21.21                

917.00       + 700.00       917.00       + 594.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.07              

917.00       + 594.00       917.00       + 518.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.25                

917.00       + 518.00       917.00       + 477.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.68                

917.00       + 476.00       917.00       + 441.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 35.99                

917.00       + 441.00       917.00       + 416.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.87                

917.00       + 416.00       917.00       + 402.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.14                

918.00       + 400.00       918.00       + 294.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.07              

918.00       + 294.00       918.00       + 218.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.25                

918.00       + 218.00       918.00       + 177.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.68                

918.00       + 176.00       918.00       + 46.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.69              

918.00       + 46.00         917.00       + 953.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 93.95                

917.00       + 953.00       917.00       + 902.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 51.36                

921.00       + 50.00         920.00       + 944.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.07              

920.00       + 944.00       920.00       + 868.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.25                

920.00       + 868.00       920.00       + 827.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.68                

920.00       + 826.00       920.00       + 791.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 35.99                

920.00       + 791.00       920.00       + 766.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 25.87                

920.00       + 766.00       920.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.14                

921.00       + 800.00       921.00       + 694.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.07              

921.00       + 694.00       921.00       + 618.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 76.25                

921.00       + 618.00       921.00       + 577.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 41.68                
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925.00       + 50.00         925.00       + 146.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.00                

925.00       + 146.00       925.00       + 240.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.21                

925.00       + 240.00       925.00       + 272.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

925.00       + 274.00       925.00       + 404.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.34              

925.00       + 404.00       925.00       + 530.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 126.59              

925.00       + 530.00       925.00       + 574.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.07                

926.00       + 500.00       926.00       + 596.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.00                

926.00       + 596.00       926.00       + 690.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.21                

926.00       + 690.00       926.00       + 722.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

926.00       + 724.00       926.00       + 800.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.21                

926.00       + 800.00       926.00       + 874.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 74.02                

926.00       + 874.00       926.00       + 899.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 25.77                

927.00       + 450.00       927.00       + 546.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.00                

927.00       + 546.00       927.00       + 640.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.21                

927.00       + 640.00       927.00       + 672.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

927.00       + 674.00       927.00       + 706.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 32.91                

927.00       + 706.00       927.00       + 737.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 31.96                

927.00       + 737.00       927.00       + 748.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 11.13                

928.00       + 100.00       928.00       + 196.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.00                

928.00       + 196.00       928.00       + 290.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.21                

928.00       + 290.00       928.00       + 322.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

928.00       + 324.00       928.00       + 408.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 84.87                

928.00       + 408.00       928.00       + 490.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 82.43                

928.00       + 490.00       928.00       + 518.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 28.70                

929.00       + 50.00         928.00       + 954.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.00                

928.00       + 954.00       928.00       + 860.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.21                

928.00       + 860.00       928.00       + 828.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.80                

928.00       + 826.00       928.00       + 696.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 130.34              

928.00       + 696.00       928.00       + 570.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 126.59              

928.00       + 570.00       928.00       + 526.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 44.07                

930.00       + 800.00       930.00       + 897.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 97.43                

930.00       + 897.00       930.00       + 991.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 94.63                

930.00       + 991.00       931.00       + 24.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.94                

931.00       + 25.00         931.00       + 154.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 129.91              

931.00       + 154.00       931.00       + 280.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 126.17              

931.00       + 280.00       931.00       + 323.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 43.93                

931.00       + 325.00       931.00       + 528.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 203.52              

931.00       + 528.00       931.00       + 725.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 197.66              

931.00       + 725.00       931.00       + 793.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 68.82                

931.00       + 795.00       931.00       + 776.00       Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 19.49                

931.00       + 776.00       931.00       + 758.00       Singela VPC 2 0.40  0.40  CONCRETO 18.93                

931.00       + 758.00       931.00       + 752.00       Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 6.59                   

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
km Inicial km Final Tipo
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DRENAGEM SUPERFICIAL 

Na tabela abaixo exemplifica a drenagem superficial, berma de corte do projeto 

de ferrovia no trecho Sinop-MT a Itaituba-PA. 
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20.00         + 100.00      19.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

19.00         + 700.00      19.00         + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

24.00         + -             24.00         + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

24.00         + 250.00      24.00         + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

24.00         + 650.00      25.00         + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 650.00              

28.00         + 200.00      27.00         + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

27.00         + 750.00      27.00         + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

27.00         + 150.00      26.00         + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

34.00         + 900.00      34.00         + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

34.00         + 450.00      33.00         + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

33.00         + 850.00      32.00         + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 900.00              

32.00         + 950.00      32.00         + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

34.00         + 900.00      35.00         + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

35.00         + 150.00      35.00         + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

35.00         + 550.00      36.00         + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

36.00         + 100.00      36.00         + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

36.00         + 350.00      36.00         + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

36.00         + 750.00      36.00         + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

45.00         + 300.00      44.00         + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

44.00         + 900.00      44.00         + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

44.00         + 350.00      43.00         + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 800.00              

43.00         + 550.00      43.00         + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

43.00         + 100.00      42.00         + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

42.00         + 500.00      42.00         + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

50.00         + 800.00      51.00         + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

51.00         + 100.00      51.00         + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

53.00         + 300.00      53.00         + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

55.00         + 600.00      55.00         + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

55.00         + 850.00      56.00         + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

56.00         + -             56.00         + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

56.00         + 500.00      56.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

56.00         + 700.00      57.00         + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

57.00         + 150.00      57.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

57.00         + 700.00      57.00         + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

61.00         + 300.00      61.00         + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

61.00         + 50.00         60.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

60.00         + 700.00      60.00         + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

63.00         + 350.00      62.00         + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

62.00         + 900.00      62.00         + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

65.00         + 300.00      65.00         + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

65.00         + 550.00      65.00         + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

65.00         + 950.00      66.00         + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

68.00         + 600.00      68.00         + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

68.00         + 350.00      67.00         + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

67.00         + 950.00      67.00         + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

79.00         + 400.00      79.00         + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

79.00         + 150.00      78.00         + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

78.00         + 800.00      78.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

90.00         + 100.00      89.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

89.00         + 700.00      89.00         + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

89.00         + 150.00      88.00         + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

88.00         + 750.00      88.00         + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

87.00         + 850.00      87.00         + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

87.00         + 250.00      87.00         + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

87.00         + -             86.00         + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 700.00              

86.00         + 150.00      85.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

85.00         + 700.00      85.00         + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

Localização - km Tipo

Plataforma
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85.00         + -             84.00         + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

84.00         + 550.00      84.00         + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

91.00         + 450.00      91.00         + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

92.00         + 250.00      92.00         + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

92.00         + 450.00      92.00         + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

94.00         + 700.00      94.00         + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

94.00         + 300.00      93.00         + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

93.00         + 750.00      93.00         + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 650.00              

97.00         + 100.00      96.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

96.00         + 700.00      96.00         + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

99.00         + 200.00      98.00         + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

100.00      + 100.00      99.00         + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

99.00         + 700.00      99.00         + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

101.00      + -             100.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

100.00      + 600.00      100.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

100.00      + 50.00         99.00         + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

102.00      + 400.00      102.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

102.00      + 400.00      102.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

102.00      + 600.00      102.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

105.00      + -             105.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

105.00      + 600.00      105.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

106.00      + 100.00      105.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

107.00      + 300.00      106.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

106.00      + 850.00      106.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

110.00      + 400.00      109.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

109.00      + 950.00      109.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

109.00      + 350.00      108.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 850.00              

112.00      + 400.00      112.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

116.00      + 300.00      116.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

117.00      + 200.00      117.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

117.00      + 400.00      117.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

117.00      + 850.00      118.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

121.00      + 900.00      122.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

130.00      + 600.00      131.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

131.00      + 100.00      131.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

134.00      + 400.00      134.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

135.00      + 500.00      135.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

135.00      + 600.00      135.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

140.00      + 300.00      140.00      + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

140.00      + 550.00      140.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

146.00      + 600.00      146.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

146.00      + 150.00      145.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

149.00      + 350.00      149.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

149.00      + 600.00      149.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

150.00      + 500.00      150.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

150.00      + 700.00      150.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

154.00      + 400.00      154.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

163.00      + 700.00      163.00      + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

163.00      + 250.00      162.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

162.00      + 650.00      162.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

164.00      + 950.00      165.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

165.00      + 200.00      165.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

165.00      + 600.00      166.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

169.00      + 350.00      169.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

170.00      + 100.00      169.00      + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

170.00      + 100.00      170.00      + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

178.00      + 300.00      178.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

Localização - km Tipo
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178.00      + 700.00      179.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

182.00      + 100.00      181.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

181.00      + 900.00      181.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

190.00      + 500.00      190.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

190.00      + 100.00      189.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

192.00      + 300.00      192.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

192.00      + 300.00      192.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

209.00      + 800.00      209.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

216.00      + 100.00      215.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

216.00      + 100.00      216.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

235.00      + 650.00      236.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

239.00      + 650.00      239.00      + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

240.00      + 750.00      240.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

241.00      + 200.00      241.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

251.00      + 200.00      250.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

255.00      + 900.00      255.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

255.00      + 450.00      254.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

254.00      + 850.00      253.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 900.00              

253.00      + 950.00      253.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

253.00      + 500.00      253.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

259.00      + 500.00      259.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

259.00      + 100.00      258.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

260.00      + 400.00      260.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

261.00      + -             260.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

261.00      + 900.00      262.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

265.00      + 900.00      265.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

268.00      + 600.00      268.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

269.00      + 800.00      269.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

270.00      + 550.00      270.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

272.00      + 600.00      272.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

273.00      + 150.00      273.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

274.00      + 800.00      274.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

274.00      + 400.00      273.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

273.00      + 800.00      273.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

278.00      + 400.00      278.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

277.00      + 900.00      277.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

277.00      + 500.00      277.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

277.00      + -             276.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 900.00              

276.00      + 100.00      275.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

275.00      + 700.00      275.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

279.00      + 500.00      279.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

279.00      + 100.00      278.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

281.00      + 800.00      281.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

281.00      + 400.00      280.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

280.00      + 850.00      280.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 850.00              

280.00      + -             279.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

282.00      + 500.00      282.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

283.00      + 350.00      282.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

282.00      + 900.00      282.00      + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

285.00      + 200.00      284.00      + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

284.00      + 750.00      284.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

286.00      + 400.00      286.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

286.00      + -             285.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

290.00      + 650.00      290.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

290.00      + 400.00      290.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

290.00      + -             289.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

293.00      + 700.00      293.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              
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294.00      + 850.00      294.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

294.00      + 450.00      294.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

298.00      + 400.00      297.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

297.00      + 950.00      297.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

297.00      + 350.00      296.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 900.00              

296.00      + 450.00      296.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

301.00      + 800.00      302.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

302.00      + 150.00      302.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

304.00      + 800.00      304.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

304.00      + 450.00      303.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

307.00      + 300.00      307.00      + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

307.00      + 550.00      307.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

307.00      + 950.00      308.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

308.00      + 900.00      309.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

309.00      + 150.00      309.00      + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

309.00      + 550.00      309.00      + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

310.00      + 600.00      310.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

310.00      + 850.00      311.00      + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

311.00      + 250.00      311.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

313.00      + 600.00      313.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

315.00      + -             314.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

314.00      + 600.00      314.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

319.00      + 400.00      318.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

318.00      + 950.00      318.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

318.00      + 350.00      317.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 900.00              

317.00      + 450.00      317.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

317.00      + -             316.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

320.00      + 550.00      320.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

320.00      + 100.00      319.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

322.00      + 200.00      321.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

324.00      + 100.00      323.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

324.00      + 100.00      324.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

324.00      + 300.00      324.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

332.00      + -             332.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

339.00      + 465.00      339.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 415.00              

339.00      + 50.00         338.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

338.00      + 450.00      337.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 650.00              

339.00      + 465.00      339.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 385.00              

339.00      + 850.00      340.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

342.00      + 600.00      343.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

344.00      + -             344.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

344.00      + 400.00      344.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

344.00      + 900.00      345.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

346.00      + 800.00      347.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

347.00      + 100.00      347.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

349.00      + 150.00      349.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

349.00      + 450.00      349.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

349.00      + 850.00      350.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

350.00      + 450.00      350.00      + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

350.00      + 750.00      351.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

353.00      + 200.00      353.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

353.00      + 450.00      353.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

353.00      + 850.00      354.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

354.00      + 400.00      354.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

354.00      + 650.00      355.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

355.00      + 50.00         355.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

355.00      + 600.00      355.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              
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355.00      + 850.00      356.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

360.00      + 950.00      360.00      + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

360.00      + 550.00      359.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

359.00      + 950.00      359.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 850.00              

359.00      + 100.00      358.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

361.00      + 300.00      361.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

361.00      + 300.00      361.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

366.00      + 700.00      366.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

366.00      + 500.00      366.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

366.00      + 200.00      365.00      + 750.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

365.00      + 750.00      365.00      + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

365.00      + 550.00      365.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

370.00      + 200.00      370.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

372.00      + 150.00      372.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

372.00      + 500.00      372.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

379.00      + 300.00      379.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

379.00      + 800.00      380.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

380.00      + 600.00      381.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

381.00      + 200.00      382.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 850.00              

382.00      + 50.00         382.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

383.00      + 200.00      383.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

383.00      + 800.00      383.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

385.00      + 300.00      385.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

386.00      + 800.00      387.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

390.00      + -             390.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

391.00      + 750.00      391.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

392.00      + 500.00      392.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

396.00      + 50.00         396.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

398.00      + 650.00      398.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

398.00      + 900.00      399.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

402.00      + 950.00      403.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

403.00      + 750.00      404.00      + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 500.00              

404.00      + 250.00      404.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 700.00              

404.00      + 950.00      405.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

406.00      + 350.00      406.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

407.00      + 50.00         406.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

406.00      + 800.00      406.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

409.00      + 700.00      409.00      + 500.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

410.00      + 950.00      410.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

410.00      + 700.00      410.00      + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 450.00              

410.00      + 250.00      410.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

410.00      + 950.00      411.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

411.00      + 900.00      412.00      + 50.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

412.00      + 50.00         412.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

412.00      + 300.00      412.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

412.00      + 700.00      412.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

414.00      + 600.00      414.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

414.00      + 350.00      414.00      + 200.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

415.00      + 350.00      414.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 650.00              

417.00      + 400.00      417.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

421.00      + 400.00      421.00      + 150.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

421.00      + 150.00      420.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

420.00      + 800.00      420.00      + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 550.00              

425.00      + 200.00      425.00      + 400.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

425.00      + 900.00      426.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

426.00      + 100.00      426.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

432.00      + 550.00      432.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              
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432.00      + 300.00      431.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

433.00      + 600.00      433.00      + 250.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

433.00      + 250.00      432.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 400.00              

434.00      + 600.00      434.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

437.00      + 600.00      437.00      + 850.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

437.00      + 850.00      437.00      + 900.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 50.00                

438.00      + 250.00      438.00      + 450.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

440.00      + 300.00      440.00      + 550.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

440.00      + 550.00      440.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

442.00      + 350.00      442.00      + 600.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 250.00              

442.00      + 600.00      442.00      + 700.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 100.00              

445.00      + 200.00      445.00      + 350.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

445.00      + 350.00      445.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 300.00              

445.00      + 650.00      446.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

453.00      + 13.00         452.00      + 89.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 924.00              

451.00      + 530.00      450.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 710.00              

455.00      + 18.00         455.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 302.00              

468.00      + 50.00         467.00      + 910.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.00              

466.00      + 260.00      465.00      + 910.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 350.00              

466.00      + 920.00      466.00      + 790.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,300.00          

465.00      + 180.00      465.00      + 60.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.00              

460.00      + 460.00      459.00      + 810.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 650.00              

458.00      + 960.00      458.00      + 740.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 220.00              

458.00      + 75.00         457.00      + 620.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 455.00              

470.00      + 740.00      470.00      + 880.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.00              

471.00      + 220.00      471.00      + 280.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.00                

471.00      + 420.00      471.00      + 560.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.00              

472.00      + 430.00      472.00      + 580.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 150.00              

473.00      + 152.00      473.00      + 232.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 80.00                

475.00      + 388.00      475.00      + 470.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 82.00                

475.00      + 861.00      475.00      + 920.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 59.00                

480.00      + 366.99      480.00      + 325.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 41.99                

479.00      + 233.00      479.00      + 60.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 173.00              

479.00      + 280.00      479.00      + 44.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 236.00              

479.00      + 310.00      479.00      + 22.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 288.00              

480.00      + 366.99      480.00      + 399.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 33.01                

482.00      + 48.00         482.00      + 157.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.00              

482.00      + 15.00         482.00      + 225.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 210.00              

481.00      + 986.00      482.00      + 283.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 297.00              

481.00      + 940.00      481.00      + 898.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 42.00                

485.00      + 260.00      485.00      + 460.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 200.00              

488.00      + 908.65      488.00      + 669.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 239.65              

488.00      + 669.00      488.00      + 354.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 315.00              

488.00      + 354.00      488.00      + 30.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 324.00              

488.00      + 908.65      488.00      + 959.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 51.35                

490.00      + 270.00      490.00      + 540.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 270.00              

490.00      + 600.00      490.00      + 740.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.00              

503.00      + 515.00      503.00      + 270.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 245.00              

502.00      + 860.00      502.00      + 570.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 290.00              

502.00      + 260.00      501.00      + 800.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 460.00              

499.00      + 720.00      499.00      + 120.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 600.00              

498.00      + 380.00      498.00      + 320.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 60.00                

497.00      + 320.00      496.00      + 660.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 660.00              

505.00      + 780.00      506.00      + 60.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 280.00              

517.00      + 250.00      516.00      + 820.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 430.00              

514.00      + 908.00      514.00      + 115.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 793.00              

512.00      + 813.00      512.00      + 307.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 506.00              
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513.00      + 200.00      512.00      + 918.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 282.00              

512.00      + 918.00      512.00      + 546.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 372.00              

512.00      + 546.00      512.00      + -             Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 546.00              

512.00      + 900.00      512.00      + 618.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 282.00              

512.00      + 618.00      512.00      + 246.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 372.00              

515.00      + -             514.00      + 718.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 282.00              

514.00      + 718.00      514.00      + 346.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 372.00              

514.00      + 346.00      514.00      + 100.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 246.00              

525.00      + 350.00      525.00      + 197.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.99              

525.00      + 197.00      525.00      + 69.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 128.01              

525.00      + 68.00         524.00      + 485.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 583.19              

524.00      + 485.00      524.00      + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 484.81              

527.00      + 150.00      527.00      + 96.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.61                

527.00      + 96.00         527.00      + 51.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 45.39                

537.00      + 883.00      537.00      + 729.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 154.54              

537.00      + 729.00      537.00      + 601.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 128.46              

537.00      + 883.00      537.00      + 892.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 9.28                   

537.00      + 892.00      537.00      + 900.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 7.72                   

539.00      + 850.00      539.00      + 931.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.91                

539.00      + 931.00      539.00      + 999.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 68.09                

543.00      + 450.00      543.00      + 556.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.48              

543.00      + 556.00      543.00      + 644.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.52                

543.00      + 645.00      543.00      + 785.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 140.88              

543.00      + 785.00      543.00      + 902.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 117.12              

543.00      + 903.00      544.00      + 9.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 105.94              

544.00      + 9.00           544.00      + 97.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.06                

547.00      + 900.00      547.00      + 846.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.61                

547.00      + 846.00      547.00      + 801.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 45.39                

549.00      + 260.00      549.00      + 26.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 234.81              

549.00      + 26.00         548.00      + 831.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 195.19              

549.00      + 100.00      549.00      + 46.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.61                

549.00      + 46.00         549.00      + 1.00           Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 45.39                

550.00      + 800.00      550.00      + 518.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 282.86              

550.00      + 518.00      550.00      + 283.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 235.14              

553.00      + 750.00      553.00      + 563.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 187.30              

553.00      + 563.00      553.00      + 408.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 155.70              

556.00      + 300.00      556.00      + 113.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 187.30              

556.00      + 113.00      555.00      + 958.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 155.70              

555.00      + 957.00      555.00      + 735.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 222.25              

555.00      + 735.00      555.00      + 551.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 184.75              

558.00      + 800.00      558.00      + 691.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.21              

558.00      + 691.00      558.00      + 601.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 90.79                

558.00      + 800.00      558.00      + 691.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 109.21              

558.00      + 691.00      558.00      + 601.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 90.79                

559.00      + 300.00      559.00      + 392.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 92.83                

559.00      + 392.00      559.00      + 469.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 77.17                

559.00      + 470.00      559.00      + 650.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.20              

559.00      + 650.00      559.00      + 799.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 149.80              

561.00      + 350.00      561.00      + 442.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 92.83                

561.00      + 442.00      561.00      + 519.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 77.17                

564.00      + 152.00      563.00      + 993.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 160.00              

563.00      + 993.00      563.00      + 860.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 133.00              

563.00      + 859.00      563.00      + 648.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 211.33              

563.00      + 648.00      563.00      + 473.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 175.67              

563.00      + 472.00      563.00      + 297.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 175.83              

563.00      + 297.00      563.00      + 151.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 146.17              

564.00      + 152.00      564.00      + 311.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 160.00              
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564.00      + 311.00      564.00      + 444.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 133.00              

572.00      + 600.00      572.00      + 753.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.99              

572.00      + 753.00      572.00      + 881.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 128.01              

572.00      + 882.00      573.00      + 11.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 128.87              

573.00      + 11.00         573.00      + 118.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 107.13              

574.00      + 800.00      574.00      + 746.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 54.61                

574.00      + 746.00      574.00      + 701.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 45.39                

576.00      + 329.00      576.00      + 135.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 194.94              

576.00      + 135.00      575.00      + 973.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 162.06              

575.00      + 972.00      575.00      + 769.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 203.13              

575.00      + 769.00      575.00      + 601.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 168.87              

581.00      + 700.00      581.00      + 462.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 238.63              

581.00      + 462.00      581.00      + 264.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 198.37              

581.00      + 263.00      581.00      + 174.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 89.01                

581.00      + 174.00      581.00      + 101.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 73.99                

589.00      + 100.00      588.00      + 947.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.99              

588.00      + 947.00      588.00      + 819.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 128.01              

588.00      + 818.00      588.00      + 615.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 203.13              

588.00      + 615.00      588.00      + 447.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 168.87              

588.00      + 446.00      588.00      + 367.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 79.72                

588.00      + 367.00      588.00      + 301.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 66.28                

592.00      + 100.00      592.00      + 237.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 137.61              

592.00      + 237.00      592.00      + 351.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 114.39              

592.00      + 352.00      592.00      + 533.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 181.84              

592.00      + 533.00      592.00      + 684.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 151.16              

593.00      + 450.00      593.00      + 587.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 137.61              

593.00      + 587.00      593.00      + 701.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 114.39              

593.00      + 702.00      593.00      + 919.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 217.33              

593.00      + 919.00      594.00      + 100.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 180.67              

604.00      + 100.00      603.00      + 982.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 118.50              

603.00      + 982.00      603.00      + 884.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 98.50                

603.00      + 883.00      603.00      + 727.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 156.17              

603.00      + 727.00      603.00      + 598.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 129.83              

603.00      + 597.00      603.00      + 357.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 240.81              

603.00      + 357.00      603.00      + 157.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 200.19              

605.00      + 400.00      605.00      + 553.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 153.99              

605.00      + 553.00      605.00      + 681.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 128.01              

605.00      + 682.00      606.00      + 29.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 346.75              

606.00      + 29.00         606.00      + 317.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 288.25              

608.00      + 900.00      608.00      + 819.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 81.91                

608.00      + 819.00      608.00      + 751.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 68.09                

610.00      + 481.00      610.00      + 307.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 174.19              

610.00      + 307.00      610.00      + 163.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 144.81              

610.00      + 162.00      610.00      + 19.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 143.07              

610.00      + 19.00         609.00      + 901.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 118.93              

613.00      + 900.00      613.00      + 794.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 106.48              

613.00      + 794.00      613.00      + 706.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 88.52                

617.00      + 200.00      617.00      + 1.00           Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 199.86              

617.00      + 1.00           616.00      + 835.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 166.14              

616.00      + 834.00      616.00      + 789.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 45.87                

616.00      + 789.00      616.00      + 751.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 38.13                

617.00      + 950.00      617.00      + 814.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 136.52              

617.00      + 814.00      617.00      + 701.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 113.48              

618.00      + 850.00      618.00      + 714.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 136.52              

618.00      + 714.00      618.00      + 601.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 113.48              

623.00      + 100.00      623.00      + 278.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 178.00              

627.00      + 700.00      627.00      + 285.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 415.00              
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633.00      + 750.00      633.00      + 480.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 270.83              

633.00      + 480.00      633.00      + 451.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.17                

637.00      + 750.00      637.00      + 615.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 135.41              

637.00      + 615.00      637.00      + 601.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 14.59                

638.00      + 600.00      638.00      + 330.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 270.83              

638.00      + 330.00      638.00      + 301.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 29.17                

640.00      + 130.00      639.00      + 833.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 297.91              

639.00      + 833.00      639.00      + 801.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 32.09                

640.00      + 700.00      640.00      + 385.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 315.96              

640.00      + 385.00      640.00      + 351.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 34.04                

652.00      + 650.00      652.00      + 460.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 190.48              

652.00      + 460.00      652.00      + 440.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 20.52                

652.00      + 439.00      652.00      + 269.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 170.62              

652.00      + 269.00      652.00      + 251.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 18.38                

656.00      + 450.00      656.00      + 630.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 180.55              

656.00      + 630.00      656.00      + 649.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 19.45                

672.00      + 50.00         671.00      + 946.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 104.89              

671.00      + 946.00      671.00      + 808.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 138.11              

671.00      + 807.00      671.00      + 761.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 46.19                

671.00      + 761.00      671.00      + 701.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 60.81                

675.00      + 850.00      675.00      + 742.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 108.96              

675.00      + 742.00      675.00      + 608.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 134.04              

675.00      + 607.00      675.00      + 464.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 143.48              

675.00      + 464.00      675.00      + 288.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 176.52              

675.00      + 287.00      675.00      + 204.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 83.85                

675.00      + 204.00      675.00      + 101.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 103.15              

678.00      + 400.00      678.00      + 333.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 67.26                

678.00      + 333.00      678.00      + 251.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 82.74                

688.00      + -             687.00      + 809.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 191.01              

687.00      + 809.00      687.00      + 575.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 234.99              

689.00      + 900.00      689.00      + 989.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 89.68                

689.00      + 989.00      690.00      + 99.00         Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 110.32              

690.00      + 100.00      690.00      + 144.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 44.84                

690.00      + 144.00      690.00      + 199.00      Singela VPC 3 0.50  0.40  CONCRETO 55.16                

851.00      + 1.73           851.00      + 657.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 655.23              

852.00      + 771.12      852.00      + 989.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 218.40              

853.00      + 154.59      853.00      + 300.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 146.06              

853.00      + 849.21      854.00      + 137.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 287.39              

854.00      + 285.30      854.00      + 418.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,338.15          

856.00      + 232.06      856.00      + 501.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 269.31              

856.00      + 558.83      856.00      + 637.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 79.23                

856.00      + 777.23      856.00      + 987.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 2,109.89          

859.00      + 529.44      860.00      + 469.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 939.74              

860.00      + 900.54      861.00      + 1,127.00   Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,226.57          

863.00      + 409.27      863.00      + 611.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 202.99              

863.00      + 749.64      864.00      + 489.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 739.67              

864.00      + 886.12      865.00      + 566.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 679.85              

865.00      + 709.87      865.00      + 858.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,498.90          

868.00      + 226.03      868.00      + 962.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 736.97              

870.00      + 537.74      870.00      + 637.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,003.42          

872.00      + 0.72           872.00      + 892.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 891.99              

873.00      + 262.34      873.00      + 692.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 430.33              

874.00      + 511.15      874.00      + 871.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 360.76              

875.00      + 242.92      875.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,314.97          

876.00      + 893.74      877.00      + 825.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 930.99              

878.00      + 426.94      878.00      + 762.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 336.91              

880.00      + 505.58      880.00      + 782.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 277.18              
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880.00      + 974.06      881.00      + 735.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 761.39              

881.00      + 954.99      882.00      + 1,595.00   Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,640.04          

884.00      + 24.89         884.00      + 165.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 141.54              

884.00      + 338.61      884.00      + 458.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.12              

885.00      + 84.60         885.00      + 199.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,152.25          

886.00      + 398.67      886.00      + 795.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 397.02              

887.00      + 119.92      887.00      + 712.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 593.27              

887.00      + 808.55      888.00      + 701.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 892.84              

889.00      + 726.80      889.00      + 877.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,519.56          

891.00      + 496.31      891.00      + 853.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 357.07              

895.00      + 848.28      895.00      + 973.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,253.38          

899.00      + 462.01      899.00      + 945.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 483.09              

900.00      + 147.11      900.00      + 285.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,385.21          

906.00      + 846.70      907.00      + 363.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 516.03              

907.00      + 477.73      907.00      + 694.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 2,177.69          

913.00      + 61.74         913.00      + 305.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 2,440.71          

916.00      + 712.27      917.00      + 373.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 661.01              

918.00      + 449.89      918.00      + 718.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 269.74              

918.00      + 785.33      918.00      + 950.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,651.45          

921.00      + 912.99      922.00      + 1,425.00   Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,512.36          

923.00      + 599.97      923.00      + 742.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 1,433.07          

925.00      + 440.17      926.00      + 62.00         Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 621.88              

926.00      + 236.67      926.00      + 463.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 227.10              

929.00      + 96.15         929.00      + 835.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 739.68              

929.00      + 915.11      930.00      + 132.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 217.21              

930.00      + 200.14      930.00      + 776.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 576.86              

931.00      + 203.98      931.00      + 323.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 120.07              

931.00      + 417.27      931.00      + 493.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 76.74                

931.00      + 751.65      931.00      + 965.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 214.61              

932.00      + 6.23           932.00      + 148.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 142.99              

932.00      + 278.51      932.00      + 870.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 592.48              

933.00      + 33.49         933.00      + 136.00      Singela VPC 1 0.30  0.40  CONCRETO 103.85              

Localização - km Tipo

Plataforma

Dispositivo
Revestimento

Comprimento

(m)
km Inicial km Final Tipo
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DRENAGEM SUPERFICIAL 

Os  desenhos de projeto padrão de drenagem superficial contendo valeta, 

canaleta, bueiros estão impressos em A1 e listado abaixo  : 

 DE-000-H07/001 

 DE-000-H07/002 

 DE-000-H07/003 

 DE-000-H07/004 

 DE-000-H07/005 

 DE-000-H07/006 

 DE-000-H07/007 

 DE-000-H07/008 

 


