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1. Carta de Apresentacao




DOCUMENTACAO

A Empresa de Planejamento e Logistica S.A. — EPL

Assunto: Apresentacdo da Documentacéo - Edital RCE n° 008/2021
Referéncia: Processo N° 50840.101728/2021-77

Prezado Senhor,

O CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-LIMINE, formado pelas empresas ECOPLAN
ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 92.930.643/0001-52, com sede
na rua Felicissimo de Azevedo n° 924, em Porto Alegre/RS, telefone (51) 3272-8900,
SKILL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.991.021/0001-21,
com sede na rua Vereador Nelson Hoff n® 1355, em Sdo Sebastido do Cai/RS,
telefone (51) 3337-0010 e LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE
SIMPLES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.305.517/0001-04, com sede na rua Dom
Pedro Il, n° 891, sala n°® 301, em Porto Alegre/RS, telefone (51) 98156-3545, neste
ato representado na forma do Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio,
por seu Representante Legal, Sr. Julio Fortini de Souza, inscrito no CPF/MF sob o n°®
430.431.270-72, tem a satisfacdo de submeter a apreciacdo de V.Sa. a sua
Documentacdo com vistas a participar dos atos licitatorios decorrentes do Edital de
RCE Eletrbnico N° 008/2021, cujo objeto é “Contratacdo de pessoa juridica para
elaboracdo de projeto basico completo em BIM (Building Information Modeling) e
estudo operacional para implantagdo da Ferrovia EF-170 (Ferrograo), com cerca de
933 quilébmetros de extensao”.

Atenciosamente,

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

EngP Jlio Fortini de Sauza
CREA-RS 063.127-D
Representante Legal

CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-LIMINE
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2. Termo de Compromisso de Consorcio




TERMO DE COMPROMISSO DE GONSTITUICAD DE CONSORCIO

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE
CONSORCIO QUE ENTRE SI FAZEM ECOPLAN ENGENHARIA
LTDA., SKILL ENGENHARIA LTDA. E LIMINE CONSULTORIA E
ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica nacional, estabelecida na rua Felicissimo
de Azevedo n® 924, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob o n° 92.930.643/0001-52,
representada neste ato por seu Diretor Executivo Percival Ignacio de Souza, brasileiro,
casado, engenheiro civil, C.|. N° 7001407861 - SSP/RS, CPF N° 005,397.830-72. CREA/RS
N°® 2225-D, doravante denominada ECOPLAN; SKILL ENGENHARIA LTDA.. pessoa juridica
nacional, estabelecida na rua Vereador Nelson Hoff n° 1355, em S&o Sebastido do Cai,
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda sob o n° 02.991.032/0001-21, representada neste ato por seu Diretor-
Gerente Julio Fortini de Souza, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, C.l. N® 9001407874 -
SSPIRS, CPF N° 430.431.270-72, CREA N° 63127-D/RS, doravante denominada SKILL e
LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES, pessoa juridica nacional,
estabelecida na rua Dom Pedro Il, n® 891, sala n° 301, em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministéric da Fazenda
sob o n® 20.305.517/0001-04, representada neste ato por seu Diretor Giovane de Moraes
Ferreira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA/RS N° 163231, CPF N° 010.891.430-52,
doravante denominada LIMINE, designadas CONSORCIADAS, tem entre si justas e
acordadas a participagdo das empresas no RCE ELETRONICO N° 008/2021 da EPL —
Empresa de Planejamento e Logistica, cujo objeto & a “Contratacdo de pessoa juridica
para elaboragido de projeto basico completo em BIM (Building Information Modeling) e
estudo operacional para implantacdo da Ferrovia EF-170 (Ferrograo), com cerca de
933 quilometros de extensdo”.

CLAUSULA PRIMEIRA - DESIGNACAO

1.1. O CONSORCIO formado pelas PARTES denominar-se-a Conséreio ECOPLAN-SKILL-LIMINE,

doravante simplesmente denominado CONSORCIO.

CLAUSULA SEGUNDA - COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO

|l

2.2

O objeto deste Compromisso de Constituicio de Consércio & a participagdo conjunta no
RCE ELETRONICO N° 008/2021, referente a ‘Confratagdo de pessoa juridica para
elaborag@o de projeto basico completo em BIM (Building Information Modeling) e estudo
operacional para implantacdo da Ferrovia EF-170 (Ferrogrdo). com cerca de 033
quildmetros de extens&o", da EPL — Empresa de Planejamento e Logistica.

As empresas signatarias deste compromisso se vencedoras, constituirio um consércio para
realizag&o dos servigos que lhes forem adjudicados pela EPL — Empresa de Planejamento e
Logistica. Antes da assinatura do contrato para a prestacdo dos servicos, o CONSORCIO
apresentara 0 Termo de Constituicdo do Consoércio, devidamente registrado na Junta
Comercial ou Cartério de Registro de Titulos e Documentos, de acordo com o que

EPL - RCE ELETRONICO N° 008/2021 1
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2.3

TERMO DE COMPROMISSO DE CONS TITUICAO DE CONSORCIO

O Consorcio de que trata o Item 2.2. reger-se-a, basicamente, pelas condigdes a seguir:

CLAUSULA TERCEIRA — SEDE DO CONSORCIO
3.1. As CONSORCIADAS declaram que o CONSORCIO ora formado ndo se constitui nem se

constituira em pessoa juridica distinta das de seus membros, e nem tera denominagao
propria ou diferente das CONSORCIADAS, ficando expressamente indicado como enderego
do CONSORCIO, a SRTVN, QUADRA 701, CONJUNTO C, n® 124 - SALA B27 - ASA
NORTE, Brasilia/DF. Para dirimir questdes oriundas deste instrumento fica eleito o Foro de
Brasilia/DF.

CLAUSULA QUARTA - OBJETO DO CONSORCIO

4.1.

O Consorcio a ser constituido pela ECOPLAN, pela SKILL e pela LIMINE, designado
Consércio ECOPLAN-SKILL-LIMINE, tera como objeto a prestacdo conjunta de
“Elaboragdo de projeto basico completo em BIM (Building Information Maodeling) e estudo
operacional para implantacdo da Ferrovia EF-170 (Ferrograo), com cerca de 933
quildmetros de extensdo”,

CLAUSULA QUINTA - ADMINISTRAGAO E REPRESENTAGAO LEGAL

5.1.

A administragdo do Consércio ECOPLAN-SKILL-LIMINE, sera exercida pelos
representantes indicados pelas CONSORCIADAS, cabendo a lideranca e a representagéo
legal a ECOPLAN, devendo as deliberagdes serem tomadas de comum acordo entres as
CONSORCIADAS. O representante legal do Consércio & o Eng® Julio Fortini de Souza,
CREA N° 63127-D/RS.

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE

6.1.

6.2,

O Consércio ECOPLAN-SKILL-LIMINE, apés constituido, n3o terd a sua composigao
alterada ou sob qualquer forma modificada sem a prévia e expressa anuéncia da EPL —
Empresa de Planejamento e Logistica, até a conclus&o e aceitagao de todos os servigos que
lhes vierem a ser adjudicados pela EPL — Empresa de Planejamento e Logistica, visando
manter validas as premissas que assegurardo a habilitagdo do consércio original.

A ECOPLAN, a SKILL e a LIMINE responderdo individualmente por suas obrigagdes de
ordem fiscal e administrativa pertinentes ao objeto da licitagao, até a conclus&o final dos
servigos que vierem a ser adjudicados.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DAS CONSORCIADAS
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAD DE CONSORCIO

0B os

7.1. Independentemente do disposto da Clausula Quinta, as CONSORCIADAS serdo individual e
solidariamente responsaveis pelas obrigagdes e atos praticados em Conséreio, tanto nas
fases de licitagdo quanto na execugdo do contrato, bem como pela execugado das tarefas
que lhes forem atribuidas, conforme a divisao dos servicos a ser estabelecida,

7.2. Cada CONSORCIADA absorvera os custos especificos que incorrerem na execucado das
atividades relacionadas a preparagéo, entrega das propostas e execugao de servigos.

7.3. Cada CONSORCIADA arcard com todos os custos comerciais, técnicos e financeiros
relacionados as tarefas que lhes forem atribuidas, conforme a divisdo dos servigos a ser
estabelecida.

7.4. As despesas pertinentes a administragéo e atividades conjuntas especificas do Consércio
ECOPLAN-SKILL-LIMINE serdo rateadas entre as CONSORCIADAS na mesma proporgao
de suas participagbes na execucgéo dos servigos, e serdo contabilizadas de acordo com o
que entre elas for estabelecido.

7.5. Cada CONSORCIADA arcara individual e solidariamente com todos os énus de reparos,
refazimento ou atrasos dos servigos de sua responsabilidade, conforme a divisdo dos
servigos a ser estabelecida.

CLAUSULA OITAVA - DIVISAO DOS SERVICOS
8.1. A ECOPLAN, a SKILL e a LIMINE terdo suas participagbes rateadas nas seguintes

proporgbes:

ECOPLAN................ 50,00% (cinquenta por cento), empresa lider do Consércio:
SKILL.........................45,00% (quarenta e cinco por cento), empresa membro do Consércio;
EIMINE - iy, 5,00% (cinco por cento), empresa membro do Conséreio.

8.2. As CONSORCIADAS se comprometem em participar conjuntamente de todos os
desdobramentos consequentes dos servigos ora licitados na mesma proporgéo do que no
contrato inicial.

CLAUSULA NONA - RECEBIMENTOS

9.1. Os pagamentos que venham a ser efetuados ao CONSORCIO pela EPL — Empresa de
Planejamento e Logistica serdo recebidos pela empresa lider na forma em que for efetuado
cada pagamento e na proporgéo efetiva de cada uma das partes na execuc&o dos servigos,
e segundo expresso nas faturas de cada CONSORCIADA.

CLAUSULA DECIMA - DURACAO DO CONSORCIO

10.1. O Consércio ECOPLAN-SKILL-LIMINE, apds constituido, terd a duracdo limitada a
conclusdo e aceitagdo final dos servigos objeto do contrato a ser celebrado com a EPL —
Empresa de Planejamento e Logistica, referente aos servigos mencionados na Clausula
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAC DE CONSORCIO

Segunda, ficando entendido que sera necessario a perfeita execucdo dos servicos e
liquidagao final de qualquer obrigag@o ou garantia assumida com a EPL — Empresa de
Planejamento e Logistica, bem como a quitagdo das CONSORCIADAS entre si, podendo o
seu prazo ser também ampliado e prorrogado de comum acordo entre as CONSORCIADAS.

V06

11.1. Durante a vigéncia do consdrcio, cada CONSORCIADA deve tomar as medidas razoéveis
para garantir que seus subcontratados, fornecedores, consultores ou terceiros sob seu
controle ou influéncia determinante cumpram o que determina a Lei Anticorrupcéo e as
clausulas descritas no Anexo 1 - Normas de Compliance Empresarial, sendo que é parte
integrante do presente Termo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ETICA E COMPLIANCE

11.2. Havendo violagdes, por parte de qualquer CONSORCIADA, relativas ao cumprimento das
clausulas previstas no referido Anexo, o mesmo podera ser suspenso ou rescindido. A
CONSORCIADA descumpridora das clausulas sera individualmente responsabilizada pelos
atos ilicitos realizados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DECLARAGOES E GARANTIAS

12.1. Cada CONSORCIADA declara e garante a4 outra que as mesmas, seus diretores e
funcionarios:

a) Nao ofereceram, prometeram, deram, autorizaram, solicitaram ou aceitaram qualquer valor
indevido ou outra vantagem de qualquer natureza de alguma forma relacionados com o
Termo e que tém tomado medidas razoaveis para impedir subcontratados, fornecedores
Ou quaisquer terceiros sob o seu controle, de fazé-lo;

b) Nao foram condenados por decisdo definitiva e vinculativa de um tribunal penal sob a
jurisdicdo de um Estado de Direito, para as questbes financeira, incluindo, mas nao se
limitando a suborno, fraude, falsificagdo, extors&o, corrupgao, roubo, entre outros;

c) Se abstém de utilizar trabalho infantil ou qualquer outra forma de trabalho forgado, em
conformidade com as normas da Organizagéo Internacional do Trabalho:

d) Se abstém de utilizar qualquer forma de discriminagdo dentro da organizago ou para com
os seus subcontratados ou fornecedores;

e) Asseguram condigbes de trabalho seguras e ambiente de trabalho saudavel para todos os
seus colaboradores;

f) Empregam pessoas apenas em conformidade com as leis e regulamentos aplicaveis e
vigentes;

g) Respeitam ou trabalham para minimizar o impacto negativo sobre o meio ambiente, em
conformidade com a legislag@io ambiental e de saude publica aplicavel e vigente nacional e
internacional relevante;

h) Proibem qualquer forma de praticas de negécios corruptos:

i) Cumprem as leis e regulamentos anti lavagem de dinheiro e de concorréncia aplicaveis e
vigentes;

EPL - RCE ELETRONICO N° 008/2021 4
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO

J) Nunca participaram, nem est&o envolvidos em qualquer operacdo de lavagem de dinheiro,
trafico de drogas, tréfico de armas ou atividades terroristas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SIGILO

13.1. Este instrumento, bem como os documentos, dados e informagées que dele resultarem em
conexdo com a execugdo do seu objeto, terdo carater estritamente confidencial.

13.2. Cada parte se obriga a ndo divulgar e nem proporcionar ao conhecimento de terceiros as
informagbes ou dados de natureza técnica e geral, pertinentes a outra das quais venha a ter
conhecimento em conseqiéncia da participacdo conjunta no CONSORCIO. O uso de toda e
qualquer informagdo ou dado somente sera permitido quando estritamente necessario a
realizagdo do objeto do CONSORCIO e sempre mediante prévio acorde e decisdo formal a

respeito entre as partes.

E, por estarem assim acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,
na presenca de 02 (duas) testemunhas.

Porto Alegre/RS, 19 de janeiro de 2022.
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAD DE CONSORCIO

» ofyBoss0¢
ETICA E COMPLIANCE
ANEXO 1 - NORMAS DE COMPLIANCE EMPRESARIAL

1. Compromissos Eticos

1.1. Durante toda a vigéncia do consércio, cada CONSORCIADA deve tomar as medidas
razoaveis para garantir que seus subcontratados, fornecedores, agentes, consultores, assessores
ou terceiros sob seu controle ou influéncia determinante cumpram o que determina a Lei
Anticorrupgdo e as clausulas descritas a seguir:

1.2. Cada uma das CONSORCIADAS, no curso do Termo. deve proibir as praticas de corrupgso,
tais como suborno, extors&o, trafico de influéncia, lavagem de dinheiro e dissimular a realizagao
dessas praticas;

a) Suborno: compreendendo a oferta, promessa, doacdo, autorizagdo ou aceitagdo de
qualquer valor indevido ou outra vantagem por ou para qualquer das pessoas listadas
acima ou para qualquer outra pessoa, a fim de obter ou manter um negocio ou outra
vantagem indevida, por exemplo, para obtengio de contratos publicos ou privados,
autorizagdes regulamentares, fiscais, aduaneiras, judiciais e legislativas;

b) Extorsdo ou Solicitagdo: exigéncia de uma vantagem pecuniaria ou outra de qualquer
natureza, associada ou ndo com uma ameaca caso a demanda seja recusada. Cada
CONSORCIADA deve se opor a qualquer tentativa de extorsdo ou solicitacdo e incentivar
a denuncia de tais tentativas através dos mecanismos formais ou informais disponiveis;

¢) Trafico de influéncias: Significa oferta ou solicitagdo de uma vantagem indevida, a fim de
exercer uma indevida, real, ou suposta influéncia com vistas a obten¢do por um agente
publico de uma vantagem indevida para o instigador do ato ou para qualquer outra pessoa;

d) Lavagem de dinheiro: facilitagdo por qualquer meio de uma falsa justificagdo da origem dos
bens e rendimentos relativos ao autor de um crime ou delito, prestagdo a este Gltimo de
lucro direto/indireto ou a participagdo em um investimento, a dissimulacéo ou a conversdo
de recursos diretos ou indiretos de um crime ou delito criminal.

e) Dissimulagéo do produto das praticas de corrupgdo mencionados acima & ocultar ou
dissimular a origem ilicita, fonte, localizacgo, disposicao, movimentagao ou propriedade de
bens, tendo-se ciéncia de que esses bens s3o produto de crime.

1.3. No que diz respeito a terceiros, sujeitos ao controle ou influgncia determinante de uma
CONSORCIADA, incluindo mas ndo se limitando aos agentes, consultores, subcontratados,
fornecedores ou similares intermediarios, agindo em nome da CONSORCIADA no ambito do
Termo, as CONSORCIADAS devem instrui-los a ndo se envolverem, e nio permitir que se
envolvam em qualquer ato de corrupgdo; ndo usa-los como um canal para qualquer pratica
corrupta; contrata-los apenas como adequada medida para a condugdo normal dos negdcios da
CONSORCIADA.

1.4. Qualquer CONSORCIADA tera o direito, mas n@o a obrigagao, de fazer perguntas para a
outra CONSORCIADA, de modo a se certificar que essa CONSORCIADA est4 em conformidade
com as declaragbes, garantias e compromissos feitos ou empreendidos pela outra
CONSORCIADA de acordo com este Termo. Tais questdes devem ser feitas por escrito ou, pelo
menos, confirmadas por escrito.

2. Programa de Compliance

2.1. Cada CONSORCIADA deve por em pratica, a partir da assinatura do Termo, ou se
comprometer a pér em pratica, apés a assinatura, um programa de compliance, conforme Lei
12.846/13 e Decreto 8.420/15, adaptado s suas especiais circunstancias, capaz de detectar a
corrupgao e de promover uma cultura de integridade dentro de sua organizagao.
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO

2.2. Cada CONSORCIADA deve dar cumprimento a um programa, pelo menos durante a vigéncia
do Termo, devendo informar, sempre que solicitado, 4 outra CONSORCIADA sobre a
implementacdo do seu programa.

2.3. Havendo violagbes, por parte de qualquer CONSORCIADA, relativas ao cumprimento das
clausulas de ética e compliance aqui descritas, 0 mesmo podera ser suspenso ou rescindido. A
CONSORCIADA descumpridora das clausulas também podera ser responsabilizada pelos atos
ilicitos realizados, respondendo individualmente por eles.

EPL - RCE ELETRONICO N° 008/2021 L
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestiao e Governo Digital

Secretaria de Gestio

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaragio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentagdo registrada no SICAF, que a

situagio do fornecedor no momento € a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.930.643/0001-52 DUNSG:  89*****61

Razio Social: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2022
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEIL: Nao

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos
Qcorréncia: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:
I - Credenciamento
I1 - Habilitagio Juridica
111 - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 12/06/2022

FGTS Validade: 26/01/2022

Trabalhista  (hstpy//www.tstjus.br/certidag) Validade: 19/06/2022
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/03/2022

Recerta Municipal Validade: 09/02/2022

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 31/05/2022

Esta declaracio & uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 10/01/2022 15:33 1 de 1
CPF: 005.397.830-72 Nome: PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA 15
Ass:




Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracao
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentagio registrada no SICAF, que a

situagao do fornecedor no momento ¢ a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.991.032/0001-21 DUNSG:  92%****14

Razio Social: SKILL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situaciao do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2022
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL Nao

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:
I - Credenciamento
11 - Habilitagao Juridica
[11 - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/06/2022

EGTS Validade: 25/01/2022

Trabalhista {(http://www._tst.jus. br/certidac) Validade: U?fﬂGfZUZZ
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital ¢ Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/03/2022

Recetta Municipal Validade: 10/04/2022

V - Qualificagdo Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 31/05/2022

Esta declaracio & uma simples consulta ¢ nio tem efeito legal
Emitido em: 10/01/2022 15:22 1 de 1
CPF: 430.431.270-72 Nome: JULIO FORTINI DE SOUZA

Ass!
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a

situag¢do do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.305.517/0001-04 DUNS®: 94%***%(01

Razio Social: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
Nome Fantasia:

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/01/2023
Natureza Juridica: SOCIEDADE SIMPLES PURA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:

I - Credenciamento
II - Habilitagao Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 18/07/2022

FGTS Validade: 10/02/2022

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 18/07/2022
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/03/2022

Receita Municipal Validade: 19/02/2022

VI - Qualifica¢io Econdmico-Financeira
Validade: 30/04/2022

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 20/01/2022 11:59 1 de 1
CPF: 020.635.410-00  Nome: GIOVANNA BONESSO DA SILVA PEIXOTO 17
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

DOCUMENTACAO

4. Habilitacao Juridica
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DOCUMENTACAO

4.1. Contrato Social
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Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo
Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e Turismo

NIRE (da sede ou filial, quando a Caédigo da Natureza N° de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio
43201466398 2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Nome: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

N° FCN/REMP

requer a V.S? o deferimento do seguinte ato: |H ||| |I |‘| |‘
N°DE CODIGO CODIGO DO
VIAS DOATO EVENTO QTDE DESCRIGAO DO ATO / EVENTO RSN1978754376
1 002 ALTERACAO

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2003 1 ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PORTO ALEGRE Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Local Nome:
Assinatura:
30 Outubro 2019 Telefone de Contato:
Data
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
[] pEcisAo SINGULAR [] pEcisAo coLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
I:l SIM I:l SIM Proce;so em Ordem
A decisdo
_
Data
I:l NAO I I:l NAO ___/ [ Responsavel
Data Responsavel Data Responsavel
DECISAO SINGULAR
22 Exigéncia 32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:l I:l I:l I:l

I:l Processo indeferido. Publique-se.

1
Data Responsavel
DECISAO COLEGIADA N s N o
22 Exigéncia 32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:l I:l I:l I:l

I:l Processo indeferido. Publique-se.

/___ 1

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVACOES

Junta Comercial, Industrial e Servi¢cos do Rio Grande do Sul
spaell! Certifico registro sob o n°® 5179269 em 31/10/2019 da Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, Nire 43201466398 e protocolo 194335275 -
~=.f 28/10/2019. Autenticagdo: FEO4346ED9BF7A9178F42A143E774A374BFFFFB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para
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foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves — Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO
GRANDE DO SUL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificacdo do Processo

NUmero do Protocolo NUmero do Processo Médulo Integrador Data

19/433.527-5 RSN1978754376 28/10/2019

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome

005.397.830-72 PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA

Pagina 1 de 1
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ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

CNPJ n©92.930.643/0001-52
NIRE 43.201.466.398

462 ALTERACA NTRATUAL E CONSOLIDACAO D
CONTRATO SOCIAL

(1) PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-RS, 82
Regido, sob o0 n° 11.487, inscrito no CPF/MF sob o n° 005.397.830-72 e portador da CI/SJS/RS n°
7001407861, casado pelo regime da comunhao universal de bens, antes da vigéncia da Lei n°
6.515, de 26.12.1977, com domicilio tributario eletivo na cidade de Cuiabd/MT, na Avenida
Mario Palma, n® 755, Bairro Jardim Mariana, CEP 78040-640 e residente na cidade de Porto
Alegre/RS, na Rua Engenheiro Afonso Cavalcanti, n® 135, apto 801, Bairro Bela Vista,
CEP 90.440-110, ao final assinado; e,

(2) JULIO FORTINI DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-RS, 82 Regido, sob
0 n% 63.127, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n° 430.431.270-72 e portador da CI/SJS/RS n©
9001407874, residente e domiciliado na cidade de Brasilia/DF, na SQS 315, Bloco F, apt® 604, Asa
Sul, CEP 70384-060, ao final assinado.

(3) ECOPLAN PARTICIPACOES LTDA., sociedade empreséria limitada, com sede e foro na
cidade de Porto Alegre/RS, Rua Felicissimo de Azevedo, n® 924, Bairro Higiendpolis, CEP 90540-
110, inscrita no CNPJ sob o n© 23.354.146/0001-30, com seus atos juridico-societarios
constitutivos, arquivados na JUCERGS, conforme NIRE 43.207.857.551, em sessao de 25/09/2015,
neste ato, representada por seu Diretor Presidente, Senhor Percival Ignacio de Souza, acima
qualificado, ao final assinado.

As partes, acima qualificadas, nesta data, sdo os Unicos sbécios da pessoa juridica
denominada como ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., sociedade empresaria limitada, com sede
e foro na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Felicissimo de Azevedo, n® 924, Bairro
Higiendpolis, CEP 90540-110, inscrita no CNPJ sob n© 92.930.643/0001-52, com seus atos
constitutivos e demais alteracbes contratuais arquivados na JUCERGS, conforme NIRE
43.201.466.398, em sessao de 12/03/1988, e nesta condicao, na melhor forma em direito admitido,
de comum acordo, resolvem, celebrar o presente instrumento juridico-societario identificado como
sendo a 462 ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL, de
acordo com os seguintes termos, clausulas e condicGes, a saber:

Junta Comercial, Industrial e Servi¢cos do Rio Grande do Sul

weill Certifico registro sob o n® 5179269 em 31/10/2019 da Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, Nire 43201466398 e protocolo 194335275 -

¥ 28/10/2019. Autenticagdo: FE04346ED9BF7A9178F42A143E774A374BFFFFB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo 19/433.527-5 e o cédigo de seguranga BAW Esta copia
foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves — Secretario-Geral.

pag. 3/21




DAS DELIBERACOE NANIME

A totalidade dos sdcios subscritores, acima qualificados, no exercicio do seu pleno direito,
apds as discussbes necessarias, nao havendo oposicao e dissidéncia, nesta data, através do
presente instrumento juridico-societario, por unanimidade, aprovaram as seguintes deliberacoes:

ADMISSAO DE SOCIO NO QUADRO DE SOCIOS DESTA SOCIEDADE

A totalidade dos sdcios, acima qualificados, nesta data, por unanimidade, aprovaram o
ingresso, no quadro de socios da ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., da pessoa Fisica ANA LUCIA
FORTINI DUVELIUS, brasileira, empresaria e odontdloga, inscrita no CRO-RS sob o n° 8.025, na
condicao de cirurgia dentista, inscrita no CPF/MF sob o n® 505.795.840-20 e portadora da CI/SSP/RS
n°® 1001407889, casada pelo regime da separacgao total de bens, residente e domiciliada na cidade de
Porto Alegre/RS, na Rua Engenheiro Afonso Cavalcanti, n°® 135, apt® 701, Bairro Bela Vista, CEP 90440-
110, ao final assinada,

CESSAO E TRANFERENCIA DE QUOTAS SOCIAIS DESTA SOCIEDADE SEM
ALTERACAO CAPITAL SOCIAL

O sécio JULIO FORTINI DE SOUZA, devidamente qualificado no predambulo deste
instrumento juridico-societario, que, neste ato, é senhor legitimo detentor da plena propriedade da
quantidade de 510 (quinhentas e dez) quotas sociais, cada uma de valor nominal unitario de R$
1,00 (um real), todas representativas do capital social, subscrito e integralizado, da Ecoplan
Engenharia Ltda, agora formaliza a cessdo e transferéncia para integralizagdo do capital social da
nova sdcia admitida nesse ato ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS, acima qualificada, da quantidade
de 255 (duzentas e cinquenta e cinco) quotas sociais, cada uma de valor nominal unitario de R$
1,00 (um real), pelo preco total, certo e ajustado de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais),
o sécio Julio Fortini de Souza, de livre e espontanea vontade, declara nada mais ter a receber da
cessionaria, dando quitacdao, nada mais tendo a reclamar da mesma, presente e futuramente.
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ALTERACAO DA CLAUSULA V

O valor total do capital social da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. nesta data,
inteiramente subscrito e integralizado, na forma da Lei, é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de
reais), dividido em 15.000.000 (quinze milhdes) de quotas sociais, cada uma de valor nominal
unitario de R$ 1,00 (um real), assim distribuidas:

SOCIOS QUOTAS SOCIAIS %PARTICIPACAO TOTAL
PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA 02 0,0000133% R$2,00
ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS 255 0,0017000% R$255,00
JULIO FORTINI DE SOUZA 255 0,0017000% R$255,00
ECOPLAN PARTICIPACOES LTDA. 14.999.488 99,9965867% R$14.999.488,00
TOTAIS 15.000.000 100,0000% R$15.000.000,00

Alteracao da Clausula VII

A Sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. sera administrada por uma Diretoria Executiva,
no minimo, composta por 03 (trés) administradores, sécios ou nao, pessoas naturais, brasileiros,
residentes e domiciliados no Pais, que, na forma da lei, nesta data, para tal finalidade serdo eleitos
pelos socios da referida pessoa juridica, com mandato de gestdo por prazo de tempo indeterminado,
isto é, até deliberacdo em contrario deliberada pelos sécios, que, na data do evento, no minimo,
representem mais da metade do valor total do capital social, subscrito e integralizado. Os
supramencionados administradores, soécios ou ndo, regularmente eleitos para compor a Diretoria
Executiva da referida pessoa juridica, no dia a dia, utilizardo as designagdes de Diretor(a) Presidente,
Diretor(a) Executivo, respectivamente, e, neste sentido, no exercicio das suas respectivas atribuicoes
e fungdes executivas, fazendo uso da denominagao social e/ou do nome empresarial da Sociedade
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Paragrafo 1° - A administragdo da Sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. levado a efeito por
sua Diretoria Executiva, serd composta, pelas seguintes pessoas, com as respectivas designacoes, a
saber:

DIRETOR PRESIDENTE: PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito
no CREA-RS, 82 Regido, sob o n® 11.487, inscrito no CPF/MF sob o n°® 005.397.830-72 e portador
da CI/SJS/RS n° 7001407861, casado pelo regime da comunhdo universal de bens, antes da vigéncia
da Lei n® 6.515, de 26.12.1977, com domicilio tributario eletivo na cidade de Cuiaba/MT, na Avenida
Mario Palma, n® 755, Bairro Jardim Mariana, CEP 78040-640 e residente na cidade de Porto
Alegre/RS, na Rua Engenheiro Afonso Cavalcanti, n® 135, apto 801, Bairro Bela Vista, CEP 90.440-
110, ao final assinado; e,
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DIRETOR EXECUTIVO: JULIO FORTINI DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no
CREA-RS, 82 Regido, sob o n° 63.127, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n° 430.431.270-72 e
portador da CI/SJS/RS n° 9001407874, residente e domiciliado na cidade de Brasilia/DF, na SQS
315, Bloco F, apt® 604, Asa Sul, CEP 70384-060, ao final assinado.

DIRETOR(A) EXECUTIVO: ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS, brasileira, empresaria e
odontdloga, inscrita no CRO-RS sob o n° 8.025, na condicao de cirurgia dentista, inscrita no CPF/MF
sob o n® 505.795.840-20 e portadora da CI/SSP/RS n° 1001407889, casada pelo regime da
separacao total de bens, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Engenheiro
Afonso Cavalcanti, n® 135, apt® 701, Bairro Bela Vista, CEP 90440-110, ao final assinada.

Paragrafo 2° - Cabe aos administradores eleitos para compor a Diretoria Executiva,
isoladamente, a sua plena administragao, com amplos, gerais e especiais poderes de gestao e,
com efeito, representando-a, de forma isolada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente,
poderdo praticar todos os atos de gestdo, ordinarios e extraordinarios, necessarios a perfeita
consecucgao dos seus objetivos como descritos na clausula II, deste Contrato Social, destacando-se:
movimentar contas bancarias, emitir e endossar cheques, descontar titulos ou coloca-los em
cobranca, alienar, hipotecar, empenhar, transferir e dar em garantia bens modveis, e ainda,
isol mente, representa-la perante quaisquer instituicdes financeiras, caixas econoémicas,
reparticbes publicas federais, estaduais, municipais, suas autarquias, entidades para-estatais,
sociedades de economia mista, Juntas Comerciais, e ainda, isoladamente, poderdo constituir
procuradores em nome da sociedade para representa-la na pratica de atos de simples rotina
administrativa, inclusive os praticados perante reparticdes publicas em geral, autarquias, empresas
publicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justica do Trabalho, INSS, FGTS e seus
bancos arrecadadores e outros de idéntica natureza, por prazo ndo superior a 01 (um) ano.

Paragrafo 3° - E vedado a qualquer um dos administradores eleitos para integrar a diretoria
executiva, isoladamente, alienar, hipotecar, empenhar, transferir e dar em garantia bens iméveis. E
vedado a constituicdo de procuradores, isoladamente, para tais finalidades. A validade e eficacia dos
atos, fica condicionada a assinatura de 02 (dois) diretores.

Paragrafo 4° - E vedado a qualquer um dos administradores eleitos para integrar a diretoria
executiva, isoladamente, vincular a sociedade em qualquer operagdao estranha aos seus objetivos
sociais, em especial quando tratar-se de prestacdo de fiangas ou avais de favor, em beneficio de
terceiros, emitir notas promissérias, sacar e aceitar duplicatas e letras de cambio, assinar
contratos de abertura de crédito e de financiamentos. Sendo vedado, isoladamente, constituir
procuradores para os referidos atos. Tornando necessario a assinatura de 02 (dois) diretores.

Paragrafo 5° - Para constituir procuradores advogados para representacdo da sociedade, judicial
ou extrajudicial, sera necessario a assinatura de 02 (dois) dos administradores eleitos para integrar
a diretoria executiva. As procuragdes outorgadas, para finalidades judiciais, poderao estipular prazo
de duracao do mandato ao término da lide, nos demais casos, por prazo ndo superior a 01 (um)
ano.
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Paragrafo 6° - O uso do nome empresarial ou da denominagao social desta sociedade somente
podera vir a ser taxado por seus administradores eleitos para integrar a diretoria executiva,
isoladamente ou em conjunto, em casos que constituam seu objetivo social, nos termos do disposto
na Clausula II, deste Contrato Social.

Paragrafo 7° - Os administradores eleitos para integrar a diretoria executiva ficam dispensados da
caucao de gestdo, no entanto, individualmente, responderdo solidariamente perante a propria
sociedade e/ou terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas respectivas fungoes e sera
nulo e ndo gerarda responsabilidade para a propria sociedade qualquer ato praticado em
desconformidade com as regras dos paragrafos precedentes.

Alteracao do paragrafo segundo da Clausula IX

Paragrafo 2° - A critério da Administracdo, esta sociedade podera levantar inventario, balanco
patrimonial e de resultado econOGmico, intermediarios "ad referendum", em reunido dos sdcios,
deliberando sobre a distribuicdo de lucros, sem distincdo, de forma desproporcional as suas
participagOes percentuais, na ocasidao, detidas no valor total do capital social, subscrito e
integralizado, por conta e ordem do lucro liquido do exercicio social em curso ou dos lucros
acumulados, sem prejuizo do valor total do capital social.

APROVACAO DAS DELIBERACOES REFLETIDAS NESTA ALTERACAOQ
NTRATUAL DA IEDADE ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Com efeito, a totalidade dos sdcios, ja qualificados, ao final assinados, neste ato, de livre
e espontanea vontade, declaram, cada um por si, sua total aceitacdo com todos os termos,
cldusulas e condicdes descritas neste instrumento juridico-societario da ECOPLAN ENGENHARIA
LTDA., por unanimidade, aprovado pelos mesmos, razao pela qual, ao final, de comum acordo,
assinam, em conjunto com as 02 (duas) testemunhas, demonstrando a sua total concordancia com
tudo o que acima, nesta data, por eles, foi aprovado, sem restricdo, reserva, oposicdo ou
dissidéncia, para que produza todos os efeitos em direito admitido.

APROVACAO DA CONSOLIDACAO D NTRAT IAL
DA SOCIEDADE ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Finalizando, por unanimidade de votos, os sbcios, na sua totalidade, ja qualificados,
ao final assinados, aprovaram a nova redacao, consolidada, do Contrato Social da ECOPLAN
ENGENHARIA LTDA., como segue de acordo com os seguintes termos, clausulas e condicoes:
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ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

CNPJ n©92.930.643/0001-52
NIRE 43.201.466.398

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

(1) PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-RS, 82
Regido, sob o n° 11.487, inscrito no CPF/MF sob o n°® 005.397.830-72 e portador da CI/SJS/RS n°
7001407861, casado pelo regime da comunhdo universal de bens, antes da vigéncia da Lei n°® 6.515,
de 26.12.1977, com domicilio tributario eletivo na cidade de Cuiaba/MT, na Avenida Mario Palma,
n® 755, Bairro Jardim Mariana, CEP 78040-640 e residente na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua
Engenheiro Afonso Cavalcanti, n® 135, apto 801, Bairro Bela Vista, CEP 90.440-110, ao final
assinado; e,

(2) JULIO FORTINI DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-RS, 82 Regido, sob
0 n% 63.127, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n° 430.431.270-72 e portador da CI/SJS/RS n©
9001407874, residente e domiciliado na cidade de Brasilia/DF, na SQS 315, Bloco F, apt® 604, Asa
Sul, CEP 70384-060, ao final assinado.

(3) ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS, brasileira, empresaria e odontdloga, inscrita no CRO-RS
sob o n° 8.025, na condicdo de cirurgia dentista, inscrita no CPF/MF sob o n® 505.795.840-20 e
portadora da CI/SSP/RS n° 1001407889, casada pelo regime da separacgao total de bens, residente
e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Engenheiro Afonso Cavalcanti, n® 135, apt® 701,
Bairro Bela Vista, CEP 90440-110, ao final assinada,

(4) ECOPLAN PARTICIPACOES LTDA., sociedade empresaria limitada, com sede e foro na
cidade de Porto Alegre/RS, Rua Felicissimo de Azevedo, n® 924, Bairro Higiendpolis, CEP 90540-
110, inscrita no CNPJ sob o n© 23.354.146/0001-30, com seus atos juridico-societarios
constitutivos, arquivados na JUCERGS, conforme NIRE 43.207.857.551, em sessao de 25/09/2015,
neste ato, representada por seu Diretor Presidente, Senhor Percival Ignacio de Souza, acima
qualificado, ao final assinado.

As partes, acima qualificadas, nesta data, s3o os Unicos sbcios da pessoa juridica
denominada como ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., sociedade empresaria limitada, com sede e
foro na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Felicissimo de Azevedo, n°® 924, Bairro Higiendpolis,
CEP 90540-110, inscrita no CNPJ sob n° 92.930.643/0001-52, com seus atos constitutivos e demais
alteracOes contratuais devidamente arquivados na JUCERGS, conforme NIRE 43.201.466.398,
concedido em sessdao de 12/03/1988, e nesta condicao, na melhor forma em direito admitido,
de comum acordo, resolvem, celebrar o presente instrumento juridico- societario identificado
como sendo o CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, de acordo com o0s seguintes termos,
clausulas e condicses, a saber:
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Clausula I

Esta pessoa juridica tem a denominacdao social de ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. com a
estrutura juridica da sociedade empresaria limitada, inscrita no CNPJ sob n® 92.930.643/0001-52,
com seus atos constitutivos e demais alteracbes contratuais arquivados na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, conforme NIRE 43.201.466.398, em sessao realizada no dia
12/03/1988, regendo-se por este Contrato Social e pelas disposicdes legais aplicaveis,
subsidiariamente pelas normas da Lei das Sociedades AnGnimas em vigor, sendo vedado o uso da
referida denominagao social em assuntos estranhos aos objetivos da referida pessoa juridica.

Clausula II

A sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. tem por objetivo social, na forma da lei, a prestacao
de servigos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia, meio ambiente, economia e
administracdao, em seus respectivos campos de atuacao, abrangendo: estudos, projetos, assessoria
e consultoria, tecnologia da informagdao, gerenciamento, supervisao e fiscalizacao, operagao e
controle tecnoldgico de materiais e servigos.

Paragrafo Unico - A sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. podera, ainda, direta ou
indiretamente, mediante parcerias agro-silvi-pastoril e, neste proceder, na condicao de parceira
outorgante ou, alternativamente, outorgada, desenvolver as seguintes atividades, a saber: (i) a
exploracao das atividades relacionadas com a agricultura, inclusive no tocante a producdo de
sementes certificadas, preparacdao de mudas em viveiros, formacao de pasto-forrageiro; (ii) a
exploracdo das atividades relacionadas com a pecuaria, de corte e de leite; (iii) a exploragdo das
atividades relacionadas com a atividade de reflorestamento e florestamento, inclusive de plantio,
cultivo, poda, desbastes e extracao de acacia negra, eucalipto, pinus e de outras espécies de
madeiras; (iv) a exploracao das atividades relacionadas com a criacdao de eqlinos, bubalinos,
ovinos, suinos, caprinos, aves e de outros animais domésticos; (v) a exploracdo das atividades
relacionadas com o plantio de grama, flores e de plantas ornamentais; (vi) a exploracao das
industrias extrativas, vegetal e animal, incluindo, neste proceder, a transformagdo de produtos
agricolas e pecuarios de sua propria producdo; (vii) a participacdo em empreendimentos
industriais, comerciais, agropecuarios e/ou de servicos em geral, de forma a obter a maximizacao
dos seus resultados conjuntos; e, finalmente, (viii) a participacdo em outras sociedades nacionais
ou estrangeiras, assemelhadas ou ndo, na qualidade de sdcia ou acionista, como meio de realizar
0 seu objeto social, em consonancia com os termos do disposto no § 39, do art. 2°, da Lei n°
6.404, de 15/12/1976, com alteracOes posteriores.

Clausula III

A sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. tem sede e foro na cidade de Porto Alegre, Capital
do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Felicissimo de Azevedo, n® 924, Bairro Higiendpolis, CEP
90.540-110, podendo instalar filiais, depdsitos, agéncias, escritorios administrativos e/ou de
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representacao em qualquer localidade no Pais ou no exterior.

Paragrafo 1° - A sociedade mantém um estabelecimento filial, localizado na cidade de Sao
Sebastido do Cai, municipio do Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Vereador Nelson Hoff, n®©
1355, Bairro Conceicdo, Caixa Postal 125, CEP 95760-000; NIRE 43.900.597.084.

Paragrafo 29 - A sociedade mantém uma filial localizado na cidade de Recife, Capital do Estado
de Pernambuco, na Rua das Pernambucanas, n® 282, sala n°® 306, Bairro das Gragas, CEP 52011-
010; NIRE 26.900.618.142.

Paragrafo 3° - A sociedade mantém um escritério regional, localizado na cidade do Rio de
Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Passos, n® 101, salas n© 208 e 209, CEP
20051-040; NIRE 33.900.198.955.

Paragrafo 4° - A sociedade mantém uma filial localizado na cidade de Cuiabd, Capital do Estado
de Mato Grosso, na Avenida Mario Palma, n® 755, Bairro Jardim Mariana, CEP 78.040-640;

Paragrafo 5° - A sociedade mantém um estabelecimento filial, localizado em Brasilia, Distrito
Federal, na SRTVN setor de Radio e Televisdo Norte, Quadra 701 conjunto C, n°® 124, sala 827, Ala
B, CEP 70.719-903, NIRE 53.900.336.815.

Paragrafo 6° - A sociedade mantém uma filial, dedicada a exploracdo da atividade agro-silvi-
pastoril, através de parcerias e, neste proceder, na condicdo de parceira outorgante ou,
alternativamente, outorgada, localizado na cidade de Nova Mutum, municipio do Estado de Mato
Grosso, mais precisamente no Distrito de S3ao Manoel, na Fazenda ECOPLAN, na Rodovia BR 163
(Cuiaba-Santarém) Km 629,5 - mais 22 Km, a direita, Caixa Postal n® 09, CEP 78.450-000.

F la IV

Esta sociedade iniciou as suas atividades no dia 1° de margo de 1969 g, tem prazo de duragao por
tempo indeterminado, cabendo aos seus sécios que, na data do evento, no minimo, representem
3/4 (trés quartos) do valor total do seu capital social, subscrito e integralizado, deliberar sobre sua
transformacao, dissolucao, liquidagao ou continuacao, na forma da lei.
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Clausula V

O valor total do capital social da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. nesta data,
inteiramente subscrito e integralizado, na forma da Lei, € de R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de
reais), dividido em 15.000.000 (quinze milhdes) de quotas sociais, cada uma de valor nominal
unitario de R$ 1,00 (um real), assim distribuidas:

sGCIO0S QUOTAS SOCIAIS °%%PARTICIPACAO TOTAL
PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA 02 0,0000133% R$2,00
IANA LUCIA FORTINI DUVELIUS 255 0,0017000% R$255,00
bULIO FORTINI DE SOUZA 255 0,0017000% R$255,00
ECOPLAN PARTICIPACOES LTDA. 14.999.488 99,9965867%  R$14.999.488,00
TOTAIS 15.000.000 100,0000% R$15.000.000,00

Paragrafo 1° — Fica destacado do valor total do capital social da sociedade ECOPLAN
ENGENHARIA LTDA., inteiramente subscrito e integralizado, conforme ajustado no caput da
Clausula V supra, a importancia de R$ 1.400.000,00 (um milhdo e quatrocentos mil reais), que, na
forma da lei, servirad para constituir os respectivos valores dos capitais dos seus estabelecimentos-

filiais e escritdrios regionais, a saber:
(i) R$ 1.050.000,00 (um milhdo e cinquenta mil reais), servira para constituir o valor do capital
da filial dedicado a exploragdo da atividade agro-silvi-pastoril, localizado na cidade de Nova

Mutum, Municipio do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no Distrito de S3o Manoel,
na Fazenda ECOPLAN, na Rodovia BR 163 (Cuiaba-Santarém) Km 629,5 - mais 22 Km, a
direita, Caixa Postal n© 09, CEP 78.450-000;

(ii) R$ 150.000,00 (cento e cinglienta mil reais), servira para constituir o valor do capital da
filial localizado na cidade de S&do Sebastido do Cai, Municipio do Estado do Rio Grande do
Sul, na Avenida Vereador Nelson Hoff, n® 1355, Bairro Conceicao, Caixa Postal 125, CEP
95.760-000;

(iii)R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), servira para constituir o valor do capital da filial
localizada na cidade de Recife, Capital do Estado de Pernambuco, na Rua das
Pernambucanas, n° 282, sala n® 306, Bairro das Gragas, CEP 52.011-010;

(iv)R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), servira para constituir o valor do capital da filial
localizada na cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Passos, n° 101, salas n© 208 e 209, CEP 20.051-040;

(v) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), servira para constituir o valor do capital da filial
localizada na cidade de Cuiab4, Capital do Estado de Mato Grosso, na Avenida Mario Palma,
n° 755, Bairro Jardim Mariana, CEP 78.040-640;

(vi)R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), servird para constituir o valor do capital da filial
localizada em Brasilia, Distrito Federal, na SRTVN setor de Radio e Televisdo Norte,
Quadra 701 conjunto C, n© 124, sala 827, Ala B, CEP 70.719-903.

Paragrafo 2° - As quotas sociais desta sociedade poderdo ser cedidas ou transferidas, de forma
onerosa ou ndo, primeiro para a propria sociedade, na forma da lei, e depois dela, aos seus sdécios
que, para todos os fins em direito admitido, tem o direito de preferéncia, em relacdo ao(s)
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terceiro(s), para aquisicao das quotas sociais ofertadas. A cessdao de quotas sociais a terceiro(s),
estranho(s) ao quadro de sécios da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., dependera do
expresso consentimento dos sécios que, a época, ho minimo, representem 3/4 (trés quartos) do
valor total do seu capital social, subscrito e integralizado, manifestado e registrado em Alteracao
do Contrato Social da referida pessoa juridica, na forma da lei.

Paragrafo 3° - Dois ou mais socios, desde que, a época, no minimo, representem 3/4 (trés
quartos) do valor total do capital social, subscrito e integralizado, da sociedade ECOPLAN
ENGENHARIA LTDA., querendo, poderao deliberar sobre a admissdao e/ou inclusdo de novo(s)
socio(s) no quadro de sdcios da referida pessoa juridica.

Clausula VI

A responsabilidade de cada um dos socios desta sociedade, nos termos do artigo 1.052, do Cédigo
Civil vigente, é restrita ao valor total das suas respectivas quotas sociais, conforme descrito no
Capitulo V, acima, mas todos os sdcios respondem solidariamente pela integralizacdo do valor total
do capital social, na forma da lei.

Paragrafo Unico - Ressalvado o disposto no artigo 1.004, e seu § unico, do Cédigo Civil vigente,
por falta grave no cumprimento de suas obrigacdes, ou, ainda, por incapacidade superveniente,
querendo, a maioria dos sécios da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. poderao requerer,
em Juizo, a exclusao de soécio(s) do quadro social da referida pessoa juridica, sem que isto
implique em dissolucdo desta sociedade, nos termos do artigo 1.030, do Cddigo Civil vigente.

Clausula VII

A Sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. sera administrada por uma Diretoria Executiva,
no minimo, composta por 03 (trés) administradores, sécios ou nao, pessoas naturais, brasileiros,
residentes e domiciliados no Pais, que, na forma da lei, nesta data, para tal finalidade serao eleitos
pelos sécios da referida pessoa juridica, com mandato de gestao por prazo de tempo indeterminado,
isto &, até deliberacao em contrario deliberada pelos sécios, que, na data do evento, no minimo,
representem mais da metade do valor total do capital social, subscrito e integralizado. Os
supramencionados administradores, soécios ou ndo, regularmente eleitos para compor a Diretoria
Executiva da referida pessoa juridica, no dia a dia, utilizardo as designacdes de Diretor(a) Presidente,
Diretor(a) Executivo, respectivamente, e, neste sentido, no exercicio das suas respectivas atribuigdes
e funcdes executivas, fazendo uso da denominacao social e/ou do nome empresarial da Sociedade
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Paragrafo 1° - A administracdo da Sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. levado a efeito por
sua Diretoria Executiva, sera composta, pelas seguintes pessoas, com as respectivas designacgoes, a
saber:

DIRETOR PRESIDENTE: PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito
no CREA-RS, 82 Regido, sob o n® 11.487, inscrito no CPF/MF sob o n°® 005.397.830-72 e portador
da CI/SJS/RS n° 7001407861, casado pelo regime da comunhdo universal de bens, antes da vigéncia
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da Lei n°® 6.515, de 26.12.1977, com domicilio tributario eletivo na cidade de Cuiaba/MT, na Avenida
Mario Palma, n® 755, Bairro Jardim Mariana, CEP 78040-640 e residente na cidade de Porto
Alegre/RS, na Rua Engenheiro Afonso Cavalcanti, n©® 135, apto 801, Bairro Bela Vista, CEP 90.440-
110, ao final assinado; e,

DIRETOR EXECUTIVO: JULIO FORTINI DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no
CREA-RS, 82 Regido, sob o n° 63.127, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n° 430.431.270-72 e
portador da CI/SJS/RS n° 9001407874, residente e domiciliado na cidade de Brasilia/DF, na SQS
315, Bloco F, apt® 604, Asa Sul, CEP 70384-060, ao final assinado.

DIRETOR(A) EXECUTIVO: ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS, brasileira, empresaria e
odontdloga, inscrita no CRO-RS sob o n° 8.025, na condicdo de cirurgia dentista, inscrita no CPF/MF
sob o n® 505.795.840-20 e portadora da CI/SSP/RS n° 1001407889, casada pelo regime da
separacao total de bens, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Engenheiro
Afonso Cavalcanti, n® 135, apt® 701, Bairro Bela Vista, CEP 90440-110, ao final assinada.

Paragrafo 2° - Cabe aos administradores eleitos para compor a Diretoria Executiva,
isoladamente, a sua plena administragdo, com amplos, gerais e especiais poderes de gestao e,
com efeito, representando-a, de forma isolada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente,
poderdo praticar todos os atos de gestdo, ordindrios e extraordinarios, necessarios a perfeita
consecucao dos seus objetivos como descritos na clausula II, deste Contrato Social, destacando-se:
movimentar contas bancarias, emitir e endossar cheques, descontar titulos ou coloca-los em
cobranca, alienar, hipotecar, empenhar, transferir e dar em garantia bens modveis, e ainda,
isoladamente, representa-la perante quaisquer instituicdes financeiras, caixas econOmicas,
reparticdes publicas federais, estaduais, municipais, suas autarquias, entidades para-estatais,
sociedades de economia mista, Juntas Comerciais, e ainda, isoladamente, poderdao constituir
procuradores em nome da sociedade para representa-la na pratica de atos de simples rotina
administrativa, inclusive os praticados perante reparticdes publicas em geral, autarquias, empresas
puUblicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justica do Trabalho, INSS, FGTS e seus
bancos arrecadadores e outros de idéntica natureza, por prazo ndo superior a 01 (um) ano.

Paragrafo 3° - E vedado a qualquer um dos administradores eleitos para integrar a diretoria
executiva, isoladamente, alienar, hipotecar, empenhar, transferir e dar em garantia bens iméveis. E
vedado a constituicdo de procuradores, isoladamente, para tais finalidades. A validade e eficacia dos
atos, fica condicionada a assinatura de 02 (dois) diretores.

Paragrafo 4° - E vedado a qualquer um dos administradores eleitos para integrar a diretoria
executiva, isoladamente, vincular a sociedade em qualquer operacdo estranha aos seus objetivos
sociais, em especial quando tratar-se de prestacao de fiancas ou avais de favor, em beneficio de
terceiros, emitir notas promissdrias, sacar e aceitar duplicatas e letras de cambio, assinar
contratos de abertura de crédito e de financiamentos. Sendo vedado, isoladamente, constituir
procuradores para os referidos atos. Tornando necessario a assinatura de 02 (dois) diretores.

Paragrafo 5° - Para constituir procuradores advogados para representacdo da sociedade, judicial
ou extrajudicial, serd necessario a assinatura de 02 (dois) dos administradores eleitos para integrar
a diretoria executiva. As procuracdes outorgadas, para finalidades judiciais, poderao estipular prazo

11

Junta Comercial, Industrial e Servi¢cos do Rio Grande do Sul
il Certifico registro sob o n® 5179269 em 31/10/2019 da Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, Nire 43201466398 e protocolo 194335275 -

" 28/10/2019. Autenticacdo: FE04346ED9BF7A9178F42A143E774A374BFFFFB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo 19/433.527-5 e o cédigo de seguranga BAW Esta copia
foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves — Secretario-Geral.

T pag. 13/21




de duragdo do mandato ao término da lide, nos demais casos, por prazo nao superior a 01 (um)
ano.

Paragrafo 6° - O uso do nome empresarial ou da denominacao social desta sociedade somente
poderd vir a ser taxado por seus administradores eleitos para integrar a diretoria executiva,
isoladamente ou em conjunto, em casos que constituam seu objetivo social, nos termos do disposto
na Clausula II, deste Contrato Social.

Paragrafo 7° - Os administradores eleitos para integrar a diretoria executiva ficam dispensados da
caucdo de gestdo, no entanto, individualmente, responderdo solidariamente perante a prépria
sociedade e/ou terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas respectivas fungbes e sera
nulo e ndo gerard responsabilidade para a propria sociedade qualquer ato praticado em
desconformidade com as regras dos paragrafos precedentes.

Clausula VIII

Cada um dos administradores fara jus a uma remuneragdo mensal a titulo de pré-labore conforme
a deliberacao dos sécios que representem a maioria do capital social, subscrito e integralizado,
podendo ainda qualquer deles renunciar a tal retirada, se assim o desejarem.

Clausula IX

O exercicio social da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. comeca no dia 1° de janeiro e
encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, oportunidade em que a sua Administracao fara
elaborar o inventario, o balanco patrimonial e o de resultado econémico, e, se necessario, outras
demonstracOes financeiras discriminadas na Lei das Sociedades AnGnimas.

Paragrafo 12 — Apurado lucro ou prejuizo, sua destinacao ficara a critério dos socios detentores
da maioria do capital social subscrito e integralizado, e para tanto, ao término do exercicio social,
ou nos quatro meses seguintes, se reunirao e deliberardao a respeito.

Paragrafo 2° - A critério da Administracdo, esta sociedade podera levantar inventario, balanco
patrimonial e de resultado econO6mico, intermediarios "ad referendum", em reunido dos sdcios,
deliberando sobre a distribuicdo de lucros, sem distincao, de forma desproporcional as suas
participagbes percentuais, na ocasido, detidas no valor total do capital social, subscrito e
integralizado, por conta e ordem do lucro liquido do exercicio social em curso ou dos lucros
acumulados, sem prejuizo do valor total do capital social.

Clausula X

O socio que renunciar ou que desejar retirar-se do quadro de socios da sociedade ECOPLAN
ENGENHARIA LTDA., poderd fazé-lo a qualquer tempo, mediante prévio aviso aos demais
socios, por escrito, no minimo, com antecedéncia de 02 (dois) meses, sem que isso importe em
dissolucdo da referida pessoa juridica.
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Paragrafo Unico — Em tal situacdo, o sécio que desejar retirar-se do quadro de sécios desta
sociedade devera dar aviso especifico, por escrito, aos interessados, no minimo, com prazo de 60
(sessenta) dias, findo os quais se dara por concretizado a decisdo correspondente, respectivamente.
No prazo do aviso, entendendo-se inconveniente aos interesses sociais a presenca de qualquer
um dos socios, |he sera oportunizado o direito de defesa, que, obrigatoriamente, devera ser
apreciado pela sociedade, em reunido dos seus sécios, especialmente convocada para tal finalidade.
Os haveres do sécio excluido serdo pagos, conforme estabelecido na Clausula XII deste Contrato
Social, a seguir, sendo que a porcao do seu respectivo quinhdo, em dinheiro, moeda corrente
nacional, devera ser paga em prazo compativel com as disponibilidades momentaneas, na ocasido,
vivenciadas pela sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., em prazo nao superior a 24
(vinte e quatro) meses, contados da data do evento, sempre com a devida atualizagdo monetaria
calculada de acordo com os indices oficiais, a época, fixados pelo Governo Federal.

F la XI

Em caso de insolvéncia, faléncia, morte, incapacidade ou inabilidade legal de qualquer um dos
socios, esta sociedade ndo se dissolvera, continuando com os seus sdcios remanescentes.

Paragrafo Unico — No caso de falecimento de qualquer um dos sécios desta pessoa juridica, os
socios remanescentes, em reunido, no minimo, representando 3/4 (trés quartos) do valor total do
seu capital social, subscrito e integralizado da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.,
deliberarao sobre a admiss3ao, no quadro de sécios da referida pessoa juridica, do conjuge e/ou
dos herdeiros do sdcio falecido. O cénjuge e/ou os herdeiros do sdcio falecido, caso ndao quiserem
ingressar nesta sociedade ou, alternativamente, nela ndo sejam admitidos, receberdao os haveres
(capital, lucros e demais créditos) a que fazia jus o “de cujus”, com observancia das normas
estabelecidas na Clausula XII, a seguir.

Clausula XII

Os haveres do sdcio retirante, dissidente, incapacitado, falecido, excluido ou, na forma da lei,
inabilitado, serdo pagos, parte em dinheiro, moeda nacional, e parte em bens mdveis e/ou imdveis
integrantes ou ndo do patrimonio da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., em proporgao a
ser determinada, em reunido especialmente convocada para tal finalidade, mediante deliberacao
tomada pelos sécios que, a época, no minimo, representem a maioria do valor total do seu capital
social, subscrito e integralizado, da referida pessoa juridica, levando em conta a situacao
econdmico-financeira-patrimonial desta sociedade, verificada na ocasido do respectivo evento.
Paragrafo 12 — A posse e/ou a propriedade dos bens mdveis e/ou imdveis integrantes do
patrimonio da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., imediatamente, serdo transferidos
ao(s) soécio(s) retirante(s), dissidente(s), incapacitado(s), excluido(s) ou, na forma da lei,
inabilitado(s) e, quando for o caso, ao(s) conjuge(s) e/ou ao(s) herdeiro(s) do(s) sbécio(s)
falecido(s), enquanto que o pagamento da parcela do quinhdo que devera ser paga em dinheiro,
moeda nacional, podera vir a ser liquidada, no minimo, em até 10 (dez) parcelas, mensais e
consecutivas, a partir da data do evento, com atualizacdo monetaria, de acordo com a variagdo do
indice, a época, adotado oficialmente pelo Governo Federal, conforme legislacdo em vigor.
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Paragrafo 22 — Em qualquer hipdtese, prevista no caput da Clausula XII, acima, os haveres serdo
determinados como segue: (@) Na data da comunicacao do fato motivador do afastamento ou da
retirada do quadro de sdcios desta sociedade, sera determinado o montante a que faz jus o sécio
retirante, dissidente, incapacitado, falecido, excluido ou, na forma da lei, inabilitado, com base no
ultimo balango patrimonial levantado por esta sociedade, ao final do seu Ultimo exercicio social; e
(b) No prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da comunicagdo do afastamento ou da
retirada do quadro de sécios desta sociedade, devera ser levantado um balanco patrimonial, de
carater especial, que, para todos os fins em direito admitido, servird de base para determinar o
saldo positivo ou negativo dos haveres, correspondente ao periodo entre a data do encerramento
do balango patrimonial levantado por esta sociedade, ao final do seu Ultimo exercicio social, base
para o calculo do montante aludido na letra “a”, acima, e a data do evento de determinacdo do
quantum, positivo ou negativo.

Paragrafo 32 — O balanco patrimonial, de carater especial, aqui referido, sera precedido de uma
avaliacido de todos os bens e direitos, integrantes do ativo permanente (investimentos e
imobilizado) pertencentes a sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Paragrafo 4° - A supracitada avaliacdo devera ser efetuada por uma equipe de 03 (trés) peritos,
pessoas naturais, ou, alternativamente, por uma empresa especializada para tal finalidade, de
comum acordo, nomeados pelos socios da referida pessoa juridica.

Paragrafo 5° - O pagamento dos haveres e/ou do seu respectivo saldo, se positivo, sera feito na
mesma forma ja indicada no Paragrafo 1°, acima, a contar da data base da apuracdo do
mencionado balanco patrimonial, de carater especial.

Clausula XIII

Em caso de dissolucdo da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., os socios designarao um
ou mais liquidantes, podendo a escolha recair no préprio Diretor Gerente ou no Diretor Técnico,
momento em que, também, deverdo fixar a forma da liquidacdo, os poderes e a remuneracao
do(s) liquidante(s). Realizado o ativo e solvido o passivo, o saldo verificado, se positivo, sera
rateado entre os sdcios, sem distincgdo, na proporcdo das suas respectivas participacoes
percentuais no valor total do capital social da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., a
época, subscrito e integralizado, na forma da lei, de acordo com as quantidades de quotas de
sociais por eles, possuidas, conforme descrito na Clausula V, acima.

Clausula XIV

O presente Contrato Social da ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. poderd vir a ser alterado,
reformado ou consolidado, mediante deliberacdo de sdcios que representem 3/4 (trés quartos) do
valor total do capital social, subscrito e integralizado, conforme disposto nos inciso V e VI, do art.
1.71 e inciso I, do art. 1.076, ambos da Lei n°® 10.406, de 2002, dispensando-se, pois, as
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assinaturas dos demais socios, desde que, prévia e regularmente, tenham sido convocados para
tal finalidade, com antecedéncia de, no minimo, 08 (oito) dias e de acordo com as normas dos
artigos 1.072 a 1.075, do Cédigo Civil vigente.

Paragrafo 1° - Serdo consideradas regulares, independentemente das formalidades previstas em
lei, as reunibes e assinaturas em que comparecerem ou constarem a totalidade dos seus socios
ou, também, aquelas, se, por escrito, se declararem cientes do local, data, hora e ordem do dia,
razao pela qual, nestes casos, ficam dispensadas as formalidades de convocagao previstas no § 39,
do artigo 1.152, do Cédigo Civil vigente.

Clausula XV

As duvidas sociais e os casos omissos no presente Contrato Social da sociedade ECOPLAN
ENGENHARIA LTDA. ¢, no futuro, das suas alteracOes contratuais, respectivamente, e, ainda,
quando for o caso, das suas respectivas atas de reunides de socios, serdao resolvidas,
sucessivamente, em reunido, na forma do disposto no § 4° da Clausula XIV, anterior, e, se
necessario, no que for aplicavel, pela legislagdo vigente a época, supletivamente, pela Lei das
Sociedades Anénimas em vigor, nos termos do § Unico do artigo 1.053, do Cddigo Civil vigente.

Clausula XVI

Os socios subscritores deste instrumento, neste ato, de comum acordo, elegem o Foro Central da
Comarca de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, como competente para
conhecer e julgar quaisquer questdes decorrentes de omissao, interpretacdo, aplicacdo e/ou
execucao das regras contidas neste Contrato Social da sociedade ECOPLAN ENGENHARIA
LTDA., com renlncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.

DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

Os socios subscritores, devidamente qualificados no predmbulo deste instrumento juridico-
societario, ao final assinados, em especial, os administradores eleitos para gerir a sociedade
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA, JULIO FORTINI DE
SOUZA e ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS, respectivamente, designados como Diretor(a)
Gerente, Diretor(a) Técnico e Diretor(a) Financeiro, neste ato, declaram, cada um por si, para os
fins do que dispde o § 19, do art. 1.011, do Cddigo Civil vigente, que, nesta data, ndo estdo
impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno,
concussao, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorréncia, contra as relacdes de consumo, a fé publica ou a
propriedade.
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ENCERRAMENTO E APROVACAO

Nada mais foi tratado. Apds a leitura, o presente CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO da
sociedade ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., de comum acordo, foi aprovado pela totalidade dos
seus socios, sem quaisquer restrigdes. E, por estarem assim justas e contratadas, achado conforme
e aceito em todos os seus termos, clausulas e condigOes, as partes assinam este instrumento,
em via Unica.

Porto Alegre-RS, 17 de outubro de 2019.

PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA JULIO FORTINI DE SOUZA
Diretor Presidente Diretor Executivo
ECOPLAN PARTICIPAcf)ES LTDA. ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS

Percival Ignacio de Souza Diretor(a) Executivo

Diretor Presidente
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, de nire
4320146639-8 e protocolado sob o numero 19/433.527-5 em 28/10/2019, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o niumero 5179269, em 31/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Luis
Valter Meirelles Barbosa.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretario-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gongalves.
Para sua validacdo, devera ser acessado o sitio eletrénico do Portal de Servicos / Validar Documentos
(http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nimero de
protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)
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005.397.830-72 PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA
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Assinante(s)

CPF Nome

005.397.830-72 PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA
505.795.840-20 ANA LUCIA FORTINI DUVELIUS
430.431.270-72 JULIO FORTINI DE SOUZA

Porto Alegre. Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019
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Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo
Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e Turismo

NIRE (da sede ou filial, quando a Caédigo da Natureza N° de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio
43200980195 2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Nome: SKILL ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

N° FCN/REMP

requer a V.S2 o deferimento do seguinte ato: |H || |I ” ‘ | |‘
N°DE CODIGO CODIGO DO
VIAS DOATO EVENTO QTDE DESCRIGAO DO ATO / EVENTO DFP37456679
1 002 ALTERACAO
026 1 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
SAO SEBASTIAO DO CAl Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Local Nome:
Assinatura:
15 Setembro 2020 Telefone de Contato:
Data
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
[] pEcisAo SINGULAR [] pEcisAo coLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
I:l SIM I:l SIM Processo em Ordem
A decisdo
_
Data
I:l NAO I I:l NAO [/ Responsavel
Data Responsavel Data Responsavel
DECISAO SINGULAR
22 Exigéncia 32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:l I:l I:l I:l

I:l Processo indeferido. Publique-se.

1
Data Responsavel
DECISAO COLEGIADA N s N o
22 Exigéncia 32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:l I:l I:l I:l

I:l Processo indeferido. Publique-se.

/1

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVACOES
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificacdo do Processo

NUumero do Protocolo NUmero do Processo Médulo Integrador Data

20/645.183-1 DFP37456679 03/09/2020

Identificacdo do(s) Assinante(s)

_;h'ﬁ%f CPF Nome

%&3‘% 743.431.499-00 ALFREDO FERNANDO ZART
%‘%‘:i ‘*‘; 400.148.350-53 CARLOS ALVES MEES

"’_; ' m 430.431.270-72 JULIO FORTINI DE SOUZA
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Em 18/08/2020

Jdlio Fortini de Souza, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, registrado no
CREA 8% regido sob nimero 63127-D, nascido em Porto Alegre - RS, na data
05/10/1963, inscrito no CPF sob n® 430.431.270-72, CI SSP-RS n° 9001407874,
residente e domiciliado na cidade de Brasilia-DF, ha SQS 315, Bloco F, apto 604, Asa
Sul, CEP 70384-060;

Carlos Alves Mees, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em Pelotas -
RS, na data 17/01/1961, inscrito no CPF sob o n° 400.148.350-53 CI SSP-RS n°
2005643751, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre - RS na Avenida
Coronel Lucas de Oliveira Bairro Petrépolis n® 597, Apartamento 802, CEP 90.440-
0O11.

Unicos sécios quotistas da SKILL Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o
n.° 02.991.032/0001-21, com sede ha Av. vereador Nelson Hoff n°® 1355, Conceicdo,
municipio de Sdo Sebastido do Cai, RS, CEP: 95.760.000, registrada na Junta
Comercial do Estado do RGS sob NIRE 43200.980.195 em 11 de dezembro de 1985,
resolvem de comum acordo alterar e consolidar o contrato social como segue:

ABERTURA DE FILIAL:

Os sécios da Skill Engenharia LTDA, aprovam a abertura de filial, localizada
na SRTVN - Setor de Rddio e Televisdo Norte, QUADRA 701, CONJUNTO C, N° 124,
SALA 831, Ala B, Bairro ASA NORTE, CEP: 70.719-030 em Brasilia/DF.

Permanecem em vigor, todas as demais cldusulas e disposigdes do contrato
social ndo alteradas. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
instrumento.
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CONSOLIDACAO CONTRATUAL

Em consequéncia, mantidas na integra todas as demais cldusulas contratuais,
os sécios deliberam consolidar o contrato social como segue:

CLAUSULA I

A sociedade é denominada SKILL Engenharia Ltda sendo vedado o seu uso
em assuntos estranhos aos objetivos sociais.

CLAUSULA II

O objetivo da sociedade é a prestagdo de servigos profissionais de
engenharia, arquitetura, agronomia, economia e administragdo, em seus respectivos
campos de atuagdo, abrangendo andlises de viabilidade, projetos, assessoria e
consultoria, projeto e execugdo de sinalizagdo rodovidria, servigo de coleta, limpeza,
destinagdo final e tratamento de residuos sélidos, desenvolvimento de sistemas de
informdtica, programagdo e processamento eletrénico de dados, gerenciamento de
obras e projetos, supervisdo, fiscalizagdo e controle tecnolégico de materiais e
servigos, construgdo civil, incorporagdo imobilidria e a compra e venda de imdveis.

CLAUSULA III

A sociedade tem sede e foro juridico em Conceigdo, no municipio de Sdo
Sebastido do Cai, RS, na rua vereador Nelson Hoff, 1355, CEP: 95.760.000, podendo
instalar filiais em outros locais do pais, onde julgar conveniente, as quais terdo
regulamentos idénticos aos da matriz estabelecidos nhas cldusulas deste contrato e
eventuais alteragdes posteriores.

Pardgrafo 1° - A sociedade mantém um escritério regional na Rua Carlos Von
Koseritz, 1067 em Porto Alegre, RS, CEP: 90.540.031.

Pardgrafo 2° - A Sociedade mantém uma Filial na SRTVN - Setor de Rddio e
Televisdo Norte, QUADRA 701, CONJUNTO C, N° 124, SALA 831, Ala B, Bairro ASA
NORTE, CEP: 70.719-030 em Brasilia/DF.

CLAUSULA IV

A sociedade ¢é constituida por quotas de responsabilidade limitada,
indivisiveis, sendo vedada sua transferéncia a terceiros estranhos a sociedade.
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CLAUSULA V

O capital social é de R$ 3.150.000,00 (trés milhdes, cento e cinquenta mil
reais) dividido em 3.150.000,00 (trés milhdes, cento e cinquenta mil) quotas no valor
de R$ 1,00 cada, subscrito e integralizado, conforme quadro abaixo:

NOME CAPITAL
DOs SOCIAL %
SOCIOS ATUAL
em R$
Julio F. de Souza 2.520.000,00 80%
Carlos Alves Mees 630.000,00 20%
TOTAIS 3.150.000,00 100%

CLAUSULA VI

A responsabilidade dos sécios €, na forma da lei, limitada ao valor de suas
quotas de capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do
capital social.

CLAUSULA VII

A sociedade é administrada pelo sécio quotista, eng® Julio Fortini de Souza,
designado diretor-gerente, a ele competindo a prdtica de todos atos gestivos e
administrativos, inclusive representd-la, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele
podendo delegar poderes, constituindo procuradores para fins determinados e por
prazo ndo superior a um ano, salvo para representagdo em juizo em que ndo haverad
essa limitagdo, condicionado o prazo ao término da lide.

CLAUSULA VIII

A remuneragdo " pré-labore " serd fixada de comum acordo pelos sécios.

CLAUSULA IX

A duragdo da sociedade é por tempo indeterminado, a contar de 07 de
novembro de 1985.
CLAUSULA X

O presente contrato poderd ser alterado pelos sécios, mediante quérum
minimo de cotas sociais que representem % da participagdo social, conforme disposto
no art. 1071, combinado com art. 1076 da lei 10.406/02(Novo Cédigo Civil).
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CLAUSULA XI

O balango geral da sociedade serad levantado no dia 31 de dezembro de cada
ano, e os lucros verificados em cada exercicio social, se outra ndo for a deliberacdo
dos sécios, serdo creditados a cada um dos sécios, em conta corrente, na proporgdo
dos valores de suas quotas de capital. Os prejuizos, se houverem, permanecerdo em
conta especial para serem absorvidos pela sociedade, se outra ndo for a decisdo dos
socios.

Pardgrafo Unico - Poderdo ser levantados balangos intermedidrios, para
andlise da situagdo econdmico/financeira da empresa, se assim os sécios deliberarem.

CLAUSULA XII

Em caso de extincdo da sociedade, serd nomeado um dos sécios como
liquidante, e o patrimédnio social serd dividido entre os sécios ou seus herdeiros, na
proporgdo de suas quotas de capital integralizado, apés o atendimento de todas as
obrigagdes sociais.

Os casos omissos heste instrumento serdo resolvidos na forma da legislagdo
em vigor. E, por se acharem justos e contratados, de comum acordo, obrigam-se por

si e seus herdeiros ou sucessores, a respeitar e cumprir fielmente este instrumento,
que lido e aprovado, ratificam e assinam.

Sdo Sebastido do Cai, RS, 18 de agosto de 2020.

Julio Fortini de Souza
CPF n°® 430.431.270-72

Carlos Alves Mees
CPF n°® 400.148.350 - 53

Alfredo Fernando ZART
Advogado
OAB/RS 61.846
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LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
CONTRATO DE CONSTITUICAO

GIOVANNA BONESSO DA SILVA PEIXOTO, brasilsira, natural da cidade de Porto Alegre/RS, nascida no
dia 15/04/1988, solteira, maior, engenheira civil, RS-180530 CREAIRS, Careira de |dentidads n°
1074457878 SJUS/RS, CPF n® 020.635.410-00, residente e domiciliada & Av. Bajé n® 1199, Apto 301, Bairro
Petropolis, CEP 90460-080, em Porto Alegre/RS e GIOVANE DE MORAES FERREIRA, brasileiro, natural da
cidade de Tupancireta/RS, nascido no dia 28/02/1985, solteiro, malor, engenheiro civi, RS-163231
CREA/RS, Carteira de Identidade n® 8082518823, expadida pela SJS/RS, CPF n® 010.891.430-52, residents
& domiciliado & Rua Felicissimo de Azeveda n® 815, Baimo S&o Jodo, CEP 90540-110, em Porto Alegra/RS,
resolvem constituir uma sociedade simples, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes:

CLAUS R
DA DENOMINACAQ, DA SEDE SOCIAL E FORO JURIDICO
A presenle Sociedade girard sob a denominacdc soclal de LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA
SOCIEDADE SIMPLES, e tem sua sede e Foro Juridico na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Dom Pedro |,
n°® 891, sala n® 301, Bairro Sao Jodo, CEP 90550-142.

CLAUSULA SEGUNDA

DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto social os servigos de engenharia civil, consulloria, assessoria e projetos na area

de engenharia.
CLAUSULA TERCEIRA
DA VIGENCIA DA SOCIEDADE

A Sociedade lera vigéncla por prazo indeterminado & como termo inicial de suas atividades a data de 19 de
Fevereiro de 2014. )

CLAUSULA QUARTA

DO CAPITAL SQCIAL
O capltal social serd de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representado por 5.000 (cinco mil) glotas no valor
nominal de R$ 1,00 {um real), tolalmente subscrito e integralizado em Moeda correnie nacional, neste alo,
distribuldo enire os sécios na seguinte proporgéo e valores:

- GIOVANNA BONESSO DA SILVA PEIXOTO...cccosssrrrses50%rnerererasraneenns 2.500 guptas..............R$ 2.500,00
- GIOVANE DE MORAES FERREIRA.......cvvvcovssrsssmrssssesss30%.orsscssssanssssse 2. 500 QUOLS....coenns RS 2.500,00
TOTAL...cooeeerereceeerersrnerssinssss TO0%cicviiinrinnnnn. 5. 000 quotas............R§ 5.000,00

CLA UINT

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Qs socios respondem subsidiariamente pelas obrigagbes sociais, de acordo com o anexo VIl do art. 987 do
Cadigo Civil. :

CLAUSULA SEXTA
DA ADMINISTRACAQ DA SOCIEDADE

A administragdo da Sociedade serd exercida por ambos os sdcios na qualidade de sdcios-administradares,
os guais fardo uso da firma para todos os atos e fins de direito, representando-a ativa e passivamente,
judicial e extrajudiciaimente, com atribuigdes e poderes que a Lei Ilhes confere para assegurar o
funcionamento regular da Sociedade, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso da mesma em negdcios
estranhos ao ohjeto social, especialmente abanos, avais, endossos, fiangas e quaisquer outras finalidades, a
litulo gratuito ou de favor, podendo Inclusive nomear procuradores para a pratica de alos e operagbes
espeacificos que o Instrumento de mandato designar.
§1" - Os administradores ficam individualments investidos de lodos os poderes necessarios a pralica dos
atos @ operagges relativos aos fins da Sociedade.
§2° - A responsabilidade técnica em relagio a atividade profissional da sociedade & de ambos os sdcios.

50



CLAUSULA SETIMA

DA REUNIAO DE SOCIOS
Todas as decisbes periinentes a socledade serdo lomadas em reunifo de sdcios, obedecando as seguinies
formalidades:
§ 1° - As reunifes serdo convocadas por qualquer dos sdcios, mediante memorando intemo, carta circular,
ou carta reglstrada com aviso de recebimento pela Empresa de Correios, com anlecedéncia de 10 (dez) dias
da data da reunido, onde deverdo constar data, local, hora da realizagio da reunido, bem como a ordem do
dia, ficando o referido comprovante arquivado na sociedade.
§ 2° - Em caso de dissidéncia ou recuaadnsdcioemreoeharamnvam;eo.amasmasar&!aﬂa por
notificagio exirajudicial, cabendo as custas da diligéncia aquele que recusar o recebimento da
§ 3° - As Alas que modificarem os atos constitutivos ja registrados no Registro Civil de Pessoas Juridims de
Porto Alegre dever@o ser levadas & registro, ficando opcional, por deliberaggo dos prasentes, o registro das
que promoverem culras alteragbes e deliberacgfes.

GMM OITAVA
DA EXCLUSAO DO SOCIO POR JUSTA CAUSA

Podera a maioria dos sécios, representativa de mals da metade do capital social, excluir o séecio que ponha
em risco a continuidade da empresa, nos termos do arligo 1.085 da Lei 10.406/2002.

QL_AQ%LA NONA

DO EXERCICIO SOCIAL, REUNIAO ANUAL E DOS LUCROS E PERDAS

Ao término de cada exercicio soclal, que se darad em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestara
contas juslificadas de sua administragio, procedendo & elaboragBo do inventario, balango patrimonial,
balango de resultade econdmico, cabendo aos socios, na proporgSo de suas quotas, os lucros ou perdes
a dos.

P;’:T;;ﬂfn Unico — No decorrer do exercicio, antes do encerramento do balango, poder@o as sdcias
deliberarem pela antecipaciio de distribuicio mensal de lucros apurado em balancstes.

Cc SULA DECIMA
DO PR ORE
Os stcios em atividade na empresa, ter8o direito a uma retirmda mensal a titulo de pra-labore, cujo valor sera
fixado por deliberacdo conjunta dos socios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DO FALECIMENTO DOS SOCIOS

O falecimento de qualguer um dos soclos ndp dissolvera a Socledade nem impedira o prosseguimento de
suas atividades, podendo os herdeiros ou sucessores se sub-rogarem na posigdo do falecido ou sucedido,
devendo indicar alguém que os represente na Sociedade. Se, entretanto, os herdeiros ou sucessores hao
desejarem continuar participando da Sociedads, receberdo o valor da respective quota pela cessdo e
transferéncia da mesma, observadas as disposigies legals, na forma de pagamento eslabelecida para socio
refirante, constante da clausula Décima Segunda, Paragrafo Unica.

DECIMA SEGUND
DA ALIENACAO DAS COTAS
As quotas, em principio, sdo intransferiveis, todavia, o séclo que ndo mals quiser fazer parte da Socledade
sera obrigado a comunicar por escrito a todos os demais socios, com anlecedéncia minima de sessenta (80)
dias, manifesiando condicbes e prego para aliena¢do de suas colas, dando preferéncia 3 Sociedade s/ou
demais socios, bem como declarar o evenlual interessado. Os sécios e a Socledade ler8o um prazo de frints
{30) dias para manifestarem-se a respeilo. O siléncio serd tido como sinal de desinleresse, sendo neste caso,
permitida a cessao e transferéncias das cotas de seu capital para lercsiros.
Paragrafo Unico - O montante dos haveres do shcio refirante, de seus herdelros ou sucessores serd
apurado e liguidado com base na situagho patrimonial da sociedade, a date da resolug8o, verificada em
balanco especialmente levantado, sendo o pagamento da cota efetuada em doze (12) parcelas mensais e
sucessivas, corrigidas monetariamente pela variagio do INPC/BGE (Indice Nacional de Pregos ao
Consumidar), mais |uros de um por cento (1%) ao meés, ressalvando a Socledade e aos demais sdcios o

direito de fazé-lo antecipadaments.




CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram sob as penas da Lei, que n3o esido impedidos de exercer a administracaoe da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenag@o criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pdblicos; ou por crime falimentar, de
prevaricagdo, peita ou suborno, concussfio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé piblica, ou
a propriedade, enguanle perdurarem os efeitos da condenagao (art. 1.011, § 1°, Lel 10.406/02).

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA EXTINCAO DA SOCIEDADE
Em caso de extingsio ou dissolugdo da sociedade, apos levantado o Balango Geral, serdo satisfeitos todos os

compromissos obedecidos na forma da Lei, e o saldo remanescente que permanecer, sera dividido entre os
sécios na proporcionalidade da participagdo societaria de cada socio,

SULA DECIMA QUINTA
DISPOSICOES GERAIS OU TRANSITORIAS
O Contrato Social somente podera ser alterado em conformidade com art. 997 clc art. 899, & a exlingao da
sociedade devera obedecer a disposigao do art. 1.033, inciso lll, ambos do CCB/2002.
Paragrafo Unico - Os Casos omissos no presente instrumento societério, serdo dirimidos consoante
regramentado esculpido nos diplomas legais, pertinentes e disciplinadores da maléria; observando a Lel
10.406/2002, tendo como regéncia supletiva as Normas Regimentais da Sociedade Andnima, Lei 6.404/76.

E assim perfeitamente concordes, com tudo quante aqui, expressamente pactuam, obrigando-se a cumprir
por si e seus sucessores a qualquer titulo, firmam o presente instrumento de Conirato Societario em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas instrumentais signatarias.

Porio Alegre/RS, 18 de Feversiro de 2014,
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DOCUMENTACAO

5. Regularidade Fiscal
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DOCUMENTACAO

5.1. Regularidade com a Fazenda Federal
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 92.930.643/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 17:09:42 do dia 09/11/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 08/05/2022.

Cddigo de controle da certidao: 93D7.078D.A342.7117

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: SKILL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.991.032/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:02:02 do dia 29/09/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 28/03/2022.

Cddigo de controle da certidao: 0985.8681.88EE.D4D9

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ: 20.305.517/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:56:16 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 18/07/2022.

Cddigo de controle da certidao: 3C85.ADD2.B7BB.EF3A

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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5.2. Regularidade do FGTS
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03/01/2022

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

SAIXA ECCONGMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  92.930.643/0001-52
Raz&do Social:ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Endereco: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO 924 / SAO JOAO / PORTO ALEGRE / RS /

90540-110

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuicdo que |lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
guaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacées com o FGTS.

Validade:28/12/2021 a 26/01/2022

Certificagdo Niimero: 2021122801120390031102
Informagao obtida em 03/01/2022 09:22:13

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hitps://consulta-crf,caixa.gov.br/consultacrfipages/consultaEmpregador.jsf
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21/01/2022 09:36

Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

A|XA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  02.991.032/0001-21
Razao Social:SKILL ENGENHARIA LTDA

Endereco: RUA RUA VEREADOR NELSON HOFF 1355 / CONCEICAO / SAO SEBASTIAO
DO CAI / RS/ 95760-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:15/01/2022 a 13/02/2022

Certificacdo Niumero: 2022011500312490174592
Informacao obtida em 21/01/2022 09:16:07

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

file:///Z:/Certid6es/Ecoplan/Consulta Regularidade do Empregador Skill.html

61

m



CAIX

A|XA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  20.305.517/0001-04
Razdo Social:LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES

Endereco: R DOM PEDRO II 891 SALA 301 / SAO JOAO / PORTO ALEGRE / RS /
90550-142

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:12/01/2022 a 10/02/2022

Certificacdo Nimero: 2022011205214798165675
Informacao obtida em 19/01/2022 16:27:44

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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5.3. Certidao CNDT
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: ECOPLAN ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FI LI AI'S)

CNPJ: 92.930. 643/ 0001-52

Certidédo n°: 29787152/ 2021

Expedi ¢cdo: 29/09/ 2021, as 09: 24: 09

Val i dade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que ECOPLAN ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 92.930.643/0001-52, NAO CONSTA do Banco
Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certiddo emtida combase no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabal ho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de jul ho de 2011, e
na Resolucdo Adm nistrativa n® 1470/ 2011 do Tribunal Superior do
Trabal ho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sdao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedi cao.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatodria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho ou Com ssdo de Conciliacédo Prévia.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: SKILL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.991.032/0001-21

Certiddo n®: 25610269/2021

Expedicdo: 19/08/2021, as 16:08:50

Validade: 14/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se gque SKILL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n® 02.991.032/0001-21, NAO CONSTA do RBanco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consoclidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 de Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddoc sdc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdc atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicéao.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacéao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certidido condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

De Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho qguanto as obrigacodes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a&a custas, a
emclumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucgdo de acordos firmados perante o Ministério Pfiblico do
Trabalho ou Comissao de Conciliacdo Prévia.
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: LI M NE CONSULTORI A E ENGENHARI A SOCl EDADE SI MPLES (MATRI Z E
FI LI Al'S)

CNPJ: 20. 305.517/0001-04

Certidédo n°: 2057462/ 2022

Expedi cdo: 19/01/2022, as 16:25:32

Val i dade: 17/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi céao.

Certifica-se que LIMNE CONSULTORI A E ENGENHARI A SOCI EDADE SI MPLES
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 20.305.517/0001-04,
NAO CONSTA do Banco Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certidédo emtida combase no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabal ho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resol ugdo Adm nistrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabal ho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabilidade dos
Tri bunais do Trabalho e estao atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedic¢ao.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acao
a todos os seus estabel eci nrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
Internet (http://www. tst.jus.br).

Certidao emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacfes
est abel eci das em sentenca condenat6ria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenciarios, a honoréarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em | ei; ou decorrentes
de execucao de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho ou Conmi ssdo de Conciliacado Prévia.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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6. Qualificacao Econdomico-Financeira
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6.1. Certidao Negativa de Faléncia
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SISTEMA THEMIS
ESTADQ DO RIO GRANDE DO SUL

2. PODER JUDICIARIO

CERTIDAC JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

A vista dos registros constantes nos sistemas de
Informatica do Poder Judiciirioc do Estado do Rio Grande do Sul &

expedida a presente certid@c por ndoc constar distribuigio de agdoc
falimentar, concerdataria, recuperagdc Jjudicial e extrzjudicial em

tramitagdo contra a seguinte parte interessada:
BECOPLAN ENGENBﬁRIE LTDH L R R R R R R R e R R T S T S S

CNPJ: 92.930,.643/0001-R2%kkdkhdkkhkddhdhhridbhbhdbhhhhkhbdsidihihidnidrt

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2021, as 14h2%min

Aszinado elecvonicamence por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario _ 69
Confira autsnricidade sm hteps://www.tjrcs.jus.br/verificadocs , dnformando DOOLIGIETEITZ. Pagina 1/2
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DOCUMENTO ASSINADO POR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIARIO
s TRIBUNAL DE JUSTICA

DATA

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

15/12/2021 14h2%min

eletrdnico
www.tjrs jus.br

Este & um documento eletrénico assinado digitalmente conforme Lel Federal
n? 11,419/2006 de 19/12/2008, arl. 1°, paragrafo 2°, inciso i,

Para conferéncia do conteldo deste documento, acesse, na internet, o
enderago https:/www.lfrs jus br/verificadocs e digite o seguinte

0001363678272 I llmmn

numere verificador:
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PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA

DO ESTADO DO RO CRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praca Mal Deodorp, 55 - Bairro Centro - CEP 920010-908 - Porto Alegre - RS - 3° andar
www tirs jus.br

CERTIDAO - CGJ-SECASE]

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Porto
Alegre, neste Estado, ha:

1. No FORO CENTRAL (Prédios I e II): um (01) Cartério da Diregdo do Foro, vinte (20)
Cartdrios Civeis, nominados do primeiro ao vigésimo (ao 20° Cartério Civel compete as Acoes
Especiais da Fazenda Publica); quatro (04) Juizados Especiais Civeis, nominados do segundo ao
quinto; quinze (15) Cartérios Criminais (1°, 2° 3°, 4°, 5°, 6°, 8%, 9°, 10° 117, 13° 14° e Juizado do
Torcedor, 15° 16° e 17°); trés (03) Juizados Especiais Criminais, nominados do primeiro ao terceiro;
um (01) Cartorio de Execugdo de Penas e Medidas Alternativas; dois (02) Cartorios de Execucoes
Criminais; quatro (04) Cartérios do Jiri; onze (11) Cartérios da Fazenda Pablica (17, 2°, 3°, 4°, 5%, 6°,
7°, 8%, 10°, 12° 14%); trés (03) Juizados Especiais da Fazenda Pablica (1°, 2°, 3°); cinco (05) Cartérios
de Familia (1° 4° 5° 6° 8°); um (01) Cartério das Curatelas; dois (02) Cartorios exclusivos de
Sucessoes (1° 2°) e um (01) Cartorio de Sucessdes e de Precatorias (nominado 3° Cartério de
Sucessdes e de Precat6rias); um (01) Cartério de Acidentes do Trabalho; um (01) Cartério de Delitos
de Transito; um (01) Cartério de Registros Pablicos; quatro (04) Cartérios do Juizado Regional da
Infancia e Juventude, nominados do primeiro ao quarto; dois (02) Cartérios do Juizado da Violéncia
Doméstica e Familiar Contra a Mulher (1°, 2°); um (01) Cartorio de Direito Empresarial, Recuperagio
de Empresas e Faléncias; dois (02) Cartérios da Contadoria (1°, 2°); e um (01) Cartério da
Distribui¢do (incumbe a distribuicdo das causas Civeis, Comerciais, dos feitos da Fazenda Publica,
Direito Empresarial, Recuperagdo de Empresas e Faléncias, Criminais, das causas de Familia e
Sucessoes e a de outras que lhe sejam dependentes).

2. Nos FOROS REGIONAIS: um (01) Cartério Civel na Restinga; um (01) Cartério Civel e
um (01) Cartério de Familia no Alto Petrépolis, no Partenon e na Tristeza; dois (02) Cartorios Civeis
no Quarto Distrito e no Sarandi; um (01) Juizado Especial Civel e Criminal no Alto Petrépolis (7°),
no Partenon (10°), na Restinga (8°), no Sarandi (1°), na Tristeza (6°) € no Quarto Distrito (9°); dois
(02) Cartérios Criminais no Partenon; e um (01) Cartério da Distribuigdo e Contadoria em cada um
dos Foros Regionais (Alto Petrépolis, Partenon, Restinga, Sarandi, Tristeza e Quarto Distrito), com as
mesmas atribuigdes do Distribuidor do Foro Centralizado da comarca de Porto Alegre, excluidos os
feitos de Direito Empresarial, Recuperagdo de Empresas e Faléncias, Registros Plblicos e Acidentes
do Trabalho. Qualquer certidao fornecida pelo Cartério da Distribuicao do Foro Central abrange
informagoes de todos os demais Foros, e vice-versa, pois € baseada em um {nico Banco de Dados.

3. Trés (03) Tabelionatos de Protestos de Titulos (1° 2° 3°) onde sdo processados os
apontamentos e protestos das letras e titulos comerciais, distribuidos pela CENTRAL DE
DISTRIBUICAO DE TITULOS; trés (03) Servigos de Registro de Titulos e Documentos e Registro
Civil das Pessoas Juridicas (1° 2° 3°); catorze (14) Tabelionatos de Notas (1° ao 14%); seis (06)
Servigos de Registro de Iméveis (1* até a 6* Zona); oito (08) Servigos de Registro Civil das Pessoas
Naturais (1" até a 8" Zona).

Observagaes:
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A presente certiddo é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta
Corregedoria-Geral da Justica; somente registros consolidados até a presente data.

A conferéncia dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade
recebedora.

A expedicdo é gratuita,

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justica do Estado do Rio Grande do Sul
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SISTEMA THEMIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2. PODER JUDICIARIO

CERTIDAC JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

A wvista dos registros constantes nos sistemas de
g

Informaética do Poder Judicidrio do Estado do Rio Grande do Sul &
expedida a presente certidde por ndo censtar distribuicio de agdo
falimentar, concordataria, recupera¢dao judicial e extrajudicial em
tramitagdo contra & seguinte parte interessada:

Skill Emgenharia Ltda. FE R ETERAAT R T TR R AR ER R AR R AR R R RN R A R A AR R AN kR
sociedade empresaria limitada inscrita ne CNPJ sob e n® 02.861.032/
0001-21, estabelecida na Avenidas Vereador Nelson Hoff n® 1355, localis
dade de Cnnce_l'céo' J."‘.lE!:t'.E MUI’llCipiE‘J. ___‘rifﬁi?*_it#t**it*j**.**:*.*i'tt"?itr

880 Sebastildoc do Cai, 10 de ‘Yjapnelro de 2022, as 15hlSmin

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judicisrio 74
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PODER JUDICIARIO
.+ TRIBUNAL DE JUSTICA

DATA

RID GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC

10/01/2022 15h15min

" eletrdnico)
www ffrs. fus. br

Este & um documenta eletrénico assihado digitaimente confarme Lef Federal
n® 11.418/2006 de 19/12/2008. art 1° paragrafo 2° inciso I,

Para conferéncia do conteido deste documento, acesse, na intermnel, o
enderego hitps.//www. tirs jus.briverificadocs e digite o seguinte

0061367043931 Mlm HNNM

numero verificador,
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PODER JUDICIAR

TRIBUNAL DE JUSTICA

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praga Mul Deodora, 55 - Baireo Ceniro - CEP 90010-908 - Poro Alegre - RS - 3% undar
www s jus br

CERTIDAO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Sio
Sebastido do Cai, neste Estado, ha:

I. Dois (02) CARTORIOS JUDICIAIS (Foro) que processam Faléncias, Concordatas ¢
Insolvéncias - Recuperagdo Judicial, cujos feitos sdo distribuidos pelo CARTORIO DA
DISTRIBUICAO E CONTADORIA.

2. O SERVICO NOTARIAL (TN, TP) da sede da comarca, no qual sdo executados os
protestos de titulos ¢ documentos, independentemente de distribuigdo.

Municipio(s) Jurisdicionada(s): Bom Principio, Harmonia, Sdo Jos¢ do Horténcio, Tupandi.

O Distribuidor apto a fornecer certidio de Faléncias, Concordatas e Insolvéncias -
Recuperagdo Judicial sobre empresa situada nos municipios jurisdicionados ¢ o da comarca de Sao
Sebastiio do Cai (item 1); os protestos de titulos e documentos das empresas situadas nesses
municipios sdo executados no Servigo Notarial da sede da comarca (item 2), ¢ também sdo
executados, os protestos de Bom Principio. no Servigo Notarial e Registral de BOM PRINCIPIO
(TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD), os protestos de Harmonia, no Servigo Notarial e Registral de
HARMONIA (TN. TP, RCPJ, RCPN. RTD), ¢ os protestos de Tupandi, no Servigo Notarial ¢
Registral de TUPANDI (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD).

Observagies:

A presente certidio é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta
Corregedoria-Geral da Justiga; somente registros consolidados até a presente data.

A conferéncia dos dados dofa) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade
recebedora.

A expedicao é gratuita.

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justica do Estado do Rio Grande do Sul

AEsiriado elatronicamente por Ric Srande Do Sul Poder Judicisrio
Confira autsnticidade =m hetpe://www.tirs.jus.br/varificadocs, informandc Q0013£59931617. P?xg.'.na 142



ESTADG DO RIO GRANDE DO SLL

n PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 10/01/2022 13h44min

Este é um documento eletrdnico assinado digitalmente conforme Lel Federal
n®'11.419/2006 de 19/12/2006 art 1° paragrafo 2° inciso (Il

Para conferéncia do conteudo deste doecumento, acesse, na intemel, o
enderego https Awww irs jus briverificadocs e digife o seguinte
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Pizlzlna /2



Poder Judiciario da Uniao
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DISTRIBUIGAO (AGOES DE FALENCIAS E RECUPERAGOES JUDICIAIS)
12 e 22 Instancias

CERTIFICAMOS que, apds consulta aos registros eletronicos de distribuicdo de agdes de
faléncias e recuperacgdes judiciais disponiveis até 19/01/2022, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES

20.305.517/0001-04

OBSERVAGOES:

a) Os dados de identificagdo sdo de responsabilidade do solicitante da certidao, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatario.

b) A certiddo serd emitida de acordo com as informacgdes inseridas no banco de dados. Em caso de exibigdo de
processos com dados desatualizados, o interessado devera requerer a atualizagao junto ao juizo ou érgéao julgador.
c) A certiddo sera negativa quando nao for possivel a individualizagdo dos processos por caréncia de dados do Poder
Judiciério. (artigo 80, § 20 da Resolugdo 121/CNJ).

d) A certiddo civel contempla agdes civeis, execugdes fiscais, execugdes e insolvéncias civis, faléncias, recuperagoes
judiciais, recuperagdes extrajudiciais, inventarios, interdi¢oes, tutelas e curatelas. A certiddao criminal compreende os
processos criminais, 0s processos criminais militares e as execugdes penais. Demais informagdes sobre o contetdo
das certidoes, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Servicos, Certidoes, Certiddo Nada Consta, Tipos de Certidao.
e) A certiddo civel atende ao disposto no inciso Il do artigo 31 da Lei 8.666/1993.

f) Medida prevista no artigo 26 do Cédigo Penal, sentenga ndo transitada em julgado.

A autenticidade devera ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Servigos, Certidoes,
Certidao Nada Consta, Validar Certidao - autenticar, informando-se o nimero do selo digital de seguranga
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/01/2022
Selo digital de seguranca: 2022.CTD.F9PW.N5IF.4021.Y100.NKKH
% \VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Pagina 1 de 1 19/01/2022 16:24:27

NUCER - Nucleo de Emissao de Certidoes do TJDFT
Férum de Brasilia - Milton Sebastido Barbosa, Praga Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasilia - DF
Horario de Atendimento: 7h as 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 78
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Versdo: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO

NIRE ‘ CNPJ
43201466398 92,930 643/0001-52
NOME EMPRESARIAL

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

IDENTIFICACAO DA ESCRITURAGAD

|!=cinm DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAD |
Livro Didrio 01/01/2020 & 31/12(2020 k
TUREZA DO LIVRO UMERO DO LIVRO
ro Diirio 166 — — .|

Llsnsmwmncm DO ARQUIVO (HASH)
1.5F.3A BB.61.AB.15.83.C3.EE 8D.95.F8.EB.A0 96,36.50.86.89

ESTE LIVRO FOI ASSINADC COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

. s K* SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAD DO SIGNATARIO  GPFICNPJ NOME S VALIDADE CROAL
PERCIVAL IGNACIO DE 725380010051678877  02/12/2020 3 .
Administrador 00536783072~ o0i174.00536783072 Q0576272815 02/12/2021 Sim
. MARCIO DA LUZ DE  399443781769918873  21/08/2018 3
Contador 00141255013 A ppEyy:00141255013 8 21/08/2021 e
NUMERO DO RECIBO: Escritura¢ao recebida via Internet
51.5F.3A.6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95. pelo Agente Receptor SERPRO
F9.EB,A0.96.36.50.B6 59-8 T T —

96.CB.10.E1.B1.AE.BD:63
82.51.A6.2B.0F.71.D0O.5E

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se 8 autenticagio de que trata o art 35 da Lein® 8,834/1904
Este recibo comprova a autenticacio,

BASE LEGAL: Decrato n® 1.800/1896, com a alieragdo do Decrsto n® 8.683/2016, & aris, 38, 38-A, 30-B da Lsi n° 8.034/1924 com a alteragho da
Lel Complementar n® 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO &) Sped

Oarina

Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Periodo da Escrituragao: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 92.830.643/0001-52
Ndmero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
NIRE 43201466398
CNPJ 62 930 B43/0001-52
Numero de Ordem &5
Natureza do Livro Livio Didtio
Municipio Porto Alegie
Data do arquivamento dos atos .

constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversdo de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social 311122020

Quantidade total de linhas do arquivo

digital 135810
TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
MNatureza do Livro Livro Didrio
Ndmero de ordem 66
Quantidade total de linhas do arquivo i
digital
Data de inicio 01/01/2020
Data de término 31/12/2020

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero
51.5F 3A.6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95.F8.EB.A0.96.36.5D.B6.B9-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sisterna Piblico de Escrituragao Digital — Sped
VersZo 8.0.5 do Visualizador Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMONIAL

5
&) 5ped

Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA,
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Nimero de Ordem do Livro: 66

Perlodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Margo de 2020

CNPJ: 92.930.643/0001-52

Descricsio - Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 34 459.766,45 RS 29.603.523, B4
CIRCULANTE RS 30,054 201 23 RE 2524562885
DISPONIVEL RS 18.381,654,00 R$ 15.257.326.20
CADIA RS BS.258,13 RS 91.487 22
BANCOS CONTA MOVIMENTO RS 110.724 91 RS 162.710,74
APLICAGOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 18.194.671,05 RS 15,043 128,24
CLIENTES RE 10.855.414,73 RS 8.120.245,73
CLIENTES RE 10.855,414,73 RS 9.120.24573
OUTROS CREDITOS RS 615 486,53 RS 621.081 37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES RS 274833 RS 61.402,83
DEVEDORES DIVERSOS R§ 0,00 RS 2.451 55
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS RS 351 301,55 R$ 389.624,08
IRF APLICAGOES FINANCEIRAS RS$ 0,00 R$ 0,00
IRF ORGACS FEDERAIS {1.5% E 4.8%) RS 0,00 R$ 0,00
IRF ORGACS ESTADUAISMUNICIPAIS RS 0,00 R$ 0,00
CS FONTE ORGAQS FEDERAIS R$ 0,00 R$ 0,00
Eg&ggmuﬂﬁms RS 0,00 RS 0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR RS 139.452,62 RS 61.58517
CAUCOES RS 37.426,04 RS 29.226,04
CREDITOS DIVERSOS R$ B4.567.96 RS 97.621,70
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 0,00 RS 0,00
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 0,00 R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS R$ 19163588 RS 206.076,56
DESPESAS ANTECIPADAS RS 191.635,88 R§ 206.075,56
ATIVO NAO CIRCULANTE RS 4.405 565,22 RS 4.357.894,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 1.562.250,08 RS 1,592.509,96
APLICACOES FINANCEIRAS RS 1.122.278,08 RS 1.152.537,86
DEPOSITOS JUDICIAIS RS 439.972,00 R$ 430,972,00
PARTICIPAGOES R§ 85.413,80 RS 8541380
R SIEACRES EMOUTRAS RS 2.042,62 RS 2.042,62
PARTICIPACOES POR INCENTIVOS RS 86.471,18 RS 66.471,18

FISCAIS

Este documento & parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pele recibo de nimero
51.5F 3A.6B.61.AB.15.63 C3.EE.8D.95.F9.EB.A0.96.36.5D.B6.B9-8, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracéo Digital — Sped

Vers@o 8.0.5 do Visualizador Pagina 1 de 2
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BALANGO PATRIMONIAL

Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA,

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2020 & 31/12/2020

Numero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Margo de 2020

CNPJ: 92.930.643/0001-52

OUTROS INVESTIMENTOS

IMOBILIZADD

VALOR ORIGINAL CORRIGIDOD

[-) )DEFRECIACOES ACUMULADAS
PASSIVO
CIRCULANTE

OBRIGAGOES

CBRIGAGOES COM PESSOAL

FORMECEDORES

FORNECEDORES

OBRIGACOES FISCAIZ E
PREVIDENCIARIAS

OBRIGAGOES FISCAIS
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
OBRIGAGOES
OBRIGAGOES DIVERSAS
PROVISOES
PROVISOES
SOCIOS C/CORRENTE
SOCIOS CTA.CORRENTE
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS
PASSIVO NAD CIRCULANTE
PARCELAMENTOS FISCAIS
PARCELAMENTOS FISCAIS
OUTRAS OBRIGAGOES
OUTRAS OBRIGAGCOES
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL INTEGRALIZADO
CAPITAL
RESERVA DE LUCROS
RESERVA DE LUCROS

Saldo Inicial

RS 16 800,00

R$ 2.757.901,33
R$ 7.970.113.,08
R§ (5.212.211,75)
RS 24 450 766,45
RS 11.808,340,59
RS 463.646,08
RS 463 645,08
R$ 926,088, 67
RS 028.088.87
R$ 1.669.181,54
RS 1.498.868,81
R$ 37031273
RS 4.653.026.02
RS 4,653.026,00
RS 3,741.439.83
R$ 3.741 439,63
RS 163.658,43
RS 153.958,43
RS 0,00

RS 0,00

R%$ 1.528.541,02
R§ 88.662,77

RS B8.862,77

RS 1.439.878,25
RS 1,439,878,25
RS 21.121.884,84
RS 15.000.000,00
RS 15.000.000,00
RS 6121.884,84
RS 5.121.884 84

R$16.800,00

Rs 2670971 22
RS 7.972.442 .42
RS (6.282.472,20)
RS 29.503.523 84
RS 5.348,081,30
RS 443.877.24
RS 443,877 24
RS 677.244 42
RS 677 244,42
RS 1.303:8687 57

RS 982 896,95
RS 320,790,58
R$ 4.880.318.10
R 4.880.318,10
RS 3.671.062,74
RS 3.671.062,74
RS (2.632.666,11)
RS (2.632.686,11)
RS 5.567,34

R 5.557.34

RS 152579215
R$ 85.913,90

RS 85913.90

R$ 1.438.878,25
RS 1.436.678,25
RS 19.728.650,38
RS 15.000.000,00
RS 15.000.000,00
RS 4 728.850,39
RS 4,728.850,39

Este documento & parte integrante de escriturago cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
51.5F.3A 6B.61.AB.15.63.C3.EE.80.95.F9.EB.A0.96.36.5D.86.89-8, nos termos do Decreto n® 8.683/20186.

Este relatério foi gerado pelo Sisterna Publico de Escrituragaoe Digital - Sped

Versao B.0.5 do Visualizador

Pagina Z2de 2
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO & ) sped

TG R

Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Periodo da Escrituragda: 01/01/2020 = 31/12/2020
Numero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 2 31 de Margo de 2020

CNPJ: 92.930.643/0001-52

Descrigéo Nota ‘Saldo anterior Saldo atual
(-} RESULTADC DO EXERCICIO RS 3.035.333,94 RS (1.383.234.45)
(-} LUCRO OPERACIONAL RS 3.788.077.81 RS (1.227.561,80)
LUCRO BRUTO RS £.024.080,68 RS 346.316,52
A FROPLICE £ RS 17.762.621,25 RS 7.555.811,38
(<) () DEDUCAOC DA RECEITA BRUTA RS (2.250,848,38) RS (856.135,73)
{-) CUSTO COM PESSOAL RS (5.173,064 48) RS (2.836.189,88)
() CUSTO COM SERVICOS CONTRATADOS RS (2.572.189,30) RS (1,874.759,98)
{-) CUSTOS GERAIS RS (2.050,712.25) RS (1.774.706 72)
() CREDITOS S/AQUISICOES R$ 356.872,56 RS 278.476,10
{-) DEPRECIAGCOES RS (48.598,72) R$(46,178.65)
{-) DESPESAS OPERACIONAIS RS {1.765.309,56) RY (1:576 566.26)
(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (34.167.95) RS (24.235,05)
mﬁ’n?s?:fmg i RS (9685452 15) % (832.728,81)
{-) SERVICOS PROFISSIONAIS ADM RS (99.163,12) RS (54.637,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS RS (707.439,16) R§ (727.345,37)
{-) DEPRECIACOES RS (34241 67) RS (34.081,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS RY (21.410,43) RS (54.157 48)
() RECEITAS FINANCEIRAS RS 96.564,92 RS 150.620,08
(RECEITAS) DESPESAS EXTRAORDINARIA RS (470.893,31) RS 2.587,84
(RECEITAS) DESPESAS EXTRACRDINARIA RS (470.693,31) RS 2.687,84
{-) PROVISCES RS (752.743,87) RS .(185,672.55)
(-} PROVISOES RS (752.743.87) RS (165672.55)
(-) PROVISOES RS (752.743,87) RS (165.672,55)
Este documento & parte integrante de escrituracdo cuja autenticagdo se comprava pelo recibe de nimero
51.5F.3A.6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95.F9.EB.A0.96.36.5D.86.89-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Pliblico de Escrituragéo Digital — Sped
Verséo 8.0.5 do Visualizador Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMONIAL &) Sped

ficion

Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA,

Periodo da Escrituragéo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Numero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado! 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

CNPJ: 62.930.643/0001-52

Descrigac Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO RS 20.603:523,84 R$ 33.453.634,98
CIRCULANTE RS 25245 623 86 R§ 20144 546,43
DISPONIVEL RS 15.267.328,20 RS 18,852.764.24
CADA RS 01.487,22 RS 80.071,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO R% 162.710,74 R§ 164.029,30
APLICAGOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RS 15.043.128,24 RS 18.608.853,77
CLIENTES RS 8.120.245,73 RS 9.543.281 48
CLIENTES RE 0.120.245,73 RS 0.543.281,48
OUTROS CREDITOS RS 621.951,37 RS 530,516.45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES RS 61.402.83 R§ 421740
DEVEDORES DIVERSOS RS 245155 RS 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS RS 389.624,08 RS 350.206,70
IRF APLICACOES FINANCEIRAS RS 0,00 RS 0,00
IRF ORGAOS FEDERAIS (1.5% E 4.8%) RS 0,00 RS 0.00
IRF ORGAOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS f5 0,00 R$ 0,00
8 FONTE ORGAOS FEDERAIS RS 0,00 RS 0,00
£ STABIAEMUNIGIPALS RS 0,00 RS 0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR RS 61.585,17 R$75.303,34
CAUGOES R$ 20.226,04 RY 20.228,04
CREDITOS DIVERSOS R% 97.691,70 R$ 7147287
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 0.00 R5 0,00
CONTAS CORRENTES |INTERLIGADAS RS 0,00 RS 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS RS 206.075 56 R$218.084,76
DESPESAS ANTECIPADAS RS 206.075,56 RS 216.084.76
ATIVO NAC CIRCULANTE RS 4.357 604,98 RS 4.308.988 03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS 1,592.500,96 R$ 1.803.154.01
APLICACOES FINANCEIRAS RS 1.162.537.86 RS 1,152,537 85
DEPOSITOS JUDICIAIS RS 432,972 00 RS 450,618,05
PARTICIPAGOES RS 85.413,80 RS 85.413,80
Eh';’;‘gggg“;om EMOUTRAS R$ 2.042,62 RS 2.042,62
PARTICIPAGOES POR INCENTIVOS RS 66.471.18 RS 66.471 18

FISCAIS

Este documento & parte integrante de escrituraco cuja autentica¢do se comprova pelo recibo de nimero
51.5F 3A.6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95.F9.EB.A0.96.36.5D.B6.88-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016. .
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Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Periodo da Escrituragéo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Ndmero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

CNPJ: 92.830.643/0001-52

jescricho Nota Saldolhicial ~ SaldoFinal
CUTROE INVESTIMENTOS RE 16.8900.00 R$ 16.900,00
IMOBILIZADO R$ 2.679.971,22 RS 2.620.420,22
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO R$ 7.972.443 42 RS 7.800.855,40
(=) (IDEPRECIACOES ACUMULADAS R3S (5.292.472.20) RS (6:.370.435,18)

PASSIVO RS 29.603.523,84 RS 33.453.634,08
CIRCULANTE R§ 8.349.081,30 RS 12.670.217.66
OBRIGAGOES RS 443.877.24 RS 388.516.50
OBRIGACOES COM PESSOAL R§ 443.877,24 R$ 388.516,50
FORNECEDORES RE 67724442 RS 52817266
FORNECEDORES R$ 677.244,42 RS 528.172,66
ngﬁ:ggﬁgﬁiﬁgc“s = RS 1.303.687,57 RS 2314313,00
OBRIGAGCOES FISCAIS R$982.898,99 RS 1.477.739,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 320.790,58 RS 835,573,809
OBRIGAGOES RS 4.880.318,10 RS 5.184.828,02
OBRIGAGOES DIVERSAS RS 4.680.318,10 RS 5.184.828,02
PROVISOES RS 3.671.0682.74 R$ 4.105.870,72
PROVISOES R$3.671.062,74 RS 4.106.870,73
(~) SOCIOS CICORRENTE RS (2.632.666.11) RS 147.801,33
(-} SOCIOS CTA.CORRENTE RS (2,632,666 11) RS 147.801,33
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS R$ 5.557,34 R§ 715,33
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 555734 RS 715.33
PASSIVO NAO CIRCULANTE RS 1.525,792,15 R$ 1.523.043,28
PARCELAMENTOS FISCAIS R$ 85.913,90 RS 83,185,03
PARCELAMENTOS FISCAIS RS 85.913,90 RS 83.185,02
OUTRAS OBRIGACOES RS 1.438.878,26 RS 1.430.878,25
OUTRAS OBRIGAGOES RS 1.439.878,25 RS 1.439.878.25
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 18.728,650,39 RS 18.260.374,.02
CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 15.000.000,00 RS 15.000.000,00
CAPITAL R$ 15.000.000,00 RS 15.000.000,00
RESERVA DE LUCROS RS 4.728.650 38 RS 4.260,374,02
RESERVA DE LUCROS R$ 4.728.850,38 RS 4.260.374.02
Este documento € parte integrante de escrituragdo cuja autenticacdo se comprava pelo recibo de nimero
51.5F.3A.6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95.FS.EB.A0.96.36.5D.B6.B9-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracéo Digital — Sped
Vers&o 8.0.5 do Visualizador Pagina 2de 2
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO & ) sped

Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Numero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

CNPJ: 92.930.643/0001-52

Descrigdo Nota Saldo anterior Saldo atual
RESULTADQ DO EXERCICIO RS (1.393.234.45) R§ 231234817
LUCGRO OPERACIONAL RS (1.227.561,90) R$ 3.275.335,09
LUCRO BRUTD R$ 348,316,52 RS 4,722 762,52
ssnﬁggg ABRIFADE RRGOSTORR R$7.555.811,38 RS 11.523.888.68
(-) () DEDUCAD DA RECEITA BRUTA R$ (956,135,73) RS (1.477.651,93)
(-) CUSTO COM PESSOAL RS (2.836.189,88) RS (2.445.471,49)
(-] CUSTO COM SERVIGOS CONTRATADOS RS (1.874.759,.98) RS (1.865.203,01)
(-) CUSTOS GERAIS RS (1.774,708,72) RS (1.202.557,24)
() CREDITOS S/IAQUISICOES R$278.476,10 R$ 235.099,91
(-] DEPRECIAGOES RS (46,178,65) RS (44.332.40)
(-} DESPESAS OPERACIONAIS R (1,576 5606.26) RS (1449 765,27)
(-] DESPESAS COM VENDAS RS (24.235,08) RS (27.454,19)
PR oo RS (832.728,81) RS (930.115,20)
{-) SERVICOS PROFISSIONAIS ADM R (54.637,81) RS (54.592,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS RS (727.345,37) R$ (864.273,85)
(-) DEPRECIACOES RS (34.081.80) RS (33.630,58)
(+) DESPESAS FINANCEIRAS RS (54.157.48) R$ {14.322,08)
() RECEITAS FINANCEIRAS RS 150.820,06 RS 274.624,14
(REGEITAS) DESPESAS EXTRAORDINARIA RS 266764 R 2.337,64
(RECEITAS) DESPESAS EXTRAGRDINARIA RS 2.687,84 R 2.337.84
{-) PROVISOES R$ (185.672,55) R§ (962.986,92)
(-} PROVISOES R$ (185.672.55) R$ (862.985,82)
{-) PROVISOES RS (165.672,55) RS (862.086,92)
Este documento & parte integrante de esarituracdo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
51.5F 3A6B.61.AB.15.63.C3.EE 8D.95.F9.EB.AD.86.36.5D.B6.B8-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragzo Digital — Sped
Versao 8.0.5 do Visualizador Pagina 1de 1
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Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Perlodo da Escrituracdo; 01/01/2020 a 31/12/2020
Numero de Ordem do Livro: 686

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

CNPJ: 82.930.643/0001-52

Descrigao Nota Saldo Injoial Saldo Final
ATIVO RS 33.453 634,96 RS 30.310,196.67
CIRCULANTE RS 29.144. 646,03 RS 26.882.877 51
DISPONIVEL RS 18.852.764,24 R§ 17.672.565,97
CAIXA RS 80.071,17 RS 67.440,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO RS 184.038.30 RS 167.433,07
APLICAGOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RS 18.808.653,77 RS 17.437.711,32
CLIENTES R§ 9.543.281 48 RS 7.422.419.06
CLIENTES RS 9.543.2681.48 R§ 7.422.418.05
OUTROS CREDITOS RS 530,516,465 R$ 531.447 84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES RS 4.217,40 RS 9.539,00
DEVEDORES DIVERSOS RS 0,00 RS$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS RS 360.296,70 RE 343.496 16
IRF APLICACOES FINANCEIRAS RS 0,00 R$ 0,00
IRF ORGAOS FEDERAIS (1.5% E4,8%) RS 0,00 R$ 0,00
IRF ORGAOS ESTADUAISMUNIGIPAIS RS 0,00 R5 0,00
CS FONTE ORGAOS FEDERAIS RS 0,00 RS 0,00
ESTADUAISMUNICIPAIS RS 0.00 RS 0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR RS 75.303,34 RS 76.134.:28
CAUCOES RS 20.226,04 R$ 20.226,04
CREDITOS DIVERSOS R$ 7147297 R$ 73.052,36
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 0,00 R§4.512,19
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 0,00 RS 4.512,18
DESPESAS ANTECIPADAS R§ 218.084,78 R$ 252.012,46
DESPESAS ANTECIPADAS R$ 218.084 78 RS 252.012,46
ATIVO NAQ CIRCULANTE RS 4.308.988,03 RS$ 4.427.218,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS 1.603.154,01 RS 1.670.093,86
APLICACOES FINANCEIRAS RS 1.152.537.96 RS 1.177.985 66
DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 450.616.05 RS 482.108.20
PARTICIPACOES RS 85.413,80 RS 85,413 80
I Mt S TR RS 2.042,62 RS 2.042,62
s A AR R INCANTINES RS 66.471,18 RS 66.471,18
Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
51.5F.3A.6B.61.AB.15.63.C3.EE.BD.95.F2.EB.AD.96.36.5D.B6.B2-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sisterria Piiblico de Escrituracao Digital — Sped
Versdo 8.0.5 do Visualizador Pagina 1de 2
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Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Periodo da Escrituragio: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nimero de Ordem do Livro: 66

Periodo Seleclonado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

CNPJ: 92.930.643/0001-52

Descriggo Nota Saldo Inicial Saldo Final
QUTROS INVESTIMENTOS R$ 16.900.00 R 16.900,00
IMOBILIZADO RS 2.620.420,22 RS 2.671.710,80
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO RS 7.890.855,40 RS 8121201, 70
(-) DDEPRECIACOES ACUMULADAS RS (5.370.435,18) RS (5.449.490,80)
PASSIVO RS 33.453.634 66 R$ 30.310.186,07
CIRCULANTE RS 12.670.217.66 R$ 13.415.818,93
OBRIGACOES RS 388.516,50 R$ 619.642 98
OBRIGAGOES COM PESSOAL RS 388.516,50 RS 518.642,96
FORNECEDORES RS 528,172,585 RS 597.084, 54
FORNECEDORES R$ 528,172,686 RS 547.084 54
e aeg P RS 2.314.313,08 R$ 2.043.435,54
'OBRIGAGOES FISCAIS RS 1.477.739,20 RS 1.300.007.41
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RS B36.573 88 RS 743.428,13
OBRIGACOES R$ 5.184.828,02 RS 5.341.359 68
OBRIGAGOES DIVERSAS R$ 5.184.828,02 RS 5.341.350,6¢
PROVISCES RS 4.105.870,73 RS 4.666.492 87
PROVISOES R$ 4.105.870,73 RS 4.666.492 87
SOCIOS C/CORRENTE RS 147.801,33 RS 147.801,33
S0CIOS CTA.CORRENTE RS 147.801,33 RS 147.801,33
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 715,33 RS 0,00
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS R§ 71533 RS 0,00
PASSIVO NAD CIRCULANTE RS$'1.523.043,28 RS 1.520.294 41
PARCELAMENTOS FISCAIS RS 83.165,03 R$ 80,418,186
PARCELAMENTOS FISCAIS R$ 83.165,03 RS 80.416,16
OUTRAS OBRIGAGOES RS 1.439.878.25 RS 1.439.878,25
OUTRAS OBRIGAGOES RS 1.439.878,25 RS 1.439.878,25
PATRIMONIO LIQUIDO RS 19.260.374,02 R$ 15.374.08473
CAPITAL INTEGRALIZADO RS 15.000.000,00 RS 15.000.000,00
CAPITAL R$ 15.000.000,00 R$ 15.000.000,00
RESERVA DE LUCROS RS 4.260.374,02 RS$ 374.084,73
RESERVA DE LUCROS RS 4.260.374,02 RS 374.084.73
Este documento & parte integrante de escriturag&o cuja autenticagio se comprova pelo recibo de numero
51.5F.3A.6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95.F2.EB.A0.96.36.5D.B6.B9-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Versao 8.0.5 do Visualizador Pagina2de 2
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UnTaan

Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Ferlodo da Escrituracdo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Mumero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setambro da 2020

CNPJ: 92.930.643/0001-52

Descrigao : Nota Saldo anterior Saldo atual
(-} RESULTADO DO EXERCICIO RS 2.312.348,17 RS (545.235,13)
LUCRO OPERACIONAL RS 3.275.335,09 RS 261.843,71
LUCRO BRUTO RS 4.722 762,52 RE 1.631 147,78
RECEITA BRUTA DE PRODUTOS £
SERVICOS R$ 11523.888,68 R$9.051.6812,68
(-} () DEDUGAD DA RECEITA BRUTA RS (1.477.661,93) RS (1.253.640.52)
{-} CUSTO COM PESSOAL RY (2.445.471 49) RS (3.175.073,05)
(-} CUSTO COM SERVICOS CONTRATADOS R% (1.866.203,01) RS (1.633.482,77)
{-) CUSTOS GERAIS RS (1.203.557,24) RS (1,517.839,67)
{) CREDITOS SIAQUISICOES RS 235 (199,91 R%$205.580,45
{+) DEPRECIAGDES RS (44,332 40) RS (45.999,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS RS (1.448,765,27) RS (1.350.801,21)
(-) DESPESAS COM VENDAS RS (27 454,19 R$ (26.526,92)
{-y DESPESAS COM PESSOAL
ADMINISTRATIVO RS (830,115 20) RS (813.405,82)
{-) SERVICOS PROFISSIONAIS ADM RS (54.592.61) RS (54.741,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS RE (664.273,85) RS (709.346,78)
{-) DEPRECIAGOES RS (33.630.58) RE (33.056,28)
{-) DESPESAS FINANCEIRAS B$ (14.322,08) RS (22.064,93)
{} RECEITAS FINANCEIRAS R$ 274.624,14 R% 298.540,60
{) (RECEITAS) DESPESAS ,
A CNAEA R$2337.84 RS (8.702.16)
{-} (RECEITAS) DESPESAS
T Ll bk R§ 2.337.84 RS (8.702.16)
(~) PROVISOES R$ (952.986,92) R$ (807.078,84)
{-) PROVISOES RS (962.986,92) RS (807 078,84)
(-} PROVISOES RS (952.986,92) RS (807.078,84)
Este documento e parte integrante de escrituragdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero
51.5F.3A.6B.61.AB.15.63.C3 EE.8D.95.F9.EB.AD.96.36,.5D.B6.B2-8, nos termos do Dacreta n® 8.683/2016.
Este relatorio fol gerado pelo Sistema Publico de Escrituragio Digital = Sped
Verséo 8.0.5 do Visualizador P4gina 1 de 1
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Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Numero de Ordem do Livro: 66

CNPJ: 92.930.643/0001-52

Perfodo Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAlXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CLIENTES
CLIENTES
OUTROS CREDITOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
DEVEDORES DIVERSOS
ADIANTAMENTO A FUNCIONARICS
IRF APLICAGOES FINANCEIRAS

IRF ORGAOS FEDERAIS (1.5% E 4.8%)
IRF ORGAOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

CS FONTE ORGAOS FEDERAIS

CS FONTE ORGAQS
ESTADUAISIMUNICIPAIS

OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR
CAUCOES

CREDITOS DIVERSOS

CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS

CONTAS CORRENTES INTERUGADAS

DESPESAS ANTECIPADAS
DESPESAS ANTECIPADAS
ATIVO NAO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
APLICACOES FINANCEIRAS
DEPOSITOS JUDICIAIS

PARTICIPAGOES

PARTICIPAGOES EM OUTRAS
EMPRESAS

PARTICIPACOES POR INCENTIVOS
FISCAIS

Nota

Saldo Inicial

RS 30.310,196.07
R$ 25882877 51
R& 17/672.585,97
RS 67.440,68

RS 167.433 07
RS 17.437.711,32
RS 7.422.419,05
RS 7.422.418,05
R$ 531.447 84
RS 2.538,00

R$ 0,00

R§ 343.496,16
R$ 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R§ 0,00

R$ 76.134.28
R$29.226,04

RS 73.052,38

RS 451218

RS 451218

RY 25201246
RS 262.012,45
RS 4.427.218,56

R$ 1.670.093.85
R$ 1,177.98566
RE482.108.20
RS 85.413,80

RE 2.042 62

R§66.471,18

Saldo Final

RS 34.075.670,83
RS 29/680.730,82
RS 20.695.925,1C
R$ 56.223.48

R$ 46.828,01

RS 20.582.872,61
R% 8.130.584,08
R% 8.130.584,08
R$'850.051 .53
RS 22.825,50

RS 6.488,97

R§ 321,915,84
R$ 0,00

R3 0,00

R$0,00

RE .00

RS 0,00

RS 196.563.49
RS 29.928.04

RS§ 72.331,68
R$.0,00

RS 0,00

RS 204.170,11
RS 204.170,11
R 4.304 840,11
R$ 1.701.397.46
RS 1.177.985,66
RE E23.411,80
RS 8541380

RYZ.042,82

REEB.471,18

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibe de nimero
51.5F.3A.6B.61.AB.15.63,C3.EE.8D.95,F9.EB.AD.96.36.5D.86.B9-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016,

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Piblico de Escrituracac Digital — Sped
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Entidade:; ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Numero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 92.930843/0001-52

Descriggo ' Nota ‘Baldo Inicial Saldo Final
OUTROS INVESTIMENTOS RS 16.900,00 .RS 16.900,00
IMOBILIZADD R§ 267171080 RS§ 2.608.128.85
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO R$ 8 121.201,70 RS$8.138.391,00
(-) ({DEPRECIACOES ACUMULADAS RS (5.445.480 80) R$ (5531.262,15)
PASSIVOG R$ 30.310.196,07 RS 34,075.570,83
CIRCULANTE RS 13.415.816,93 RS 14.267.482,08
OBRIGACOES RS$ 610,542 95 R§ 560.279,72
OBRIGACOES COM PESSOAL R$ 610.642 06 RS 560.279,72
FORNECEDORES RS 597.004,54 R$ 832.437,25
FORNECEDORES R§ 587.084,54 R B32.437 25
B RO IOUNBE RS 2.043.435.54 RS 2.002.193,45
CBERIGAGOES FISCAIS RS 1.300.007.41 RS 1538.266,38
OBRIGAGOES PREVIDENCIARIAS RS 743.428,13 RS 463.927.08
OBRIGACOES RS 5.341.359,69 RS 6.384.463,05
OBRIGAGOES DIVERSAS HS§ 5:341.359 89 RS 6.384.463,05
PROVISOES RS 4,666 492 87 RS 4.340.307.27
PROVISOES R§ 4666402 87 RS$ 4.340.307, 27
SOCIOS C/CORRENTE RS 147.801,33 R$ 147.801,33
SOCIOS CTA.CORRENTE RS 147.801,33 R$ 147.801,33
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS R$ 0,00 RS 0,00
CONTAS CORRENTES INTERLIGADAS RS 0,00 RS 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE RS 1.520.294.41 RS 1.517.545,54
PARCELAMENTOS FISCAIS RS 80.416,16 RS 77.867.28
PARCELAMENTOS FISCAIS R 80.418,18 R§ 77.687,29
OUTRAS OBRIGAGOES RS 143987825 R§ 1434987825
OUTRAS DBRIGAGOES RS 1.439.878,25 R$ 1.439.878,25
PATRIMONIC LIQUIDO RS 15.374,084,73 RY 12290843 31
CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 15,000.000,00 RS 15,000.000,00
CAPITAL R$ 15.000.000.00 R% 15.000,000,00
RESERVA DE LUCROS RS§ 374.084.73 RS 2.200.643,31
RESERVA DE LUCROS R$ 374.084,73 RS 3.200,643,31
Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de ndmero
51.5F.3A6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95.F9.EB.AD.96.36.50.8B6 BS-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Eserituragao Digital — Sped
Versdo 8.0.5 do Visualizador Pagina2de 2
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Entidade: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA,
Perfodo da Escrituracdo: 01/01/2020 2 31/12/2020
Numero de Ordem do Livro: 66

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 92.930.843/0001-52

Descriglo , Saldo anterior Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO RS (545.235,13) RS 2.916.558,58
LUCRO OPERACIONAL R$ 261.843,T1 R§ 4.043.879.40
LUCRQO BRUTO RS 1.631.147,78 RS 5.804.762,18
Smﬁﬁgg‘;“ BRSTA T PROBUTOS E R$ 2,051.612,68 RS 16.881.188.56
{-) () DEDUGAD DA RECEITA BRUTA RS (1.252.640,52) RS (2.115.124 44)
(-} CUSTO COM PESSOAL RS (3.175.073,08) RS (4.776.108.65)
{-} CUSTC COM SERVICOS CONTRATADOS RS (1.633.492,77) RS$ (2.597.562.29)
{-} CUSTOS GERAIS RS (1,517.839,67) RS (1,847.000,19)
{) CREDITOS S/AQUISICOES RS 205,580,45 RS 308.125,04
{-) DEPRECIAGCOES R (45.699.34) R (48.756,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS RE (1.360,801.91) RS (1.763.300,62)
{-) DESPESAS COM VENDAS RS (26.526.92) RS (22.182,71)
Ao COMFESOAL RS (813.405.92) RS (952.674,69)
{~) SERVICOS PROFISSIONAIS ADM RS (54.741.68) RS (99.828,60)
{-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS RS (709.346,78) RS (722.358,45)
(-} DEPRECIACOES RS (33.056,28) R$ (33.014,50)
{-) DESPESAS FINANCEIRAS RS (22,054 83) RS (23.235,45)
f) RECEITAS FINANCEIRAS A% 298 540,60 R 9019178
(RECEITAS) DESPESAS EXTRAORDINARIA RS (8.702,16) RS 2.417,84
(RECEITAS) DESPESAS EXTRAORDINARIA RS (8.702.16) RS 2.417.84
(<) PROVISOES RS (807.078.84) RS (1.127.220,82)
() PROVISOES RS (B07.078,84) RS (1.127.320,82)
i-) PROVISOES RS (B07.078,84) RS (1.127.320,82)

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
51.5F.3A6B.61.AB.15.63.C3.EE.8D.95.F9.EB A0.96.36.5D.B6.88-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital - Sped
Vers&o 8.0.5 do Visualizador Pagina 1 de 1
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ECOPLAN

ENGENHARIA
CNPJ 82.830.643/0001-52

BALANGCO PATRIMONIAL ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa
Clientes

impostos a recuperar
Adiantamentos a funcionarios
Adiantamentos a fornecedores
Caugoes

Outros Créditos

Despesas antecipadas

ATIVO NAO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo
Aplicagoes Financeiras
Depdésitos judiciais
Investimentos:

Investimentos Diversos
Imobilizado:

NE 2020 2019
29.680.730,82  30.054.201,23

4 2069592510 18.391.654,09
8.130.584,08  10.855.414,73
196.563,49 139.452,62
321.915,84 351.301,55
22.825,50 2.748,33
29.926,04 37.426,04
78.820,66 84.567,99
204.170,11 191.635,88
4.394.940,11 4.405.565,22
1.701.397,46°  1.562.250,09
1.177.985,66 1.122.278,08
523.411,80 439.972,00
85.413,80 85.413,80
85.413,80 85.413,80

5  2.608.128,85 2.757.901,33
34.075.670,93  34.459.766,45

TOTAL DO ATIVO

2 Julio ik So \ _~Anald
Administrador Diretor *
rcio da [z de Abreu

CPF: 001.412.550-13
CRC-RS: 076492/0-6

/gf .s::e{ Dmé't/m Vot

Diretora
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ECOPLAN

ENGENHARI!A
CMPJ 82.830.043/0001-52

BALANCO PATRIMONIAL ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigag6es com pessoal
Fornecedores
Obrigagdes fiscais e sociais
Provisdo IRPJ e Contr. Social
Provisdo de Ferias e encargos
Sécios conta corrente
Parcelamento contribuicbes SENAI
Debitos com Consorciadas
Obrigacoes Trabalhistas
Outros Passivos Circulantes
PASSIVO NAD CIRCULANTE
Obrigagdes com Terceiros
Parcelamento contribuictes SENAI
PATRIMONIO LiQuiDO
Capital Social
Reserva de Lucros

TOTAL DO PASSIVO

NE

2020 2019
14.267.482,08  11.809.340,59
560.279,72 463.646,00
832.437,25 928.088,87
200219346  1.869.181,54
471.740,58 (63.032,37)
3.868.566,60  3.804.472,00
147.801,33 153.958,43
20.375,76 20.375,76
1.110.417.24 151.443 21
4.410.80363  3.604.552,71
843.066,42 876.654,35
1.517.54554  1.528.541,02
143987825  1.430.878,25
77.667,29 88.662,77
18.290.643,31  21.121.884,84
15.000.000,00  15.000.000,00
3.200.64331  6.121.884,84
34.075.670,93  34.459.766,45

Leee ,4&; = \%4%

na Lucia Fortini Duveli
Diretora

FfEr(dv Ignéacio de Sou
Administrador

&~
de Abreu

CPF: 001.412.550-13
CRC-RS: 076492/0-6

sa.';é:a S
'Iﬁ;rclodaL
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ECOPLAN

ENGENHARIA
CMP.J 82.930.8430001-52

BALANCO PATRIMONIAL ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO DE JANEIRO ADEZEMBRO

Acumulado 2020 Acumulado 2019

NE R$ R$
RECEITA OPERACIONAL LiQUIDA 6 39.209.939,68 42.675.176,11
Custos dos Servigos (26.704.950,68) (30.285.682,27)
LUCRO BRUTO 12.504,989,00 12.389.493,84
DESPESAS OPERACIONAIS: (6.150.234,08) (6.265.060,65)
Despesas Gerais e Administrativas (6.850.429,80) (6.892.085,09)
Receitas Financeiras 813.976,58 T47.479,69
Despesas Financeiras (113.780,84) (120.455,25)
RESULTADO OPERACIONAL 6.354.754,94 6.124.433,19
Outras Recsitas 11.351,36 12.151,39
Outras Despesas (12.610,00) (474.781,15)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 6.353.496,30 5.661.803,43
Imposto de Renda (2.245.896,42) (1.700.071,81)
Contribuigdo Social (817.162,71) (620.665,87)
RESULTADO DO EXERCICIO 3.290.437,17 3.341.065,75

Informagoes” na ECD SPED, satisfazendo por igual

Civil),

Representando a totalidade do capital da sociedade, reconhecemos e aprovamos a
exatiddo das presentes demonsiragtes contabeis, transcritas no livio diario nimero 86, em "Qutras

& ressahamos g parte meramente técnica do

Administrador

- ) ‘ﬁ ! )
Marcio tz‘iaﬁ de Abreu

CPF: 001.412.550-13
CRC-RS: 076492/0-6

aq artigo 1.071 § 3 da lei 10.406/02 ( Cédigo

\ yd
% /‘%; % o W
erﬂﬁf i ) Lucid Formﬁ)uvallus

Diretor Diretora
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ECOPLAN

ENGENHARIZ
NP BN B4z 0013

BALANGO PATRIMONLAL ANUAL EM 31 DE DEZEMERO
MUTAGAO DO PATRIMGNIO LIQUIDO FINDOS EM 2020 E 2018

Capital Sogia| Reserva da Lucros Patriménlo Liquido

2020 2019 2020 2018 2000 2018
Saldo no inicio do periodo 15.000.000,00 | 15.000,000,00| 6.121.884,04 5.760.810,00 | 21.124.884,84 | 20.780.819,09
Lucre liguido do exeraicio 0.00 0,00 329043717 | S.341.08575| 2.2090.437,17 | 2.341.06575
Distribuipo da lucros 06,00 0.00 {6121.678.70)  (3.000.000,00) (6.121.878,70)| (3.000.000,00)

Ajutiie exercicigs aninrones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo no firfal do periodp, 5 15.000,000,00 | 15.000.000.00 | 379084331 |  6.121.88484 | 18.280.643,31 | 21.121.884,84

Ll ..-:./ &

CPF: D01.412550:13
CRC-RS: 076492/0-6

Lﬂcn Fortini Duvelius
Diretora
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ENGENHARIA
CHPS 82.930.6830004.52

BALANCO PATRIMONIAL ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXAMETODO INDIRETO

2020 2019

Resultado do Exercicio 329043717 3.341.065,75

Ajustes Atividades Operacionais:

Ajuste exarcicios anteriores 0,00 0,00

Depreciagoes 319.050,40 347.259,50

Baixa do Imobilizado - residuo 0,00 0,00
Variagao de Ativos (Aumento) Redugao:

Clientes 2.724,830,65 1.243.825,28

Aplicagbes Financeiras (55.707 57) {54.355,18)

Demais Créditos (130.529,03) (199.169,28)
Variacao de Passivos Aumento (Redugdo):

Obrigagtes com pessoal 96.633,63 (16.945,33)

Fomecedores (95.651,62) 243.503,96

Obrigagdes fiscais e sociais 133.011,92 (405.641,87)

Provisdo de Férias 64.004,69 51.654,92

Provisdo do IRPJ e Contribuigdo Social 53477295  (1.005.984,82)

Sdcios conta corrente (6.157,10) (61.738,70)

Débitos com Consorciadas 958.874,03 (191.847,62)

Obrigagoes Trabalhistas 806.050,92 1.753.069,96

Qutros Passivos Circulantes (44.583,41) (105.844,97)
DISPONIBILIDADES GERADAS - Atividades Operacionais 8.585.227.63 4.938.751,60
Atividades de Investimentos

Aquisicao de imobilizado (169.277,92) (81.480,66)
Atividades de Financiamentos

Lucros/Dividendos (6.121.678,70)  (3.000.000,00)
DISPONIBILIDADES GERADAS - LIQUIDA 2.304.271,01 1.857.270,94
DISPONIBILIDADES (Inicial) 18.391.654,09 16.534.383,15
DISPONIBILIDADES (Final) 20.695.925,10 18.391.654,09

Pe

CPF: 001.412.550-13
CRC-RS: 076492/0-6

-
; &AL
ortini Duveli

Diretora
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ECOPLAN

ENGENHARIA
CMPJ 82.530.543/0001 42

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO NO ANO DE 2020 E 2019

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Ecoplan Engenharia Ltda, com sua sede localizada na Rua Felicissimo de
Azevedo, n® 924, Bairro: Higiendpolis, em Porto Alegre/RS, o objetivo da sociedade &
a prestagao de servicos de engenharia, arquitetura, agronomia, meio ambiente,
economia e administragdo, em seus respectivos campos de atuag@o, abrangendo
estudos, projetos, assessoria e consultoria, tecnologia da informagao, gerenciamento,
supervisao e fiscalizagéo, operagao e controle tecnologico de materiais e servigos.

NOTA 2. APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As Demonstragbes Contabeis foram elaboradas de acordo com as praticas
contabeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislacdo societaria e as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 3. PRINCIPAIS ASPECTOS CONTABEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa:

Compreendem os saldos de caixas, saldo em contas correntes bancérias e
aplicagoes financeiras de liquidez imediata, demonstradas pelo custo de aplicagdo,
acrescidos dos rendimentos auferidos.

3.2 Clientes:

As contas a receber de clientes estéo registradas pelo valor de realizagdo. Com
perspectiva de recebimento no proximo exercicio e ndo ha expectativa de perdas nos
recebimentos.

3.3 Imobilizado:

Os saldos das contas representativas do ativo imobilizado indicam os valores
originals de aquisigao dos bens conforme legislagéo aplicavel. Nao foram identificadas
situacdes que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor
superior aquele possivel de ser recuperado por uso ou venda.

3.4 Depreciagdes:

As depreciagdes do imobilizado foram efetuadas pelo método linear e com as
taxas anuais permitidas pela legislagao em vigor.

3.5 Débitos com Consorciadas:

Representam antecipagbes por conta de contratos de consércios, em
andamento, sem encargos financeiros, cuja liguidagdo ocorrera ao final dos
respectivos contratos.

3.6 Apuracao do resultado:

As receitas e despesas sao reconhecidag no resultadd, do exercicio de acordo
com regime de competéncia. M—

AR/ A



ECOPLAN

ENGENHARIA

CHPJ 82.930,.6420001.52

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta: Ano 2020 Ano 2019
CRRER xvesnis siiinmsoniis s sssassiisstives 56.223,48 86.258,13
Bancos contas Cormrentes ........cccveveveveinns 46.829,01 110.724,91
Aplic. Financeiras de Liguidez Imediata....... 20.592.872,61 18.194.671,05
TOtAIS ..cviiiirrnicrsnnssessrssnsssssassessnsssassssessneesees 20.695.925 10 18.391.654,09
NOTA 5. IMOBILIZADO: Ano 2020 Ano 201§
Computadores & Sistemas 3.441.660,83 3.286.681,41
Magquinas e equipamentos 906.946,18 904.857,18
InstalagGes — Subestagao elétrica 88.805,86 88.805,86
Moveis e utensilios 341.672,58 329.463,08
Prédios 2.693.877.18 2.693.877,18
Terrenos 16.606,15 16.606,15
Veiculos 649.822 22 649.822,22
Total dos Bens 8.139.391.00 7.970.113,08
-) Depr oes Acumuladas 5.531.262.1 5.212.211.7
Total do Imobilizado 2.608.128.85 2.757.901.33
NOTA 6. APURAGCAO DA RECEITA LiQUIDA
Ano 2020 Anc 2019
Receita Bruta de Servigos 45.012.502,30  49.825.634,14
Imp. Incidentes sobre a Receita Bruta (5.732.455,08) (6.248.439,50)
Glosas (70.107,54) (902.018,53)
Receita Liquida 39.209.939,68 42.675.176,11

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

O Capital social de R$ 15.000.000,
quinz quotas penencentes a-SQCi sileiros
? \
/&ircivall . . de
Administrador Q Diretor
D s Ay Ml
Marcio da de Abreu

CPF: 001.412,550-13
CRC-RS: 076492/0-6

‘ '44/ %Vz/ tel
%}ﬁf Fortin Buvelius a

Diretora
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGCAO DIGITAL — Sped Verséo: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO

NIRE CNPJ '
43200880185 02.881.032/0001-21
|

NOME EMPRESARIAL
SKILL ENGENHARIA LTDA |

IDENTIFICAGAQ DA ESCRITURACAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL FERIODO DA ESCRITURAGAD
Livro Digrio 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRD NUMERO DO LIVRO
Livro Didirio ) 38
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
lAn.B3.FD.03.D4,6F E6.EBI6A FC.02.17.87.38.2A. 15.9E.F4 82.CE
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAGAD DO SIGNATARIO  CPFICNPJ NOME ' VALiDADE ~ RESPONSAVEL
. JULIO FORTINI DE  442470047481672306  O7/04/2021 2
Ariinistiacor GMANANTZ goUzA-43043127072 99932871734 07/04/2022 e
. MARCIODALUZDE 308443781789918673 21/08/2018 3
Contador 00141255013 ABREL00141255013 9 21/08/2021 Nt
NUMERO DO RECIBO: Escriturac8o recebida via Internet
A0.B3.FD.C3.04.8F.E6 EB.6A.FC. pelo Agente Receptor SERPRO

9A.4F BF .36.13.41.BB.0A
D7.5D.6E.E7.57.CEF4.00

Considera-se autenticado o livro contébil 2 que se refere este recibo, dispensande-se a autenticagao de que trata o art. 38 da Lel n” 8.934/1884.
Esle recibo comprova 3 autenticacio.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1898, com = siteracio do Decreton” 8.683/2016. e arts. 38, 38-A, 36-B da Lei n® 8.934/1994 com a slteragio da
Lei Complementar n® 124772014,
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO &) Sped

Entidade: SKILL ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.891.032/0001-21
Numero de Ordem do Livro: 36

Perlodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial SKILL ENGENHARIA LTDA
NIRE 43200660165
CNPJ 02.991,032/0001-21
Numero de Ordem 36
Natureza do Livro Livio Didrio
Municipio S3p Sebastizo do Cal
Data do arquivamento dos atos 101211985

constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social  21/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo Shi5d

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial SKILL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro Livro Digria
Numero de ordem 36
Quantidade total de linhas do arquivo e
digital
Data de inicio 01/01/2020
Data de términc 31/1212020

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de numero
A0.B3.FD.C3.D4.8F E6.EB 6A FC.02.17 87.38.2A.15.9E.F4.62.CE-5, nos termos do Decreto n° B.683/2016.

Este relatdrio fol gerado pelo Sisterna Publico de Escrituragio Digital — Sped
Versdo 8.0.5 do Visualizador Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMOMIAL £ oo
Enlidads: SKILL ENGENHARIA LTDA
Periodo da Esoriiurag8o; 01012020 2 31122020 CHPJ: ﬂE.ﬁQi.ﬂ‘;ﬂfﬁﬂG‘Lh
Numero ds Ordam do Livrg: 38
Perlodo Selecionada: 01 do Janairo de 2020 & 31 ds Dezembro de 2020
ATIVD RS 1481320070 RS 18,102 681 55
CIRCLLANTE A5 1454592841 RS 17 E35017.84
DISPGMIVEL 2511 50061010 % 14083 TOO A0
CRIXA R £0.2066.78 RS 20 805,45
EANCOE CONTA MEOVIMESTD i 150.787,00 75 136.108,50
APLICAGOES BE LIDUIDER IMELIATA PRV IS ES L A8 4TRSS AT
QLIENTES RS 2TH206.7E R R R
CUENTES RS LTTI8E TR 52657130
DUTROS CRELITOS RE HE017.88 ASTT.N06TS
ATIANTAMENTDS A FORNECEDORES RS 010 RE 500000
ADHANTAMENTD A FLINCIDNASIOS S 10.350,00 RS 1276000
R ASLICACOES FINANCEIRAL % 000 RS 0.00
|RF CRGAOG FEDERAIL (1.5W E4.8%) FES 1,00 RE000
IRF CFRGADS ESTADUARSMUNICIPAS 15 0,00 78000
S FONTE ORGACS FEDERAIS RS 00 A8 0ap
B saco w00
OUTROS IMPCSTOS A RECUSSAAR a5 (uib FE0.00
CALIGOES RS 82000,00 = 5220000
CREMTOS DIVERSE0S RERAEITH R 315875
GOHTAS CORRENTES INTERUIGADAS RS 0,00 RED.00
OONTAS CORRENTES INTERLISADAS RSO0 REOG0
DESPESAS ANTECIFADAS 5 104 12650 7S 110.088,50
DESPESAS ANTECIFADAS RS 16452580 P 110,368, 50)
ATTVI HAD CIRGULANTE RE 2067 V1226 RS 2T R4
HEALIZAVEL & LONGO PRAZD BR300 [ERETTIEAH
DEFCEITON JUCICIAS RS 1TE1 300 R AT
FARTIIPASOES RE 250001 HE2.000,00
Emmf“ ouTRAS RS 244774 RE244774
QUTROS INVESTIMENTESE RS2 RS I
IMCEILEZADD RS BA.5TH.28 FE 62,506, 86
VALGR CIRIGINAL ComrusiDe REBI2B46.6 S E30.797.00
{-) DEPRECIVGOES ACUMULADIAE RS {44, 100.18) RS [ST0.434, 4]
DAREIVD RS 14 R1A280T0 RS 1810054 85
CIRCULANTE RS 06781831 RS 370859955
OBRIGACOES RS HEos0m B 22583012
OEAIGAGDES COM FESSOAL RS 215.050.31 RS ZEZRR1Z
FURNETEDORES HS 3316840 RS 258 64741
mmm RS 2315640 A5 255 86741
oA T mssz0amsr s usossn
OBRIGAGOES FISCAIS RS 18803420 REAEZ AT
ORRIBAGOES PREVIDENCINEIAS RS 13051465 RS 16544748
DHRIGAGOES A% 901 42908 RS B3.087.22
OBRIGAGRES THVERSAS RS B5142005 RS 55 0a7 22
FROVISUES RS 1R4T 83434 RS S5 250,95
FROVIBOES 1§ 1847804 04 RS-045.250,90
SOLIOS CIEORRENTE RS ANE 25820 RE 1094 085,1)
SOCARE CTACORRENTE 8 3.002.256 25 75 1308217
PASSIVDNAD CIRCULANTE %8 848 &8 67 RS 745.376.98
PARCELAMENTOS FECAIS RS RAG.AZA DT RE 74N ATA D
PARCELAMENTOS FISCAS REEH 87807 RS 745.370.59
PATRIMONIC LIQLIDO RS 7205 48380 A5 15688 567,11
CAPITAL INTESRALIZARD RS 3, 150.000,00 RS 3. 150,000,060
CAPITAL 7§ 3.150,000,00 RS 3.150.000,00
RESERVA DE LUCRECS R 414540380 RS 10,458,557.51
RESERVA OF LUCRGS %4 145.483.00 6 111,408 457,31
Este documantt 3 paris Inlegrants de escriuracio cula sutenlicacss sa campiova palo reciba de numens
A0.B3.FI.03.D4.BF £6 EB.8A FC 02.17.87,36.2A, 15,95 F4 62 CE-5, nos tarmos do Decrsia n® 8.883/2016.
Esla relalulo fol gerado pelo Sistema Plblict da Escrituraio Digltal —Spied
Versso B.0.5 do Visualizador Pagina 1 de 1
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO &) sped
Entidade: SKILL ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.881.032/0001-21
Numero de Ordem do Livro: 38
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 s 31 de Dezembro de 2020
Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO RS 1.444.768 57 R$ 9.353.103,51
LUCRO OPERACIONAL RS 4.348.097,10 RS 12:214.293,74
LUCRO BRUTO RS 5.516.281,98 R$ 13.630,333,08
SeReon D REERRRIHESS RS 23.232.448,85 RS 25,605 346,15
(-} () DEDUGAO DA RECEITA BRUTA RS (3.924.668,568) RS (2.417.734 49)
(-} CUSTO COM PESSOAL RS (6.170.460,53) RS (4.416.364,05)
(-1 CUSTO COM SERVICOS CONTRATADOS R$ (2.494.753,55) RS (2.239.332,92)
{-) CUSTOS GERAIS RS (4.988.743,08) RS (2875.318,75)
{-) DEPRECIACOES RS (36.540.15) RS (28.262,86)
(-} DESPESAS OPERACIONALS RS (1.216.675,36) RS (1.415.938,34)
(-} DESPESAS COM VENDAS RS {139.030,45) RS (165.304,38)
{-) DESPESAS COM PESSOAL
ADMINISTRATIVO R$ (470.278.08) RS (405.481,64)
(-} SERVICOS PROFISSIONAIS ADM RS (732.512,08) RS (676.945,49)
(-} DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS RS (510.479,52) RS (455.256,83)
(-} DESPESAS FINANCEIRAS RS (99.531,47) RS (107.444 12)
() RECEITAS FINANCEIRAS RS 735.157,17 RS 394,483,12
(-} (RECETTAS) DESPESAS ,
EXTRAGRDINARIA RY (53.500,52) RE (0,00)
EKTHAI:-} {E%Tmhnsspm RS (53.508,52) R (0,00)
(-} PROVISOES RS (2.001.328,53) RS (2.861.200,23)
{-) PROVISCIES R§ (2.901.328 53) R (2.861.200,23)
(-} PROVISGES RS (2.801.328,53) RS (1861.280,23)
Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de numero
A0.B3.FD.C3.D4.8F EB.EB.6A.FC.02.17.87.38.2A.15.9E.F4.62.CE-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag@o Digital — Sped
Verséo B.0.5 do Visualizador Pagina 1 de 1
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Skill

NGEMNHARI
P.roamn;mut

BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

Clientes

Caugdes

Outros Créditos

Despesas Antecipadas

ATIVO NAO CIRCULANTE

Realizavel a Longo Prazo

Depositas judiciais

Investimentos:

Investimentos Diversos

Imobilizado:

Equipamentos Diversos

( - ) Depreciagbes acumuladas

Moveis, utensilios @ computadores

( - ) Depreciagbes acumuladas

Veiculos

( - ) Depreciagdes acumuladas
TOTAL DO ATIVO

Eng“Jull Fortil ides qza
. Diretor gerente

NE

4

2020 2019

17.834.917,84  14.545.948,41

14.953.700,40  11.504.619,19
2.693.713,19 2.771.285,78
56.200,00 0,00
20.905,75 105.917,94
110.398,50 164.125,50
267.724,01 267.312,29
195.917,14 176.134,00
195.917,14 176.134,00
2.500,01 2.500,01
2.500,01 2.500,01
69.306,86 88.678,28
186.952,50 186.952,50

(135.148,46)  (121.072,39)
444.908,60 438.017.16
(427.407,78)  (415.218,99)
7.876,80 7.876,80
(7.876,80) (7.876.80)

18.102.641,85 14.813.260,70

p—

Eng® Carlos Alves Mees
Sécio

Mémo d ﬁz de Ahreu

Contadar
CRC-R5:076492/0-6 CPF 00141255013

106



BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

NE 2020 2019
PASSIVO CIRCULANTE 3.708.695,55 6.678.168,83
Obrigagtes com pessoal 225.532,12 215.050,31
Fornecedores 255.667 41 323.156,40
Obrigagtes fiscais e sociais 349.065,73 328.439,47
Provisdo do IRPJ e Contribuicdo Social 389.028,16 301.982,16
Provis@o de férias e encargos 556.231,80 1.545.852,18
Saocios conta corrente 1.394.083,11 3.002.259,26
Parcelamentos Fiscais 5 94.249,08 94,249,08
Obrigacoes diversas 444 838,14 867.179,97
PASSIVO NAO CIRCULANTE 745.378,99 839.628,07
Parcelamentos Fiscais 5 745.378,99 839.628,07
PATRIMONIO LiQUIDO 13.648.567,31 7.295.463,80
Capital integralizado T 3.150.000,00 3.150.000,00

Reserva de Lucros

10.498.567,31 4.145.463,80

TOTAL DO PASSIVO 18.102.641,85  14.813.260,70

\ ~
Eng®| ortini
Diretor gerente

\

p~—

Eng® Carlos Alves Mees
Socio
Gl Loy o Mlon .
da Luz'de Abreu

Contador
CRC-RS:076492/0-6 CPF 00141255013

107



Skil

ENGENHARIA
CHPJ: 02.8081,032/0001-21

BALANCO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO

Acumulado no Acumulado no

Ano 2020 Ano 2019
NE R$ R$
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6 23.187.611,66 19.307.779,29
Custos dos Servigos (9.557.278,58) (13.691.497,31)
LUCRO BRUTO 13.630.333,08 5.616.281,98
DESPESAS OPERACIONAIS: (1.415.939,34)  (1.216.675,36)
De administragdo geral (1.702.988,34)  (1.852.301,06)
Receitas Financeiras 394.493,12 735.157 17
Despesas Financeiras (107.444,12) (98.531,47)
RESULTADO OPERACIONAL 12.214.393,74 4.399.606,62
QOutras Despesas 0,00 (53.509,52)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 12.214.393,74 4.346.097,10
Proviséo do imposto de renda (2.097.536,93) (2.126.976,87)
Provisao da contribuicdo social (763.753,30) (774.351,66)
RESULTADO DO EXERCICIO 9.353.103,51 1.444.768,57

Representando a totalidade do capital da sociedade, reconhecemos e aprovamos a exatidaodas
presentes demonstragbes contdbels, transcritas no livro didrio nimero 36, em "Outras Informagdes” na
ECD SPED, satisfazendo pofighal ao artigo 1.071§ 32 dalei 10.406/02 ( Cddigo Civil), eressaivamosa

) —
Julio Fortini de Eng® Carlos Alves Mees
Dirgtor gerente Sécio
\
\ s ot Ly b Fon
Marcio da Luz’de Abreu
Contador

CRC-RS:076492/0-6 CPF 00141255013
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BALANGO PATRIMONLAL EM 21 DE DEZEMBRO

MUTAGAD DO PATRIMONIO LIGUIDO FINDOS EM 2020 & 2019

Capital Social Renerva de Lucroa Patriménio Liquido
2020 2019 2020 2019 2020 2019
Saldo no Inlcio do periodo 3150.000,00( 3150.000,00) 4.145463.80| 2220068523 @ T.205.463,80| 26.350.685.3
Aumento de Capiral 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00
Luar liguldo do exexicio 0,001 0.00 83531035 1.444,768,57 5.353.103,51 1.444.768,57
Orsiribuigo 46 lucros 0,00 0,00  (3.000.000,00)] (20.500,000,00)|  (3.000.000,00))  (20.500.000,00)
Saldo no firial do pstiodo 2.150.000,00' 00| 10498557, 31 414546380 |  13,648.567,31 I 7.295.463,80

M

Eng? Carlos Alves Mees

Sidcio

CNC-FS:076432/0-6 CPF 00141255013
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ENGEN

CHPJ: 2 mm 1

>

DEMONSTRAGAD DO FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
BALANGO PATRIMONIAL ACUMULADO

2020 2019
Resultado do Exercicio 9.353.103,51 1.444 768 57
Ajustes Atividades Operacionais:
Depreciagbes 26.262,88 36.540,15
Baha do Imobilizado - residuo 0,00 0.00
Variacéo de Ativos (Aumento) Redugao:
Clientes 7157259 3.423.3521
interligadas 0,00 20497847
Créditos com consorciadas 0,00 682.238,62
Outros Créditos 62,756,058 130527 68
Variagdo de Passivos Aumento (Redugo):
Obrigagtes com pessoal 10.481 81 (6.344,07)
Fornecedores {67.488,99) 144 810,32
Obrigagbes fiscais e sociais 20.626,26 (88.185,51)
Provisao Férias e encargos {989.620,38) (69.653.97)
Provisdo do IRPJ e Contribuigdo Social 87.048,00 (205.685,53)
Sécios conta comente (1.608.176,15) 1.816.981,16
Parcalamentos Fiscais {94.249,08) (94.248,90)
Outras Obrigagdes (422.341,83) 830.520,07

DISPONIBILIDADES GERADAS - Atividades Operacionais  §.455.972,65 B8.250.599,17
Atividades de Investimentos

Aquisicdo de imobilizado (6.891,44) 0,00
Atividades de Financiamentos

Lucros/Dividendos (3.000.000,00) (20.500.000,00)
DISPONIBILIDADES GERADAS - LIQUIDA 3.449.081,21 (12.249.400,83)
DISPONIBILIDADES (In 11.504.619,19  23.754.020,02

DISPONIBILIDADES 14.953.700,40  11.504.619,19

M ~—

Eng® Carios Alves Mees
Socio
@b .
© Mardio da Luz de Abreu
Contador

CRC-R5:076492/0-6 CPF 00141255013
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Skill

ENGENHARIA
CNP.: 02981 032000121

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS
BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Skill Engenharia Ltda, com sua sede localizada na Rua Vereador Nelson Hoff.
n® 1355, Bairro: Conceigao, em Sao Sebastidao de CalRS, o objetivo da sociedade é a
prestagao de servigos de engenharia, arquitetura, agronomia, meio ambiente, economia
e administragdo, em seus respectivos campos de atuagao, abrangendo estudos,
projetos, assessoria e consultoria, tecnologia da informacgao, gerenciamento, supervisao
e fiscalizagao, operagado e controle tecnologico de materiais e servigos.

NOTA 2. APRESENTAGAO DAS DEMONSTRAGOES CONTABEIS

As Demonstragdes Contabeis foram elaboradas de acordo com as préticas
contabeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislag@o societéria e as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 3. PRINCIPAIS ASPECTOS CONTABEIS
3.1 Caixa e equivalentes de caixa:

Compreendem os saldos de caixas, saldo em contas correntes bancérias e
aplicagdes financeiras de liquidez imediata, demonstradas pelo custo de aplicagdo,
acrescidos dos rendimentos auferidos,

3.2 Clientes:

As contas a receber de clientes estao registradas pelo valor de realizagdo. Com
perspectiva de recebimento no préximo exercicio e nao ha expectativa de perdas nos
recebimentos.

3.3 imobilizado:

Os saldos das contas representativas do ativo imobilizado indicam os valores
originais de aquisicao dos bens conforme legislacao aplicavel. Nao foram identificadas
situagdes que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor
superior aquele possivel de ser recuperado por uso ou venda.

3.4 Depreciacoes:

As depreciagdes do imobilizado foram efetuadas pelo método linear e com as
taxas anuais permitidas pela legislagao em vigor.

3.5 Apuracao do resultado:

As receitas e despesas sao rec
com regime de competéncia.

idas no resultado do exercicio de acordo

-l
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Skill

ENGENHARIA
CHPL 02.851.03210001.21

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta: Ano 2020
Caixa.... SR 29.806,43
Bancos corrlns Currenms. wernrneeeenenee 138.139,50
Aplic. Financeiras de Li]uidez Imediata ......... 14.785.754 47
Totais: 14.953.700,40

NOTA 5. PARCELAMENTOS FISCAIS

Ano 2019
40.296,78
130.767,09
11.333.555,32
11.504.619,19

Parcelamento da Lei 12.996/2014, junto a RFB, consolidado em 10/09/2015, R§
1.562.091,41 em 180 parcelas mensais com variag30 da taxa sefic + 1% no més de
pgto. Ulima parcela em 2029. Saldo devedor em 31/12/2020 R$ 839.628,07.

NOTA 6. APURACAO DA RECEITA LiQUIDA

Ano 2020 Ano 2019
Receita Bruta de Servigos..... e 20.605.346,156 23232 448,85
Imp. Incidentes sobre a Recalta Bn.lta. - (2.025.020,27) (1.858.713,30)
Glosas.... (392.714,22) (2.065.956,286)
Receita Li:|lldn. 23.187.611,66 19.307.779,29

NOTA 7.CAPITAL SOCIAL

O Capital social
trés milhSes, cento e

Mirﬂo da

Contador

CRC-RS:076492/0-6 CPF 00141255013

RE 3.150.000,00, totaimente integralizado, esta dividido em
mil quotas, todas pertencentes a sécios brasileiros.

Eng® Carlos Alves Mees
Sécio
aé g .
de Abreu
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Skill

ENGENHARIA
CNPJ: 02.991.032/0001-21

INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS
BASE BALANCO PATRIMONIAL 31.12.2020

Ativo circulante 17.834.917 84
LC = £
Passivo circulante 3.708.695,55
Ativo circulante + Realizavel L. Prazo 18.030.834,98
LG = =
Passivo circulante + Passivo ndo circulante 4.454 074,54
Ativo Total 18.102.641,85
SG= =
Passivo circulante + Passivo nao circulante 4 454 074 54

Mércm%mﬂ;

CRC-RS:076492/0-6 CPF 001.412.550-13
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL - Sped

Versao: 8.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
20.305.517/0001-04

NOME EMPRESARIAL
LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGAO
01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Diario
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 5
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
DA .7A.0E.33.10.32.5E.17.55.D5.73.E7.F3.98.C2.12.96.CF.7E.A5
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
. N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME CERTINIGADD VALIDADE Dol
LEANDRO ATTILIO  535378373917894609  12/02/2021 a )
contador 45294704072 LUCCA:45294704072 1 12/02/2022 Nao
LEANDRO ATTILIO  535378373917894609  12/02/2021 a .
Procurador 45294704072 | oCA:45294704072 1 12/02/2022 Sim
NUMERO DO RECIBO: Escrituracdo recebida via Internet
2A.7A.0E.33.10.32.5E.17.55.D5.73.E7. pelo Agente Receptor SERPRO
F3.98.C2.12.96.CF.7E.A5-0 em 30/04/2021 3s  10:56:48

14.42.6E.D0.E9.C9.3C.20
9A.EC.4C.DB.D9.3B.36.18

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo nos termos do Decreto n° 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma

de autenticagao. Este recibo comprova a autenticacao.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
Periodo da Escrituragao: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 20.305.517/0001-04
Ndmero de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
NIRE

CNPJ 20.305.517/0001-04

Numero de Ordem 5

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio PORTO ALEGRE

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversdo de sociedade simples em
sociedade empresaria

13/05/2014

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo

L 3959

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
Natureza do Livro Livro Diario
Numero de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo 3959
digital
Data de inicio 01/01/2020
Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 2A.7A.0E.33.10.32.5
E.17.55.D5.73.E7.F3.98.C2.12.96.CF.7E.A5-0, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versé&o 8.0.8 do Visualizador Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 20.305.517/0001-04
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO RS 133.361,18 RS 209.777,55
ATIVO CIRCULANTE RS 10.803,98 R$ 123.006,76
DISPONIVEL RS 10.801,89 RS 101.945,28
CAIXA RS 1.777,01 RS 1.371,90
CAIXA GERAL RS 1.777,01 RS 1.371,90
IM/EFS.ILSTA/SOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ RS 9.024.88 RS 100.573.38
. 35#/'\01\3\%50 SANTANDER AUT RS 9.024,88 R$ 100.573,38
CLIENTES RS 0,00 RS 14.527,21
DUPLICATAS A RECEBER RS 0,00 RS 14.527,21
CONSORCIO BR-116 NORTE RS 0,00 R$ 5.511,20
Construtora Continental de S&o Paulo Ltda R$ 0,00 R$ 1.877,00
|{INCORP CONSULTORIA £ ASSESSORIA R$.0.00 RS 0.01
LEANDRO NUNES E CIA LTDA ME RS 0,00 RS 938,50
MAGNA ENGENHARIA LTDA RS 0,00 R$ 6.200,50
OUTROS CREDITOS RS 2,09 RS 6.534,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES RS 0,00 RS 5.671,23
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES RS 0,00 RS 5.671,23
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR RS 2,09 RS 863,04
IRRF A RECUPERAR RS 2,09 RS 547,80
IRRF S/APLICAGAO FINANCEIRA RS 0,00 RS 3,16
CocMoFr,\lET,\TSlitécho SOCIAL RETIDO A RS 0.00 RS 312,08
ATIVO NAO-CIRCULANTE RS 122.557,20 RS 86.770,79
OUTROS CREDITOS RS 122.557,20 RS 47.164,35
ng’scc')ig' [IONDASTRADORES E RS 122.557,20 RS 47.164,35
| LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA RS 122.557.20 RS 47.164.35
IMOBILIZADO RS 0,00 RS 39.606,44
Fé"'@&ﬂgﬁ%@”'”w”ws E R$ 0,00 R$ 20.774,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS 0,00 RS 10.616,25
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RS 0,00 RS 10.157,91
A((:-L)"“DﬂlaPLRECIACOES, AMORT. E EXAUS. R$.0.00 RS (2.076.48)
. ézlgggggcmcées DE MAQUINAS, R$.0.00 RS (976.03)
L) DEPRECIAGOES DE EQUIPAMENTOS R50.00 RS (1100.45)
INTANGIVEL R$ 0,00 R$ 21.842,58
SOFTWARES RS 0,00 RS 21.842,58
AMORTIZAGOES RS 0,00 RS (933,82)
() AMORTIZAGOES DE SOFTWARES RS 0,00 RS (933,82)
PASSIVO RS 133.361,18 R$ 209.777,55
PASSIVO CIRCULANTE RS 7.413,60 RS 114.730,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RS 0,00 RS 31.872,75
EMPRESTIMOS RS 0,00 RS 31.872,75
SANTANDER CONTRATO 10113012220 RS 0,00 RS 9.449 41
SANTANDER CONTRATO 10113013270 RS 0,00 RS 22.423,34
FORNECEDORES RS 0,00 RS 4.637,33
FORNECEDORES RS 0,00 RS 4.637,33
MARCELO LUIS PRESTES RS 0,00 RS 3.554,00
SOSF?WESEESSL%&' COME SERV DE RS 0,00 RS 1.083,33
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS RS 7.413,60 RS 24.880,74
Ré"é%?_ﬁgs E CONTRIBUIGOES A RS 7.413,60 RS 24.880,74
ISSQN A RECOLHER RS 202,39 RS 300,44
IRPJ A RECOLHER RS 4.536,68 RS 17.631,38
CSLL A RECOLHER RS 2.584,53 RS 6.948,92
OUTRAS OBRIGAGOES RS 0,00 R$ 53.339,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 0,00 R$ 53.339,50
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA R$ 0,00 R$ 53.339,50
PATRIMONIO LiQUIDO R$ 125.947,58 R$ 95.047,23
CAPITAL SOCIAL RS 5.000,00 R$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO RS 5.000,00 R$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL RS 5.000,00 R$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RS 120.947,58 RS 90.047,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RS 120.947,58 RS 90.047,23
LUCROS ACUMULADOS RS 120.947,58 RS 90.047,23

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero 2A.7A.0E.33.10.32.5
E.17.55.D5.73.E7.F3.98.C2.12.96.CF.7E.A5-0, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Verséo 8.0.4 do Visualizador Pagina 1 de 1




DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 20.305.517/0001-04
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 573.785,41 R$ 709.534,77
SERVICOS PRESTADOS R$ 573.785,41 R$ 709.534,77

(-) DEDUGCOES DA RECEITA BRUTA

(-) (-) IMPOSTO DE RENDA
RECEITA LIQUIDA
LUCRO BRUTO
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS DE IMOVEIS
CONDOMINIOS
ENERGIA ELETRICA
TELEFONE E COMUNICACOES

ASSISTENCIA CONTABIL

Q)
()
Q)
()
Q)
(-) SERVIGOS PRESTADOS POR

TERCEIROS

(-) DEPRECIAGOES E
AMORTIZAGOES

(-) SEGURANCA E VIGILANCIA

(-) MATERIAL DE USO OU
CONSUMO

(-) DESPESAS COM INTERNET
(-) IMPOSTOS E TAXAS
(-) IPTU
(-) TAXAS E CONTRIB DIVERSAS
(-) MULTAS DE MORA
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(-) JUROS PASSIVOS
(-) DESPESAS BANCARIAS
(-) IOF
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DE APLICACOES
JUROS
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DO IR E CSL
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

R$ (69.812,05)
R$ (3.508,69)
R$ (17.213,56)
R$ (3.729,61)
R$ (16.525,02)
R$ (28.835,17)
R$ 503.973,36
R$ 503.973,36
R$ (28.746,45)
R$ (12.981,43)
R$ (0,00)

R$ (2.572,33)
R$ (3.723,98)
R$ (7.721,50)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.747,21)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (4.264,65)
R$ (1.321,07)
R$ (2.943,58)
R$ (0,00)

R$ (3.210,94)
R$ (1.273,63)
R$ (1.752,40)
R$ (184,91)
R$ 21,68

R$ 21,68

R$ 0,00

R$ 467.773,00
R$ 467.773,00
R$ 467.773,00

R$ (89.629,47)
R$ (3.605,28)
R$ (21.286,03)
RS (4.611,98)
R$ (20.434,60)
R$ (39.691,58)
R$ 619.905,30
R$ 619.905,30
R$ (80.254,94)
R$ (7.473,09)
R$ (10.308,45)
R$ (3.947,92)
R$ (6.191,76)
R$ (8.067,00)

R$ (35.104,16)

R$ (3.010,30)
R$ (152,16)
R$ (4.973,00)

R$ (1.027,10)
R$ (5.231,46)
R$ (0,00)

R$ (3.075,15)
R$ (2.156,31)
R$ (5.746,46)
R$ (3.756,15)
R$ (1.849,46)
R$ (140,85)
R$ 16,40

R$ 16,39

R$ 0,01

R$ 528.688,84
R$ 528.688,84
R$ 528.688,84

Este documento € parte integrante de escrituragado cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 2A.7A.0E.33.10.32.5
E.17.55.D5.73.E7.F3.98.C2.12.96.CF.7E.A5-0, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped "

Versao 8.0.4 do Visualizador Pagina 1 de 1



DEMONSTRAGAO DAS MUTAGOES DO PATRIMONIO LiQUIDO 3

Entidade: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 20.305.517/0001-04 Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Codigo de Aglutinagdo das Contas de Patriménio Liquido

Historico CAPITAL SOCIAL (R$) DISTRIBUIGAO DE LUCROS (R§)  LUCROS ACUMULADOS (R$) LUCRO DO EXERCICIO (R$) Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2020 5.000,00 0,00 120.947,58 0,00 125.947,58
Lucro Liquido 528.688,84 528.688,84
Dividendos Propostos (-)559.589,19 (-)559.589,19
Saldo Final em 31.12.2020 5.000,00 0,00 90.047,23 0,00 95.047,23

Notas

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de niumero 2A.7A.0E.33.10.32.5E.17.55.D05.73.E7.F3.98.C2.12.96.CF.
7E.A5-0, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped Versao 8.0.4 do Visualizador Paginatigde 1



Sociedade: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ: 20.305.517/0001-04

NOTAS EXPLICATIVAS:

AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social os servicos de engenharia civil, consultoria, assessoria e projetos na area de
engenharia. A forma de apuragio dos impostos federais ¢ pelo Lucro Presumido.

NOTA 2 - APRESENTAGAO DAS DEMONSTRAGOES CONTABEIS
As demonstragoes contabeis foram elaboradas com observincia nos principios de contabilidade e de

conformidade com a Lei das Sociedades por agdes — Lei 6404/76, e demais dispositivos complementares da legislacéo
vigente.

Dentre os principais procedimentos para a elaboracdo das demonstragées contabeis, ressaltamos:
a) Determinagao do resultado - O resultado é apurado em obediéncia ao regime de competéncia do exercicio.

b) Disponivel — O saldo de caixa em Moeda Corrente Nacional ¢ de R$ 101.945,28.

c) Outros Créditos com Pessoas Ligadas — Créditos com Limine Consultoria e Engenharia LTDA no valor de R$
47.164,35.

NOTA 3 - CAPITAL SOCIAL

O capital social pertence inteiramente aos cotistas domiciliados no pais, no valor de R$ 5.000,00, totalmente
integralizado.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

giovanna Bonesso da Silva Peixoto Leandro Attilio Lucca

6cia administradora Contador CRC 044630
CPF: 020.635.410-00 CPF: 452.947.040-72
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EMPRESA: LIMINE CONSULTORIA E ENG S§S

CNPJ : 20.305.517/0001-04

INDICES ANALITICOS REFERENTE BALANCO APURADO EM 31/12/2020.

LIQUIDEZ CORRENTE = 123.006.76 = 1,0721
114.730,32
LIQUIDEZ GERAL = AC +RLP 123.006.76 + 47.164.35 = 14832
PC + PNC 114.730.32 + 0
SOLVENCIA GERAL = 209.777.55 =1,8284
PC + PNC 114.73032 + 0

LEANDRO ATTILIO LUCCA
LEANDRO ATTILIO LUCCA

CONTADOR CRC: 44830/0-4 CRC/RS
CPF: 452 947.040-72 RG: 6034912664

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

-

IMIHE CONS. E ENG SOC SIMPLES

GIOVANNA BONESSO DA SILVA
PEIXOTO

SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF; 020.635.410-00 RG: 1074457878
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DOCUMENTACAO

7. Qualificacao Técnica
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DOCUMENTACAO

7.1. Qualificacao Téecnica Operacional
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DOCUMENTACAO

7.1.1. Comprovacao de Registro no CREA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao n°: 1866961 Validade: 31/03/2022

Raz&o Social: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 92.930.643/0001-52 N° de registro no Crea-RS: 16588
Registrada desde: 15/07/1969

Registrada para:

NA AREA DA AGRONOMIA: PRESTAGAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA (AGRONOMIA NO SEU
RESPECTIVO CAMPO DE ATUAGAO), MEIO AMBIENTE (NA AREA DA AGRONOMIA), EM SEUS RESPECTIVOS
CAMPOS DE ATUAGCAO: ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO
E FISCALIZAGAO, OPERAGAO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS E SERVIGOS.

NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL: PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, MEIO
AMBIENTE (NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL), EM SEUS RESPECTIVOS CAMPOS DE ATUAGAO,
ABRANGENDO: ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA, TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO, OPERAGCAO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS E
SERVICOS.

NA AREA DA GEOLOGIA: PRESTACAO DE SERVICOS ABRANGENDO ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA,
CONSULTORIA, TECNOLOGIA DA INFORMACAO, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO, FISCALIZACAO, OPERACAO E
CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS.

NA AREA DA ENGENHARIA CARTOGRAFICA: PRESTAGAO DE SERVIGOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
CARTOGRAFICA, EM SEUS RESPECTIVOS CAMPOS DE ATUAGAO, ABRANGENDO: ESTUDOS, PROJETOS,
ASSESSORIA E CONSULTORIA.

NA AREA DA MECANICA: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA MECANICA, EM SEUS
RESPECTIVOS CAMPOS DE ATUACAO (ABRANGENDO: ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA,
GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO, OPERAGCAO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS E
SERVICOS).

NA AREA DA ENGENHARIA QUIMICA: A PRESTAGCAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
QUIMICA, MEIO AMBIENTE (NO AMBITO DA ENGENHARIA QUIMICA), EM SEUS RESPECTIVOS CAMPOS DE
ATUACAO, ABRANGENDO: ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA, GERENCIAMENTO,
SUPERVISAO E FISCALIZAGCAO, OPERACAO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS E SERVICOS.

Observacoes:

NADA CONSTA.

Restricdes:

NADA CONSTA.

Endereco(s):  1)R FELICISSIMO DE AZEVEDO, 924
HIGIENOPOLIS
Porto Alegre-RS
90540-110

Pagina 1 de 4
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

2) R FELICISSIMO DE AZEVEDO, 924
AUXILIADORA
Porto Alegre-RS
90540-110

Capital Social: R$ 15.000.000,00

Responséaveis Técnicos:

1) PERCIVAL IGNACIO DE SOUZA
Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS002225 Registrado desde 27/10/1961
Responsavel Técnico pela empresa desde 15/07/1969
Atribuicdes Profissionais (legislacdo):
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
2) EUGENIO DIETRICH

Titulo: Engenheiro Civil
Engenheiro Eletricista
Carteira Crea: RS002771 Registrado desde 18/09/1964

Responsavel Técnico pela empresa desde 07/08/1970
Atribuicdes Profissionais (legislacdo):
RESOLUCAO 218/73 ART. 8° E ART. 9°
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
3) JOSE CARLOS PIRES CERVEIRA

Titulo: Engenheiro Mecéanico

Carteira Crea: RS007629 Registrado desde 31/07/1973
Responsavel Técnico pela empresa desde 10/05/1991
Atribuicdes Profissionais (legislacdo):
Resolucao 139/64 Art. 3
4) RUDIMAR ECHER
Titulo: Engenheiro Agrbnomo
Visto ne: PR017049 Data do Visto: 07/01/1987
Responsavel Técnico pela empresa desde 22/11/1996
Atribui¢cBes Profissionais (legislacdo):
RESOLUCAO 218/73 ART. 5°
5) FERNANDA KOHMANN DIETRICH
Titulo: Engenheiro Quimico
Carteira Crea: RS103866 Registrado desde 16/08/1999
Responsavel Técnico pela empresa desde 08/12/1999
Atribui¢cBes Profissionais (legislacdo):
RESOLUCAO 218/73 ART. 17°
Pagina 2 de 4
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

6) IVAN MARIANTE JUNIOR

Titulo: Engenheiro Civil
Visto ne: MG079101 Data do Visto: 23/09/2005
Responsavel Técnico pela empresa desde 14/02/2006

Atribuicdes Profissionais (legislacdo):

RESOLUCAO 218/73 ART. 7
7) LEONARDO SUAREZ SALDANHA

Titulo: Engenheiro Civil
Engenheiro de Seguranga do Trabalho
Carteira Crea: RS051948 Registrado desde 01/08/1984

Responsavel Técnico pela empresa desde 23/04/2008

Atribui¢cBes Profissionais (legislacdo):
RESOLUCAO 359/91 ART. 4° E RESOLUCAO 437/99 ART. 4°
Resolucao 325/87 Art. 4
PORTARIA N° 3.275/89 DO MTE ART. 1°.
(RECONHECIDAS AS ATRIBUI(;@ES CONCEDIDAS
PELA PORTARIA N.° 3.275/89 DO MTE)
Decisdo PL-2087/2004 Itens V,VI e VIII Atividades de Georreferenciamento de
Iméveis Rurais
RESOLUQAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pés-graduagao:
Especializagdo em Engenharia de Seguranca do Trabalho
Concluido em: 22/01/1986

Especializagdo em Engenharia da Irrigacédo
Concluido em: 07/03/1991

8) JULIO FORTINI DE SOUZA
Titulo: Engenheiro Civil
Carteira Crea: RS063127 Registrado desde 30/12/1986
Responsavel Técnico pela empresa desde 12/06/2008
Atribuicdes Profissionais (legislacdo):
RESOLUQAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Curso de pés-graduagao:
Doutorado em Desenvolvimento Sustentavel.
Concluido em: 20/12/2019

9) ALBANO ARANOVICH
Titulo: Engenheiro Cartégrafo
Visto ne: PR021053 Data do Visto: 08/04/2004
Responsavel Técnico pela empresa desde 05/04/2013
Pagina 3 de 4
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Atribui¢cBes Profissionais (legislacdo):
RESOLUGCAO 218/73 ART. 6°
10) OSMAR GUSTAVO WOHL COELHO
Titulo: Gedlogo
Carteira Crea: RS030673 Registrado desde 06/01/1981
Responsavel Técnico pela empresa desde 23/10/2018
Atribuicdes Profissionais (legislacdo):
Resolucao 218/73 Art. 11
Certificamos que ECOPLAN ENGENHARIA LTDA .- i-- - s imim i immimimimem i am i am s ammam i am s am e
esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certificamos que a pessoa juridica mencionada, bem como os seus responsaveis técnicos constantes

desta certiddo, ndo possuem débito de anuidade ou auto de infracdo transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certiddo ndo autoriza a pessoa juridica a executar servigos técnicos sem a participagdo efetiva de
seus responsaveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se a situagdo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na
presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10° da Resolu¢cdo n° 1.121/2019 do Confea
A presente certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificacdo posterior dos elementos
nela contidos e desde que néo represente a situacdo correta ou atualizada do registro.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o ndmero desta certiddo para visualizacdo e conferéncia deste documento.
Em caso de duvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h as 17h30.

Certiddo gerada em 18/3/2021 e reimpressa em 22/3/2021

Fim da certidao N 1866961  cmmimimimimimimm e m e am e

Pagina 4 de 4
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Séo Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao n°: 1866855 Validade: 31/03/2022

Razéo Social: SKILL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.991.032/0001-21 N° de registro no Crea-RS: 58039
Registrada desde: 11/06/1986

Registrada para:

PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA,AGRONOMIA, ECONOMIA E
ADMINISTRACAO, EM SEUS RESPECTIVOS CAMPOS DE ATUACAO, ABRANGENDO ANALISES DE VIABILIDADE,
PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA, PROJETO E EXECUCAO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, SERVICO
DECOLETA, LIMPEZA, DESTINACAO FINAL E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMATICA, PROGRAMACAO E PROCESSA-MENTO ELETRONICO DE DADOS, GERENCIAMENTO
DE OBRAS E PROJETOS, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS E
SERVICOS,CONSTRUCAOQO CIVIL,INCORPORACAO IMOBILIARIA E A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS.

Observacoes:

NADA CONSTA.

Restri¢des:

NADA CONSTA.

Endereco(s): 1) R VEREADOR NELSON HOFF, 1355
CONCEICAO
Sé&o Sebastido do Cai-RS
95760-000

2)R CARLOS VON KOSERITZ, 1067

SAO JOAO
Porto Alegre-RS
90540-031

Capital Social: R$ 3.150.000,00

Responséaveis Técnicos:
1) JULIO FORTINI DE SOUZA

Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS063127 Registrado desde  30/12/1986
Responsavel Técnico pela empresa desde 19/03/1987
Atribuicdes Profissionais (legislacéo):
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Curso de pos-graduacao:
Doutorado em Desenvolvimento Sustentavel.
Concluido em: 20/12/2019

Pagina 1 de 2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Séo Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

2) JOSE CARLOS PIRES CERVEIRA
Titulo: Engenheiro Mecanico

Carteira Crea: RS007629 Registrado desde 31/07/1973
Responsavel Técnico pela empresa desde 05/08/1997
Atribuicdes Profissionais (legislacéo):
Resolugéo 139/64 Art. 3
3) RUDIMAR ECHER
Titulo: Engenheiro Agrbnomo
Visto ne: PR017049 Data do Visto: 07/01/1987
Responsavel Técnico pela empresa desde 08/08/1997
Atribuicdes Profissionais (legislacéo):
RESOLUCAO 218/73 ART. 5°
Certificamos que SKILL ENGENHARIA LTDA -.-.--im s mim s am s s s s s ammam mam e
esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certificamos que a pessoa juridica mencionada, bem como os seus responsaveis técnicos constantes

desta certiddo, ndo possuem débito de anuidade ou auto de infracéo transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certiddo nao autoriza a pessoa juridica a executar servicos técnicos sem a participagdo efetiva de
seus responsaveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responséveis técnicos na
presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10° da Resolucdo n°® 1.121/2019 do Confea
A presente certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos
nela contidos e desde que néo represente a situacdo correta ou atualizada do registro.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rapido" e a seguir "CertidGes - Consulta a autenticidade de uma Certidao de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o numero desta certiddo para visualizacdo e conferéncia deste documento.
Em caso de davida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h as 17h30.

Certiddo gerada em 18/3/2021 e reimpressa em 18/3/2021

Fim da certidao N® 1866855  mmimimimimimimim i amam e e

Pagina 2 de 2

129



=N
Ly (O
-\...;"-I IE: r.'um'-"_' -

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Séo Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao n°: 1919467 Validade: 31/03/2022

Razéo Social: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ: 20.305.517/0001-04 N° de registro no Crea-RS: 227961
Registrada desde: 20/10/2017

Registrada para:

NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSULTORIA, ASSESSORIA E
PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Observacoes:

NADA CONSTA.

Restricoes:

NADA CONSTA.

Endereco(s): 1)R DOM PEDRO I, 891 - 301
SAO JOAO
Porto Alegre-RS
90550-142

Capital Social: R$ 5.000,00

Responsaveis Técnicos:
1) GIOVANNA BONESSO DA SILVA PEIXOTO
Titulo: Engenheiro Civil
Carteira Crea: RS180530 Registrado desde 29/07/2011
Responsavel Técnico pela empresa desde 20/10/2017
Atribuicdes Profissionais (legislacéo):

RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) GIOVANE DE MORAES FERREIRA
Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS163231 Registrado desde 15/06/2009
Responséavel Técnico pela empresa desde 25/03/2021
Atribuicbes Profissionais (legislagdo):

RESOLUGAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES.-.-.-.-
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Séo Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa juridica mencionada, bem como os seus responsaveis técnicos constantes
desta certiddo, ndo possuem débito de anuidade ou auto de infracéo transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certiddo n&o autoriza a pessoa juridica a executar servigos técnicos sem a participacdo efetiva de
seus responsaveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responséveis técnicos na
presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10° da Resolucdo n® 1.121/2019 do Confea
A presente certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos
nela contidos e desde que nédo represente a situagdo correta ou atualizada do registro.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rapido" e a seguir "CertidGes - Consulta a autenticidade de uma Certidao de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o numero desta certiddo para visualizacdo e conferéncia deste documento.
Em caso de davida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h as 17h30.

Certiddo gerada em 19/1/2022 e reimpressa em 19/1/2022

Fim da certidao N® 1919467  cmommimimimim i amam e

Pagina 2 de 2
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CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-LIMINE

QUADRO 01 - RESUMO DA QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL
RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE

N° de
ordem

Discriminagéo, Localizagédo e Extenséo dos
Servigos

Contratante

Periodo de execucéo

Inicio
(més/ano)

Fim
(més/ano)

Total
(dias)

Total
(anos)

Atestado/
Certidao

Pagina
do
Atestado

Km
comprovada

Projeto Executivo de engenharia da Ferrovia
Transnordestina, trecho Parnamirim - Araripina, com
extenséo de 112,60 km.

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

CEHAB/PE -
Companhia
Estadual de
Habitacédo e
Obras do
Estado do
Pernambuco

11/2005

09/2006

300

0,82

167-01

112,60

Estudos sobre Intervencdes em Areas Criticas em
Corredores Ferroviarios com vistas a Eliminacdo de
Conflitos entre Operacdo Ferroviaria e as Funcdes
Urbanas — PROSEFER (Programa Nacional de
Seguranca Ferroviaria em Areas Urbanas), incluindo
EVTEA das intervenc¢des propostas, envolvendo 15
mil quilémetros dos seguintes trechos:

- Corredor 01: Belo Horizonte Juiz de Fora Barra
do Pirai Sepetiba

- Corredor 02: S&o Paulo - Barra do Pirai

- Corredor 03: Araguari - Belo Horizonte - Vitoria

- Corredor 04: Alto Araguaia - Santa Fé do Sul -
Araraquara - Campinas - Santos

- Corredor 05: Maringa — Apucarana - Ponta Grossa -
Curitiba - Paranagua

- Corredor 06: Anapolis — Uberaba — Campinas -
Mairinque

- Corredor 07: Porto Unido — Mafra - S&do Francisco
do Sul

- Corredor 08: Porto Alegre — Lages - Curitiba

- Corredor 09: Apucarana — Ourinhos - Rubiéo Junior

- Corredor 10: Uruguaiana — Cacequi — Pelotas - Rio
Grande

- Corredor 11: Belo Horizonte - Montes Claros -
Salvador

- Corredor 12: Corumba — Bauru — Mairinque - Santos
- Corredor 13: Cacequi - Santa Maria - Porto Alegre

- Corredor 14: Imbituba — Cricima — Siderépolis —
Tubaréo - Urussanga

- Corredor 15: S&o Luis — Teresina - Fortaleza

DNIT —
Departamento
Nacional de
Infraestrutura
de Transportes

10/2008

01/2011

849

2,32

150-13-A

15.000,00
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- Corredor 16: Arrojado — Itabaiana — Recife - Jodo
Pessoa

- Corredor 17: Itaborai — Vitéria

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Projeto Basico de Infraestrutura, de Superestrutura e
Estudos Operacionais para a Implantacédo da Ferrovia

de Integrac@o Oeste Leste — FIOL (EF-334), Lote 3, VALEC -
Trecho Figueirépolis/TO - Ilhéus/BA, Subtrecho Engenharia,
Ponte sobre o Rio S&o Francisco (km 805,0) - Ponte | Construcdes e 03/2009 02/2010 365 1,00 170-01 333,00
sobre o Rio de Contas (km 1138,0), com extensédo de | Ferrovias S.A.
333 km.
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Projeto Executivo para implantagcdo da Ferrovia de VALEC -
Integragdo  Oeste Leste - FIOL, Trecho Engenharia,
Figueiropolis/TO — llhéus/BA, Lote 08, Subtrecho | Construcdes e
Riacho Sem Nome - Rio de Contas, com extensdo de | Ferrovias S.A. 05/2010 06/2011 398 1,09 170-02-A 167,50
167,50 km.
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Execucdo de projeto basico de obras de arte
especiais e projeto executivo de obras de arte
especiais da obra de Melhoramentos Fisicos e de DNIT —
Seguranca de Trafego da BR116RS - Lote 01, | Departamento
contratada pelo DNIT no contrato sob n° 00821/2019, Nacional de 07/2020 04/2023 991 2,7 s/n 2,8
com concepgao, projeto basico e projeto executivo | Infraestrutura
utilizando metodologia e plataforma BIM.. de Transportes
LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA
SOCIEDADE SIMPLES
Estudo de viabilidade técnica e econbmica das
alternativas de tracado da nova ponte entre Imbé/RS
e Tramandai/RS. Servicos Realizados: Estudos para
a obra de arte especial com a confeccdo de
anteprojeto de OAE para as duas alternativas de
tracado; Estimativas de custo de cada alternativa
(incluindo OAE e complexo viario); Avaliagdo técnica .
e econdmica de cada alternativa com definicdo da Pre_f(_eltura 288-
. ) C ' ~ . Municipal de 04/2021 09/2021 153 8,35 52.453,32 mz
mais adequada; Definicdo e orientacdo dos servicos IMb&/RS 0024.00/2021

de campo (topografia e geotecnia). As alternativas
foram detalhadas em nivel de anteprojeto, tendo sido
aplicados os conceitos BIM (Building Information
Modeling) nas atividades, sendo possivel criar
digitalmente um ou mais modelos virtuais precisos de
uma construcao.

LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA
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| SOCIEDADE SIMPLES | | | |

Total: | 3.056 5,65 Total km comprovada: 613,10

Data: Identificagdo da Licitante: Identificacdo, Qualificagdo e Assinatura do Responsavel:

24/01/2022 Consércio ECOPLAN-SKILL-LIMINE \
Eng® Jalio Fortini'de Souza
Representante Legal

1. Apresentar este formulario em papel timbrado, devidamente datado e assinado.

2. Apresentar do CREA logo apds o formulario.

3. Em caso de consorcio, identificar a qual consorciada pertence os atestados apresentados na coluna “Discriminacédo, localizacéo e extenséo dos servigos”.
4. Relacionar os atestados em ordem cronolégica, considerando-se as datas de inicio.

5. Juntar as copias dos atestados/certiddes/declaracdes apds esta tabela e na mesma ordem relacionada.

6. Numerar todas as paginas da documentacado apresentada.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Superintendéncia de Projeto Estruturadores

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, com
sede a Rua Felicissimo de Azevedo, n® 924, em Porto Alegre/RS, no CNPJ/MF sob o n®
92.930.643/0001-52, executou para a Secretaria de Desenvolvimente Econémico -
SDEC, sob a Responsabilidade Técnica dos Eng® Percival Ignécio de Souza, CREA n®
RS002225 e Julio Fortini de Souza, CREA n® RS063127, o PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DA FERROVIA TRANSNORDESTINA, Trecho: Parnamirim — Araripina,
Extensdo: 112,60 km.

Caracteristicas do Contrato:

Contrato N°: 16/2005;

Cliente: Companhia Estadual de Habitagdo e Obras do Estado do Pernambuco,
CNPJ N° 03.206.056/0001-95;

Data do Contrato: 21/11/05;

Valor do Contrato: R$ 1.582.109,21, referidos ao més de junho de 2005;
Inicio: Novembro/05;

Prazo: 300 dias.

As atividades basicas desenvolvidas pela Consultora na elaboracéo do projeto foram:

Caracteristicas Técnicas e Geometria da Ferrovia:

A Ferrovia Transnordestina, Ramal do Gesso (Lote 3), tem inicio junto a rodovia PE-
155, a cerca de 4 km ao sul da interseg@o com a rodovia BR-316, proximo a cidade de
Pamamirim, no Estado de Permambuco. Nesse ponto foi projetado um tridngulo de
reversa@o que permite direcionar o fluxo ferroviario do Ramal do Gesso para o sul em
direcdo a Petrolina ou na mesma diretriz em diregéo a Salgueiro e dai para o norte em
direcdo ao porto de Pecém ou para o leste em direcdo ao porto de Suape. Na
seqiéncia o tragado inflete em diregao a BR-316 atingindo o ponto mais préximo com a
mesma a cerca do km 10 do ramal. Dai até o km 45, aproximadamente, matem-se
paralela a rodovia @ uma distancia de 900m, aproximadamente. Entdo volta a afastar-se
da rodovia em diregéo sudoeste, de modo a cruzar a rodovia BR-122 a cerca de 6 km a
sudoeste da cidade de Ouricuri e, apos desenvolver um amplo arco contornando a
regido do agude Tamboril tem seu final novamente nas proximidades da BR-316, ao
norte da cidade de Trindade.

Ao longo da ferrovia foram projetados quatro patios de cruzamento com extensdo de
2.500m entre marcos e 2.64563m entre agulhas. Dois deles terdo a superestrutura
construida juntamente com a linha geral e dois outros somente a infra-estrutura ficando

“ggistfo de

Rua Praga Arsenal de Marinha, s/n® - Bairro do Recife - PE - Brasi| -( N° 24233
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Este atestado téenico esti registrado no Crea-RS sob o Prot. N* 2009044275
em sfendimento & Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio téonica
om licitaghes. Os dados constantes no mesmo slo de responsabilidade do
emitente, estando a cerlificaglio do Cre-RS limitada s informagbes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n°(s): 1179766 ¢ 1179767,

A sutenticidade do presente registro estd condicionada @ presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 i 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

jd-o ﬁz?‘k’owio}

ussm Geraldo Qliveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Seglio de ART s

Eng’.

Este atestado éenico esti registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2009028119
em atendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, pam [ing de qualificaglio técnica
em licitagies. Os dados constantes no mesmo 5do de responsabilidade do
emitente, estando a cenificagio do Crea-RS limitada as informagies
constnnies na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s)

ART(s) n(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 ¢
3777471.

CAT(s) n%s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1152581 ¢
1182582,

A autenticidade do presente registro esth condicionada & presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 24239,

Porio Alegre, 23 de dezembro de 2009,

aslaGcra]du Dllwmilb‘&
CREA-RS 121281-D
Cl

hefe da Seglio de ART's

As pessoas juridicas poderio fizer uso do presente
Atestado Téenico em processos licitatrios mediante
comprovagiio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1° alinea I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado {s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4% ¢
Lci n° 8.666, art. 30, § 1° alinea 1).

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N° 2010034566
im atendimento @ Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagies. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando @ certificacdo do Crea-RS limitada & informagdes
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3777511,

As pessons jurfdicas poderilo fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos  licitatarios
mediante comprovagdo de vinculo com o (5)
profissional (s) ecitado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4*'¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 17,
allnen 1),

CAT(s) n°(s): 1205819.

A nutenticidade do presente registro estd condicionada A presenga do selo de
seeurnga ¢m todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 & 24239.

Porto Alegre. 25 de Maio de 2010,

F,

B N '-‘-’ g . .

Tigistn Gcrnldo Ohumm Petknm:z Felipe de Moraes Serafini

CREA-RS 121281-D Assistente Adnnistrativo
CREA-RS

Chefie da Seqiio de ART's
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a conclusdo da superestrutura para uma segunda etapa. O término da ferrovia é
constituido por uma péra ferroviaria destinada ao retorno, coleta e manuseio das cargas
provenientes do pélo gesseiro. As extensdes de ferrovia projetadas s&o:

¢ Triangulo de Reversdao — Ramo A: 1.426,87 m;
e Triangulo de Reversdo — Ramo B: 1.248,31m;
e Linha Geral: 93.252,92m;

e Péra Ferroviaria; 4.358,77;

» Extensao total: 100.286,87.

As caracteristicas geomeétricas do tragado sdo compativeis com a velocidade de projeto
de 80 km/h, raio minimo das curvas horizontais de 400m, rampas méaximas de 1,0 e
0,6% para os sentidos de importagao e exportagao, respectivamente.

Para minimizar os cruzamentos com a ferrovia foram projetados viadutos para
passagem superior das rodovias federais (BR-122) e estaduais (PE-155) e 26
passagens inferiores para estradas vicinais. Para possibilitar a interligagdo das
propriedades cortadas pela ferrovia foram previstas 33.540m de estradas laterais que
conduzem as passagens inferiores. Além dos viadutos e passagens inferiores,
completam as obras de arte 4 pontes de concreto protendido com os seguintes véos:
uma de 25m, duas de 75m e uma de 125m. As principais premissas consideradas no

projeto foram:

e Transporte inicial: 4MTPA chegando a 7TMTPA com o passar dos

anos;

¢ 430 trens por ano chegando a 700 com o passar dos anos;

« Trem tipo: 2 locomotivas e 110 vagdes;

¢ Locomotivas EMD (GM) SD70 ou GE Dash 9, peso total 186t com

Beixos, com 4300HP ou 4400HP;
* Vagdes com 100t liquidas e 30t de tara;

¢ Vagao critico TCT —tanque manga “T", comprimento de 20m de

engate a engate;
* Dormentes de concreto monobloco;
¢ Fixagcdes PANDROL; Trilhos UIC 60, soldados;
« Bitola mista; 1,60 e 1,00m;

* Gabarito de livre passagem: 8,00 x 5,60 (V x H).

g_egistru de
N° 24234
Utastago 1o

Rua Praca Arsenal de Marinha, s/n® - Bairro do Recife - PE - Brasil -CEP 50.030.360

Fones: + 55 (81) 3182-1700 - Fax: + 55 (81) 3182-1755
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Este atestado Henico esid registrado no Crea-RS sob o Prot. N° 2009044275
em atendimento 3 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificacdio (Ecnica
em licitaghes. Os dados constantes no mesmo s3o de responsabilidade do
cmitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada ds informagics
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n"(s): 3492314 ¢ 4310006.

CAT(s) n°(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro estéd condicionada 4 presenga do selo de
seguranga em  todas as folhas do Atestado Téenico, na scpuinte numeragio:
24233 1 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

W\EA_D Patl(ctw.cz

Eng”. Fletricisin Geraldo Oliveira Petkowicz
UREA-RS 121281-D
Chefie da Seclio de ART's

Este atestndo téenico estd registrado no Crea=RS  sob o Prot. N° 2009028119
em aiendimento & Lei n° 8.666/93, art, 30, para [ins de qualificagiio técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagiio do Cres-RS limilada ds informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 e
3TT7471.

CAT(s) n%s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 e
1182582,

A autenticidade do presente registro ¢sth condicionada & presenga do sclo de
sepuranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numemagfo:
24233 a 24239,

Parto Alegre, 23 de dezembro de 2009,

Eng,(“. Mé—;ﬁwu»f@%ﬁ%ﬂ ¢<

CREA-RS 121281-1)
Chefe da Seglio de ART s

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2010034566
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagfio téonica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente,  estando a certifieagio do Crea-RS limitada ds informagdes
constantes ni(s) ART(s) ¢ respectivals) CAT(s):

ART(s) n(s): 3777511,

CAT(s) ns): 1205819,

A autenticidade do presente registro estd condicionada @ presenca do selo de
segurnga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte nunwraglo:
24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010,

FAMY

Felipe de Moraes Sernfini
Assistente Administrativo
CREA-RS

Eletricista Geraldo Oliveira i’uln.nwmz.
CREA-KS 121281-D
Chefi da Segio de ART's

gaja.a Pt

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestado Téenico em processos licitatorios mediante
comprovacio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4°e
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinca I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitalirios mediante
comprovagiio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res, do Confean® 317, art. 4° ¢
Lei n® 8,666, art. 30, § 1°, alinca 1),

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestade Téenico em  processos  licitatorios
mediante comprovigio de vinculo com o (s)
profissional (s) citado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.665, art. 30, § 1°,
alinea I).
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Obras de Arte Especiais:

Ponte sobre o Riacho da Volta:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, com largura total de
5,60 m e extenséo total de 163,50 m, sendo 2 vaos extremos com 24,75 m de extensio,
3 vaos intermediarios com 25,00 m de extensdo e dois encontros extremos com 19,50
m cada um.

Superestrutura

A superestrutura & formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura € composta por encontros extremos e pilares intermediarios em
concreto armado moldado “in loco”. Os encontros tém comprimento de 19,50 m, altura
de 16,51 m e largura entre paredes longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios
laterais em balanco, perfazem a largura de 5,60 m da obra. Os pilares intermediérios
com secao transversal retangular vazada tém altura de 17,00 m, dimens&o longitudinal
externa de 1,90 m, dimenséo transversal externa de 3,60 m, paredes com 30 cm de
espessura e sao dotados de aparelhos de neoprene fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura nos encontros € composta por sapatas retangulares de 6,20 m
dimensao longitudinal, 9,80 m de dimensé&o transversal e 1,80 m de altura solidarizadas
aos encontros através de blocos de coroamento com 4,00 m de altura, 1,80 m de
dimensao longitudinal e 7,40 m de dimenséo transversal e estdo localizadas sob as
paredes transversais de entrada. A infra-estrutura nos pilares intermediarios é composta
por sapatas retangulares de 6,70 m dimensdo longitudinal, 8,40 m de dimensdo
transversal e 1,80 m de altura.

Viaduto Rodoviario da BR-122:

Caracteristicas gerais

Viaduto rodoviario com capacidade de suportar o trem-tipo TB 45, destinada a
transposicdo da Ferrovia Transnordestina, na rodovia federal BR-122, no estado do
Pernambuco, com largura total de 12,20 m e extenséo total de 41,00 m, sendo 1 véo
central com 28,00 m de extenséo e dois balangos extremos com 6,50 m cada um.

wegistro g,
N® 24235
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Este atestado 1écnico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N° 2009044275
em afendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, pam fins de qualificacio técnica
em licilagies. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagflo do Cres-RS limitada fs informagbes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n"(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragiio:
24233 & 24239.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

o

Eﬂ-c\ﬂ.cﬂ-’) ﬁ-&aw; e a

icista Geraldo Ofiveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Seglio de ART's

Eng®.

Iiste atestado técnico esta registrado no Crea-RS  sob o Prot. N* 2009028119
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagiio 1écnica
em licitagiies. Os dados constantes mo mesmo sfio de responsabilidade do
emitenie, estando a certificagho do Crea-RS limitada s informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, ITT6850, 3756042 ¢
3777471

CATI(s) n%(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 e
1182582,

A autenticidade do presente registro estd condicionada A presenga do selo de
segurangn em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragiio:
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009.

)

: -E/A‘-O W

Eng® Fletricista Geraldo Oliveir Petkowice (
CREA-RS 121281-D

Chefe da Seglio de ART's

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N* 2010034566
em atendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagho enica
em lichtagdes, Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando o cerfificagiio do Crea-RS limitada as informagbes
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s);

ART(s) n°(s): 3TTTS11.

CAT(s) n°(s): 1205819.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seouranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeraio;
24233 5 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010,

IV

Felipe de Moraes Serafini
Assistente Adnministrtivo
CREA-RS

e,wvfbfa fe/ﬁwm‘cxg

Ensletricistn Gernido Oliveira Petkowicz
CREA-RS 121281-10
Chefe dn Seglo de ART s

As pessoas juridicas poderdo faver uso do presente
Atestado Téenico em processos liciiaitrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (5) no mesmo (Res. do Confean” 317, art. 4%¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res, do Confica n® 317, arl. 4% e
Lei n° B.666, arl. 30, § 1° alinea 1).

As pessoas juridicas poderdo Tazer uso do presente
Atestado  Téenico em  processos  licitatorios
mediante comprovagio de vineulo com o (s)
profissional (s) citado (s) mo mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 17,
alinea ).
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Superestrutura

A superestrutura @ formada por tabuleiro celular com 12,20 m de largura, composto por
duas longarinas isostaticas, em concreto armado moldado “in loco”, com vao central
com 28,00 m de comprimento, balangos extremos com 6,00 de comprimento, afastadas
de 6,40 m entre si e com 2,00 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura € composta por pilares intermediarios com secfo transversal circular
com 1,00 m de didametro e altura de 3,00 m, e sdo dotados de aparelhos de neoprene
fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura € composta por conjuntos de 10 estacas tipo Frank para cada um dos
pilares. As estacas sdo solidarizadas por blocos de coroamento retangulares com 2,80
m de dimenséao longitudinal, 4,00 m de dimenséo transversal, 1,50 m de altura e ligados
entre si por travessa de enrijecimento com 40 cm de largura e 1,00 m de altura.

Viaduto Rodoviario da PE-555:

Caracteristicas gerais

Viaduto rodoviario com capacidade de suportar o trem-tipo TB 45, destinada a
transposi¢cdo da Ferrovia Transnordestina, na rodovia estadual PE-555, no estado do
Pernambuco, com largura total de 12,20 m e extenséo total de 41,00 m, sendo 1 véo
central com 28,00 m de extensdo e dois balangos extiremos com 6,50 m cada um.

Superestrutura

A superestrutura & formada por tabuleiro celular com 12,20 m de largura, composto por
duas longarinas isostaticas, em concreto armado moldado “in loco”, com vao central
com 28,00 m de comprimento, balangos extremos com 6,00 de comprimento, afastadas
de 6,40 m entre si & com 2,00 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura @ composta por pilares intermediarios com segao transversal circular
com 1,00 m de didmetro e altura de 9,50 m, e sdo dotados de aparelhos de neoprene
fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura é composta por sapatas quadradas com 4,40 m de lado e 1,40 m de
altura.

wedistro g,
N* 24236
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Este atestado Henico esth registrado no Crea-RS  sob o Prot. N* 2009044275
em alendimento i Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo s3io de responsabilidade do
cmitente, estando a cerificagio do Crea-RS limitada &s informagies
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n"(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro esti condicionada a presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinle numeragéo:
24233 A 24239.

Parto Alegre, 25 de novembro de 2009,

o&cﬂ-a _?dkow;ol

. Eng®. Elginicista Geraldo Ofiveira Petkowice
CREA-RS 121281-D
hefe da Segio de ART's

Este atestado 1écnico esti registrado no Crea-RS sob o Prol. N° 2009028119
em atendimento 4 Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificaglio técnica
em licitagbes. Os dados constanles no mesmo siio de responsabilidade do
emitente, esiando a certificagio do Crea-RS limitada ds informagoes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3756515, 3756580, IT56555, 3756829, 3776850, 3756042 ¢
3TTT4T1.

CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 ¢
1182582,

A autenticidade do presenie registro esta condicionada a presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio;
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009,

o, Jotkowice

ricista ledn Olivemra
CREA-RS 121281-D
Chefiz da Se¢fio de ART's

Eng".

Este atestado téenico esti registrado no Crea-RS sob o Prot, N* 2010034566
ern alendimento i Lef n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagdo wenica
em leitagdes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando @ certificagio do Crea-RS limitada ds informagdes
constantes nafs) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s):-3777511.

CAT(s) n%(s): 1205819.

A nutenticidade do presinte registro estd condicionada a presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:

24233 1 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010,

MY~

Felipe de Moraes Serafini
Asslstente Administrativo
CREA-KS

EAwEoio Jpﬁl;(‘(ﬂwm

EngZdCletricista Geraldo Oliveira Pelk\cwlcz
CREA-RS 121Z81-13
Chefe i Seciio de ART

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatorios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4%¢
Lei n” 8.666, art. 30, § 1° alinca I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4% ¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 17, alinea 1),

As pessoas juridicus poderdo fazer uso do presente
Atestade  Técnico em  processos  licitaldrios
mediante comprovagio de vinculo com o (8)
profissional (s) citado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 1%,
alinea 1),
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Riacho Capim Grosso:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, com largura total de
560 m e extensdo total de 100,00 m, sendo 3 vaos intermediarios com 25,00 m de
extensdo e dois encontros extremos com 12,50 m cada um.

Superestrutura

A superestrutura é formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura & composta por encontros extremos e pilares intermediarios em
concreto armado moldado “in loce”. Os encontros tém comprimento de 10,50 m, altura
de 8,51 m e largura entre paredes longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios
laterais em balanco, perfazem a largura de 5,60 m da obra. Os pilares intermediarios
com segao transversal retangular vazada tém altura de 10,50 m, dimenséo longitudinal
externa de 1,90 m, dimensao transversal externa de 3,60 m, paredes com 30 cm de
espessura e sdo dotados de aparelhos de neoprene fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura nos encontros &€ composta por sapatas retangulares de 520 m
dimens&o longitudinal, 7,80 m de dimensé&o transversal e 1,80 m de altura, solidarizadas
aos encontros atraveés de blocos de coroamento com 4,40 m de altura, 1,80 m de
dimensé&o longitudinal e 5,40 m de dimensdo transversal e estdo localizadas sob as
paredes transversais de entrada. A infra-estrutura nos pilares intermediarios é composta
por sapatas retangulares de 5,70 m dimensdo longitudinal, 7,40 m de dimensio
transversal e 1,80 m de altura.

Riacho da Garga:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, destinada 2
transposicdo do Riacho da Garga ou Logradouro com largura total de 560 m e
extensdo total de 100,00 m, sendo 3 vaos intermediarios com 25,00 m de extensdo e
dois encontros extremos com 12,50 m cada um.

Superestrutura

A superestrutura € formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura. egistro g

N° 24237
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Este atestado téenico esti registrado no Crea-RS  sob o Prot. N® 2009044275
em atendimento 4 Lei n” B.666/93, art. 30, para fins de qualificagio téenica
em licitagBes. Os dados constantes no mesmo siio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 2s informagies
constuntes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n%(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 & 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

&Lﬂsq-cLa ?L/(‘kﬁuu.c't

Eng®, Elktricista Geraldo Oliveira Petkowicz
( CREA-RS 121281-D

Chefe da Segio de ART's
Este atestado lécnico estd registrado no Crea-RS sob o Prol. N” 2009028119
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para ins de qualificagio 1écnica
em licitagdes. Os dados constanles no mesmo sfio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Cres-RS limitada s informagbes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):
ART(s) n°(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, ITT6850, 3756042 ¢
JTTT4TL.
CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 &
1182582,
A autenticidade do presente registro esti condicionada & presenga do selo de
sepuranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na scgumte numeragio:
24233 2 24239.

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009.

%J@% n.;’:%'ffé?,gy“fﬁ

CREA-RS 121281-D
Chefo da Seglio de ARTs

Este atestado téenico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2010034566
em atendimento 3 Lei o 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagbes. Os dados constantes no mesmo silo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 85 informagoes
constantes na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3777511

CAT{s) n(s); 1205819.

A autenticidade do présente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Téenico, nn seguinte numeragio:

24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010.

Engft. u,ﬂgﬁgﬁ,mﬁmﬁ e (’\} M'\/_

Felipe de Moraes Scralini
CREA-RS 121281-0

Assistente Administrtivo
Crhefedh Secfio de ART s

CREA-RS

Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovacio de vinculo com o (5) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, an. 4°¢
Lei n® B.666, art. 30, § 17, alinea T).

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestado Técaico em processos licitatGrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°¢
Lei n® 8.666, art. 30, § 1° alinca 1),

As pessoas juridicas poderiio fazer uso do presente
Atestndo  Téenico em  processos  licitatirios
mediante comprovagiio de vinculo com o (s)
profissional (s} citado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 1%
alinea 1),
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Meso-estrutura

A meso-estrutura é composta por encontros extremos e pilares intermediarios em
concreto armado moldado “in loco”. Os encontros tém comprimento de 12,50 m, altura
de 8,51 m e largura entre paredes longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios
laterais em balango, perfazem a largura de 5,60 m da obra. Os pilares intermediarios
com secao transversal retangular vazada tém altura de 10,50 m, dimens&o longitudinal
externa de 1,90 m, dimensao transversal externa de 3,60 m, paredes com 30 cm de
espessura e sdo dotados de aparelhos de neoprene fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura nos encontros & composta por sapatas retangulares de 5,20 m
dimenséo longitudinal, 7,80 m de dimenséo transversal e 1,80 m de altura e
solidarizadas aos encontros através de blocos de coroamento com 4,40 m de altura,
1,80 m de dimenséao longitudinal e 7,40 m de dimensé&o transversal e estio localizadas
sob as paredes transversais de entrada. A infra-estrutura nos pilares intermediérios é
composta por sapatas retangulares de 5,70 m dimensdo longitudinal, 7,40 m de
dimenséao transversal e 1,80 m de altura.

Riacho da Favela:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, destinada a
transposicéio do Riacho Favela, com largura total de 5,60 m e extenséo total de 63,50
m, sendo 24,50 m a extensd@o do véo central e dois encontros extremos com 19,50 m
cada um.

Superestrutura

A superestrutura & formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura € composta por encontros extremos em concreto armado moldado "in
loco”, com comprimento de 19,50 m, altura de 15,91 m e largura entre paredes
longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios laterais em balango, perfazem a
largura de 5,60 m da obra.

Infra-estrutura

A infra-estrutura € composta por pares de tubuldes com didmetro de 1,80 m, 3,90 m de
fuste e base alargada com di&gmetro de 5,00 m e altura de 2,60 m. Os tubuldes sdo
solidarizados entre si por blocos de coroamento com 2,00 m de altura e 2,40 m de
largura que ligam os mesmos & meso-estrutura e estéo localizados sob as paredes
transversais de entrada e sob os pilares dos encontros. .

?_ggl'.;tfﬂ de

: . . . N°® 24238

Rua Praga Arsenal de Marinha, s/n® - Bairro do Recife - PE - Brasii ;
Fones: + 55 (81) 3182-1700 - Fax: + 55 (81) 3182-175: “tado Téct® 16

e



Este atestado técnico esid registrado no Crea-RS  sob 6 Prot. N° 2009044275
cm alendimento & Lei n® B.666/93, art. 30, para fins de qualificagio téenica
em licitegdes. Os dados constanies no mesmo $3o de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitadn &5 informagSes
consiantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n°(s): 1179766 ¢ 1179767,

A autenticidade do presente rogistro estd condicionada & presenca do selo de
seguranga em todas @s folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:
24233 4 24239,

Parto Alegre, 25 de novembro de 2009,

ﬁ.ﬂ.ﬁﬁO\O \? C‘tkéuu Wi

igista Geraldo Oliveirn Petkowice
CREA-RS 121281-D»
da Seglio de ART's

Eng®. E

Este atestado 1éenico esia registrado no Crea-RS  sob o Prot. N* 2009028119
em atendimento a Lei n* 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio 1écnica
em licitagbes. Os dados constantes no mesmo $lo de responsabilidade do
emitente, estando n certificaglio do Crea-RS limitada 4s informagdes
constantes nafs) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 ¢
3777471,

CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 ¢
1182582,

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na scguinte numeragdo:
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de desembro de 2009,

oo Sefeouice

g 'Ictnm'tn (J-tl‘ﬂldﬂ Hiveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Segito de ART's

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N* 2010034566
em atendinento & Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagiio téenica
em licitagoes, Os dados constantes no mesmo 3o de responsabilidade do
emitente, estando o certilicagio do Cren-RS limitada &s informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT{s):

ARTI(s) n%(s): 3777511,

CAT(s) n°(s):'1205819.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técenico, na seguinte numeraglo:

24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010.

En ."ﬁi’%gacﬁﬂwﬂdo cm/v?:ﬁ Imknwiuio‘&: F/J M\/-

Felipe de Moraes Serafini
CREA-RS 121281-D

Assistente Administrutivo
Chefe da Sepo de ART's CREA-RS

Atestado Técnico em processos licitatorios mediante
comprovagio de vinculo com o (8) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4% ¢
Lei n” 8,666, art. 30, § 1°, alinea 1)

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presenle
Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissionul (s)
citedo (5) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4° ¢
Lei n® 8.666, art. 30, § 1° alinea 1),

As pessoas juridicas poderdio fazer uso do presente
Atestado  Téenico em  processos  lichatdrios
mediante comprovagdo de vinculo com o (s)
profissional (s) citado () no mesmo (Res. do
Confiea n” 317, art. 4% e Lei n” 8.6606, art. 30, § 17,
alinea 1),
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Superintendéncia de Projeto Estruturadores

A equipe técnica da Consultora envolvida na elaboragéo do projeto foi:

NOME FORMACAO | CREAN° | ART N° FUNCAOQ
Percival Ignacio de Eng® Civil | RS002225 | 3492314 | Responsavel Técnico
Souza
Jilio Fortini de Souza Eng® Civil RS063127 | 4310006 | Responsavel Técnico
Jorge Mauricio Basler | Eng® Civil | R5044579 | 3756515 | Coordenador Geral
Sérvulo Norberto Eng® Civil | RS010827 | 3756580 | Projeto de Sinalizagéo
Klein e Licenciamento de

Trens, Projeto de
Telecomunicagdes,
Quantitativos e
Orcamentos
Valter de Oliveira Eng® Civil | RS025353 | 3756555 | Estudos Geotécnicos,
Bochi Projetos Ambientais e
Projeto de
Recuperagdo de Areas
Remanescentes
Luciano Moises S. Eng® Civil | RS133419 | 3756829 | Estudos Hidroldgicos,
Santarém Projeto de Drenagem e
Obras de Arte
Correntes
Carlos Rodrigues Eng® Civil | RS005674 | 3776850 | Projeto de
Ribeiro Superestrutura e
Projeto Operacional
Pedro Coutinho dos Eng® Civil RS120162 | 3756042 | Estudos Geotécnicos e
Santos Projeto de
Terraplenagem, e
Obras
Complementares
Carlos Roberto dos Eng® Civil | PED12262 | 3777471 | Estudos Topograficos e
S. Silveira Projeto Geométrico
Eduardo Michelucci Eng® Civil | RS011015 | 3777511 | Projeto das Obras de
Rodrigues Arte Especiais

Os servicos foram executados satisfatoriamente e obedeceram as normas e
especificagoes técnicas do DNIT e da ABNT.

Superintendente de Pro;etos Es

ife, 27 de outubro de 2009.

turadores

?_ggistro de
N° 24239
q"Q‘*stm:k-.n 1o
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Este atestado tenico estd registrado no Crea-RS sob o Prol. N° 2009044275
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagfio técnica
em licitaghes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a centificagio do Crea-RS limitada ds informagoes
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n*(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro esté condicionada & presenga do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragiio:
24233 & 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

CREA-RS 121281-D
fic da Seclo de ART's

Este atestado téenico esia registrado no Crea-RS sob o Prol. N” 2009028119
em atendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio (écnica
cm licitagdes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando a certificacdo do Cres-RS limitada ds informagdes
constunics na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ART(s) o%(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 e
3TTT47L.

CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 ¢
1182582,

A autenticidnde do presente registro estd condicionada 4 presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Téchico, na seguinte numeragfio:
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009,

'@mﬂ m@ﬁ(" ‘
Eng”, Iwﬁ:isla%da uknwiczUJoE

CREA-RS 121281-D
Chefe da Seglio de ART's

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N 2010034566
em atendimento a Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagiio técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente,  estando @ certificag@io  do Crea-RS limitada ds informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ARTs) n®s): 3777511,

CAT(s) n*(s): 1205819, _

A autenticidade do presente registro-esti condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técenico, na seguinte numeragio:
24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Muio de 2010.

Y

W C . )
Eng. Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz E Felipe de Moraes Serafin
CREA-RS 121281-D Assistente Administrativo

Chefe do Segio de ART's CREA-RS

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Alestado Téenico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vincilo com o () profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4% ¢
Lei n® B.666, art. 30, § 1° alinea I).

As pessoss juridicas poderiio fazer uso do presente
Atestado Téenico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°¢
Lei n® 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).

As pessoas juridicas poderiio fazer uso do presente
Atestado  Técnico em processos licitatdrios
mediante comprovagio de vincule com o (s)
profissional (s) citado (s) no mesmo (Res do
Confea n® 317, drt. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30,°§ 1°,
alinea 1).
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Pég. 1

Certiddao de Acervo Técnico

Certiddo N°: 1173767 ART n™ 4310006
Validade: Permanente Protocolo: 2009044275
Expedigio: 25/11/2009 11:35

Nome: JULIQ FORTINI DE SCUZA

Carteira: R5063127

Registrado no Crea-RS desde: 10/12/1986

Titulagao:
ENGENHEIRDO CIVIL.

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitstura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos lermos do art. 5% da
Resolucio n® 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura & Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado
registrou a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ARTn* 4310008 . A ART define, para os efeltos legais, os responsaveis técnicos
pela execugdo de obras ou prestagdo de servigos técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomis, Geologia, Geografiae Meteorologia,
de acordo com a Lei 6.496, de 1977, @ Resolugio n® 425, de 1998, do Confea.

ART: 4310006 Inicio: 28/11/2005 Conelusdo: 28/08/2006

Empresa executante da obrafservigo da qual o profissional & RT perante o Crea-RS:

Contratante: ECOPLAN ENGEHHARIA LTDA CPFICNPJ: 92930643000152

Tipo: Obra/Servico Convénio: N3c & convénio

Participagdo técnica:  Co-Responsavel Carteira: R8002225 ART Vinculada: 3492314

Motive: Substituicio de ART Cartelra: RS063127 ART Vinculada: 3870682
Proprietario da Obra/Servigo:  COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAC E OBRAS-CEHAB CPFICNPJ: 03206056000135
Enderego da obra/servigo: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO Nro:%24 PORTO ALEGRE - RS

Dimensio: 0,00 Finalidade: Piblico

Valor do Contrato: 1582105,21 Honorarios: 0,00

Atividade Técnica Descrigdo da ObrafServigo Quant Und.
PROJETO STSTEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 0,00 Ind.
PHOJETO PROJETO EXECUTIVO DE ENCENHARIA DA FERROVIA TRANSNORDESTINA 0,00 Ind.

Resumo do Contrate

Certidao emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informagdes, entre no site do Crea-RS [ www.crea-rs.org.br)
opgéao Servigos o clique em "Verificaglo de autenticidade da CAT". Informe o n® desta Certidao
¢ clique em Buscar. Aparecera o n° da CAT 2 a data de emissdo. Cligue sobre o n® da CAT, O

sistema abrira a presente CAT no formato PDF para verificagio.

Fim da Cerlid3o de Acervo Técnicon® 1178787 de JULIO FORTINI OE SOUZA

Obs.; Esta pertiddo perdera sua validade no caso de susblituigao ou retificagio desta ART,
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MINIBTERIO DOS TRANSPORTRS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-EGTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

ATESTADO N° 001 /2011

‘Atestamos para os devidos fine que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.,
inscrita 'no CNPJ ‘sob o N? 92,930.643/0001-52, sediada 3 Rua Felicissimo de Azevedo, n°
824, em Porto Alegre/RS, elaborou os Estudos sobre Intervengdes em Areas Criticas em
Corredores Ferrovidrios com vistas a EliminagBo de Conflitos entre Operagio Ferrovidria e as
Fungbes Urbanas — PROSEFER (Programa Nacional de Seguranca Ferrovidria em Areas
Urbanas).

Os principaie objetivos do PROSEFER séo:

+ Minimizar os confiitos decorrentes das operagbes ferrovidrias com as operagdes
rodoviérias em passagens em nivel, com as interferéncias com o tréfego urbano em
cidades atravessadas pelas ferrovias @ com a ocupagio na faixa ferroviaria;

+ Identificar as obras prioritérias para inclusio nos PPA;

Organizar os resultados para ser um Instrumento de Gestlio para 08 Govemnos:

+ Suprir os orgéos de Governo das informacdes para o planejamento de agfes e
intervencbes nos locals identificados.

O principal produto do estudo PROSEFER & o portfélio de projetos, sempre que
possivel articulados entre si, visando a ganhos operacionais @ comerciais para o ferrovigrio. O
conjunto de sclugbes, propostas para cada um dos dezessete corredores de planejamento,
resultantes das andlises de homogeneidade e polarizaglio de cargas realizadas pela DIF
antes da contratagdo do Programa, foi pensada para criar uma sinergia, néo perdendo o
cardler sistémico da andlise, em que as mudangas em uma das partes implicam alteragbes
simultaneas & concorrentes com as demais.

Os servicos de consultoria consistiram em estudos e servicos reslizados através de
levantamentos de campo e trabalhos de escritdrio necessdrios a total execuglio dos estudos
nos dezessete corredores ferrovidrios, envolvendo 15 mil quildmetros dos seguintes trachos:

Corrador 01: Belo Horizonte - Juiz de Fora ~ Barra do Piral - Sepetiba

Corredor 02: S&o Paulo - Barra do Piral

Carredor 03: Araguari - Belo Horizonte - Vitéria

Corredor 04: Alto Araguaia - Santa Fé do Sul - Araraquara ~ Campinas - Santos
Corredor 05: Maringa ~ Apucarana - Ponta Grossa — Curitiba - Paranagué

Corredor 08: Andpolis ~ Uberaba ~ Campingas - Mairinque

Corredor 07: Porto Unifio ~- Mafra - S80 Francisco do Sul

Corredor 08: Porto Alegre - Lages - Curitiba egistro de
Corredor 09: Apucarana — Ourinhos ~ Rubio Junior ® s
Corredor 10: Uruguaiana - Cacequi — Pelatas — Rio Grande N’
Corredor 11: Belo Horizonte ~ Montes Claros - Salvador Vosto g Tec™®
Corredor 12: Corumba ~ Bauru ~ Mairingue ~ Santos

Corrador 13: Cacequi - Santa Maria - Porto Alegre

Corredor 14: Imbituba ~ Criciima ~ Siderépolis - Tubarfio — Urussanga

Corredor 15: Sdo Luls - Teresina - Fortaleza

Corredor 16: Amrojado — itabaiana ~ Recife - Jodo Pessoa

Corredor 17: Haboral ~ Vitéria X

= & & & & 5 O ® H S B e S B e @

151



rites

PR fef €. 11

Conselho Regional de Economia
da 4" Reghio=RS“ A 1T 4
B ROSEASAT 20 aRUTUAYED:
Documento apresentado para efeito da Lei
B.666/93, art. 30, fcando copia arquivada
neste Conselho para fins de qualificagio
técnica em licitagdes da Ec
MARIA ZANETTE /CO

n° 2636, Os dados que constam No mesmo

JISTL S =
Sh =

| . «Conselhe Regional de Economin
o rodedtRegifio—RS; | - -

Fissoueds Sl e i T

| féerica’ ém ' licitagtes do  Béonomisty

CORECON-RS sob o n" 4924, Os dados

©o| gue . constam . DO .. mesmo. Ao de
. responsabilidade do omitente. .

“[ ! Porto Alegre,

Aty B N EEOYR[
sl o SUSan2
g “'__ :l ~ :': o
Linda’
Setor de Registros

| B.666/93, art. 30, ficando cépia arguivada |*
| 'neste Conselho para fins de  qualificacio

OTAVIO JOSE SOUSA PEREIRA [0

Ay NS S (A
Q0 DIFAS T e

B R3k 30 JEWNGIOAM

2T

B TANIAL GaaTeETA |

CoaAm
A iF iy
=

I A
44

i
81\ POb iyl e R =Y MBIEEA
- g A 1 $#1.4 AN
ptlosed R e o' iy 70 i
= % » fvalwl:
r >

1 30 U S IDsiA oS me Sk
G Esie s 2USEIVOTIG T 2 (b
fsg 4y R3E i ggnedil anlyIn
BEIRIT
st 2R .
] ‘1 [ (F5 3
» ) -t - 1 [ ']
Wi « 1 ¥ [ !
£ t Ll 4 {3 i} 151 {
oo TIEY #
T r = 1 »
g 1" y L 1 ]
-4 %) E
kL #1 - |
T - & iy & Gili 1818
T f; a S5 M
i _'-_l,‘__' 1 5 =4 Frly _'“.'-'.-?"- — ot
e 1 b1 N EsiLYIO0 £
= Bris B8O ommalaie -
ESINSNIONNO0 A ZESHE (
i a4 O AQMyiIee &
= hi ‘I',' B0 = | E ¥.
1 = ? -r‘:. T W = n
L
L]
"
»

x BENC '_p,.-.'_h __—-. - l, :
T VR HAGRDO EerAans
I :

ST

| ot Ep0L: RSZE0
=10 — eahdm R
e |

152



DNIT

CARACTERISTICAS DO CONTRATO:

Edital n°113/2007-00" <"

Ne do contrato: BIF N® 149!20&3-{10 oy

Irficio do-Qontrate: 01/10/2008 (DOU-06/1 0!2008)

Prazo Contratual:8560.dias: carridos. el

Término doContrato: 28/0172041. - ...«

Malor, Contratual: R$ 9.661.830,16,, referldos a 43 200?

Valor total com aditivo: R$ 11.979.200,66, referidos a 1an.f200?

Valor total reajustado para janeiro de 2010: R$ 12.976.417,08

Termo Aditivo N° 1/2008 — prazo contratual 02/02/2010. £% hlhott ¢

Termo Aditivo N° 2/2010 — prazo contratual 30/09/2010 e 23,98% de acréscimo de
valor (R$ 2.317.370,50)

+ Termo Aditivo N° 3/2010 - prazo contra‘lual 2&#01!2011

ESCOPO DO TRABALHO

Abrangéncia dos levantamentos é 15 mil km: da ferrovias em 17 corredores ferroviarios; 16
estados; 596 municipios; 5.609 cruzamentos levantados; 355 invasdes identificadas.

ﬁ&?&?ﬁ‘gﬁnﬁ”é&gi}aﬁlt’a&é& 47" &orredores e 16 estados com proposta de obras; 692
cruzamentos: com  solugdo de conflitos em 188 municipios beneficiados; 217
empreeridimentos: :aom Ftotal de mass dﬂ i bulhoes de reais previstos para inclusdo nos
proximpsRPAs Contrata 01710 YO 0871 0/2008

As rhaﬁro-awrdaﬂeé Lprevistas &enlr& -:ip contrato:
Atividade 11 Lsnntumenm rﬂa ﬂndowemntuma Corredores

= e —

« Lavantamentos.de c.arripn cum idenhﬂm;éo de interferéﬂcms e invasdes, com sistema

> + s 2 B e+ s

georreferenciado;: e 7641
+ Ambients: mntembnmneo dnamdal famwiéntr an‘t rerlar;ao ao transparte de cargas;
« Historia e Caratteristicas da Ferrovia decada corfédor;: =0 2570 de acresuimo o=
+ Levantamento.dos acidentes registrados; registro de
+ Evolugio da-populagio nas dreasude risco./ 0 /01 20 N°® 41479

St ik

Atﬁriﬂa&e 2 Cuntexiualizagﬁo das Areas dos Estudos, dados pupuiacionals,
-ﬂementbs:mcialsf infraestrutura urbana, cargas
< =7y sDadoes demograficos, socioecontmicos e projegbes munir:;pais
t1y o4 dnfraestrutura e principais equipamentos e servigos, urham& parﬁmymmpﬁa. ole caz
cruzam Ffﬂtaﬁ mupicipais de veiculos e-projegbes;, 4 mos  beneficade Z
ke Principais. Mercadorias +- Identificacdo asicargas;. velumes transpartaslq;
nganlamento de projegbes e determinag&o do fluxo de cargas em cada mrredor e
municipio.
FUArClUIEEa6 Bont prefeittifas para comipilacao de estudos e projetos existentes para

Ativids @fﬂntmﬁmms pleitos l?&&t?-ﬂrﬁtlhﬁlﬂi%f'% glaboracd.dos diagnosticos & deﬁmcéo

. dassalucdes;. .. 5 50 de interferdncias %
* @p nre;agﬂc de, mapas teméttcos de sécm economia para os elementns estudados
tfata zapdo, 20temas, para.c daqorradﬂr eim 1818530 30 transporte de cargas

k- g e Caraciay ‘isticas da Feribyiz a8 da cof

Atlv'ldme 21 Diagndstico das- quﬂﬁm l.'ie, Transporte com estudo e demonstm;ao
dos beneficios sociais para.a populagdo: -
. Levantamenta de dados e diagnashcoa em 5,608 cruzamentos, sendo 1.856

At Passagens em Nivel Urbahas APN); 11648-Passagens em:Nivel Rurais; 829
glpmes mRaasagsns Stqaarrora‘s (P&j 16584 F!aszagm Infeﬂoras (F‘i‘} ?21 Passagens para
pedestres (RP)! o= <ol
« 'Articulagéio somy uanc&as:onﬁnas lgéncms regulawrias i.a:auims organismos publicos fﬂ)

ggrwaaqgr I EES velculos e prejagoes 8

Principas Marcadonas -

Eantzmanta de proectes B st et a8 Ao o e 2arnas em -'--_-_-::. tArTasnT g
syarlamanta de projecoes e GEIENTTH g2l Sk Tilixt U g as EG Calsd Gl
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DNIT

+ Desenvolvimento e aplicagéo de metodologia para avaliagao dos beneficios sociais e
avaliago econdmica e ambiental, incluindo redugao do custo de obstrugdo, redugio
de custos: de acidentes, de consumo de combustiveis, de emissao de poluentes, de
guarita, operacionais e valorag@o imobiliaria, venda de areas e materiais ferroviarios
remanescentes,

+ Elaboragé@o de mapas teméticos com caracteristicas operacionais da linha, totalizando
6 temas para cada corredor.

Atividade 4: Avaliagdo dos Locais Criticos, através de levantamento de campo,
desenvolvimento e aplicagdo de metodologias de avaliagéo e de criticidade
+ Desenvolvimento e aplicagdo de metodologia para avaliag@o dos pontos criticos e
invasoes;
+ Estimativa do Valor Patrimonial das Terras e Benfeitoriaa Existentes nas Faixas
Ferroviarias Invadidas em areas. qu;iqmaa
+ |dentificag@o dos locais crftiﬂh’s ;agmg?_‘ ;_' ona{a e avaliagado do nivel de criticidade
de cada um, resultando e s consideradas criticas.
. Elaboragéa de [napas tamﬂtlcas para cada mumcl pio gom cru:,:an]entos

xS B ;__5:-_r [

Aﬂvldaqle E Daﬂni;ﬂo daa Intawangbas Na:cesséﬂas, estudanqo e gugprindq desdn

sinallzagio. passagens em desnivel até contornos. f@rruﬂérlos evariantes .. >
Estudos deﬁmgﬁes de trat;.ado e proposigao de obras e intervencbes para a
eliminagao dos conflitos existentes em 69;2 cruzamentos, destacando-se, variantes ou
contornos. fﬁrmwﬁnos passagem superior ou inferior (viadutos, pontes, passagens de
pedestres, vedagao, merguih&o) e solugdes integradas envolvendo mais de um

i, ;. Cruzamento.
o Eiaboragén d&

dpsa

apas talgtahcos c;pm as mtqquc;ﬁqs Fropoﬁiqs,a eﬁtq;los realizados
?ara cad_almtl.lln I'plo com c:ruzamentos

Atlvida'&e 6 Valoragﬁo Primaria dos Custos dos Prq[stos e Avaliagdo Econémica dos
principais' empreendimentos,’ cdm' valai-eu ehﬁmdﬂws & viabilidade téchica, °
socioecofidmica & ambientaf ' 7 ©°
s Elabbrag4ode organientos’ das sbiugBestétnicas sugeridas’ corh basa no SICREG“*
(Driit) & defi nicao' dos horizontes dese|ados de'impfantacab’ -
i EStLH0¥ dé viabilidade tetnico econdmica e ambierital das inter/encoes propostas
para subsidiar a eleicdo dos estudos a desenvolver (cerca de 600 estudos rodados e
Ativid297Viabilizados) spressitadosaossrelatorios; a5, csiutando & sugerindo desde
sinaliz Nralise ambientsl “ﬁhrﬁ*osf enprééndirientos propostos! ﬁagnééﬁ‘c 'Brévic e
« Garacterizacdo de suas condigbes ambientais; consitlerados’ os aspac(bs Tegals que
régerh os 1i¢amiameMas ambiemam para cadatma uemm :

Aﬁvldade 7: Elaboragao do Reiatﬁﬂo de Diagnéstico Téchico, contendo todos os
elernantus astudados

N Elabaral;éq qlq Relaténn Exeautwq. de Relatérios de Diagnéstlca Técmco

» Apresentacsio do trabalho em multlmldia
ativie ABesenvalyimente de melodalegias pata:apeiors realizacie dos-esivdasse babalhesis
prinsifDesenvplimerite eaplicagio de/metodolugia hulliceitérd: paracayaliagaio; priorizagéo e
socioohienanquizagadotdos empreendimentos;

+ Elaborag@o de propostas-orgamentarias:de investimentos enrinfraestrutura ferraviaria

para administracéopublicafederal:e estados pertencentgs-ao Programa;
+ Empreendimentosiindicados e-Priorizados ® Carteira:de: Pmyetascpmsprﬁmmm

Planos Plurfanuais;icao dos 51 a de €00 estudos redados g
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DNIT

+ Estimativa dos possiveis ganhos operacionais para o setor ferroviario.

+ Mapas gerais do Prosefer, envolvendo os corredores, em tamanho A1(modal, cargas,
interven¢des propostas, resultados do programa).

Atividade 8: Estruturagio de um Banco de Dados atualizavel, envolvendo os dados
dos levantamentos, das solu¢des encontradas, elaboragdo de manual de operagéo e
documentacdo do usuario

+ Estruturagio do banco de dados e manutencgao do sistema;

+ Alimentagao dos dados, contendo fotos, dados, mais de 100 tabelas, relatérios
gerados;
+ Treinamento para usudrios e administradores do banco.

Atividade 9: Apoio Técnico a Elaboragdo da Solicitagdo de Financiamento
Iinternacional Junto a organismos Multllmmt de Fomentau. com apoio na elaboragao
da minuta da Carta-Consulta |

+ Consultas a organismos muitalaterais de crédrtu 2 fcmento (Banco Mundial e BID) e
Ministério do Planejamento - CORIEX; = oo 0 via
. Elaboraqﬁa da rninuta de Carta—Gonsulta. 210!

Equipe técnlca

’Re »ons&vel Téerico’ Percival ignébioﬂé Scruia ehgeﬂheﬁ'h t:t*J‘l ‘{IREAIRQMS-D ]
o'te rstroﬁcﬁENRéﬂilB?‘

71 Co-responsévers Tecnicos: Armindo Borstmann Carlos Alves Mees, Cléudia Martins
‘Pozzebon, “Jilio Fortini de Souza, Sérvulo Norberto Kiein; Valter de Oliveira Bochi.

. Equlpe ‘de Coordenacao: Eugénio Dietrich, coordenador geral, ‘Claudia Martins
‘Pozzobon, coordenadora técnica, Tania Zanette, coordenadora area economia, Jorge
Mauricio Basler, coordenador'da dred de engenharia.

ﬁlﬂipﬁ'l‘écnicadonivﬂﬂlmrlnn 10 t4a Soliviwegan de Financiamante
”A[eqandrp Erqplaqai s Gavalho 'Eng Agranomo-cRENRsmzhﬁs ik
Aline Gomes da Silva Druzina.. ., .. Eng, Carnograta-CREAIRS140800; .+ - i1
Alvaro Lais Thomast @ s 5 ario - L0 Eng. Civil- CREA/RS065441

Ana Liitia Pavas Trindade '« ©= © =% 7" Cominicagao Social

. ﬁnﬁn':épa de Almeida Soares Eng.Civil - CREA/PE 23048

André LLuz Queiroz de Araujn _ Gebgrafo~ CREA/RS111946

Andrea Stumm _ ' Eng. Civil- CREA/RS 140454~ = °°

Amindo Lopes, Bnrslmann i ENGA Ci_vil—.,CRENBﬁE!B&ZSG laes

CarlosAlves:Mees & 2020 Eng. Civik CREAIRS042657 = dfsﬂ‘ by

Carlos Rabertn*dss Santos'Silveira -E'ng CiviECREA/PED12262 gqv 414 &:

Caroline Trindade de' Angelis |~ " Eng,Civil: cEtENRsmﬁuz"' el

Cintia Leticia Sallet Eng. Civil- CREA/RS130812 Técni®®
#CleusaMello.Dutra vl = izeno Secretaria

Claudia Martins Pozzobon. . Eng. Civil- CREA/RS059601/ Comunicagao Social

Cosme Neves Machado. ., - Eng. Civil- CREA/RS00140464 1

Cristiane C0go.. = Eng. Civil e Segurange-CREA/RS117221 -y

Daniel Duarte das Neves-

Gedgrafo- CREA/RS 146202 /‘:
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Daniel Kreuz Rohten
Diana Negreiros e Silva

DNIT

Administrador
Secretaria Executiva

Edgar Abitante Eng. Civil- CREA/RS074690

Edison Luls Pulz Eng. Civil- CREA/RS 101828

Eduardo Anténio Audibert Sociélogo = e L

Eduardo Balestrin Espartel Eng. Civil- CREA/RS087276

Eugénio Dietrich Eng. Civil & Mecanico- CREARS002771
Fabio Ribeiro da Rosa Eng. Civil- CREA/RS 159822

Gabriel de Souza Lino Eng. Ferroviario/ Mecanico- CREA/RJ27551

Gustavo Harmes
Gustavo Luiz Cruz Borges

Eng. Civil- CREA/RS008796 / Administrador
Analista de Sistemas

Giovane de Moraes Ferreira &

Israel Endrius de Almeida

Enq m{— CREA/RS163231
Adnﬂn‘ﬁﬁadﬁr de Tl

‘van-Mariante-Junior Eng; Civil-CREAMGO079101
Jan Kazimierz Klacewicz Tec. Estradas - . =
Janquiel Atilio Fumagalli ‘Eng. Civil- CREAIRS 165055
Jorge Mauricio Basler Eng. Civil- CREA/RS(44579
Jilie Fortini de Souza- . - Eng. Civil- CREA/RS063127
Karla Polina Albuquerque Silveira Advogada:

‘Leonardo Suarez Saldanha Eng. Civil- CRENRSOﬁ‘leB
Liz Helena Costa Varella Freire Eng. Civil- CREA/RS049141

Luls Antonio Abreu de Lima da Rosa

Eng. Civil-, GRENRsuaa“rsg__

Marcelo Levandoski Designer Grafico -
Martina. Karpowioz Pereira Banco.de:Dados -
Nirion-Alderete Alves -, - | - Eng. Civil- CREARSI27118
Otévio José Sousa Pereira Economista y CORECON/RS 4924
Pablg Torrico Gonzales Administrader- - 1107000
Paulo-RobertoGomes: - Eng. ciuu-cRENRsnsm'a
Patricia Pessi Hoff- o Publicitéria i i
Patricia Silveiral-ovato Arquiteta- GRENRS134530
Pedro Goutinho Dos:Santos Eng. Civil- CREA/RS120162
Percival lgn4cio de Souza .« Eng: Civi- CREAIRS002225
Rafael Spagnel.. - - - Eng. Civil- CREA/RS093245
Rodrige-Malysz: i Eng. Civil- CREAIRS 120154 —
Rodrigo Pereira de Oliveira < -« Geblogo- CREAIRS108040 e
Rodrigo Silva Molina Eng:Civil- GREA/RS 176479 N S
saonaimreqnialpmm Pia - Gebgrafo- CREA/RS137135 Utestado T
Rudimar Eoher - | yas Eng. Agrénomo-CREA/PRO17049
Sandra Senntag:= “eral= Eng. Civil- CREA/RS069718 <004
Sevulo Narbam Klein Eng.Civil-CREA/RS010827 h
Sumiré da-Silva: Hinata Gebgtafa- CREA/RS 169347 s
at £l 5
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Documento apresentado para efeito da Lei
8.666/93, art. 30, ficando. cpia arquivada
neste Consclho para fins de qualificagio
técnica em licitaghes da Economista TANIA

h-L&RJAZANE'I’TE."EDRECQN RS sob.o |

n® 2636. Os dados que constam no mesmo
sho de responsabilidade do emilente.

i

Setor Ragmtms
COREGCON/RS

Conselho Regipnnl
da 4* Regiiro

8 666/93, art. 30,

neste Conselho #fing. de quahﬁg.gﬁq-

CORECON-RS sob.0.n* 4924, Os. dados |

que conslam no mesmo sio de
responsabilidade 'do emitente, ne

Porto Alegre, 2¢ e setembro de 2012 -

Setor di ) gislros
CORECON/RS
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DNIT

Tania Maria Zanette
Thaiane Jeske

Valério Pereira da Silva
Velter de Qliveira Bochi
Vinicios Andrealli

Willi Bruschi Janior

Equipe de Nivel Técnico:
Alessandro Romario Ketzer
Ana Carolina Franke Boff
Ami Jair Azevedo de Oliveira Janior
Bruna Serafini Paiva
Carlos Eduardo Krueger Pacheco
Cristiano Cachel Vicente '
Cristiano Pereira da Silva
Daniele Stamberg

Félipe de Abreu Indcio da Silva "

Felipe’ Eccel 'Lago

Fernanda de Lima e Silva Pires
Gabriela Pasetta Falavigna
Gustavo Roberto de Morais Matias

by
ad Lt RTINS B

Economista — CORECON/RS 2636
Tec. Informatica

Tec. Ambiental

Eng. Civil- CREA/RS010027

Eng. Civil- CREA/RS121444
Bidlogo - CRBio 008459/03

Joana Hofler

Jogl Jeske

Juliano Rodrigues da Rosa
Lucas Jacques Dias da Costa

. Lucas Pisoni da Silva
Luciana Ferraz dos Santos

Luiz Hefmes da Silva

“Marcslo Rabelo André
’Marcio Monte Blanco da Silva
!'"Rafael Mondino
v RadlAudening 7
. Tatiane Martinj Quevedo

Felle Soares Dias

Todos os trabalhos foram executados dentro da perfeita técnica de engenharia,
economia e de meio'ambiente, dentro dos prazos previstos e'a contento desta instituigéo.

iy q-‘ps’s.,«@.«u

T
<=
o S Mario Dlrarli )
=% "' Diretor d l Infra—estmturﬂ‘l‘-'e‘rroviéﬂﬂ

Brasilia, 30 de novembrode 2011 108 Sant
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Conselho Regional de Economia

da:4*Regiio RS -, 3
Documento apresentado para efeito da Lei
8.666/93, art. 30, ficando copia arquivada
neste Conselho parn fins de qualificagio
técnica em licitaches da Economista TANIA
MARIA ZANETTE /CORECON = RS sob o
n® 2636. Os dados que consfam o mesmio
siio de respansabilidade do emilente.

Porto Alegre, e setembro de 2012,

(] ] L

SﬂtarﬂsReg'istm o S :
conmoms .

sh inoais 284

Conselho Regianal de Econnmll
da 4° Regiao— RS

Documento apresentado’ para efeifo da Lei
8.666/93, dr1. 30, ficando copia-arquivada
neste Conselho para_ fins de gualificagio
téonica em  licitaghes  do Economista
OTAVIO JOSE 'SOUSA PEREIRA 22
CORECON-RS sob o n" 4924. Os dados
que constam _no  mesmo  sdo-  de
responsabilidade do cmitente.

Porto Alegre, 26i4e setembra de 2012
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Pagina 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Cartidio de Acsrvo Técnlco - CAT
Rasolugio n® 1.025, de 30 de outubro de 2008 CREA ad RS 13 1090 4
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATVDADE GONGLINON

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposio na Resoluglio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consia dos
assentamentos deste: Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional JULIO FORTINI DE SOUZA
referente a(s) Anotacio(Ges) de Responsabilidade Téonica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional JULIO FQRTINI DE SOUZA
Registrot 88063137 RNP: 2206045007
Titulg Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 fl_ R e e i ———— NN
Nomem ds ART; 4596705 Tipo.de ART: Gbra/Servino Registrada:am: 11/11/z008  Baikadsem: 28/01/2010
Formi de Registro: Particlpacho técnice:  Co-Hesponsdvs)
Empresa Conlralada:  WENHUMA EMPRES2
Ceintratante: BECOPLAN ENGENHARIA LIDA CPFICNPJ: 92930643000152
Roa: FELICISEIMD DE AZBVEDO No: 524
Camplamentn. Baire: HIGI¥NOROLIS
Cidadé: PORTO ALEGRE Uf: w8 CEP: gokdoiio
Caontralo; Calsbrado sm: Vinoulads 3 ART:
Valor do Cpntrato; R$ 9. 661.830,16 Tipa de Contratanta:
Aggo Institucional;
Enderaga da obrafServign: HUA FELICISSIMD DE AZEVEDD Mo 524
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTD ALEGRE UF: RS CEP: 90540110
Data de Injeie: 06/10/2008  Conclusaoafetiva: 28/01/2011 Coordenadas Geogrificas:
Finalidade: Codiga; MPOG:
Proprigtlano: BEFTO NACIONAL INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/ICNPJ: D4852707000100
Atividade Taonica: Descrigiio da ObralSarvigo: Quant: e
i = AMALISE BIETEMAS DF TRANSFORTE - FERROVIAL 0.00 tad.
3 - LEVARNTANEHTO SISTEMAS DO TRAHSPOATE - FERROVING @00 Trid.
3 S AVALTACAD SISTENAS DE TEANSPCGHTE - FRAROVIAR @, 00 Ind.
- DUAREIAMERTO STSTENAS DE THAHEBORTE - FEsSOVING b.00 184,
B - CUMBULTUNIA SISTEMNAY DE TRANSEORTE - FERACOVIAZ &.00 ird,
§ - PERECER TRONICD SISTEMAS UE TRANSIORYE - FERNOVIAS 5,00 ind.
7 - EETUDO SISTEMAS UE TEANSEMTE - FERSOVIAS 9,00 ind.
E - LAUDD TECHIO SISTOMAS DE TRANSPORTE - FENROVIAS G048 Ind.
Desonglo ComplementarfResuma do Contrato:
CONTRATO DIF M. 149/2008-00- ASSINADO BM 01,10.2008 - CGBJETO: SERVICOS DE SELECAO DE EMPRESAS RSPECIALIZADAS
JARS ELABORAGAD DE ESTUNOS SOERE INTERVENGGOES EM AREAS CRITICAS BEM CORREDORES FERROVIARIOS COM VISTAS
A ELIMINACAG DE CONFLITOS ENTRE OFERKCAC FERROVIARIA E AS PUNCOES DREANAS - PROSEFEN.

I Obseryagbes

Informaghes Complementares ————

0O atestado protocolizado no CREA-RS sob numero: 2012026238 . 8514 registrado com as CAT's nimarols) ©
1VLOSHT 1310904 1310505 1310906 1310907 1310508

CERTIFICAMOS, finaimente, que se ancontra vinculido & presente Cerfidao de Acerva Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 21478 a 41483
o alestado contendo & fothais) , expedida pelo contratante da obrafservics, a quem cabe a responsabllidade pela veracidade e exatidso das
informacdas nela consiantss. ' )

Certiddo de Acerva Técnico n® 1310804 J 20012

19 ge Abril de 2012 Homm 16 730

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional — Conferéncia de Autenticidade da CAT.
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Cartidio de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de- 2009

A CAT 4 qual o atestado esta vinculado & o documanto que comprova o
regisiro do atestado no Crea,

A CAT 4 qual o alestado esta vinculado consiituira prova da capacidade
tecnico-profissional da pessoa juridive somente se o responsavel i&crico
Indicado estiver ou venha @ ser integratio 80 seu quadro 1éenico por mein
de declaragio entregus no momanto da habilliagdo ou da entrega dies
EHODOSIES.

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Rie Grande do Sul
Rua - 580 Luis, 77, CEP: 90620-170
Talk (51) 3320-2100, E-mail: crears@orea-rs.og br

CREA -RS

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Pagina 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1310904

ATIVIDADE CONCLUIDA

A CAT perders avalidade no caso g2 modificacde dos dados Menicos
quaiiatives @ guantitativos nsla contidos . bem como de alteragdo da
situacao do registm da ART.

A fasificacan deste: docurnento constitul crime previsto no Codiga Panal
Brailleiro, sujeitando o autor & respective agao penal.

A CAT & valida am tode o temidrio nadional,

[ CREA-RS

L b o S
- — =
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_ 170-01
“VALEC: Desenvolvimento Sustentavei<lo Brasil"

VALEC . Q
ATESTADO N° 011/2010 |

A VALEC — Engenharia, Construgbes e Ferrovias SA., empresa plblica vinculada ao
Ministério dos Transportes, CNPJ n° 42.150.664/0003-49, com sede a Praga Procopio
Ferreira n° 86, 6° e 7° andares, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, certifica que a a
empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°® 92.930.643/0001-52,
sediada na Rua Felicissimo de Azevedo, n°® 924, em Porto Alegre/RS, elaborou o Projeto
Basico de Infra-Estrutura, de Superestrutura e Estudos Operacionais para a
Implantagdo da Ferrovia de Integragdo Oeste Leste — FIOL (EF-334).

Identificacdo do Lote:

¢« Lote: 3.
+ Trecho: Figueiropolis/TO — llhéus/BA.

+ Sub-trecho: Ponte sobre o Rio Sdo Francisco (km 805,0) — Ponte sobre o Rio de Contas
(km 1138,0).

+ Extensdo: 333 km.

Caracterizacdo do Contrato:

+ Contrato N* 012/08.

+ Data do Contrato: 16/03/08.

+ Valor: R$ 4.875.855,79, referidos ao més de Dezembro/08.
+ Inicio: Marco/08S.

+ Fim: Fevereiro/10.

+« Responsavel Técnico: Percival Ignacio de Souza - CREA N° 2.225-D/RS.

Atividades Técnicas:
eegistro g
N” 30168
-,
a) Elaboraco de Estudos Bésicos. Sstaa 1ec
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A. /

Praga Procdpio Ferreira, n® 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/R.) CEP.20221-901
Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil"

VALEC

*

L

Estudos de Tragado.
Estudos Geoldgicos e Geotécnicos.

Estudos Hidroldgicos.

b) Elaboracéo dos Projetos Béasicos.

Projeto Geométrico.

Projeto de Terraplenagem.

Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes.

Projeto de Obras-de-Arte Especiais (ponles, viadutos e tdneis).

@

Disalliteds Tatal

N° |RELAGAO DE OBRAS DE ARTE EXTENSAO(m)| VAQS (m) | TIPO
 |FONTE SOBRE O RIO 520 2.900,00 |50,00 CONCRETO PROTENDIDO
FRANCISCO
2 | PASSAGEM INFERIOR - BA 160 55,00 - CONCRETO ARMADO
3 | PONTE SOBRE O RIO DAS RAS 180,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
4 |VIADUTO SOBRE A BR 030 | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
5 |VIADUTO CERAIMA 160,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
6 | VIADUTO KM 949 210,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
I kil Gl 450,00  |30,00 CONCRETO PROTENDIDO
GENTIO)
VIADUTO KM 958 40,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
9 | VIADUTO KM 962 330,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
10 |VIADUTO KM 964 300,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
11 | VIADUTO SOBRE BREJINHO | 300,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
12 |VIADUTO SOBRE BREJINHO Il 270,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRU(;C-JES E FERROVIAS S.A.
Praga Procdpio Ferreira, n° 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639118

Home Page:www.valec.gov.br

7,

aeaistro de
N° 30169 16
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“VALEC: Desenvalvimento Sustentivel do Brasil”

VALEC =i
13 |PONTE RIACHO DAS ANTAS | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
14 | PONTE RIACHO DAS ANTAS 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
15 |PASSAGEM INFERIOR - BA 617 40,00 - CONCRETO ARMADO
16 |VIADUTO SOBRE ABR 030 Il 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
17 |VIADUTO SOBRE A BA 840 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
18 |PONTE SOBRE RIO RIACHAO 40,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
19 |PONTE SOBRE RIACHO DA CRUZ 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
20 |VIADUTO SOBRE A BA 148 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
21 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO | 90,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
22 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO Il 150,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
23 |VIADUTO SOBRE FERROVIA VFFLS 20,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
PASSAGEM INFERIOR RODOVIARIA
24 50,00 - CONCRETO ARMADO
KM 1127+700
PONTE RODOVIARIA SOBRE RIO
25 60,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
BRUMADO

Projeto de Remanejamento de Interferéncias.
Projeto de Obras Complementares.

Projeto de Superestrutura da Via Permanente.

Determinagao dos quantitativos de servigos.

Elaboragao dos planos de execugao das obras.

¢) Elaboracéo de trabalhos de campo.

L]

»

*

Levantamentos planialtimétricos de areas.

Implantagdo de pares de pontos GPS.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

Projeto de Patios Ferroviarios (Terminais de Carga).

Execugdo de Sondagens e Ensaios de Laboratério.

Elaboragao de especificagdes de servigos e materiais complementares.

wedistro ge
N 30170 /
Wesstado Tec™

Praga Procopio Ferreira, n°. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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VALEC

Equipe Técnica:

"WALEC: Desenvolvimento Sustentdve! do Brasil”

A Equipe Técnica envolvida pelos trabalhos sdo:

@

Csliduan T

Profissionais Atividades CREA N°
Percival Ignacio de Souza Engenheiro Coordenador RS002225
Julio Fortini de Souza Engenheiro Coordenador Adjunto RS063127
o ) Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Valter de Oliveira Bochi S a1 RS010027
Geologicos e Geotécnicos
Engenheiro Chefe da Equipe dos Estudos de
Armindo Lopes Borstmann ) ) q e RS054230
Tracado e Projeto Geomeétrico
Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
Carlos Alves Mees RS042657
Terraplanagem
Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Sandra Sonntag Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras- | RS069715
de-Arte Correntes
Eduardo Michelucci | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de Obras- T
Rodrigues de-Arte Especiais
Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Nirion Alderete Alves Remanejamento de Interferéncias ¢ de Obras | RS127119
Complementares
) ) Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Gabriel de Souza Lino . o RJ27551
Superestrutura e de Pétios Ferroviarios
Carlos Roberto dos Santos | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
PE012262
Silveira Terraplanagem
Claudia Martins Pozzobon Membro da Equipe de Coordenagao do Projeto RS059601
Pedro Coutinho dos Santos Membro da Equipe de Projeto de Temraplanagem RS120162
Edison Luis Pulz Membro da Equipe de Estudos Hidrologicos e de | RS101828

VALEC - ENGENHARIA, CDNSTRUGEJES E FERROVIAS S.A.
Praga Procopio Ferreira, n®. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 226391189

?_egi stro da
N° 30171
VUestago Tec©

Home Page:www.valec.gov.br
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t‘l n
VA LEC Qualldsids Teinl
Profissionais Atividades CREA N°

Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Vinicios Andreolli Membro da Equipe de Coordenagéo do Projeto RS121444
Membro da Equipe de Estudos Geoldgicos e

Claudio Netto Lummertz ) RS093630
Geotécnicos
Membro da Equipe dos Estudos de Tragado e

Miguel Molina ) , RS074797
Projeto Geometrico

Sérvulo Norberto Klein Membro da Equipe de Projeto de Terraplanagem | RS010827

B Membro da Equipe de Estudos Hidrolégicos e de
Paulo Roberto de Aratijo o RS093694
Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Membro da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte

Giovane de Moraes Ferreira o RS163231
Especiais
Membro da Equipe de Projelos de

Anilo Pedro Lisot Remanejamento de Interferéncias e de Obras | RS003245
Complementares

Membro da Equipe de Projelos de Superestrutura
Jorge Mauricio Basler ) o RS044572
e de Patios Ferroviarios

Todos os trabalhos foram desenvolvidos com a perfeita técnica de engenharia, dentro dos
prazos previstos.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2010
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Certiddo de Acerve Técnlco - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADOD

Resolugdo n® 1.205, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1 2 2 4 5 7 0

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul | ATivinDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMGS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de oulubro de 2009, do Confea, que consia dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura @ Agronomia do Rlo Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Téchico do

profissional JULIQ FORTINI DE S0OUZA
referente a(s) Anotagéo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional JULIO FORTINI DE SOUZA
Registro; R8063127 RNP: 2206049007
Tiulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

S - T P
Nimero de ART: 4751394 Tipo de ART: Ohbra/Servigo Reglstrada em; 30,/03/2009  Baixadaem: 28/02/2010
Forma de Registro: Participago técnica:  Individual
Empresa Contratada;  HCOPLAN ENGENHARIA LTDA
Confralante: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUQOES E FERROVIAS 5.A. CPFICNPJ: 42.150.664/0003-72

Rua; SETOR DE AUTARGUIAS WORTE - S5AN - QUADRA NE o3
Complemento:LT. A Bairro: EDIFICIO HUCLEQ DOS THANSPORTES

Cidade: BRASILIA UF: ¥ CEP: Q
Cantralo: Celebrado am: Vinculado & ART;
Valor do Contrato: RS 4661875, 21 Tipo de Conlratante:
Acao Institucional:

Endéréco da obra/Servigo! RUA FELICISSIMO DE AZEVEDD DORTO ALEGRE Ne: 924
Complemento: Balrro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEFP: 20sS40110

Data de Inicio: 20/03/2008  Conclusdo efelive: 28/02/2010 Coordenadas Geagraficas:

Finalidade: Piblice Caodigo: MPGIG:

Froprietario; VALEC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E© FERROVIAS S.A. CPFICNPJ: 42 _.150.664/0003-72
Alividade Técnica: Descrigio da ObralServigs: Quant: Und:
1 - COORDENACRO TECNICA SISTEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 km

2 - ESTUDG SISTEMAS DE TRAMNSPORTE - FERROVIAS 333.00 km

1 - PLANEJAMENTO SISTEMAS DE TRANSPORTE - FERDOVIAS 333,00 km
4 . PROJETD SISTEMAS DE TRAMSPORTE - FERROVIAS 333,00 ki

Descricdo Complementar/Resume do Contrato:

Contratagdo de servigos de consultoria para elaboragic de projere bisico de infraestrutura, de supersstritii-
ra e estudos operacionais para implantagdo ds Ferrovia de INTEGRACAC CGESTE LESTE, Trecho: FigueiréSpolis/

TO - Théus/BA, lote 3 - Subtrecho: Ponte scbre o Rio S3c Francisco (km 805,0) - Ponke s/ o Rioc de Contas

(lem 1138.0), com extensdo de 333,0 km.

Processo n* 580/08 - Contrato o* 012/09

IO TE R E R L T e
Nimero de ART: 5002005 Tipo de ART: Cbza/Servico Registrada em; 62/10/2009 Baixada em: 28/02/2010
Forma de Registro: Participac@o técnica;: Individual

Empresa Contralada: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Conlratante: VALEC HENGENHARIA, COUNSTRUGOES E FERROVIAS S.A. CPFICNPJ: 42.150.664/0003-72

Rua: SETUR DE AUTARQUIAS NORTE - SAN - QUADRA Mo 3
Complementa:LT. A Bairrg: EDIFICIO NUCLED DOS TRANSPORTES

Cidade; BRASILIA UF: or CEF: a

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Conlrato: RS 4661875, 21 Tipo de Contratante:

Agao Institucional:

Endersco da obra/Servigo: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDD PORTO ALEGRE N 924
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEF; 90540110

Data de Inicio: 08/05/2009  Conglus8o efetiva; 28/02/2010 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: piblico Codigo: MPOG:

Proprietario: VALEC ENGEMHARIA, CONSTRUCGES E FERROVIAS S._A. CPFICNPJ: 42_.150.8864/0003-72

Alividade Técnica: Descrigio da Obra/Servigo: Quant: Und:

1 - CODADENACAD TECHICA S5TSTEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 ki
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

2 - OBSERVACOES 1* TEEMO ARITIVO 0,00 ind.
Descrigao Camplementar/Resume do Contrato:
Frocesso n' 580/08 - Contrato n® §12/09 1° TERMO ADITIVO

OBJEIO: O PRESENTE TERMD ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR o PERfQDO DE MEDICAD DO CONTRATO ORIGINAL
VISANDD ATENDER SOLICITAGAC DA GERENCIA DO BLANO DE ACELERACAD DO CRESCIMENTO (DAC) .

F f, Biormeedsnen s s s e S e e e e S
Nimero de ART: 5002073 Tipo de ART: Obra/Servigo Registrada sm: 02/10/2009  Balkada em: 28/02/2010
Forma de Regisiro: Participagio técnica;  Individual

Empresa Contratada:  ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Conlratante: VALEC ENGENHARIA, CONSTEUCOES = FERFOVIAS S.A. CPFICNPJ: 42,150, 664/0003-72

Rua: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - SAN - QUADRA Ne: 3
Complemento:LT. A Bairrol EDIFICIO NUCLED DOS TRANSPORTES

Cidade: BRASILIA UF: orF CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: RS 4661875, 21 Tipa de Contratante;

Aco Institucional:

Endereco da obra/Servigo: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO BORTO ALEGRE No: 924
Complemento: Bairra;

Cidade: POETO ALEGRE UF: RS CEP: 90540110

Data de Inicio: 17/09/2009 Conclusdo efetive; 28/02/2010 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: giblico Cadigo: MPOG:

Proprigtario: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCDES E FERROVIAS S.A. CPFICNPJ: 42.150.664/0003-72
Allvidade Técrica: Descri¢o da Obra/Servigo: Quant; Lind:
1 - COORDENACAD TECHNICA SISTEMAS OF TRANSPORTE - FERROVIAS 333.00 Jem
2 - OHEERVACSES 2* TERMO ABITIVO 0,00 Ind.
Descrigio Complemantar/Resumo do Contrato:

Procesdo n* 312/08 - Contrato n® 012/09 2* TERMO ADITIVO

OBJETO: 'O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR PINALIDADE ESTENDER Q PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO BOR MAIS
2 MESES A PARTIR DE 20/09/2009, EXPIRANDO-SE EM 18/11/200%, SEM REFLEXO FINANCEIRO.

BY B e aman e e e e L e
Nimero de ART: 5143195 Tipo de ART: Obra/Servico Registrada em: 18/01/2010  Babiadaem: 28/02/2010
Forma de Registro: Parlcipacao lécnica:  Individual
Empresa Contratada;  ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Coniralante: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUGGES E FERROVIAS S.A. CPFICNPJ; 42.150.664/0003-72
Rua; SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - SAN - QUADRA Ne: 3
Complemanta:LT. & Bairro: ERIFICIO NUCLED DOS TRANSZORTES
Cidade; BRASILIA UF: or CEP: 0
Contrato: Celsbrado em: Vinculado 3 ART:
Valar do Contrato: RS 4575855, 18 Tipo de Contralante:
Ao Institucional:
Endereco da obra/Servigo: RUA FELICISSIMG DE AZEVEDD PORTO RLEGRE N®: 924
Complemeanto: Bairro:
Cidade: PORTD ALEGRE UF: RS CEP: 50540110
Data de Inicio: 18/12/2008  Conelusao efetiva: 28/02/2010 Coordenadas Geogréflicas!
Finalidade: Fiblico Codigo: MPOG:
Proprigtario: VALEC ENGENHARTA, CONSTRUCOES E FERROVIAS 5.A. CPFICNPJ: 42.150.664/0003-72
Alividade Técnica: Deserigan da Obra/Servico: Quant: Und:;
1 . COCRDENAGRG TECNICA SISTEMAS DE TRANSPONTE - FERROVIAS 333,09 km
2 . CBSERVACOES 3* TERMO ADITIVO o.oo Ind.
Dascriglo Complementar/Resumo do Contrato:
CONTRATO N* 012/09 1* THEMO ADITIVO

OBJETO: ADEQUAR O QUADRD DE QUANTIDADES E PREQOS RELATIVO AD EDITAL DE CONCORRENCIA N* 81s/08,

CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS ADPRESENTADAS DELA SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS - SUPRO, E, EM CONSEQUENCIA,
ALTERAR © VALOR DO CONTRATO FACE O ACRESCIMO QUANTITATIVO DO SEU OBJETO, BEM COMO PROHHOGAR O FRAZO CONTRA-
TUAL POR MAIE 02 (dois) MESES A PARTIR DE 1%/11/2009. VALOR DO ADITIVO: RS 213.980,58 , CORNESPONDENTE A
4,5200% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. © VALOR DO CONTRATO DASSA A SER DE RS 4.875.855,79.
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Nomero de ART: 5208272 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 15/03/2010  Balxadaem: 28/02/2010
Forma de Registro: Participagao téonica:  Individual

Empresa Contratada:  ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Contratante: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUGDES E FERHOVIAS S.A. CPFICNPJ: 42,150,664 /0003-72

Rua: SETOR DE ARUTARQUIAS NORTE - SAN - QUADRA A g |
Complemento: LT, A Bairro; ERIFICIO NUCLEO DOS TRANSEORTES

Cidade; BRASILIA UF: orF CEP: 0

Conltrato: Celebrado em: Vinoulado & ART:

Valor do Contrato; R$ 4875855, 73 Tipo de Contratante;

Agao Institucional:

Enderego da obra/Service: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO PORTO ALEGRE NO: 924
Complemanto: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF; RS CEP: 90540110

Data de Inicio: 18/01/2010 Concluséo efetiva: 28/02/2010 Coordenadas Gedgraficas;

Finatidade: Pidblico Cédiga: MPOG:

Proprigiario: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERRGVIAS S.A. CPF/CNPJ: 42.150.684/0002-72
Alividade Téenica: Descricéo da ObralServigo: Quant; Und:
1 - COORDENACAD TECHTICA SISTEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 ko
2. OBSERVACOES 4" TERMO ADITIVO 0,00 Ind.
Descrigiio Complementar/Resumao do Contrato:

CONTRATD N* 012/09 4* TERMO ADITIVOD

OBJETC: ADEQUAR O QUADRO DE QUANTIDADES E PRECOS RELATIVD AD EDITAL DE CONCORRENCIA N 015/08,
BEM REFLEX0O FINANCEIRC, BEM COMO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAILIS 39 DIAS A PARTIR DE IEIDIIZHLD.
EXPIRANDO-S5E EM 26/02/2010. DATA DA ASSINATURA: 08,/01/2010

[ Observagdes

Informagtes Complementares —————
O atestado prolocolizado no CREA-RS sob numern: 2010049566 . esta registrado com as CAT's numero(s) :

1224670 1224678

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certidés de Acervo Técnico - CAT, conforme salos de seguranca 10168 a 30172

o atestado contende 5 folhals) , expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatido das
informagdes nele consiantes.

Certiddo de Acervo Técnica n® 1224670 / Z010
15 de Outubro da 2010 Hora: 10:40:26

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Servigos - CAT).

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documenta que comprova o A CAT perderd a validade no caso de modificaghio dos dados téenicos

regisiro do alesiado no Crea. qualitatives e quantitativos nela contidos , bem como de alteragao da
situagfo do registro da ART.

A CAT a gual o atestado esta vinculado eonstituira prova da capacidade

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel l&cnico A falsificagio deste documento constitul erime pravisto no Codigo Penal

indicado esliver ou venha a ser inlegrado ao seu quadro téanico por meio Brasileiro, sujeilando o aulor & respectiva agao penal,

de declaragao entregue no momenio da habilitago ou da entrega das

propostas. A CAT & valida em lodo o territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: S0880-000
Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
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170-02-A

%

Qualidade Total

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o N° 92.930.643/0001-52, sediada a Rua Felicissimo de Azevedo n® 924, em Porto
Alegre/RS, registrada no CREA-RS sob o N°® 016588, elaborou os servicos de Projeto
Executivo para Implantagdo da FERROVIA DE INTEGRAGAO OESTE LESTE, Trecho:
Figueiropolis/TO — lihéus/BA, LOTE 08, Subtrecho: Riacho Sem Nome — Rio de Contas,
Extensdo: 167,50 km, Lote de Obra: 08, de acordo com o Contrato N° 034/10, assinado em

06/05/10.

CARACTERISTICAS DA OBRA OU SERVICO:

Contratante dos servigos: VALEC — Engenharia, Construgdes e Ferrovias

S.A., inscrita no CNPJ sob o N° 42.150.664/0001-87, sediada no Setor de
Autarquias Norie — SAN — Quadra 03 — Lote A, Edificio Nucleo dos
Transportes, salas 1100 — Brasilia - Distrito Federal;

Inicio: 13/05/10;
Fim: 15/06/11;
Valor: R$ 4.874.004,71 (quatro milhdes, oitocentos e setenta e quatro mil,

quatro reais e setenta e um centavos), referenciado a novembro de 2009;
— Licitagcdo: Concorréncia N° 013/2009 - Processo N° 878/2009;
- Responsaveis Técnicos:

»
»
>
P

L

~

Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil - CREA RS002225;

Eugenio Dietrich - Eng® Eletricista - CREA RS002771;

Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127;

Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262; e
Carlos Alberto Flores - Eng® Civil - CREA RS010445,

- Equipe Técnica de Elaboragdo do Projeto Executivo:

»

\’_.

Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127 - Engenheiro
Coordenador Geral;

Vinicios Andreolli - Eng® Civii - CREA RS121444 — Engenheiro
Coordenador Técnico;

Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027 - Chefe da
Equipe de Estudos Geolégicos e Geotécnicos;

Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos Topograficos, Estudos de
Tracado e Projeto Geométrico;

Jorge Mauricio Basler - Eng® Civil - CREA RS044579 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Projeto de Terraplanagem;

Carlos Alberto Flores - Eng® Civil - CREA RS010445 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem
e Obras-de-Arte Correntes;

“egim? de
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VALEC

» Eduardo Michelucci Rodrigues - Eng® Civil - CREA RS025053 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

» Liz Helena Costa Varella Freire - Eng® Civil - CREA RS049141 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de Remanejamento de
Interferéncias e Obras Complementares;

» Eugenio Dietrich - Eng® Eletricista - CREA RS002771 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Projetos de Superestrutura e de Patios
Ferroviarios

» Anilo Pedro Lisot - Eng® Civil - CREA RS003245 — Especificagdes
Técnicas e Quantitativos;

» Nirion Alderete Alves - Eng® Civil - CREA RS127119 - Membro da
Equipe de Projeto de Terraplanagem:;

» Edison Luis Pulz - Eng® Civil - CREA RS101828 - Membro da Equipe
de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte
Comrentes;

» Claudia Martins Pozzobon - Eng? Civil - CREA RS059601 - Membro da
Equipe de Projeto Terraplenagem;

» Rodrigo Malysz - Eng® Civil - CREA RS120154 - Membro da Equipe de
Estudos Geologicos e Geotécnicos;

» Claudio D'Almeida - Eng® Civil - CREA RS011804 - Membro da Equipe
dos Estudos de Tragado e Projeto Geométrico;

» Paulo Roberto de Araujo - Eng® Civil - CREA RS093694 - Membro da
Equipe de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras-
de-Arte Correntes;

» Giovane de Moraes Ferreira - Eng® Civil - CREA RS163231 - Membro
da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

» Andréa Stumm - Eng® Civil - CREA RS140454 - Membro da Equipe de
Estudos de Tragado, Projeto Geométrico e de Patios Ferroviarios;

» Janquiel Atilio Fumagalli - Eng® Civil - CREA RS165055 - Membro da
Equipe de Projetos de Remanejamento de Interferéncias e de Obras
Complementares;

» Pedro Coutinho dos Santos - Eng® Civil - CREA RS120162 - Membro
da Equipe de Projetos de Superestrutura e de Patios Ferroviarios; e

» Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS085441 - Membro da
Equipe de Especificagbes Técnicas e Quantitativos.

DESCRICAO DAS ATIVIDADES:

Os servigos desenvolvidos de acordo com normas, instrugdes e especificacdes de servigos estabelecidas
pela VALEC e as pertinentes da ABNT compreendem a elaboragfio de projetos executivos de infra-
estrutura e superestrutura ferroviana incluindo:

v" Estudos Topograficos;
¥ Estudos de Tragado;
v" Estudos Hidrologicos:
v"  Estudos Geologicos ¢ Geotécnicos;
v" Projeto Executivo Geométrico:
v" Projeto Executivo de Terraplenagem:
v‘egl!tl‘o de
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"

Projeto Executivo de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes;
Projeto Executivo de Obras-de-Arte Especiais;

Projeto Executivo de Patios Ferrovidrios;

Projeto Executivo de Superestrutura da Via Permanente;
Especificagdes Téenicas e Quantitativos; e

Plano de Execugdo das Obras.

b i . . T T

Os projetos executivos de OAE’s desenvolvidos foram:

Projeto Executivo de Remangjamento de Interferéncias e Obras Complementares:

Obra Inicio Fim Extensdo (m)
Viaduto sobre Brejinho [ 972+580 972+880 300,00
Viaduto sobre Brejinho 11 975+510 975+780 270,00
Ponte sobre Riacho das Antas | 1001+550 1001+580 30,00
Ponte sobre Riacho das Antas 11 1009+051 1009+111 60,00
Passagem Inferior — BA 617 1011-+960 1012+000 40,00
Viaduto sobre BR-030 I1 1021+693 1021+723 30,00
Viaduto sobre BA.940 1026+563 1026+593 30,00
Ponte sobre Rio Riachio 1050+835 10504875 40,00
Ponte sobre Riacho da Cruz 1079-+485 1079+545 60,00
Viaduto sobre BA.148 1095+501 1095+3531 30.00
Ponte sobre Rio Brumado | 1 110+480 1110+570 90,00
Ponte sobre Rio Brumado 11 1 140+062 1140+212 150,00
Viaduto sobre Ferrovia VFFLS 11404653 11404673 20,00
Os quantitativos estimados dos servigos de sondagens, ensaios ¢ servigos topograficos sdo:
Discriminacao Unid, Quantidade

SONDAGENS

SONDAGEM A TRADO m 500,00
POCO DE INSPECAQO m 505,00
SONDAGEM A PERCUSSAO m 400,00
SONDAGEM ROTATIVA m 400,00
SONDAGEM MISTA m 800,00
ENSAIOS

DENSIDADE IN SITU umid. 415,00

¢gistro de .
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GRANULOMETRIA unid. 630,00
LIMITE DE LIQUIDEZ unid. 650,00
LIMITE DE PALSTICIDADE unid. 630,00
PROCTOR NORMAL unid. 450,00
PROCTOR INTERMEDIARIO unid. 200,00
ISC E EXPANSAQ unid. 630,00
UMIDADE NATURAL unid. 400,00
CISALHAMENTO unid. 16,00
TRIAXIAL unid. 12,00
ADENSAMENTO unid. 24,00
TEOR DE ARGILA EM TORROES unid. 10,00
TEOR DE MATERIAL PULVORULENTO unid. 10,00
TEOR DE MATERIA ORGANICA unid. 10,00
ABRASAO LOS ANGELES unid. 5.00
RESISTENCIA AO CHOQUE unid. 5.00
MASSA UNITARIA unid. 5,00
RESISTENCIA A COMPRESSAO unid. 5,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS
POLIGONAL DE TRANSPORTE DE COTAS E COORDENADAS km 51.00
IMPLANTACAO DE POLIGONAL DE APOIO (PI A PI) km 167,50
LOCACAO DO EIXO DE PROJETO COM AMARRACOES km 167,50
ggvs;z:mmo CONTRANIVELAMENTO E INSTALACAO DE REDE kn 167.50
LEVANTAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS m 871.000.00
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS ESPECIAIS
Levantamento de Talvegues para OAE's m’ 412.500,00
Levantamento de Talvegues para OAE's com necessidade de batimetria m’ 137.500,00
Levantamento de Talvegues para OAC's m’ 87.717.00
Levantamento de Areas de Empréstimos ¢ de Ocorréncias m’ 618.753.00
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE FAIXA DE DOMINIO km 167,50
LEITURAS EMPREGANDO GPS unid. 40,00
X\
IB_.egISI:l'i:l de
Ne 42928
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentivel para o Cerrado Brasiieiro”

VALEC

Todos os trabalhos foram cxecutados com a perfeita téenica de engenharia, dentro dos prazos previstos ¢ a
contento desta institui¢do.

Brasilia, 10 de julho de 2012.
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Certitiio de Acervo Téchico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA -RS 1331350

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio n® 1.025.de 30 de outubro de: 2009, da Confes, que consta dos
assentamentos desle Conselho Reglonal de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acefvo Técnico do

profissional JULIO FORTINI DE SOUZA
refarente a(s) Anolagéo(bes) de Responsabiiidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Prafissional JULIO PORTINI DE SQUZA
Ragistro: RE0E3127 RNP: 2206043007
Titulo Profissipnal: ENGENREIRO CIVIL.

S .
Mumero de ART: 6456566 Tipode ART: Prestacio de ServicoRegistradaem: 01/08/2012  Baivadaem: 17/12/2010
Forma de Registro: Participaclo técnica; Individual/Frinclpal
Empresa Conlratada:  BECOPLAN ERGENHARIA LTDA
Confratanta; VALRC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS 5.A. CPFICNPJ; 42 ,150.664/00G3-7
Rua: EETOR TR AITARQUIAS HORTE - SAN - QUADRA N 3
Complemento: LT . A Baimo: EDIFICIO NUCLED DOS THANSEORTES
Cidade; BEASILIA UF: OF CEP: 0
Contrato: _ Celabrado em: Vincutado a ART:
Valor do Contrato: R§2.6874.004,71 Tipo de Confratantas:
Ao Instituctonal:
Enderego de obra/Sarvigo: FERROVIA DE INTEGRACAO GESTE LESTE N D
Complamento: Bairro:
Cidads: FIGUEIRDPOLIS UF: TO CEP; 0
Data de infeio: 17/05/2010  Conclusio efetiva; 17/12/2010 Coordenadas Geograficas:
Finalidads: Cidigo: MPOG:
Proprietdrio: VALEC ENCENHARIA , CINSTRUCOHES E FHREROVIAS 5.A. CPRFCNPJ; 42.150.664/0003-72
Alividade Téchica: Descrigo da Dbra/Semvigo: Cuant: Unig:
i - COGRDENACAC TECNICA COUANENAGAD GERAL DO CONTRATO 434/10 o oo Ind,

Dascrigdo Complementar/Resumo do Contrato;

CONTRATG N° 034/10

OBJETO: SERVIQOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGCAD DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACRAD

DA FEHROVIA INTEGRACAD OESTE LESTE, THECHD: FIGUEIROPOLIS - ILHEUS, CONFORME O LOTE ABAIXO BDISCRIMINADO:
LOTE 08 - SUBTRECHD: RIACHO DOCE SEM NOME - RIC DE CONTAS

ExrENSED: 167,50 EM

LOTH OE QBRA: 08

B e
Numero de ART: E458586 Tipode ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 01/08/2012  Baixadaem: 13/03/3201%
Forma de Registro: Padicipagio téonica:  Individual/Principal
Empresa Confratada:  ECOPLAN ENGENHARTA LTDA
Conlratanie: VALEC ENGENEARTA, CONSTRUCOES B FERROVIAS S.4. CPF/ICNPJ: 42.150.664/0003-7
Rua: SETOR DE AUTARQUIAS NURTE - SAN - QUADRA ME: 3
Complemernio: LT. & Bafrro; EDIFTCIO NUCLEQ DOS TRANSPORTES
Cidade: BRASILIA UF: oF CEmM 0
Contrato: Calgbrado em: Vinculado 4 ART:
Valor-do Contrato: RS4 . 874,004, 72 Tipe de Contratants:
Acso Institucional:
Enderago da obralServigo: FERROVIA UE INTRGRAGAD CESTE LEITE Ne: a
Complemanito: Bairo:
Cldade; FIGUEIROPOLIS UF: 10 CER. 0
Data deInicla: 17/12/2010 Conclusio sfetiva: 14,/03/2011 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Cadiga: MPOG:
Propristéfio: VALEC ENGENHARIA , CINSTRUCOES E FERROVIAS S.A. CPFICNPJ: 42.150.654/0002-72
Atividade Técnica: Diascrigio da ObralServigo: Czant: Und:
i - COORDENMZAD TECHICA COORLENAGAT GERAL 0O CONTRATY 034710 0,00 Tnd.
3 - ORSENVACHES A CTEOMG ADITIVO (HEmALMEE MO HEStMO) U, 00 Ind.
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Pagina 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidio de Acervo Técnico - CAT
Resolugiio n® 1.028, de 30 de cutubro de 2008 CREA = RS 1331350

Censelho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

1 . DBSERVACOES ESTA ART SUESTITUL AR ART OE N* 5660868 pyon Ind.,
Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:

CONTEATO N®= 034/1C

1= TERMD ADITIVO

ORTETO: PROHROGAR O PRANO CONTRATUAL BOR MATS 3 MHESES, DATA 08 ASEIMATIHA: 18/12/2010.

T R T T

Numerode ART: 6456619 Tipode ART; Erestacio de Servigo Registradaem: 01/08/2012 Baxada em: 30/04/3011

Forma de Registro: Participagho téenica:  Individual/Principal

Empresa Contratada; SCOPLAN ENGENHARTA LTDA

Contratents: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E PERROVIAS 5.4, CPF/CNPJ: 42 .150.664/0003-7

Rua: SETOR DE AUTAROUIASE NORTE - SAN - QUADRA N 3
Complementa: LT. & Baimp: EDIPICIO RUCLED DOS TRANSPORTES

Cldade: 3RASTLTR LF: DF CEPR: 0

Contrato: Celebradio em: Vinculado & ART:

Vaior do Contrato: RE4. 874,004, 72 Tipa de Contratants:

Agaa Institucional:

Endareco da abra/Servige: FERROVIA DE INTECRACED OHSTE LE4TEH Ne O
Complemenio: Bairro:

Cidade: FIOUEIROPOLIS F; o CEP: D

Deta de Inicia: 16/03/2011  Conclusfe efativa; 30/04/3011 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Codiga: MPOG:

Proprialirio; VALEC ENGENHARIA , CINSTRUCGES E FERROVIRS S.A. CPEICNPJ: 42.160.664/0003-72
Atividade Técnica: Descrigao da ObralServigo: CQuani: Und:
1 = COORDENACED TECHICA COCRUENACAD GERAL DO CONTRATO 034/10 &,60 Ind.
3 - OBEERVACOES 37 TERMO AGITIVO (DETALHES N0 RESUMOI 0,00 End,
1 - OESERVACCES ESTA ART BUBSTITUL A ART DE M* S80S080 9,00 Ind.

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

CONTHATO N® 034/10

2° TERMO ADITIVO

OBJETO: PRORAOCAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 44 DIAS. DATA DA ASSINATURA: 16/03/2011.
L T

Mimero de ART: 6456640 Tipo de ART: Frestagio de Ssrvico Registrada em; 01/08/2012 Baixpda em:; 15/06/2031
Forma de Registro: ) Participagho tecnicg:  Tndividual/Principal

Empresa Contratada:  ECOPLAN ENGEMHARIA LTDA

Conlrstanta: VALEC ENGENHARTR, COMSTRUCOES E FEEROVIAS S.A. CPF/ONP): 22 .150.664/0003-7

Rua: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - SAN - QUADEA N2 3
Complemento: LT. A Bairro: EDIFICIO NOCLED DOS TRAMSDOHTES

Cicdade; BRASILIA UF: DF CER: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valprdo Contrate: R§4.874.004, 71 Tipo de Contratania:

Acn Institucional:

Enderago da obra/Servigo: FESROVIA DB INTEGRACAD OESTE LESTE e o
Complamento; Bairra:

Cldade: FIGUEIROPOLIS UF: 1o CEP: 0

Data de Inigio; 01/25/20012  Conclusao efetiva; 15/06/2011 Coordenadas Geogréficas:

Flralldade: Codigo: MPOG:

Proprieténo; VALED ENGENHARTA , CIRSTRUGOES E FERROVIAS S5.A. CPFICNPJ; 42.150.664/0003-72

Atlvidade T&cnica: Desarigho da ObrafServico; Quant Lnd:

i « COORDENACAD TECN]CA COCRRENACAD GERAL DO CONTRATD 03d/10 T, 00 Tried)

2 . DRSERVALDES 3= TERMD ADITIVO [DETALHES RO RESUND) 0,00 Ind;

3 . DESERVA[CES ESTA ART SUBSTITUI A ART DE N S8T81&4 @, 6 Irid:

Dascricgo Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N7 034,10

3% TERMO ADITIVO

OBJETD: PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS APARTIR DE 01/05/201), SEM ACRESCIMO DE VALOR.

[ Observagoes
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Pagina 3
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1331350

ATIVIDADE CONCLUIDA

Certiddo de Acarvo Técnico - CAT

Resolugio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS

Censelho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande de Sul

Informagtes Complemantares —————
0 atestado protocolizado no CREA-RS sob namerg: 2012041175 . 8aia registrado com as CAT's numemn|(s) :

1331350

CERTIFICAMOS, finalmanta, que se encanira vinculada & presente Certidao dis Acerva Técnioo - CAT, confarme selos de seguranca 42925 a 42929

o alesiado contendo S folhais) , expedido pelo contratants da obréfservigo, a quem cabe a responsabifidade pala veracidade e exalidio das
Informacdes nele constantas

Certldao de Acarvo Técnico n® 1331350 / 2012
2 de Agosto de 201z  Hora: 12 :32:17

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Servigos - CAT).

A CAT a gual o alestado esta vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera e validade no casode modificagio des datos teonicos
regisiro do atestado no Crea, qusiilatives e guantitativas nela conlidos , bem como de alterac@o da

situagdo do registro da ART.
A CAT & gual o atestado est vinculado constituird prova da capacidade

técnico-profissional da pessoa [uridica somente sa o responsavel téonico A falsificapo deste documento constitul crime previsto no Codigo Penal
Indicado estiver ou venha & sar inlegrado a0 seu quadro lecnico par meio Brasilain, sujelitando o autor & respactiva acao penal.
de declaragio enlregue no momenio da habililasac ou da entrega das
propostas. A CAT & valida sm todo o temitério nacional,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: Sao Luis , 77, CEP: 90620-170 . CREA'RS

Tel: (51)3320-2100, E-mail; crears@erea-rs org:br R~ == -y

ppRn———
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!’. CONSORCIO
N~ ¥ BR-116 NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SS, inscrita no CNPJ
20.305.517/0001-04 com endereco comercial a Avenida Senador Tarso Dutra, n® 161 sala 803/804,
Bairro Petropolis — Porto Alegre RS, através de seus representantes Eng® Giovane de Moraes Ferreira
CREA RS163.231 e Eng? Giovanna Bonesso da Silva Peixoto CREA R5180.530, contratada pelo
CONSORCIO BR116 NORTE, inscrito no CNP) 30.817.707/0001-56, com enderego comercial a Avenida
Dr Jodo Inacio, n? 1530 sala 201, Navegantes — Porto Alegre — RS. As obras abaixo descritas foram
executadas e aprovados até a presente data. Os servicos atenderam de forma satisfatoria aos
requisitos técnicos estabelecidos em contrato.

'_Co-ntrato ne.;

04/2020

Objeto do
contrato:

O presente contrato tem por objeto a prestacio integral pela contratada dos
servicos detalhados no Anexo | — Especificagbes técnicas (Servicos) do Contrato
04/2020, esclarecendo-se desde j&, que a relagdo de obras ali descritas é
meramente ilustrativa pois as alteracbes para mais e para menos gue se fizerem
necessdrias no conjunto das OAEs do contrato principal, da contratante com o
DNIT, sofra aditivo, hipdtese em que serd respeitada a proporcionalidade deste
contrato para os valores do aditivo.

Os servigos citados serdo necessarios para a execugdo da obra de Melhoramentos
Fisicos e de Seguranca de Trafego da BR116RS — Lote 01, contratada pelo DNIT no
contrato sob n® 00821,/2019.

Os servicos propostos serdo realizados conforme o termo de referéncia
apresentado no Anexo Il do edital vinculado ao RDC ELETRONICO N"£)51f5/2014-10_.w

Contratada:

Limine Consultoria e Engenharia SS.

Contratante:

Consorcio BR116 Norte

Valor do
contrato:

Pela execugdo do objeto contratual, a Contratante pagara a contratada equivalente
a 70,65% dos valores recebidos pela contratante junto ao DNIT referente aos
projetos entregues e aprovados e que compdem o escopo desse contrato,

4.1.1.1 Ressalta-se que os valores até o momento acordados, est3o baseados na
tabela de consultoria do DNIT, tendo como més-base abril de 2020 e serdo
reajustados pelos mesmos indices e prazos do contrato principal da contratante
junto ao DNIT,

Periodo do
contrato:

Inicio do contrato da contratante junto ao DNIT: 22/04/2020
Prazo do contrato: 1080 dias — 06/04/2023.

Inicio do contrato entre a contratante e a contratada: 14/07/2020
Prazo do contrato: 3.1.1 O prazo de execucdo e entrega dos elementos
componentes do presente contrato sera de no minimo dez dias de ant i
40 prazo que a contratante possui perante o DNIT.

CONSORCIO BR-116 NORTE

Rua Dr. Jodo Indcio, 1530 —sala 201 —Bairro Navegantes
Porto Alegre — RS - CEP: 90.230-181

CNPJ: 30.817.7070/0001-56

Pdgina 1des
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!. CONSORCIO
N~ = BR-116 NORTE

Descrigdo:

Viaduto rua Lateral Celina Kroeff — Concepcio, projeto basico e projeto
executivo utilizando metodologia e plataforma BIM.

O viaduto Celina Kroeff possui 333,68m de comprimento sendo 173,02m de
muro e 161,35m de estrutura divididos em 9 vios variando entre 12,13m e
12,68m, dois vaos variando entre 24,20 e 24,22. As contengoes de entrada
da obra possuem 82,66m de comprimento do lado direito e 85,66m do lado
esquerdo. As contengGes de saida da obra possuem 89,67m de com primento
do lado direito e 89,67m de comprimento do lado de esquerdo. A largura
total da obra é de 9,80m, sendo uma pista, com duas faixas de 3,50m cada,
duas folgas de 1,00m e duas barreiras de 0,40m.

A superestrutura do viaduto sera formada por laje pré-fabricada de 10cm de
espessura e capa de 15cm de espessura. Cada vdo sera formado por quatro
longarinas pré-moldadas e protendidas com transversinas de apoio.

Os encontros sdo formados por travessa e pilares circulares de concreto.

A mesoestrutura serd formada por travessa e pilares circulares de concreto.
A infraestrutura sera formada por blocos de coroamento, sendo um bloco
com quatro estacas por pilar nos apoios do vao de 24,20 metros e um bloco
com duas estacas por pilar nos apoios do vao de 12,50 metros se encontros.
As estacas utilizadas serdo estacas raiz de didmetro 310mm em rocha e 410
mm em solo.

Area:

1.451,42 m?

Tipologia
estrutural;

Estruturas em concreto armado e protendido moldado in loco e pré-
moldado.

Contencdo:

Contengdo em terra armada com 365,00m de extens3o.

ART N*:

Contengao: CREARS — 11536524
Projeto estrutural: CREARS — 11386065

CONSORCIO BR-116 NORTE

Rua Dr. Jodo Indcio, 1530 - sala 201 —Bairra Navegantes
Porto Alegre —RS - CEP: 80.230-181
CNPJ: 30.817,7070/0001-56 Pagina 2de 5
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!. CONSORCIO
N~ = BR-116 NORTE

Descrigdo:

Ponte sobre a Vérzea do Rio dos Sinos - Concepgao, projeto basico e projeto
executivo utilizando metodologia e plataforma BIM.

As Pontes sobre o Rio dos Sinos serdo formadas por 1 vao central com
20,20m e dois véos com 20,40, com comprimento total de 61,00m.

A largura das obras serd de 11,30m sendo 2 faixas de 3,50m, duas folgas de
0,50m, dois guarda rodas de 0,40m e um passeio de 2,50m.

A superestrutura sera formada por laje pré-fabricada de concreto armado
com 10cm de espessura e capa de 15cm de espessura. Cada vio serd
formado por quatro longarinas pré-fabricadas e protendidas com
transversina de apoio.

A mesoestrutura serd formada por travessas de apoio para as longarinas
sobre pilares com secéo circular.

A infraestrutura serd formada por blocos de coroamento e viga de rigidez,
sendo dois blocos por apoio. As fundacdes sdo formadas por estacas raiz
em solo com didmetro de 310mm e em rocha com didmetro de 410mm.

Area:

2 pontes de 686,14 m?

Tipologia
estrutural:

Estruturas em concreto armado e protendido moldado in loco e pré-
moldado.

ART N°:

Projeto estrutural: CREARS — 11087210 s

Descricdo:

Ponte sobre o Rio dos Sinos - Concepgéo, projeto basico e projeto executivo
utilizando metodologia e plataforma BIM.

As Pontes sobre o Rio dos Sinos serdo formadas por 3 vios centrais com
20,20m e dois vdos extremos com 20,52m de comprimento, com
comprimento total de 101,64m.

A largura das obras sera de 11,30m sendo 2 faixas de 3,50m, duas folgas de
0,50m, dois guarda rodas de 0,40m e um passeio de 2,50m.

A superestrutura serd formada por laje pré-fabricada de concreto armado
com 10cm de espessura e capa de 15¢cm de espessura. Cada vao serd
formado por quatro longarinas pré-fabricadas e protendidas com
transversina de apoio e transversina centrais.

A mesoestrutura sera formada por travessas de apoio para as longarinas
sobre pilares com sec#o circular.

A infraestrutura sera formada por blocos de coroamento e viga de rigidez,
sendo dois blocos por apoio. As fundacées sdo formadas por estacas raiz
em solo e rocha.

Area:

2 pontes de 1.148,53 m?

Tipologia
estrutural;

Estruturas em concreto armado e protendido moldado in lo e pré-
moldado. I

ART N*:

Projeto estrutural: CREARS — 11046522

AN Y

CONSORCIO BR-116 NORTE

Rua Dr. Jodo Indcio, 1530 - sala 201 -Bairra Navegantes
Porto Alegre — RS - CEP: 90.230-181
CNPJ: 30.817.7070/0001-56 Pégina3des
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!. CONSORCIO
N~ = BR-116 NORTE

Descrigao:

Duplicagdo do Viaduto Parque de exposicio Assis Brasil - Concepgéo,
projeto basico e projeto executivo utilizando metodologia e plataforma
BIM.

A duplicacdo do viaduto Parque de exposices Assis Brasil possui 403,72m
de comprimento, sendo 201,32m de muro de conteng¢do e 202,40m de
estrutura divididos em oito vdos de 20,20m e dois vios de 20,40m. A
largura total da obra é de 10,80m, sendo uma pista, com duas faixas de
3,50m cada, um acostamento de 2,50m, uma folga de 0,50m e duas
barreiras de 0,40m.

A superestrutura do viaduto serd formada por laje pré-fabricada de
concreto armado com 10cm de espessura e capa de 15cm de espessura.
Cada vdo sera formado por quatro longarinas pré-moldadas e protendidas
com transversinas de apoio.

Os encontros séo formados por travessa e pilares circulares de concreto.
A mesoestrutura sera formada por travessa e pilares circulares de concreto.
A infraestrutura sera formada por blocos de coroamento, sendo um bloco
com quatro estacas por pilar nos apoios centrais e um bloco com duas
estacas por pilar nos encontros.

A estaca utilizada serd estaca raiz de didmetro 310mm em rocha e 410mm
em solo.

Area:

2.185,92 m?

Tipologia
estrutural:

Estruturas em concreto armado e protendido moldado in loco e pré-
moldado.

Contengdo:

Contencédo em terra armada com 225,12m de extens3o.

ART N°:

Contencdo: CREARS — 11503039
Projeto estrutural: CREARS — 11360756

Y

CONSORCIO BR-116 NORTE

Rua Dr. Jodo Indcio, 1530 —sala 201 -Bairro Navegantes

Porto Alegre — RS - CEP: 90.230-181

CNPJ; 30.817.7070/0001-56 Paginad de s
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-f'. CONSORCIO
N~ ¥ BR-116 NORTE

Descrigdo: Alargamento Ponte sobre o Arroio Sapucaia - Concepcdo, projeto
basico e projeto executivo utilizando metodologia e plataforma
BIM.

A ponte sobre o Arroio Sapucaia possui 20,60m de comprimento,
sendo um vdo Unico. A largura total da obra é de 28,30m, sendo
duas pistas, com trés faixas de 3,50m cada, duas folgas de 0,50m,
duas folgas de 0,70, duas barreiras de 0,40m, uma barreira central
de 0,60m e dois passeios de 1,75m.

A superestrutura da ponte sera formada por laje pré-fabricada de
10cm de espessura e capa de 15cm de espessura. O vio serd
formado por dez longarinas pré-moldadas e protendidas.

A mesoestrutura sera formada por travessa apoiada diretamente
sobre as estacas, serdo utilizadas estacas raiz com didmetro
410mm em solo e 310mm em rocha.

Area: | 582,98 m?

Tipologia estrutural: Estruturas em concreto armado e protendido moldado in loco e
pré-moldado.

ART N*: Contengdo: CREARS - 11536526

Projeto estrutural: CREARS — 11505553

Porto alegre 20 de janeiro de 2022

De acordo,

/
4

Coordenador de projeto Consércio BR-116 Norte
Nome: Carlos Roberto Alves de Aratjo

CPF: 168.979.944-72

CONSORCIO BR-116 NORTE

Rua Dr. Jodo Indclo, 1530 — sala 201 —Bairro Navegantes

Porto Alegre —RS - CEP: 90.230-181

CNPJ: 30.817.7070/0001-56 PdginaSdes
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BECK DE SOUZA

ENGENUHARIA

ATESTADO DE CONCLUSAO DOS SERVICOS

Atestamos que a empresa LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SS. inscrita no
CNPJ 20.305.517/0001-04 com enderego comercial a Avenida Senador Tarso Dutra, n°® 161
sala 803/804, Bairro Petropolis — Porto Alegre RS, através de seus representantes Eng®
Giovane de Moraes Ferreira CREA RS163.231 e Eng® Giovanna Bonesso da Silva Peixoto
CREA RS180.530, contratada pela empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., inscrita
no CNPJ 91.806.844/0001-80, com enderego comercial a Avenida Cristévao Colombo, n® 2240,
Jd. Floresta — Porto Alegre — RS, executou para a Prefeitura Municipal de Imbé&/RS, CNPJ
90.256.652/0001-84, estabelecida na Avenida Paraguassi, 1043, Imbé, no Estade do Rio
Grande do Sul, os seguintes servicos de engenharia: estudo de viabilidade técnica e
econdmica das alternativas de tragado da nova ponte entre Imb&/RS e Tramandai/RS. Os
servigos e atividades listados neste documento atenderam de forma satisfatéria aos requisitos
técnicos estabelecidos em contrato.

1 = Localizacdo das alternativas estudadas:
- Alternativa do Binario: ligando a Av. Rio Grande em Imbé e a Av. Beira-Rio em Tramandai.

- Alternativa da Lagoa do Armazem: ligando a Av. Porto Alegre, em Imbé, e a Av. Rubem Berta
em Tramandai.

— Informagdes Gerais do contrato da contratante junto a Prefeitura Municipal de Imbé:

Contrato: N° 007/2020 de 21/02/2020 — Publica¢io 27/02/2020
Processo: N° 11196/2019 — Concorréncia: N°® 014/2019
Dados cronolégicos:
- Ordem de Servigo: 16/03/2021
° Prazo: 120 (cento e vinte) dias
® Aditivo de prazo: 09/07/2021 — 60 (sessenta) dias
o Conclusdo: 12/09/2021
4, Dados Financeiros:
n Valor do Contrato/Medido: R$ 384.955,90 (irezentos e oitenta e quatro mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais com noventa centavos).

R, o

3 — Informacdes Gerais do contrato da contratante junto a contratada:

1. Contrato: N° 288-0024.00/2021
2. Dados cronolagicos:
Data de inicio: 05/04/2021
° Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias corridos
. Concluséo: 05/09/2021
3. Dados Financeiros:
s Valor do Contrato/Medido: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
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4 — Responsaveis Técnicos:

Eng® Giovane de Moraes Ferreira CREA RS163.231 — ART N° 11675105
Eng® Giovanna Bonesso da Silva Peixoto CREA RS180.530 — ART N* 11675127

5 - Servigos Realizados:

v" Estudos para a obra de arte especial com a confec¢do de anteprojeto de OAE para as
duas alternativas de tracado;

Estimativas de custo de cada alternativa (incluindo OAE e complexo viario),

Avaliacio técnica e econdmica de cada aliernativa com definicdo da mais adeguada;
Definigdo e orientacdo dos servicos de campo (topografia e geotecnia);

ANENEN

_ As alternativas foram detalhadas em nivel de anteprojeto, tende side aplicados os
conceitos BIM (Building Information Modeling) nas atividades, sendo possivel criar digitaimente
um ou mais modelos virtuais precisos de uma construgdo. As pontes projetadas totalizaram
2.645,2m de comprimento e 52.453,32 m? de drea de tabuleiro. Abaixo a descrigéo das pontes
projetadas:

Alternativa do Binrio:

A opgéao do binario prevé a transposi¢io do canal e visa prioritariamente o trafego local,
podendo atuar de forma contingencial durante uma possivel interrupg8o das pontes ja
existentes. Esta opgio & compaosta por duas pontes em tipologia estaiada idénticas de 157,60
metros cada ponte, com largura de 13,10 metros (duas faixas de rolamento). Total de 4.129,12
mz, trem tipo TB 45.

A secao transversal de cada obra é formada por duas faixas de trafego, ciclovia e
passeio de pedestre.

Ligando as duas pontes, visando aproveitamento turistico e local ser@o implantadas
duas passarelas de pedestre entre os mastros de uma ponte e outra. As passarelas também
serdo em tipologia estaiada.

As fundacdes serdo formadas por blocos de coroamento sobre estacas pré-moldadas,
dado que de acordo com as sondagens material arenoso de boa qualidade abaixo do leito.

- Caracteristicas da superestrutura (Longarinas: 2 longarinas com segéo retangular, moldadas
no local e protendidas. Laje: A espessura da laje sera de 25cm. Barreira: Serdo ufilizadas
barreiras do tipo New Jersey em cada lado da pista de rolamento para delimitagao do trafego);

- Caracteristicas da meso-estrutura (Encontros: Os encontros serdo do tipo leve, formados por
cortina & laje de transiggo. Pilares: A obra possuira 2 apoios intermediérios);

- Caracteristicas da infraestrutura (Blocos de coroamento: Os blocos de coroamento, com
dimensdes iguais a 300x900x200 e 300x300x150. Estacas pré-moldadas de concreio);

POATO ALEGRE| RS
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- Os principais materiais estruturais empregados na estrutura séo:

Superestrutura: Concreto fck = 40 Mpa; aco CA 50; ago CP 190 RB (protensao interna); ago CP
177 RB (estais), ancoragens para estais; aparelhos de apoio metdlicos; juntas tipo flex de
grande movimentacao, guarda-corpos metalicos galvanizados,

Meso e infraestrutura: Concreto fck = 40 Mpa; ago CA 50; estacas pré-moldadas de concreto
(retangulares ou centrifugadas).

Alternativa da Lagoa do Armazem

A opgao da ponte da Lagoa do Armazém prevé a transposicdo da lagoa e visa
prioritariamente o trafego intermunicipal, podendo atuar de forma contingencial durante uma
possivel interrupcao das pontes ja existentes. Esta opgao é composta por uma Unica ponte em
fipologia pré-moldada.

Consiste na construcdo de uma ponte com extensdo de 2.330,00m de comprimento
formada por 42 vaos de 30,10m (vEos para navegagdo) e 20 véos de 15,10m (trecho em
elevada). A secao transversal da obra possui 20,74m e & formada por duas pistas e um
passeio lateral de 2,0m, cada pista € formada por duas faixas de trafego. Total da ponte
48.324,2m2, trem tipo TB 45.

Processo utilizado consiste na execucdo de vigas longitudinais pré-moldadas e
protendidas em um pétio de pré-fabricacdo localizado proximo ao local da obra. Apds a
protensao sao transportadas ao local de aplicacéo através de carretas extensivas e colocadas
sobre os apoios por meio do langamento com guindastes sobre balsas ou langamento com
trelica do tipo Sicet.

- Caracteristicas da superestrutura (Longarinas: 8 longarinas com seco “I", pré-moldada e
protendidas. Laje: A espessura da laje sera de 25cm. Barreira: Serdo utilizadas barreiras do
tipo New Jersey em cada lado da pista de rolamento para delimitaco do trafego);

- Caracteristicas da meso-estrutura (Encontros: Os encontros serfo do tipo leve, formados por
cortina. Pilares: A obra possuira 61 apoios intermediarios);

- Caracteristicas da infraestrutura (Blocos de coroamento: Os blocos de corcamento, com
dimensdes iguais a 1660x300x150. Estacas pré-moldadas de concreto).

- Os principais materiais estruturais empregados na estrutura sao:

Superestrutura: Concreto fck = 40 Mpa; ago CA 50; agco CP 190 RB (protensdo interna),
aparelhos de apoio em neoprene fretado; juntas tipo flex de méedia movimentacdo, guarda-
corpos metalicos galvanizados.

Meso e infraestrutura: Concreto fck = 40 Mpa; ago CA 50; estacas pré-moldadas de concreto
(retangulares ou centrifugadas).

As duas alternativas foram orgadas considerando o nivel de detalhamento de
anteprojeto, para tanto foi utilizada a metodologia de custos gerenciais DNIT/FGV para a data-
base do contrato. O custo total das obras foi de R$ 176.381.777.63. Constam abaixo os
detalhes:

I
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Alternativa do Binario

- Obra de Arte Especial: R$ 32.335.627.03

- Implantagé@o dos Ramos de Acesso: R$ 687.165,77

- Recuperagdo dos Ramos de Acesso: RS 1.051.578,05
- Total geral: R$ 34.074.370,85

Alternativa da Lagoa do Armazém

- Obra de Arte Especial: R$ 140.031.839,22

- Implantacéo dos Ramos de Acesso: R$ 1.900.062.87
- Recuperagao dos Ramos de Acesso: R$ 375.504,69
- Total geral: R$ 142.307.406,78

4 - Periodo:
Inicio dos servigos em 05 de abril de 2021 com término em 05 de setembro de 2021.

Atenciosaments,

Porto Alegre RS, 05 de janeiroc de 2022. B

/

(\_/\ S / -
BECK DE SOUZAENG ENHARM#\'{’DA*

ENG. CIVIL/GEOG. ARILSON VAGNER\WOLKEN
CREA/RS 146.107
COORDENADOR TECNICO DO CONTRATO

De acordo,

Eng. José Augusto Henkin
Assessor de Engenharia - Prefeitura Municipal de Imbé.

PORTO ALEGRE | RS
A, Cristéwiio Colombo, 2240, c702 | Balmo Floress - CEF S0S60-002
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7.2. Qualificacao Técnica Profissional
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CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-SIMON

QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

C N Periodo de execucéo Pagina
N° de Funcéo No.me.do Discriminagao dos Inicio Fim Total | Total Contratante N° do Contrato AteSt.aQO/ o?o
ordem Profissional servicos A N . Certidao
(més/ano) | (més/ano) | (dias) | (anos) Atestado
Coordenador Geral: Carlos Alves Mees
1 Responsavel Carlos Alves | Projeto  Final  de | 09/1992 01/1995 847 2,32 DAER/RS - | PJ/CD/010/92 19-105-A
Técnico e | Mees Engenharia da RSC- Departamento
Coordenacéo 101, trecho: Bojuru - Autbnomo  de
Estreito, Lote 2, com Estradas de
extensdo de 38,30 Rodagem
km.
2 Coordenador Carlos Alves | Projeto  Final  de | 04/1997 05/2000 1153 3,15 DAER/RS - | PJ/CD/031/97 19-107-A
de Projeto Mees Engenharia na Departamento
rodovia RSC-481 - Autbnomo  de
Trecho: Salto do Estradas de
Jacui — BRS-158 - Rodagem
Cruz Alta (Lotes 1 e
2), com extensdo de
total dos 02 lotes de
63,87 km.
3 Coordenador Carlos Alves | Plano Funcional, | 12/2000 07/2014 4958 13,58 | DNIT — | Pro/Dis-10- 150-03-A
do Projeto Mees Anteprojeto e Projeto Departamento 021/2000
Béasico/Executivo de Nacional de
Engenharia das Infraestrutura

Obras Prioritarias de
Melhoria de
Capacidade da BR-

116/RS, incluindo a
Duplicacdo, do trecho
Porto Alegre -
Pelotas, sub-trecho
Ponte sobre o Rio
Aracga (Cabeceira
Norte) - Acesso a

Camaqué (ao Norte),
segmento km 350,40
- km 397,80 - Lote 02,
com extensao
aproximada de 47,40
km.

de Transportes
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QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

N° de
ordem

Funcao

Nome do
Profissional

Discriminacdo dos
servicos

Periodo de execucéo

Inicio

(més/ano)

Fim Total
(més/ano) | (dias)

Total
(anos)

Contratante

N° do Contrato

Atestado/
Certidao

Pagina
do
Atestado

Responsavel
Técnico
Coordenacéo
Geral

e

Carlos Alves
Mees

Projeto  Final de
Engenharia do Sub-
Trecho: Herveiras —
Vera Cruz, na
RST/471, com
extensdo de 36,97
km, integrante do
Programa de
Pavimentacao
Rodoviaria do
Grande do Sul.

Rio

08/2001

10/2003 776

2,12

DAER/RS -
Departamento
Autdbnomo  de
Estradas de
Rodagem

PJ/CD/126/01

19-113-A

Coordenacao
Técnica

Carlos Alves
Mees

Projeto executivo de
implantacé@o e
pavimentacao da
rodovia MT-140,
trecho: Entr. BR 163
(SINOP) - Santa
Carmem - Entr. MT
225 - Rio Tartaruga,
numa extensdo total
de 75,00 km.

02/2004

06/2004 133

0,36

SINFRA/MT -
Secretaria de
Estado de
Infraestrutura

175/2003/00/00-
ASJU

164-04-A

Co-
Responséavel
Técnico

Carlos Alves
Mees

sobre
em
em

Estudos
Intervencgdes
Areas Criticas
Corredores
Ferroviarios com
vistas a Eliminacéo
de Conflitos entre
Operagdo Ferroviaria
e as Funcbes
Urbanas -
PROSEFER
(Programa Nacional
de Seguranca
Ferroviaria em Areas
Urbanas), incluindo
EVTEA das

10/2008

01/2011 849

2,32

DNIT -
Departamento
Nacional de
Infraestrutura
de Transportes

DIF-149/2008-00

150-13-A
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QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

N° de
ordem

Funcao

Nome do
Profissional

Discriminacdo dos
servicos

Periodo de execucéo

Inicio

(més/ano)

Fim Total
(més/ano) | (dias)

Total
(anos)

Contratante

N° do Contrato

Atestado/
Certidao

Pagina
do
Atestado

intervencdes
propostas,
envolvendo 15 mil
quildmetros, em 17
corredores.

Engenheiro
Chefe
Equipe
Projeto

da
de
de

Terraplenagem

Carlos Alves
Mees

Projeto Basico de
Infraestrutura, de
Superestrutura e
Estudos Operacionais
para a Implantacéo
da Ferrovia de
Integracéo Oeste
Leste — FIOL (EF-
334), Lote 3, Trecho
Figueiropolis/TO -
llhéus/BA, Subtrecho
Ponte sobre o Rio
S&8o0 Francisco (km
805,0) - Ponte sobre
0 Rio de Contas (km
1138,0), com
extensao de 333 km.

03/2009

02/2010 365

1,00

VALEC -
Engenharia,
Construgbes e
Ferrovias S.A.

012/09

170-01

Responséavel
Técnico
Coordenacao
Geral

e

Carlos Alves
Mees

Projeto basico de
engenharia para
pavimentacao das
rodovias: DF-206,
trecho Entr. BR-
080/251/DF/180 -
Entr. DF-170,
extensdo de 19,50
km e DF-170, trecho
Entr. DF-206 - Entr.
DF-001 (EPCT),
extensdo de 10,50
km.

04/2014

09/2015 531

1,45

DER/DF -
Departamento

de Estradas de
Rodagem do
Distrito Federal

013/2014

25-01

Total do Tempo de Experiéncia:

9612

26,30
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QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

C N Periodo de execucéo Pagina
N° de Funcéo No.me.do Discriminagao dos Inicio Fim Total | Total Contratante N° do Contrato AteSt.aQO/ do
ordem Profissional servicos A N . Certidao
(més/ano) | (més/ano) | (dias) | (anos) Atestado
Coordenador de Engenharia: Eduardo Michelucci Rodrigues
1 Projeto de | Eduardo Projeto  Final de | 07/2001 12/2001 180 0,49 Prefeitura S/Ne S/Ne
Obras de Arte | Michelucci engenharia da Municipal de
Especiais Rodrigues variante do Contorno Carazinho/RS -
ferroviario da cidade Incorp
de Carazinho, trecho Consultoria e
Cruz Alta — Passo Assessoria
Fundo, com extenséo
de 13,555 km.
2 Projeto das | Eduardo Projeto Executivo de | 11/2005 09/2006 300 0,82 CEHAB/PE - | 16/2005 167-01
Obras de Arte | Michelucci engenharia da Companhia
Especiais Rodrigues Ferrovia Estadual de
Transnordestina, Habitacao e
trecho Parnamirim - Obras do
Araripina, com Estado do
extensdo de 112,60 Pernambuco
km.
3 Engenheiro Eduardo Projeto Bésico de | 03/2009 02/2010 365 1,00 VALEC - | 012/09 170-01
Chefe da | Michelucci Infraestrutura, de Engenharia,
Equipe de | Rodrigues Superestrutura e Construgbes e
Projeto de Estudos Operacionais Ferrovias S.A.
Obras-de-Arte para a Implantagdo
Especiais da Ferrovia de
Integracdo Oeste
Leste — FIOL (EF-
334), Lote 3, Trecho
Figueirépolis/TO -
Ilhéus/BA, Subtrecho
Ponte sobre o Rio
S8o Francisco (km
805,0) - Ponte sobre
0 Rio de Contas (km
1138,0), com
extensao de 333 km.
4 Engenheiro Eduardo Projeto Executivo | 05/2010 06/2011 398 1,09 VALEC - |1 034/10 170-02-A
Chefe da | Michelucci para implantacdo da Engenharia,
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QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

C N Periodo de execucéo Pagina
N° de Funcéo No.me.do Discriminagao dos Inicio Fim Total | Total Contratante N° do Contrato Atest_a@o/ do
ordem Profissional servicos A N . Certidao
(més/ano) | (més/ano) | (dias) | (anos) Atestado
Equipe de | Rodrigues Ferrovia de Construcbes e
Projeto de Integracdo Oeste Ferrovias S.A.
Obras-de-Arte Leste - FIOL, Trecho
Especiais Figueirépolis/TO -
llhéus/BA, Lote 08,
Subtrecho Riacho
Sem Nome - Rio de
Contas, com
extensdo de 167,50
km.
Total do Tempo de Experiéncia: 1243 3,40
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QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

C N Periodo de execucéo Pagina
N° de Funcéo No.me.do Discriminagao dos Inicio Fim Total | Total Contratante N° do Contrato AteSt.aQO/ do
ordem Profissional servicos A N . Certidao
(més/ano) | (més/ano) | (dias) | (anos) Atestado
Coordenador de Operacdo: Claudia Martins Pozzobon
1 Co- Claudia Estudos sobre | 10/2008 01/2011 849 2,32 DNIT — | DIF-149/2008-00 | 150-13-A
Responsavel Martins Intervencgbes em Departamento
Técnica e | Pozzobon Areas Criticas em Nacional de
Coordenacéo Corredores Infraestrutura
Técnica Ferroviarios com de Transportes
vistas a Eliminacao
de Conflitos entre
Operagdo Ferroviaria
e as Funcbes
Urbanas -
PROSEFER
(Programa Nacional
de Seguranca
Ferroviaria em Areas
Urbanas), incluindo
EVTEA das
intervencdes
propostas,
envolvendo 15 mil
quildbmetros, em 17
corredores.
2 Membro da | Claudia Projeto Basico de | 03/2009 02/2010 365 1,00 VALEC - |1 012/09 170-01
Equipe de | Martins Infraestrutura, de Engenharia,
Coordenacao Pozzobon Superestrutura e Construcbes e
do Projeto Estudos Operacionais Ferrovias S.A.
para a Implantacéo
da Ferrovia de
Integracdo Oeste
Leste — FIOL (EF-
334), Lote 3, Trecho
Figueirépolis/TO -
Ilhéus/BA, Subtrecho
Ponte sobre o Rio
Sdo Francisco (km
805,0) - Ponte sobre
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QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

N° de
ordem

Funcao

Nome do
Profissional

Discriminacdo dos
servicos

Periodo de execucéo

Inicio

(més/ano)

Fim Total
(més/ano) | (dias)

Total
(anos)

Contratante

N° do Contrato

Atestado/
Certidao

Pagina
do
Atestado

o Rio de Contas (km
1138,0), com
extensdo de 333 km.

Membro da
Equipe de
Projeto de
Terraplenagem

Claudia
Martins
Pozzobon

Projeto Executivo
para implantacdo da
Ferrovia de
Integracdo Oeste
Leste - FIOL, Trecho
Figueirépolis/TO -
IIhéus/BA, Lote 08,
Subtrecho Riacho
Sem Nome - Rio de
Contas, com
extensao de 167,50
km.

05/2010

06/2011 398

1,09

VALEC -
Engenharia,
Construcbes e
Ferrovias S.A.

034/10

170-02-A

Total do Tempo de Experiéncia:

1612

4,41
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QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NIiVEL SUPERIOR

N° de
ordem

Funcao

Nome do
Profissional

Discriminacdo dos
servicos

Periodo de execucéo

Inicio

(més/ano)

Fim Total
(més/ano) | (dias)

Total
(anos)

Contratante

N° do Contrato

Atestado/
Certidao

Pagina
do
Atestado

Coorde

nador de BIM: Natacha Sauer

1

Equipe
Técnica

Natacha
Sauer

Engenheira e
especialista em BIM
na empresa SOGEL

. Responsavel
pela elaboracdo e
montagem de
propostas comerciais
para empresas
privadas e licitacdes
publicas  (exemplo:
DNIT, DAER);

. Responséavel
pela elaboracdo de
orgamentos
executivos e
composicdes de
custos unitarios;

. Responsavel
pela elaboracéo,
monitoramento e
controle do
planejamento da
producédo (PCP);

. Responsavel
pela elaboracao,
monitoramento e
controle dos custos;

. Responséavel
pela definicdo de
padrbes, processos,
métricas e
ferramentas para o
gerenciamento  das
obras;

. Responsavel

02/2012

09/2016

10/2013 2194

03/2021

6,01

SOCIEDADE
GERAL DE
EMPREITADAS
LTDA. -
SOGEL

SIN®

S/N°
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CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-SIMON

QUADRO 02 - RESUMO DA QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
RELACAO DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR

Periodo de execucéo Atestado/ Pagina

Inicio Fim Total Total Contratante N° do Contrato Certidao do
(més/ano) | (més/ano) | (dias) | (anos) Atestado

N° de . Nome do Discriminagéo dos
Funcao L .
ordem Profissional Servigos

pelo desenvolvimento
de relatorios e
informacdes
executivas ao
conselho da
empresa;

. Responsavel
pela implantacéo,
treinamento e
alimentacdo do ERP
(Sienge);

. Responséavel
pela analise,
execucao e
compatibilizagcdo de
projetos de
infraestrutura,
incluindo projetos
estruturais de Obras
de Arte Especiais;

. Responsavel
pela compatibilizagdo
de projetos utilizando
a metodologia BIM.

Total do Tempo de-Experiéncia: | 2194 6,01

Data: Identificac&o da Licitante: Identificacdo, Qualificacio e Assinatura do Responsavel:
24/01/2022 Consércio ECOPLAN-SKILL-SIMON \ __'.I S S /

Enge Julio Fd-(_tini de Spuza
Representante tegal ;

bl —
—

2. Apresentar os documentos comprobatérios da experiéncia na ordem acima relacionada separadas por profissional.
3. Nao serdo considerados prazos concomitantes para fins de comprovacao de tempo de experiéncial

4. Numerar todas as paginas da documentagéo apresentada.

5. A licitante devera discriminar os servi¢cos conforme consta do atestado.

1. A licitante devera relacionar os atestados em ordem cronolégica, considerando-se as datas de inicl%, por profissional.
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CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-LIMINE

QUADRO 03 - RESUMO DA VINCULAGAO DA EQUIPE TECNICA
RELACAO DE VINCULAGAO DA EQUIPE TECNICA

o s -
\° de Cargo Nome do Profissional Funcéo Nivel Vinculacéo Regime Pagina daN
ordem Comprovacéao
1 Coordenador Geral Carlos Alves Mees Coordenador PO Empregado CLT Te”.‘po I~ntegra| com
dedicacéo Exclusiva
5 Coordenador de Edugrdo Michelucci Coordenador PO AUtBNomo Tempo INntegraI com
Engenharia Rodrigues dedicacao Exclusiva
3 Coordenador de Operagdo | Claudia Martins Pozzobon Coordenador PO Empregado CLT Te“.“po INntegraI com
dedicacao Exclusiva
4 Coordenador de BIM Natacha Sauer Coordenador PO Autbnomo Te”.‘po I~ntegral com
= - dedicacéo Exclusiva
Data: Identificagdo da Licitante: Identificacdo, Qualificagdo e Assinatura do Responsavel:

24/01/2022 Consoércio ECOPLAN-SKILL-LIMINE N o= - =% /|
E§g° Julio Fc;{tini-de uza
Representante Legal

—

Junior, Engenheiro Aucxiliar-P4, Responsavel Técnico-RT.

2. Na coluna VINCULACAO, indicar a vinculacdo do profissional com a empresa: Acionista, Sdcio, Diretar, Empregado CLT, Responsavel Técnico — RT, Autdnomo ou Compromissario.

3. Em caso de Cooperativa, na coluna VINCULACAO: Juntar as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que os cooperados estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n® 5.764/71 e declaracdo de regularidade de situa¢éo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados, a comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servico e a comprovacao de integragdo das respectivas quotas-partes
por parte dos cooperados que executardo o contrato.

4. Na coluna REGIME, indicar o regime de trabalho do profissional: Tempo Integral com dedicacao Exclusiva, Tempo Integral, Tempo Parcial, outra situacao néo prevista, devendo ser especificada.
5. Juntar os DOCUMENTOS de comprovacg&o e termos de compromisso na mesma ordem constante desta relagdo: Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Orgéo
competente; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou Ultimo aditivo, se houver; ou Contrato de prestacdo de servigos sem vinculo
empregaticio; ou Declaracdo de Contratacdo Futura do profissional, acompanhada da anuéncia do profissional a ser contratado; ou Profissional contratado ou compromisso de contratacéo
mediante apresentacéo de contrato de prestagéo de servico ou compromisso de contrato de prestagdo de servi¢o, conforme o caso.

1. Na coluna FUNCAO, indicar se exerceu uma das seguintes: Consultor-C, Coordenador-P0, Chefe de-’ﬁquipe-Pl, Engenheiro Residente-P2, Membro de Equipe Sénior-P3, Membro de Equipe
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DOCUMENTACAO

7.2.1. Coordenador Geral
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certiddo n°: 1890586 Validade: 31/03/2022
Nome do Profissional: CARLOS ALVES MEES

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS042657 RNP: 2206594374 CPF: 400.148.350-53

Registrado desde: 09/03/1983

Atribuicdes Profissionais (legislagcéo):
DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29 ALINEAS B,C

RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduacdo:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 16/12/1981
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pds-Graduacéo:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:
NADA CONSTA

Certificamos que o profissional CARLOS ALVES MEES.-.-.-.----mimimimmmmmmimimimmm
esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infracéo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para visualiza¢é@o e conferéncia
deste documento. Em caso de davida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidéo gerada em 15/7/2021 e reimpressa em 15/7/2021

Fim da certidan N 1800586 .. mememumummam e m e m e m e e s e T e T T T

Pagina 1 de 1
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Proc. N 6188-04.35/11.0
Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem 19-105-A

DAER

&

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o N° 92.930.643/0001-52, sediada a Rua Felicissimo de Azevedo n°
924, em Porto Alegre/RS, registrada no CREA-RS sob o N° 016588, elaborou o Projeto
Final de Engenharia da RSC-101, trecho: Bojuru - Estreito, Lote 2, com extensao de
38,30 km.

As caracteristicas do Contrato sao:

v' Contratante: Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem - DAER, com
sede na Avenida Borges de Medeiros, N° 1555 em Porto Alegre/RS, inscrito no
CNPJ sob o N° 92.883.834/0001-00;

v Contrato N°: PJ/CD/010/92;
v Data de Assinatura do Contrato: 27/08/1992;

v Valor do Contrato: CrS$S 189.217.800,00 (cento e oitenta e nove milhoes,
duzentos e dezessete mil e oitocentos cruzeiros) referidos a setembro/91, que,
transformados e convertidos em 1° de abril de 1994, segundo o Termo Aditivo N°
04, equivalem a RS 423.341,39 (quatrocentos e vinte e trés mil, trezentos e
quarenta e um reais e trinta e nove centavos) referidos ao més de margo/1994;

v Edital: Concorréncia N° 09/91;
v’ Inicio: 25/09/1992;
v Término: 20/01/1995, segundo o Termo Aditivo N° 03;
v" Responsaveis Técnicos e Coordenacao: Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil -
CREA RS002225 e carlos Alves Mess - Eng® Civil - CREA R542657
Foram desenvolvidos os seguintes trabalhos:

v" Estudos Topograficos; Qegistro de
v Estudos Geotécnicos; N° 35898
v Estudos Hidrologicos; Uestado Tén-.up
v Estudos Ambientais;

v" Projeto Geométrico (Classe Il em Regiao Plana);

v" Projeto de Terraplenagem;

v Projeto de Pavimentacao; \

v Projeto de Drenagem e OAC,; \

SEP/NCC/rpd -01- ' 205



Proc. N° 6188-04.35/11.0
Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem

DAER

=z

AN

¥ Projeto de Intersecdes e Acessos;

¥ Projeto de Desapropriacao

v Projeto de Sinatizacao;

v" Projeto de Obras Complementares;

v Especificagdes Teécnicas. Quantitativos, Orcamento @ Plano de Execucao da
Obra.

A equipe técnica responsavel pelos trabalhos foi:

v’ Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil - CREA RS002225: Responsavel Técnico e
Coordenador Geral;

v Carlos Alves Mees - Eng” Civil - CREA RS042657: Coordenador Técnico;

v Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230: Estudos Topograficos,
Projeto Geomeétrico e Projeto de Intersecces e Acessos;

v Servulo Norberto Kiein - Eng® Civil - CREA RS010827: Projeto de Terraplenagem,
Projeto de Sinalizacao, Projeto de Obras Complementares e Especificacoes
Técnicas, Quantitativos, Orgamento e Plano de Execucao das Obras;

v Valter de Oliveira Bochl - Eng” Civil - CREA RS010027: Estudos Geotécnicos e
Projeto de Pavimentacao.

v Sergio Luis Stoll - Eng® Civil - CREA 56434 - Estudos Hidroldgices e Projeto de
Drenagem.

¥ Luciano Saldanha Varela - Eng® Civil - CRES 59600 - Projeto Geométrico

Todos os trabalhos foram executados com a perfeita técnica de engenharia, dentro
dos prazos previstos e a contento deste departamento.

Porto Alegre, 20 de abril de 2071,

A

ENG® LUIﬂHOMERO O.CABISTANI
Diretor de Gestao e Projetos do DAER/RS

‘.e'_gistrﬂ dg
N° 35899

Ytestago Tec
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1,025, de 30 de outubro de 2008

Conselho Regional de Engenharia, Arguitetura e Agronomia

profissional CARLOS ALVES MEES
referente a(s) Anotagao(bes) de Responsabilidade

Profissichal CARLOS ALVES MEES
Registro: RE042637
Tiulo Profissional; ENGENHEIRO cIviL.

RNP: 2206594374

Tipo de ART: Obra/Servico

y AN Ao
Numaro de ART, 3566552

Forma de Registrol Farticipagao l&Lnica:
Empresa Contralada:  NENHUMA EMPRESA

Contratante: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Rua.

Complemenio:

Cidade: PORTO ALEGRE

Endereco da chralServigo:

Complermeni;

Cidade: PORTO ALEGRE

Dala de inicio; 25/08/159%92 Conclusao efetiva; 20/01/1985

Finglidade:

Proprietario: DAER - CONTRATO BI/CD/010/92

Atividade Técnica: Descrico da Obra/Servigo:
1 - PROJETO ESTRADAS

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

CREA -RS

Pagina 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1259039

do Rio Grande do Sul | ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento a0 disposto na Resolugdo n° 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consla dos
assenlamenlos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquiletura e

Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Téenico do

Técnica - ART abaixo descriminada(s).

Registrada em: 16/05/2006 Baixada em: 20/01/19395
Co-Responsdvel
CPF/CONPJ: 92930643000152
N ]
Bairro:
UF: RS CEP: @
N 0
Bairro:
UF: BS CEP: 0
Coordenadas Geograficas:
Codigo: MPOG:
CPFICMPJ:
Quant: Und
0,00 ind,

r—__ Observagbes

Informagoes Complementares —— -
O aleslado protocolizado no CREA-RS sob nomare; 2011032349

1359038 1259039 1259040 12530413

 esté registrado com as CAT's numero(s) :

CERTIFICAMOS, finaimanle, Que s&

o gtestado contende 2 Tolha(s) | expedido pelo conlralante da ohra/servico, 2 guem cabe a

informagdes nele conslantes.
Certiddo de Acervo Técnico n®

16 de Matio de 2011

A autenticidade e a validade desta certiddo d
Crea-RS (www.crea-rs.org.br,

A CAT & qual o atestado esta vinculado & o documento gue Comprova o
regisiro do atestado no Crea.

A CAT 4 qual o atestado esia virculade constituira prova da capacidade
iecnico-profissional da pessoa juridica somente & 0 responsavel lecnico
Indicado gstiver ou venha a ser inlegrado ao ssu quadro l&cnico por meika
de declaracao entregue no momento da habililagao ou da entrega das
propostas

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do
Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000
Tet: (51 3320-2100 . E-mail: crears@corea-rs.org.br

encentra vincutado & presenle Certidao de Acenvo Téenlco - CAT, confarme selos de segurancs 35898 &3 5859

responsabllidade pela veracidade e exalidéo das

1259039 / 2011
Hora; 16:21:22

evem ser confirmadas no site do

em Servigos - CAT).

A CAT perdera avalidade no caso de modificacio dos dados lédnicos
qualilativos e qusntilalivos nela contidos , bem como de alleragio da

situagao do registro da ART.

A falsificacdo deste documento constitul crime previsto no Cadigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal,

A CAT & valida em toda o lerritério nacional,
Sul

E7ICREA-RS

i, Argiine
gy

Ll
.m“lmm-hula
Sarprassnd o ridlomals £ SOCIEOASE
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19-107-A
Proc.13424-04.35/10.0

Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem

DAER

>

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n® 92.930.643/00001-52, sediada na Rua Felicissimo de
Azevedo n° 924, em Porto Alegre/RS, através do Contrato PJ/CD/031/97, realizou
para este DAER, o Projeto Final de Engenharia na rodovia RSC-481 - Trecho: Salto
do Jacui - BRS-158 - Cruz Alta (Lotes 1 e 2), com extensdo de total dos 02 lotes de

63,87 km.
As caracteristicas do Contrato sdo:

v'Contrato N° PJ/CD/031/97;

v'Data de Assinatura do Contrato: 01/04/97;
v'Valor do Contrato: RS 1.252.242,68;

¥ Inicio: 04/04/1997;
v'Fim: 31/05/2000
v'Prazo Contratual: 270 dias

v'Licitagcao Nacional: Edital n°® 086/96;

v'Responsavel Técnico: Percival Ignacio de Souza - CREA N° 2.225-

D/RS, ART n° 3514284-4,

Foram desenvolvidos os seguintes trabalhos:

+Estudos Topograficos;

#Estudo Preliminar de Tragado;
#=Plano Funcional;

+Estudos Geotécnicos;

+Estudos Hidrologicos;

+Estudos Ambientais;

+Projeto Geométrico;

*Projeto de Terraplenagem;
*Projeto de Drenagem e Obras-de-Artes Correntes;
+Projeto de Pavimentacao;

+Projeto de Intersecoes;

#Projeto de Sinalizagao;

+Projeto de Obras Complementares;
+Projeto de OAE;

+Quantitativos e Orcamento.

DEP/NCC/rpd -01-

iLeg'llsl'.l"l'.i de
N° 29638
4%{{1: Técd\é



Proc.13424-04.35/10.0
Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem

DAER

&/

A Equipe Técnica envolvida pelos trabalhos foi:

*Eng® Percival Ignacio de Souza - Responsavel Técnico, ART n°® 3514284-4
*Eng® Carlos Alves Mees - Coordenador de Projeto, ART n® 3566850
*Eng® Armindo Lopes Borstmann - Projeto Geométrico, ART n° 3914742

*Eng® Sérvulo Norberto Klein - Projeto de Terraplenagem e Projeto de
Sinalizacdo, ART n°® 4991929

*Eng® Valter de Oliveira Bochi - Estudos Geotécnicos e Projeto de
Pavimentacao, ART n® 4987364

*Eng® Liz Helena Costa Varella Freire - Estudos Hidrologicos e Projeto de
Drenagem e OAC, ART n° 4972943

*Eng® Gilberto Bin - Projeto de OAE
*Eng® Rafael Soeiro Rezende - Projeto de OAE

*Eng® Andrea Feldens Lederer- Projeto de Obras Complementares e
Projeto de Sinalizacao.

Todos os trabalhos foram executados com a perfeita técnica de
engenharia, dentro dos prazos previstos e a contento deste Departamento.

Porto Alegre, 25 de maio de 2010.

A,

gN

ENG® RICARDO MOREIRA NUNEZ
Diretor de Gestdo e Projetos do DAER/RS

?_egistro da
N® 29639
4’“"'@&0 Tecn™

DEP/NCC/rpd 02-
209



Pagina 1
Certidao de Acervo Técnico - CAT

2 o iasaniomewsn  CREA-RS|™ /0 oo

émsallm Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consla dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técrico do

profissional CARLOS ALVES MEES
referente a(s) Anatagao(fes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CARLOZ ALVES MEES

Registro: RE042657 RNP: 2206534374

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.
1y
Numero de ART: 3566850 Tipode ART: oObra/sServigo Registrada em: 19/05/2006  Baixadaem: 31/05/2000
Fommna de Registro: ParticipacBo técnica: Co-Hesponsdvel
Empresa Contratada:  NENHUMA EMERESA

Contratants: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA CPFICNPJ: 92930643000152

Rua: N% o
Complemento; Bairro:

Cidade: poRTO ALEGRE UF: CEF: ]

Caontrata: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: RS 1240408, 06 Tipo de Contratante:

AgEo Institucional:

Endereco da obra/Servigd: INDETERMINADG PORTO ALEGRE N%: o

Complemento; Bairro:

Clidade: PORTD ALEGRE UF: kS CEP: 0

Data de Inicio: 01/04 /1997 Gonclusao efetiva: 31/05/2000  Coordenadas Geograficas:

Finalidade: pablico Cadigo: MPOG:

Proprietério: DAER - CONTRATO PJ/CD/031/97 CPFICNPJ:

Atividade Técnica: Descri¢iio da Obra/Servico: Quant: Und:
1 - ESTUDG GECTECNTA * 0,00 Ind,
1 --ESTODO TOPOGRAFIA = 0,00 Ind.
3 - PROJETO BEETBADAS 0,00 Tred
4 . PROJETO ORRAS EM TERREA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 0,00 Tnd,
s - PROJETO ESTRATAS - PAVIMENTACRO 0,00 Ind.
6 - PROJETO DRENACEM 0,00 Ind.
7 - PROJETO ESTHADAS - BUEIROS 0,00 Ind,
8 . PFROJETO ESTRADAS - SINALIBACROD 0,00 Ind.
85 . FROJETO DHRAS EM TERRA E THEREAPLENACEM - OBRAS DE PEOT. DE ENCOSTAS 0.00 Ind.

10 - PMJ'E‘!"D 0,00 Ind,

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

———— Snawides
——— Informagdes Complementares —

O alestado protocolizado no CREA-RS sob ndmero: 2010033429 . esta registrado com as CAT's nimero(s) :

1214524 1214525

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vineulado 4 presents Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 29638 a 29639
o alestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obralservigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exalidio das
informagtas nale constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1214525 [ 2010
27 de Julho de 2010 Hora: 10:51:38
Autenticagio digital:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

A CAT a qual o atesiado esté vinculado 8 o documenito que comprova ¢
registro do atestado no Crea,

A CAT a qual o atestado asté vinculado constiluira prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsavel téenico
indicado estiver ou venha a ser Intagrado ao seu quadro téenico por melo
de dedlaracdo entregue no momenio da habilitagio ou da entrega das
propostas.

A CAT & valida em todo o territbrio nacional.

A CAT perderd avslidade no caso de modificacio dos dados técnicos
quelitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteracio da

situag@io do registro da ART,
A autenticidade e a validade desta certido deve sar confirmiada o site do
Crea-RS (www.crea-rs.ong.br) ou no site do Confea. {www.confes.arg.br).

A falslficacdo deste documento constitul crime previsto no Cédigo Panal
Brasileiro, sujsifando o autor & respectiva agso penal.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1214525

ATIVIDADE CONCLUIDA

Certida =
Resolugio ﬂ°1ieﬂ;?::51?:mbga; 2009 CREA - Rs

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rie Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000 CREA'RS

Tel: (51)3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br s Pt ot & S

Turasng OFISEIimAll ¢ SOcTEnAnt
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150-03-A

) SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAGAO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARACAQ DE SERVICO EXECUTADO N° 029/2016
CONTRATC CONCLUIDO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.,, inscrita no
CNPJ sob o N°® 92.930.643/0001-52, sediada 4 Rua Felicissimo de Azevedo n® 924, em Porto
Alegre/RS, registrada no CREA-RS sob o N° 016588, de acordo com o Contrato N° Pro/Dis-10-
(21/2000 assinado em 06/12/00, publicado no DOU em (08/12/00, elaborou o Plano Funeional,
Anteprojeto e Projeto Basico/Executivo de Engenharia das Obras Prioritdrias de Melhoria
de Capacidade da BR-116/RS, incluindo a Duplicac¢io, do trecho Porto Alegre — Pelotas,
sub-trecho Ponte sebre ¢ Rio Ara¢a (Cabeceira Norte) - Acesso a Camaqui (ae Norte),
segmento km 350,40 - km 397,80 - Lote 02, com extensfio aproximada de 47,40 km. (Edital).

CARACTERISTICAS DO CONTRATO:

— Contratante e Proprietario dos Servicos: Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes — DNIT, mscrito no CNPJ/MF sob o n®
04.892.707/0001-00, transferido do DNER segundo o Termo de
Transferéncia N° 18/2002, publicado ne DOU de 17/06/02;

— Inicio: 09/12/00;

— Fim: 04/07/14,

— Valor Inicial do Contrato a PI: R$ 1.361.582.98 (um milh&o, trezentos e
sessenta e um mil, quinhentos e oitenta ¢ dois reais e noventa ¢ oito
centavos), referidos ao més de junho/99. Valor Inicial do contrato & PI
vigente: R$ 1.357.128,37 (um milhéo, trezentos e cinquenta e sete mil, cento
¢ vinte e oito reais e trinta ¢ sete centavos)

— Licitagf@io: Edital de Concorréneia N° 0094/99-10;

— Local de Execucfio do Servigo: BR-116/RS, trecho Porto Alegre — Pelotas,
subtrecho Ponte s/ 0 Rio Araca (Cabeceira Norte) — Acesso 4 Camaqué (ao
Norte), segmento: km 350,40 ao km 397.8.

Responsaveis Técnicos:

# Eng® Civil Percival Ignacio de Souza, CREA: R82225-D

»# Eng® Civil Julio Fortini de Souza, CREA: RS063127-D
— Coordenador do Projeto:
P # Eng® Civil Carlos Alves Mees, CREA: RS42657-D
\/\/‘\ Equipe de Responsaveis Técnicos:

s E Rua Siqueira Campos, 664 - Centro

| Porto Alegre | CEP: 80.010-00
FTRa | Fone: (51) 3406-9500

MINISTERIC DOS
TRANSPQRTES, PORTOS ¥
EAVIACAC CIVIL ARl ids
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— Estudos de Trifego:
Eng® Civil Andrea Stumm, CREA: R5140454-D
— Estudos Geologicos:
» (Gedl. Rodrigo Pereira Oliveira, CREA: RS108040-D
— Hstudos Topograficos:
Eng® Civil Nirion Alderete Alves, CREA: RS127119-D
— Estudos Hidrologicos:
» Eng® Civil Jefferson Salin, CREA: RS5109399-D
— Estudos Geotécnicos:
% Eng® Civil Valter de Oliveira Bochi, CREA: RS10027-D
— Estudos Ambientais:
» Eng?® Civil Sandra Sonntag, CREA: R569715-D
~ Projeto Geométrico:
» Eng® Civil Nirion Alderete Alves. CREA: RS127119-D
— Projeto de Terraplenagem:
% Eng® Civil Nirion Alderete Alves, CREA: RS127119-D
— Projeto de Pavimentacdo:
> Eng® Civil Valter de Oliveira Bochi, CREA: RS10027-D
— Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes:
» Eng® Civil Jefferson Salin, CREA: RS109399-D
- Projeto de Sinalizagfio e Seguranca Viaria:
» Eng® Civil Luiz Felipe Vaccaro. CREA: RS095061-D
— Projeto de Remanejamento de Redes de Servicos Publicos:
» Eng® Civil Francisco Varella, CREA: R52428-D
— Projeto de InstalagBes para Operacfio da Rodovia, Obras Complementares e
de Contencio:
# Eng® Civil Jefferson Salin, CREA: RS109399-D
— Projeto de Huminagdo:
» Eng® Eletricista Luiz Eduardo Piazza, CREA: RS69970-D
— Projeto de Obras-de-Arte Especials:
» Eng® Civil Eduardo Michelucei Rodrigues, CREA: RS11015-D
— Projeto de Desapropriacéo:
» Eng® Civil Andrea Stumm, CREA: RS140454-D
— Projeto da Componente Ambiental:
¥ Eng® Civil Sandra Sonntag, CREA: RS69715-D
» Eng® Agrénomo Rudimar Echer, CREA: PR0O17049-D
\ . — Projeto de Orcamento, Edificagdes, Plano de Execugo de Obras
A » Eng® Civil Cosme Machado, CREA: RS140464-D
2/5 % . .
§ Rua Siqueira Campos, 564 - Centro
%

Porto Alegre | CEP: 80.010-00
Fone: {51) 3406-8500
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DESCRICAO DO PROJETO:

Os servigos correspondern a Elaboracdo do Plano Funcional, Anteprojetc e Projeto
Basico/Executivo de Engenharia das Obras Prioritarias de Melhoria de Capacidade da BR-
116/RS, incluindo a Duplicagfo, do trecho Porto Alegre — Pelotas, subtrecho Ponte sobre o Rio
Araca {Cabeceira Norte) - Acesso a Camaqui, com inicio no km 350,40 e {inal no ki 397.80 -
Lote 02, com extensdo aproximada de 47,40 km.

O presente contrato, inicialmente com ¢ DNER conforme Edital N° 0094/99-10, foi transferido
ao DNIT segundo o Termo N° 18/2002, publicado no DOU de 16/06/02.

A Rodovia BR-116/RS neste segmento € considerado como sendo Classe 1A.
Os trabalhos foram divididos em trés fases conforme segue:
A -~ Fase do Plano Funcional

A Fase do Plano Funcional compreende os Estudos de Trafego e os estudos para elaboragdo do
Plano Funcional, bem como a elaboragdo dos Orcamentos. Programas de Prioridades ¢ de
Implantacio correspondentes a esta etapa dos trabalhos.

Fase B — (Anteprojeto - Edital) — Aprovade com deneminagio de Projeto Basico, para
atendimento das INSTRUCOES PARA APRESENTACAO DE RELATORIOS (IPR-727)
- 2006.

A Fase de Anteprojeto caracteriza-se pelos estudos e anteprojetos, tendo como base as defini¢des
do Plano Funcional.

Nesta fase foram desenvolvidos a grande maioria dos servigos de campo, envolvendo a coleta
dos dados necessarios para a elaboraciio dos anteprojetos. Como resultado dos estudos e
anteprojetos, foram elaborados o orcamento e o respectivo Plano de Execugfio das Obras
Preliminares.

Estas solucdes tiveram seus custos financeiros estimados ¢ submetidas a apreciacio da
Coordenacfio ¢ Fiscalizaggo do DNIT, para fins de definicfio daquelas que serfo detalhadas na
fase seguinte.

Fase C — (Projeto — Edital) - Aprovade com denomina¢iio de Projeto Executive, para
atendimento das INSTRUCOES PARA APRESENTACAO DE RELATORIOS (IPR-727)
- 2000.

Na fase de projeto sfo desenvolvidos os servicos necessarios ao detalhamento das solucdes
estudadas na fase anterior e aprovadas pelo DNIT, eni nivel de projeto de execugio, constando
basicamente dos servigos propostos na metodologia adiante apresentada.

A apresentagfio do Projeto € feita de acordo com a “*Instrugdo para Apresentacdo dos Relatdrios e
Projetos Executivos de Engenharia de Rodovias Federais”, em vigor no DNIT. Foram
desenvolvidas as seguintes atividades:

1{/\; .

Rua Sigueira Campos, 664 - Centro
Porto Alegre | CEP: 80.010-00
Fone: (51) 3406-8500
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Fase A - Plano Funcional

— Estudos de Trafego;
— Estudos e Elaboracio do Plano Funcional;

Fase B ~ (Anteprojeto - Edital) — Aprovado com denominac¢iio de Projeto Bdsico, para
atendimento das INSTRUCOES PARA APRESENTACAO DE RELATORIOS (IPR-727)
— 2006.

— Estudos Geolodgicos:

- Estudos Topograficos:

- Estudos Hidrolégicos;

— Hstudos Geotécnicos;
Estudos Ambientais:

~  Anteprojeto Geométrico (pistas, intersecdes, vias auxiliares);

— Anteprojeto de Terraplenagem;

— Anteprojeto de Drenagem;

— Anteprojeto de Pavimentacio da Pista Nova,

— Anteprojeto de Obras de Arte Especiais, inclusive de Alargamento, Reforco e
Restauracdo de Obras de Arte Existentes;

— Anteprojeto de Sinalizac¢#o e Seguranca Rodoviéria;

- Anteprojeto de Remanejamento de Redes de Servicos Plblicos;

— Anteprojeto de Instalagdes para a Operacfio da Rodovia. Obras Complementares ¢ de
Contencio;

- Anteprojeto Ambiental;

-~ Anteprojeto de Desapropriacio;

— Anteprojeto de Huminacéo.

— Orcamento e Plano de Execucfio das Obras Preliminares;

Fase C — (Projeto — Edital) - Aprovado com denominaciic de Projeto Executivo, para
atendimento das INSTRUCOES PARA APRESENTACAO DE RELATORIOS (IPR-727)
- 2006.

— Estudos Topogréficos,

- FEstudos Geotéenicos;

— Projeto de Teiraplenagem;

— Projeto Geométrico;

- Projeto de Drenagem;

— Projeto de Pavimentacéio da Pista Nova;

— Projeto de Obras de Arte Especiais, imclusive de Alargamento, Reforgo e Restauracfo
de Obras de Arte Existentes, destacando-se:

43 % Rua Siqueira Campos, 664 - Ceniro
RaNseISTERIO LS : Porto Alegre | CEP: 90.010-00
E AVIACAD CIVIL - § Fone: (51) 3406-9500

aegistro ¢y
N° 70055
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o onte sobre o Arroio Aracé: extensfio de 60,0 metros e largura de 132
metros;
¢ Ponte sobre o Arroio Teixeira: extensdo de 50,0 metros ¢ largura de 26,4
metros;
e Viaduto de Acesso a Tapes e Sentinela do Sul: extenséio de 63,0 metros ¢
largura de 20.6 metros.
o Ponte sobre o Arroio Velhaco: extenséio de 220,0 metros ¢ largura de 13,2
metros;
e Passarela no km 395+300: extensfio total de travessia de 280.6 metros ¢
largura de 2.6 metros;
e DPassarela no km 395+820: extensfio total de travessia de 280,6 metros e
largura de 2,6 metros.
— Projeto de InstalagBes para a Operacfio da Rodovia, Obras Complementares e de
Contencéo;
— Projeto de Sinalizacfio ¢ Seguranga Rodovidria;
— Projeto de Medidas de Prevencio e Mitigagfio do Impacto sobre o Melo-Ambiente e
Recuperacfio do Passivo Ambiental;
~ Projeto de Remanejamento de Redes de Servicos Publicos;
~ Projeto de Desapropriagéo;
— Projeto de Huminagfo;
— Orgamento, Especificacdes e Plano de Execugiio da Obra.

Todos os trabalhos foram executados com a perfeita técnica de engenharia, dentro dos prazos
previstos e a contento desta instituigdo.

Porto Alegre/RS, 29 de junho de 2016.

ot -

Eng® Delmar Pellegrini Filho

Superintendente Regional no

Estado do Rio Grande do Sul
DNIT - Substituto

e@'ﬁ%‘!ﬁﬁ’@ tde

N°e 70056

ssingo 16

Rua Siqueira Campos, 664 - Centro
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Pagina 1
CAT COM-REGISTRO DE ATESTADO

1584275

ATIVIDADE CONCLUIDA

Certidac de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rie Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resclugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Canfea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acerve Técnico do

profissional CARLOS ALVES MEES
referente a{s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional CARLOS ALVES MEES
Registro: R5042657
Titula Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RMNP: 2206594374

1/ 1 = mmmm e e e o

Ndmero de ART: B677789 Tipo de ART: Prestacaéc de Servico Registrada em: 29/07/2C16 Baixada em: 04/07/2014

Faorma de Registro: Participagao téenica:  Equipe

Empresa Contratada:  NENEUMA EMPRESA

Contratante: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 92930643000152

Rua: INDETERMINADO FELICISSIMO DE AZEVEDO Ne: 924
Complemento: Bairro: HIGIENOPOLIS

Cidade; PORTO ALEGRE UF; RS CEP: 90540110

Contrato: Vinculado a ART:
Valar do Contrato; R$1.361.582, 98

Acao Institucional:
Enderego da obra/Servigo: RODOVIA BR-116 N 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAMAQUA UF: RS

Celebrado em:
Tipa de Coniratante:

CEP: O

Data de Inicio: 09/12/2000 Conclusdo efetiva:r 04/07/2014 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cédigo: MPOG:

Proprietério: DNIT - DEPTO. NAC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04 _.8%2.707/0001-00

Atividade Técnica: Descricdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - COORDENACAC TECNICA COORDENADOR DO PROJETO 0,00 ind,

Descrigio Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N® PRO/DIS-10-021/2000

OBJUETO: PLANC FUNCIONAL, ANTEPROJETO E PROJETQ BASICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA DAS OBRAS PRIORITARIAS DE
MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-116/RS, INCLUINDO A DUPLICACAO, DO TRECHC PORTO ALEGRE -~ PELOTAS,
SUBR-TRECHC PONTE SOBRE O RIO ARACA (CABECEIRA NCRTE} - ACESSO A CAMAQUA {AC NORTE}, SEGMENTO KM 350,40 -
- KM 387,80 - LOTE 02, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 47,40 KM.

I Observagdes

Informagdes Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob ndmero: 2016066464 , estd registrado com as CAT's nlmero(s) :

1584275 15384276 1384277 1584279

CERTIFICAMOS, finalmente, gue se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 70052 a 70056
o atestado contendo 5 folha(s) , expedido pelo confratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informagdes nele constantes.

1584275 { 2016

Hora; 14 :41 :34

Certiddo de Acervo Técnico n®
28 de Setembro de 2016

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Prefissional — Conferéncia de Autenticidade da CAT.

A CAT a qual ¢ afestado esta vinculade € o documenfo que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual ¢ atestado esta vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnice
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técalco por meio
de declaragéio entregue no momento da habilitagfio ou da entrega das
propostas.

A CAT perdera avalidade no caso de modificag8e dos dados técnicos
quaiitativos e quantiiativos nela confidos, bem como de alteragéo da
situagZio do registro da ART.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
Brasileiro, suieitando o autor & respectiva acdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacienal.
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Pagina 2
Certidio de Acervo Técnico « CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugg&o n® 1.025, de 30 de outubro de 2008 C REA - RS 1 5 8 4 2 7 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : Sao Luis, 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-1s.org.br
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- 19-113-A
Proc. N® 6182-04.35/11.4

Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem
DAER

2

’S

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o N° 92.930.643/0001-52, sediada a Rua Felicissimo de Azevedo n°
924, em Porto Alegre/RS, registrada no CREA-RS sob o N° 016588, elaborou o Projeto
Final de Engenharia do Sub-Trecho: Herveiras - Vera Cruz, na RSC-471, com extensao
de 36,97 km, integrante do Programa de Pavimentacao Rodoviaria do Rio Grande do Sul,
parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID de acordo
com o Contrato de Empréstimo 998/0C-BR.

As caracteristicas do Contrato sao:

v Contratante: Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem - DAER, com
sede na Avenida Borges de Medeiros, N* 1555 em Porto Alegre/RS, inscrito no
CNPJ sob o N° 92.883.834/0001-00;

v" Contrato N°: PJ/CD/126/01;
v' Data de Assinatura do Contrato: 28/07/2001;

v" Valor do Contrato: RS 848.787,34 (oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e
oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo RS 823.415,22 (oitocentos
e vinte e trés mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e dois centavos) referente
ao contrato inicial e R$ 25.372,12 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e dois
reais e doze centavos) referente a aditivo, valores estes referidos ao més de
fevereiro/2001;

v’ Edital: Edital de Convite n” 003/SEEDI/2001 (Licitacao Internacional);
v Inicio: 21/08/2001;
v Término: 06/10/2003;

o Responsaveis Técnicos e Coordenacao Geral: Percival Ignacio de Souza - Eng®
Civil - CREA RS002225, Carlos Alves Mess - Eng® Civil - CREA RS42657 e Armindo
Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230.

Foram desenvolvidos os seguintes trabalhos:
v Estudos de Trafego;

v Estudos de Tracado;

v" Estudos Topograficos;

v" Estudos Hidrologicos;

, 9\5“0 de
v" Estudos Geologicos; e ol
= ) .Hﬂ 381
v" Estudos Geotécnicos; 2‘5‘@
4%01

v" Estudos de Estabilidade de Encostas;

SEP/NCC/rpd -04- 219



Proc. N° 6182-04.35/11.4
Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem

[DAER

>

RS

v Plano Funcional;

v Projeto Geométrico;
v Projeto de Terraplenagem;

v Projeto de Pavimentacao;
v' Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes;
v Projeto de Intersecdes e Acessos;

¥" Projeto de Sinalizacao;
v Projeto de Obras-de-Arte Especiais:

Viaduto da Cachoeira: vao 60,10 m;

Viaduto da Grota: vao 140,00 m;

Viaduto sobre o Arroio Francisco Alves: vao 188,60 m:
Ponte sobre o Arroio Plums: vao 30 m;

Viaduto sobre a RST/287: vao 37,00 m;

6 (seis) Passagens Inferiores de mao simples;

2 (duas) Passagens Inferiores de mao dupla;

¥ Projeto de Obras Complementares;

v' Projeto de Desapropriacao;

¥ Projeto de Cortina Atirantada;
¥ Projeto de Muro de Arrimo;

v" Projeta de Obras de Contencao;

A equipe técnica responsavel pelos trabalhos foi:

v" Responsaveis Técnicos e Coordenacao Geral:
o Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil - CREA RS002225, Carlos Alves Mess - Eng®
Civil - CREA RS42657 e Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230

v" Estudos de Tracado:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230

o Jeferson Salim - Eng® Civil - CREA R$109399
o Roger Jaworowski - Eng® Civil - CREA RS104250

v' Estudos Topograficos:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230
o Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262

o Jeferson Salim - Eng® Civil - CREA RS109399 qegistro de
o Roger Jaworowski - Eng® Civil - CREA RS104250 N° 38202
o Leomar Abreu - Topografo VUestago 7o

o Nelson Bolze Filho - Topografo

v" Estudos Hidroldgicos:
o Liz Helena Costa Varella Freire - Eng® Civil - CREA RS049141

SEP/NCC/rpd
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Proc. N° 6182-04.35/11.4
Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem

DAER

&

o Crisvania Pereira Job - Eng® Civil - CREA RS117222

v' Estudos Geologicos:
o Osmar Gustavo Wohl Coelho - Gedlogo - CREA RS030673

o Giovani Nunes Parisi - Gedlogo - CREA RS 94924

v Estudos Geotéecnicos:
o Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027

o Giovani Nunes Parisi - Geodlogo - CREA RS094924
o Sirlei Maribel 5.de Werk 0 Eng® Civil - CREA RS091702

v" Projeto Geométrico:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230

o Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262
o Jeferson Salim - Eng® Civil - CREA RS109399

o Roger Jaworowski - Eng® Civil - CREA RS$104250

o Jan Klacewicz - Técnico Estradas - CREA RS050482

v" Projeto de Terraplenagem:
o Sérvulo Norberto Klein - Eng® Civil - CREA RS010827

o Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027
o Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS095061
o Jan Klacewicz - Técnico Estradas - CREA RS050482

v" Projeto de Pavimentacao:
o Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027

o Sirlei Maribel S.de Werk 0 Eng® Civil - CREA RS091702

v" Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes:
o Liz Helena Costa Varella Freire - Eng® Civil - CREA RS049141

o Crisvania Pereira Job - Eng® Civil - CREA RS117222

¥ Projeto de Intersecdes e Acessos:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230

o Jeferson Salim - Eng® Civil - CREA R$109399
Jan Klacewicz - Técnico Estradas - CREA RS050482
v Projeto de Sinalizacao:
o Servulo Norberto Klein - Eng® Civil - CREA RS010827
o Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS095061

v Projeto de Obras-de-Arte Especiais:
o Sérvulo Norberto Klein - Eng® Civil - CREA RS010827

o Mauricio Poyastro - Eng® Civil - CREA RS 010520
o Eduardo Michelucci Rodrigues - Eng® Civil - CREA RS025053

v Projeto de Obras Complementares: acoistro de
o Sérvulo Norberto Klein - Eng® Civil - CREA RS010827 N° 38203
o Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS095061 @

: T Uastage oo

o Gustavo Bochi Lavarda - Eng® Civil - CREA RS109083 =

v" Projeto de Desapropriacao:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230
o Claudia Martins Pozzobon - Eng® Civil - CREA RS059601 \ er_
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o Gustavo Bochi Lavarda - Eng® Civil - CREA R$109083

v Projeto de Obras de Contencao:
o Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027

o Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262
o Osmar Gustavo Wohl Coelho - Geologo - CREA RS030673
o Sirlei Maribel 5.de Werk 0 Eng® Civil - CREA RS091702

¥ Quantitativos, Especificacoes e Plano de Execucio das Obras:
o Sérvulo Norberto Klein - Eng® Civil - CREA RS010827

o Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS095061
o Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027
v Sistema da Qualidade:
o Claudia Martins Pozzobon - Eng? Civil - CREA RS059601
o Jeferson Salim - Eng® Civil - CREA RS109399
o Liz Helena Costa Varella Freire - Eng?® Civil - CREA RS049141
o Sirlei Maribel S.de Werk 0 Eng® Civil - CREA RS091702
o Crisvania Pereira Job - Eng® Civil - CREA RS117222

Todos os trabalhos foram executados com a perfeita técnica de engenharia, dentro
dos prazos previstos e a contento deste departamento.

i’»ﬂ-—-\f é)‘k A _“-""""
v

ENG® LUIJHOMERD O.CABISTANI
Diretor de Gestdo e Projetos do DAER/RS

Porto Alegre, 20 de abril de 2011.

%eg’tstl'ﬂ de
N° 38204
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Pagina 1
Certidso de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1274750

Conselho Reglonal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul | ATiviDADE CONCGLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposio na Resolugdo n® 1.025 de 30 de oulubro de 2009, do Confea, que consia dos
asseniamenios deste Canselho Reglonal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, 0 Agenva Tecnico do

profissional CARLOS ALVES MEES
referente #(s) Anolagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s);

Profissionsl CARLOS ALVES MEES
Registro: RS042657 RNP: 2206554374
Thulo Prolissional: ENGENMETIRO CIVIL.

1 R
Nimero ¢e ART: 5887968 Tipode ART: Cora/sarvico Registrada am: 21/07/2011 Balxads em: 0&6/18/2003
Forma da Registro: Participag@o lécniea:  Egquips
Empresa Contratada:  WEMHUMA EMPRESA
Contralanie; ECOPLAN ENGENHARIA LTDA CPFICNPJ: 82930642000152
Rua: FELITISSING DE AZEVEDOD e 824
Complamanto; Balrro; HIGIENDPOLIS
Cidade: PORTO ALEGRE UF- BS CEP; 20530110
Enderego da obra/Senvigo: RUA FELICISSIMG DE AZEVEDD N 324
Comiplemanio: Balrro:
Cidade: DORTO ALEGRE UF; RS CEP; 30540110
Data de |nigio: 21/08/2001  Conclusdo sfeliva: 06/10/2003 Coordenadas Geograficas:
Finalidada: Cadigo: MPOG:
Froprnaldro: DAER - DEFTO. AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO CPF/CNPJ: 52,863 .834/0001-00
Alividade Téecnica: Descrigio da Obra/Sarvigo: Quant: Lind:
1 - COORDERACAD TECHICA COORDEMADOR GEEAL DO CUNTRATO RJI/TD/126/01 0.00 ind.
Dascrigdo Complamentar/Resumo do Contralo:
CONTRATO BJI/CD/126/01
OBJETO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DO SUB-TRECHOD; HERVEIRAS-VHRA CHUZ MA RSC-471, COM EXTENSAO DE 36,97 HM,
INTEGHANTE DO FROGRAMA DE PAVIMENTACAD RODOVIARITA DO RIO GRANDE DO SUL.
[ Observagtes
Informagies Complementares —————————
O ateslado protocolizado no CREA-RS sob numers: 2011046319 , B5ta registrade com as CAT's ndmero(s) ©
1274745 1274750 1274752 1274754 1274755 1274756 1274757 1274760 1275393

CERTIFICAMOS, linalmente, que se encontra vinculado a presente Cerlld&o de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 38201 5 38204
patestado contendo 4 folha(s) , expedida pelo contratante da abra/servign, 4 quam cabe a responsabilidade pela veracidade & exaliddo das:
informagdes nele conslanies.

Certiddo de Acervo Téonico n® 1274780 { 2011

22 g8 Agosto de 2011 Hora; 14 ;51 ; 8

A autenticidade e a validade desta certidao devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Servigos - CAT).

A CAT 4 qual o atestado estd vinculado & o documenlo que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de modificaco dos dados técnicos
regisiro do alesindo no Crea. qualitativos. & guantitalivos nela conlidos , bem como de alleraglo da
sltuagan do registro da ART

A CAT 4 qual o sleslado esta vinculado constituird prove da capacidade
tecnico-profissional da pessea juridica somente se o responsavel técnico A falsificag8o deste documento constiiul orime previsto no Cadigo Penal
indicado estiver ou venha a ser intagrado ao seu quadra (&enico por meio Braslleiro: sujeitando o aulor & respectiva agio penal,
dé declaragdo entregua no rmomento da habllitagao ou da entrega das
propostas. A CAT & valida em todo o territbrio nacional.
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000
Tal; (51) 3320-2100 , E-mall: crearsi@crea-rs.org.br

CREA-RS

Camrnis Smglang o hegachacis semsiesern
® A grurEm B Aln ke 22 e
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTACAO URBANA/SETPU

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa ECOPLAN
ENGENHARIA LTDA., sediada & Rua Felicissimo de Azevedo n° 924, em
Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o N® 92.930.643/0001-52 executou
os servicos de °“Elaboragdo de Projeto Executivo de Implantagdo e
Pavimenta¢cdo da Rodovia MT-140, Trecho: Entr. BR-163 (SINOP) - Santa
Carmem - Entr. MT-225 - Rio Tartaruga, numa extensao total de 75,00 km’",
de acordo com o Contrato N° 175/2003/00/00-ASJU, assinado em 05/12/2003.

Caracteristicas Técnicas e Abordagem dos Servicos:

Foram desenvolvidos os seguintes estudos e projetos:
ESTUDOS

Estudos de Trafego;
Estudos Geologicos;
Estudos Topograficos;
Estudos Hidroloégicos;
Estudos de Tragado;
Estudos Geotécnicos;
Estudos Ambientais;
Estudos de Plano Funcional;

PROJETOS
« Projeto Geometrico;
Projeto de Terraplenagem,
Projeto de Drenagem;
Projete de Pavimentacéo;
Projeto de Intersecdes e Acessos;
Projeto de Sinalizacao;
Projeto de Obras Complementares;
Projeto Ambiental; q-aqistro de
Projeto de Desapropriacao. Ne 38190

ORCAMENTO, ESPECIFICACOES E PLANO DE EXECUCAO DA OBRA "’fesmﬂéd‘“p
Caracteristicas do Contrato:

« Contratante dos Servigos: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura — SINFRA,
sediada no Centro Politico Administrativo em Cuiaba/MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o N° 04.603.701/0001-76;

o |nicio: 02/02/2004; -

o Fim: 14/06/2004;

« Valor: R$ 565.451,91(quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e
cinqiienta e um reais e noventa e um centavos) referentes a outubro2003,;

Govermo de

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAGAO URBANA /S ‘ Mato
CPA - Edif. Eng®. Edgar Prado Arze s/n® - CEP: 78043-906 — Cuiaba-MT
Telefone: {65)3613-6600

Grosso
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTACAO URBANAJ/SETPU

Licitacdo: Tomada de Pregos N°® 036/2003;
Responsaveis Técnicos e Coordenagao Geral:
o Eugenio Dietrich - Eng® Civil e Eletricista - CREA RS002771;
o Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil - CREA RS002225;
o Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127;
Coordenador Técnico:
o Carlos Alves Mees - Eng® Civil - CREA RS042657,
Coordenador Adjunto / Administragdo de Campo:
o Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262;
Estudos de Trafego:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230;
o Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS085061;
Estudos Geologicos:
o Osmar Gustavo Woh! Coelho - Geologo - CREA RS030673;
Estudos Ambientais:
o Raodrigo Agra Balbueno - Bidlogo - CRBio 08014-03;
o Sandra Sonntag - Eng® Civil - CREA RS069715;
Estudos Hidrologicos:
o Henrique Bender Kotzian - Eng® Civil - CREA RS059608;
o Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS065441;
Estudos de Tragado:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230;
o Pedro Coutinho dos Santos - Eng® Civil - CREA RS120162;
Estudos Topograficos:
o Leonardo Suarez Saldanha - Eng® Civil - RS051948;
Estudos Geotécnicos:
o Darcy Bianco - Eng® Civil - CREA RS002525,
o Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA R8010027;
Plano Funcional:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230;
o Carlos Alberto Flores - Eng® Civil - CREA RS010445;
Anteprojeto/Projeto Geométrico:
o Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230;
o Pedro Coutinho dos Santos - Eng® Civil - CREA RS120162
Anteprojeto/Projeto de Terraplenagem:
o Jorge Mauricio Basler - Eng® Civil - CREA RS044579;
o Edison Luis Pulz - Eng® Civil - CREA RS101828;
Anteprojeto/Projeto de Drenagem:
o Liz Helena Costa Varella Freire - Eng® Civil - CREA RS048141;
o Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS065441;
Anteprojeto/Projeto de Pavimentacao: aegistro de
o Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027; N° 38191
o Pedro Coutinho dos Santos - Eng® Civil - CREA RS§120162 '
Anteprojeto/Projeto de Intersegbes e Acessos: 4%4u Te.m“?
o Roboamo Batista Disconzi - Eng® Civil - CREA RS003790;
o Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS095061;
Anteprojeto/Projeto de Desapropriagao: v
o Claudia Martins Pozzobon - Eng® Civil - CREA RS059601,

Governo de

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAGEO URBANA ISET \ Mato
CPA - Edif. Eng®. Edgar Prado Arze s/n® - CEP: 78048-806 — Cuiaba-MT rosso
Telefone: (65)3613-6600 #
Zzg'ﬂsls RO vOC



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAGAO URBANAJ/SETPU

» Anteprojeto/Projeto de Sinalizagao:
o Sérvulo Norberto Klein - Eng® Civil - CREA RS010827,;
o Edison Luis Pulz - Eng® Civil - CREA R§101828;

« Anteprojeto/Projeto de Obras Complementares:
o Sérvulo Norberto Klein - Eng® Civil - CREA RS010827;
o Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS095061;

« Anteprojeto/Projeto Ambiental:
o Rodrigo Agra Balbueno - Bidlogo - CRBio 08014-03;
o Sandra Sonntag - Eng® Civil - CREA RS069715;

« Orgamento, Especificagdes e Plano de Execugao da Obra.
o Sérvulo Norberto Kiein - Eng® Civil - CREA RS010827;
o Edison Luis Pulz - Eng® Civil - CREA RS101828.

Todos os servigos foram executados com a perfeita técnica de
engenharia, dentro dos prazos previstos e a contento desta secretaria.

Cuiaba/MT, 28 de margo de 2011.

Arnaldo Alve Neto
Secretario de Estado de Transporte e
Pavimentagao Wrbana/SETPU

q_agistrn de

N° 38192

Yeestado 6
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA /SETRU “ Mato
CPA - Edif. Eng®. Edgar Prado Arze s/n® - CEP: 78049-906 — Cuiaba-MT rosso
Telefone: (65)3613-6600 jMals porvoce
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Pégina !
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Hesolsl:gdn?fﬂez;.c:r ;J.i?::t:;::; 2009 C H EA e H S 1 2 B 3 6 5 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025 de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Gonselho Regional de Engenharla e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional CARLOS ALVES MEES
referente as Anolaches de Hesponsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional CARLOS ALVES MEES
Reqistro: RS042657 RNP: 22065943274
Titulo Profissional: ENGENHEIRD CIVIL

Momero de ART: 6005299 Tipo de ART: Obra/Service Registrada em: 0B/ 0%/2011 Baixada em: 14/06/2004

Forma de Regisiro: Participagio técnica:  Equips

Empresa Contratada:  MENHUMA EMPRESA

Contratante: ECOPLAN SHOENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 22930643000152

Rua: FELICISSIMO DE AZEVEDD N 924

Complemenia: Bairro; HIGIENOPOLIS

Cidade: PORTO RLEGEE UF: RS CEP: 30540110

Contrato: Celebrado sm: Vinculado & ART!

Valor do Contrato: R5565. 451, 31 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Endereco da obra/Servigo: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO NE; G24

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTO ALEGRE UF: ES CEP: 90540110

Data de Infgio: 02/02/2004  Conclusdo efetiva: 14/06/2004 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Céadigo: MPOG:

Proprietario; SECRETARIA UE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA- STNFRA CPFICNPJ: (4.603.701/0001-T6

Atividade Técnica: Descricdo da Obra/Servigo: Quant: Ling:
1 - COGHDEMACAD TEENICA CODADENADGE TECHICO DO CONTRATD a,ua End.

DescrigAo Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N 175/2003/00/06-2800

CBJETO: ELABCRACAO DE PROUETC EXECUTIVO DE IMPLANACAO E PAVIMENTAGAD DA RODOVIA MT-140, TRECHO:ENTH.ER-163
{SINOB) - SBENTA CARMEN - ENTR. MT-225 — RIO TARTARUGR, NUMA EXTENMSAO TOTAL BE 75,00 KM.

I Observagbes

Informagbes Complementargs —————
O atestado prolocolizado no CREA-RS sob nimero: 2011055811 . esta registrado com as CAT's nomerols) -

1283650 1283651 1283857 1283653 1283654 12BI6ES 1283656 1293657 L2ZBIGSE 12BIESY TZ83650 12B344]

1283662

CERTIFICAMOS, finalmente, que sa enconlrd vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 28150 g 38192
o atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo contratante da obra‘servigo, a guem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
infarmagfes nele constanies.

Certiddo de Acervo Técnico n? 1283651

25 de Outubro de 2011 Hom: 211:43:; 1

A autenticidade e a validade desta certidao devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substitvicio ou anulagio de
registro do alestado no Crea. alguma AFT nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade A falsificegéo deste documento constitul crime previsto no Cadige Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasilairo, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT & valida em lodo o territdrio nacional.
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Pagine 2

Certidao de Acerva Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n? 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS 1283651
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Aua : 880 Luis , 77, CEP: 86620-170 E CREA-RS
Tel: (51) 3320-2100, E-mall: crears@craa-rs.org.br ey e Tt
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MINIBTERIO DOS TRANSPORTRS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-EGTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

ATESTADO N° 001 /2011

‘Atestamos para os devidos fine que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.,
inscrita 'no CNPJ ‘sob o N? 92,930.643/0001-52, sediada 3 Rua Felicissimo de Azevedo, n°
824, em Porto Alegre/RS, elaborou os Estudos sobre Intervengdes em Areas Criticas em
Corredores Ferrovidrios com vistas a EliminagBo de Conflitos entre Operagio Ferrovidria e as
Fungbes Urbanas — PROSEFER (Programa Nacional de Seguranca Ferrovidria em Areas
Urbanas).

Os principaie objetivos do PROSEFER séo:

+ Minimizar os confiitos decorrentes das operagbes ferrovidrias com as operagdes
rodoviérias em passagens em nivel, com as interferéncias com o tréfego urbano em
cidades atravessadas pelas ferrovias @ com a ocupagio na faixa ferroviaria;

+ Identificar as obras prioritérias para inclusio nos PPA;

Organizar os resultados para ser um Instrumento de Gestlio para 08 Govemnos:

+ Suprir os orgéos de Governo das informacdes para o planejamento de agfes e
intervencbes nos locals identificados.

O principal produto do estudo PROSEFER & o portfélio de projetos, sempre que
possivel articulados entre si, visando a ganhos operacionais @ comerciais para o ferrovigrio. O
conjunto de sclugbes, propostas para cada um dos dezessete corredores de planejamento,
resultantes das andlises de homogeneidade e polarizaglio de cargas realizadas pela DIF
antes da contratagdo do Programa, foi pensada para criar uma sinergia, néo perdendo o
cardler sistémico da andlise, em que as mudangas em uma das partes implicam alteragbes
simultaneas & concorrentes com as demais.

Os servicos de consultoria consistiram em estudos e servicos reslizados através de
levantamentos de campo e trabalhos de escritdrio necessdrios a total execuglio dos estudos
nos dezessete corredores ferrovidrios, envolvendo 15 mil quildmetros dos seguintes trachos:

Corrador 01: Belo Horizonte - Juiz de Fora ~ Barra do Piral - Sepetiba

Corredor 02: S&o Paulo - Barra do Piral

Carredor 03: Araguari - Belo Horizonte - Vitéria

Corredor 04: Alto Araguaia - Santa Fé do Sul - Araraquara ~ Campinas - Santos
Corredor 05: Maringa ~ Apucarana - Ponta Grossa — Curitiba - Paranagué

Corredor 08: Andpolis ~ Uberaba ~ Campingas - Mairinque

Corredor 07: Porto Unifio ~- Mafra - S80 Francisco do Sul

Corredor 08: Porto Alegre - Lages - Curitiba egistro de
Corredor 09: Apucarana — Ourinhos ~ Rubio Junior ® s
Corredor 10: Uruguaiana - Cacequi — Pelatas — Rio Grande N’
Corredor 11: Belo Horizonte ~ Montes Claros - Salvador Vosto g Tec™®
Corredor 12: Corumba ~ Bauru ~ Mairingue ~ Santos

Corrador 13: Cacequi - Santa Maria - Porto Alegre

Corredor 14: Imbituba ~ Criciima ~ Siderépolis - Tubarfio — Urussanga

Corredor 15: Sdo Luls - Teresina - Fortaleza

Corredor 16: Amrojado — itabaiana ~ Recife - Jodo Pessoa

Corredor 17: Haboral ~ Vitéria X

= & & & & 5 O ® H S B e S B e @
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CARACTERISTICAS DO CONTRATO:

Edital n°113/2007-00" <"

Ne do contrato: BIF N® 149!20&3-{10 oy

Irficio do-Qontrate: 01/10/2008 (DOU-06/1 0!2008)

Prazo Contratual:8560.dias: carridos. el

Término doContrato: 28/0172041. - ...«

Malor, Contratual: R$ 9.661.830,16,, referldos a 43 200?

Valor total com aditivo: R$ 11.979.200,66, referidos a 1an.f200?

Valor total reajustado para janeiro de 2010: R$ 12.976.417,08

Termo Aditivo N° 1/2008 — prazo contratual 02/02/2010. £% hlhott ¢

Termo Aditivo N° 2/2010 — prazo contratual 30/09/2010 e 23,98% de acréscimo de
valor (R$ 2.317.370,50)

+ Termo Aditivo N° 3/2010 - prazo contra‘lual 2&#01!2011

ESCOPO DO TRABALHO

Abrangéncia dos levantamentos é 15 mil km: da ferrovias em 17 corredores ferroviarios; 16
estados; 596 municipios; 5.609 cruzamentos levantados; 355 invasdes identificadas.

ﬁ&?&?ﬁ‘gﬁnﬁ”é&gi}aﬁlt’a&é& 47" &orredores e 16 estados com proposta de obras; 692
cruzamentos: com  solugdo de conflitos em 188 municipios beneficiados; 217
empreeridimentos: :aom Ftotal de mass dﬂ i bulhoes de reais previstos para inclusdo nos
proximpsRPAs Contrata 01710 YO 0871 0/2008

As rhaﬁro-awrdaﬂeé Lprevistas &enlr& -:ip contrato:
Atividade 11 Lsnntumenm rﬂa ﬂndowemntuma Corredores

= e —

« Lavantamentos.de c.arripn cum idenhﬂm;éo de interferéﬂcms e invasdes, com sistema

> + s 2 B e+ s

georreferenciado;: e 7641
+ Ambients: mntembnmneo dnamdal famwiéntr an‘t rerlar;ao ao transparte de cargas;
« Historia e Caratteristicas da Ferrovia decada corfédor;: =0 2570 de acresuimo o=
+ Levantamento.dos acidentes registrados; registro de
+ Evolugio da-populagio nas dreasude risco./ 0 /01 20 N°® 41479

St ik

Atﬁriﬂa&e 2 Cuntexiualizagﬁo das Areas dos Estudos, dados pupuiacionals,
-ﬂementbs:mcialsf infraestrutura urbana, cargas
< =7y sDadoes demograficos, socioecontmicos e projegbes munir:;pais
t1y o4 dnfraestrutura e principais equipamentos e servigos, urham& parﬁmymmpﬁa. ole caz
cruzam Ffﬂtaﬁ mupicipais de veiculos e-projegbes;, 4 mos  beneficade Z
ke Principais. Mercadorias +- Identificacdo asicargas;. velumes transpartaslq;
nganlamento de projegbes e determinag&o do fluxo de cargas em cada mrredor e
municipio.
FUArClUIEEa6 Bont prefeittifas para comipilacao de estudos e projetos existentes para

Ativids @fﬂntmﬁmms pleitos l?&&t?-ﬂrﬁtlhﬁlﬂi%f'% glaboracao.dos dlaﬁnﬁstlcns e deﬁmcéo

. dassalucdes;. .. 5 50 de interferdncias %
* @p nre;agﬂc de, mapas teméttcos de sécm economia para os elementns estudados
tfata zapdo, 20temas, para.c daqorradﬂr eim 1818530 30 transporte de cargas

k- g e Caraciay ‘isticas da Feribyiz a8 da cof

Atlv'ldme 21 Diagndstico das- quﬂﬁm l.'ie, Transporte com estudo e demonstm;ao
dos beneficios sociais para.a populagdo: -
. Levantamenta de dados e diagnashcoa em 5,608 cruzamentos, sendo 1.856

At Passagens em Nivel Urbahas APN); 11648-Passagens em:Nivel Rurais; 829
glpmes mRaasagsns Stqaarrora‘s (P&j 16584 F!aszagm Infeﬂoras (F‘i‘} ?21 Passagens para
pedestres (RP)! o= <ol
« 'Articulagéio somy uanc&as:onﬁnas lgéncms regulawrias i.a:auims organismos publicos fﬂ)

ggrwaaqgr I EES velculos e prejagoes 8

Principas Marcadonas -

sviarilmaEnts Ae nroecoes g odetermmins L P Aol
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DNIT

+ Desenvolvimento e aplicagéo de metodologia para avaliagao dos beneficios sociais e
avaliago econdmica e ambiental, incluindo redugao do custo de obstrugdo, redugio
de custos: de acidentes, de consumo de combustiveis, de emissao de poluentes, de
guarita, operacionais e valorag@o imobiliaria, venda de areas e materiais ferroviarios
remanescentes,

+ Elaboragé@o de mapas teméticos com caracteristicas operacionais da linha, totalizando
6 temas para cada corredor.

Atividade 4: Avaliagdo dos Locais Criticos, através de levantamento de campo,
desenvolvimento e aplicagdo de metodologias de avaliagéo e de criticidade
+ Desenvolvimento e aplicagdo de metodologia para avaliag@o dos pontos criticos e
invasoes;
+ Estimativa do Valor Patrimonial das Terras e Benfeitoriaa Existentes nas Faixas
Ferroviarias Invadidas em areas. qu;iqmaa
+ |dentificag@o dos locais crftiﬂh’s ;agmg?_‘ ;_' ona{a e avaliagado do nivel de criticidade
de cada um, resultando e s consideradas criticas.
. Elaboragéa de [napas tamﬂtlcas para cada mumcl pio gom cru:,:an]entos

xS B ;__5:-_r [

Aﬂvldaqle E Daﬂni;ﬂo daa Intawangbas Na:cesséﬂas, estudanqo e gugprindq desdn

sinallzagio. passagens em desnivel até contornos. f@rruﬂérlos evariantes .. >
Estudos deﬁmgﬁes de trat;.ado e proposigao de obras e intervencbes para a
eliminagao dos conflitos existentes em 69;2 cruzamentos, destacando-se, variantes ou
contornos. fﬁrmwﬁnos passagem superior ou inferior (viadutos, pontes, passagens de
pedestres, vedagao, merguih&o) e solugdes integradas envolvendo mais de um

i, ;. Cruzamento.
o Eiaboragén d&

dpsa

apas talgtahcos c;pm as mtqquc;ﬁqs Fropoﬁiqs,a eﬁtq;los realizados
?ara cad_almtl.lln I'plo com c:ruzamentos

Atlvida'&e 6 Valoragﬁo Primaria dos Custos dos Prq[stos e Avaliagdo Econémica dos
principais' empreendimentos,’ cdm' valai-eu ehﬁmdﬂws & viabilidade téchica, °
socioecofidmica & ambientaf ' 7 ©°
s Elabbrag4ode organientos’ das sbiugBestétnicas sugeridas’ corh basa no SICREG“*
(Driit) & defi nicao' dos horizontes dese|ados de'impfantacab’ -
i EStLH0¥ dé viabilidade tetnico econdmica e ambierital das inter/encoes propostas
para subsidiar a eleicdo dos estudos a desenvolver (cerca de 600 estudos rodados e
Ativid297Viabilizados) spressitadosaossrelatorios; a5, csiutando & sugerindo desde
sinaliz Nralise ambientsl “ﬁhrﬁ*osf enprééndirientos propostos! ﬁagnééﬁ‘c 'Brévic e
« Garacterizacdo de suas condigbes ambientais; consitlerados’ os aspac(bs Tegals que
régerh os 1i¢amiameMas ambiemam para cadatma uemm :

Aﬁvldade 7: Elaboragao do Reiatﬁﬂo de Diagnéstico Téchico, contendo todos os
elernantus astudados

N Elabaral;éq qlq Relaténn Exeautwq. de Relatérios de Diagnéstlca Técmco

» Apresentacsio do trabalho em multlmldia
ativie ABesenvalyimente de melodalegias pata:apeiors realizacie dos-esivdasse babalhesis
prinsifDesenvplimerite eaplicagio de/metodolugia hulliceitérd: paracayaliagaio; priorizagéo e
socioohienanquizagadotdos empreendimentos;

+ Elaborag@o de propostas-orgamentarias:de investimentos enrinfraestrutura ferraviaria

para administracéopublicafederal:e estados pertencentgs-ao Programa;
+ Empreendimentosiindicados e-Priorizados ® Carteira:de: Pmyetascpmsprﬁmmm

Planos Plurfanuais;icao dos 51 a de €00 estudos redados g
. Drgamzﬁcéﬂdés Fé’.?-HﬁEdUS ﬁar‘a ser Instmmento de Gestéo para o0s Govemnaos; A
Analise smbDise e VR OS] Naen Bﬁind
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DNIT

+ Estimativa dos possiveis ganhos operacionais para o setor ferroviario.

+ Mapas gerais do Prosefer, envolvendo os corredores, em tamanho A1(modal, cargas,
interven¢des propostas, resultados do programa).

Atividade 8: Estruturagio de um Banco de Dados atualizavel, envolvendo os dados
dos levantamentos, das solu¢des encontradas, elaboragdo de manual de operagéo e
documentacdo do usuario

+ Estruturagio do banco de dados e manutencgao do sistema;

+ Alimentagao dos dados, contendo fotos, dados, mais de 100 tabelas, relatérios
gerados;
+ Treinamento para usudrios e administradores do banco.

Atividade 9: Apoio Técnico a Elaboragdo da Solicitagdo de Financiamento
Iinternacional Junto a organismos Multllmmt de Fomentau. com apoio na elaboragao
da minuta da Carta-Consulta |

+ Consultas a organismos muitalaterais de crédrtu 2 fcmento (Banco Mundial e BID) e
Ministério do Planejamento - CORIEX; = oo 0 via
. Elaboraqﬁa da rninuta de Carta—Gonsulta. 210!

Equipe técnlca

’Re »ons&vel Téerico’ Percival ignébioﬂé Scruia ehgeﬂheﬁ'h t:t*J‘l ‘{IREAIRQMS-D ]
o'te rstroﬁcﬁENRéﬂilB?‘

71 Co-responsévers Tecnicos: Armindo Borstmann Carlos Alves Mees, Cléudia Martins
‘Pozzebon, “Jilio Fortini de Souza, Sérvulo Norberto Kiein; Valter de Oliveira Bochi.

. Equlpe ‘de Coordenacao: Eugénio Dietrich, coordenador geral, ‘Claudia Martins
‘Pozzobon, coordenadora técnica, Tania Zanette, coordenadora area economia, Jorge
Mauricio Basler, coordenador'da dred de engenharia.

ﬁlﬂipﬁ'l‘écnicadonivﬂﬂlmrlnn 10 t4a Soliviwegan de Financiamante
”A[eqandrp Erqplaqai s Gavalho 'Eng Agranomo-cRENRsmzhﬁs ik
Aline Gomes da Silva Druzina.. ., .. Eng, Carnograta-CREAIRS140800; .+ - i1
Alvaro Lais Thomast @ s 5 ario - L0 Eng. Civil- CREA/RS065441

Ana Liitia Pavas Trindade '« ©= © =% 7" Cominicagao Social

. ﬁnﬁn':épa de Almeida Soares Eng.Civil - CREA/PE 23048

André LLuz Queiroz de Araujn _ Gebgrafo~ CREA/RS111946

Andrea Stumm _ ' Eng. Civil- CREA/RS 140454~ = °°

Amindo Lopes, Bnrslmann i ENGA Ci_vil—.,CRENBﬁE!B&ZSG laes

CarlosAlves:Mees & 2020 Eng. Civik CREAIRS042657 = dfsﬂ‘ by

Carlos Rabertn*dss Santos'Silveira -E'ng CiviECREA/PED12262 gqv 414 &:

Caroline Trindade de' Angelis |~ " Eng,Civil: cEtENRsmﬁuz"' el

Cintia Leticia Sallet Eng. Civil- CREA/RS130812 Técni®®
#CleusaMello.Dutra vl = izeno Secretaria

Claudia Martins Pozzobon. . Eng. Civil- CREA/RS059601/ Comunicagao Social

Cosme Neves Machado. ., - Eng. Civil- CREA/RS00140464 1

Cristiane C0go.. = Eng. Civil e Segurange-CREA/RS117221 -y

Daniel Duarte das Neves-

Gedgrafo- CREA/RS 146202 /‘:
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Daniel Kreuz Rohten
Diana Negreiros e Silva

DNIT

Administrador
Secretaria Executiva

Edgar Abitante Eng. Civil- CREA/RS074690

Edison Luls Pulz Eng. Civil- CREA/RS 101828

Eduardo Anténio Audibert Sociélogo = e L

Eduardo Balestrin Espartel Eng. Civil- CREA/RS087276

Eugénio Dietrich Eng. Civil & Mecanico- CREARS002771
Fabio Ribeiro da Rosa Eng. Civil- CREA/RS 159822

Gabriel de Souza Lino Eng. Ferroviario/ Mecanico- CREA/RJ27551

Gustavo Harmes
Gustavo Luiz Cruz Borges

Eng. Civil- CREA/RS008796 / Administrador
Analista de Sistemas

Giovane de Moraes Ferreira &

Israel Endrius de Almeida

Enq m{— CREA/RS163231
Adnﬂn‘ﬁﬁadﬁr de Tl

‘van-Mariante-Junior Eng; Civil-CREAMGO079101
Jan Kazimierz Klacewicz Tec. Estradas - . =
Janquiel Atilio Fumagalli ‘Eng. Civil- CREAIRS 165055
Jorge Mauricio Basler Eng. Civil- CREA/RS(44579
Jilie Fortini de Souza- . - Eng. Civil- CREA/RS063127
Karla Polina Albuquerque Silveira Advogada:

‘Leonardo Suarez Saldanha Eng. Civil- CRENRSOﬁ‘leB
Liz Helena Costa Varella Freire Eng. Civil- CREA/RS049141

Luls Antonio Abreu de Lima da Rosa

Eng. Civil-, GRENRsuaa“rsg__

Marcelo Levandoski Designer Grafico -
Martina. Karpowioz Pereira Banco.de:Dados -
Nirion-Alderete Alves -, - | - Eng. Civil- CREARSI27118
Otévio José Sousa Pereira Economista y CORECON/RS 4924
Pablg Torrico Gonzales Administrader- - 1107000
Paulo-RobertoGomes: - Eng. ciuu-cRENRsnsm'a
Patricia Pessi Hoff- o Publicitéria i i
Patricia Silveiral-ovato Arquiteta- GRENRS134530
Pedro Goutinho Dos:Santos Eng. Civil- CREA/RS120162
Percival lgn4cio de Souza .« Eng: Civi- CREAIRS002225
Rafael Spagnel.. - - - Eng. Civil- CREA/RS093245
Rodrige-Malysz: i Eng. Civil- CREAIRS 120154 —
Rodrigo Pereira de Oliveira < -« Geblogo- CREAIRS108040 e
Rodrigo Silva Molina Eng:Civil- GREA/RS 176479 N S
saonaimreqnialpmm Pia - Gebgrafo- CREA/RS137135 Utestado T
Rudimar Eoher - | yas Eng. Agrénomo-CREA/PRO17049
Sandra Senntag:= “eral= Eng. Civil- CREA/RS069718 <004
Sevulo Narbam Klein Eng.Civil-CREA/RS010827 h
Sumiré da-Silva: Hinata Gebgtafa- CREA/RS 169347 s
at £l 5
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Tania Maria Zanette
Thaiane Jeske

Valério Pereira da Silva
Velter de Qliveira Bochi
Vinicios Andrealli

Willi Bruschi Janior

Equipe de Nivel Técnico:
Alessandro Romario Ketzer
Ana Carolina Franke Boff
Ami Jair Azevedo de Oliveira Janior
Bruna Serafini Paiva
Carlos Eduardo Krueger Pacheco
Cristiano Cachel Vicente '
Cristiano Pereira da Silva
Daniele Stamberg

Félipe de Abreu Indcio da Silva "

Felipe’ Eccel 'Lago

Fernanda de Lima e Silva Pires
Gabriela Pasetta Falavigna
Gustavo Roberto de Morais Matias

by
ad Lt RTINS B

Economista — CORECON/RS 2636
Tec. Informatica

Tec. Ambiental

Eng. Civil- CREA/RS010027

Eng. Civil- CREA/RS121444
Bidlogo - CRBio 008459/03

Joana Hofler

Jogl Jeske

Juliano Rodrigues da Rosa
Lucas Jacques Dias da Costa

. Lucas Pisoni da Silva
Luciana Ferraz dos Santos

Luiz Hefmes da Silva

“Marcslo Rabelo André
’Marcio Monte Blanco da Silva
!'"Rafael Mondino
v RadlAudening 7
. Tatiane Martinj Quevedo

Felle Soares Dias

Todos os trabalhos foram executados dentro da perfeita técnica de engenharia,
economia e de meio'ambiente, dentro dos prazos previstos e'a contento desta instituigéo.

iy q-‘ps’s.,«@.«u

T
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o S Mario Dlrarli )
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Pagiha 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Tdcnico - CAT
Resolugao n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA -RS 1310805
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de oulubro de 2009, do Confea, que consta dos
assenlamentos deste Conselho Regional de Engenharia @ Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS. o Acervo Tecnico do

profissional CARLOS ALVES MEES
referents &(s) Aholagio(des) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional CARLOH ALVES MEERS
Ragistro: ES042657 RNP: 2206594374
Tilulo Profissional; ENGENHETRO CIVIL

1 /] ——secscsacsscscsnsincns rem R me .-
MNimesro de ART: 4596639 Tipo de ART: Obrs/Servigo Regisbadeem; 11/11/2008  Bapadaem: 28/01/2011
Forma de Registro: Participacao tecnica:  Co-Responsdvel
Empresa Contratada;  NEHHRM EMPRESA
Coniratanie: BEOOPLAN ENGENHARIA LTDA CPFICNP): 92930643000152
Hua: FELICISSIMG DE AREVEDD e g2d
Complemeanio: Balrro: HIGIEKODOLIS
Cidade: PORTC ALEIRE UF: Rs CEP: 908401108
Contrato: Celpbradn em; Vinculado & ART:
Valor do Contrato: RS 3 .661 630,16 Tipo de Contratante;
Ao Institucional:
Endereqo da obralServigo; RUA FELICISSIMO DE AZEVEDD N% 224
Complemenio: Balrro:
Cidade: PORTC ALECRE UF: RS CEP; 30540110
Data deInicior 06/319/2008  Conclusaoefetiva: 38/01/2011 Coordenadas Gaograficas:
Finalidade: Cadigon MPOG:
Proprietario: DEFTD NACIONAL INFRA-BSTRUTURA NE TRANSPORTES-DNIT CPFICNPJ: n48527070003.00
Allvidade Téenica: Descriglo da Obra/Servigo: Quant: Unid:
1 - ARALISE SISTEWMAS GE THANSPOETR - FERROVIAS B,00 Ind
3 - LEVANTAMENTO SISTEMAS D2 TRANSPORTE - FERNOVIAS 2,90 Ind
3 = AVALIACRO SIETEMAS DE: THANRSEORTE - FERRDVIAE 0,89 Epd.
£ o FLANEIAMENTO SIETHMAS CE TRANSFORTE - FEREOVIAR .90 Thnd,
£ . CORSULTORIA SISTEMAS DE TRANSPORIE - FERROVIAS oyRe Ind.
& - PABECER TECWNICO SIETEMAS DE THANESOETE - FEERBOVIAS o.00 Trd.
7 « BEFTIO SISTEMAS OF TRAMGPORTE - FEREOVIAS 0,08 ind,
il = LAUDO  TRCHICD SISTIMAS TF TEAUEFORTE - FERROVIAS 0,00 inil.
Degericao Complementar/Resumo do Contrato:
CONTRATO DIF M. 149/2008-00- ASSINADO EM 01.19.2008 - OBJETO: SERVILOS DE SELECEO DR EMPRESAS HSPECIALIZADAS
PARA ELEACRAGAO TE ESTUDOS SOBRE INTERVENGOES BM AREAS CRITICAS EM. CORREDORES FERROVIARIOS COM VISTAS A
snrmINACRO DE CONFLITOS ENTRE obEwacEs PERROVIARIA B AS FUNGCOES URBAMAS. - PROSEFER

[— Observaches

Infarmagiss Complemaniares —————— :

O stéstado protocolizado no CREA-RS sob nimero:. 2012026938 . esta registrado com as CAT's numera{s) :
13406003 1310504 1310505 1310906 1310307 1310508

CERTIFICAMOS, finatmante, que se encontra vinculado 4 presente Certidan de Acerva Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 41476 a 41483
o alestado contendo & !ama(ﬂ} expedido pelo contratante da obra/ssnics, & quem cabe a responsabllidade pels veradidade e-exatidso das
nformacties nele-conslantes.

Certidio de Acervo Técnico n® 1310905/ 20132
i0 de Abeil de 2012 Hom: 10: 8 17

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br}, em Profissional - Conferéncia de Autenticidade da CAT.
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Cortidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de autubro de 2008

A CAT & qual o atestado astd vinculado € o coCUMEnto QUeE COMProva o
registro do atestado no Cres.

A CAT & qual o atestado asta vinculado constituirs prova da capacidsde
tecrico-profissionsl da pessoa juridica somante se o responsave! (Bchico
indicado-estiver ol visnka a s Integrado ao seu guadro §enico por mislo
de dedlaragio entregue ho momento da habilitagdo du da enirega das
proposlas.

Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : San Luls , 77, CEP; 90620-170
Tl (51)3320-2100, E-mall; crears@icrea-rs.org br

Pagma 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1310905

ATIVIDADE CONCLUIDA

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT perdera avalidade ro ceso de modiicagia dos datdos t8cnicos
gualitatives e gueniitativas nela conlidos ., bem como de altaracho da
siluagBo do registo da ART.

A falslficag®o deste documanto constitul orime previsto no Cédigo Penal
Braslleir, sUjsitando o autor a respecliva agio panal

A CAT &valida em todo o territorin naclanal,

[B)CREA-RS

At 2 it 8
[Ty pap——
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_ 170-01
“VALEC: Desenvolvimento Sustentavei<lo Brasil"

VALEC . Q
ATESTADO N° 011/2010 |

A VALEC — Engenharia, Construgbes e Ferrovias SA., empresa plblica vinculada ao
Ministério dos Transportes, CNPJ n° 42.150.664/0003-49, com sede a Praga Procopio
Ferreira n° 86, 6° e 7° andares, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, certifica que a a
empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°® 92.930.643/0001-52,
sediada na Rua Felicissimo de Azevedo, n°® 924, em Porto Alegre/RS, elaborou o Projeto
Basico de Infra-Estrutura, de Superestrutura e Estudos Operacionais para a
Implantagdo da Ferrovia de Integragdo Oeste Leste — FIOL (EF-334).

Identificacdo do Lote:

¢« Lote: 3.
+ Trecho: Figueiropolis/TO — llhéus/BA.

+ Sub-trecho: Ponte sobre o Rio Sdo Francisco (km 805,0) — Ponte sobre o Rio de Contas
(km 1138,0).

+ Extensdo: 333 km.

Caracterizacdo do Contrato:

+ Contrato N* 012/08.

+ Data do Contrato: 16/03/08.

+ Valor: R$ 4.875.855,79, referidos ao més de Dezembro/08.
+ Inicio: Marco/08S.

+ Fim: Fevereiro/10.

+« Responsavel Técnico: Percival Ignacio de Souza - CREA N° 2.225-D/RS.

Atividades Técnicas:
eegistro g
N” 30168
-,
a) Elaboraco de Estudos Bésicos. Sstaa 1ec
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A. /

Praga Procdpio Ferreira, n® 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/R.) CEP.20221-901
Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil"

VALEC

*

L

Estudos de Tragado.
Estudos Geoldgicos e Geotécnicos.

Estudos Hidroldgicos.

b) Elaboracéo dos Projetos Béasicos.

Projeto Geométrico.

Projeto de Terraplenagem.

Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes.

Projeto de Obras-de-Arte Especiais (ponles, viadutos e tdneis).

@

Disalliteds Tatal

N° |RELAGAO DE OBRAS DE ARTE EXTENSAO(m)| VAQS (m) | TIPO
 |FONTE SOBRE O RIO 520 2.900,00 |50,00 CONCRETO PROTENDIDO
FRANCISCO
2 | PASSAGEM INFERIOR - BA 160 55,00 - CONCRETO ARMADO
3 | PONTE SOBRE O RIO DAS RAS 180,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
4 |VIADUTO SOBRE A BR 030 | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
5 |VIADUTO CERAIMA 160,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
6 | VIADUTO KM 949 210,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
I kil Gl 450,00  |30,00 CONCRETO PROTENDIDO
GENTIO)
VIADUTO KM 958 40,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
9 | VIADUTO KM 962 330,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
10 |VIADUTO KM 964 300,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
11 | VIADUTO SOBRE BREJINHO | 300,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
12 |VIADUTO SOBRE BREJINHO Il 270,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRU(;C-JES E FERROVIAS S.A.
Praga Procdpio Ferreira, n° 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639118

Home Page:www.valec.gov.br

7,

aeaistro de
N° 30169 24
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Cstade Tect®



“VALEC: Desenvalvimento Sustentivel do Brasil”

VALEC =i
13 |PONTE RIACHO DAS ANTAS | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
14 | PONTE RIACHO DAS ANTAS 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
15 |PASSAGEM INFERIOR - BA 617 40,00 - CONCRETO ARMADO
16 |VIADUTO SOBRE ABR 030 Il 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
17 |VIADUTO SOBRE A BA 840 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
18 |PONTE SOBRE RIO RIACHAO 40,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
19 |PONTE SOBRE RIACHO DA CRUZ 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
20 |VIADUTO SOBRE A BA 148 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
21 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO | 90,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
22 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO Il 150,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
23 |VIADUTO SOBRE FERROVIA VFFLS 20,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
PASSAGEM INFERIOR RODOVIARIA
24 50,00 - CONCRETO ARMADO
KM 1127+700
PONTE RODOVIARIA SOBRE RIO
25 60,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
BRUMADO

Projeto de Remanejamento de Interferéncias.
Projeto de Obras Complementares.

Projeto de Superestrutura da Via Permanente.

Determinagao dos quantitativos de servigos.

Elaboragao dos planos de execugao das obras.

¢) Elaboracéo de trabalhos de campo.

L]

»

*

Levantamentos planialtimétricos de areas.

Implantagdo de pares de pontos GPS.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

Projeto de Patios Ferroviarios (Terminais de Carga).

Execugdo de Sondagens e Ensaios de Laboratério.

Elaboragao de especificagdes de servigos e materiais complementares.

wedistro ge
N 30170 /
Wesstado Tec™

Praga Procopio Ferreira, n°. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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VALEC

Equipe Técnica:

"WALEC: Desenvolvimento Sustentdve! do Brasil”

A Equipe Técnica envolvida pelos trabalhos sdo:

@

Csliduan T

Profissionais Atividades CREA N°
Percival Ignacio de Souza Engenheiro Coordenador RS002225
Julio Fortini de Souza Engenheiro Coordenador Adjunto RS063127
o ) Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Valter de Oliveira Bochi S a1 RS010027
Geologicos e Geotécnicos
Engenheiro Chefe da Equipe dos Estudos de
Armindo Lopes Borstmann ) ) q e RS054230
Tracado e Projeto Geomeétrico
Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
Carlos Alves Mees RS042657
Terraplanagem
Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Sandra Sonntag Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras- | RS069715
de-Arte Correntes
Eduardo Michelucci | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de Obras- T
Rodrigues de-Arte Especiais
Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Nirion Alderete Alves Remanejamento de Interferéncias ¢ de Obras | RS127119
Complementares
) ) Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Gabriel de Souza Lino . o RJ27551
Superestrutura e de Pétios Ferroviarios
Carlos Roberto dos Santos | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
PE012262
Silveira Terraplanagem
Claudia Martins Pozzobon Membro da Equipe de Coordenagao do Projeto RS059601
Pedro Coutinho dos Santos Membro da Equipe de Projeto de Temraplanagem RS120162
Edison Luis Pulz Membro da Equipe de Estudos Hidrologicos e de | RS101828

VALEC - ENGENHARIA, CDNSTRUGEJES E FERROVIAS S.A.
Praga Procopio Ferreira, n®. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 226391189

?_egi stro da
N° 30171
VUestago Tec©

Home Page:www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvalvimento Sustentavel do Brasil”

t‘l n
VA LEC Qualldsids Teinl
Profissionais Atividades CREA N°

Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Vinicios Andreolli Membro da Equipe de Coordenagéo do Projeto RS121444
Membro da Equipe de Estudos Geoldgicos e

Claudio Netto Lummertz ) RS093630
Geotécnicos
Membro da Equipe dos Estudos de Tragado e

Miguel Molina ) , RS074797
Projeto Geometrico

Sérvulo Norberto Klein Membro da Equipe de Projeto de Terraplanagem | RS010827

B Membro da Equipe de Estudos Hidrolégicos e de
Paulo Roberto de Aratijo o RS093694
Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Membro da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte

Giovane de Moraes Ferreira o RS163231
Especiais
Membro da Equipe de Projelos de

Anilo Pedro Lisot Remanejamento de Interferéncias e de Obras | RS003245
Complementares

Membro da Equipe de Projelos de Superestrutura
Jorge Mauricio Basler ) o RS044572
e de Patios Ferroviarios

Todos os trabalhos foram desenvolvidos com a perfeita técnica de engenharia, dentro dos
prazos previstos.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2010
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Praga Procopio Ferrgira, n° 86 = 7 andar, Centro ~ Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901
Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119

Home Page:www.valec.gov.br F-egiStm de
N° 30172
-q
%hdo Téc®

Superintendente de Projetos
CREA n°. 30.958D-RJ

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.



Pagina 1
Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADD

Resolugao n® 1,205, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1 2 2 8 2 7 2

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposlo na Resolugao n® 1,025,de 30 de oulubro de 2009, do Caonfea, que consla dos
assenlamentos deste Consetho Regional de Engenharia, Arquilelura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS,; o Acervo Técnico do

profissional CARLOS ALVES MEES
referente &(s) Anolagdo(des) de Responsabllidade Técnica- ART abaixo descriminadais):

Profissional CARLDS ALVES MEES
Registro: REO4Z657 RNP: 2206554174

Titulo Profissional: ENGERRRTRO CTVIL.

Nimero ds ART: 4751429 Tipo de ART: Qbra/fServigo Regislrada em: 30/03/2009  Balxada em: 28/032/2010
Forma de Repistro: Parlicipagdo lécnicd:  Co-Resbongdvel

Empresa Contratada;  NENHIMA EMPRESH

Carlratanle: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 52830843000152

Rua; FELICISESIMO DE AZEVEDQ N® 524
Complemanto: Bairro: NTGLENOPOLIS

Cidade: PORTO ALEGRE UF: Rs CEP: 80540110

Contrale: Celebrado em: Vinculado 8 ART;

Valar do Conlralo; RS 4661475, 21 Tipo de Contralants:

Agfio Inslitucional-

Endereco da obrafService: RUA FRLICTSSING DR AZRVEDD PORTD ALEORE N ‘324

Complementa; Barro:

Cdade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:  uDs540110

Data de Inicio; 20/93/2009 Conglusac efetiva; 28/02/2010. Coordenadas Geogralicas:

Finalidade: #iblico Codign: MPGG:

Propriglrio: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCDES £ FERROVIAS £, 4. CPFIONPY: 42.150.664/0003-72

Alividade Tecnica: Descngio da ObraiSenico Quant: Und:
1 - COORUENACED TECNICA SISTEMAS DE TRANSPORTE - FERBOVIAS 333,00 kn
2 . ESTUDO SISTEMAS DE TRANSEORTE - FHRROVIAS 233,00 o
3 S PLENEIRMENTD S51STEMAS Df TRAMSPORTE - FE]RR{i\F!-AS 333,00 let
4 - PROJETO STETEMAS DE TRANSPORTE - PERROVIAS ¥33, 00 km

Descrigiio Complamentar/Resuma do Conlrale:

Contratagie de merviges de consultoris para elaboiacso de praleto basles de Inlraestrul ura, oe sepsrestrutu-
ra e estcdos operacionals para implsntacdo da Ferrovia de THTEGRAGCAG OESTE LESTE. Trecho: Flguel répol is/

TO - Iihéus/aA, lote 1 - Subtrecho: Porte sobre o Rio 98p Franclsco lkm 805,00 - Ponte s/ o ®io de Contas
(km 1.138,0) com extensfo de 31313,0 km.

Processc n* 580/08 - Contraco n® 012/09

Observagoes
O profidsianal Carlod Alves Mses ndo & RT da =mpress Ecoplan Tngenharis Lida Junte ao CREA-RS

Informagdes Complementares
Q alesladn prolocolizade no CREA-RS sob numera: 2010040701 . esla registrado com as CAT'S nUmierg(s)

1228281 122B265 1228267 122HI6H 1220272 1238975 1228280 1228281 1224265 122H2BT 1228388 1328290
12282593 1278296 1228297 1228298

CERTIFICAMOS, finalmente, fue se encontra vinculado a presente Certiddo de Acerve Técnico - CAT, canforme selos de sequranga 30168 a 30172
o slesiado conlendo 5 (olha(s] , expedido pelo contratante da obralservigo, a'quem cabe 3 résponsabilidade pela varacidade e exalidio das
informagdes nele constantes,

Certiddo de Acervo Técnico n® 1228272 [ 2010

16 de Novembro  de 2010 Hora: 103959

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Servicos - CAT).
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Pagina 2
AT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidio de Acerve Técnico - CAT C R E A R S c

Resolugio n® 1,205, de 30 de outubro de 2009
1228272

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

A CAT & gual o atestado esté vinculade & o documento que comprova o A CAT perdera avalidade mo caso de modificacio dos dados léchicos

registro do atestado no Crea. qualitativos e guantitatives nela contidos , bem como de alleracdo da
siluag3o da regisiro da ART

A CAT & qual o atestado esta vinculado corstllird prova da capacidade

tecrcn-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel lecnico A lalsificagao desle documento gonslitul erime previsle no Cadigo Penal
indicade estiver ou venha a ser inlegrado a0 seu quadro téenico par meia Brasileiro, sujeitando o aulor & réspectiva agao penal.

de declaragéo entregue no momento da habilllacio ou da entrega das

Proposiag: A CAT & valida em fodo o lemitdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000
Tel (51)3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs org br

|CREA-RS

A Wagmtal i Engesdars Srgaanuss
A et et U e i Bl
Iutucannod Maorrsimsars | Sentoane
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DF

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa SKILL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o N°
02.991.032/0001-21, sediada @ Rua Vereador Nelson Hoff n® 1355, em Sao Sebastido do CailRS,
registrada no CREA-RS sob o N° 58039, elaborou o PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS:

Rodovia Trecho Extensao (km)

DF-208 Entr. BR-080/251/DF/180 — Entr. DF-170 19,50

DF-170 Entr. DF-206 - Entr. DF-001 (EPCT) 10,50
Total 30,00

CARACTERISTICAS DO CONTRATO:

v

NN AN

LS

Contratante e Proprietario dos Servigos: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal - DER/DF, sediade no SAM Bloco “C" Edificio Sede do DER/DF, Setor Complementares
— BRASILIA/DF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03;

Contrato N° 013/2014, assinado em 26/03/2014;

Licitagdo: Concorréncia N° 007/2012;

Processo N° 113,003.206/2012;

Inicio: 09/04/2014;

Termino: 22/09/2015;

Valor: R$ 2.231.470,28 (dois milhdes, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta reais e
vinte e oito centavos) referidos ao mes de dezembro/2012;

Enderecgo da Obral/Servigo: Rodovia DF-2086, trecho Entr. BR-080/251/DF/180 — Entr. DF-
170 e Rodovia DF-170, trecho Entr. DF-206 — Entr. DF-001 (EPCT).

ATIVIDADES EXECUTADAS:

Estudos

LA NS

Levantamento de Dados
Estudos de Tragado
Estudos Topograficos
Estudos de Trafego
Estudos Hidrolégicos
Estudos Geologicos

Projeto Basico

AN NN NN

v

Projeto Basico Geométrico

Projeto Basico de Terraplenagem

Projeto Basico de Drenagem e Obras de Arte Correntes

Estudos Geotécnices e Projeto Basico de Pavimentacao

Projeto Basico de Estruturas e Obras de Arte Especiais

Projeto Basico de Sinalizagao

Projeto Basico de Obras Complementares

Quantitativos, Custos, Orgcamento & Cronograma de Implantacéo

Estudo Ambiental /'f/ @edistro de

Componente Ambiental N° 65461

Tstago 1o
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EQUIPE TECNICA:

Responsaveis Técnicos
v" Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil - CREA RS002225
v Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127
v Carlos Alves Mees - Eng® Civil - CREA RS042657

Coordenacao Geral
v" Carlos Alves Mees - Eng® Civil - CREA RS042657

Coordenacao Tecnica
¥" Vinicios Andreolli - Eng® Civil - CREA RS121444
v Rodrigo Malysz - Eng® Civil - CREA RS120154
v Claudia Martins Pozzobon - Eng® Civil - CREA RS059601

ESTUDOS

Levantamento de Dados
v" Albano Aranovich - Eng® Cartdgrafo - CREA PR021053
v" |van Mariante Junior - Eng® Civil - CREA MG079101

Estudos de Tragado
v Nirion Alderete Alves - Eng® Civil - CREA RS127119
v Marcelo Lorenzini - Eng® Civil - CREA RS177623
v Rodrigo Silva Molina - Eng® Civil - CREA RS176479

Estudos Topoagraficos
v Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127

v" Nirion Alderete Alves - Eng® Civil - CREA R§127118
v Alex Miraglia da Luz - Eng® Civil - CREA RS150423

Estudos de Trafego
v" Claudia Martins Pozzobon - Eng® Civil - CREA RS059601
¥ Andréa Stumm - Eng® Civil - CREA RS140454
v Fernanda de Lima e Silva Pires - Eng® Civil - CREA RS180431

Estudos Hidrolégicos
v Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS065441
¥ Rafael Spagnol - Eng® Civil - CREA RS093245
v Leonardo da Rosa Petersen - Eng® Sanitarista @ Ambiental - CREA RS196467

Estudos Geolbgicos
v Claudio Netto Lummeriz - Gedlogo - CREA RS023630

v Osmar Gustavo Wohl Coelho - Gedlogo - CREA RS030673

PROJETOS
Geometria

v Armindo Lopes Borstmann - Eng® Civil - CREA RS054230

v" Rodrigo Silva Molina - Eng® Civil - CREA RS176479 ?/Z
Terraplenagem /

v" Vinicios Andreolli - Eng® Civil - CREA RS121444 <gtro de

v Janquiel Atilio Fumagalli - Eng® Civil - CREA RS165055 PO

e 65462
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Drenagem
v Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS065441
v" Elenara Isabela Steriz - Eng® Civil - CREA RS091682

Geotécnico/Pavimentacao
v" Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027
¥ Rodrigo Malysz - Eng® Civil - CREA RS120154

Estruturas e OAE
v Eugenio Dietrich - Eng® Civil e Eletricista - CREA RS002771
v Jorge Mauricio Basler - Eng® Civil - CREA RS044579

Sinalizacao
v Luiz Felipe Vaccaro - Eng® Civil - CREA RS095061
¥ Janquiel Atilio Fumagalli - Eng® Civil - CREA RS165055
v Fernanda de Lima e Silva Pires - Eng® Civil - CREA RS180431

Obras Complementares
v Jorge Mauricio Basler - Eng® Civil - CREA RS044579
v Fernanda de Lima e Silva Pires - Eng® Civil - CREA RS180431
v" Andréa Stumm - Eng? Civil - CREA R5140454

Orcamento
¥ Anilo Pedro Lisot - Eng® Civil - CREA RS003245

v Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS065441
v Marcelo Lorenzini - Eng® Civil - CREA RS177623

Componente Ambiental
Sandra Sonntag - Eng® Civil - CREA RS069715

Simone Soares Oliveira - Bidloga - CRBio 45281-03

Camila Gava Galbiatti - Bidloga - CRBio 035142-01

Ediléia Patricia da Silveira - Eng® Florestal - CREA MT013718

Liana Vicuna Nascimento dos Santos - Eng® Florestal - CREA MT13732
Tania Maria Zanette - Economista - CORECON 2636/4

Rodrigo Pereira de Oliveira - Gedlogo - CREA RS108040

HARASSNN

Todos os trabalhos foram executados com a perfeita técnica de engenharia e dentro dos prazos
previstos & a contento desta instituigao.

Brasilia/DF, 16 de novembro de 2015,

S
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Pagiha 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1538307

ATIVIDADE CONCLUIDA

Certidio da Acarvo Técnico - CAT
Resoluggo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento 3o disposto na' Resdlugo n® 1.025,de 30 de outubro de 2008, do Confea, qus consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia & Agronomia de Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acarvo Técnico do

profissional CARLOS ALVES MEES )
referente a(s) Anotagao({des) de Responsabllidade Téenica - ART abaixo discriminadals):

Profissional CARLOS ALVES MHES
Registio; RS042657
Titulo Profissional: ENGENIEIRD CIVII

RNP; 2202534374

Numero de ART 8394212 Tipo de ART: Frestscdo e Servico Regisiradaem: 21/01/2016  Balxadaem: 22/05/2013
Farma de Registro: Participacdo téoriica:  Tquipe
Empresa Confrilisdn!  NEMIUMA ELTRESA
Coniratante: SETLL EXGENHARIA LTDA CPFICMNPY: D2S51022000121
Rua: INDETESMIMADD VEREADOR NELSON HODFF L 1355
Complesnento: Bairro: CONCEISSS
Cidada: SAD SEZASTIAD T ChAI LUF: B3 GCEP: 95760000
Contrato: Celebrado am: Vinculado a ART:
Valor do Conlrato) RE2.231, 470,29 Tipo de Coniratante:
Acdo Instiucional:
Enderago da obraiServipn: Fopovis DF-206 8 DF-170 N% O
Complemenio: Balrra:
Cldage: BHAGILIA UF; B8 CEP; 0
Data de Inigio; 0%/00,2014  Conchusao efpliva; 22/05/2018 Coardanadas Geograficas:
Finalidada: | MPOG:
Propretdnie: DECTO. 0f SSTRADAS DE ROOAGEM D0 DISTRITO FEDERAL CPFCNPL: 00,070 .532/0001-9
Atividade Tecnica: Descrigao da ObrafSsmvigo: Quant Ut
L BhorEa ESPORTAVE. TECHTCO Do ChsTAAT 7,00 54l
2+ COORDEMACAD TEUMICA SORTESLLGR USTAL 06 CONTRATD 7, Gt fir.
Descricin Complementar/Resumo do Contrato;
COUTRETD WY 013/201¢
OBJETO: ELABORACAD X EROVETO SASIIO [E ENGENHARIA PARA PAVIMENTALCAD DAS RODOVIAS: RE-Z08 — NO TRESHD
COMPREENDIDG DO ENTRONCAMENTD. COM RS RODOVIAS BR-0B0/72517DF-180" A0 ENTRONCAMENITD COM A RODUOVIA OF=170,
LUCLUIHESD © SEGHENTO NU ESTARO DE OTAS, HuMA sxTEMSAD TOTAL APRONIMAOA DE 13,5 EM E HA ROBOVIA DF-174,
D TRECHD CONPRENDIDD DO ERTRONCAMENTS O34 -4 HODOWIA DF-206 AD ENTRONCAMENTO oOM A& RODOVIA DF-00%
IBPYCT),, NUMA EXTENSAD DE 10,5 WM.

Observaghes

——
i Inforrnagtes Complemantares —————
O atestads proloctlizado no GREA-RS sab numero: 2016014067

, estd registrado com as CAT's ndmero(s) @

2538313 153R3LY TO383T6 TS3IWALT N53FIVE 153IHIZT LbIBIZZ
Y538339 1538340 1538242 153834) 1538344 1538345

1538311
1538336 1538330

30h 1538307 1536309

326 155F329 15383132

1538310

15318338

CERTIFICAMOS, finalmante, que s= ancontra vinculado & presenta Cenidio de Acerva Teonloo - CAT, conforme selos: de seguranga 63161 a 63
o alsstado contando 5 falha(s) , expedido pelo contratantes da abralservico, & quem cabe a responsabllidate pala veracidade & sxatiddo das
informagtes nele donstantes.

1538307 / 2016

Hora: 10140 %2

Cartidiéo de Acorvo Téenico n®
4 de

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional — Conferéncia de Autenticidade da CAT.

Favereiro do 2016

253
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Pagina 2

Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugio n® 1,025, de 20 de cutubro de 2009 CREA - Rs 1538307
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
A CAT 4 qual o alestado esth vinculado &0 documanto que comprova o A CAT perderd a validade no caso de medificagio dos datlos técnicos
registro do atestado noy Crea. qualitatives e quaniitatives nela contidos , bem come de allsragan da
sltuagdo do registro da ART.

A CAT & qual o atestado estd vinculado conabiluird prova da capacidade

técnico-profissinnal da pessoa |uridica somenlz se o responsédval enico A falsificaclo deste documento constitul crime previsto no Cadigo Penal
Indicado estiver ou vanha & sar integrado &0 seu qimdro Benice por meln Brasieiro, sujeitando o autor & respaciiva acBo penal.

da declaragho entrague no moments da habilitegdo ou da entrega das

propostiss, A CAT & valida am todo o terntorio nacional,

Conssalho Reglonal de Engenharia & Agronomia do Rie Grande do Sul
Rus; SaoLuls , 7. CEP: 90620-170 . CREA'RS
Tel: (51) 3320-2100, E-miall: tresrsfcres-ra.om,br T .

= ®
-
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SN | FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS | raaina 1

| EMPRESA ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. cee 92.930.643/0001-52
| ENDERECO  RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO NUMERO 924
BAIRRO HIGIENOPOLIS CIDADE PORTO ALEGRE
CEP 00540-110 ESTADO RS
CRRe NEIRHE - AUTENTICACAO
NOME FUNCIONARIO CARLOS ALVES MEES No.ORDEM 60991
MATRICULA 06099 |
FILIACAQ  PAl Walther D. Mees
MAE Maria A. A Mees
CART.PROFISSIONAL 0072092 SERIE 00004 RS EMISSAD
CERT.RESERVISTA 567978 CATEGORIA REG. PROFISS.
TIT.ELEITOR ZONA SECAO |
CPF 40014835053 PISIPASEP 12107356468  CADAST.
CART.HABILITACAO CATEGORIA |
IDENTIDADE 2005643751 ORGAO EMISSOR SSP RS EMISSAO |
| &I«I&.AS _056511993 OPCAO FGTS 02/05/1998 FORMA PAGAMENTO Mensalista JORNADA 220:00
DATA NASCIMENTO _ 17/01/1961 ESTADO CIVIL S Solteiro  SEXO | GRAU INSTRUCAO ©  Educago superior |
NACIONALIDADE 10Brasilsira NATURALIDADE 0000000 ESTADO NATAL RS ‘
QUANDO ESTRANGEIRO |
DATA CHEGADA CONJUGE BRASILEIRO Nu.CARTEIRA IDENT.,
TIPO DE VISTO Nu.REGISTRO GERAL Nu.DECRETO
NATURALIZADO 0 VALID. CART.IDENTIDADE VALID.CART.TRABALHO
N° FILHOS 0
{BENEF!CIARIOS NOME DO DEPENDENTE NASCIMENTO EST.CIVIL PARENTESCO [
' Walther D. Mees oi1/o1/4240 G Pai W
Maria A. A. Mess 01/01/1840 c Mée
Jacqueline Maria Kiein 07/11/1961 G Cénjuge
dulia Kiein Mees 08/02/1984 S Filho(a) Valida
Gabriela Kiein Mees 23/12/1987 S Fitho(a) Valido
{ENDEREGO RUA NUMERO BAIRRO CIDADE ]
R. DONA LEONGR 154 Rio Branco Porto Alegre
ENDERECO ANTERIOR RUA BAIRRO CIDADE |
R. DONA LEONOR 0000 Porto Alegre =
R. DONA LEONOR Rio Branco Porto Alegre
R. DONA LEONOR Rio Branco Porio Alegre
fFERms PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO
02/05/1998 01/05/1999 31/07/2000 13/02/2000 -
02/05/1998 01/05/1999 09/10/2000 18/10/2000
02/05/1898 01/05/1998 28/06/2001 03/07/2001
02/05/1999 01/05/2000 04/07/2001 23/07/2001
02/05/2000 01/05/2001 18/02/2002 09/08/2002
02/05/2001 01/05/2002 03/02/2003 04/03/2003
02/05/2002 01/05/2008 25/02/2004 05/03/2004
02/05/2002 01/05/2003 02/08/2004 21/08/2004
02/05/2003 01/05/2004 01/04/2005 30/04/2005
02/05/2004 01/05/2008 12/04/20086 01/05/2008
02/05/2005 01/05/2006 11/04/2007 80/04/2007
02/05/2008 01/05/2007 09/01/2008 23/01/2008
02/05/2006 01/05/2007 14/04/2008 28/04/2008
02/05/2007 01/05/2008 01/04/2008 20/04/2008
02/05/2008 01/05/2009 24/05/2010 22/06/2010
02/05/2009 01/05/2010 25/G7/2011 23/08/2011
02/05/2010 01/05/2011 18/04/2012 07/05/2012 257
02/05/2011 01/05/2012 01/04/2012 30/04/2013



| FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS | racina 2 "

BAIRRO HIGIENOPOLIS
CEP 90540-110

EMISSAQO 18/04/2018 16:26:54

EMPRESA ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
ENDERECO FUA FELICISSIMO DE AZEVEDO

cGec 92.930.543/0001-52

NUMERO 924

CIDADE PORTO ALEGRE
ESTADO RS

AUTENTICACAO

FERIAS PERIODO AQUISITIVO

PERIODO DE GDZO

02/05/2012 01/05/2013 02/04/2014 01/05/2014
02/05/2013 01/05/2014 24/11/2014 23/12/2014
02/05/2014 01/05/2015 01/02/2016 01/03/2016
02/05/2015 01/05/2016
|ALTERACOES DE SALARIO DATA SALARIO MOTIVO
' 02/05/1998 1.200,00 ADMISSAQO
01/11/1998 1.286,00 DISSIDIO
01/11/1008 1.322,00 DIssiDio
01/11/2000 1.404,00 DISSIDIO
01/11/2001 1.519,00 Dissipio
01/11/2002 1.680,00 pissipDio
a1/11/2003 1.860,00 DISSIDIO
01/05/2004 2.030,00 pissiblo
01/09/2004 3.000,00 ANTECIPAGAQ
01/05/2005 3.189,00 DissiDio
01/06/2006 3.308.00 DISSIDIO
01/05/2007 3.470,00 DISSIDIO
01/05/2008 3.713,00 DISSIDIO
01/06/2008 3.985,78 DISSiDIO
01/05/2010 4.211,28 DISSIDIO
01/05/2011 4.548,18 CCT
01/05/2012 4.866,55 CCT
01/05/2013 5.280,21 CCT
01/05/2014 561286 CCT
01/11/2014 5813,00 ARREDONDAMENTO
01/05/2015 6.081,12 coT
| CONTRIBUICAO SINDICAL DATA VALOR o J
T 04/06/1998 40,00 o
05/04/2000 44,07
05/04/2002 50,63
04/04/2003 58,00
05/04/2004 65,33
05/04/2005 100,00
05/04/2006 108,63
05/04/2007 110,20
04/04/2008 115,67
03/04/2009 123,77
05/04/2010 131,19
05/04/2011 140,38
05/04/2012 151,61
05/04/2013 162,22
05/04/2014 176,01
05/04/2015 187,10
05/04/2016 202,70
ALTERACOES DE CARGO DATA FUNCAO ]
02/05/1998 0058 ENGENHEIRD CIVIL -
MUDANCAS DE SECAO DATA SECAO ]
02/05/1998 MATRIZ -
12/09/2014 MATRIZ 258



j __FICHA DE REGISTRO DE EVPREGADOS | mans -

|

]

| EMPRESA ~ ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. cec Ssinenbmiee |
ENDERECO RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO NUMERO 924 [
BAIRRO HAIGIENOPOLIS CIDADE  PORTO ALEGRE I
| cep 90540-110 ESTADO RS ]
| EMISSAO 19/04/2016 16:26:54 J AUTENTICAGAO
s l —
lMUDANCAS DE SECAO DATA SECAO l
17/09/2014 DIRETORIA
g MUDANGAS DE HORARIOS DATA HORARIO ;
02/05/1998 Seg-Qui 08:00-12:00-13:30-18:30/ Sex 08:00-12:00-13:30-17.30
j DATA DEMISSAO SSINATURA DO EMPREGADOR |ASSINATURA DO FUNCIONARIO
|COD.AFASTAMENTO

g aria Lida | J~—

Ay |
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DOCUMENTACAO

7.2.2. Coordenador de Engenharia
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Proé-Reitoria de Ensino — UFRGS
de Estado da Educagfo, de 07/12/1999, publicado no

Curso reconhecido pela Portaria n°® 1733, do Ministro
D.O.U., 17/12/1999, Se¢io 1, p. 21, n° 234-E.

Processo n® 23078.000789/02-63.
eﬁeiro de 2002.
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argarida Testa

Porto Ale
f. Jaime Evaldo Fenstersbifer

-Reitor Adjunto de Pés-Graduagio

PG 14, de acordo com artigo 48, parigrafo 1°, da Lei
Chefe da Segfio de Registro de Diplomas

Diploma registrado sob o n® 0068, fls. 012, do Livro
9394, de 20 de dezembro de 1996.

%
%
KGN
‘o(
%,
g
A
&
=
L)
Ne 002617

264




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidao n°: 1919441 Validade: 31/03/2022
Nome do Profissional: EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS011015 RNP: 2201205566 CPF: 179.632.220-20

Registrado desde: 15/12/1976

Atribuicdes Profissionais (legislagcéo):
RESOLUCAO 218/73 ART. 7 EXCETO PROJETO ARQUITETONICO

RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduacdo:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 17/12/1975
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pds-Graduacéo:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:
1)MS-ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA. desde 23/06/2003

Certificamos que o profissional EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES.-.-.-.-.-.-imimm - - mmmamam
esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infrac&o transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certidao de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para visualiza¢é@o e conferéncia
deste documento. Em caso de duvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidéo gerada em 19/1/2022 e reimpressa em 19/1/2022

Fim da certidao N% 1919441  .mommimimim i am e e e

Pagina 1 de 1
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ATESTADO TECNICO

Atestamos para 0s devidos fins, que o Engenheiro Civil Eduardo Michelueci, detentor do CREA
n® 25053/RS, prestou para a Empresa Incorp Consultoria e Assessoria Ltda., os servigos abaixo
relacionados relativos ao Projeto Final de Engenharia da Variante do Contorno Ferrovidrio da
Cidade de Carazinho, trecho Cruz Alta - Passo Fundo, tendo sido os mesmos executados a

contento, de acordo com as normas técnicas vigentes, atendendo plenamente os objetivos propostos
€ 0S prazos previstos.

INFORMACOES GERAIS DO SERVICO:

1) ART N° 5362415

2) Vinculagdo: ART N° B01070557

3) Objeto do Contrato: Projeto Estrutural e de Fundagdes de 03 Viadutos e 01 Tiinel
4) Contratante: INCORP Consultoria e Assessoria Ltda.

5) Perfodo de Execugdio: 04/07/2001 a 31/12/2001

6) Endereco do Servigo: Carazinho

7) Ferrovia: Variante do Contorno Ferrovidrio da Cidade de Carazinho

8) Trecho: Cruz Alta - Passo Fundo

9) Extensdo: 13.555 m

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

O projeto do Contorno Ferroviario de Carazinho contempla trés viadutos € um tinel com as
caracteristicas gerais a seguir descritas.

- Viaduto 1: do km 0+720 ao km 0+940, com um comprimento de 220,0 m, sendo composta por
dois encontros extremos executados em concreto armado com extensdo de 20,0 m cada um, e
seis véos intermedidrios executados em concreto protendido pré-moldado com 30,0 m cada um.
A superestrutura, no segmento central, é composta por um tabuleiro com duas longarinas em
concreto protendido pré-moldado ligadas por uma laje superior com largura de 4,90 m cada. A
meso-estrutura é composta por pilares isolados em concreto armado com secdo transversal

variavel que receberdo diretamente as cargas oriundas da superestrutura. O volume de concreto &
de 2.342,06 m®;

- Viaduto 2: do km 2+230 ao km 2+760, com um comprimento de 530,0 m, sendo composta por
dois encontros extremos executados em concreto armado com extensio de 20,0 m cada um, e
quatorze vaos intermedidrios executados em concreto protendido pré-moldado com 35,0 m cada.
A superestrutura, no segmento central, € composta por um tabuleiro com duas longarinas em
concreto protendido pré-moldado ligadas por uma laje superior com largura de 4,90 m cada uma.

A meso-estrutura é composta por pilares isolados em concreto armado com secdo

transversal varidvel que receberdio diretamente as cargas oriundas da superestrutura. O volume
de concreto ¢ de 6.897,18 m*:

edlstro de

N° 27736
atestad i Inho.doa qr&‘tildo Técn\d}
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- VIADUTO 3: do km 4+921 ao km 4+985, com uma extenséio de 64,0 m, sendo composta por dois
encontros extremos executados em concreto armado com extensdo de 12,0 m cada um, e dois
véos intermedidrios executados em concreto armado com 20,0 m cada um. A superestrutura, no
segmento central, tem uma largura de 4,90 m ¢ & composta por um tabuleiro com célula em
concreto armado com duas longarinas ligadas por uma laje superior e uma laje inferior, A
meso-estrutura € composta por pilar isolado em concreto armado que receberd diretamente as
cargas oriundas da superestrutura. O volume de concreto € de 669,00 m3;

Con-

- Tanel: esta obra inicia no km 11+290 e termina no km 11+760, tendo um comprimento de 470,0
m, com concepgdo em érea rochosa, contando com duas embocaduras em concreto armado. O
tinel conga com largura interna de 4,70 m e altura total de 7,00 m. O volume de concreto & de
21895 m’,

IN’G?‘?/E; i;;.;.: L?sﬁ.

e
_,Engjosf Carlos Teixeira “Fges:.
P / Diretar
“egiﬁtro de
Ne° 27737
o '%Qﬂ?wo Tée®
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CERTIDAO

Certifico, que consta na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da
Prefeitura Municipal de Carazinho, projeto técnico em nome de FEduardo Michelucci
Rodrigues, como co-autor dos Projetos de Obras de Arte Especiais que fazem parte do Projeto
final de Engenharia Variante do Contorno Ferroviario da Cidade de Carazinho, elaborado por
INCORP — Consultoria e Assessoria Ltda, em conformidade com o contrato de 4 de junho de

2001 e ART B01070558.

Carazinho, 27 de julho de 2010.

! | ™
-
Hélio Biillau
Sec. Mun. de Planejamento
e Urbanismo

Av. Flores da Cunha, 1264 - Centro — Carazinho-RS - Cep:99.500-000
Tel, Pref.: {54]33312699;’ Tel. 5&:.:(54}33311350 268



Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugao n® 1.205, de 30 de outubro de 2009

EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES

profissional

Profissional: EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES
Registro: RE011015 RNP: 2201205566

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CQIVIL,

£ /1
Nimero de ART: 5362415
Farma de Registro:

Empresa Contralada:  NENHUMA FMPRESA

Conlralante: INCORP - CONSULTORIA E ASBESSORIA LTDA.

Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:
Praojeto de Obras de Arte constituide de:
- Viaduto Ferrovidrio com extensio de 220 m,
© Viaduto Fervovidrio com extensdo de 530 m,
- Viaduto Farroviirio com extensic de 64 m,
1Tunel Ferrovidrio com extensio de 470 m,

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo de ART: Obra/servigo
Participagéo lécnica:

Rua: PLINTO BRASIL MILANO ) N°% 1305

Complemenio: Bairro: HIGTENOPOL TS

Cidade: porTO ALEGRE UF: rs CEP: s0s520002

Contrato: Celebrado em: Vineulado & ART:

Valor do Contrato: R$ 720916, 0% Tipo de Contratante:

Agao Institucional:

Endorego da obra/Servigo: INDETERMINADO VARIANTE DE CONTORNO I'ERROVIARIO DE CARAZINHO N 0

Complemento: Bairra:

Cidade: CARAZINHO UF: RS CEP: o

Data de Infcio: 20/07/2001 Conclusdo efetiva: 31/12/2003 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: pablico Codigo: MPOG:

Proprictario: PREFEITURA MUNICTPAL DF CARAZINHO CPFICNPJ: BY613535000116

Atividade Téenica: Descrigao da Obra/Servico: Quant: Und:
L - PROJETO OBRAS DE ARTE 1.284,00 @

2 - PROJETO GBRAS DE ARTE CONSTITUIDAS DE VIADUTOS E VUNEL VERROVIARIO 0,00 tnd.

Pagina 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1212371

ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimentc ao disposlo na Resolugae n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Téenico do

referente a(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Registrada em: 05/07/2010
Co-Responadve]

Baixada em: 31/12/2001

CPF/ICNPJ: 81807974000137

[ Observagdes

Informagdes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 201003 7083

1212371

, esia registrado com as CAT's numero(s) :

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certidéio de Acervo Técnico - CAT, conforme selos do seguranga 27736 a 27737
o aleslado contendo 2 falha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e oxatidio das

informacdes nele constantes,
Certiddo de Acervo Técnico n®

12 de Julho de 2010
Autenticacao digital:

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documenio gue comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT & qual o alestado esta vinculado conslituiré prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel téenico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro téenico por melo
de declaragdo entregue no momento da habilitag@o ou da entrega das
proposlas.,

A CAT & vélida em todo o territério nacional,

1212371 [ 2010
Hora: 0524 ;37

A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitatives e quantilativos nela contidos , bem como de alteragao da
situagao do registro da ART.

A autenticidade ¢ a validade desta cerlidao deve ser confirmada no site do
Crea-RS (www.crea-rs.arg.br) ou no site do Confea (mmu.mnloa,org.hr}.

A falsificacdo deste documento constitul crime previste no Cadigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respecliva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000
Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Superintendéncia de Projeto Estruturadores

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, com
sede a Rua Felicissimo de Azevedo, n® 924, em Porto Alegre/RS, no CNPJ/MF sob o n®
92.930.643/0001-52, executou para a Secretaria de Desenvolvimente Econémico -
SDEC, sob a Responsabilidade Técnica dos Eng® Percival Ignécio de Souza, CREA n®
RS002225 e Julio Fortini de Souza, CREA n® RS063127, o PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DA FERROVIA TRANSNORDESTINA, Trecho: Parnamirim — Araripina,
Extensdo: 112,60 km.

Caracteristicas do Contrato:

Contrato N°: 16/2005;

Cliente: Companhia Estadual de Habitagdo e Obras do Estado do Pernambuco,
CNPJ N° 03.206.056/0001-95;

Data do Contrato: 21/11/05;

Valor do Contrato: R$ 1.582.109,21, referidos ao més de junho de 2005;
Inicio: Novembro/05;

Prazo: 300 dias.

As atividades basicas desenvolvidas pela Consultora na elaboracéo do projeto foram:

Caracteristicas Técnicas e Geometria da Ferrovia:

A Ferrovia Transnordestina, Ramal do Gesso (Lote 3), tem inicio junto a rodovia PE-
155, a cerca de 4 km ao sul da interseg@o com a rodovia BR-316, proximo a cidade de
Pamamirim, no Estado de Permambuco. Nesse ponto foi projetado um tridngulo de
reversa@o que permite direcionar o fluxo ferroviario do Ramal do Gesso para o sul em
direcdo a Petrolina ou na mesma diretriz em diregéo a Salgueiro e dai para o norte em
direcdo ao porto de Pecém ou para o leste em direcdo ao porto de Suape. Na
seqiéncia o tragado inflete em diregao a BR-316 atingindo o ponto mais préximo com a
mesma a cerca do km 10 do ramal. Dai até o km 45, aproximadamente, matem-se
paralela a rodovia @ uma distancia de 900m, aproximadamente. Entdo volta a afastar-se
da rodovia em diregéo sudoeste, de modo a cruzar a rodovia BR-122 a cerca de 6 km a
sudoeste da cidade de Ouricuri e, apos desenvolver um amplo arco contornando a
regido do agude Tamboril tem seu final novamente nas proximidades da BR-316, ao
norte da cidade de Trindade.

Ao longo da ferrovia foram projetados quatro patios de cruzamento com extensdo de
2.500m entre marcos e 2.64563m entre agulhas. Dois deles terdo a superestrutura
construida juntamente com a linha geral e dois outros somente a infra-estrutura ficando

“ggistfo de

Rua Praga Arsenal de Marinha, s/n® - Bairro do Recife - PE - Brasi| -( N° 24233

Fones: + 55 (81) 3182-1700 - Fax: + 55 (81) 3182-175%L -’(Q“ado )

\

&



Este atestado téenico esti registrado no Crea-RS sob o Prot. N* 2009044275
em sfendimento & Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio téonica
om licitaghes. Os dados constantes no mesmo slo de responsabilidade do
emitente, estando a cerlificaglio do Cre-RS limitada s informagbes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n°(s): 1179766 ¢ 1179767,

A sutenticidade do presente registro estd condicionada @ presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 i 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

jd-o ﬁz?‘k’owio}

ussm Geraldo Qliveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Seglio de ART s

Eng’.

Este atestado éenico esti registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2009028119
em atendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, pam [ing de qualificaglio técnica
em licitagies. Os dados constantes no mesmo 5do de responsabilidade do
emitente, estando a cenificagio do Crea-RS limitada as informagies
constnnies na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s)

ART(s) n(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 ¢
3777471.

CAT(s) n%s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1152581 ¢
1182582,

A autenticidade do presente registro esth condicionada & presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 24239,

Porio Alegre, 23 de dezembro de 2009,

aslaGcra]du Dllwmilb‘&
CREA-RS 121281-D
Cl

hefe da Seglio de ART's

As pessoas juridicas poderio fizer uso do presente
Atestado Téenico em processos licitatrios mediante
comprovagiio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1° alinea I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado {s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4% ¢
Lci n° 8.666, art. 30, § 1° alinea 1).

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N° 2010034566
im atendimento @ Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagies. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando @ certificacdo do Crea-RS limitada & informagdes
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3777511,

As pessons jurfdicas poderilo fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos  licitatarios
mediante comprovagdo de vinculo com o (5)
profissional (s) ecitado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4*'¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 17,
allnen 1),

CAT(s) n°(s): 1205819.

A nutenticidade do presente registro estd condicionada A presenga do selo de
seeurnga ¢m todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 & 24239.

Porto Alegre. 25 de Maio de 2010,

F,

B N '-‘-’ g . .

Tigistn Gcrnldo Ohumm Petknm:z Felipe de Moraes Serafini

CREA-RS 121281-D Assistente Adnnistrativo
CREA-RS

Chefie da Seqiio de ART's
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Superintendéncia de Projeto Estruturadores

a conclusdo da superestrutura para uma segunda etapa. O término da ferrovia é
constituido por uma péra ferroviaria destinada ao retorno, coleta e manuseio das cargas
provenientes do pélo gesseiro. As extensdes de ferrovia projetadas s&o:

¢ Triangulo de Reversdao — Ramo A: 1.426,87 m;
e Triangulo de Reversdo — Ramo B: 1.248,31m;
e Linha Geral: 93.252,92m;

e Péra Ferroviaria; 4.358,77;

» Extensao total: 100.286,87.

As caracteristicas geomeétricas do tragado sdo compativeis com a velocidade de projeto
de 80 km/h, raio minimo das curvas horizontais de 400m, rampas méaximas de 1,0 e
0,6% para os sentidos de importagao e exportagao, respectivamente.

Para minimizar os cruzamentos com a ferrovia foram projetados viadutos para
passagem superior das rodovias federais (BR-122) e estaduais (PE-155) e 26
passagens inferiores para estradas vicinais. Para possibilitar a interligagdo das
propriedades cortadas pela ferrovia foram previstas 33.540m de estradas laterais que
conduzem as passagens inferiores. Além dos viadutos e passagens inferiores,
completam as obras de arte 4 pontes de concreto protendido com os seguintes véos:
uma de 25m, duas de 75m e uma de 125m. As principais premissas consideradas no

projeto foram:

e Transporte inicial: 4MTPA chegando a 7TMTPA com o passar dos

anos;

¢ 430 trens por ano chegando a 700 com o passar dos anos;

« Trem tipo: 2 locomotivas e 110 vagdes;

¢ Locomotivas EMD (GM) SD70 ou GE Dash 9, peso total 186t com

Beixos, com 4300HP ou 4400HP;
* Vagdes com 100t liquidas e 30t de tara;

¢ Vagao critico TCT —tanque manga “T", comprimento de 20m de

engate a engate;
* Dormentes de concreto monobloco;
¢ Fixagcdes PANDROL; Trilhos UIC 60, soldados;
« Bitola mista; 1,60 e 1,00m;

* Gabarito de livre passagem: 8,00 x 5,60 (V x H).

g_egistru de
N° 24234
Utastago 1o

Rua Praca Arsenal de Marinha, s/n® - Bairro do Recife - PE - Brasil -CEP 50.030.360
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Este atestado Henico esid registrado no Crea-RS sob o Prot. N° 2009044275
em atendimento 3 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificacdio (Ecnica
em licitaghes. Os dados constantes no mesmo s3o de responsabilidade do
cmitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada ds informagics
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n"(s): 3492314 ¢ 4310006.

CAT(s) n°(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro estéd condicionada 4 presenga do selo de
seguranga em  todas as folhas do Atestado Téenico, na scpuinte numeragio:
24233 1 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

W\EA_D Patl(ctw.cz

Eng”. Fletricisin Geraldo Oliveira Petkowicz
UREA-RS 121281-D
Chefie da Seclio de ART's

Este atestndo téenico estd registrado no Crea=RS  sob o Prot. N° 2009028119
em aiendimento & Lei n° 8.666/93, art, 30, para [ins de qualificagiio técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagiio do Cres-RS limilada ds informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 e
3TT7471.

CAT(s) n%s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 e
1182582,

A autenticidade do presente registro ¢sth condicionada & presenga do sclo de
sepuranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numemagfo:
24233 a 24239,

Parto Alegre, 23 de dezembro de 2009,

Eng,(“. Mé—;ﬁwu»f@%ﬁ%ﬂ ¢<

CREA-RS 121281-1)
Chefe da Seglio de ART s

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2010034566
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagfio téonica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente,  estando a certifieagio do Crea-RS limitada ds informagdes
constantes ni(s) ART(s) ¢ respectivals) CAT(s):

ART(s) n(s): 3777511,

CAT(s) ns): 1205819,

A autenticidade do presente registro estd condicionada @ presenca do selo de
segurnga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte nunwraglo:
24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010,

FAMY

Felipe de Moraes Sernfini
Assistente Administrativo
CREA-RS

Eletricista Geraldo Oliveira i’uln.nwmz.
CREA-KS 121281-D
Chefi da Segio de ART's

gaja.a Pt

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestado Téenico em processos licitatorios mediante
comprovacio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4°e
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinca I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitalirios mediante
comprovagiio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res, do Confean® 317, art. 4° ¢
Lei n® 8,666, art. 30, § 1°, alinca 1),

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestade Téenico em  processos  licitatorios
mediante comprovigio de vinculo com o (s)
profissional (s) citado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.665, art. 30, § 1°,
alinea I).

273




Va

1.
&
GOVERNO DE kﬂf

Pernambuco

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Superintendéncia de Projeto Estruturadores

Obras de Arte Especiais:

Ponte sobre o Riacho da Volta:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, com largura total de
5,60 m e extenséo total de 163,50 m, sendo 2 vaos extremos com 24,75 m de extensio,
3 vaos intermediarios com 25,00 m de extensdo e dois encontros extremos com 19,50
m cada um.

Superestrutura

A superestrutura & formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura € composta por encontros extremos e pilares intermediarios em
concreto armado moldado “in loco”. Os encontros tém comprimento de 19,50 m, altura
de 16,51 m e largura entre paredes longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios
laterais em balanco, perfazem a largura de 5,60 m da obra. Os pilares intermediérios
com secao transversal retangular vazada tém altura de 17,00 m, dimens&o longitudinal
externa de 1,90 m, dimenséo transversal externa de 3,60 m, paredes com 30 cm de
espessura e sao dotados de aparelhos de neoprene fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura nos encontros € composta por sapatas retangulares de 6,20 m
dimensao longitudinal, 9,80 m de dimensé&o transversal e 1,80 m de altura solidarizadas
aos encontros através de blocos de coroamento com 4,00 m de altura, 1,80 m de
dimensao longitudinal e 7,40 m de dimenséo transversal e estdo localizadas sob as
paredes transversais de entrada. A infra-estrutura nos pilares intermediarios é composta
por sapatas retangulares de 6,70 m dimensdo longitudinal, 8,40 m de dimensdo
transversal e 1,80 m de altura.

Viaduto Rodoviario da BR-122:

Caracteristicas gerais

Viaduto rodoviario com capacidade de suportar o trem-tipo TB 45, destinada a
transposicdo da Ferrovia Transnordestina, na rodovia federal BR-122, no estado do
Pernambuco, com largura total de 12,20 m e extenséo total de 41,00 m, sendo 1 véo
central com 28,00 m de extenséo e dois balangos extremos com 6,50 m cada um.

wegistro g,
N® 24235
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Este atestado 1écnico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N° 2009044275
em afendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, pam fins de qualificacio técnica
em licilagies. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagflo do Cres-RS limitada fs informagbes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n"(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragiio:
24233 & 24239.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

o

Eﬂ-c\ﬂ.cﬂ-’) ﬁ-&aw; e a

icista Geraldo Ofiveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Seglio de ART's

Eng®.

Iiste atestado técnico esta registrado no Crea-RS  sob o Prot. N* 2009028119
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagiio 1écnica
em licitagiies. Os dados constantes mo mesmo sfio de responsabilidade do
emitenie, estando a certificagho do Crea-RS limitada s informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, ITT6850, 3756042 ¢
3777471

CATI(s) n%(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 e
1182582,

A autenticidade do presente registro estd condicionada A presenga do selo de
segurangn em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragiio:
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009.

)

: -E/A‘-O W

Eng® Fletricista Geraldo Oliveir Petkowice (
CREA-RS 121281-D

Chefe da Seglio de ART's

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N* 2010034566
em atendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagho enica
em lichtagdes, Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando o cerfificagiio do Crea-RS limitada as informagbes
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s);

ART(s) n°(s): 3TTTS11.

CAT(s) n°(s): 1205819.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seouranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeraio;
24233 5 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010,

IV

Felipe de Moraes Serafini
Assistente Adnministrtivo
CREA-RS

e,wvfbfa fe/ﬁwm‘cxg

Ensletricistn Gernido Oliveira Petkowicz
CREA-RS 121281-10
Chefe dn Seglo de ART s

As pessoas juridicas poderdo faver uso do presente
Atestado Téenico em processos liciiaitrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (5) no mesmo (Res. do Confean” 317, art. 4%¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res, do Confica n® 317, arl. 4% e
Lei n° B.666, arl. 30, § 1° alinea 1).

As pessoas juridicas poderdo Tazer uso do presente
Atestado  Téenico em  processos  licitatorios
mediante comprovagio de vineulo com o (s)
profissional (s) citado (s) mo mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 17,
alinea ).

275




Ve

.r
GOVERNOD DE k

e
Pernambuco
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Superintendéncia de Projeto Estruturadores

Superestrutura

A superestrutura @ formada por tabuleiro celular com 12,20 m de largura, composto por
duas longarinas isostaticas, em concreto armado moldado “in loco”, com vao central
com 28,00 m de comprimento, balangos extremos com 6,00 de comprimento, afastadas
de 6,40 m entre si e com 2,00 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura € composta por pilares intermediarios com secfo transversal circular
com 1,00 m de didametro e altura de 3,00 m, e sdo dotados de aparelhos de neoprene
fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura € composta por conjuntos de 10 estacas tipo Frank para cada um dos
pilares. As estacas sdo solidarizadas por blocos de coroamento retangulares com 2,80
m de dimenséao longitudinal, 4,00 m de dimenséo transversal, 1,50 m de altura e ligados
entre si por travessa de enrijecimento com 40 cm de largura e 1,00 m de altura.

Viaduto Rodoviario da PE-555:

Caracteristicas gerais

Viaduto rodoviario com capacidade de suportar o trem-tipo TB 45, destinada a
transposi¢cdo da Ferrovia Transnordestina, na rodovia estadual PE-555, no estado do
Pernambuco, com largura total de 12,20 m e extenséo total de 41,00 m, sendo 1 véo
central com 28,00 m de extensdo e dois balangos extiremos com 6,50 m cada um.

Superestrutura

A superestrutura & formada por tabuleiro celular com 12,20 m de largura, composto por
duas longarinas isostaticas, em concreto armado moldado “in loco”, com vao central
com 28,00 m de comprimento, balangos extremos com 6,00 de comprimento, afastadas
de 6,40 m entre si & com 2,00 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura @ composta por pilares intermediarios com segao transversal circular
com 1,00 m de didmetro e altura de 9,50 m, e sdo dotados de aparelhos de neoprene
fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura é composta por sapatas quadradas com 4,40 m de lado e 1,40 m de
altura.

wedistro g,
N* 24236
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Este atestado Henico esth registrado no Crea-RS  sob o Prot. N* 2009044275
em alendimento i Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo s3io de responsabilidade do
cmitente, estando a cerificagio do Crea-RS limitada &s informagies
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n"(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro esti condicionada a presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinle numeragéo:
24233 A 24239.

Parto Alegre, 25 de novembro de 2009,

o&cﬂ-a _?dkow;ol

. Eng®. Elginicista Geraldo Ofiveira Petkowice
CREA-RS 121281-D
hefe da Segio de ART's

Este atestado 1écnico esti registrado no Crea-RS sob o Prol. N° 2009028119
em atendimento 4 Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificaglio técnica
em licitagbes. Os dados constanles no mesmo siio de responsabilidade do
emitente, esiando a certificagio do Crea-RS limitada ds informagoes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3756515, 3756580, IT56555, 3756829, 3776850, 3756042 ¢
3TTT4T1.

CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 ¢
1182582,

A autenticidade do presenie registro esta condicionada a presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio;
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009,

o, Jotkowice

ricista ledn Olivemra
CREA-RS 121281-D
Chefiz da Se¢fio de ART's

Eng".

Este atestado téenico esti registrado no Crea-RS sob o Prot, N* 2010034566
ern alendimento i Lef n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagdo wenica
em leitagdes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando @ certificagio do Crea-RS limitada ds informagdes
constantes nafs) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s):-3777511.

CAT(s) n%(s): 1205819.

A nutenticidade do presinte registro estd condicionada a presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:

24233 1 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010,

MY~

Felipe de Moraes Serafini
Asslstente Administrativo
CREA-KS

EAwEoio Jpﬁl;(‘(ﬂwm

EngZdCletricista Geraldo Oliveira Pelk\cwlcz
CREA-RS 121Z81-13
Chefe i Seciio de ART

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatorios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4%¢
Lei n” 8.666, art. 30, § 1° alinca I).

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4% ¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 17, alinea 1),

As pessoas juridicus poderdo fazer uso do presente
Atestade  Técnico em  processos  licitaldrios
mediante comprovagio de vinculo com o (8)
profissional (s) citado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 1%,
alinea 1),
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Superintendéncia de Projeto Estruturadores

Riacho Capim Grosso:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, com largura total de
560 m e extensdo total de 100,00 m, sendo 3 vaos intermediarios com 25,00 m de
extensdo e dois encontros extremos com 12,50 m cada um.

Superestrutura

A superestrutura é formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura & composta por encontros extremos e pilares intermediarios em
concreto armado moldado “in loce”. Os encontros tém comprimento de 10,50 m, altura
de 8,51 m e largura entre paredes longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios
laterais em balanco, perfazem a largura de 5,60 m da obra. Os pilares intermediarios
com segao transversal retangular vazada tém altura de 10,50 m, dimenséo longitudinal
externa de 1,90 m, dimensao transversal externa de 3,60 m, paredes com 30 cm de
espessura e sdo dotados de aparelhos de neoprene fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura nos encontros &€ composta por sapatas retangulares de 520 m
dimens&o longitudinal, 7,80 m de dimensé&o transversal e 1,80 m de altura, solidarizadas
aos encontros atraveés de blocos de coroamento com 4,40 m de altura, 1,80 m de
dimensé&o longitudinal e 5,40 m de dimensdo transversal e estdo localizadas sob as
paredes transversais de entrada. A infra-estrutura nos pilares intermediarios é composta
por sapatas retangulares de 5,70 m dimensdo longitudinal, 7,40 m de dimensio
transversal e 1,80 m de altura.

Riacho da Garga:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, destinada 2
transposicdo do Riacho da Garga ou Logradouro com largura total de 560 m e
extensdo total de 100,00 m, sendo 3 vaos intermediarios com 25,00 m de extensdo e
dois encontros extremos com 12,50 m cada um.

Superestrutura

A superestrutura € formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura. egistro g

N° 24237
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Este atestado téenico esti registrado no Crea-RS  sob o Prot. N® 2009044275
em atendimento 4 Lei n” B.666/93, art. 30, para fins de qualificagio téenica
em licitagBes. Os dados constantes no mesmo siio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 2s informagies
constuntes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n%(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na seguinte numeragio:
24233 & 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

&Lﬂsq-cLa ?L/(‘kﬁuu.c't

Eng®, Elktricista Geraldo Oliveira Petkowicz
( CREA-RS 121281-D

Chefe da Segio de ART's
Este atestado lécnico estd registrado no Crea-RS sob o Prol. N” 2009028119
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para ins de qualificagio 1écnica
em licitagdes. Os dados constanles no mesmo sfio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Cres-RS limitada s informagbes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):
ART(s) n°(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, ITT6850, 3756042 ¢
JTTT4TL.
CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 &
1182582,
A autenticidade do presente registro esti condicionada & presenga do selo de
sepuranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na scgumte numeragio:
24233 2 24239.

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009.

%J@% n.;’:%'ffé?,gy“fﬁ

CREA-RS 121281-D
Chefo da Seglio de ARTs

Este atestado téenico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2010034566
em atendimento 3 Lei o 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagbes. Os dados constantes no mesmo silo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 85 informagoes
constantes na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3777511

CAT{s) n(s); 1205819.

A autenticidade do présente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Téenico, nn seguinte numeragio:

24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010.

Engft. u,ﬂgﬁgﬁ,mﬁmﬁ e (’\} M'\/_

Felipe de Moraes Scralini
CREA-RS 121281-0

Assistente Administrtivo
Crhefedh Secfio de ART s

CREA-RS

Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovacio de vinculo com o (5) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, an. 4°¢
Lei n® B.666, art. 30, § 17, alinea T).

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestado Técaico em processos licitatGrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°¢
Lei n® 8.666, art. 30, § 1° alinca 1),

As pessoas juridicas poderiio fazer uso do presente
Atestndo  Téenico em  processos  licitatirios
mediante comprovagiio de vinculo com o (s)
profissional (s} citado (s) no mesmo (Res. do
Confea n® 317, art. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30, § 1%
alinea 1),
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Superintendéncia de Projeto Estruturadores

Meso-estrutura

A meso-estrutura é composta por encontros extremos e pilares intermediarios em
concreto armado moldado “in loco”. Os encontros tém comprimento de 12,50 m, altura
de 8,51 m e largura entre paredes longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios
laterais em balango, perfazem a largura de 5,60 m da obra. Os pilares intermediarios
com secao transversal retangular vazada tém altura de 10,50 m, dimens&o longitudinal
externa de 1,90 m, dimensao transversal externa de 3,60 m, paredes com 30 cm de
espessura e sdo dotados de aparelhos de neoprene fretado para apoio das longarinas.

Infra-estrutura

A infra-estrutura nos encontros & composta por sapatas retangulares de 5,20 m
dimenséo longitudinal, 7,80 m de dimenséo transversal e 1,80 m de altura e
solidarizadas aos encontros através de blocos de coroamento com 4,40 m de altura,
1,80 m de dimenséao longitudinal e 7,40 m de dimensé&o transversal e estio localizadas
sob as paredes transversais de entrada. A infra-estrutura nos pilares intermediérios é
composta por sapatas retangulares de 5,70 m dimensdo longitudinal, 7,40 m de
dimenséao transversal e 1,80 m de altura.

Riacho da Favela:

Caracteristicas gerais

Ponte ferroviaria com capacidade de suportar o trem-tipo TB 360, destinada a
transposicéio do Riacho Favela, com largura total de 5,60 m e extenséo total de 63,50
m, sendo 24,50 m a extensd@o do véo central e dois encontros extremos com 19,50 m
cada um.

Superestrutura

A superestrutura & formada por tabuleiro com 5,60 m de largura, composto por duas
longarinas isostaticas, pré-moldadas em concreto protendido, com 24,50 m de
comprimento, afastadas de 2,50 m entre si e com 2,30 m de altura.

Meso-estrutura

A meso-estrutura € composta por encontros extremos em concreto armado moldado "in
loco”, com comprimento de 19,50 m, altura de 15,91 m e largura entre paredes
longitudinais de 3,60 m, que, com os dois passeios laterais em balango, perfazem a
largura de 5,60 m da obra.

Infra-estrutura

A infra-estrutura € composta por pares de tubuldes com didmetro de 1,80 m, 3,90 m de
fuste e base alargada com di&gmetro de 5,00 m e altura de 2,60 m. Os tubuldes sdo
solidarizados entre si por blocos de coroamento com 2,00 m de altura e 2,40 m de
largura que ligam os mesmos & meso-estrutura e estéo localizados sob as paredes
transversais de entrada e sob os pilares dos encontros. .

?_ggl'.;tfﬂ de
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Este atestado técnico esid registrado no Crea-RS  sob 6 Prot. N° 2009044275
cm alendimento & Lei n® B.666/93, art. 30, para fins de qualificagio téenica
em licitegdes. Os dados constanies no mesmo $3o de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitadn &5 informagSes
consiantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n°(s): 1179766 ¢ 1179767,

A autenticidade do presente rogistro estd condicionada & presenca do selo de
seguranga em todas @s folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:
24233 4 24239,

Parto Alegre, 25 de novembro de 2009,

ﬁ.ﬂ.ﬁﬁO\O \? C‘tkéuu Wi

igista Geraldo Oliveirn Petkowice
CREA-RS 121281-D»
da Seglio de ART's

Eng®. E

Este atestado 1éenico esia registrado no Crea-RS  sob o Prot. N* 2009028119
em atendimento a Lei n* 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio 1écnica
em licitagbes. Os dados constantes no mesmo $lo de responsabilidade do
emitente, estando n certificaglio do Crea-RS limitada 4s informagdes
constantes nafs) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 ¢
3777471,

CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 ¢
1182582,

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Téenico, na scguinte numeragdo:
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de desembro de 2009,

oo Sefeouice

g 'Ictnm'tn (J-tl‘ﬂldﬂ Hiveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Segito de ART's

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N* 2010034566
em atendinento & Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagiio téenica
em licitagoes, Os dados constantes no mesmo 3o de responsabilidade do
emitente, estando o certilicagio do Cren-RS limitada &s informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT{s):

ARTI(s) n%(s): 3777511,

CAT(s) n°(s):'1205819.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técenico, na seguinte numeraglo:

24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Maio de 2010.

En ."ﬁi’%gacﬁﬂwﬂdo cm/v?:ﬁ Imknwiuio‘&: F/J M\/-

Felipe de Moraes Serafini
CREA-RS 121281-D

Assistente Administrutivo
Chefe da Sepo de ART's CREA-RS

Atestado Técnico em processos licitatorios mediante
comprovagio de vinculo com o (8) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4% ¢
Lei n” 8,666, art. 30, § 1°, alinea 1)

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presenle
Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissionul (s)
citedo (5) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4° ¢
Lei n® 8.666, art. 30, § 1° alinea 1),

As pessoas juridicas poderdio fazer uso do presente
Atestado  Téenico em  processos  lichatdrios
mediante comprovagdo de vinculo com o (s)
profissional (s) citado () no mesmo (Res. do
Confiea n” 317, art. 4% e Lei n” 8.6606, art. 30, § 17,
alinea 1),
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Superintendéncia de Projeto Estruturadores

A equipe técnica da Consultora envolvida na elaboragéo do projeto foi:

NOME FORMACAO | CREAN° | ART N° FUNCAOQ
Percival Ignacio de Eng® Civil | RS002225 | 3492314 | Responsavel Técnico
Souza
Jilio Fortini de Souza Eng® Civil RS063127 | 4310006 | Responsavel Técnico
Jorge Mauricio Basler | Eng® Civil | R5044579 | 3756515 | Coordenador Geral
Sérvulo Norberto Eng® Civil | RS010827 | 3756580 | Projeto de Sinalizagéo
Klein e Licenciamento de

Trens, Projeto de
Telecomunicagdes,
Quantitativos e
Orcamentos
Valter de Oliveira Eng® Civil | RS025353 | 3756555 | Estudos Geotécnicos,
Bochi Projetos Ambientais e
Projeto de
Recuperagdo de Areas
Remanescentes
Luciano Moises S. Eng® Civil | RS133419 | 3756829 | Estudos Hidroldgicos,
Santarém Projeto de Drenagem e
Obras de Arte
Correntes
Carlos Rodrigues Eng® Civil | RS005674 | 3776850 | Projeto de
Ribeiro Superestrutura e
Projeto Operacional
Pedro Coutinho dos Eng® Civil RS120162 | 3756042 | Estudos Geotécnicos e
Santos Projeto de
Terraplenagem, e
Obras
Complementares
Carlos Roberto dos Eng® Civil | PED12262 | 3777471 | Estudos Topograficos e
S. Silveira Projeto Geométrico
Eduardo Michelucci Eng® Civil | RS011015 | 3777511 | Projeto das Obras de
Rodrigues Arte Especiais

Os servicos foram executados satisfatoriamente e obedeceram as normas e
especificagoes técnicas do DNIT e da ABNT.

Superintendente de Pro;etos Es

ife, 27 de outubro de 2009.

turadores

?_ggistro de
N° 24239
q"Q‘*stm:k-.n 1o

Rua Praca Arsenal de Marinha, s/n® - Bairro do Recife - PE - Brasil -CEP 50.030.360

Fones: + 55 (81) 3182-1700 - Fax: + 55 (81) 3182-1755
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Este atestado tenico estd registrado no Crea-RS sob o Prol. N° 2009044275
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagfio técnica
em licitaghes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a centificagio do Crea-RS limitada ds informagoes
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n%(s): 3492314 e 4310006.

CAT(s) n*(s): 1179766 e 1179767.

A autenticidade do presente registro esté condicionada & presenga do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragiio:
24233 & 24239,

Porto Alegre, 25 de novembro de 2009,

CREA-RS 121281-D
fic da Seclo de ART's

Este atestado téenico esia registrado no Crea-RS sob o Prol. N” 2009028119
em atendimento & Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio (écnica
cm licitagdes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando a certificacdo do Cres-RS limitada ds informagdes
constunics na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ART(s) o%(s): 3756515, 3756580, 3756555, 3756829, 3776850, 3756042 e
3TTT47L.

CAT(s) n°(s): 1182575, 1182576, 1182577, 1182578, 1182580, 1182581 ¢
1182582,

A autenticidnde do presente registro estd condicionada 4 presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Téchico, na seguinte numeragfio:
24233 a 24239,

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2009,

'@mﬂ m@ﬁ(" ‘
Eng”, Iwﬁ:isla%da uknwiczUJoE

CREA-RS 121281-D
Chefe da Seglio de ART's

Este atestado téenico estd registrado no Crea-RS sob o Prot. N 2010034566
em atendimento a Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagiio técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente,  estando @ certificag@io  do Crea-RS limitada ds informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectivals) CAT(s):

ARTs) n®s): 3777511,

CAT(s) n*(s): 1205819, _

A autenticidade do presente registro-esti condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técenico, na seguinte numeragio:
24233 4 24239,

Porto Alegre, 25 de Muio de 2010.

Y

W C . )
Eng. Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz E Felipe de Moraes Serafin
CREA-RS 121281-D Assistente Administrativo

Chefe do Segio de ART's CREA-RS

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Alestado Téenico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vincilo com o () profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4% ¢
Lei n® B.666, art. 30, § 1° alinea I).

As pessoss juridicas poderiio fazer uso do presente
Atestado Téenico em processos licitatdrios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°¢
Lei n® 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).

As pessoas juridicas poderiio fazer uso do presente
Atestado  Técnico em processos licitatdrios
mediante comprovagio de vincule com o (s)
profissional (s) citado (s) no mesmo (Res do
Confea n® 317, drt. 4° ¢ Lei n® 8.666, art. 30,°§ 1°,
alinea 1).
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Pag. 1

Certidiao de Acervo Técnico

Certidio N: 1205819 ART n*: 3777511
Validade: Permanente Protocolo: 2010034566
Expedigido: 25/05/2010 15:01

Nomie: EDUARDD MICHELUCCI RODRIGUES

Carteira: RE011015

Registrado no Crea-RS desde:  15/12/18%8

Titulagio:
ENGENHETHO CIVIL.

O Conselho Regional de Engenharia, Arguitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5" da
Resolugiio n® 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arguitetura & Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado
registrou a Anotagio de Responsabilidade Técnica - ARTn® 3777511 . A ART define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos
pela execugio de obras ou prestaciio de servicos técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Metsorologia,
de acordo com a Loi 6.496, de 1977, & Resolugio n® 425, de 1898, do Confea.

ART; 3777511 Inicio; 28/11/2005% Conclusdo; 29/0%/2006
Empresa executante da obralservigo da qual o profissional & RT perante o Crea-RS:
M5-ENGENHEIRQS CONSULTORES 5/C LTDA.

Contratante: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA CPFICNPJ: 22930643000152

Tipo: Obra/Servigo Convénio: Nio £ convénio

Participagdo lécnica: Co-Responsdavel Carteira: RS002225 ART Vinculada: 3492314

Motivo: Normal Cartaira: ART Vinculada:

Proprietario da Obra/Servigo:  COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO K OBRAS-CEHAB CPFICNPJ: 03208056000155
Enderego da obrafservigo: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDD Nro:%24 PORTO ALEGRE - RS

Dimensao: 0,00 Finalidade: Pablico

Valor do Contrato: 1582109,21 Honoréarios: 0,00

Atividade Técnica Descrigio da ObralServico Quant Und.
PROJETO SISTEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 0,00 1nd.
FROJETO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENRARTA DA FERROVIA TRANSMORDESTINA 9,00 ind.

Resumo do Contrato

Certid3o emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informagées, entre no site do Crea-RS | www.crea-rs.org.br )
opgdo Servigos e clique em "Verlficagio de autenticidade da CAT". Informe o n® desta Certiddo
e cligua am Buscar, Aparecera o n° da CAT e a data de emissao, Cligue sobre o n® da CAT. O

sistema abrira a presente CAT no formato PDF para verificagéo.

Fim da Certidao de Acervo Técnico n® 1205819 de EDUARDG MICHELUCCI RCDRIGUES

Obs.; Esta cerlidBo perdard sua validade no caso de susbiituiclo ou retificagdo desta ART
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_ 170-01
“VALEC: Desenvolvimento Sustentavei<lo Brasil"

VALEC . Q
ATESTADO N° 011/2010 |

A VALEC — Engenharia, Construgbes e Ferrovias SA., empresa plblica vinculada ao
Ministério dos Transportes, CNPJ n° 42.150.664/0003-49, com sede a Praga Procopio
Ferreira n° 86, 6° e 7° andares, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, certifica que a a
empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°® 92.930.643/0001-52,
sediada na Rua Felicissimo de Azevedo, n°® 924, em Porto Alegre/RS, elaborou o Projeto
Basico de Infra-Estrutura, de Superestrutura e Estudos Operacionais para a
Implantagdo da Ferrovia de Integragdo Oeste Leste — FIOL (EF-334).

Identificacdo do Lote:

¢« Lote: 3.
+ Trecho: Figueiropolis/TO — llhéus/BA.

+ Sub-trecho: Ponte sobre o Rio Sdo Francisco (km 805,0) — Ponte sobre o Rio de Contas
(km 1138,0).

+ Extensdo: 333 km.

Caracterizacdo do Contrato:

+ Contrato N* 012/08.

+ Data do Contrato: 16/03/08.

+ Valor: R$ 4.875.855,79, referidos ao més de Dezembro/08.
+ Inicio: Marco/08S.

+ Fim: Fevereiro/10.

+« Responsavel Técnico: Percival Ignacio de Souza - CREA N° 2.225-D/RS.

Atividades Técnicas:
eegistro g
N” 30168
-,
a) Elaboraco de Estudos Bésicos. Sstaa 1ec
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A. /

Praga Procdpio Ferreira, n® 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/R.) CEP.20221-901
Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil"

VALEC

*

L

Estudos de Tragado.
Estudos Geoldgicos e Geotécnicos.

Estudos Hidroldgicos.

b) Elaboracéo dos Projetos Béasicos.

Projeto Geométrico.

Projeto de Terraplenagem.

Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes.

Projeto de Obras-de-Arte Especiais (ponles, viadutos e tdneis).

@

Disalliteds Tatal

N° |RELAGAO DE OBRAS DE ARTE EXTENSAO(m)| VAQS (m) | TIPO
 |FONTE SOBRE O RIO 520 2.900,00 |50,00 CONCRETO PROTENDIDO
FRANCISCO
2 | PASSAGEM INFERIOR - BA 160 55,00 - CONCRETO ARMADO
3 | PONTE SOBRE O RIO DAS RAS 180,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
4 |VIADUTO SOBRE A BR 030 | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
5 |VIADUTO CERAIMA 160,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
6 | VIADUTO KM 949 210,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
I kil Gl 450,00  |30,00 CONCRETO PROTENDIDO
GENTIO)
VIADUTO KM 958 40,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
9 | VIADUTO KM 962 330,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
10 |VIADUTO KM 964 300,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
11 | VIADUTO SOBRE BREJINHO | 300,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
12 |VIADUTO SOBRE BREJINHO Il 270,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRU(;C-JES E FERROVIAS S.A.
Praga Procdpio Ferreira, n° 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639118

Home Page:www.valec.gov.br

7,
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“VALEC: Desenvalvimento Sustentivel do Brasil”

VALEC =i
13 |PONTE RIACHO DAS ANTAS | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
14 | PONTE RIACHO DAS ANTAS 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
15 |PASSAGEM INFERIOR - BA 617 40,00 - CONCRETO ARMADO
16 |VIADUTO SOBRE ABR 030 Il 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
17 |VIADUTO SOBRE A BA 840 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
18 |PONTE SOBRE RIO RIACHAO 40,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
19 |PONTE SOBRE RIACHO DA CRUZ 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
20 |VIADUTO SOBRE A BA 148 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
21 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO | 90,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
22 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO Il 150,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
23 |VIADUTO SOBRE FERROVIA VFFLS 20,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
PASSAGEM INFERIOR RODOVIARIA
24 50,00 - CONCRETO ARMADO
KM 1127+700
PONTE RODOVIARIA SOBRE RIO
25 60,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
BRUMADO

Projeto de Remanejamento de Interferéncias.
Projeto de Obras Complementares.

Projeto de Superestrutura da Via Permanente.

Determinagao dos quantitativos de servigos.

Elaboragao dos planos de execugao das obras.

¢) Elaboracéo de trabalhos de campo.

L]

»

*

Levantamentos planialtimétricos de areas.

Implantagdo de pares de pontos GPS.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

Projeto de Patios Ferroviarios (Terminais de Carga).

Execugdo de Sondagens e Ensaios de Laboratério.

Elaboragao de especificagdes de servigos e materiais complementares.

wedistro ge
N 30170 /
Wesstado Tec™

Praga Procopio Ferreira, n°. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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VALEC

Equipe Técnica:

"WALEC: Desenvolvimento Sustentdve! do Brasil”

A Equipe Técnica envolvida pelos trabalhos sdo:

@

Csliduan T

Profissionais Atividades CREA N°
Percival Ignacio de Souza Engenheiro Coordenador RS002225
Julio Fortini de Souza Engenheiro Coordenador Adjunto RS063127
o ) Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Valter de Oliveira Bochi S a1 RS010027
Geologicos e Geotécnicos
Engenheiro Chefe da Equipe dos Estudos de
Armindo Lopes Borstmann ) ) q e RS054230
Tracado e Projeto Geomeétrico
Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
Carlos Alves Mees RS042657
Terraplanagem
Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Sandra Sonntag Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras- | RS069715
de-Arte Correntes
Eduardo Michelucci | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de Obras- T
Rodrigues de-Arte Especiais
Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Nirion Alderete Alves Remanejamento de Interferéncias ¢ de Obras | RS127119
Complementares
) ) Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Gabriel de Souza Lino . o RJ27551
Superestrutura e de Pétios Ferroviarios
Carlos Roberto dos Santos | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
PE012262
Silveira Terraplanagem
Claudia Martins Pozzobon Membro da Equipe de Coordenagao do Projeto RS059601
Pedro Coutinho dos Santos Membro da Equipe de Projeto de Temraplanagem RS120162
Edison Luis Pulz Membro da Equipe de Estudos Hidrologicos e de | RS101828

VALEC - ENGENHARIA, CDNSTRUGEJES E FERROVIAS S.A.
Praga Procopio Ferreira, n®. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 226391189

?_egi stro da
N° 30171
VUestago Tec©

Home Page:www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvalvimento Sustentavel do Brasil”

t‘l n
VA LEC Qualldsids Teinl
Profissionais Atividades CREA N°

Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Vinicios Andreolli Membro da Equipe de Coordenagéo do Projeto RS121444
Membro da Equipe de Estudos Geoldgicos e

Claudio Netto Lummertz ) RS093630
Geotécnicos
Membro da Equipe dos Estudos de Tragado e

Miguel Molina ) , RS074797
Projeto Geometrico

Sérvulo Norberto Klein Membro da Equipe de Projeto de Terraplanagem | RS010827

B Membro da Equipe de Estudos Hidrolégicos e de
Paulo Roberto de Aratijo o RS093694
Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Membro da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte

Giovane de Moraes Ferreira o RS163231
Especiais
Membro da Equipe de Projelos de

Anilo Pedro Lisot Remanejamento de Interferéncias e de Obras | RS003245
Complementares

Membro da Equipe de Projelos de Superestrutura
Jorge Mauricio Basler ) o RS044572
e de Patios Ferroviarios

Todos os trabalhos foram desenvolvidos com a perfeita técnica de engenharia, dentro dos
prazos previstos.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2010
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Pagina 1
Cortiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n® 1,205, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1228293

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul | sTviDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura-e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES
referente a(s) Anclagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES
Registro; RS011015 RNP: 2201205566
Titulo Profissional: ENGENHEIRDO CIVIL.

I
Numern de ART: 4845276 Tipo de ART: Obra/Servigo Registrada em; 16/06/200%  Baixadaem: 28/02/2010
Forma de Registro: Participagdo técnica:  Co-Responsavel

Empresa Contratada:  NENHUMA EMPRESA

Contratante: ECOFLAN ENGENHARIA LTDA CPFICNPJ: 92910643000152

Rua: FELICISSIMO DE AZEVEDO NS 924
Complemento: Bairro: HIGIENOPOQLIS

Cldade; BORTD ALEGRE UF: ®ms CEP: 90540110

Contralo: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Conirato: RS 4661875, 21 Tipo de Contratante:

Agao Instituclonal:

Enderego da obra/Servigo: RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO PORTO ALEGHE Ne: 824
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RE CEP: 50540110

Data de Iniclo; 20/03/200% Conclusio afetiva: 28/02/2010 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: pablico Cadigo: MPOG:

Proprietério: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS 5.A. CPFICNPJ: 92830643000152

Alividade Técnica: Dascricao da Obral/Servign: Quant; Und:
1 . COORDENACRO TECWICA SISTEMAS UE TRANSEORTE - FERHOVIAS 333,00 km
2 - BSTUDG SISTEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 il

1 . PLANEJRMENTO SISTEMAS OE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 em'
4 . PROJETO SISTEMAS UE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 km

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATACAD DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PROJETD BASICD DE INFRAESTRUTURA E SUFERESTRUTURA
E ESTUDOS CPERACIONAIS PARA IMPLANTACAO DA FERROVIA DESTE LESTE, TRECHO: FIGUEIRGDOLIS/TO, ILHEUS/BA, LOTE 3
SUBTRECHO: PONTE SOBRE O RIO SAQ FRANCISCO (KM 805,0) - PONTE S/ O RIO DE CONTAS (KM 1.138,0) COM EXTENSAQ
DR 333,0 ¥

PROCESSD N°® SRD/0E - CONTRATD 012/09

Observacies
0 profissional Eduardo Michelucci Rodrigues nEos & RET ds empress Ecoplan Engenharia Ltda. junto ao
CREM-RE

— Informagdes Complementaras
O alaslado protocolizado ne CREA-RS sob nimero: 2010050701 , esta registrado com as CAT's nimero(s) :

1228263 1228165 1228267 1228268 1228272 1228275 1228280 1228281 1228285 1228287 1228288 1228280
1228293 122682%5 1228297 1228298

CERTIFICAMDS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certid3o de Acervo Técnico - CAT, confarme selos de seguranga 30168 a3 30172
o alestado contendo 5 folha(s) , expsdido pelo contratante da obra/servigo, a guem cabe a responsabllidade pela veracidade e exalidao das
informagdes nele constantas.

Certidao de Acervo Técnico n® 1228293 / 2010

18 de MNovembro .de 2010 Hora: 10:41:30

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Servigos - CAT).
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Pagina 2
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao n® 1.205, de 30 de outubro de 2008 CREA -RS 1228293

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

A CAT a qual o ateslado esta vincufado & o documento que comprovao A CAT perderd avalldade no caso de modificagio dos dados técnicos

registro do alestado no Crea. qualitatives e quantitativos nela contidos , bem como de alteragdo da
situagao do registro da ART,

A CAT a qual o aleslado esla vinculado constiluird prova da capacidade

teenico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A falsificacBo deste documento constitul enime previsto no Codigo Penal
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio Brasilelro, sujeitando o autor 4 respectiva agso penal,

de declaragdo entregue no momento da habilltagio ou da entrega das

propostas. A CAT & vilida em lodo o territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rie Grande do Sul
Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000
Tel: (61) 3320-2100 , E-mall: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

Mwhuu_—hmm
& Rujr wtmitila
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VALEC

“WALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasii™

170-02-A

%

Qualidade Total

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o N° 92.930.643/0001-52, sediada a Rua Felicissimo de Azevedo n® 924, em Porto
Alegre/RS, registrada no CREA-RS sob o N°® 016588, elaborou os servicos de Projeto
Executivo para Implantagdo da FERROVIA DE INTEGRAGAO OESTE LESTE, Trecho:
Figueiropolis/TO — lihéus/BA, LOTE 08, Subtrecho: Riacho Sem Nome — Rio de Contas,
Extensdo: 167,50 km, Lote de Obra: 08, de acordo com o Contrato N° 034/10, assinado em

06/05/10.

CARACTERISTICAS DA OBRA OU SERVICO:

Contratante dos servigos: VALEC — Engenharia, Construgdes e Ferrovias

S.A., inscrita no CNPJ sob o N° 42.150.664/0001-87, sediada no Setor de
Autarquias Norie — SAN — Quadra 03 — Lote A, Edificio Nucleo dos
Transportes, salas 1100 — Brasilia - Distrito Federal;

Inicio: 13/05/10;
Fim: 15/06/11;
Valor: R$ 4.874.004,71 (quatro milhdes, oitocentos e setenta e quatro mil,

quatro reais e setenta e um centavos), referenciado a novembro de 2009;
— Licitagcdo: Concorréncia N° 013/2009 - Processo N° 878/2009;
- Responsaveis Técnicos:

»
»
>
P

L

~

Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil - CREA RS002225;

Eugenio Dietrich - Eng® Eletricista - CREA RS002771;

Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127;

Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262; e
Carlos Alberto Flores - Eng® Civil - CREA RS010445,

- Equipe Técnica de Elaboragdo do Projeto Executivo:

»

\’_.

Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127 - Engenheiro
Coordenador Geral;

Vinicios Andreolli - Eng® Civii - CREA RS121444 — Engenheiro
Coordenador Técnico;

Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027 - Chefe da
Equipe de Estudos Geolégicos e Geotécnicos;

Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos Topograficos, Estudos de
Tracado e Projeto Geométrico;

Jorge Mauricio Basler - Eng® Civil - CREA RS044579 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Projeto de Terraplanagem;

Carlos Alberto Flores - Eng® Civil - CREA RS010445 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem
e Obras-de-Arte Correntes;

“egim? de
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“VALEC: Desenvolvimento Susientivel para o Cerrado Brasileira”™

VALEC

» Eduardo Michelucci Rodrigues - Eng® Civil - CREA RS025053 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

» Liz Helena Costa Varella Freire - Eng® Civil - CREA RS049141 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de Remanejamento de
Interferéncias e Obras Complementares;

» Eugenio Dietrich - Eng® Eletricista - CREA RS002771 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Projetos de Superestrutura e de Patios
Ferroviarios

» Anilo Pedro Lisot - Eng® Civil - CREA RS003245 — Especificagdes
Técnicas e Quantitativos;

» Nirion Alderete Alves - Eng® Civil - CREA RS127119 - Membro da
Equipe de Projeto de Terraplanagem:;

» Edison Luis Pulz - Eng® Civil - CREA RS101828 - Membro da Equipe
de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte
Comrentes;

» Claudia Martins Pozzobon - Eng? Civil - CREA RS059601 - Membro da
Equipe de Projeto Terraplenagem;

» Rodrigo Malysz - Eng® Civil - CREA RS120154 - Membro da Equipe de
Estudos Geologicos e Geotécnicos;

» Claudio D'Almeida - Eng® Civil - CREA RS011804 - Membro da Equipe
dos Estudos de Tragado e Projeto Geométrico;

» Paulo Roberto de Araujo - Eng® Civil - CREA RS093694 - Membro da
Equipe de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras-
de-Arte Correntes;

» Giovane de Moraes Ferreira - Eng® Civil - CREA RS163231 - Membro
da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

» Andréa Stumm - Eng® Civil - CREA RS140454 - Membro da Equipe de
Estudos de Tragado, Projeto Geométrico e de Patios Ferroviarios;

» Janquiel Atilio Fumagalli - Eng® Civil - CREA RS165055 - Membro da
Equipe de Projetos de Remanejamento de Interferéncias e de Obras
Complementares;

» Pedro Coutinho dos Santos - Eng® Civil - CREA RS120162 - Membro
da Equipe de Projetos de Superestrutura e de Patios Ferroviarios; e

» Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS085441 - Membro da
Equipe de Especificagbes Técnicas e Quantitativos.

DESCRICAO DAS ATIVIDADES:

Os servigos desenvolvidos de acordo com normas, instrugdes e especificacdes de servigos estabelecidas
pela VALEC e as pertinentes da ABNT compreendem a elaboragfio de projetos executivos de infra-
estrutura e superestrutura ferroviana incluindo:

v" Estudos Topograficos;
¥ Estudos de Tragado;
v" Estudos Hidrologicos:
v"  Estudos Geologicos ¢ Geotécnicos;
v" Projeto Executivo Geométrico:
v" Projeto Executivo de Terraplenagem:
v‘egl!tl‘o de
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentavel para o Cerrado Brasileiro”

VALEC

"

Projeto Executivo de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes;
Projeto Executivo de Obras-de-Arte Especiais;

Projeto Executivo de Patios Ferrovidrios;

Projeto Executivo de Superestrutura da Via Permanente;
Especificagdes Téenicas e Quantitativos; e

Plano de Execugdo das Obras.

b i . . T T

Os projetos executivos de OAE’s desenvolvidos foram:

Projeto Executivo de Remangjamento de Interferéncias e Obras Complementares:

Obra Inicio Fim Extensdo (m)
Viaduto sobre Brejinho [ 972+580 972+880 300,00
Viaduto sobre Brejinho 11 975+510 975+780 270,00
Ponte sobre Riacho das Antas | 1001+550 1001+580 30,00
Ponte sobre Riacho das Antas 11 1009+051 1009+111 60,00
Passagem Inferior — BA 617 1011-+960 1012+000 40,00
Viaduto sobre BR-030 I1 1021+693 1021+723 30,00
Viaduto sobre BA.940 1026+563 1026+593 30,00
Ponte sobre Rio Riachio 1050+835 10504875 40,00
Ponte sobre Riacho da Cruz 1079-+485 1079+545 60,00
Viaduto sobre BA.148 1095+501 1095+3531 30.00
Ponte sobre Rio Brumado | 1 110+480 1110+570 90,00
Ponte sobre Rio Brumado 11 1 140+062 1140+212 150,00
Viaduto sobre Ferrovia VFFLS 11404653 11404673 20,00
Os quantitativos estimados dos servigos de sondagens, ensaios ¢ servigos topograficos sdo:
Discriminacao Unid, Quantidade

SONDAGENS

SONDAGEM A TRADO m 500,00
POCO DE INSPECAQO m 505,00
SONDAGEM A PERCUSSAO m 400,00
SONDAGEM ROTATIVA m 400,00
SONDAGEM MISTA m 800,00
ENSAIOS

DENSIDADE IN SITU umid. 415,00

¢gistro de .
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‘“WALEC: Desenvoivimento Sustentivel para o Cerrado Brasileiro”

VALEC
GRANULOMETRIA unid. 630,00
LIMITE DE LIQUIDEZ unid. 650,00
LIMITE DE PALSTICIDADE unid. 630,00
PROCTOR NORMAL unid. 450,00
PROCTOR INTERMEDIARIO unid. 200,00
ISC E EXPANSAQ unid. 630,00
UMIDADE NATURAL unid. 400,00
CISALHAMENTO unid. 16,00
TRIAXIAL unid. 12,00
ADENSAMENTO unid. 24,00
TEOR DE ARGILA EM TORROES unid. 10,00
TEOR DE MATERIAL PULVORULENTO unid. 10,00
TEOR DE MATERIA ORGANICA unid. 10,00
ABRASAO LOS ANGELES unid. 5.00
RESISTENCIA AO CHOQUE unid. 5.00
MASSA UNITARIA unid. 5,00
RESISTENCIA A COMPRESSAO unid. 5,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS
POLIGONAL DE TRANSPORTE DE COTAS E COORDENADAS km 51.00
IMPLANTACAO DE POLIGONAL DE APOIO (PI A PI) km 167,50
LOCACAO DO EIXO DE PROJETO COM AMARRACOES km 167,50
ggvs;z:mmo CONTRANIVELAMENTO E INSTALACAO DE REDE kn 167.50
LEVANTAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS m 871.000.00
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS ESPECIAIS
Levantamento de Talvegues para OAE's m’ 412.500,00
Levantamento de Talvegues para OAE's com necessidade de batimetria m’ 137.500,00
Levantamento de Talvegues para OAC's m’ 87.717.00
Levantamento de Areas de Empréstimos ¢ de Ocorréncias m’ 618.753.00
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE FAIXA DE DOMINIO km 167,50
LEITURAS EMPREGANDO GPS unid. 40,00
X\
IB_.egISI:l'i:l de
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentivel para o Cerrado Brasiieiro”

VALEC

Todos os trabalhos foram cxecutados com a perfeita téenica de engenharia, dentro dos prazos previstos ¢ a
contento desta institui¢do.

Brasilia, 10 de julho de 2012.
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

CONTRATANTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito
privado, com sede na Rua Felicissimo de Azevedo, 924 em Porto
Alegre, inscrita no CGC/MF sob o n° 92.930.643/0001-52,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES, engenheiro civil,
CREA/RS n° 11015-D, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO.

OBJETO: A prestagio, pelo CONTRATADO, de “Servigos Técnicos

Especializados de Consultoria em Engenharia de Transportes”.

Pelo presente instrumento particular de Contrato para Prestagio de Servigos, as partes supra
qualificadas tem justo e contratado entre si o que a seguir se descreve, para realizagdo do
objeto, acima, na melhor forma de direito a fim de que se produzam os devidos efeitos legais.

CLAUSULA PRIMEIRA: LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo prestados, pelo CONTRATADO, na cidade de Porto Alegre/RS e em
outras localidades de comum acordo entre as partes.

CLAUSULA SEGUNDA: PRAZO DE DURACAO

O presente contrato terd a durago limitada 4 conclus@o e aceitagéo final dos servigos objeto
do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: RESCISAO
§ Unico - No ato da rescisio, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADO pelos servigos

até entdo prestados, ¢ 0 CONTRATADO lhe entregara toda a documentagéio relativa aos
trabalhos até entfio executados.

CLAUSULA QUARTA: REMUNERACAO

A CONTRATANTE pagardi ao CONTRATADO, pelos servigos prestados, o valor/hora
correspondente a R$ 65,00 (sessenta ¢ cinco reais).

CLAUSULA QUINTA: DESPESAS DO CONTRATO
O CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO, contra apresentagdo de recibos ou notas
fiscais, as importincia por ele desenvolvidas em viagens e didrias a servi¢o, assim como
297 g '

outros, desde que previamente autorizados pelo Diretor da empresa do escritério citado na

cldusula segunda.
\ i \



CLAUSULA SETIMA:

Serdo de inteira responsabilidade do CONTRATADO as questdes tributarias e fiscais
concernentes ao servigo prestado, exceto a taxa de 20% relativas a IAPAS.

Assim sendo, por terem como justo e contratado, assinam o presente em duas vias de igual
teor e forma que se produzem os efeitos legais e da legislagdo civil.

Porto Alegre,.22 de maio de 2007.

CONTRATANTE

Percival Ignacio de Sou
Diretor-Gerente £ ;
ECOPLAN LTDA.

CONTRATAD
Eduardo Michelucci Rodrigu

Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS:

Chp Prenm

Elias Drasnin

W ol

Tatiane Martini Quevedo
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DOCUMENTACAO

7.2.3. Coordenador de Operacao
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Pagina 001 de 001

e UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA "SAO PAULO"

"’-&Q,ﬂ:&é Reconhecida pela Portaris Ministerfal n. 681 de 07/12/89 = DOU de 11/12/89
ULERA HISTORICO ESCOLAR - CERTIFICADO DE CONCLUSAO
:?;:w:sgﬂ%li}\l.lﬂl& -MQSR'HNS POZZOBON Matricula: 001000436-2

Filiagao: ALCIDES POZZOBON
E: ZILA MARTINS POZZOBON
Nascimento: 30/10/1964 Local: PORTO ALEGRE/RS Nacionalidade: BRASILEIRA

Curso: 110181 PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM ENGENHARIA 2000/1
Titulagao: MESTRE EM ENGENHARIA
Reconhecimento:

Cdod, Nome Grau H/A Cr Professor / Instituigdo Titulacio
BE4 FENOMENOS DE TRANSFORTE 9,00 45 3 ARNO MULLER DOUTOR
BHO FONTES RENOVAVEIS E UTILIZACAO DA ENERGIA 8.00 45 3 ANILDO BRISTOT DOUTOR
Ban GESTAO AMEIENTAL 8.50 a5 3 DIOSNEL ANTONIC RODRIGUEZ LOPEZ LOUTOR
881 METODOS MATEMATICOS B ESTATISTICOS 8.50 45 3 ROSA LEAMAR DIAS BLANCO DONTOR
G RECURSOS HIDRICCS 4.50 45 3 LUIZ SILVIO SCARTAZZINI LOUTOR
242 SEMINARIVE APRO i5 1 JOSE CARLCES KRAUSE DE VERNEY SUTOR
BG4 IECHOLOGIAS LIMPAS E ANALISE DE PROCESSOS 2.00 15 3 RONI FABIO DALLA COSTA TOUTSR
853 TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS 2.80 45 3 DIOSNEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ DOUTOR
4 e TRATAMENTO DE RESTDUOS SOLIDOS URBANOS 9.20 45 3 ERWIN FRANCISCO TOCHTROP JUNICR DOUTOR

Vilido soments se assinado e carimbado,

@ —_

@ PORTO ALEGRE

70 DE NOTAS DE

Q "WE”"ﬁﬁdamnmmz Pl ]

o ‘AUTENTIC A c o

3 Mmcoapmm?mn::%mufé

§ origingl & Mim Speaeniang, P

b

s M ﬁUT 2011

i T S
INA ’*ﬂﬂ&iw‘ .
3 BELRUL iﬂ‘ﬂEMOFAWN I o« By, Aufofizads
FABRICIUS CALOG “EMOL RS 2,90
;’
/]

Convengoes: /
APROIAP - Aprovado / TRAN - Tnirummenlo CURS - Cursando Carga Horérla Total: 375
CANC - Cancelamanto ." NCOM - Nao Comparsceu REPR - Reprovado
REPF - Rep. por faltas DISP - Dispensado por equivalencia externa Carga Horaria Cursada: 375
ISEN- Isento por Equivaléncia intema  DEZ - Corresponde & Grau Final 10.0 Total de Créditos Cursados: 25
Observagoes:

- Cursa realizado no periedo de: 01/03/2000 & 22/12/2003.

- A aluna cursou Dissertag8o |, I, lll e IV.

Tilulo:"Licenciamento Ambiental: Abordagens para o Relatdric ded Impacto Ambiental (RIMA) e Audiéncias Pablicas”.
Orientador Professor Dr. André Pressler Loureiro Chaves

Disciplina precedida de """ refere-se a disciplina que originou & equivaléncia.

- Grau minimo para aprovagéo: 7.00, fregliéncia minima aprovagao:75%.

Canoas, 22 de dezembro de 2003.
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DISCIPLINAS CREDITOS | FREQUENCIA | NOTAS PROFESSORES TITULAGAOD
<
GERENCIAMENTO DE ORRAS 02 R 9.5 | Manoel Luiz da Rocha Freitas |Eng.Civil, Especialista/
— UFRGS
ORCAMENTO DISCRIMINADD \ N 03 R 8,0 | Hugo Engel Gutterres Eng.Civil, Especialista/
\ / UFRGS
TECNOIOGIA DO CONCRETD ....\ /__ n2 R 8.0 Fernandn Antonio Piazza Recena |Eng.Civil
FUNDACOES : Execucao wl g % 0] R 7,0 Antonio Jose Alvares A. e Silval Eng.Civil
COMPUTACAO APLICADA cmn mnzf 9,5 | Felipe Brasil Viegas Eng.Civil, Especialista/
E gl L; UFRES
Anldats = o3 B = =
ENGENHARIA DI AVALIACOERS< 52 2\ |1%3] |03 R 7,9 | André Maciel Zeni Eng.Civil
7 cwc 73 S i)
PERTCIAS DF FNGENHART c31 5 m 01 R 9,5 Sergio Gischow Pereira e
<8255 m Gustavo Luis Correia Alves |[Eng.Civil
= - \ - -
TECNICAS CONSTRUTIVAS Hm _.._w.m .% ) {#3 | 03 R 7,2 | Antonio José Alvares A. e SilvalEng.Civil
E 2 = : o
TECNICAS CONSTRUTIVAS IfB Amm £ Wm 03 R 7,0 Antonio Jose Alvares A. e SilvalEng.Civil
ENGENHARIA ECONOMICA |= 35 & | o3 R 9,1 | André Maciel Zeni Eng.Civil
PROGRAMACED [F OBRAS | 03 R 8,0 Manoe]l Luiz da Rocha Freitas Eng.Civil
UFRGS
| METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR 04 R 10,0 | Alba Heineck M.Sc. Educacdo/PUC
S e ... PUCRS - PRO-RCITCRIA-DE PESQUI
S ———eas PGS - 6. :A0UAGAD

TOTAL DE HORAS: 420 h

.07.... de

w R e R

Porto Alegre,

COORDENADOR: .....

TOTAL DE CREDITOS: 28

PERIODO: De marco a dezembro de 1989.

ENCIA REGIMENTAL

rmﬂ-_.mw-uo gob no 0 F
fs. 3F

P. Ale

2

b

s Livro CE L.__n_i
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de 19
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EM | 15

/ _/q._ _.Vr:_:ﬁ., _QWUC

= s =
L daDR
DISCIPLINAS CREDITOS | FREQUENCIA | NOTAS PROFESSORI}s Secao de ;E;u :E_>:h;
h/aula N " bl briia
~INTRODUGRO A ENG.DE SEG.DO TRAR 20 R 10,0 | DALTRO DE SOUZA D'ARISBO ENG? DE mmmcmbzmﬁll
~PREVENGRO E CONTROLE DE RISCOS ) o ) -
EM MAQ., EQUIP. E INSTALAGCOES 102 R 9,4 | JUAREZ GERHARDT ENG2 DE mnr:mmmmp
~IHIGIENE DO TRABALIO ASSIS PEDRO PICCINI | _ QuiIMICO -
_RADTACOES TONIZANTES SERGIO LUIZ SENA SOUTO _ ENG FISICO
VENTI1TAGRO TNDUSTRIAL 140 R 8,6 | VOLNEY FRAGA ENG® DE SEGURANCA
~PROTIGCARO DO MEIO AMBLENTE 46 R 7,6 | ASSIS PEDRO  PICCINI QUIMICO -
~PROTECAO CONTRA INC.E EXPLOSOEY 60 R 9,8 | CLAUDIO ALBERTO HANSEN _guimico o
-GERENC 1A DE RISCOS 60 R 9,0 | ORION HERTER CABRAL [ ENGO DE SEGURANCA
=PSICOLOGIA APLTC.A ENG.SEG.TRAI 24 R 9,0 | JEANINE LIMA KRISKE ~ PSTCOLOGA
~ADM.ALLICADA A ENG.DE 'SEG.TRAB. 32 R 10,0 | RAUL FERNANDO S.M.FERNANDES ADM. EMPRENA
-0 AMBIENTE 1 A5 DORENGAS DO TRAR 'MARCELO HENRIQUE MATA MED. DO CTRAYBALIIO
PRIMEROS wooomm:m ELEONOR THIEL ENF. DO TRABALIO
TOXTCOLOGIA TNDUSTRLAL 60 R 9,6 | EDSON PRADO MACHADO MED. J:w_k.r::_v&;
= FRGONCOM TN 30 R 9,7 | LULZ IRINEU S. mn_.eHzmmm MED . bo ._._.ﬁ.,__m;.___i i
~ LGS ACRO B NORMAS emnzmnwm 28 R 8,8 | LUIZA TANIA E. RODRIGUES NG DE - SETRARCA
~DIDATICA 50 R 10,0 | NELSON DANILO FANTIN.crs | pESTRERDM) ,m@m@wsﬁfh
_ POS .
- Reeindodo]c ﬁ.q PR,
a1 B i o e
1O1AL DI HORAS 652h  TOTAL DE CREDITOS: 43 PERIODO  16-03-88 & 16-12-88 g0 01 e g4, s_qzmm.
1 K
Poatee 41 09 JANETRO B89. Yjan co Mo 3 E ?&i.
o TR e AP O AR de 19 :
_ man_m_m:u s
COORDLHADOR: #"")... DIRETOR: .. secreranio: KAl oo
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FUNDAGADO
GETULIO VARGAS

HISTORICO ESCOLAR

Nome do aluno: Claudia Marins Pozzobon

SUP3-0/TMBAGPJ*06-01/16245/2011

Naturalidade: Porto Alegre - RS

| Data de nascimento: 30/10/1964

Periodo do curso: 24/04/2009 a 19/03/2011

Curso. Pés-Graduacao Lato Sensu MBA em Gerenciamento de Projetos

| Total de Horas-Aula:432

Coaficiente de Rendimento:9,40

Disciplina Docento Responsavel Titulagho | Instifuicio HIiA | Fregigncia Média Final
Fundamantos de Geranciamenio de Projstos Laury Oliveira do Amaral Especialista em Geréncla de Projetos / Fundacio Gelulie Vargas 24h 100% 9,50
Matematica Financeira Marcos Antdnio Bezema Wesire em Transpories / Universidade de Brasilla 24h 100% 8,10
Contabiiidade Financeira Volnel Ferreira de Castilhos Mestre em Administracao | Universidade Federal do Rio Grande do Sul 24n 100% 10,00
Estratégia da Empresas Mario Coulo Soares Pinto Mestre em AdministracBo / Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janaira 24h T5% 9.80
Fundamenlos de Marksting Alberto Dalonsa Mistrello Especialista em Negocios Para Exscutives | Fundacio Getulio Vargas 24h 100% 8.20
Praticas de Integragio em Projelos José Angelo Santos do Valle Doutar em Engennarnia Civil | Universidade Federal Fluminense 26h 100% 9,80
Andlise de Viabilidado de Projetos Franz August Mller Especialista em Figica Tedrca / Unlversidade Estadual Paulista 24h 100% 9.40
Gerenciamentn de Pessoas em Projgiog Sidriel Brasil Leal Mestre em Administraciio | Universidade Federal do Rio Grande do Sul 12h 100% 8,00
Gerenciamento de Escopo em Projelos José Finoochio Jr. Mestre em Engenhana Naval e Ocsénica/ Universidade de Sao Paulo 24h 100% 10.00
Armuitelura Organizacional Alexandre Alberio Leitz de Ollvsira Especisiista em Administragio / Pontificia Univarsidade Catélica da Rio de Janeiro 24h 100% 940
Comunicacio nterpasscal rene Badard Matlos Mestre am Educacac / Universidade do Estado do Rio de Jansin 12h 100% 10,00
Gerenciamento de Tempo em Projetos Rodrigo Barbosa Neves Mestre em Sistemas de Gestio [ Universidade Federal Fluminense 24h 100% 10.00
Gerenciamento de Custos em Projetos Miarco Antonio Femandes Cardoso Mestis em Adminisiragac | Universidade Metodista de Sao Paulg 12h 100% 10,00
Getenciamenta de Riscos em Projetos Mauro Afonso Satille Ezpecialista am Marketing | Univarsidade Federal do Rio Grands do Sul 24h 100% 9,00
Gerenciamento de Gomunicacho em Projetos Aessandro Prudéncio Lukosevicius Mualie em Administracae { Institulo Brasilsiro d2 Mearcado @ Capitais 12h 100% §.50
Negociacao e Administracio de Copflitos Marcalo Pomeraniec Carpllovsky Doutor em Paicologia | Pontifica Universidade Catdlica do Ria de Janeiro 24h 100%, 9,00
Gerenclamento da Qualidade em Projstos Taria Ragina Belmira Pés Doularade =m Engenharia Mecanica / Universidade de Sa0 Faula i2h 100% 9,00
Gerenciamenta de Aguisighes em Projstos WMauro Afonso Sotille Especialista em Marketing / Universidade Federal do Rio Grande do Sul 24h 1006% 10,00
Logistica Empresarial Almir Gamier Sanlos Mestre em Pesquisa Operacional { Naval Post Graduste Sehool Montemey 24h 100% 340
T 1. e Estratégia Competitive Lulz Antonic Jola Doutor em Engenhana de Produgso / Universidade Federal do Rio de Jansiro 24ah 100% TAD
Trabaino de Condlusao do Curso: Projeto Pare Facll 8,80

E-097063

el FA T

il Credancian

MEC: Portaria n* 524 oubficada e 0.0.UL de 30042008
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certiddo n°: 1913093 Validade: 31/03/2022
Nome da Profissional: CLAUDIA MARTINS POZZOBON
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira Crea: RS059601 RNP: 2203641649 CPF: 467.959.520-53

Registrada desde: 01/08/1986

Atribuicdes Profissionais (legislagcéo):
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI

5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
RESOLUGAO 325/87 ART. 4

Curso de Graduacdo:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 01/08/1986
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pds-Graduacéo:
ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,
CONCLUIDO EM: 09/01/1989
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL
MESTRADO EM ENGENHARIA: ENERGIA, AMBIENTE E MATERIAIS, AREA
DE CONCENTRACAO: AMBIENTE., CONCLUIDO EM: 22/12/2003
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:

NADA CONSTA
Certificamos que a profissional CLAUDIA MARTINS POZZOBON.-.-.-.-.=..m.mmimumimumimmm
esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infracéo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para visualiza¢éo e conferéncia
deste documento. Em caso de davida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidéo gerada em 30/11/2021 e impressa em 30/11/2021

Fim da certidao N 1913093  cmorememummmam o mamammmm m e e s T T T T e

Pagina 1 de 1
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MINIBTERIO DOS TRANSPORTRS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-EGTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

ATESTADO N° 001 /2011

‘Atestamos para os devidos fine que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.,
inscrita 'no CNPJ ‘sob o N? 92,930.643/0001-52, sediada 3 Rua Felicissimo de Azevedo, n°
824, em Porto Alegre/RS, elaborou os Estudos sobre Intervengdes em Areas Criticas em
Corredores Ferrovidrios com vistas a EliminagBo de Conflitos entre Operagio Ferrovidria e as
Fungbes Urbanas — PROSEFER (Programa Nacional de Seguranca Ferrovidria em Areas
Urbanas).

Os principaie objetivos do PROSEFER séo:

+ Minimizar os confiitos decorrentes das operagbes ferrovidrias com as operagdes
rodoviérias em passagens em nivel, com as interferéncias com o tréfego urbano em
cidades atravessadas pelas ferrovias @ com a ocupagio na faixa ferroviaria;

+ Identificar as obras prioritérias para inclusio nos PPA;

Organizar os resultados para ser um Instrumento de Gestlio para 08 Govemnos:

+ Suprir os orgéos de Governo das informacdes para o planejamento de agfes e
intervencbes nos locals identificados.

O principal produto do estudo PROSEFER & o portfélio de projetos, sempre que
possivel articulados entre si, visando a ganhos operacionais @ comerciais para o ferrovigrio. O
conjunto de sclugbes, propostas para cada um dos dezessete corredores de planejamento,
resultantes das andlises de homogeneidade e polarizaglio de cargas realizadas pela DIF
antes da contratagdo do Programa, foi pensada para criar uma sinergia, néo perdendo o
cardler sistémico da andlise, em que as mudangas em uma das partes implicam alteragbes
simultaneas & concorrentes com as demais.

Os servicos de consultoria consistiram em estudos e servicos reslizados através de
levantamentos de campo e trabalhos de escritdrio necessdrios a total execuglio dos estudos
nos dezessete corredores ferrovidrios, envolvendo 15 mil quildmetros dos seguintes trachos:

Corrador 01: Belo Horizonte - Juiz de Fora ~ Barra do Piral - Sepetiba

Corredor 02: S&o Paulo - Barra do Piral

Carredor 03: Araguari - Belo Horizonte - Vitéria

Corredor 04: Alto Araguaia - Santa Fé do Sul - Araraquara ~ Campinas - Santos
Corredor 05: Maringa ~ Apucarana - Ponta Grossa — Curitiba - Paranagué

Corredor 08: Andpolis ~ Uberaba ~ Campingas - Mairinque

Corredor 07: Porto Unifio ~- Mafra - S80 Francisco do Sul

Corredor 08: Porto Alegre - Lages - Curitiba egistro de
Corredor 09: Apucarana — Ourinhos ~ Rubio Junior ® s
Corredor 10: Uruguaiana - Cacequi — Pelatas — Rio Grande N’
Corredor 11: Belo Horizonte ~ Montes Claros - Salvador Vosto g Tec™®
Corredor 12: Corumba ~ Bauru ~ Mairingue ~ Santos

Corrador 13: Cacequi - Santa Maria - Porto Alegre

Corredor 14: Imbituba ~ Criciima ~ Siderépolis - Tubarfio — Urussanga

Corredor 15: Sdo Luls - Teresina - Fortaleza

Corredor 16: Amrojado — itabaiana ~ Recife - Jodo Pessoa

Corredor 17: Haboral ~ Vitéria X
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CARACTERISTICAS DO CONTRATO:

Edital n°113/2007-00" <"

Ne do contrato: BIF N® 149!20&3-{10 oy

Irficio do-Qontrate: 01/10/2008 (DOU-06/1 0!2008)

Prazo Contratual:8560.dias: carridos. el

Término doContrato: 28/0172041. - ...«

Malor, Contratual: R$ 9.661.830,16,, referldos a 43 200?

Valor total com aditivo: R$ 11.979.200,66, referidos a 1an.f200?

Valor total reajustado para janeiro de 2010: R$ 12.976.417,08

Termo Aditivo N° 1/2008 — prazo contratual 02/02/2010. £% hlhott ¢

Termo Aditivo N° 2/2010 — prazo contratual 30/09/2010 e 23,98% de acréscimo de
valor (R$ 2.317.370,50)

+ Termo Aditivo N° 3/2010 - prazo contra‘lual 2&#01!2011

ESCOPO DO TRABALHO

Abrangéncia dos levantamentos é 15 mil km: da ferrovias em 17 corredores ferroviarios; 16
estados; 596 municipios; 5.609 cruzamentos levantados; 355 invasdes identificadas.

ﬁ&?&?ﬁ‘gﬁnﬁ”é&gi}aﬁlt’a&é& 47" &orredores e 16 estados com proposta de obras; 692
cruzamentos: com  solugdo de conflitos em 188 municipios beneficiados; 217
empreeridimentos: :aom Ftotal de mass dﬂ i bulhoes de reais previstos para inclusdo nos
proximpsRPAs Contrata 01710 YO 0871 0/2008

As rhaﬁro-awrdaﬂeé Lprevistas &enlr& -:ip contrato:
Atividade 11 Lsnntumenm rﬂa ﬂndowemntuma Corredores

= e —

« Lavantamentos.de c.arripn cum idenhﬂm;éo de interferéﬂcms e invasdes, com sistema

> + s 2 B e+ s

georreferenciado;: e 7641
+ Ambients: mntembnmneo dnamdal famwiéntr an‘t rerlar;ao ao transparte de cargas;
« Historia e Caratteristicas da Ferrovia decada corfédor;: =0 2570 de acresuimo o=
+ Levantamento.dos acidentes registrados; registro de
+ Evolugio da-populagio nas dreasude risco./ 0 /01 20 N°® 41479

St ik

Atﬁriﬂa&e 2 Cuntexiualizagﬁo das Areas dos Estudos, dados pupuiacionals,
-ﬂementbs:mcialsf infraestrutura urbana, cargas
< =7y sDadoes demograficos, socioecontmicos e projegbes munir:;pais
t1y o4 dnfraestrutura e principais equipamentos e servigos, urham& parﬁmymmpﬁa. ole caz
cruzam Ffﬂtaﬁ mupicipais de veiculos e-projegbes;, 4 mos  beneficade Z
ke Principais. Mercadorias +- Identificacdo asicargas;. velumes transpartaslq;
nganlamento de projegbes e determinag&o do fluxo de cargas em cada mrredor e
municipio.
FUArClUIEEa6 Bont prefeittifas para comipilacao de estudos e projetos existentes para

Ativids @fﬂntmﬁmms pleitos l?&&t?-ﬂrﬁtlhﬁlﬂi%f'% glaboracao.dos dlaﬁnﬁstlcns e deﬁmcéo

. dassalucdes;. .. 5 50 de interferdncias %
* @p nre;agﬂc de, mapas teméttcos de sécm economia para os elementns estudados
tfata zapdo, 20temas, para.c daqorradﬂr eim 1818530 30 transporte de cargas

k- g e Caraciay ‘isticas da Feribyiz a8 da cof

Atlv'ldme 21 Diagndstico das- quﬂﬁm l.'ie, Transporte com estudo e demonstm;ao
dos beneficios sociais para.a populagdo: -
. Levantamenta de dados e diagnashcoa em 5,608 cruzamentos, sendo 1.856

At Passagens em Nivel Urbahas APN); 11648-Passagens em:Nivel Rurais; 829
glpmes mRaasagsns Stqaarrora‘s (P&j 16584 F!aszagm Infeﬂoras (F‘i‘} ?21 Passagens para
pedestres (RP)! o= <ol
« 'Articulagéio somy uanc&as:onﬁnas lgéncms regulawrias i.a:auims organismos publicos fﬂ)

ggrwaaqgr I EES velculos e prejagoes 8

Principas Marcadonas -

sviarilmaEnts Ae nroecoes g odetermmins L P Aol
|1._.41'-‘-.'$'- SN 02 Proecols B LELENITHE R Uik 1A S



Conselho Regional de Economia
da 4* Regifio — RS s )
- Lo s 0L SA I T L
. Documentp apresentado pars efeito da Bei |, . o plCoiao e e ieieis
8.666/93, arl. 30, ficando c6pia ar quﬂa LS SISO SRIA T A e R '
neste’ Consellio ‘para fins d¢é qualificagao |  “° ' ¥ g it i n 4
Mﬂ. Emﬂdl!@ﬂﬁdaﬁmnﬂmlﬁtaTm JL A N '."-"';-I-:.:' Lo J.’{'.'-;'.'-:;if.i:. s
o[ MARIA ZANETTE /(CORECON - RS, sobia =, .- HHIE
n” 2636, Os dados que constam no, u}&gmnr; .
540 de mspﬂnsahﬂ:dade du eml.enm ]

* e 4L '..'..._',_'. U BRI I

SEINTYER ISR LD TR 5

Setor de Registros
CORECON/RS

Conselho Regional de Economia |
‘da 4* Regifio~RS |

Documento apresentedo para efeito da Lei«
8.666/93, art. 30, ficando cdpia’ arquivada |
neste: Conselho para fins de qualificacio
técnica em licitagies do Economisia
OTAVIO JOSE SOUSA PEREIRA
CORECON-RS sob o n" 4924. Os dados.
que constam no mesmo sdo  de
rﬁpﬂnsahllldadﬂ'd" él:mtentc‘ 48 20ineais 2absld ab af

Purm Al:gre, se m!:-rn dc ‘?OL'!,

g of

Linda |
Setor de Registros
CORECON/RS

IORINgGon 20hsal

AUTERA - oa
-:Inn'a-r.rl Lhl "_,'L

=L =
: "“"f‘f":"ff«-f!rhx-u.:-.“.-,. 5
1 --I-"L,-

EMGL R3zay ;

= 1

317



DNIT

+ Desenvolvimento e aplicagéo de metodologia para avaliagao dos beneficios sociais e
avaliago econdmica e ambiental, incluindo redugao do custo de obstrugdo, redugio
de custos: de acidentes, de consumo de combustiveis, de emissao de poluentes, de
guarita, operacionais e valorag@o imobiliaria, venda de areas e materiais ferroviarios
remanescentes,

+ Elaboragé@o de mapas teméticos com caracteristicas operacionais da linha, totalizando
6 temas para cada corredor.

Atividade 4: Avaliagdo dos Locais Criticos, através de levantamento de campo,
desenvolvimento e aplicagdo de metodologias de avaliagéo e de criticidade
+ Desenvolvimento e aplicagdo de metodologia para avaliag@o dos pontos criticos e
invasoes;
+ Estimativa do Valor Patrimonial das Terras e Benfeitoriaa Existentes nas Faixas
Ferroviarias Invadidas em areas. qu;iqmaa
+ |dentificag@o dos locais crftiﬂh’s ;agmg?_‘ ;_' ona{a e avaliagado do nivel de criticidade
de cada um, resultando e s consideradas criticas.
. Elaboragéa de [napas tamﬂtlcas para cada mumcl pio gom cru:,:an]entos

xS B ;__5:-_r [

Aﬂvldaqle E Daﬂni;ﬂo daa Intawangbas Na:cesséﬂas, estudanqo e gugprindq desdn

sinallzagio. passagens em desnivel até contornos. f@rruﬂérlos evariantes .. >
Estudos deﬁmgﬁes de trat;.ado e proposigao de obras e intervencbes para a
eliminagao dos conflitos existentes em 69;2 cruzamentos, destacando-se, variantes ou
contornos. fﬁrmwﬁnos passagem superior ou inferior (viadutos, pontes, passagens de
pedestres, vedagao, merguih&o) e solugdes integradas envolvendo mais de um

i, ;. Cruzamento.
o Eiaboragén d&

dpsa

apas talgtahcos c;pm as mtqquc;ﬁqs Fropoﬁiqs,a eﬁtq;los realizados
?ara cad_almtl.lln I'plo com c:ruzamentos

Atlvida'&e 6 Valoragﬁo Primaria dos Custos dos Prq[stos e Avaliagdo Econémica dos
principais' empreendimentos,’ cdm' valai-eu ehﬁmdﬂws & viabilidade téchica, °
socioecofidmica & ambientaf ' 7 ©°
s Elabbrag4ode organientos’ das sbiugBestétnicas sugeridas’ corh basa no SICREG“*
(Driit) & defi nicao' dos horizontes dese|ados de'impfantacab’ -
i EStLH0¥ dé viabilidade tetnico econdmica e ambierital das inter/encoes propostas
para subsidiar a eleicdo dos estudos a desenvolver (cerca de 600 estudos rodados e
Ativid297Viabilizados) spressitadosaossrelatorios; a5, csiutando & sugerindo desde
sinaliz Nralise ambientsl “ﬁhrﬁ*osf enprééndirientos propostos! ﬁagnééﬁ‘c 'Brévic e
« Garacterizacdo de suas condigbes ambientais; consitlerados’ os aspac(bs Tegals que
régerh os 1i¢amiameMas ambiemam para cadatma uemm :

Aﬁvldade 7: Elaboragao do Reiatﬁﬂo de Diagnéstico Téchico, contendo todos os
elernantus astudados

N Elabaral;éq qlq Relaténn Exeautwq. de Relatérios de Diagnéstlca Técmco

» Apresentacsio do trabalho em multlmldia
ativie ABesenvalyimente de melodalegias pata:apeiors realizacie dos-esivdasse babalhesis
prinsifDesenvplimerite eaplicagio de/metodolugia hulliceitérd: paracayaliagaio; priorizagéo e
socioohienanquizagadotdos empreendimentos;

+ Elaborag@o de propostas-orgamentarias:de investimentos enrinfraestrutura ferraviaria

para administracéopublicafederal:e estados pertencentgs-ao Programa;
+ Empreendimentosiindicados e-Priorizados ® Carteira:de: Pmyetascpmsprﬁmmm

Planos Plurfanuais;icao dos 51 a de €00 estudos redados g
. Drgamzﬁcéﬂdés Fé’.?-HﬁEdUS ﬁar‘a ser Instmmento de Gestéo para o0s Govemnaos; A
Analise smbDise e VR OS] Naen Bﬁind
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+ Estimativa dos possiveis ganhos operacionais para o setor ferroviario.

+ Mapas gerais do Prosefer, envolvendo os corredores, em tamanho A1(modal, cargas,
interven¢des propostas, resultados do programa).

Atividade 8: Estruturagio de um Banco de Dados atualizavel, envolvendo os dados
dos levantamentos, das solu¢des encontradas, elaboragdo de manual de operagéo e
documentacdo do usuario

+ Estruturagio do banco de dados e manutencgao do sistema;

+ Alimentagao dos dados, contendo fotos, dados, mais de 100 tabelas, relatérios
gerados;
+ Treinamento para usudrios e administradores do banco.

Atividade 9: Apoio Técnico a Elaboragdo da Solicitagdo de Financiamento
Iinternacional Junto a organismos Multllmmt de Fomentau. com apoio na elaboragao
da minuta da Carta-Consulta |

+ Consultas a organismos muitalaterais de crédrtu 2 fcmento (Banco Mundial e BID) e
Ministério do Planejamento - CORIEX; = oo 0 via
. Elaboraqﬁa da rninuta de Carta—Gonsulta. 210!

Equipe técnlca

’Re »ons&vel Téerico’ Percival ignébioﬂé Scruia ehgeﬂheﬁ'h t:t*J‘l ‘{IREAIRQMS-D ]
o'te rstroﬁcﬁENRéﬂilB?‘

71 Co-responsévers Tecnicos: Armindo Borstmann Carlos Alves Mees, Cléudia Martins
‘Pozzebon, “Jilio Fortini de Souza, Sérvulo Norberto Kiein; Valter de Oliveira Bochi.

. Equlpe ‘de Coordenacao: Eugénio Dietrich, coordenador geral, ‘Claudia Martins
‘Pozzobon, coordenadora técnica, Tania Zanette, coordenadora area economia, Jorge
Mauricio Basler, coordenador'da dred de engenharia.

ﬁlﬂipﬁ'l‘écnicadonivﬂﬂlmrlnn 10 t4a Soliviwegan de Financiamante
”A[eqandrp Erqplaqai s Gavalho 'Eng Agranomo-cRENRsmzhﬁs ik
Aline Gomes da Silva Druzina.. ., .. Eng, Carnograta-CREAIRS140800; .+ - i1
Alvaro Lais Thomast @ s 5 ario - L0 Eng. Civil- CREA/RS065441

Ana Liitia Pavas Trindade '« ©= © =% 7" Cominicagao Social

. ﬁnﬁn':épa de Almeida Soares Eng.Civil - CREA/PE 23048

André LLuz Queiroz de Araujn _ Gebgrafo~ CREA/RS111946

Andrea Stumm _ ' Eng. Civil- CREA/RS 140454~ = °°

Amindo Lopes, Bnrslmann i ENGA Ci_vil—.,CRENBﬁE!B&ZSG laes

CarlosAlves:Mees & 2020 Eng. Civik CREAIRS042657 = dfsﬂ‘ by

Carlos Rabertn*dss Santos'Silveira -E'ng CiviECREA/PED12262 gqv 414 &:

Caroline Trindade de' Angelis |~ " Eng,Civil: cEtENRsmﬁuz"' el

Cintia Leticia Sallet Eng. Civil- CREA/RS130812 Técni®®
#CleusaMello.Dutra vl = izeno Secretaria

Claudia Martins Pozzobon. . Eng. Civil- CREA/RS059601/ Comunicagao Social

Cosme Neves Machado. ., - Eng. Civil- CREA/RS00140464 1

Cristiane C0go.. = Eng. Civil e Segurange-CREA/RS117221 -y

Daniel Duarte das Neves-

Gedgrafo- CREA/RS 146202 /‘:
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Daniel Kreuz Rohten
Diana Negreiros e Silva

DNIT

Administrador
Secretaria Executiva

Edgar Abitante Eng. Civil- CREA/RS074690

Edison Luls Pulz Eng. Civil- CREA/RS 101828

Eduardo Anténio Audibert Sociélogo = e L

Eduardo Balestrin Espartel Eng. Civil- CREA/RS087276

Eugénio Dietrich Eng. Civil & Mecanico- CREARS002771
Fabio Ribeiro da Rosa Eng. Civil- CREA/RS 159822

Gabriel de Souza Lino Eng. Ferroviario/ Mecanico- CREA/RJ27551

Gustavo Harmes
Gustavo Luiz Cruz Borges

Eng. Civil- CREA/RS008796 / Administrador
Analista de Sistemas

Giovane de Moraes Ferreira &

Israel Endrius de Almeida

Enq m{— CREA/RS163231
Adnﬂn‘ﬁﬁadﬁr de Tl

‘van-Mariante-Junior Eng; Civil-CREAMGO079101
Jan Kazimierz Klacewicz Tec. Estradas - . =
Janquiel Atilio Fumagalli ‘Eng. Civil- CREAIRS 165055
Jorge Mauricio Basler Eng. Civil- CREA/RS(44579
Jilie Fortini de Souza- . - Eng. Civil- CREA/RS063127
Karla Polina Albuquerque Silveira Advogada:

‘Leonardo Suarez Saldanha Eng. Civil- CRENRSOﬁ‘leB
Liz Helena Costa Varella Freire Eng. Civil- CREA/RS049141

Luls Antonio Abreu de Lima da Rosa

Eng. Civil-, GRENRsuaa“rsg__

Marcelo Levandoski Designer Grafico -
Martina. Karpowioz Pereira Banco.de:Dados -
Nirion-Alderete Alves -, - | - Eng. Civil- CREARSI27118
Otévio José Sousa Pereira Economista y CORECON/RS 4924
Pablg Torrico Gonzales Administrader- - 1107000
Paulo-RobertoGomes: - Eng. ciuu-cRENRsnsm'a
Patricia Pessi Hoff- o Publicitéria i i
Patricia Silveiral-ovato Arquiteta- GRENRS134530
Pedro Goutinho Dos:Santos Eng. Civil- CREA/RS120162
Percival lgn4cio de Souza .« Eng: Civi- CREAIRS002225
Rafael Spagnel.. - - - Eng. Civil- CREA/RS093245
Rodrige-Malysz: i Eng. Civil- CREAIRS 120154 —
Rodrigo Pereira de Oliveira < -« Geblogo- CREAIRS108040 e
Rodrigo Silva Molina Eng:Civil- GREA/RS 176479 N S
saonaimreqnialpmm Pia - Gebgrafo- CREA/RS137135 Utestado T
Rudimar Eoher - | yas Eng. Agrénomo-CREA/PRO17049
Sandra Senntag:= “eral= Eng. Civil- CREA/RS069718 <004
Sevulo Narbam Klein Eng.Civil-CREA/RS010827 h
Sumiré da-Silva: Hinata Gebgtafa- CREA/RS 169347 s
at £l 5
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Conselho Regional de Economia
da 4" Regido — RS

Documento apresentado para efeito da Lei
8.666/93, art. 30, ficando. cpia arquivada
neste Consclho para fins de qualificagio
técnica em licitaghes da Economista TANIA

h-L&RJAZANE'I’TE."EDRECQN RS sob.o |

n® 2636. Os dados que constam no mesmo
sho de responsabilidade do emilente.

i

Setor Ragmtms
COREGCON/RS

Conselho Regipnnl
da 4* Regiiro

8 666/93, art. 30,

neste Conselho #fing. de quahﬁg.gﬁq-

CORECON-RS sob.0.n* 4924, Os. dados |

que conslam no mesmo sio de
responsabilidade 'do emitente, ne

Porto Alegre, 2¢ e setembro de 2012 -

Setor di ) gislros
CORECON/RS
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DNIT

Tania Maria Zanette
Thaiane Jeske

Valério Pereira da Silva
Velter de Qliveira Bochi
Vinicios Andrealli

Willi Bruschi Janior

Equipe de Nivel Técnico:
Alessandro Romario Ketzer
Ana Carolina Franke Boff
Ami Jair Azevedo de Oliveira Janior
Bruna Serafini Paiva
Carlos Eduardo Krueger Pacheco
Cristiano Cachel Vicente '
Cristiano Pereira da Silva
Daniele Stamberg

Félipe de Abreu Indcio da Silva "

Felipe’ Eccel 'Lago

Fernanda de Lima e Silva Pires
Gabriela Pasetta Falavigna
Gustavo Roberto de Morais Matias

by
ad Lt RTINS B

Economista — CORECON/RS 2636
Tec. Informatica

Tec. Ambiental

Eng. Civil- CREA/RS010027

Eng. Civil- CREA/RS121444
Bidlogo - CRBio 008459/03

Joana Hofler

Jogl Jeske

Juliano Rodrigues da Rosa
Lucas Jacques Dias da Costa

. Lucas Pisoni da Silva
Luciana Ferraz dos Santos

Luiz Hefmes da Silva

“Marcslo Rabelo André
’Marcio Monte Blanco da Silva
!'"Rafael Mondino
v RadlAudening 7
. Tatiane Martinj Quevedo

Felle Soares Dias

Todos os trabalhos foram executados dentro da perfeita técnica de engenharia,
economia e de meio'ambiente, dentro dos prazos previstos e'a contento desta instituigéo.

iy q-‘ps’s.,«@.«u

T
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o S Mario Dlrarli )
=% "' Diretor d l Infra—estmturﬂ‘l‘-'e‘rroviéﬂﬂ

Brasilia, 30 de novembrode 2011 108 Sant
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Conselho Regional de Economia

da:4*Regiio RS -, 3
Documento apresentado para efeito da Lei
8.666/93, art. 30, ficando copia arquivada
neste Conselho parn fins de qualificagio
técnica em licitaches da Economista TANIA
MARIA ZANETTE /CORECON = RS sob o
n® 2636. Os dados que consfam o mesmio
siio de respansabilidade do emilente.

Porto Alegre, e setembro de 2012,

(] ] L

SﬂtarﬂsReg'istm o S :
conmoms .

sh inoais 284

Conselho Regianal de Econnmll
da 4° Regiao— RS

Documento apresentado’ para efeifo da Lei
8.666/93, dr1. 30, ficando copia-arquivada
neste Conselho para_ fins de gualificagio
téonica em  licitaghes  do Economista
OTAVIO JOSE 'SOUSA PEREIRA 22
CORECON-RS sob o n" 4924. Os dados
que constam _no  mesmo  sdo-  de
responsabilidade do cmitente.

Porto Alegre, 26i4e setembra de 2012

i 'Lm::[a 'mrmnso s . Al i
"'Scti}rdeneg&m 10 203k ¢
CORECON/RS
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Pagna 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Cartidio dn Acervo Técnice - CAT
Resalugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2000 CREA = RS 1310906

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE cONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoclugio n® 1.025 de 30 de oulubro de 2009, do Confea, que consla dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional CLAUDIA MARTINS POZZOBON
rafererite afs) Anotagio(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Piofissional CLAUDIA MARTINS PUIZOBON
Regiatro; REC59601 RNP; 2203641649
Titulo Profissional] ENGENHEIRO CIVIL, ENGZENHEIRO DF SROURANGA DO TRABALHD

¥ J il semsssrm e s ma e e S L e
Numero da ART: 4598088 Tipo de'ART: Cbra/Servigo Registrada em: - 21/11/2008  Balxade em; 28/01/2011
Forma de Registro; Participagao lecnica:  Co-Responsdvel
Empresa Contrateda:  WENHUMA EMERESA
Contralanto: ECOPLAN ENGEMHARTA LTEHA. CPEICNP): 92,930, 843/0001-5
Aus: PELICIESIMD DE AZEVEDD e a4
Complemento: Bairro: HIGIENGPOLIS
Cldade: PORTO ALEGRE UF; k= GEP: 30540110
Contrato: Celabrado am! Vinculado & ART:
WMalor do Contrafo: RS 5. 661, 830,18 Tipo de Contratants:
Apdo Institucional:
Endareco da obra/Setvigo: RUA FELICTSSING DE AZEVEDD N®: 924
Complemeanto; Balrro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF- RS CEP: 50540110
Data de Inicio; 08/10/2008  Copclusdoefeliva; 28/01 /2011 Goordenadas Geograficas:
Finalidade:; Godige: MPOG:
Proprietério; DEPTO . MACTONAL INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTHS-DNIT CPFICNPJ: pags27070003104
Allvidade Técnica: Descrigio da Obra/Sarvign: Ciiant: Unid:
i - ARELTEE GIATEMAS DE TRAMEPONTE - FERROVEAS 5,00 1ad
2 < LEVANTAMENTO SISTEWMAS DE TRANEOORTE - FERROVIAS 0,00 Tnd
¥~ AVAUYACAG SISTEMAS DE TRANEPORTE - FPEEROVIAS L] Ind.
4 - PLANEIAMENTO SISTEWMAS OE THAKDEOATE - FERSOVIAR 0,00 Ind.
t . CONSULTCRIA STSTEMAS CE TRAMSPORTE — FERROVIAS 0,60 tnd.
& - DARECER TECWICO SISTEMAS DE TRANGPOETE - FERBOVIAS 0,00 fnd.
7 - ESTIWO BISTEWAS NE TRANSPORTE - FERROVIAS 0,00 ind,
B - LADO TECHICD SISTOMAS DE TRANSPORTE - FERHOVIAS a, 00 ted,
Descricao Complementar/Resumo do Contrato:
CONTHATO DIF M, 145/2008-00- ASEINADO EM 01.30.2008 - OBJETO: SHAVICOS DE SELECAO DE EMPRESARS ESPRCTALIZADAS
PARA ELABORACAC ESTULOS SOBRE INTERVINGOES BW AREAS CRITICAS EM CORREDORES FERROVIARIOS COM VISTAS
A BELIMINACAGC DE COMFLITOS ENTRE OPERACAC PERROVIARIA E AS FUNCOES URBANAS. DATAR DO CORTRATO: 01.10.2008.
I — Observagbes
r— Informagtes Complementares ——————
0 atestado protocolizade no CREA-RS sob nimero: 2012026538 . esta regisirado com as CAT's ndmermis) -
1310503 1310904 1310505 1310806 1310807 1310808

CERTIFICAMOS, finalmenls, que se encanlra vincilado 4 presents Cartidao de Acerve Téenico - CAT, conforme seloy de segurangs 41478 a 41483
o atestado conlendo & lolha(s) , expedido pelo contratanie da obrafservico, 8 quem cabe a respansatilidade pela varacidads & exalidio das

informagtes nale constantes.
Cartiddo de Acervo Técnico n® 1310906 / 2012

10 da Abril ge 2012 Hom 10: 8 :43

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional — Conferéncia de Autenticidade da CAT.
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Pagina 2

Corticido de Acervo Téenico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADD
Resolugdo n” 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA = RS 13 10 9 0 6
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
ACAT a gual o atestado esta vincuisdo & o docurmento que Comprova o A CAT perdera 2 validade no caso de modificagio dos dados tcnicos
reqistro do atestado no Cram. qualitativos @ guantilativos nela contidos., bem coma de alteragdio da
siluagio do registro da ART

A CAT & qual 0 atsstado ssta vinculado conslitulrs prova da capacidade

lécnico-profissional da pessoa juridica:somente se o responsdvel lednico A feisificacio desie docurnento consfilui crime pravists no Codigo Penal
indicado estiver ol venha 2 ser integrado an seu quadro 18enico por msin Brasileirg, sujsitanda o autor A respeativa agho penal,

de declaragao entregue no momenio da habilltagéo ou da entrega das

propostas, A CAT & valida em todo o temitdrio macional.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rum : S#o Luls, 77, CEP: 80620170 ECR!A'RS
Tal: (51) 3320-2100, E-mall. craars@erea-rs.omg v R - o g
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_ 170-01
“VALEC: Desenvolvimento Sustentavei<lo Brasil"

VALEC . Q
ATESTADO N° 011/2010 |

A VALEC — Engenharia, Construgbes e Ferrovias SA., empresa plblica vinculada ao
Ministério dos Transportes, CNPJ n° 42.150.664/0003-49, com sede a Praga Procopio
Ferreira n° 86, 6° e 7° andares, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, certifica que a a
empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°® 92.930.643/0001-52,
sediada na Rua Felicissimo de Azevedo, n°® 924, em Porto Alegre/RS, elaborou o Projeto
Basico de Infra-Estrutura, de Superestrutura e Estudos Operacionais para a
Implantagdo da Ferrovia de Integragdo Oeste Leste — FIOL (EF-334).

Identificacdo do Lote:

¢« Lote: 3.
+ Trecho: Figueiropolis/TO — llhéus/BA.

+ Sub-trecho: Ponte sobre o Rio Sdo Francisco (km 805,0) — Ponte sobre o Rio de Contas
(km 1138,0).

+ Extensdo: 333 km.

Caracterizacdo do Contrato:

+ Contrato N* 012/08.

+ Data do Contrato: 16/03/08.

+ Valor: R$ 4.875.855,79, referidos ao més de Dezembro/08.
+ Inicio: Marco/08S.

+ Fim: Fevereiro/10.

+« Responsavel Técnico: Percival Ignacio de Souza - CREA N° 2.225-D/RS.

Atividades Técnicas:
eegistro g
N” 30168
-,
a) Elaboraco de Estudos Bésicos. Sstaa 1ec
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A. /

Praga Procdpio Ferreira, n® 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/R.) CEP.20221-901
Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil"

VALEC

*

L

Estudos de Tragado.
Estudos Geoldgicos e Geotécnicos.

Estudos Hidroldgicos.

b) Elaboracéo dos Projetos Béasicos.

Projeto Geométrico.

Projeto de Terraplenagem.

Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes.

Projeto de Obras-de-Arte Especiais (ponles, viadutos e tdneis).

@

Disalliteds Tatal

N° |RELAGAO DE OBRAS DE ARTE EXTENSAO(m)| VAQS (m) | TIPO
 |FONTE SOBRE O RIO 520 2.900,00 |50,00 CONCRETO PROTENDIDO
FRANCISCO
2 | PASSAGEM INFERIOR - BA 160 55,00 - CONCRETO ARMADO
3 | PONTE SOBRE O RIO DAS RAS 180,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
4 |VIADUTO SOBRE A BR 030 | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
5 |VIADUTO CERAIMA 160,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
6 | VIADUTO KM 949 210,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
I kil Gl 450,00  |30,00 CONCRETO PROTENDIDO
GENTIO)
VIADUTO KM 958 40,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
9 | VIADUTO KM 962 330,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
10 |VIADUTO KM 964 300,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
11 | VIADUTO SOBRE BREJINHO | 300,00 |20,00 CONCRETO PROTENDIDO
12 |VIADUTO SOBRE BREJINHO Il 270,00 | 30,00 CONCRETO PROTENDIDO

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRU(;C-JES E FERROVIAS S.A.
Praga Procdpio Ferreira, n° 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639118

Home Page:www.valec.gov.br

7,

aeaistro de
N° 30169 32

%
Cstade Tect®



“VALEC: Desenvalvimento Sustentivel do Brasil”

VALEC =i
13 |PONTE RIACHO DAS ANTAS | 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
14 | PONTE RIACHO DAS ANTAS 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
15 |PASSAGEM INFERIOR - BA 617 40,00 - CONCRETO ARMADO
16 |VIADUTO SOBRE ABR 030 Il 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
17 |VIADUTO SOBRE A BA 840 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
18 |PONTE SOBRE RIO RIACHAO 40,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
19 |PONTE SOBRE RIACHO DA CRUZ 60,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
20 |VIADUTO SOBRE A BA 148 30,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
21 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO | 90,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
22 |PONTE SOBRE RIO BRUMADO Il 150,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
23 |VIADUTO SOBRE FERROVIA VFFLS 20,00 20,00 CONCRETO PROTENDIDO
PASSAGEM INFERIOR RODOVIARIA
24 50,00 - CONCRETO ARMADO
KM 1127+700
PONTE RODOVIARIA SOBRE RIO
25 60,00 30,00 CONCRETO PROTENDIDO
BRUMADO

Projeto de Remanejamento de Interferéncias.
Projeto de Obras Complementares.

Projeto de Superestrutura da Via Permanente.

Determinagao dos quantitativos de servigos.

Elaboragao dos planos de execugao das obras.

¢) Elaboracéo de trabalhos de campo.

L]

»

*

Levantamentos planialtimétricos de areas.

Implantagdo de pares de pontos GPS.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

Projeto de Patios Ferroviarios (Terminais de Carga).

Execugdo de Sondagens e Ensaios de Laboratério.

Elaboragao de especificagdes de servigos e materiais complementares.

wedistro ge
N 30170 /
Wesstado Tec™

Praga Procopio Ferreira, n°. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119
Home Page:www.valec.gov.br
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VALEC

Equipe Técnica:

"WALEC: Desenvolvimento Sustentdve! do Brasil”

A Equipe Técnica envolvida pelos trabalhos sdo:

@

Csliduan T

Profissionais Atividades CREA N°
Percival Ignacio de Souza Engenheiro Coordenador RS002225
Julio Fortini de Souza Engenheiro Coordenador Adjunto RS063127
o ) Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Valter de Oliveira Bochi S a1 RS010027
Geologicos e Geotécnicos
Engenheiro Chefe da Equipe dos Estudos de
Armindo Lopes Borstmann ) ) q e RS054230
Tracado e Projeto Geomeétrico
Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
Carlos Alves Mees RS042657
Terraplanagem
Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos
Sandra Sonntag Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras- | RS069715
de-Arte Correntes
Eduardo Michelucci | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de Obras- T
Rodrigues de-Arte Especiais
Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Nirion Alderete Alves Remanejamento de Interferéncias ¢ de Obras | RS127119
Complementares
) ) Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de
Gabriel de Souza Lino . o RJ27551
Superestrutura e de Pétios Ferroviarios
Carlos Roberto dos Santos | Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de
PE012262
Silveira Terraplanagem
Claudia Martins Pozzobon Membro da Equipe de Coordenagao do Projeto RS059601
Pedro Coutinho dos Santos Membro da Equipe de Projeto de Temraplanagem RS120162
Edison Luis Pulz Membro da Equipe de Estudos Hidrologicos e de | RS101828

VALEC - ENGENHARIA, CDNSTRUGEJES E FERROVIAS S.A.
Praga Procopio Ferreira, n®. 86 — 7° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901

Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 226391189

?_egi stro da
N° 30171
VUestago Tec©

Home Page:www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvalvimento Sustentavel do Brasil”

t‘l n
VA LEC Qualldsids Teinl
Profissionais Atividades CREA N°

Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Vinicios Andreolli Membro da Equipe de Coordenagéo do Projeto RS121444
Membro da Equipe de Estudos Geoldgicos e

Claudio Netto Lummertz ) RS093630
Geotécnicos
Membro da Equipe dos Estudos de Tragado e

Miguel Molina ) , RS074797
Projeto Geometrico

Sérvulo Norberto Klein Membro da Equipe de Projeto de Terraplanagem | RS010827

B Membro da Equipe de Estudos Hidrolégicos e de
Paulo Roberto de Aratijo o RS093694
Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

Membro da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte

Giovane de Moraes Ferreira o RS163231
Especiais
Membro da Equipe de Projelos de

Anilo Pedro Lisot Remanejamento de Interferéncias e de Obras | RS003245
Complementares

Membro da Equipe de Projelos de Superestrutura
Jorge Mauricio Basler ) o RS044572
e de Patios Ferroviarios

Todos os trabalhos foram desenvolvidos com a perfeita técnica de engenharia, dentro dos
prazos previstos.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2010
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U
l{\J)ZBtOf Presidente :
ﬁf
Praga Procopio Ferrgira, n° 86 = 7 andar, Centro ~ Rio de Janeiro/RJ CEP.20221-901
Pabx (21) 3232-7200 Fax (21) 22639119

Home Page:www.valec.gov.br F-egiStm de
N° #9172
-q
%hdo Téc®

Superintendente de Projetos
CREA n°. 30.958D-RJ

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.



Pagina: 1
Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n* 1.205, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 2 2 8 2 6 7

Conselho Regional de Engenharia, Arquitelura e Agronomia do Rio Grande do Sul | AT)viDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimenio a0 disposto ria Resolugdo n® 1.025, de 30 de oulubro de 2009, do Confea, que consla dos
assenlamenlos deste Conselho Regional de Engenbaria, Arguilelura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acerve Técnico do

profissional CLAUDIA MARTINS POZZOBON
referenle a(s) Anolacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminadals):

Profissional CLAUDIA MARTINS POZZOBON
Regisiro: RE059601 RNP: 2203641649
Tilulo Profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DF SEGURANCA DO TRABALHO.

L 3 s s as st ieva s shak arad s assetdd s s e shss s

Nomern de ART, 4751840 Tipopde ART: UbrafServigo Registrada em. Ju/03/200% Baixada em: 2@/02/2010

Forma de Registro: Paticipacdo lgcnica:  Cov Responsdve |

Emgresa Conlratada: NENHLIMA EMPRESMA

Contralanie: ECOPLAN ENCENHARIA LTDA. CPE/CNPS; 92,930, 643/0001-53

Rua: FELTCISSTMO DE AZEVERD N 524

Complementa; Bairro: HIGIENGBOLYS

Cidade: PORTD ALEGRE UF: rs CEP: 90540110

Contralo Celgbradn em: inculado & ART

Valor do Contralo: RS 4681875, 21 Tipo de Contratante:

Acgan Insbiucional:

Endardco daobra/Servigo: RUA PELICISSTMO OF AZEVEDD PORTO ALRGRE N 924
Complemeanto: i Bairro:

Cidade; PORTO ALEGRE LF; RS CEP: 90540110

Data de Inicio: 20/03/2002  Conclusdo efetiva: 28/02/2010 Coordenadas Geagraficas:

Finalidade: Piklico Codigo: MPOG;

Propriglario: YALEC ENGERHARIA, CONSTRUDOES E FEREGVIAB S5.A. CPFICNPJ: 42 . 150, 664 000372

Atvidade Técnica: Descngdo da ObratServigo: Quarit Und:
1« CONNDENATRG TECHICA BISTEMAS DF THANSPOIRTE FERROVIAS 333,80 km
2 - ESTUDO 5IETEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 Jem
3 . PLAMEJAMSNTD SIETEMAS DE TRANSPORTE - FERROVIAS 333,00 e
4 - PROJETO SIFTERAS DFE TRARSPORTE - FERROVIAS i3l o0 km
Descrigan Complementai/Resumo do Contrato:

Contratacan Je servigas die conatltoria para elaboragin de projeic bdsico de iafraestrutyns e superestruiu-

TR

ra. e estudos sgeracianais para fiplantagio da Ferrovia de INTEGRACAD ORSTE LESTE, Trecho: Flgueirfpolis/
™ IThéus/BA, lote 3 - Sublrecho: Ponte sobro o Rig S8c Francisco (km 805,0) - Ponbte s/ @ Rig de Conces
fhm 3.138,0}, ¢om extensio de 2332, 0 km
Processo 'n" S40/08 - Cohtrato n* 012/09

Obsarvagtos
A proflsaionsl Cléudls Martins Fozzobon ndo, 8 BT da empressa Ecoplen Engesnhariz Ligd, junte 3o
CRES-BS,
Informagoes Complementares —————
O atestado protocolizado no CREA-RS sob numero:; 2010050701 . esla regslrado com as CAT's numero(s)

1228263 1220265 1228267 1228260 1228772 1228275 1228280 1228281 1228285 1228247 1228288 1228290
1328293 1278296 12282897 1228298

CERTIFICAMOS, finaimente, gue se enconira vincutado @ presente Cenlidao de Acervo Técnico - CAT. conforme selos de seguranga 30168 a 30172
o atestado contendo 5 folha(s) . expedido pelo contratante da obralservico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade g exalidéo das
infarmagdes nele conslanles

Certiddo de Acervo Técnico n® 1228267 [ 2000
18 da Novembins de Zz010 Hora: 10:39:23

A autenticidade e a validade desta certidao devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Servigos - CAT).
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Tocnico - CAT
Resolugio n® 1.205, de ;D t:;:c:t.lct:hm de 2009 C REA = RS
1228267

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

A CAT a qual o ateslado ests vinculado & o documento que comprove o A CAT perdera avalidade no casode modificaglo dos dados l8cnicos
regisiro do atestado no Crea qualitativos e ‘quanlifativos nela conlidos , biem tomb de alleracdo da

situagio do registro da ART
A CAT 3 qual o aleslado estd vinculado constiluirg prova da capacidade

tecnico-prafissional da pessoa juridica somente se o responsavel &cnico A falsificagao deste documento constitui crime previsto na Codigo Penal
indicado estiver ou venha a ser integrade 8o seu quadra técnico por meid Brasileiro, sujeilando o aulor 3 respecliva agéo penal.

de declaragio enlregue no mamanlo da habilitagio ou da enirega das

proposias. A CAT & valida em lodo o territério nacianal,

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua @ Guilherme Alves | 1010, CEP! S0G80-000 CRE..A- Rs

Tel: (51) 3320-2100 . E-mall- crears@grea-rs org br S P Tty E3beT

sive i Pilcs TRRIONALE £ SUCTRONDE
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VALEC

“WALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasii™

170-02-A

%

Qualidade Total

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o N° 92.930.643/0001-52, sediada a Rua Felicissimo de Azevedo n® 924, em Porto
Alegre/RS, registrada no CREA-RS sob o N°® 016588, elaborou os servicos de Projeto
Executivo para Implantagdo da FERROVIA DE INTEGRAGAO OESTE LESTE, Trecho:
Figueiropolis/TO — lihéus/BA, LOTE 08, Subtrecho: Riacho Sem Nome — Rio de Contas,
Extensdo: 167,50 km, Lote de Obra: 08, de acordo com o Contrato N° 034/10, assinado em

06/05/10.

CARACTERISTICAS DA OBRA OU SERVICO:

Contratante dos servigos: VALEC — Engenharia, Construgdes e Ferrovias

S.A., inscrita no CNPJ sob o N° 42.150.664/0001-87, sediada no Setor de
Autarquias Norie — SAN — Quadra 03 — Lote A, Edificio Nucleo dos
Transportes, salas 1100 — Brasilia - Distrito Federal;

Inicio: 13/05/10;
Fim: 15/06/11;
Valor: R$ 4.874.004,71 (quatro milhdes, oitocentos e setenta e quatro mil,

quatro reais e setenta e um centavos), referenciado a novembro de 2009;
— Licitagcdo: Concorréncia N° 013/2009 - Processo N° 878/2009;
- Responsaveis Técnicos:

»
»
>
P

L

~

Percival Ignacio de Souza - Eng® Civil - CREA RS002225;

Eugenio Dietrich - Eng® Eletricista - CREA RS002771;

Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127;

Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262; e
Carlos Alberto Flores - Eng® Civil - CREA RS010445,

- Equipe Técnica de Elaboragdo do Projeto Executivo:

»

\’_.

Julio Fortini de Souza - Eng® Civil - CREA RS063127 - Engenheiro
Coordenador Geral;

Vinicios Andreolli - Eng® Civii - CREA RS121444 — Engenheiro
Coordenador Técnico;

Valter de Oliveira Bochi - Eng® Civil - CREA RS010027 - Chefe da
Equipe de Estudos Geolégicos e Geotécnicos;

Carlos Roberto dos Santos Silveira - Eng® Civil - CREA PE012262 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos Topograficos, Estudos de
Tracado e Projeto Geométrico;

Jorge Mauricio Basler - Eng® Civil - CREA RS044579 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Projeto de Terraplanagem;

Carlos Alberto Flores - Eng® Civil - CREA RS010445 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem
e Obras-de-Arte Correntes;

“egim? de
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“VALEC: Desenvolvimento Susientivel para o Cerrado Brasileira”™

VALEC

» Eduardo Michelucci Rodrigues - Eng® Civil - CREA RS025053 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

» Liz Helena Costa Varella Freire - Eng® Civil - CREA RS049141 -
Engenheiro Chefe da Equipe de Projetos de Remanejamento de
Interferéncias e Obras Complementares;

» Eugenio Dietrich - Eng® Eletricista - CREA RS002771 - Engenheiro
Chefe da Equipe de Projetos de Superestrutura e de Patios
Ferroviarios

» Anilo Pedro Lisot - Eng® Civil - CREA RS003245 — Especificagdes
Técnicas e Quantitativos;

» Nirion Alderete Alves - Eng® Civil - CREA RS127119 - Membro da
Equipe de Projeto de Terraplanagem:;

» Edison Luis Pulz - Eng® Civil - CREA RS101828 - Membro da Equipe
de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras-de-Arte
Comrentes;

» Claudia Martins Pozzobon - Eng? Civil - CREA RS059601 - Membro da
Equipe de Projeto Terraplenagem;

» Rodrigo Malysz - Eng® Civil - CREA RS120154 - Membro da Equipe de
Estudos Geologicos e Geotécnicos;

» Claudio D'Almeida - Eng® Civil - CREA RS011804 - Membro da Equipe
dos Estudos de Tragado e Projeto Geométrico;

» Paulo Roberto de Araujo - Eng® Civil - CREA RS093694 - Membro da
Equipe de Estudos Hidrologicos e de Projetos de Drenagem e Obras-
de-Arte Correntes;

» Giovane de Moraes Ferreira - Eng® Civil - CREA RS163231 - Membro
da Equipe de Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

» Andréa Stumm - Eng® Civil - CREA RS140454 - Membro da Equipe de
Estudos de Tragado, Projeto Geométrico e de Patios Ferroviarios;

» Janquiel Atilio Fumagalli - Eng® Civil - CREA RS165055 - Membro da
Equipe de Projetos de Remanejamento de Interferéncias e de Obras
Complementares;

» Pedro Coutinho dos Santos - Eng® Civil - CREA RS120162 - Membro
da Equipe de Projetos de Superestrutura e de Patios Ferroviarios; e

» Alvaro Luis Thomas - Eng® Civil - CREA RS085441 - Membro da
Equipe de Especificagbes Técnicas e Quantitativos.

DESCRICAO DAS ATIVIDADES:

Os servigos desenvolvidos de acordo com normas, instrugdes e especificacdes de servigos estabelecidas
pela VALEC e as pertinentes da ABNT compreendem a elaboragfio de projetos executivos de infra-
estrutura e superestrutura ferroviana incluindo:

v" Estudos Topograficos;
¥ Estudos de Tragado;
v" Estudos Hidrologicos:
v"  Estudos Geologicos ¢ Geotécnicos;
v" Projeto Executivo Geométrico:
v" Projeto Executivo de Terraplenagem:
v‘egl!tl‘o de
Ne 42925 >
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentavel para o Cerrado Brasileiro”

VALEC

"

Projeto Executivo de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes;
Projeto Executivo de Obras-de-Arte Especiais;

Projeto Executivo de Patios Ferrovidrios;

Projeto Executivo de Superestrutura da Via Permanente;
Especificagdes Téenicas e Quantitativos; e

Plano de Execugdo das Obras.

b i . . T T

Os projetos executivos de OAE’s desenvolvidos foram:

Projeto Executivo de Remangjamento de Interferéncias e Obras Complementares:

Obra Inicio Fim Extensdo (m)
Viaduto sobre Brejinho [ 972+580 972+880 300,00
Viaduto sobre Brejinho 11 975+510 975+780 270,00
Ponte sobre Riacho das Antas | 1001+550 1001+580 30,00
Ponte sobre Riacho das Antas 11 1009+051 1009+111 60,00
Passagem Inferior — BA 617 1011-+960 1012+000 40,00
Viaduto sobre BR-030 I1 1021+693 1021+723 30,00
Viaduto sobre BA.940 1026+563 1026+593 30,00
Ponte sobre Rio Riachio 1050+835 10504875 40,00
Ponte sobre Riacho da Cruz 1079-+485 1079+545 60,00
Viaduto sobre BA.148 1095+501 1095+3531 30.00
Ponte sobre Rio Brumado | 1 110+480 1110+570 90,00
Ponte sobre Rio Brumado 11 1 140+062 1140+212 150,00
Viaduto sobre Ferrovia VFFLS 11404653 11404673 20,00
Os quantitativos estimados dos servigos de sondagens, ensaios ¢ servigos topograficos sdo:
Discriminacao Unid, Quantidade

SONDAGENS

SONDAGEM A TRADO m 500,00
POCO DE INSPECAQO m 505,00
SONDAGEM A PERCUSSAO m 400,00
SONDAGEM ROTATIVA m 400,00
SONDAGEM MISTA m 800,00
ENSAIOS

DENSIDADE IN SITU umid. 415,00

¢gistro de .
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‘“WALEC: Desenvoivimento Sustentivel para o Cerrado Brasileiro”

VALEC
GRANULOMETRIA unid. 630,00
LIMITE DE LIQUIDEZ unid. 650,00
LIMITE DE PALSTICIDADE unid. 630,00
PROCTOR NORMAL unid. 450,00
PROCTOR INTERMEDIARIO unid. 200,00
ISC E EXPANSAQ unid. 630,00
UMIDADE NATURAL unid. 400,00
CISALHAMENTO unid. 16,00
TRIAXIAL unid. 12,00
ADENSAMENTO unid. 24,00
TEOR DE ARGILA EM TORROES unid. 10,00
TEOR DE MATERIAL PULVORULENTO unid. 10,00
TEOR DE MATERIA ORGANICA unid. 10,00
ABRASAO LOS ANGELES unid. 5.00
RESISTENCIA AO CHOQUE unid. 5.00
MASSA UNITARIA unid. 5,00
RESISTENCIA A COMPRESSAO unid. 5,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS
POLIGONAL DE TRANSPORTE DE COTAS E COORDENADAS km 51.00
IMPLANTACAO DE POLIGONAL DE APOIO (PI A PI) km 167,50
LOCACAO DO EIXO DE PROJETO COM AMARRACOES km 167,50
ggvs;z:mmo CONTRANIVELAMENTO E INSTALACAO DE REDE kn 167.50
LEVANTAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS m 871.000.00
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS ESPECIAIS
Levantamento de Talvegues para OAE's m’ 412.500,00
Levantamento de Talvegues para OAE's com necessidade de batimetria m’ 137.500,00
Levantamento de Talvegues para OAC's m’ 87.717.00
Levantamento de Areas de Empréstimos ¢ de Ocorréncias m’ 618.753.00
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE FAIXA DE DOMINIO km 167,50
LEITURAS EMPREGANDO GPS unid. 40,00
X\
IB_.egISI:l'i:l de
Ne 42928
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentivel para o Cerrado Brasiieiro”

VALEC

Todos os trabalhos foram cxecutados com a perfeita téenica de engenharia, dentro dos prazos previstos ¢ a
contento desta institui¢do.

Brasilia, 10 de julho de 2012.
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Certid3o de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugsore 1025, 6e ndeaunerodees  CREA - RS 1338796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rie Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS. em cumprimenlo ao disposio na ResolugSio n® 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, que consta dos
assanlamentos deste Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rip Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Téenico do

profissional CLAUDIA MARTINS POZZOBON
referente 8(s) Anclagao(bes) de Rasponsabilidade Técnica - ART abaixo descriminadals):

Profizsional CLAUDIR MARTINS POZIOBON
Registro: REQ59601 RMNP: 2203641642
Titula Proflssianal! EHGENHEETRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALED.

s T e o S M e S e
Nimero de ART: 6498440 Tipode ART: Fre=stagdc de SsrvigoRegistrada ém: 06/09/2012  Balwdaem: 15/06/2011
Forma de Registro Parfizipacao l@enica:  Equips
Empresa Contratada:  NENHUMA EMURESR
Contratanta: ECOFLAY ENSEWRARIA LTDA. CPFIGNPY; 52.930,643/0001-5
Rua: RUA PELICISSIMG DE . AZEVEDO N 624
Complementa; Bairro;: HIGIENOPOLIS
Cidade; PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 20840110
Conirata: Celabradg sm; Vinculada & ART:
Valor do Coritrato: RS 4.874,.004, 71 Tipa de Conratanta:
Acdo Institucional:
Endereco da nbrafService: FERROVIA DE INTEGRACAD OESTE LESTE N% 0
Complemeanta: Bairra:
Cidade: FIGURIROPOLIS UF: 10 CEP: 0
Data de Inigia: 17,/05/2010  Conclusso efefiva; 15/06/2011 Coordenadas Gaograficas:
Finalldade: Cadigo: MPOG:
Proprigldnio; VALEC ENSENHARLIA, CONSTRUCHES £ FREROVIAS 5.4, CPFICNPJ: 42 180, 864/003-72
Atividade Téomca: Descrigho da Ohra/Servigo: Quant: Und:
1 - FROJETO CHEAE BN TERZA H TERRAPLEMAOEM - TERSAPLIMAGEM b, e Ind
Deserigdo ComplementarResumo do Contrato:
CONTRATO N 034/10
ORJETO: SEAVICOD DE CONSULTORIA DE ENCENHEIA PARA ELARCRACAD DO PROJETD ENECUTIVO PARA IMPLANTAGRO
DA PERROVIA DE INTEGRACED ORYTE LESTH, TRECHO: FIOUBIROPOLIS - LHEUS, COMPORME O LOTE ABATXO DISCHIMINADO:
LOTE 08 - SUBTRECHD: RIACHD SEM NGOME - RIO DE CONTAS
EXTENSAO: L€7,50 ¥M
LOTE RE CBEA: 08

[ QObsarvagies

- Informacfes Complementares ———————
0 alastado prolocolizadn no CREA-RS sob nimero: 2012043300 . esta registrado com as CAT'S nimero(s)

1338782 133087393 1338794 1336785 133876 1338797 1336798 31338793 1338800 1335801 1338BOZ 1338503

CERTIFICAMOS, finsimente, que s& encontre vinculsdo & prasente Certidiio de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 42925 2 42829
o atestado contendo 5 folha(s) , expadido pelo contratants da obra/servico, 2 quem cabe a respansabllidade pela veracidade e axaliddo das
Informacies nele constanies.

Cerfiddo de Acervo Técnicon®™ 1328796 / 2012

24 g SHetembro de 2033 Hora; 16 153 : 38

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Servigos - CAT).
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resulﬁmuﬁ;ﬂw;o?:gﬁzazi 2009 CREA = RS 1338796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

A CAT aqual o atestade esta vinoulado 8 o documsnio gus comprova o A CAT perderd avalidade no caso de modificagio dos dados l&cnicos

registro do atestado no Craa. ' qualitativos & guantitatives nefa contidos , bem como de alieracao da
situaglo do reglstro da ART.

A CAT &qual o atesiado esta vinculade constilulea prova da capacidada '

tdcnico-profissional da pessoa juridica somenie se o responsavel leonico A falsificacio desle documenio constiui crime previsio no Cadigo Panal

indicada sstiver ou verha a ser inlegrado ao seu quadro téonico por meio Brasilairo, sujsilando o sutor & respectiva agho penal.

de declaragéio enlregue no momento da habllitagse ou da entrepa das

propostas. A CAT &valida am 1odo o laritdrio nacional,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua ; Sdo Luis , 77, CEP: 80620-170 - C REA"RS
Tal: (51) 3320-2100, E-mall: crearsi@cres-rs org.br P i o
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A Carteira de Trabalho e Previdéncia Social fol
instituida pelo Decreto n.@ 22.035, de 29 de outubro
de 1932, e posteriormente refarmulada pelo Decreto-
Lol 79 5452, de 1.2 de maio de 1943, que aprovou
a Consulidacdo das Leis do Trabalho.

Seu uso, obrigatdric para comprovar a relacao
de amprago que V. mantém cem a empresa, & tam-
m indispensavel para ¢ exercicio de gualquer
atlvidade profissional remunerada,

Nela sho registrados os salarios e todos os
slementos badsicos para reconhecimento de seus
lireitos parante a Justica do Trabalho, bem como
para a obtenglo da aposentadorna e demais bane-
ficiow da Previdéncia Social — para V. como para
wveus dependantes.

A Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
«lw, lambam. camo documento de identidade, con-
forme dispde o artigo 40 da Consslidacdo das Laig
o Trabalhn,

:

s 2" WS O | NSESRRTRCeos | S &L | SR
£ Sheung@o Militar: BOL. .o s em e s
1 - o I TP o+ |, S B s
j Maturalizado Dee. Moo, Em_._f ...
| ! ESTRANGEIROS
] Chegads o0 Brasl) am, o e
g Doc. Mdent. Mo e ERR e L
; | ATT T, T D x e e e K

Obs caniins

Polagar Direita

ALTERAGAES DE JDENTIDADE L]
{Com relegBo nome, eal civil ¢ doma nasc)
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12 CONTRATD DE TRABALHO
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DOCUMENTACAO

7.2.4. Coordenador de BIM
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Pontificia Universidade Catodlica do Rio Grande do Sul

O Reitor da Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, no uso
das atribui¢des que lhe conferem a Legisla¢do e o Estatuto da Universidade, tendo
em vista a conclusdo e a respectiva colagdo de grau do Curso Superior de

ENGENHARIA CIVIL

realizada no dia 27 de janeiro de 2012 por

NATACHA SAUER

brasileira, portadora da cédula de identidade n°® 50905601 11-SSP-RS, nascida a 19
de dezembro de 1988, em Chapada, Estado do Rio Grande do Sul, manda passar-lhe o
presente diploma de

ENGENHEIRO CIVIL

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.
Porto Alegre, 27 de janeiro de 2012.

Joaquim Clotet \ ‘Maria Cristina Felippetto de Cast
Reitor Diplomado Diretor -
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PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL
PRO-REITORIA DE GRADUAGAD
COORDENADORIA DE REGISTRO ACADEMICO

Curso reconhecido pelo Portaria 608/10 publicado no Diarie Oficial
de 31 de maio de 2010,

Diploma registrado sob n°® 219 - fis. 081 do livro S4-00017, de
acordo com o arigo 48, paragrafo 1° da Lei 9394 de 20 de
dezembro de 1996.

Porto Alegre, 27 fle janeiro de 2012

egada do Nicleo de Diplomas

2. Ana Cristina Benso da Silva
Coordenadora de Registro Académico
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;ﬁﬁ;’;nmn DE POS GRADUAGAD
EM ENGENHARIA CIVIL
CONSTRUGAO E INFRAESTRUTURA

ATA N° 38

Ata de defesa de Dissertacao de Mestrado da aluna NATACHA SAUER da area de
Construgao, ao titulo de Mestre em Engenharia. Aos vinte e nove dias do més de
janeiro de 2020, realizou-se as 10h, no NORIE - Prédio Castelinho da Escola de
Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a defesa de Dissertacao
de Mestrado de Natacha Sauer, intitulada “Integragao do Planejamento e
Controle da Produgao baseado em Localizagao e a Gestao de Custos na
Construgdo com uso de BIM”. A Banca Examinadora constituiu-se dos
professores Carlos Torres Formoso (Dr., University of Salford, Salford, Inglaterra
- Orientador), PPGClI/ UFRGS; Eduardo Luis Isatto (Dr., PPGEC/UFRGS),
PPGCI/UFRGS; Daniela Dietz Viana (Dra., Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS), PPGCI/UFRGS; Dayana Bastos Costa (Dra., Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS), Universidade Federal da Bahia. Apds a
apresentacdo da candidata pelo Presidente da Banca, professor Carlos Torres
Formoso, a mesma expds seu trabalho de dissertagao, sendo, logo a seguir, arguida
pelos componentes da Banca Examinadora. A dissertagao apresentada foi
considerada adequada para a concessao do titulo de "Mestre em Engenharia”,
desde que a candidata efetue as corre¢bes indicadas pelos examinadores dentro do
prazo regimental, bem como cumpra o disposto na Resolucdo 10/2014 do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensdo — CEPE da UFRGS, a qual determina o prazo
maximo de 90 dias para correcbes, homologacao e pedido de diploma por parte do
candidato. Essas corregfes serdo avaliadas pelo professor Carlos Torres Form

A Banca Examinadora considerou o trabalho de Dissertacao Fov! O
(APROVADO/REPROVADO), conforme quadro abaixo. E, para constar foi lavrada
a presente ata que vai assinada pelos seus componentes.

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2020.

Grau Conferido Examinador
{dAprovado ( JReprovado | Prof. Eduardo Luis Isatto

MAprovado ( )Reprovado | Profa. Daniela Dietz Viana M /t//

(dAprovado ( )Reprovado | Profa. Dayana Bastos Costa por Vi ok:o Cmpafencg

Prof. Carlos Torres Formoso (Orientador): ‘W A ¢~

- Av. Osvaldo Aranha, 99 - 7% andar, sala 706

@ *f"“__ Porto Alegre - Rio Grande do Sul/Brasil
Y CEP90035-190 & (51) 3308-4848
= &= ppgcl_segptariagufrgs b

& ‘wwnw.ufrgs br/ppgc)




Data 20/02/2020 14:13 -- Pagina 1/2

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Programa de P6s-Graduagao em Engenharia Civil: Construcao e Infraestrutura

Historico Curso

Nome: Natacha Sauer Cartao: 222338 Situacao: TITULADO
Identidade: 5090560111 CPF: 01845191013 Data de Nascimento: 19/12/1988
Curso: ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA - Mestrado Académico

Orientador: CARLOS TORRES FORMOSO

Proficiéncia no(s) Idioma(s): Inglés

Periodo | Codigo Atividade de Ensino/Professor (ﬁ:ﬁ‘s };:0 igg'iiia E:iltl(-) szgl(loi;l Situacao | Instituicao
2017/03 | PCI0028 |Conceitos e Ferramentas Avangadas de Producdo Enxuta 3 45 A 100.00 |Aprovado [UFRGS
2017/03 | PCI0026 |Métodos de Pesquisa em Construgéo 3 45 A 100.00 |Aprovado |UFRGS
2017/03 | PCI0029 [Pesquisa e Analise Estatistica 3 45 A 100.00 |Aprovado |UFRGS
2017/03 | PCI0021 |Sistemas Construtivos Inovadores 3 45 A 100.00 |Aprovado |UFRGS
2017/02 | PCI0004 |DESEMPENHO DE EDIFICAGOES 3 45 B 100.00 |Aprovado |UFRGS
2017/02 | PCI0013 |Gestdo de Projetos e do Desenvolvimento do Produto 3 45 B 100.00 |Aprovado |[UFRGS
2017/02 | PCI0O009 |Patologia das Edificacoes 3 45 A 100.00 |Aprovado |UFRGS
2012/03 | PEC00087 [METODOS DE PESQUISA EM CONSTRUCAO CIVIL 3 45 C 100.00 |Validagdo |UFRGS
2012/02 | PEC00114 [ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS NA CONSTRUGAO 3 45 B 100.00 |Validagdo |UFRGS
2012/02 | PEC00065 [TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA II - Gestéo de Projetos e BIM 2 30 B 100.00 |Validagdo |UFRGS
2012/01 | PEC00009 [GERENCIAMENTO EM CONSTRUGCAO 3 45 B 100.00 |Validagdo |UFRGS
Inglés em 02/03/2018 - - - -
Conceitos Totais
A - Conceito Otimo Créditos Cursados com Aprovagao neste Curso: 21
B - Conceito Bom Créditos por Validagédo: 11
C - Conceito Regular Total: 32
D - Conceito Insatistfatorio
FF - Falta de Frequéncia
Dissertacao: Integracdo do planejamento e controle da producédo baseado em localizagdo e a gestdo de custos na construgdo com uso de BIM
Data de Defesa: 29/01/2020 Situacao: Aprovado
Banca Examinadora Avaliacao Instituicao
DANIELA DIETZ VIANA Aprovado | UFRGS
Dayana Bastos Costa Aprovado | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Documento gerado sob autenticagdo N2 YES.830.412.14S 352

Podendo ser constatada em até 45 dias a partir da data de emissdo, na Internet, pelo endereco http://www.ufrgs.br/autenticacao, tendo validade sem carimbo e assinatura.



Data 20/02/2020 14:13 - Pégina 2/2
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Programa de P6s-Graduagao em Engenharia Civil: Construcao e Infraestrutura

Historico Curso

Nome: Natacha Sauer Cartao: 222338 Situacao: TITULADO
Identidade: 5090560111

CPF: 01845191013 Data de Nascimento: 19/12/1988
EDUARDO LUIS ISATTO Aprovado | UFRGS

Documento gerado sob autenticagdo N° YES.830.412.14S

353
Podendo ser constatada em até 45 dias a partir da data de emissdo, na Internet, pelo endereco http://www.ufrgs.br/autenticacao, tendo validade sem carimbo e assinatura.



$
UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM ENGENHARIA CIVIL:
CONSTRUGAO E INFRAESTRUTURA

DECLARACAO

Declaro, para os devidos fins, que a Engenheira Civil Natacha Sauer foi minha orientanda de
mestrado pelo Programa de Pds-Graduacao em Engenharia Civil: Construcado e Infraestrutura
(PPGCI) da UFRGS. A referida aluna concluiu todos os requisitos para obter o titulo de mestrado,
incluindo a realizacdo de créditos de disciplinas e a defesa da dissertacao de mestrado, intitulada
“Integragao na Gestdo de Custos no Planejamento e Controle da Produgao baseado em
Localizagdo com apoio de BIM”. A defesa foi realizada em 29 de janeiro de 2020.

A versao final dotrabalho de foi entregue a Comissao de Pds-Graduagao do PPGCI, mas o
diploma ainda nao foi emitido, pois existe ainda a necessidade de alguns tramites burocraticos.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2022

(o OSFoiis on

Prof. Carlos Torres Formoso
Eng. Civil, Ph.D., Professor Titular UFRGS
Coordenador Substituto do PPGCI-UFRGS

PPGCI/UFRGS Av. Osvaldo Aranha 99, sala706 Porto Alegre - RS 90035-190 BRAZIL
Tel. +55 51 33083518 Fax +55 51 33084054 Email: formoso@ufrgs.br
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Diretoria Académica

DECLARACAO

Declaramos, para os devidos fins, que NATACHA SAUER, portador(a) do CPF: 018.451.910-
13 é professor(a) convidado(a) desta instituicdo - Instituto de Pés-Graduagao e Graduagao —
IPOG, no(s) curso(s) lato sensu.

Curso(s) ministrado(s) e/ou ministrara:

Master BIM: Ferramentas de Gestéo e Projeto

%4

Data do Mddulo Unidade De Ensino Turma Disciplina CH

15/01/21 & 17/01/21 FLORIANOPOLIS BIMFLO003 Planejamento e Gestéo da Obracom | o,/
Metodologia BIM

22/01/21 & 24/01/21 NATAL BIMNAT003 Planejamento eGestAidalCoiEICERigEHE
Metodologia BIM

05/03/21 & 07/03/21 PORTO ALEGRE BIMPOA002 Planejamento e Gestéo da Obracom{ .,/
Metodologia BIM

19/03/21 & 21/03/21 BELO HORIZONTE BIMBEH001 Planejamento e Gestéo da Obra com {8 o,/
Metodologia BIM

23/04/21 & 25/04/21 MACEIO BIMMC0002 Planejamento e Gestéo da Obra com [i¥ 5,/
Metodologia BIM

21/05/21 & 23/05/21 SAO PAULO BIMSAO003 Orgamentagéo de Obras com 24h/a
Metodologia BIM

11/06/21 & 13/06/21 MANAUS BIMMANO002 Planejamento e Gestéo da Obra com it o,/
Metodologia BIM

09/07/21 & 11/07/21 CUIABA BIMCUI002 Planejamento e Gestéo da Obra comf o,/
Metodologia BIM

23/07/21 & 25/07/21 BRASILIA BIMBSBO003 Planejamento e Gestéo da Obracom| o,/
Metodologia BIM

19/111/21 & 21/11/21 TERESINA BIMTHEQO1 Planejamento e Gestéo da Obragom | .,/
Metodologia BIM

Data do Mdédulo Unidade De Ensino Turma Disciplina CH

09/04/21 & 11/04/21 GOIANIA REPBBRA0O1 SSRGS d%mﬁfe]ame”m em | 36ha

14/05/21 a 16/05/21 GOIANIA REPBBRA009 Processos de Orgamentagao ** 36h/a

25/06/21 & 27/06/21 GOIANIA REPBBRA007 Rlanejamepis %g:'é"'zfgéo do B REl e e

27/08/21 & 29/08/21 GOIANIA REPBBRA013 Rlancigeny %l;:'é"'zfgéo do BIMInElSaEr

01/10/21 a 03/10/21 GOIANIA REPBBRAO015 Processos de Orgamentagao ** 36h/a
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IPOG

INSTITUTO DE
POS-GRADUAGAD
& GRADUAGCAD

Rua T-55, Qd. 96, Lt, 11, n® 580,
Setor Bueno, Golanla - GO | 62 3945-5050
ipog.edu.br | Ipog@ipog.edu.br

Goiania/GO, 19 de agosto de 2021

Sara de S&a Cavalcante
Secretaria Académica
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Repiiblica Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissionat Rugisirn Nacicnal

221055893-0

(MATACHA SRIER J
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certiddo n°: 1919750 Validade: 31/03/2022
Nome da Profissional: NATACHA SAUER

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Carteira Crea: RS184966 RNP: 2210558930 CPF: 018.451.910-13

Registrada desde: 13/01/2012

Atribuicdes Profissionais (legislagcéo):
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduacdo:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 27/01/2012
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pds-Graduacéo:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:
NADA CONSTA

Certificamos que a profissional NATACHA SAUER.-.-.-.----imimimimimmmmmimimmimmmm
esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infracéo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Réapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para visualiza¢é@o e conferéncia
deste documento. Em caso de davida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidéo gerada em 21/1/2022 e reimpressa em 24/1/2022

Fim da certidan NO 1919750  .mumememumummam e m e m e m e e s e T T

Pagina 1 de 1
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= SOGEL

ATESTADO

Atestamos para os devidos que a Engenheira Civil, Msc. NATACHA SAUER, inscrita no
CREA N° RS184966 trabalhou nesta empresa, SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS
LTDA. — SOGEL, inscrita no CNPJ N° 92.694.348/0001-44, com enderego comercial na
Avenida Diario de Noticias, N° 200, em Porto Alegre/RS, no periodo de fevereiro/2012 a
outubro/2013 na funcdo de engenheira e de setembro/2016 a margo/2021 como
especialista em BIM através da empresa NTBIM Consultoria e Treinamento, da qual a
engenheira Natacha Sauer é proprietaria.

Dentre os periodos informados a Engenheira Civil, Msc. Natacha Sauer exerceu as
seguintes tarefas:

Responsavel pela elaboragao e montagem de propostas comerciais para empresas
privadas e licitagdes publicas (exemplo: DNIT, DAER);

Responsavel pela elaboragao de orgamentos executivos e composi¢ées de custos
unitarios;

Responsavel pela elaboragdo, monitoramento e controle do planejamento da
producgao (PCP);

Responsavel pela elaboragao, monitoramento e controle dos custos;

Responsavel pela definicao de padrbes, processos, métricas e ferramentas para o
gerenciamento das obras;

Responsavel pelo desenvolvimento de relatérios e informagbes executivas ao
conselho da empresa,;

Responsavel pela implantagao, treinamento e alimentagcao do ERP (Sienge);
Responsavel pela analise, execug¢dao e compatibilizagdo de projetos de
infraestrutura, incluindo projetos estruturais de Obras de Arte Especiais;
Responsavel pela compatibilizagao de projetos utilizando a metodologia BIM.

Os trabalhos foram desenvolvidos satisfatoriamente e a contento desta empresa.
Porto Alegre, 19 de janeiro de 2022.

== A i

Joao Miguel Sequeira Bastian
~.Responsavel Técnico

SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LTDA.
SOGEL

Av. Diario de Noticias, 200 sala 1307 - Cristal Tower - Fone: (51) 3094.8888 Fax: (51) 3094.8880
CEP: 90810-080 - Porto Alegre/RS- www.sogelconstrutora.com.br 359
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DECLARACAO DE COMPROMISSO FUTURO

A
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA - EPL

RCE ELETRONICO N° 008/2021
PROCESSO N° 50840.101728/2021-77

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica para elaboracdo de projeto basico completo
em BIM (Building Information Modeling) e estudo operacional para implantacdo da
Ferrovia EF-170 (Ferrogréo), com cerca de 933 quildmetros de extensao

Pelo presente autorizo incluir meu nome para compor a equipe técnica conforme os termos
da Lei e comprometo-me a participar dos servicos de elaboracdo de projeto basico
completo em BIM (Building Information Modeling) e estudo operacional para implantagao
da Ferrovia EF-170 (Ferrograo), com cerca de 933 quildmetros de extensdo, nos termos do
Edital em referéncia, pelo prazo total do contrato, caso este seja adjudicado.

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2022. NW

NATACHA SAUER
ENGENHEIRA CIVIL , Msc.
CREA: RS184966 RNP: 2210558930
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ENGENHAR|A

DECLARAGCAO DE NEPOTISMO
DECRETO N° 7.203/2010

A Comissao Especial de Licitacdes,
Ref.: Edital RCE n° 008/2021

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n°
92.930.643/0001-52, com sede na rua Felicissimo de Azevedo n° 924, em Porto
Alegre/RS, telefone (51) 3272-8900, neste ato representada na forma de seus
atos constitutivos, por seu socio, Sr. Percival Ignacio de Souza, inscrito no
CPF/MF sob o n° 005.397.830-72, para fins do disposto no Edital da RCE n°
008/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, que tem conhecimento do Decreto n°
7.203, de 04 de junho de 2010, sobre a vedacao do Nepotismo no Ambito da
Administragdo Federal e a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou
empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade
ateé o terceiro grau, ou, ainda que sejam conjuges ou companheiros de ocupantes
do quadro da Empresa de Planejamento e Logistica S.A - EPL, nos cargos de
direcao, chefia ou assessoramento.

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

Sege—s | o J
o b . p N /

S : — -~/
/ Y D W/

- -

> Percival Ignacio de Souza -*‘ *
CPF: 005.397.830-72
Diretor
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA/

J

EPL - RCE ELETRONICO N° 008/2021 362



ENGENHARIA

DECLARACAO DE NEPOTISMO

DECRETO N° 7.203/2010

A Comisséo Especial de Licitacdes,
Ref.: Edital RCE n° 008/2021

SKILL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.991.021/0001-21,
com sede na rua Vereador Nelson Hoff n°® 1355, em S&o Sebastido do Cai/RS,
telefone (51) 3337-0010, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, por seu soécio, Sr. Jalio Fortini de Souza, inscrito no CPF/MF sob o
n°® 430.431.270-72, para fins do disposto no Edital da RCE n° 008/2021,
DECLARA, sob as penas da Lei, que tem conhecimento do Decreto n® 7.203, de
04 de junho de 2010, sobre a vedac&o do Nepotismo no Ambito da Administracio
Federal e a inexisténcia no quadro da empresa, de sdcios ou empregados com
vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
ou, ainda que sejam cbnjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da
Empresa de Planejamento e Logistica S.A - EPL, nos cargos de direcdo, chefia ou
assessoramento.

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

Eng° Jdlio Fortini de Souza
CPF: 430.431.270-72
Diretor i
SKILL ENGENHARIA LTDA.

EPL - RCE ELETRONICO N° 008/2021 363



LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA

DECLARAGAO DE NEPOTISMO
DECRETO N° 7.203/2010

A Comissao Especial de Licitagdes,
Ref.: Edital RCE n°® 008/2021

LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® 20.305.517/0001-04, com sede na rua Dom Pedro I, n° 891,
sala n° 301, em Porto Alegre/RS, telefone (51) 98156-3545, neste ato
representada na forma de seus atos constitutivos, por seu sécio, Sr. Giovane de
Moraes Ferreira, inscrito no CPF/MF sob o n® 010.891.430-52, para fins do disposto
no Edital da RCE n° 008/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, que tem
conhecimento do Decreto n® 7.203, de 04 de junho de 2010, sobre a vedacao do
Nepotismo no Ambito da Administragcdo Federal e a inexisténcia no quadro da
empresa, de socios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda que sejam cénjuges ou
companheiros de ocupantes do quadro da Empresa de Planejamento e Logistica
S.A - EPL, nos cargos de direcéo, chefia ou assessoramento.

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

- If{Cv"‘-L{ LA{ f‘/’ ’(’

N/ Giovane de Moraes Ferreira
CPF: 010.891.430-52
Diretor
LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA
SOCIEDADE SIMPLES

364
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ECOPLAN

ENGENHARIA

DECLARAGAO ANTICORRUPCAO
LEI FEDERAL N° 12.846/2013 E DECRETO N° 8.420/2015

A Comissao Especial de Licitagées,
Ref.: Edital RCE n° 008/2021

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJMF sob o n°
92.930.643/0001-52, com sede na rua Felicissimo de Azevedo n° 924, em Porto
Alegre/RS, telefone (51) 3272-8900, neste ato representada na forma de seus
atos constitutivos, por seu socio, Sr. Percival Ignacio de Souza, inscrito no
CPF/MF sob o n° 005.397.830-72, para fins do disposto no Edital da RCE n°
008/2021, DECLARA, sob as penas da Lei:

a) Conhecer e cumprir o previsto na Lei n° 12.846/2013 (Lei
Anticorrupcéo) e no Decreto n°® 8.420/2015, sob pena de responsabilizagéao
administrativa e civil pela pratica de atos contra a EPL, incluindo todos os seus
profissionais envolvidos na fase de contratacéo e execucgao do objeto licitado.

b) Conhecer os principios, os valores éticos e as normas
estabelecidas pelo Cédigo de Etica e Conduta da EPL, vigente ao tempo da
contratagdo, comprometendo-me, neste ato, com sua observancia e acatamento,
sendo que todos os profissionais envolvidos na execucao na fase de contratagéo
€ execucao do objeto licitado, pautando seu comportamento e sua atuacao na
conducédo dos negdcios, nas agdes e nos relacionamentos com os interlocutores
internos e externos, pelos principios e pelos valores neles constantes, com vistas
a erradicar as praticas ilegais, imorais e antiéticas.

c) Que obteve copia do Cédigo de Etica e Conduta da EPL,
vigente ao tempo da contratagdo, disponivel no sitio eletrénico:
http://www.epl.gov.br/index.php/content/view/10651. htmi.

d) Estar ciente, conhece e entende os termos das leis
anticorrupg@o brasileiras ou de quaisquer outras aplicaveis sobre o objeto da
presente licitacao e futuro contrato, comprometendo-se a abster-se de praticar
atividades que constituam uma violagdo das disposicbes destas regras
anticorrupgéo, por si e por seus administradores, diretores, funcionarios,
empregados e agentes, bem como seus soécios gue venham a agir em seu nome.

e) Nao praticar atos lesivos & EPL, para os fins da legislacao

pertinente, que atentem contra o seu patriménio, contra os principios da
administragéo publica ou contra os compromissos assumidos, assim definidos:
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| - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou
qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério
publico;

Il - Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer
ato de procedimento licitatério publico;

Il - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

IV - Fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente:

V - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica
para participar de licitagdo piiblica ou celebrar contrato administrativo;

VI - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificagées ou prorrogacées de contratos celebrados com a
EPL, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou

VII - Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro
dos contratos celebrados com a EPL.

f) Por si e por seus administradores, diretores, empregados,
agentes, proprietarios e acionistas que atuam em seu nome, concorda que a EPL
tera o direito de realizar procedimento de auditoria para se certificar da
conformidade continua com as declaragcbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer
auditoria realizada nos termos desta Declarag&o.

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

r

T A wi/

'Percival Ignacio de Souza }

CPF: 005.397.830-72
Diretor /
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. /
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DECLARACAO ANTICORRUPCAO

LEI FEDERAL N° 12.846/2013 E DECRETO N° 8.420/2015

A Comisséo Especial de Licitacdes,
Ref.: Edital RCE n° 008/2021

SKILL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.991.021/0001-21,
com sede na rua Vereador Nelson Hoff n°® 1355, em S&o Sebastido do Cai/RS,
telefone (51) 3337-0010, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, por seu soécio, Sr. Jalio Fortini de Souza, inscrito no CPF/MF sob o
n°® 430.431.270-72, para fins do disposto no Edital da RCE n° 008/2021,
DECLARA, sob as penas da Lei:

a) Conhecer e cumprir o previsto na Lei n°® 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgdo) e no Decreto n® 8.420/2015, sob pena de responsabilizagédo
administrativa e civil pela pratica de atos contra a EPL, incluindo todos os seus
profissionais envolvidos na fase de contratacdo e execuc¢ao do objeto licitado.

b) Conhecer os principios, os valores éticos e as normas
estabelecidas pelo Codigo de Etica e Conduta da EPL, vigente ao tempo da
contratacdo, comprometendo-me, neste ato, com sua observancia e acatamento,
sendo que todos os profissionais envolvidos na execucao na fase de contratacéo
e execucdo do objeto licitado, pautando seu comportamento e sua atuacdo na
conducéo dos negdcios, nas a¢des e nos relacionamentos com os interlocutores
internos e externos, pelos principios e pelos valores neles constantes, com vistas
a erradicar as praticas ilegais, imorais e antiéticas.

c) Que obteve copia do Codigo de Etica e Conduta da EPL,
vigente ao tempo da contratacdo, disponivel no sitio eletrdnico:
http://lwww.epl.gov.br/index.php/content/view/10651.html.

d) Estar ciente, conhece e entende os termos das leis
anticorrupcao brasileiras ou de quaisquer outras aplicaveis sobre o objeto da
presente licitagdo e futuro contrato, comprometendo-se a abster-se de praticar
atividades que constituam uma violacdo das disposicbes destas regras
anticorrupcdo, por si e por seus administradores, diretores, funcionarios,
empregados e agentes, bem como seus sOcios que venham a agir em seu nome.

e) Nao praticar atos lesivos a EPL, para os fins da legislacédo
pertinente, que atentem contra o seu patrimbnio, contra 0s principios da
administracdo publica ou contra 0s compromissos assumidos, assim definidos:
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| - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou
qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatorio
publico;

Il - Impedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato
de procedimento licitatorio publico;

lIl - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

IV - Fraudar licitag@o publica ou contrato dela decorrente;

V - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica
para participar de licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

VI - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a
EPL, sem autorizacdo em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou

VIl - Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro
dos contratos celebrados com a EPL.

f) Por si e por seus administradores, diretores, empregados,
agentes, proprietarios e acionistas que atuam em seu nome, concorda que a EPL
tera o direito de realizar procedimento de auditoria para se certificar da
conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificacdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer
auditoria realizada nos termos desta Declaragao.

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

|
EngP Jdlio Fortini de Souza
CPF: 430.431.270-72
Diretor
SKILL ENGENHARIA LTDA.
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DECLARAGCAO ANTICORRUPCAO
LEI FEDERAL N° 12.846/2013 E DECRETO N° 8.420/2015

A Comissao Especial de Licitagges,
Ref.: Edital RCE n°® 008/2021

LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 20.305.517/0001-04, com sede na rua Dom Pedro Il, n°® 891,
sala n® 301, em Porto Alegre/RS, telefone (51) 98156-3545 neste ato
representada na forma de seus atos constitutivos, por seu socio, Sr. Giovane de
Moraes Ferreira, inscrito no CPF/MF sob o n® 010.891.430-52, para fins do disposto
no Edital da RCE n° 008/2021, DECLARA, sob as penas da Lei:

a) Conhecer e cumprir o previsto na Lei n° 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgao) e no Decreto n® 8.420/2015, sob pena de responsabilizagao
administrativa e civil pela pratica de atos contra a EPL, incluindo todos os seus
profissionais envolvidos na fase de contratacdo e execugao do objeto licitado.

b) Conhecer os principios, os valores éticos e as normas
estabelecidas pelo Cédigo de Etica e Conduta da EPL, vigente ao tempo da
contratacéo, comprometendo-me, neste ato, com sua observancia e acatamento,
sendo que todos os profissionais envolvidos na execugio na fase de contratagéo
e execucao do objeto licitado, pautando seu comportamento e sua atuagdo na
conducao dos negoécios, nas acdes e nos relacionamentos com os interlocutores
internos e externos, pelos principios e pelos valores neles constantes, com vistas
a erradicar as praticas ilegais, imorais e antiéticas.

c) Que obteve copia do Cédigo de Etica e Conduta da EPL,
vigente ao tempo da contratagdo, disponivel no sitio eletrénico:
http://www .epl.gov.br/index.php/content/view/10651. html.

d) Estar ciente, conhece e entende os termos das leis
anticorrupgcao brasileiras ou de quaisquer outras aplicaveis sobre o objeto da
presente licitacao e futuro contrato, comprometendo-se a abster-se de praticar
atividades que constituam uma violagdo das disposigdes destas regras
anticorrupgdo, por si e por seus administradores, diretores, funcionarios,
empregados e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.

e) Nao praticar atos lesivos a EPL, para os fins da legislagao
pertinente, que atentem contra o seu patriménio, contra os principios da
administragao publica ou contra os compromissos assumidos, assim definidos:
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| - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagcdo ou
qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatorio
publico;

Il - Impedir, perturbar ou fraudar a realizagcao de qualquer ato
de procedimento licitatério publico;

Ill - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

IV - Fraudar licitagcao publica ou contrato dela decorrente;

V - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica
para participar de licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

VI - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificagbes ou prorrogagoes de contratos celebrados com a
EPL, sem autorizagao em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou

VIl - Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro
dos contratos celebrados com a EPL.

f) Por si e por seus administradores, diretores, empregados,
agentes, proprietarios e acionistas que atuam em seu nome, concorda que a EPL
tera o direito de realizar procedimento de auditoria para se certificar da
conformidade continua com as declaragcbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer
auditoria realizada nos termos desta Declaragao.

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

v AT

Giovane de Moraes Ferreira
CPF: 010.891.430-52
Diretar
LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA
SOCIEDADE SIMPLES
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9. Termo de Encerramento

O presente volume, denominado Documentagédo, relativo ao Edital de RCE
Eletrdnico N° 008/2021, possui 372 (trezentas e setenta e duas) paginas, rubricadas
e numeradas em ordem crescente, e este é seu Termo de Encerramento.

Porto Alegre/RS, 24 de janeiro de 2022.

EngP Julio Fortini de Sauza
CREA-RS 063.127-D
Representante Legal

CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-LIMINE
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