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RCE ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO Nº 50840.101728/2021-77 

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL 

1. APRESENTAÇÃO

O CONSÓRCIO ENECON – HOUER - FERROGRÃO, constituído pelas empresas ENECON 

S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores (líder do Consórcio), com sede na Bernardo 
Pires, nº 65, Bairro Santana, CEP 90620-010, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.830.043/0001-53, com filial em Belo Horizonte, a Rua Mato 
Grosso, nº 960, Bairro Santo Agostinho, CEP 30190-085, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
33.830.043/0004-04 e HOUER ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 18.578.135/0001-02 e NIRE nº. 31.210.698.549, sediada na Rua 
Maranhão, nº. 166, sala 1300, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-330 
apresenta, por intermédio do Representante Legal, abaixo assinado, a Documentação de 
Habilitação, para a contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto básico completo 
em BIM (Building Information Modeling) e estudo operacional para implantação da Ferrovia EF-
170 (Ferrogrão), com cerca de 933 quilômetros de extensão, conforme as especificações deste 
Edital e de seus Anexos, objeto do RCE ELETRÔNICO N.º 0082021 da Empresa de 
Planejamento e Logística – EPL. 

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021. 

ENG. MARCOS HORTA MAIA 
REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO 

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34 





















Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.830.043/0001-53
Razão Social: ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA BERNARDO PIRES, 65 - SANTANA - Porto Alegre / Rio Grande do Sul

Emitido em: 03/02/2022 11:17 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.830.043/0001-53 DUNS®: 90*****87
Razão Social: ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
Nome Fantasia: ENECON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 10/05/2022
FGTS 14/02/2022
Trabalhista Validade: 01/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/03/2022
Receita Municipal Validade: 26/02/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/02/2022 11:16 de
CPF: 742.807.400-20      Nome: MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul  é  expedida a presente certidão por  não constar  distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ 33830043000153,
Endereço - RUA BERNARDO PIRES 65 BAIRRO SANTANA PORTO ALEGRE RS.

28 de Janeiro de 2022, às 11:22:09

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br,  menu  Serviços  >  Alvará  de  Folha  Corrida  /  Certidões  Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 8981fec93a336a5d366b67ff2eaa5bb8



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar

www.tjrs.jus.br

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Porto
Alegre, neste Estado, há:

1. No FORO CENTRAL (Prédios I e II): um (01) Cartório da Direção do Foro, vinte (20)
Cartórios Cíveis, nominados do primeiro ao vigésimo (ao 20º Cartório Cível compete as Ações
Especiais da Fazenda Pública); quatro (04) Juizados Especiais Cíveis, nominados do segundo ao
quinto; quinze (15) Cartórios Criminais (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º e Juizado do
Torcedor, 15º, 16º e 17º); três (03) Juizados Especiais Criminais, nominados do primeiro ao terceiro;
um (01) Cartório de Execução de Penas e Medidas Alternativas; dois (02) Cartórios de Execuções
Criminais; quatro (04) Cartórios do Júri; onze (11) Cartórios da Fazenda Pública (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 10º, 12º, 14º); três (03) Juizados Especiais da Fazenda Pública (1º, 2º, 3º); cinco (05) Cartórios
de Família (1º, 4º, 5º, 6º, 8º); um (01) Cartório das Curatelas; dois (02) Cartórios exclusivos de
Sucessões (1º, 2º) e um (01) Cartório de Sucessões e de Precatórias (nominado 3º Cartório de
Sucessões e de Precatórias); um (01) Cartório de Acidentes do Trabalho; um (01) Cartório de Delitos
de Trânsito; um (01) Cartório de Registros Públicos; quatro (04) Cartórios do Juizado Regional da
Infância e Juventude, nominados do primeiro ao quarto; dois (02) Cartórios do Juizado da Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher (1º, 2º); um (01) Cartório de Direito Empresarial, Recuperação
de Empresas e Falências; dois (02) Cartórios da Contadoria (1º, 2º); e um (01) Cartório da
Distribuição (incumbe a distribuição das causas Cíveis, Comerciais, dos feitos da Fazenda Pública,
Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, Criminais, das causas de Família e
Sucessões e a de outras que lhe sejam dependentes).

2. Nos FOROS REGIONAIS: um (01) Cartório Cível na Restinga; um (01) Cartório Cível e
um (01) Cartório de Família no Alto Petrópolis, no Partenon e na Tristeza; dois (02) Cartórios Cíveis
no Quarto Distrito e no Sarandi; um (01) Juizado Especial Cível e Criminal no Alto Petrópolis (7º),
no Partenon (10º), na Restinga (8º), no Sarandi (1º), na Tristeza (6º) e no Quarto Distrito (9º); dois
(02) Cartórios Criminais no Partenon; e um (01) Cartório da Distribuição e Contadoria em cada um
dos Foros Regionais (Alto Petrópolis, Partenon, Restinga, Sarandi, Tristeza e Quarto Distrito), com as
mesmas atribuições do Distribuidor do Foro Centralizado da comarca de Porto Alegre, excluídos os
feitos de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, Registros Públicos e Acidentes
do Trabalho. Qualquer certidão fornecida pelo Cartório da Distribuição do Foro Central abrange
informações de todos os demais Foros, e vice-versa, pois é baseada em um único Banco de Dados.

3. Três (03) Tabelionatos de Protestos de Títulos (1º, 2º, 3º) onde são processados os
apontamentos e protestos das letras e títulos comerciais, distribuídos pela CENTRAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS; três (03) Serviços de Registro de Títulos e Documentos e Registro
Civil das Pessoas Jurídicas (1º, 2º, 3º); catorze (14) Tabelionatos de Notas (1º ao 14º); seis (06)
Serviços de Registro de Imóveis (1ª até a 6ª Zona); oito (08) Serviços de Registro Civil das Pessoas
Naturais (1ª até a 8ª Zona).

Observações:

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0001371626443. Página 1/3



A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta
Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.


A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade
recebedora.

              A expedição é gratuita.

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0001371626443. Página 2/3



DOCUMENTO ASSINADO POR                                                                                                                     DATA

www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal 
nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o
endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

28/01/2022 11h23min

0001371626443
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43300062775 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

006 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

BALANCO1223

PORTO ALEGRE

11 Maio 2021

Nº FCN/REMP

RSE2100138800

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7688540 em 13/05/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 211467928 - 06/05/2021. Autenticação: CA434C3A23AB61748C4E337A6F8A35FD33F8854. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
21/146.792-8 e o código de segurança 5DFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 1/13



Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/146.792-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSE2100138800

Data

06/05/2021

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA 11/05/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7688540 em 13/05/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 211467928 - 06/05/2021. Autenticação: CA434C3A23AB61748C4E337A6F8A35FD33F8854. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
21/146.792-8 e o código de segurança 5DFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 2/13



 

 
 

PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 
AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 

CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 
BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 

FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 
CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 

E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

 
Enecon S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ nº 33.830.043/0001-53 – NIRE 43300062775 
 
 
SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2021, NA 
FORMA PERMITIDA PELO PARAGRAFO PRIMEIRO DO ART. 130 DA LEI 6.404/76. 
 
1. LOCAL: Av. Ipiranga, nº 6929, Partenon, Porto Alegre/RS. 
 
2. DIA E HORA: 30/04/2021, às 10:00 horas. 
 
3. PRESENÇA: Acionistas representando 72,80% do Capital Social. 
 
4. CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: Através de publicações no DOERS, nos dias 

25, 26 e 29/03/2021, às páginas 10, 09 e 09 respectivamente; e Correio do Povo, nos dias 
25, 26 e 27/03/2021, as páginas 09, 22 e 17 respectivamente. 

 
5. MESA: Foi eleito entre os presentes, para atuar como Presidente, ELZO JORGE 

NASSARALLA, que convidou o acionista JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS para atuar como 
Secretário. 

 
6. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Na data de 

15/04/2021 no DOERS nas páginas 16 a 19 e no Correio do Povo na página 14.  
 
7. ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar o resultado do 
exercício; c) fixar os honorários de diretoria e conselho de administração. 

 
8. RESOLUÇÕES TOMADAS NA AGO: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, das 

Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores, referente ao Exercício findo em 
31/12/2020, observadas as abstenções legais, com a presença da Diretoria, para os 
esclarecimentos necessários; b) O resultado do Exercício findo em 31/12/2020 
compreendeu um lucro líquido no valor de R$ 7.682,03, sendo que deste total, o valor de 
R$ 384,10 foi destinado a conta “Reserva Legal” cujo saldo passa a ser R$ 179.018,83 e 
o  restante R$ 7.297,93 para a conta “Lucros à Disposição da Assembleia”, cujo saldo 
passa a ser de R$ 1.430.961,68 conforme demonstração das Mutações do Patrimonio 
Liquido; c) A remuneração total da Diretoria foi fixada em R$ 50.000,00 mensais até a 
próxima AGO, que será realizada até 30/04/2022; a remuneração total do Conselho de 
Administração foi fixada em R$ 12.600,00 mensais até a próxima AGO, a ser realizada até 
30/04/2022. Os presentes ratificaram as decisões tomadas em AGO até a presente data e 
decidiram que, em anexo a esta ATA, será arquivado na JUCISRS o Balanço Patrimonial 
do Exercício Findo em 31/12/2020, publicado no DOERS no dia 15/04/2021 nas páginas 
16 a 19. 

 
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7688540 em 13/05/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 211467928 - 06/05/2021. Autenticação: CA434C3A23AB61748C4E337A6F8A35FD33F8854. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
21/146.792-8 e o código de segurança 5DFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 
AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 

CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 
BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 

FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 
CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 

E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

9.  APROVAÇÃO: Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a presente Assembleia, lavrando-
se a presente ata que, lida e assinada pelo Presidente e Secretário, espelha corretamente 
o ali convalidado. Declaram o Sr. Presidente e o Sr. Secretário serem verdadeiras as 
assinaturas constantes no livro de presença de acionistas, presentes à esta Assembleia, 
bem como que a presente ata é cópia fiel daquela transcrita no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais, e as assinaturas dos presentes nela contidas e aqui transcritas são 
autênticas. Assinaram o livro de Presença de Acionistas: Elzo Jorge Nassaralla, Cláudio 
Oliveira Osório Marques, Messias Rodarte Filho, Antônio Marcello de Araújo Salgado, 
José Augusto de Mattos e Gerty Mentz. Porto Alegre 30/04/2021. 

 
 
 
 
 

 Elzo Jorge Nassaralla  José Augusto de Mattos  
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Contas a receber (3.159) (2.375) Amortizações de empréstimos e f inanciamentos (14.373) (11.449) 

Adiantamento a f ornecedores 599 (933) Juros pagos de empréstimos e f inanciamentos (8.929) (9.404) 
Tributos a recuperar (579) (1.331) Ingressos de arrendamento mercantil 37  
Estoques 2 104 Amortização de arrendamento mercantil (1.385) (805) 
Depósitos judiciais 39 36 Partes relacionadas 8.799 33.504 

Despesas antecipadas (44) 269 
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades 
de financiamentos (15.851) 11.846 

Outros ativ os 17 (54) 
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de 
caixa (11.400) 8.631 

Fornecedores (333) 1.698 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19.923 11.292 
Salários e encargos sociais (179) 248 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 8.523 19.923 

 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais) 
  Reservas de lucros 

Capital 
social Reserva legal Retenção de lucros 

Ajuste de avaliação 
patrimonial 

Lucros 
acumulados Total 

Em 1º de janeiro de 2019 32.508 406 3.015   35.929 
Lucro do exercício 
Outros resultados abrangentes 
Obrigações com benef ícios pós-emprego 

    
 

(66) 

2.340 2.340 
 

(66) 
Div idendos mínimos obrigatórios   (3.015)  (952) (3.967) 
Constituição de reserv as  117 1.271  (1.388)  

Em 31 de dezembro de 2019 32.508 523 1.271 (66)  34.236 
Lucro do exercício   5.702 5.702 
Outros resultados abrangentes       

Obrigações com benef ícios pós-emprego 
32 32

 

Div idendos mínimos obrigatórios 
  (1.354)   (1.354)

 
Constituição de reserv as  285 4.063  (4.348)  

Em 31 de dezembro de 2020 32.508 808 5.334 (34)  38.616 
 

Diretoria: Deborah Beatriz Marengoni Damasceno | Cleber Renato Virginio da Silva | Jose Gerardo Copello 
Contador: Adelmo da Silva de Oliveira – CRC BA 028385/O-6 

“ As demonstrações financeiras completas da Companhia, auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., 
estão disponíveis no site www.brkambiental.com.br” 

 
 

LUZ PUBLICIDADE LTDA  

Protocolo: 2021000531254 
 

ENECON S.A. ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 
CNPJ/MF: 33.830.043/0001-53 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sas, o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2020, Porto Alegre 
31/01/2021. Marcelo Rodriguez Menezes - Diretor Executivo. 

Demonstrações Contábeis dos Períodos Findos em: 
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019 
CIRCULANTE 13.466.405,90 10.926.920,60 
Bancos-Conta Mov imento 3.064,48 2.294,80 
Títulos e Valores Mobiliários 1.039.421,18 295.299,36 
Clientes 7.430.265,61 7.353.135,68 
Impostos Antecipados 2.084.110,71 1.611.559,11 
Adiantamentos P/ Despesas 2.427.394,75 1.182.482,48 
Precatórios 482.149,17 482.149,17 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.749.495,15 6.175.174,06 
Realizáv el A Longo Prazo 2.402.465,04 5.020.277,74 
Cauções Div ersas 13.482,04 35.694,74 
Precatórios 2.388.983,00 4.984.583,00 
Inv estimentos 44.218,74 44.218,74 
Participações em Outras Sociedades 44.218,74 44.218,74 
Imobilizado 1.302.811,37 1.110.677,58 
Imóv eis 730.075,56 730.075,56 
Instrumental Técnico 246.251,30 221.633,52 
Veículos 2.806.993,44 2.559.028,84 
Máquinas e Equipamentos de Escritório 177.591,49 177.591,49 
Instalação, Móv eis e Utensílios 178.017,03 178.017,03 
Inf ormática e Linhas Telef ônicas 654.680,79 568.182,89 
Depreciações Acumuladas (3.490.798,24) (3.323.851,75) 
TOTAL DO ATIVO 17.215.901,05 17.102.094,66 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 
CIRCULANTE 6.444.867,50 7.240.368,02 
Fornecedores 227.942,90 305.458,76 
Obrigações Trabalhistas 1.491.273,79 1.969.088,15 
Obrigações Prev idenciárias 562.001,18 841.872,34 
Obrigações Tributárias 488.939,85 626.766,00 
Empréstimos Nac.- Capital de Giro 481.493,52 2.737.878,05 
Financiamentos Nacionais 47.620,74 5.935,44 
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Div idendos a Pagar – 526.900,00 

Valores de Consócios 3.145.595,52 226.469,28 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.161.053,04 639.583,48 
Financiamentos Nacionais 1.918.505,65 589.888,69 
Obrigações Prev idenciárias 242.547,39 49.694,79 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.609.980,51 9.222.143,16 
Capital 7.000.000,00 7.000.000,00 
Reserv as de Lucros 1.609.980,51 5.036.630,78 
Reserv a Legal 179.018,83 178.634,73 
Lucros a Disposição de Assembleia 1.430.961,68 4.857.996,05 
Prejuízos Acumulados – (2.814.487,62) 
TOTAL DO PASSIVO 17.215.901,05 17.102.094,66 

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em: 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  31/12/2020 31/12/2020 
Serv iços Prestados  40.248.245,79 35.593.955,74 
Impostos s/ Receita Bruta  (3.743.861,71) (3.481.810,63) 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  36.504.384,08 32.112.145,11 
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS  25.815.812,67 23.971.332,34 
LUCRO BRUTO  10.688.571,41 8.140.812,77 
DESPESAS OPERACIONAIS  10.680.889,38 11.222.934,84 
Despesas Administrativ as  9.128.846,66 9.818.415,48 
Depreciação  166.946,49 180.921,46 
Despesas Financeiras  1.467.798,40 1.245.123,48 
Receitas Financeiras  (45.427,25) (56.248,97) 
Impostos s/Receitas Financeiras  2.725,08 2.773,38 
Perdas de Capital  31.950,01 31.950,01 
Outras Receitas Operacionais - Ganhos de Capital  (40.000,00) – 
RESULTADO OPERACIONAL  7.682,03 (3.082.122,07) 
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA C. SOCIAL  7.682,03 (3.082.122,07) 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  – (167.271,53) 
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  7.682,03 (2.914.850,54) 
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA  – (100.362,92) 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO  7.682,03 (2.814.487,62) 
Lucro/Prejuízo por Ação 

Demonstração do Resultado Abrangente: 
0,000566 

 
31/12/2020 

(0,207420) 
 

31/12/2019 
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 

 7.682,03 
– 

7.682,03 

(2.814.487,62) 
– 

(2.814.487,62) 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 Descrição  Reservas de Lucros 
  

Capital 

 

Legal 
Lucros a 

Disposição 

Lucros/ 
Prejuízos 

Acumulados 
Patrimônio 

Líquido 
Saldo em 31/12/2018 7.000.000,00 178.634,73 4.899.542,24 – 12.078.176,97 
Resultado do Exercício – – – (2.814.487,62) (2.814.487,62) 
Const.Reserv a Legal – – – – – 
Ajuste Exer.Anteriores – – (41.546,19) – (41.546,19) 
Transf .p/Lucros a Disp.Sócios – – – – – 
Saldo em 31/12/2019 7.000.000,00 178.634,73 4.857.996,05 (2.814.487,62) 9.222.143,16 
Transf . p/ Comp. de Prejuízo – – (2.814.487,62) 2.814.487,62 – 
Ajuste Exer.Anteriores – – (49.844,68) – (49.844,68) 
Resultado do Exercício – – – 7.682,03 7.682,03 
Const.Reserv a Legal – 384,10 – (384,10) – 
Transf .p/Lucros a Disp.Sócios – – 7.297,93 (7.297,93) – 
Div idendos Distribuídos – – (570.000,00) – (570.000,00) 
Saldo em 31/12/2020 7.000.000,00 179.018,83 1.430.961,68 – 8.609.980,51 

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto em:  
31/12/2020 

 
31/12/2019 

1. Fluxo de caixa das atividades operacionais 
- Resultado do Período Antes da CSLL /IRPJ 

 
7.682,03 

 
(3.082.122,07) 

- Depreciações 166.946,49 180.921,46 
Resultado do Período Ajustado 174.628,52 (2.901.200,61) 
- Variação nas Contas a Receber (77.129,93) 8.763.031,59 
- Variação nas contas Imóv eis a Comercializar – 500.000,00 
- Variação nos Adiantamentos (1.244.912,27) 1.029.126,79 
- Variação em Impostos a Recuperar (472.551,60) (357.902,70) 
- Variação nos Depósitos p/ Cauções 22.212,70 (8.850,02) 
- Valores de Consórcios - PC 2.919.126,24 – 
-Varição em Precatórios - LP 2.595.600,00 (4.984.583,00) 
- Variação - Demais Contas Passiv o Circulante (1.499.927,53) 310.864,59 
- I.R.P.J. do Exercício – 167.271,53 
- C.S.L.L. do Exercício – 100.362,92 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais => 
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
- Variação do Imobilizado 

2.417.046,13 
 

(359.080,28) 

2.618.121,09 
 

(80.528,41) 
- Distribuição de div idendos (570.000,00) – 
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos => 
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
- Variação de Empréstimos - Cap.Giro 

(929.080,28) 
 

(2.256.384,53) 

(80.528,41) 
 

284.079,68 
- Variação em Fianc.de C. Prazo 41.685,30 (40.054,66) 
- Variação em Fianc. de L. Prazo 1.328.616,96 (1.083.254,95) 
- Redução em Obrigações Prev idenciárias - LP 192.852,60 (295.878,67) 
- Redução em Créditos de Pessoas Ligadas – (1.250.000,00) 
- Ajustes nos Lucros a Disp. dos Sócios (49.844,68) (41.546,19) 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7688540 em 13/05/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 211467928 - 06/05/2021. Autenticação: CA434C3A23AB61748C4E337A6F8A35FD33F8854. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
21/146.792-8 e o código de segurança 5DFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 8/13



Porto Alegre, Quinta-feira, 15 de Abril de 2021 Diário Oficial Nº 78 18 
 

 

- Redução nos Impostos Dif eridos – (267.634,45) 

Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos => (743.074,35) (2.694.289,24) 
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 744.891,50 (156.696,56) 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 297.594,16 454.290,72 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 1.042.485,66 297.594,16 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 
 

Nota 1 - Demonstrações Contábeis: 1.1. As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as práticas 
emanadas da legislação societária, as quais não preveem o reconhecimento do efeito da inflação no período. Nota 2 - Práticas 
Contábeis: 2.1. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição de acordo com a legislação. Adepreciação sobre o custo é 
calculada pelo método linear às taxas permitidas pela legislação fiscal, consideradas pela administração da empresa 
compatível com a vida útil dos bens e são absorvidas diretamente nos resultados. 2.2. Os registros nas Contas a Receber de 
Clientes são efetuados de acordo com o regime de competência do exercício. 2.3. As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 
e Tributárias são reconhecidas na competência do exercício e contemplam a provisão para férias. 2.4. Os Financiamentos e 
Empréstimos representam aplicações em bens do imobilizado e capital de giro. Estão atualizados na data do balanço e as 
parcelas que vencerão no longo prazo estão registradas no Passivo Não Circulante. Nota 3 - Demais Notas Explicativas: 3.1. O 
capital social totalmente integralizado é representado por 13.569.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 3.2. A 
empresa não possui outros resultados abrangentes. 

Marcelo Rodriguez Menezes - Diretor Executivo 
Sandison de Souza Barreto - Técnico de Contabilidade - CRC/RJ 075573/O-4 - CPF: 537.084.667-72 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Ilmos. Srs. Acionistas da ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES. Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis da ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ENECON S/A 
ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas   responsabilidades,   em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional de Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.Outras Informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Sociedade é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações   contábeis   de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo essa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas internacionais. – Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. – Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. 
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
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evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo- 
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. Niterói, 30 de março de 2021. ACG AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL - CRC RJ nº 
0068/O-6. Luiz Fernando Pereira Alves - Contador CRC RJ nº 053.885/O-5. 

 
 

SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO  

Protocolo: 2021000529256 
 

SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO (SOME) e 
UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (USBEE). 

ATOS DE CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO 
A SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO (SOME) , associação, inscrita no CNPJ sob o n.º 92.023.159/0001-40, com sede na 
Rua Irmão José Otão, n.° 11, 3º andar, bairro Independência, CEP 90.035-060, na cidade de Porto Alegre/RS, doravante 
simplesmente denominada “SOME” e/ou “CINDIDA” e a UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (USBEE) , 
associação, inscrita no CNPJ sob o n.º 92.706.308/0001-75, com sede na Rua Irmão José Otão, n° 11, bairro Independência, 
CEP 90.035-060, na cidade de Porto Alegre/RS, denominada “USBEE” e/ou “INCORPORADORA“ informam a realização da 
cisão parcial do patrimônio da SOME com consequente reversão por incorporação para a USBEE . As entidades, SOME e 
USBEE , conjuntamente denominadas simplesmente “PARTES” , declaram que: (I) os atos foram elaborados de acordo com 
as práticas contábeis e legislação, adotadas no Brasil, sendo apresentados, dentre outros, de acordo com o Comunicado 
Técnico CTG 2002, de 22 de novembro de 2018, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Código Civil 
Brasileiro e pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (II) constam do protocolo e justificação, as condições da operação 
de cisão parcial e consequente incorporação, bem como os motivos da operação, com destaque para o interesse das PARTES 
de segregarem suas ações sociais, por setor de atuação, mantendo-se, para ambas, as finalidades institucionais e a 
certificação como entidade beneficente de assistência social, bem como a relação com os demais atores sociais e, 
especialmente, com o público atendido; (III) os membros das PARTES , em suas respectivas assembleias gerais 
extraordinárias, datadas de 29 de janeiro de 2021, analisaram, deliberaram e aprovaram os respectivos atos e (IV) ainda que o 
protocolo, justificação, atas, documentos complementares e, especialmente, o laudo pericial, cujo respectivo apêndice, no qual 
consta o balanço patrimonial e suas notas explicativas, segue em anexo, foram devidamente registrados no cartório pertinente, 
a saber: 1º Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, no livro A-314, sob o n.º de ordem 113730, às 
fls. 167 f. Porto Alegre, 04 de março de 2021. 
___________________________________________________ 
Inácio Nestor Etges 
Presidente do Conselho Administrativo da USBEE e da SOME 

SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO (SOME) 
CNPJ nº 92.023.159/0001-40 

Data-Base – 31 de dezembro de 2020 

  

 

 
PASSIVO 

 
 
SOME Antes da 
Cisão Parcial 

Parcela 
Cindida da 
SOME a ser 
verificada e 

Incorporada à 
USBEE 

 
 

SOME Parcela 
Remanescente 

CIRCULANTE 14.500.084,56 (2.546.155,75) 11.953.928,81 

Fornecedores 1.359.556,13 (4.057,88) 1.355.498,25 

Empréstimos e 
Financiamentos 373.333,41 - 373.333,41 

Obrigações Trabalhistas 3.274.214,25 (13.507,92) 3.260.706,33 

 
Obrigações f iscais 

 
39.302,34 

 
- 

 
39.302,34 

Subv enções a realizar 2.331.333,51 (2.325.832,85) 5.500,66 
Contas a Pagar 62.480,07 - 62.480,07 
Prov isões 4.284.948,84 (202.757,10) 4.082.191,74 
Receitas antecipadas 2.774.916,01 - 2.774.916,01 
NÃO CIRCULANTE 23.965.292,30 (3.537.630,71) 20.427.661,59 
Fornecedores LP 200.000,00 - 200.000,00 
Empréstimos e 
Financiamentos LP 19.779.999,59 - 19.779.999,59 

Subv enções a realizar LP 3.537.630,71 (3.537.630,71) - 

Prov isões LP 447.662,00 - 447.662,00 

 

 

 
ATIVO 

 
 
SOME Antes da 
Cisão Parcial 

Parcela 
Cindida da 
SOME a ser 
verificada e 

Incorporada à 
USBEE 

 
 
SOME Parcela 
Remanescente 

CIRCULANTE 21.914.482,45 (3.378.666,47) 18.535.815,98 
Caixa e Equiv alentes de 
Caixa 10.150.227,58 (1.270.719,01) 8.879.508,57 

Mensalidades a Receber 9.032.376,30 (190.776,26) 8.841.600,04 

(-) Prov .p/Crédito    

Liquidação (468.131,33) - (468.131,33) 
Duv idosa    

Subv enções a receber –    

com 1.813.026,52 (1.807.525,86) 5.500,66 
restrição    

Outras contas a receber 1.245.054,61 (109.645,34) 1.135.409,27 
Impostos a Recuperar 810,96 - 810,96 
Despesas Antecipadas 141.117,81 - 141.117,81 

NÃO CIRCULANTE 113.674.456,59 (86.692.950,71) 26.981.505,88 
Contas a Receber LP 3.004.999,60 (3.004.999,60) - 

Despesas antecipadas LP 200.000,00 - 200.000,00 

Subv enções a receber –    

com 3.537.630,71 (3.537.630,71) - 
restrição LP    

Depósitos Judiciais 156.538,38 - 156.538,38 
Títulos e v alores 
mobiliários LP 24.038.041,58 (8.470.230,14) 15.567.811,44 
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Número do Processo Módulo Integrador

RSE2100138800
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06/05/2021
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Selo Ouro - Certificado Digital
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o 
número do protocolo 21/146.792-8.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS
CONSULTORES, de CNPJ 33.830.043/0001-53 e protocolado sob o número 21/146.792-8 em 06/05/2021, encontra-
se registrado na Junta Comercial sob o número 7688540, em 13/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo
examinador Júlio César Vieira Garcia.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado
o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA 11/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

010.059.607-04 JOSE AUGUSTO DE MATTOS 11/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA 11/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Anexo
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA 11/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento assinado eletrônicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em
13/05/2021, às 11:03.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quinta-feira, 13 de maio de 2021
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ANO XLVIII
Nº 63



ORDEM DO DIA: Em regime Ordinário: (1) Examinar, discutir e votar o relatório da administração, demonstrações financeiras
em todas suas peças componentes e destinação do resultado, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (2)
Eleger e fixar remuneração da Diretoria; (3) Outros assuntos relativos e/ou conexos aos citados. Bagé, 24 de março de 2021
(quarta feira) Carlos Renato Teixeira Machado - Diretor Presidente.

LUZ PUBLICIDADE LTDA
Protocolo: 2021000522724

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
CNPJ 33.830.043/0001-53

Assembleia Geral Ordinária. Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2021, às 10:00 hs, na sede
social da empresa na Av. Ipiranga, 6929, Porto Alegre/RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar o
resultado do exercício; c) fixar os honorário de diretoria e conselho de administração. AVISO:  Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da empresa, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
social findo em 31/12/2020. Porto Alegre, 23/03/2021. A Diretoria.

MALCON S.A.
Protocolo: 2021000520633

MALCON S.A. - CNPJ nº 92.722.255/0001-86 - NIRE 43300018865 – AVISO - Comunicamos aos Senhores Acionistas que se
encontram à sua disposição em nossa sede social, na Rua dos Andradas nº 1560, Sobreloja, Galeria Malcon, Porto Alegre-RS,
os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Porto
Alegre(RS), 19 de março de 2021. Renato Malcon - Diretor Presidente; Ricardo Malcon - Diretor Vice-Presidente

NORTRAN TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Protocolo: 2021000522742

NORTRAN TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. CNPJ 89.720.643/0001-13 - NIRE 43200729816. Edital de Notificação e
Convocação de Sócios. Notificação: A) De que os documentos previstos no art. 1.078, inciso I, da Lei n. 10.406/2002,
referentes ao ano 2020, encontram-se às suas disposições na sede, na Rua Nortran, n. 205, Bairro Passo das Pedras, Porto
Alegre/RS, no horário comercial. Convocação: B) Para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, na sede antes referida, na
data de 29 de abril de 2021, com primeira convocação às 10 horas e a segunda convocação às 10h30, tendo a seguinte
finalidade. Ordem do Dia: 1. Prestação de contas da administração referente ao ano de 2020; 2. Deliberação sobre o Balanço
Social e Fiscal do exercício de 2020; 3. Destinação dos resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 2020; 4. Prazo
de três (3) anos para a diretoria e eleição para o período de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2024; 5. Manifestação e
deliberação sobre a alteração e consolidação do contrato social: 5.1. Pelo novo prazo da diretoria e eleição dos diretores para
período de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2024; 6. Assuntos gerais. Porto Alegre, 23 de março de 2021. Assinado
Adilson Antônio Porto - Sócio Administrador.

OLFAR S.A. - ALIMENTO E ENERGIA
Protocolo: 2021000522707

OLFAR S/A – ALIMENTO E ENERGIA
BR 153 KM 53, Bairro Frinape, ERECHIM/RS // CNPJ nº 91.830.836/0001-79 // NIRE 3.300.053.814

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária de 02 de janeiro de 2012,
conforme autorização, por unanimidade dos presentes e de acordo com o Art. 130, Parágrafos 1º e 3º da Lei 6.404/76. 1. DATA,
HORA E LOCAL : 02 de janeiro de 2012, às 10h30min, na sede social da empresa. 2. PRESENÇAS : Acionistas, conforme Livro
de Presenças, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, sendo que todos os acionistas
estavam cientes do dia, hora e local da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 3. MESA DIRIGENTE: Presidente: José
Carlos Weschenfelder Secretário: Guilherme Weschenfelder 4. PUBLICAÇÕES : Tendo em vista a presença de 100% (cem por
cento) dos acionistas da empresa, ficam sanados os prazos das publicações, conforme previsto no Artigo 133, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, Parágrafo 4º, bem como os editais de convocação, de que trata o art. 124, Parágrafo 4º, da Lei nº
6.404/76. Todos os acionistas estavam cientes da data, local e hora da realização da assembleia. 5. ORDEM DO DIA: O Senhor
Presidente informou que a presente Assembléia Geral tinha por escopo deliberar sobre a ordem do dia, a qual foi lida aos
presentes: 5.1 - Eleição da Diretoria. 5.2 - Fixação dos honorários da Diretoria. 5.3 – Deliberar sobre as atribuições dos cargos
da Diretoria. 6. DELIBERAÇÕES: A Assembléia deliberou: 6.1 – Assembléia Geral Ordinária 6.1.1 – De acordo com o Estatuto
Social Art. 15, ficam eleitos e empossados para o prazo de 04 (quatro) anos os seguintes membros da Diretoria: Diretor
Presidente : JOSÉ CARLOS WESCHENFELDER , brasileiro, natural de Severiano de Almeida/RS, casado sob o regime de
comunhão universal de bens com Márcia Maria Borghetti Weschenfelder, da indústria, residente e domiciliado à Rua Kenedi, nº
199, Bairro Frinape, CEP 99700-000, nesta cidade de Erechim – RS, Cédula de Identidade nº 1.018.637.288-SSP/RS e CPF n.º
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(www.cvm.gov.br), o presente Edital de Convocação e a Proposta da Administração, que contém as informações requeridas
pela Instrução CVM nº 481/09 sobre as matérias a serem examinadas e discutidas na Assembleia. Os eventuais documentos
ou propostas, declarações de voto, protestos ou dissidências sobre a matéria a ser deliberada deverão ser apresentadas no
dia da Assembleia, por escrito, à Mesa da Assembleia, que, para esse fim, será representada pelo(a) Secretário(a) da
Assembleia. Cachoeirinha, RS, 26 de março de 2021. Presidente do Conselho de Administração, Flávio Benicio Jansen
Ferreira.

LUZ PUBLICIDADE LTDA
Protocolo: 2021000522726

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
CNPJ 33.830.043/0001-53

Assembleia Geral Ordinária. Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2021, às 10:00 hs, na sede
social da empresa na Av. Ipiranga, 6929, Porto Alegre/RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar o
resultado do exercício; c) fixar os honorário de diretoria e conselho de administração. AVISO:  Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da empresa, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
social findo em 31/12/2020. Porto Alegre, 23/03/2021. A Diretoria.

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Protocolo: 2021000523294

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77 - NIRE 43300052885 - Companhia Aberta
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 26 de abril de 2021
Ficam convocados os senhores acionistas da MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sob a forma exclusivamente digital , nos termos do artigo 4º, §2º,
inciso I e artigo 21-C da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ ICVM 481 ”), a ser realizada no
dia 26 de abril de 2021, às 10 horas , através da plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária :
(i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório
dos Auditores Independentes;
(ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos;
(iii) Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para os exercícios sociais de 2021-2022;
(iv) Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2021;
Em Assembleia Geral Extraordinária :
(i) Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia;
(ii) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para esclarecer a competência com relação à aprovação de
programa de recompra de ações de emissão da Companhia;
(iii) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia no valor de R$45.574.794,02 (quarenta e cinco milhões,
quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e dois centavos) para absorção dos saldos das
contas de (iii.1) custos de transação incorridos na emissão de títulos e valores mobiliários pela Companhia realizados no
exercício de 2020 no valor de R$ 41.668.726,87 (quarenta e um milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e setecentos e vinte
e seis reais e oitenta e sete centavos); e (iii.2) ajuste de avaliação patrimonial gerado com a permuta de ações aprovada na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de julho de 2020 no valor de R$ 3.906.067,15 (três milhões,
novecentos e seis mil e sessenta e sete reais e quinze centavos); e
(iv) Em razão das deliberações constantes dos itens “ii” e “iii” acima, consolidar o Estatuto Social.
Informações Gerais :
1. A Proposta da Administração com as informações relativas às matérias constantes da Ordem do Dia, exercício do direito de
voto e participação remota na assembleia, foi disponibilizada nesta data, na forma prevista na ICVM 481, e podem ser
acessadas por meio dos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) ( http://www.cvm.gov.br ) e da
Companhia ( http://ri.melnick.com.br /).
2. Os acionistas que queiram participar da assembleia deverão enviar a seguinte documentação para o e-mail
ri@melnick.com.br , com solicitação de confirmação de recebimento, com, no mínimo, 2 dias de antecedência da data
designada para a realização da assembleia, ou seja, até o dia 24 de abril de 2021 :
Os acionistas pessoas físicas, além do documento de identidade com foto do acionista ou representante legal, instrumento de
mandato com a identificação clara do signatário, se for o caso, e comprovante da participação acionária na Companhia emitido
pela instituição depositária, com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores à data da realização da Assembleia.
Os acionistas pessoas jurídicas e fundos de investimento deverão ser representados conforme seu Estatuto, Contrato Social
ou Regulamento, entregando cópias dos documentos comprobatórios da regularidade da representação, acompanhados de
ata de eleição dos administradores, devidamente registrados perante a autoridade competente, documento de identidade com
foto do representante legal e comprovante da participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária, com
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ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

CNPJ 33.830.043/0001-53

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convocados os Srs. Acionistas

a se reunirem no dia 30/04/2021, às 10:00 hs, na sede social da empresa na

Av. Ipiranga, 6929, Porto Alegre/RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem

do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as

demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar

o resultado do exercício; c) fixar os honorário de diretoria e conselho de

administração. AVISO: Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede

social da empresa, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76,

relativos ao exercício social findo em 31/12/2020. Porto Alegre, 23/03/2021.

A Diretoria.

O
governo gaúcho publi-
cou nesta semana (na
noite de 23/3), no Diá-
rio Oficial do Estado, o

Decreto 55.806, que adequa o
sistema de Distanciamento Con-
trolado à nova Lei 15.603, san-
cionada pelo governador Eduar-
do Leite na tarde do mesmo dia.
A decisão agradou setores liga-
dos à Educação e causou rea-
ções adversas em outros. “Esta-
mos muito otimistas e esta é
uma grande vitória para as nos-
sas escolas de Educação Infan-
til”, comemorou o Sindicato In-
termunicipal dos Estabelecimen-
tos de Educação Infantil do Esta-
do do RS (Sindicreches). A enti-
dade ainda ressaltou que, “as-
sim como o Estado do RS, irá in-
gressar para derrubar a liminar
que impede as aulas presen-
ciais, com o argumento que as

escolas de Educação Infantil
agora são um serviço essencial.

Também o presidente do Sin-
dicato dos Estabelecimentos de
Ensino Privado do RS (Sine-
pe/RS), Bruno Eizerik, comemo-
rou a aprovação da proposta,

embora entenda que a Educação
sempre foi um serviço essencial.
“Nossa expectativa é de que,
com essa legislação, as escolas
possam reabrir, assim como es-
tá ocorrendo com o comércio e
outros setores”, assinalou.

Já o Cpers declarou que as
escolas permanecem fechadas
graças à ação conjunta do Sindi-
cato e da Associação de Mães e
Pais pela Democracia (AMPD).
“Estamos em alerta, para even-
tuais manobras e tentativas de
forçar a reabertura na Justiça, a
partir da nova legislação. Exigi-
mos vacina já, testagem em massa”,
reafirmou a direção do Cpers. E
também a Associação dos Traba-
lhadores em Educação do Muni-
cípio de Porto Alegre (Atempa)
defende o retorno das aulas pre-
senciais com vacina e testagem
de toda a comunidade escolar.

Sancionada lei que tornao
ensinoatividadeessencial

ENSINO

São Paulo será o 1° estado
brasileiro a vacinar os educado-
res contra a Covid-19. O anún-
cio da imunização de 530 mil
profissionais da Educação e da
Segurança Pública na ativa foi
feito ontem pelo governador
João Doria, que já indicou o ca-
lendário de vacinação a partir
da 1ª quinzena de abril. Serão
180 mil policiais da segurança,
a partir de 5/4; e 350 mil pro-
fessores e funcionários de esco-
las públicas e privadas, com 47
anos ou mais, a partir de 12/4.

No RS, a decisão paulista mo-
biliza entidades e parlamentares.
A deputada Sofia Cavedon, auto-
ra do projeto que prioriza vaci-
na para todos os educadores gaú-
chos, informou articulação, por
meio da Comissão de Educação
da Assembleia, junto à Famurs
e sindicatos, como Cpers e Sinpro,
para que seja estabelecido um ca-
lendário para vacinar os educado-
res do RS. Sofia destaca que ter
a Educação como atividade es-
sencial, conforme oficializou o go-
verno nesta semana, é priorizar
a vacinação desses profissionais.

Setores que apoiam a nova legislação prometem entrar na Justiça, para

derrubar a liminar que impede o retorno das atividades presenciais

n O RS terá mais de 2 mil técni-
cos da saúde, com a aprovação
da Resolução 357, pelo Conselho
Estadual de Educação. O documen-
to autoriza formação antecipada,
desde que cumprida 75% da car-
ga horária dos estágios obrigató-
rios, de alunos de cursos de Edu-
cação Profissional e especializa-
ções técnicas ligadas ao combate
da Covid, como Enfermagem, Far-
mácia, Análises Clínicas, Nutrição,
Radiologia e Vigilância em Saúde.
Detalhes: https://bit.ly/39bJG9T.

n A Secretaria Estadual da Edu-
cação informa que o prazo de
confirmação das matrículas pa-
ra o ano letivo de 2021 foi pror-
rogado até 31/3. Diante da vi-
gência da bandeira preta e do
agravamento da pandemia, a Se-
cretaria reitera que a documen-
tação deve ser encaminhada de
forma digital para o e-mail da
instituição de ensino para onde
o aluno foi designado. Mais da-
dos: https://bit.ly/3tJQTpw.

direto ao ponto

Aprovada certificação
de técnicos da Saúde

Prazo para confirmar
matrícula éprorrogado

Editora: Maria José Vasconcelos
Editora assistente: Vera Nunes ensino@correiodopovo.com.br

LEI 15.603

n A partir da aprovação do
Projeto de Lei 144/2020 (agora
transformado na Lei 15.603),
foram reconhecidas como es-
senciais as atividades de Ensi-
no Infantil e Fundamental; e
as práticas de exercícios físi-
cos ministradas por profissio-
nal de Educação Física, quan-
do realizadas em espaços pú-
blicos ou em estabelecimentos
prestadores de serviços desti-
nados a essa finalidade.

EducadoresdeSP
serãovacinados

GRUPO PRIORITÁRIO
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A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de sua Comissão de Licitações,

designada pela PORTARIA N. 98,674, de 06 de outubro de 2020, torna público, para

conhecimento dos interessados, que:

1. Realizará a seguinte licitação:

Concorrência 01/2021 – do tipo Menor Preço, Empreitada por Preço Global,

por lote, para REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO

DE RUAS NOS CAMPI DA UFSM DE CACHOEIRA DO SUL, PALMEIRA DAS

MISSÕES E FREDERICO WESTPHALEN - RS, sob regime de execução indireta,

incluindo material e mão de obra; entrega do envelope n° 01 (Documentação) e

n° 02 (Proposta) até às 09:00 horas do dia 26.04.2021; abertura do envelope

n° 01 (Documentação) às 09:00 horas do dia 26.04.2021 e abertura do envelope

n° 02 (Proposta) às 09:00 horas do dia 05.05.2021.

2. O edital completo poderá ser retirado na sala 657, 6o andar, Prédio da Administração

Central, Cidade Universitária, Santa Maria, RS, fone (55)3220 8189, no horário de

expediente externo da UFSM, bem como nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br

e www.ufsm.br.

Santa Maria, 26 de março de 2021

Jayme Worst

Coordenador de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SANTA MARIA MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

NOTIFICAÇÃO: A) De que os documentos previstos no art. 1.078, inciso I, da

Lei n. 10.406/2002, referentes ao ano 2020, encontram-se às suas disposições

na sede, na RuaNortran, n. 205, Bairro Passo das Pedras, PortoAlegre/RS, no

horário comercial. Para a Assembleia Geral Ordinária aCONVOCAÇÃO: B)

ser realizada, na sede antes referida, na data de 29 de abril de 2021, com

primeira convocação às 10 horas e a segunda convocação às 10h30, tendo a

seguinte finalidade. : Prestação de contas da administraçãoOrdem do Dia 1.

referente ao ano de 2020; Deliberação sobre o Balanço Social e Fiscal do2.

exercício de 2020; Destinação dos resultados do período encerrado em 313.

de dezembro de 2020; Prazo de três (3) anos para a diretoria e eleição para o4.

período de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2024; Manifestação e5.

deliberação sobre a alteração e consolidação do contrato social: Pelo novo5.1.

prazo da diretoria e eleição dos diretores para período de 01 de julho de 2021 a

30 de junho de 2024; Assuntos gerais.6.

Porto Alegre, 23 de março de 2021.

Assinado: Adilson Antônio Porto – Sócio Administrador.

NORTRAN TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
CNPJ 89.720.643/0001-13 - NIRE 43.200.729.816.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE SÓCIOS.

ARAUPEL S.A.

CNPJ: 87.102.810/0001-37 - NIRE: 43300003027
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária - Tipo Semipresencial
Convidamos os Senhores Acionistas a reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária Semipresencial a ser realizada
no dia 06 de abril de 2021, às 11:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Rua General Câmara, nº 243, 6º
andar, em Porto Alegre/RS, ou mediante atuação remota
disponível via plataforma Zoom de transmissão on-line, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (II) Deliberar sobre
a proposta de destinação do resultado do exercício; (III) Fixar
a remuneração global anual da administração da Companhia.
Nota 1: Em razão das restrições impostas pela pandemia
do Coronavírus (Covid-19) a Assembleia Geral Ordinária
será Semipresencial, gravada, sendo realizada por meio da
plataforma (sistema) Zoom, através do link: www.araupel.
com.br/ago-2021. Nota 2: Haverá possibilidade de interação,
participação e votação através do chat do sistema Zoom. Nota
3: Os documentos e informações disponibilizados previamente
à realização da Assembleia Semipresencial estão também
disponibilizados por meio digital seguro através do link:
https://www.diariooficial.rs.gov.br/diario?td=DIC&dt=2021-
02-26&pg=42. Nota 4: Os acionistas ou seus representantes
deverão comprovar sua condição por documento de identidade
e, quando aplicável, também por procuração. Porto Alegre, RS,
26 de março de 2021. Ettore Bastos Basile - Presidente do
Conselho de Administração. (26, 29, 30/03)

Comunicamos aos senhores acionistas, em conformidade com o disposto no art. 133

da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que a partir de 30 de março de 2021

estarão disponíveis na sede da Companhia, sito à Avenida Ernesto Neugebauer

nº 1985, Prédio Administrativo, 5º andar, na Gerência de Orçamento e Finanças –

GEORF, e no site oficial da TRENSURB – http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_

detalhe.php?codigo_sitemap+3025, o relatório da administração sobre os negócios

sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2020, as respectivas

demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes, o parecer do

Conselho Fiscal e demais documentos da ordem do dia.

Porto Alegre, 24 de março de 2021

PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

Diretor-Presidente

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A – TRENSURB

CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 - NIRE 43500317874

ANÚNCIO AOS ACIONISTAS

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

CNPJ 33.830.043/0001-53

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convocados os Srs. Acionistas

a se reunirem no dia 30/04/2021, às 10:00 hs, na sede social da empresa na

Av. Ipiranga, 6929, Porto Alegre/RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem

do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as

demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar

o resultado do exercício; c) fixar os honorário de diretoria e conselho de

administração. AVISO: Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede

social da empresa, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76,

relativos ao exercício social findo em 31/12/2020. Porto Alegre, 23/03/2021.

A Diretoria.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO, Sra. SILVIA MARIA LASEK NUNES, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Pregão Eletrônico nº. 032/2021, do tipo menor preço global, através
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para contratação de empresa para a realização de serviços de motoniveladora para
manutenção de 40Km de estradas vicinais, para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no dia 9 de abril de 2021, com
início às 09 horas, mediante os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 005, de 20 de
janeiro de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Maiores informações pelo fone (51)
3694-1333, Ramal 219, no horário das 08 às 17 horas.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. Em, 24 de março de 2021. SILVIA MARIA LASEK NUNES, Prefeita Municipal.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. Em, 24 de março de 2021. EDILBERTO LAONI DA SILVA MACHADO, Secretário Municipal
de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO / RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO EDITAL N°. 009/2021.

GERAL

O governo do Estado confir-
mou que mais 290,3 mil doses
de vacina chegam hoje ao RS.
Conforme a Secretaria Estadual
de Saúde (SES), o lote está divi-
dido entre imunizantes da Coro-
navac (227,4 mil) e da Astraze-
neca (62,6 mil). O montante faz
parte dos 720 mil frascos men-
cionados na quarta-feira pela se-
cretária estadual de Saúde, Ari-
ta Bergmann, em entrevista à
Rádio Guaíba. A partir da chega-
da de novas doses de vacina, o
RS poderá avançar nas faixas
etárias para a imunização.

Ontem, Porto Alegre ainda es-
tava vacinando idosos a partir
dos 72 anos. A meta é chegar a
pessoas com 70 anos no próximo
domingo. Arita também fez uma

ressalva. “A vacina leva um tem-
po para agir e isso ocorre até o
14° dia. A segunda dose é um re-
forço. Esperamos que essas vaci-
nas possam fazer frente às muta-
ções do coronavírus”, disse.

Outra preocupação da SES
está nos estoques de medica-
mentos e de oxigênio. Arita afir-
mou ontem que aguarda a che-
gada de pelo menos 1,2 milhão
de unidades de medicamentos
do “kit intubação”, que incluem
Cisatracúrio, Rocurônio, Midazo-
lam e Atracúrio enviados pelo
Ministério da Saúde. Segundo a
secretária, é realizado monitora-
mento dos estoques por um sis-
tema abastecido pelos hospitais.
A partir dos dados lançados, os
medicamentos são distribuídos.

n Entraram em vigência ontem as
novas regras que aumentam o ri-
gor no uso de máscaras em aero-
portos e a bordo de aviões. As alte-
rações foram aprovadas pela Anvi-
sa em 11 de março e constam na
Resolução da Diretoria Colegiada
456, de 17/12/2020. Pela decisão,
os passageiros deverão usar, nos
terminais e dentro das aeronaves,
máscaras em tecido e o ideal é
que tenham camada tripla de pro-
teção ou de uso profissional, como
as cirúrgicas e as N95/PFF2. Não
devem ter válvula. A resolução
proíbe o uso de lenços, bandanas
e máscaras de acrílico. Já os prote-
tores faciais (face shields) só po-
dem ser usados por pessoas que
estiverem com máscara por baixo.
A Anvisa recomenda ainda a troca
a cada 3h. Para crianças menores
de 3 anos e pessoas com deficiên-
cia (PcDs), o uso é facultativo. Em
viagens nacionais, só pode tirar a
máscara no avião para hidratação
ou para alimentar crianças meno-
res de 12 anos, idosos e PcDs.

direto ao ponto

Nova regra para uso de
máscaranos aeroportos

Chegamhojemais290mil doses
VACINA NO RS
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NovaSantaRita/RSe Itajaí/SC

VISITAÇÕESSUSPENSAS
devidoaatual situaçãodapandemia
pelaCOVID-19

VEÍCULOS-PLACAS: INTEIROS: ISU9141, IML1J04, IPU7H34, MJX7D30, EUF5454, MQT8I23, ERT3867, IXF6H36, MKW9497, IMZ6F89, IPI4D31, QJQ4808, KQY2246,
AJW8H87, MKA4D52, MEB4662, RAF8H33, AZS1088, FBR7410, IWC8285, IOC6368, ITA0A45, MCM6593, IXR1H63, CYJ9300, HGB1A31, MJV8693, RDW8H19, IRB4712,
IWA4991, JGJ8186, GAH0006, MHY9B44, MHK8700, FLV3F94, ECT8829, ILR6580, AEK4999, KKN3F35, GCP8E56, IZF9G08, QQT1H85, FVB8J58, MHB7664, OKF4G77,
PHG9248, IPN0157, FJD9B72, AZO1D18, JBJ2D23, IOA1J15, IRP9032, MCG9825, MIV7570, JAJ9J13, MMF2B07, EEJ9C35, ISM4739, IVX8636, IXA7985, IXC1F93, MGE6854,
MEI3927, IXY5960, INY0429, MHY8A11, MBM4E36, MKR1139, ISC6B72, JCS0229, IWB7G12, MGI9212, MDO7G13, IXJ1E44, IOB7935, IQR4A81, ASF9159, JCT1930, MLP4186,
JAH0J37, IQS6A90, DQL3235, IRK4E92, QJI8D22, MKJ0D01, QHY1593, IMC7125, ISP4779, IQB8I62, IOA6A74, IPE0424, IOL0961, ISC1F82, IVQ8A25, MDI0F84, QHX4489,
IQJ5834, IPM0937, PYW3F01, QHN1G87, ITP7610, QIY3A04, IXT2679, QIF1107, IWN4348, NZL5294, IWR7G95, REA3H41. SUCATAS: INO0992, MBT2D47, IUU4G89,
BAG5204, MCN7J26, AQV9A70, IXM6I85, ERM0843, IQP0477, IYB7787, IKK4464, MBI4C13, MGZ5598, IIY0349, QHY4045, RAG5757, INU8227, IGL6752, IPR6576, IJF2A26,
LXQ0594, IYU2641, MGU2098, IKJ9F39, MGU6046, MCE6896, ILK8G66, IVX8150, ILB6407, IWT8F61, IBB9950, MBU9824, ITG3845.

dia útil sem incidência de diárias. O prazo para entrega da
documentação é a partir do 45º dia após a realização do leilão,
prorrogável até o restabelecimento da rotina dos Órgãos de Trânsito
devido a pandemia. A visitação presencial aos bens está suspensa
devido a situação de pandemia, devendo ser realizada virtualmente
através das imagens no site. O Interessado deverá verificar no site as
ALTERAÇÕES COMPLETAS NAS CONDIÇÕES DOS LEILÕES
DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

Edital completo c/ descrições e fotos dos bens no site | Liliamar Pestana Gomes - Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00

O Leilão é regido pelo Decreto 21.981/32, pelo Catálogo e Regulamento
do Leilão. Bens vendidos no estado em que se encontram. Pagamento
à vista, em até 24h após o leilão, mais 5% de COMISSÃO da Leiloeira
e DESPESAS de Organização e Depósito, por lote. Outras despesas
(débitos, taxa de logística, despachante e outros) e demais valores e
condições conforme Catálogo completo no site www.leiloes.com.br. A
desistência do lote implicará em multa de 20% sobre o valor do
arremate. A retirada dos bens será mediante agendamento, até o 5º

CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO DE VEÍCULOS E BENS DIVERSOS:

RETIRADA DE VEÍCULOS - SOMENTE C/ AGENDAMENTO: Itajaí/SC
(47) 99153.1476

Nova Santa Rita/RS
(51) 99822.6283 e (51) 99110.2577

11hTER - 30/03/2021

LEILÃO - 150 VEÍCULOS

Cadastre-se no site e dê seu lance!(51)3535.1000 www.leiloes.com.br

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

CNPJ 33.830.043/0001-53

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convocados os Srs. Acionistas

a se reunirem no dia 30/04/2021, às 10:00 hs, na sede social da empresa na

Av. Ipiranga, 6929, Porto Alegre/RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem

do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as

demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar

o resultado do exercício; c) fixar os honorário de diretoria e conselho de

administração. AVISO: Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede

social da empresa, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76,

relativos ao exercício social findo em 31/12/2020. Porto Alegre, 23/03/2021.

A Diretoria.

GRUPO A
Equipes PG J V E D GP GC SG

1°} Inter 13 6 4 1 1 11 6 5

2°} São Luiz 11 6 3 2 1 8 7 1

3°} Grêmio 10 5 3 1 1 10 4 6

4°} Ypiranga 10 6 3 1 2 14 9 5

5°} Caxias 10 5 3 1 1 6 5 1

6°} Juventude 9 6 3 0 3 9 8 1

7°} Aimoré 9 6 3 0 3 7 7 0

8°} Brasil 8 6 2 2 2 5 7 -2

9°} Pelotas 6 6 1 3 2 8 10 -2

10°} São José 4 6 1 1 4 4 9 -5

11°} Esportivo 4 6 1 1 4 3 8 -5

12°} N. Hamburgo 3 6 0 3 3 6 11 -5

Fórmula: Na fase Classificatória as equipes se enfren-
tam em jogos apenas de ida dentro de um grupo único
(11 jogos), classificando-se os quatro primeiros coloca-
dos para as Semifinais. Os dois últimos são rebaixados.
A fase Semifinal será disputada em dois jogos (ida/vol-
ta) entre as quatro equipes classificadas na fase Classifi-
catória. A fase Final será disputada em dois jogos (i-
da/volta) entre os dois vencedores das semifinais.

Embalado, SãoLuizprecisa resistir aoCaxias

FASE CLASSIFICATÓRIA

Equipe de Ijuí vem de dois empates, mas ainda assim está na vice-liderança da tabela de classificação do Gauchão

Esportes

O governo de São Paulo anun-
ciou nesta sexta-feira uma medi-
da que volta a ameaçar a conti-
nuidade do Campeonato Paulis-
ta. O governador João Dória con-
firmou a prorrogação do período
emergencial e da proibição das
atividades esportivas até 11 de
abril em todo o Estado.

Com a medida, a FPF terá
um novo trabalho para repensar
o cronograma de jogos do Paulis-
tão. A entidade contava com o
retorno do futebol no dia 31 de
março, ao fim do período emer-
gencial. A prorrogação do perío-
do deve fazer os clubes terem
uma nova reunião com os diri-
gentes da FPF para debater so-
luções e encontrar uma maneira
de realizar os jogos.

Sem perder há cinco rodadas, equipe de Ijuí ostenta no momento a maior série invicta do Campeonato Gaúcho

N
em Inter, nem Grêmio.
A maior sequência de
jogos sem derrota no
Campeonato Gaúcho

neste momento é do São Luiz.
Mesmo vindo de dois empates, a
equipe de Ijuí está na vice-lide-
rança da competição, com 11
pontos (tem, no entanto, um jo-
go a mais que o Grêmio, tercei-
ro, com 10). No domingo, o desa-
fio é resistir ao Caxias, no Cen-
tenário. Em quinto lugar na ta-
bela, o time da Serra busca recu-
peração depois da derrota para
o Inter, no meio da semana.

Duas equipes anunciaram
mudanças nas comissões técni-
cas nessa sexta-feira. O São Jo-
sé, que estava sem técnico des-
de a saída de Carlos Moraes no
sábado passado, confirmou o re-
torno de Hélio Vieira ao Passo
D’Areia. O técnico, de 57 anos,
já comandou o Zequinha em
1998 e seu trabalho mais recen-
te foi no Aimoré, no ano passa-
do. O Pelotas, por sua vez, de-
pois de anunciar a demissão de
Ricardo Colbachini após a derro-
ta para o Aimoré, oficializou a
contratação de Rafael Jaques.

LUCAS DUDU / DIVULGAÇÃO SÃO LUIZ / CP

Proibiçãoé
ampliadaemSP

PAULISTÃO

GAUCHÃO 2021

Rodada 7
n Neste sábado
Brasil x Inter ............................ 20h00
n No domingo
São José x Juventude .......... 20h00
Aimoré x Ypiranga ................ 20h00
Caxias x São Luiz .................... 20h00
Grêmio x Pelotas ................... 21h00
n Na segunda-feira
Esportivo x N. Hamburgo .... 20h00



Porto Alegre, Quinta-feira, 20 de Maio de 2021
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REUNIÃO DE SÓCIOS
Convidamos os sócios para reunião extraordinária que se realizará, em Porto Alegre – RS, na Rua Marcelo Gama, 924/601,
bairro São João, em 01/06/2021, às 10hs e em 2ª chamada às 10:30hs, para deliberação do seguinte:

1. O sócio Miguel Jeronymo Mastroberti, coloca à venda suas quotas sociais
2. Deliberar sobre a distribuição desproporcional de lucros.
3. Deliberar sobre a administração da sociedade.

Miguel Jeronymo Mastroberti

LOCADORA DE VEÍCULOS CENTRO SERRA S/A
Protocolo: 2021000545008

LOCADORA DE VEÍCULOS CENTRO SERRA S.A. - Companhia fechada - CNPJ Nº 03.972.832/0001-68 NIRE Nº 43300063429. Ata
da Assembleia-Geral Ordinária de 07 de novembro de 2020. 1. Data, hora e local : Realizada aos 07 dias do mês de novembro
de 2020, às 08 horas, na sede social, localizada na Rua 28 de Setembro, 1119, Bairro Goiás, na cidade de Santa Cruz do
Sul/RS, CEP 96.810-234, em primeira convocação. 2. Convocação/Aviso : dispensada a convocação, pois se fizeram presentes
à Assembléia-Geral acionistas representando a totalidade do capital social, cientes previamente de sua realização. 3. Presença
: Presentes acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro Próprio. 4 . Mesa : Os
trabalhos foram presididos pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Carlos Alberto Sponchiado, e secretariados pelo Diretor
Comercial, Jair Aloísio Limberger. 5. Ordem do dia : (i) Aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) Aprovação da distribuição de dividendos,
e a destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) Fixação do montante
da remuneração global a ser paga aos administradores, no exercício social de 2020, constante da proposta da administração;
e, (iv) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das
matérias deliberadas nesta assembleia. 6. Deliberações : Os acionistas analisaram, discutiram, votaram, e aprovaram, por
unanimidade de votos: 6.1. Aprovar as contas dos administradores, Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis
e Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.2. Aprovar a distribuição de
dividendos por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$
1.828.913,00 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil e novecentos e treze reais), assim como a destinação do saldo do lucro
líquido, no montante de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), na Conta Reservas de. Após a dedução dos dividendos
pagos aos acionistas, e a destinação do resultado remanescente, há dividendos adicionais a serem pagos aos acionistas, na
conta Reserva de Lucros; 6.3. Fixar o montante da remuneração global a ser paga aos administradores, no exercício social de
2020, no valor de R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), aos membros da Administração constante da proposta
da administração; 6.4. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação
das matérias deliberadas nesta Assembleia. 7. Da publicação : Tendo em vista enquadrar-se na previsão do artigo 294, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Companhia deixará de publicar os documentos de que trata o artigo 133, dessa Lei,
mediante o arquivamento no registro de comércio de cópias autenticadas, juntamente com a ata da assembleia. Cumpridas,
como tinham sido, todas as formalidades da lei, declarou o Sr. Presidente aprovadas essas deliberações da empresa, razão
pela qual nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a assembleia-geral, determinando a lavratura, em via única, desta ata
que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos
membros da mesa e assinada a seguir por todos os presentes. Santa Cruz do Sul, 07 de novembro de 2020. Carlos Alberto
Sponchiado, Presidente; Jair Aloísio Limberger, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico
registro sob o nº 7677335 em 05/05/2021 da Empresa LOCADORA DE VEICULOS CENTRO SERRA S/A, CNPJ
03972832000168 e protocolo 210986930 - 30/03/2021. Autenticação: 15B98A4AE5FB4CAAE2535856E79FEDC29F38926.
Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

LUZ PUBLICIDADE LTDA
Protocolo: 2021000545036

ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

CNPJ nº 33.830.043/0001-53 – NIRE 43300062775
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SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2021, NA FORMA PERMITIDA PELO PARAGRAFO
PRIMEIRO DO ART. 130 DA LEI 6.404/76. 1. LOCAL: Av. Ipiranga, nº 6929, Partenon, Porto Alegre/RS. 2. DIA E HORA: 30/04/2021,
às 10:00 horas. 3. PRESENÇA: Acionistas representando 72,80% do Capital Social. 4. CONVOCAÇÃO E AVISO AOS
ACIONISTAS: Através de publicações no DOERS, nos dias 25, 26 e 29/03/2021, às páginas 10, 09 e 09 respectivamente; e
Correio do Povo, nos dias 25, 26 e 27/03/2021, as páginas 09, 22 e 17 respectivamente. 5. MESA: Foi eleito entre os presentes,
para atuar como Presidente, ELZO JORGE NASSARALLA, que convidou o acionista JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS para atuar
como Secretário. 6. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Na data de 15/04/2021 no DOERS nas
páginas 16 a 19 e no Correio do Povo na página 14. 7. ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar o resultado do exercício; c) fixar os
honorários de diretoria e conselho de administração. 8. RESOLUÇÕES TOMADAS NA AGO: a ) Aprovação do Relatório da
Diretoria, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores, referente ao Exercício findo em 31/12/2020, observadas
as abstenções legais, com a presença da Diretoria, para os esclarecimentos necessários; b) O resultado do Exercício findo em
31/12/2020 compreendeu um lucro líquido no valor de R$ 7.682,03, sendo que deste total, o valor de R$ 384,10 foi destinado a
conta “Reserva Legal” cujo saldo passa a ser R$ 179.018,83 e o restante R$ 7.297,93 para a conta “Lucros à Disposição da
Assembleia”, cujo saldo passa a ser de R$ 1.430.961,68 conforme demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido; c ) A
remuneração total da Diretoria foi fixada em R$ 50.000,00 mensais até a próxima AGO, que será realizada até 30/04/2022; a
remuneração total do Conselho de Administração foi fixada em R$ 12.600,00 mensais até a próxima AGO, a ser realizada até
30/04/2022. Os presentes ratificaram as decisões tomadas em AGO até a presente data e decidiram que, em anexo a esta ATA,
será arquivado na JUCISRS o Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31/12/2020, publicado no DOERS no dia 15/04/2021
nas páginas 16 a 19. 9. APROVAÇÃO: Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a presente Assembleia, lavrando-se a presente ata
que, lida e assinada pelo Presidente e Secretário, espelha corretamente o ali convalidado. Declaram o Sr. Presidente e o Sr.
Secretário serem verdadeiras as assinaturas constantes no livro de presença de acionistas, presentes à esta Assembleia, bem
como que a presente ata é cópia fiel daquela transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais, e as assinaturas dos
presentes nela contidas e aqui transcritas são autênticas. Assinaram o livro de Presença de Acionistas: Elzo Jorge Nassaralla,
Cláudio Oliveira Osório Marques, Messias Rodarte Filho, Antônio Marcello de Araújo Salgado, José Augusto de Mattos e Gerty
Mentz. Porto Alegre 30/04/2021. Elzo Jorge Nassaralla e José Augusto de Mattos. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio
Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 7688540 em 13/05/2021. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

SERAFINI ADVOGADOS
Protocolo: 2021000544481

FK BIOTECNOLOGIA S/A.
NIRE n.º 43300040445 - CNPJ n.º 03.516.486/0001-03

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 27 de maio de
2021, às 14:00 horas, a ser realizada, excepcionalmente, no Hotel Piazza Navona (Intercity), na Avenida Independência, nº
813, sala Piazza Navona, bairro Independência, em Porto Alegre, RS, CEP 90035-076 , a fim de atender as medidas de
distanciamento impostas pela atual situação de pandemia do COVID19, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a)
Apreciação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; (c) Eleição do Conselho de Administração; (d) Fixar a remuneração dos
administradores; (e) Homologar o aumento de capital da Companhia, que foi autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada no dia 08/06/2020, com a respectiva alteração no Estatuto Social; (f) Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 15
do Estatuto Social, a fim de aumentar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (g) Atualização e
informações sobre o “Projeto Vacina”, sem caráter deliberativo. Por fim, servimo-nos do presente também para informar que o
relatório da administração, balanços e demonstrações financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020 foram publicados na edição do dia 16/04/2021 do Jornal do Comércio (página 4 do
2º caderno) e também na edição do dia 16/04/2021 do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do SUL (DOERS – Indústria e
Comércio – páginas 29 até 32).

Porto Alegre, RS, 20 de maio de 2021.

FERNANDO THOMÉ KREUTZ - Presidente do Conselho de Administração

TRAMONTINA SUL S/A
Protocolo: 2021000544475

TRAMONTINA SUL S. A. – CNPJ nº 93.514.180/0001-00 – NIRE: 43300042561 – Carlos Barbosa – RS.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 31 de maio de
2021, às 14h00min (quatorze horas), na sede social da Companhia sita na Rua Garibaldi, n° 308, em Carlos Barbosa, RS, para
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QUINTA-FEIRA,20 de maio de 2021 CORREIO DO POVO

AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Eletrônico 9121/2021 Processo 20/1204-0016208-3

Objeto: Serviços terceirizados para Polícia Civil

A Diretora Substituta do DELIC/CELIC, no uso de suas atribuições, COMUNICA QUE FICA

SUSPENSA A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO acima informado, para responder ao

pedido de esclarecimento encaminhado, devendo a nova data ser comunicada por intermédio

de publicação, conforme legislação vigente.

Marina Fassini Dacroce

Subsecretária CELIC/SPGG

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de

Medeiros, n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações

e Atas de Registro de Preços estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou

www.compras.rs.gov.br.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
CNPJ nº 33.830.043/0001-53 – NIRE 43300062775

SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2021,
NA FORMA PERMITIDA PELO PARAGRAFO PRIMEIRO DO ART. 130 DA LEI 6.404/76. 1.
LOCAL:Av. Ipiranga, nº 6929, Partenon, PortoAlegre/RS. 2.DIA E HORA: 30/04/2021, às 10:00
horas. 3. PRESENÇA: Acionistas representando 72,80% do Capital Social. 4. CONVOCAÇÃO
EAVISOAOSACIONISTAS:Através de publicações no DOERS, nos dias 25, 26 e 29/03/2021,
às páginas 10, 09 e 09 respectivamente; e Correio do Povo, nos dias 25, 26 e 27/03/2021, as
páginas 09, 22 e 17 respectivamente. 5. MESA: Foi eleito entre os presentes, para atuar como
Presidente, ELZO JORGE NASSARALLA, que convidou o acionista JOSÉ AUGUSTO DE
MATTOSpara atuar comoSecretário.6.PUBLICAÇÃODORELATÓRIOEDEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS: Na data de 15/04/2021 no DOERS nas páginas 16 a 19 e no Correio do Povo
na página 14. 7. ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; b) destinar o resultado
do exercício; c) fixar os honorários de diretoria e conselho de administração. 8. RESOLUÇÕES
TOMADAS NA AGO: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras
e do Parecer dos Auditores, referente ao Exercício findo em 31/12/2020, observadas as abs-
tenções legais, com a presença da Diretoria, para os esclarecimentos necessários; b) O resul-
tado do Exercício findo em 31/12/2020 compreendeu um lucro líquido no valor de R$ 7.682,03,
sendo que deste total, o valor de R$ 384,10 foi destinado a conta “Reserva Legal” cujo saldo
passa a ser R$ 179.018,83 e o restante R$ 7.297,93 para a conta “Lucros à Disposição da
Assembleia”, cujo saldo passa a ser de R$ 1.430.961,68 conforme demonstração das Mutações
do Patrimonio Liquido; c) A remuneração total da Diretoria foi fixada em R$ 50.000,00 mensais
até a próxima AGO, que será realizada até 30/04/2022; a remuneração total do Conselho de
Administração foi fixada em R$ 12.600,00 mensais até a próxima AGO, a ser realizada até
30/04/2022. Os presentes ratificaram as decisões tomadas em AGO até a presente data e
decidiram que, em anexo a esta ATA, será arquivado na JUCISRS o Balanço Patrimonial do
Exercício Findo em 31/12/2020, publicado no DOERS no dia 15/04/2021 nas páginas 16 a 19.
9. APROVAÇÃO: Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a presente Assembleia, lavrando-se
a presente ata que, lida e assinada pelo Presidente e Secretário, espelha corretamente o ali
convalidado. Declaram o Sr. Presidente e o Sr. Secretário serem verdadeiras as assinaturas
constantes no livro de presença de acionistas, presentes à esta Assembleia, bem como que
a presente ata é cópia fiel daquela transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais, e as
assinaturas dos presentes nela contidas e aqui transcritas são autênticas. Assinaram o livro
de Presença de Acionistas: Elzo Jorge Nassaralla, Cláudio Oliveira Osório Marques, Messias
Rodarte Filho, Antônio Marcello de Araújo Salgado, José Augusto de Mattos e Gerty Mentz.
Porto Alegre 30/04/2021. Elzo Jorge Nassaralla e José Augusto de Mattos. Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 7688540 em 13/05/2021.
Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Faixaetáriabaixapara60anos
VACINAÇÃO NA CAPITAL

As 188.800 doses de Corona-
vac que chegaram ao Rio Gran-
de do Sul na tarde da terça-fei-
ra e as outras 62.400 recebidas
do Ministério da Saúde na sex-
ta-feira da última semana fo-
ram remetidas aos municípios
gaúchos ontem. De acordo com
a Secretaria de Saúde (SES) do
Estado, estas 251.200 doses do
imunizante serão suficientes pa-
ra zerar o déficit de segundas
doses (D2) em atraso. Alguns
municípios, contudo, sinaliza-
ram ao longo do dia de ontem
para a possibilidade de ainda
faltar doses para completar o
esquema vacinal.

Segundo levantamento da As-
sociação dos Municípios da Re-
gião Metropolitana de Porto Ale-
gre (Granpal) divulgado ontem,
para zerar a fila de espera ape-
nas nas cidades da região se-
riam necessárias 162.090 doses.
Entretanto, os 19 municípios as-
sociados, incluindo a Capital, re-
ceberam apenas 79.890 doses.
“Para efetivamente suprir a de-
manda, seria necessária nova re-
messa de 82.200 doses. A Gran-
pal lamenta o fato e esclarece
às comunidades, a fim de evitar
que as pessoas procurem os pos-
tos de vacinação e saiam frus-
tradas”, disse, em nota, o presi-
dente da entidade e prefeito de
Porto Alegre, Sebastião Melo.

Segundo o governo do Esta-
do, o cálculo de distribuição
das doses aos municípios é ba-
seado em estimativas populacio-
nais dos grupos prioritários
que estão sendo imunizados e
a segunda dose é distribuída a
todos que teriam direito à pri-
meira. “Somando as duas re-
messas, iremos distribuir quan-
titativo suficiente para que to-
dos os que tomaram a primeira
dose com Coronavac possam
completar o esquema vacinal, o
que é fundamental para a eficá-
cia do imunizante”, garante a
chefe da Divisão de Vigilância
Epidemiológica do Centro Esta-
dual de Vigilância em Saúde
(Cevs), Tani Ranieri.

A SES afirma ter distribuído

1.647.470 doses da Coronavac
aos municípios gaúchos para
aplicação da primeira dose em
grupos prioritários, seguindo a
ordem estabelecida pelo Plano
Nacional de Imunizações (PNI).
Para a segunda dose (D2), a se-
cretaria diz ter repassado
1.650.580 doses aos municípios,
com a última distribuição ocorri-
da ontem. “Matematicamente,
portanto, o Estado distribuiu do-
ses suficientes para completar
o esquema vacinal de todos os
gaúchos imunizados com a pri-
meira dose da vacina Corona-
vac”, garantiu, em nota divulga-
da à imprensa.

O diretor da Vigilância em Sa-
úde da Capital, Fernando Ritter,
explicou que é necessário consi-
derar o “mundo real”, onde,
além do descontrole da fila de
vacinação nos municípios, pode
ter ocorrido outras situações.

“Pode ter acontecido de pessoas
terem tomado a segunda dose
como a primeira. Também tem
a quebra de doses, como a xe-
pa, quebra do frasco. E aqui,
identificamos mais de 17 mil
pessoas de fora da Capital que
receberam vacina”, alega Ritter.
Para o diretor, o ideal seria fa-
zer remanejo de doses entre mu-
nicípios, a fim de resolver esta
questão. “Mas seria muito di-
fícil. Por isso, acreditamos que
sejam necessárias mais doses
da Coronavac”, disse.

No início da noite de ontem,
enquanto a Prefeitura de Porto
Alegre refazia os cálculos para
tentar garantir a segunda dose
a todo o público necessário, a
SES informou que estava ava-
liando o que pode ter ocorrido
nos municípios e garantiu que
deve ter uma resposta oficial
nesta quinta-feira.

Municípiogaúcho jávacinou
60%dapopulaçãocom1ªdose
EngenhoVelho,naregiãodoAltoUruguaiecompoucomaisdemilhabitantes, lideraorankingdoRS

SEGUNDA APLICAÇÃO

Engenho Velho 60.0%
São José do Inhacorá 43.4%
Colorado 42.9%
Cacique Doble 42.8%
Coqueiro Baixo 42.5%
São Valério do Sul 41.8%
Gramado dos Loureiros 41.4%
Ivorá 41.4%
Pirapó 41.3%
Porto Vera Cruz 40.8%
Bozano 40.7%
Guabiju 40.6%
Barra do Rio Azul 40.6%
Tuparendi 40.3%
Fortaleza dos Valos 39.8%

FONTE: SES-RS

FernandoRitter,diretorda

VigilânciaemSaúdedaCapital

Podeteracontecidode

pessoasteremtomadoa

segundadosecomoa

primeira.Tambémtema

quebradedoses,comoa

xepa,quebradofrasco.

“

GERAL

Drive-thrus
n Horário: das 9h às 17h
n Locais: PUCRS, Big Sertório e
Big Barra Shopping Sul

Unidades de Saúde
n Horário: das 8h às 17h
n Locais: US Belém Novo, US
Álvaro Difini, US Morro Santa-
na, Centro de Saúde Santa Mar-
ta, Centro de saúde Modelo,
US Santa Cecília, Centro de Saú-
de IAPI, US Glória, US Moab
Caldas, US Camaquã, US São
Carlos, US Rubem Berta

A segunda dose da AstraZene-
ca também está disponível.
São 33 unidades de saúde com
oferta do imunizante, além
dos três drive-thrus.

Prefeitosalertamparapossívelfaltadedoses

Remessa era para fechar o esquema vacinal, mas pode faltar vacinas

A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) manteve ontem, pelo ter-
ceiro dia seguido, a faixa etária
para segunda dose da vacina Co-
ronavac em 65 anos ou mais. As
pessoas puderam receber as do-
ses em 14 pontos de vacinação da
cidade. Mas com a baixa procura
e a chegada de mais de 37 mil do-
ses da Coronavac, o secretário de
Saúde, Mauro Sparta anunciou
que hoje inicia em Porto Alegre a
aplicação da segunda dose para
pessoas com 60 anos ou mais.
Sparta disse que para acelerar a
retomada da aplicação da segun-
da dose, será ampliado os locais
de vacinação. “Vamos fazer a vaci-
nação com grupo de 60 anos ou
mais nesta sexta e sábado, vamos

abrir três drives-thrus e 12 unida-
des de saúde, para vacinarmos
cerca de 15 mil pessoas”, prevê.
Segundo o secretário, só não foi
possível fazer antes, porque não
haveria doses. “Por isso estende-
mos por mais tempo a aplicação
para 65 anos ou mais”, explicou.

Ontem, o movimento foi fraco
na maioria dos locais onde a se-
gunda dose da Coronavac este-
ve disponível. Em alguns locais
houve falta momentânea de do-
ses. “Me vacinei no Camaquã (u-
nidade de saúde) e foi rápido de-
pois que as doses chegaram. Ti-
ve que aguardar um pouco por-
que não tinha quando cheguei”,
relata o aposentado Adão Antu-
nes, 80 anos.

JOEL DE BRITO/DIVULGAÇÃO

SecretariaEstadualdeSaúde,

emnota

MatematicamenteoEstado

distribuiudosessuficientes

paracompletaroesquema

vacinaldetodososgaúchos

imunizadoscomaprimeira

dosedavacinaCoronavac.

“

Editores:JonathasCosta,HenriqueMassaro,PauloMendeseSimoneLopes geral@correiodopovo.com.br

n A prefeitura da Capital ampliou
ontem, para 18 anos, a faixa etá-
ria das pessoas com comorbida-
des que podem ser vacinadas
com a primeira dose contra a Co-
vid-19. A imunização, com a vaci-
na da AstraZeneca, também este-
ve disponível para idosos a partir
de 60 anos, profissionais da saú-
de e trabalhadores de apoio de
serviços de saúde, pessoas com
deficiência cadastradas no Progra-
ma de Benefício de Prestação
Continuada (BPC), além das pes-
soas com síndrome de Down e
aquelas vivendo com HIV/Aids.
Mesmo assim, a procura foi baixa
em diversos locais.

OS LOCAIS

GUILHERME ALMEIDA



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

01/01/2020 a 31/12/2020 33.830.043/0001-53

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 64

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 17.215.901,05R$ 17.102.094,66

 ATIVO CIRCULANTE R$ 13.466.405,90R$ 10.926.920,60

  DISPONIBILIDADES R$ 1.042.485,66R$ 297.594,16

  CONTAS A RECEBER -CLIENTES R$ 7.430.265,61R$ 7.353.135,68

  APLICACOES FINANC.TEMPORARIAS R$ 2.084.110,71R$ 1.611.559,11

  OUTROS VALORES E CREDITOS R$ 2.909.543,92R$ 1.664.631,65

 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 3.749.495,15R$ 6.175.174,06

  REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 2.402.465,04R$ 5.020.277,74

  INVESTIMENTOS R$ 44.218,74R$ 44.218,74

  IMOBILIZADO R$ 1.302.811,37R$ 1.110.677,58

PASSIVO R$ 17.215.901,05R$ 17.102.094,66

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 6.444.867,50R$ 7.240.368,02

  CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES R$ 227.942,90R$ 305.458,76

  OBRIGACOES TRABAL.E TRIBUT. R$ 2.542.214,82R$ 3.437.726,49

  FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL R$ 481.493,52R$ 2.737.878,05

  FINANCIAMENTOS DIVERSOS R$ 47.620,74R$ 5.935,44

  OUTRAS OBRIGACOES R$ 3.145.595,52R$ 753.369,28

 PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 2.161.053,04R$ 639.583,48

  PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 2.161.053,04R$ 639.583,48

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 8.609.980,51R$ 9.222.143,16

  CAPITAL SOCIAL R$ 7.000.000,00R$ 7.000.000,00

  RESERVAS DE LUCRO R$ 1.609.980,51R$ 5.036.630,78

  (-) LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS

R$ (0,00)R$ (2.814.487,62)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
18.7E.3B.79.A0.40.7E.24.D1.8E.0D.CB.D7.AD.FB.5C.D5.A6.F3.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

01/01/2020 a 31/12/2020 33.830.043/0001-53

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 64

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ 7.682,03R$ (2.814.487,62)

  RECEITAS E RENDIMENTOS R$ 36.504.384,08R$ 32.112.145,11

    RECEITAS OPERACIONAIS R$ 36.504.384,08R$ 32.112.145,11

      RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA R$ 40.248.245,79R$ 35.593.955,74

      (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (3.743.861,71)R$ (3.481.810,63)

  (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (36.496.702,05)R$ (34.926.632,73)

    (-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ (25.815.812,67)R$ (23.971.332,34)

      (-) ESTUDOS E PROJETOS R$ (4.772.654,04)R$ (4.164.063,53)

      (-) SUPERVISOES R$ (21.043.158,63)R$ (19.283.268,81)

      (-) CUSTOS DE UNIDADES IMOB.VENDIDAS R$ (0,00)R$ (524.000,00)

    (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (10.680.889,38)R$ (11.222.934,84)

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS -MATRIZ R$ (1.179.839,89)R$ (483.401,22)

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS -POA R$ (5.721.635,28)R$ (6.114.837,40)

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS-BHZ R$ (3.779.414,21)R$ (4.624.696,22)

    (-) PROV.P.IMP.RENDA E CONT.SOCIAL R$ (0,00)R$ 267.634,45

      (-) PROV.P/IMP.RENDA E CONT.SOCIAL R$ (0,00)R$ 267.634,45

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
18.7E.3B.79.A0.40.7E.24.D1.8E.0D.CB.D7.AD.FB.5C.D5.A6.F3.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

01/01/2020 a 31/12/2020 33.830.043/0001-53

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 64

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
CAPITAL REALIZADO (R$) RESERVAS DE LUCRO (R$) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2020 7.000.000,00 5.036.630,78 (-)2.814.487,62 9.222.143,16
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL 384,10 (-)384,10 0,00
TRANSFERÊNCIA PARA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO (-)2.814.487,62 2.814.487,62 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)49.844,68 (-)49.844,68
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS
SÓCIOS 7.297,93 (-)7.297,93 0,00

DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS (-)570.000,00 7.682,03 (-)562.317,97
Saldo Final em 31.12.2020 7.000.000,00 1.609.980,51 0,00 8.609.980,51
Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.4 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
18.7E.3B.79.A0.40.7E.24.D1.8E.0D.CB.D7.AD.FB.5C.D5.A6.F3.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

01/01/2020 a 31/12/2020 33.830.043/0001-53

Número de Ordem do Livro: 64

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

NIRE 33300082620

CNPJ 33.830.043/0001-53

Número de Ordem 64

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO GERAL

Município RIO DE JANEIRO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

03/03/1970

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

74200

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO GERAL

Número de ordem 64

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

74200

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
18.7E.3B.79.A0.40.7E.24.D1.8E.0D.CB.D7.AD.FB.5C.D5.A6.F3.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

01/01/2020 a 31/12/2020 33.830.043/0001-53

Número de Ordem do Livro: 64

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 742.807.400-20

N° de Série do Certificado 11139659431881908287854232525

Nome do Signatário ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES:33830043000153

Autoridade Certificadora Emissora Autoridade Certificadora SERPRORFBv5

Validade 06/05/2020 a 06/05/2021

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 537.084.667-72

N° de Série do Certificado 1830401445372064611

Nome do Signatário SANDISON DE SOUZA BARRETO:53708466772

Autoridade Certificadora Emissora AC VALID RFB v5

Validade 14/05/2019 a 14/05/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador 1Página 1 de



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

33.830.043/0001-53

01/01/2020 a 31/12/2020

ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

Versão: 8.0.4SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

33300082620

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIÁRIO GERAL  64

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

18.7E.3B.79.A0.40.7E.24.D1.8E.0D.CB.D7.AD.FB.5C.D5.A6.F3.16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ

33830043000153

ENECON S A 
ENGENHEIROS E 
ECONOMISTAS 
CONSULTORES:
33830043000153

111396594318819082
87854232525

06/05/2020 a 
06/05/2021

Sim

Contador 53708466772
SANDISON DE SOUZA 
BARRETO:53708466772

183040144537206461
1

14/05/2019 a 
14/05/2022

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

18.7E.3B.79.A0.40.7E.24.D1.8E.0D.CB.
D7.AD.FB.5C.D5.A6.F3.16-0 em

 
às
 

04/05/2021 12:40:25

DB.F5.55.BF.53.06.17.83 
3F.4D.3E.43.A8.F5.F0.F4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

01/01/2020

Livro Diário

31/12/2020a

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO GERAL

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 18.7E.3B.79.A0.40.7E.24.D1.8E.0D.CB.D7.AD.FB.5C.D5.A6.F3.16-

33.830.043/0001-53 Nire: 33300082620 Scp:

Consulta Realizada em: 07/06/2021 17:42:17

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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Enecon S.A. – Engenheiros e Economistas e Consultores 
Tel.: (31) 2191-5388  

e-mail: comercial@enecon.com.br 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS 2020 
 
 
 

Empresa: ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 

Patrimônio Líquido R$ 8.609.980,51 

Liquidez Geral (LG) 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 
13.466.405,90 + 2.402.465,04
6.444.867,50+ 2.161.053,04

= 1,84 

Solvência Geral (SG) 
 

                           Ativo Total                            l 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 
17.215.901,05

6.444.867,50+ 2.161.053,04
= 2,00 

Liquidez Corrente (LC) 
 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 

13.466.405,90 
6.444.867,50

 = 2,09 

 
 
 
 

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 
CNPJ/MF 33.830.043/0001-53 

ENG. MARCOS HORTA MAIA 
PROCURADOR  

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34 

 SANDISON DE SOUZA BARRETO 
TEC. CONT. – CRC/RJ 075573/04 

CPF 537.084.667-72 

 
 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

www.crea-rs.org.br
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1915391 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

CNPJ: 33.830.043/0001-53 N° de registro no Crea-RS: 21235

Registrada desde: 09/01/1974

Registrada para:
NA ÁREA DA AGRONOMIA: ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS, SUPERVISÃO E
GERENCIAMENTO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS; ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS; VISTORIA E
PERÍCIAS; LEVANTAMENTO E AVALIAÇÕES DE ATIVOS, IMÓVEIS (RURAIS), EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÕES 


(NO ÂMBITO DA AGRONOMIA), ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COORDENAÇÃO,


FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO, CONTROLE, PESQUISAS, SUPRIMENTOS, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS (NO
ÂMBITO DA AGRONOMIA) E CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETOS.





NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA
CIVIL, RELACIONADOS COM O PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURAS DE
LINHAS DE TRANSMISSÃO (OBRAS CIVIS) E DUTOS (MINERODUTOS, OLEODUTOS E GASODUTOS), REGIONAL
E URBANO, SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL), EDIFICAÇÕES E GÁS
(PREDIAL), INCLUINDO A ELABORAÇÃO E O GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS, SUPERVISÃO E
GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS E EMPREENDIMENTOS; ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS; VISTORIA
E PERÍCIAS; LEVANTAMENTO E AVALIAÇÕES DE ATIVOS, IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO, CONTROLE, PESQUISAS,
SUPRIMENTOS, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETOS.






Observações:
NADA CONSTA.

Restrições:
EMPRESA NÃO HABILITADA, PARA ATUAR NA ÁREA:






DA ENGENHARIA MECÂNICA EM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE

ENGENHARIA MECÂNICA, RELACIONADOS COM DUTOS (MINERODUTOS, OLEODUTOS E

GASODUTOS), REGIONAL E URBANO, INDUSTRIAL, PETROLÍFERO E GÁS, INCLUINDO A

ELABORAÇÃO E O GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS; ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS; VISTORIA E

PERÍCIAS; LEVANTAMENTO E AVALIAÇÕES DE ATIVOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES,

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO, CONTROLE,

PESQUISAS, SUPRIMENTOS, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E CONTROLE DE QUALIDADE DE

PROJETOS.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Endereço(s): R BERNARDO PIRES, 65 - SANTANA

Porto Alegre-RS
90620-010

1 )
SANTANA

Capital Social: 6.269.924,44R$

CNPJ:
0FILIAL
33830043000234

Quadro Técnico:
1) É RTMARCELO RODRIGUEZ MENEZES SIM

Endereço:
CEP:

BERNARDO PIRES Nº 65 - SANTANA Porto Alegre-RS
90620010

Responsáveis Técnicos:

1) GILBERTO ERLY MENTZ

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS053340 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 27/03/1998

12/01/1985

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS114413 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 01/04/2003

26/08/2001

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

3) ELZO JORGE NASSARALLA

72 dePágina



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

www.crea-rs.org.br
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
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Engenheiro CivilTítulo:
Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica

Visto nº: MG2528 Data do Visto:

Responsável Técnico pela empresa desde 08/01/2009

18/07/2007

Atribuições Profissionais (legislação):

Decreto 23569/33 Art. 28 e Art. 29
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º
Decreto 23569/33 Art. 33

4) MESSIAS RODARTE FILHO

Engenheiro CivilTítulo:

Visto nº: MG4418 Data do Visto:

Responsável Técnico pela empresa desde 08/01/2009

19/03/2007

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
5) ANTONIO MARCELLO DE ARAUJO SALGADO

Engenheiro CivilTítulo:

Visto nº: RJ7456 Data do Visto:

Responsável Técnico pela empresa desde 08/01/2009

19/03/2007

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
6) MAXIMILIANO LUIZ DA FONSECA

Engenheiro CivilTítulo:

Visto nº: MG064773 Data do Visto:

Responsável Técnico pela empresa desde 11/09/2009

14/02/2000

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
7) MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS049685 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 17/12/2009

17/12/1983

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

8) ALEXANDRA MINOSSI DE LEMOS

Engenheiro AgrônomoTítulo:

Carteira Crea: RS179427 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 27/08/2014

13/06/2011

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 5º E DECRETO 23196/33, ARTS. 6º, 7º, 8º, 9º E 10.
9) DÉBORA BENDER GOMES
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Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS171697 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 11/11/2016

01/09/2010

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

10) RENE ADLER RODRIGUES

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS100365 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 23/03/2017

07/08/1998

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

11) CARLOS ALBERTO CZEKSTER

Engenheiro EletricistaTítulo:
Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS043997 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 17/11/2017

16/03/1982

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 8
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 9º
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

12) FABIANE MARTINS DA SILVA

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS126768 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 17/11/2017

26/12/2003

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 278/83 Art. 3 e Art. 4
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Resolução 278/83 Art. 3 e Art. 4
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

10/04/2016
Curso de Pós-Graduação em MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias (Área de conh
Concluído em:

13) MARCOS HORTA MAIA

Engenheiro AgrimensorTítulo:
Engenheiro Civil

Visto nº: MG80697 Data do Visto:

Responsável Técnico pela empresa desde 23/01/2018

19/03/2007
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Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
Resolução 218/73 Art. 4

14) PAULO FRANCISCO MARTINS

Engenheiro AgrônomoTítulo:

Carteira Crea: RS145754 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 04/02/2020

23/02/2007

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 5º E DECRETO 23196/33, ARTS. 6º, 7º, 8º, 9º E 10.

Participantes do Quadro Técnico:

1) CARLOS ROBERTO TELES FERNANDES

Engenheiro CivilTítulo:
Visto nº: MG67380 Data do Visto:

Participante do Quadro Técnico desde 26/03/2010

02/05/2007

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
2) RACHEL CRISTINA TALIN RUAS CARDOSO

Engenheiro AmbientalTítulo:
Visto nº: MG96390 Data do Visto:

Participante do Quadro Técnico desde 06/07/2016

23/01/2013

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 447/2000 ART. 2°
3) MILTON JOÃO BONA

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS007403 Registrado desde :

Participante do Quadro Técnico desde 19/02/2010

24/04/1973

Atribuições Profissionais (legislação):

Decreto 23569/33 Art. 28 Exceto Alínea G
Decreto 23569/33 Art. 28 e Art. 29 Alíneas B,C
Decreto 23569/33 Art. 29 Alínea A

4) JOSE ROBERTO RAUBER

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS008433 Registrado desde :

Participante do Quadro Técnico desde 26/03/2010

12/07/1974

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 7 Exceto Projeto Arquitetônico
Decreto 23569/33 Art. 28 e Art. 29 Alíneas B,C
Decreto 23569/33 Art. 29 Alíneas A,C
Decreto 23569/33 Art. 28 Alíneas A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
Decreto 23569/33 Art. 29 Alíneas B,C
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5) EDUARDO CASTRO PRATES DE LIMA

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS048239 Registrado desde :

Participante do Quadro Técnico desde 19/02/2010

06/08/1983

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

6) FABIANE MARTINS DA SILVA

Engenheiro CivilTítulo:

Carteira Crea: RS126768 Registrado desde :

Participante do Quadro Técnico desde 19/02/2010

26/12/2003

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 278/83 Art. 3 e Art. 4
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Resolução 278/83 Art. 3 e Art. 4
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

10/04/2016
Curso de Pós-Graduação em MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias (Área de conh
Concluído em:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES.-.-.-.-queCertificamos

nos  termos do art. 66 da Lei Federal  5.194, de 1966.
desta certidão, não possuem débito de  anuidade ou auto de infração transitado em  julgado  no Crea-RS,

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59  da Lei Federal 5.194, de 1966.

que a pessoa  jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis  técnicos  constantes

Esta certidão  não autoriza a  pessoa  jurídica a executar serviços técnicos sem a participação  efetiva  de
seus responsáveis técnicos.

Os  dados  supracitados  referem-se à situação  da  pessoa jurídica e de seus  responsáveis  técnicos  na
presente  data,  devendo  estar  atualizada  conforme  art. 10º  da  Resolução  nº  1.121/2019  do  Confea
A  presente  certidão  perderá  a  validade,  caso  ocorra  qualquer  modificação  posterior  dos  elementos
nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certificamos
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Certidão  emitida pela  internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso  Rápido" e a seguir  "Certidões  -  Consulta a  autenticidade de uma  Certidão de registro  emitida
pelo  Crea-RS".  Informe  o  número  desta  certidão  para visualização  e  conferência  deste  documento.

1915391

Em caso de dúvida, entre  em contato  com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de  segunda a sexta, das

Certidão gerada em 16/12/2021 e reimpressa em 16/12/2021

Fim da certidao nº .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

9h às 17h30.
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Certidão n°: Validade:1868301 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d GILBERTO ERLY MENTZ
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 12/01/1985

RS053340 2200967217RNP: 361.647.040-49Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 12/01/1985
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 27/03/19981)

 que o profissional GILBERTO ERLY MENTZ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868301 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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Certidão n°: Validade:1868352 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d MARCELO RODRIGUEZ MENEZES
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 26/08/2001

RS114413 2200861192RNP: 742.807.400-20Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 26/08/2001
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 01/04/20031)

 que o profissional MARCELO RODRIGUEZ MENEZES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868352 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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Certidão n°: Validade:1868280 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d ELZO JORGE NASSARALLA
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Visto nº: RNP: 1402717784 CPF: 007.115.197-49

Data do Visto: 18/07/2007

MG2528

Atribuições Profissionais (legislação):

DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29
DECRETO 23569/33 ART. 33
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 21/12/1956
FACULDADE DE ENGENHARIA- UNIV FEDERAL DE JUIZ DE FORA

ENGENHARIA ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA - Colou grau em: 21/12/1956
FACULDADE DE ENGENHARIA- UNIV FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 08/01/20091)

 que o profissional ELZO JORGE NASSARALLA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868280 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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Certidão n°: Validade:1868375 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d MESSIAS RODARTE FILHO
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Visto nº: RNP: 1403692050 CPF: 001.346.436-15

Data do Visto: 19/03/2007

MG4418

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 01/02/1965
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 08/01/20091)

 que o profissional MESSIAS RODARTE FILHO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868375 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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Certidão n°: Validade:1868254 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d ANTONIO MARCELLO DE ARAUJO SALGADO

ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Visto nº: RNP: 2003232958 CPF: 012.020.657-91

Data do Visto: 19/03/2007

RJ7456

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 04/03/1954
ESCOLA DE ENGENHARIA - UNIV DE BRASILIA

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 08/01/20091)

 que o profissional ANTONIO MARCELLO DE ARAUJO SALGADOCertificamos

possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868254 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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Certidão n°: Validade:1868374 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d MAXIMILIANO LUIZ DA FONSECA
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Visto nº: RNP: 1406522384 CPF: 836.671.566-34

Data do Visto: 14/02/2000

MG064773

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 15/12/1995
CENTRO DE CIENCIAS EXATAS TECNOLOGIA - UNIV DO RIO DOCE

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 11/09/20091)

 que o profissional MAXIMILIANO LUIZ DA FONSECA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868374 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868354 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 17/12/1983

RS049685 2202112987RNP: 448.417.440-53Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 17/12/1983
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 17/12/20091)

 que o profissional MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868354 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868250 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:aNome d ALEXANDRA MINOSSI DE LEMOS
ENGENHEIRA AGRÔNOMATítulo:

Registrada desde: 13/06/2011

RS179427 2209718210RNP: 962.034.470-72Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 5º E DECRETO 23196/33, ARTS. 6º, 7º, 8º, 9º E
10.

Curso de Graduação:

AGRONOMIA - Colou grau em: 22/01/2009
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 27/08/20141)

 que a profissional ALEXANDRA MINOSSI DE LEMOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.a

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

aCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868250 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Página 1 de 1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868273 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:aNome d DÉBORA BENDER GOMES
ENGENHEIRA CIVILTítulo:

Registrada desde: 01/09/2010

RS171697 2208835271RNP: 005.390.270-06Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 27/08/2010
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 11/11/20161)

 que a profissional DÉBORA BENDER GOMES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.a

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

aCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868273 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868398 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d RENE ADLER RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 07/08/1998

RS100365 2202761462RNP: 564.037.809-30Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 07/08/1998
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - URI

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 23/03/20171)

 que o profissional RENE ADLER RODRIGUES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868398 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868267 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d CARLOS ALBERTO CZEKSTER
ENGENHEIRO ELETRICISTATítulo:

ENGENHEIRO CIVIL

Registrado desde: 16/03/1982

RS043997 2205228994RNP: 386.726.770-72Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 9º
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA ELÉTRICA - Colou grau em: 10/03/1982
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 21/12/2013
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA - IPA

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 17/11/20171)

 que o profissional CARLOS ALBERTO CZEKSTER.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868267 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868286 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:aNome d FABIANE MARTINS DA SILVA
ENGENHEIRA CIVILTítulo:

Registrada desde: 26/12/2003

RS126768 2201120340RNP: 901.599.690-34Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 26/12/2003
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
E RODOVIAS (ÁREA DE CONHECIMENTO INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES)., CONCLUÍDO EM: 10/04/2016
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 17/11/20171)

 que a profissional FABIANE MARTINS DA SILVA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.a

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

aCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868286 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1869119 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d MARCOS HORTA MAIA
ENGENHEIRO AGRIMENSORTítulo:

ENGENHEIRO CIVIL

Visto nº: RNP: 1402713398 CPF: 486.115.066-34

Data do Visto: 19/03/2007

MG80697

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 4
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Curso de Graduação:

ENGENHARIA DE AGRIMENSURA - Colou grau em: 20/07/2000
FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS-FEAMIG

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 08/12/2001
ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 23/01/20181)

 que o profissional MARCOS HORTA MAIA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 26/3/2021 e impressa em 26/3/2021

Fim da certidao nº 1869119 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868381 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d PAULO FRANCISCO MARTINS
ENGENHEIRO AGRÔNOMOTítulo:

Registrado desde: 23/02/2007

RS145754 2201670560RNP: 724.381.850-15Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 5º E DECRETO 23196/33, ARTS. 6º, 7º, 8º, 9º E
10.

Curso de Graduação:

AGRONOMIA - Colou grau em: 26/02/2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 04/02/20201)

 que o profissional PAULO FRANCISCO MARTINS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868381 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1869117 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d CARLOS ROBERTO TELES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Visto nº: RNP: 1403239487 CPF: 752.336.066-15

Data do Visto: 02/05/2007

MG67380

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 28/11/1996
ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
NADA CONSTA

Participante do Quadro Técnico de pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 26/03/20101)

 que o profissional CARLOS ROBERTO TELES FERNANDES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 26/3/2021 e impressa em 26/3/2021

Fim da certidao nº 1869117 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1869121 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:aNome d RACHEL CRISTINA TALIN RUAS CARDOSO

ENGENHEIRA AMBIENTALTítulo:

Visto nº: RNP: 1404475281 CPF: 014.494.226-75

Data do Visto: 23/01/2013

MG96390

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 447/2000 ART. 2°

Curso de Graduação:

ENGENHARIA AMBIENTAL - Colou grau em: 18/08/2006
CENTRO UNIVERSITARIO DA FUND. MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
NADA CONSTA

Participante do Quadro Técnico de pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 06/07/20161)

 que a profissional RACHEL CRISTINA TALIN RUAS CARDOSOCertificamos

possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

aCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 26/3/2021 e impressa em 26/3/2021

Fim da certidao nº 1869121 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868379 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d MILTON JOÃO BONA
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 24/04/1973

RS007403 2206835584RNP: 074.746.870-20Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29 ALÍNEAS B,C
DECRETO 23569/33 ART. 28 EXCETO ALÍNEA G
DECRETO 23569/33 ART. 29 ALÍNEA A

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 15/12/1971
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

SANTTER TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA. desde 11/12/20121)
Participante do Quadro Técnico de pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 19/02/20101)

 que o profissional MILTON JOÃO BONA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868379 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868332 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d JOSE ROBERTO RAUBER
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 12/07/1974

RS008433 2202573186RNP: 082.284.000-63Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

DECRETO 23569/33 ART. 28 ALÍNEAS A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29 ALÍNEAS B,C
DECRETO 23569/33 ART. 29 ALÍNEAS A,C
DECRETO 23569/33 ART. 29 ALÍNEAS B,C
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7 EXCETO PROJETO ARQUITETÔNICO

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 06/12/1973
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
NADA CONSTA

Participante do Quadro Técnico de pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 26/03/20101)

 que o profissional JOSE ROBERTO RAUBER.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868332 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868278 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d EDUARDO CASTRO PRATES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 06/08/1983

RS048239 2201057672RNP: 439.274.670-49Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 06/08/1983
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
NADA CONSTA

Participante do Quadro Técnico de pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 19/02/20101)

 que o profissional EDUARDO CASTRO PRATES DE LIMA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868278 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868286 31/03/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:aNome d FABIANE MARTINS DA SILVA
ENGENHEIRA CIVILTítulo:

Registrada desde: 26/12/2003

RS126768 2201120340RNP: 901.599.690-34Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 26/12/2003
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
E RODOVIAS (ÁREA DE CONHECIMENTO INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES)., CONCLUÍDO EM: 10/04/2016
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 17/11/20171)

 que a profissional FABIANE MARTINS DA SILVA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.a

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

aCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868286 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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INÍCIO 

(Mês/Ano)

FIM 

(Mês/Ano)

TOTAL 

(dias)

TOTAL 

(anos)

1

Projeto para execução de obras e recuperação do trecho ferroviário Ibiá – Uberaba,
Rota 06 (extensão de 268 km), envolvendo atualização do cadastro existente,
diagnósticos e esboços de soluções, estudos geológicos, geotécnicos e hidrológicos,
projetos de terraplenagem, projetos de drenagem e obras complementares, projetos
de execução, preparação dos documentos para concorrência, orçamento e plano de
execução. ENECON S.A.

Rede Ferroviária 
Federal S/A-SR-2 16/08/1984 16/07/1985 334 0,915 3.808/93 268 km

2

Estudos e projetos conceituais e básicos de duplicação de segmentos da estrada de
Ferro Carajás-EFC, nos Estados do Maranhão e Pará (Lotes 6 e 7), com extensão
de 163,48 km de linha corrida. Foram desenvolvidos projetos conceituais e básicos
de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, e projeto das estradas de serviço
classe IV para acessos à ferrovia, em revestimento primário, com extensão de
164,959 km, incluindo estudo de traçado, topográficos, geológico-geotécnicos,
hidrológicos/hidráulicos, geométricos, de terraplenagem, OAC, drenagem e
contenções, de obras-de-arte especiais (cinco pontes em concreto armado
totalizando 1.689,00 m² de área, quatro passagens superiores totalizando 2.242,68
m² de área e nove passagens inferiores totalizando 1.391,85 m² de área), estudos
ambientais projeto geométrico, de terraplenagem, de obras-de-arte correntes,
drenagem, de obras-de-arte especiais, Projeto de aquisição/desapropriação, de
obras complementares, de solução de interferências, de superestrutura, de
paisagismo e tratamento lindeiro.  ENECON S.A.

Vale S.A. 18/07/2007 04/12/2009 870 2,384 1.019/11 164,959 km

3

Elaboração do Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-
402, trecho: Entr. MT-251, Distrito de Coxipó do Ouro - Arraial dos Freitas - Ponte de
Ferro - J. Umuarama, Subtrecho: Entro MT-251 -Distrito de Coxipó. CONSÓRCIO
ENECON-EPC-RSI

Secretaria de 
Infraestrutura e 

Logística do Estado de 
Mato GROSSO - 

SINFRA/MT

26/01/2017 26/08/2018 577 1,581 1420190002747 8,545 km

4

Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação
da Rodovia MT-109, Trecho: Entr. MT-322(B)/ BR-080(B) - Entr. MT-412
(Canabrava do Norte), Incluindo a perimetral no Município de Canabrava do Norte,
Trecho: Entr. MT-109- Entr. MT-412 (Canabrava do Norte). CONSÓRCIO ENECON-
EPC-RSI

SINFRA/MT 20/07/2018 12/12/2018 145 0,397 1420190002751 74,55 km

5
Prestação de serviços de apoio técnico a SINFRA, na área de projetos de
Engenharia Rodoviária e Aeroviária, de forma continuada.  SINFRA/MT 22/12/2016 22/12/2019 1095 3,000 1420200003458 1954,19

3021 8,28

DATA:

21/12/2021

TOTAL: TOTAL KM COMPROVADA:

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVELIDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

CONSÓRCIO ENECON - HOUER FERROGRÃO
ENG. MARCOS HORTA MAIA

REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34

PERÍODO DE EXECUÇÃO

QUADRO 01 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE

CONTRATANTE (Nome)Nº DE ORDEM DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS ATESTADO/CERTIDÃO
PÁGINA DO 

ATESTADO

KM 

COMPROVADA



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031} 335-7888 - FAX: (031} 335-7949 -TELEX: (31} 1829 - CEP 30170-D01 - BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 003.808/93 

CEF:T I F I C(:·,vio~:; , F' ~1 r;:t1 F I i··-1:::; DF C:üi··-iC:OF;:F:CHC I t: Pi..JE:i... I Ct-;, ClUE f', Fi...-iF'F;:E ~:;r:1 "Lt•IECD!··-! 
~:; /ti ·· ·· F!··-!GL:l'-IHL I F: O~::; L ECUHUH I \~·r{\~~; C::Di·-I:::;UL TDFi:C:~::; 11 E::FET I \/OU HO CF~[(:·, ···· i'iG,. CI ii'10 
COr·! ·rr:.:t, T {;Ü(i :' r.\::; ,:'i i·~U ·r r-:-, COE~~ DL F:F~:;r:·Cii·~:::;tiL: I i... I Dr.\DL TE:: C i,; I C(:, .. ·-f,Fi:T ' S i:) ~3EG U :r F: F:EL(i 
CIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RLJBRICAS, ASSI 
NATURAS E CHANCELA DO CREA-MG. 
F t,z F·t,F:TL I 1··-!TECF.:r.:lH·i·E:: Dr'i F'F:L ~:lEt·iTE CEF:T I (iflU CJ t~i TE~:; T {1DO EH I TI DD F E: , __ ;{;-, FÇF;:· ~3tl 

REDE FLRROV I ARIA FEDERAL S/A. A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATI­
DAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA. E CUJA COPIA ENCONl.RA-SE NUMERAUA 

'AUTENTI CADA L CHANCEL.ADA NO CREA-MG. 

HDi'-'iC ELZO JORGE NASSARAi...LA 
TI 'fiJL..O ENGENHEIRO CIVIL E EL(TROTECNICO 

CO NTRATADA: ENECDN S/A - ENGENHEIROS E ECONOMiSTAS CONSUi...TO~ES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART : 1-01182 397 DATA ANOTACAO: ZJ/11/93 DATA BA IXA: 00/00/00 

LOCAi... DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIARIO IBIA A UBLRABA DA ROTA 6 
PROF'RIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

,:~TI\/ I Dt,DE:: ( ~::;.) TLC:H I Ct1 ( G) :: 
1144 CONSULTORIA TECNI CA 
4 :.':~; 44 F·r;:D .. ..!FT() 

F I I'~(;L. I ))(:·1DE 

C~l...if.':ii'-1 TI F I Ct,CtiD 
VAL OR OBRA I SERVICO 

TIPO DE CONTRATO 
DE:::;. cr.: I Ct10 C()!~Pí...Li'iE i ·~ T ,~·,f..: 

/ i'"\ ·r :,l ·r 1 
1, •• •.!. '.' . !. ! . .. 

./ CI\/Ii... 

34580 VIA FERROVIARI A 
268,00 QUILOMETROS 

CR$ 383.625. 00 
CR$ 0,00 

RESPO~SAVLi... TECNICO 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 · FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-{)()1 - BELO HORIZONTE - MG 

CER.flDAO: ~03.808/93 <CONTINUACAO) 

F' r:~ O F I~:;~:> I CJl···i (:1 L. :: 
0:.)Ç,) 0 (-30((10Ç,; / 4':~_;6 F:EG J ~-iTF:CJ 

HDI·'iE: 
TI TUL.U 

AHTON I O MARCELLO DE ARAUJO SALGADO 
Fl'-ICEHHEI::~o CIVIL. 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-012221 44 
l"iDTIVO ))(.:, B~:~I:<r.~: 

DATA ANOTACAO: 29/1 2/93 DA.rA BAIXA: 00/00/00 

LOCAL_ DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIAR IA IBIA A UBERABA, DA ROTA 6 
PROPRIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS C LnCALIDADCS - DL 

ATIVIDADECS> TECNICA(S): 
4344 PROJETO I CIVIL 
**** ***************************** I ***********************~****** 
**** ***************************** / ****************************** 
**** ***************************** I **********************~****~** 
ft*** ***************************** I ***************************~** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
FII'~ALIDt1DE 

C~Ut,HT I F IC!-1Ct1D 
VALOR OBRA I SERVICO 
HDI,IDPtlh IO~J 
TIPO DE CON TRA TO 
DE SCRICAO COMPLEMENTAR 

34580 VIA FERROVIARIA 
268.00 QUILOMETROS 

CR$ 383.625.000,00 
CR$ 0.00 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 • FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829- CEP 301 70-Q01 -BELO HORIZONTE- MG 

CCF~T I Dt:1D :: Ç!;ti~ 3. BGB/9 3 < COH TI r-IUf.1Cf-lD) 

F' h: o r:· I s~:; I D l··~t1!..~ ~ 
REGISTRO ~4~000~004418 

NOME MESSIAS RODARTE FILHO 
TITI..Ji ... O ~ Er.IGEI'4HEIPO CJVII .. 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART : 1-01222158 
!iOTIVO Dt1 Bf-1IX{1: 

J)tl .. i' A ~~1··-IOT t-1Cf..'tO :: :.:.~9 / :t 2/93 De::; ·r A Dr:'-1 I ~<A~ 00 /00/~3el 

CON'fRATANTE RFFSA REDE FERROVIARIA FEDERAL SA 
LOCAL DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIARIO IBIA A UBERABA DA ROTA 6 
PROPRIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
1344 COORDENACAO TECNICA I CIVIL 
**** ***************************** / ****************************** 
**** ***************************** I **************************~*** 

.**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ***~************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
F I I···IAL. I :O t'::tDE 
Ul...lr-lHT IF ICt-1CAD 
VALOR OBRA I SERVICO 
H Cll'·l Cl fi: r-1 F~ I O~:; 

TIPO DE COHTRATO 
DE b c r;: I c r\ u c o f'i F·'l... E ~-i E l··l'f I~ F: 

34580 VIA FER~OVIARIA 
268,00 QUILOMETROS 

.. CF~•i; 

Cf(':j; Ç!J 1 l(.·)l{] 

CT tf.JD4/D4 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG 

F~EG I (3 Ti:~ o 
l ·~ü i''iE OSMAR DOMINGOS LEAD 
T I TLIL.D G r::: C) L.(} f~CJ 

REGISTRO: 005339 

NPO DA ART: 1-01222162 PATA ANOTACAD= 14101 /94 DATA BAIXA: GG/00/00 

LOCAL DA OBRAISEPVICO: TRECHO FEPRDVIARIO IBIA A UBER AB A DA ROTA 06 

ATI VIDADE(S) TECNICA<S>: 
2218 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTU DO TE CNICO 

I G-ECiL.DC.:. "i:f~l 

**** ***************************** I ********************~********* 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ***************************~** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
F I Ht1L. I ü::":: DF (;t::.=.:;::_:iDD L. EV ~ GFCF:· I ~:)./C-E:UL.OG/GFUDi..J I /GF UT / 
Ui . ..í (·:i'IT I F I Ct1Ct":U 268.00 QUILOMETRUS 
VALOR OBRA I SERVICO CR$ 383.625.000 . 00 
HU r·l Cl F.: t1F: I 03 CP$ 0.00 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAD COMPLEMENTAR ESTUDOS GEOLOGICOS E ESTUDOS GEUTEC~ICCiS 

F DI...H(.~ :: (~\({lDV.lA 



F~ E G I ~3 Tf<~U 
HCll'iF 
TITUi ... D 

CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE- MG 

CERTIDAO: 003.808/93 CCONTINUACAO) 

V.:r4\;·iÇ.300Ç.~0 :1.:2830 
LUlZ CUSTODIO DA SI LVA 
EI'-IGEI,II IE I i=i:O :.:1Gh: I t·1E:H~:>OF~ 

CONTRATADA: ENECON S/A - ENGEN.1EIROS E ECONOMISTAS CONSULTO~Eb 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART= 1-01222145 
MOTIVO DA F.{i--1I/t1:: 

DATA ANOTACAO: 29/12/93 DATA BAIXA: 00/ 00/00 

CONTRAlANlE RFFSA REDE FERROVIARIA FlDERAL SA 
LOCAL DA OBRA/SERVICO: TRCCHO FERROVIARIO IBIA A UBERABA , DA ROTA 6 
PROPRIETARID O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

ATIVIDADE<S> TECNICA<S>: 
1744 ELABORACAO DE ORCAM EN TO I CIV [L 

**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************~* 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** . 
FINALIDADE 34111 PARA OUTROS FINS 
QUANTIFICACAO 268,00 QUILOMETROS 
VALOR OBRA I SERVICO CR$ 383.625.000 ,00 
HONDRARIOS CR$ 0,00 
TIPO DE CONTRATO EMPREGADO (CLT) 
DE~:lC I=\~IC f~D CDt·i PI...EI"iEI'-I'fAF: : CT N ~"Jü4/B4 

DFI n l·.i··i·:··"~" 7 ")t·4Tc A"-1 rc \n,..o ···" I'l··· AÚCJ/i ... ... .. I l.. I \ .o . .••. t '··· 7 .l. .::!- .) •... -çJ'"'V •-v....!:>.l'!>J....l -·· o) ::. J: .• l.":"I '-1 
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~ONFER~ COM O ORIGINAL 

E ~TIDÃO 

ATESTADO 

N.' .J 
--.=..J<...-:c"'-rv~-><-:.J+ .... ..-/.0-... L·i-.~~~ 

ASS. --~-
~...__9.-~-·····-·····I F~ S. ô I 

Atestamos que a ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, 

elaborou para a Rede Ferroviária Federal S/A-SR-2, em conformidade corn o 

Contrato nº 084/84 assinado em 10.08.84, no valor de CR$ 383 . 625 . 000,00 

(Trezentos e Oitentae Três Milhões, Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Cruzeiros) 

para o Projeto e Execução de Obras e Recuperação do Trecho Ferroviário 

Ibiá-Uberaba, Rota 06, com 268 km, na Superintendência Regional de Belo 

Horizonte - SR-2 , envolvendo: 

16.07.85. 

- Atualização do Cadastro existente; 

- Diagnósticos e Esboços de Soluções; 

- Estudos: Geológi cos, Geotécnicos e Hidrológicos; 

- Projeto de Terraplenagem (Restauração da Plataforma,Cortes e 

Aterros); 

- Projeto de Drenagem e Obras Complementares; 

- Projeto de Execução (Relatórios, Memoriais Descriti vos e de 

Cálculos); 

- Preparação dos Documentos para Concorrência (Memoriais Justifi­

cativos, Notas de Serviços, Cubação); 

- Orçamento e Plano de Execução . 

- EQUIPE TECNICA: Responsável Técinco, Consultai Técnico e Projeto 

da Obra/Serviço Técnico - Engº Elzo Jorge Nassaralla - CREA nº 

2528/D-MG , Coordenador Geral EngQ Messias Rodarte Fi l ho - CREA 

nº 4.418/ 0-MG, · Estudos Geológicos e Geot~cnicos Geólogo Osmar 

Domingos Leão - ~REA nº 4.495/0-MG, Orçamento EngQ Luiz Custódio 

da Silva - CREA nº 12.838/D-MG, Proj eto Civll Engº Antôni o 

Marcello de Araújo Salgado - CREA nQ 7.456/D- RJ . 

O prazo de execução do projeto foi de 16.08.84 (AE-06- DEN/84) a lé 

A Consultora e os Técnicos tiveram um bom desempenho e at enderam 

aos -dispositivos contratuais. ~ 

BELO HORIZONTE, 04 ~~6 DE 1985 

ENGQ HELIMA LEVI R~ ZZI 
CHEFE DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE VIA PERMANENTE 

E OBRAS 

12 50 li 007 - X 

CONFEREf;rfOM O ORIGINA'!.. 

EM;;%}_; Lj 21 ·-
"''""'"''''' ''''''' ''''''' '"~ 



Av. Álvares Cabral, 1600 • se Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30 170-001 • www.crea-mg.org.br · Tel.: 31.3299-8700 
0800 28 30 273 (Ouvidoria} • 0800 31 27 32 (Atendimento} 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO N°: 001.019/11 

FOLHAS: 0001 / 0004 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, ELZO JORGE NASSARALLA , 
REGISTRO NO CREA- MG NUMERO 2. 528/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402717784, ENQUANTO 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA­
ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS 
NAS ARTS . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO No 
1.025/09 DO CONFEA : "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA 
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO : "A CAPACIDADE 
TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARI A EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS 
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" .::::::: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA VALE S.A., A QUEM CABE A 
RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE 
NUMERADAS DE 01 A 09 (HUM A NOVE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO 
CREA- MG . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0004 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

SIRLEY DO ESPIR~~~TO 
ASSISTENTE ADM~~TRATIVO 
REGIONAL METROPOLITANA 
CREA-MG / PORTARIA: 123 / 2009 

Cor>t~Rag~ ~ de EngtnhMta. ArmdUituro 
• Agronw\1• dt' Mtna Gera~ 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA- MG 



Av. Álvares Cabral, 1 600 • Santo Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30.170-001 • www.crea-mg.org.br • tel.:31.3299 -8700 
0800 283 0273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO : 001 . 019/11 (CONTINUACAO) FOLHA : 000210004 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART.: 007 CIEXCL . : ALINEAS : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART. : 008 CIEXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 009 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 028 CIEXCL .: ALINEAS: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL.: ART .: 029 CIEXCL. : ALINEAS : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART .: 033 CIEXCL .: ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEI ROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1-4015874400 DATA ANOTACAO : 0410912007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
LOCAL DA OBRAISERVICO DIVERSOS 
PROPRIETARI O CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
CIDADE DIVERSAS CIDADES - DV 
ATIVIDADE($) TECNICA(S) : 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
1 955 ENSAIO TECN I CO 
2230 ESTUDO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
2246 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

I CIVIL 
I GEOTECNI A 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MEIO AMBIENTE 
CIVIL 
GEOMETRICO 
GEOTECNIA 
CIVIL 
GEOMETRICO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

34580 VIA FERROVIARI A 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

0 , 00 
R$ 10 . 033 . 2 1 6, 09 
R$ 0 , 00 
EMPREITADA 
OC 614625 - EST. E PROJ . P/ 
DA ESTRADA DE FERRO 

Sir1ey do Espirf,· ~~~~o 
Assistente Admi istrat~vo 
REG METROPOLIT A 
CREA- MG 

DUPLICACAO 

0411212009 



Av. Álvares Cabral, 1600 • Santo Agostinho • Belo Horizonte/ MG 
30.170-001 • www.crea-mg.org.br • tel. :31.3299-8700 
0800 283 0273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO : 001 . 019111 (CONTINUACAO) FOLHA : 000310004 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI: DECRETO : RESOL. : 218 ART. : 
LEI: DECRETO : RESOL .: 218 ART . : 
LEI: DECRETO : RESOL . : 218 ART .: 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL.: ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL. : ART .: 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL. : ART . : 

007 CIEXCL .: ALINEAS: 
008 CIEXCL .: ALINEAS : 
009 CIEXCL . : ALINEAS: 
028 CIEXCL.: ALINEAS: 
029 CIEXCL . : ALINEAS : 
033 CIEXCL .: ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1-4080523100 DATA ANOTACAO : 1110212011 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 

CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
DIVERSOS 
CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
DIVERSAS CIDADES - DV 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
1955 ENSAIO TECNICO 

I CIVIL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GEOTECNIA 
MEIO AMBIENTE 
CIVIL 
GEOMETRI CO 

2230 ESTUDO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
2246 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

GEOTECNIA 
CIVIL 
GEOMETRICO 

34580 VI A FERROVIARI A 

R$ 
R$ 

0 , 00 
699 . 999 , 16 

0 , 00 
EMPREITADA 
1° TA AO CT OC 614625 - AUMENTO DE PRAZO 
E VALOR 

Sirley do ~anto 
Assistente A inist ativo 
REG METROPO ITANA 
CREA-MG 

0411212009 



Av. Álvares Cabral, 1600 • Santo Agostinho • Belo Horizonte/ MG 
30.170-001 • www.crea-mg.org.br • tel.:31.3299-8700 
0800 283 0273 (Ouvídoría) • 0800 031 2732 {Atendimento) 

CERTIDAO : 001 . 019/11 (CONTINUACAO) FOLHA : 0004/0004 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES: 
LEI : DECRETO: 
LEI : DECRETO : 
LEI : DECRETO : 

'LEI : DECRETO : 23569 
LEI: DECRETO: 23569 
LEI : DECRETO: 23569 
EMPRESA/INSTITUICAO 
REGISTRO 
NRO DA ART 
DATA ANOTACAO 
QUANTIFICACAO 
HONORARIOS/PREMIO 
DATA DE INICIO 
DATA DE FIM 
MOTIVO DA BAIXA 

RESOL. : 218 ART.: 007 C/EXCL . : ALINEAS : 
RESOL .: 218 ART .: 008 C/EXCL .: ALINEAS : 
RESOL .: 218 ART. : 009 C/EXCL .: ALINEAS: 
RESOL .: ART .: 028 C/EXCL.: ALINEAS: 
RESOL . : ART.: 029 C/EXCL .: ALINEAS: 
RESOL . : ART .: 033 C/EXCL.: ALINEAS: 

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
5339 

2-4005599700 
08/02/2007 

CR$ 
29/05/1974 
00/00/0000 

8 , 00 HORA/DIA 
0 , 00 

COD- ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO : ENGENHEIRO RESPONSAVEL , TECNICO CONSUL 

TOR COORDENADOR, SUPERVISOR E FISCALIZA 
DOR 

BELO HORIZONTE 

Sirley do Esp~i~nto 
Assistente A ·nl~t:ltivo 
REG METROPOLI ANA 
CREA-MG I PORTARIA : 123/2009 

•< 7: . ....1"9' do EnQOOh"'"' A<qu,._. 
.. eoa.,í.d'hO/~cH~tYI!ItGora" 1 
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VINCU 
Númtro: 

ALE 
00 1.019/11 

ASS.: 
1. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Vale S.A., empresa sediada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, no 26, 
inscrita no CNPJ sob n° 33.592.510/0001-54, com estabelecimento na cidade de São Luís, no Estado 
do Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/n°- Praia do Boqueirão, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 
33.592.510/0378-21 , atesta que a Enecon S.A. - Engenheiros e Economistas Consultores, 
estabelecida na Rua Martim de Carvalho, 549 - Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte - MG, 
inscrita no CNPJ/MF sob o N° 33.830.043/0004-04, executou, de acordo com o Contrato n° OC 
614625, assinado em 12/07/2007, os serviços de elaboração de Estudos e Projetos Conceituais e 
Básicos de Duplicação de Segmentos da Estrada de Ferro Carajás-EFC, nos Estados do Maranhão e 
Pará (Lotes 6 e 7), com extensão de 163,48 km de linha corrida. Foram desenvolvidos projetos 
conceituais e básicos de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, conforme descrição a seguir, 
além do projeto das estradas de serviço classe IV para acessos à ferrovia, em revestimento primário, 
com extensão de 164,959 km. 

O t b Ih d s ra a os I .d esenvo VI r ·t r t d os, com seus respec 1vos quant1 a 1vos, cons am "Ih b . a piam a a a1xo. 

Lote 6 

Item Descrição 
Unidad 

Quantidade 
e 

1.0 ESTUDOS E PROJE TO CONCEITUAL 

1.1 Levantamento de dados existentes km 65,16 

1.2 Estudo de traçado em "as built" e remanescente de projeto original km 65 ,16 

1.3 Vetorização/digitalização do "as built" e ou projeto original km 65 ,16 

1.4 Estudos 

1.4.1 Estudos topográficos 

1.4.1.1 Demarcação de offsets em área de supressão vegetal (medido pelo eixo) km 20 ,00 

1.4.1.2 Implantação de marco de coordenada UTM com GPS un 34 ,00 

1.4.2 Estudos geológico-geotécnicos km 65,16 

1.4.3 Estudos hidrológicos/hidráulicos km 65,16 

1.4.4 Estudos geométricos km 65,16 

1.4.5 Estudos de terraplenagem, OAC, drenagem e contenções km 65,16 

1.4.6 Estudos de obras-de-arte especiais km 65,16 

1.4.7 Levantamento de aquisição/desapropriação km 65,16 

1.4.8 Levantamento de interferências e possíveis soluções km 65,16 

VALE -A'. do• Holood""· 01 Poot• do F"ol - Ed Voooto 65071 385 São ' "'' MA B~•it - CAPACITA~5 NORTE 
1 



1.4.9 Estudos ferroviários 
.~ . ... 

1.4.1 o Documentos para apoio ambiental desenhos e , "''"''v••v 

Lote 6 

Item Descrição 

1.4.11 Orçamento para projeto conceitual com memória de cálculo 

1.4.12 Edição final dos desenhos e relatórios dos projetos básicos e orçamentos 

2.0 

2.1 

PROJETO BASICO 

Levantamento topográfico de campo (30% para projeto conceitual e 70% para 
projeto básico) 

2.1.2 Levantamento planialtimétrico 

2.1.4 Seção transversal 

2.1.5 Locação de sondagem 

2.1.6 Poligonal de apoio a projetos e obras 

2.1. 7 Transporte de cotas 

2.1.10 Batimetria 

2.2 Sondagens 

2.2.1 Sondagem à percussão 

2.2.1.1 Mobilização e desmobilização 

2.2.1.2 Perfuração 

2.2.2 Sondagens rotativas 

2.2.2.1 Mobilização e desmobilização 

2.2.2.2 Sondagem mista HX com medida de SPT 

2.2.4 Sondagem a trado 

2.2.5 Sondagem a pá e picareta 

2.2.6 Deslocamento de sondagem à percussão e rotativa 

2.3 Ensaio geotécnico 

2.3.1 Coleta amostra deformada 

2.3.2 Coleta amostra indeformada 

2.3.3 Granulometria por peneiramento 

2.3.4 Granulometria completa 

2.3.5 Limites físicos 

2.3.6 Umidade natural 

2.3.7 Densidade real dos grãos 

km 

km 

Unidad 
e 

km 

via 

km 

un 

km 

km 

m 

vb 

m 

vb 

m 

m 

m 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

ov, 10 

Quantidade 

65,16 

1,00 

4.528.972,5 
7 

230,18 

1.258,00 

84,57 

87,96 

3.708,95 

6,00 

2.308,95 

1,00 

134,80 

998,45 

977,45 

199,00 

1.003,00 

4,00 

902,00 

346,00 

1.077,00 

133,00 

346,00 

VALE- Av. dos Holandeses, 01 Ponta do Farol - Ed Veneta 65071 385 São Luís MA Brasil - CAPACITAÇÃO LOGÍS~ORTE 

~ 
2 



------··-------~ ............ ~ --·--.-----· ·"" -_..__ - C.REh - 1\"!\.J 
VINCULADO A 

Nururo: 

00 1.019/ 1 1 25 2011 ALE 

2.3.8 Peso específico aparente in situ ASS.: 

2.3.9 Compactação Proctor normal 

2.3.1 O Compactação Proctor intermediário 

Lote 6 

Item Descrição 

2.3.11 Índice de suporte Califórnia (5 pontos) 

2.4 Projeto geométrico 

2.5 Projeto de terraplenagem 

2.6 Projeto de obras-de-arte correntes (OACs) 

2. 7 Projeto drenagem 

2.8 Projeto de obras-de-arte especiais (OAEs) 

2.8.1 Contenções estruturadas (1 00 m2/km) 

2.8.2 Viadutos/passagens rodoviárias/passagens ferroviárias 

2.9 Projeto de aquisição/desapropriação 

2.9.1 Por km de duplicação a implantar 

2.9.2 Laudo por empréstimo com distância superior a 300 m do eixo da EFC 

2.10 Projeto de obras complementares 

2.11 Projeto de solução de interferências 

2.12 Projeto de superestrutura Gá inclusos pátios na medição do eixo) 

2.13 Projeto de paisagismo e tratamento lindeiro 

2.14 Documento para apoio ambiental - desenhos e relatório 

2.15 Orçamento com memória de cálculo e composições de preços unitários 
(CPUs) 

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

3.1 Mobilização e instalação de canteiro 

3.2 Manutenção de canteiro 

3.3 Desmobilização de canteiro 

Lote 7 

Item Descrição 

1.0 ESTUDOS E PROJETO CONCEITUAL --1.1 Levantamento de dados existentes 

1.2 Estudo de traçado em "as built" e remanescente de projeto original 

1.3 Vetorização/digitalização do "as built" e ou projeto original 

un trd j rL95,oo I~ 
un 764,00 

un 283,00 

Unidad Quantidade e 

un 1.015,00 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

2.479,85 

4.068,64 

km 67,57 

un 1,83 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

via 1,00 

km 67,57 

un 1,00 

vb/mês 17,00 

un 1,00 

Unidad Quantidade 
e 

km 85,42 

km 85,41 

km 91,30 
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CR~~ VINCULAO DAO 
Nllraero: em: 

o o 1. o 1 9 I 1 1 FEV 201;A L E 
1.4 Estudos ASS.: 0 fFLs DY 
1.4.1 Estudos topográficos 

I 

1.4.1.1 Demarcação de offsets em área de supressão vegetal (medido pelo eixo) km 41,00 

1.4.1.2 Implantação de marco de coordenada UTM com GPS (1 par a cada 11 km) un 44,00 

Lote 7 

Item Descrição 
Unidad 

Quantidade 
e 

1.4.2 Estudos geológico-geotécnicos (ver Item 2.2) km 85,41 

1.4.3 Estudos hidrológicos/hidráulicos km 85,41 

1.4.4 Estudos geométricos km 85,41 

1.4.5 Estudos de terraplenagem, OAC, drenagem e contenções km 85 ,41 

1.4.6 Estudos de obras-de-arte especiais km 85,41 

1.4.7 Levantamento de aquisição/desapropriação km 85,41 

1.4.8 Levantamento de interferências e possíveis soluções km 85,41 

1.4.9 Estudos ferroviários km 85,41 

1.4.1 o Documentos para apoio ambiental - desenhos e relatório km 85,41 

1.4.11 Orçamento para projeto conceitual com memória de cálculo km 85,41 

1.4.12 Edição final dos desenhos e relatórios dos projetos básicos e orçamentos via 1,00 

2.0 PROJETO BASICO 

2.1 Levantamento topográfico de campo (30% para projeto conceitual e 70% para 
projeto básico) 

2.1.2 Levantamento planialtimétrico m2 6.686.946,2 
o 

2.1 .4 Seção transversal (ver observação na CPU) km 263,36 

2.1.5 Locação de sondagem un 1.241,00 

2.1.6 Poligonal de apoio a projetos e obras km 76,30 

2.1.7 Transporte de cotas km 148,43 

2.1.10 Batimetria m 2.995,98 

2.2 Sondagens 

2.2.1 Sondagem à percussão .--.:-:--... 
2.2.1.1 Mobilização e desmobilização tl:;::::~và vb 5,00 

2.2.1.2 Perfuração (l ' -,fi1..1f,CULA. )~~! m 1.667,05 

2.2.2 Sondagens rotativas \~ .'-< ,:u;.!e_/;} 
2.2.2.1 Mobilização e desmobilização " ... !.::.?E A-~ --· vb 1,00 

2.2.2.2 Sondagem mista HX com medida de SPT m 106,60 

VALE - A' d" Hol.od"e', 01 Poota do F oco I - Ed Veoeto 65071 385 São '"'' MA Bc.•il - CAPACITAÇÃ~TJ":J'TE 
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-· -.........-.......... ~ 
--· Cit.EA-MO 

VINCULADO A o 
NúrMro: 

001.019/ 1 1 25 2011 V A I ~ E 

ar 2.2.4 Sondagem a trado a f~ 
A~S. ' 

m .063,05 

2.2.5 Sondagem a pá e picareta m 1.940,42 

2.2.6 Deslocamento de sondagem à percussão e rotativa un 156,00 

2.2.7 Coleta amostra indeformada tipo Shelby 

2.3 Ensaio geotécnico (30% para projeto conceitual e 70% para projeto básico) 

Lote 7 

Item Descrição 
Unidad 

Quantidade 
e 

2.3.1 Coleta de amostra deformada un 1.415,00 

2.3.2 Coleta de amostra indeformada un 3,00 

2.3.3 Granulometria por peneiramento un 1.310,00 

2.3.4 Granulometria completa un 332,00 

2.3.5 Limites físicos un 1.434,00 

2.3.6 Umidade natural un 201 ,00 

2.3.7 Densidade real dos grãos un 332,00 

2.3.8 Peso específico aparente in situ un 68,00 

2.3.9 Compactação Proctor normal un 1.095,00 

2.3.10 Compactação Proctor intermediário un 444,00 

2.3.11 lndice de suporte Califórnia (5 pontos) un 1.364,00 

2.3.13 Triaxial rápido un 7,00 

2.4 Projeto geométrico km 95,91 

2.5 Projeto de terraplenagem km 95,91 

2.6 Projeto de obras-de-arte correntes (OACs) km 95,91 

2.7 Projeto drenagem km 95,91 

2.8 Projeto de obras-de-arte especiais (OAEs) 

2.8.1 Contenções estruturadas (1 00 m2/km) m2 81,39 

2.8.2 Viadutos/passagens rodoviárias/passagens ferroviárias m2 3.410,02 ---- .... (' ~í~ 2.9 Projeto de aquisição/desapropriação ~I" - )í) 
" 

2.9.1 Por km de duplicação a implantar '7 .~~ \" t-~ . t.1-u~ Z1 
~ :.: " ... km 95,91 

2.10 Projeto de obras complementares 
__.l r-. --r:--:1.. i km 95,91 ' ... ~ , 

2.11 Projeto de solução de interferências ' ,- rJY '-...:r? r:_}\.~··· km 95,91 

2.12 Projeto de superestrutura (já incluso pátios na medida do eixo) km 95,91 

2.13 Projeto de paisagismo e tratamento lindeiro km 95,91 

VALE -A'. do. Holoode'"· 01 Pool• do F•rol • Ed Veoelo 65071 385 São ' " '' MA Bm•il - CAPACITAÇÃO L~E 
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o o 1. o 19/ 1 1 

2.15 
Orçamento com memória de cálculo e composições de 
(C PUs) 

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

3.1 Mobilização e instalação de canteiro un 1,00 

3.2 Manutenção de canteiro vb/mês 17,00 

3.3 Desmobilização de canteiro un 1,00 

Foram entregues os seguintes documentos: 

- Volume 1 - Relatório do Projeto 
- Volume 2 - Desenhos 
- Volume 3- Orçamento e Especificações 
- Volume 4- Apoio Ambiental 
- Volume 5- Laudos 
- Anexo 1 -Topografia 
- Anexo 2 - Boletins de Sondagens 
- Anexo 3 - Cadastro de OAC 
- Anexo 4 - Memória de Cálculo 
-Anexo 4- Volume de Terraplenagem 

- Características Técnicas da Superestrutura Ferroviária Projetada 

O padrão de projeto adotado para a superestrutura da linha nova da duplicação foi o mesmo padrão 
utilizado na linha existente, exceto o dormente: 
. Trilhos do tipo TR-68 em barras de 264,0 m (11 barras de 24 m/cada), unidas com talas de junção 

de seis furos , soldadas em estaleiro através do processo elétrico, formando barras TLS contínuas 
de 264,0 m; 
Fixação elástica e autorretensora do tipo "Fast Clip"; 
Dormentes de concreto, tipo monobloco, para linha de bitola larga (1 ,60 m), carga mínima de 40 
t/eixo e velocidade de 80 km/h; 

. Talas de junção T J-68; 

. Aparelhos de mudança de via (AMVs) padrão AREA, com abertura 1:20, TR-68, cruzamento em 
aço manganês AMU, com "coração móvel"; 

. Lastro em pedra bitolada de acordo com as características técnicas baseadas nas normas da Vale; 

. Sublastro com solo estabilizado granulometricamente, com ou sem mistura; 

. Travessões de acordo com o plano de via, utilizando AMVs com características iguais aos acima 
citados. c. Õr:;;";J>.,_ 

~v-,·--.:;:",<..'· ,;y -J4w '~;.\ 
-Projeto de Obras-de-arte Especiais (OAEs) ~C .. ~T ·~"lt\ 

'-' I- )r-
Pontes e passagens superiores (PSs) e inferiores (Pis): \ ~~~7· .. _._._~ , ... 

'-:.;_1-é r:: .il.-":l''~ 

Pontes em concreto armado: Rio Jatobazinho (34,00 m x 5,00 m), Igarapé Martírio (50,00 m x 
6,30 m), Igarapé Grapiá (70,00 m x 6,30 m), Igarapé Papagaio (70,00 m x 6,30 m), Rio das Onças 
(46,00 m x 7,00 m), totalizando 1.689,00 m2 de pontes; 

Passagens superiores projetadas com sistema estrutural misto composto de perfil metálico e laje 
de concreto armado: na rodovia MA-123 (60,00 m x 12,20 m), na ferrovia, no km 635+041 (46,00 
m x 10,20 m), na ferrovia, no km 722+140 (Balneário do Espírito Santo) (45,40 m x 12,20 m) e na 
ferrovia, no km 841+970 (53,00 m x 9,20 m), totalizando 2.242,68 m2 de passagens superiores; 

VALE - A'. do. Holoode•e.. 01 Poota do F•<OI · Ed Veoeto 65071 385 São L" i' MA B<"il - CAPACtTAÇÃO L~J);TE 
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IDA O 
r.m:L E 

0 0 1. 0 1 9 I 1 1 2 5 FEV 2011 

. Passagens inferiores: km 603+659 {5,20 m x 21 , 
631+242 {3,50 m x 6,00 m); km 642+952 {3,50 m x ll!i~~au:~Solia5à::{Q~iii=*=+e;:e&.m,~n-
733+841 {3,50 m x 20,50 m); km 729+205 (12,00 m x 45,00 m); km 738+970 (12,00 m x 29,00 m); 
e km 838+822 (3,00 m x 13,60 m), totalizando 1.391 ,85 m2 de passagens inferiores. 

. Contenções estruturas: 

Gabiões: km 610+180 (60,00 m x 3,00 m); km 615+435 (44,00 m x 4,00 m); km 615+459 (60,00 m 
x 5,00 m); km 661+547 (52,00 m x variável até 6,00 m) e km 837+570 (10,00 m x variável até 5,00 
m); 

Muros: km 623+100 (45,00 m x variável até 8,62 m); e km 628+500 (160,00 m x variável até 3,45 
m). 

- Documentos para Apoio Ambiental 

Foram apresentados os documentos e os estudos ambientais seguintes referentes ao trecho 
projetado: 

Planta de situação com o layout dos pátios ferroviários e da linha férrea principal projetada; 
. Seção transversal-tipo de corte e de aterro mostrando a proteção que será dada aos taludes e 

saias para evitar erosões; 
Detalhamento das drenagens superficial e profunda, indicando os dispositivos em planta e perfil e 
onde será feito o deságue das águas pluviais e sua proteção; 
Detalhamento da drenagem das vias urbanas envolvidas no projeto; 
Detalhamento das caixas coletoras para captação das águas pluviais; 
Detalhamento da drenagem de grata; 

. Áreas sujeitas à supressão vegetal; 

. Áreas construídas a serem demolidas e limpas; 
Indicação dos locais de áreas para depósito de materiais excedentes (ADMEs) e empréstimos e o tipo 
de proteção que receberão; 
Indicação de cursos d'água existentes, com o devido registro dos estudos efetuados nos estudos 
hidrológicos/hidráulicos; 
Indicação de áreas de preservação ambiental e de patrimônio histórico, contendo soluções de 
projeto adotadas ou a adotar para a minimização de impacto negativo. 

Todos os documentos foram compatíveis com a Especificação N° REG - 0023 DIA T: Normatização 
para Dados Geográficos e Sistemas de Informações Geográficas. 

EQUIPE T~CNICA 

Responsáveis Técnicos e Consultores 

- Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado - Crea-RJ 7 .456/D 
- Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
- Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz- Crea-RS 53.340/D 
- Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.43310 
- Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes- Crea-RS 114.413/D 
- Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/D 
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- Engenheira Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira- Cr a-MG 65.086/D 

Coordenadores Gerais 
ASS.: 

- Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
- Engenheiro Civil Maurílio Pires Soares Júnior- Crea-MG 17.202/D 
- Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/0 

Engenheiro Residente 

- Engenheiro Civil Nilson José Leite Bueno - Crea-MG 28.485/D 

Coordenadores Setoriais 

- Estudos Geológico-Geotécnicos 
Engenheiro de Minas Aires Brito Filho- Crea-MG 79.556/D 
Engenheiro Gleidson Roberto Silva- Crea-MG 94.901/D 
Engenheiro Civil Luiz Alberto Schmidt- Crea-RS 2.561/D 
Geólogo Osmar Domingos Leão - Crea-MG 4.495/0 
Engenheiro Civil Walker Gonzaga da Silveira- Crea-MG 60.416/D 

FLS: 

LE 

- Levantamentos de Dados Existentes, Estudos de Traçado, Topográficos, Geométricos, e de 
Terraplenagem, Levantamento de Interferências e Possíveis Soluções, Projetos Geométrico, de 
Terraplenagem, de Obras Complementares e de Solução de Interferências 

Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado - Crea-RJ 7 .456/D 
Engenheiro Civil João Bosco Barra - Crea-MG 52.432/D 
Engenheiro Civil Geraldo Lopes de Oliveira Filho- Crea-MG 93.317/D 
Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes- Crea-RS 114.413/D 
Engenheiro Civil Marcos Antônio de Oliveira- Crea-MG 92.477/D 
Engenheiro Agrimensor Paulo Henrique Tôrres- Crea-MG 93.357/D 

- Estudos Hidrológicos/Hidráulicos e Estudos e Projetos de Drenagem e de Obras-de-arte Correntes 
(OACs) 

Engenheiro Civil Carlos Eduardo de Almeida Mendes - Crea-MG 23.578/D 
Engenheira Civil Cláudia Splett- Crea-RS 87.273/D 
Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.433/0 
Engenheiro Civil Marco Antônio Jardim Thees- Crea-MG 75.357/D 

- Estudos Ferroviários e Projeto de Superestrutura Ferroviária (Incluindo os Pátios) 

Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 
. Engenheiro Civil Maurílio Pires Soares Júnior- Crea-MG 17.202/D 
. Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D 

- Documentos para Apoio Ambiental e Estudos Ambientais, Projeto de Paisagismo e Tratamento 
Lindeiro 

Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz - Crea-RS 53.340/D 
Geógrafa lvete de Paula Teles- Crea-MG 114.775/D 
Biólogo Luiz Henrique Orsini Rodarte - CRBio 16.400/4-D 
Engenheira Ambiental Rachei Cristina Talin Ruas- Crea-MG 96.390/D 

- Projeto de Paisagismo 
. Arquiteto e Urbanista Leonardo Furquim Werneck- Crea-MG 79.506/D 

8 
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- Levantamento e Projeto de Aquisição/Desapropriação, Orçamento com Memória de Cálculo e CPUs 

Engenheiro Civil Carlos Roberto Teles Fernandes- Crea-MG 67.380/D 
. Engenheiro Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia- Crea-MG 80.697/D 

- Planejamento 

. Administrador de Empresas Antônio de Pádua Brandão- CRA/MG 7047 

Os serviços foram iniciados em 18/712007 (data da ordem de serviço) e concluídos em 4/12/2009. 

O valor total do contrato foi de R$ 10.733.215,25 (dez milhões, setecentos e trinta e três mil , duzentos 
e quinze reais e vinte e cinco centavos) , referido à data-base de junho de 2007. 

A ENECON e seus técnicos tiveram um bom desempenho e atenderam aos dispositivos contratuais. 

~ 
Renzo Albieri 

Uder de Projeto Engenherla 
Vale•l..l6l•LESAL·lAGAL 

Mlt: 1f!tf~tl 
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Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA-MG 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Página 1/1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1420190002747 
Atividade concluída 

CERTIFI CAMOS , em cumprimento ao disposto na Res o lução n ° 1 . 025, d e 30 d e outub r o de 20 09 , 
do Confea, que consta d os assentamentos deste Conselho Regional de Enge nha ria e Agronomia 
de Minas Gerais- CREA-MG, o Acervo Téc ni c o do profissi onal ELZO JORGE NASSARALLA ........ . 

r e ferent e à(s ) Anotaç ão(õe s) de 
Responsabilida d e Técnica - ART abaix o descrita (s): 

Profissional : ELZO JORGE NASSARALLA •..... . . ........ .. ....... . . .. .. ..... .... ... ................ 

Registro: 04. o . oooooa2528 . ... ............ RNP: 1402717784 .. .. ...................... . . ... . .... . 

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA ........ . .. . .. .... .... . ...... . 

Número ART: 14201900000005216425 .. Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART ... .. . ................ . 

Registrada em: 30/4/2019 ........ ... .. . .. . ..... Baixada em: 28/8/2018 .................... • .... •• . 

Forma de Registro: Complementar ............ . . . Participação Técnica: Individual ................... . 

Empresa Contratada: CONSORCIO ENECON-EPC-RSI ............................. . . ... . . ....... . .. . . . 

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA ...... CPF/CNPJ: 03507415002279 

logradouro: RUA RUA J - QUADRA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°: ..... . 
Complemento: LOTE 5 SETOR A .... .............. Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO ....... . . 

Cidade: CUIABÁ ..... ......... .. ... .. . . . . .................... UF: MT .......... . ... CEP: 78049-906 

Contrato: 070/2016/00/00 . . . . . . . celebrado em . . ... .. . ..... . Vinculado à ART: 14201700000003874263 

Valor do contrato: R$ 120000, 00 ....... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ... . . . 

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO . ..• . .. ................................... .. .. .. .. ...... . ... . . 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA SUBTRECHO ENTR. MT-251 - DISTR . DE COXIPÓ . .. .. . . .. .. N°: . . . . . . 
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: .......................... . ... .. .... .. . 
Cidade: CUIABÁ . .......... .. . . ............................. UF: MT .............. CEP: 78102-000 

Data Início: 26/1/2017. Conclusão efetiva: 28/8/2018. Coord. Geográficas: .. . ... . . .... . ............... . 

Finalidade: INFRAESTRUTURA. . ............... . . Código: . .. . . . ... .. . ... . .. . ... . .... . . . ... .. . . .. . 
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA ...... CPF/CNPJ: 03507415002279 

Atividade Técnica: EXECUÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 8, 57 , Unidade 

km; EXECUÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 8,75 , Unidade km; EXECUÇÃO 

ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 8, 57 Unidade km; EXECUÇÃO ESTUDO 

TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 8,57 , Unidade km; EXECUÇÃO PROJETO TRANSPORTES 

RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 8 , 57 Unidade km ; EXECUÇÃO PROJETO TRANSPORTES 

RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 8, 57 Unidade km; EXECUÇÃO PROJETO TRANSPORTES 

RODOVIAS(ESTRADAS) Quantidade 8 , 57 , Unidade km ......... .... ... . ..... .. .................. . 
r---- Observações 
VINCULADO AO CONTR. N° 070/2016/00/00, APOIO TÉCNICO A SINFRA-MT . ORDEM DE SERV. N° 

025/2017/SAOB/SINFRA-MT. PROJ. EXEC. IMPL . E PAV. ROD . MT-402, INCLUINDO SISTEMA BIM, 

ORÇAMENTO ...... .... ....... .. .. . ... . ................................... . ...... . . ... . .. ... . . . 

O VIN~o~aç~~Ó~0E~e~f0i~e~ ENG EM ELETROTECNICA ELZO JORGE NASS~ COM O CONSORCIO ENECON-EPC-RSI INICIOU-SE EM 
16/12/2016 ....• .. .... . . ... . . .. . .....•.. ... • . .... . ... . •..• .• ..••.••• . . • ..... . . •...• . .. . . •. ••.. . . . . .. . . . . ... .... . . .. .. . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • ••• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • •••• •• • • • • • ••• • o • • ••••• • ••••••••••• • • •• ••• • • • • ••••• ••• • •• • 

CERTIFICAMOS , fina lme nte , que se encont r a vinc ulado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT , 
c o n forme se l os de segurança 039247 1 a 0392475 , o doc umento conte ndo 5 fo lha(s) , expedido pelo 
contratante da obra/ serv i ço , a · quem c abe a r esponsabil idade pela ve r ac i dade e exatidão das informações 
nele con s tantes . .. .... .. . . .. . . ... . .... ... . .. .... . .. . ...... . .... .. .. .. . .. . . .. . . . . . ... . .. . . . .. . .. . ..... . . 

Certidão de Acervo Técnico n° 1420190002747/2019 
09/05/20191 15:46:55 

1420190002747 
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CA T perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação 
do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MG (www.crea-mg.org .br) ou no site do Confea (www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Álvares Cabral, 1600 ·Santo Agostinho. Belo Horizonte. CEP:30170·917 

Telefone: (31 )3299·8700 • Ouvidoria: 0800 283 0273 · Atendimento: 0800 031 2732. www.crea.mg.org.br 
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M A T O GROSSO . e STADO DE TR !l.NSFORMA Ç ÀO. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO- SINFRA, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.507.415/0022-79, com sede no Centro 
Político Administrativo, Rua J, Quadra 1, Lote 5, Setor A, CEP 78049-906, Cuiabá - MT, no uso de suas 
competências legais que lhe confere o Decreto Estadual N° 870 de 08 de março de 2017, ATESTA, por 
meio deste, para os devidos fins Legais e de Direito, atendendo a requerimento, que o Consórcio 
ENECON-EPC-RSI, CNPJ/MF 26.899.288/0001-71, com sede estabelecida na Rua Mato Grosso, n° 
960, Bairro Santo Agostinho, 6° andar, CEP 30190-081 , na cidade de Belo Horizonte- MG, consórcio 
firmado pelas empresas ENECON S.A.- ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, inscrita 
no CNPJ sob o n° 33.830.043/0001-53- Líder do Consórcio (40%), pela EPC ENGENHARIA PROJETO 
CONSULTORIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 16.593.410/0001-23 (30%) e pela RSI ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.578.135/0001-02 (30%), executou os serviços discriminados a 
seguir: 

Contrato: Nº 070/2016/00/00- SINFRA 

Ordem de Serviço: N° 025/2017/SAOB/SINFRA/MT 

Período de Execução: 26/01/2017 a 28/08/2018 

Objeto: Elaboração do Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-402, trecho: 
Entro MT-251, Distrito de Coxipó do Ouro - Arraial dos Freitas - Ponte de Ferro - J. Umuarama, 
Subtrecho: Entro MT-251 -Distrito de Coxipó. 

Serviços e Descrição das Atividades~Desenvolvidas: 

SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNJO. QTD 

Estudo de Tráfego: 
• Coleta de Dados e Pesquisa de Campo; 

Contagem Volumétrica e Classificatória; 
Pesquisa Origem e Destino 
Fatores de Correção de Sazonalidade; 
Determinação do Volume Médio Diário Anual; 01 
Composição da Frota e Projeção de Tráfego; 

Projeto Executivo 
Verificação do Nfvel de Serviço 

• Determinação do Número N . 
de Implantação e • Estudo em conformidade a 18-201 Estudos de Tráfego em 

Pavimentação Rodovias do DNIT. 
Estudos Geológico: 

• Aspecto·s Físíográfícos e geomorfológicos 

• Aspectos Geológicos 

• Aspectos Hidrogeológícos; 
Km 8,575 

• Clima, Vegetação e Hidrologia; 
• Relevo, Solo e Drenagem; 
• Estudo em conformidade a IS-202 Estudos Geológicos do 

DNIT. 

Edifício Eng• Edgar Prado Arze- Centro Político Administrativo - CPA - Rua J - Quadra 1 - Lote 5- Setor 
CEP 8049-906- Cuiabá - MT -



SERVIÇOS 

Projeto Executivo 

de Implantação e 

Pavimentação 

MATO GROSSO . EST A DO DE TR AN S F O RMAÇÃO . 

WWW.MT . GOV.BR 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Estudos de Meio Ambiente: 
• Características Ambientais; 
• Meio Físico; Relevo, Geologia e Geomorfologia, Pedologia, 

Sítios Arqueológicos & Cavidades Naturais e Recursos 
Hídricos; 

• Meio Biótico; Flora, Uso de Cobertura de Solo e Fauna; 
• Meio Sócio Economia; 
• Identificação dos Ambientais e Medidas de Controle 

Ambiental. 
Estudos de Hidrológicos: 

• Coletas de Dados; 
• Caracterização Climática e Pluviométrica da Área do 

Projeto; 
• Precipitação do Projeto: 

• Período e Tempo de recorrência; 
• Determinação das Descargas de Projeto; 
• Mapa de Bacias. 

• Estudo em conformidade a IS-203 Estudos Hidrológicos do 
DNIT. 

Estudos Geotécnicos: 
• Estudo do Subleito; 
• Investigação do Nfvel D'Água- N.A; 
• Estudo de Materiais de Empréstimo para Terraplenagem; 
• Estudo de Materiais Granulares para Base e Sub-base; 
• Estudo de Materiais para Pavimentação; 
• Execução de Ensaios de Laboratório. 

• JXnálise GranulométricaL; 
• Limite de Liquidez e Plásticidade; 
• Ensaios de Compactação; 
• Ensaios de indice de Suporte Califórnia- ISC; 
• Dentre outros. 

• Estudo em conformidade a IS-206 Estudos Geotécnicos do 
DNIT. 

Estudos de Traçado: 
• Determinação do Traçado da Rodovia através de um 

estudo preliminar de viabilidade técnica de modo a definir 
as características rinci ais do tra ado. 

Estudos de Topografia: 
• Georreferenciamento de Marcos de Concreto; 
• Implantação de Poligonal; 
• Irradiação dos Pontos, Levantamento de Seções ; 

Transversais e Levantamento Cadastral; 
• Desenho Planíaltímétrico; 
• Relatórios Topográfica. 
• Estudo em conformidade a IS-205 Estudos Topográficos 

do DNIT. _ _ ! 

Proíeto Geométrico: 
• Quadro de Características Técnicas e Operacionais; 
• Desenvolvimento do Projeto em Planta e Perfil; 
• Se _ões Transversais da Rodovia; 

UNID. QTD 

Km 8,575 

Km 8,575 

Km 8,575 

Km 8,575 

Km 8,575 

Km 8,575 

Edificío Eng" Edgar Prado Arze - Centro Político Admrn:istrativo - CPA- Rua J -Quadra t - L0 te 5:- Seto 2/5 
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SERVIÇOS 

Projeto Executivo 

de Implantação e 

Pavimentação 

i\1i ATO GROSSO . ES TADO DE TR.ANS?ORMAÇ À O . 

WWW.MT. GO V. BR 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Com o objetivo de implementar o Projeto Geométrico, 
empregou-se o Sistema BIM - Building lnformation 
Modelíng (Modelagem da Informação da Construção). 

• Estudo em conformidade a IS-208 Projeto Geométrico do 
DNIT. 

Projeto de Terraplenagem: 
• Cálculo de Volumes de Terraplenagem; 
• Acabamento de Terraplenagem; 
• Empréstimos e Alargamento e Cortes; 
• Bota Fora e Substituição do Material de subleito 
• Distribuição e Classificação de Materiais; 
• Com o objetivo de implementar o Projeto de 

Terraplenagem, empregou-se o Sistema BIM - Building 
lnformation Modeling (Modelagem da Informação da 
Cqnstru ão. 

Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Corrente: 
• Drenagem de Grata; 
• Drenagem Superficial; 

• Sarjetas, Descidas d'água de Aterro em Degraus e 
Dissipador de Energia, Transposição de Segmento 
de Sarjeta, Caixa Coletora de Sarjeta e Valeta para 
Proteção de Corte de Aterro. 

• Drenagem Profunda; 
• Terminais de Drenas Profundos. 

• Estudo em conformidade a IS-210 Projeto de Drenagem do 
DNIT. 

Projeto de Pavimentação: 
• Parâmetros de Dimensionamento; 
• Dimensionamento do Pavimento; 
• Recomendações Executivas; 
• Especificações Básicas de Materiais e Serviços e 

Ocorrências de Máteriais: 
• Camada Betuminosa e.lmprimação 
• Base de Solo Estabilizado Granulometricamente; 
• Sub-Base de solo Estabilizado 

Granulometricamente; 
• Regularização do Subleito. 

• Estudo em conformidade a IS-211 Projeto de , 
Pavimenta -o do DNIT. 

Projeto de Sinalização: 
• Sinalização Horizontal; 
• Sinalização Vertical; 
• Dispositivos Auxiliares; 
• Sinalização de Obras. 
• Estudo em conformidade a IS-215 Projeto de Sinalização 

doDNIT. 
Projeto de Obras Complementares: 

• Remanejamento de Postes, 
Remanejamento de Cercas 
Metálicas e Barreira New Jerse . 

Cercas Projetadas,. 
Existentes, Defensas 

UNID. QTD 

Km 8,575 

Km 8,575 

Km 8,575 

Km 8,575 

Km 8,575 
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SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QTD 

Projeto de Meio Ambiente: 
• Medidas de Proteção Ambiental; Km 8,575 

• Recuperação de Áreas de Empréstimos; 
Projeto de Canteiro de Obra. Unid. 01 

Projeto Executivo 
Quantitativos e Memória de Cálculos: 

de Implantação e • Quadro; 

Pavimentação • De Quantidade; 
• Demonstrativo de Quantidades; Unid. 01 
• Resumo de Transportes; 
• Consumo de Materiais; 
• Linear de Ocorrências . 

Orçamentos. \ Unid. 01 

Atestamos finalmente, que os trabalhos foram executados a contento, quer quanto à qualidade, quer 
quanto ao prazo e à atuação dos membros da equipe técnica abaixo relacionada: 

EQUIPE TÉCNICA 

Os Responsáveis Técnicos pelos serviços e atividades desenvolvidas foram: 

ENGENHEIROS, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

- Eng. Civil ' e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 

- Eng. Civil Marcelo Rodriguez Menezes- Crea-RS 114.413/D 

- Eng. Civil Marco Antônio Devilla Landgraf- Crea-RS 49.685/D 

- Eng. Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D 

- Eng. Civil André Martins Schettino - Crea-MG 62.132/D 

- Eng. Civil Roberto Gomes Ferreira Júnior- Crea-SP 77.492 

- Eng. Civil Caio Augusto Teixeira Silva- Crea-MG 174.887/D 

- Eng. Civil Oracy Mota de Bem Junior - Crea-MG 52.243/D 

- Eng. Civil Roger Gama Veloso- Crea-MG 59.927/D 

- Eng. Civil Fernando Antônio Costa lannotti- Crea-MG 10.552/D 

COORDENADORES SETORIAIS 

- Eng. Civil Roger Gama Veloso- Crea-MG 59.927/D 

- Eng. Eletricista Andre Eustáquio Silva Faria- Crea-MG 169.470/D 

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti- Crea-MG 122.633/D 

- Eng. Civil João Henrique Barbosa de Oliveira Marra - Crea-MG 211 .580/D 

Edi ficio Eng~ Edgar Prado Arze- Centro Politico Administra tivo - CPA - Rua J - Quadra 1 -Lote 5 - Seto 4/5 
CEP 8049-906 - Cuiabá - MT 
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- Eng. Civil Marcos Antônio de Oliveira- Crea-MG 92.477/D 

- Eng. Agrim. João Carlos Rodrigues dos Santos - Crea-MG 131 .328/D 

- Eng. Civil Thiago Mendes Mello- Crea-MG 211 .821/LP 

- Eng. Civil Matheus Riechel Ferreira- Crea-MT 39.917 

Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018 

~ Eng;s;.n;ent:;ilho 
Fiscal Port. N°. 004/2018/SAOB/SINFRA 

De acordo: 

~cose~ 
Secretário Adjunto de Obras - SAOB/SINFRA 

Eclfficio Eng• Edgar P'rado Arz.e - Centro Polí tico AcJ'mínistrativü - CPA- Rua J - Quadra 1 - Lote- 5 - Setor A 5/S 
CEP 8049-906- Cuiabá - MT -Fone (065-} 3613-6600' 



Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA-MG 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Página 1/1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1420190002751 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento a o disposto na Resolução n° 1 . 025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Enge nharia e Agro nomia 
de Minas Gerais- CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ELZO JORGE NASSARALLA .. . . . .. . . 

referente à(s) Anotaç ão(õe s) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaix o des c rita(s): 

Profissional: ELZO JORGE NASSARALLA ........................................ ... ........... . ... . 

Registro: 04. o . oooooo2528 ....... ....... .. RNP: 1402717784 ..... . ....... ... ................ . ... . 

Título Profissional : ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA ................ . ... . ........ . 

Número ART: 14201900000005216028 .• Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART .. ... ............. . . . . . 

Registrada em: 30/4/2019 ......... . ... . ......•. Baixada em: 12/12/2018 .................•.•....... 

Forma de Registro: Complementar ............... Participação Técnica: Individual ........ .... ... . ... . 

Empresa Contratada: CONSORCIO ENECON-EPC-RSI .................. . ......... ... ............... .. . 

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA .... . . CPF/CNPJ: 03507415002279 

logradouro: RUA RUA J - QUADRA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°: ..... . 
Complemento: LOTE 5 SETOR A........ . ......... Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO . ....... . 

Cidade: CUIABÁ ............................ . ................ UF: MT ......... . ... . CEP: 78049-906 

Contrato: 070/2016/00/00.. • . • . • celebrado em ............. . Vinculado à ART: 14201700000003874263 

Valor do contrato: R$ 400000,00 ....... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ... .. . 

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO ...................................... . ..... ... . . ............ . 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA E PERIMETRAL NO MUNICIPIO ......... . . . . .. ... . N°: ..... . 
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: ......... . ....... . .................. . . . 
Cidade: CANABRAVA DO NORTE .. .. ............................ UF: MT .............. CEP: 78658-000 

Data Início: 20/7/2018. Conclusão efetiva: 12/12/2018 Coord. Geográficas: ... . ... . ................... . . 

Finalidade: INFRAESTRUTURA . .............. . ... Código: ....................... . .............. . . 
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA ...... CPF/CNPJ: 03507415002279 

Atividade Técnica: EXECUÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 74,55 , Unidade 

km; EXECUÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 74,55 , Unidade km; EXECUÇÃO 

ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 74,55 Unidade km; EXECUÇÃO PROJETO 

TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 74,55 , Unidade km; EXECUÇÃO PROJETO TRANSPORTES 

RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 74,55 , Unidade km ................... . ........ .. . . . .... .... . 

- Observações 
VINCULADO AO CONTR. N° 070/2016/00/00, APOIO TÉCNICO A SINFRA-MT. ORDEM DE SERV. N° 

078/2018/SAOB/SINFRA-MT. PROJ. EXEC. IMPL. E PAV. ROD. MT-109, INCLUINDO SISTEMA BIM, 

ORÇAMENTO .................. .. ....................................... . . .... . .. . . . . .... . .. . . . 

F lnfonnações Complementares 

b:::::::::: :::::: ::::: ::: ::: :: :: ::::::: ::::: :: :: :::::::::: ::::: ::: ::: ::: ::::::: ::: ::: :::: :: :: :: :: :: ::::: :: ::: :::. 
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra v inculado à pres ente Ce rtidão d e Acervo Técnico - CAT, 

conforme selos de segurança 0392489 a 03 9 24 92 , o docume nto con t endo 4 folha (s ), exp edido p e l o 

contratante da obra/serv iço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e e x atidão da s informa ç õe s 

nele constantes . .. . ... . .... .• ......... •. ... .••• . •.. . • . . ... .•.•.•..•.•.... . .••.. . ••.•..... . . . . .......... 

Certidão de AceNo Técnico n° 1420190002751/2019 
09/05/2019 1 16:31:55 

1420190002751 
A CA T à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da situação 
do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br) . 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Álvares Cabral, 1600 • Sanlo Agoslinho. Belo Horizonle, CEP:30170-917 

Telefone: (31)3299-8700. Ouvidoria: 0800 283 0273. Atendimento: 0800 031 2732. www.crea-mg.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO- SINFRA, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 03.507.415/0022-79, com sede no Centro 
Político Administrativo - CPA- Rua J- Quadra 1 - Lote 5- Setor A, CEP 78049-906- Cuiabá - MT, no 
uso de suas competências legais que lhe confere o Decreto Estadual N° 870 de 08 de março de 2017, 
ATESTA, por meio deste, para os devidos fins legais e de direito, atendendo a requerimento, que o 
Consórcio ENECON-EPC-RSI, CNPJ/MF 26.899.288/0001-71, com sede estabelecida na Rua Mato 
Grosso, n° 960, Bairro Santo Agostinho, 6° andar, CEP 30190-081, na cidade de Belo Horizonte, 
consórcio firmado pelas empresas ENECON S.A. - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES, inscrita no CNPJ sob o n° 33.830.043/0001-53- Líder do Consórcio (40%), pela EPC 
ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 16.593.410/0001-23 (30%) 
e pela RSI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.578.135/0001-02 (30%), executou os 
serviços discriminados a seguir: 

Contrato: Nº 070/2016/00/00 - SINFRA 

Ordem de Serviço: N° 078/2018/SAOB/SINFRA/MT 

Período de Execução: 20/07/2018 a 12/12/2018 

Objetivo: Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Rodovia 
MT-109, Trecho: Entr. MT-322(B)/BR-080(B) - Entr. MT-412 (Canabrava do Norte), Incluindo a 
Perimetral no Município de Canabrava do Norte, Trecho: Entr. MT-109- Entr. MT-412 (Canabrava do 
Norte). 

Serviços e Descrição das Atividades Desenvolvidas: 

SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QTD 

Estudo de Tráfego: 
• Coleta de Dados e Pesquisa de Campo; 
• Contagem Volumétrica e Classificatória; 
• Pesquisa Origem e Destino 
• Fatores de Correção de Sazonalidade; 
• Determinação do Volume Médio Diário Anual; Unid. 01 

• Composição da Frota e Projeção de Tráfego; 
• Verificação do Nível de Serviço 
• Determinação do Número N . 

Projeto Executivo • Estudo em conformidade a IS-201 Estudos de Tráfego em 

de Engenharia para Rodovias do DNIT. 
Estudos de Hidrológicos: 

Implantação e • Coletas de Dados; 
Pavimentação • Caracterização Climática, Pluviométrica, Geomortológica; 

• Determinação da Precipitação de Projeto e Período de 
Recorrência; Km 74,55 

• Mapas de Bacias . 
• Determinação das Descargas de Projeto; 
• Estudo em conformidade a IS-203 Estudos Hídrológicos do 

DNIT. 
Estudos de Topografia: 

• Georreferencíamento de Marcos de Concreto; Km 74,55 
• Implantação de Poligonal; 

Ediíicio Eng" Edgar P•ado f.\.rze- C e .tro PoHtíco Administrativo- CPA- Rua J- Quadra i -Lote- 5- s"'·or ft. U4 
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SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Irradiação dos Pontos; 
• Levantamento de Seções Transversais; 
• Levantamento Cadastral; 
• Desenho Planialtimétrico; 
• Relatórios Topográfica. 
• Estudo em conformidade a IS-205 Estudos Topográficos 

do DNIT. 
Estudos Geológico: 

• Aspectos Fisiográficos e geomorfológicos 
• Aspectos Geológicos e Aspectos Hidrogeológicos; 
• Clima, Vegetação e Hidrologia; 
• Relevo, Solo e Drenagem; 
• Estudo em conformidade a IS-202 Estudos Geológicos do 

DNIT. 
Estudos de Traçado: 

• Determinação do Traçado da Rodovia através de um 
estudo preliminar de viabilidade técnica de modo a definir 
as características principais do traçado. 

Estudos de Meio Ambiente: 
• Caracterização Ambientais; 
• Meio Físico, Meio Biótico e Sócio econômico. 
• Levantamento de Passivos Ambientais; 

UNID. QTD 

Km 74,55 

Km 74,55 

Km 74,55 

Projeto Executivo • Identificação dos Impactos Ambientais e Medidas de 
Controle Ambiental. 

de Engenharia para rE::-s_t_u....,.do_s....::...A::..;m.=.;b::..;ie..::..n..::..ta..::..is;.;.;;.;C~o;.;.m=pl-e-m-e-n-ta-r-e-s-(-E-A-C-)-p-a-ra-O-b-t-e-nç-ã-o-d-e+-----+------1 

Implantação e Licenças Ambientais: 
Pavimentação • Diagnóstico Ambiental; 

• Plano de Controle Ambiental - PCA; 
• Plano Básico Ambiental - PBA; 
• Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD; 
• Determinação de Programas Ambientais. 

Projeto Geométrico: 
• Quadro de Características Técnicas e Operacionais; 
• Desenvolvimento do Projeto em Planta e Perfil; 
• Seções Transversais da Rodovia; 
• Com o objetivo de implementar o Projeto Geométrico, 

empregou-se o Sistema BIM - Building lnformation 
Modelíng (Modelagem da Informação da Construção). 

• Estudo em conformidade a IS-208 Projeto Geométrico do 
DNIT. 

Projeto de Terraplenagem: 
• Cálculo de Volumes de Terraplenagem; 
• Distribuição de Materiais; 
• Substituição de Material do Subleito; 
• Definição de Empréstimos; 
• Com o objetivo de implementar o Projeto de Terraplenagem, 

empregou-se o Sistema BIM- Buíldíng lnformation Modelíng 
(Modelagem da Informação da Construção) . 

• Estudo em conformidade a IS-209 ProJeto de Terraplenagem 
do DNIT. 

Km 74,55 

Km 74,55 

Km 74,55 
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SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QTD 

Projeto de Drenagem: 
• Drenagem Superficial e Profundo: 

• Meio-Fio, Sarjetas de proteção de Canteiro 
Central, Entrada d'água, Descidas d'água, Km 74,55 
Dissipador de Energia, Caixa Coletora e Bueiro. 

• Estudo em conformidade a IS-210 Projeto de Drenagem do 
DNIT. 

Projeto de Pavimentação; 
• Especificações Básicas de Materiais e Serviços e 

Ocorrências de Materiais; 
• Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ); 

• Capa de Rolamento; 
• Camada de Ligação (Biinder) . 

• Camada de Sub-Base de Solo Estabilizado Km 74,55 
Granulometricamente sem mistura. 

• Base de Solo Estabilizado Granulometricamente 

Projeto Executivo sem mistura; 

de Engenharia para • Tratamento Superficial Duplo, Camada de 

Implantação e Antirreflexo de Trinca. 

Pavimentação • Estudo em conformidade a IS-211 Projeto de 
Pavimentação do DNIT 

Projeto de Sinalização: 
• Sinalização Horizontal; 
• Sinalização Vertical; 
• Dispositivos Auxiliares; Km 74,55 

• Dispositivos de Segurança . 
• Estudo em conformidade a IS-215 Projeto de Sinalização 

do DNIT. 
Projeto de Obras Complementares; 

Km 74,55 • Cercas e Defensas Metálicas . 
Projeto de Canteiro de Obra. Unid. 01 
Quadros e Quantidades: 

• Resumo de Orçamento; Unid. 01 
• Quadros De Quantidade; 
• Diagrama Ffsico Financeiro . 

Orçamentos. Unid. 01 
Plano de Execução da Obra: Unid. 01 

Atestamos finalmente, que os trabalhos foram executados a contento, quer quanto à qualidade, quer 
quanto ao prazo e à atuação dos membros da equipe técnica abaixo relacionada: 

J/4 
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EQUIPE TÉCNICA 

Os Responsáveis Técnicos pelos serviços e atividades desenvolvidas foram: 

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 

- Eng. Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D 

- Eng. Civil Marco Antônio Devilla Landgraf- Crea-RS 49.685/D 

- Eng. Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D 

- Eng. Civil André Martins Schettino - Crea-MG 62.132/D 

- Eng. Civil Roberto Gomes Ferreira Júnior- Crea-SP 77.492 

- Eng. Civil Caio Augusto Teixeira Silva- Crea-MG 174.887/D 

- Eng. Civil Oracy Meta de Bem Junior - Crea-MG 52.243/D 

- Eng. Civil Reger Gama Veloso- Crea-MG 59.927/D 

- Eng. Civil Fernando Antônio Costa lannotti - Crea-MG 1 0.552/D 

COORDENADORES SETORIAIS 

- Eng. Civil Reger Gama Veloso- Crea-MG 59.927/D 

- Eng. Eletricista Andre Eustáquio Silva Faria- Crea-MG 169.470/D 

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti- Crea-MG 122.633/D 

- Eng. Civil João Henrique Barbosa de Oliveira Marra - Crea-MG 211.580/D 

- Eng. Civil Marcos Antônio de Oliveira- Crea-MG 92.477/D 

- Eng. Agrim. João Carlos Rodrigues dos Santos- Crea-MG 131.328/D 

- Eng. Civil Thiago Mendes Mello- Crea-MG 211.821/LP 

- Eng. Civil Matheus Riechel Ferreira- Crea-MT 39.917 / 
~ Cuiab'á, 17 de Dezembro de 2018 

En~nento-Filho { 

Fiscal Port. N°. 004/2018/SAOB/SINFRA 

De acordo: 

Ct QL?__ -
~cos Catalano Corrêa 

Secretário Adjunto de Obras - SAOB/SINFRA 

4/4 



Página 1/2

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200003458
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO ANTONIO COSTA
IANNOTTI..............................................  referente à(s) Anotação (ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):
Profissional: fernando antonio costa ia nnotti................................................
Registro: 04.0.0000010552...............RNP: 1411095847.....................................
Título Profissional: engenheiro c i v i l..........................................................

Número da ART: 14201800000004977247 Tipo de ART: Obra/Servico -  Nova Registrada em: 28/12/2018
Forma de Registro: inicial......................................... Participação Técnica: Equipe..................................................
Empresa Contratada: consorcio enecon-ep c-r s i ................................................

Contratante: secretaria de estado de infraestrutura e logística ...........CPF/CNPJ: 03507415002279.
Logradouro: ru a j -  quadra 1 ..................................................................................................................... N ° :.............
Complemento: lote 5 setor a .....................................  Bairro: centro político ad mi n i s t r a t i v o .................
Cidade: c u i a b á ............................................................................................... UF: m t ..............................CEP:78049-906
Contrato: 070 /2016 /00 /00 ........... celebrado em ............................  Vinculado à ART: 14201800000004941513
Valor do contrato: r $ 12847877,41___  Tipo de contratante: pessoa jurídica de direito pú bl ico ...........
Ação institucional: órgão pú blico.............................................................
Endereço da obra/serviço: rua j -  quadra l ..............................................................................................N°:.............
Complemento: lote 5 setor a .....................................Bairro: centro político a d m i n i s t r a t i v o ....................
Cidade: c u i a b á ............................................................................................. UF: m t .............................. CEP:78049-906
Início: 27/12/2016 Situação: atividade em andamento Coord. Geográficas: .............................................................
Finalidade: outro-detalhar campo 5 o b s e r v. . . . Código: ....................................................................................
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.........CPF/CNPJ: 03507415002279.
Atividade Técnica: COORDENAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 365,00 ,
Unidade km; COORDENAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 507,00 , Unidade 
km; COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 10715,00 , Unidade m2;
COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) Quantidade 300,00 , Unidade km
COORDENAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS(E STRADAS) Quantidade 519,00 , Unidade km
COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 374,00 , Unidade km
COORDENAÇÃO PROJETO EXECUTIVO TRANSPORTES AEROPORTO , Quantidade 0,03 , Unidade un
COORDENAÇÃO ANÁLISE TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 0,02 , Unidade un

-------------Observações ----------------------------------------------
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À SINFRA, NA ÁREA DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA E 
AEROVIÁRIA, DE FORMA CONTINUADA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BIM. COMPL A ART 
4236795, BAIXADA POR ENGANO...............................................................

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001 

Telefone (31 )3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - www crea-mg org br
[ü  CREA-MG

Conwifw* Kíttmnjl ** I necnHan*
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200003458
Atividade em andamento

Número daA R T : 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 4 8 2 2  Tipo de ART: O b r a /S e r v i c o  -  N ova ART Registrada em: 8 / 6 / 2 0 2 0 . .
Forma de Registro: C o m p le m e n ta r .....................................Participação Técnica: i n d i v i d u a l ...................................................
Empresa Contratada: consorcio enecon-ep c-r s i ................................................
Contratante: secretaria de estado de infraestrutura e logí sti ca ............. CPF/CNPJ: 0 3 5 0 7 4 1 5 0 0 2 2 7 9 .
Logradouro: rua j -  quadra l ...............................................................................................................................................N ° : ................
Com plemento: l o t e  5 s e t o r  a .............................................  Bairro: c e n t r o  p o l í t i c o  a d m i n i s t r a t i v o .....................
Cidade: c u i a b á .................................................................................................................... UF: m t .....................................CEP: 7 8 0 4 9 -9 0 6
Contrato: 0 7 0 / 2 0 1 6 /0 0 / 0 0 .............  celebrado em ................................... Vinculado à ART: 1 4 2 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 7 2 4 7
Valor do contrato: R$ 1 2 8 4 7 8 7 7 , 4 1 . . . .  Tipo de contratante: p e s s o a  j u r í d i c a  de d i r e i t o  p ú b l i c o .............
A ção institucional: órgão  p ú b l i c o .................................................................................................................................................................
Endereço da obra/serviço: rua j - quadra l .................................................................................................................. N ° : ................
Com plemento: l o t e  5 s e t o r  a .............................................Bairro: c e n t r o  p o l í t i c o  a d m i n i s t r a t i v o ........................
Cidade: c u i a b á ..................................................................................................................UF: m t ..................................... CEP: 7 8 0 4 9 -9 0 6

Início: 2 7 / i2 /2 0 i6 S it u a ç ã o :  atividade em a n da men toCoord. Geográficas: ..........................................................................
Finalidade: ou tr o-detalhar campo 5 o b s e r v. . . .  C ódigo: .......................................................................................................
Proprietário: secretaria de estado de infraestrutura e logí sti ca ............. CPF/CNPJ: 0 3 5 0 7 4 1 5 0 0 2 2 7 9 .
Atividade Técnica: COORDENAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Q u a n t id a d e  3 6 5 ,0 0  ,
U n id a d e  km; COORDENAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Q u a n t id a d e  5 0 7 ,0 0  , U n idade 
km; COORDENAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Q u a n tid a d e  5 1 9 ,0 0  , U n id a d e  km;
COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Q u a n t id a d e  1 0 7 1 5 ,0 0  , U n id a d e  m2 ;
COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Q u a n tid a d e  3 0 0 ,0 0  , U n id a d e  km;
COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Q u a n tid a d e  3 7 4 ,0 0  , U n id a d e  km;
COORDENAÇÃO PROJETO EXECUTIVO TRANSPORTES AEROPORTO , Q u a n tid a d e  0 , 0 3  , U n id a d e  u n ;
COORDENAÇÃO ANÁLISE TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Q u a n t id a d e  0 , 0 2  , U n id a d e  u n ..........................

-------------Observações -----------------------------------------------
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À SINFRA, NA ÁREA DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA E 
AEROVIÁRIA, DE FORMA CONTINUADA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BIM. COMPL A ART 
4977247, REFERENTE ADTIVO 08..............................................................

------------- Informações Complementares ---------------------
NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS, ESTUDO GEOLOGICO; PTRF E INVENTARIO FLORESTAL, CONSTANTES 
NO ATESTADO EMITIDO PELA SINFA EM 20/02/20, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIB. DO ENG. CIVIL FERNANDO ANTONIO COSTA IANNOTTI. 
O REGISTRO DO "CONSORCIO ENECON-EPC-RSI OCORREU EM 18/04/2017........................................................
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
conforme selos de segurança 0471722 a 0471732, o documento contendo 11 folha(s), expedido pelo 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes.......................................................................................

Certidão de Acervo Técnico n° 142020 000 34 58 /2 020  
1 0 /0 7 /2 0 2 0 ,1 1 :3 1 :5 9  

1420200003458
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técmco-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação 
do registro da ART
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001 

Telefone (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - www crea-mg org br
CREA-MG
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ATESTADO

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFRA,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 03.507.415/0022-79, com sede no Centro Político 
Administrativo -  CPA - Rua J -  Quadra 1 -  Lote 5 -  Setor A, CEP 78049-906 -  Cuiabá -  MT, no uso de 
suas competências legais que lhe confere o Decreto Estadual N° 870 de 08 de março de 2017, ATESTA, 
atendendo a requerimento, que o Consórcio ENECON-EPC-RSI, CNPJ/MF 26.899.288/0001-71, com 
sede estabelecida na Rua Mato Grosso, n° 960, Bairro Santo Agostinho, 6o andar, CEP 30190-081, na 
cidade de Belo Horizonte, consórcio firmado pelas empresas ENECON S.A. -  ENGENHEIROS E 
ECONOMISTAS CONSULTORES inscrita no CNPJ sob o n° 33.830.043/0001-53 - Líder do Consórcio 
(40%), pela EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 
16.593.410/0001-23 (30%) e pela RSI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.578.135/0001- 
02 (30%), executou os serviços discriminados a seguir:

Contrato: Contrato N2 070/2016/00/00 - SINFRA

Período de Execução: 22/12/2016 a 22/12/2019

Valor do contrato: R$ 12.847.877,41 (doze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e 
setenta e sete reais e quarenta e um centavos). Data-Base março/2016.

Objeto: Prestação dos serviços de apoio técnico a SINFRA, na área de projetos de Engenharia 
Rodoviária e Aeroviária, de forma continuada.

Serviços e Descrição das Atividades Desenvolvidas:

SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QTD

Apoio Técnico
Permanente à

Sinfra para Análise 
de Projetos de 

Engenharia

EQUIPE TÉCNICA
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Coordenador Geral de Projetos mês 50,396
Chefe de Equipe Projetos de Geometria / Terraplenagem mês 50,396
Chefe de Equipe de Projeto Pavimentação mês 50,396
Engenheiro Orçamentista Auxiliar mês 50,396
PRODUTOS
Prestar apoio técnico Gerencial às equipes da SINFRA na análise 
de Projetos de Engenharia Rodoviária e Aeroviária, incluindo: 
Estudos Preliminares, Topografia, Sondagem, Geometria, 
Terraplenagem, Hidrologia e Drenagem, Estudos de Materiais, 
Pavimentação, Restauração, Obras de Arte Especiais, Segurança 
Viária, Meio Ambiente, EVTEA e Desapropriação, bem como 
revisão de projetos e respectivos orçamentos.

km 1954,19

,r'cqE 
<<<>

Indicar, de comum acordo com a equipe técnica da SINFRA, as 
políticas, os procedimentos e os programas para atingir os objetivos 
dos empreendimentos: projetos de engenharia com qualidade, 
economia e nos prazos determinados.

unid.

hàf 1*1

rv\r
Propor estratégias a serem seguidas e as ações mais destacadas 
a serem empreendidas na avaliação e aprovação dos projetos. unid. 

___/
1

Edifício Eng° Edgar Prado Arze -  Centro Político Administrativo -  CPA - Rua J -  Quadra 1 -  Lote 
CEP 8049-906 -  Cuiabá -  MT -  Fone (065) 3613-6600 íL
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GĈRNO Üí
MATO GROSSO
e s í a d o d c  t h a n w o r m a ç Ao

M A T O  G R O S S O E S T A D O  D E  T R A N S F O R M A Ç Ã O

w w w . m t . g o v . b r

SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QTD

Apoio Técnico 
Permanente à 

Sinfra para Análise 
de Projetos de 

Engenharia

Sistematizar os procedimentos para a tomada de decisão sobre 
estudos e projetos elaborados para cada trecho ou para conjuntos 
de trechos homogêneos.

unid. 1

Propor a padronização dos estudos e projetos individuais e 
integrados. unid. 1

Subsidiar a equipe técnica da SINFRA no processo de tomada de 
decisão sobre soluções pontuais nos estudos e projetos. unid. 1

Avaliar a documentação técnica apresentada pelas consultoras de 
projetos, de forma a facilitar os trâmites processuais e assessorar 
a SINFRA na decisão sobre os mesmos.

unid. 1

Implantar e operar sistema gerencial integrado de projetos, com 
utilização de sistema BIM - Building Information Modeling 
(Modelagem da Informação da Construção).

unid. 1

Assessorar a SINFRA no desenvolvimento, supervisão e 
acompanhamento dos diversos projetos em andamento. unid. 1

Utilizar ferramentas de informática que, baseadas em processos 
ativos durante o ciclo de desenvolvimento dos projetos, permitam a 
gestão eficiente e segura, através de informações gerenciais 
disponibilizadas na internet e acessada com níveis de permissão 
diferenciados, demonstrem o andamento das atividades e os 
objetivos a serem atingidos.

unid. 1

Elaborar e editar relatórios de controle dos projetos, de forma a 
subsidiar o processo de tomada de decisão da SINFRA. unid. 1

Preparar relatórios de controle físico-financeiro, envolvendo 
tempos, índices de desempenhos, responsabilidades e 
efetividades, subsidiando a SINFRA na avaliação dos projetos e 
que devam ser levados ao conhecimento das autoridades 
superiores.

unid. 1

Apoio Técnico 
Permanente de

Consultores
Técnicos e

Profissionais 
Especializados 

Para Supervisão, 
Análise e/ou 

Elaboração de 
Estudos, Pesquisas 

e Modelagens 
Necessários à 
Exploração da 

Malha Rodoviária 
Estadual, por Meio 

de Concessão 
Comum,

Administrativa ou
Patrocinada

EQUIPE TÉCNICA
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Consultor Especialista mês 11,466
Chefe de Equipe de Modelagem Téc. Econ. Financeira e Jurídica mês 9,133
Engenheiro Junior mês 9,133
Advogado mês 4,566
Economista Auxiliar mês 4,566
Engenheiro Orçamentista Auxiliar mês 3,563
PRODUTOS
ESTUDOS DE TRÁFEGO
Estimativa de Tráfego:
Estudo de tráfego atual e projeções futuras com base em contagem 
volumétrica e classificatória dos veículos.

unid. 5

Análise de localização das praças de pedágio:
Estudo de localização das praças de pedágios baseado nas 
informações sobre a composição do tráfego e os volumes 
projetados. Cálculo da fuga (tráfego desviado para outras rotas) e 
da impedância (tráfego desviado em função de tarifa).

unid. 9

ASPECTOS AMBIENTAIS iUjf i *■' •>, ...yÇ!» urTaíçuiT
RCA com a avaliação do passivo ambiental:
Diagnóstico do passivo ambiental relativo à infraestrutura 
implantada. Levantamento, descrição e quantificação das medidas 
necessárias à correção/recuperação dos passivos para 
contabilização do plano de negócios da rodovia.

unid.

/ I /  /
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Edifício Eng° Edgar Prado Arze -  Centro Político Administrativo -  CPA - Rua J -  Quadra 1 -  Lote 
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SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QTD

Apoio Técnico
Permanente de

Consultores
Técnicos e

Profissionais
Especializados Para 
Supervisão, Análise 
e/ou Elaboração de 
Estudos, Pesquisas 

e Modelagens
Necessários à
Exploração da

Malha Rodoviária
Estadual, por Meio

de Concessão
Comum,

Administrativa ou
Patrocinada

ESTUDOS DE ENGENHARIA E INFRA ESTRUTURA
Estudo de capacidade das rodovias:
Análise do nível de serviço de cada segmento homogêneo das 
rodovias, determinando-se quais as intervenções e obras deverão 
ser necessárias para a adequação de capacidade durante o 
período de concessão. Deverão ser utilizados os conceitos e 
procedimento do HCM 2010 (Highway Capacity Manual) e as 
disposições do Quadro de Indicadores de Desempenho.

unid. 5

Avaliação do traçado:
Avaliação dos aspectos gerais do traçado das rodovias, bem como 
as interseções e acessos adjacentes, identificando os problemas e 
inadequações existentes, com vistas a subsidiar as intervenções 
necessárias a serem realizados durante o período de concessão.

km 508

Cadastro da faixa de domínio:
Levantamento da situação atual das faixas de domínio das rodovias 
quanto ao aspecto de ocupação, com vistas a subsidiar as 
intervenções necessárias a serem realizados durante o período de 
concessão.

km 508

Levantamento das condições da infraestrutura implantada
Caracterização das condições do pavimento das rodovias, com 
avaliação do seu desempenho. Caracterização das obras de arte 
correntes, dispositivos de drenagem superficial, sinalização 
vertical, horizontal e dispositivos de segurança (defensas, pórticos, 
tachas refletivas, marcadores de alinhamento, redutores de 
velocidade, sonorizadores, passarelas, paradas de ônibus, 
travessias de pedestres, sinais estratigráficos, etc.) bem como, 
outros elementos considerados importantes, com vistas a subsidiar 
as intervenções necessárias de ampliação, restauração, 
manutenção e conservação a serem realizados durante o período 
de concessão.

km 508

Levantamento deflectometrico com FWD e/ou Viga Benkelman km 508
Levantamento de Irregularidades com utilização de perfilógrafo a 
Laser (IRI) km 508

Levantamento Visual Continuo (LVC) km 508
Avaliação das Obras-de-Arte Especiais:
Inspeção de OAE's para verificação do estado de conservação da 
estrutura e dos dispositivos de proteção tais como os guarda- 
corpos, barreiras, passeios, aterros de encabeçamentos, estruturas 
de contenção, etc., identificando as condições estruturais e 
funcionais da obra, com vistas a subsidiar as intervenções (reforço, 
restauração, alargamentos, etc.) necessários a serem realizados 
durante o período de concessão.

m2 9.158,18

Í u í f  U 1 9  J

Estudos de acidentes e segurança de trânsito:
Identificação, cadastro e consideração de pontos críticos de 
acidentes com vistas a subsidiar as intervenções necessárias de 
ampliação, restauração, manutenção, operação e conservação a 
serem realizados durante o período de concessão. Atenção 
especial deve ser dada às travessias de pedestres nas rodovias, 
dispositivos de retorno, intercessões e curvas perigosas.

Km 508
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Apoio Técnico 
Permanente de 

Consultores 
Técnicos e 

Profissionais 
Especializados para 
Supervisão, Análise 
e/ou Elaboração de 
Estudos, Pesquisas 

e Modelagens 
Necessários à 
Exploração da 

Malha Rodoviária 
Estadual, Por Meio 

de Concessão 
Comum,

Administrativa ou 
Patrocinada

Avaliação das estruturas de apoio ao usuário:
Levantamento das seguintes estruturas ao longo das vias: postos 
da Polícia Rodoviária, postos fiscais da Secretaria da Fazenda, 
unidades do Corpo de Bombeiros, postos de balança verificando- 
se sua adequação com as intervenções a serem propostas no 
modelo de concessão.

Km 508

Desapropriação e Interferências:
Com base nas proposições de obras de ampliações e melhorias 
estimar as desapropriações e remoções de interferências 
necessárias, com vistas à contabilização no plano de negócios da 
rodovia.

km 508

Planos de Exploração Rodoviária:
Formatar um Programa de Exploração Rodoviária de cada lote, 
com detalhamento dos programas de conservação e manutenção, 
de ampliações e investimentos e de operação rodoviária, de acordo 
com parâmetros estabelecidos no Quadro de Indicadores de 
Desemprenho e outros indicadores. Estes programas deverão ser 
entregues com um cronograma de execução e de desembolsos 
anexo, de modo a permitir sua análise desagregada na modelagem 
econômica. Deverão estar incluídos: (a) Contemplar intervenções 
de ampliações e melhorias ao longo da concessão; (b) Inserir o 
conjunto de intervenções físicas a serem realizadas com o objetivo 
de recompor e aprimorar as características técnicas e operacionais 
das estruturas físicas dentro de padrões estabelecidos; (c) Incluir 
intervenções de conserva preventivas, corretivas, periódicas e 
rotineiras compreendendo os seguintes temas: pavimento, 
sinalização horizontal e vertical, elementos de proteção e 
segurança, obras de arte especiais, sistemas de drenagem 
profunda e superficial, e obras de arte correntes, terraplenos e 
estruturas de contenção, canteiro central e faixas de domínio, 
edificações e instalações operacionais, (d) Estabelecer 
equipamentos e ações que permitam ao futuro operador executar 
a operação de modo mais eficiente, que otimize a estrutura viária 
implantada, (e) Considerar para a operação e fiscalização do 
sistema viário o apoio a ações de urgência e/ou emergência, para 
ordenamento do tráfego/trânsito em caso de acidentes, ou qualquer 
outro evento que reduza sua fluidez.

km 508

MODELO ECONOMICO-FINANCEIRO
Estrutura tarifária e estimativa de receitas:
(a) apresentação de estrutura tarifária proposta, (b) Proposição de 
aporte público, quando for o caso. (c) Proposição de 
contraprestação pecuniária, (d) Proposição de receitas acessórias, 
quando houver.

unid.

Investimentos e custos.
Levantamento das estimativas de investimentos, os custos e 
despesas operacionais que integrarão o modelo financeiro 
proposto.

unid.

Plano de Negócios e Avaliação Econômico-Financeira:
Elaboração do modelo de negócio, considerando as receitas do 
projeto, os investimentos projetados, os custos e as despesas 
operacionais, bem como as despesas tributárias, financeiras e 
demais elementos da análise de decisão de investimento 
(necessidade de capital de giro, composições de capital da

unid.
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SERVIÇOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QTD

concessionária). Elaboração do fluxo de caixa detalhado do projeto 
e de demonstrações de resultado. Proposição da taxa interna de 
retorno do projeto e demais premissas incorporadas ao Plano de 
Negócios._______________ ________________________________
FATORES DE VIABILIZAÇAO
Estruturação de Garantias Públicas:
Estudos sobre a estrutura de garantias necessárias à concessão, 
incluindo: (a) a identificação do volume de garantias necessárias 
para garantir a atratividade econômica da concessão; (b) 
proposição de tipo de garantias e de suas características com vistas 
a garantir a atratividade econômica da concessão

unid.

Legislação ambiental:
Relação dos serviços e obras na faixa de domínio à serem incluídos 
na licença ambiental de instalação -  LI.

unid.

QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
Conceituação da Aplicação da Nota de Desempenho:
Elaboração de procedimentos de verificação constantes que 
avaliarão o desempenho da concessionária de forma clara e 
objetiva. Esse modelo de avaliação deve ser consubstanciado em 
um quadro de indicadores de desempenho, o QID, que atribuirá 
“nota” a cada atividade exercida pela concessionária.

unid

Estudo de 
Engenharia de 

Valor e Análise de 
Valor (EV/AV)

PRODUTOS
Estudo de Engenharia de Valor (EV) e Análise de Valor (AV): 
Realização do estudo e apresentação de relatório, conforme 
metodologia de Engenharia e Análise de Valor, escrito e em meio 
digital, contendo os resultados obtidos e as estratégias de 
implementação das alternativas.

unid.

PRODUTOS

Estudo de
Viabilidade Técnica, 

Econômica e 
Ambiental (EVTEA)

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA): 
Relatório contendo os seguintes produtos/documentos compondo 
os seguintes volumes:
a) Volume 1 - Relatório do Estudo: Relatório que deverá conter a 
descrição sucinta dos estudos, contendo um resumo dos estudos 
realizados em campo, o resultado preliminar da avaliação 
econômica, dados do Contrato, da empresa, dos profissionais que 
atuaram nos trabalhos e suas conclusões e recomendações.
b) Volume 2 - Memória Justificativa: Relatório contendo, de forma 
analítica, todos os estudos e levantamentos feitos pela empresa 
consultora que resultaram no estudo de viabilidade apresentado. 
Deve conter a memória descritiva e a justificativa dos estudos 
realizados, das metodologias empregadas e os resultados obtidos.
c) Volume 3 - Avaliação Econômica: Relatório contendo a 
metodologia usada na avaliação econômica, especificando os 
levantamentos dos custos e benefícios, as alternativas analisadas, 
a descrição das ferramentas software aplicadas nos estudos 
econômicos, o tratamento dos dados de acidentes, Conclusões e 
Recomendações;
d) Mídia magnética (CD ou DVD): Contendo todos os arquivos 
(fonte e de impressão) de todos os estudos realizados e que foram 
usados como suporte para o EVTEA.
e) Vídeo Temático: Deverá ser elaborado desenvolvimento 
temático (Vídeo com animação 3D sobre o Projeto). Deverão ser 
desenvolvidas animações tridimensionais representativas da área 
de abrangência do estudo. As animações 3D deverão simular um

km 59,7
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Estudo de
Viabilidade Técnica, 

Econômica e 
Ambiental (EVTEA)

voo, caracterizando um trecho com e sem a implantação do projeto 
para a melhor solução encontrada, simultaneamente, sendo 
produzidos videos sobre os seguintes temas:
a) Ortoimagem disponível, adquirida em acervo, aplicada ao MDT 
(sem projeto)
b) Indicações da melhor solução aplicadas na Ortoimagem 
disponível, adquirida em acervo (antes e depois do projeto)
Nas animações em 3D o eixo viabilizado deverá apresentar um 
estaqueamento representativo a cada quilômetro.
PRODUTOS
Plano Funcional / Estudo de traçado km 454,487
Estudo de Tráfego, capacidade de nível de serviço - Análises e 
formulações em escritório unid. 35

Contagem Volumétrica Classificatória de tráfego na rodovia e 
interseções com posto de 12 horas Dia 58

Contagem Volumétrica Classificatória de tráfego na rodovia e 
interseções com posto de 24 horas Dia 159

Pesquisa de tráfego: Origem/destino de veículos e pedestres e 
ocupação de cargas com duração de 8 horas Dia 103

Estudos Ambientais km 434,616
Estudos Topográficos km 571,071
Estudos Hidrológicos km 496,125
Estudos Geológicos km 433,916
Estudos Geotécnicos - materiais de subleito, empréstimos e 
estudos de ocorrências km 277,790

Levantamentos,

Estudos Geotécnicos - levantamentos e sondagens de pavimento 
existente km 56,440

Levantamento deflectometrico com FWD e/ou Viga Benkelman km 23,040
Estudos Levantamento Visual Continuo (LVC) km 210,24

Preliminares e
Projetos Executivos

Estudos Geotécnicos - Sondagens de reconhecimento para 
fundações de OAE's m 1006,705

Projeto Geométrico, interseções e terraplenagem km 471,986
de Engenharia Projeto de Drenagem e OAC km 460,905

Rodoviária Projeto de Pavimentação km 1042,852
Projeto de Iluminação Viária km 36,714
Projeto de Meio Ambiente (PCA/PTRF/PRAD) para fins de 
licenciamento ambiental.
PCA, constando no monitoramento ambiental, programas 
ambientais, medidas de recuperação do passivo ambiental e 
medidas de recuperação dos impactos decorrentes das obras 
rodoviárias e quantitativos das soluções ambientais e projetos das 
soluções de recuperação ambiental dos passivos ambientais; 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas -  PRAD, contendo a 
identificação e a classificação da área a ser recuperada, 
quantificação das suas dimensões físicas e também a solução de 
engenharia; Projeto Técnico de Reconstituição da Flora -  PTRF, 
contendo o levantamento e inventário florestal das áreas, 
quantificação do rendimento lenhoso e medidas de reconstituição 
da vegetação.

km

\

363,091

uyf 141
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Projeto de Obras Complementares km 551,553

Projeto de Sinalização e Segurança Viária km 639,392
r\

J
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Levantamentos, 
Estudos 

Preliminares e 
Projetos 

Executivos de 
Engenharia 
Rodoviária

Projeto de Desapropriação, remoção e reassentamentos:
Apoio aos serviços de desapropriação, remoção e reassentamento 
onde se incluem:
a) Revisão, complementação e elaboração de cadastros técnicos 
para a desapropriação;
b) Elaboração de Relatório Genérico de Valores (RGV);
c) Elaboração de laudos de avaliação de terrenos e benfeitorias;
d) Recolhimento de documentação dos proprietários e/ou posseiros 
e dos respectivos imóveis;
e) Busca cartorial de documentação sobre os terrenos,
f) Apoio à instrução e condução dos processos individuais de 
desapropriação;
g) Aplicação de Cadastro de Pesquisa Socioeconômica;
h) Projeto de remoção e reassentamento;
i) Implantação de marcos para materialização georreferendada da 
faixa e domínio;

km 46,870

Projeto Executivo de Obras-de-Arte Especiais em concreto armado 
e contenções, incluindo estudos preliminares, estudos hidrológicos 
e sondagens, projeto estrutural, detalhamento de fundações e 
planilhas orçamentarias:
• Contenção do Encabeçamento da Ponte Benedito Figueiredo;
• Ponte sobre o Rio Elétrico I -  60m;
• Ponte sobre o Rio Fontoura -  79,1 m;
• Ponte sobre o Rio Tinhoso -  50m;
• Ponte sobre o Rio Cuiabazinho -  139,2;
• Ponte sobre o Rio Sem Informação I -  30m;
• Ponte sobre o Ribeirão Lamparina -  30m;
• 2 Pontes sobre o Ribeirão do Lipa -  36m;
• Ponte sobre o Rio Teles Pires -  690m;
• Ponte sobre o Rio Verde -  150m.

m2 30018,32

Projetos de Engenharia Aeroviária, incluindo TPS e sinalização 
aeroviária contendo:
Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de 
Pavimentação, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalização 
Aeroviária, Projeto de Obras Complementares, Projeto do Terminal 
de Passageiros e Projeto de Desapropriação.

unid. 1

Estudos Ambientais Complementares (EAC)
Elaboração de estudos ambientais para licenciamento ambiental 
como:
• Relatório Ambiental Complementar, Relatório de Controle 

Ambiental e Plano de Controle Ambiental -  RAC/RCA/PCA;
• Plano Básico Ambiental -  PBA;
• Diagnóstico Ambiental;
• Estudos relativos à Área de Influência Direta - AID
• Prognóstico e Avaliação de Impactos Ambientais, Medidas 

Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais;
• Identificação, Avaliação e Solução para os Passivos 

Ambientais.

km

&
iUjf

\ ». V.
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Elaboração de Orçamentos u^íd. 44
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Apoio Técnico
Permanente à

Sinfra Para Análise
e Gerenciamento 

de Projetos de 
Engenharia e Obras 
de Arte Especial -  

Programa Pró
Concreto em

Trechos Diversos
da Malha Viária do

Estado de Mato
Grosso

• Coordenação e gerenciamento do programa;
• Realizações de Visita Técnica e Inspeções de OAE’s
• Análise de estudos Hidrológicos e Hidráulicos de projetos 

executivos de OAE’s.
• Análise e verificação estrutural de projetos executivos de OAE’s.
• Elaboração de relatório e pareceres técnicos de OAE’s
• Planejamento, acompanhamento técnico e controle econômico- 

financeiro do programa de execução de OAE’s;
• Programação e apoio técnico à fiscalização das obras de 

construção de OAE’s;
• Elaboração de estudos e acompanhamento para licenciamento 

ambiental de OAE’s.

m2 73.894,26

Atestamos finalmente, que os trabalhos foram executados a contento, quer quanto à qualidade, quer 
quanto ao prazo e à atuação dos membros da equipe técnica abaixo relacionada:

Equipe T écnica

Eng . Responsáveis  T écnicos

- Eng. Civil Antonio Marcello de Araújo Salgado -  Crea-RJ 7.456/D
- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla -  Crea-MG 2.528/D
- Eng. Civil Gilberto Erly Metz -  Crea-RS 53.340/D
- Eng. Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D
- Eng. Civil Marco Antônio Devilla Landgraf- Crea-RS 49.685/D
- Eng. Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia -  Crea-MG 80.697/D
- Eng. Civil Messias Rodarte Filho -  Crea-MG 4.418/D
- Eng. Civil Rodrigo Fidelis Viana de Oliveira -  Crea-MG 88.612/D
- Eng. Civil André Martins Schettino -  Crea-MG 62.132/D
- Eng. Civil Roberto Gomes Ferreira Júnior -  Crea-SP 77.492
- Eng. Civil Caio Augusto Teixeira Silva -  Crea-MG 174.887/D
- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Eng. Eletricista Andre Eustaquio Silva Faria - Crea-MG 169.470/D
- Eng. Civil Oracy Mota de Bem Junior - Crea-MG 52.243/D
- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D
- Eng. Civil Fernando Antônio Costa lannotti -  Crea-MG 10.552/D

Coordenadores  G erais dos Estudos e Projetos

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla -  Crea-MG 2.528/D
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- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D
- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Eng. Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D

Coordenadores  S etoriais -  Im plantação  do sistema gerencial  integrado  de projetos , com

UTILIZAÇÃO DE SISTEMA BIM - BülLDING INFORMATION MODELING (MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA
Construção )

- Eng. Civil Marco Antônio Devilla Landgraf -  Crea-RS 49.685/D
- Eng. Civil Rodrigo Fidelis Viana de Oliveira -  Crea-MG 88.612/D
- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D
- Eng. Eletricista Andre Eustáquio Silva Faria - Crea-MG 169.470/D
- Erick Bittencourt de Bem - 088.832.786-23
- Domício da Silva Pereira - 809.414.006-20

Coordenadores  S etoriais - Plano Funcional, Estudo  de T r aç ad o , Estudos  Topográficos, 
Projeto  G eo m étr ic o , Projeto  de T erraplenagem  e Projeto  de S inalização  e Segurança e 
Projeto  de Interseçõ es , O bras Com plem entares

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Eng. Civil Antonio Marcello de Araújo Salgado -  Crea-RJ 7.456/D
- Eng. Civil João Henrique Barbosa de Oliveira Marra - Crea-MG 211.580/D
- Eng. Civil Marcos Antônio de Oliveira -  Crea-MG 92.477/D
- Eng. Civil Michelle Aline Nascimento Silva -  Crea-MG 111.877/D
- Eng. Agrim. João Carlos Rodrigues dos Santos -  Crea-MG 131.328/D

Coordenadores  Setoriais -  Estudos H id rológicos , Projeto  de Drenagem  e obras de A rte 
Correntes

- Eng. Civil José Roberto Rauber -  Crea-RS 8.433/D
- Enga Civil Maria Stella Costa Mattos Migliori -  Crea-MG 73.995/D
- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Eng. Civil Marcos Augusto Jabor - Crea-MG 20.349/D
- Eng. Civil Thiago Mendes Mello - Crea-MG 211.821/LP

Coordenadores  S etoriais -  Estudos G eo técnicos-G eológicos e Projeto  de Pavimentação  e 
Restauração

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Eng. Civil Luiz Alberto Schmidt -  Crea-RS 2.561 /D
- Eng. Civil Matheus Riechel Ferreira -  Crea-MT 39.917
- Eng. Civil Messias Rodarte Filho -  Crea-MG 4.418/D
- Eng. Civil Rodrigo Fidelis Viana de Oliveira -  Crea-MG 88.612/D

Coordenadores  S etoriais -  Estudos de T ráfego  e de Capacidade

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D

Edifício Eng° Edgar Prado Arze -  Centro Político Administrativo -  CPA - Rua J -  Quadra 1 -  Lote 5 -  Setor A
CEP 8049-906 -  Cuiabá -  MT -  Fone (065) 3613-6600
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- Enga Civil Giuliana Ferraro -  Crea-RS 201.821/D
- Eng. Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia -  Crea-MG 80.697/D
- Enga Civil Michelle Aline Nascimento Silva -  Crea-MG 111.877/D
- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D

Coordenadores  Setoriais  -  Estudos de Pesquisa  e Mod elag em , Estudos de E ng enharia  e A nálise 
de Valor  (EAV)

- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D
- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Eng. Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D
- Eng. Civil Messias Rodarte Filho -  Crea-MG 4.418/D
- Eng. Civil Oracy Mota de Bem Junior - Crea-MG 52.243/D

Coordenadores  Setoriais  -  Estudos e Projetos A mbientais  (RCA/PCA/PTRF/PRAD)

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Enga Agronoma Alexandra Minossi de Lemos -  Crea-RS 179.427/D
- Eng. Civil Gilberto Erly Metz -  Crea-RS 53.340/D
- Biólogo Luiz Henrique Orsini Rodarte -  CRBio 16.400/4-D
- Eng. Civil Oracy Mota de Bem Junior - Crea-MG 52.243/D
- Enga Ambiental Rachel Cristina Talin Ruas -  Crea-MG 96.390/D
- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D

Coordenadores  Setoriais  -  Estudos de V iabilidade T éc n ic a , Econômica e A m bie n ta l  (EVTEA)

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Advogada Maria Silvia de Oliveira V. Cerqueira - OAB-MG 70.343
- Eng. Civil Gilberto Erly Metz -  Crea-RS 53.340/D
- Economista José Augusto de Mattos -  Corecon-RJ 10.722
- Eng. Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D
- Economista Maria das Graças de Oliveira Coelho -  Corecon-MG 6.970
- Eng. Civil Oracy Mota de Bem Junior - Crea-MG 52.243/D
- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D

Coordenadores  S etoriais  -  Projeto  de Desapro priação , Remoção  
Reassentam entos

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Enga Civil Giuliana Ferraro -  Crea-RS 201.821/D
- Eng. Civil João Henrique Barbosa de Oliveira Marra - Crea-MG 211.580/D
- Eng. Civil Marcos Antônio de Oliveira -  Crea-MG 92.477/D
- Eng. Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia -  Crea-MG 80.697/D

de Interferências  e

Edifício Eng° Edgar Prado Arze -  Centro Político Administrativo -  CPA - Rua J -  Quadra 1 -  Lote 5 -  Setor A
CEP 8049-906 -  Cuiabá -  MT -  Fone (065) 3613-6600
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- Eng. Agrim. João Carlos Rodrigues dos Santos -  Crea-MG 131.328/D 

Coordenadores  S etoriais  -  Projeto  de O bras de A rte Especiais  e Contenções

- Eng0 José Maria Carreira Machado - CREA-MG 5.059/D
- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D
- Eng. Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia -  Crea-MG 80.697/D
- Eng. Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira -  Crea-MG 65.086/D

Coordenadores  S etoriais  -  Projeto  de Engenharia  A ero viária , Inclu in d oPS e S inalização  
A eroviária

- Eng. Civil Alex Tadeu Costa lannotti - Crea-MG 122.633/D
- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla -  Crea-MG 2.528/D
- Eng. Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D
- Eng. Civil Roger Gama Veloso - Crea-MG 59.927/D

Coordenadores  S etoriais -  Projeto  de Iluminação  V iária

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla -  Crea-MG 2.528/D
- Eng. Eletricista Andre Eustaquio Silva Faria - Crea-MG 169.470/D

Coordenadores  S etoriais  -  O rçamento

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla -  Crea-MG 2.528/D
- Eng Eletricista Andre Eustáquio Silva Faria - Crea-MG 169.470/D
- Eng. Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia -  Crea-MG 80.697/D
- Eng. Civil Oracy Mota de Bem Junior - Crea-MG 52.243/D

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020

Eng°. Tércio Lac<
Fiscal Port. N°. 042E

De acordo:

Eng. Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras - SAOR/SINFRA

Edifício Eng° Edgar Prado Arze -  Centro Político Administrativo -  CPA - Rua J -  Quadra 1 -  Lote 5 -  Setor A
CEP 8049-906 -  Cuiabá -  MT -  Fone (065) 3613-6600
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868280 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d ELZO JORGE NASSARALLA
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Visto nº: RNP: 1402717784 CPF: 007.115.197-49

Data do Visto: 18/07/2007

MG2528

Atribuições Profissionais (legislação):

DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29
DECRETO 23569/33 ART. 33
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 21/12/1956
FACULDADE DE ENGENHARIA- UNIV FEDERAL DE JUIZ DE FORA

ENGENHARIA ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA - Colou grau em: 21/12/1956
FACULDADE DE ENGENHARIA- UNIV FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 08/01/20091)

 que o profissional ELZO JORGE NASSARALLA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868280 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43300062775 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

017 ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES1219

PORTO ALEGRE

11 Dezembro 2020

Nº FCN/REMP

RSN2082654395

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7467496 em 14/12/2020 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, Nire
43300062775 e protocolo 207255393 - 10/11/2020. Autenticação: 3DDA57DDB26A9A2E555B36622AC1C587C89F532. Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/725.539-3 e o
código de segurança NiQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-
Geral. pág. 1/16



Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/725.539-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2082654395

Data

06/11/2020

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 
AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º   ANDAR 

CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE  

FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz)  /  33.830.043/0002-34 (Filial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 

E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  
 

 

  

 

 

ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 
NIRE: 43300062775 
CNPJ: 33.830.043/0001-53 
 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 30/04/2020. 
 
Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 11:00 h, iniciou-se a  7ª reunião do Conselho 
de Administração da ENECON S/A – Engenheiros e Economistas Consultores, sob a 
presidência do Conselheiro Elzo Jorge Nassaralla, brasileiro, casado, engenheiro, 

portador da Carteira de Identidade do CREA-MG nº 2.528/D, CPF nº 007.115.197-49, 
residente e domiciliado na Rua Buganvília, 30, Nova Lima/MG, CEP: 34000-000, presentes 
ainda os conselheiros Claudio Oliveira Osório Marques, brasileiro,  casado, engenheiro, 

portador da Carteira de Identidade do CREA-RS nº 4511/D, CPF nº 002.178.320-91, 
residente e domiciliado na Rua Coroados, 1.155, Porto Alegre/RS, CEP: 91900-580  e 
Messias Rodarte Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade 

do CREA-MG nº 4418/D, CPF nº 001.346.436-15, residente e domiciliado na Av. Olegário 
Maciel, 2.001/201, Belo Horizonte/MG, CEP: 30180-112, sendo estes a totalidade de 
membros deste Conselho de Administração, todos reeleitos na AGO de 30/04/2020, 
com o objetivo especifico de eleger a Diretoria Executiva da Empresa para o mandato 
de 02 anos, conforme Estatuto Social Consolidado. Primeiramente foi analisado o 
pedido de renúncia por motivos particulares da Diretora Morgana Platcheck, brasileira, 

divorciada, advogada, residente e domiciliada à Rua Constante Ramos, 70, Apto. 101, 

Bairro Copacabana, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.051-
012, datado de 04/02/2020. Por unanimidade, os Conselheiros aceitaram o pedido de 
renúncia da Diretora Morgana Platcheck, sendo que as funções inerentes ao cargo 
passarão a ser exercidas pelo Diretor Executivo e Diretor de Operações. Nos termos 
deliberados das alterações do Estatuto na AGO/AGE de 30/04/2020, são nesta data,   
reeleitos para assumir os cargos de Diretor Executivo, MARCELO RODRIGUEZ 
MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro civil,    portador  da   Carteira   de  Identidade    

do   CREA-RS  nº   114.413/D, CPF nº 742.807.400-20,  residente  e  domiciliado  na Rua  

Padre  Réus, nº 1.697, Porto Alegre/RS, CEP 91920-001 e de Diretor de Operações, 
MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 

carteira de identidade do CREA-RS nº 049685, CPF nº 448.417.440-53, residente e 

domiciliado na Rua Nicolas Mathias Falci, 50 apto 506 torre B , Porto Alegre/RS, CEP: 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7467496 em 14/12/2020 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, Nire
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Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/725.539-3 e o
código de segurança NiQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 
AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º   ANDAR 

CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE  

FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz)  /  33.830.043/0002-34 (Filial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 

E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  
 

 

  

 

91414-330. Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram-se desimpedidos e 
responsáveis, sob as penas da lei, para os efeitos do artigo 147 da Lei 6.404 de 
14/12/1976 e do § 1º do art. 1001 do Código Civil - Lei 10.406/2002.  
Encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, a mesma foi lida, aprovada e assinada 
pelo Conselho de Administração. 
 
 
 
 
 
ELZO JORGE NASSARALLA            CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES 
 
 
 
 

MESSIAS RODARTE FILHO 
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/725.539-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2082654395

Data

06/11/2020

002.178.320-91 CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

001.346.436-15 MESSIAS RODARTE FILHO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matr iz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ 33.830.043/0001-53 
NIRE: 43300062775 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
 
Eu, MARCELO RODRIGUEZ MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro civil,    portador  da   

Carteira   de  Identidade    do   CREA-RS  nº   114.413/D, CPF nº 742.807.400-20,  residente  e  

domiciliado  na Rua  Padre  Réus, nº 1.697, Porto Alegre/RS, CEP 91920-001,DECLARO,sob 

as penas da lei, para os efeitos do art. 147 da Lei 6.404, de 14/12/1976 e § 1º do art. 1011 

do Código Civil – Lei 10.406/2002, que não estou condenado a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. 

 
 
Porto Alegre, 30 de abril de 2020. 
 
 
 
 
                                           

MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 
CPF: 742.807.400-20  

 
 
 
 
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/725.539-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2082654395

Data

06/11/2020

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matr iz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ 33.830.043/0001-53 
NIRE: 43300062775 
 
 
 

TERMO DE POSSE  
 
 
Aos 30 dias do mês de abril de 2020, na sede da empesa na avenida Ipiranga, 6929, 

Partenon, Porto Alegre/RS, eu, MARCELO RODRIGUEZ MENEZES, brasileiro, casado, 

engenheiro civil,    portador  da   Carteira   de  Identidade    do   CREA-RS  nº   114.413/D, CPF 

nº 742.807.400-20,  residente  e  domiciliado  na Rua  Padre  Réus, nº 1.697, Porto Alegre/RS, 

tomo posse e assumo as funções do cargo de Diretor Executivo, conforme Ata de Reunião 

do Conselho Administrativo realizada em 30/04/2020.  

 

 
Porto Alegre, 30 de abril de 2020. 
 
 
 
 
                                           

MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 
CPF: 742.807.400-20  
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Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/725.539-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2082654395

Data

06/11/2020

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matr iz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ 33.830.043/0001-53 
NIRE: 43300062775 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
 
Eu, MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 

carteira de identidade do CREA-RS nº 049685, CPF nº 448.417.440-53, residente e domiciliado 

na Rua Nicolas Mathias Falci, 50 apto 506 torre B , Porto Alegre/RS, CEP: 91414-330, 

DECLARO sob as penas da lei, para os efeitos do art. 147 da Lei 6.404, de 14/12/1976 e § 

1º do art. 1011 do Código Civil – Lei 10.406/2002, que não estou condenado a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra 

o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da 

condenação. 

 
 

Porto Alegre, 30 de abril de 2020. 
 
 
 
 
                                           

MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF  
CPF: 448.417.440-53 

 
 
 
 
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7467496 em 14/12/2020 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, Nire
43300062775 e protocolo 207255393 - 10/11/2020. Autenticação: 3DDA57DDB26A9A2E555B36622AC1C587C89F532. Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/725.539-3 e o
código de segurança NiQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-
Geral. pág. 10/16



Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/725.539-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2082654395

Data

06/11/2020

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matr iz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ 33.830.043/0001-53 
NIRE: 43300062775 
 
 
 

TERMO DE POSSE  
 
 
Aos 30 dias do mês de abril de 2020, na sede da empesa na avenida Ipiranga, 6929, 

Partenon, Porto Alegre/RS, eu, MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF, brasileiro, casado, 

engenheiro, portador da carteira de identidade do CREA-RS nº 049685, CPF nº 448.417.440-

53, residente e domiciliado na Rua Nicolas Mathias Falci, 50 apto 506 torre B , Porto 

Alegre/RS; tomo posse e assumo as funções do cargo de Diretor de Operações, conforme 

Ata de Reunião do Conselho Administrativo realizada em 30/04/2020.  

  

 
 
 
 
                                           

MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF  
CPF: 448.417.440-53 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/725.539-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2082654395

Data

06/11/2020

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs 
informando o número do protocolo 20/725.539-3.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS
CONSULTORES, de NIRE 4330006277-5 e protocolado sob o número 20/725.539-3 em 10/11/2020,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7467496, em 14/12/2020. O ato foi deferido
eletrônicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

002.178.320-91 CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES

001.346.436-15 MESSIAS RODARTE FILHO

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs 
informando o número do protocolo 20/725.539-3.
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Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF

Porto Alegre. segunda-feira, 14 de dezembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a)
Público(a), em 14/12/2020, às 18:47 conforme horário oficial de Brasília.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. segunda-feira, 14 de dezembro de 2020
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contendo as rubricas e assinaturas necessárias, consoante resolução já firmada no passado. 7.2 - Da Redução do Capital
Social: Resolvem os sócios cotistas, proceder uma redução no capital integralizado da sociedade, em R$ 9.250.000,00 (nove
milhões duzentos e cinquenta mil reais), face ao seu excesso frente ao objeto da mesma. Após apurada a redução, pela
totalidade dos sócios-cotistas, aqui presentes, determinam que as providências serão tomadas após findo o prazo legal
estipulado no art. 1.084, § 1º do Novo Código Civil, a partir da publicação desta, tudo consoante Alteração Contratual a ser
firmada por todos aqui presentes. 8- Encerramento: Esgotada a ordem do dia, a sessão foi suspensa pela Presidência pelo
tempo necessário para lavratura desta ata que, redigida, foi lida, unanimemente aprovada e será assinada pela Mesa e pelos
cotistas presentes. Porto Alegre-RS, 02.12.2020. Fernando Antônio Jacob Renner - Presidente. Dóris Maisonnave Baptista
Renner - Secretária. Declaramos que a presente foi lavrada no Livro de ordem nº 01, autenticado na Junta Comercial do Estado
do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, em 01/10/2014, sob o nº 04/016708-9, às folhas 09 anverso e 09 verso. 02.12.2020.
Fernando Antônio Jacob Renner - Presidente da Reunião. Dóris Maisonnave Baptista Renner - Secretária da Reunião. Dr.
Carlos Henrique Klaser Neto - Responsável Técnico, Lei nº 8906/1994, CPF 810.404.150-91 - OAB/RS 64911.

LUZ PUBLICIDADE LTDA
Protocolo: 2020000498823

ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
CNPJ: 33.830.043/0001-53 - NIRE: 43300062775

Conselho de Administração. 7ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2020. Aos 30 dias do mês de
abril de 2020, às 11:00 h, iniciou-se a 7ª reunião do Conselho de Administração da ENECON S/A – Engenheiros e
Economistas Consultores, sob a presidência do Conselheiro Elzo Jorge Nassaralla, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Carteira de Identidade do CREA-MG nº 2.528/D, CPF nº 007.115.197-49, residente e domiciliado na Rua Buganvília, 30, Nova
Lima/MG, CEP: 34000-000, presentes ainda os conselheiros Claudio Oliveira Osório Marques, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Carteira de Identidade do CREA-RS nº 4511/D, CPF nº 002.178.320-91, residente e domiciliado na Rua Coroados,
1.155, Porto Alegre/RS, CEP: 91900-580 e Messias Rodarte Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade do CREA-MG nº 4418/D, CPF nº 001.346.436-15, residente e domiciliado na Av. Olegário Maciel, 2.001/201, Belo
Horizonte/MG, CEP: 30180-112, sendo estes a totalidade de membros deste Conselho de Administração, todos reeleitos na
AGO de 30/04/2020, com o objetivo especifico de eleger a Diretoria Executiva da Empresa para o mandato de 02 anos,
conforme Estatuto Social Consolidado. Primeiramente foi analisado o pedido de renúncia por motivos particulares da Diretora
Morgana Platcheck, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada à Rua Constante Ramos, 70, Apto. 101, Bairro
Copacabana, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.051-012, datado de 04/02/2020. Por
unanimidade, os Conselheiros aceitaram o pedido de renúncia da Diretora Morgana Platcheck, sendo que as funções
inerentes ao cargo passarão a ser exercidas pelo Diretor Executivo e Diretor de Operações. Nos termos deliberados das
alterações do Estatuto na AGO/AGE de 30/04/2020, são nesta data, reeleitos para assumir os cargos de Diretor Executivo,
MARCELO RODRIGUEZ MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade do CREA-RS nº
114.413/D, CPF nº 742.807.400-20, residente e domiciliado na Rua Padre Réus, nº 1.697, Porto Alegre/RS, CEP 91920-001 e
de Diretor de Operações, MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade do CREA-RS nº 049685, CPF nº 448.417.440-53, residente e domiciliado na Rua Nicolas Mathias Falci, 50 apto 506
torre B , Porto Alegre/RS, CEP: 91414-330. Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram-se desimpedidos e
responsáveis, sob as penas da lei, para os efeitos do artigo 147 da Lei 6.404 de 14/12/1976 e do § 1º do art. 1001 do Código
Civil - Lei 10.406/2002. Encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, a mesma foi lida, aprovada e assinada pelo Conselho de
Administração. ELZO JORGE NASSARALLA; CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES; MESSIAS RODARTE FILHO. Registro na
JUCIS/RS sob nº 7467496 em 14/12/2020.

MARQUES GOMES S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Protocolo: 2020000498611

MARQUES GOMES S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF: 90.287.897/0001-79 - NIRE JUCERGS 43300005208
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29
de DEZEMBRO de 2020, às 10:00 horas, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, na Rua Barbosa Filho, nº 1131,
Bairro Salgado Filho, Gravataí/́RS, CEP 94020-190, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a
mudança de endereço da sede social; 2) Deliberar sobre a alteração de nome empresarial e objeto social da Companhia; 3)
Deliberar sobre a transformação do tipo societário da Companhia para Sociedade Limitada; Gravataí (RS), 18 de DEZEMBRO
de 2020. ALBINO PEREIRA MARQUES GOMES - DIRETOR PRESIDENTE

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Protocolo: 2020000498820

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Companhia de Capital Aberto

CNPJ/MF nº 02.016.440/0001-62 - NIRE 43300036146
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2020, às 18h00 (dezoito horas), por conferência

Porto Alegre, Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020 7Diário Oficial Nº 258
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internacional
Sexta-feira e fim de semana, 18, 19 e 20 de dezembro de 2020

internacional@jornaldocomercio.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Comunicamos a retificação do edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020:
Aquisição de materiais ambulatoriais. ABERTURA: 05.01.2021. HORÁRIO: 08 horas e 30
minutos.
O edital está disponível no site: www.arroiodomeiors.com.br, no menu link Licitações.
Maiores informações podem ser obtidas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de
Arroio do Meio (RS), pelo e-mail: licitacao@arroiodomeiors.com.br.
Arroio do Meio, 18 de dezembro de 2020. KLAUS WERNER SCHNACK - Prefeito Municipal

EDITAL DE 1º PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CAXIAS DO SUL - RS

Data do leilão:1 1/01/2021 - A partir das: 12:00
Local : AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, Nº 1358,
CENTRO, CAXIAS DO SUL, RS
JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leiloeiro Oficial matrícula JUCERS 353/2017 estabelecido a AVENIDA
PLINIO BRASIL MILANO nº 2175, HIGIENOPOLIS, PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-003, telefone (51)3341-0749,
leiloeiromoura@gmail.com, (51) 99981 - 4057 faz saber que devidamente autorizado peloAgente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A venda à vista, sem utilização de recursos do
FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda
do sinal dado. A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita através de Carta de Crédito,
conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral
e comprovação de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão no
valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça. É vedada a participação de
empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal
ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas
a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação ou do contrato/
escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados,
informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados. SED: B50788 - CONTRATO: 804650050121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL: 0465-0 CLESIO
ROBERTO DALUZ TEIXEIRA, BRASILEIRO(A), VIGILANTE, CPF 649.188.740-53, CASADO (A) COM MARCIALIONE
LOPES DE SOUZA TEIXEIRA, BRASILEIRO (A), COMERCIARIA, CPF 906.200.030-49. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
PREDIO, A RUA PROFESSORA ROSA VEIGAS PREISS, Nº 324, LOTE Nº 04, QUADRA 5325, RESIDENCIAL
GRANDO, BAIRRO CIDADE NOVA, EM CAXIAS DO SUL, RS, COM AAREA TOTAL EDIFICADA DE 42,00M2, COM
A AREA DE 360,28M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 63307,33 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$
180000,00 CAXIAS DO SUL, 15/12/2020 JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

O Município de SÃO FRANCISCO DE PAULA torna pública a abertura do
seguinte processo licitatório: Lic itaçã o n° 59/2020 – Tomada de Preços
n° 13/2020 – Objeto: Reforma e Modernização do Ginásio Municipal de
Esportes, com recursos oriund os do Contrato de Financiamen to nº
886628/2019/MC/CAIXA. Abertura 05/01/2021, às 9h30 min. Edital disponível
no site www.saofranciscodepaula.rs.gov.br. A sessão será realizada na Av.
Júlio de Castilhos, nº 444, São Francisco de Paula, no Setor de Licitações. São
Francisco de Paula, 17 de dezembro de 2020. Marco s André Aguzz olli, Prefeito

RGESul Distribuidorade EnergiaS.A.
Companhia de Capital Aberto

CNPJ/MF 02.016.440/0001-62 -NIRE 43300036146
ATA DAASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADAEM 20DE NOVEMBRODE2020

I - DIA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2020, às 14h30 (quatorze horas e trinta
minutos), na sede social da RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (“RGE” ou “Companhia”),
localizada na Avenida São Borja, nº 2.801, Bairro Fazenda São Borja - CEP: 93032-525, São Leopoldo -
Rio Grande do Sul. II - CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei
6.404/76, em vista da presença das acionistas CPFL Energia S.A. e CPFL Comercialização Brasil S.A
representando a totalidade do capital social. III - PRESENÇA: Compareceram à Assembleia Geral, as
acionistas CPFL Energia S.A.e CPFL Comercialização Brasil S.A.representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme se verifica no “Livro de Presença de Acionistas”. IV - COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente, Sr.Flavio Henrique Ribeiro e Secretária, Sra.Ana Cristina Fernandes Borelli.V - ORDEM DO DIA:
(i) Aprovar a declaração e distribuição de dividendos intermediários. VI - LEITURA DE DOCUMENTOS,
RECEBIMENTO DEVOTOS E LAVRATURA DA ATA: (1) dispensada a leitura dos documentos relacionados
às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento da
acionista; (2) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da
assinatura do acionista, nos termos do art.130, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente;e (3) dispensada,
por unanimidade, a presença de membros da administração da Companhia e do auditor independente, nos
termos do art. 134, § 2º, da Lei 6.404/76. VII - DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias
constantes da Ordem do Dia, as acionistas deliberaram: (i) aprovação da declaração e distribuição de
dividendos intermediários no montante de R$ 508.724.215,54 (quinhentos e oito milhões, setecentos e vinte e
quatro mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), utilizando-se do saldo total da Reserva de
Retenção de Lucros para Investimentos de R$ 46.890.000,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e noventa
mil reais), Reserva Estatutária de Reforço de Capital de Giro de R$ 450.355.004,66 (quatrocentos e cinquenta
milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatro reais e sessenta e seis centavos) e Reserva Especial de
Dividendos não Distribuídos de R$ 11.479.210,88 (onze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos
e dez reais e oitenta e oito centavos), com base na última Demonstração Financeira aprovada, nos termos do
parágrafo 2º do artigo 204 da Lei nº 6.404/1976. Os dividendos serão pagos, em data a ser definida pela
Diretoria da RGE Sul, em período após a realização desta Assembleia Geral e até 31 de dezembro de 2020, de
acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo nº 205, da Lei nº 6.404/1976.
VIII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a
subscrevem.Campinas, 20 de novembro de 2020.Flavio Henrique Ribeiro (Presidente da Mesa), Ana Cristina
Fernandes Borelli (Secretária), CPFL Energia S.A.(por seus representantes legaisYuehui Pan e Gustavo Pinto
Gachineiro) e CPFL Comercialização Brasil S.A. (por seus representantes legais Ricardo Motoyama de
Almeida e Yuehui Pan). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio. Flavio Henrique
Ribeiro - Presidente da Mesa; Ana Cristina Fernandes Borelli - Secretária.Junta Comercial e Industrial e
Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 7466647 em 14/12/2020 da empresa
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., NIRE 43300036146 e protocolo 207528781 - 03/12/2020.
CarlosVicente Bernardoni Gonçalves -Secretário-Geral.

Faldo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Reunião de Sócios-Cotistas - Ata nº 02/2020. l- Data, Hora e Local: Aos dois (02) dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e vinte (2020), às dez (10:00) horas, na sede da empresa, Rua Frederico Mentz, nº 1.606,
bairro Navegantes, CEP 90.240-111, em Porto Alegre - RS. 2- Presenças: Sócios-Cotistas representando a
totalidade do capital social, e ainda como convidada, Dóris Maisonnave Baptista Renner. 3- Composição
da Mesa: Por aclamação foram escolhidos para direção dos trabalhos, o cotista Sr. Fernando Antônio Jacob
Renner como Presidente e Sra. Dóris Maisonnave Baptista Renner, como Secretária. 4- Publicações: Convo-
cação - A convocação foi feita pessoalmente, e estando todos os sócios-cotistas presentes, dispensam-se as
formalidades da convocação. 5- Ordem do Dia: Apresentada pela administração à Mesa dos trabalhos para
os devidos fins. 6- Sequência dos Trabalhos: As matérias consignadas na competente ordem do dia foram
submetidas pela Mesa à discussão e votação dos senhores cotistas. 7- Deliberações: 7.l - Ata: Para fins de
agilização e simplificação, informou o Sr. Presidente que a presente Ata seria lavrada por meio do sistema
de impressão computadorizada e a posição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de
idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas ne-
cessárias, consoante resolução já firmada no passado. 7.2 - Da Redução do Capital Social: Resolvem os só-
cios cotistas, proceder uma redução no capital integralizado da sociedade, em R$ 9.250.000,00 (nove milhões
duzentos e cinquenta mil reais), face ao seu excesso frente ao objeto da mesma. Após apurada a redução,
pela totalidade dos sócios-cotistas, aqui presentes, determinam que as providências serão tomadas após findo
o prazo legal estipulado no art. 1.084, § 1º do Novo Código Civil, a partir da publicação desta, tudo consoante
Alteração Contratual a ser firmada por todos aqui presentes. 8- Encerramento: Esgotada a ordem do dia, a
sessão foi suspensa pela Presidência pelo tempo necessário para lavratura desta ata que, redigida, foi lida,
unanimemente aprovada e será assinada pela Mesa e pelos cotistas presentes. Porto Alegre-RS, 02.12.2020.
Fernando Antônio Jacob Renner - Presidente. Dóris Maisonnave Baptista Renner - Secretária. Declaramos que
a presente foi lavrada no Livro de ordem nº 01, autenticado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
em Porto Alegre, em 01/10/2014, sob o nº 04/016708-9, às folhas 09 anverso e 09 verso. 02.12.2020. Fernando
Antônio Jacob Renner - Presidente da Reunião. Dóris Maisonnave Baptista Renner - Secretária da Reunião. Dr.
Carlos Henrique Klaser Neto - Responsável Técnico, Lei nº 8906/1994, CPF 810.404.150-91 - OAB/RS 64911.

CNPJ 06.541.273/0001-20
NIRE 43 2 0793565 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - A equipe de compras da Prefeitura
Municipal de Salto do Jacuí comunica que será efetuada Concorrência para
a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte,
transbordo e destinação final de resíduos domiciliares e comerciais do
Município, com abertura das propostas às 09h do dia 20.01.2021. Maiores
informações pelo telefone (55) 3327 1448/1085. S. do Jacuí, 17 de Dezembro
de 2020. Cáss io Marc elo O. Gonç alves- Pres. C.P.L.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO CODEPAS
EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATADA Sest Senat Objeto: prestação de serviço de aprendizagem e formação profissional
prorrogação do prazo do contrato até 05/01/2021, inexigibillidade de Lic.02/2019.CONTRATADA
Geoprospec Geologia e projetos Ambientais Ltda. Objeto: reajuste de valores do contrato original de
monitoramento ambiental da pedreira Municipal localizada no parque Farroupilha Passo Fundo /RS a partir
de 21/12/2020 o valor passa para R$ 2.577,52 mensais CC 01/2018. RESCISÃO DE CONTRATO Distr .
de Lubrificantes Petroeste Eirelli Objeto: Aquisição de graxa de chassis e arla a granel rescindido a partir
de 25/11/2020 PE 108/2019. CONTRATADA J.L Eisenberger & Cia Ltda. Objeto: reajuste de valores
do contrato original de monitoramento ambiental da pedreira Municipal localizada no parque Farroupilha
Passo Fundo /RS a partir de 21/12/2020 CC 01/2018. CONTRATADA Dinacon Indústria comércio e
serviços Ltda. Objeto: Serviço de perfuração e detonação de rocha prorrogação de prazo por 12 meses a
partir de 11/12/2020, o valor do metro linear passa para R$ 57,80 CP 02/2019. CONTRATADA Petrobras
Distribuidora SA. Objeto: aquisição de óleo diesel BS10 aditivado Grid equilíbrio econômico financeiro a
partir de 04/12/2020, o valor do litro passa para R$ 3,17. Objeto: aquisição de óleo diesel BS500 aditivado
Grid a partir de 04/12/2020, o valor do litro passa para R$ 3,11 PE 026/2019. CONTRATADA Safra
Diesel Ltda. Objeto: aquisição de 3.500 litros de arla a granel por 04 meses a contar de 10/12/2020 valor
R$ 4.025,00 sendo R$ 1,15 por litro, Disp. de lic.15/2020. CONTRATADA Gren Card S/A Refeições
Comércio e Serviços Objeto: Cartão alimentação, prorrogação do prazo do contrato de 12/12 /2020 até
21/03/2021 adesão ao pregão eletrônico 020/2015. CONTRATADA Romano Guerra e Cia Ltda. Objeto:
Serviço de recapagem de pneus, prorrogação do prazo do contrato por 03 meses a partir de 10/01/2021 TP
01/2019. Passo Fundo 17 de dezembro de 2020. Aislan de Andrade Freitas - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020.

O Prefeito de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, torna público aos interessados que realizará licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para fornecimento
de óleo diesel comum, óleo diesel S10, gasolina comum e aditivo arla 32, de forma parcelada e demais
especificações detalhadas no edital, no dia 04 de janeiro de 2021, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura,
localizada no Centro Administrativo, sito a Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves nº 30. O inteiro teor do
edital encontra-se afixado no Painel de Publicações de Atos Oficiais do Município. Maiores informações serão
prestadas aos interessados, no horário de expediente, no Centro Administrativo do município de São Valentim,
no Setor de Licitações, ou pelos telefones (054) 3373-1206/3373-1224. São Valentim, 17 de dezembro de 2020.

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA - Prefeito de São Valentim.

ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
CNPJ: 33.830.043/0001-53 - NIRE: 43300062775

Conselho de Administração. 7ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em
30/04/2020. Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 11:00 h, iniciou-se a 7ª reunião do
Conselho de Administração da ENECON S/A – Engenheiros e Economistas Consultores, sob
a presidência do Conselheiro Elzo Jorge Nassaralla, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Carteira de Identidade do CREA-MG nº 2.528/D, CPF nº 007.115.197-49, residente e
domiciliado na Rua Buganvília, 30, Nova Lima/MG, CEP: 34000-000, presentes ainda os
conselheiros Claudio Oliveira Osório Marques, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Carteira de Identidade do CREA-RS nº 4511/D, CPF nº 002.178.320-91, residente e
domiciliado na Rua Coroados, 1.155, Porto Alegre/RS, CEP: 91900-580 e Messias Rodarte
Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade do CREA-MG nº
4418/D, CPF nº 001.346.436-15, residente e domiciliado na Av. Olegário Maciel, 2.001/201,
Belo Horizonte/MG, CEP: 30180-112, sendo estes a totalidade de membros deste Conselho
de Administração, todos reeleitos na AGO de 30/04/2020, com o objetivo especifico de eleger
a Diretoria Executiva da Empresa para o mandato de 02 anos, conforme Estatuto Social
Consolidado. Primeiramente foi analisado o pedido de renúncia por motivos particulares da
Diretora Morgana Platcheck, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada à Rua
Constante Ramos, 70, Apto. 101, Bairro Copacabana, Município do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, CEP 22.051-012, datado de 04/02/2020. Por unanimidade, os Conselheiros
aceitaram o pedido de renúncia da Diretora Morgana Platcheck, sendo que as funções
inerentes ao cargo passarão a ser exercidas pelo Diretor Executivo e Diretor de Operações.
Nos termos deliberados das alterações do Estatuto na AGO/AGE de 30/04/2020, são nesta
data, reeleitos para assumir os cargos de Diretor Executivo, MARCELO RODRIGUEZ
MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade do CREA-
RS nº 114.413/D, CPF nº 742.807.400-20, residente e domiciliado na Rua Padre Réus, nº 1.697,
Porto Alegre/RS, CEP 91920-001 e de Diretor de Operações, MARCO ANTONIO DEVILLA
LANDGRAF, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade do CREA-RS nº
049685, CPF nº 448.417.440-53, residente e domiciliado na Rua Nicolas Mathias Falci, 50 apto
506 torre B , Porto Alegre/RS, CEP: 91414-330. Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e
declaram-se desimpedidos e responsáveis, sob as penas da lei, para os efeitos do artigo 147
da Lei 6.404 de 14/12/1976 e do § 1º do art. 1001 do Código Civil - Lei 10.406/2002. Encerrada
a reunião e lavrada a presente Ata, a mesma foi lida, aprovada e assinada pelo Conselho
de Administração. ELZO JORGE NASSARALLA; CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES;
MESSIAS RODARTE FILHO. Registro na JUCIS/RS sob nº 7467496 em 14/12/2020.

Edital de Consulta, Manifestação Pública e Audiência Pública referente ao Relatório Ambiental
Simplificado - RAS do Licenciamento Ambiental de aterro sanitário de RSU, localizado emSão Borja - RS.

EDITAL
Considerando que se encontra em tramitação, na Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís
Roessler - FEPAM- o processo administrativo nº 6474-05.67/19-1, referente ao licenciamento ambiental de
aterro sanitário com central triagem RSU, requerido pela PGR Aterro Sanitário e Tratamento de Resíduos
LTDA, no Município de São Borja, informo que: 1. O EIA/RIMA do mencionado empreendimento, nos
termos dos art. 75 e 76, da Lei Estadual nº 15.434, de 09/01/2020, e do Parágrafo 2°, do Art. 11, da
Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986, encontra-se à disposição do público em geral para consulta,
pelo prazo mínimo de 45 dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado - DOE, a partir da
página da FEPAM na internet-www.fepam.rs.gov.br. 2. Os comentários a respeito do empreendimento em
questão devem ser encaminhados pelo e-mail aterrosaoborja@fepam.rs.gov.br até o dia 1110212021. 3. A
Audiência Pública, conforme previsto no art. 78 da Lei Estadual nº 15.434, de 09/0112020, e com base nas
resoluções CONAMA nº 009, de 03/12/1987. nº 237, de 19/12/1997 e nº. 494, de 11/08/2020, bem como na
Portaria FEPAM nº 52, de 16/07/2020, aprovada pela Resolução CONSEMA nº 427, de 22/07/2020, será
realizada na modalidade remota no dia 04/02/2021, às 19h, o link para acesso estará disponível em
http://www.fepam.rs.qov.br/audiencias.asp, para expor aos interessados o conteúdo do Relatório Ambiental
Simplificado - RAS em análise, dirimindo dúvidas e colhendo dos presentes as sugestões apresentadas
através de manifestações a respeito do empreendimento em questão. Os interessados em se manifestar na
Audiência Pública deverão atender às disposições do Regimento Interno da Audiência Pública da FEPAM
instituído pelas Portarias FEPAM nº 52, de 16/07/2020 e 57, de 23/07/2020.

⁄⁄ UNIÃO EUROPEIA

Parlamento define dia 20 de dezembro como prazo final para acordo pós-Brexit 

O Parlamento Europeu estabe-
leceu a meia-noite deste domingo 

como prazo máximo para que um 
acordo comercial pós-Brexit seja 
fechado entre a União Europeia 
(UE) e o Reino Unido e possa ser 

ratificado pelos legisladores antes 
do fim do processo de transição, 
em 31 de dezembro. Os legislado-
res reforçam que a ratificação do 

acordo depende da “aplicação in-
tegral de todas as disposições do 
acordo, incluindo o Protocolo so-
bre a Irlanda/Irlanda do Norte”. Se 

não houver acordo, a relação co-
mercial será baseada, a partir do 
dia 1º de janeiro, nas regras da Or-
ganização Mundial do Comércio.

Uruguai fecha 
fronteiras até  
10 de janeiro

O presidente do Uruguai, Luis 
Lacalle Pou, anunciou novas me-
didas para conter o aumento de 
casos de Covid-19, incluindo no-
vas restrições de entrada no país.

A nova limitação vai valer 
entre 21 de dezembro e 10 de ja-
neiro. Durante esse período, tan-
to estrangeiros quanto uruguaios 
que moram no exterior não vão 
poder entrar no país. As únicas 
exceções serão cidadãos que já 
compraram passagem, e o trans-
porte de carga, que poderá conti-
nuar normalmente.

Lacalle Pou também proibiu 
a realização de eventos públicos, 
ordenou o fechamento de bares e 
restaurantes à meia-noite e anun-
ciou que mandou para o Legislati-
vo um projeto que limita o direito 
de reunião das pessoas. O objetivo 
desta última medida é impedir a 
realização de festas de fim de ano 
e de comemorações numerosas 
de Natal. O país soma 10.893 in-
fecções e 102 mortes pela doença 
em uma população de 3,4 milhões 
de pessoas.

coronavírus

Europa irá 
avaliar vacina 
da Moderna

A Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA, na sigla em 
inglês) marcou para 6 de janeiro 
uma reunião extraordinária para 
discutir a liberação da vacina con-
tra Covid-19 produzida pela Mo-
derna. A evolução do processo irá 
depender da “robustez” dos dados 
fornecidos pela fabricante, segun-
do o regulador. A aprovação pela 
EMA representa uma liberação a 
todos os 27 estados membros da 
União Europeia (UE).

A presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Leyen, sau-
dou a decisão, indicando que está 
havendo “progresso na segurança 
das vacinas”, em mensagem no 
Twitter. A dirigente lembrou que 
a reunião será a segunda opinião 
científica da EMA sobre o tema.



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
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Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43300062775 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

008 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

CISAO PARCIAL

ESTATUTO SOCIAL

BALANCO

ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

1

1

1

1

044

019

223

1219

PORTO ALEGRE

17 Dezembro 2020

Nº FCN/REMP

RSN2026261362

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Enecon S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ nº 33.830.043/0001-53 – NIRE 43300062775 
 
SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 30/04/2020, NA FORMA PERMITIDA PELO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 130 
DA LEI 6.404/76. 
 
1. LOCAL: Avenida Ipiranga, 6929, Partenon, Porto Alegre/RS. 
 
2. DIA E HORA: Dia 30 de abril de 2020, às 9:30 horas. 
 
3. PRESENÇA: Acionistas representando 72,62% do Capital Social. 
 
4. CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: Através de publicações no DOERS, nos dias 

23,24 e 25/03/2020, as páginas 06, 07 e 06 respectivamente; e Correio do Povo, nos dias 
23, 24 e 25/03/2020, as páginas 20, 09 e 09 respectivamente. 

 
5. MESA: Foi eleito entre os presentes, para atuar como Presidente, ELZO JORGE NASSARALLA, 

que convidou o acionista JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS para atuar como Secretário. 
 
6. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:  Na data de 

23/04/2020 no DOERS as páginas 36,37 e 38 e no Correio do Povo na página 21.  
 
7. ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2019; b) destinar o resultado do 
exercício; c) eleição de diretoria e membros do conselho de administração; d) fixar os 
honorários de diretoria e conselho de administração; e) deliberar sobre o protocolo e 
justificativa de cisão parcial, firmado em 31/12/2019; f) ratificar a contratação da empresa 
especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos ativos a serem conferidos para a 
sociedade cindenda; g) deliberar sobre o laudo de avaliação para a versão do acervo 
cindido à sociedade cindenda; h) deliberar sobre a alteração do estatuto social da 
companhia, especialmente sobre a redução do capital social, decorrente da cisão parcial; i) 
autorizar a diretoria da cia a praticar todos os atos necessários à execução dos itens “e” a 
“”h”; j) outros assuntos de interesse social. 

 
8. RESOLUÇÕES TOMADAS NA AGO: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, das 

Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores, referente ao Exercício findo em 
31/12/2019, observadas as abstenções legais, com a presença da Diretoria, para os 
esclarecimentos necessários; b) O resultado do Exercício findo em 31/12/2019 compreendeu 
um prejuízo no valor de R$ 2.814.487,62, sendo que este deverá ser absorvido pela conta 
“Lucros à Disposição da Assembleia”, cujo saldo passará de R$ 4.857.996,05 para 
R$ 2.043.508,43; c) Por ser competência do Conselho de Administração a eleição da 
Diretoria, neste ato foram eleitos somente os membros do Conselho de Administração: 
Presidente do Conselho: ELZO JORGE NASSARALLA, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da Carteira de Identidade do CREA-MG nº 2.528/D, CPF nº 007.115.197-49, 
residente e domiciliado na Rua Buganvília, 30, Nova Lima/MG, CEP: 34000-000; demais 
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Conselheiros: MESSIAS RODARTE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Carteira de Identidade do CREA-MG nº 4418/D, CPF nº 001.346.436-15, residente e 
domiciliado na Av. Olegário Maciel, 2.001/201, Belo Horizonte/MG, CEP: 30180-112;  e 
CLÁUDIO OLIVEIRA OSÓRIO MARQUES, brasileiro,  casado, engenheiro, portador da 
Carteira de Identidade do CREA-RS nº 4511/D, CPF nº 002.178.320-91, residente e 
domiciliado na Rua Coroados, 1.155, Porto Alegre/RS, CEP: 91900-580, para um mandato 
de 03 anos.  Os conselheiros eleitos tomam posse neste ato e declaram-se 
desimpedidos e responsáveis, sob as penas da lei, para os efeitos do artigo 147 da Lei 
6.404 de 14/12/1976 e do § 1º do art. 1001 do Codigo Civil - Lei 10.406/2002, nos 
termos de posse arquivados na empresa, nesta data; d) A remuneração total da Diretoria 
foi fixada em R$ 50.000,00 mensais até a próxima AGO, que será realizada até 30/04/2021; 
a remuneração total do Conselho de Administração foi fixada em R$ 12.600,00 mensais até 
a próxima AGO, a ser realizada até 30/04/2021. Os presentes ratificaram as decisões 
tomadas em AGO até a presente data e decidiram que, em anexo a esta ATA, será 
arquivado na JUCISRS o Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31/12/2019, publicado 
no DOERS no dia 24/04/2020 às páginas 36,37 e 38. 

9. RESOLUÇÕES TOMADAS NA AGE: Por todos os acionistas presentes, foram aprovados
por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: e) alterar a data base da cisão de 31/12/2019
para 31/01/2020, conforme demonstrado no protocolo e justificativa de cisão parcial, firmado
em 31/01/2020; f) a ratificação da contratação da empresa ACG Auditoria e Perícia Contábil
– CRC RJ nº 068/O-6 para a elaboração do laudo de avaliação dos ativos a serem
conferidos para a sociedade cindenda; g) o laudo de avaliação para a versão do acervo 
cindido à sociedade cindenda; h) devido a cisão parcial da empresa, a redução do valor do 
capital social, que passa de R$ 7.000.000,00 para R$ 6.269.924,44, e o número de ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, que passa de 13.569.000 para 12.495.692. O art. 
5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “O Capital Social, todo ele realizado e 
integralizado, é de R$ 6.269.924,44, divididos em 12.495.692 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal.”; a alteração do art. 2º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte 
redação: “A sociedade tem sede e foro jurídico no Município de Porto Alegre/RS, inscrita no 
CNPJ sob o nº 33.830.043/0001-53, e Filiais em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.830.043/0002-34 e Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 33.830.043/0004-04, 
podendo ainda criar, manter e fechar filiais, escritórios, sucursais, depósitos e 
representações, assim como participar de consórcios de empresas, em qualquer parte do 
território nacional ou no exterior, mediante deliberação de sua Diretoria.”; a alteração do art. 
9º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “A Diretoria será composta de 2 
(duas) pessoas físicas, no mínimo, e 5 (cinco), no máximo, acionistas ou não, residentes 
no país, sendo: um Diretor Executivo, um Diretor de Operações, e até 3 (três) Diretores sem 
denominação específica, eleita pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) 
anos, admitida a reeleição.”; i) autorização para a diretoria da empresa praticar todos os 
atos necessários à execução dos itens “e” a ”h”;  j) o cancelamento da totalidade das ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal, mantidas em tesouraria, correspondentes a 
46.501, sem redução do capital social. O capital social da empresa passa a ser dividido por 
12.449.191 ações nominativas, sem valor nominal. O art. 5º do Estatuto Social passa a ter a 
seguinte redação: “O Capital Social, todo ele realizado e integralizado, é de R$
6.269.924,44, dividido em 12.449.191 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”  O 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7499210 em 07/01/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 206711557 - 29/09/2020. Autenticação: 1756D864C19D7F45DEC25A29768DF6EC2434D8. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
20/671.155-7 e o código de segurança dUQK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 4/64



PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 
AVENIDA IPIRANGA, 6.929 RUA MATO GROSSO, 960 – 6º  ANDAR 

CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON – PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE 

FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial) CNPJ: 33.830.043/0004-04 

E-mail:  enecon@enecon.com.br E-mail:  enecon@enecon.com.br 

Estatuto Social consolidado segue como Anexo à presente Ata, convalidando as alterações 
aqui promovidas;  

10. APROVAÇÃO: Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a presente Assembleia, lavrando-se a
presente ata que, lida e assinada pelo Presidente e Secretário, espelha corretamente o ali
convalidado. Declaram o Sr. Presidente e o Sr. Secretário serem verdadeiras as assinaturas
constantes no livro de presença de acionistas, presentes à esta Assembleia, bem como que
a presente ata é cópia fiel daquela transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais, e as
assinaturas dos presentes nela contidas e aqui transcritas são autênticas. Assinaram o livro
de Presença de Acionistas: Elzo Jorge Nassaralla, Cláudio Oliveira Osório Marques,
Messias Rodarte Filho, Antônio Marcello de Araújo Salgado, José Augusto de Mattos e
Gerty Mentz. Porto Alegre 30/04/2020.

Elzo Jorge Nassaralla José Augusto de Mattos 
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Enecon S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ nº 33.830.043/0001-53 – NIRE 43300062775 
 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO CONFORME AGE DE 30/04/2020 
 
 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

Art. 1º – A ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores, sociedade por ações, 
registrada na JUCISRS sob o nº 43300062775, constituída em 03 de março de 1970, é regida 
pelo presente estatuto, adaptado à Lei 6.404/76, e pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. 

Art. 2º – A sociedade tem sede e foro jurídico no Município de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 33.830.043/0001-53, e Filiais em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 33.830.043/0002-34 e Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 33.830.043/0004-04, podendo ainda criar, 
manter e fechar filiais, escritórios, sucursais, depósitos e representações assim como participar 
de consórcios de empresas, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante 
deliberação de sua Diretoria. 

Art. 3º – O objeto da sociedade é: 1) Prestação de serviços de consultoria na área de 
engenharia civil, mecânica e economia, relacionados com o planejamento de infraestrutura de 
transportes, infraestrutura de linhas de transmissão e dutos (minerodutos, oleodutos e 
gasodutos), regional e urbano, saneamento, meio ambiente, social, edificações, mineração, 
industrial, petrolífero e gás. Essa prestação de serviços compreende todas as atividades 
correlatas em cada uma dessas áreas, incluindo a elaboração e o gerenciamento de estudos e 
projetos, supervisão e gerenciamento de obras e empreendimentos; elaboração de planos e 
programas; análise de sistemas e processamento de dados; vistorias e perícias; levantamentos 
e avaliações de ativos, imóveis, equipamentos e instalações, assistência técnica, assessoria, 
coordenação, fiscalização, inspeção, controle, pesquisas, suprimentos, estudos organizacionais 
e controle de qualidade de projetos; 2) Gerenciamento e operação de serviços públicos e/ou 
privados, por contratos ou concessão. 

§ 1º: O serviço da área de engenharia da empresa, subordinado ao Diretor de Operações, 
deverá ser sempre desempenhado por um ou mais engenheiros, devidamente registrados no 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com atribuições compatíveis com o 
objetivo da empresa. 

§ 2º: O serviço na área de economia da empresa, subordinado ao Diretor de Operações, 
deverá ser sempre desempenhado por um ou mais profissionais devidamente registrados no 
Conselho Regional de Economia. 

Art. 4º – É indeterminado o prazo de duração da sociedade. 

 

CAPÍTULO II – DO CAPITAL E DAS AÇÕES 

Art. 5º – O Capital Social, todo ele realizado e integralizado, é de R$ 6.269.924,44, divididos 
em 12.449.191 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
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§ 1º: Fica assegurado aos acionistas, no aumento do capital por subscrição, contados da data 
de publicação, em jornal, da Ata de Assembleia ou Deliberação da Diretoria, que tomou tal 
decisão, o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício de direito de preferência para aquisição das 
novas ações, proporcionalmente ao que possuírem, admitida a cessão, pelos acionistas, do 
seu direito de preferência. 

§ 2º: Nas sobras de ações em decorrência do não exercício do direito de subscrição “in totun” 
ou em parte, por alguns dos acionistas, terão direito de subscrevê-las os que usarem 
integralmente de seus direitos, na primeira chamada. 

Art. 6º – Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas decisões tomadas pelos 
acionistas em Assembleias Gerais. 

§ Único: Correrão por conta dos acionistas as custas havidas com o desdobramento de 
cautelas, observando o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento, pela sociedade, de tais atos. 

Art. 7º – Os títulos, cautelas e certificados de ações serão assinados por 2 (dois) diretores, 
sendo um, forçosamente, o Diretor Executivo ou procurador por ele nomeado para tanto, 
admitida a chancela mecânica, na forma da Lei. 

 

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 8º – A sociedade será administrada por uma Diretoria e um Conselho de Administração. 

§ 1º: O mandato dos administradores estende-se até a investidura dos novos eleitos. Os 
administradores tomam posse no mesmo dia em que forem eleitos. 

§ 2º: A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria. 

 

SEÇÃO I – DA DIRETORIA 

Art. 9º – A Diretoria será composta de 2 (duas) pessoas físicas, no mínimo, e 5 (cinco), no 
máximo, acionistas ou não, residentes no país, sendo: um Diretor Executivo, um Diretor de 
Operações, e até 3 (três) Diretores sem denominação específica, eleita pelo Conselho de 
Administração, com mandato de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. 

§ 1º: Em suas faltas ou impedimentos, os diretores se substituirão na seguinte ordem, 
acumulando o substituto as próprias funções com as do substituído: o Diretor Executivo pelo 
Diretor de Operações, e este último pelo Diretor. 

§ 2º: Os Diretores, dispensados de caução, serão automaticamente investidos em seus cargos 
a partir do início do período para o qual foram eleitos. 

§ 3º: Ocorrendo vaga na Diretoria, o Conselho de Administração indicará o substituto para 
exercer o cargo vago até o término do mandato. 

§ 4º: Compete à Diretoria administrar a sociedade com amplos poderes dentro de suas 
atribuições legais e estatutárias, deliberando por unanimidade de votos, através de reuniões de 
diretoria, sobre: a) orçamento; b) instalação, manutenção e extinção de filiais ou escritórios em 
qualquer localidade do país, ou no exterior, estruturando seus cargos funcionais, provendo os 
recursos necessários ao seu pleno funcionamento, fixando os limites e o alcance de atribuição 
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e competência dos titulares desses cargos, bem assim seus proventos, competindo-lhes, ainda, 
deliberar, em todos os casos omissos neste estatuto, desde que independam de pronunciamento 
do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral; c) regulamentos, planos de trabalho e 
relatórios. 

Art. 10º – A representação da sociedade é privativa dos Diretores. 

§ 1º: A Sociedade será representada e administrada: 

I. Pelo Diretor Executivo, que terá a responsabilidade pela representação geral da sociedade, 
pela administração geral e executiva dos negócios sociais, traçando planos para captação de 
novos negócios de interesse da sociedade com visitas aos grandes clientes e a novos clientes 
do mercado e pela administração comercial e financeira da sociedade. O Diretor Executivo, ou 
Diretor por ele expressamente designado, representará a sociedade: a) em juízo; b) na 
celebração de contratos de interesse da sociedade; nos financiamentos e empréstimos até 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); quando aprovada em Assembleia Geral, na aquisição e 
alienação de bens imóveis; quando aprovada pelo Conselho de Administração, na constituição 
de garantias com terceiros que importem em ônus reais para os bens da sociedade, e bem 
assim, na emissão e endosso de cheques, duplicatas, faturas e cambiais, na assinatura de 
certificados e cautelas de ações; c) para constituir procuradores em nome da sociedade. 

II. Compete ao Diretor de Operações a responsabilidade de supervisão e coordenação de 
todos os trabalhos de caráter técnico da sociedade, inclusive no relacionamento técnico com os 
clientes, análise crítica e acompanhamento de todos os contratos. 

§ 2º: Poderão 2 (dois) diretores, por resolução da Diretoria, em conjunto, praticar os atos de 
competência privativa do Diretor Executivo, durante seus impedimentos eventuais, ficando 
expressamente proibido a qualquer Diretor assinar, em nome da sociedade: fianças, avais, ou 
quaisquer outros documentos de favor. 

§ 3º: Caberá a qualquer Diretor, individualmente, representar a sociedade perante os órgãos 
fiscalizadores federais, estaduais e municipais, em especial perante a Receita Federal do Brasil 
(RFB). 

 

SEÇÃO II – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 11º – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 
7 (sete) pessoas físicas, acionistas ou não, sendo que a composição do Conselho será de 
3 (três), 5 (cinco) ou 7 (sete) membros, sendo um o Presidente do Conselho e os demais 
Conselheiros sem denominação específica, eleitos pela Assembleia Geral. 

§ 1º: Compete aos Conselheiros as atribuições previstas em lei. 

§ 2º: As reuniões do Conselho ocorrerão mensalmente e serão definidas de acordo com 
calendário aprovado por seus membros e serão convocadas mediante carta ou e-mail enviado 
a todos os membros pelo Presidente do Conselho, com 8 (oito) dias de antecedência, sendo 
que a qualquer tempo poderá o Presidente do Conselho convocar reuniões extraordinárias para 
assuntos de interesse da empresa. 
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§ 3º: As deliberações do Conselho de Administração serão, sob a forma de Resolução,
lançadas no livro de atas do órgão e se considerarão válidas com a assinatura de quantos 
bastem para constituir a maioria necessária à deliberação. 

§ 4º: Compete exclusivamente ao Conselho de Administração: a) autorizar a constituição de
ônus reais nos bens do Ativo Não-Circulante; b) autorizar as operações de quaisquer 
empréstimos em nome da Sociedade, de valores acima de R$ 500.000,00 (quinhentos  
mil reais); c) fixar a orientação geral dos negócios e as diretrizes estratégicas da Sociedade,
definindo e emitindo expectativas de resultados para a gestão de acordo com as decisões da 
Assembleia Geral; d) eleger e destituir os diretores e fixar-lhes as atribuições; e) aprovar o 
orçamento anual apresentado pela Diretoria, apreciar e emitir parecer sobre o relatório anual 
das atividades do exercício vencido; f) apreciar e emitir parecer sobre novas propostas, novos 
negócios; g) contratar consultorias e auditorias externas quando necessário; h) acompanhar, 
fiscalizar e avaliar a gestão dos Diretores, e i) deliberar sobre nomeação dos membros do
Comitê de Integridade e Ética, bem como supervisionar o trabalho do referido Comitê. 

CAPÍTULO IV – DO CONSELHO FISCAL 

Art. 12º – O Conselho Fiscal será instalado quando pedido em Assembleia Geral pelos 
acionistas que representem no mínimo 1/10 (um décimo) das ações com direito a voto, e 
compor-se-á de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral. 

§ 1º: Compete aos fiscais, quando em funcionamento o Conselho, as atribuições previstas em
lei. 

§ 2º: Cada membro do Conselho Fiscal, quando no exercício de suas atribuições, perceberá a
remuneração que lhe for fixada pela Assembleia Geral que o eleger, obedecido o mínimo legal. 

CAPÍTULO V – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Art. 13º – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses
após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que assunto de 
interesse social exigir. 

§ 1º: Na Assembleia Geral Ordinária dever-se-á:

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis. 

II. Deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos.

III. Eleger os membros do Conselho de Administração.

IV. Fixar a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria.

V. Aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social. 

§ 2º: A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, regularmente convocada, tem
competência exclusiva para tratar de alienação ou compra de bens imóveis da sociedade. 
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Art. 14º – A Assembleia Geral é constituída pelos acionistas que, regularmente, convocados e 
perfazendo número legal, se inscrevam no livro de presença, a fim de deliberarem sobre a 
matéria constante dos avisos de convocação. Estes serão feitos nos prazos e de acordo com 
as formalidades legais contendo: dia, hora e local da reunião, bem como, resumidamente, os 
assuntos a serem tratados e discutidos na Assembleia Geral. 

§ Único: Só poderão participar das Assembleias Gerais os acionistas que tenham seus nomes 
inscritos no livro próprio, titulares de ações ordinárias nominativas. Os acionistas poderão 
fazer-se representar por um procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da Companhia ou advogado. 

Art. 15º – A Assembleia será presidida por um dos Diretores ou um acionista qualquer, 
escolhido pelos presentes. O Presidente convidará um acionista para, como secretário, compor 
a mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral. 

Art. 16º – Ressalvadas as exceções em lei, as deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas por maioria absoluta de votos e obrigarão a todos os acionistas da sociedade. 

 

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, 
RESERVAS E LUCROS 

Art. 17º – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada 
exercício social a Diretoria fará elaborar as demonstrações contábeis e financeiras, com 
observância das prescrições legais. 

Art. 18º – Do lucro líquido verificado no artigo anterior, serão deduzidos: a) 5% (cinco por 
cento) para constituição da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; 
b) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, como dividendos obrigatórios aos acionistas;                
c) uma percentagem, se for aprovada, destinada aos membros da Diretoria, a ser estipulada 
pela Assembleia Geral, observadas as disposições legais, a qual será distribuída a critério dos 
beneficiários, mediante Ata a ser lavrada no livro próprio; d) o saldo, se houver, será mantido 
como reserva de lucros, na conta “Lucros Suspensos”. 

§ 1º: O saldo que resultar após essas deduções poderá ser partilhado, no todo, ou em parte, 
como dividendo aos acionistas, podendo, também, ser transferido, no todo ou em parte, para o 
exercício seguinte, caso não seja destinado mediante proposta da Diretoria, ouvido o Conselho 
Fiscal, se em funcionamento, à constituição de fundos especiais de reserva, tudo de 
conformidade com o que resolver a Assembleia Geral Ordinária. 

§ 2º: Poderá a Diretoria, a seu critério, determinar o levantamento de balanços abrangendo 
períodos de menos de 1 (um) ano, com base nos quais poderão ser declarados e pagos 
dividendos nos termos da lei. 

Art. 19º – Os dividendos, fixados pela Assembleia Geral, serão distribuídos aos acionistas nas 
épocas em que forem previstos pela Assembleia que os aprovou. 

§ Único: Os dividendos não reclamados não vencerão juros, nem correção monetária, e 
decorridos 3 (três) anos do seu anúncio, prescreverão em favor da sociedade. 

Art. 20º – A Assembleia Geral poderá, desde que aprovado por unanimidade dos acionistas 
presentes, deliberar pela incidência de percentual inferior ao previsto no item (b) do artigo 18º a 
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título de dividendos ou não distribuição dos dividendos do exercício, nos termos do disposto na 
lei. 

 

CAPÍTULO VII – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA 

Art. 21º – O Programa de Integridade Corporativa da ENECON S.A. é o conjunto de políticas, 
instrumentos e procedimentos implementados com a finalidade de garantir condutas 
administrativas e de representação íntegras e aderentes à legislação nacional, bem como aos 
parâmetros internos de conduta fixados. 

Parágrafo Único. O Código de Ética e Conduta da ENECON S.A. será aprovado em 
Assembleia Geral. 

Art. 22º – Fica criado o Comitê de Integridade e Ética da ENECON S.A., que será composto da 
seguinte forma: 

I. Um representante da Diretoria Executiva; 

II. Um representante da área Operacional; 

III. Um representante da área Administrativa ou Jurídica. 

§ 1º: O Presidente do Comitê de Integridade e Ética, que terá mandato de dois anos, será 
escolhido por seus pares na primeira sessão deliberativa do Comitê. 

§ 2º: Fica vedada a participação do Presidente do Conselho de Administração no Comitê de 
Integridade e Ética, tendo em vista sua atribuição de encaminhar a decisão dos recursos 
apresentados. 

Art. 23º – Compete ao Comitê de Integridade e Ética da ENECON S.A.: 

I. Zelar pela aplicação, manutenção e aperfeiçoamento do Programa de Integridade Corporativa 
da empresa; 

II. Aplicar o Código de Ética e Conduta do ENECON S.A., nos termos nele previstos; 

III. Disciplinar seu funcionamento, reuniões e apoio administrativo, mediante aprovação de 
regimento interno. 

§ Único: O Conselho de Administração poderá aprovar a contratação de profissional da área 
de integridade corporativa (Compliance), a fim de assessorar o Comitê de Integridade e Ética 
no desenvolvimento de suas atividades. 

Art. 24º – São atribuições do Presidente do Comitê, ou de seu substituto eventual: 

I. Convocar e conduzir as sessões do Comitê; 

II. Distribuir, em sistema de rodízio, a relatoria dos casos que lhe forem submetidos; 

III. Solicitar ao Diretor Executivo da ENECON S.A., sempre que necessário, o provimento de 
apoio técnico ou administrativo para o funcionamento do Comitê. 

Art. 25º – São atribuições dos membros do Comitê: 
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I. Comparecer às sessões convocadas; 

II. Relatar, nos prazos previstos, os casos que lhe forem submetidos, nos termos do Código de 
Ética e Conduta da Empresa; 

III. Agir com imparcialidade, declarando-se impedido sempre que determinado caso apresente 
ou possa apresentar conflito com seus interesses pessoais ou negociais, hipótese na qual será 
designado, pelo Presidente, um acionista, como membro ad hoc, para suprir-lhe a ausência. 

Art. 26º – Das deliberações do Comitê de Integridade e Ética, caberá recurso ao Conselho de 
Administração da Empresa, no prazo de cinco dias a contar de sua ciência. 

§ Único: É vedada a participação dos membros do Conselho de Administração nas 
deliberações sobre recursos de decisões do Comitê de Ética e Integridade, quando tiverem 
atuado na condição de integrantes deste. 

 

CAPÍTULO VIII – LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 27º – No caso de dissolução da sociedade, sua liquidação será efetuada por uma 
comissão nomeada pela Assembleia Geral, dela podendo participar os Diretores. A Assembleia 
Geral determinará a forma de liquidação, prazo e mandato dos liquidantes, seus poderes e 
remuneração, bem como elegerá o Conselho Fiscal para esse período. 

 

 

 Elzo Jorge Nassaralla  José Augusto de Mattos  
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ANEXO I 

JUSTIFICATIVA E PROTOCOLO DE CISÃO PARCIAL DA

ENECON  S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 
CNPJ 33.830.043/0001-53 

NIRE 433.000.62775 

Em 31 de janeiro de 2020 

O presente instrumento, de acordo com a legislação vigente, é 

firmado pela integralidade dos membros dos órgãos de administração da

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, pessoa jurídica 

de direito privado, com sede na Av. Ipiranga, 6929, Bairro Partenon, 

Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ 

sob o n. 33.830.043/0001-53, NIRE n. 433.000.62775, a saber: 

(i) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

-  MESSIAS RODARTE FILHO, brasileiro, natural de Campo 

Belo/MG, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade do 

CREA-MG n. 4.418/D, CPF n 001.346.436-15, residente e domiciliado na 

Av. Olegário Maciel, n. 2.001/201, Município de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais; 

- ELZO JORGE NASSARALLA, brasileiro, natural de Santos 

Dumont/MG, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade do 

CREA-MG n. 2.528/D, CPF n 007.115.197-49, residente e domiciliado na 

Rua Buganvíllia, n. 30, Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais; 

- CLÁUDIO OLIVEIRA OSÓRIO MARQUES, brasileiro, natural de 

Porto Alegre/RS, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade 

do CREA-RS n. 4.511/D, CPF n 002.178.320-91, residente e domiciliado 

na Rua Coroados, n. 1.155, Município de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul; 

(ii) DIRETORIA: 

- MARCELO RODRIGUEZ MENEZES, brasileiro, natural de Porto 

Alegre/RS, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade do 

CREA-RS n.114.413/D, CPF n. 742.807.400-20, residente e domiciliado 

na Rua Padre João Batista Réus, n. 1.697, Município de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul; 
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  - MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF, brasileiro, natural de 

Santa Maria/RS, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade do 

CREA-RS n. 49.685, CPF n. 448.417.440-53, residente e domiciliado na 

Rua Nicola Mathias Falci, n. 50/506, Bloco B, Município de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul; 

  - MORGANA PLATCHECK, brasileira, natural de Porto Alegre/RS, 

divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade OAB/RJ n. 

124.074, CPF n. 579.372.900-30, residente e domiciliada na Rua Constante 

Ramos, n. 70/101, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 

  Que resolvem firmar o presente protocolo e justificativa de 

cisão parcial, de acordo com o art. 224 e 225 da Lei n. 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), nos seguintes 

termos: 

 

§ 1. 

 DA JUSTIFICATIVA 

1.1.  O Conselho de Administração, em conjunto com a Diretoria, 

após analisar os objetivos da sociedade, concluiu que é de interesse dos 

acionistas a cisão parcial da Enecon S/A Engenheiros e Economistas 

Consultores, com versão de parcela do patrimônio líquido para uma 

sociedade a ser constituída no ato da cisão, cujo nome empresarial será 

Porto Belo Investimentos Imobiliários Ltda. 

1.2.   A Porto Belo Investimentos Imobiliários Ltda. deterá os ativos 

e passivos vertidos, nas condições estabelecidas no presente protocolo. 

1.3.   A Enecon S/A Engenheiros e Economistas Consultores 

continuará a desenvolver suas atividades, previstas pelo art. 3º do Estatuto 

Social. 

§ 2.  

DO PROTOCOLO 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7499210 em 07/01/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 206711557 - 29/09/2020. Autenticação: 1756D864C19D7F45DEC25A29768DF6EC2434D8. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
20/671.155-7 e o código de segurança dUQK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 15/64



2.1.  A cisão parcial será realizada com base no balanço patrimonial 

da Enecon S/A Engenheiros e Economistas Consultores, levantado 

especialmente para este fim, em 31 de janeiro de 2020 (“data-base da cisão 

parcial”). 

2.2.   Em virtude da cisão parcial, é estimado que a Enecon S/A 

Engenheiros e Economistas Consultores verterá à Porto Belo 

Investimentos Imobiliários Ltda. 7,91% (sete vírgula noventa e um por 

cento) do patrimônio líquido, avaliado em R$ 9.219.275,19 (nove milhões, 

duzentos e dezenove mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezenove 

centavos), equivalente a R$ 730.075,56 (setecentos e trinta mil, setenta e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

2.3.  Além disso, é estimado que o capital social da Enecon S/A 

Engenheiros e Economistas Consultores será reduzido em R$ 730.075,56 

(setecentos e trinta mil, setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), 

passando de R$ 7.000.000,00 para R$ 6.269.924,44 (seis milhões, 

duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta 

e quatro centavos), e que o número de ações ordinárias nominativas, sem 

valor nominal, será reduzido em 1.073.308 (um milhão, setenta e três mil 

e trezentas e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 

passando de 13.569.000 (treze milhões e quinhentas e sessenta e nove mil) 

ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para 12.495.692 (doze 

milhões, quatrocentas e noventa e cinco mil e seiscentas e noventa e duas) 

ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 

2.4.  A substituição da participação societária na Enecon S/A 

Economistas e Consultores pela participação societária na Portobelo 

Investimentos Imobiliários Ltda. será realizada nos seguintes termos:  

ACIONISTAS 

AÇÕES DA 
ENECON S/A 

ENGENHEIROS 
E 

ECONOMISTAS 
CONSULTORES 

QUOTAS DA 
PORTO BELO 

INVESTIMENTO
S IMOBILIÁRIOS 

LTDA. 

Gerty Mentz 147.902 10.063.164

Ismael Magalhães Mendes 147.902 10.063.164

Elzo Jorge Nassaralla 147.902 10.063.164
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2.5.   Os elementos ativos e passivos que formam a parcela 

patrimonial vertida à Porto Belo Investimentos Imobiliários Ltda. são os 

seguintes: 

ATIVO 

CONTAS/GRUPO

NÃO CIRCULANTE: R$ 730.075,56

Imobilizado     R$ 730.075,56

TOTAL DO ATIVO R$ 730.075,56

PASSIVO 

CONTAS/GRUPO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 730.075,56

Capital Social R$ 730.075,56 

TOTAL DO PASSIVO R$ 730.075,56

José Augusto de Mattos 147.902 10.063.164

Cláudio Oliveira Osório Marques 147.902 10.063.164

Antonio Marcelo de Araújo Salgado 147.902 10.063.164

Messias Rodarte Filho 45.079 3.065.259

Morgana Platcheck 25.008 1.698.021

Fábio Lorenzoni 25.008 1.698.021

Rodolfo Lorenzoni 25.008 1.698.021

Luciana Lorenzoni 25.008 1.698.021

Gabriela Lorenzoni da Silva 14.597 992.350

Ivone de Oliveira Lorenzoni 19.640 1.334.159 

Fillipe Lorenzoni 1.637 111.180 

Marcello Lorenzoni 1.637 111.180 

  Brunno Lorenzoni 1.637 111.180 

Vitória Lorenzoni 1.637 111.180 

SOMA: 1.073.308 73.007.556 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7499210 em 07/01/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 206711557 - 29/09/2020. Autenticação: 1756D864C19D7F45DEC25A29768DF6EC2434D8. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
20/671.155-7 e o código de segurança dUQK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 17/64



2.6. Os bens e direitos que constituem o objeto da cisão parcial são 

os seguintes imóveis, descritos conforme as respectivas matrículas: 

2.6.1.  Galpão situado à rua Rocha Lagoa, n. 145, com três portas de 

aço à frente, feito no alinhamento da referida via pública com pisos de 

cimento, instalações e cobertura de telhas de amianto, em regular estado de 

conservação, possuindo depósito, escritório e mais uma coberta de telhas 

de amianto, e seu terreno formado pelos lotes números 14 (quatorze) e 15 

(quinze, do quarteirão número 42 (quarenta e dois), da Vila Cachoeirinha, 

nesta capital com área, limites e confrontações de acordo com a planta 

respectiva. Matrículas n. 23.688 e 6.071 do Livro 2 do Registro Geral do 

5. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 27.454,02 (vinte e

sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos); 

2.6.2.  Apartamento 802, do Residencial St. Thomas, situado na Rua 

Martim de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área 

privativa total de 213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real 

total de 390,0966m2, com direito às vagas de garagem n.s 60,82 e 83 e box 

n. 19, fração ideal de 0,034032099, do terreno constituído pelos lotes 10 e

11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.842 do Livro 2 

do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 
102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 

2.6.3.  Apartamento 902, do Residencial St. Thomas, situado na Rua 

Martim de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área 

privativa total de 213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real 

total de 390,0966m2, com direito às vagas de garagem n.s 62, 94 e 95 e box 

n. 17, fração ideal de 0,034032099, do terreno constituído pelos lotes 10 e

11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.844 do Livro 2 

do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 
102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 

2.6.4.  Apartamento 1002, do Residencial St. Thomas, situado na Rua 

Martim de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área 

privativa total de 213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real 

total de 390,0966m2, com direito às vagas de garagem n.s 64, 90 e 91 e box 

n. 15, fração ideal de 0,034032099, do terreno constituído pelos lotes 10 e

11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.846 do Livro 2 

do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 
102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos);  
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2.6.5.  Apartamento 1101, do Residencial St. Thomas, situado na Rua 

Martim de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área 

privativa total de 213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real 

total de 390,0966m2, com direito às vagas de garagem n.s 67, 88 e 89 e n. 

27, fração ideal de 0,034032099, do terreno constituído pelos lotes 10 e 11 

do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.847 do Livro 2 do 

Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 
102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 

2.6.6.  Apartamento 1102, do Residencial St. Thomas, situado na Rua 

Martim de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área 

privativa total de 213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real 

total de 390,0966m2, com direito às vagas de garagem n.s 66, 86 e 87 e box 

n. 13, fração ideal de 0,034032099, do terreno constituído pelos lotes 10 e

11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.848 do Livro 2 

do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 
102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 

2.6.7.  Sala n. 712 do prédio em construção que tomará o n. 135 da 

Avenida Ataulfo de Paiva, com numeração suplementar pela Rua 

Almirante Pereira Guimarães n. 6, com direito ao uso de uma vaga(s) de 

garagem, sendo atribuída ao imóvel a fracão ideal de 253/ 120.000 de 

terreno que mede: 35,55m de frente pelas Avenida Ataulfo de Paiva, e - 

mais 9,42 em curva interna subordinada a um raio de 6,00m, concordando 

com o alinhamento da concordando com o alinhamento da Rua Almirante 

Pereira Guimarães por onde mede 36,75; nos fundos mede 13,00m, mais 

12,95m aprofundado o terreno, confrontado, nestas duas medições, com o 

prédio da Avenida Afrânio de Melo Franco n. 80, mais 32,20m alargando 

o terreno, alcançando o alinhamento da Rua Almirante Pereira Guimarâes,

limitado com o prédio n. 59 deste logradouro a 31,60 à esquerda, 

confrontando com o n. 149 da Avenida Ataulfo de Paiva. Inscrito no - FRE 

sob n. 165.155 Cl 6.588. Matrícula n. 2.856 do Livro 2 do Registro Geral 

do 2. Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Valor: R$ 44.805,79 (quarenta 

e quatro mil, oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos); 

2.6.8.  Prédio n. 6929 da Avenida Ipiranga, Porto Alegre/RS, com 

1.415,61m2 de área construída em alvenaria, com Carta de Habitação n. 

103025 datada de 18/12/1975, Certidão n. 215/2016 da SMOV. Situado 

dentro do quarteirão formado pela Avenida Ipiranga, Rua Albion, Avenida 

Ceres e Rua Frei Germano, a saber:  o terreno distanciado 33,00m da Rua 
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Albion a leste; de frente ao Norte para a Avenida Ipiranga, constituido de 

44,20m, lado impar; ao sul à Avenida Ceres, com 46,20m, com 112,00m 

de extensão da frente aos fundos, por amos os lados, perfazendo um total 

de 5.152,00m2, inscrito no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal 

da Fazenda sob o n. 504459, conforme a matricula nº 187.683 do Registro 

da 3ª Zona de Porto Alegre/RS. Valor: R$ 144.165,55 (cento e quarenta e 

quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 

2.7.   As variações patrimoniais ocorridas a partir da data-base da 

cisão parcial serão todas registradas nos livros da Enecon S/A Engenheiros 

e Economistas Consultores, com destaque das parcelas que deverão refletir 

na Porto Belo Investimentos Imobiliários Ltda., em proporção à parte 

vertida do patrimônio líquido. Serão utilizadas, até a completa 

regularização da Porto Belo Investimentos Imobiliários Ltda., as inscrições 

municipais, estaduais e federais da Enecon S/A Engenheiros e Consultores, 

inclusive documentação fiscal, para que não haja solução de continuidade, 

na fase de transição do patrimônio de uma para outra. 

2.8.   Os bens, direitos e obrigações que integram o patrimônio 

líquido da Enecon S/A Engenheiros e Economistas Consultores serão 

avaliados a valores contábeis, na data-base da cisão parcial, conforme os 

arts. 183, 184 e 185 da Leis das Sociedades Anônimas, por ACG - 

Auditoria e Perícia Contábil, inscrita no CNPJ sob o n. 33.694.225/0001-

44, cujo responsável técnico é Luiz Fernando Pereira Alves, inscrito no 

CPF n. 516.585.507-49 e n. CRC/RJ: 0068/0-6, ora nomeada para este fim. 

2.9.   Aprovada a cisão parcial de Enecon S/A Engenheiros e 

Consultores, nos termos do presente instrumento, o caput do art. 5º do 

Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º - O capital social, todo ele subscrito e integralizado, é de R$ 

6.269.924,44 (seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e 

vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), divididos em 12.495.692 

(doze milhões, quatrocentas e noventa e cinco mil e seiscentas e noventa e 

duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 

2.10.  A Porto Belo Investimentos Imobiliários Ltda., constituída no 

ato da cisão, terá seu contrato social redigido, na forma do documento ora 

aprovado. 
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2.11.   O capital social da Porto Belo Investimentos Imobiliários Ltda. 

será de R$ 730.075,56 (setecentos e trinta mil e setenta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos), dividido em 73.007.556 (setenta e três milhões 

e sete mil e quinhentas e cinquenta e seis) cotas, no valor de R$ 0,01 (um 

centavo) cada, na seguinte proporção: 

SÓCIOS 
QUOTAS 

% 
CAPITAL 

VALOR 
(R$) 

Gerty Mentz 10.063.164 13,78 100.631,64 

Ismael Magalhães Mendes 
10.063.164 13,78 100.631,64 

Elzo Jorge Nassaralla 
10.063.164 13,78 100.631,64 

José Augusto de Mattos 
10.063.164 13,78 100.631,64 

Cláudio Oliveira Osório Marques 
10.063.164 13,78 100.631,64 

Antonio Marcelo de Araújo Salgado 
10.063.164 13,78 100.631,64 

Messias Rodarte Filho 
3.065.259 4,20 30.652,59 

Morgana Platcheck 
1.698.021 2,33 16.980,21 

Fábio Lorenzoni 
1.698.021 2,33 16.980,21 

Rodolfo Lorenzoni 
1.698.021 2,33 16.980,21 

Luciana Lorenzoni 
1.698.021 2,33 16.980,21 

Gabriela Lorenzoni da Silva 
992.350 1,36 9.923,50 

Ivone de Oliveira Lorenzoni 
1.334.159 1,84 13.341,59 

Brunno Lorenzoni 
111.180 0,15 1.111,80 

Vitória Lorenzoni 
111.180 0,15 1.111,80 

Fillipe Lorenzoni 
111.180 0,15 1.111,80 

Marcello Lorenzoni 
111.180 0,15 1.111,80 

SOMA: 
73.007.556 100   730.075,56 
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2.12.  De acordo com o art. 233, parágrafo único, da Lei das 

Sociedades Anônimas, é estipulado que a Porto Belo Investimentos 

Imobiliários Ltda. será responsável apenas pelas obrigações transferidas, 

não tendo responsabilidade solidária com relação às obrigações da Enecon 

S/A Engenheiros e Economistas Consultores, tais como obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributárias. 

2.13.  A presente justificação e protocolo de cisão parcial é celebrado 

em caráter irrevogável e irretratável, obrigando às partes e seus sucessos, 

a qualquer título. 

2.14.  É eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para 

dirimir toda e qualquer questão decorrente da presente justificação e 

protocolo de cisão parcial. 

  E por estarem de comum acordo com o que acima 

convencionam, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e para um 

só efeito. 

  Porto Alegre/RS, 31 de janeiro de 2020. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

   

ELZO JORGE NASSARALLA 

Presidente 

 
 

MESSIAS RODARTE FILHO 

 

 
CLÁUDIO OLIVEIRA OSÓRIO MARQUES 

DIRETORIA: 
 

MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 

 Diretor Executivo 

 

 

 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7499210 em 07/01/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 206711557 - 29/09/2020. Autenticação: 1756D864C19D7F45DEC25A29768DF6EC2434D8. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
20/671.155-7 e o código de segurança dUQK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 22/64



            Diretor de Operações 

 

   
 MORGANA PLATCHECK 

   Diretora  
Testemunhas: 
 
      

Luiz Henrique Orsini Rodarte       
829.108.806-30 
  

      
 

Diego Galbinski 
 OAB/RS 47.105 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7499210 em 07/01/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 206711557 - 29/09/2020. Autenticação: 1756D864C19D7F45DEC25A29768DF6EC2434D8. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
20/671.155-7 e o código de segurança dUQK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 23/64



Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/671.155-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2026261362

Data

28/09/2020

002.178.320-91 CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES

901.447.400-87 DIEGO GALBINSKI

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

829.108.806-30 LUIZ HENRIQUE ORSINI RODARTE

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF

001.346.436-15 MESSIAS RODARTE FILHO

579.372.900-30 MORGANA PLATCHECK

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1
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           LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL  PARA CISÃO PARCIAL  DE ENECON S/A – 

ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

 

 INTRODUÇÃO  

A empresa especializada ACG AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL, estabelecida na, Rua Quinze de 

Novenbro 90-Sala 603-Parte, Centro –Niteroi- Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 33.694.225/0001-44,  

CRC-RJ 0068/O-6, em atendimento ao disposto no artigo 8° da Lei n° 6.404/76, vem proceder à avaliação do 

Patrimônio Líquido, a valor contábil,  a ser cindido da ENECON S/A – ENGENHEIROS E 

ECONOMISTAS CONSULTORES, sociedade por ações, de capital fechado, situada na cidade de Porto 

Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Ipiranga, 6929, inscrita no CNPJ sob o n° 33.830.043/0001-53, 

com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE n° 

43300062775, doravante denominada simplesmente ENECON S/A que é formado por determinados Ativos e 

Passivos em 31 de Janeiro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o 

resultado dos seus trabalhos.  

 OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 

Este laudo objetiva avaliar, A VALOR CONTÁBIL, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, o 

Acervo Patrimonial Líquido na data-base de 31 de janeiro de 2020, para fins da cisão parcial da ENECON S/A, 

com a versão de Acervo Patrimonial para Portobelo Investimentos Ltda, doravante denominada 

simplesmente PORTOBELO, com sede na Rua Mato Grosso, 960 - 6º andar, Santo Agostinho, Belo 

Horizonte/MG, com a consequente redução da conta “Capital” da ENECON S/A e integralização da conta 

“Capital” na PORTOBELO.  

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O valor líquido do Acervo Patrimonial foi determinado  exclusivamente com base na posição contábil 

apresentada no Balanço Patrimonial da ENECON S/A, levantado em 31 de janeiro de 2020 para esse fim 

(ANEXO I), elaborado sob a responsabilidade da administração da ENECON S/A. 

METODOLOGOA DOS TRABALHOS 

Os trabalhos compreenderam principalmente,  a aplicação de procedimentos de revisão analítica;  

indagações  e discussões com os assessores jurídicos quanto à existência de possíveis contingências de natureza 
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tributária, cível e trabalhistas que não estejam adequadamente divulgadas nas demonstrações contábeis e a 

revisão das informações e dos eventos que tenham ou possam ter efeitos relevantes sobre a situação financeira e 

as operações da ENECON S/A. 

DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

A ACG AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL apurou que os bens descritos no balanço levantado em 

31 de Janeiro de 2020  têm existência real, e sua posse e propriedade, pela ENECON S/A, estão respaldadas em 

documentação legal e fiscal idônea, não tendo sido constatada a existência de quaisquer ações ou reivindicações 

de terceiros, objetivando qualquer um dos citados bens. Os passivos foram consignados em decorrência de lei ou 

contrato.  

Os registros contábeis encontram-se revestidos de formalidades legais e foram escriturados de acordo com 

os princípios fundamentais de contabilidade, uniforme e consistentemente aplicados. A Escrituração Contábil 

Digital (ECD) do período será transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme 

legislação vigente.  

 DEMONSTRAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL A SER CONFERIDO PARA  PORTOBELO 

O  Acervo Patrimonial da ENECON S/A em 31 de janeiro de 2020, demonstrado no ANEXO II, a ser 
cindido para a PORTOBELO, está assim resumido:  

Descrição Matrícula Mts CARTÓRIO Valor Contábil 

Rua Rocha Lagoa, 145 - Cachoeirinha - 
Galpão + LOTE 

23688 E 
6071 

720,00m² 5º Registro de Imóveis/BH R$ 27.454,02 

Av. Ataulfo de Paiva, 135/712 
187.683 

30m²  2° Regisstro de Imóveis/RJ R$ 44.80,79 

Rua Martim de Carvalho, 549/802 -  St° 
Agostinho-MG 

144.842 213,51m² 1° Registro de Imóveis /BH R$ 102.730,04 

Rua Martim de Carvalho, 549/902 -  St° 
Agostinho-MG 

144.844 213,51m² 1° Registro de Imóveis /BH R$ 102.730,04 

Rua Martim de Carvalho, 549/1002 -  St° 
Agostinho-MG 

144.846 213,51m² 1° Registro de Imóveis /BH R$ 102.730,04 

Rua Martim de Carvalho, 549/1101 -  St° 
Agostinho-MG 

144.847 213,51m² 1° Registro de Imóveis /BH R$ 102.730,04 

Rua Martim de Carvalho, 549/1102 -  St° 
Agostinho-MG 

144.848 213,51m² 1° Registro de Imóveis /BH R$ 102.730,04 
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Av Ipiranga, 6929 - RS 187.683 1416m² 
Registro de Imóvel da 3ª 

Zona de POA 
R$ 144.165,55 

Valor contábil liquido a ser Cindido  em 31/01/2020  R$ 730.075,56 

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO CONTABIL DA ENECON S/A 

O patrimônio liquido contábil da ENECON S/A em 31 de janeiro de 2020, está, conforme Balanço 

Patrimonial (ANEXO I) assim apresentado: 

Descrição Em Reais (R$) 
Ativo Total       17.908.327,69 
Passivo Circulante       (8.049.469,02) 
Passivo Não Circulante  (   639.583,48) 
= Patrimônio Liquido  9.219.275,19 

Esse patrimônio liquido esta representado por: 

 Descrição Em Reais (R$) 
Capital       7.000.000,00 
Reservas de Lucros       2.226.077,72 
Prejuízos Acumulados   (6.802,53) 
= Patrimônio Liquido  9.219.275,19 

 CONCLUSÃO 

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que na data-base de 31 de Janeiro de 2020, o valor 

contábil  liquido do Acervo Patrimonial, a ser cindido da ENECON S/A e conferido para a empresa 

PORTOBELO é de R$ 730.075,56 (setecentos e trinta mil  setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 

conforme demonstrado no item DEMONSTRAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL A SER CONFERIDO 

PARA  PORTOBELO e no ANEXO II deste Laudo de Avaliação. 

A  ENECON S/A verterá à PORTOBELO 7,91901255742% do seu Patrimônio Líquido, avaliado em R$ 

9.219.275,19 (nove milhões duzentos e dezenove mil duzentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), 

conforme demostrado no item DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO CONTABIL DA ENECON 

S/A, que equivale a R$ 730.075,56 (setecentos e trinta mil e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

 O Patrimonio Liquido da ENECON S/A será reduzido em R$  730.075,56 (setecentos e trinta mil e 

setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) na  conta Capital que passará de R$ 7.000.000,00 (sete milhões 
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de reais) para R$ 6.269.924,44(seis milhões duzentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos) perfazendo uma redução na conta de Capital da ordem de 10,4296508571% .  

 O Ativo Não Circulante será reduzido em R$  730.075,56 (setecentos e trinta mil e setenta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos) que representa 60,762709979% da  conta  Imobilizado  que passará de R$ 

1.201.519,09 (um milhão duzentos e um mil quinhentos e dezenove reais e nove centavos) para R$ 471.443,53 

(quatrocentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).    

As Variações Patrimoniais do Acervo Cindido, ocorridas entre a Data-Base e a data da efetiva Cisão 

Parcial, serão  lançadas nos respectivos livros contábeis e fiscais. O valor total do Acervo Liquido cindido, será 

refletido integralmente através da redução da Conta Capital do Patrimonio Liquido e da Conta Imobilizado, com 

reflexos na Conta Imobilizado do Ativo Não Circulante. 

Em relação a companhia  PORTOBELO, o acervo patrimonial vertido da ENECON S/A, no valor contábil 

de R$ 730.075,56 (setecentos e trinta mil e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), será utilizado 

integralmente para a integralização de seu Capital Social no valor de R$ 730.075,56 (setecentos e trinta mil e 

setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), na data de 31/01/2020.  

 ENCERRAMENTO 

  Assim, concluímos este trabalho e assinamos o presente Laudo. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2020. 

ACG – AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBil - CRC-RJ  n° 0068 - Luiz Fernando Pereira Alves  - CRC-RJ n° 

053.885/O-5.  

 ACG AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL 
 CRC-RJ  Nº 0068/O-6 

 Luiz Fernando Pereira Alves
 CRC-RJ  N.  053885/O-5 
 CPF  N. 516.585.507-49 
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                     Anexo I - Balanço Patrimonial em 31/01/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7499210 em 07/01/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 206711557 - 29/09/2020. Autenticação: 1756D864C19D7F45DEC25A29768DF6EC2434D8. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
20/671.155-7 e o código de segurança dUQK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 29/64



PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 
AVENIDA IPIRANGA, 6.929 RUA MATO GROSSO, 960 – 6º  ANDAR 

CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON – PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE 

FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial ) CNPJ: 33.830.043/0004-04 

E-mai l : enecon@enecon.com.br  E-mai l : enecon@enecon.com.br  

 RELATÓRIO  DA DIRETORIA 

Senhores Acionistas, 

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de  V. Sas,  o   Balanço  Patrimonial 
e  as   Demonstrações  Contábeis  relativas   ao   período  encerrado  em  31 de janeiro  de 2020,  
 Porto Alegre 28/02/2020.  Marcelo Rodriguez Menezes  -  Diretor Executivo 

 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  EM : 

 ATIVO 
31.01.2020 31.12.2019 

CIRCULANTE  11.639.762,12  10.926.920,60 
 Bancos-Conta Movimento  10.824,20  2.294,80 
 Títulos e Valores Mobiliários  48.571,52  295.299,36 

 Clientes  7.969.275,73  7.353.135,68 
 Imóveis a Comercializar  -       - 
 Impostos Antecipados  1.710.966,28  1.611.559,11 
 Adiantamentos P/ Despesas  1.417.975,22  1.182.482,48 
 Precatórios  482.149,17  482.149,17 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  6.268.565,57  6.175.174,06 
 Realizável A Longo Prazo  5.022.827,74  5.020.277,74 

 Cauções Diversas  38.244,74  35.694,74 

 Precatórios  4.984.583,00  4.984.583,00 

 Investimentos  44.218,74  44.218,74 

     Participações em Outras Sociedades  44.218,74  44.218,74 

 Imobilizado  1.201.519,09  1.110.677,58 
 Imóveis  730.075,56  730.075,56 

 Instrumental Técnico  221.633,52  221.633,52 
 Veículos  2.652.974,52  2.559.028,84 
 Máquinas e Equipamentos de Escritório  177.591,49  177.591,49 
 Instalação, Móveis e Utensílios  178.017,03  178.017,03 
 Informática e Linhas Telefônicas       579.962,83        568.182,89 

 Depreciações Acumuladas (3.338.735,86) (3.323.851,75) 

TOTAL DO ATIVO  17.908.327,69  17.102.094,66 
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929 RUA MATO GROSSO, 960 – 6º  ANDAR 

CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON – PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE 

FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial ) CNPJ: 33.830.043/0004-04 

E-mai l : enecon@enecon.com.br  E-mai l : enecon@enecon.com.br  

 

  

  

                                                  PASSIVO   
  

31.01.2020 31.12.2019 

  

CIRCULANTE       8.049.469,02              7.240.368,02  
     
     Fornecedores                319.286,11                       305.458,76  
     Obrigações Trabalhistas            2.134.533,87                    1.969.088,15  
     Obrigações Previdenciárias               760.919,04                       841.872,34  
     Obrigações Tributárias               270.087,71                       626.766,00  
     Empréstimos Nac.- Capital de Giro            3.741.542,20                    2.737.878,05  
     Financiamentos Nacionais                 98.730,81                           5.935,44  
     Dividendos a Pagar               526.900,00                       526.900,00  
     Valores de Consócios               197.469,28                       226.469,28  
     
     
PASSIVO NÃO CIRCULANTE               639.583,48                       639.583,48  
     Financiamentos Nacionais               589.888,69                       589.888,69  
     Obrigações Previdenciárias                  49.694,79                         49.694,79  
   

   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO       9.219.275,19              9.222.143,16  
  Capital            7.000.000,00                    7.000.000,00  
  Reservas de Lucros         2.226.077,72               5.036.630,78  

      Reserva Legal               178.634,73                       178.634,73  

      Lucros a Disposição de Assembleia         2.047.442,99               4.857.996,05  

  Prejuízos Acumulados     
                 

(6.802,53) 
                

(2.814.487,62) 

TOTAL DO PASSIVO    17.908.327,69  17.102.094,66 
 
 
 
   

             Sandison de Souza Barreto 
           Téc. Contábil – CRC/RJ 075.573/0-5 
              CPF :  537.O84.667-72   
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM : 

31.01.2020 31.12.2019 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA     
     Serviços Prestados            3.274.267,28  35.593.955,74 
     Impostos s/ Receita Bruta              (177.855,78) (3.481.810,63) 

  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA            3.096.411,50    32.112.145,11 

  
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            1.961.391,45  23.971.332,34 

LUCRO BRUTO            1.135.020,05  8.140.812,77 
 
DESPESAS OPERACIONAIS 1.141.822,58 11.222.934,84 

     Despesas Administrativas             1.064.112,44                    9.818.415,48  

     Depreciação                 14.884,11                       180.921,46  

     Despesas Financeiras                  63.504,37                    1.245.123,48  

     Receitas Financeiras                          (67,41) 
                     

(56.248,97) 

     Impostos s/ Receitas Financeiras                          4,17                           2.773,38  

    Perdas de Capital                 31.950,01                         31.950,01  

RESULTADO OPERACIONAL 
                 

(6.802,53)                 (3.082.122,07) 

     
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA C. 
SOCIAL                  (6.802,53)                 (3.082.122,07) 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                              -                     (167.271,53) 

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA                  (6.802,53)                 (2.914.850,54) 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                              -                      (100.362,92) 

PREJUÍZO  DO PERÍODO/EXERCÍCIO                  (6.802,53)                 (2.814.487,62) 

Prejuízo/Lucro por Ação                 (0,000501)                       (0,207420) 
 
 
 
 
 
      Sandison de Souza Barreto 
      Téc. Contábil – CRC/RJ 075.573/0-5 
        CPF :  537.O84.667-72 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: 

 

 

31.01.2020 31.12.2019 
    
    
    

PREJUÍZO DO PERÍODO  
                 
(6.802,53) 

                
(2.814.487,62) 

    

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 
                             
-                                       -    
    

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 
                 
(6.802,53) 

                
(2.814.487,62) 

  
 

 

 
 
 
 

  Sandison de Souza Barreto 
 Téc. Contábil – CRC/RJ 075.573/0-5 
  CPF :  537.O84.667-72 
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                                                   DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LíQUIDO 
 
 

Descrição Capital Reservas  de Lucros Lucros  Patrimônio 

Legal Lucros a Disp. Acumulados Líquido 

      
 

    

Saldo em 31/12/2018    7.000.000,00        178.634,73     4.899.542,24                        -     12.078.176,97  

Resultado do Exercício        (2.814.487,62)   (2.814.487,62) 

Const.Reserva Legal           

Ajuste Exer.Anteriores            (41.546,19)           (41.546,19) 

Transf.p/Lucros a Disp.Sócios           

Saldo em 31/12/2019    7.000.000,00        178.634,73     4.857.996,05   (2.814.487,62)     9.222.143,16  

Resultado do Exercício                (6.802,53)           (6.802,53) 

Const.Reserva Legal           

Ajuste Exer.Anteriores               3.934,56               3.934,56  

Transf.p/Lucros a Disp.Sócios      (2.814.487,62)   2.814.487,62    

Saldo em 31/01/2020    7.000.000,00        178.634,73     2.047.442,99           (6.802,53)     9.219.275,19  
 

 
 
 
 
   Sandison de Souza Barreto 
   Téc. Contábil – CRC/RJ 075.573/0-5 
   CPF :  537.O84.667-72 
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  DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM : 
  

31/01/2020 31/12/2019 
 1.   Fluxo de caixa das atividades operacionais  

        - Resultado do Período Antes da CSLL /IRPJ  (6.802,53) 
 

(3.082.122,07) 
        - Depreciações  14.884,11      180.921,46  

        Resultado do Período Ajustado  8.081,58  (2.901.200,61) 
        - Variação nas Contas a Receber   (616.140,05)   8.763.031,59  
        - Variação nas contas Imóveis a Comercializar  -      500.000,00  
        - Variação nos Adiantamentos   (235.492,74)   1.029.126,79  
        - Variação em Impostos a Recuperar   (99.407,17)     (357.902,70) 
        - Variação nos Depósitos p/ Cauções  (2.550,00)         (8.850,02) 
        - Valores de Consórcios  (29.000,00) 
         -Varição em Precatórios  -  (4.984.583,00) 
        - Variação-Demais Contas Passivo Circulante        (258.358,52)      310.864,59  
        - I.R.P.J. do Exercício  -      167.271,53  
        - C.S.L.L. do Exercício  -      100.362,92  

          Caixa líquido proveniente das atividades operacionais =>  (1.232.866,90)   2.618.121,09  

 2.  Fluxo de caixa das atividades de investimentos  

        - Aumento do Imobilizado   (105.725,62)       (80.528,41) 
        - Diminuição do Investimento   

         Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos =>  
     

(105.725,62)      (80.528,41) 

 3.  Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
       - Aumento em Empréstimos - Cap.Giro      1.003.664,15       284.079,68  
       - Redução em Fianc.Leasing de C. Prazo           92.795,37        (40.054,66) 
       - Redução em Fianc.Leasing de L. Prazo                      -    (1.083.254,95) 
       - Redução em Obrigações Previdenciárias - LP                      -       (295.878,67) 
       - Redução em Créditos de Pessoas Ligadas                      -    (1.250.000,00) 
       - Ajustes nos Lucros a Disp. dos Sócios            3.934,56        (41.546,19) 
       - Redução nos Impostos Diferidos                       -       (267.634,45) 

         Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos =>      1.100.394,08   (2.694.289,24) 

  Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa   
      

(238.198,44)     (156.696,56) 

 Caixa e equivalentes de caixa no início do período         297.594,16       454.290,72  
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período           59.395,72       297.594,16  

 

  
 
  
Sandison de Souza Barreto 
Téc. Contábil – CRC/RJ 075.573/0-5 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 
JANEIRO DE 2020 

 
 

NOTA 1 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
1.1. As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as práticas emanadas da legislação 

societária, as quais não preveem o reconhecimento do efeito da inflação no período. 

NOTA 2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
2.1. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição de acordo com a legislação. A 

depreciação sobre o custo é calculada pelo método linear às taxas permitidas pela 
legislação fiscal, consideradas pela administração da empresa compatível com a vida útil 
dos bens e são absorvidas diretamente nos resultados. 

 
2.2. Os registros nas Contas a Receber de Clientes são efetuados de acordo com o regime de 

competência do exercício. 
 
2.3. As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias são reconhecidas na 

competência do exercício e contemplam a provisão para férias. 
 
2.4. Os  Financiamentos e Empréstimos representam aplicações em bens do imobilizado e 

capital de giro. Estão atualizados na data do balanço e as parcelas que vencerão no longo 
prazo estão registradas no Passivo Não Circulante. 

 
 
NOTA 3 – DEMAIS NOTAS EXPLICATIVAS 
 
3.1. O capital social totalmente integralizado é representado por 13.569.000 ações ordinárias 

nominativas, sem valor nominal. 
 
3.2.  A empresa não possui outros resultados abrangentes. 
 
  
 
 
Sandison de Souza Barreto 
Téc. Contábil – CRC/RJ 075.573/0-5 
CPF :  537.O84.667-72 
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ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 
BALANCETE MENSAL EM 31 de Janeiro 2020 Pag.: 00001 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Discriminacao Saldo Anterior Debito do Mes Credito do Mes Saldo Atual 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
1               ATIVO                                             17.102.094,66     16.136.984,61    15.330.751,58    17.908.327,69 
 
1.1             ATIVO CIRCULANTE                                  10.926.920,60     16.028.708,99    15.315.867,47    11.639.762,12 
 
1.1.1           DISPONIBILIDADES                                     297.594,16      7.615.303,93     7.853.502,37        59.395,72 
 
1.1.1.20        BANCOS C/MOVIMENTO                                     2.294,80      6.762.699,23     6.754.169,83        10.824,20 
 
1.1.1.20.01     BANCOS - MATRIZ                                          310,50          1.080,00         1.055,20           335,30 
1.1.1.20.02     BANCOS - POA                                           1.455,55      5.044.900,76     5.036.215,70        10.140,61 
1.1.1.20.03     BANCOS - BHZ                                             528,75      1.716.718,47     1.716.898,93           348,29 
 
1.1.1.30        APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA                       295.299,36        852.604,70     1.099.332,54        48.571,52 
 
1.1.1.30.02     APLICACOES -POA                                      295.299,36        163.546,33       418.179,44        40.666,25 
1.1.1.30.03     APLICACOES - BHZ                                           0,00        689.058,37       681.153,10         7.905,27 
 
1.1.2           CONTAS A RECEBER -CLIENTES                         7.353.135,68      5.530.754,16     4.914.614,11     7.969.275,73 
 
1.1.2.01        ESTUDOS E PROJETOS                                 1.333.073,41        842.260,52     1.664.622,65       510.711,28 
 
1.1.2.01.01     MATRIZ                                               673.369,12              0,00       673.369,12             0,00 
1.1.2.01.02     POA                                                   39.581,59        842.260,52       842.260,52        39.581,59 
1.1.2.01.04     ESTUDOS E PROJETOS BHZ                               620.122,70              0,00       148.993,01       471.129,69 
 
1.1.2.02        SUPERVISOES                                          944.658,02      1.410.290,98       990.239,95     1.364.709,05 
 
1.1.2.02.01     MTZ                                                  277.585,57        755.699,44       277.585,57       755.699,44 
1.1.2.02.02     POA                                                  246.517,92        521.269,13       521.269,13       246.517,92 
1.1.2.02.03     BHZ                                                  420.554,53        133.322,41       191.385,25       362.491,69 
 
1.1.2.03        CONTAS A REC-CLIENTES (PRIVADOS)                     313.734,58          7.200,00         7.200,00       313.734,58 
 
1.1.2.03.01     ESTUDOS E PROJETOS - POA (PRIVADOS)                  115.246,31              0,00             0,00       115.246,31 
1.1.2.03.03     ESTUDOS E PROJ - BHZ (PRIVADOS)                      198.488,27          7.200,00         7.200,00       198.488,27 
 
1.1.2.99        SERVICOS A FATURAR                                 4.761.669,67      3.271.002,66     2.252.551,51     5.780.120,82 
 
1.1.2.99.99     SERVICOS A FATURAR - MEDICOES                      4.761.669,67      3.271.002,66     2.252.551,51     5.780.120,82 
 
1.1.5           APLICACOES FINANC.TEMPORARIAS                      1.611.559,11      1.769.882,71     1.670.475,54     1.710.966,28 
 
1.1.5.30        APLIC.E RETENCOES COMPULSORIAS                     1.611.559,11      1.769.882,71     1.670.475,54     1.710.966,28 
 
1.1.5.30.01     IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO                              357,85      1.349.043,76            14,29     1.349.387,32 
1.1.5.30.02     IMPOSTOS/CONTRIB.ANTECIPADOS                               0,00        262.172,87             0,00       262.172,87 
1.1.5.30.03     IR. ANTEC. ORG. PUBL. (MTZ/BHZ/POA)                1.349.028,39         83.170,33     1.349.028,39        83.170,33 
1.1.5.30.04     C.S ANTEC. EX.ANT.COMP.NESTE (MTZ/BHZ/POA)           262.172,87         16.235,76       262.172,87        16.235,76 
1.1.5.30.09     PIS S/FATURAS A COMPENSAR                                  0,00         10.552,75        10.552,75             0,00 
1.1.5.30.10     COFINS S/FATURAS A COMPENSAR                               0,00         48.707,24        48.707,24             0,00 
 
1.1.9           OUTROS VALORES E CREDITOS                          1.664.631,65      1.112.768,19       877.275,45     1.900.124,39 
 
1.1.9.00        OUTROS VALORES E CREDITOS                          2.138.825,12        744.034,20       579.633,30     2.303.226,02 
 
1.1.9.00.02     CONSORCIO DE BENS                                    189.920,96         54.266,17             0,00       244.187,13 
1.1.9.00.10     ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                           207.456,09        134.136,87        60.815,50       280.777,46 
1.1.9.00.11     GASTOS A AMORTIZAR                                    72.155,84         13.576,66         9.924,08        75.808,42 
1.1.9.00.12     PRECATORIOS                                          482.149,17              0,00             0,00       482.149,17 
1.1.9.00.20     ADIANTAMENTO VIAGENS/DESPESAS                      1.175.909,50        119.274,50        86.113,72     1.209.070,28 
1.1.9.00.40     VALORES EM TRANSITO                                        0,00        422.780,00       422.780,00             0,00 
1.1.9.00.50     ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          11.233,56              0,00             0,00        11.233,56 
 
1.1.9.01        CONTAS CORRENTES C/CONSORCIOS - BH                   246.254,10        158.458,99       204.531,29       200.181,80 
 
1.1.9.01.01     CONSORCIO CONSOL-ENECON - OBRA 598                    10.272,42              0,00             0,00        10.272,42 
1.1.9.01.02     CONSORCIO ENECON-CONSOL - OBRA 590                    30.128,23              0,00             0,00        30.128,23 
1.1.9.01.03     CONSOR.ECEP METRO (25%) - OBRA 610                   108.843,11              0,00             0,00       108.843,11 
1.1.9.01.04     CONSORCIO ENECON-MERITO - OBRA 611                     1.877,14              0,00             0,00         1.877,14 
1.1.9.01.05     CONS.ENECON-MOB.PAINEIRA(33,33%)-614                 294.753,35              0,00             0,00       294.753,35 
1.1.9.01.09     CONS.ENECON-CONSOL-EPC (33,50%) - 648                598.871,88-        30.290,15        48.946,95       617.528,68- 
1.1.9.01.10     CONS.ENECON-EPC-RSI (40%) - 649                      158.068,36        128.168,84       155.584,34       130.652,86 
1.1.9.01.15     CONSORCIO ENECON-ENGEVIX - 655                       344.591,37              0,00             0,00       344.591,37 
1.1.9.01.16     CONSOR. VEREDA-ENECON (3%) - OBR.644/645             103.408,00-             0,00             0,00       103.408,00- 
 
1.1.9.02        CONTAS CORRENTES C/CONSORCIOS - POA                  720.447,57-       210.275,00        93.110,86       603.283,43- 
 
1.1.9.02.06     CONSORCIO MPB-ENECON (40%) - 642                       7.767,80              0,00             0,00         7.767,80 
1.1.9.02.07     CONSORCIO MAGNA-ENECON - 656                          70.980,43          5.275,00             0,00        76.255,43 
1.1.9.02.10     CONSOR.ENECON-EBEI LONDRINA - 659                    417.581,33-       114.000,00        53.858,27       357.439,60- 
1.1.9.02.11     CONSOR.ENECON-EBEI MARINGA - 660                     381.614,47-        91.000,00        39.252,59       329.867,06- 
 
1.2             ATIVO NAO CIRCULANTE                               6.175.174,06        108.275,62        14.884,11     6.268.565,57 
 
1.2.1           REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           5.020.277,74          2.550,00             0,00     5.022.827,74 
 
1.2.1.00        REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           5.020.277,74          2.550,00             0,00     5.022.827,74 
 
1.2.1.00.10     APLICACOES E RETENCOES COMPULS.                       35.694,74          2.550,00             0,00        38.244,74 
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1.2.1.00.40     PRECATORIOS                                        4.984.583,00              0,00             0,00     4.984.583,00 
 
1.2.2           INVESTIMENTOS                                         44.218,74              0,00             0,00        44.218,74 
 
1.2.2.20        PARTIC.PERM.OUTRAS SOCIEDADES                         44.218,74              0,00             0,00        44.218,74 
 
1.2.2.20.00     VRL.ORIGINAL CORRIGIDO                                22.046,83              0,00             0,00        22.046,83 
1.2.2.20.01     CORR.MONET.BASE IPC/90                                22.171,91              0,00             0,00        22.171,91 
 
1.2.3           IMOBILIZADO                                        1.110.677,58        105.725,62        14.884,11     1.201.519,09 
 
1.2.3.10        IMOVEIS DE USO-VRL.LIQUIDO                           730.075,56              0,00             0,00       730.075,56 
 
1.2.3.10.00     IMOVEIS DE USO-VRL.LIQUIDO                           730.075,56              0,00             0,00       730.075,56 
 
1.2.3.30        INSTRUMENTAL TECNICOS                                129.573,61              0,00         1.711,60       127.862,01 
 
1.2.3.30.00     INST.TECNICO.LRL.LIQUIDO                             129.573,61              0,00         1.711,60       127.862,01 
 
1.2.3.40        VEICULOS                                              51.333,49         93.945,68         3.564,90       141.714,27 
 
1.2.3.40.00     VEICULOS VRL.CORRIGIDO                                51.333,49         93.945,68         3.564,90       141.714,27 
 
1.2.3.50        MAQ.EQUIPAMENTOS ESCRTORIO                            33.763,74              0,00         1.081,04        32.682,70 
 
1.2.3.50.00     MAQ.EQUIP.ESCRIT.VRL.LIQUIDO                          33.763,74              0,00         1.081,04        32.682,70 
 
1.2.3.60        INSTALACOES                                           59.124,69              0,00         1.368,55        57.756,14 
 
1.2.3.60.00     INSTAL.MOV.UTENSILIOS                                 59.124,69              0,00         1.368,55        57.756,14 
 
1.2.3.70        EQUIP.DE INFORMATICA                                  32.423,65              0,00         1.246,16        31.177,49 
 
1.2.3.70.00     EQUIP.DE INFORM.SOFTWARE                              32.423,65              0,00         1.246,16        31.177,49 
 
1.2.3.80        EQUIP.DE INFORM.HARDWARE                              37.152,31         11.779,94         5.911,86        43.020,39 
 
1.2.3.80.00     EQUIP.DE INFORM.HARDWARE                              37.152,31         11.779,94         5.911,86        43.020,39 
 
1.2.3.90        OUTRAS IMOBILIZACOES                                  37.230,53              0,00             0,00        37.230,53 
 
1.2.3.90.00     OUTRAS IMOBILIZACOES                                  37.230,53              0,00             0,00        37.230,53 
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2               PASSIVO                                           17.102.094,66-     6.273.305,90     7.086.341,46    17.915.130,22- 
 
2.1             PASSIVO CIRCULANTE                                 7.240.368,02-     3.458.817,46     4.267.918,46     8.049.469,02- 
 
2.1.1           CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES                          305.458,76-       322.695,07       336.522,42       319.286,11- 
 
2.1.1.10        FORNECEDORES DE MAT.E SERVICOS                       305.458,76-       322.695,07       336.522,42       319.286,11- 
 
2.1.1.10.26     FORNECEDORES DIVERSOS  -Z-                           305.458,76-       322.695,07       336.522,42       319.286,11- 
 
2.1.2           OBRIGACOES TRABAL.E TRIBUT.                        3.437.726,49-     2.023.636,23     1.751.450,36     3.165.540,62- 
 
2.1.2.10        OBRIGACOES TRABALHISTAS                            1.969.088,15-       869.463,95     1.034.909,67     2.134.533,87- 
 
2.1.2.10.00     OBRIGACOES TRABALHISTAS                            1.969.088,15-       869.463,95     1.034.909,67     2.134.533,87- 
 
2.1.2.20        OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                           841.872,34-       492.179,20       411.225,90       760.919,04- 
 
2.1.2.20.00     OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                           841.872,34-       492.179,20       411.225,90       760.919,04- 
 
2.1.2.30        OBRIGACOES TRIBUTARIAS                               626.766,00-       661.993,08       305.314,79       270.087,71- 
 
2.1.2.30.00     OBRIGACOES TRIBUTARIAS                               626.766,00-       661.993,08       305.314,79       270.087,71- 
 
2.1.4           FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL                   2.737.878,05-     1.082.335,85     2.086.000,00     3.741.542,20- 
 
2.1.4.10        FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO                   2.737.878,05-     1.082.335,85     2.086.000,00     3.741.542,20- 
 
2.1.4.10.00     EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO                         2.737.878,05-     1.082.335,85     2.086.000,00     3.741.542,20- 
 
2.1.5           FINANCIAMENTOS DIVERSOS                                5.935,44-         1.150,31        93.945,68        98.730,81- 
 
2.1.5.10        FINANCIAMENTOS DIVERSOS                                5.935,44-         1.150,31        93.945,68        98.730,81- 
 
2.1.5.10.00     FINANCIAMENTOS DE DIVERSOS BENS                        5.935,44-         1.150,31        93.945,68        98.730,81- 
 
2.1.9           OUTRAS OBRIGACOES                                    753.369,28-        29.000,00             0,00       724.369,28- 
 
2.1.9.90        CREDORES DIVERSOS                                    724.369,28-             0,00             0,00       724.369,28- 
 
2.1.9.90.00     CREDORES DIVERSOS                                    537.779,33-             0,00             0,00       537.779,33- 
2.1.9.90.02     CONTRATO MUTUO - CONSOR.CPSE 634                     186.589,95-             0,00             0,00       186.589,95- 
 
2.1.9.91        CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS                           29.000,00-        29.000,00             0,00             0,00 
 
2.1.9.91.01     CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS                           29.000,00-        29.000,00             0,00             0,00 
 
2.2             PASSIVO NAO CIRCULANTE                               639.583,48-             0,00             0,00       639.583,48- 
 
2.2.1           PASSIVO NAO CIRCULANTE                               639.583,48-             0,00             0,00       639.583,48- 
 
2.2.1.00        PASSIVO NAO CIRCULANTE                               639.583,48-             0,00             0,00       639.583,48- 
 
2.2.1.00.02     OBRIGACOES POR FINANCIAMENTOS                        589.888,69-             0,00             0,00       589.888,69- 
2.2.1.00.03     OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                            49.694,79-             0,00             0,00        49.694,79- 
 
2.4             PATRIMONIO LIQUIDO                                 9.222.143,16-     2.814.488,44     2.818.423,00     9.226.077,72- 
 
2.4.1           CAPITAL SOCIAL                                     7.000.000,00-             0,00             0,00     7.000.000,00- 
 
2.4.1.10        CAPITAL REALIZADO                                  7.000.000,00-             0,00             0,00     7.000.000,00- 
 
2.4.1.10.00     CAPITAL REALIZADO                                  7.000.000,00-             0,00             0,00     7.000.000,00- 
 
2.4.4           RESERVAS DE LUCRO                                  5.036.630,78-     2.814.488,44         3.935,38     2.226.077,72- 
 
2.4.4.10        RESERVAS DE LUCRO                                  5.036.630,78-     2.814.488,44         3.935,38     2.226.077,72- 
 
2.4.4.10.00     RESERVAS DE LUCROS                                 5.036.630,78-     2.814.488,44         3.935,38     2.226.077,72- 
 
2.4.5           LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                     2.814.487,62              0,00     2.814.487,62             0,00 
 
2.4.5.10        LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                     2.814.487,62              0,00     2.814.487,62             0,00 
 
2.4.5.10.00     LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                     2.814.487,62              0,00     2.814.487,62             0,00 
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3               RECEITAS E RENDIMENTOS                                     0,00        177.855,78     3.274.267,28     3.096.411,50- 
 
3.1             RECEITAS OPERACIONAIS                                      0,00        177.855,78     3.274.267,28     3.096.411,50- 
 
3.1.1           RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA                                0,00              0,00     3.274.267,28     3.274.267,28- 
 
3.1.1.01        ESTUDOS E PROJETOS                                         0,00              0,00     1.566.168,41     1.566.168,41- 
 
3.1.1.01.01     ESTUDOS E PROJETOS -MATRIZ                                 0,00              0,00       300.048,17       300.048,17- 
3.1.1.01.02     ESTUDOS E PROJETOS -POA                                    0,00              0,00       887.122,86       887.122,86- 
3.1.1.01.03     ESTUDOS E PROJETOS - BHZ                                   0,00              0,00         7.200,00         7.200,00- 
3.1.1.01.04     ESTUDOS E PROJETOS BHZ                                     0,00              0,00       371.797,38       371.797,38- 
 
3.1.1.02        SUPERVISOES                                                0,00              0,00     1.708.098,87     1.708.098,87- 
 
3.1.1.02.01     SUPERVISOES - MATRIZ                                       0,00              0,00     1.091.025,94     1.091.025,94- 
3.1.1.02.02     SUPERVISOES - POA                                          0,00              0,00       474.812,90       474.812,90- 
3.1.1.02.03     SUPERVISAO - BHZ                                           0,00              0,00       142.260,03       142.260,03- 
 
3.1.2           DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                                  0,00        177.855,78             0,00       177.855,78 
 
3.1.2.10        DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                                  0,00        177.855,78             0,00       177.855,78 
 
3.1.2.10.01     DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                                  0,00        177.855,78             0,00       177.855,78 
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4               CUSTOS E DESPESAS                                          0,00      3.237.365,22       134.151,19     3.103.214,03 
 
4.1             CUSTOS OPERACIONAIS                                        0,00      2.028.357,64        66.966,19     1.961.391,45 
 
4.1.1           ESTUDOS E PROJETOS                                         0,00        409.763,50        10.750,45       399.013,05 
 
4.1.1.01        ESTUDOS E PROJETOS -MATRIZ                                 0,00        175.071,51         9.085,46       165.986,05 
 
4.1.1.01.11     CONTROLE TECNOLOGICO-RENOVA - 666                          0,00        175.071,51         9.085,46       165.986,05 
 
4.1.1.02        ESTUDOS E PROJETOS -POA                                    0,00            941,89            39,64           902,25 
 
4.1.1.02.24     SUP.SAO JOSE DOS AUSENTES - 459                            0,00             52,63             0,00            52,63 
4.1.1.02.72     EVETEA BR-116/RS - 607                                     0,00            889,26            39,64           849,62 
 
4.1.1.03        ESTUDOS E PROJETOS -BHZ                                    0,00         35.575,94         1.333,04        34.242,90 
 
4.1.1.03.09     SERV.DIVRS.LABORATORIO PRIV - 312                          0,00         10.971,31         1.333,04         9.638,27 
4.1.1.03.49     PRO QUALI - 500                                            0,00         24.604,63             0,00        24.604,63 
 
4.1.1.04        ESTUDOS E PROJETOS BHZ                                     0,00        198.174,16           292,31       197.881,85 
 
4.1.1.04.43     SOMAI NORDESTE - 263                                       0,00              9,20             0,00             9,20 
4.1.1.04.44     ESTUDOS NAO CONTRATUAIS - 995                              0,00         30.309,58           292,31        30.017,27 
4.1.1.04.48     PROJETO INHOTIM - 604                                      0,00            185,20             0,00           185,20 
4.1.1.04.83     APOIO VIA MT (CONSORCIO) - 649                             0,00        167.670,18             0,00       167.670,18 
 
4.1.2           SUPERVISOES                                                0,00      1.618.594,14        56.215,74     1.562.378,40 
 
4.1.2.01        SUPERVISŽO - MATRIZ                                        0,00        602.752,49        19.400,69       583.351,80 
 
4.1.2.01.01     SUPERVISŽO BR LEGAL/MS - 656                               0,00         35.655,20         1.243,16        34.412,04 
4.1.2.01.02     SUPERVISAO BR 116/BA - 639                                 0,00         65.964,36         1.489,64        64.474,72 
4.1.2.01.03     SUPERVISAO CREMA/AM - 655                                  0,00         83.184,25         7.167,10        76.017,15 
4.1.2.01.05     GERENCIAMENTO LONDRINA/PR - 659                            0,00         76.756,98           744,77        76.012,21 
4.1.2.01.06     GERENCIAMENTO MARINGA/PR - 660                             0,00        107.054,49         1.763,37       105.291,12 
4.1.2.01.08     SUPERVISAO CAT DAER-CENTRO SUL - 662                       0,00         41.366,02             0,00        41.366,02 
4.1.2.01.09     SUPERVISAO CAT DAER-NOROESTE - 663                         0,00            459,58         3.700,00         3.240,42- 
4.1.2.01.10     CREMA - REDENCAO/PA (LOTE 3) - 664                         0,00         37.794,30           517,64        37.276,66 
4.1.2.01.11     CREMA - MARABA/PA (LOTE 5) - 665                           0,00         29.153,46           950,05        28.203,41 
4.1.2.01.12     SUPERVISAO CREMA SC - 667                                  0,00            950,88             0,00           950,88 
4.1.2.01.13     SUPERVISAO CAT-SERRA - 668                                 0,00        124.412,97         1.824,96       122.588,01 
 
4.1.2.02        SUPERVISAO -POA                                            0,00        962.806,92        36.611,62       926.195,30 
 
4.1.2.02.59     SUP.RIO GRANDE PELOTAS - 460                               0,00             90,38             0,00            90,38 
4.1.2.02.65     SUPERVISAO BR 116/RS                                       0,00        175.661,67         3.392,23       172.269,44 
4.1.2.02.66     SUPERV.CONTORNO DE PELOTAS/RS - 606                        0,00        137.442,54         7.297,26       130.145,28 
4.1.2.02.79     GERENCIAMENTO SANTA CATARINA - 631                         0,00        649.612,33        25.922,13       623.690,20 
 
4.1.2.03        SUPERVISAO - BHZ                                           0,00         53.034,73           203,43        52.831,30 
 
4.1.2.03.04     SUPERVISAO NOVA ERA -324                                   0,00              0,00           129,51           129,51- 
4.1.2.03.30     SUP.SANTA LUZIA (DER MG-020) - 515                         0,00              0,00            73,92            73,92- 
4.1.2.03.60     SUPERV.VIA NOVA (CONSORCIO) - 648                          0,00         53.034,73             0,00        53.034,73 
 
4.2             DESPESAS OPERACIONAIS                                      0,00      1.209.007,58        67.185,00     1.141.822,58 
 
4.2.1           DESPESAS OPERACIONAIS -MATRIZ                              0,00         52.991,40             0,00        52.991,40 
 
4.2.1.01        DESPESAS ADMINISTRATIVAS-MATRIZ                            0,00         52.904,70             0,00        52.904,70 
 
4.2.1.01.00     DESPESAS ADMINISTRATIVAS-MATRIZ                            0,00         52.904,70             0,00        52.904,70 
 
4.2.1.03        DESPESAS FINANCEIRAS -MATRIZ                               0,00             86,70             0,00            86,70 
 
4.2.1.03.00     DESPESAS FINANCEIRAS                                       0,00             86,70             0,00            86,70 
 
4.2.2           DESPESAS OPERACIONAIS -POA                                 0,00        467.116,36        30.790,47       436.325,89 
 
4.2.2.01        DESPESAS ADMINISTRATIVAS-POA                               0,00        362.192,30        30.166,07       332.026,23 
 
4.2.2.01.00     DESPESAS ADMINISTRATIVAS-POA                               0,00        362.192,30        30.166,07       332.026,23 
 
4.2.2.02        DESPESAS COMERCIAIS -POA                                   0,00         30.819,49             0,00        30.819,49 
 
4.2.2.02.00     DESPESAS COMERCIAIS -POA                                   0,00         30.819,49             0,00        30.819,49 
 
4.2.2.03        DESPESAS FINANCEIRAS-POA                                   0,00         45.918,40             0,00        45.918,40 
 
4.2.2.03.00     DESPESAS FINANCEIRAS                                       0,00         45.918,40             0,00        45.918,40 
 
4.2.2.04        RECEITAS FINANCEIRAS                                       0,00              2,08             9,30             7,22- 
 
4.2.2.04.00     RECEITAS FINANCEIRAS (-)                                   0,00              2,08             9,30             7,22- 
 
4.2.2.06        DESPESAS TRIBUTARIAS                                       0,00         18.321,42           615,10        17.706,32 
 
4.2.2.06.00     DESPESAS TRIBUTARIAS                                       0,00         18.321,42           615,10        17.706,32 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Discriminacao Saldo Anterior Debito do Mes Credito do Mes Saldo Atual 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
4.2.2.98        DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZACOES                           0,00          7.442,05             0,00         7.442,05 
 
4.2.2.98.00     DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZACOES                           0,00          7.442,05             0,00         7.442,05 
 
4.2.2.99        OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                               0,00          2.420,62             0,00         2.420,62 
 
4.2.2.99.00     OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                               0,00          2.420,62             0,00         2.420,62 
 
4.2.3           DESPESAS OPERACIONAIS-BHZ                                  0,00        688.899,82        36.394,53       652.505,29 
 
4.2.3.01        DESPESAS ADMINISTRATIVAS-BHZ                               0,00        551.741,54        34.460,91       517.280,63 
 
4.2.3.01.00     DESPESAS ADMINISTRATIVAS-BHZ                               0,00        551.741,54        34.460,91       517.280,63 
 
4.2.3.02        DESPESAS COMERCIAIS-BHZ                                    0,00        100.548,25         1.875,51        98.672,74 
 
4.2.3.02.00     DESPESAS COMERCIAIS -BHZ                                   0,00        100.548,25         1.875,51        98.672,74 
 
4.2.3.03        DESPESAS FINANCEIRAS -BHZ                                  0,00         17.499,27             0,00        17.499,27 
 
4.2.3.03.00     DESPESAS FINANCEIRAS (-)                                   0,00         17.499,27             0,00        17.499,27 
 
4.2.3.04        RECEITAS FINANCEIRAS-BHZ                                   0,00              2,09            58,11            56,02- 
 
4.2.3.04.00     RECEITAS FINANCEIRAS (-)                                   0,00              2,09            58,11            56,02- 
 
4.2.3.06        DESPESAS TRIBUTARIAS -BHZ                                  0,00          6.517,88             0,00         6.517,88 
 
4.2.3.06.00     DESPESAS TRIBUTARIAS                                       0,00          6.517,88             0,00         6.517,88 
 
4.2.3.98        DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZACOES                           0,00          7.442,06             0,00         7.442,06 
 
4.2.3.98.00     DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZACOES                           0,00          7.442,06             0,00         7.442,06 
 
4.2.3.99        OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                               0,00          5.148,73             0,00         5.148,73 
 
4.2.3.99.00     OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                               0,00          5.148,73             0,00         5.148,73 
 
 
 
 

    Sandison de Souza Barreto 
    Téc. Contábil – CRC/RJ 075.573/0-5 
    CPF :  537.O84.667-72 
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Anexo II -  Demonstrativo do Acervo Líquido em 31.01.2020  

I - Galpão situado à rua Rocha Lagoa, n. 145, com três portas de aço à 

frente, feito no alinhamento da referida via pública com pisos de cimento, instalações e 

cobertura de telhas de amianto, em regular estado de conservação, possuindo depósito, 

escritório e mais uma coberta de telhas de amianto, e seu terreno formado pelos lotes 

números 14 (quatorze) e 15 (quinze, do quarteirão número 42 (quarenta e dois), da Vila 

Cachoeirinha, nesta capital com área, limites e confrontações de acordo com a planta 

respectiva. Matrículas n. 23.688 e 6.071 do Livro 2 do Registro Geral do 5. Registro de 

Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 27.454,02 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais e dois centavos); 

II - Apartamento 802, do Residencial St. Thomas, situado na Rua Martim de 

Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área privativa total de 

213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real total de 390,0966m2, com direito 

às vagas de garagem n.s 60,82 e 83 e box n. 19, fração ideal de 0,034032099, do terreno 

constituído pelos lotes 10 e 11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.842 

do Livro 2 do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 

102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 

III - Apartamento 902, do Residencial St. Thomas, situado na Rua Martim 

de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área privativa total de 

213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real total de 390,0966m2, com direito 

às vagas de garagem n.s 62, 94 e 95 e box n. 17, fração ideal de 0,034032099, do terreno 

constituído pelos lotes 10 e 11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.844  

do Livro 2 do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 

102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 
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IV - Apartamento 1002, do Residencial St. Thomas, situado na Rua Martim 

de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área privativa total de 

213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real total de 390,0966m2, com direito 

às vagas de garagem n.s 64, 90 e 91 e box n. 15, fração ideal de 0,034032099, do terreno 

constituído pelos lotes 10 e 11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.846 

do Livro 2 do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 

102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos);  

V - Apartamento 1101, do Residencial St. Thomas, situado na Rua Martim 

de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área privativa total de 

213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real total de 390,0966m2, com direito 

às vagas de garagem n.s 67, 88 e 89 e n. 27, fração ideal de 0,034032099, do terreno 

constituído pelos lotes 10 e 11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.847 

do Livro 2 do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 

102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 

VI - Apartamento 1102, do Residencial St. Thomas, situado na Rua Martim 

de Carvalho, n. 549, com área privativa principal de 213,51m2, área privativa total de 

213,51m2, área de uso comum de 176,5866m2, área real total de 390,0966m2, com direito 

às vagas de garagem n.s 66, 86 e 87 e box n. 13, fração ideal de 0,034032099, do terreno 

constituído pelos lotes 10 e 11 do quarteirão 21 da 12. Seção Urbana. Matrícula n. 144.848 

do Livro 2 do Registro Geral do 1. Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Valor: R$ 

102.730,04 (cento e dois mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); 

VII - Sala n. 712 do prédio em construção que tomará o n. 135 da Avenida 

Ataulfo de Paiva, com numeração suplementar pela Rua Almirante Pereira Guimarães n. 

6, com direito ao uso de uma vaga(s) de garagem, sendo atribuída ao imóvel a fração ideal 

de 253/ 120.000 de terreno que mede: 35,55m de frente pelas Avenida Ataulfo de Paiva, e 

- mais 9,42 em curva interna subordinada a um raio de 6,00m, concordando com o 

alinhamento da concordando com o alinhamento da Rua Almirante Pereira Guimarães por 
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onde mede 36,75; nos fundos mede 13,00m, mais 12,95m aprofundado o terreno, 

confrontado, nestas duas medições, com o prédio da Avenida Afrânio de Melo Franco n. 

80, mais 32,20m alargando o terreno, alcançando o alinhamento da Rua Almirante Pereira 

Guimarães, limitado com o prédio n. 59 deste logradouro a 31,60 à esquerda, 

confrontando com o n. 149 da Avenida Ataulfo de Paiva. Inscrito no - FRE sob n. 165.155 

Cl 6.588. Matrícula n. 2.856 do Livro 2 do Registro Geral do 2. Registro de Imóveis do 

Rio de Janeiro. Valor: R$ 44.805,79 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e 

setenta e nove centavos). 

VIII – Prédio nº 6929 da Avenida Ipiranga, Porto Alegre/RS, com 

1.415,61m2 de area construida em alvenaria, com Carta de Habitação nº 103025 datada de 

18/12/1975, Certidão nº 215/2016 da SMOV. Situado dentro do quarteirão formado pela 

Avenida Ipiranga, Rua Albion, Avenida Ceres e Rua Frei Germano, a saber:  o   terreno 

distanciado 33,00m da Rua Albion a leste; de frente ao Norte para a Avenida Ipiranga, 

constituido de 44,20m, lado impar; ao sul à Avenida Ceres, com 46,20m, com 112,00m de 

extensão da frente aos fundos, por amos os lados, perfazendo um total de 5.152,00m2, 

inscrito no Cadastro Imobiliario da Secretaria Municipal da Fazenda sob o nº 504459, 

conforme a matricula nº 187.683 do Registro da 3ª Zona de Porto Alegre/RS.Valor: R$ 

144.165,55 (cento e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e 

cinco centavos). 

 
 

                                                                                              ACG AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL 
                                                                                                             CRC-RJ Nº 0068/O-6   
 
 

                                                                                        Luiz Fernando Pereira Alves 
                                                                                    CRC-RJ  N.  053885/O-5    
                                                                                            CPF  N. 516.585.507-49 
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Nº 80
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LUZ PUBLICIDADE LTDA
Protocolo: 2020000414149

ENECON S.A. ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
CNPJ/MF: 33.830.043/0001-53

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sas, o Balanço
Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2019. Porto Alegre
31/01/2020. Marcelo Rodriguez Menezes - Diretor Executivo.

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em:
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE 10.926.920,60 21.017.872,84
Bancos-Conta Mov imento 2.294,80 113.031,14
Títulos e Valores Mobiliários 295.299,36 341.259,58
Clientes 7.353.135,68 16.116.167,27
Imóv eis a Comercializar – 500.000,00
Impostos Antecipados 1.611.559,11 1.253.656,41
Adiantamentos P/ Despesas 1.182.482,48 2.211.609,27
Precatórios 482.149,17 482.149,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.175.174,06 1.282.134,09
Realizáv el A Longo Prazo 5.020.277,74 26.844,72
Cauções Div ersas 35.694,74 26.844,72
Precatórios 4.984.583,00 –
Inv estimentos 44.218,74 44.218,74
Participações em Outras Sociedades 44.218,74 44.218,74
Imobilizado 1.110.677,58 1.211.070,63
Imóv eis 730.075,56 730.075,56
Instrumental Técnico 221.633,52 127.195,12
Veículos 2.559.028,84 2.701.160,08
Máquinas e Equipamentos de Escritório 177.591,49 177.591,49
Instalação, Móv eis e Utensílios 178.017,03 178.017,03
Inf ormática e Linhas Telef ônicas 568.182,89 550.142,87
Depreciações Acumuladas (3.323.851,75) (3.253.111,52)

TOTAL DO ATIVO 17.102.094,66 22.300.006,93

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE 7.240.368,02 6.685.478,41
Fornecedores 305.458,76 182.736,93
Obrigações Trabalhistas 1.969.088,15 2.220.618,58
Obrigações Prev idenciárias 841.872,34 807.775,84
Obrigações Tributárias 626.766,00 435.814,61
Empréstimos Nac.- Capital de Giro 2.737.878,05 2.453.798,37
Financiamentos Nacionais 5.935,44 45.990,10
Div idendos a Pagar 526.900,00 527.900,00
Valores de Consócios 226.469,28 10.843,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 639.583,48 3.536.351,55
Financiamentos Nacionais 589.888,69 1.673.143,64
Obrigações Prev idenciárias 49.694,79 345.573,46
Créditos de Pessoas Jurídicas Ligadas – 1.250.000,00
Prov isão IRPJ/CSLL s/ Lucro Dif erido – 267.634,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.222.143,16 12.078.176,97
Capital 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserv as de Lucros 5.036.630,78 5.078.176,97
Reserv a Legal 178.634,73 178.634,73
Lucros a Disposição de Assembleia 4.857.996,05 4.899.542,24
Prejuízos Acumulados (2.814.487,62) –

TOTAL DO PASSIVO 17.102.094,66 22.300.006,93

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 31/12/2019 31/12/2018
Serv iços Prestados 35.593.955,74 31.072.543,21
Impostos s/ Receita Bruta (3.481.810,63) (2.582.296,16)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 32.112.145,11 28.490.247,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 23.971.332,34 18.306.947,99
LUCRO BRUTO 8.140.812,77 10.183.299,06
DESPESAS OPERACIONAIS 11.222.934,84 10.569.152,96
Despesas Administrativ as 9.818.415,48 11.549.069,01
Depreciação 180.921,46 257.921,26
Despesas Financeiras 1.245.123,48 699.845,90
Receitas Financeiras (56.248,97) (75.125,32)
Impostos s/Receitas Financeiras 2.773,38 3.516,39
Perdas de Capital 31.950,01
Outras Receitas Operacionais - Ganhos de Capital – (1.866.074,28)
RESULTADO OPERACIONAL (3.082.122,07) (385.853,90)
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA C. SOCIAL (3.082.122,07) (385.853,90)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (167.271,53) (181.549,88)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (2.914.850,54) (204.304,02)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA (100.362,92) (302.583,14)
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO (2.814.487,62) 98.279,12
Prejuízo/Lucro por Ação (0,207420) 0,007243
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Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em:
Demonstração do Resultado Abrangente:

31/12/2019 31/12/2018

PREJUÍZO DO PERÍODO (2.814.487,62) 98.279,12

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
– –

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO
(2.814.487,62) 98.279,12

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Descrição Reservas de Lucros

Capital Legal
Lucros a

Disposição
Lucros

Acumulados
Patrimônio

Líquido
Saldo em 31/12/2017 7.000.000,00 173.720,78 4.963.702,67 – 12.137.423,45
Resultado do Exercício – – – 98.279,12 98.279,12
Const.Reserv a Legal – 4.913,95 – (4.913,95) –
Ajuste Exer.Anteriores – – (157.525,60) – (157.525,60)
Transf .p/Lucros a Disp.Sócios – – 93.365,17 (93.365,17) –
Saldo em 31/12/2018 7.000.000,00 178.634,73 4.899.542,24 – 12.078.176,97
Resultado do Exercício – – – (2.814.487,62) 2.814.487,62)
Const.Reserv a Legal – – – – –
Ajuste Exer.Anteriores – – (41.546,19) – (41.546,19)
Transf .p/Lucros a Disp.Sócios – – – – –

Saldo em 31/12/2019 7.000.000,00 178.634,73 4.857.996,05 (2.814.487,62) 9.222.143,16

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto em:
31/12/2019 31/12/2018

1. Fluxo de caixa das atividades operacionais
- Resultado do Período Antes da CSLL /IRPJ (3.082.122,07) (385.853,90)
- Depreciações 180.921,46 257.921,26
Resultado do Período Ajustado (2.901.200,61) (127.932,64)
- Variação nas Contas a Receber 8.763.031,59 (5.143.818,40)
- Variação nas contas Imóv eis a Comercializar 500.000,00 300.000,00
- Variação nos Adiantamentos 1.029.126,79 (219.983,08)
- Variação em Impostos a Recuperar (357.902,70) 1.822.275,64
- Variação nos Depósitos p/ Cauções (8.850,02) (18.939,63)
- Valores de Consórcios 2.976,49
-Varição em Precatórios (4.984.583,00)
- Variação - Demais Contas Passiv o Circulante 310.864,59 (1.448.750,30)
- I.R.P.J. do Exercício 167.271,53 181.549,88
- C.S.L.L. do Exercício 100.362,92 302.583,14
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais => 2.618.121,09 (4.350.038,90)
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- Diminuição do Imobilizado (80.528,41) 50.403,94
- Diminuição do Inv estimento 270.000,00
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos => (80.528,41) 320.403,94
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
- Aumento em Empréstimos - Cap.Giro 284.079,68 (123.745,09)
- Redução em Fianc.Leasing de C. Prazo (40.054,66) (77.880,00)
- Redução em Fianc.Leasing de L. Prazo (1.083.254,95) 472.391,13
- Redução em Obrigações Prev idenciárias - LP (295.878,67) 12.032,02
- Redução em Créditos de Pessoas Ligadas (1.250.000,00) –
- Ajustes nos Lucros a Disp. dos Sócios (41.546,19) (157.525,60)
- Redução nos Impostos Dif eridos (267.634,45) (484.133,02)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos => (2.694.289,24) (358.860,56)
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (156.696,56) (4.388.495,52)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 454.290,72 4.842.786,24
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 297.594,16 454.290,72

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018
Nota 1 – Demonstrações Contábeis: 1.1. As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as práticas
emanadas da legislação societária, as quais não preveem o reconhecimento do efeito da inflação no período. Nota 2 - Práticas
Contábeis: 2.1. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição de acordo com a legislação. A depreciação sobre o custo é
calculada pelo método linear às taxas permitidas pela legislação fiscal, consideradas pela administração da empresa
compatível com a vida útil dos bens e são absorvidas diretamente nos resultados. 2.2. Os registros nas Contas a Receber de
Clientes são efetuados de acordo com o regime de competência do exercício. 2.3. As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
e Tributárias são reconhecidas na competência do exercício e contemplam a provisão para férias. 2.4. Os Financiamentos e
Empréstimos representam aplicações em bens do imobilizado e capital de giro. Estão atualizados na data do balanço e as
parcelas que vencerão no longo prazo estão registradas no Passivo Não Circulante. Nota 3 - Demais Notas Explicativas: 3.1. O
capital social totalmente integralizado é representado por 13.569.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 3.2. A
empresa não possui outros resultados abrangentes.

Marcelo Rodriguez Menezes - Diretor Executivo
Sandison de Souza Barreto - Técnico de Contabilidade - CRC/RJ 075573/O-4 - CPF: 537.084.667-72

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs. Acionistas da ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES. Opinião. Examinamos as
demonstrações contábeis da ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ENECON S/A
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ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional de Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Sociedade é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo essa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas internacionais. Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 26 de Março de 2020. ACG AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL -
CRC RJ nº 0068/O-6. Luiz Fernando Pereira Alves - Contador CRC RJ nº 053.885/O-5.

ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
Protocolo: 2020000414172

Zenv ia Mobile Serv iços Digitais S.A. 
CNPJ nº 14.096.190/0001-05 • NIRE 433.000.577-80

Carta da Administração: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis dos exercí cios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Estamos
publicando as notas explicativas de forma condensada. As demonstrações completas incluindo os relatórios da administração e dos auditores KPMG Auditores Independentes estão disponí veis na sede da
empresa. A Administração.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Passiv o 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Ativ o Circulante
Circulante Empréstimos e financiamentos 17.696 12.852 17.696 12.852

Caixa e equivalentes de caixa 11.821 50.675 12.342 50.676 Fornecedores e outras contas a pagar 42.380 44.322 42.454 44.322
Contas a receber de clientes 62.122 51.199 62.136 51.200 Contas a pagar partes relacionadas 4 - - -
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ENECON S.A.
Engenheiros e Economistas Consultores
CNPJ/MF: 33.830.043/0001-53

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao
período encerrado em 31 de dezembro de 2019. Porto Alegre 31/01/2020. Marcelo Rodriguez Menezes - Diretor Executivo.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE 10.926.920,60 21.017.872,84

Bancos-Conta Movimento 2.294,80 113.031,14
Títulos e Valores Mobiliários 295.299,36 341.259,58
Clientes 7.353.135,68 16.116.167,27
Imóveis a Comercializar – 500.000,00
Impostos Antecipados 1.611.559,11 1.253.656,41
Adiantamentos P/ Despesas 1.182.482,48 2.211.609,27
Precatórios 482.149,17 482.149,17

ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.175.174,06 1.282.134,09
Realizável A Longo Prazo 5.020.277,74 26.844,72

Cauções Diversas 35.694,74 26.844,72
Precatórios 4.984.583,00 –

Investimentos 44.218,74 44.218,74
Participações em Outras Sociedades 44.218,74 44.218,74

Imobilizado 1.110.677,58 1.211.070,63
Imóveis 730.075,56 730.075,56
Instrumental Técnico 221.633,52 127.195,12
Veículos 2.559.028,84 2.701.160,08
Máquinas e Equipamentos de Escritório 177.591,49 177.591,49
Instalação, Móveis e Utensílios 178.017,03 178.017,03
Informática e Linhas Telefônicas 568.182,89 550.142,87
Depreciações Acumuladas (3.323.851,75) (3.253.111,52)

TOTAL DO ATIVO 17.102.094,66 22.300.006,93

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE 7.240.368,02 6.685.478,41

Fornecedores 305.458,76 182.736,93
Obrigações Trabalhistas 1.969.088,15 2.220.618,58
Obrigações Previdenciárias 841.872,34 807.775,84
Obrigações Tributárias 626.766,00 435.814,61
Empréstimos Nac.- Capital de Giro 2.737.878,05 2.453.798,37
Financiamentos Nacionais 5.935,44 45.990,10
Dividendos a Pagar 526.900,00 527.900,00
Valores de Consócios 226.469,28 10.843,98

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 639.583,48 3.536.351,55
Financiamentos Nacionais 589.888,69 1.673.143,64
Obrigações Previdenciárias 49.694,79 345.573,46
Créditos de Pessoas Jurídicas Ligadas – 1.250.000,00
Provisão IRPJ/CSLL s/ Lucro Diferido – 267.634,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.222.143,16 12.078.176,97
Capital 7.000.000,00 7.000.000,00
Reservas de Lucros 5.036.630,78 5.078.176,97

Reserva Legal 178.634,73 178.634,73
Lucros a Disposição de Assembleia 4.857.996,05 4.899.542,24

Prejuízos Acumulados (2.814.487,62) –
TOTAL DO PASSIVO 17.102.094,66 22.300.006,93

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 31/12/2019 31/12/2018
Serviços Prestados 35.593.955,74 31.072.543,21
Impostos s/ Receita Bruta (3.481.810,63) (2.582.296,16)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 32.112.145,11 28.490.247,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 23.971.332,34 18.306.947,99
LUCRO BRUTO 8.140.812,77 10.183.299,06
DESPESAS OPERACIONAIS 11.222.934,84 10.569.152,96

Despesas Administrativas 9.818.415,48 11.549.069,01
Depreciação 180.921,46 257.921,26
Despesas Financeiras 1.245.123,48 699.845,90
Receitas Financeiras (56.248,97) (75.125,32)
Impostos s/Receitas Financeiras 2.773,38 3.516,39
Perdas de Capital 31.950,01
Outras Receitas Operacionais - Ganhos de Capital – (1.866.074,28)

RESULTADO OPERACIONAL (3.082.122,07) (385.853,90)
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA C. SOCIAL (3.082.122,07) (385.853,90)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (167.271,53) (181.549,88)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (2.914.850,54) (204.304,02)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA (100.362,92) (302.583,14)
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO (2.814.487,62) 98.279,12
Prejuízo/Lucro por Ação (0,207420) 0,007243

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em:

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em:

31/12/2019 31/12/2018
PREJUÍZO DO PERÍODO (2.814.487,62) 98.279,12
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES – –
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO (2.814.487,62) 98.279,12

Demonstração do Resultado Abrangente:

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto em:

de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inter-
nacionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-

tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório.Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Sociedade a nãomais semanter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
ficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 26 de Março de 2020. ACG AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL - CRC RJ
nº 0068/O-6. Luiz Fernando Pereira Alves - Contador CRC RJ nº 053.885/O-5.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018
Nota 1 – Demonstrações Contábeis:1.1.As demonstrações contábeis são apresentadas
de acordo com as práticas emanadas da legislação societária, as quais não preveem
o reconhecimento do efeito da inflação no período. Nota 2 - Práticas Contábeis:
2.1. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição de acordo com a legislação.
A depreciação sobre o custo é calculada pelo método linear às taxas permitidas pela
legislação fiscal, consideradas pela administração da empresa compatível com a vida útil
dos bens e são absorvidas diretamente nos resultados. 2.2. Os registros nas Contas a
Receber de Clientes são efetuados de acordo com o regime de competência do exercício.
2.3. As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias são reconhecidas na

Marcelo Rodriguez Menezes - Diretor Executivo
Sandison de Souza Barreto - Técnico de Contabilidade
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competência do exercício e contemplam a provisão para férias. 2.4. Os Financiamentos
e Empréstimos representam aplicações em bens do imobilizado e capital de giro.
Estão atualizados na data do balanço e as parcelas que vencerão no longo prazo
estão registradas no Passivo Não Circulante. Nota 3 - Demais Notas Explicativas:
3.1. O capital social totalmente integralizado é representado por 13.569.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. 3.2. A empresa não possui outros resultados
abrangentes.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. Acionistas da ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTO-
RES. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da ENECON S/A ENGENHEI-
ROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, que compreendem o balanço patrimonial em
31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, em 31/12/2019,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Base para opinião. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional de Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Infor-
mações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A
administração da Sociedade é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não
abrange o Relatório daAdministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório daAdministração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-

vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações contábeis.A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo essa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.Além disso: Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião.O risco de não detecção de distorção relevante resultante

31/12/2019 31/12/2018
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais
- Resultado do Período Antes da CSLL /IRPJ (3.082.122,07) (385.853,90)
- Depreciações 180.921,46 257.921,26
Resultado do Período Ajustado (2.901.200,61) (127.932,64)
- Variação nas Contas a Receber 8.763.031,59 (5.143.818,40)
- Variação nas contas Imóveis a Comercializar 500.000,00 300.000,00
- Variação nos Adiantamentos 1.029.126,79 (219.983,08)
- Variação em Impostos a Recuperar (357.902,70) 1.822.275,64
- Variação nos Depósitos p/ Cauções (8.850,02) (18.939,63)
- Valores de Consórcios 2.976,49
-Varição em Precatórios (4.984.583,00)
- Variação - Demais Contas Passivo Circulante 310.864,59 (1.448.750,30)
- I.R.P.J. do Exercício 167.271,53 181.549,88
- C.S.L.L. do Exercício 100.362,92 302.583,14

Caixa líquidoprovenientedasatividadesoperacionais=> 2.618.121,09 (4.350.038,90)
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- Diminuição do Imobilizado (80.528,41) 50.403,94
- Diminuição do Investimento 270.000,00

Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos => (80.528,41) 320.403,94
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
- Aumento em Empréstimos - Cap.Giro 284.079,68 (123.745,09)
- Redução em Fianc.Leasing de C. Prazo (40.054,66) (77.880,00)
- Redução em Fianc.Leasing de L. Prazo (1.083.254,95) 472.391,13
- Redução em Obrigações Previdenciárias - LP (295.878,67) 12.032,02
- Redução em Créditos de Pessoas Ligadas (1.250.000,00) –
- Ajustes nos Lucros a Disp. dos Sócios (41.546,19) (157.525,60)
- Redução nos Impostos Diferidos (267.634,45) (484.133,02)

Caixa líquidousadonasatividadesdeFinanciamentos=>(2.694.289,24) (358.860,56)
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa (156.696,56) (4.388.495,52)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 454.290,72 4.842.786,24
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 297.594,16 454.290,72

Descrição Reservas de Lucros
Capital Legal Lucros a Disposição Lucros Acumulados Patrimônio Líquido

Saldo em 31/12/2017 7.000.000,00 173.720,78 4.963.702,67 – 12.137.423,45
Resultado do Exercício – – – 98.279,12 98.279,12
Const.Reserva Legal – 4.913,95 – (4.913,95) –
Ajuste Exer.Anteriores – – (157.525,60) – (157.525,60)
Transf.p/Lucros a Disp.Sócios – – 93.365,17 (93.365,17) –
Saldo em 31/12/2018 7.000.000,00 178.634,73 4.899.542,24 – 12.078.176,97
Resultado do Exercício – – – (2.814.487,62) (2.814.487,62)
Const.Reserva Legal – – – – –
Ajuste Exer.Anteriores – – (41.546,19) – (41.546,19)
Transf.p/Lucros a Disp.Sócios – – – – –
Saldo em 31/12/2019 7.000.000,00 178.634,73 4.857.996,05 (2.814.487,62) 9.222.143,16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reduçãonosalárioe impaciênciadopúblico
Com uma queda de 91% da malha aérea, aeroviários convivem com mudança brusca na renda e reclamações dos clientes

S
etor diretamente afetado
pelo novo coronavírus, os
aeroviários passam por
um momento delicado.

Com uma redução de 91,61% da
malha aérea em abril, segundo
a Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), poucos funcioná-
rios seguem em atuação no Por-
to Alegre Airport - Aeroporto In-
ternacional Salgado Filho. Mes-
mo sem filas e baixo movimento,
os trabalhadores da área estão
tendo que conviver com a falta
de paciência de alguns usuários
que não conseguem voos para

seus locais de origem.
“Para quem ficou na linha de

frente, é o principal problema
que enfrentamos. Grosseria de
passageiros que tiveram voos
cancelados. Os mais atingidos
são os trabalhadores do check-
in”, relata o diretor de Comuni-
cação do Sindicato de Aeroviá-
rios de Porto Alegre, Osvaldo Ro-
drigues. A entidade quer cons-
cientizar a população de que o
momento é delicado, mas os tra-
balhadores precisam ser trata-
dos com respeito e educação.
“As empresas estão paradas, há

um número mínimo de voos
acontecendo”, acrescenta.

Para aqueles que estão em
casa, a situação é delicada. A
Latam já realizou um Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT), apro-
vado em assembleia pelos traba-
lhadores, que resultou em uma
Licença Não Remunerada Com-
pulsória (LNRC). Com isso, salá-
rios foram reduzidos, apesar da
manutenção de alguns direitos
trabalhistas, como plano de saú-
de. É o caso de uma aeromoça
que falou com a reportagem
mas não quis se identificar. Ela

e o marido, colegas de profis-
são, buscam trabalhos temporá-
rios para poder lidar com a re-
dução de 80% nos ganhos. “Po-
de ser fábrica, farmácia, produ-
ção, mercado, recepção. Tenho
duas crianças pequenas”, conta.

As empresas Gol e Azul estão
trabalhando com escalas diferen-
ciadas, mas funcionários ficam
em casa sem remuneração. Nesta
quinta-feira, o sindicato fará uma
assembleia para debatera propos-
ta da Azul, que chega a 70% na
redução de carga horária e, por
consequência, de salários. Aeroportos têm ficado vazios

ALINA SOUZA

GERAL
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matr iz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ 33.830.043/0001-53 
NIRE: 43300062775 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
 
Eu, CLAUDIO OLIVEIRA OSÓRIO MARQUES, brasileiro,  casado, engenheiro, portador da 

Carteira de Identidade do CREA-RS nº 4511/D, CPF nº 002.178.320-91, residente e 

domiciliado na Rua Coroados, 1.155, Porto Alegre/RS, CEP: 91900-580, DECLARO, sob as 

penas da lei, para os efeitos do art. 147 da Lei 6.404, de 14/12/1976 e § 1º do art. 1011 do 

Código Civil – Lei 10.406/2002, que não estou condenado a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. 

 
 

Porto Alegre, 30 de abril de 2020. 
 
 
 

CLAUDIO OLIVEIRA OSÓRIO MARQUES 
CPF: 002.178.320-91 
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matr iz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ 33.830.043/0001-53 
NIRE: 43300062775 
 
 
 

 DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
 
Eu, MESSIAS RODARTE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de 

Identidade do CREA-MG nº 4418/D, CPF nº 001.346.436-15, residente e domiciliado na Av. 

Olegário Maciel, 2.001/201, Belo Horizonte/MG, CEP: 30180-112, DECLARO, sob as penas 

da lei, para os efeitos do art. 147 da Lei 6.404, de 14/12/1976 e § 1º do art. 1011 do Código 

Civil – Lei 10.406/2002, que não estou condenado a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. 

 
 

Porto Alegre, 30 de abril de 2020. 
 
 
 

MESSIAS RODARTE FILHO 
                                         CPF: 001.346.436-15 
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matr iz) / 33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores 
CNPJ 33.830.043/0001-53 
NIRE: 43300062775 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
 
Eu, ELZO JORGE NASSARALLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de 

Identidade do CREA-MG nº 2.528/D, CPF nº 007.115.197-49, residente e domiciliado na Rua 

Buganvília, 30, Nova Lima/MG, CEP 34000-000, DECLARO, sob as penas da lei, para os 

efeitos do art. 147 da Lei 6.404, de 14/12/1976 e § 1º do art. 1011 do Código Civil – Lei 

10.406/2002, que não estou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 

ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. 

 
 

Porto Alegre, 30 de abril de 2020. 
 
 
 
                                                 ELZO JORGE NASSARALLA  
                                                      CPF: 007.115.197-49 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2020.

Eu, ELZO JORGE NASSARALLA, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO, DATA

DE NASCIMENTO 02/05/1955, RG Nº 2528/D CREA-MG, CPF 007.115.197-49, RUA

BUGANVILIA, Nº 30, BAIRRO SERRA DOS MANACAS, CEP 34007-850, NOVA LIMA -

MG, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados

digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem

possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS

RESPECTIVOS ORIGINAIS.

ELZO JORGE NASSARALLA
Assinado digitalmente por certificação A3
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS
CONSULTORES, de CNPJ 33.830.043/0001-53 e protocolado sob o número 20/671.155-7 em 29/09/2020,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7499210, em 07/01/2021. O ato foi deferido
eletrônicamente pela TURMA 2 DE VOGAIS.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

010.059.607-04 JOSE AUGUSTO DE MATTOS

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

001.346.436-15 MESSIAS RODARTE FILHO

002.178.320-91 CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES

579.372.900-30 MORGANA PLATCHECK

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF

829.108.806-30 LUIZ HENRIQUE ORSINI RODARTE

901.447.400-87 DIEGO GALBINSKI

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

516.585.507-49 LUIZ FERNANDO PEREIRA ALVES

537.084.667-72 SANDISON DE SOUZA BARRETO
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Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

002.178.320-91 CLAUDIO OLIVEIRA OSORIO MARQUES

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

001.346.436-15 MESSIAS RODARTE FILHO

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

Termo de Autenticação

Assinante(s)

CPF Nome

133.612.950-68 Tassiro Astrogildo Fracasso

005.036.810-91 Zelio Wilton Hocsman

740.039.330-87 Mauricio Farias Cardoso

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)

CPF Nome

007.115.197-49 ELZO JORGE NASSARALLA

Porto Alegre. quinta-feira, 07 de janeiro de 2021
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Documento assinado eletrônicamente por Tassiro Astrogildo Fracasso em 07/01/2021, às
20:34 conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletrônicamente por Zelio Wilton Hocsman em 07/01/2021, às 20:34
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletrônicamente por Mauricio Farias Cardoso em 07/01/2021, às
20:34 conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletrônicamente por 2ª Turma em 07/01/2021, às 20:34 conforme
horário oficial de Brasília.
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Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quinta-feira, 07 de janeiro de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7499210 em 07/01/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 206711557 - 29/09/2020. Autenticação: 1756D864C19D7F45DEC25A29768DF6EC2434D8. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
20/671.155-7 e o código de segurança dUQK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 64/64



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43300062775 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

016 ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA

PORTO ALEGRE

2 Junho 2021

Nº FCN/REMP

RSE2100169048

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/180.253-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSE2100169048

Data

01/06/2021

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 02/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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PORTO ALEGRE – RS BELO HORIZONTE – MG 

AVENIDA IPIRANGA, 6.929  RUA MATO GROSSO, 960 –  6º  ANDAR 
CEP: 91530-001 CEP: 30190-085 

BAIRRO PARTENON –  PORTO ALEGRE BAIRRO SANTO AGOSTINHO –  BELO HORIZONTE 
FONE: (0**51) 3336-5288 FONE: (0**31) 2191-5388 

CNPJ: 33.830.043/0001-53 (Matriz)/  33.830.043/0002-34 (Fil ial)  CNPJ: 33.830.043/0004-04 
E-mail: enecon@enecon.com.br  E-mail: enecon@enecon.com.br  

 

CNPJ nº 33.830.043/0001-53 
NIRE 43300062775 
 
 
 
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DA ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES PARA INFORMAR A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ E FILIAL 
(sediadas em Porto Alegre/RS). 
 
DATA, HORA, LOCAL: Em 28 de maio de 2021, às 14:30 horas, na sede social da empresa 
localizada na Avenida Ipiranga, nº 6929, Partenon, Porto Alegre/RS. 
 
QUÓRUM E PRESENÇA: Reuniram-se os Diretores da Companhia, MARCELO RODRIGUEZ 
MENEZES e MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF. 
 
MESA: Pelos Diretores presentes, foi eleito Sr. MARCELO RODRIGUEZ MENEZES como 
presidente e para secretariar os trabalhos desta sessão o Sr. MARCO ANTONIO DEVILLA 
LANDGRAF. 
 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração do endereço da Enecon S.A. – Engenheiros e 
Economistas Consultores, Matriz e Filial (ambas sediadas em Porto Alegre/RS). 
 
Abrindo os trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a reunião visava deliberar sobre a 
alteração do endereço da Matriz Porto Alegre/RS, inscrita sob o nº de CNPJ 33.830.043/0001-
53 e Filial Porto Alegre/RS, inscrita sob o nº de CNPJ 33.830.043/0002-34, ambas instaladas na 
Av. Ipiranga, nº 6929, Bairro Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 91.530-001, para a Rua Bernardo 
Pires, nº 65, Bairro Santana, CEP 90.620-010, Porto Alegre/RS.       
 
ENCERRAMENTO: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-
se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretário da mesa.  
 
 
 
 

 
 

 
MARCELO RODRIGUEZ MENEZES            MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF                          
        Presidente da Mesa/Diretor                                Secretário da Mesa/Diretor     
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/180.253-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSE2100169048

Data

01/06/2021

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 02/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF 02/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL 

São PARTES neste instrumento: 
 

A) B. COSTA B. CONSTRUÇÃO - EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 
13.350.263/0001-72 com sede na Rua Luiz Voelcker, nº 535, Bairro Três Figueiras, Porto 
Alegre/RS (“LOCADOR”), neste ato representado por sua representante legal BIANCA 
COSTA BROCCA, brasileira, solteira, empresário, portadora da carteira de identidade nº 
5102689949, inscrita no CPF nº 017.110.890-60, residente e domiciliada na Rua Luiz 
Voelcker, 535, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS; 

 

B) ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 33.830.043/0001-53 com sede na Avenida Ipiranga, 6929, 
Bairro Partenon, Porto Alegre/RS(“LOCATÁRIO”), neste ato representado por MARCELO 
RODRIGUEZ MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de 
Identidade do CREA-RS nº 114.413/D, inscrito no CPF nº 742.807.400-20, residente e 
domiciliado na Rua Padre Réus, nº 1.697, Porto Alegre/RS; 

 
As PARTES resolvem firmar este Contrato de Locação Não Residencial (“CONTRATO”), 
regido pela Lei nº 8.245/91 (“Lei de Locações”), pela Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), pelas 
demais normas aplicáveis e pelas cláusulas seguintes: 

 
1 DO OBJETO 

1.1 O LOCADOR loca ao LOCATÁRIO o prédio comercial com oito vagas de 
estacionamento, com benfeitorias de propriedade do LOCADOR situado na Rua Bernardo 
Pires, nº 65, Bairro Santana, Porto Alegre/RS (“IMÓVEL”). 

1.2 O LOCATÁRIO se compromete a efetuar a limpeza periódica das calhas a fim de 
prevenir obstrução que possa causar danos ao IMÓVEL. 

1.3 O LOCATÁRIO deverá aprovar, previamente, com o LOCADOR, qualquer projeto 
arquitetônico de adequação da do prédio locado, o qual, somente poderá ser executado após a 
aprovação. Ainda assim, permanece a obrigação do LOCATÁRIO de, ao término da locação, 
entregar o IMÓVEL nas exatas condições em que o está recebendo, mediante a remoção de 
toda e qualquer benfeitoria realizada, conforme disposições estabelecidas no capítulo de que 
trata das benfeitorias deste CONTRATO. 

1.4 Desejando o LOCATÁRIO realizar anúncio ou comunicação visual junto à fachada do 
IMÓVEL objeto da locação, deverá apresentar previamente para aprovação do LOCADOR e 
Órgãos competentes, o layout do projeto a ser executado, só podendo executá-lo após a efetiva 
aprovação do LOCADOR. 

1.4.1 Executado o projeto, deverá ser o LOCADOR comunicado da sua conclusão, para 
verificação da adequação da execução ao projeto aprovado. 

 
 
 
 
 

LOCADOR LOCATÁRIO GARANTIDOR TESTEMUNHA 
LOCADOR 

TESTEMUNHA 
LOCATÁRIO 

BIANCA COSTA Assinado de forma digital por 
BIANCA COSTA 

BROCCA:01711089 BROCCA:01711089060 

060 
Dados: 2021.04.12 15:04:07 

-03'00' Página 1 de 9 
Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Rodriguez Menezes. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 20DD-CFC4-8716-E089. 
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2 DO PRAZO 

2.1 A locação vigerá por prazo determinado, a partir de 12 de abril de 2021, cessando 
automaticamente em 12 de abril de 2025. 

2.2 As PARTES poderão prorrogar o prazo da locação mediante aditivo escrito e assinado 
pelas PARTES e duas testemunhas, no qual poderão alterar as condições originais 
estabelecidas neste CONTRATO. 

2.3 Não havendo manifestação das PARTES, nem desocupação efetiva do IMÓVEL na 
data do término da vigência do presente CONTRATO, será este considerado renovado por 
prazo indeterminado, nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei 8245/91. 

 
3 DO ALUGUEL 

3.1 O aluguel será de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, acrescido dos encargos 
incidentes na locação. 

3.2 O LOCADOR dispensará o LOCATÁRIO do pagamento do aluguel referente ao 
primeiro mês da locação para que este realize a sua mudança e também concederá ao 
LOCATÁRIO um desconto especial de R$ 3.000,00 (três mil reais) no valor do aluguel do 
primeiro ao vigésimo quarto mês de vigência do CONTRATO. 

3.2.1 O LOCATÁRIO pagará os encargos da locação mesmo durante o período em que 
houver dispensa do pagamento do aluguel, ou desconto no valor do aluguel, ou ambos. 

3.3 O LOCATÁRIO pagará o aluguel e os encargos da locação através de boleto bancário 
ou no local designado pela ADMINISTRADORA até o primeiro dia do mês subsequente. 

3.4 Se incorrer em mora, descumprindo o prazo estipulado na cláusula 3.3, o 
LOCATÁRIO pagará aluguéis e todos os encargos incidentes na locação, corrigidos 
monetariamente pela variação, se positiva, do Índice Geral de Preços de Mercado calculado 
pela Fundação Getulio Vargas (IGP-M), ou de índice que vier a substituí-lo, e acrescidos de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração de mês, ficando, ainda, sujeito ao encaminhamento do débito a 
protesto, dada a natureza executiva do contrato de locação, como título líquido e certo (art. 784, 
VIII, do Código de Processo Civil). 

3.5 O recibo de quitação de um aluguel não estabelecerá a presunção de estarem solvidos 
aluguéis, majorações ou encargos devidos e não cobrados em meses anteriores, elidindo-se, 
assim, a presunção do artigo 322 do Código Civil. 

3.6 Se o LOCATÁRIO incorrer em mora, o LOCADOR poderá solicitar ao seu advogado 
que proceda à cobrança, respondendo, nesse caso, o LOCATÁRIO: 
(a) por honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança, em caso 
de cobrança extrajudicial; ou 
(b) por honorários advocatícios a serem fixados judicialmente e por custas judiciais, em 
caso de cobrança judicial. 

 
 
 
 
 
 

LOCADOR LOCATÁRIO GARANTIDOR TESTEMUNHA 
LOCADOR 

 
TESTEMUNHA 
LOCATÁRIO 

BIANCA COSTA Assinado de forma digital por 
BIANCA COSTA 

BROCCA:01711089060 

60 Dados: 2021.04.12 15:06:21 -03'00'  Página 2 de 9 
Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Rodriguez Menezes. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 20DD-CFC4-8716-E089. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 M
ar

ce
lo

 R
od

rig
ue

z 
M

en
ez

es
. 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 2
0D

D
-C

FC
4-

87
16

-E
08

9.
 

BROCCA:017110890 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7725145 em 09/06/2021 da Empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ
33830043000153 e protocolo 211802531 - 02/06/2021. Autenticação: 98E62907237FA7C4C31963DC7125F79CBFBBE92. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo
21/180.253-1 e o código de segurança 0XP9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 6/17



 
 

3.7 Se o LOCATÁRIO não receber o boleto bancário com até 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência ao vencimento da obrigação, deverá requerer segunda via à 
ADMINISTRADORA. 

 
4 DOS REAJUSTES 

4.1 O aluguel será reajustado anualmente pela variação, se positiva, do IPCA, ou de índice 
que vier a substituí-lo, após decorrido o primeiro ano de vigência da locação. 

4.2 Se, em virtude de lei, vier a ser admitido ou determinado o reajuste do aluguel em 
periodicidade inferior à prevista na legislação vigente à data de assinatura do CONTRATO, as 
PARTES, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, estabelecem que o reajuste do 
aluguel seja feito no menor prazo permitido ou não proibido na norma superveniente. 

 
5 DAS DESPESAS E DOS ENCARGOS LEGAIS OU CONTRATUAIS 

5.1 O LOCATÁRIO pagará todos os tributos, despesas e encargos exigíveis, tais como 
IPTU, água, esgoto, luz, lixo, bem como pagará anualmente, a partir da data inicial do prazo da 
locação, o prêmio de seguro do IMÓVEL contra fogo e danos,, seguro esse que será feito pelo 
LOCADOR, em companhia seguradora de sua confiança, observando o disposto no artigo 
1.346 do Código Civil e no inciso VIII do artigo 22 da Lei de Locações. 

5.1.1 O fato de o LOCADOR contratar os seguros, não importará, em circunstância alguma, 
na assunção de qualquer responsabilidade com relação aos riscos não cobertos pelos seguros 
contratados e aos prejuízos não indenizáveis, sendo obrigação do LOCATÁRIO a contratação 
de seguros para cobertura de benfeitorias de qualquer natureza, melhoramentos e instalações 
feitas no IMÓVEL locado, estoque e pessoal, além de responsabilidade civil, decorrentes da 
sua atividade, propagação a outras áreas de incêndio, explosão ou inundação ocorridos no 
IMÓVEL locado e para proteção de outros danos de sua responsabilidade, eis que no seguro 
contratado pelo LOCADOR tais riscos não estão cobertos. 

5.2 O LOCATÁRIO pagará as despesas e os encargos legais ou contratuais juntamente 
com o aluguel, nos termos da cláusula 3. 

5.3 O LOCATÁRIO solicitará imediatamente a troca da titularidade ou a ligação de 
serviços, tais como gás, luz, telefone, Internet e televisão a cabo, e será o único responsável 
pelo pagamento desses serviços a partir da data de assinatura do CONTRATO. 

5.4 O LOCATÁRIO providenciará o desligamento de serviços mencionados na cláusula 
5.3 até a data da desocupação do IMÓVEL e apresentará ao LOCADOR os respectivos 
comprovantes de quitação. 

5.5 Além da apresentação das contas finais de luz e água, obriga-se o LOCATÁRIO, ao 
término da locação, a apresentar, junto com a devolução das chaves do IMÓVEL, o 
comprovante de solicitação de baixa da inscrição estadual e do CNPJ relativamente ao 
endereço do IMÓVEL locado, ou seja, deverá o LOCATÁRIO promover a desvinculação de 
ambas as inscrições do endereço locado, transferindo-as para onde lhe aprouver, como forma 
de não impedir a instalação de pessoa jurídica do LOCADOR ou de futuro LOCATÁRIO, 
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constituindo-se a não apresentação de tais documentos infração contratual grave, sujeita à 
aplicação da multa prevista no capítulo das penalidades deste CONTRATO. 

5.6 O LOCATÁRIO só responderá por despesas e encargos cujo fato gerador ocorrer 
durante o prazo da locação, observado o previsto no CONTRATO. 

 
6 DA SUBLOCAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DA POSSE 

O LOCATÁRIO não poderá sublocar nem parcial nem totalmente o IMÓVEL nem 
transferir sua posse a terceiro, a qualquer título, sem prévia e expressa autorização em 
documento escrito e assinado pelo LOCADOR. 

 
7 DA FINALIDADE OU DESTINAÇÃO 

7.1 A única e exclusiva finalidade desta locação é escritório da empresa de engenharia e 
consultoria rodoviária. 

7.2 O LOCATÁRIO declara que está ciente de que o IMÓVEL não tem carta de habite-se 
de uso comercial e que o LOCADOR está providenciando a regularização do IMÓVEL junto 
aos órgãos competentes do Poder Publico para fins comerciais, assim como o PPCI inicial, lhe 
interessando, no entanto, a contratação da locação mesmo nessa condição. Diante disso, 
reconhece expressamente que eventual impedimento de obter qualquer licença ou alvará, por 
conta da ausência de habite-se de natureza comercial, não lhe outorgará qualquer direito de 
suspensão do pagamento dos alugueres ou mesmo indenização pela impossibilidade de 
exploração da sua atividade. Em face disso, desde já se obriga o LOCATÁRIO a permitir a 
realização de quaisquer adequações que se façam necessárias por exigência do Poder Público, 
para o fim de concessão da carta de habite-se comercial, bem como se declara ciente de que não 
poderá, enquanto o habite-se comercial não for expedido, promover qualquer alteração na 
estrutura do IMÓVEL, de forma a não inviabilizar a vistoria para a alteração da natureza do 
mesmo. 

7.3 A existência de impedimento por parte de órgão do Poder Público à atividade que o 
LOCATÁRIO pretende exercer no IMÓVEL não ensejará a responsabilidade do LOCADOR, 
não dará direito ao LOCATÁRIO de receber qualquer multa ou indenização do LOCADOR e 
não será motivo para rescisão do CONTRATO sem pagamento de multa. 

7.4 É de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO a aprovação de todos os projetos e 
obtenção de todas as licenças e alvarás necessários ao funcionamento de sua atividade, 
inclusive a adequação, se necessária, do Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI, a ser 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros, não interferindo eventual demora na tramitação dos 
mesmos no cumprimento das obrigações do LOCATÁRIO decorrentes do presente 
instrumento, nem servindo de escusas para deixar de fazê-lo. 

7.5 É também de responsabilidade do LOCATÁRIO manter vigente, até a data de 
desocupação do IMÓVEL, o Alvará de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros. 

7.6 O LOCATÁRIO declara expressamente ter ciência que, em face da alteração da 
legislação, o Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI se encontra em fase de renovação 
junto ao Corpo de Bombeiros, não se constituindo eventual demora na sua expedição em 
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motivo invocável pelo LOCATÁRIO, seja para não pagamento dos locativos, seja para a 
rescisão de contrato, em virtude de dificuldade na obtenção do alvará de funcionamento por 
esse motivo, uma vez que a locação interessa ao LOCATÁRIO nas exatas condições em que o 
IMÓVEL se encontra, inclusive o tocante à sua documentação. 

 
8 DAS BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES 

8.1 O LOCATÁRIO só poderá introduzir benfeitoria necessária, útil ou voluptuária no 
IMÓVEL mediante prévia e expressa autorização em documento escrito e assinado pelo 
LOCADOR. 

8.2 O LOCATÁRIO renuncia aos direitos de indenização e de retenção por benfeitorias 
necessárias e úteis previstos no artigo 35 da Lei de Locações. 

8.3 Na data de entrega do IMÓVEL ao LOCATÁRIO, as PARTES assinarão um TERMO 
DE VISTORIA, descrevendo o estado de conservação e uso em que o IMÓVEL se encontra 
(ANEXO I). 

8.4 Ao final da locação, o LOCATÁRIO devolverá o IMÓVEL ao LOCADOR nas 
mesmas condições descritas no TERMO DE VISTORIA. 

8.4.1 O LOCATÁRIO pagará mensalmente o valor dos aluguéis e encargos enquanto não 
cumprir o disposto nesta cláusula. 

8.4.2 Se o LOCATÁRIO não cumprir o disposto nesta cláusula no prazo estabelecido, o 
LOCADOR poderá remover as benfeitorias por conta do LOCATÁRIO, nos termos da 
legislação vigente sobre a matéria. 

8.5 Considerando que o IMÓVEL é locado ao LOCATÁRIO mobiliado, conforme 
descrito no Termo de Vistoria inicial (ANEXO I), obriga-se o LOCATÁRIO a manter ditos 
móveis e utensílios em perfeito estado de conservação e funcionamento, obrigando-se a reparar 
eventuais danos aos mesmos causados, ou mesmo a substituir aqueles que, pela natureza e 
monta de eventual dano, não possa ser reparado, ressalvado o desgaste natural decorrente do 
uso normal. 

8.6 O LOCATÁRIO declara que recebe o IMÓVEL com pintura interna nova. Ao final da 
locação, o LOCATÁRIO deverá pintar o IMÓVEL e devolvê-lo no mesmo estado em que o 
recebe. 

8.7 Cabe ao LOCATÁRIO verificar a voltagem e/ou aumento de capacidade de instalação 
elétrica existente no IMÓVEL. Os danos e prejuízos que venham a ser causados em seus 
equipamentos elétrico-eletrônicos por inadequação voltagem e/ou capacidade instalada, serão 
de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO. 

8.8 Se reparos forem necessários no IMÓVEL, o LOCADOR poderá exigir que o 
LOCATÁRIO, no prazo de 30 (trinta) dias contados do término da locação, os realize. Não 
sendo tais reparos realizados pelo LOCATÁRIO, o LOCADOR ficará autorizado a mandar 
fazê-los, por exclusiva conta do LOCATÁRIO. O disposto nas cláusulas 8.4.1 e 8.4.2 aplica- 
se à situação aqui retratada, com as adaptações necessárias. 
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8.9 O LOCATÁRIO, uma vez desocupado o IMÓVEL e embora ainda não entregue as 
chaves, não poderá voltar a ocupá-lo, sob pena de sujeitar-se à ação judicial cabível. 

 
9 DA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO 

O LOCATÁRIO contratará e pagará manutenção semestral preventiva e corretiva dos 
equipamentos de ar condicionado do IMÓVEL, dentro da melhor prática de engenharia, com 
empresas autorizadas pelas fornecedoras das instalações e respectivos equipamentos. 

 
10 DOS DIREITOS DE VIZINHANÇA 

O LOCATÁRIO respeitará os direitos de vizinhança e será o exclusivo e direto 
responsável por todas as intimações, notificações, multas a que der causa, por infração 
cometida contra terceiros. 

 
11 DAS FORMAS DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO 

Nos exatos termos do inciso IV do artigo 58 da Lei de Locações, o LOCATÁRIO e o 
GARANTIDOR autorizam a citação, intimação ou notificação mediante correspondência com 
aviso de recebimento ou pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. 

 
12 DAS VISTORIAS 

O LOCADOR ou a ADMINISTRADORA, ou ambos, poderão vistoriar o IMÓVEL 
quando julgarem conveniente desde que notificado ou avisado ao LOCATÁRIO com 48h de 
antecedência, e observado o horário de expediente comercial do LOCATÁRIO. 

 
13 DA GARANTIA LOCATÍCIA (TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/ICATU) 

13.1 Como garantia das obrigações assumidas neste contrato, o(a) LOCATÁRIO(A), por ser 
de seu interesse, dá em Caução ao(à) LOCADOR(A), o(s) Título(s) de Capitalização de 
Pagamento Único da modalidade Instrumento de Garantia, no valor total de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) subscrito(s), neste ato, junto à ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, através 
da(s) Proposta(s) de nº(s) 14002973502. 

13.2 As partes estão cientes e de acordo com as Condições Gerais do título de capitalização 
da modalidade instrumento de garantia. 

13.3 No ato da contratação do título de capitalização, o LOCATÁRIO(A) (titular) cede 
100% (cem por cento) do seu direito sobre a quota de capitalização ao LOCADOR(A), sendo 
que somente ocorrerá o aperfeiçoamento desta cessão quando o LOCATÁRIO(A) deixar de 
cumprir com as obrigações do contrato de locação. 

13.4 As partes declaram estar cientes que o(a) LOCADOR(A) ou a Administradora que o(a) 
represente(a), estão desde já autorizados a resgatar o título de capitalização dado em garantia 
para cobrir débitos oriundos de descumprimento contratual (Ex.: falta de pagamento do aluguel, 
IPTU, luz, gás, etc), observada a apresentação da documentação exigida pela sociedade de 
capitalização e o disposto nas condições gerais do título de capitalização. 
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13.5 Para o resgate do título de capitalização, seja na situação a que se refere o parágrafo 
anterior ou no caso de desocupação do imóvel e entrega das chaves sem a existência de 
quaisquer débitos, o(a) LOCADOR(A) confere à Administradora todos os poderes para praticar 
os atos inerentes à administração do imóvel, bem como resgatar o título de capitalização dado 
em garantia, passar recibos e dar quitação. 

13.6 Ao término do prazo de vigência do(s) Título(s), fica o(a) LOCATÁRIO(A) obrigado(a) 
a renová-lo(s) enquanto perdurar a locação, no mesmo plano, mediante reaplicação dos saldos 
atualizados, ficando, também, o(s) Títulos(s) oriundo(s) da reaplicação caucionado(s) como 
garantia de avença locatícia até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves. 

13.7 Para o resgate do título de capitalização pelo LOCATÁRIO(A) durante a vigência deste 
contrato de locação, será necessário a anuência expressa do(a) LOCADOR(A) junto à ICATU 
CAPITALIZAÇÃO S/A. 

13.8 Por este instrumento, autorizo a Icatu Capitalização S/A a RENOVAR 
AUTOMATICAMENTE a cada fim de vigência (12 ou 15 meses), o valor de resgate do Título 
de capitalização, sempre em meu nome, dando origem a uma nova Proposta, Título e Número 
da Sorte, permanecendo este caucionado em garantia da locação, desde que este novo título 
mantenha as Condições Gerais do Título inicial, sendo de minha responsabilidade informar 
expressamente à Icatu Capitalização qualquer alteração cadastral, bem como a me manifestar 
acerca de eventual não renovação do título de capitalização com a antecedência mínima de 30 
dias da respectiva data de vencimento. 

 
14 DA RESCISÃO 

14.1 O LOCADOR poderá considerar rescindido o CONTRATO de pleno direito, sem que 
assista ao LOCATÁRIO direito a qualquer indenização ou reclamação, nas hipóteses previstas 
no CONTRATO e na legislação aplicável, bem como: 
(a) se o LOCATÁRIO não pagar o aluguel ou as despesas e encargos, ou se descumprir 
qualquer outra obrigação legal ou contratual, conforme os incisos II e III do artigo 9º da Lei de 
Locações; 
(b) se o LOCATÁRIO usar o IMÓVEL para fins diversos daquele para o qual foi locado; 
ou 
(c) se o IMÓVEL for destruído, parcial ou totalmente. 
(d) se não for apresentada o título nos termos da clausula 13 acima. 

14.2 O LOCADOR poderá rescindir o CONTRATO, sem o pagamento de multa, caso o 
IMÓVEL venha a ser desapropriado, desde que notifique, por escrito, ao LOCATÁRIO para 
que desocupe o IMÓVEL no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação. 

 
15 DAS PENALIDADES 

15.1 Se o LOCATÁRIO descumprir total ou parcialmente qualquer das cláusulas deste 
CONTRATO, o LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR multa no valor de 3 (três) vezes o 
aluguel vigente, sem prejuízo da ação judicial cabível e da obrigação de pagamento das custas e 
honorários advocatícios, nos termos do previsto no CONTRATO, ressalvadas as clausulas que 
contenham penalidades próprias. 
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15.2 Se o LOCATÁRIO desocupar o IMÓVEL antes da data final do prazo de locação, 
pagará ao LOCADOR multa no valor de 3 (três) vezes o aluguel vigente, calculados 
proporcionalmente ao período remanescente do CONTRATO, nos termos do artigo 4º da Lei 
de Locações. 

15.2.1 Na hipótese da cláusula 15.2, o LOCATÁRIO pagará imediatamente ao LOCADOR o 
valor total dos aluguéis dispensados nos termos da cláusula 3.2, bem como dos descontos 
especiais concedidos nos termos da mesma cláusula. 

 
16 DAS LIBERALIDADES 

Qualquer tolerância de qualquer das PARTES em relação às obrigações assumidas no 
CONTRATO será considerada mera liberalidade, não gerando direitos para qualquer das 
PARTES nem podendo ser interpretada como renúncia, novação ou aditamento, podendo o 
cumprimento das obrigações ser exigido a qualquer tempo. 

 
17 DA INTERPRETAÇÃO E DAS LACUNAS 

Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste instrumento ou quanto 
à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, as 
PARTES solucionarão tais divergências com base nos princípios da boa-fé, da probidade, da 
equidade, da razoabilidade e da economicidade e preencherão as lacunas com estipulações que, 
presumivelmente, teriam correspondido à vontade das PARTES na respectiva ocasião, tudo de 
acordo com o previsto na legislação brasileira. 

 
18 DAS ALTERAÇÕES 

Este CONTRATO e seus ANEXOS, os quais fazem parte integrante do CONTRATO, 
só poderão ser validamente alterados mediante documento escrito e assinado pelas PARTES. 

 
19 DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

19.1 O LOCATÁRIO autoriza que a ADMINISTRADORA e o LOCADOR realizem 
tratamento nos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, por ele fornecidos ao longo desta 
relação contratual, para os fins específicos do objeto deste CONTRATO. 

19.2 Extinto o objeto de contratação, a ADMINISTRADORA poderá armazenar os dados 
pelo período necessário para o cumprimento de suas obrigações legais e pelos prazos 
prescricionais de eventuais ações que possam surgir deste contrato, seguindo-se o disposto no 
art. 16, inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados. 
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20 DO FORO 

As PARTES elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, para conhecer qualquer 
ação, seja acessória, preparatória, preventiva, cautelar ou principal; exceção; interpelação; 
notificação; protesto; vistoria; ou execução relativa a este CONTRATO, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos 
jurídicos, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do inciso VIII, do artigo 784 
do Código de Processo Civil, independentemente de novação ou aditamento, e para que 
produza seus efeitos jurídicos. 

 
Porto Alegre/RS, 07 de abril de 2021. 

 
PARTES: 

 
 
 

 

B. COSTA B. CONSTRUÇÃO - EIRELI ENECON S A ENGENHEIROS E 
ECONOMISTAS CONSULTORES 

BIANCA COSTA BROCCA MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 
LOCADOR LOCATÁRIO 

BIANCA COSTA 

BROCCA:01711 

089060 

 

Assinado de forma digital 

por BIANCA COSTA 

BROCCA:01711089060 

Dados: 2021.04.12 15:17:30 

-03'00' 

 

Testemunhas: 
 

Pelo LOCADOR: 
 

1.    

 
 

Pelo LOCATÁRIO: 
 

2.    
Nome: Nome: 
CPF/MF: CPF/MF: 
C) I. e Órgão Exp.: C.I. e Órgão Exp.: 

 
 
 
 

* As assinaturas das PARTES devem ser reconhecidas por AUTENTICIDADE, e, em caso de pessoa jurídica, o 
reconhecimento de firma deverá ser em nome da empresa e não pela pessoa física. 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) 
 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/20DD-CFC4- 

8716-E089 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 20DD-CFC4-8716-E089 
 
 

 

Hash do Documento 
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Marcelo Rodriguez Menezes - 742.807.400-20 em 09/04/2021 

09:21 UTC-03:00 

Tipo: Certificado Digital 
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Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/180.253-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSE2100169048

Data

01/06/2021

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 02/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o 
número do protocolo 21/180.253-1.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS
CONSULTORES, de CNPJ 33.830.043/0001-53 e protocolado sob o número 21/180.253-1 em 02/06/2021, encontra-
se registrado na Junta Comercial sob o número 7725145, em 09/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo
examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado
o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 02/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 02/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

448.417.440-53 MARCO ANTONIO DEVILLA LANDGRAF 02/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Anexo
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

742.807.400-20 MARCELO RODRIGUEZ MENEZES 02/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/05/2021

Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em
09/06/2021, às 11:09.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quarta-feira, 09 de junho de 2021
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INÍCIO 
(Mês/Ano)

FIM 
(Mês/Ano)

TOTAL 
(dias)

TOTAL 
(anos)

1 08/04/1980 13/04/1982 735 2,014

EMPRESA DE 
ENGENHARIA 
FERRDVIARIA 

S.A

044/80 1.382/02

2 16/08/1984 16/07/1985 334 0,915 Rede Ferroviária 
Federal S/A-SR-2 084/84 3.808/93

3 28/10/1987 29/07/1988 275 0,753

VALEC  -  
Engenharia,  

Construções e  
Ferrovias

 1296/86 6.281/10

4 21/03/1994 31/03/1995 375 1,027 Vale S.A. SUDESIBH -A2-
008/94  4.253/96

5 15/02/1996 30/04/1997 440 1,205 DAER/RS PJ/CD/009/9 4.087/11

6 08/06/2005 31/01/2006 237 0,649 Vale S.A. OC 184992 000.166/11

7 23/08/2006 25/08/2007 367 1,005 Vale S.A. 416687  6.270/10

8 12/04/2007 05/02/2008 299 0,819 Vale S.A. 553128 6.312/10

9 18/07/2007 04/12/2009 870 2,384 Vale S.A. OC 614625 1.019/11

10 12/11/2009 01/06/2013 1297 3,553 DNIT UT-
6/00569/2009 1.846/14

11 26/01/2017 26/08/2018 577 1,581 Sinfra/MT 070/2016/00/00 - 
SINFRA

142019000274
7

12 20/07/2018 12/12/2018 145 0,397 Sinfra/MT 070/2016/00/00 - 
SINFRA

142019000275
1

5951 16,30

DATA:

21/12/2021
ENG. MARCOS HORTA MAIA

REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Projeto Executivo de Engenharia para Implantação, Duplicação, Restauração e Melhoramentos, lote 03, rodovia BR-
381/MG, trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP, subtrecho: Entrº MG-320 para (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha, segmento
atual: Km 288,4 - Km 317,0: extensão total: 28,6 Km, para o DNIT.  572

Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-109, Trecho: Entr. MT-
322(B)/ BR-080(B) - Entr. MT-412 (Canabrava do Norte), Incluindo a perimetral no Município de Canabrava do Norte,
Trecho: Entr. MT-109- Entr. MT-412 (Canabrava do Norte). 

Elaboração do Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-402, trecho: Entr. MT-251, Distrito de
Coxipó do Ouro - Arraial dos Freitas - Ponte de Ferro - J. Umuarama, Subtrecho: Entro MT-251 -Distrito de Coxipó. 

TOTAL DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

Coordenador Geral: Elzo Jorge Nassaralla
Projeto executivo de infraestrutura ferroviária do subtrecho que liga Minas do Leão ao Porto do Conde – RS, incluindo
estudos geológicos e de jazidas, projetos específicos de desapropriação, planos de execução, orçamento da obra e
cadastro da faixa de domínio (extensão de 38,5 km). CAT 1.382/02. 136

Projeto executivo para implantação da 3ª Linha (duplicação) para construção da estação de passageiros, nova plataforma
de embarque e escritórios administrativos no Pátio de Intendente Câmara, no município de Ipatinga-MG, localizado entre o
km 427+700 (RH 64) e o km 437+500 (RH 66) da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), com extensão de 9,8 km, para
a VALE S.A. CAT. 521

Projeto para execução de obras e recuperação do trecho ferroviário Ibiá – Uberaba, Rota 06 (extensão de 268 km),
envolvendo atualização do cadastro existente, diagnósticos e esboços de soluções, estudos geológicos, geotécnicos e
hidrológicos, projetos de terraplenagem, projetos de drenagem e obras complementares, projetos de execução, preparação
dos documentos para concorrência, orçamento e plano de execução. 175
Projeto executivo das obras de infraestrutura da Ferrovia Norte-Sul, no trecho compreendido entre o km 300,01 e o km
349,26 (km 0 em Brasília), perfazendo a extensão final de 46,781 km (considerando as igualdades no estaqueamento),
incluindo um viaduto de 29 m de extensão na GO-237 e uma ponte com extensão de 141,90 m sobre o córrego da Mula.
CAT 6.281/10. 213
Projetos de infra e superestrutura ferroviária necessários à implantação e operação do trecho ferroviário Gongo Soco –

Costa Lacerda – 2ª Etapa (extensão de 33,02 km), incluindo 1 ponte (459,40 m), 5 viadutos (1.302,69 m) e 2 túneis (349,75
m) ferroviários e supervisão e assistência técnica nas obras do Túnel Cabral II (128,75 m).  338

Projeto executivo para o prolongamento dos pátios localizados na Estrada de Ferro Carajás (EFC), nos estados do
Maranhão e do Pará, envolvendo estudos e projetos para infraestrutura e superestrutura ferroviária, incluindo estudos
topográficos; geotécnicos; projeto geométrico; de terraplenagem; de drenagem; de obras de arte correntes; de obras
complementares; de interferências; de superestrutura ferroviária; de paisagismo e tratamento lindeiro; de recuperação
ambiental; de desapropriação; orçamento de investimento e quadro de quantidades; especificações gerais, com extensão
total de 22.758,344 m.  499

Estudos e projetos conceituais e básicos de duplicação de segmentos da estrada de Ferro Carajás-EFC, nos Estados do
Maranhão e Pará (Lotes 6 e 7), com extensão de 163,48 km de linha corrida. Foram desenvolvidos projetos conceituais e
básicos de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, e projeto das estradas de serviço classe IV para acessos à ferrovia,
em revestimento primário, com extensão de 164,959 km, incluindo estudo de traçado, topográficos, geológico-geotécnicos,
hidrológicos/hidráulicos, geométricos, de terraplenagem, OAC, drenagem e contenções, de obras-de-arte especiais (cinco
pontes em concreto armado totalizando 1.689,00 m² de área, quatro passagens superiores totalizando 2.242,68 m² de área
e nove passagens inferiores totalizando 1.391,85 m² de área), estudos ambientais projeto geométrico, de terraplenagem, de
obras-de-arte correntes, drenagem, de obras-de-arte especiais, Projeto de aquisição/desapropriação, de obras
complementares, de solução de interferências, de superestrutura, de paisagismo e tratamento lindeiro.  532C

Projeto executivo das linhas de apoio, tims, by pass e 5º virador de vagões, com extensão total de 18,352 km, todos
localizados no Porto de Tubarão, em Vitória – ES, incluindo estudos topográficos, geológico-geotécnicos, hidrológicos/
hidráulicos, geométricos, de terraplenagem, de obras de arte correntes (OACs), drenagem e contenções, de obras de arte
especiais (OAEs), estudos de superestrutura ferroviária, projeto geométrico, de terraplenagem, OACs, OAEs (viaduto
ferroviário projetado em concreto armado, com 32,10 m de comprimento e 5,60 m de largura, área total de 179,76 m²),
contenções estruturadas, projeto de aquisição/desapropriação, de obras complementares, solução de interferências, projeto
de superestrutura, de paisagismo e tratamento lindeiro, para a VALE S.A. CAT 6.312/10. 524

Projeto básico e executivo de engenharia econômica para Implantação do Programa Estadual de Concessão Rodoviária do
Pólo de Lajeado/RS nas Rod. RS/130-129, Trecho: Lajeado-Guaporé com extensão de 84.156,50 m; Rod. RST-453 -
Trecho: Estrela-Garibaldi com extensão de 56.706,60 m; Rod. BR-386, Trecho: Estrela-Entroncamento RST-287 com
extensão de 39.720,00 m; Rod. BR-386, Trecho: Lajeado-Soledade com extensão de 99.830,00 m; Rod. RST-43, Trecho:
Rod. Lajeado-Venâncio Aires com extensão de 29.457,35 m,. Os serviços realizados foram, a) Estudos e Projetos
Rodoviários: Estudos de Tráfego e de Capacidade, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos e de Avaliação de Pavimento,
Etudos Hidrológicos, Estudos Ambientais, Projeto Geomético, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Recuperação dos
Sistemas de Drenagem, Projeto de Reabilitação de Obras de Arte Especiais, Projeto de Pavimento e de Reabilitação dos
Pavimentos, Projeto de Reabilitação de Obras Complementares, Projeto de Sinalização Viária, Projeto de Implantação de
Praças de Pedágio. b) Estudos e Projetos para a Concessão Rodoviária: Estudos de Viabilidade Técnico Econômica e
Ambiental (EVTEA), Projeto de Sistemas, Projeto de Melhoramentos das Rodovias, Projeto de Monitoração, Planos de
Manutenção e Conservação, Plano dos Sistemas de Operação. 380

CONSÓRCIO ENECON - HOUER FERROGRÃO

QUADRO 02 RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

Nº DE 
ORDEM DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO
ATESTADO/CE

RTIDÃO
PÁGINA DO 
ATESTADOFUNÇÃO NOME DO PROFISSIONAL CONTRATANTE 

(Nome)
Nº DO 

CONTRATO



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 · CEP: 30170·001 ·FONE: {31) 3299·8700 ·FAX: (31) 3299·8720 · BELO HORIZONTE. MG 

CERTIDAO : 001.382/02 

FOLHA: 0001/0002 

CERTIFICAMOS , PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL E 
ELETROTÉCNICO "ELZO JORGE NASSARALLA" CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFI SSIONAL 
N.2528/D-CREA-MG EFETIVOU NO CREA-MG SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, A 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART A SEGUIR RELACIONADA.::::::: :: :: 
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS 
E CHANCELA DO CREA-MG. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA 
"EMPRESA DE ENGENHARIA FERROVIÁRIA S.A" ,A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE 
PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE 
NUMERADA, AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.: :::: :::: : :::::::::: : :: : ::: 
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDÃO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA:: 
O ATESTADO EMITIDO PELA "EMPRESA DE ENGENHARIA FERROVIÁRIA S.A" DATADO DE 
13/09/ 1982, FICA RESTRITO AS ATRIBUIÇOES DO PROFISSIONAL.::::::::: : :::::: 

ESTA CERTIDÃO CONTÉM 0002 FOLHAS . 

CÓD. 1001 20 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700- FAX: (31) 3299-8720- BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 001.382102 (CONTINUACAO) FOLHA: 000210002 

PROFISSIONAL: 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTECNICO 
REGISTRO : 0400000002528 
ATRIBUICOES: 
LEI: DECRETO : RESOL.: 218 ART.: 007 CI EXCL.: ALINEAS : 
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 CI EXCL.: ALINEAS : 
LEI: DECRETO : RESOL.: 218 ART.: 009 CI EXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 CIEXCL.: ALINEAS : 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL .: ART .: 029 CIEXCL.: ALINEAS : 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL.: ART.: 033 CIEXCL .: ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-0303799800 DATA ANOTACAO : 2110312002 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE EMPRESA DE ENGENHARIA FERROVIARIA SA 
LOCAL DA OBRAISERVICO LIGACAO MINAS DO LEAO PORTO DO CONDE 
PROPRIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV CIDADES DE OUTRO ESTADO - OC 

ATIVIDADE ( S) TECNICA(S): 
2244 ESTUDO TECNICO I CIVIL 
2255 ESTUDO TECNICO I GEOTECNIA 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO I CIVIL 
4344 PROJETO I CIVIL 
4346 PROJETO I GEOMETRICO 

FINALIDADE 34111 PARA OUTROS FINS 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

38,05 QUILOMETROS 
CR$ 15 .000.000,00 
CR$ 0,00 
EMPREITADA 
CONTRATO 44180 DE 0810411980 PROJETO EXE 
CUTIVO DE INFRAESTRUTURA FERROVIARIA 

BELO HORIZONTE, t}-DE ai.u Á~ 

· · (Jde-~a ~laa RogenJd~ .. 
A rvo T ecmco 

CREA-MG · 

CÓD. 100120 

131 09 1 1982 
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cngefer 

-----------------------------empresa de engenhor.o ferrov1órro s o 

ATESTADO N9 066/82 - ENG ~FER 

A EMPRESA DE ENGENHARIA FERRDVIARIA S.A. - ENGEFER, sociedade de ec o 
no mia mista fede r a 1 , c o m sede na· Cid a d e do R i o de J a n e i r o • C apita 1 dõ 
Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Velha da Tijuca, n9 77 (se tenta 
e sete), Cédastro Geral d~ Contribu~ntes do Minist~rio da Fazenda .nG 
mero 42.357.483/0001-26 (quatro,dois,pont~.tr~s.cinco,sete,ponto,qu~ 
t r o , o i t o , t r ~ s ; b a r l' a , z e r o , z e r o , z e r o , h u m , t r a ç o , d o i s , s e i s ) , a t e 11 d e n d o ãõ 
~ue lhe foi s~licitado atrav~~ da carta de 27 (~inte e sete) de agos 
to de 1982 (hum mil, novec e ntos e oitenta e dois), pela firma ENECDN 
S.A. - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTOR~ S. com sede na Cidade do 
Rio de Janeiron Capital do Estado do Rio d~ Jane iro, na Avenida Atau l 
fo de Paiva , n 9 135 (cento e trinta e cinco) sala 705 (setece~tos e 
cinco), Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Faze n da nu 
mero 33.830.043/0001-53 (tr~s.três,ponto,oito,tr~s.zero,ponto, zero; 
quatro,três,barra.zero,zero,zero,hum,traço,cinco,tr~s), ATESTA para 
fins de participação em concorrências pÚblicas e administrativas , q ua 
em decorr~ncia do Contrato n 9 044/80 ( ze ro, quarenta e quatro, ba rra 
oitenta), firmado com a EMPRESA - DE ENGENHARIA FERROVIARIA S.A . . - EN­
GEFER , em :J8 (oito) de abril de 1980 (hum mil, novecentos e oitenta) 
prestou os serviços de elaboração. do Projeto Executivo de Inf r aestr u 
tura Ferroviária do sub-trecho que liga Minas do Leão ao Porto do Con-

,de, Go Est~do do .Rio Grande do Sul. com a extensão de 38,5 km (tr in­
ta e oito, vírgula, cinco quilÔmetros), no valor ·de Cr$ 15.000 . 000,0 
(quinze milhÕes de cruzeiros) . do qual co nstam Estudos de. . Traçodo,Es 
tudo s Top og riif i co s, GeolÓgico 5, HidrolÓgicos, GE ot ~c ni co s e de· Jazidas 
bem cc~o projetos espééíficos de Drenagem, Terr?plenagem, Geomét r i -
cos, Ob·ras de Arte Col'rentes, Obras Complementares , e Desapropr-iaÇão 
e , a i n d a , P l a n o s d e Ex e c u ç ã o ; ' Orçam e n t o d a O b r a e C a d a s t r o d a . F·a i x a 
de Domínio. Os referidos serviços estão situados nas · Ferrovias do Car 
vão. Era o que se continha: .dos documentos a~quivados na EMPRESA O~ 
ENGENHARIA FERROVIARIA S.~. - ENGEFER, aos qúais me reporto. Rio de 
Juneiro(RJ), 13 (treze) de setembro de 1982 (hum mif\ novecentos e o 
ienta e dois). Eu, Almir de Barros Guimar~e , Diret ~de Administra-

~=~t~~ ~M::;~~e o; ;~;;~~~=IA FER OVIARIA S . ; . :. ~r~~ ~~~ 

-' .. . 

VIN '"' LIL,.. "'0 ô r~: ;::- ;q"'-l O c nu ' . •. _ , \. i- • ~ es1 ro d o ve lho do I IJ UC O 1 '1 . TtJU C(J 
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CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031} 335-7888 - FAX: (031} 335-7949 -TELEX: (31} 1829 - CEP 30170-D01 - BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 003.808/93 

CEF:T I F I C(:·,vio~:; , F' ~1 r;:t1 F I i··-1:::; DF C:üi··-iC:OF;:F:CHC I t: Pi..JE:i... I Ct-;, ClUE f', Fi...-iF'F;:E ~:;r:1 "Lt•IECD!··-! 
~:; /ti ·· ·· F!··-!GL:l'-IHL I F: O~::; L ECUHUH I \~·r{\~~; C::Di·-I:::;UL TDFi:C:~::; 11 E::FET I \/OU HO CF~[(:·, ···· i'iG,. CI ii'10 
COr·! ·rr:.:t, T {;Ü(i :' r.\::; ,:'i i·~U ·r r-:-, COE~~ DL F:F~:;r:·Cii·~:::;tiL: I i... I Dr.\DL TE:: C i,; I C(:, .. ·-f,Fi:T ' S i:) ~3EG U :r F: F:EL(i 
CIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RLJBRICAS, ASSI 
NATURAS E CHANCELA DO CREA-MG. 
F t,z F·t,F:TL I 1··-!TECF.:r.:lH·i·E:: Dr'i F'F:L ~:lEt·iTE CEF:T I (iflU CJ t~i TE~:; T {1DO EH I TI DD F E: , __ ;{;-, FÇF;:· ~3tl 

REDE FLRROV I ARIA FEDERAL S/A. A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATI­
DAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA. E CUJA COPIA ENCONl.RA-SE NUMERAUA 

'AUTENTI CADA L CHANCEL.ADA NO CREA-MG. 

HDi'-'iC ELZO JORGE NASSARAi...LA 
TI 'fiJL..O ENGENHEIRO CIVIL E EL(TROTECNICO 

CO NTRATADA: ENECDN S/A - ENGENHEIROS E ECONOMiSTAS CONSUi...TO~ES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART : 1-01182 397 DATA ANOTACAO: ZJ/11/93 DATA BA IXA: 00/00/00 

LOCAi... DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIARIO IBIA A UBLRABA DA ROTA 6 
PROF'RIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

,:~TI\/ I Dt,DE:: ( ~::;.) TLC:H I Ct1 ( G) :: 
1144 CONSULTORIA TECNI CA 
4 :.':~; 44 F·r;:D .. ..!FT() 

F I I'~(;L. I ))(:·1DE 

C~l...if.':ii'-1 TI F I Ct,CtiD 
VAL OR OBRA I SERVICO 

TIPO DE CONTRATO 
DE:::;. cr.: I Ct10 C()!~Pí...Li'iE i ·~ T ,~·,f..: 

/ i'"\ ·r :,l ·r 1 
1, •• •.!. '.' . !. ! . .. 

./ CI\/Ii... 

34580 VIA FERROVIARI A 
268,00 QUILOMETROS 

CR$ 383.625. 00 
CR$ 0,00 

RESPO~SAVLi... TECNICO 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 · FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-{)()1 - BELO HORIZONTE - MG 

CER.flDAO: ~03.808/93 <CONTINUACAO) 

F' r:~ O F I~:;~:> I CJl···i (:1 L. :: 
0:.)Ç,) 0 (-30((10Ç,; / 4':~_;6 F:EG J ~-iTF:CJ 

HDI·'iE: 
TI TUL.U 

AHTON I O MARCELLO DE ARAUJO SALGADO 
Fl'-ICEHHEI::~o CIVIL. 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-012221 44 
l"iDTIVO ))(.:, B~:~I:<r.~: 

DATA ANOTACAO: 29/1 2/93 DA.rA BAIXA: 00/00/00 

LOCAL_ DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIAR IA IBIA A UBERABA, DA ROTA 6 
PROPRIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS C LnCALIDADCS - DL 

ATIVIDADECS> TECNICA(S): 
4344 PROJETO I CIVIL 
**** ***************************** I ***********************~****** 
**** ***************************** / ****************************** 
**** ***************************** I **********************~****~** 
ft*** ***************************** I ***************************~** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
FII'~ALIDt1DE 

C~Ut,HT I F IC!-1Ct1D 
VALOR OBRA I SERVICO 
HDI,IDPtlh IO~J 
TIPO DE CON TRA TO 
DE SCRICAO COMPLEMENTAR 

34580 VIA FERROVIARIA 
268.00 QUILOMETROS 

CR$ 383.625.000,00 
CR$ 0.00 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 • FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829- CEP 301 70-Q01 -BELO HORIZONTE- MG 

CCF~T I Dt:1D :: Ç!;ti~ 3. BGB/9 3 < COH TI r-IUf.1Cf-lD) 

F' h: o r:· I s~:; I D l··~t1!..~ ~ 
REGISTRO ~4~000~004418 

NOME MESSIAS RODARTE FILHO 
TITI..Ji ... O ~ Er.IGEI'4HEIPO CJVII .. 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART : 1-01222158 
!iOTIVO Dt1 Bf-1IX{1: 

J)tl .. i' A ~~1··-IOT t-1Cf..'tO :: :.:.~9 / :t 2/93 De::; ·r A Dr:'-1 I ~<A~ 00 /00/~3el 

CON'fRATANTE RFFSA REDE FERROVIARIA FEDERAL SA 
LOCAL DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIARIO IBIA A UBERABA DA ROTA 6 
PROPRIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
1344 COORDENACAO TECNICA I CIVIL 
**** ***************************** / ****************************** 
**** ***************************** I **************************~*** 

.**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ***~************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
F I I···IAL. I :O t'::tDE 
Ul...lr-lHT IF ICt-1CAD 
VALOR OBRA I SERVICO 
H Cll'·l Cl fi: r-1 F~ I O~:; 

TIPO DE COHTRATO 
DE b c r;: I c r\ u c o f'i F·'l... E ~-i E l··l'f I~ F: 

34580 VIA FER~OVIARIA 
268,00 QUILOMETROS 

.. CF~•i; 

Cf(':j; Ç!J 1 l(.·)l{] 

CT tf.JD4/D4 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG 

F~EG I (3 Ti:~ o 
l ·~ü i''iE OSMAR DOMINGOS LEAD 
T I TLIL.D G r::: C) L.(} f~CJ 

REGISTRO: 005339 

NPO DA ART: 1-01222162 PATA ANOTACAD= 14101 /94 DATA BAIXA: GG/00/00 

LOCAL DA OBRAISEPVICO: TRECHO FEPRDVIARIO IBIA A UBER AB A DA ROTA 06 

ATI VIDADE(S) TECNICA<S>: 
2218 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTU DO TE CNICO 

I G-ECiL.DC.:. "i:f~l 

**** ***************************** I ********************~********* 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ***************************~** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
F I Ht1L. I ü::":: DF (;t::.=.:;::_:iDD L. EV ~ GFCF:· I ~:)./C-E:UL.OG/GFUDi..J I /GF UT / 
Ui . ..í (·:i'IT I F I Ct1Ct":U 268.00 QUILOMETRUS 
VALOR OBRA I SERVICO CR$ 383.625.000 . 00 
HU r·l Cl F.: t1F: I 03 CP$ 0.00 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAD COMPLEMENTAR ESTUDOS GEOLOGICOS E ESTUDOS GEUTEC~ICCiS 

F DI...H(.~ :: (~\({lDV.lA 



F~ E G I ~3 Tf<~U 
HCll'iF 
TITUi ... D 

CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE- MG 

CERTIDAO: 003.808/93 CCONTINUACAO) 

V.:r4\;·iÇ.300Ç.~0 :1.:2830 
LUlZ CUSTODIO DA SI LVA 
EI'-IGEI,II IE I i=i:O :.:1Gh: I t·1E:H~:>OF~ 

CONTRATADA: ENECON S/A - ENGEN.1EIROS E ECONOMISTAS CONSULTO~Eb 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART= 1-01222145 
MOTIVO DA F.{i--1I/t1:: 

DATA ANOTACAO: 29/12/93 DATA BAIXA: 00/ 00/00 

CONTRAlANlE RFFSA REDE FERROVIARIA FlDERAL SA 
LOCAL DA OBRA/SERVICO: TRCCHO FERROVIARIO IBIA A UBERABA , DA ROTA 6 
PROPRIETARID O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

ATIVIDADE<S> TECNICA<S>: 
1744 ELABORACAO DE ORCAM EN TO I CIV [L 

**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************~* 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** . 
FINALIDADE 34111 PARA OUTROS FINS 
QUANTIFICACAO 268,00 QUILOMETROS 
VALOR OBRA I SERVICO CR$ 383.625.000 ,00 
HONDRARIOS CR$ 0,00 
TIPO DE CONTRATO EMPREGADO (CLT) 
DE~:lC I=\~IC f~D CDt·i PI...EI"iEI'-I'fAF: : CT N ~"Jü4/B4 

DFI n l·.i··i·:··"~" 7 ")t·4Tc A"-1 rc \n,..o ···" I'l··· AÚCJ/i ... ... .. I l.. I \ .o . .••. t '··· 7 .l. .::!- .) •... -çJ'"'V •-v....!:>.l'!>J....l -·· o) ::. J: .• l.":"I '-1 

Sabina 



;r RFFSA 
CREA-MG 

~ONFER~ COM O ORIGINAL 

E ~TIDÃO 

ATESTADO 

N.' .J 
--.=..J<...-:c"'-rv~-><-:.J+ .... ..-/.0-... L·i-.~~~ 

ASS. --~-
~...__9.-~-·····-·····I F~ S. ô I 

Atestamos que a ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, 

elaborou para a Rede Ferroviária Federal S/A-SR-2, em conformidade corn o 

Contrato nº 084/84 assinado em 10.08.84, no valor de CR$ 383 . 625 . 000,00 

(Trezentos e Oitentae Três Milhões, Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Cruzeiros) 

para o Projeto e Execução de Obras e Recuperação do Trecho Ferroviário 

Ibiá-Uberaba, Rota 06, com 268 km, na Superintendência Regional de Belo 

Horizonte - SR-2 , envolvendo: 

16.07.85. 

- Atualização do Cadastro existente; 

- Diagnósticos e Esboços de Soluções; 

- Estudos: Geológi cos, Geotécnicos e Hidrológicos; 

- Projeto de Terraplenagem (Restauração da Plataforma,Cortes e 

Aterros); 

- Projeto de Drenagem e Obras Complementares; 

- Projeto de Execução (Relatórios, Memoriais Descriti vos e de 

Cálculos); 

- Preparação dos Documentos para Concorrência (Memoriais Justifi­

cativos, Notas de Serviços, Cubação); 

- Orçamento e Plano de Execução . 

- EQUIPE TECNICA: Responsável Técinco, Consultai Técnico e Projeto 

da Obra/Serviço Técnico - Engº Elzo Jorge Nassaralla - CREA nº 

2528/D-MG , Coordenador Geral EngQ Messias Rodarte Fi l ho - CREA 

nº 4.418/ 0-MG, · Estudos Geológicos e Geot~cnicos Geólogo Osmar 

Domingos Leão - ~REA nº 4.495/0-MG, Orçamento EngQ Luiz Custódio 

da Silva - CREA nº 12.838/D-MG, Proj eto Civll Engº Antôni o 

Marcello de Araújo Salgado - CREA nQ 7.456/D- RJ . 

O prazo de execução do projeto foi de 16.08.84 (AE-06- DEN/84) a lé 

A Consultora e os Técnicos tiveram um bom desempenho e at enderam 

aos -dispositivos contratuais. ~ 

BELO HORIZONTE, 04 ~~6 DE 1985 

ENGQ HELIMA LEVI R~ ZZI 
CHEFE DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE VIA PERMANENTE 

E OBRAS 

12 50 li 007 - X 

CONFEREf;rfOM O ORIGINA'!.. 

EM;;%}_; Lj 21 ·-
"''""'"''''' ''''''' ''''''' '"~ 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouv idoria) 0800 031 2732 (at endimento) 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO N°: 006.281/10 

FOLHAS: 0001/0003 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MI NAS 
GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, ELZO JORGE NASSARALLA, 
REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 2 . 528 / D-CREA- MG E RNP NUMERO 1402717784, ENQUANTO 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA­
ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ESTA CERTIFI CACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA 
ART.:::::::::: : : : :::::: : :::::: : :::::::::: : :::: : ::: : :::::::::::::::::: : ::::::: 
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N" 
1.025 /09 DO CONFEA : "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA 
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO : "A CAPACI DADE 
TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JUR IDICA VARI A EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS 
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAI S I NTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO". : : :: : :: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA VALEC - ENGENHARIA, 
CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO 
QUE NELA CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM - SE NUMERADAS DE 01 A 02 (HUM A 
DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::::::::::::::::::: 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

S I RLEY DO ESP. ~ , . TO 
ASSISTENTE A~~IVO 
REGIONAL METROPOLITANA 
CREA-MG / PORTARJb · 123/2009 

r C.QIIP~R~a.llJa Eno-nh1ub .• Arqutetuta 
I. • Agro norma ôe ... n ... ,Ger* 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA , CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 006.281110 (CONTINUACAO) FOLHA : 000210003 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TI TULO ENGENHEI RO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0 400000002528 
ATRIBUICOES: 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART. : 007 CIEXCL .: ALINEAS: 
LE I: DECRETO : RESOL . : 218 ART .: 008 CIEXCL .: ALI NEAS : 
LEI : DECRETO : RESOL . : 21 8 ART .: 009 CIEXCL .: ALI NEAS : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 028 CIEXCL .: ALINEAS : 
LE I : DECRETO : 23569 RESOL .: ART . : 029 CIEXCL .: ALI NEAS : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 033 CIEXCL . : ALI NEAS : 

CONTRATADA ; ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGI STRO : 005339 
NRO DA ART : 1-0303919600 DATA ANOTACAO : 2010612002 DATA BAIXA 
MOTI VO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE IESA INTERNACIONAL DE ENGENHARIA SA 

2910711988 

LOCAL DA OBRAISERVICO FERROVIA NORTE SUL TREC KM 300 , 01 KM 349,26 
PROPRIETARIO VALEC ENENHARIA CONSTR E FERROVIAS SA 
CIDADE GOIAS - GO 
AT I VIDADE(S) TECNICA(S) : 
2244 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 
4346 PROJ ETO 

FI NALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRI CAO COMPLEMENTAR : 

34111 

CZ$ 

I CI VIL 
I 
I 
I 

GEOTECNIA 
CIVI L 
GEOMETRICO 

PARA OUTROS FINS 
0 , 00 
20 . 249 . 049 , 00 

0 , 00 CZ$ 
SUB-EMPREITADA 
CT SN DE 281087 PROJ EXEC DAS OBRA DE IN 
FRA- ESTRUTURA DA FERROVIA INCLUINDO OAE 
PONTE 141 , 90M 46 , 781KM E UM VIADUTO 29M 

/J i c: 
Sirley do Es~i~ ~anto 
Ass i stente Administra t i vo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/ MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 006 . 281/10 (CONTINUACAO} FOLHA: 0003/0003 

PROFI SSIONAL: 
NOME 
TI TULO 

ELZO JORGE NASSARALLA 
ENGENHEIRO CIVIL 

REGISTRO 
ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
0400000002528 

ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART . : 007 C/EXCL . : ALINEAS: 
LEI: DECRETO: RESOL .: 218 ART .: 008 C/EXCL . : ALINEAS : 
LEI : DECRETO: RESOL .: 218 ART. : 009 C/EXCL .: ALINEAS: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL .: ART .: 028 C/EXCL . : ALINEAS: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL .: ART .: 029 C/EXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL. : ART .: 033 C/EXCL . : ALINEAS : 
EMPRESA/INSTITUICAO ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
REGI STRO 5339 
NRO DA ART 2-4005599700 
DATA ANOTACAO 08/02/2007 
QUANTIFICACAO 8 , 00 HORA/DIA 
HONORARIOS/PREMIO CR$ 0,00 
DATA DE INICIO 29/05/1 974 
DATA DE FIM 00/00/0000 
MOTIVO DA BAIXA 

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO : ENGENHEIRO RESPONSAVEL , TECN ICO CONSUL 

TOR COORDENADOR, SUPERVISOR E FISCALIZA 
DOR 

BELO HORIZONTE 

S . 1 d ~·. j ~r ey o Esp~ ~ anto 
Assistente A nis t ativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009 
m r ff 
f/,'1con•1M].aglol'\,. .d~ t;n~harta.~Ji1dut11 (r~ 

• AQtoAon'ua di .,,n .. GerA~ 

CÓD. 100 120 



"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil" 

VALEC 
Qual idade ToUo l 

ATESTADO 012/201 O 

•l 
f. 

ATESTA 
O O 6_ 2 8 1 I 1 O 2 1 OUT 2010 

r 
ASS. : G?,,.Í-Ls: cri 

V""'-MII\~~~.............. - ~ 

Atestamos que a ENECON S.A - Engenheiros e Economistas Consultores~eãê"ii'r~-~ l 
Avenida Ataulfo de Paiva, 135 - Salas 705 e 706, Bairro Leblon, Rio de Janeiro - RJ, inscrita 

no CNPJ/MF sob o No 33.830.043/0001-53, e filial em Belo Horizonte- MG, na Rua Martim 

de Carvalho, 549- Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o No 33.830.043/0004-

04, elaborou para a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias, estabelecida na Rua 

Marechal Floriano, 45 - 2o e 3o Andares, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o W 42.150.664/0003-49, de acordo com o Contrato No 1296/86 (Ordem de 

Serviço No 587), como subcontratada da lESA - Internacional de Engenharia S/A, assinado 

em 28 de outubro de 1987, os serviços de engenharia referentes ao Projeto Executivo das 

Obras de Infraestrutura da Ferrovia Norte-Sul, no Trecho Compreendido Entre O km 300,01 

e O km 349,26 (km O em Brasília), Perfazendo a extensão Final de 46,781 km 

(Considerando as Igualdades no Estaqueamento), Abrangendo a Elaboração dos Estudos de 

Traçado, Gealógicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, e Projetos Geométrico, de 

Terraplenagem, de Drenagem, de Obras-de-Arte Correntes, de Obras Complementares e de 

Obras-de-Arte Especiais (um viaduto de 29m de extensão e largura de 9,0 m, com área 

total de 261,00 m2 (Concreto Annado), na G0-237 e uma ponte de 141,90 m de extensão e 

largura de 10,95 m, com área total de 1.553,80 m2 (Concreto Pretendido), sobre o Córrego 

da Mula). 

- Período de execução dos serviços: 28/1 0/1987 a 29/07/1988. 

-Data da assinatura do termo de aceitação final dos trabalhos: 21/12/1988. 

- Valor dos serviços realizados: Cz$ 20.249.049,00 (vinte milhões, duzentos e quarenta e 

nove mil e quarenta e nove cruzados). 

Os Responsáveis Técnicos e Coordenadores Gerais dos serviços foram os seguintes 

profissionais: 

- Eng_ Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/0 /_,..-, 

l/) 
VALEC- ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 

Praça Procópio Ferreira, n.86 -7° andar - CEP.20221-901- Rio de Janeiro- Brasil 
Pabx (21 )2291-0141 Fax(21 )22639119 

Home Page:www.valec.gov.br 



" VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil" 

VALEC 

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Cre -MG 2.5fl6D
6
. 

2 8 1 1 
·j 

0 
- Eng. Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D 

? ~ GUT Z~'oO 

Os Coordenadores Setoriais de cada área foram: 

Estudos de Traçado e Topográficos e Projetos Geométrico, de Terraplenagem e de Obras 

Complementares: 

- Eng. Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 

Estudos Geológico-Geotécnicos: 

-Geólogo Osmar Domingos Leão - Crea-MG 4.495/D 

- Eng. Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/D 

Projeto de Obras-de-Arte Especiais: 

- Eng. Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 

Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem e de Obras-de-Arte Correntes: 

- Eng. Civil Carlos Eduardo de Almeida Mendes- Crea-MG 23.578/D 

- Eng. Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.433/D 

A ENECON e seus técnicos tiveram um bom desempenho e atenderam aos dispositivos 

contratuais. 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2010 

,···\ 
/ I 

1\ ' ! 

/! . /)~· '~--- ~~ . ~r-l~úli 
/ -

.} I fr}---\. 
Li · 1/ · 

; Jdsé' Franciscb-das Neves 
i ti Diretor Presidente 

<Í Jo ge'A. Mesquita P. de Almeida 
!/ / 

Superintendente de Projetos 

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Praça Procópio Ferreira, n.86 - ro andar - CEP.20221-901 - Rio de Janeiro- Brasil 

Pabx (21 )2291-0141 Fax(21 )22639119 
Home Page:www.valec.gov.br 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335 -7949 - TELEX (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 880.564195 

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR D~ LICITACAO. 
TF.:OTECH I CO "_EL'zo ..JUF:C-E: Ht"tb~:;()Rf.~ti...L0i" C(iF:TE: I l':(i 

QUE O ENGENHEIRO CIVIL E ELE 

NUMERO 2.52810-CREA--MG EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TEC 
NICA, A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART ABAIXO MENCIONADA. A FO 
LHA DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS,ASSINATURAS E CHANCE­
Lí~~ DO CF([(.\-··HC. 
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO, O ATESTADO EMITIDO PELA COMPA 
NIIIA VALE DO RIO DOCE, A QUEM CABE A REEPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VE 
RACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 
tt ÇL~ < H ! .. lf'í i:-:: DO I ~:) ) , td.J'f r:: H T I C tü) íY:; E C 1-1 td'·l C E I.J-.J) í-':t S H O C m:. i~·,·- · r1 G .. 
CERTIFICAMOb, MAIS, QUE DA PREbENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA~ 
OS SERVICUS CONSTANTES DO ATESTADO EMITIDO PELA COMPANHIA VA LE DO RIO DO 
CE EM 87102195 E RESTRITO APENAS A AREA CIVIL, ELETRICA E TELECOMUNICA 
c r.·, o 

REGISTRO R 0400008002528 
NOME • ELZO JORGE NASSARALL.A 
TI TUL.CJ " LHCLI··II·IE I F\D C I V I L. E ELE'.TF:ClTECH T CO 

CONTRATADA: ENECON SIA - ENGEHHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO~ 005339 . DATA CONTRATO= 03102/94 
NRO DA ART: 1-01263624 DATA ANOTACAO: 10102/95 DATA BAIXA~ 30/1 1/94 
MOTIVO DA BAIXA: CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

COHTF:i~lli-\HTE " c:ol··'iF'(.\1'·111 It1 Vf.\LE: üO F: I O DOCE .. -CUF.:D 
LOCAL DA OBRAISERVICO: TRECI~O FERROVIARIO GONGO SOCO-COSTA LACERDA 
PROPRIETARIO • O MESMO 

• DIV LOGILOC DE MINAS GERAIS - LD 

ATIVIDADE<S> TECHICA(S): 
1344 COORDEHACAO TECNICA 
4144 PLANEJAMENTO TECNICO 
-'\-/,4 6 F'F\OJE:TO 
4 :~; ~::; '7 F' F.~ Cl ...J E: T Cl 
<>;:.?;;:_::E F'F:O...JETO 

/ CIVIL 
,l CIVIL 
/ GE:OhETF\ ICD 
/ ELETR. IBAIXA TENSAO C/I < 50KW 
I TEL.LCOMUNICACAO 

3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS 
1944 EHSAIO TECNICO 

/ CI'../IL. 
/ C;TVII... 
/ CIVIL 
/ CI\liL 
/ CIVIL 

2244 ESTUDO TECNICO 
4::!,44 F'F.:O..JETO 
1244 CONTROLE 0ç QUALIDADE 

UUi~IHT IF ICt\Ci~tCl 
VALOR OBRA I SERVTCO 
I·ICH"··IOF:í='1h: I 0!.:; 
TIF'O DE: COI··IT F.:r:tTO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR 

BEl... O HORI 'l'::OHTE ,, 

LINHA FERROVTARIA 
:~-;3 ,, \12 nu I L.Ot~ETF~OS 

:3 O :::~ " '/.1 (0 (;:j • '/.1 ~3 (~i r 0 (.j 
~/j :• ÇJ0 

CT-SUDESI BH- A2 008194.LEV.TOP .. EST.TRACAD 
o~:). H I DF: OI... .. F'F.:UJ ,, TE: F~ F: f!·,p. DREi'li:;,G .. I I'ITEi:t:FEF~t-·,H( 
IA,OAC,OAE,OBRAS COMPL .. SUPEREST.FE ~ • ~I( 



C R E_A- M G 
"J ) : 

0 1111 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
VI NCUL ADO. À CERTID~O 

N o S6f../.g5 ......... : ......... . . ·················. 7~ 05 
E xF;·~D I Df ê M./.'1 .. . / Q c{)..f ·····-··· 

ASS. ·tr-'-1············-:················ \ í- c.S-Qj 
ATESTADO , '-~"J:....:....._._.-:-__ 

2a ETAPA VARIANTE FERROVIARIA CAPITAO EDUARDO/COSTA LACERDA 

REF.: 
EMPRESA: 

CONTRA TO SUDES/BH - A2-008/94 de 21/03/94 
ENECON S.A - Engenheiros e Economistas Consultores 

Atestamos que a ENECON S.A- Engenheiros e Economistas Consultores, com sede na Rua 
Marfim de Carvalho, n°. 549- Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas, 
inscrita no CGC do ministério da Fazenda sob o n°. 33.830.043/0004-04, elaborou para a 
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, com base no Contrato SUDES/BH - A2-008/94, 
assinado em 21/03/94, os projetos de infra e superestrutura ferroviária necessários à 
implantação e operação do Trecho Ferroviário Gongo Soco a Costa Lacerda, no Estado de 
Minas Gerais, com extensão de 33, 02 km. Os trabalhos elaborados constaram de: 

t 

a) Coordenação , Administração, Planejamento e Controle; 

b) Levantamento Topográfico; 

c) Serviços de Sondagem (pá e picareta, a trado, percussão, mista, em solo e em rocha sã); 

d) Ensaios de Laboratório; 

e) Estudos de: 

Traçado; 
Geológicos; 
Hidrológicos; 
Jazidas e Relatório Econômico das Alternativas de Traçado. 

f) Projetos de: 
Geométrico; 
Terraplenagem; 
Drenagem; ~ · -
Obras de Arte Correntes; 
Obras Complementares; 
Interferências; 
Superestrutura Ferroviária; 
Sistema de Sinalização e Telecomunicação; 

Obras de Arte Especiais. ~~ f 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

~C> 
/~ 

I 
1 



~-===----------
CREA - MG 

01111 
VINCUL .A.DO ~. CERTI DÃ O 

r-t. o .... &J../.gº··· .. ······v;6 
EX P·E·D~~: · i ··-- ·A ~:;vl./1. .. 1 0~:;/ ... ---

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

,-\ SS. ~; - .............................. -----\r ·_S.çg} 
g) Viadutos/Pontes e Túneis Ferroviários: L-= · - ----

Ponte do Peti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459,40 m 
Viaduto de Acesso a Santa Bárbara ............... ·. 55,00 m 
Túnel do Cabral 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,75 m 
Túnel sob a MG 12~ ................. -. . . . . . . . . . . . 221 ,00 m 
Viaduto do Cabral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579,70 m 
Viaduto São Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,1 O m 
Viaduto sobre a MG 436 .. . ............... ·. . . . . . . 464,00 m 
Alteamento do Viaduto da Rua Conselheiro 
Afonso Pena (Projeto da Rua) .................... . 
(Projeto do Viaduto . ............................ . 

48,50 m 
5,89m 

Período de execução: 21/mar/1994 a 30/nov/1994 

Valor do contrato: CR$ 303.000.000,00 (preços de 03/fevereiro/1994) 

Responsável Técnico: Eng0
• Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla 

CREAIMG n°. 2528/D 

A consultoria teve um bom desempenho e atendeu aos dispositivos contratuais. 

/MAA 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

I Efigenio Aranda Drumond 
c6MPANHIA VALE DO RIO DOCE 

2 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO N°: 000.166/11 

FOLHAS: 0001 / 0004 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO , QUE O PROFISSIONAL, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, ELZO J ORGE NASSARALLA , 
REGISTRO NO CREA- MG NUMERO 2.528/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402717784, ENQUANTO 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA­
ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. : :::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::: : :::::::: : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS 
NAS ARTS . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
CERTIFICAMOS , AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO No 
1.025/09 DO CONFEA: "A CAPAC I DADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA 
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFI SSIONAI S 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNI CO: "A CAPACIDADE 
TECNICO- PROFISS I ONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS 
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".::::: :: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA VALE S .A., A QUEM CABE A 
RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM- SE 
NUMERADAS DE 01 A 13 (HUM A TREZE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO 
CREA- MG . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
CERTIFI CAMOS MAIS QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA :: :: :: : : 

O ATESTADO EMITIDO PELA VALE S.A., DATADO DE 05 / 10/ 2010, NAO CITA A 
ATIVIDADE TECNICA 2230 (ESTUDO TECNICO MEIO AMBIENTE ) , CONFORME ARTS 407682 32 
E 40768233. :: : ::: : : :::: : : : :: : : : :: : : : : :: :: : ::::: : ::: : : : :: : : : : : ::: : :: :: : : ::: :: : 

ESTA CERT I DAO CONTEM 0004 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

SIRLEY DO ~SANTO 
ASSISTENTE A INIS RATIVO 
REGIONAL M ROPOLITANA 
CREA- MG / PORTARIA: 123/2009 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA , CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA- MG 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - sto Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www. crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 000 .166111 (CONTINUACAO) FOLHA: 000210004 

PROFISS I ONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI: DECRETO : RESOL.: 218 ART .: 007 CIEXCL . : ALINEAS : 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART .: 008 CIEXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO: RESOL . : 21 8 ART .: 009 CIEXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART . : 028 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL.: ART.: 029 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART .: 033 CIEXCL . : ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1 - 4076823200 DATA ANOTACAO : 1811112010 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLOSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 

3110112006 

LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRI ETARIO 

TREC ESTRADA DE FERRO CARAJAS - MARANHAO E PARA 
CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 

CIDADE DIVERSOS LOGRILOC OUTR ESTADO - DV 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) : 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
204 4 ESPECIFICACAO TECNICA 
22 30 ESTUDO TECNICO 
22 44 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4330 PROJETO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CIVIL 
CIVIL 
MEIO AMBIENTE 
CIVIL 
GEOTECNIA 
ME I O AMBIENTE 
CIVIL 
GEOMETRI CO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

34580 VIA FERROVIARIA 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

R$ 
R$ 
EMPREITADA 

0 , 00 
1.205 . 337 , 63 

0 , 00 

OC 1 84 992 , ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO PA 
RA I NFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA FERRO 
VIARA PARA PROLONGAMENTO DOS PATI OS 

Si r1ey do Es 
Assistente A 
REG METROPOL 
CREA-MG 

a n to 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agost inho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 000 . 166111 (CONTINUACAO) FOLHA : 000310004 

PROFISSIONAL: 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TI TULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 
LEI : DECRETO: RESOL . : 218 ART .: 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART . : 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL.: ART. : 

007 CIEXCL .: ALINEAS : 
008 CIEXCL. : ALINEAS : 
00 9 CIEXCL .: ALINEAS : 
028 CIEXCL . : ALINEAS : 
029 CIEXCL .: ALINEAS : 
033 CIEXCL . : ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1-4076823300 DATA ANOTACAO : 1811112010 DATA BAIXA 
MOTI VO DA BAI XA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 

31/0112006 

LOCAL DA OBRAISERVICO TREC ESTRADA DE FERRO CARAJAS - MARANHAO E PA 
PROPRIETARIO CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
CIDADE DIVERSOS LOGRILOC OUTR ESTADO - DV 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) : 
174 4 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
20 44 ESPECIFICACAO TECNICA 
2230 ESTUDO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECN I CO 
4330 PROJETO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CIVIL 
CIVIL 
MEIO AMBIENTE 
CI VIL 
GEOTECNIA 
MEI O AMBIENTE 
CIVIL 
GEOMETRICO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

34580 VIA FERROVIARIA 

VALOR OBRA I SERVICO R$ 
CONTRATOIHONORARI OS R$ 
TIPO DE CONTRATO EMPREITADA 

0 , 00 
170.837,66 

0 , 00 

DESCRICAO COMPLEMENTAR : 1° ADITIVO AO CONTRATO OC 184992 , AUMENT 
O DE VALOR E PRAZO 

~ Sirley do E Santo 
Ass i stente s r ativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/ MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org .br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTI DAO: 000 .1 66/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO J ORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUI COES : 
LEI : DECRETO: 
LEI : DECRETO : 
LEI : DECRETO: 
LEI : DECRETO: 23569 
LEI : DECRETO : 23569 
LEI : DECRETO : 23569 
EMPRESA/INSTITUICAO 
REGISTRO 
NRO DA ART 
DATA ANOTACAO 
QUANTIFICACAO 
HONORARIOS/PREMI O 
DATA DE INICIO 
DATA DE FIM 
MOTIVO DA BAI XA 

ELETROTECNICA 

RESOL .: 218 ART .: 007 C/EXCL .: ALINEAS : 
RESOL .: 218 ART .: 008 C/EXCL.: ALI NEAS : 
RESOL .: 218 ART .: 009 C/EXCL .: ALINEAS : 
RESOL .: ART .: 028 C/EXCL . : ALI NEAS : 
RESOL .: ART .: 029 C/EXCL .: ALINEAS : 
RESOL . : ART .: 033 C/EXCL.: ALINEAS : 

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
5339 

2- 4005599700 
08/02/2007 

8 , 00 HORA/DI A 
CR$ 0 , 00 
29/05/1974 
00/00/0000 

COD- ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: ENGENHEIRO RESPONSAVEL, TECNI CO CONSUL 

TOR COORDENADOR, SUPERVISOR E FISCALIZA 
DOR 

BELO HORIZONTE 

Sir1ey do Esp~· nto 
Assistente A~tivo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG I PORTARIA : 123/2009 

Cona.etho )t-e lo~ dt ~l'lhniA. Arouitetura 
• Agr~ IM Mln.D Glmns 

CÓD. 100 120 

DE aAJ il 



O O O. 1 6 6 I 1 1 7.' 0 JAN 2G11 

ATESTADO DE CAPACI DE TÉCNICA 

ASS.: 

Vale S.A., empresa sediada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, W 
26, com estabelecimento na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, na Avenida dos 
Portugueses s/n° - Praia do Boqueirão, inscrita no CNPJIMF sob o N° 33.592.510/0378-21 , atesta, 
para os devidos fins que a Enecon S.A. - Engenheiros e Economistas Consultores, estabelecida na 
Rua Martim de Carvalho, 549 - Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte - MG, inscrita no 
CNPJ/MF sob o No 33.830.043/0004-04, executou, de acordo com o Contrato N° OC 184992, 
assinado em 23/05/2005, os serviços de elaboração do Projeto Executivo para o Prolongamento 
dos Pátios localizados na Estrada de Ferro Carajás (EFC), nos Estados do Maranhão e do Pará, 
envolvendo estudos e projetos para infraestrutura e superestrutura ferroviária nos quilômetros 492, 
513, 531 , 556, 591, 738, 753, 769, 785, 803, 832 e 861 , com extensão total de 22.758,344 m. 

Os projetos para infraestrutura e superestrutura ferroviária foram desenvolvidos nos seguintes 
quilômetros e extensões: 

Locação Pátio Ferroviário km Inicial km Final Extensão (m) (km) 
31 492,000 489+679,516 491 +292, 130 1.612,614 
33 513,000 514+800,000 517+200,000 2.400,000 
34 531,000 528+327,000 529+999,990 1.672,990 
36 556,000 553+000,000 555+039,560 2.039,560 
39 591,000 592+200,000 593+811 ,000 1.611,000 
48 738,000 735+ 177,000 736+219,580 1.042,580 
49 753,000 754+500,000 756+550,000 2.050.000 
50 769,000 766+393,000 767+847,600 1.454,600 
51 785,000 786+231 ,000 788+000,000 1.769,000 
52 803,000 805+331 ,000 805+900,000 569,000 
54 832,000 833+233,000 834+680,000 1.447 000 
56 861,000 858+800,000 859+360,000 560,000 

Serra 832,000 830+150,000 834+680,000 4.530,000 Leste 
Total 22.758,344 

Os trabalhos desenvolvidos com seus respectivos quantitativos constam da planilha abaixo. 

- Lote 7 

Item Descrição 

1 Mobilização, Instalação, Manutenção e Desmobilização do Canteiro 

2 Levantamento de Dados Existentes 

ESTUDOS TÉCNICOS 

3 Estudo do Traçado 

Estado Topográfico 

4 Levantamento Planialtimétrico 

5 Implantação do Eixo 

6 Seções Transversais 

7 Locação de Furos de Sondagem 

ValeS.A. 
Av Brasil, 888 • .15° andar- Santa Efigênia 
CEP: 30140·001- Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) 3238 2741 

Unidade Quantidade 

vb 1,00 

km 10,775 

km .. 10,775 

m2 28.590,00 

km 3o;oo 

km 109,00 

u 174,00 

01 



CREA-M:G 
VINCULADO A CERTICAO 

l'! ·'rr~~~>ro· • · - · Expadida em: 

O O O. 1 6 6 1 1 1 ~~~ JAN 2~ 11 
Estudos Geológico-Geotécnicos 

AC.O<" . A F.S· .. 
/'~j Lote 7 

Item DescriQão Unidade Quantidade 

Sondagem 

Sondag~m a Percussão 

8 Mobilização e Desmobilização v.b 5,00 

9 Perfuração m 771,00 

Sondagem Rotativa 

10 Mobilização e Desmobilização vb 5,00 

11 Sondagem Mista BW, com Medida de SPT m 134,00 

12 Sondagem Rotativa em Rocha BW m 100,00 

Deslocamentos para Sondagem a Percussão, Mista e Rotativa 

13 
Deslocamento com Instalação, Montagem e 
Equipamentos até 1 00 m 

14 
Deslocamento com Instalação, Montagem e 
Equipa.mentós até 1.000 m 

15 Sondagem a Trado 

16. Sondagem a Pá e Picareta (Poço 1 ,O m x 1 ,O m) 

Ensaios Geotécnicos (Complementar) 

17 Coletas de Amostras Deformadas 

18 Coletas de Amostras lndeformadas (Blocos) 

19 Coletas de Amostras lndeformadas Tipo Shelby 

20 Granulometria por Peneiramento 

21 Granulometria Completa 

22 Limites Físicos 

23 Umidade Natural 

24 Densidade Real dos Grãos 

25 Peso Específico Aparente 

26 Compactação com Energia do Proctor Normal 

27 Compactação com ·Energia do Proctor Intermediário 

28 fndice de Suporte Califórnia (3 Pontos) 

29 fndice de Suporte Califórnia (5 Pontos) 

30 Cisalhamento Direto 

ValeS.A. 
Av Brasil, 888- 15° andar- Santa Efigênia 
CEP: 30140-001- Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) 3238 2741 

2 

Desmontagem de 
u 22,00 

~esmontagem de 
u 14,00 

m 663,00 

m 68,00 

u 233,00 

u 5,00 

u 5,00 

u 233,00 

u 33,00 

u 233,00 

u 66,00 

u 33,00 

/ u 17,00 

u 158,00 

u 48,00 

u 158,00 

u 50,00 

u 5,00 

O<? 
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VINCULADO A CE~TIDÃO · 

N(tmero: ~p~dlt:l~ ~m: 
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Ensaios de Agregados Graúdos 
~ ~ S: 

31 Abrasão Los Angeles ASS.: VT\_ 3,oo 

32 Resistência ao Choque u 3,00 

Lote 7 . 

Item Descrição Unidade Quantidade 

33 Estudos Hidrológicos km 10,755. 

PROJETOS EXECUTIVOS 

34 Projeto Geométrico km 10,755 

35 Projeto de Terraplenagem km 10,755 

36 Projeto de Drenagem km 10,755 

37 Projeto de Obras-de-arte Correntes km 10,755 

38 Projeto de Obras Complementares km 10,755 

39 Projeto de Interferências km 10,755 

40 Projeto de Superestrutura Ferroviária, Incluindo Estudo de Pátios km 10,755 

41 Projeto de Paisagismo e Tratamento Undeiro 

42 Projeto de Recuperação Ambiental 
' 

43 Projeto de Desapropriação 

Lote 8 

·Item Descrição 

1 Mobilização, Instalação, Manutenção e Desmobilização do Canteiro 

2 Levantamento de Dados Existentes 

ESTUDOS TÉCNICOS 

3 Estudo do Traçado' 

Estudo Topográfico 

4 Levantamento Plariialtimétrico 

5 Implantação do Eixo 

6 Seções Transversais 

7 Locação de Furos de Sondagem 

Estudos Geológico-Geotécnicos 

Sondagem 

Sondagem a Percussão 

8 Mobilização e· Desmobilização 

ValeS.A. 
Av Brasil, 888- 15° andar- Santa Efigênia 
CEP: 30140-001- Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) .3238 2741 

3 

km 10,755 

km 10,755 

km 10,755 

Unidade Quantidade 

vb 1,00 

km 13,415 

km 13,415 

m2 60.000,00 

km 47,00 

km 210,00 

u 380,00 

vb 7,00 

D3 
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t-Vur.~;c,: 

000. 166 

8.1 Mobilização e Desmobilização - 1 o T AC ASS.: 

9 Perfuração 

Sondagem Rotativa 

10 Mobilização e Desmobilização 

Lote 8 

Item Descrição 

11 Sondagem Mista BW, com Medida de SPT 

12 Sondagem Rotativa em Rocha BW 

Deslocamento para Sondagem a Percussão, Mista e Rotativa 

13 
Deslocamento com Instalação, Montagem e 
Equipamentos até 100 m 

14 
Deslocamento com Instalação, Montagem e 
Equipamentos até 1.000 m 

15 Sondagem a Trado 

16 Sondagem a Pá e Picareta (Poço 1,0 m x 1,0 m) 

Ensaios Geotécnicos (Complementar) 

17 Coletas ·de Amostras Deformadas 

18 Coletas de Amostras lndeformadas (Blocos) 

19 Coletas de Amostras lndeformadas Tipo Shelby 

20 Granulometria por Peneiramento 

21 Granulometria Completa 

22 Limites Físicos 

23 Umidade Natural 

24 Densidade Real dos Grãos 

25 Peso Específico Aparente 

26 Compactação com E~ergia do Proctor Normal 

27 Compactação com Energia do Proctor Intermediário 

28 Índice de Suporte Califórnia (3 Pontos) 

29 Índice de Suporte Califórnia (5 Pontos) 

30 Cisalhamento Direto 

Ensaios de Agregados Graúdos 

31 Abrasão Los Angeles 

32 Resistência ao Choque 

ValeS.A. 
Av Brasil, 888- 15° andar- Santa Efigênia 
CEP:·30140-001- Belo Hàrizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) 3:;!38 2741 

' 

4 

Desmontagem · de 

Desmontagem de 

' 

' 

·-/.cOM o~ 

r:J:?-~:~h1~ ~!m: 

I 1 1 7 O JAN 2011 

:/ I 
I 

vb ~1a~oo 
m 1.650,00 . 

vb 7,00 

Unidade Quantidade 

m 200,00 

m 150,00 

u .30,00 

u 30,00 

m 2.300,00 

m 230,00 

u 480,00 

u 10,00 

u 10,00 

u 480,00 

u 60,00 

u 480,00 

u 105,00 

u '50,00 

u . 30,00 

u 350,00 

u 90,00 

u 350,00 

u 90,00 

u 10,00 

u 8,00 

u 8,00 

bl1 
.~ 



33 Estudos Hidrológicos 

PROJETOS EXECUTIVOS 

34 Projeto Geométrico km 13,415 

35 Projeto de Terraplenagem km 13,415 

36 Projeto de Drenagem km 13,415 

37· Projeto de Obras-de-arte Correntes km 13,415 

Lote 8 

Item Descrição Unidade 
I 

Quantidade 

38 Projeto de Obras Complementares km 13,415 

39 Projeto de Interferências km 13,415 

40 Projeto de Superestrutura Ferroviária, Incluindo Estudo de Pátios km 13,415 

41 Projeto de Paisagismo e Tratamento Lindeiro km 13,415 

42 Projeto de Recuperação Ambiental km 13,415 

43 Projeto de Desapropriação km 13,415 

- Estudos Topográficos 

Os serviços de levantamento topográfico, necessários ao detalhamento do prolong.amento dos 
pátios, consistiram de: 

Foram implantados marcos de coordenadas/referências de nível (RNs) confeccionados em 
concreto e com chapa metálica e pino-central a cada 1 ,O km na área de levantamento. Esses 
marcos/RNs fazem parte da poligonal de apoio implantada com precisão de 1 :20.000; 
As coordenadas de referência para implantação desta poligonal tiveram origem em marcos 
existentes ao longo da EFC, com coordenadas e cotas fornecidas pela CVRD; 
A partir desta poligonal de apoio, a qual está referenciadà ao sistema de coordenadas da CVRD, 
foram feitos todos os levantamentos de campo necessários ao desenvolvimento do projeto; 
Foi implantada uma linha base estaqueada de 20 em 20 m no eixo da linha principal, com precisão 
de 20 mm/km, e identificada com um estaqueamento de numeração correspondente ao do 
quilômetro da ferrovia; 
Essa linha base foi nivelada e contranivelada geometricamente, a partir de cotas de referência 
fornecidás pela CVRD; 
A partir da poligonal de apoio, desenvolveu~se o levantamento de campo da seguinte maneira, 
conforme orientação da Fiscalização da CVRD: levantamento do pátio existente, e 1 ,O km após a 
ponta de agulha, com faixa de 15,0 m de largura e levantamento · da área de projeto de 
prolongamento do pátio, com faixa de 40,0 m de largura; 
Foram nivelados os boletos dos trilhos, crista e pé de lastro, sarjeta, meios-fios, bordas da 
plataforma, crista de aterro e corte, pé de cortes e aterros, assim como todos os detalhes do 
terreno. 

- Estudos Geotécnicos 

Foram executadas sondagens a trado no subleito e empréstimos, com espaçamento de 50 em 50 
m. Nos empréstimos de material granular para sublastro, foram lançadas malhas de 30 x 30 m e 
sondados os vértices desta malha. Foram coletadas amostras do .sólo encontrado nestes locais e 
executados os ensaios de umidade natural, granulometria, limites físicos e índice de suporte 

· Califórnia (CBR). 
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A pedreira indicada para o fornecimento de brita ~~~~~~~~~~~~~~~~~;;__:::__j 
denominada Pedreira do Rosário, onde foi coletada ·amostra da pedra e executa os os en 
abrasão Los Angeles e resistência ao choque, cujos resultados foram satisfatórios. 

São relatados a seguir os principais aspectos das sondagens a percussão, para avaliação da 
resistência do solo: 1. 

Elas foram executadas segundo as normas da ABNT, NBR 6484 e NBR 7250; 
Metodologia- o ensaio para avaliação da resistência do solo é universalmente conhecido como 
SPT (Standard Penetration Test}, e consiste na cravação de um amestrador padrão, tipo 
Casagrande, de 2 polegadas de diâmetro, através da queda de um peso de 65 kg, da altura de 75 
em; 

. O número de golpes resultantes para esta cravação é registrado a 3 intervalos consecutivos de 15 
em, perfazendo um total de 45 em, a cada metro perfurado; 
A operação inclui a retirada, descrição e embalagem das amostras colhidas no amestrador; 
O relatório final registra, em colunas separadas, os números de golpes somados para os 30 em 
iniciais e os 30 finais; . 
O nível do lençol freático foi medido a cada 24.horas. 

Foram executadas sondagens em cortes, aterros e nas fundações dos locais onde ·serão 
prolongados os bueiros. Nos cortes foi detectado silte-arenoso e argiloso, com compacidade e 
consistência adequadas a um taludamento pelo menos idêntico ao executado na primeira abertura. 

Subleito 
Os estudos do subleito indicaram um CBR igual ou superior a 8%, cujo valor foi utilizado no 
dimensionamento da superestrutura ferroviária, e indicado também para as camadas finais de 
aterros e cortes, que deverão ser compactados conforme especificações. 

Sublastro 
O sublastr'o terá a espessura de 20 em, conforme dimensionado no projeto de superestrutura 
ferroviária, atendendo ao CBR igual ou superior a 20% e expansão menor ou igual a 0,50%. Os 
empréstimos de material granular para o sublastro foram indicados para cada pátio. 

- Projeto Geométrico 

O projeto executivo de. geometria para prolongamento dos pátios foi elaborado atendendo as 
especificações de construção de ferrovias, com as seguintes características técnicas: 

Planimetria 
As características geométricas em planta foram consolidadas através da otimização da diretriz, 
utilizando-se os elementos planimétricos da ferrovia existente. 

CARACTERISTICAS RESULTADO 
Raio mínimo Mantido o raio de curva da ferrovia existente 
Rampa máxima Mantida a rampa da ferrovia existente 

Para as curvas com transição e concordância vertical· foram utilizados os mesmos parâmetros das 
curvas existentes na EFC. Esses dados foram obtidos após a locação do eixo existente e seu 
nivelamento, paralelo ao prolongamento do pátio a ser projetado, a uma distância de 4,25 m entre 
eixos. 

Seção Transversal 
.. A seção transversal projetada terá largura de 8 m medido do eixo da via existente; 
.. A declividade transversal é de 3% para o lado do prolongamento projetado, tanto em tangente 

quanto em curva, sendo que a superelevação será implantada somente no lastro. 
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- Projeto de Terraplenagem 

Os parâmetros básicos definidores das características geométricas no projeto de terraplenagem, 
após avaliação geológica, são: 

Largura da seção transversal da plataforma com o sublastro acabado, incluindo os dispositivos de 
drenagem, medido do eixo da linha 1 existente = 8,0 m; 
Espessura do sublastro = 20 em, com declividade de 3%; 
Inclinações dos taludes de cortes = 3/2; 
Inclinações dos taludes de aterros = 2/3; 
Bancadas em cortes e aterros: 
.. Altura normal em cortes= 6,0 m; 
.. Altura normal em aterros= 6,0 m; 
.. Declividade com caimento para o pé do talude superior, em corte ou aterro=- 5%; 
.. Largura da bancada em cortes= 4,0 m; 
.. Largura da bancada em aterros= 5,0 m. 

As semiplataformas de cortes e aterros foram projetadas com larguras suficie-ntes para a operação 
de equipamentos de terraplenagem hoje em uso. 

Serviços Iniciais 
Os serviços iniciais serão os desmatamentos, destacamentos e limpeza das áreas a serem 
trabalhadas para a implantação da ampliação dos pátios ferroviários. Após a execução ·das obras­
de-arte correntes, serão executados cortes e aterrôs. 

O acabamento de terraplenagem é a operação indicada pelo projeto para recompor a escavação 
efetuada nos cortes, 1,00 m abaixo do greide de terraplenagem, utilizando material de melhor · 
qualidade e atendendo às seguintes características geotécnicas: 

O mesmo procedimento de ácabamento de terraplenagem é indicado no caso das últimas 
camadas .de coroamento de aterros, até a profundidade de 1 ,00 m abaixo do greide de 
terraplenagem, quando o material previsto para a construção das camadas inferiores não atender 
às características geotécnicas mínimas já mencionadas. 

Empréstimo _ 
Quando houve necessidade de empréstimo, devido aos materiais provenientes dos cortes para a 
implantação do prolongamento ser suficientes para os aterros, foram indicadas áreas localizadas 
preferencii:llmente dentro do pátio em estudo. 

Áreas de Deposição de Material Excedente (ADMEs) 
Quando o material escavado nos cortes excedeu à quantidade necessária para a composição dos 
aterros adjacentes, o projeto indicou que se proceda ao seu expurgo e deposição em locais 
predeterminados, de maneira a não comprometer o dese{llpenho da obra. Como regra geral, 
procurou-se indicar alargamento de aterros, evitando sempre o prolongamento de obras-de-arte 
correntes. Esse procedimento antecipa possível duplicação de pl~taforma ou áreas de apoio à 
manutenção e operação, tais como pátios, estações, oficinas, depósitos, etc. 

Como os materiais destinados à ADME são compostos de solos de 1a categoria, estes materiais 
mais finos deverão ser lançados de forma ordenada, em camadas com espessura máxima de 30 
em e compactados a 95% do Proctor normal. 
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Distribuição dos Materiais J~AS~S~-~: mmm~m;;;:;;m~rTin;i~~~tm!~Q:_i_J 
As distâncias de transportes para compensaçã 
centros de gravidade dos maciços, medidas no perfil. O destino dos materiais escavados foi 
escolhido procurando-se efetuar o transporte, sempre que possível, no sentido descendente das 
rampas. 

Proteção ao Meio Ambiente 
Sob esse título, no projeto de terraplenagem, inclui-se a recomposição das caixas de empréstimo 

-e jazidas, compreendendo a regularização da superfície e taludes, resultantes da retirada dos 
materiais, e sua proteção com a utilização dos resíduos da camada vegetal, estocados durante a 
execução dos serviços de desmatamento, destacamento e limpeza da plataforma, caixas de 
empréstimo, expurgo e limpeza das jazidas. 

Volumes de Terraplenagem 
Foram calculados volumes para 1 a categoria através de avaliação geológica e resultados de 
ensaios. São os resultados das movimentações dos materiais de cortes e aterros. No resumo 
geral de distribuição de materiais foi computado, no volume de escavàção e compactação, o 
rebaixo no grei de de 1 ,00 m nos cortes. 

Água para Terraplenagem 
Os locais para captação de água para terraplenagem foram indicados nos-projetos. 

Notas de Serviço 
Para cada pátio foram fornecidas as notas de serviço. 

- Projeto de Drenagem 

Os parâmetros da drenagem do segmento da EFC, onde irão ser prolongados os pátios, foram 
determinados tendo em vista os estudos geométricos, terraplenagem, hidrológicos, geológicos, bem 
como dados e informações coletadas em campo. 
A proteção ambiental, principalmente no aspecto de proteção contra erosão, foi considerada em 
todas as etapas do projeto de drenagem para ampliação dos pátios, procurando-se dotar o sistema 
de medidas preventivas, tais como: 

Emprego de dissipadores de energia; 
Redução da declividade das obras; 
Revestimento adequado; 
Prolongamento das obras, de modo a proporcionar o seguro encaminhamento das águas; 
Correto posicionamento dos dispositivos. 

Após os cálculos efetuados, das máximas vazões prováveis ocorrentes no trecho, foram projetados 
os dispositivos de drenagem, 'que const.aram de: 

Drenagem Superficial 
O projeto de drenagem superficial visou implantar na plataforma ferroviária dispositivos para 
assegurar a interceptação e condução das águas a locais seguros, as quais tenderiam a atingir a 
plataforma. 

Valetas de Proteção Trapezoidal 
Estes dispositivos foram indicados nos trechos em aterro com a finalidade de interceptar as águas 
que escoam pelas encostas naturais de montante e que tenderiam a atingir o pé dos taludes de 
aterro, em corte nos relevos acidentados com grande potencial de erosão. 
Nos locais onde as canaletas das bancadas deságuam, foram indicadas também valetas de 
proteção, evitando-se, assim, o início de processo erosivo no local devido à concentração de 
escoamento. 
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i. 
Canaleta Retangular Armada . r=-:--ts~,--0-'f-Í: 
Este dispositivo foi indicado para drenagem da plaEW~~::l:a=t:l%mt.m~;:!:~~:!!~~~t,9:L __ j r. 
tipos CRA-1 e CRA-2. 
Saídas d'Água 
Foram indicados os tipos SDC-1 e SDA-1 nas extremidades a jusante das canaletas de plataforma, 
de modo a conduzir de maneira segura o fluxo d'água para. as descidas d'água. 

Descidas D'água Simples 
Objetiva a condução das águas superficiais da plataforma até o nível do terreno natural, junto ao 
pé do aterro. Serão de acordo com os tipos DAS-1 e DAS-2. 

Dissipadores de Energia 
Foram .adotados dissipadores de energia nas saídas das descidas e das valetas. Esses 
dispositivos têm a finalidade de limitar a velocidade, evitando, assim, o início de processo erosivo 
no local. O tipo adotado foi o DES para descidas d'água simples e valetas de proteção. 

- Projeto de Obras-de-arle Correntes (OACs) 

Inicialmente foram realizados os estudos hidrológicos, com a finalidade de fornecer os elementos 
necessários ao dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial a serem implantados. 
Esse estudo compreendeu a caracterização climática e pluviométrica das regiões em que se 
inserem os pátiqs ferroviários. As OACs existentes nos segmentos objeto do projeto executivo para 
ampliação dos pátios do trecho da EFC foram prolongadas, ou criadas obras novas. 

- Projeto de Obras Complementares 

Muro de Contenção 
No pátio de carregamento Serra Leste, para a construção do pátio de embarque, entre os km 
833+100 e o km 833+480, será construído um muro de contenção de trilhos usados e dormentes, 
com uma extensão de 38Q m. 

Abrigo (House) 
Devido ao prolongamento dos pátios, a house existente teve que ser demolida e reconstruída no 
final do prolongamento, junto ao aparelho de mudança de vias (AMV). 
Nas salas de grupos geradores serão instalados sistemas de geração de energia, com os 
seguintes componentes: 
.. dois grupos geradores (motor MWM D229-4), com alternador WEG 45KVA; 
.. uma unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), modelo S23 45KVA Stemac; 
.. um tanque de combustível com acessórios (bomba- de sucção e sensor de nível}, com 

capacidade para 250 litros; 
.. um medidor de nível do tanque externo Telemed; 
.. um no-break 60Ó VA para sistema de monitoração e medição de diesel. 

Passagem em Nível 
Conforme informado no projeto de interferências, a passagem em nível do km 830+458 será 
deslocada para o km 830+100. 

- Projeto de Interferências 

As únicas interferências encontradas foram passagens em nível, as quais foram deslocadas para 
locais seguros, para não interferir na execução das obras, e foram indicadas no projeto. 

- Projeto de Superestrutura Ferroviária 

Os prolongamentos dos pátios serão construídos em linha singela e bitola de 1 ,60 m, paralelos à 
linha existente da EFC, de modo a inseri-los na malha ferroviária existente, e terão as seguintes 
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características: trilho de 68 kg/m, dormente de aço, IM§.:e ombro do lastro conforme Séjâ -tipo , 
apresentada no projeto. 

Os trilhos serão soldados em estaleiro, em barras de 240,00 m, e estas, depois soldadas, 
continuamente, no local de emprego, com solda aluminotérmica: 

Os aparelhos de mudança de via (AMVs) dos pátios de cruzamento serão de 1:20 na via principal e, 
no caso do pátio Serra Leste, 1 :12 para as vias Intermediárias, padrão AREA, com pontas de 
agulhas e jacarés de aço manganês. 

Superestrutura: 
.. Dimensionamento da altura do sublastro; 
.. Dimensionamento da altura do lastro sob o dormente; 
.. Desenho do perfil da linha com as respectivas cotas. 

Nos aterros a camada final do subleito (1,00 m) será compactada a 100% do Proctor normal com 
CBR ~ 8; para o cálculo do sublastro deverá ser considerado o CBR ~ 20; o trilho será do tipo TR-
68; a bitola da linha será a da larga, com 1,60 m; os dormentes serão em aço (com dimensões de 
comprimento= 2,80 m, largura do boleto= 7,46 em e altura do trilho= 18,57 em); quanto à taxa de 
dormentação, será de 1.640 unidades/km, .com espaçamento entre dormentes de 61 em; e a 
entrevia será de 4,25 m, sendo que a mesma será preenchida totalmente com brita. 

Nos cálculos foi considerado: 
Peso da locomotiva tipo Dash 9 igual a 182,80 t, com 6 eixos e 12 rodas e comprimento de 23 
m/cada (serão utilizadas duas locomotivas); 
Peso do vagão igual a 121 t (tara = 23 t + carga = 98 t), com 4 eixos e 8 rodas e comprimento de 
10m/cada; 
Velocidade máxima de 80 kmlh para os vagões e 112 kmlh para a locomotiva; 
Tráfego anual de 100 milhões de toneladas e grupo de linha 1. 

Sigla Descrição Dimensão em em 
o Largura do ombro do lastro 35 
co Comprimento do dormente de aço · 280 
HL Altura do lastro sob o dormente 35 
TL . Inclinação do talude do lastro 2:3 
SL Subi astro 20 

- Projeto de Paisagismo e Tratamento Lindeiro 

Foi realizada uma análise. geral do traçado da ferrovia para determinação dos locais com 
necessidade de tratamento paisagístico. O local onde foi necessário o tratamento paisagístico se 
encontra entre os quilômetros 514+760 e 515+020, lado esquerdo, sentido Açailândia - Marabá, 
junto ao escritório da CVRD, em Açailândia. Além dos projetos apresentados, foram indicadas 
espécies vegetais a-serem plantadas. · 

- Projeto de Recuperação Ambiental 

Áreas a Serem Recuperadas 
Determinação de recuperação dos taludes, áreas de empréstimos, pedreiras e outras áreas que 
venham a ser degradadas. 
Para a revegetação dessas superfícies, foram seguidas as determinações do projeto conceitual de 
recuperação de áreas degradadas para a EFC. As espécies indicadas para revegetação são 
apresentadas 1"!0 projeto e estão de acordó com o referido projeto. 
Para o enriquecimento do coquetel de leguminosas empregado nos trabalhos de revegetação, 
indicou-se o consórcio de espécies florestais de ocorrência na região, de acordo com a função ou 
grupo ecológico, no que diz respeito à sucessão natural. 
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Medidas Físicas 
São as medidas propostas objetivando estabilizar os maciços trabalhados e evitar em curto prazo 
o desencadeamento de processos erosivos nas áreas trabalhadas, assegurando a conformidade 
física das áreas e viabilizando o processo de revegetação. As medidas físicas· propostas são as 
seguintes: limpeza, supressão vegetal e destacamento; remoção, armazenamento e 
espalhamento de top soit, regularização topográfica das superfícies; e construção de dispositivos 
de drenagem superficial. 

Medidas Biológicas 
São as medidas de revegetação, onde num primeiro estágio se prevê o estabelecimento da 
vegetação pioneira. Como medidas biológicas estão previstas as seguintes intervenções: 

calagem; 
.. semeadura, replantio e adubação; 
. . controle de formigas cortadeiras; 

manutenção de áreas revegetadas; 
.. aplicação de biomanta. 

Medidas de Controle 
.. lavagens periódicas dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de sedimentos 

transportados para as vias; . 
todas as caçambas de cáminhões de transporte de terra deverão ser protegidas com lonas, 
evitando-se a emissão de poeira em suspensão; 
executar manutenção periódica dos veículos e equipamentos para que se minimize a emissão 
de gases poluentes; · · 
umidificar as vias de acesso às obras, e os desvios de tráfego não pavimentados, através de 
caminhões-pipa, evitando-se a geração de poeira em suspensão; 
dar prioridade à escolha de veículos e equipamentos que apresentem baixos índices de ruídos, 
realizando manutenção periódica para eliminar problemas mecânicos operacionais; 
somente executar operações ruidosas em horários diurnos; 
atender às exigências formuladas pela Portaria n° 92, de 19/06/80, do IBAMA, e de níveis de 
ruídos aceitáveis, da NB-95 da ABNT, bem como o cumprimento da legislação estadual e 
posturas municipais, em áreas próximas às residências. 

Geração de Efluentes 
Os afluentes que poderão ser gerados nesta obra serão aqueles decorrentes da ação das chuvas, 
que, neste caso, serão mínimos, visto que a mesma será executada no período de verão, onde a 
incidência de chuvas é quase inexistente. Além do que; caso ocorram chuvas, as obras não terão 
que ser paralisadas visto que não é possível a realização de trabalhos em períodos chuvosos. 
Os efluentes sanitáriós, gerados nas instalações do canteiro de obras, serão tratados através de 
um sistema de fossa-filtro anaeróbio. 

Geração de resíduos 
Os resíduos gerados, durante a ampliação do pátio de cruzamento ferroviário aqui tratado, serão 
separados, acondicionados e transportados para o pátio ferroviário mais próximo, para serem 
destinados conforme sua característica, podendo ser enviados para central de tratamento de 
resíduos, reciclagem, co-processamento e aterro industrial. A separação, acondicionamento e 
tratamento/disposição de resíduos são realizados com base no sistema de gestão de resíduos da 
CVRD. 

Conclusão 
Com base no projeto de recuperação ambiental, pode-se observar que as obras em questão são 
bastante simples, em termos construtivos, assim como são obras de baixo impacto sob o ponto de 
vista ambiental. Logo, acredita-se não haver obstáculos que impeçam a concessão da licença de 
instalação ou de autorização para execução da obra. 
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- Orçamento de Investimento e Quadro de Quantidades 

A metodologia·utilizada para a elaboração do orçamento abrangeu as seguintes etapas: 
Definição dos serviços a serem executados e determinação das respectivas quantidades, obtidas 
dos projetos elaborados para cada fase dos serviços, tarefas estas de responsabilidade das áreas 
envolvidas no projeto; 
Elaboração das composições de preços unitários (CPUs) de todos os serviços previstos; 
Elaboração' do orçamento, pela aplicação dos preços unitários aos quantitativos acima 
determinados. 

A elaboração das CPUs compreendeu as seguintes tarefas: 
Pesquisa de mercado para determinar o valor de aquisição dos equipamentos; .o valor de 
aquisição dos materiais.; o custo da mão de obra; o custo de serviços de terceiros. 
Cálculo do custo operacional dos equipamentos; 
Dimensionamento da~ equipes para os diversos serviços; 
Cálculo dos custos básicos; 
Cálculo do custo de cada serviço, onerado do BDI. 

Para a pesquisa de mercado foram utilizadas as informações obtidas segundo a sistemática 
adotada pelo DNIT, que a cada dois meses obtém os dados de empresas estabelecidas nas várias 
regioes do país - no que se refere aos equipamentos -, de firmas fornecedoras tradicionais - para 
os materiais - e nos sindicatos de classe - quanto aos salários. Dessa maneira, as CPUs foram 
montadas levando-se em conta esses parâmetros. Os equipamentos e os salários têm por base os 
preços do Estado do Pará (SICRO 2 - Julho/2005). Os preços de trilhos, dormentes e AMVs foram 
fornecidos pela CVRD. 

- Especificações Gerais 

Foram compostas de disposições gerais e especificações técnicas. 

EQUIPE TÉCNICA 

Responsáveis Técnicos e Consultores 

- Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 
- Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 
- Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz - Crea-RS 53.340/D 
- Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.433/D 
- Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D 
- Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/D 
- Engenheira Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira - Crea-MG 65.086/D 

Coordenadores Gerais 

- Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 
- Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/D 
- Engenheiro Civil Dílio Rodrigues - Crea-MG 16.546/D 

Coordenadores Setoriais 

- Estudos Geológico-Geotécnicos 

Engenheiro Civil Luiz Alberto Schmidt- Crea-RS 2.561/D 
Geólogo Osmar Domingos Leão- Crea-MG 4.495/D 
Engenheiro Civil Walker Gonzaga da Silveira- Crea-MG 60.416/D 

ValeS.A. 
Av Brasil, 888 - 15° andar- Santa Efigênia 
CEP: 3014D-001- Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) ~238 2715 F. 55(31) 3238 2741 
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- Estud~s Hidrológicos e Projetos de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs) FLS! ~ 2> 
Engenheiro Civil Carlos Eduardo de Almeida M~~g~s~.:;;;CI:Elii~G::~~~===~;:;J~-----...J 

. Engenheiro Civil José Roberto Rauber - Crea-RS 8.433/D 

. Engenheiro Civil Marco Antônio Jardim Thees- Crea-MG 75.357/D 

- Levantamentos de Dados Existentes, Estudos de Traçado, Estudos Topográficos e Estudos de 
Contenções; Projetos Geométrico; -de Terraplenagem; de Interferências e Projeto de Obras 
Complementares e de Contenções 

Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 
Engenheiro Civil João Bosco Barra - Crea-MG 52.432/D 
Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes - Crea-RS 114.413/D 
Engenheiro Civil Marcos Antônio de Oliveira- Crea-MG 92.477/D 

- Projeto de Desapropriação e Orçamento com Memória de Cálculo e CPUs 

. Engenheiro Civil Carlos Roberto Teles Fernandes- Crea-MG 67.380/D 

. Engenheiro Civil e·Agrimensor Marcos Horta Maia- Crea-MG 80.697/D 

- Projeto de Superestrutura Ferroviária (Incluindo Estudo de Pátios) 

. Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 

. Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/D 

- Estudos e Projeto de .Reçuperação Ambiental; Estudos e Projeto de Paisagismo e TrÇltamento 
Lindeiro · 

. Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz - Crea-RS 53.340/D 

. Biólogo Luiz Henrique Orsini Rodarte - CRBio 16.400/4-0 

CONCLUSÃO 

Os serviços foram iniciados em 08/06/2005 e concluídos em 31 /01/2006. 

O valor do contrato foi de R$ 1.376.175,30 (um milhão, trezentos e setenta ·e seis mil, cento e 
setenta e cinco reais e trinta centavos), referido ao mês de maio de 2005. 

Todos os trabalhos desenvolvidos pela Enecon foram recebidos, analisados e aceitos por uma 
comissão criada pela CVRD, concluindo-se que a -Enecon e seus técnicos tiveram um bom 
desempenho e atenderam aos dispositivos contratuais. · 

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2010. 

ValeS.A. 
Av Brasil, 888- 15° andar- ~anta Efigênia 
CEP: 30140·001- Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) 3238 2741 
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Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO N°: 006.270/10 

FOLHAS: 0001/0008 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO , QUE O PROFISSIONAL, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, ELZO JORGE NASSARALLA, 
REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 2 . 528/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402717784, ENQUANTO 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA­
ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS 
NAS ARTS . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
CERTIFICAMOS , AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO No 
1. 025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSI ONAL DE UMA PESSOA JURIDICA 
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO : "A CAPACIDADE 
TECNICO- PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS 
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO". ::::::: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA VALE S.A., A QUEM CABE A 
RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE 
NUMERADAS DE 01 A 09 (HUM A NOVE) , DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO 
CREA- MG . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

ESTA CERT IDAO CONTEM 0008 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

SIRLEY DO E~~~TO 
ASSISTENTE AD NISTRATIVO 
REGIONAL ME ROPOLITANA 
CREA-MG / PORTA~IA: 123/2009 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizo nte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouv ldoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 006 . 27011 0 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO J ORGE NASSARALLA 
TI TULO ENGENHE IRO CIVI L 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART . : 
LEI : DECRETO: RESOL . : 218 ART . : 
LEI : DECRETO: RESOL .: 218 ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART .: 

(CONTINUACAO) FOLHA : 000210008 

007 CIEXCL . : ALINEAS: 
008 CIEXCL . : ALI NEAS : 
009 CIEXCL . : ALI NEAS : 
028 CIEXCL .: ALINEAS : 
029 CIEXCL .: ALINEAS : 
033 CIEXCL.: ALINEAS : 

CONTRATADA ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 5339 

NRO DA ART 1-3101595300 DATA ANOTACAO : 1711012006 DATA BAI XA 
MOTI VO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVI CO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE($) TECNICA(S) : 
2244 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 

CIA VALE DO RIO DOCE CVRD 
PATIO DE I NTENDENTE CAMARA 
O MESMO 
IPATINGA 

I CI VIL 
I CIVIL 

34580 VIA FERROVIARIA 
0 , 00 

R$ 665 . 422 , 57 
R$ 0 , 00 

TIPO DE CONTRATO EMPREITADA 

- MG 

DESCRICAO COMPLEMENTAR : CT 416687 23 08 06 CONCEPCAO ESTUDOS E P 
ROJ EXEC I MPLANTACAO 3 LINHA CONSTR ESTA 
CAO PASSAGEIROS NOVA PLATAF EMBARQUE 

Sirley do ~~~?jSanto 
Ass i stente A~~nis~rativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 

2510812007 



Av. Álvares Cabral , 1600 - sto Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 006 . 270110 (CONTINUACAO) FOLHA : 000310008 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHE I RO CI VI L 

ENGENHEI RO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0 400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI: DECRETO : RESOL . : 218 ART . : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 
LEI : DECRETO : 23 569 RESOL .: ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 

007 CIEXCL . : ALINEAS : 
008 CIEXCL .: ALINEAS : 
009 CIEXCL .: ALINEAS : 
028 CIEXCL .: ALINEAS : 
029 CIEXCL . : ALINEAS : 
033 CIEXCL .: ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1- 4008914 400 DATA ANOTACAO : 2710412007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVI CO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVI CO 
PROPRI ETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) : 
2244 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVI CO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
PAT I NTENDENTE CAMARA 
CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
I PATINGA - MG 

I CIVIL 
I CIVIL 

34570 LINHA FERROVIARIA 
0 , 00 

R$ 1 62 . 778 , 21 
R$ 0 , 00 
EMPREITADA 
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 416687 DE O 
4104/2007 - ACRESCIMO DE VALOR 

Sirley do ~J·[A.santo Assistent~~~rativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 

2510812007 



Av. Álvares Cabral , 1600 - St 0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www. crea-mg.org.br TEL: 31.3299- 8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTI DAO : 006 . 270110 (CONTINUACAO) FOLHA : 000410008 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CI VIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART . : 
LEI : DECRETO: RESOL . : 218 ART.: 
LEI : DECRETO : RESOL .: 21 8 ART . : 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL .: ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART. : 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL .: ART .: 

007 CIEXCL . : ALINEAS : 
008 CIEXCL.: ALINEAS : 
009 CIEXCL. : ALI NEAS : 
028 CIEXCL . : ALINEAS: 
029 CIEXCL .: ALINEAS : 
033 CIEXCL . : ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMI STAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1-4011392600 DATA ANOTACAO : 2210612007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) : 

CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
PAT INTENDENTE CAMARA 
CIA VA.LE DO RIO DOCE - CVRD 
IPATINGA - MG 

1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
1 955 ENSAI O TECNICO 

I CIVIL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GEOTECNIA 
CIVIL 2244 ESTUDO TECNICO 

2246 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 

GEOMETRICO 
GEOTECNIA 

3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS 
4343 PROJETO 

CIVIL 
CALCULO ESTRUTURAL 
CIVI L 4344 PROJ ETO 

4346 PROJETO 
4347 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

GEOMETRICO 
HIDROISANITARIO 

34570 LINHA FERROVIARIA 

R$ 
R$ 

0 , 00 
665 . 422,56 

0 , 00 
EMPREITADA 
CT 416687 DE 23108106 CONCEPCAO, EST. E 
PROJ. EXEC . IMPLANTACAO 3a LINHA , CONSTR 
EST. PASSAGEIROS NOVA PLAT . EMBARQUE 

Sir1ey do Esp~~anto 
Assistente A~~istrativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 

2510812007 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170- 001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO: 006 . 270110 (CONTINUACAO) FOLHA: 000510008 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 

ELETROTECNICA 

LEI : DECRETO: RESOL . : 218 ART. : 
LEI : DECRETO : RESOL.: 218 ART. : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART.: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART .: 

007 CIEXCL .: ALINEAS : 
008 CIEXCL . : ALINEAS : 
009 CIEXCL. : ALINEAS: 
028 CIEXCL. : ALINEAS: 
029 CIEXCL . : ALINEAS: 
033 CIEXCL . : ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 00 5339 
NRO DA ART: 1-4011394200 DATA ANOTACAO : 2210612007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) : 

CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
PAT INTENDENTE CAMARA 
CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
IPATINGA - MG 

1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO I CIVI L 
1955 ENSAIO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
2246 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
3244 LEVANTAMENTO 
4343 PROJETO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 
4347 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

DADOS 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

I GEOTECNIA 
I CIVIL 
I GEOMETRICO 
I GEOTECNIA 

TECNICOS I CIVIL 
I CALCULO ESTRUTURAL 
I CIVIL 
I GEOMETRICO 
I HIDROISANITARIO 

34570 LINHA FERROVIARIA 
0,00 

R$ 162.778,21 
R$ 0,00 
EMPREITADA 
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 416687 DE O 
4104 12007 - ACRESCIMO DE VALOR 

Sirley do Esp~rÁLto 
Assistente A~~t~~ivo 
REG METROPOLITANA 
CREA- MG 

CÓD. 100 120 

2510812007 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoría) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 006 . 270110 (CONTINUACAO) FOLHA : 00061 00 08 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 04000 00002528 
ATRIBUICOES : 
LEI: DECRETO: RESOL .: 218 ART. : 
LEI: DECRETO : RESOL .: 218 ART. : 
LEI : DECRETO: RESOL .: 218 ART. : 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL .: ART .: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL. : ART .: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL .: ART . : 

007 CIEXCL .: ALINEAS : 
008 CIEXCL . : ALINEAS : 
009 CIEXCL .: ALINEAS : 
028 CIEXCL .: ALINEAS: 
029 C/EXCL. : ALINEAS: 
033 CIEXCL . : ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART: 1-4011507200 DATA ANOTACAO : 2210612007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
LOCAL DA OBRAISERVICO PAT INTENDENTE CAM.ARA 
PROPRIETARIO CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
CIDADE IPATINGA - MG 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) : 
4350 PROJETO I PREVENCAO INCENDIO 
4325 PROJETO I ELETRICO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

34570 LINHA FERROVI ARI A 

R$ 
R$ 
EMPREITADA 

0 , 00 
665 . 422 , 56 

0 , 00 

CT 416687 DE 23108/06 CONCEPCAO , EST. E 
PROJ . EXEC . I MPLANTACAO 3a LINHA, CONSTR 
EST . PASSAGEIROS NOVA PLAT. EMBARQUE 

Sirley do Esp~~bnto 
Assistente ~l;t~tivo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 
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Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org. br TEL: 31.3299-8 700 
0800 28 3 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO: 006 . 270110 (CONTINUACAO) FOLHA : 000710008 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART .: 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART . : 
LEI: DECRETO : RESOL . : 218 ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART .: 

007 CIEXCL .: ALINEAS: 
008 CIEXCL . : ALINEAS: 
009 CIEXCL . : ALINEAS: 
028 CIEXCL .: ALINEAS : 
029 CIEXCL . : ALINEAS : 
033 CIEXCL . : ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART: 1-4011506200 DATA ANOTACAO : 2210612007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVI CO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE(S) 
4350 PROJETO 
4325 PROJETO 

TECNICA ( S) : 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARI OS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
PAT INTENDENTE CAMARA 
CIA VALE DO RIO DOCE -
I PATI NGA - MG 

CVRD 

I PREVENCAO INCENDIO 
I ELETRICO 

34570 LINHA FERROVIARI A 
0 , 00 

R$ 162 . 778,21 
R$ 0 , 00 
EMPREITADA 
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 416687 DE O 
410412007 - ACRESCIMO DE VALOR 

Sirl ey do E~~ ~ianto 
Assi stente ~~~tfativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 

2510812007 



Av. Álvares Cabral, 1600 - sto Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0 8 00 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO: 006 . 270/10 (CONTINUACAO) FOLHA: 00 08 /0008 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 040 0000 00252 8 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART . : 007 C/EXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART . : 008 C/EXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO: RESOL .: 218 ART .: 009 C/EXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL . : ART . : 028 C/EXCL . : ALINEAS: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL . : ART . : 029 C/EXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL .: ART .: 033 C/EXCL . : AL INEAS : 
EMPRESA/INSTITUICAO ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
REGISTRO 5339 
NRO DA ART 2- 4005599700 
DATA ANOTACAO 08/02/2007 
QUANTIFICACAO 
HONORARIOS/PREMIO 
DATA DE INICIO 
DATA DE FIM 
MOTIVO DA BAIXA 

CR$ 
29/05/1974 
00/00 /00 00 

8 , 00 HORA/DIA 
0,00 

COD- ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRI CAO CARGO/CURSO/PREMIO : ENGENHEIRO RESPONSAVEL , TECN ICO CONSUL 

TOR COORDENADOR, SUPERVISOR E FISCALIZA 
DOR 

BELO HORI ZONTE 

Sirley do ~bAJ Santo 
Assistente Admi~i;~rativo 
REG METROPOLITANA 
CREA- MG / PORTARIA : 123/2009 

CÓD. 100 120 
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Vale S.A., empresa sediada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, no 26, 
inscrita no CNPJ sob n° 33.592.510/0001-54, atesta, para os devidos fins que, Enecon S.A -
Engenheiros e Economistas Consultores, empresa sediada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, a Rua Martim de Carvalho, n° 549, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ sob o n.0 

33.830.043/0004-04, executou de acordo com contrato n° 416687, assinado em 23/08/2006, os 
serviços de Concepção, Estudos e Projeto Executivo para Implantação da 33 Linha(duplicação) , 
Construção da Estação de Passageiros, Nova Plataforma de Embarque e Escritórios Administrativos 
no Pátio de Intendente Câmara, no município de lpatinga-MG, localizado entre o Km 427+700 (RH 64) 
e o Km 437+500 (RH 66) da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), com extensão de 9,8 km. 

Foram realizados os seguintes serviços: 

1_Concepção 

Levantamento de Dados Existentes 
Consistiu na coleta e exame de todas as informações existentes, tais como: topografia, geomorfologia, 
solos, geologia, hidrogeologia, clima e vegetação da região de interesse do projeto incluindo 
publicações, cartas, mapas, fotografias aéreas. 

Estudo de Traçado em Cartas em Restituição 1:10 000 Existente, com Apoio de Campo 
Lançamento dos eixos das alternativas contendo greide, perfil e seções transversais dos estudos e, na 
alternativa mais viável, o lançamento de off-sets e informações quanto aos impactos ambientais 
negativos, aumento dos impactos positivos, equilíbrio de massas, logística de implantação, rampa e raio 
nos mesmos padrões existentes. 

2_Estudos Técnicos 

Estudos Topográficos 
Foram locadas as coordenadas dos pontos importantes e críticos do corredor, como nascentes, 
reservas florestais, áreas de patrimônio público tombados, cursos d'água, criadouros e outras de 
interesse topográfico e para a viabilidade de implantação ambiental do empreendimento. 

Estudos Geológico-Geotécnicos 
Para interpretação das fotografias aéreas, permitir a execução do plano de sondagens e determinar a 
configuração espacial das formações ocorrentes, seus aspectos estruturais, texturais e mineralógicos, 
as modificações introduzidas por fenômenos secundários (tectônica, intemperismo, erosão, 
metamorfismo, etc.) com vistas à avaliação de seu comportamento geotécnico. 

Estudos Hidrológicos/Hidráulicos 
Levantamento e análise das bacias hidrográficas intervenientes;análise de dados climatológicos e 
pluviométricos;definição do regime de chuvas intensas;identificação dos pontos de cálculo de vazões. 

Estudos e Análise Hidrológica e Hidráulica de Obras-de-Arte Especiais 
Estudos hidrológicos desenvolvidos com o objetivo de determinação das vazões afluentes, associadas 
aos períodos de retorno adotados nos projetos das pontes existentes. 
Estudos hidráulicos conduzidos no sentido da análise do trânsito de cheias e avaliação das condições 
de funcionamento, através da determinação dos perfis da linha d'água ao longo dos talvegues e das 
obras existentes e projetadas, sendo considerados todos os elementos físicos do leito fluvial e das 
obras existentes e projetadas que possam afetar as condições de escoamento. 

Vale SA 
Av Brasil, 888 - 15° andar - Santa Efigênia 
CEP: 30140-001 - Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) 3238 2741 
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Definição do eixo do projeto, tanto em planta como em perfil , obedecendo-se às características técnicas 
definidas para a ferrovia e conforme definido nos estudos de concepção. Lançamento do eixo de 
projeto, grepe, perfil e seções transversais do estudo.Lançamento dos off-sets. 

Estudos de Terraplenagem, Obras-de-arte Correntes (OACs), Drenagem e Contenções. 
Foram definidas as seções tipo de terraplenagem para cortes e aterros, a partir destas foram gerados 
os quantitativos de volumes para corte e aterro, bem como a definição e posicionamento dos off-sets e 
análise de contenções em locais apropriados. 
A partir dos estudos geométricos e estudos hidrológicos elaborados, foram definidos os locais de 
valetas, descidas d'agua, sa~etas, bueiros de greide,e bueiros de grata, dimencionados de acordo com 
a vazão solicitante. 

Estudos de Obras·de-arte Especiais 
Previsão da geometria, em planta e perfil, em função dos elementos do estudo geométrico e geológico­
geotécnicos;Análise visual dos locais de fundação das obras; 

Levantamento de Aquisição/Desapropriação 
Planta com possíveis imóveis e áreas atingidas, quantitativos levantados sobre a restituição 
aerofotograrnétrica!Jevantamentos existentes ou expeditos, seus proprietários e posseiros;Poligonal 
para decreto de utilidade pública. 

Levantamento de Interferências e Possíveis Soluções 
ConSistiu nó éádáStramentti das intérférênéiás encóntradaS, eStudoS deis casos ocorridos e, definições 
das adequações, relocações eu demolição das interferências como , por exemplo: estradas, linhas de 
transmissão, casas, etc. 

Documentos para Apoio Ambiental 
Foi elaborado documento de Apoio Ambiental para caracterização da região de estudo e classifteação, 
quantitativa e qualitativa, dos estudos de traçado propostos quanto interferências ambientais. Este 
documento foi definido, principalmente a partir de visitas a campo onde foram colhidas todas 
informações pertinentes a região de estudo quanto ao meio biótico(fauna e flora)e antrópico. 

Estudos de Superestrutura Ferroviária 
Na fase inicial dos estudos foi feita uma simulação operacional sobre a planilha de características 
geométricas da ferrovia. 

Estudos de Paisagismo e Tratamento Lindeiro 
Análise geral do traçado da via urbana e defmição dos locais com necessidade de tratamento 
paisagístico, com indicação das espécies vegetais a serem plantadas na área. 

Estudos e Concepção Arquitetônica 
Foram executados anteprojetos em planta e corte de algumas concepções arquitetônicas, para análise 
da Vale, da estação de passageiros, escritórios administrativos e plataforma para embarque de 
passageiros. 

Relatório dos Estudos e Orçamento Preliminar 
Foram elaboradas planilhas de quantitativos de serviços e materiais para todos os itens pertinentes a 
execuções do projeto, as repectivas memória de caçula, bem como orçamento final do empreendimento 
com base nos preços unitários do DNIT. 
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Projeto de Obras-de-arte Especiais (OAEs) ~ ~ 

~:!~!~·~~~á~::·~~~~:.::a;~~te sabre J~dô1P1lhlllJ~~: :r!l 
operação e apresenta um gabarito rodoviário inferior, com altura insuficiente. O viaduto será em 
concreto armado, contínuo, com dois vãos de 11,00 m entre apoios, comprimento de 22,60 me largura 
de 7,40 m , com área total de 167,24 m2

, cujo gabarito, no seu ponto mais baixo, ficou com 5,548 m. 
Em função do gabarito inferior e de modo a interferir pouco com o tráfego, a obra foi projetada em vigas 
invertidas, em concreto armado, com almas inclinadas, de modo a diminuir o vão da laje e a obedecer 
ao gabarito ferroviário para o trem (o trem-tipo adotado foi o Cooper E-80 da AREMA). Neste caso, o 
projeto prevê a viga concretada in loco e escoramento na pista inferior. 
Viaduto Ferroviário Novo na Estaca 198 
Refere-se a um viaduto ferroviário novo para a terceira linha da CVRO, a ser implantada no Pátio de 
Intendente Câmara, em lpatinga - MG, a fim de transpor a BR-458. O viaduto, em concreto protendido, 
possui dois vãos com 15,00 m entre apoios, comprimento total de 31,70 me largura de 5,70 m, com 
área de 180,69 rnz. Em função do gabarito inferior e de modo a interferir pouco com o trafego, a obra foi 
projetada em vigas e lajes pré-moldadas, evitando, desse modo, escoramentos inferiores. 

Projeto de Aquisição e Desapropriação 
Levantamento cadastral das áreas e edificações a serem indenizadas e desapropriadas; 
Desenho detalhado, em escala apropriada para cada caso, dessas áreas e edificações; 
Relatório fotográfico das propriedades a serem indenizadas e desapropriadas; 
Levantamento dos custos de indenização e desapropriação. 

Projeto de Obras Complementares 
Definição dos locais de necessidade de obras de contenção para preservação do sistema ferroviário, 
construções existentes e vias urbanas; 
Análise do greide e das seções transversais gabaritadas em função dos locais de contenção de corte 
e/ou aterros; 
Análise das sondagens de subleito, rotativas e a percussão realizadas; 
Dimensionamento das obras de contenção e proteção de taludes e encostas; 
Lançamento das obras no projeto geométrico; 
Levantamento dos quantitativos e elaboração do orçamento da obra; 
Cercas, muros de Vedação, etc. 

Projeto de Solução de Interferências 
Relocação de Redes Públicas 
Interferências com as redes de água e esgoto, drenagem de águas pluviais e redes de energia elétrica e 
telefone, equipamentos e instalações públicas. 
Relocação de Vias Urbanas e Rurais 
Projetos executivos de· infraestrutura urbana e rural (projetos de drenagem urbana, de esgotamento 
sanitário, de pavimentação e de paisagismo) em decorrência da eliminação das passagens em nível. 
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3.0_Projeto Executivo 

Levantamento Topográfico de Campo 
Implantação de poligonal eletrônica de apoio, materializada por marcos de concreto , amarrados aos 
marcos do IBGE existentes na área; 
Implantação de poligonal eletrônica auxiliar para irradiação dos pontos; 
Levantamento planialtimétrico, com detalhamento de metro em metro, de uma faixa compreendendo a 
faixa de domínio da ferrovia ou no mínino 15 metros além dos off-sets de corte e aterro, em áreas 
rurais, e os quarteirões adjacentes à linha férrea, em áreas urbanas; 
Levantamento cadastrar das Vias urbanas envdlvfdas no projeto,levantamentO cadastral das rodovias e 
estradas rurais e levantamento cadastral das propriedades e construções para fins de desapropriação; 
Levantamento das redes de água pluvial e esgoto com obtenção das coordenadas e cotas de topo, 
fundo e sentido do fluxo das bocas de lobo, poços d.e visita, caixas de inspeção, tubulações, conexões, 
de forma a atender as exigências de órgãos públicos e concessionários dos serviços públicos; 
Levantamento cadastral das redes elétricas e de telefonia; 
Levantamento planialtimétrico dos mananciais, levantamento planialtimétrico das áreas de empréstimos 
para aterro, sub-lastro e áreas para depósito de materiais excedentes. 

Levantamentos Geológico-Geotécrucos 
Os esb.Jdos foram realizados ao longo da alternativa escolhida para a duplicação da ferrovia e constou 
das seguintes etapas: estudos do subleito; de aterros, cortes e fundações; de ocorrência de material 
granular; e de empréstimos. 

Projeto Geométrico 
Desenho dos levantamentos planialtimétrico e cadastral da faixa do traçado na escala 1 :2.000, com 
curvas de nível de metro em metro; 
Obtenção do perfil longitudinal e seções transversais do eixo do projeto ; 
Lançamento do greide com análise do perfil e seções transversais; 
Estudo da platafonna de projeto em função das interferências tais como linhas férreas existentes, 
drenagens superficial e de gruta, redes de água, esgoto, elétricas e de telefones, construções, serviços 
públicos diversos, sistema viário de veiculos e pêdestres, etc; 
Lançamento dos off-sets de corte e aterro com indicação dos muros de contenção e cortinas 
atirantadas; 
Lançamento das sondagens e perfis geotécnicos dos furos. 

Projeto de Terraplenagem 
Foram definidos taludes de corte e aterros e off•sets de corte e aterro;Cálculo dos volumes de 
terraplenagem e classificação dos materiais a serem escavados em função das sondagens realizadas e 
estudos dos locais de empréstimos e ADME. 

Projeto de Obras-de-arte Correntes (OACs) 
Análise do greide e das seções transversais gabaritadas; 
Cálculo e dimensionamento das obras de transposição de talvegues (bueiros de grota) em função dos 
estudos hidrológicos; 
Bueiros tubulares e celulares; 
Análise e registro das sondagens de subleito, rotativas e a percussão realizadas com o objetivo definir a 
fundação das obras; 
Cálculo e dimensionamento das obras de platafonna (bueiros de greide); 
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Projeto de Superestrutura j c:-:) ~!.S: r)<-· ·~ 
Os projetos foram desenvolvidos prevendo q mlftino_JIIlQ!:e.sç.irufL>iel.d.!Lio.te~a .. ÇPm a epetação 
ferroviária. Foram apresentados descrição ·· e~ desenhos ·· de ··todas ···as·-fases-· -de ··'montagens · da 
superestrutura ferroviária, inclusive as ligações da linha projetada com a existente e os remanejamentos 
previstos, passo a passo, sem, com isso, interromper o fluxo de trens nas linhas vizinhas. 
Além dos levantamentos de quantitativos de materiais de superestrutura necessários à execução da 
obra, foi apresentado quadro contendo os comprimentos totais e úteis das linhas, levando-se em 
consideração o trem-tipo que circula na região para este dimensionamento. 
Definição das seções transversais.-tipo, do pátio e da ferrovia; 
Especificação dos materiais e equipamentos componentes da superestrutura ferroviária (tais corno 
trilhos, donnentes, lastro, AMVs, fucação, etc.). 
Locação de AMVs no pátio e na ferrovia (AMVs-padrão dos existentes no pátio); 

Projetos Executivos da Estação de Passageiros e do Escritório Administrativo 

A atual estação de passageiros de Intendente Câmara será demolK:Ja e substituída por uma nova 
edificação, com área total de 2.074 m2

• O edifício da estação de Intendente Câmara sustenta-se numa 
estrutura de concreto, cujo projeto atende rigorosamente às noiTTlas brasieiras. Além do concreto, há 
uma estrutura auxiliar, metálica, para sustentação de cobertura, cuja estrutura apóia na de concreto, 
sobre pilares e vigás. 

Projeto Arquitetônico 
Análise das interferências locais; 
Projeto arquitetônico de acordo com o espaço disponível e com as nonnas da Prefeitura de lpatinga -
MG; 
Dimensionamento dos ambientes de acordo com as necessidades dos departamentos; 
Representação do projeto em plantas, cortes, fachadas, cobertura e perfiS, em escalas padrões e no 
formato A1 ; 
Levantamento dos qu-antitativOs e elaboração do o·rçamento da obra. 

Projetos Estruturais, Elétricos e Hidrossanitários 
A partir da aprovação dos projetos arquitetônicos da estação ferroviária e dos escritórios 
admilistrativos, foram elaborados os projetos executivos elétricos, hidrossanitários e estruturais, 
obedecendo às normas pertinentes, com todas as informações necessárias à sua execução. 

Edição Final dos Desenhos, Relatório dos Projetos e Orçamentos 

Foi elaborado relatório técnico abrangendo todos os serviço, com memorial descritivo das atividades 
desenvolvidas.Todos os desenhos, nos formatos especificados pela ABNT, foram desenvolvidos em 
AutoCAD e, quando necessário, foi utilizado o TopoGRAPH. 

Equipe Técnica 

Responsáveis Técnicos e Consultores 
-Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 
-Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
-Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz- Crea-RS 53.340/D 
-Engenheiro Civil José Roberto Ra.~ber- Crea-RS 8.433/D 
-Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes- Crea-RS 114.413/D 
-Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D 
-Engenheira Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira- Crea-MG 65.086/D 

Vale S.A. 
Av Brasil, 888 - 15° andar- Santa Efigênía 
CEP : 30140-001 -Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) 3238 2741 
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Coordenadores-Gerais A-:-.-:-:-·~-~~ 

.Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nass rGCt.@S-:-:Crea-MG 2.528/D .::-~1 . .-l.-.n. '-.JO : 

.Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho- Crea-IIÁG4.448ÍQ-----~"""· " · .. - --::-.-::;;:::-;:-··· ' -~~ ..... ,_ ........ .... . 

. Engenheiro Civil Maurillo Pires Sóares Junior- crea-MG 17 .202/D 

Engenheiro Residente 
-Engenheiro Civil Nilson José Leite Bueno- Crea-MG 28.485/D 

Coordenadores Setoriais 
-Estudos Hidrológicos/Hidráulicos, Estudos e Projetos de Drenagem e de Obras-de-arte Correntes (OACs) 
.Engenheiro Civil Carlos Eduardo de Almeida Mendes- Crea-MG 23.578/D 
.Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.433/D 
.Engenheiro Civil Marco Antônio Jardim Thees- Crea-MG 75.357/D 

-Estudos e Levantamentos Geológico-Geotécnicos 
.Engenheiro Civil Luiz Alberto Schmidt- Creâ-RS 2.561/D 
.Geólogo Osmar Domingos Leão- Crea-MG 4.495/D 
.Engenheiro Civil Walker Gonzaga da Silveira- Crea-MG 60.416/D 

-Levantamentos de Dados Existentes, Estudos e Apoios Topográficos de Campo ,.Levantamento de Interferências e 
Possíveis Soluções, Estudos e Projetos Geométrico, de Terraplenagem, de Obras Complementares e de Solução 
de Interferências 
.Engenheiro Civil Geraldo Lopes de Oliveira Filho- Crêa-MG 93.317/D 
.Engenheiro Civil João Bosco Barra- Crea-MG 52.432/D 
.Engenheiro Civil Marcos Antônio de Oliveira- Crea-MG 92.477/D 
.Engenheiro Agrimensor Paulo Henrique Tôrres- Crea-MG 93.357/D 

-Estudos e Projeto de Superestrutura Ferroviária 
.Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
.Engenheiro Civil Maurílio Pires Soares Júnior- Crea-MG 17 .202/D 
.Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D 

-Documentos para Apoio Ambiental, Informações Básicas para Elaboração dos Estudos de Licenciamento 
Ambiental e Estudos e Projeto de Tratamento Lindeiro 
.Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz- Crea-RS 53.340/D 
.Biólogo Luiz Henrique Orsini Rodarte- CRBio 16.400/4-D 

-Estudos e Projetos de obras-de-arte Especiais (OAEs) e de Contenções Estruturadas 
.Engenheiro Civil Gilberto Filizola- Crea-RJ 176.295/D (Autônomo) 
.Engenheiro Civil Rodrigo de Souza e Silva- Crea-MG 4.503/D 
.Engenheira Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira- Crea-MG 65.086/D 

-Levantamento e Projeto de Aquisição/Desapropriação, Orçamento com Memória de Cálculo e CPUs 
.Engenheiro Civil Carlos Roberto Teles Fernandes- Crea-MG 67.380/D 
.Engenheiro Civil Geraldo Lopes de Oliveira Filho- Crea-MG 93.317/D 
.Engenheiro Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia- Crea-MG 80.697/D 

-Projetos Executivos da Estação de Carga e Passageiros, Incluindo Plataforma, e do Escritório Administrativo 
.Estudos e Projeto de Paisagismo, Concepção Arquitetônica e Projeto Arquitetônico da Estação Ferroviária, 
Incluindo Plataforma para Embarque e Desembarque de Passageiros, e do Escritório Administrativo: 
.Arquiteto e Urbanista Leonardo Furquim Wemeck- Crea-MG 79.506/D 

-Projeto Estrutural da Estação de Passageiros e do Escritório Administrativo: 
.Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 
.Engenheiro Civil Roberto Morato- Crea-MG 67.608/D (Autônomo) 
.Engenheira Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira- Crea-MG 65,086/D 

aleS.A. 
Av-Brasil, 888- 15° andar- Santa Efigênia 
CEP: 30140-001 -Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31) 3238 2741 
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-Projeto Elétrico da Estação de Passageiros e do Escritprio Administrativo: r:~. -, - ------1 
.Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla·, Crea-MG 2.528/D ~'~L~: Q-"1 ~ 
.Engenheiro Civil Roberto Morato- Crea-MG 67.608/D í A8tfí'f'IÓroa.).._ ._______________ • ! -r ~ 
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-Projeto Hidrossanitário da Estação de Passageiros e do Escritório Administrativo: 
.Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
.Engenheiro Civil Roberto Morato- Crea-MG 67.608/D (Autônomo) 

-Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio: 
.Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 
.Engenheiro Agrimensor José Joaquim da Costa- Crea-MG 15.520/D 

Atestamos ainda que os serviços 'foram executados co·nfurme 'p'rojetos, especificações e normas 
técnicas vigentes,no período de 23/08/2006 a 25/08/2007, sendo o valor global de R$ 828.200,79 
(oitocentos e vinte e oito mil , duzentos reais e setenta e nove centavos). 

Vale 

Vale S.A. 

· ante, 07 de outubro de 2010. 

João Biu tto Tameirão 
Projeto& Ferroviários 
Vale· Mat. 069211 

Av Brasil, 888- 15° andar- Santa Efigênia 
CEP: 30140-001- Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31 ) 3238 2741 



PLANILHA DE QUANT.IDADES ·CONTRATO 416687 

rfEM DESCRIÇÃO 

1.0 . C,Q&tER~ÃffíES'Fl!Jnos ·' 
~ ~·, · ·-~ .t ~-v ;J, 

1.1 Levantamento de Dados Existentes 
;., '"2-.0 ' . , .E.STOeos~· - . ~ 

. . 

2.1 Estudos Topográficos 
2 .2 Estudos Geológico-Geotécnicos 
2.3 Estudos Hidrológicos/Hidráulicos 
2 .4 Estudos Geométricos 
2.5 Estudos de Terraplenagem, OAC, Drenagem e Conten__çQes 
2.6 Estudos de Obras--de-Arte Especiais e Túneis 
2.7 Levantamento de Aquisição/Desapropriação 
2.8 L.evánta·mento de Interferências e Póssíveis Sóluções 
2.9 Documentos para Apoio ambiental- Desenhos e Relatório 

2.10 Estudos de Superestrutura Ferroviária 
2.1-1 Estudos de Paisagismo e Tratamento Lindeiro 
2.12 Estudos e Concepção Arquitetônica 

. 2 .12.1 Estudos e Concepção Arquitetônica da Estação Ferroviária 
inclusive Plataforma de Embarque e Desembarque) 

2 .12.2 Estudos e Concepção Arquitetônica dos Escritórios da 
Administração 

2.13 Orçamento Preliminar com Memória de Cálculo 

2.14 
Edição Final dos Desenhos e Relatórios dos 
Estudos/concepção e Orçamentos 

3sQ ~e:RO'I:E\TO'~EPU;I:-'Y-Ji) '-
' 

3 .1 Levantamento topográfico de Campo 
3.1 .1 Levantamento Planialtimétrico de Jazidas e Pátios 
3.1.2 Implantação de Eixo 
3.1.3 Seção Transversal 
3.1.4 Locação de Sondagem 
3.2 Levantamentos Geológico-Geotécnicos 

3.2.1 Sondagens a Percussão 
3.2 .U Mobilização e Desmobilização 
3.2.1.2 Perfuração 
3.2.2 Sondagens Rotativas 

3.2.2.1 Mobilização e Desmobilização 
3.2.2 .2 Sondagem Mista com Medida de SPT 
3.2.3 Deslocamento para Sondagens e Percussão Rotativa 

3.2.3.1 Instalação por Furo 
3.2.4 Sondagem a Trado 
3.2.5 Sondagem a Pá e Picareta 

Vale S.A. 
Av Brasil , 888 - 15° andar - Santa Eflgênia 
CEP: 30140-001 -Belo Horizonte (MG) 
T.55(31 ) 3238 2715 F. 55(31) 3238 2741 
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CONCEPÇAO, ESTUDOS E PROJETO EXECUTI O DA 3a LINHA (RH64· 66) , 
CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE PASSAGEtRqs~~~TINGAIMG. 

t.......,....__--...._.,...,. -· 
PLANILHA DE QUANTIDADES· CON'fRATO 416687 

fTEM DISCRIMINAÇÃO 
3.2.6 Ensaios Geotécnicos 

3.2.6.1 Coleta de Amostra Deformada 
3.2.62 Granulometria por Peneiramento 
3.2.6.3 Limites Físicos 
3.2.6.4 Umidade Natural 
3.2.6.5 Compactação Proctor Normal 

3.2.6.6 Compactação Proctor Intermediário 
3.2.6.7 lndice de Suporte Califórnia (5 pontos) 

3.3 Projeto Geométrico 
3.4 Projeto Terraplenagem 
3.5 Projeto de Obras-de-arte Correntes ( OAC) 

3.6 Projeto de Drenagem 
3.7 Projeto de Obras-de-arte E~eciaisJOAEs) 

3.7.1 Pontes e Viadutos (Projetos Estruturais Completos/Novos) 

3.7.2 
Pontes e Viadutos (Projetos de Elevação de Tabuleiro e 
Reforço) 

3.7.3 Contenções Estruturadas 
3.8 Projeto de Aquisição/DesaQropr!~ão 

3.8.1 Por Km a inplantar 
3.9 Projeto de Obras Complementares 
3.10 Projeto de Solução de Interferências 
3.11 Projeto de Superestrutura 
3.12 Projeto de Paisagismo e Tratamento Lindeiro 

3.13 Projetos Executivos da Estação de Passageiros, incluindo 
Plataforma e Escritório Administrativo 
Projeto arquitetônico da Estação Ferroviária, Incluindo 

3.13.1 Plataforma para embarque e Desembarque de Passageiros, e 
do Escritório Administrativo 

3.13.2 
Projeto Estrutural da EstaÇãO de Passageiros e do Escritóro 
Administrativo 

3.13.3 
Projeto Elétrico da Estação de Passageiros e Escritório 
Administrativo 

3.13.4 Projeto Hidrossanitário da Estação de Passageiros e do 
Escritório Administrativo 

3.13.5 Projeto de Prevenção e Combate a lncêndb 

3.14 Documentos para Apoio Ambiental, Desenhos e Relatório 

3.15 
Orçamento com Memória de Cálculo e Composições de Preços 
Unitárbs (CPUs) 

3.15 
Edição Final dos Desenhos e Relatórios dos Projetos 
Executivos e Orçamentos 

Vale S.A. 
Av Brasil, 888- 15" andar - Santa Efigênia 
CEP: 30140-001 -Belo Horizonte (MG) 
T.55(31) 3238 2715 F. 55(31 ) 3238 2741 
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Av. Álvares Cabral, 1600 - sto Agostinho - Belo Horizonte/ MG 
CEP:30170-00 1 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidorla) 0800 03 1 2732 (atendimento) 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO N°: 006.312/10 

FOLHAS : 0001 / 0005 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, ELZO JORGE NASSARALLA, 
REGISTRO NO CREA-MG NUMER0 ·2.528/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402717784, ENQUANTO 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA­
ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS 
NAS ARTS . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO No 
1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA 
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE 
TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS 
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".::::::: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA VALE S.A., A QUEM CABE A 
RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE 
NUMERADAS DE 01 A 07 (HUM A SETE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO 
CREA- MG . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

SIRLEY DO {l iJd SANTO ASSISTENTE~NIS~RATIVO 
METROPOLITANA 
PORTARI~: 123/2009 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG 

CÓD. 10 0 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/ MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO: 006.312110 (CONTINUACAO) FOLHA : 000210005 

PROFISSIONAL: 
NOME 
TITULO 

REGISTRO 

ELZO JORGE NASSARALLA 
ENGENHEIRO CIVIL 
ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
0400000002528 

ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL. : 218 ART .: 
LEI : DECRETO : RESOL.: 218 ART . : 
LEI : DECRETO : RESOL.: 218 ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL. : ART . : 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL.: ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART.: 

007 CIEXCL.: ALINEA:S: 
008 CIEXCL. : ALINEAS: 
009 CIEXCL .: ALINEAS: 
028 CIEXCL.: ALINEAS: 
029 CIEXCL.: ALINEAS : 
033 CIEXCL. : ALI NEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 
NRO DA ART: 1-4008774600 DATA ANOTACAO : 2710412007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE ( S) 
4344 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

TECNICA(S) : 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

COMPANHIA VALE DO RIO 
TERMINAL PORTUARIO DE 
COMPANHIA VALE DO RIO 
VITORIA - ES 

I CIVIL 

34580 VIA FERROVIARIA 

DOCE 
TUBARAO 
DOCE 

R$ 
R$ 
EMPREITADA 

0 , 00 
521 . 810,80 

0,00 

CONTRATO N° 553128 - PROJETO EXECUTIVO D 
AS LINHAS DE APOIO A TUBARAO, TIMS, VV5 
la FASE , VV5 2 4 FASE E BY PASS 

Sir1ey d ~. ' kh Santo Assisten~l~trativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 

0510212008 



Av. Álvares Cabral, 1600 - sto Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO: 006.312/10 (CONTINUACAO) FOLHA: 000310005 

PROFISSIONAL: 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES: 
LEI: DECRETO: RESOL .: 218 ART.: 
LEI : DECRETO: RESOL .: 218 ART .: 
LEI: DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL . : ART.: 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL.: ART .: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART. : 

007 CIEXCL. : ALINEAS: 
008 CIEXCL . : ALINEAS : 
009 CIEXCL. : ALINEAS: 
028 CIEXCL .: ALINEAS: 
029 C/EXCL.: ALINEAS : 
033 CIEXCL.: ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 
NRO DA ART : 1-4017417800 DATA ANOTACAO : 0411012007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
LOCAL DA OBRAISERVICO TERMINAL PORTUARIO DE TUBARAO 
PROPRIETARIO COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
CIDADE VITORIA - ES 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
4344 PROJETO I CIVIL 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

34580 VIA FERROVIARI A 

R$ 
R$ 
EMPREITADA 

0 , 00 
142 . 396 , 79 

0,00 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 553128 -
PRORROGACAO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR 

Sirley do E ~ ' 1 

anto 
Assistente ~~ativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100 120 

0510212008 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/ MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO: 006 . 312110 (CONTINUACAO) FOLHA: 00 0 410005 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI: DECRETO: RESOL. : 218 ART . : 
LEI: DECRETO: RESOL .: 218 ART .: 
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL. : ART .: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL .: ART.: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL.: ART .: 

007 CIEXCL.: ALINEAS: 
008 CIEXCL. : ALINEAS : 
009 CIEXCL.: ALINEAS: 
028 CIEXCL. : ALINEAS : 
029 CIEXCL.: ALINEAS: 
033 CIEXCL. : ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1 - 4075769000 DATA ANOTACAO : 2011012010 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
LOCAL DA OBRAISERVICO TERMINAL PORTUARIO DE TUBARAO 
PROPRIETARIO CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
CIDADE VITORIA - ES 
ATIVIDADE(S) TECNICA ( S) : 
0144 ANALISE TECNICA I CIVIL 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO I CIVIL 
1955 ENSAIO TECNICO 
2230 ESTUDO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
2246 ESTUDO TECNICO 
2247 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4343 PROJETO 
4346 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

I GEOTECNIA 
I MEIO AMBIENTE 
I CIVIL 
I GEOMETRICO 
I HIDROISANITARIO 
I GEOTECNIA 
I CALCULO ESTRUTURAL 
I GEOMETRICO 

34580 VIA FERROVIARIA 
0 , 00 

R$ 521 . 810,80 
R$ 0,00 
EMPREITADA 
CT 553120-COORD, LEVANT PLANI E GEOT DOS 
PROJ EXEC DAS LINHAS DE APOIO TUBARAO, T 
IMS, VV5 lA FASE, VV5 2A FASE E BY PASS 

Sirley do ~,b>Ysanto Assistente~i~Jrativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG 

05 10212008 

CÓD. 100 120 

~========================================== 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/ MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTI DAO : 006 . 312/10 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 

(CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005 

LEI : DECRETO : RESOL. : 218 ART . : 007 C/EXCL . : ALINEAS: 
LEI: DECRETO : RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL. : ALINEAS: 
LEI: DECRETO : RESOL.: 218 ART.: 009 C/EXCL.: ALINEAS : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL.: ART .: 028 C/EXCL . : ALINEAS: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL. : ART .: 029 C/EXCL .: ALINEAS: 
LEI: DECRETO : 235 69 RESOL.: ART. : 033 C/EXCL . : ALINEAS : 
EMPRESA/INSTITUICAO ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
REGISTRO 5339 
NRO DA ART 2-4005599700 
DATA ANOTACAO 08/02/2007 
QUANTIFICACAO 8,00 HORA/DIA 
HONORARIOS/PREMIO CR$ 0,00 
DATA DE INICIO 29/05/1974 
DATA DE FIM 00/00/0000 
MOTIVO DA BAIXA 

COD- ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: ENGENHEIRO RESPONSAVEL, TECNICO CONSUL 

TOR COORDENADOR, SUPERVISOR E FISCALIZA 
DOR 

BELO HORIZONTE 

Sirley do E~ ~GLLnto 
Assistente ~*;(~t;htivo 
REG METROPOLITANA 
CREA- MG / PORTARIA 123/2009 

CÓD. 100 120 



V tE 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Vale S.A., empresa sediada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, no 26, 
inscrita no CNPJ sob n° 33.592.510/0001 -54, atesta, para os devidos fins que, Enecon S.A -
Engenheiros e Economistas Consultores, empresa sediada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, a Rua Martim de Carvalho, n° 549, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ sob o n.0 

33.830.043/0004-04, executou de acordo com contrato n° 553128, assinado em 11/04/2007, os 
serviços de elaboração de Projeto Executivo das Linhas de Apoio, Tims, By Pass e 5° Virador de 
Vagões, com extensão total de 18,352 km, todos localizados no Porto de Tubarão, em Vitória/ES. 

Foram realizados os seguintes serviços: 

1_ESTUDOS 

Análise de Dados Existentes 
Levantamentos e soluções das interferências existentes (dutos, posteamentos, torres, edificações, 
linhas de dados, etc.). 

Estudos Topográficos 
Análise dos levantamentos topográficos realizados, verificando e retificando, quando aplicável, a 
topografia do projeto com a topografia das linhas existentes. Foi verificada a compatibilização das redes 
de referência de nível - RRNN (projeto x existente) e malha de coordenadas (projeto x existente). 

Estudos Hidrológicos/Hidráulicos 
Definição das bacias contribuintes; equação de chuva; análise hidráulica de verificação dos dispositivos 
existentes. 

Estudos Geológico-Geotécnicos, Geométricos de Terraplenagem,OACs), de Drenagem, de 
Contenções, (OAEs) e de Interferências e Possiveis Soluções. 

Foram realizadas análises dos levantamentos. 

2_ PROJETO EXECUTIVO 

Levantamento Topográfico de Campo 
Levantamento Planialtimétrico de Jazidas e Pátios. 
Necessários para a perfeita caracterização de terrenos utilizados como área de empréstimo de 
materiais granulados, áreas para depósito de materiais excedentes (ADMEs), áreas de interesse para o 
meio ambiente, como nascentes e levantamentos planialtimétricos específicos para desapropriação. 
Todos os levantamentos topográficos foram compatíveis com as precisões e normas do DNIT para 
projetos básicos, e suas respectivas escalas. 
Implantação de poligonal eletrônica de apoio, materializada por marcos de concreto amarrados aos 
marcos do IBGE existentes na área; implantação de poligonal eletrônica auxiliar para irradiação dos 
pontos para o levantamento planialtimétrico com detalhamento metro em metro; 
Levantamento das redes de água pluvial e de esgoto, com obtenção das coordenadas e cotas de topo, 
fundo e sentido do fluxo das bocas de lobo, poços de visita, caixas de inspeção, tubulações, conexões, 
de forma a atender as exigências dos órgãos e concessionárias dos serviços públicos; 
Levantamento cadastral das redes elétricas e de telefonia; 
Levantamento planialtimétrico dos mananciais, interferências ambientais para subsidiar dados para 
elaboração dos relatórios de meio ambiente exigidos pelos órgãos ambientais. 

~- <= .,...,~ .. ..,.'Z~~·--~.~ .. ~\...'l~~-~,~·~·~.,J'.C":~-...--...... ~ ........ , 
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VALE 
Implantação de Eixo 
O serviço consüui na materialização topográfica do eixo do projet> estudado. Foram necessárias a 
implantação do estaqueamento do projeto e o respectivo nivelamento para perfeia caracterização do 
mesmo. 

Seção Transversal 
O serviço consistiu na caracterização do terreno através de serviços topográfiCOs com estação total ou 
teodolito e nível, feito perpendicularmente em cada estaca do projeto estudado, e a sua extensão foi 
aprovada pela Fiscalização. 

Locação de Sondagem 
O serviço consistiu na materialização topográfica das coordenadas provenientes do plano de 
sondagens. 

Tran•porte de Poligonal de Apoio aos Projetos e Obras, com Implantação de marcos 
Topográficos 
Para esse serviço foi necessária a implantação de marcos de concreto ao longo do eixo projetado. Essa 
rede foi amarrada com a do IBGE, em coordenadas UTM; o fechamento angular foi com a precisão de 
1:25.000. 

Transporte e Implantação de Rede de RRNN para Apoio a Projetos e Obras 
Para esse serviço foi necessária a inplantação de ma-cos de concreto para os RNs, com o respectiw 
nivelamento e contranivelamento para a perfeita caracterização. Houve necessidade de inplantação de 
man:os de concreto ao longo do ebo projetado. Essa rede foi amarrada com a do IBGE. 

Levantamentos Geológico-Geotécnlcos 
Estudos de subleito;estudo de atet'ios, cortes e fundações;instruções para sondagens;normas para 
apresentação do perfil indivktual das sondagens;estudo de ocorrência de material granular;estudo de 
empréstino. 

P~o~~co , 
Desenho dos levantamentJs ptanialtimétrico e cadastral da faixa do traçado na escala 1:2.000, com 
curvas de nível de metro em metro; 
Obtenção do perfil longitudinal e seções transversais do eixo do projeto; 
Lançament> do greide com análise do perf• e seções transversais; 
Estudo da plataforma de proje1o em função das interferências tais corno linhas férreas existentes, 
drenagens superficial e de grota, redes de água, esgoto, elétricas e de telefones, construções, serviços 
públicos diversos, sistema viárk> de veículos e pedestres. 

Projeto de Temaplenagem 
Foram definidos taludes de corte e aterros e off-sets de corte e aterro;cálculo dos volumes de 
terraplenagem e classrteação dos materiais a serem escavados em função das sondagens realizadas e 
estudos dos locais de empréstimos e ADME. 

Projeto de Obras~-arte Correntes (OACs) 
Análise do grekte e das seções transversais gabaritadas; 
Cálculo e dinensionamento das obras de transposição de talvegues (bueios de grota) em função dos 
estudos hktrológicos; 
Bueiros tubulares e celulares; 
Análise e registro das sondagens de subleito, rotativas e a percussão realizadas com o objetivo defllir a 
fundação das obras; 
Cálculo e dimensionamento das obras de plataformíj!Jbi,teims degreide)~·~':''"Jf::"' "... "'~~---·----·--

~ r..;~:;..:..-A· ~hJ 
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Projeto de Drenagem 
Análise do grek:le e das seções transversais gabaritadas; 
Cálculo e dimensionamento dos dispositivos de drenagem superfiCial; 
Análise das sondagens de sub leio; 
Cálculo e dmensionamento dos dispositivos de drenagem profunda; 

Projeto de Obras-de-arte Especiais (OAEs) 

Passagens Inferiores e Viadutos 

VALE 

Os serviços consistiram na adequação das OAEs existentes às novas condições necessárias. 
Desenho dos levantamentos planialtinétrico e cadastral da obra, em escala apropriada, com curvas de 
nível de metro em metro; definição da obra, em planta e perfil; 
Análise das sondagens a percussão e mista realizadas para a fundação da obra; 

Viaduto Ferroviário Hélio Ferraz 11 
Viaduto ferroviário no 5° Virador de Vagões- 18 fase fazendo parte da nova linha de acesso ao 5° 
Virador da Ferrovia do Porto de Tubarão. Projetado em concreto armado, a superestrutura adotada foi a 
de tabuleiro isostático com duas vigas longitudinais sem transversais centrais, com comprinento de 
32, 10me largura de 5,60 m com área total de 179,76 m2

• O trem-tipo adotado foi o Cooper E-80 da 
ARE MA. 

Contenções Estruturadas 
Com a finalk:lade de dminui" signifiCativamente o mpacto da terraplanagem em determinadas áreas 
operacionais, medk:las ratificadas com a Fiscalização. Os projetos executivos das contenções 
estruturadas envolveran; 
_Análise dos resultados das sondagens rotativas e a percussao; 
_Análise do grek:le e das seções transversais gabaritadas, em função dos locais de contenção de cortes 
e/ou aterros; 
_Dinensionamen1o das obras de contenção e proteção dos taludes e encostas, em função das análises 
das sondagens rotativas e a percussão; 
_Elaboração de projetos de fQrma e armação; 
_Lançamento das obras no projeto geométrico; 
_Elaboração das especifiCações técnicas de serviço; 
_Levantamento dos quantitativos e elaboração do orçamen1o da obra. 

Foram realizadas 6.248,38 m2 de projetos de contenções conforme deserto abaixo: 

5° Vi"ador de Vagões-Fase 2 - cortina atirantada junto ao viaduto da Petrobras, no complexo do Porto 
de Tubarão, em Vitória (ES), visando à proteção do talude junto ao viaduto, com uma ·área total de 
444,68 m2

; 

Linha de Apoio - cortinas atirantadas entre as estacas 3+220 e 3+940; 3+997 e 4+180; e 4+660 e 
5+396, com uma área total de 5.803,70 m2

. 

Projeto de Obras Complementares 

Consiste em projetos de cercas, muros de vedação, porteiras, mata-burros, revestinen1os vegetais, 
definindo os locais de necessk:lade de obras de conteção para preservação do sistema ferroviário, 
construções existentes e vias urbanas; análises de grek:le e das seções transversais gabaritadas em 
função dos locais de contenção de corte e/ou aterros. 
Análise do grek:le e das seções transversais gabaritadas em função dos locais de contenção de corte 
e/ou aterros; 

Vale S.A. 
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VALE 
Projeto de Solução de Interferências 
Soluções decorrentes de toda e qualquer interferência advinda dos demais projetos, tais corno 
gasodutOs, tubulações de água, postes e rede elétrica, rede de esgoto, torres, edificações. linhas de 
dados. 

Projeto de Aquisição/Desapropriação por Ocorrências Isoladas 
Constitui na elaboração de laudos eventuais necessários para a perfeita identificação e valorização de 
jazidas, áreas remanescentes e áreas de interesse do meio ambiente. 

Projeto de Superestrutura 
Definição das seções transversais-tipo do pátio da fenovia. 
EspecifiCação dos materiais e equipamentos componentes da superestrutura fenoviária (tais como 
trilhos, dormentes, lastro, AMVs, fucação. 
Locação de AMVs no pátio e na fenovia . 

Caracterização do Estudo Ambiental 
Foi elaborado documento de Apoio Ambiental para caracterização da região de estudo e classifiCação, 
quantitativa e qualitativa, dos estudos de traçado propostos quanto interferências ambientais. Este 
documento foi definno, principalmente, a partir de visitas de campo onde foram colhidas todas as 
informações pertinentes a região de estudo quando aos meios biótico (fauna e flora) e antrópico. 

Orçamento e Memória de Cálculo e Composições de Preços Unitários (CPUs) 
Todos os itens da planilha do projeto foram contemplados com memórias de cálculo de seus 
quantitativos, e os seus preços foram referendados através de composição de custos. O orçament> foi 
elaborado com os quantitativos levantados, consnerando-se índice de produtivnade, custo de materiais 
e mão de obra. 

Edição Final dos Desenhos, Relatório dos Projetos e Orçamentos 
Documentos apresentados: 
Estrutura analítica do projeto (EAP) em M5-Project; Cronograma físico, com cálculo de duração 
baseado em índices de produtivnade da projetista, em Ms-Project. contendo linha de base e 
programação corrente;Cronograma f11anceiro, baseado nos preços contratuais e no cronograma físico, 
em M$-Project;Histograma de mão de obra, em Ms-Project;Curva de avanço físico, oom as linhas de 
previsto, realizado e tendência, em MS-Project exportado para o Excei;Relatórios de progresso 
semanal, nos quais foram incluídos cronogramas, curvas de progresso, relatlrios de mão de obra e 
equipamentos; 
Lista de documentos (LO) do projeto, onde constou o controle de todos os desenhos e documentos do 
contrato, mostrando o nome do documento, data de início e fin, avanço físico, tipo de emissão, número 
de revisão e formatos-tipo utilizados nos desenhos (especifiCados pela ABNT e desenvolvidos em 
AutoCAD) e documentos do projeto, emitidos por disciplina. 

Equipe Técnica 

Responsáveis Técnicos e Consultores 
-Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 
-Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 
-Engenheiro Civil Gilberto Er1y Mentz- Crea-RS 53.340/D 
-Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.433/D 

-Engenheiro Civil Messias ROdarte Filho- crea-MG 4 .418/D 
-Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes- Crea-RS 114.413/D ~, 

-Engenheira Civil Silvia Orsini ROdarte Ferreira- Crea-MG 65.086/D } 

Coorden~ore~ ~erais , . ~ "' éRRÃ -MO ~ 
-Engenhetro C1v1l e Eletrotecmco Elzo Jorge Nassaralla · Crea-MG 2.528-'elNCULAOO À CERT!OÂO 

Núm3ro: i.tlrp;:,dido (.'m: , 
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-Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4 .418/D 
-Engenheiro Civil Maurílio Pires Soares Júnior- Crea-MG 17 .202/D 

Engenheiro Residente 
-Engenheiro Civil Nilson José Leite Bueno- Crea-MG 28.485'0 

Coordenadores Setoriais 
-Estudos e Levantamentos Geológico-Geotécnicos 
.Engenheiro Civil Luiz Alberto Schmidt - Crea-RS 2.561/D 
.Geólogo Osmar Domingos Leão- Crea-MG 4.495/D 
.Engenheiro Civil W alker Gonzaga da Silveira- Crea-MG 60 .416/D 

VALE 

-Estudos Hidrológicos/Hidráulicos, Estudos e Projetos de Drenagem e de Obras-de-arte Correntes (OACs) 
.Engenheiro Civil Carlos Eduardo de Ahleida Mendes- Crea-MG 23.578/D 
.Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.433/D 
.Engenheiro Civil Marco Antônio Jardim Thees- Crea-MG 75.357/D 

-Análise de Dados Existentes, Estudos topográficos; Estudos e Projetos Geométrico; de Terraplenagem; de 
Solução de Interferências e Projeto de Obras CQnl)lernentares 
.Engenheiro Civil Geraldo Lopes de Oliveira Filho- Crea-MG 93.317/D 
.Engenheiro Civil João Bosco Barra- Crea-MG 52.432/D 
.Engenheiro Civil Marcos Antônio de Oliveira- Crea-MG 92.477/D 
.Engenheiro Agrimensor Paulo Henrique Tôrres- Crea-MG 93.357/D 

-Estudos e Projetos de obras-de-arte Especiais (OAEs) e de Contenções Estruturadas 
.Engenheiro Civil Rodrigo de Souza e S~va- Crea-MG 4.50310 
.Engenheira Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira- Crea-MG 65.086/D 

-Projeto de Aquisição/Desapropriação e Orçamenk:l com Memória de Cálculo e CPUs 
.Engenheiro Civil Carlos Roberto Teles Fernaldes- Crea-MG 67.380/D 
.Engenheiro Civil Geraldo Lopes de Oliveira Filho- Crea-MG 93.317/D 
.Engenheiro Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia- Crea-MG 80 .697/D 

-Estudos e Projeto de Superestrutura Ferroviária 
.Engenheiro Civil e Eletrotécnicó Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
.Engenheiro Civil Maurílio Pires Soares Júnior- Crea-MG 17.20210 
.Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4 .418/D 

-Caracterização para Estudos Ambientais 
.Engenheiro Civil Gilberto Er1y Mentz- Crea-RS 53.340/D 
.Biólogo Luiz Henrique Orsini Rodarte - CRBio 16.400/4-0 

Atestamos ainda que os serviços foram executados confonne projetos, especifiCações e nonnas 
técnicas vigentes,no período de 12/04/2007 a 05/02/2008, sendo o valor global de R$ 664.207,60 
(seiscentos e sessenta e quatro mil duzen1os e sete reais e sessenta centavos). 

Belo ~rizonte, 07 de outubro de 2010. 

ValeS.A. 
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João B~otto T~r:n_eirão 
Projetos Ferrovtanos 
Vale _ M:ll. 069211 
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PROJETO EXECUTIVO DAS LINHAS DE APOIO, TIMS, BY PASS E 5° VIRADOR DE 
VAG0ES.TUBARÃO/ES. 

PLANILHA DE QUANTIDADES- CONTRATO 553128 

rTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1.0 ESTUDOS 
1.1 Análise de Dados Existentes km 25,98 
12 Estudos TopográfiCOs km 23,34 
1.3 Estudos Geológico-Geotécnicos km 16,96 
1.4 Estudos Hidrológicos/Hidráulicos 16,96 
1.5 Estudos Geométricos km 28,30 
1.6 Estudos de Terraplenagem, OAC, Drenagem e Contenções km 27,18 
1.7 Estudos de Obras-d~arte Especiais km 19,96 
1.8 Estudos de lntelfel'ências e Possíveis SOluÇões km 17,10 
2.0 PROJETO EXECUTIVO 
2 .1 Levantamento Topográfico de campo 

2.1 .1 Levantamento Planialtinétrico de Jazidas e Pátios m2 76276,54 
2.1.2 Implantação de Ei>D km 24,51 
2.1 .3 L de Sondagem u 41 ,00 

2.1.4 
Transporte de Poligonal de Apoio aos Projetos e Obras com 

km 5,94 Implantação de Marcos Topográficos 
2.2 Levantamentos Geológico-Geotécnicos 
2.3 Sondagem a Trado m 54,26 

2.2.5 Ensaios Geotécnicos 
22.5.1 Coleta de~ Deformada u 97,00 

2.2 .5 .4 Granulometria por Peneiramento u 138,00 
2.2.5.4 Linites Físicos u 46,00 
2.2.5.5 Com Proctor Normal u 14,00 
2.2.5..6 Com Proctor Intermediário u 44,00 
22.5.7 lndice de suporte Califórnia (5 pontos) u 58,00 

2.4 Projeto Geométrico km 28,16 
2 .5 Projeto Terraplenagem km 27,98 
2 .6 Projeto de Obras-d~rte Correntes (OACs) km 16,96 
2 .7 Projeto de Drenagem km 27,98 
2 .8 Projeto de Obras-de-arte Especiais 

2.8.1 Passagens lnferi>res e VIadutos ~ 411,06 
2.8.2 Contenções Estruturadas m2 8.150,24 
2.9 Projeto de Obras Complementares km 9,24 

2.10 Projeto de Soluções de Interferências km 16,96 
2 .11 Projeto de Superestrutura km 28,16 
2 .12 Caracterização para Estudos Ambientais km 9,94 
2 .13 Orçamento com Memória de Cálculo e CPUs km 27,98 
2.14 Edição Final dos Desenhos, Relatórios e Or ..... - ....... cj,... .. '"'~ ~ ..... , '""§;0.0-

L .. c~ .. 1\. --..v.a. '4-:r 
VlN'Ctt;t.; o.u .A ~i;:~í\;')t· 

- tl~s.~ ;~\:p~~) .. :;.:. 

!f2.~~ ~~ ~ ont>. ~ ·a~~~~ :?:? 00"' " ~e._ · . .1 -L 
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VALE 

PROJETO EXECUTIVO DAS LINHAS DE APOIO, TIMS, BY PASS E 5° VIRADOR DE 
VAGÕES.TUBARÃO/ES. 

PLANILHA DE QUANTIDADES· CONTRATO 553128 

rTEM DISCRIMtiAÇÃO 
3.0 rTENSNOVOS 
3.1 Estudos de Superestrutura 
3.2 Execuçao de Adequação dos Projetos da Guarita 
3.3 Ensaios de PenetrOmetro 
3.4 Pilares Pipe Rack Viaduto Petrobras 
3.5 Fundação da Garagem VP 

Vale S.A. 
Av BrasA, 888 - 15" andar - Santa Efigênia 
CEP: 30140-001 - Belo Horizonte (MG) 
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UND. QUANT. 

km 5,35 
vb 1,00 
u 2,00 
u 1,00 
u 1,00 
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Av. Álvares Cabral, 1600 • se Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30 170-001 • www.crea-mg.org.br · Tel.: 31.3299-8700 
0800 28 30 273 (Ouvidoria} • 0800 31 27 32 (Atendimento} 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO N°: 001.019/11 

FOLHAS: 0001 / 0004 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, ELZO JORGE NASSARALLA , 
REGISTRO NO CREA- MG NUMERO 2. 528/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402717784, ENQUANTO 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS 
CONSULTORES, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA­
ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS 
NAS ARTS . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO No 
1.025/09 DO CONFEA : "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA 
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO : "A CAPACIDADE 
TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARI A EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS 
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" .::::::: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA VALE S.A., A QUEM CABE A 
RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE 
NUMERADAS DE 01 A 09 (HUM A NOVE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO 
CREA- MG . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0004 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

SIRLEY DO ESPIR~~~TO 
ASSISTENTE ADM~~TRATIVO 
REGIONAL METROPOLITANA 
CREA-MG / PORTARIA: 123 / 2009 

Cor>t~Rag~ ~ de EngtnhMta. ArmdUituro 
• Agronw\1• dt' Mtna Gera~ 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA- MG 



Av. Álvares Cabral, 1 600 • Santo Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30.170-001 • www.crea-mg.org.br • tel.:31.3299 -8700 
0800 283 0273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO : 001 . 019/11 (CONTINUACAO) FOLHA : 000210004 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL . : 218 ART.: 007 CIEXCL . : ALINEAS : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART. : 008 CIEXCL .: ALINEAS : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART .: 009 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART . : 028 CIEXCL .: ALINEAS: 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL.: ART .: 029 CIEXCL. : ALINEAS : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL . : ART .: 033 CIEXCL .: ALINEAS : 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEI ROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1-4015874400 DATA ANOTACAO : 0410912007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
LOCAL DA OBRAISERVICO DIVERSOS 
PROPRIETARI O CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
CIDADE DIVERSAS CIDADES - DV 
ATIVIDADE($) TECNICA(S) : 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
1 955 ENSAIO TECN I CO 
2230 ESTUDO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
2246 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

I CIVIL 
I GEOTECNI A 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MEIO AMBIENTE 
CIVIL 
GEOMETRICO 
GEOTECNIA 
CIVIL 
GEOMETRICO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

34580 VIA FERROVIARI A 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

0 , 00 
R$ 10 . 033 . 2 1 6, 09 
R$ 0 , 00 
EMPREITADA 
OC 614625 - EST. E PROJ . P/ 
DA ESTRADA DE FERRO 

Sir1ey do Espirf,· ~~~~o 
Assistente Admi istrat~vo 
REG METROPOLIT A 
CREA- MG 

DUPLICACAO 

0411212009 
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CERTIDAO : 001 . 019111 (CONTINUACAO) FOLHA : 000310004 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES : 
LEI: DECRETO : RESOL. : 218 ART. : 
LEI: DECRETO : RESOL .: 218 ART . : 
LEI: DECRETO : RESOL . : 218 ART .: 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL.: ART . : 
LEI : DECRETO : 23569 RESOL. : ART .: 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL. : ART . : 

007 CIEXCL .: ALINEAS: 
008 CIEXCL .: ALINEAS : 
009 CIEXCL . : ALINEAS: 
028 CIEXCL.: ALINEAS: 
029 CIEXCL . : ALINEAS : 
033 CIEXCL .: ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART : 1-4080523100 DATA ANOTACAO : 1110212011 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 

CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
DIVERSOS 
CIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
DIVERSAS CIDADES - DV 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
1955 ENSAIO TECNICO 

I CIVIL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GEOTECNIA 
MEIO AMBIENTE 
CIVIL 
GEOMETRI CO 

2230 ESTUDO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
2246 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

GEOTECNIA 
CIVIL 
GEOMETRICO 

34580 VI A FERROVIARI A 

R$ 
R$ 

0 , 00 
699 . 999 , 16 

0 , 00 
EMPREITADA 
1° TA AO CT OC 614625 - AUMENTO DE PRAZO 
E VALOR 

Sirley do ~anto 
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REG METROPO ITANA 
CREA-MG 

0411212009 



Av. Álvares Cabral, 1600 • Santo Agostinho • Belo Horizonte/ MG 
30.170-001 • www.crea-mg.org.br • tel.:31.3299-8700 
0800 283 0273 (Ouvídoría) • 0800 031 2732 {Atendimento) 

CERTIDAO : 001 . 019/11 (CONTINUACAO) FOLHA : 0004/0004 

PROFISSIONAL : 
NOME ELZO JORGE NASSARALLA 
TITULO ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
REGISTRO 0400000002528 
ATRIBUICOES: 
LEI : DECRETO: 
LEI : DECRETO : 
LEI : DECRETO : 

'LEI : DECRETO : 23569 
LEI: DECRETO: 23569 
LEI : DECRETO: 23569 
EMPRESA/INSTITUICAO 
REGISTRO 
NRO DA ART 
DATA ANOTACAO 
QUANTIFICACAO 
HONORARIOS/PREMIO 
DATA DE INICIO 
DATA DE FIM 
MOTIVO DA BAIXA 

RESOL. : 218 ART.: 007 C/EXCL . : ALINEAS : 
RESOL .: 218 ART .: 008 C/EXCL .: ALINEAS : 
RESOL .: 218 ART. : 009 C/EXCL .: ALINEAS: 
RESOL .: ART .: 028 C/EXCL.: ALINEAS: 
RESOL . : ART.: 029 C/EXCL .: ALINEAS: 
RESOL . : ART .: 033 C/EXCL.: ALINEAS: 

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
5339 

2-4005599700 
08/02/2007 

CR$ 
29/05/1974 
00/00/0000 

8 , 00 HORA/DIA 
0 , 00 

COD- ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO : ENGENHEIRO RESPONSAVEL , TECNICO CONSUL 

TOR COORDENADOR, SUPERVISOR E FISCALIZA 
DOR 

BELO HORIZONTE 

Sirley do Esp~i~nto 
Assistente A ·nl~t:ltivo 
REG METROPOLI ANA 
CREA-MG I PORTARIA : 123/2009 
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VINCU 
Númtro: 

ALE 
00 1.019/11 

ASS.: 
1. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Vale S.A., empresa sediada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, no 26, 
inscrita no CNPJ sob n° 33.592.510/0001-54, com estabelecimento na cidade de São Luís, no Estado 
do Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/n°- Praia do Boqueirão, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 
33.592.510/0378-21 , atesta que a Enecon S.A. - Engenheiros e Economistas Consultores, 
estabelecida na Rua Martim de Carvalho, 549 - Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte - MG, 
inscrita no CNPJ/MF sob o N° 33.830.043/0004-04, executou, de acordo com o Contrato n° OC 
614625, assinado em 12/07/2007, os serviços de elaboração de Estudos e Projetos Conceituais e 
Básicos de Duplicação de Segmentos da Estrada de Ferro Carajás-EFC, nos Estados do Maranhão e 
Pará (Lotes 6 e 7), com extensão de 163,48 km de linha corrida. Foram desenvolvidos projetos 
conceituais e básicos de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, conforme descrição a seguir, 
além do projeto das estradas de serviço classe IV para acessos à ferrovia, em revestimento primário, 
com extensão de 164,959 km. 

O t b Ih d s ra a os I .d esenvo VI r ·t r t d os, com seus respec 1vos quant1 a 1vos, cons am "Ih b . a piam a a a1xo. 

Lote 6 

Item Descrição 
Unidad 

Quantidade 
e 

1.0 ESTUDOS E PROJE TO CONCEITUAL 

1.1 Levantamento de dados existentes km 65,16 

1.2 Estudo de traçado em "as built" e remanescente de projeto original km 65 ,16 

1.3 Vetorização/digitalização do "as built" e ou projeto original km 65 ,16 

1.4 Estudos 

1.4.1 Estudos topográficos 

1.4.1.1 Demarcação de offsets em área de supressão vegetal (medido pelo eixo) km 20 ,00 

1.4.1.2 Implantação de marco de coordenada UTM com GPS un 34 ,00 

1.4.2 Estudos geológico-geotécnicos km 65,16 

1.4.3 Estudos hidrológicos/hidráulicos km 65,16 

1.4.4 Estudos geométricos km 65,16 

1.4.5 Estudos de terraplenagem, OAC, drenagem e contenções km 65,16 

1.4.6 Estudos de obras-de-arte especiais km 65,16 

1.4.7 Levantamento de aquisição/desapropriação km 65,16 

1.4.8 Levantamento de interferências e possíveis soluções km 65,16 

VALE -A'. do• Holood""· 01 Poot• do F"ol - Ed Voooto 65071 385 São ' "'' MA B~•it - CAPACITA~5 NORTE 
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1.4.9 Estudos ferroviários 
.~ . ... 

1.4.1 o Documentos para apoio ambiental desenhos e , "''"''v••v 

Lote 6 

Item Descrição 

1.4.11 Orçamento para projeto conceitual com memória de cálculo 

1.4.12 Edição final dos desenhos e relatórios dos projetos básicos e orçamentos 

2.0 

2.1 

PROJETO BASICO 

Levantamento topográfico de campo (30% para projeto conceitual e 70% para 
projeto básico) 

2.1.2 Levantamento planialtimétrico 

2.1.4 Seção transversal 

2.1.5 Locação de sondagem 

2.1.6 Poligonal de apoio a projetos e obras 

2.1. 7 Transporte de cotas 

2.1.10 Batimetria 

2.2 Sondagens 

2.2.1 Sondagem à percussão 

2.2.1.1 Mobilização e desmobilização 

2.2.1.2 Perfuração 

2.2.2 Sondagens rotativas 

2.2.2.1 Mobilização e desmobilização 

2.2.2.2 Sondagem mista HX com medida de SPT 

2.2.4 Sondagem a trado 

2.2.5 Sondagem a pá e picareta 

2.2.6 Deslocamento de sondagem à percussão e rotativa 

2.3 Ensaio geotécnico 

2.3.1 Coleta amostra deformada 

2.3.2 Coleta amostra indeformada 

2.3.3 Granulometria por peneiramento 

2.3.4 Granulometria completa 

2.3.5 Limites físicos 

2.3.6 Umidade natural 

2.3.7 Densidade real dos grãos 

km 

km 

Unidad 
e 

km 

via 

km 

un 

km 

km 

m 

vb 

m 

vb 

m 

m 

m 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

ov, 10 

Quantidade 

65,16 

1,00 

4.528.972,5 
7 

230,18 

1.258,00 

84,57 

87,96 

3.708,95 

6,00 

2.308,95 

1,00 

134,80 

998,45 

977,45 

199,00 

1.003,00 

4,00 

902,00 

346,00 

1.077,00 

133,00 

346,00 
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------··-------~ ............ ~ --·--.-----· ·"" -_..__ - C.REh - 1\"!\.J 
VINCULADO A 

Nururo: 

00 1.019/ 1 1 25 2011 ALE 

2.3.8 Peso específico aparente in situ ASS.: 

2.3.9 Compactação Proctor normal 

2.3.1 O Compactação Proctor intermediário 

Lote 6 

Item Descrição 

2.3.11 Índice de suporte Califórnia (5 pontos) 

2.4 Projeto geométrico 

2.5 Projeto de terraplenagem 

2.6 Projeto de obras-de-arte correntes (OACs) 

2. 7 Projeto drenagem 

2.8 Projeto de obras-de-arte especiais (OAEs) 

2.8.1 Contenções estruturadas (1 00 m2/km) 

2.8.2 Viadutos/passagens rodoviárias/passagens ferroviárias 

2.9 Projeto de aquisição/desapropriação 

2.9.1 Por km de duplicação a implantar 

2.9.2 Laudo por empréstimo com distância superior a 300 m do eixo da EFC 

2.10 Projeto de obras complementares 

2.11 Projeto de solução de interferências 

2.12 Projeto de superestrutura Gá inclusos pátios na medição do eixo) 

2.13 Projeto de paisagismo e tratamento lindeiro 

2.14 Documento para apoio ambiental - desenhos e relatório 

2.15 Orçamento com memória de cálculo e composições de preços unitários 
(CPUs) 

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

3.1 Mobilização e instalação de canteiro 

3.2 Manutenção de canteiro 

3.3 Desmobilização de canteiro 

Lote 7 

Item Descrição 

1.0 ESTUDOS E PROJETO CONCEITUAL --1.1 Levantamento de dados existentes 

1.2 Estudo de traçado em "as built" e remanescente de projeto original 

1.3 Vetorização/digitalização do "as built" e ou projeto original 

un trd j rL95,oo I~ 
un 764,00 

un 283,00 

Unidad Quantidade e 

un 1.015,00 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

2.479,85 

4.068,64 

km 67,57 

un 1,83 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

km 67,57 

via 1,00 

km 67,57 

un 1,00 

vb/mês 17,00 

un 1,00 

Unidad Quantidade 
e 

km 85,42 

km 85,41 

km 91,30 
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CR~~ VINCULAO DAO 
Nllraero: em: 

o o 1. o 1 9 I 1 1 FEV 201;A L E 
1.4 Estudos ASS.: 0 fFLs DY 
1.4.1 Estudos topográficos 

I 

1.4.1.1 Demarcação de offsets em área de supressão vegetal (medido pelo eixo) km 41,00 

1.4.1.2 Implantação de marco de coordenada UTM com GPS (1 par a cada 11 km) un 44,00 

Lote 7 

Item Descrição 
Unidad 

Quantidade 
e 

1.4.2 Estudos geológico-geotécnicos (ver Item 2.2) km 85,41 

1.4.3 Estudos hidrológicos/hidráulicos km 85,41 

1.4.4 Estudos geométricos km 85,41 

1.4.5 Estudos de terraplenagem, OAC, drenagem e contenções km 85 ,41 

1.4.6 Estudos de obras-de-arte especiais km 85,41 

1.4.7 Levantamento de aquisição/desapropriação km 85,41 

1.4.8 Levantamento de interferências e possíveis soluções km 85,41 

1.4.9 Estudos ferroviários km 85,41 

1.4.1 o Documentos para apoio ambiental - desenhos e relatório km 85,41 

1.4.11 Orçamento para projeto conceitual com memória de cálculo km 85,41 

1.4.12 Edição final dos desenhos e relatórios dos projetos básicos e orçamentos via 1,00 

2.0 PROJETO BASICO 

2.1 Levantamento topográfico de campo (30% para projeto conceitual e 70% para 
projeto básico) 

2.1.2 Levantamento planialtimétrico m2 6.686.946,2 
o 

2.1 .4 Seção transversal (ver observação na CPU) km 263,36 

2.1.5 Locação de sondagem un 1.241,00 

2.1.6 Poligonal de apoio a projetos e obras km 76,30 

2.1.7 Transporte de cotas km 148,43 

2.1.10 Batimetria m 2.995,98 

2.2 Sondagens 

2.2.1 Sondagem à percussão .--.:-:--... 
2.2.1.1 Mobilização e desmobilização tl:;::::~và vb 5,00 

2.2.1.2 Perfuração (l ' -,fi1..1f,CULA. )~~! m 1.667,05 

2.2.2 Sondagens rotativas \~ .'-< ,:u;.!e_/;} 
2.2.2.1 Mobilização e desmobilização " ... !.::.?E A-~ --· vb 1,00 

2.2.2.2 Sondagem mista HX com medida de SPT m 106,60 

VALE - A' d" Hol.od"e', 01 Poota do F oco I - Ed Veoeto 65071 385 São '"'' MA Bc.•il - CAPACITAÇÃ~TJ":J'TE 
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-· -.........-.......... ~ 
--· Cit.EA-MO 

VINCULADO A o 
NúrMro: 

001.019/ 1 1 25 2011 V A I ~ E 

ar 2.2.4 Sondagem a trado a f~ 
A~S. ' 

m .063,05 

2.2.5 Sondagem a pá e picareta m 1.940,42 

2.2.6 Deslocamento de sondagem à percussão e rotativa un 156,00 

2.2.7 Coleta amostra indeformada tipo Shelby 

2.3 Ensaio geotécnico (30% para projeto conceitual e 70% para projeto básico) 

Lote 7 

Item Descrição 
Unidad 

Quantidade 
e 

2.3.1 Coleta de amostra deformada un 1.415,00 

2.3.2 Coleta de amostra indeformada un 3,00 

2.3.3 Granulometria por peneiramento un 1.310,00 

2.3.4 Granulometria completa un 332,00 

2.3.5 Limites físicos un 1.434,00 

2.3.6 Umidade natural un 201 ,00 

2.3.7 Densidade real dos grãos un 332,00 

2.3.8 Peso específico aparente in situ un 68,00 

2.3.9 Compactação Proctor normal un 1.095,00 

2.3.10 Compactação Proctor intermediário un 444,00 

2.3.11 lndice de suporte Califórnia (5 pontos) un 1.364,00 

2.3.13 Triaxial rápido un 7,00 

2.4 Projeto geométrico km 95,91 

2.5 Projeto de terraplenagem km 95,91 

2.6 Projeto de obras-de-arte correntes (OACs) km 95,91 

2.7 Projeto drenagem km 95,91 

2.8 Projeto de obras-de-arte especiais (OAEs) 

2.8.1 Contenções estruturadas (1 00 m2/km) m2 81,39 

2.8.2 Viadutos/passagens rodoviárias/passagens ferroviárias m2 3.410,02 ---- .... (' ~í~ 2.9 Projeto de aquisição/desapropriação ~I" - )í) 
" 

2.9.1 Por km de duplicação a implantar '7 .~~ \" t-~ . t.1-u~ Z1 
~ :.: " ... km 95,91 

2.10 Projeto de obras complementares 
__.l r-. --r:--:1.. i km 95,91 ' ... ~ , 

2.11 Projeto de solução de interferências ' ,- rJY '-...:r? r:_}\.~··· km 95,91 

2.12 Projeto de superestrutura (já incluso pátios na medida do eixo) km 95,91 

2.13 Projeto de paisagismo e tratamento lindeiro km 95,91 

VALE -A'. do. Holoode'"· 01 Pool• do F•rol • Ed Veoelo 65071 385 São ' " '' MA Bm•il - CAPACITAÇÃO L~E 
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o o 1. o 19/ 1 1 

2.15 
Orçamento com memória de cálculo e composições de 
(C PUs) 

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

3.1 Mobilização e instalação de canteiro un 1,00 

3.2 Manutenção de canteiro vb/mês 17,00 

3.3 Desmobilização de canteiro un 1,00 

Foram entregues os seguintes documentos: 

- Volume 1 - Relatório do Projeto 
- Volume 2 - Desenhos 
- Volume 3- Orçamento e Especificações 
- Volume 4- Apoio Ambiental 
- Volume 5- Laudos 
- Anexo 1 -Topografia 
- Anexo 2 - Boletins de Sondagens 
- Anexo 3 - Cadastro de OAC 
- Anexo 4 - Memória de Cálculo 
-Anexo 4- Volume de Terraplenagem 

- Características Técnicas da Superestrutura Ferroviária Projetada 

O padrão de projeto adotado para a superestrutura da linha nova da duplicação foi o mesmo padrão 
utilizado na linha existente, exceto o dormente: 
. Trilhos do tipo TR-68 em barras de 264,0 m (11 barras de 24 m/cada), unidas com talas de junção 

de seis furos , soldadas em estaleiro através do processo elétrico, formando barras TLS contínuas 
de 264,0 m; 
Fixação elástica e autorretensora do tipo "Fast Clip"; 
Dormentes de concreto, tipo monobloco, para linha de bitola larga (1 ,60 m), carga mínima de 40 
t/eixo e velocidade de 80 km/h; 

. Talas de junção T J-68; 

. Aparelhos de mudança de via (AMVs) padrão AREA, com abertura 1:20, TR-68, cruzamento em 
aço manganês AMU, com "coração móvel"; 

. Lastro em pedra bitolada de acordo com as características técnicas baseadas nas normas da Vale; 

. Sublastro com solo estabilizado granulometricamente, com ou sem mistura; 

. Travessões de acordo com o plano de via, utilizando AMVs com características iguais aos acima 
citados. c. Õr:;;";J>.,_ 

~v-,·--.:;:",<..'· ,;y -J4w '~;.\ 
-Projeto de Obras-de-arte Especiais (OAEs) ~C .. ~T ·~"lt\ 

'-' I- )r-
Pontes e passagens superiores (PSs) e inferiores (Pis): \ ~~~7· .. _._._~ , ... 

'-:.;_1-é r:: .il.-":l''~ 

Pontes em concreto armado: Rio Jatobazinho (34,00 m x 5,00 m), Igarapé Martírio (50,00 m x 
6,30 m), Igarapé Grapiá (70,00 m x 6,30 m), Igarapé Papagaio (70,00 m x 6,30 m), Rio das Onças 
(46,00 m x 7,00 m), totalizando 1.689,00 m2 de pontes; 

Passagens superiores projetadas com sistema estrutural misto composto de perfil metálico e laje 
de concreto armado: na rodovia MA-123 (60,00 m x 12,20 m), na ferrovia, no km 635+041 (46,00 
m x 10,20 m), na ferrovia, no km 722+140 (Balneário do Espírito Santo) (45,40 m x 12,20 m) e na 
ferrovia, no km 841+970 (53,00 m x 9,20 m), totalizando 2.242,68 m2 de passagens superiores; 

VALE - A'. do. Holoode•e.. 01 Poota do F•<OI · Ed Veoeto 65071 385 São L" i' MA B<"il - CAPACtTAÇÃO L~J);TE 
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IDA O 
r.m:L E 

0 0 1. 0 1 9 I 1 1 2 5 FEV 2011 

. Passagens inferiores: km 603+659 {5,20 m x 21 , 
631+242 {3,50 m x 6,00 m); km 642+952 {3,50 m x ll!i~~au:~Solia5à::{Q~iii=*=+e;:e&.m,~n-
733+841 {3,50 m x 20,50 m); km 729+205 (12,00 m x 45,00 m); km 738+970 (12,00 m x 29,00 m); 
e km 838+822 (3,00 m x 13,60 m), totalizando 1.391 ,85 m2 de passagens inferiores. 

. Contenções estruturas: 

Gabiões: km 610+180 (60,00 m x 3,00 m); km 615+435 (44,00 m x 4,00 m); km 615+459 (60,00 m 
x 5,00 m); km 661+547 (52,00 m x variável até 6,00 m) e km 837+570 (10,00 m x variável até 5,00 
m); 

Muros: km 623+100 (45,00 m x variável até 8,62 m); e km 628+500 (160,00 m x variável até 3,45 
m). 

- Documentos para Apoio Ambiental 

Foram apresentados os documentos e os estudos ambientais seguintes referentes ao trecho 
projetado: 

Planta de situação com o layout dos pátios ferroviários e da linha férrea principal projetada; 
. Seção transversal-tipo de corte e de aterro mostrando a proteção que será dada aos taludes e 

saias para evitar erosões; 
Detalhamento das drenagens superficial e profunda, indicando os dispositivos em planta e perfil e 
onde será feito o deságue das águas pluviais e sua proteção; 
Detalhamento da drenagem das vias urbanas envolvidas no projeto; 
Detalhamento das caixas coletoras para captação das águas pluviais; 
Detalhamento da drenagem de grata; 

. Áreas sujeitas à supressão vegetal; 

. Áreas construídas a serem demolidas e limpas; 
Indicação dos locais de áreas para depósito de materiais excedentes (ADMEs) e empréstimos e o tipo 
de proteção que receberão; 
Indicação de cursos d'água existentes, com o devido registro dos estudos efetuados nos estudos 
hidrológicos/hidráulicos; 
Indicação de áreas de preservação ambiental e de patrimônio histórico, contendo soluções de 
projeto adotadas ou a adotar para a minimização de impacto negativo. 

Todos os documentos foram compatíveis com a Especificação N° REG - 0023 DIA T: Normatização 
para Dados Geográficos e Sistemas de Informações Geográficas. 

EQUIPE T~CNICA 

Responsáveis Técnicos e Consultores 

- Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado - Crea-RJ 7 .456/D 
- Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
- Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz- Crea-RS 53.340/D 
- Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.43310 
- Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes- Crea-RS 114.413/D 
- Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/D 
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O O 1. O 1 9 I 1 1 2 5 F E V 2011 

- Engenheira Civil Silvia Orsini Rodarte Ferreira- Cr a-MG 65.086/D 

Coordenadores Gerais 
ASS.: 

- Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 
- Engenheiro Civil Maurílio Pires Soares Júnior- Crea-MG 17.202/D 
- Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/0 

Engenheiro Residente 

- Engenheiro Civil Nilson José Leite Bueno - Crea-MG 28.485/D 

Coordenadores Setoriais 

- Estudos Geológico-Geotécnicos 
Engenheiro de Minas Aires Brito Filho- Crea-MG 79.556/D 
Engenheiro Gleidson Roberto Silva- Crea-MG 94.901/D 
Engenheiro Civil Luiz Alberto Schmidt- Crea-RS 2.561/D 
Geólogo Osmar Domingos Leão - Crea-MG 4.495/0 
Engenheiro Civil Walker Gonzaga da Silveira- Crea-MG 60.416/D 

FLS: 

LE 

- Levantamentos de Dados Existentes, Estudos de Traçado, Topográficos, Geométricos, e de 
Terraplenagem, Levantamento de Interferências e Possíveis Soluções, Projetos Geométrico, de 
Terraplenagem, de Obras Complementares e de Solução de Interferências 

Engenheiro Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado - Crea-RJ 7 .456/D 
Engenheiro Civil João Bosco Barra - Crea-MG 52.432/D 
Engenheiro Civil Geraldo Lopes de Oliveira Filho- Crea-MG 93.317/D 
Engenheiro Civil Marcelo Rodriguez Menezes- Crea-RS 114.413/D 
Engenheiro Civil Marcos Antônio de Oliveira- Crea-MG 92.477/D 
Engenheiro Agrimensor Paulo Henrique Tôrres- Crea-MG 93.357/D 

- Estudos Hidrológicos/Hidráulicos e Estudos e Projetos de Drenagem e de Obras-de-arte Correntes 
(OACs) 

Engenheiro Civil Carlos Eduardo de Almeida Mendes - Crea-MG 23.578/D 
Engenheira Civil Cláudia Splett- Crea-RS 87.273/D 
Engenheiro Civil José Roberto Rauber- Crea-RS 8.433/0 
Engenheiro Civil Marco Antônio Jardim Thees- Crea-MG 75.357/D 

- Estudos Ferroviários e Projeto de Superestrutura Ferroviária (Incluindo os Pátios) 

Engenheiro Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 
. Engenheiro Civil Maurílio Pires Soares Júnior- Crea-MG 17.202/D 
. Engenheiro Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D 

- Documentos para Apoio Ambiental e Estudos Ambientais, Projeto de Paisagismo e Tratamento 
Lindeiro 

Engenheiro Civil Gilberto Erly Mentz - Crea-RS 53.340/D 
Geógrafa lvete de Paula Teles- Crea-MG 114.775/D 
Biólogo Luiz Henrique Orsini Rodarte - CRBio 16.400/4-D 
Engenheira Ambiental Rachei Cristina Talin Ruas- Crea-MG 96.390/D 

- Projeto de Paisagismo 
. Arquiteto e Urbanista Leonardo Furquim Werneck- Crea-MG 79.506/D 

8 
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00 1. 019/11 LE 

- Levantamento e Projeto de Aquisição/Desapropriação, Orçamento com Memória de Cálculo e CPUs 

Engenheiro Civil Carlos Roberto Teles Fernandes- Crea-MG 67.380/D 
. Engenheiro Civil e Agrimensor Marcos Horta Maia- Crea-MG 80.697/D 

- Planejamento 

. Administrador de Empresas Antônio de Pádua Brandão- CRA/MG 7047 

Os serviços foram iniciados em 18/712007 (data da ordem de serviço) e concluídos em 4/12/2009. 

O valor total do contrato foi de R$ 10.733.215,25 (dez milhões, setecentos e trinta e três mil , duzentos 
e quinze reais e vinte e cinco centavos) , referido à data-base de junho de 2007. 

A ENECON e seus técnicos tiveram um bom desempenho e atenderam aos dispositivos contratuais. 

~ 
Renzo Albieri 

Uder de Projeto Engenherla 
Vale•l..l6l•LESAL·lAGAL 

Mlt: 1f!tf~tl 

VALE- Av. dos Holandeses. 01 Ponta do Farol- Ed Veneta 65071 385 São Luís MA Brasil- CAPACITAÇÃO LOGÍSTICA NORTE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE ENGENHARIA

Certíficamod que MESSIAS RODARTE FILHO

~adcído em: 19 DE OUTUBRO DE 1941 ~atural de: CAMPO BELO - MG . !--

. I .1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~

filho de: MESSIAS M. V. RODARTE e de: IONE RIBEIRO RODARTE

concluiu o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROBLEMAS BRASILEIROS DE TRANSPORTE,

realleado pelo Vepartamento de íJ)iad de Comunicação e Crandporte, desta EdcoLa, eob o patrocínio da

~undação Chridtíano Ottoni e do Jndtituto de 'PedquMad 'Rodoviáriad do Veparfamento ~acíonal de

Edtradad de 'Rodagem, no perlodo de 9 de aaoeio de 1974 a 10 de janeiro de 1975.

...~[~,-,+-~~..--'-r-

~'Bel.O~or7tPJt; JAMjR')". 6 ~ j .(){......t...Ly í' ~..Y~, . ~ I <,C.(./,/A/ '" V,!../"",V \
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DIRETOR DO CURSO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1868375 31/03/2022

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d MESSIAS RODARTE FILHO
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Visto nº: RNP: 1403692050 CPF: 001.346.436-15

Data do Visto: 19/03/2007

MG4418

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 01/02/1965
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES desde 08/01/20091)

 que o profissional MESSIAS RODARTE FILHO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Certificamos
possui visto  no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal  5.194, de 1966.

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 24/3/2021 e impressa em 24/3/2021

Fim da certidao nº 1868375 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Página 1 de 1



ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas e Consultores 
Tel.: (31) 2191-5388 

e-mail: comercial@enecon.com.br

DECLARAÇÃO DE VINCULO DO PROFISSIONAL 

A empresa ENECON S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores, inscrita no 

CNPJ Nº 33.830.043/0001-53, DECLARA para os devidos fins, que para evitar 

apresentação de documentos em duplicidade, a comprovação de que o Eng. Messias 
Rodarte Filho, indicado para a função de Coordenadorde Engenharia, faz parte do 

quadro permanente da empresa na condição de acionista/sócio, é apresentada junto ao 

ato constitutivo, no qual comprova o vínculo do Coordenador-Geral. 

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021. 

ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 
CNPJ/MF 33.830.043/0001-53 

ENG. MARCOS HORTA MAIA 
PROCURADOR  

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34 



INÍCIO 
(Mês/Ano)

FIM
(Mês/Ano)

TOTAL 
(dias)

TOTAL 
(anos)

1 08/04/1980 13/04/1982 735 2,014
EMPRESA DE
ENGENHARIA

FERRDVIARIA S.A
044/80 000. 998 / 02

2 16/08/1984 16/07/1985 334 0,915 Rede Ferroviária 
Federal S/A-SR-2 084/84 000. 998 / 02

3 28/10/1987 29/07/1988 275 0,753

VALEC  - 
Engenharia,

Construções e 
Ferrovias

1296/86 006.280/10

4 21/03/1994 31/03/1995 375 1,027 Vale S.A. SUDESIBH -A2-
008/94 001 . 483/98

5 08/06/2005 31/01/2006 237 0,649 Vale S.A. OC 184992 000.818/07

6 23/08/2006 25/08/2007 367 1,005 Vale S.A. 416687 006.629/10

7 12/04/2007 05/02/2008 299 0,819 Vale S.A. 553128 0006.314/10

8 18/07/2007 04/12/2009 870 2,384 Vale S.A. OC 614625 001.041/11

3492 9,57
DATA:

21/12/2021

TOTAL DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA:

Coordenador de Engenharia: Messias Rodarte Filho

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CONSÓRCIO ENECON - HOUER FERROGRÃO ENG. MARCOS HORTA MAIA

REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34

Projeto executivo de infraestrutura ferroviária do subtrecho que liga Minas do Leão ao Porto do Conde – RS, incluindo estudos
geológicos e de jazidas, projetos específicos de desapropriação, planos de execução, orçamento da obra e cadastro da faixa
de domínio (extensão de 38,5 km). CAT 1.382/02. 136
Projeto para execução de obras e recuperação do trecho ferroviário Ibiá – Uberaba, Rota 06 (extensão de 268 km),
envolvendo atualização do cadastro existente, diagnósticos e esboços de soluções, estudos geológicos, geotécnicos e
hidrológicos, projetos de terraplenagem, projetos de drenagem e obras complementares, projetos de execução, preparação
dos documentos para concorrência, orçamento e plano de execução. 175
Projeto executivo das obras de infraestrutura da Ferrovia Norte-Sul, no trecho compreendido entre o km 300,01 e o km 349,26
(km 0 em Brasília), perfazendo a extensão final de 46,781 km (considerando as igualdades no estaqueamento), incluindo um
viaduto de 29 m de extensão na GO-237 e uma ponte com extensão de 141,90 m sobre o córrego da Mula. CAT 6.281/10. 213

Projetos de infra e superestrutura ferroviária necessários à implantação e operação do trecho ferroviário Gongo Soco – Costa
Lacerda – 2ª Etapa (extensão de 33,02 km), incluindo 1 ponte (459,40 m), 5 viadutos (1.302,69 m) e 2 túneis (349,75 m)
ferroviários e supervisão e assistência técnica nas obras do Túnel Cabral II (128,75 m).  338

Projeto executivo para o prolongamento dos pátios localizados na Estrada de Ferro Carajás (EFC), nos estados do Maranhão
e do Pará, envolvendo estudos e projetos para infraestrutura e superestrutura ferroviária, incluindo estudos topográficos;
geotécnicos; projeto geométrico; de terraplenagem; de drenagem; de obras de arte correntes; de obras complementares; de
interferências; de superestrutura ferroviária; de paisagismo e tratamento lindeiro; de recuperação ambiental; de
desapropriação; orçamento de investimento e quadro de quantidades; especificações gerais, com extensão total de
22.758,344 m.  499
Projeto executivo para implantação da 3ª Linha (duplicação) para construção da estação de passageiros, nova plataforma de
embarque e escritórios administrativos no Pátio de Intendente Câmara, no município de Ipatinga-MG, localizado entre o km
427+700 (RH 64) e o km 437+500 (RH 66) da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), com extensão de 9,8 km, para a
VALE S.A. CAT. 521
Projeto executivo das linhas de apoio, tims, by pass e 5º virador de vagões, com extensão total de 18,352 km, todos
localizados no Porto de Tubarão, em Vitória – ES, incluindo estudos topográficos, geológico-geotécnicos, hidrológicos/
hidráulicos, geométricos, de terraplenagem, de obras de arte correntes (OACs), drenagem e contenções, de obras de arte
especiais (OAEs), estudos de superestrutura ferroviária, projeto geométrico, de terraplenagem, OACs, OAEs (viaduto
ferroviário projetado em concreto armado, com 32,10 m de comprimento e 5,60 m de largura, área total de 179,76 m²),
contenções estruturadas, projeto de aquisição/desapropriação, de obras complementares, solução de interferências, projeto de 
superestrutura, de paisagismo e tratamento lindeiro, para a VALE S.A. CAT 6.312/10. 524

Estudos e projetos conceituais e básicos de duplicação de segmentos da estrada de Ferro Carajás-EFC, nos Estados do
Maranhão e Pará (Lotes 6 e 7), com extensão de 163,48 km de linha corrida. Foram desenvolvidos projetos conceituais e
básicos de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, e projeto das estradas de serviço classe IV para acessos à ferrovia, em
revestimento primário, com extensão de 164,959 km, incluindo estudo de traçado, topográficos, geológico-geotécnicos,
hidrológicos/hidráulicos, geométricos, de terraplenagem, OAC, drenagem e contenções, de obras-de-arte especiais (cinco
pontes em concreto armado totalizando 1.689,00 m² de área, quatro passagens superiores totalizando 2.242,68 m² de área e
nove passagens inferiores totalizando 1.391,85 m² de área), estudos ambientais projeto geométrico, de terraplenagem, de
obras-de-arte correntes, drenagem, de obras-de-arte especiais, Projeto de aquisição/desapropriação, de obras
complementares, de solução de interferências, de superestrutura, de paisagismo e tratamento lindeiro.  532C

QUADRO 02 RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

Nº DE
ORDEM DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO
ATESTADO/CE

RTIDÃO
PÁGINA DO 
ATESTADOFUNÇÃO NOME DO PROFISSIONAL CONTRATANTE

(Nome)
Nº DO 

CONTRATO



CREA-MG 

CO~SELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600- CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700- FAX: (31) 3299-8720- BELO HORIZONTE- MG 

CERTIDAO : 000. 998 / 02 

FOLHA:OOl/0002 

CERTIFICAMOS , PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL "MESSIAS 
RODARTE FILHO " CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 4. 418/D-CREA- MG 
EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, A ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART A SEGUIR RELACIONADA . ::::::::: :: :::::: :: ::::: 
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E 
CHANCELA DO CREA-MG. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA 
"EMPRESA DE ENGENHARIA FERROVIARIA S .A ENGEFER", A QUEM CABE A 
RESPONSABILI DADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJA 
COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG .: : ::: :: : : 
CERTIFICAMOS , MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA:::: 
- ANOTACAO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 394/95 E O CRITERIO ADOTADO PELA CAMARA 
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
- O ATESTADO EMITIDO PELA " EMPRESA DE ENGENHARIA FERROVIARIA S.A - ENGEFER" 
DATADO DE 13/09/1.982, FICA RESTRITO A AREA CIVIL.::::::::: :::: :: : :::::::::: 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS. 

CÓD. 100120 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600- CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720- BELO HORIZONTE- MG 

CERTIDAO: 000.998102 (CONTINUACAO) FOLHA: 000210002 

PROFISSIONAL: 
NOME 
TITULO 

MESSIAS RODARTE FILHO 
: ENGENHEIRO CIVIL 

REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 A,RT.: 007 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 CIEXCL.: ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-0303920500 DATA ANOTACAO : 2210312002 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
2244 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 

EMPRESA DE ENG FERROVIARIA SA ENGEFER 
LIGACAO MINAS DO LEAOIPORTO DO CONDE RS 
O MESMO 
DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

I CIVIL 
I GEOTECNIA 

1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO I CIVIL 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

I CIVIL 
I GEOMETRICO 

34111 PARA OUTROS FINS 
385 ,00 QUILOMETROS 

CR$ 15.000.000,00 
CR$ 0,00 
EMPREITADA 
CT 44180 DE 08104180 PROJETO EXECUCAO DE 

INFRAESTRUTURA FERROVIARIA 

BELO HORIZONTE, r2l3 DE ~ DE &ror2. 

CÓD. 100120 

1310911982 



engefer 

empresa de engen harta ferrOIItÓrta s.o. 

ATESTADO N9 066/82 - ENGCFER 

A Ef1PR ESA DE ENGENHARIA FER ROV IAR IA S. A. - ENGE FER, so c i ed ad e de e co 
nomia mista federal, com sede na· Cidade do Rio de Janeiro , Ca~ital ~ 
Estado do Rio de Janeiro , na Estrada Velha da Tijuca, n9 77 (setenta 
e sete), Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda nú 
mero 42 . 357.483/0001-26 (quatro,dois , pont~.tr~s,ci nc o ,s e te ,ponto,qui 
t r o , o i t o , t r ê s , b a r ,_~a , z e r o , z e r o , z e r o , hum , t r a ç o , d o i s , s e i s ) , a t e 11 d e n d o ãõ 
que lhe fai solicitado através da carta de 27 (vinte e sete) de agos 
to de 1982 (hum mil, novecentos e oitenta e dois), pela fir ma ENECON 
S.A. - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, com sed e na Cidade do 
Rio de Janeiro., Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataul 
fo de Paiva, n 9 135 (cento e trinta e cinco) sala 705 (set ece ~tos e 
cinco), Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda nú 
mero 33 . 830.043/0001-53 (três,três , ponto,oito,três ,zero , ponto, zero7 
quatro,tr~s,barra,zero , zero , zero,hum,traço,cinco,tr~s), ATESTA . para 
fins de participação em concorr~ncias pÚblicas e administrativas,que 
em d8corr~ncia do Contrato n 9 044/80 (zero, quarenta e quatro, barra 
oitenta), firmado com a EMPRESA DE ENGENHARI A FERRO VIARIA S.A. - EN ­
GEFER, em 08 (oito) de abril de 1980 (hum mil , novecentos e oitenta) 
prestou os serviços de elaboração do Projeto Executi v o de Infrnestru 
tura Ferrovi.3ria do sub-trecho que liga Minas do Leão ao Porto do Corl-

.de , r.o Est~do do Rio Grande do Sul , com a extensão de 38,5 km (trin­
ta e oito, vírgula, cinco quilômetros), no valor "de Cr$ 15.000.000,0 
(quinze milhÕes de cruzeiros), do qual constam Estudos de . Traçado,Es1 
tudos Topográficos, Ge:O.~Ógicos, HidrolÓgicos, GEotéc n icos e ue · J_a z:i..das · 
bem corno projetos espec~ficos de Drenagem, Terrr.ple n agem, Geometri -
cos, Obras de Arte Correntes, Obras Complementares e Oesapropfia~ ão 
e, ainda, Planos de Ex ecução, 'Orçamento da Obra e Cadastro da Fai x a 
de Dominio . Os referidos serviços estão situado s nas Ferrovias do Ca~ 
vão. Era o que se continha dos documentos a~qui v ados na EMPRESA oi 
ENGENH AR I A FERROVIARIA S .~. - ENGEFER, aos qúais me reporto. Ri o d e 
J u n e i r a ( R J ) , 1 3 ( t r e z e ) d e s e t em b r o d e 1 9 8 2 ( hum m i f~~ no v e c e n t o s e o 
tenta e dois). Eu, Almir de Sarros Guimar~e~, Oiret~} de Administra -

;:~t~~ ;M :~;~~o o~. ~~~~~~~=I~i::;~~ ~v~A~!~ : . ~ .: .~r: ~ ·~~~~~~~~ 
(aJ J) (g ~ 

./ 

CREJ-\- MG 

L---------------------------------------------------------------------------
estrado velho do t i ju c o 7 7 - Tt j uco 

CEP 20531 - Rio de Janeiro- Brasil 
te I e fone 2 88 1'392 

te t e x 0 21 22793 E EFE BR 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031} 335-7888 - FAX: (031} 335-7949 -TELEX: (31} 1829 - CEP 30170-D01 - BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 003.808/93 

CEF:T I F I C(:·,vio~:; , F' ~1 r;:t1 F I i··-1:::; DF C:üi··-iC:OF;:F:CHC I t: Pi..JE:i... I Ct-;, ClUE f', Fi...-iF'F;:E ~:;r:1 "Lt•IECD!··-! 
~:; /ti ·· ·· F!··-!GL:l'-IHL I F: O~::; L ECUHUH I \~·r{\~~; C::Di·-I:::;UL TDFi:C:~::; 11 E::FET I \/OU HO CF~[(:·, ···· i'iG,. CI ii'10 
COr·! ·rr:.:t, T {;Ü(i :' r.\::; ,:'i i·~U ·r r-:-, COE~~ DL F:F~:;r:·Cii·~:::;tiL: I i... I Dr.\DL TE:: C i,; I C(:, .. ·-f,Fi:T ' S i:) ~3EG U :r F: F:EL(i 
CIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RLJBRICAS, ASSI 
NATURAS E CHANCELA DO CREA-MG. 
F t,z F·t,F:TL I 1··-!TECF.:r.:lH·i·E:: Dr'i F'F:L ~:lEt·iTE CEF:T I (iflU CJ t~i TE~:; T {1DO EH I TI DD F E: , __ ;{;-, FÇF;:· ~3tl 

REDE FLRROV I ARIA FEDERAL S/A. A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATI­
DAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA. E CUJA COPIA ENCONl.RA-SE NUMERAUA 

'AUTENTI CADA L CHANCEL.ADA NO CREA-MG. 

HDi'-'iC ELZO JORGE NASSARAi...LA 
TI 'fiJL..O ENGENHEIRO CIVIL E EL(TROTECNICO 

CO NTRATADA: ENECDN S/A - ENGENHEIROS E ECONOMiSTAS CONSUi...TO~ES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART : 1-01182 397 DATA ANOTACAO: ZJ/11/93 DATA BA IXA: 00/00/00 

LOCAi... DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIARIO IBIA A UBLRABA DA ROTA 6 
PROF'RIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

,:~TI\/ I Dt,DE:: ( ~::;.) TLC:H I Ct1 ( G) :: 
1144 CONSULTORIA TECNI CA 
4 :.':~; 44 F·r;:D .. ..!FT() 

F I I'~(;L. I ))(:·1DE 

C~l...if.':ii'-1 TI F I Ct,CtiD 
VAL OR OBRA I SERVICO 

TIPO DE CONTRATO 
DE:::;. cr.: I Ct10 C()!~Pí...Li'iE i ·~ T ,~·,f..: 

/ i'"\ ·r :,l ·r 1 
1, •• •.!. '.' . !. ! . .. 

./ CI\/Ii... 

34580 VIA FERROVIARI A 
268,00 QUILOMETROS 

CR$ 383.625. 00 
CR$ 0,00 

RESPO~SAVLi... TECNICO 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 · FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-{)()1 - BELO HORIZONTE - MG 

CER.flDAO: ~03.808/93 <CONTINUACAO) 

F' r:~ O F I~:;~:> I CJl···i (:1 L. :: 
0:.)Ç,) 0 (-30((10Ç,; / 4':~_;6 F:EG J ~-iTF:CJ 

HDI·'iE: 
TI TUL.U 

AHTON I O MARCELLO DE ARAUJO SALGADO 
Fl'-ICEHHEI::~o CIVIL. 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-012221 44 
l"iDTIVO ))(.:, B~:~I:<r.~: 

DATA ANOTACAO: 29/1 2/93 DA.rA BAIXA: 00/00/00 

LOCAL_ DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIAR IA IBIA A UBERABA, DA ROTA 6 
PROPRIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS C LnCALIDADCS - DL 

ATIVIDADECS> TECNICA(S): 
4344 PROJETO I CIVIL 
**** ***************************** I ***********************~****** 
**** ***************************** / ****************************** 
**** ***************************** I **********************~****~** 
ft*** ***************************** I ***************************~** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
FII'~ALIDt1DE 

C~Ut,HT I F IC!-1Ct1D 
VALOR OBRA I SERVICO 
HDI,IDPtlh IO~J 
TIPO DE CON TRA TO 
DE SCRICAO COMPLEMENTAR 

34580 VIA FERROVIARIA 
268.00 QUILOMETROS 

CR$ 383.625.000,00 
CR$ 0.00 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 • FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829- CEP 301 70-Q01 -BELO HORIZONTE- MG 

CCF~T I Dt:1D :: Ç!;ti~ 3. BGB/9 3 < COH TI r-IUf.1Cf-lD) 

F' h: o r:· I s~:; I D l··~t1!..~ ~ 
REGISTRO ~4~000~004418 

NOME MESSIAS RODARTE FILHO 
TITI..Ji ... O ~ Er.IGEI'4HEIPO CJVII .. 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART : 1-01222158 
!iOTIVO Dt1 Bf-1IX{1: 

J)tl .. i' A ~~1··-IOT t-1Cf..'tO :: :.:.~9 / :t 2/93 De::; ·r A Dr:'-1 I ~<A~ 00 /00/~3el 

CON'fRATANTE RFFSA REDE FERROVIARIA FEDERAL SA 
LOCAL DA OBRA/SERVICO: TRECHO FERROVIARIO IBIA A UBERABA DA ROTA 6 
PROPRIETARIO O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
1344 COORDENACAO TECNICA I CIVIL 
**** ***************************** / ****************************** 
**** ***************************** I **************************~*** 

.**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ***~************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
F I I···IAL. I :O t'::tDE 
Ul...lr-lHT IF ICt-1CAD 
VALOR OBRA I SERVICO 
H Cll'·l Cl fi: r-1 F~ I O~:; 

TIPO DE COHTRATO 
DE b c r;: I c r\ u c o f'i F·'l... E ~-i E l··l'f I~ F: 

34580 VIA FER~OVIARIA 
268,00 QUILOMETROS 

.. CF~•i; 

Cf(':j; Ç!J 1 l(.·)l{] 

CT tf.JD4/D4 



CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG 

F~EG I (3 Ti:~ o 
l ·~ü i''iE OSMAR DOMINGOS LEAD 
T I TLIL.D G r::: C) L.(} f~CJ 

REGISTRO: 005339 

NPO DA ART: 1-01222162 PATA ANOTACAD= 14101 /94 DATA BAIXA: GG/00/00 

LOCAL DA OBRAISEPVICO: TRECHO FEPRDVIARIO IBIA A UBER AB A DA ROTA 06 

ATI VIDADE(S) TECNICA<S>: 
2218 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTU DO TE CNICO 

I G-ECiL.DC.:. "i:f~l 

**** ***************************** I ********************~********* 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ***************************~** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
F I Ht1L. I ü::":: DF (;t::.=.:;::_:iDD L. EV ~ GFCF:· I ~:)./C-E:UL.OG/GFUDi..J I /GF UT / 
Ui . ..í (·:i'IT I F I Ct1Ct":U 268.00 QUILOMETRUS 
VALOR OBRA I SERVICO CR$ 383.625.000 . 00 
HU r·l Cl F.: t1F: I 03 CP$ 0.00 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAD COMPLEMENTAR ESTUDOS GEOLOGICOS E ESTUDOS GEUTEC~ICCiS 

F DI...H(.~ :: (~\({lDV.lA 



F~ E G I ~3 Tf<~U 
HCll'iF 
TITUi ... D 

CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 335-7888 - FAX: (031) 335-7949 -TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE- MG 

CERTIDAO: 003.808/93 CCONTINUACAO) 

V.:r4\;·iÇ.300Ç.~0 :1.:2830 
LUlZ CUSTODIO DA SI LVA 
EI'-IGEI,II IE I i=i:O :.:1Gh: I t·1E:H~:>OF~ 

CONTRATADA: ENECON S/A - ENGEN.1EIROS E ECONOMISTAS CONSULTO~Eb 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART= 1-01222145 
MOTIVO DA F.{i--1I/t1:: 

DATA ANOTACAO: 29/12/93 DATA BAIXA: 00/ 00/00 

CONTRAlANlE RFFSA REDE FERROVIARIA FlDERAL SA 
LOCAL DA OBRA/SERVICO: TRCCHO FERROVIARIO IBIA A UBERABA , DA ROTA 6 
PROPRIETARID O MESMO 
CIDADE DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL 

ATIVIDADE<S> TECNICA<S>: 
1744 ELABORACAO DE ORCAM EN TO I CIV [L 

**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************~* 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** 
**** ***************************** I ****************************** . 
FINALIDADE 34111 PARA OUTROS FINS 
QUANTIFICACAO 268,00 QUILOMETROS 
VALOR OBRA I SERVICO CR$ 383.625.000 ,00 
HONDRARIOS CR$ 0,00 
TIPO DE CONTRATO EMPREGADO (CLT) 
DE~:lC I=\~IC f~D CDt·i PI...EI"iEI'-I'fAF: : CT N ~"Jü4/B4 

DFI n l·.i··i·:··"~" 7 ")t·4Tc A"-1 rc \n,..o ···" I'l··· AÚCJ/i ... ... .. I l.. I \ .o . .••. t '··· 7 .l. .::!- .) •... -çJ'"'V •-v....!:>.l'!>J....l -·· o) ::. J: .• l.":"I '-1 

Sabina 



;r RFFSA 
CREA-MG 

~ONFER~ COM O ORIGINAL 

E ~TIDÃO 

ATESTADO 

N.' .J 
--.=..J<...-:c"'-rv~-><-:.J+ .... ..-/.0-... L·i-.~~~ 

ASS. --~-
~...__9.-~-·····-·····I F~ S. ô I 

Atestamos que a ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, 

elaborou para a Rede Ferroviária Federal S/A-SR-2, em conformidade corn o 

Contrato nº 084/84 assinado em 10.08.84, no valor de CR$ 383 . 625 . 000,00 

(Trezentos e Oitentae Três Milhões, Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Cruzeiros) 

para o Projeto e Execução de Obras e Recuperação do Trecho Ferroviário 

Ibiá-Uberaba, Rota 06, com 268 km, na Superintendência Regional de Belo 

Horizonte - SR-2 , envolvendo: 

16.07.85. 

- Atualização do Cadastro existente; 

- Diagnósticos e Esboços de Soluções; 

- Estudos: Geológi cos, Geotécnicos e Hidrológicos; 

- Projeto de Terraplenagem (Restauração da Plataforma,Cortes e 

Aterros); 

- Projeto de Drenagem e Obras Complementares; 

- Projeto de Execução (Relatórios, Memoriais Descriti vos e de 

Cálculos); 

- Preparação dos Documentos para Concorrência (Memoriais Justifi­

cativos, Notas de Serviços, Cubação); 

- Orçamento e Plano de Execução . 

- EQUIPE TECNICA: Responsável Técinco, Consultai Técnico e Projeto 

da Obra/Serviço Técnico - Engº Elzo Jorge Nassaralla - CREA nº 

2528/D-MG , Coordenador Geral EngQ Messias Rodarte Fi l ho - CREA 

nº 4.418/ 0-MG, · Estudos Geológicos e Geot~cnicos Geólogo Osmar 

Domingos Leão - ~REA nº 4.495/0-MG, Orçamento EngQ Luiz Custódio 

da Silva - CREA nº 12.838/D-MG, Proj eto Civll Engº Antôni o 

Marcello de Araújo Salgado - CREA nQ 7.456/D- RJ . 

O prazo de execução do projeto foi de 16.08.84 (AE-06- DEN/84) a lé 

A Consultora e os Técnicos tiveram um bom desempenho e at enderam 

aos -dispositivos contratuais. ~ 

BELO HORIZONTE, 04 ~~6 DE 1985 

ENGQ HELIMA LEVI R~ ZZI 
CHEFE DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE VIA PERMANENTE 

E OBRAS 

12 50 li 007 - X 

CONFEREf;rfOM O ORIGINA'!.. 

EM;;%}_; Lj 21 ·-
"''""'"''''' ''''''' ''''''' '"~ 



Av. Álvares Cabral, 1600 - St0 Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO N°: 006.280/10 

FOLHAS: 000 1/0003 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL, 
ENGENHEIRO CIVIL, MESSIAS RODARTE FILHO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 4.418/D­
CREA-MG E RNP NUMERO 1403692050, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA 
ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, EFETIVOU O REGISTRO DAS 
ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR . :::::::::: : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA 
ART.: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CERTIFICAMOS , AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO No 
1 . 025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA 
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROF I SSIONAIS 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE 
TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS 
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".::::: :: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMI TIDO PELA VALE ENGENHARIA, 
CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA I NFORMACAO 
QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (HUM A 
DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::: ::::::::::::::: 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

SIRLEY DO Es~ldi~ANTO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
REGIONAL METROPOLITANA 
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - sto Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO: 006.280110 (CONTINUACAO) FOLHA: 0 0 0210 003 

PROFISSIONAL: 
NOME MESSIAS RODARTE FILHO 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 04000 00 004418 
ATRIBUICOES : 
LEI: DECRETO: RESOL.: 2 18 ART. : 0 07 CIEXCL. : ALINEAS: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 CIEXCL. : ALINEAS: 
LEI : DECRETO: 23569 RESOL. : ART.: 029 CIEXCL. : ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO : 005339 
NRO DA ART: 1-0311274300 DATA ANOTACAO : 2010612002 DATA BAI XA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE IESA INTERNACIONAL DE ENGENHARIA SA 

2 91 0 71 198 8 

LOCAL DA OBRAISERVICO FERROVIAS NORTE SUL TREC KM 300 , 01 KM 349,2 6 
PROPRIETARIO VALEC ENGENHARIA CONSTR E FERROVI AS SA 
CIDADE GOIAS - GO 
ATIVIDADE($) TECNICA(S) : 
2244 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR : 

I CI VIL 
I GEOTECNIA 
I CIVIL 
I GEOMETRICO 

34111 PARA OUTROS FINS 

CZ$ 
0,00 
20.249.049,00 

CZ$ 
SUB-EMPREITADA 

0,00 

CT SN 281087 PROJ EXEC OBRAS INFRA- ESTR 
FERROVIA INCL OAE PONTE 141,90M 46, 7 81 KM 
UM VIADUTO 29M VINCULADA 3039196 

sirley cto .. a~~anto 
Assistente ~;istrativo 
REG METROPOLITANA 
CREA- MG 

CÓD. 100 120 



Av. Álvares Cabral, 1600 - sto Agostinho - Belo Horizonte/MG 
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700 
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento) 

CERTIDAO : 006 . 280/10 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003 

PROFISSIONAL: 
NOME MESSIAS RODARTE FILHO 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 04000000044 1 8 
ATRIBUICOES : 
LEI : DECRETO : RESOL .: 218 ART. : 007 C/EXCL . : ALINEAS: 
LEI: DECRETO : 23569 RESOL .: ART. : 028 C/EXCL .: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL .: ART.: 029 C/EXCL .: ALINEAS: 
EMPRESA/INSTITUICAO ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
REGISTRO 5339 
NRO DA ART 2-5003753100 
DATA ANOTACAO 19/11/2004 
QUANTIFICACAO 8,00 HORA/DIA 
HONORARIOS/PREMIO 
DATA DE INICIO 
DATA DE FIM 
MOTIVO DA BAIXA 

CR$ 
29/05/1974 
00/00/0000 

0 , 00 

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO, CONSUL 

TOR E COORDENADOR 

BELO HORI ZONTE 

Sir1ey do E ~~~k4nto 
Assistente ~~~trativo 
REG METROPOLITANA 
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009 
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil" 

VALEC 

ATESTADO 012/201 O 

Do 6. 2 8 o I i o 2 1 OUT 2010 
ATESTA O 

ASS.: 

Atestamos que a ENECON S.A. - Engenheiros e Economistas Consultores, com sede na 

Avenida Ataulfo de Paiva, 135- Salas 705 e 706, Bairro Leblon, Rio de Janeiro- RJ, inscrita 

no CNPJ/MF sob o W 33.830.043/0001-53, e filial em Belo Horizonte- MG, na Rua Martim 

de Carvalho, 549- Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o No 33.830.043/0004-

04, elaborou para a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias, estabelecida na Rua 

Marechal Floriano, 45 - 2° e 3° Andares, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o No 42.150.664/0003-49, de acordo com o Contrato No 1296/86 (Ordem de 

Serviço No 587), como subcontratada da lESA- Internacional de EngenhariaS/A, assinado 

em 28 de outubro de 1987, os serviços de engenharia referentes ao Projeto Executivo das 

Obras de Infraestrutura da Ferrovia Norte-Sul, no Trecho Compreendido Entre O km 300,01 

e O km 349,26 (km O em Brasília), Perfazendo a extensão Final de 46,781 km 

(Considerando as Igualdades no Estaqueamento), Abrangendo a Elaboração dos Estudos de 

Traçado, Gealógicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, e Projetos Geométrico, de 

Terraplenagem, de Drenagem, de Obras-de-Arte Correntes, de Obras Complementares e de 

Obras-de-Arte Especiais (um viaduto de 29m de extensão e largura de 9,0 m, com área 

total de 261,00 m2 (Concreto Armado), na G0-237 e uma ponte de 141,90 m de extensão e 

largura de 10,95 m, com área total de 1.553,80 m 2 (Concreto Protendido), sobre o Córrego 

da Mula). 

- Período de execução dos serviços: 28/10/1987 a 29/07/1988. 

-Data da assinatura do termo de aceitação final dos trabalhos: 21/12/1988. 

- Valor dos serviços realizados: Cz$ 20.249.049,00 (vinte milhões, duzentos e quarenta e 

nove mil e quarenta e nove cruzados). 

Os Responsáveis Técnicos e Coordenadores Gerais dos serviços foram os seguintes 

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 

./ ,Xl 
v ! 

raça Procópio Ferreira, n.86 -7° andar • CEP.20221 -901- Rio de Janeiro- Brasil 
Pabx (21)2291-0141 Fax(21)22639119 

Home Page:www.valec.gov.br 



" VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil" 

VALE C 

f'Jílll1'Õf,';}~ 
- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Cr -MG 2.528/D 

- Eng. Civil Messias Rodarte Filho- Crea-MG 4.418/D b ó 6. 2 8 O I 1 O 

Os Coordenadores Setoriais de cada área foram: 

Estudos de Traçado e Topográficos e Projetos Geométrico, de Terraplenagem e de Obras 

Complementares: 

- Eng. Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla - Crea-MG 2.528/D 

Estudos Geofógico-Geotécnicos: 

- Geólogo Osmar Domingos Leão - Crea-MG 4.495/D 

- Eng. Civil Messias Rodarte Filho - Crea-MG 4.418/D 

Projeto de Obras-de-Arte Especiais: 

- Eng. Civil Antonio Marcello de Araujo Salgado- Crea-RJ 7.456/D 

- Eng. Civil e Eletrotécnico Elzo Jorge Nassaralla- Crea-MG 2.528/D 

Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem e de Obras-de-Arte Correntes: 

- Eng. Civil Carlos Eduardo de Almeida Mendes - Crea-MG 23.578/D 

- Eng. Civil José Roberto Rauber - Crea-RS 8.433/D 

A ENECON e seus técnicos tiveram um bom desempenho e atenderam aos dispositivos 

contratuais. 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 201 O 
__ .... , 

/ I 

/1 /) /' I I 
/ I . . I . i.. c/lJ..._ v u..., 

I f'qv1c:J~ 
I - -· 

/ Jo g7· A. Mesquita P. de Almeida 
'./ Superintendente de Projetos 

6 VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
~~..raça Procópio Ferreira, n.86- 7<> andar - CEP.20221-901 -Rio de Janeiro- Brasil 

Pabx (21)2291-0141 Fax(21)22639119 
Home Page:www.valec.gov.br 



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV ÁLVARES CABRAL, 1600 • FONE: (031) 291 -7000 · FAX: (031) 335-7949 · CEP 30170-001 · BELO HORIZONTE · MG 

CERTIDAO: 001 . 483/98 FOLHA: 0001/0005 

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL 
" MESSIAS RODARTE FILHO " CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 
4418/D-CREA-MG EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS 
ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS 
FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E 
CHANCELA DO CREA-MG . 
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA " CVRD 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATI 
DAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERA 
DAS DE 01 A 02 (HUM A DOIS), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG. 
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE CONSTAM DA PRESENTE CERTIDAO AS SEGUINTES RESSAL 
VAS: " ANOTACAO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 394/95 E O CRITERIO ADOTADO 
PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL". 
" O ATESTADO ACIMA MENCIONADO DATADO DE 19/09/96, FICA RESTRITO A AREA 
CIVIL". 
" O VALOR DA OBRA/SERVICO CONSTANTE NA ART N. 1-2045266 E DE 
CR$ 303 . 000.000,00, E O VALOR CONTRATUAL A PREGOS INICIAIS EMITIDO PELA 
CVRD DATADO DE 19/09/96, E DE CR 3.184.736,58 " . 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS. 



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031 ) 291-7000 - FAX : (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 001.483198 (CONTINUACAO) FOLHA: 000210005 

PROFISSIONAL: 
NOME : MESSIAS RODARTE FILHO 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI : DECRETO : RESOL.: 218 ART.: 007 CI EXCL.: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL. : ART. : 028 CIEXCL. : 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL. : ART. : 029 CIEXCL. : 

ALINEAS: 
ALINEAS: 
ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-02045266 DATA ANOTACAO : 24103198 DATA BAIXA 31103195 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
0444 ASSISTENCIA TECNICA 

CVRD COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
TRECHO FERROVIARIO GONGO SOCO-COSTA LACERDA 
O MESMO 
DIV LOCALIDADES DE MG - LD 

I CIVIL 
1244 CONTROLE DE QUALIDADE I CIVIL 
1344 COORDENACAO TECNICA I CIVIL 
1944 ENSAIO TECNICO I CIVIL 
2244 ESTUDO TECNICO I CIVIL 
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS I CIVIL 
4144 PLANEJAMENTO TECNICO I CIVIL 
4344 PROJETO 
4444 SUPERVISAO 
4343 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

TECNICA 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO : 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

I CIVIL 
I CIVIL 
I CALCULO ESTRUTURAL 

34111 PARA OUTROS FINS 

CR$ 
33,02 QUILOMETROS 

303.000 . 000,00 
CR$ 
EMPREITADA 

0,00 

CT SUDESIBH-A2-008194 DE 21103194 PROJET 
OS DE INFRA E SUPERESTRUTURA FERROVIARIA 
PIIMPLANT E OPERACAO DO TRECHO FERROVIAR 

r •' lJ L 



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV ÁLVARES CABRAL. 1600 - FONE (031 } 291-7000 - FAX (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE MG 

CERTIDAO: 001.483198 (CONTINUACAO) FOLHA: 000310005 

PROFISSIONAL: 
NOME : MESSIAS RODARTE FILHO 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 CI EXCL.: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL. : ART. : 028 CIEXCL. : 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL. : ART. : 029 CIEXCL. : 

ALINEAS: 
ALINEAS: 
ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-02045267 DATA ANOTACAO : 24103198 DATA BAIXA 31103195 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 
CIDADE 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE CVRD 
TRECHO FERROVIARIO GONGO SOCO-COSTA LACERDA 
O MESMO 
DIV LOCALIDADES DE MG - LD 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
0444 ASSISTENCIA TECNICA 
1244 CONTROLE DE QUALIDADE 
1344 COORDENACAO TECNICA 
1944 ENSAIO TECNICO 

I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 

2244 ESTUDO TECNICO 
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS 
4144 PLANEJAMENTO TECNICO 

I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 4344 PROJETO 

4444 SUPERVISAO TECNICA 
4343 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

I CIVIL 
I CALCULO ESTRUTURAL 

34111 PARA OUTROS FINS 
33,02 QUILOMETROS 

CR$ 0,00 
CR$ 0,00 
EMPREITADA 
1 T. A DO CT SUDESIBH A2-008194 DE 011061 
94 ALTERA O PRAZO E O VALOR 



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 - FONE. (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949- CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 001.483198 (CONTINUACAO) FOLHA: 000410005 

PROFISSIONAL: 
NOME : MESSIAS RODARTE FILHO 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 CIEXCL.: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL. : ART. : 028 CIEXCL. : 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL. : ART. : 029 CIEXCL. : 

ALINEAS: 
ALINEAS: 
ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 

NRO DA ART: 1-02045268 DATA ANOTACAO : 24103198 DATA BAIXA 31103195 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE COMPANHIA VALE DO RIO DOCE CVRD 
LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 

TRECHO FERROVIARIO GONGO SOCO-COSTA LACERDA 
O MESMO 

CIDADE DIV LOCALIDADES DE MG - LD 

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
0444 ASSISTENCIA TECNICA 
1244 CONTROLE DE QUALIDADE 
1344 COORDENACAO TECNICA 
1944 ENSAIO TECNICO 
2244 ESTUDO TECNICO 
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS 
4144 PLANEJAMENTO TECNICO 
4344 PROJETO 
4444 SUPERVISAO TECNICA 
4343 PROJETO 

I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I CALCULO ESTRUTURAL 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

34111 PARA OUTROS FINS 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

33,02 QUILOMETROS 
R$ 
R$ 
EMPREITADA 
2 T.A DO CT 
94 ALTERA O 

0,00 
0,00 

SUDESIBH A2-008194 DE 311101 
PRAZO E O VALOR 



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL. 1600 - FONE. (031) 291-7000 - FAX. (031) 335-7949- CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG 

CERTIDAO: 001.483/98 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005 

PROFISSIONAL: 
NOME : MESSIAS RODARTE FILHO 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS: 
EMPRESA/INSTITUICAO ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
REGISTRO 5339 
NRO DA ART 2-00083438 
DATA ANOTACAO 04/02/94 
QUANTIFICACAO 220,00 HORA/MES#H/M 
HONORARIOS/PREMIO CR$ 712.000,00 
DATA DE INICIO 27/11/69 
DATA DE FIM 00/00/00 
MOTIVO DA BAIXA 

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: DIRETOR RT 

BELO HORIZONTE' Df DE a e~ I DE ;ggp 

\ 

·~· 
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0111 COMPANHIA 
V ALE DO RIO DOCE 

ATESTADO 

EX?EO$-_IOA EM Q6J .. Q~l;-;&_~··· 
ASS. fi 

. -- -~FLSj_ 

PROJETO: Variante Ferroviária Capitão Eduardo/Costa Lacerda- 2a Etapa 
CONTRA TO: SUDESIBH - A2-008/94 
EMPRESA : ENECON SIA- ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

Atestamos, a pedido da interessada, que a ENECON S.A.- Engenheiros e Economistas 
Consultores, elaborou para a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, com base no 
contrato SUDES/BH - A2-008/94, assinado em 21/03/94, os projetos de infra e 
superestrutura ferroviária necessários à implantação e operação do Trecho Ferroviário 
Gongo Soco a Costa Lacerda, no estado de Minas Gerais, com extensão de 33, 02 km. 

Os trabalhos elaborados constaram de: 

a) Coordenação, Administração, Planejamento e Controle; 
b) Levantamento Topográfico; 
c) Serviço de Sondagem (pá e picareta, a trado, percussão, mista , em solo e em 

rocha sã); 
d) Ensaios de Laboratório; 
e) Estudos de: Traçado, Geológicos, Hidrológicos, Jazidas e Relatório Econômico 

· das alternativas de Traçado; 
Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Obras-de-Arte Correntes, 
Obras Complementares, Interferências, Superestrutura Ferroviária, 
Sistema de Sinalização e Telecomunicação, Obras-de-Arte Especiais­
Viadutos I Pontes e Túneis ferroviarios: 

Ponte do Peti em estrutura mista (infra e mesoestrutura em 
concreto armado e superestrutura metálica) ....... ........................ . 459,40 m 

Viaduto de acesso a Santa Bárbara em Concreto armado ..... ... .. . 55,00 m 

Túnel do Cabral li 128,75 m 

Túnel sob a MG-129 221 ,00 m 

Viaduto do Cabral em estrutura mista (infra e mesoestrutura em 
concreto armado e superestrutura metálica) ................................ . 579,70 m 

Viaduto São Miguel em concreto armado ........ ..................... ........ . 198,10 m 

Viaduto sobre a MG-436 em estrutura mista (infra e mesoestrutura 

CONTRATO SUDES/BH- A2-<l08p 1 



DII CO :MP ANHIA 
V ALE DO RIO DOCE 

em concreto armado e superestrutura metálica) .. ...... ......... ....... . . 

Alteamento do Viaduto da Rua Conselheiro Afonso Pena em 
concreto armado 

projeto da rua 

projeto do viaduto 

464,00 m 

48,50 m 

5,89m 

Foram realizados também, serviços de supervisão e assistência técnica na execução 
das obras do Túnel do Cabral TI, com extensão de128,75 m. 

O valor contratual, a preços iniciais, foi dividido em 02 valores: 

Período de 21/03/94 a 31/03/94 - CR 2.605.015,50 ( Dois milhões, seiscentos e 
cinco mil, quinze cruzeiros reais e cinqüenta 
centavos), a preços de fevereiro/94. 

Período de 01/04/94 a 31/03/95 - 579.721,08 ( Quinhentos e setenta e nove mil, 
setecentos e vinte e uma unidades reais de valor 
vírgula zero oito), a preços de 01 de abril de 1994. 

Os serviços foram executados no período de 21/03/94 a 31/03/95, tendo a consultora 
um bom desempenho, atendendo aos dispositivos contratuais. 

de 1996. 

Companhia Vale do io'Doce 
I 

Efigênio Aranda Drumond 
( 

ó- \ 
Co~anhia "Wre do Rio Doce 

Marcelo Francisco Sena Mendes 

CONTRATO SUDES/BH- A2-008/94 2 



CÓD. 100120 

CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV ÁLVARES CABRAL 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDI MENTO: 0800 312732 

CERTIDAO : 000.818/07 

FOLHA: 0001/0004 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL 
ENGENHEIRO CIVIL "MESSIAS RODARTE FILHO" CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
NUMERO 4.418/D-CREA-MG, EFETIVOU NO CREA-MG SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA AS 
ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR, PASSANDO A 
INTEGRAR DESTA FORMA SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ART . 1° DA RESOLUCAO 
No 317 I 8 6 DO CONFEA. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS 
ARTS.: : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::: 
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "COMPANHIA VALE DO RIO 
DOCE" , A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA E CUJA 
COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.::: 
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E 
CHANCELA DO CREA-MG. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0004 FOLHAS. 

sb(!nm'n~ 
Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo 
REG . CENTRO METROPOLITANA 
CREA- MG 



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 000 . 818107 (CONTINUACAO) FOLHA: 000210004 

PROFISSIONAL: 
NOME MESSIAS RODARTE FILHO 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI : DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART . : 028 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 CIEXCL.: ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 
NRO DA ART: 1-4005554900 DATA ANOTACAO : 0910212007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

2710312006 

LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 

TREC ESTRADA DE FERRO CARAJAS - MARANHAO E PARA O 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

CIDADE MARABA - PA 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO I CIVIL 
2044 ESPECIFICACAO TECNICA I CIVIL 
2244 ESTUDO TECNICO I CIVIL 
2255 ESTUDO TECNICO I GEOTECNIA 
4330 PROJETO I MEIO AMBIENTE 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 

I CIVIL 
I GEOMETRICO 

34580 VIA FERROVIARIA 

R$ 
R$ 
EMPREITADA 

0,00 
1.205.337,63 

0,00 

DESCRICAO COMPLEMENTAR: OC 184992, ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO PA 
RA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA FERRO 
VIARIA PARA PROLONGAMENTOS DOS PATIOS 

Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100120 

- -----·--------



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, . 1600 - CEP 30170-001 - FONE : (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATE NDI MENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 000 . 818107 (CONTINUACAO) FOLHA: 000310004 

PROFISSIONAL: 
NOME 
TITULO 

MESSIAS RODARTE FILHO 
: ENGENHEIRO CIVIL 

REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI : DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 CIEXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL. : ART. : 028 CIEXCL. : ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 CIEXCL. : ALINEAS: 

CONTRATADA : ENECON SIA - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 

REGISTRO: 005339 
NRO DA ART: 1-4005554500 DATA ANOTACAO : 09I02I2007 DATA BAIXA 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO 

CONTRATANTE COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

2710312006 

LOCAL DA OBRAISERVICO 
PROPRIETARIO 

TREC ESTRADA DE FERRO CARAJAS - MARANHAO E PARA O 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

CIDADE MARABA -
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO 
2044 ESPECIFICACAO TECNICA 
2244 ESTUDO TECNICO 
2255 ESTUDO TECNICO 
4330 PROJETO 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 

PA 

I CIVIL 
I CIVIL 
I CIVIL 
I GEOTECNIA 
I MEIO AMBIENTE 
I CIVIL 
I GEOMETRICO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 

34580 VIA FERROVIARIA 
0,00 

VALOR OBRA I SERVICO 
CONTRATOIHONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 

R$ 170.837,66 
R$ 0,00 
EMPREITADA 

DESCRICAO COMPLEMENTAR: 1 o ADITIVO AO CONTRATO OC 184992 - AUMEN 
TO DE VALOR E PRAZO 

Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA- MG 

CÓD. 100120 



CREA- MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU ITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV ÁLVARES CABRAL 1600 _ CEP 30170-001 - FON E: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 31 2732 

CERTIDAO: 000.818/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004 

PROFISSIONAL: 
NOME 
TITULO 

MESSIAS RODARTE FILHO 
: ENGENHEIRO CIVIL 

REGISTRO : 0400000004418 
ATRIBUICOES: 
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS: 
EMPRESA/INSTITUICAO ENECON S/A - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS C 
REGISTRO 5339 
NRO DA ART 2-5003753100 
DATA ANOTACAO 19/11/2004 

8,00 HORA/DIA QUANTIFICACAO 
HONORARIOS/PREMIO 
DATA DE INICIO 

CR$ 0,00 
29/05/1974 

DATA DE FIM 00/00/0000 
MOTIVO DA BAIXA 

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO, CONSUL 

TOR E COORDENADOR 

BELO HORIZONTE 

ivrG""r~ 
Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100120 

Sirley do ~ li~ Santo 
Assistent~~~nistrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 



Ç~p~nhia 
Vale do Ri-Q Doe~ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ENECON S.A - ENGENHEIROS E 
ECONOMISTAS CONSULTORES, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 33.830.043/0004-04, com 
sede à Rua Martim de Carvalho, no 549, bairro Santo Agostinho, cidade Belo Horizonte­
MG, registro no Crea/MG NO 5339, executou para a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 
através do Contrato n. 0 184992, datado de 23/05/2005, concessionária do serviço 
público do transporte ferroviário de cargas, sediada na Av. Graça Aranha, no 26, na 
cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ-MF sob o n.o 33.592.510/0001-54, os serviços 
de elaboração do PROJETO EXECUTIVO PARA O PROLONGAMENTO DOS PÁTIOS 
LOCALIZADOS NA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC), NOS ESTADOS DO MARANHÃO E 
DO PARÁ, envolvendo estudos e projetos para infra-estrutura e superestrutura ferroviária 
nos quilômetros 492,513,531,556,591,738,753,769,785,803,832 e 861 no período de 
08/06/2005 a 27/03/2006. 

Foi realizado os seguintes serviços: 

-Estudos Topográficos; 

-Estudos Geotécnicos; 

-Projeto Geométrico; · 

-Projeto de Terraplenagem; 

- Projeto de Drenagem; 

-Projeto de Obras-de-Arte Correntes; 

-Projeto de Obras Çomplementares; 

- Projeto de Interferências; 

-Projeto de Superestrutura Ferroviária; 

-Projeto de Paisagismo e Tratamento Undeiro; 

-Projeto de RecuperaçãtrAmbien·t~l; 
-Projeto de Desapropriação; 

-Orçamento de Investimento e Quadro de Quantidades; 

- Espedficações Gerais . 

CREA-MG 

VINCULADO A CERTIDAO 

NO ~! g lo-f 

EXPEDIDA EM __!!:§__; 0 ;_v I O ) 

ASS. ~c&, FLS. -
._ __ . ____ Oi 

Atestamos ainda que os referidos serviços foram executados conforme projetos, 
especificações e Normas Técnicas vigentes e no estrito cumprimento dos prazos 
contratuais, sendo o valor global dos serviços de R$ 1.376.175,30 ( um milhão, trezentos 
e setenta e seis mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos ), referido ao mês de 
maio de 2005. 

Belo Horizonte, c2.9 de janeiro de 2007. 

Assinatura do Gestor 

1
\ 
) <, ' ( ( 
:o Q ol'> \ c, 'YY'\AA l r:, o 

COMPi~IA V ALE DO~~~· DOCE 

.Vo:io Bizzotto Tamezrao · 
: ::~.g enharia da Via Pennanente 

CVRO - Mat 069211 





























































































CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG Nº 2809934/2021
Emissão: 31/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: zZ7BD

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o
CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: MAURILLO PIRES SOARES JUNIOR

Registro: 1403313377

CPF: 264.838.236-49

Endereço: AV FRANCISCO SALES, 241, FLORESTA, BELO HORIZONTE , MG, 30150220

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/01/1978

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Formação: 13/01/1978

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007 // DECRETO 23569 , ARTIGO 028 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 , COM ALINEA C

Data de Formação: 16/03/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZ7BD
Impresso em: 31/05/2021 às 14:06:03 por: adapt, ip: 189.38.109.165
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2 30/03/1978 27/06/1979 454 1,244 Rede Ferroviária 
Federal S/A 001.959/02 001.959/02

3
01/10/1985 27/07/1993

2856 7,825 Rede Ferroviária
Federal S/A 001.960/02 001.960/02

4 Engenheiro civil como chefe da divisão de administração, na oficina de manutenção de locomotivas de Divinópolis01/09/1996 29/02/2000 1276 3,496 Rede Ferroviária
Federal S/A 001.958/02 001.958/02

5
18/07/2007 04/12/2009 870 2,38

VALE 002.479/13 002.479/13

6
18/07/2007 04/12/2009 870 2,38

VALE 002.482/13 002.482/13

7 22/10/2014 30/10/2017 1104 3,02 CBTU 015/2014/DT 015/2014/DT

7430 20,356
DATA:

21/12/2021

TOTAL DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA:

CONSÓRCIO ENECON - HOUER FERROGRÃO

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ENG. MARCOS HORTA MAIA

REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34

Coordenador de Operação: Maurillo Pires Soares Junior

Engenheiro civil na gerência de residências e unidade de Via Permanente da SR-2

Estudos e projetos conceituais e básicos de duplicação de segmentos da estrada de Ferro
Carajás-EFC, nos Estados do Maranhão e Pará (Lotes 6), com extensão de 67,57 km de linha
corrida.

Estudos e projetos conceituais e básicos de duplicação de segmentos da estrada de Ferro
Carajás-EFC, nos Estados do Maranhão e Pará (Lotes 6), com extensão de 67,57 km de linha
corrida.

Projeto de engenharia para a recuperação de 56,2 km de linha férrea do sistema de trens
urbanos na região metropolitana de natal.

Engenheiro civil, no Departamento de Implantação do projeto da Superintendência Regional 
de Belo Horizonte (SR-2), fiscalização serviços relativos as obras de recuperação da
infraestrutura e da superestrutura da via permanente (via ferréa), construção ou ampliação e
recuperação de desvios ferroviários ao longo de um trecho de 765,000 km de via férrea





















































































































CONTRATANTE

CARGO NOME DO PROFISSIONAL FUNÇÃO VINCULAÇÃO REGIME

1 Coordenagor Geral Elzo Jorge Nassaralla PO Sócio Tempo
Integral

2
Coordenador de
Engenharia

Messias Rodarte
Filho PO Sócio Tempo

Integral

3
Coordenador de
Operação

Maurillio Pires
S.Junior PO Compromissário Tempo

Integral

DATA: 04/02/2022

Superior

Superior

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

ENECON S.A.  - Eng. Econ. Consultores

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL.

ENG. MARCOS HORTA MAIA

REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

CREA/MG Nº 80.697/D – CPF Nº 486.115.066-34

Superior

QUADRO 01 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE

Nº DE ORDEM

PERÍODO DE EXECUÇÃO

PÁGINA DA COMPROVAÇÃO
NÍVEL
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