



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 02/2022

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (DADOS OBRIGATÓRIOS)

CNPJ:	14.585.539/0001 – 64
RAZÃO SOCIAL:	MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA – EPP
NOME FANTASIA:	MAX SERVIÇOS AMBIENTAIS
ENDEREÇO:	RUA OLAVO BILAC, N° 138, CENTRO, CEP: 39460-000, MANGA/MG
TELEFONE:	(38) 3614 – 1103
E-MAIL:	contato@maxservicosambientais.com.br / yakisney@maxservicosambientais.com.br
Estabelecimento Bancário:	BRABESCO
Agência:	1462
Conta: corrente:	80956 – 0

DADOS DA PROPOSTA (DADOS OBRIGATÓRIOS)

Validade da proposta:	90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública.
Prazo de Execução:	Conforme no termo de referência, conformidade com as necessidades da Empresa de Planejamento e Logística S.A – EPL.
Local de Entrega:	Conforme TR.

Encaminho a presente proposta, corroborando nossa intenção de concretizar o cumprimento do Edital convocatório.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DESCONTO	TOTAL (R\$)
1	PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO	186.849,38	1%	184.980,89
	TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO	186.849,38		184.980,89
2	GESTÃO AMBIENTAL	4.224.344,90	1%	4.182.101,45
	TOTAL GESTÃO AMBIENTAL	4.224.344,90		4.182.101,45
3	IMPLANTAÇÃO			
3.1	PRÉ PLANTIO			
3.1.1	LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO			
3.1.1.1	Roçada mecanizada	33.657,16	1%	33.320,59
3.1.2	ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTURBAÇÃO			
3.1.2.1	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%	46.039,95
3.1.2.2	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	79.236,49	1%	78.444,13
3.1.2.3	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%	1.532,71
3.1.3	CALAGEM			
3.1.3.1	Calagem/Correção do Solo	55.806,00	1%	55.247,94
	SUBTOTAL PRÉ PLANTIO	216.752,84		214.585,31
3.2	PLANTIO			
3.2.1	Plantio de mudas arbóreas	5.205.459,66	1%	5.153.405,06
	SUBTOTAL PLANTIO	5.205.459,66		5.153.405,06
	TOTAL IMPLANTAÇÃO	5.422.212,50		5.367.990,38
4	MANUTENÇÃO - 1º ANO			
4.1	4915742 Roçada mecanizada	100.971,48	1%	99.961,77
4.2	4413920 Adubação de cobertura	150.774,95	1%	149.267,20
4.3	CPU 03 Adubação Verde	3.720,00	1%	3.682,80
4.4	4413989 Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	520.545,96	1%	515.340,50
4.5	CPU 01 Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%	46.039,95
4.6	4915744 Capina Manual - Coroamento	404.988,55	1%	400.938,66
4.7	4413987 Irrigação	532.971,94	1%	527.642,22
4.8	4915742 Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%	1.532,71
4.9	3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	1%	7.844,40
	TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO	1.769.949,71		1.752.250,21



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS

5	MANUTENÇÃO - 2º ANO			
5.1	4915742	Roçada mecanizada	100.971,48	1%
5.2	4413920	Adubação de cobertura	150.774,95	1%
5.3	4413989	Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	520.545,96	1%
5.4	CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%
5.5	4915744	Capina Manual - Coroamento	404.988,55	1%
5.6	73967/4	Irrigação	532.971,94	1%
5.7	4915742	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%
5.8	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	1%
TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO			1.766.229,71	
6	MANUTENÇÃO - 3º ANO			
6.1	4915742	Roçada mecanizada	100.971,48	1%
6.2	4413920	Adubação de cobertura	150.774,95	1%
6.3	CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%
6.4	4915744	Capina Manual - Coroamento	404.988,55	1%
6.5	73967/4	Irrigação	532.971,94	1%
6.6	4915742	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%
6.7	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	1%
TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO			1.245.683,75	
TOTAL GERAL			14.615.269,95	32%
				14.469.117,25

No valor GLOBAL desta proposta já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como: mão de obra direta e indireta, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições para fiscais, mobilização e desmobilização, seguros, insumos, equipamentos, materiais, transporte e os demais necessários à plena execução dos serviços.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 14.469.117,25 (Quatorze milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos)

Declaramos inteira submissão ao Edital **PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2022** e a legislação vigente.

Manga/MG, 29 de Abril de 2022.

MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP
14.585.539/0001-64