


RAZÃO SOCIAL:		MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA	CONTATO:	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS	
CNPJ:		14.585.539/0001-64	FONE DE CONTATO:	(38)3614-1103	
ENDEREÇO:		Rua Olavo Bilac, nº 138, Centro, Manga - MG	EMAIL:	rodrigo@maxservicosambientais.com.br	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% DESCONTO	TOTAL (R\$)
1	PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO		186.849,38	1%	184.980,89
	TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO		186.849,38		184.980,89
2	GESTÃO AMBIENTAL		4.224.344,90	1%	4.182.101,45
	TOTAL GESTÃO AMBIENTAL		4.224.344,90		4.182.101,45
3	IMPLANTAÇÃO				
3.1	PRÉ PLANTIO				
3.1.1	LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO				
3.1.1.1		Roçada mecanizada	33.657,16	1%	33.320,59
3.1.2	ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTURBAÇÃO				
3.1.2.1		Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%	46.039,95
3.1.2.2		Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	79.236,49	1%	78.444,13
3.1.2.3		Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%	1.532,71
3.1.3	CALAGEM				
3.1.3.1		Calagem/Correção do Solo	55.806,00	1%	55.247,94
	SUBTOTAL PRÉ PLANTIO		216.752,84		214.585,31
3.2	PLANTIO				
3.2.1		Plantio de mudas arbóreas	5.205.459,66	1%	5.153.405,06
	SUBTOTAL PLANTIO		5.205.459,66		5.153.405,06
	TOTAL IMPLANTAÇÃO		5.422.212,50		5.367.990,38
4	MANUTENÇÃO - 1º ANO				
4.1	4915742	Roçada mecanizada	100.971,48	1%	99.961,77
4.2	4413920	Adubação de cobertura	150.774,95	1%	149.267,20
4.3	CPU 03	Adubação Verde	3.720,00	1%	3.682,80
4.4	4413989	Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	520.545,96	1%	515.340,50
4.5	CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%	46.039,95
4.6	4915744	Capina Manual - Coroamento	404.988,55	1%	400.938,66
4.7	4413987	Irrigação	532.971,94	1%	527.642,22
4.8	4915742	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%	1.532,71
4.9	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	1%	7.844,40
	TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO		1.769.949,71		1.752.250,21
5	MANUTENÇÃO - 2º ANO				
5.1	4915742	Roçada mecanizada	100.971,48	1%	99.961,77
5.2	4413920	Adubação de cobertura	150.774,95	1%	149.267,20
5.3	4413989	Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	520.545,96	1%	515.340,50
5.4	CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%	46.039,95
5.5	4915744	Capina Manual - Coroamento	404.988,55	1%	400.938,66
5.6	73967/4	Irrigação	532.971,94	1%	527.642,22
5.7	4915742	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%	1.532,71
5.8	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	1%	7.844,40
	TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO		1.766.229,71		1.748.567,41
6	MANUTENÇÃO - 3º ANO				
6.1	4915742	Roçada mecanizada	100.971,48	1%	99.961,77
6.2	4413920	Adubação de cobertura	150.774,95	1%	149.267,20
6.3	CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	1%	46.039,95
6.4	4915744	Capina Manual - Coroamento	404.988,55	1%	400.938,66
6.5	73967/4	Irrigação	532.971,94	1%	527.642,22
6.6	4915742	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	1%	1.532,71
6.7	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	1%	7.844,40
	TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO		1.245.683,75		1.233.226,91
	TOTAL GERAL		14.615.269,95	32%	14.469.117,25