


| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| RAZÃO SOCIAL: | | MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA | | CONTATO: | RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS | |  |
| CNPJ: | | 14.585.539/0001-64 | | FONE DE CONTATO: | (38)3614-1103 | | |
| ENDEREÇO: | | Rua Olavo Bilac, nº 138, Centro, Manga - MG | | EMAIL: | rodrigo@maxservicosambientais.com.br | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | VALOR (R\$) | % DESCONTO | TOTAL (R\$) | |
| 1 | PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO | | | 186.849,38 | 45% | 102.767,16 | |
| TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO | | | | 186.849,38 | | 102.767,16 | |
| 2 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 4.224.344,90 | 45% | 2.323.389,70 | |
| TOTAL GESTÃO AMBIENTAL | | | | 4.224.344,90 | | 2.323.389,70 | |
| 3 | IMPLANTAÇÃO | | | | | | |
| 3.1 | PRÉ PLANTIO | | | | | | |
| 3.1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO | | | | | | |
| 3.1.1.1 | | Rochada mecanizada | | 33.657,16 | 45% | 18.511,44 | |
| 3.1.2 | ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTURBAÇÃO | | | | | | |
| 3.1.2.1 | | Controle de formiga em superfície de solo | | 46.505,00 | 45% | 25.577,75 | |
| 3.1.2.2 | | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | | 79.236,49 | 45% | 43.580,07 | |
| 3.1.2.3 | | Rochada Mecanizada - Aceiro | | 1.548,19 | 45% | 851,50 | |
| 3.1.3 | CALAGEM | | | | | | |
| 3.1.3.1 | | Calagem/Correção do Solo | | 55.806,00 | 45% | 30.693,30 | |
| SUBTOTAL PRÉ PLANTIO | | | | 216.752,84 | | 119.214,06 | |
| 3.2 | PLANTIO | | | | | | |
| 3.2.1 | | Plantio de mudas arbóreas | | 5.205.459,66 | 45% | 2.863.002,81 | |
| SUBTOTAL PLANTIO | | | | 5.205.459,66 | | 2.863.002,81 | |
| TOTAL IMPLANTAÇÃO | | | | 5.422.212,50 | | 2.982.216,88 | |
| 4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO | | | | | | |
| 4.1 | 4915742 | Rochada mecanizada | | 100.971,48 | 45% | 55.534,31 | |
| 4.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | | 150.774,95 | 45% | 82.926,22 | |
| 4.3 | CPU 03 | Adubação Verde | | 3.720,00 | 45% | 2.046,00 | |
| 4.4 | 4413989 | Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | | 520.545,96 | 45% | 286.300,28 | |
| 4.5 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | | 46.505,00 | 45% | 25.577,75 | |
| 4.6 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | | 404.988,55 | 45% | 222.743,70 | |
| 4.7 | 4413987 | Irrigação | | 532.971,94 | 45% | 293.134,57 | |
| 4.8 | 4915742 | Rochada Mecanizada - Aceiro | | 1.548,19 | 45% | 851,50 | |
| 4.9 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | | 7.923,64 | 45% | 4.358,00 | |
| TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO | | | | 1.769.949,71 | | 973.472,34 | |
| 5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO | | | | | | |
| 5.1 | 4915742 | Rochada mecanizada | | 100.971,48 | 45% | 55.534,31 | |
| 5.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | | 150.774,95 | 45% | 82.926,22 | |
| 5.3 | 4413989 | Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | | 520.545,96 | 45% | 286.300,28 | |
| 5.4 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | | 46.505,00 | 45% | 25.577,75 | |
| 5.5 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | | 404.988,55 | 45% | 222.743,70 | |
| 5.6 | 73967/4 | Irrigação | | 532.971,94 | 45% | 293.134,57 | |
| 5.7 | 4915742 | Rochada Mecanizada - Aceiro | | 1.548,19 | 45% | 851,50 | |
| 5.8 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | | 7.923,64 | 45% | 4.358,00 | |
| TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO | | | | 1.766.229,71 | | 971.426,34 | |
| 6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO | | | | | | |
| 6.1 | 4915742 | Rochada mecanizada | | 100.971,48 | 45% | 55.534,31 | |
| 6.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | | 150.774,95 | 45% | 82.926,22 | |
| 6.3 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | | 46.505,00 | 45% | 25.577,75 | |
| 6.4 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | | 404.988,55 | 45% | 222.743,70 | |
| 6.5 | 73967/4 | Irrigação | | 532.971,94 | 45% | 293.134,57 | |
| 6.6 | 4915742 | Rochada Mecanizada - Aceiro | | 1.548,19 | 45% | 851,50 | |
| 6.7 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | | 7.923,64 | 45% | 4.358,00 | |
| TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO | | | | 1.245.683,75 | | 685.126,06 | |
| TOTAL GERAL | | | | 14.615.269,95 | 1440% | 8.038.398,47 | |