



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 02/2022

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (DADOS OBRIGATÓRIOS)

CNPJ:	14.585.539/0001 – 64
RAZÃO SOCIAL:	MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA – EPP
NOME FANTASIA:	MAX SERVIÇOS AMBIENTAIS
ENDEREÇO:	RUA OLAVO BILAC, N° 138, CENTRO, CEP: 39460-000, MANGA/MG
TELEFONE:	(38) 3614 – 1103
E-MAIL:	contato@maxservicosambientais.com.br / yakisney@maxservicosambientais.com.br
Estabelecimento Bancário:	BRABESCO
Agência:	1462
Conta: corrente	80956 – 0

DADOS DA PROPOSTA (DADOS OBRIGATÓRIOS)

Validade da proposta:	90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública.
Prazo de Execução:	Conforme no termo de referência, conformidade com as necessidades da Empresa de Planejamento e Logística S.A – EPL.
Local de Entrega:	Conforme TR.

Encaminho a presente proposta, corroborando nossa intenção de concretizar o cumprimento do Edital convocatório.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DESCONTO	TOTAL (R\$)
1	PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO	186.849,38	45%	102.767,16
	TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO	186.849,38		102.767,16
2	GESTÃO AMBIENTAL	4.224.344,90	45%	2.323.389,70
	TOTAL GESTÃO AMBIENTAL	4.224.344,90		2.323.389,70
3	IMPLANTAÇÃO			
3.1	PRÉ PLANTIO			
3.1.1	LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO			
3.1.1.1	Rochada mecanizada	33.657,16	45%	18.511,44
3.1.2	ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTURBAÇÃO			
3.1.2.1	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	45%	25.577,75
3.1.2.2	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	79.236,49	45%	43.580,07
3.1.2.3	Rochada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	45%	851,50
3.1.3	CALAGEM			
3.1.3.1	Calagem/Correção do Solo	55.806,00	45%	30.693,30
	SUBTOTAL PRÉ PLANTIO	216.752,84		119.214,06
3.2	PLANTIO			
3.2.1	Plantio de mudas arbóreas	5.205.459,66	45%	2.863.002,81
	SUBTOTAL PLANTIO	5.205.459,66		2.863.002,81
	TOTAL IMPLANTAÇÃO	5.422.212,50		2.982.216,88
4	MANUTENÇÃO - 1º ANO			
4.1	4915742 Rochada mecanizada	100.971,48	45%	55.534,31
4.2	4413920 Adubação de cobertura	150.774,95	45%	82.926,22
4.3	CPU 03 Adubação Verde	3.720,00	45%	2.046,00
4.4	4413989 Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	520.545,96	45%	286.300,28
4.5	CPU 01 Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	45%	25.577,75
4.6	4915744 Capina Manual - Coroaamento	404.988,55	45%	222.743,70
4.7	4413987 Irrigação	532.971,94	45%	293.134,57
4.8	4915742 Rochada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	45%	851,50
4.9	3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	45%	4.358,00
	TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO	1.769.949,71		973.472,34



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE EMP. REAJUSTAMENTOS					
5	MANUTENÇÃO - 2º ANO				
5.1	4915742	Roçada mecanizada	100.971,48	45%	55.534,31
5.2	4413920	Adubação de cobertura	150.774,95	45%	82.926,22
5.3	4413989	Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	520.545,96	45%	286.300,28
5.4	CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	45%	25.577,75
5.5	4915744	Capina Manual - Coroamento	404.988,55	45%	222.743,70
5.6	73967/4	Irrigação	532.971,94	45%	293.134,57
5.7	4915742	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	45%	851,50
5.8	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	45%	4.358,00
TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO			1.766.229,71		971.426,34
6	MANUTENÇÃO - 3º ANO				
6.1	4915742	Roçada mecanizada	100.971,48	45%	55.534,31
6.2	4413920	Adubação de cobertura	150.774,95	45%	82.926,22
6.3	CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	46.505,00	45%	25.577,75
6.4	4915744	Capina Manual - Coroamento	404.988,55	45%	222.743,70
6.5	73967/4	Irrigação	532.971,94	45%	293.134,57
6.6	4915742	Roçada Mecanizada - Aceiro	1.548,19	45%	851,50
6.7	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	7.923,64	45%	4.358,00
TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO			1.245.683,75		685.126,06
TOTAL GERAL			14.615.269,95	1440%	8.038.398,47

No valor GLOBAL desta proposta já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como: mão de obra direta e indireta, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições para fiscais, mobilização e desmobilização, seguros, insumos, equipamentos, materiais, transporte e os demais necessários à plena execução dos serviços.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 8.038.398,47 (Oito milhões e trinta e oito mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos)

Declaramos inteira submissão ao Edital **PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2022** e a legislação vigente.

Manga/MG, 29 de Abril de 2022.

MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP
14.585.539/0001-64