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--Stra I- INOVANDO COM TECNOLOGIA

ENGENHARIA

APRESENTACAO

Brasilia, 19 de maio de 2022

A STRATA ENGENHARIA LTDA., empresa certificada pela NBR ISO 9001:2015 e NBR 1SO
14001:2015, sediada a Rua Castelo de Sintra, 24 - Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG, telefone
(31) 2129-1400, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n? 38.743.357/0001-32,
apresenta 2 EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL, sua DOCUMENTACAO DE
HABILITACAOQ, referente ao EDITAL RCE ELETRONICO N2 01/2022, para Contratagdo de Pessoa
Juridica para Execugdo de Servigos Técnicos Especializados quanto a Monitoragdo, por quilémetro,
de trechos das rodovias federais BR-040 e BR-163/MS, dispondo sobre o levantamento e avaliacdo
dos pardmetros de desempenho da via, em cumprimento ds obrigagcées assumidas nos termos
aditivos de relicitagdo, bem como prestagdo de apoio técnico especializado no acompanhamento do
processo de relicitacdo, cujas diretrizes estdo delineadas na lei n® 13.448, de 5 de junho de 2017,

a saber:

TRECHO EXTENSAO

Item 01: Rodovia Federal BR-040 | BR-040/DF/GO/MG 941,8km

Declaramos expressamente concordar com todas as exigéncias do Edital, e nos submetemos aos

dispositivos legais do Certame.

Atenciosamente,

STRAT | ENHARIA LTDA.
Paulo Romeu Assuncao Gontijo
Socio-Administrador
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 23.104/18

A ABNT concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestao da Qualidade a

empresa:
ABNT grants the conformity certificate of the quality management system to the company:

Strata Engenharia Ltda
CNPJ: 38.743.357/0001-32

Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Consultoria em engenharia rodoviaria, envolvendo
projetos, supervisbes de obras, geréncia de
pavimentos, estudos e levantamento de campo.

Exercida(s) na unidade localizada em:
Executed in the unit located in:

Rua Castelo de Sintra, 24 - Castelo
31330-200 - Belo Horizonte — MG

Laboratorio:
Fazenda Lagoa 2 — S/N - Ibitira — MG.

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR ISO 9001:2015

Data de concesséao no OC anterior: 21/11/2005
Concession date of previous CB:

Primeira concessao: 08/06/2018
First concession:

Periodo de validade:
Validity period:

26/04/2021 a 01/06/2023

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021.

Guy Ladvocat

Gerente de Certificagdo de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado & suportado por contrato de atendimento a4 Norma e procedimentos da ABNT e é valido somente em original e
com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificagdo de Sistemas. Sua validade pode ser
confirmada no seguinte enderego eletrénico; www abnt.org.br, (CNPJ; 33.402,892/0001-06 — Tel.: (21) 3974-2300).

This certificate is sustained by a confract of compli with ABNT i and procedures and will be valid only its oniginal form and wilh the ABNT
stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager lts validily may be confirmed at the following eletronic address:
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402 892/0001-06 — Tel.: (21} 3974-2300).

ABNT Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rev.: g
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - Sao Paulo - SP - CEP 01203-002




CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 38.028/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestao Ambiental a
empresa:

ABNT grants the Confornity Ceriificate of the Environmental Management System (o the company

Strata Engenharia Ltda
CNPJ: 38.743.357/0001-32

Implementado para a(s) atividade(s) de:
Impilemented for the following activity(ies).

Consultoria em engenharia rodoviaria, envolvendo
projetos, supervisao de obras, geréncia de
pavimentos, estudos e levantamento de campo.

Exercida(s) na unidade localizada em:
Exerted in the unit located in

Rua Castelo de Sintra, 24 - Castelo
31330-200 — Belo Horizonte - MG

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard

ABNT NBR ISO 14001:2015

Primeira concessao: 15/10/2021
First concession.

Periodo de validade:
Validity period.

15/10/2021 a 15/10/2024

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2021.

Guy Ladvocat
Gerente de Certificagdo de Sistemas

Systems Camification Managar

Este certificado é suportado por contrato de atendimento & Norma e procedimentos da ABNT e é vélido somente em original
e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Cerlificagdo de Sistemas. Sua validade pode ser
confirmada no seguinte enderego eletrdnico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402 892/0001-06 — Tel.: (21) 3974-2300).

This

ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rev. 0§
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - Sdo Paule - SP - CEP 01203-002 4
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Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (Usc da Junta Comercial)
1. Secretaria de Governo Digital

4 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracédo
¥4 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

[NIRE (da sede ou filial, quando a Cddigo da Natureza N° de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio
31210782973 2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Nome: STRATA ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

N°® FCN/REMP
requer a V.S? o deferimento do seguinte ato: |H I | I | I I ||||’|
N°DE CODIGO CODIGO DO
VIAS DOATO EVENTO  QTDE DESCRIGAO DO ATO/EVENTO MGN 1984051741
1 | oo2 ALTERACAQ
2247 1 ALTERACAQO DE CAPITAL SOCIAL
BELO HORIZONTE Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Local Nome:
Assinatura:
8 Janeiro 2020 Telefone de Contato:
Data
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
[ ]pEcisAo siINGULAR [ ] pecisAo coLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
I:l SV D SIM Processo em Ordem
A decisdo
A |
Data
D NAQ __ /[ D NAO __/__J Responsavel
Data Responsavel Data Responsavel
DECISAO SINGULAR
2° Exigéncia 32 Exigéncia 4® Exigéncia 5® Exigéncia

[] Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

|:| Processo deferido. Publique-se e arquive-se. D I:] D |:|

D Processo indeferido. Publique-se.

It
Data Responsavel

DECISAQ COLEGIADA
I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:I D I:I I:l

|:| Processo indeferido. Publique-se.

2® Exigéncia 3* Exigéncia 4*® Exigéncia 5% Exigéncia

I

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAGCOES

s% Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

£¥ Certifico registro sob o n°® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
30/12/2019. Autenticagdo: 6BEASGTBE4D41634A6EDFAZED318C1AB20454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www jucemg.mg.gov.br e informe n® do protocolo 19/582.603-5 e o codigo de seguranga Yxw\ Esta copia foi autenticada

digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral. i
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificacdo do Processo

Numero do Protocolo

Ndmero do Processo Médulo Integrador

Data

19/582.603-5

MGN1984051741

30/12/2019

Identificagdo do(s) Assinante(s)

CPF

Nome

108.825.026-20

PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
30/12/2019. Autenticagio: 6BEAS678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 19/582.603-5 e o cadigo de seguranga YxwV Esta cépia foi autenticada
digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral.
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332 ALTERACAO CONTRATUAL DA
STRATA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 38.743.357/0001-32
NIRE 3160028451-0

PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhdo de bens, engenheiro civil, nascido em 17/12/1948, portador do
documento de identidade M 3.612.028 SSP/MG, inscrito no CPF sob n.
108.825.026-20, com enderego profissional na Rua Castelo de Centro, 24,
Bairro Castelo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-200; e

BERNAR D’ASSIS GRANJA CAMPOS, brasileiro, casado sob regime de
comunhéo parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 02/12/1985, portador
do documento de identidade 4.615.954 DGCP/GO, inscrito no CPF sob n.
004.979.101-01, com enderego profissional na Rua Castelo de Centro, 24,
Bairro Castelo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-200.

Unicos sécios da STRATA ENGENHARIA LTDA, sociedade empresaria
limitada, inscrita no CNPJ: 38.743.357/0001-32 e na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais sob NIRE 3160028451-0, com sede na Rua Castelo de
Centro, 24, Bairro Castelo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-200,
RESOLVEM promover sua

332 (TRIGESIMA TERCEIRA) ALTERAGAO CONTRATUAL
nos termos e condi¢cbes seguintes:
1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

1.1. Os so6cios decidem de muituo e comum acordo, aumentar o capital da
Sociedade em R$ 10.550.612,00 (dez milhdes, quinhentos e cinqlenta mil,
seiscentos e doze reais), mediante a emisséao de dez milhdes, quinhentos e
cinquenta mil, seiscentos e doze quotas.

1.2. Das quotas ora emitidas, 10.445.006(dez milhdes, quatrocentos e
quarenta e cinco mil e seis) serdo subscritas pelo sécio PAULO ROMEU
ASSUNCAO GONTIJO e105.606 (cento e cinco mil e seiscentos seis) pelo
sé6cio BERNAR D’ASSIS GRANJA CAMPOS.

1.3. Todas as quotas ora emitidas e subscritas pelos sécios serao
integralizadas mediante a capitalizagcdo de parte do saldo das reservas de
lucros da Sociedade.

ﬁt Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

‘a___mn.a&- Certifico registro sob o n® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
- 30/12/2019. Autenticagdo: 6BEAS678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse http:/iwww.jucemg.mg.gov.br e informe n® do protocolo 19/582.603-5 e o cadigo de seguranga YxwV Esta copia foi autenticada
digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral.
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2. RESTRUTURAGAO INTEGRAL E CONSOLIDAGAO DO CONTRATO
SOCIAL

2.1. Os sécios decidem reestruturar integralmente o contrato social da
Sociedade, o qual, em sua versdo consolidada, passara a vigorar conforme
redagao abaixo:

CONSOLIDAGAO DO CONTRATO SOCIAL
STRATA ENGENHARIA LTDA.

CAPITULO | - NOME, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAGAO

Clausula 1. A Sociedade tem denominacéao social de STRATA ENGENHARIA
LTDA. e sera regida por este contrato social e pela legislagao aplicavel,
especialmente pelas disposi¢oes do Capitulo IV, Titulo |l do Livro Il da Parte
Especial da Lei n. 10.406/2002 e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades
por Acbes (Lei n. 6.404/1976).

Clausula 2. A sede da Sociedade & na Rua Castelo de Sintra, 24, Bairro
Castelo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-200.

Paragrafo 1°. A Sociedade possui uma filial situada na Rua Sao Jose, 297,
Bairro Centro, Sao Gongalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, CEP 35.935-000.

Paragrafo 2°. A Sociedade possui um escritdrio de representacao situado na
Rua Fernandes Vieira, 318, sala 406/408, Bairro Belenzinho, Sao Paulo/SP,
CEP 03059-023, que funcionara para representar e apoiar as atividades da
Sociedade no Estado de Sao Paulo.

Paragrafo 3°. A Sociedade podera abrir outras filiais, a qualquer tempo, no
Brasil e/ou no exterior, mediante deliberacdo de quotistas que detenham
quotas representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Nesse
caso, por razdes fiscais e com a devida observédncia das leis aplicaveis em
vigor, uma parcela do capital social podera ser atribuida a cada filial.

Clausula3. A Sociedade tem por objeto a prestacao de servicos de
consultoria de engenharia civil, envolvendo planejamentos, estudos, projetos,
geréncia, peritagem, avaliagdes laboratoriais e de campo.

Clausula 4. A Sociedade iniciou suas atividades em 05 de setembro de 1990
e exercera suas atividades por periodo indeterminado.

documento, acesse hitp://www.jucemg.mg.gov.br e informe n® do protocolo 19/582.603-5 e o cadigo de seguranga YxwV Esta copia foi autenticada

digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral. )
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CAPITULO Il — CAPITAL SOCIAL

Clausula 5. O capital social da Sociedade € de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhées de reais), dividido em 20.000.000 (vinte milhées) de quotas com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional e assim distribuido entre os sécios:

Sécio Quotas Valor (R$)
Paulo Romeu Assungdo 19.800.000 19.800.000,00
Gontijo
Bernar D’assis Granja 200.000 200.000,00
Campos
Total 20.000.000 20.000.000,00

Paragrafo 1°: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacdo do capital
social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.° 10.406/02. Os soécios néo
responderao pessoal e/ou subsidiariamente pelas obrigagées da Sociedade.
Paragrafo 2°: Cada quota dara direito a um voto nas deliberagdes dos
socios e nao se admitird o fracionamento de quotas.

Paragrafo 3°: O capital social podera ser aumentado, apos a
integralizacdo das quotas inicialmente subscritas, mediante deliberagdo de
socios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Os
socios reunir-se-ao para deliberar sobre o aumento, sendo que os quotistas
terdao o prazo de 30 (trinta) dias apds a deliberacéo para exercer o direito de
preferéncia na subscricdo do aumento, na propor¢cdo de suas respectivas
participagées no capital social. Os sécios poderdo renunciar ao direito de
preferéncia na reunido que tratar do aumento e imediatamente proceder ao
referido aumento do capital social, promovendo a respectiva modificacdo do
contrato social.

Paragrafo 4°: O capital social podera ser reduzido no caso de perdas,
verificadas apds a sua integralizacdo, ou no caso de ser considerado excessivo
em relagdo ao objeto da Sociedade, mediante deliberagdo dos sécios
representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. A ata que
deliberar sobre a redugao do capital da Sociedade sera publicada na forma da
lei, sendo que os credores quirografarios da Sociedade, por titulo liquido e
anterior a deliberacdo, poderdo opor-se a redugao, durante o periodo de 90
(noventa) dias a contar da data da publicacdo da ata que a deliberar. A redugéao
somente se tornara eficaz se, no prazo estabelecido no paragrafo antecedente,
n&o for impugnada, ou se provado o pagamento da divida ou o depésito judicial
do respectivo valor.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
: Certifico registro sob o n® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
30/12/2019. Autenticagdo: 6BEA5678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse htip://www.jucemg.mg.gov.br e informe n® do protocolo 19/582.603-5 e o codigo de seguranga YxwV Esta copia foi autenticada
digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral.
s . pag. 5/22
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CAPITULO Il - ADMINISTRAGAO

Clausula 6. A Sociedade podera ser administrada por sécios ou nao socios,
nos termos do art. 1.061 do Cadigo Civil, cuja nomeacéao sera feita no contrato
social.

Paragrafo 1°: A Sociedade é administrada isoladamente pelo sécio Paulo
Romeu Assuncio Gontijo, brasileiro, casado sob o regime de comunhao de
bens, engenheiro civil, nascido em 17/12/1948, portador do documento de
identidade M 3.612.028 SSP/MG, inscrito no CPF sob n. 108.825.026-20, com
endereco profissional na Rua Castelo de Sintra, 24, Bairro Castelo, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-200.

Paragrafo 2°: A renlncia ou destituicdo de administrador devera ser
comunicada por escrito a Sociedade, tornando-se eficaz perante terceiros apos
a averbacdo no Registro de Empresas nos 10 (dez) dias subsequentes e a
publicacao do ato de rentncia ou destituicdo nos termos da lei.

Paragrafo 3°: Os administradores ficam dispensados de prestar caucéo e
poderao receber remuneracéo, a titulo de pro labore pelos seus servigos, a ser
determinada por deliberagdo dos sdécios representando 75% (setenta e cinco
por cento) do capital social, de acordo com as condigées econdmicas e
financeiras da Sociedade e com a experiéncia, dedicacdo e qualificacéo
profissional do administrador.

Clausula7. Os administradores serdo competentes para, isoladamente,
representar a Sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente,
gerenciando e administrando os negécios sociais, observado o disposto
abaixo.

Paragrafo 1°: Em casos especiais, a Sociedade podera ser representada
por procurador(es) com poderes especificos, sendo que o mandato devera
conter obrigatoriamente os atos e operagdes que o(s) mandatario(s) podera(ao)
praticar e o prazo de validade do mandato, que nao excedera a 1 (um) ano,com
exce¢ao dos mandatos outorgados a advogado(s) para representagdo em juizo
ou em processos administrativos, que poderdao ser outorgados por prazo
indeterminado.

Paragrafo 2°: Os administradores nao estao autorizados a contratar
nenhuma obrigagédo estranha ao objeto social, nem a prestar aval, fianga ou
qualquer outro tipo de garantia em nome da Sociedade, como mero favor a
terceiros, sendo tais atos considerados nulos de pleno direito.

3 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

“¥ Certifico registro sob o n® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
30/12/2019. Autenticagdio: BEA5678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 19/582.603-5 e o codigo de seguranga YxwV Esta copia foi autenticada
digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral.
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CAPITULO IV - DELIBERAGCOES SOCIAIS

Clausula 8. Os socios reunir-se-ao, ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, nos
4 (quatro) meses subseqiientes ao encerramento do exercicio social, com o
objetivo de tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o balanco
patrimonial e o de resultado econémico e designar administradores, quando for
o caso, e, extraordinariamente, sempre que necessario para deliberar sobre
assuntos de interesse da Sociedade.

Paragrafo Unico: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunido
anual de sdcios, as demonstracdes financeiras da Sociedade deverao ser
postas a disposicao dos sdécios, por escrito, com prova de recebimento.

Clausula 9. A reunido de sécios podera ser convocada pelos administradores
da Sociedade ou por qualquer quotista, mediante notificagdo via carta
registrada, fax ou e-mail com 8 (oito) dias de antecedéncia, com indicagao das
matérias a serem tratadas.

Paragrafo 1°: Dispensam-se as formalidades de convocagdo previstas
neste Capitulo quando todos os sécios comparecerem ou se declararem, por
escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Paragrafo 2°: A assembléia geral ou a reunido de sécios torna-se
dispensavel quando todos os sécios decidirem, por escrito, sobre a matéria que
seria objeto dela.

Clausula 10. As reunides de sdcios serao instaladas, em primeira convocacao,
com a presenca de sécios representando, no minimo, 75% (setenta e cinco por
cento) do capital social, e, em segunda convocacéo, com qualquer nimero de
socios.

Paragrafo Unico: Qualquer sécio podera votar por carta, fax ou e-mail ou
podera ser representado por outro sécio ou advogado mediante mandato com
especificacdo dos atos autorizados a praticar, devendo o instrumento ser
registrado juntamente com a ata.

Clausula 11. As deliberacgbes sociais serdo tomadas, em regra, em reunido de
sdécios, por sécios detentores de quotas que representem a maioria do capital
social, com excecao das deliberagées que versarem sobre as matérias listadas
na Clausula 12 abaixo, as quais se sujeitardao aos quéruns ali fixados.

Clausula 12. As seguintes matérias dependeréo, para sua aprovagéo, de prévia
e expressa aprovagdo, por escrito, dos soécios titulares de quotas
representativas de, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
30/12/2019. Autenticagdo: 6BEA5678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n® do protocolo 19/582.603-5 e o codigo de seguranga YxwV Esta copia foi autenticada
digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral. A
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(a) Modificagdo deste contrato social, incluindo sem se limitar a redugéo ou
aumento do capital;

(b) Designacéao e destituicao de administradores eleitos neste contrato social
ou por meio de ato em separado;

(c) Fixacdo da remuneragdao dos administradores e o pagamento de
quaisquer outros beneficios a estes;

(d) Abertura ou encerramento de filiais no Brasil ou no exterior;

(e) Incorporacao, fusdo, cisdo ou dissolugdo da Sociedade ou a cessagéao do
estado de liquidagéo;

() A liquidacao e dissolucdo da Sociedade;

(g) Pedido de autofaléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial da
Sociedade.

Clausula 13. As deliberagbes tomadas de conformidade com a lei e este
contrato social vinculam todos os sécios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPITULO V - CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Clausula 14. As quotas do capital social sdo indivisiveis, sendo livre a sua
transferéncia ou cessdo a quem seja soécio, independentemente de audiéncia
dos outros, ou a estranhos, se ndo houver oposigdo dos demais socios.

Paragrafo 1°: O sécio que desejar transferir suas quotas devera notificar
os demais a respeito de sua intencdo, devendo apontar, caso existente, as
condicbes da oferta recebida de um terceiro interessado, indicando nome,
qualificacao e enderego do pretendente, além do preco e condigdes oferecidas.

Paragrafo 2°: Os socios terdo direito de preferéncia para aquisicao das
quotas do socio alienante, em igualdade de condigbes com a proposta
recebida, na proporgdao de suas respectivas participagées no capital social,
excluida a participagdo do sécio alienante. Os sécios interessados poderao
adquirir eventuais quotas recusadas por outros socios, hipétese em que o
respectivo direito de preferéncia relativo a tais sobras devera ser exercido de
forma proporcional a respectiva participag@o no capital da Sociedade, excluidas
as participacdes do sécio alienante e dos demais s6cios que nao manifestarem
interesse em exercer o direito de preferéncia ora ajustado.

Paragrafo 5°: Toda e qualquer transferéncia de quotas efetuada sem a
observancia das disposigoes deste contrato social serdo consideradas nulas de
pleno direito.

Paragrafo 6°: Na interpretacdo deste contrato social, o termo
transferéncia deve ser entendido de forma abrangente, incluindo qualquer
cessao voluntaria ou involuntaria, venda, caugao ou gravame sobre as quotas
sociais ou seus direitos, ou promessa de cesséo, venda, caugdo, penhora ou
gravame sobre as mesmas quotas ou seus direitos.
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Paragrafo 7°: Sem prejuizo do que foi estipulado acima, os soécios
poderao deliberar sobre a entrada de novo sécio na Sociedade, por decisédo
unanime dos quotistas restantes, excluidas, nesta situacéo, as quotas detidas
pelo sécio alienante, se for o caso.

Paragrafo 8°: Respeitado o direito de preferéncia previsto nesta Clausula
14, os sé6cios podem ceder as quotas da Sociedade a qualquer pessoa, fisica
ou juridica, nacional ou estrangeira, quotista ou nao.

CAPITULO VI - RETIRADA E EXCLUSAO DE SOCIOS

Clausula 15. Os sécios poderdo ser excluidos da Sociedade nas hipoteses
seguintes:

i. Socio Remisso. O so6cio remisso, considerado como aquele que néo
efetuar as contribuicdes para o capital social na forma e prazo previstos,
apods o prazo de 30 (trinta) dias da notificagao da Sociedade, podera ser
excluido da Sociedade, de pleno direito, ou ter a sua participagado
societaria reduzida mediante deliberacdo de sdécios representando a
maioria do capital social restante. A reunido que deliberar sobre a
exclusdo do socio remisso devera ser convocada nos termos do
Clausula 9 acima e nela sera assegurado direito de defesa ao sécio cuja
exclusao estiver sendo deliberada.

ii. Faléncia ou Liquidacao da Quota. Sera excluido da Sociedade, de pleno
direito, o socio declarado falido ou cuja quota tenha sido liquidada a
pedido de credor habilitado.

iii. Pratica de Atos Contrarios a Continuagdo da Sociedade. Soécios
representantes da maioria do capital social, mediante deliberacdo em
reunido especialmente convocada para esse fim, poderdo excluir sécio
minoritario que esteja pondo em risco a continuidade da Sociedade em
virtude de atos de inegavel gravidade.

iv. Inadimplemento ou Incapacidade. Sem prejuizo do acima exposto, o
socio pode ser excluido judicialmente, mediante iniciativa de sécios
representando a maioria do capital social, por falta grave no
cumprimento das suas obrigagdes ou por incapacidade superveniente.

v. Socio Dissidente. O soécio dissidente de deliberagdo em reunido de
socios, que verse sobre a modificacdo do contrato social, fuséao,
incorporacédo e transformacdo da Sociedade em outro tipo societario,
podera retirar-se da Sociedade, nos 30 (trinta) dias subseqlientes a
reuniao.

Paragrafo Unico. No caso de exclusdo ou retirada de sécios, o sécio retirante
ou excluido sera reembolsado pelas quotas que detiver na Sociedade com
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base no critério fixado no Paragrafo 1° e seguintes do Clausula 16 deste
Contrato Social.

CAPITULO VII - DISSOLUGAO OU FALECIMENTO DE UM QUOTISTA E
OUTROS EVENTOS

Clausula 16. A dissolugcdo, faléncia, extincdo, recuperagdo judicial ou
extrajudicial, insolvéncia, morte, a declaragdo judicial de incapacidade, a
interdicdo, a separagéo, o divorcio, a exclusdo ou a retirada de um sécio nédo
causara a dissolugéao da Sociedade.

Paragrafo 1°: A dissolugao, extingdo, insolvéncia, retirada, exclusao, ou
insolvéncia implicara, necessariamente, em oferta de suas quotas (o “Sécio
Retirante”) aos sécios remanescentes, os quais terdo o direito, a critério
exclusivo, de adquirir tais quotas pelo valor patrimonial, apurado pelo balanco
especial efetuado na data da dissolugdo, faléncia, extingdo, insolvéncia,
exclusdo, sem consideragcdo de intangiveis de qualquer natureza, sendo tal
direito oponivel a terceiros.

Paragrafo 2°: A opgado de compra prevista nesta clausula devera ser
exercida pelos socios remanescentes em relacdo a totalidade das quotas
detidas pelo Soécio Retirante, mediante notificacdo expressa com 30 (trinta) dias
de antecedéncia da ocorréncia do evento que tiver dado ensejo ao exercicio da
mencionada opgéo.

Paragrafo 3°: A conclusé@o da transferéncia das quotas objeto da opc¢ao
acima citada devera ser concluida pelas partes envolvidas no prazo maximo de
90 (noventa) dias contados da ocorréncia do evento que tiver dado ensejo ao
exercicio da mencionada opgao.

CAPITULO VIII - DISSOLUGAO E LIQUIDAGAO DA SOCIEDADE

Clausula17. A Sociedade entrara em dissolugdo e liquidacdo nas
circunstancias previstas na legislagdo ou por decisdo dos socios
representando, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, os
quais indicarédo o liquidante que atuara durante tal periodo.

CAPITULO IX — EXERCICIO SOCIAL

Clausula 18. O exercicio social coincidira com o calendario civil, comeg¢ando no
dia 1° de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano.

Paragrafo 1°: No final de cada exercicio fiscal serdo elaboradas as
demonstragdes financeiras da Sociedade exigidas pela legislagao societaria e
fiscal para tal exercicio.
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Paragrafo 2°: O destino dos lucros liquidos da Sociedade verificado ao
final de cada exercicio sera determinado por sécios representando a maioria do
capital social, podendo ser: (a) distribuido aos sécios de forma proporcional ou
desproporcional a sua participagdo societaria; (b) retido, total ou parcialmente,
em reserva de lucros; e/ou, (c) incorporado ao capital da Sociedade.

Paragrafo 3°: A Sociedade podera levantar balangos e demonstracées de
resultado intermediarios, em periodicidade mensal, trimestral e semestral,
preparados com propositos fiscais ou para distribuicdo de lucros apurados com
base em tais balangos, observada a reposigcédo de lucros quando a distribuigcao
afetar o capital social.

CAPITULO X — ACORDO DE QUOTISTAS

Clausula 19. Os acordos de quotistas eventualmente existentes, devidamente
registrados na sede da Sociedade, que estabelegam as condigcées de compra e
venda de suas quotas, o direito de preferéncia na sua compra, o exercicio do
direito de voto ou do poder de controle, ou, ainda, outras avencas, serao
sempre observadas pela Sociedade.

Paragrafo unico. No caso de divergéncia entre eventual acordo de quotista e
o presente contrato social, prevalecera o disposto no acordo de quotistas, sem
prejuizo a aplicacao das disposi¢coes ndo conflitantes.

CAPITULO XI — JURISDIGAO E FORO

Clausula 20. Quaisquer controvérsias ou disputas oriundas do presente
contrato social serdo submetidas ao foro da cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, com a exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

CAPITULO Xl — IMPEDIMENTOS

Clausula 21. O administrador da Sociedade declara, sob as penas da lei, que
nao esta impedido de exercer o comércio ou a administracdo de sociedades
empresariais em virtude de condenagdo criminal, que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricagdo, peita ou suborno, concussao, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé publica ou a propriedade,
nao estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas
restricoes legais que possam impedi-lo de exercer atividades empresariais, em
observancia ao disposto no inciso Il do art. 37, da Lei n. 8.934, de 18.11.94,
com redagéao dada pela Lei 10.194, de 14.02.01, e no art. 1.011, § 1° da Lei n.°
10.406/02, ciente de que qualquer declaracdo falsa importa em
responsabilidade criminal.
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Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019.

PAULO ROMEU ASSUNGAO GONTIJO
SOCIO ADMINISTRADOR
PRESIDENTE

BERNAR D’ASSIS GRANJA CAMPOS
SOCIO
VICE-PRESIDENTE
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ANEXO

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE

Eu Vera Lucia de Lima, com inscri¢do ativa no CRC/(MG) sob o n® 57810/0-1,
expedida em 20/04/2007, inscrito no CPF n° 607.422.246-00, DECLARO, sob as penas
da Lei penal e, sem prejuizo das san¢des administrativas e civeis, que este documento €
auténtico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. (Capa de Processo);

2. (33® Alteragdo Contratual, contendo 10 péginas);

Data: 30/12/2019

Assinatura

Vera Lucia de Lima

CPF: 607.422.246-00
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
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Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome
108.825.026-20 PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO
004.979.101-01 BERNAR D ASSIS GRANJA CAMPOS

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

607.422.246-00 VERA LUCIA DE LIMA

004.979.101-01 BERNAR D ASSIS GRANJA CAMPOS
108.825.026-20 PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

607.422.246-00 VERA LUCIA DE LIMA

004.979.101-01 BERNAR D ASSIS GRANJA CAMPOS
108.825.026-20 PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO

Pagina 1de 2

, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

i Certifico registro sob o n°® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -

30/12/2019. Autenticagiio: 6BEAS678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n® do protocolo 19/582.603-5 e o codigo de seguranga YxwV Esta copia foi autenticada

digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral. "
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAGCAO - REGISTRO DIGITAL

Assinante(s)

CPF Nome

607.422.246-00 VERA LUCIA DE LIMA

004.979.101-01 BERNAR D ASSIS GRANJA CAMPOS
108.825.026-20 PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020

Pagina 2 de 2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
* 30/12/2019. Autenticagdo: 6BEA5678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este

documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 19/582.603-5 e o codigo de seguranga YxwV Esta copia foi autenticada

digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral. .
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificacédo do(s) Assinante(s)

CPF Nome

040.762.376-09 WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS
873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM

AL L

RS

TLRLEL LA
SERRNRRR R

s

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n® 7652823 em 09/01/2020 da Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210782973 e protocolo 195826035 -
30/12/2019. Autenticagao: 6BEA5S678E4D41634A6EDFA2ED318C1A820454B3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n® do protocolo 19/582.603-5 e o cédigo de seguranga YxwV Esta copila foi autenticada
digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral.
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestiao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentagio registrada no SICAF, que a

situacdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.743.357/0001-32  DUNS®: 90*****79

Razao Social: STRATA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/10/2022
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEI: Nio

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos -
Ocorréncia: Consta

Impedimento de Licitar: Consta

Niveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitag¢do Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 27/07/2022

FGTS Validade: 16/06/2022

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 15/11/2022
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/07/2022

Receita Municipal Validade: 19/05/2022

VI - Qualificagio Econdmico-Financeira
Validade: 31/05/2023

Esta declaragio & uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 19/05/2022 10:12 1 de 2

CPF: 108.825.026-20 Nome: PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO
Ass: 29




Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratiza¢io, Gestio e Governo Digital
Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor -

CNPJ: 38.743.357/0001-32 DUNS®: 90*****79
Razio Social: STRATA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Ambito:

Orgios do Governo Federal

Emitido em: 19/05/2022 10:12 2
CPF: 108.825.026-20  Nome: PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO

de
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio de Ocorréncias Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 38.743.357/000 1-32 DUNS®: 90*****79
Razio Social: STRATA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Ocorréncia 1:

Tipo Ocorréncia: T OutrosTlpos de Ocorréncia

UASG Sancionadora: 393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Ambito da Sancio: Uniio

Prazo: Determinado Impeditiva: Sim

Prazo Inicial: 18/11/2021 Prazo Final: 18/11/2024

Numero do Processo:  50600010903202141 Ntmero do Contrato: 0491/2020

Descricio/Justificativa: O COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA
DPP do DNIT, resolve aplicar 3 empresa STRATA ENGENHARIA LTDA., a
sangio de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, por dar causa a
inexecucio total do Contrato n* 0491/2020. D.O.U. de 18/11/2021, segao 3,
pagina 133.

PENALIDADE SUSPENSA - CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO. D.O.U
de 30/11/2021, secao 3, pagina 119.

Processo n 50600.010903/2021-41.

Emitido em: 14/12/2021 16:38 lde 1
CPF: 108.825.026-220  Nome: PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO 31



14/12/2021 16:40 AVISO DE PENALIDADE - AVISO DE PENALIDADE - DOU - Imprensa Nacional

DIARIO OFICIAL DA UNIAO

Publicado em: 30/11/2021 | Edicdo: 224 | Secdo: 3 |pagina 119
Orgao: Ministério da Infraestrutura/Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/Diretoria de Planejamento e
Pesquisa

AVISO DE PENALIDADE

A COORDENACAC GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO E PESQUISA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(CGDESP/DPP/DNIT), no uso das atribuicdes que lhe sdo conferidas pelo art. 36, § 4° da Instrugao
Normativa n® 06, de 24 de maio de 2019, no bojo do Processo Administrativo de Apuracdo de
Responsabilidade n° 50600.010903/2021-41, resolve CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DA
DECISAO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRA INSTANCIA (SEI 9427747), com fundamento no artigo 61,
paragrafo tnico, da Lei n® 9.784/1999. Processo n° 50600.010903/2021-41. Referéncia: Contrato n°®
0491/2020 (SEl 6090229, 8189137). Assunto: Processo Administrativo de Apuragéo de Responsabilidade.
Interessado: STRATA Engenharia Ltda.

Em, 26 de novembro de2021

RODRIGO PORTAL DE MATOS
Coordenador Geral de Desenvolvimento e Projetos/CGDESP

Este contetido ndo substitui o publicado na versao certificada,

https:/iwaww.in.gov.briwebldou/-faviso-de-penalidade-363369208

32
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Tribunal de Justi¢a do Estado de Minas Gerais
BELO HORIZONTE

CERTIDAO CIVEL DE FALENCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuicdo de acdo de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a
presente data, nas agGes especificas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Faléncia de Empresarios,
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperagédo Extrajudicial,
Recuperagao Judicial, NADA CONSTA em tramitagédo contra:

Nome: STRATA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 38.743.357/0001-32

Observagdes:
a) Certiddao expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolugéo 121/2010
do Conselho Nacional de Justica;

b) a informag&o do nimero do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certiddo, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatario cabe conferir o nome e a titularidade do nimero do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certiddo no portal do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (trés) meses ap6s a sua expedigao;

d) esta Certidao inclui os processos fisicos e eletronicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrénico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrénico de Execugao Unificada, tendo a
mesma validade da certiddo emitida diretamente no Forum e abrange os processos da Justica Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com excegédo do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certiddo néo faz referéncia a periodo de anos, uma vez que somente se refere a existéncia de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justica.

A presente certiddo NAO EXCLUI a possibilidade da existéncia de outras agdes de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certiddo solicitada em 10 de Maio de 2022 as 11:48

BELO HORIZONTE, 10 de Maio de 2022 as 11:49

Cédigo de Autenticagdo: 2205-1011-4900-0210-0077

Para validar esta certidao, acesse o sitio do TIMG (www.tjmg.jus.br) em Certidao Judicial AUTENTICIDADE DA CERTIDAO
IAUTENTICAGAQ 2 informando o cédigo.

ATENCAO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrénico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e sera considerada como indicio de possivel adulteragéo ou tentativa
de fraude.

1 de 1 34



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Versao: 9.0.1

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL - Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGCAO DO TITULAR DA ESCRITURAGCAO
CNPJ

NIRE
31210782973 | 38.743.357/0001-32

NOME EMPRESARIAL
STRATA ENGENHARIA LTDA.

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO
PERIODO DA ESCRITURAGAOQ

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL
01/01/2021 a 31/12/2021
NUMERO DO LIVRO

Livro Diario
i
NATUREZA DO LIVRO

69

IVRO DIARIO
ENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)

ID
LO.4D.FE,BE,7F,68.BG,93.2D.DB,6E,CA.C1‘ZC.ES‘D?.GQ.SE.SS.SQ

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

% N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO  CPFICNPJ NOME Labli ol VALIDADE B
PAULO ROMEU
Diretor 10882502620 ASSUNCAO L 2;;?3;%%;23 Sim
GONTIJO: 10882502620
VERALUCIADE  637122242040560683  02/09/2021 a
Coptador 60742224000 LIMA:60742224600 2 02/09/2022 NAe
NUMERO DO RECIBO: Escrituracéo recebida via Internet
E0.4D.FE.B6.7F.68.86.93.2D.D8.6E.CA pelo Agente Receptor SERPRO
£1.20.E0.D7.00.5€.00.09:0 em 300042022 &s 00:45:16

14.83.66.ED.C7.05.8D.E6
98.11.85.28.A0.34.F1.58

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagao de que frata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagao.
BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteragéo da

Lei Complementar n® 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: STRATA ENGENHARIA LTDA.

Periodo da Escrituragao: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 38.743.357/0001-32
Numero de Ordem do Livro: 69

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial STRATA ENGENHARIA LTDA.
NIRE 31210782973

CNPJ 38.743.357/0001-32
NUumero de Ordem 69

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Municipio Belo Horizonte

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

01/02/2016

17/01/2017

Data de encerramento do exercicio social  31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo

g 202664

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial STRATA ENGENHARIA LTDA.
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Numero de ordem 69
QUgntldade total de linhas do arquivo o
digital
Data de inicio 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
E0.4D.FE.B6.7F.68.86.93.2D.D8.6E.CA.C1.2C.E6.D7.09.6E.65.59-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: STRATA ENGENHARIA LTDA.
Periodo da Escrituracac: 01/01/2021 a 31/12/2021
Numero de Ordem do Livro: 69

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 38B.743.357/0001-32

Descricdo MNota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO RS 149.769.547.26 RS 154.871.521,93
ATIVO CIRCULANTE RS 46.541.693,77 RS 38.223.105,70
DISPONIVEL RS 2.367.733,97 RS 2.601.062,67
CAIXA RS 12.841,44 RS 35.804,41
BANCOS CIMOVIMENTO RS 210.136,45 RS 1.326.434.48
APLICAGOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RS 2.144.756,08 RS 1.238.823,78
DIREITOS A RECEBER RS 44.173.950,80 RS 35.622.043,03
CLIENTES EMPRESAS PUBLICAS RS 37.074.572,22 RS 25.437.725,67
() CLIENTES EMPRESAS PRIVADAS RS (0,00) RS 1.483.520,84
ADIANTAMENTOS RS 2.425.240,58 RS 2.608.725,52
REL%TSSSDTSENTE PARTES RS 0,00 RS 0,00
REEEPUJ&SRA COMPENSAR E RS 3.207.286,87 RS 3.092.711,70
DESPESAS ANTECIPADAS RS 1.466.860,13 RS 1.812.170,14
CREDITOS A RECEBER RS 0,00 RS 1.187.189,16
ATIVO NAO CIRCULANTE RS 103.227.853.49 RS 116.648.416,23

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITOS JUDICIAIS

TRIBUTOS A RECUPERAR

CONTA CORRENTE PARTES
RELACICNADAS

EMPRESTIMOS A TERCEIROS
DIREITOS A RECEBER
EMPRESTIMOS A TERCEIROS
IMOBILIZADO
BENS EM OPERAGAD
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS
(-) /DEPRECIAGOES ACUMULADAS
INTANGIVEL
INTANGIVEL
(-) HAMORTIZAGOES ACUMULADAS
PASSIVO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNEGEDORES DIVERSOS
ADIANTAMENTO DE CLIENTES

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

OBRIGAGOES TRABALHISTAS
OBRIGAGCOES SOCIAIS
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
PARCELAMENTOS
PASSIVO NAOC CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS
CREDORES DIVERSOS
PARCELAMENTOS
CREDITO PESSOAS LIGADAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
FORNECEDORES DIVERSOS
PASSIVO DE CONTRATOS
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL
CAPITAL SUBSCRITO
RESERVAS
RESERVAS DE LUCROS
AJUSTE DE AVALIACAQ

RS 12.252.262,62
RS 2.251.829,42
RS 7.174.,172,97
RS 2.826.280,23

RS 0,00

RS 100.000,00
RS 100.000,00
RS 19.926.147,60
RS 28.849.200,87
RS 321.821,23

RS {9.244.883,50)

RS 70.949.423,27

RS 71.607.012,59
RS (657.588,32)

RS 149,769.547,26

RS 14.364.726,22

RS 14.364.726,22
RS 1.5683.071,23

RS 160.634,82
RS 4.873.151,50
RS 1.661.519,95
RS 1.245.249,03
RS 4.263,749,62

RS 577.350,07

RS 22.400.429,06

RS 22.400.429,06

RS 0,00

RS 118.800,00
RS 0,00

R$ 2.261.708,10
RS 14.620.440,74
RS 30.491,58

RS 5.368.988,64
R$ 113.004.391,98
RS 20.000.000,00
RS 20.000.000,00
RS 93.004.391,98
RS 22.200.908,71
RS 70.803.483,27

RS 21,537.795,75
RS 2.288.390,26
RS 7.174.172,97

RS 11.551.880,28

RS 523.352,24

RS 0,00

RS 0,00

RS 22.899.751,14
RS 33.064.460,79
RS 441.763,38

RS (10.606.473,03)

RS 72.210.869,34

RS 73.372.175,55

RS (1.161.306,21)

RS 154.871.521,93

RS 18.153.778,60

R$ 1B.153.778,60
R$ 3.004.188,62

RS 0,00
R§ 4.997.562,96
RS 1.245.802,06

RS 3.021.045,92

RS 4.712.320,00
RS 1.082.858,04
RS 22.246.472,53
RS 22.248.472,53
RS 3.476.220,90
RS 39.100,00

RS 7.338.759,85
RE§ 1.843.653,38
R5 8.241.938.61
RS 1.208.799,79
R§ 0,00

RS 114.469.270,80
RS 20.000.000,00
RS 20.000.000,00
RS 94.469.270,80
RS 23.665.787,53
RS 70.803.483,27

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
E0.4D.FE.B6.7F.68.86.93.2D.D8.6E.CA.C1.2C.E6.D7.09.6E.65.59-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 9.0.1 do Visualizador

Pagina 1 de 1
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: STRATA ENGENHARIA LTDA.
Periodo da Escrituracao: 01/01/2021 a 31/12/2021
Numero de Ordem do Livro: 69

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 38.743.357/0001-32

Descricao Nota Saldo anterior

RESULTADO DO EXERCICIO
() CUSTOS DOS SERVIGOS PRESTADOS
(-) CUSTO DE OBRAS
(-) CUSTO DE OBRAS
(-) DESPESAS
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS
(-) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
(-) OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA LIQUIDA DA PRESTAGAO DE

R$ 1.599.166,52
RS (49.673.649,57)
RS (49.673.649,57)
RS (49.673.649,57)
RS (13.674.319,79)
RS (11.199.405,32)
RS (11.199.405,32)
R$ (1.670.991,61)
R$ (1.670.991,61)
R$ (803.922,86)
R$ (803.922,86)
RS 1.259.594,14
RS$ 1.259.594,14
R$ 1.537.238,20
R$ (277.644,08)
RS 63.687.541,74

Saldo atual

RS 6.876.176,40
R$ (43.093.705,51)
R$ (43.093.705,51)
R$ (43.093.705,51)
R$ (16.695.668,86)
RS (12.636.312,13)
RS (12.636.312,13)
RS (2.980.142,61)
RS (2.980.142,61)
RS (1.079.214,12)
RS (1.079.214,12)
RS (241.624,86)
RS (241.624,86)

RS 84.072,95

RS (325.697,81)
R$ 66.907.175,63

SERVICOS R$ 64.649.447,37 R$ 66.722.199,37
RECEITA BRUTA DA PRESTAGAO DE
SERVICOS RS 74.446.836,22 RS 77.218.014,47
(-) ()DEDUGOES DA RECEITA BRUTA R$ (9.838.812,01) R$ (10.495.815,10)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RS 41.423,16 R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 31.455,09 RS 184.976,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00 R$ 104.000,10
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 31.455,09 R$ 80.976,16
F'(.;] PROVISAO CSLL E IMPOSTO DE RENDA RS (993.360,72) RS (0,00)
(-) PROVISAQ CSSL E IRPJ R$ (993.360,72) R$ (0,00)
Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
E0.4D.FE.B6.7F.68.86.93.2D.D8.6E.CA.C1.2C.E6.D7.09.6E.65.59-0, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versado 9.0.1 do Visualizador Pagina 1 de 1
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ENGENHARIA

DEMONSTRAGAO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Fluxo de caixa proveniente das operagdes

Lucro (Prejuizo) do exercicio antes dos impostos 6.876.176
Juros sobre empréstimos e leasing apropriados 235.645
Depreciagao e amortizagdo 1.865.307
8.977.128
Redugao (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 4.503.702
Tributos a recuperar 114.575
Despesas antecipadas (345.310)
Depdsitos judiciais (36.561)
Outros ativos (1.370.675)
2.865.732
Aumento (redugao) nos passivos operacionais:
Fornecedores 2.689.426
Obrigagdes trabalhistas e tributarias (4.569.851)
Juros pagos (1.613.569)
Parcelamento de impostos 8.074.334
Lucros Distribuidos (5.408.438)
(828.099)
Caixa liquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 11.014.761
Adigdes de ativos imobilizados e intangiveis (6.100.357)
Recursos liquidos utilizados nas atividades de investimentos (6.100.357)

Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento

Movimentagao liquida mdtuo de partes relacionadas (9.023.355)
Captagado de emprestimos e leasing 31.150.121
Amortizagdo do principal de empréstimos e leasing (26.807.841)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamentoo (4.681.074)
Aumento (redugao) nas disponibilidades 233.330
Disponibilidades no inicio do exercicio 2.367.733
Disponibilidades no final do exercicio 2.601.063
Aumento (redugao) nas disponibilidades 233.330

STRATA ENGENHARIA LTDA
Vera Lucia de Lima
Contadora - CRC/MG 57.810
CPF: 607.422.246-00

WWW.STRATA.COM.BR |ﬂ"l
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ENGENHARLA

STRATA ENGENHARIA LTDA

Notas Explicativas as Demonstra¢des Financeiras

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

STRATA ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede a Rua
Castelo de Sintra, n° 24, Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG CEP: 31330-200, inscrita no CNPJ
sob o n°. 38.743.357/0001-32, é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada, cujo
objeto social & de engenharia consultiva especializada em infraestrutura de transportes, com
atuagdo também nos mercados de consultoria em engenharia de segmentos diversos.

A Strata Engenharia investe, desde 1993, na criacdo de solugdes inovadoras, no
treinamento de suas equipes, no desenvolvimento e na aquisicao de equipamentos e de
softwares. A sinergia proporcionada por esse formato de trabalho consolidou a Strata como
uma das empresas mais especializadas do mundo nas areas rodoviaria, aeroportuaria, viaria e
ferroviaria.

Em 2021, a STRATA completou 31 (trinta e um) anos, consolidando sua experiéncia no
mercado brasileirol A empresa €& reconhecida por possuir ativos tecnologicos de ultima
geracdo, e equipamento de alta performance, além de desenvolver projetos e assessorias que
apresentam indices de qualidade com padrdo internacional. Os resultados somente sao
possiveis porque além dos investimentos em ativos, a STRATA prioriza investimento no capital
humano, com implantacdes de metodologias proprias e treinamentos especializados de seus
colaboradores.

Ao longo dos ultimos anos, a Strata consolidou a sua participagdo no mercado
brasileiro, além de trabalhos internacionais, com a prestacdo de servicos de grande relevancia,
cujos numeros dao a dimensao da sua atuagao.

O desenvolvimento estratégico e operacional da empresa é realizado a partir do Centro
de Operacgdes, localizado em Belo Horizonte-MG, onde s&o planejadas a alocagao de recursos

humanos e a disponibilizagdo de equipamentos e tecnologias para 0s servigos.

WWW.STRATA.COM.BR I—IH
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2. APRESENTAGCAO DAS DEMONSTRAGOES CONTABEIS

2. Declaragao de conformidade

As demonstragdes contabeis foram elaboradas e estdo apresentadas em conformidade
com as praticas contabeis brasileiras e em observancia as disposi¢des contidas na Lei das
Sociedades por Agdes, abrangendo os pronunciamentos, as orientagdes e as interpretagoes
emitidas pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis — CPC, referendados pelo Conselho
Federal de Contabilidade — CFC. Estas demonstragoes foram aprovadas previamente pela
Diretoria.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

a) Caixa e equivalente de caixa: Conforme determina a Resolugdo do CFC No. 1.296/10
(NBC =TG 03) — Demonstraga@o do Fluxo de Caixa e Resolugdo do CFC No. 1.376/11 (NBC TG
26) — Apresentacdo Demonstragdoes Contabeis, os valores contabilizados neste subgrupo
representam moeda em caixa e depositos a vista em conta bancaria, bem como os recursos
que possuem as mesmas caracteristicas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou
até 90 (noventa) dias e que estdo sujeitos a insignificante risco de mudancga de valor.

b) Aplicagdes de Liquidez Imediata: As aplicacdes financeiras estdo demonstradas pelos
valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balango.

c) Ativos circulantes e nédo circulantes. — Contas a Receber de Clientes: - As contas a
receber de clientes sao registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributarios e Previdenciarios: Registra o valor dos créditos relativos a
recuperagao de impostos ou recuperagao de encargos a serem futuramente compensados.

e) Passivo Circulante e Nao Circulante: Os passivos circulantes e nao circulantes sao
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculaveis acrescidos, quando aplicavel, dos
correspondentes encargos incorridas até a data do balanco patrimonial. Quando aplicavel, os
passivos circulantes e ndo circulantes sao registrados com base em taxas de juros que refletem
0 prazo, a moeda e o risco de cada transagdo. — Provisdes — Uma provisé@o é reconhecida em
decorréncia de um evento passado que originou um passivo, sendo provavel que um recurso
econdmico possa ser requerido para saldar a obrigag@o. As provisdes sao registradas quando
julgadas provaveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Prazos: Os ativos realizdveis e os passivos exigiveis até o encerramento do exercicio
seguinte sdo classificados como circulantes.

g) Obrigagdes Fiscais e Tributarias: Sao registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela

entidade, sejam eles tributos proprios ou retidos na fonte

WWW.STRATA.COM.BR I—ﬁ!'l
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h) Obrigagdes Previdenciarias e Trabalhistas: Sao registradas nessa rubrica os encargos
sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) Fornecedores a pagar: Sao registradas nessa conta contabil os valores a pagar a
fornecedores de bens ou servigos.

i) As Despesas e as Receitas: Estdo apropriadas obedecendo ao regime de competéncia.

k) Apuragdo do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competéncia. As
receitas de prestagao de servicos sdo mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato —
valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provavel que beneficios
economicos futuros fluam para a Sociedade, e assim possam ser confiavelmente mensurados.
Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizagdes estdo
reconhecidas no resultado.

4. Tributos a compessar e recuperar

Tributos a compensar sao créditos que constitui moeda de pagamento de tributos da
mesma espécie ou nao e que, se nao houver débito para compensa-lo, podera gerar
solicitacao de restituicao.

Como a STRATA presta servicos na grande maioria para Orgaos Publicos, sofre
retengdes de tributos na fonte por forga do artigo 33, da Lei 10.833/2003, regulamentada pela
IN SRF 475/2004. As retencdes de tributos na fonte, sdo em regra, a maior parte do direito
gerado e sao recuperados por meio de compensag¢des ao longo do exercicio, conforme
estabele o art. 45, da IN RFB N° 1717/2017.

Além disso, na conta “tributos a compensar e recuperar’, ha saldos negativos de IRPJ e
CSLL, relativos a apuragdo por estimativa, de exercicios anteriores que ainda nao foram

efetivamente recuperados.

5. Conta corrente partes relacionadas

A conta corrente partes relacionadas do ativo (1.2.01.05) teve um aumento significativo,

justificada pelo custeamento operacional pela Strata do consércio SHAS (Strata-HPT-Azevedo
Sette), inscrito no CNPJ sob o n° 40.275.632/0001-82, contratado pela EPL - EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA, inscrita no CNPJ n° 15.763.423/0001-30.

A Strata além de ser a consorciada lider, aportou em 2021 quase 100% dos recursos

financeiros necessarios para a execu¢ao dos contratos n° CT 02/2021 - GRUPO A e contrato
n® CT 03/2021 - GRUPO B, cujo o objeto & de atender as necessidades da EPL, quanto ao
estudos de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) para estruturagéo de projetos
de Concessoes Rodoviarias Federais.

WWW.STRATA.COM.BR Iﬂ"
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Neste contexto, os pagamentos das medicdes executadas previtos para o ano de 2021,
nao foram realizadas conforme previsto para o ano de 2021, restanto previsto para o ano 2022,
por meio dos termos aditivos assinados entre as partes para prorrogar a vigéncia do contrato e

a readequagao do cronograma fisico financeiro.
6. Conta fornecedores diversos

A conta de fornecedores diversos no passivo (2.1.01.01), teve um aumento significativo,
tendo em vista os investimentos pela STRATA em altas tecnologias.

A principal vertente de investimentos em 2021, foi em maquinas/equipamentos e
tecnologias para auscultagdo de pavimentos através de varredura metrica. Para isso,
eladesenvolveu um equipamento inédito, dotado de tecnologias integradas, para identificar
detalhadamente e com alta velocidade todas as patologias e condi¢cdes dos pavimentos. Vide o

demonstrativo da conta contabil de ativos imobilizados:

Conta contabil Demonstrativo de Investimentos 9%

1.2.05 IMOBILIZADO 19.926.147,60 | 4.438.471,00 | 1.564.866,42 | 22.799.752,18 14%
1.2,8%.01 BENS EM OPERA;AG 28.849.209,87 | 4.318.528,85 103.277,93 | 33.064.460,79 15%
1.2.05.01.0005 |BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS 306.600,17 - - 306.600,17 0%
1.2.05,.01.0004% |BENFEITORIAS EQUIP. DE TERCEIROS 1.436.853,65 - - 1.436.853,65 0%
1.2.05.01.0004 |[EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.443.459,55 545.630,07 - 2.989.089,62 | 22%
1.2.05.01.0008 |IMOVEIS 12.340.000,00 - - 12.340.000,00 0%
1.2.05.01.0001 [MAQUINAS EEQUIPAMENTOS 5.818.102,48 | 3.296.553,63 91.886,15 | 9.022.769,96| 55%
1.2.05,.01.0002 |[MOVEIS E UTENSILIOS 702.977,92 51.434,50 - 754.412,42 %
1.2.05.01.,0007 [SALAS 70.000,00 - - 70.000,00 0%
1.2.05.01,0006 |TERRENOS 255,962,82 - - 255.962,82 0%
1.2.05,01.0003 |VEICULOS 5.475.253,28 424.910,65 11.391,78 | 5.888.772,15 8%

Portanto, a STRATA se destaca nacionamente por seu forte investimento em tecnologias
aplicadas a engenharia. Também € importante destacar que a Strata Engenharia € uma

empresa com selo iRAP Accredited.

WWW.STRATA.COM.BR Iﬂﬂ"
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As informagdes financeiras consolidadas da sociedade aqui apresentadas estdo de
acordo com os critérios do padrdo contabil internacional - IFRS, emitido pelo
International Accounting Standards Board — IASB.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

Bt

Paulo Romeu Assungao Gontip
Socio-Administrader
Assinado por: PAULC ROMEU ASSLNCAO GONTD 010882502520

S IS Yar?

Vera Lucia de Lima
Contadora - CRC/MG 57.810
Assinado por: VERA LUCIA DE LIMA:60742224600

WWW.STRATA.COM.BR Lﬂ?"
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COMPROVACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO

STRATA ENGENHARIA LTDA., em atendimento ao item 12.4.2.1 letra a, do EDITAL RCE
ELETRONICO N2 01/2022 do EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL,
declara, formalmente, que o Patriménio Liquido registrado é superior aos 10% do total do
or¢amento do edital no valor de R$1.551.159,35(um milhao, quinhentos e cinquenta e
um mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), podendo ser

verificado através do seu Balango Social do Exercicio de 2021 apresentado neste volume.

Brasilia, 19 de maio de 2022

STRATA[ENGENHARIA LTDA.
Paulo Romeu Assunc¢ao Gontijo
Sécio-Administrador

S —— ; _[—
WWW.STRATR.COM.BR
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DEMONSTRATIVO DA BOA SITUAGAO FINANCEIRA DA EMPRESA

LG - Liquidez Geral

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LG= 38.223.105,70 + 21.537.795,75

18.153.778,60 + 22.248.472,53

LG =1,47

SG - Solvéncia Geral

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao circulante
SG = 154.871.521,93

18.153.778,60 + 22.248.472,53

SG=3,83

LC - Liquidez corrente

LC= _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC= 38.223.105,70
18.153.778,60
LC=2,10

Brasilia, 20 de maio de 2022

Paulo Romeu Assuncio Gontijo
Soécio-Administrador

e —— 47—
WWW.STRATA.COM.BR
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R A - hd G N°© 2917722/2022

PESSOA JURIDICA E Emiss&o: 18/05/2022

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 i " 5170873038
alidade:

Chave: a5D4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsaveis técnicos listados encontram-se registrados nesle Conselho, nos Termos da Lei
5.194/66, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsaveis técnicos listados ndo se
encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer
suas alividades, circunscrita a(s) atribuigao(¢des) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: STRATA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 38.743.357/0001-32

Registra; 0000067953

Categoria: Matriz

Capital Social: RS 20,000.000,00

Data do Capital: 30/12/2019

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno; PRESTAGAO DE SERVIGOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ENVOLVENDO PLANEJAMENTOS, ESTUDOS,
PROJETOS, GERENCIA, PERITAGEM, AVALIACOES LABORATORIAIS E DE CAMPO.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:
Enderego Matriz: RUA CASTELO DE SINTRA, 24, CASTELO, BELO HORIZONTE, MG, 31330200
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 30/10/1990

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 014217

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagoes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
guadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infragdo
Mada consta

P iveis Técnicos

Profissional: RODRIGO MELO GONTIJO
Registro: 1403721343
CPF: 415.130.376-68
Data Inicio: 02/05/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuigao: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO
CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

Atribuigdo: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAQ 218 DE 28.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAQ 359 DE 31.07.91, DO
CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: BRENO MELO GONTIIO
Registro: 1402426534
CPF: 637.140.006-15
Data Inicio: 02/05/2012
Data Fim; Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGO 28 E ALINEAS B,C.D DO ARTIGO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitps://crea-mg,sitac.com.br/publico/, com a chave: a5D4d [ s
Impresso em: 18/05/2022 as 14:26:52 por: adapt, ip: 200.169.11.115 E




CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACI\O -
PESSOA JURIDICA c REA M G
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: RODRIGO PEREIRA
Registro: 1411642406
CPF: 094.856.696-58
Data Inicio: 05/02/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO
Alribuigao: Artigo 4° da Resolugao 359/91

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RODOVIAS

MBA EM ENGENHARIA DO SANEAMENTO BASICO

ESPECIALISTA EM MBA EM ENGENHARIA DO SANEAMENTO BASICO
M. ENG. EM ENGENHARIA GEOTECNICA

M. ENG. EM ENGENHARIA GEOTECNICA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS E CORROSAQ
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: BERNAR D"ASSIS GRANJA CAMPOS
Registro; 2617061159
CPF: 004.978.101-01
Data Inicio: 29/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tilulos do Profissional:
ENGENHEIROC CIVIL

Pagina 2/8

N° 2917722/2022

Emissdo: 18/05/2022

Validade: 31/03/2023
Chave: a5D4ad

Atribuigdo: Pravisdrias do artigo 7° da Lei Federal n® 5.194/1966, nas competéncias especificadas pelo Artigo 7° da Resolugdo 218/1973,

Artigo 28 do Decreto n® 23.569/1933.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: NORBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
Registro: 1414721897
CPF: 105.832.966-96
Data Inicio: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRC CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MARILIO CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO
Registro: 1403237654
CPF: 563.308.396-20
Data Inicio: 22/10/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuiao: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Alribuicgo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAOQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicao: RESOLUCADO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A aulenticidade desta Certidao pode ser verificada em: hitps://crea-mg.sitac.com.bripublico/, com a chave: a5D4d [
Impresso em: 18/05/2022 s 14:26:53 por: adapt, ip: 200.169.11.115  [m]
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO CREA-MG N°© 2917722/2022
PESSOA JURIDICA s

Lei Federal N® 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5":;:9?' ;ﬁi :;i l:;;
al ade:

Chave: a5D4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: ROMEU GONTIJO
Registro: 2407602170
CPF: 001.667.931-83
Data Inicio: 07/08/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato; Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRQO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: PAULO ROMEU ASSUNCAQ GONTIJO
Registro: 1404964738
CPF: 108.825.026-20
Data Inicio: 12/04/1995
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: RESOLUCAQ 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029

DOUTOR EM ENGENHARIA METALURGICA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MARIANA NEVES LIMA
Registro: 1418323977
CPF: 118.680.106-94
Data Inicio: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Alribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: FLAVIANE CRISTINA SILVA
Registro: 1416411305
CPF: 092.088.086-02
Data Inicio: 24/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL

Afribuigdo: ARTIGO 2 DA RESOLUCAQ 447 DE 22.09.2000,00 CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO
CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuigdo: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000,00 CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAQO 359 DE 31.07.91, DO
CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: JOAO FABIO DE SOUZA
Registro: 1007343133
CPF: 992.545.901-00
Data Inicio: 13/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRICOLA
Atribuigao: RESOLUCAQ 256/78 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO
Atribuigéo: Artigo 4° da Resolugao 359/91
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. PESSOA JURIDICA E Emissdo: 18/05/2022

ei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validade: 31/03/2023
alidade:

Chave: a5D4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ENGENHEIRQ CIVIL

Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAQ DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTIGOS
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: GIULIANG PALMIERI
Registro; 1402957580
CPF: 826.309.256-68
Data Inicio: 18/03/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional;
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESEPCIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES
ENGENHARIA DE TRANSPORTES
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RODOVIAS
ESPECIALISTA EM M. ENG. EM GEOTECNIA
ESPECIALISTA EM M.ENG. EM GECQTECNIA

ESPECIALISTA EM M. ENG. EM GEOTECNIA
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: EDWIN ARAUJO FONSECA
Registro: 0715654799
CPF: 021.068.423-25
Data Inicio: 25/09/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Alribuigao: 40962 - ART 28 ALINEAS A A K DO DEC 23569/33 SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66 E DO ART 01 DA
RESOLUCAO 218/73.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: RENAN CARVALHO QUADROS
Registro: 1411629159
CPF: 0B1.417.786-76
Data Inicio: 21/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: AILTON PAULINO ROSA
Registro: 1403719691
CPF: 203.134.386-68
Data Inicio: 27/07/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigio: RESOLUCAD 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: MYRELLE YASMINE DE FREITAS CAMARA
Registro: 0718124731

A autenticidade desta Certidan pode ser verificada em: hitps://crea-mg.sitac.com.bripublica/, com a chave: a5D4d [ 3=
Impresso em: 18/05/2022 as 14:26:53 por: adapt, ip: 200,168.11,115 E
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- PESSOA JURIDICA Emissdo: 18/05/2022

ei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validadie: 3170373025
allaade:

Chave: a5D4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CPF: 100.621.984-67
Data Inicio: 06/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA

ESTRUTURA E CONSTRUGAOQ CIVIL
Tipo de Responsatilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: BRUNO HENRIQUE CAMPOS
Registro: 1413580890
CPF: 063.455.596-01
Data Inicio: 02/04/2018
Data Fim: Indefinido
Dala Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional;
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuicdo: ARTIGO 14 DA RESOLUCAQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicao: ATRIBUICAQ INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ART. 7° DA LEIl 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS
ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 1° DA RESOLUGAQ 218, DE 1973 E NO §1° DO ART. 5° DA RES, 1.073, DE 2016 DO
CONFEA. ATRIBUIGAO INICIAL DE CAMPO DE ATUAGAO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569, DE 1933 ALINEAS
A, B, 'C" PARA ESTRADAS DE RODAGEM, 'D°, "'E" PARA DRENAGEM, "G™ PARA RIOS, CANAIS E AEROPORTOS, 'H', 'I', "J E
"K', ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569, DE 1933 ALINEAS 'B’, 'C’ E ‘D", ART. 7° DA RESOLUGAO 218, DE 1973 DO CONFEA,
REFERENTES A EDIFICAGOES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS; SISTEMA DE TRANSPORTES, DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO: RIOS, CANAIS, DRENAGEM; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS
SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: LUCAS REBELLO HORTA VALADARES GONTIJO
Registro: 1402951213
CPF: 033,749.696-07
Data Inicio: 01/02/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigio: ARTIGO 7 DA RESOLUCAQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: VALTER BARRUECO FILHO
Registro: 1409433099
CPF: 100.731.178-97
Data Inicio: 01/08/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional;
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Atribuicdo: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: RAFAELA DA SILVA CRUZ
Registro: 1414350368
CPF: 015.770.276-63
Data Inicio: 25/11/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO
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alidade:

Chave: a5D4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: SIRLENO ALVES PEREIRA
Registro: 1402003013
CPF: 963.930.766-15
Data Inicio: 16/05/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigao: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: FERNANDO DE SOUZA PENA
Registro: 1409230425
CPF: 084.720.196-16
Data Inicio: 16/02/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Atribuicao: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: ELTON SOARES MARTINS SILVEIRA
Registro: 1412059321

CPF: 067.774.756-05

Data Inicio: 02/08/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: TIAGO DE SOUZA GONZAGA
Registro: 1407585959
CPF: 051.023.376-70
Data Inicio: 10/08/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAOQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRQ TECNICO

Profissional: ACHILLES PITANGA MAIA BUSCACIO
Registro: 1402484615

CPF: 124.810.176-68

Data Inicio: 03/02/1997

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: DANILO LEMOS BERNARDO
Registro: 1405721456

CPF: 806.334.986-53

Data Inicio: 27/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A aulenticidade desta Cerliddo pode ser verificada em: hitps:ffcrea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: a5D4d % ]
Impresso em: 18/05/2022 4s 14:26:54 por: adapt, ip: 200.169.11.115  []
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Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuicdo: ARTIGO 10 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRC TECNICO

Profissional: NOE NOGUEIRA DA CUNHA JUNIOR
Registro: 1406363928
CPF: 101.089.608-38
Data Inicio; 23/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAOQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO
Atribuigao: Artigo 4° da Resolugéo 359/91
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: CAMILA MENDONCA
Registro: 2710523213
CPF: 036.429.295-40
Data Inicio: 29/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tltulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicdo: ART. 7° DA RESOLUGAQ 218 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade;: QUADRQO TECNICO

Profissional: MATHEUS MARCELO DE PINHO TALMA
Registro: 1404400982
CPF: 073.429.546-40
Data Inicio: 28/09/2021
Data Fim: Indefinido
Dala Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOGRAFO
Atribuigdo: ARTIGO 3 DA LEI 6664 DE 26.06.79.

GEOGRAFO
AtribuigBo: ARTIGO 3 DA LE| 6664 DE 26.06.79.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: LUCIANO CARDOSO JARDIM
Registro: 1419172026
CPF: 087.715.326-41
Data Inicio: 26/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Conirato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicao: ATRIBUICAQ INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: AR TIGO 7 DA LEI 5194/66,COMBINADAS COM AS ATIVIDADES
RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RES 218/73 ENO PARA GRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRI BUICAO
INICIAL DE CAMPO DE ATUACAOQ PROFISSIONAL:AR TIGO 29 DO DECRETO 23569/33 ALINEAS AADE ARTI GO 7 DA RES 21

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: CAIO MOREIRA DOS SANTOS
Registro: 1412128099

CPF: 092.804.466-14

Data Inicio: 26/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Conlrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

A aulenticidade desta Cerliddo pode ser verificada em: hitps://crea-mg.sitac.com.bripublico/, com a chave: asD4d [ 3=
Impresso em: 18/05/2022 as 14:26:55 por: adapl, ip: 200.169.11.115 E
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ENGENHEIRO GEOLOGO
Atribuiggo: ARTIGO 6 DA LEI 4076 DE 23.06.62.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicao: ATRIBUICAOQ INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: AR TIGO 7 DA LE] 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES
RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RES 218/73 E NO PARA GRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRI BUICAO
INICIAL DE CAMPO DE ATUACAQ PROFISSIONAL:AR TIGO 29 DO DECRETO 23569/33 ALINEAS A A D E ARTI GO 7 DA RES
218/73 DO CONFEA, REFERENTES A EDIFICA COES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS; SISTEMA DE
TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES;
DRENAGEM E IRRIGACAQ; PONTES E GRANDES ES TRUTURAS; SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: THALES VINICIUS VIDAL COELHO
Registro: 1419619713
CPF: 058.852.416-60
Data Inicio: 26/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicgo: ATRIBUICAQ INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LElI 5194/66,COMBINADAS COM AS
ATIVIDADESRELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RES 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA.
ATRIBUICAQ INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL:ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/33 ALINEAS A A D E ARTIGO 7
DA RES 218/73 DO CONFEA, REFERENTES A EDIFICA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: ANA LUIZA ESTANISLAU CANCADO
Registro: 1419659910
CPF: 074.176.456-31
Data Inicio: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato; Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAOQ 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

A aulenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitps://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: a5D4d [ 3=t
Impresso em: 18/05/2022 45 14:26:55 por: adapt, ip: 200.169.11.115  [m]
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CERTIDAO - 002 -

Em cumprimento ao despacho exarado no requerimento

Atestamos que, em vinte e cinco de setembro de
1991 (25/09/1991) foi assinado entre o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (UNER) e a STRATA LEngenharia Rodovliarla Ltda, o
contrato ntimero (PG-062/91-01), objetivando a execuc¢do do Programa de
Monitoramento e Gerdéncla da Rede Rodovliria Federal nos Estados de
linas Gerais (Parte) e Espirito Santo. Em  fungdo do escopo do
Contrato e das adaptagdes subseqiintes propostas pelo DNER, foram
realizados 0s seguinles servigos: 18 etapa - (1) Coleta de
Informagées; (2) Validagdo dos dados cadastrais; (3) Treinamento para
o Levantamento Visual Continuo; (4) Levantamento Visual Conlinuo; (5)
Hedlgio do Irrogularidade da Reda Urlorltiria; (6) tedlgio de
Deflexdes da Rede Prioritaria. 28 Etapa - (7) Localizagdo Preliminar
das Unidades de Amostragem; (8) Demarcagio das Unlidades de Amostragem
no Campo; (9) Treinamento para Levautamento nas Unidades de
Amostragem; (10) Hedigdo de Deflexdes nas Unidades de Amostragem; (11)
Levantamento das Condigdes de Superficie nas Unldades de Amostragen;
(12) Sondagem mnas Unidades de Amostragem; (13) Tratamento dos Dados
Coletados; (14) Confecgiio o Instalagio de Marcos e Rafaréncin  na
Redo. 38 Etapa - (15) Avallagio das Hetodologlas de Campo; (16)
Levantamento das Sltuacido dos Trechos de Pesquisas Auteriores; (17)
Confocgiio do Rolatorlo Flunl. Os sorvicos foram Inlclados em Lras de
outubro de mil novecentos e noventa e um (03/10/1991) e concluidos em
primeiro de outubro de wmil novecentos e noventa dols (01/10/1992),
tendo sido executado a contento da Fiscalizagido. 0 valor dos servigos
contratados foi de duzentos e quarenta e seis milhdes, cento e “raze
mil, setecentos e seis cruzeiros (Cr$2&6.113.?06,00), reforido &
data-base de maio de mll novecentos e noventa e um (05/1991).

A extensdo global da rede objeto dos traballios
de Geréncia de Pavimentos fol de (4744 4km) quatro mll, setecenlos o
quarenta e quatro virgula quatro quilémetros em pavimentos flexiveis.
A  extensdo foi dividida em (713,0km) setencentos e Lreze virgula zero

quildémetros englobando toda a malha Rodovidria Federal do Estado do
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL. 1800 - FONE: (031) 335-7888 - FAX (031) 335-7949 - TELEX. (031) 1828 - BELO HORIZONTE

CERTLDAUY 001.904,94

ERTIFICAMUS ., SaRA FIMNS DE ACERVD TECMICO. @UE O EMGENHEIRD CIVIL "CAMI-

LT  DE LELLTS NMOGUEIRa™ CARTELRA DE [DENTIDADE FROFISSIOMAL MUMERU
40, 27 /D-CREA-ML FFETIVOU MO CREA-MG, S0 SUA RESFPONSARILIDADE TECWICA,
& GHMOTACAD DE RESEOMSARILIDADE (FUHICA=ART aBAIX0 MENCIOMADA. A FOLHA
DESTA CERTIDAD S0 TEM ,ﬁtfnﬁnr C0M A% RURRTCAS. ASSIMATURAS E  CHAMCELA
DO CREA-MIG.,
FAZ FARTE INMTEGRANTE D& FRESEMTE CERTIDAD & CERTIDAO EMITIDA FELD DMER,
A TUEM CARE & RE 7HIH SARCL_IDADE FELA EXATIDAD E VERACIDADE DO QUE MELA
CONGETA . E CUIAS COPIAS EMCOMTRAM-SE MMUMERADaS DE 01 A O02(HUM & DOIS) ., AU
TEMTICADAS F r‘}—mlu FLADAS MO CREA-MG.

FROFISE! ﬁﬁhr-

REGISTRD 3 0400000040297

f'*ﬂf'ii" CAMILG DE LELLIS NOGUEIRA
+ EMGEMHEIRD C ”‘?

-
C
=

COMTRATADA: STRATA ENGEMNHARIA RUDOVIARLA LTDA
REGISTROy 014217

MRO DA ART:z 1-01264&642 UDATA AMOTACAD: 19/04/74 DATA BAlXa: 0L/10/92
MOTIVO Da BalXa: CONCLUSAOD DE ORRa/SERVICD

CONTRATANTE 1 DHER

LOCAL DA DRRA/SERVICO: RODOVIAS EM MIMNAS GERALS E MO ESPIRITO SANTO
FROFPRIETARIO 1 MESNO

CIDADE » BRYS — HR

ATIVIDADEC(SY TECHICA(S):
1344 CODRDEMALCAO TECMICA S LIVIL

FINALIDADE
QUANTIFTCACAD

VALDOR ORRa /7 SERYICO
HOMDRARIDS

TIFO DE CONTRATO
DESCRITAN COMPLEMENTAR

34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
4.744.04 QUILOMETROS
CR$ 0,00
CR% 0.00
EMFRE T TADA
EXEC. PROG. DE MONTTORAMENTO E GEReMCIA DE
3 4!0*\\1 ""m*.. ©H MG E ES COM Fer'«usﬂD

PEREEL SEFTRE T I

RELD HORTIZOWTE, ﬁ?\:" DE pb(u : JQQL/ /
| \@/{L e Q4 t-t’—-j*"]

/ :: T stiva Eng® onio Dias Vieira
oin CAT = - .
1‘;&;&; Gerente de Acervo e Atendimento
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ATESTADOQ

Atestamos para devidos fins, que a empresa STRATA ENGENHARIA LTDA., executou os
Servigos de Consultoria e Assessoramento Técnico 3 entlo Secretaria dos Transportes e Obras —
SETO no Estado do Tocantins, atualmente Secretaria da Infra-Estrutura — SEINF, no Programa de
Gerenciamento da Malha Rodoviaria do Estado do Tocantins com 12.961 97 km de extensio,
referente ao Edital n® 044/95, conltrato n® 038/96, nos projetos parcialmente financiados com
recursos previstos no contrato de Empréstimo n° 3714-BR firmado entre o Estado do Tocantins e o
Banco Internacional para Reconstrugio e Desenvolvimento — BIRD, valor total de RS
1.393.146,80 (hum milh&o, trezentos e noventa e trés mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta
centavos) no periodo de abril de 1996 alé dezembro de 1998, referente aos seguintes servigos, e
que os mesmos foram executados de boa qualidade e de acordo com as normas lécnicas,

instrugBes adminisirativas e especificacBes vigentes:
1. Assessoramento e Assisténcia Técnico-Administrativa

+ Desenvolvimento e proposicies de melodologias apropriadas e procedimentos
para levantamentos detalhados das condicbes funcionais e estruturais de
pavimentos, para esfradas pavimentadas e ndo pavimentadas, incluindo
inventario da superficie (Levantamento Visual Continuo ~ LVC), medigtes das
imegularidades longitudinal e transversal com a uiilizagdo de equipamento a
laser, determinacdo da consiituicdo dos pavimenlos (perfil estrutural) utilizando
o Ground Penetrating Radar (GPR), determinagéio dos indices de condigdo do
pavimento (condigbes superficiais, de deformacio permanente e de
deformabilidade eldstica) e determinacZo das linhas de influéncia dos
assentamentos reversiveis (bacias de deformag8o) com o Faling Weight
Deflectometer (FWD);

» Desenvolvimento e proposicies de levantamento de tra f\l o automatizado,
incluinde contagem de volumes e classificatéria das cargas/por eixcs, em locais
apropriados, selecionados cobrindo toda a malha viaria, /
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+ Revisdo dos manuais e especificaghes técnicas atualmente utilizados na SETO
para novos projetos de construgdo, projetos de restauragdo e estratégias de
manutengdo;

e« Elaboragdo dos programas prioritarios de melhoramento e manutengao,
utilizando o programa de gerenciamento HDM:;

« Elaboragdo do plano de recuperacdo e manutengdo da malha viaria estadual,
utilizando diferentes cendrios econdmicos e critérios multidisciplinares,
incluindo a confecgdo final do mapa redovidrio do Estado do Tocantins,

e Desenvolvimento e implementagdo de um sistema de geréncia e de
informacgdes para monitorar o efetivo desempenho da implantagdo dos
programas;

e Elaboracdo de banco de dados de cusltos unitdrios para conslrugdes,
reabilitagdo e alividades de manutenc¢do e implantagdo do Sistema “SCO";

» Execugdo de Assessoria Técnica efou servigos de coordenacéo para estudos
de viabilidade para frechos rodoviédrios e definicdo de niveis de operagéo de

rodovias;

e Execugdo de estudos para definicBo de critérios efou programas de
monitoramento de operagdes rodovidrias.

2.Gerenciamento ® Monitoramento (Obra de ConstrugSio 1.988,30 km / Obra de Duplicagfio
273,80 km / Obra de Restauragio / Conservagfo 5.388,53 km)

Acompanhamento da execugao fisica e financeira das obras, compreendendo os seguintes itens:

« Verificagdio da comipatibilidade entre medi¢des, desembolso e volumes de
obras realizadas;
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/ U ) Verificagdo dos varios itens que compdem a construgdo de cada trecho

Ass.

rodoviario, observando se estdo executados de acordo com a ponderagdo que
lhe é afribuida no cronograma de execugdc fisica aprovado pelos

financiadores;
e Elaboragdo de relatdrios de inspegéio sobre o andamento fisico das obras;

¢ Previsdo dos recursos financeiros alocados as obras por parte do Estado do
Tocantins e pelo agente financiador (BIRD);

» \Verificacdo dos desembolsos efefuados no projeto, através de documentos
habeis, tais como medigdes, faturas, recibos de pagamentos, contratos e
oufros,

e \Verificagio da execugBo do orcamento de cada frecho do projeto em
conformidade com o aprovado pelos financiadares;

o \isitas de inspe¢do as obras junto com representantes da SETO para verificar
o andamento fisico e a qualidade das obras executadas;

s Avaliagdo dos quantitativos dos servigos do projeto em relag@o aos servigos

executados;

« Avaliagéo do impacto nos custos e na viabilidade econdmica de variagbes nos
quantitativos dos servigos em execugao;

e \Verificagdo da capacidade efetiva do Estado do Tocantins quanto a
integralizagéo dos recursos necessarios & execugdo do projeto;

e Elaboragdo de estudo de avaliagdo sdcio-econdrica “expost’ necessério ao
desenvolvimento e implementag@o do programa.
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3. Assessoramento, Gerenciamento de Engenharia na Area de Geréncia de Contratos

Implantagdo de sistema de contabilidade para acompanhamento, controle e
avaliagao fisica e financeira e do desempenho de execugdo das coniratos de

obras relacionadas com o programa;

Implantagéo de Sistema para proposi¢8o de medidas e agdes necessarias ao
aperfeicoamento e a confiabilidade dos dados e relatérios obtidos, de modo a
assegurar um gerenciamentio e monitoramento informatizados, atualizados e
consistentes dos contralos de obras elou servicos, em execucdo ou
executados;

Desenvolvimento do Sistema de Vistoria Ambiental — SVA, destinados ao
aperfeicoamento do confrole e avaliagdo da implantacdo das medidas

ambientais nas obras.

4. Planejamento, Programag3o, Fiscalizacdo, Supervisio de Obras e Controle de Qualidade

Proposigdo de métodos, especificagbes, ensaios e controles, modelos de
formularios, procedimentos para registros informatizado, e outros elementios
recomendaveis & fiscalizago das obras, incluindo a elaboragdo de um Modelo
Padréo de Acompanhamento de Obras, levando em conta também, os
aspectos ambientais diretos;

Implementagdo do sistema informatizado atualizado de medigdes de obras e
servigos, na plataforma Windows (SCQ);

Acompanhamenio mensal das atividades de fiscalizacdo no campo e controle
de qualidade verificando os procedimentos adotados, com o objetivo de efetuar
analise criica dos procedimentos, de orientar os fiscais e de recomendar as
alteragbes necessdrias a uma fiscalizagdo adequada das obras de

& AUTENTIGCACAO
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implantagdo, pavimentagdo, manutencdo e restauragdo relativas & malha
rodovidria do Estado do Tocantins;

Implantag@o do sistema de controle de decisdes de interesse ambiental nas
obras do programa;

Elaboragdo dos planos de treinamento (especializagies técnicas) do pessoal
da SETO e aplicaggo dos cursos de Especializa¢@o Rodovidria;

Assessona 3 fiscalizagdio e supervisdo das obras de construgdo, de
manuten¢do efou conservagdo rodovidria e de obras-de-arte especiais
(extensdo total de 897,14 m, largura 16,0 m e drea estrutural de 14.354 24 m* -
pontesiviadutos/passarelas), incluindo todas as atividade relativas ao Controle
de Qualidade e Tecnologia das obras civis numa extensdo de 3.347 64 km da
malha do Estado do Tocantins, nas seguintes quantidades:

DESCRIGCAO UNIDADE | QUANTIDADE
1~ TERRAPLENAGEM
1.01 Desmatamento dest. e limpeza D < 15,00cm (reg. cerrado) m* 41.972.119,21
1.04 Esc. carga e transporte de mat de 12 cat. 200m < DMT < 400m m” 30.388.086,72
1.05 Esc. carga e transporte de mat de 1° cat. 400m < DMT < 600m m” 2 401 665,56
1.06 Esc. carga e transporte de mat de 12 cat. 600m < DMT < 800m m’ 4.896.480,56
1.10 Compactacfo de aterro a 95% do P.I. m’ 30.056.746 66
1.11 Expurgo de jazida e/ou Remogéo de material inservivel m 4,174.362,28
DESCRICAQ UNIDADE | QUANTIDADE
2 - PAVIMENTAGAO
2.01 Regularizagao e compactacdo do subleito a 100% do P.I. m* 18.011.004,07
2.03 Execucfo de base de solo estab. granul. com mistura na pisia m 3.350.046,76
2.05 Escavagsio e carga para material de sub-base e base m’ 5.315.681,65
2.06 Transporte de material de sub-base e base
y=ax+bndea=016eb=0,17 DMT = 35,873 kmm t 10.065.8396
2.07 Imprimagdo(execucdo) inc. fomecimento de material m” 16.209.903 66
2.08 T.5.D (execucdo) inc. fornecimento de material m* 16.209.90366| |
2.09 Pintura de acabamenio (execugao) incl. fomec. de material m 534.024,68
2.10 Transporte de agregado para TSD
y=ax+bondea=016eb=017 DMT = 87,465 km t 37.548,05 ;_./;
| ’
>,\.
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3 - OBRAS-DE-ARTE CORRENTES/DRENAGEM | |
3.01 Esc. mec. de valas solo de qq cat. exceto rocha até 4,00 m | m 7.352,51)
3.02 Fom assent. rejunt. e soca até gerat. sup. p/BSTC @ =080 m 409942
inclusive lastro de concreto cicipico espessura 0.20m m
3.05 Fom. assent. rejunl. e soca até gerat. sup. pBTTC @ =120m 1.057,92
inclusive lastro de concreto cicldpico espessura 0,30m m
3.06 Bocade BSTC @ 0,80 m o un 264,48
3.09Bocade BTTC@120m un 2.380,31|
3.10 Corpo de bueiro h 2,50 BSCC (2,00 x2,00) m m 264 48
 3.14 Bocas de BSCC (2,00 x2,00)m i un 5.289,58 |
3.18 Lastro de pedra-de-méo m | 91509654
' 4 — OBRAS COMPLEMENTARES i - | B
4.04 Cerca de arame 4 fics, postes de madeira de lei, 2 balancins, | ; 198.259,08
esficadores de aroeira m |
4.05 Remocgao e reconstrucdo de cercas com reaprov. de materiais m 8.623.080.28
5 -~ OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
Fundacdo
5.03 Fomecimenio e cravacdo de esiacas metdlicas perfil 3TR-37 m 211583
5.04 Emenda de topo efetuada com solda em fritha 3TR-37 un 16.818,20
5.05 Solda longitudinal para trilho 3TR-37 m_ 423166
5.06 Corte transversal com macarico em trilho 3TR-37 un 10.155,98
Infraestrutura
5.07 Farma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes m’ 437.753,35
5.08 Colocacdo e dobragem de ago CA-50, inc. fornecimento kg 8.992 .28
5.09 Concreto estrutural Fck = 18 MPa, inc. lancamento m’ 36.844 40
5.10 Escavagdo em terra sem esgotamento m’ 75.287,11
Meso estrutura
5.15 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes m* 2.208.997 81
5.16 Colocag8o e dobragem de ago CA-50. incl. fomecimento k 11.665,88
5.17 Concreto estrutural Fck = 18 MPa, incl. langamento m” 11.885,68
Superestrutura
5.18 Formna de madeirit 12 mm com reaproveitamentode3vezes | m | 725214626
5.18 Colocagio e dobragem de ago CA-50, incl. fomecimento ? kq 17.405,48)
5.21 Concreto estrutural Fck = 18 MPa, incl. lancamento | m 15.697,08
527 Concreto pré-moldado Fck = 22 MPa para guarda-compo | m’ | 15.857,08

5. Desenvolvimento e Implantacdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SCP)

Este sistema identifica as caracteristicas e as condigbes dos subfrechos homogéneos |
componentes da rede rodovidria pavimentada e ndo pavimentada, propiciando o uso do "Highway / !
Design and Maintenance Standars Model” - HDM - e do “Expenditure Budgeting Model” - EBM. | /
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Tem como objetive orientar a tomada de decisdes na aplicagdo rmacional de recursos
or¢camentarios. O HDM foi aplicado da seguinte forma:

ANALYSIS CONTROL - para identificar ¢ periodo de anéiise, a taxa de desconto praticada, o ano
base, a moeda corrente e fatores de convers@o. Em Tocantins foram simulados estudos para
horizontes de 10 e 209 anos e fatores de conversao igual a 1 e a 0,1 - este dlime para estudo de
subtrechos com extensBes abaixo de 1 km.

ROADS EDITOR UTILITY - para formagdo do banco de dados especifico do programa e dos
arquives componentes do “Roads Caracleristics”. Foram alimentados dados suficientes pare
estudar toda a rede pavimeniada sob jurisdicdo do Estado do Tocantins, composta de 1.988.35
quildmeiros, como também de toda a rede ndo pavimentada, composta, de 5.388 53 quildmetros.

VEHICLE FLEET DATA - OPTIONAL PARAMETER - para o caso de ajustes nas caracterisiicas e
no desempenho da frota representativa de veiculos.

VEHICLE FLEET DATA — REQUIREDS PARAMETERS - para identificar os custos econdmicos e
financeiros e condigdes de trabalho da frota representativa dos veiculos de acordo com a regido
estudada.

STRATEGIES — OPERATIONS COSTS - para identificar os custos econdmicos e financeiros de
obras e servigos rodoviarios.

DATA BANK — PAVED (AND UNPAVED) MAINTENANCE POLICIES - para aplicagdo das
politicas altemativas de manutengdo visando a racionalizagdo dos recursos, observadas as
condigbes de desempenho e os limites de aceitago dos pavimentos. No Tocantins foram
simulados 46 politicas altemativas diferentes para cada sublrecho homogénec da rede
pavimentada e 5 para cada subtrecho homogéneo da rede ndo pavimentada.

DATA BANK - CONSTRUCTIONS POLICIES — para verificar alternativas de pavimentacfes
visando subsidiar a decis@o racional na aplicacdo de recursos, No Tocanlins foram estudadds 5
alternativas de construcdes para todos os sublrechos componentes da rede ndo pavimentada./ |
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STRA‘!EGIES DEFINITIONS OF STRATEGIES - para possibilitar a elaboragio das diversas
combinagdes no uso de politicas estratégicas de manutencdo e de canstrucio.

HDM MANAGER LOOP UTILITY - visando facilitar a racionalizar o processamento e possibilitar
um maior ndmero de informagdes dos subfrechos e dos grupos de subtrechos.

BENEFITS, COST AND ECONOMIC ANALISIS AND ECONOMIC ANALISIS OF ROADS
PROJECTS WITH CONGESTED TRAFIC - para verificar o efeito da capacidade da via nos
diversos resultados. No Tocantins foram elaborados esludos, levandc-se em conta e ndo, o efeito
do congestionamento no desempenho da frota de velculos e das vias.

EBM-HS — para ofimizar os resuitados mediante restricBes orgamentaria, No Tocantins foram
elaborados 4 cendrios de restrigdo orgamentdria.

6. Assessoramento no Controle Ambiental

» Capacitago da equipe da SETO no tratamento dos problemas ambientais nas
atividades relacicnadas com a construgdo, manutenc2o e operacdo rodoviaria,
através da alocacio de especialistas ambientais;

= Aplicagio de sistema de informagao (SVA), destinado ao registro, definicio de
responsabilidade e acompanhamento para implantacdo e recuperacio
ambiental nas obras do programa, bem como, assessoramento na estruturacdo
de biblioteca/banco de dados na SETO;

» Acompanhamento e revisio do programa de implantagio de medidas
ambientais, baseada na elaboracdo de EIA e RIMA, inspe¢do de campo e
medidas mitigadoras incluindo seus respectivos licenciamentos par=
implementa¢do das obras de infraestrufura de transpories;

*

i1

!

|

s Elaboragéo do Manual Operacional de Acdes Ambientais, estabelecendo os '_-'! '

procedimentos, orientagdes e recomendacdes que servirdo de base para as_,-" /
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Plano de Agdo Ambiental;

« Estudo técnico das fungbes da Unidade Ambiental da SETO e sua analise,
levando a proposicdo de padrdes e rofinas de trabalho para se ofimizar as
atividades do Programa de Monitoramento e Acompanhamento Ambiental,
tornando assim efetivo o gerenciamento ambiental da SETO, associado ac
Planc Permanente de Acdo Ambiental.

7. Equipe Técnica de Nivel Superior bdsica alocada aoc Programa de Gerenciamento da
Malha Rodoviaria Estadual, composta pelos seguintes profissionais:
s Coordenadores
Yuzo Sato;
Paulo Romeu Assung¢do Gontijo,
Camilo de Léllis Nogueira.

« Engenheiros rodovidrios relacionados com projelos e supervisdo de obras
rodoviarias:
Savio César Nogueira;
Marcelo Henrique Ribeiro;
Roney Geraldo Nogueira;
Rogério Costa Lima - Supervisor
Paulo César M. Carvalho.

« Engenheiros relacionados com Auscultagdo dos pavimentos Rigidos e
Flexiveis:
Savio César Nogueira;
fdarcelo Henrigue Ribeiro;
Roney Geralde Nogueira;
Rogério Costa Lima - Supervisor

« Engenheiros ambienta .
/
JoZo Batista de Melo,  //
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDENCIA DE APOIO ESTRATEGICO

Maria Elizabeth de Lima Veloso;
Sérgio Taveira de Camargo.

Analista financeiro:
Claudio Zama.

Analistas de Sistemas:
Elaine Andrade Vieira;
Ana Helena Naves Branco.

Consultores:

Paulo Romeu Assungdo Gontijo;
Paulo Bastos;

W. Ronald Hudson;

Robert L. Harris;

Eric Perrone;

Stuart Hudson;

Len Moser.

Os responsdveis técnicos da empresa foi composta pelos seguintes profissionais:

SEC

Eng® Civil Paulo Romeu Assungdo Gontijo - CREA 10.640/D-MG
Eng® Civil Camilo de Léllis Nogueia - CREA 40.297/D-MG
Eng® Civil Savio César Nogueira 46.401/D-MG
Eng® Civil Roney Geraldo Nogueira 53.236/D-MG

Palmas, 27 de Abril de 2009

DA INFRA TOCANTINS - SEINF

7
T ~gxge Civil Siljio Ledo

CREA 5.700D - GO

Coorﬂen*dor do Programa BIRD e Superintendente de Apoio Estratégico da SEINF
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Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Tocantins

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 130/2010
PROCESSO N° 8007/2010

Requerente: ENGENHEIRO CIVIL PAULO ROMEU ASSUNGCAO GONTIJO
Descrigao do Servigo:

EXECUCAQO DA DETERMINACAO DO COEFICIENTE DE ATRITO CINEMATICO PARA AVALIACAO DA
RESISTENCIA A DERRAPAGEM EXTERNADA PELOS REVESTIMENTOS ASFALTICOS DE VARIAS RODOVIAS
PERTENCENTES AO ESTADO DO ESTADO DO TOCANTINS, SERVICOS ESTES INTEGRADOS NO AMBITO DO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL, OBJETO DO CONTRATO N° 38/985.
FINANCIADO PELO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAQ E DESENVOLVIMENTC - BIRD. TAIS
MEDICOES FORAM EXECUTADAS PELO EQUIPAMENTO ‘MU - METOR" CUJA OPERACAQ BASEIA-SE NO
PRINCIPIO DE ARRASTO DE RODA BLOQUEADA DESLIZANDO SOBRE A SUPERFICIE DE UM REVESTIMENTO
MOLHADO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS COM
12.961,.97 KM DE EXTENSAO, ABRANGENDO OS SERVICOS 1 - ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA
TECNICO-ADMINISTRATIVA. 2 — GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 3 - ASSESSORAMENTO,
GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA NA AREA DA GERENCIA DE CONTRATOS. 4 — PLANEJAMENTO,
PROGRAMAGAQ, FISCALIZACAQ, SUPERVISAO DE OBRAS E CONTROLE DE QUALIDADE {EXTE.: 3.347.64 KM).
5 — DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIA DE PAVIMENTOS (SCP). 6 -
ASSESSORIAMENTO NO CONTROLE AMBIENTAL. ESTA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO FOI EMITIDA NOS
TERMOS DA RESCOLUCAQ 218/73 DO CONFEA, NO QUE CONCERNE A ATRIBUICAC DO PROFISSIONAL, EM
CONFORMIDADE COM AS ART'S N° 45297-¢ E 00002224201000761310. O ATESTADO EM ANEXO NAQO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO E OS DADOS CONSTANTES DO MESMO SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE
DO EMITENTE,

Contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA
Contratante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - SETO
Proprietario: SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - SETO

Enderego da Obra: MALHA RODOVIARIA DO TOCANTINS

RESPONSAVEL TECNICO

Neme. PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 10640/D-MG Visto CREA-TO: 67930/V
Atribuicdes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAQ 218/73 DO CONFEA

Em cumprimenic ao disposto na resolugdo n® 1025 de 30 de outubro de 2009, do Conselhc Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as
anotagbes de responsabifidade técnica anotfadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por defegagao de
compeféncia, conforme § 3° do artigp 77 da mesma Resolugdo. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s)
responsavel(eis) técnico(s) o e (séofg,ﬁ:’c@ servigos alinentes as suas alribuigbes profissionais.

Palmas, 28/10/2010

Conferido por: = 3

CEP: 77022-062 - Palmas-TO

Strow crea-to.org br

Lt 10-

{uadrs 602 Sul. Cony 31

Fone (63} 3219
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CREA-MG
VINCULADO A CERTIDAO

» GOVERNO DO ESTADO DE‘SMINASWI

Secretaria de Estado de Transportes e O!ZJIZ?S' P;}lpl}cgs 1 06 0EZ 201
Subsecretaria de: Regulacao de Transportes

oy Tﬁ?ﬁ.{;\m Qﬁ}n“lﬁ'(: 1) o

ATESTADO DE _CAPACII!TADETECNICA Y

Ay

Atestamos que a empresa STRATA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua da Bahia,
n® 1900 - 14° e 15° andares — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ
38.743.357/0001-32, detentora do contrato n°® SETOi’ 011/2007, executou no periodo
de 04/12/2007 a 29/11/2011, e ainda estd executando, para a SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PuUBLICAS, os Servicos de Monitoramente Permanente do
Desempenho da Concessiondria — Verificador Independente, mediante Concessdo
Patrocinada, de forma continua nos trechos MG-050, BR-265/MG e BR-491/MG,
numa extensdo 371,40 km, objeto do contrato, conforme dados abaixo:

1) Concorréncia Publica n® 001/2006;

2) Processo n® 5950-1300/2007-7;

3) Contrato n° SETOP 011/2007, assinado em 11/10/2007;

4) Contratante: SETOP —Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas;

5) Enderego: Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito
Américo Gianetti (MG-010), s/n, Prédio Minas, Bairro Serra Verde, Belo
Horizonte-MG;

6) CNPJ: 18.715.581/0001-03;
7) Natureza dos trabalhos: Continuo;

8) Prazo de execugdc ¢ vigéncia do contrato: 1 (um) ano, podendo ser
prorrogado até 5 vezes. Atualmente estda em andamento o 42 ciclo do contrato.

9) Inicio dos Trabalhos: 04/12/2007 — Em andamento;

10) Valor do Contrato a Pl (por ciclo): RS 1.197.085,70 (um milhdo, cento e
noventa e sete mil, oitenta e cinco reais e setenta centavos);

11) Responsdveis Técnicos:
e Paulo Romeu Assungdo Gontijo, CREA/MG 1ﬁ.640/D;
e Marcelo Henrigue Ribeiro, CREA/MG 65.682/D;
e Lucas Rebello Horta Valadares Gontijo, CREA/MG 74.525/D;

|
e Eduardo Quirino dos Santos, CREA/MG 46.593/D: /

Pagina 1 de 4 %__
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e Francisco Assun;do de Almeida, ‘CREA/MG 44-.629/0;_r

* Felippe Giovani Campos Di Latella, CREA/MG 48.057/D;

e Marilio Caldeira do Espirito Santo, CREA/MG 50.411/D.
12) Equipe Técnica:

e Paulo Romeu Assungdo Gontijo, CREA/MG 10.640/D-MG (Coordenador
Geral); '

* Roberto Ribeiro Carvalho, CREA/RJ 21.080/D (Supervisor e Residente do
Contrato);

e Francisco Assunc¢do de Almeida, CREA/MG 44.629/D (Engenheiro de
Monitoramentos, Gerenciamentos, Avaliages e Operacdes Viarias);

e Lucas Rebello Horta Valadares Gontijo, CREA/MG 74.525/D (Engenheiro
de Apoio Administrativo-Financeiro e Técnico);

* Roberto Valois [Analista de Sistemas, Programacao e Desenvolvimento
de Softwares);

e Vera Llcia de Lima, CRC/MG 57.810 (Dados Contébeis);
e Eumar Silva Dantas Junior (Analista de Sistemas);
* Elisson Svensson Paulino (Analista de Sistemas);

D\a niel Ralfes Silva de Abreu (Analista de Sistemas);

Foram disponibilizados também equipes de nivel técnico, administrativo, e
consultores especializados. A estrutura disponibilizada foi composta por
escritdrios, materiais administrativos e técnicos, veiculos e demais recursos
necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos.

13) Especificacdo dos Trabalhos:

13.1 Acompanhamento e processamento dos dados obtidos pela supervisdo
geral do desempenho da Concessdao, no que tange as obras e servigos
necessarios ao atendimento as exigéncias da Parceria Publico Privada;

13.2 Diagnostico e Descricdo do Sistema Existente, envolvendo: Condicdes
Operacionais das Rodovias, Conservacdao das Rodovias, Intervengdes
Obrigatdrias, Manutencdo das Rodovias, Modelo Operacional, Obras de
Melhoria e Ampliacdo cla Capacidade e Seguranga;

P
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13.3 Levantamento dos dados necessarios a afericdo permanente dos
servicos e obras programados para atendimento aos Indicadores de
Desempenho, utilizando-se das informacdes a serem fornecidas pela
fiscalizagdo do DER/MG, pela Concessiondria e por verificacdo da prépria
equipe da STRATA;

13.4 Apoio (administrativo-financeiro e técnico) a SETOP na gestdo do
contrato de concessao/PPP, incluindo: Defini¢des, de comum acordo com a
equipe técnica da SETOP, das politicas, procedimentos e programas
visando a obteng¢do de maior qualidade, economicidade e prazos
determinados; '‘Apoio no acompanhamento do Planejamento e
Gerenciamento da Infra-Estrutura Rodoviaria;

13.5 Foram empregados nos trabalhos: Highway Inventory Computer/Voice
Command System; Sistemas de Filmagem por Video Registro; Perfilografo a
Laser (Three Laser Profiler System); Transverso - Perfilografo a Laser em
Continuo; FWD (Falling Weight Deflectometer); GPR (Ground Penetrating
Radar); Highway Accessory Inventory System; Mu-Meter; Aquaplaning —
Water Depth Film Gauge; Estagbes Totais (Levantamentos Topograficos);
GPS System 500 — Mddulo Dindmico (Coordenadas Geodésicas); e Mapinfo
(Sistemas Geograficos de Informacées);

13.6 Diagnéstico das Caracteristicas de Conforto e Seguranca dos Pavimentos
Rodovidrios; consistindo em analise e interpretacdo de pardametros de
comportamento do pavimento que determine as condigdes funcionais,
inclusive as caracteristicas de deformacdo permanente, determinando as
condigdes de conforto e segurancga por faixa de tréfego; '

13.7 Desenvolvimento de Sistema de Afericdo Mensal dos indices Constantes
dos Indicadores de Desempenho, para processamento das informacdes e
apura¢do dos pardmetros de desempenho da empresa detentora do
contrato de concessdo patrocinada;

13.8 Célculo Mensal da Nota dos Indicadores de Desempenho — QID da
Concessionadria, determinando o percentual do cumprimento dos indices de
servigos da Concessiondria, definicdo do valor mensal da contraprestacao
Pecunidria, a ser paga mensalmente;

13,9 0O QID é formado por um total de 26 indicadores que sdo divididos em 4
areas: Operacional: 13 indicadores com peso de 70%; Financeira: 8
indicadores com peso 10%; Ambiental: 2 indicadores com peso de 10%;/

Social: 3 indicadores com peso de 10%;
Pigina 3 de 4 &_
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13.10 Emissdo até o 52 dia do més subseqiiente ao vencido, da Nota dos
Indicadores de Desempenho das Concessiondrias, para avaliagdo da SETOP
e tomada de decisag;

13.11 Pesquisas de acompanhamento/monitoramento dos niveis de
percepcao de conforto — seguranca, satisfacdo e de expectativas dos
usuarios;

13.12 Elaboracdo dos relatérios de Sistema de Aferigdo Mensal dos indices
Constantes dos Indicadores de Desempenho, que foram disponibilizados
no “site” do 6rgao, podendo a concessiondria ou qualquer cidad3c acessa-
lo para fins de acompanhamento.

Os servigos foram executados de boa qualidade, dentro dos prazos e de acordo com as
normas técnicas, instrucdes de servico e especificagdes vigentes na SETOP/MG, no
DER/MG e no DNIT. Estes servicos visaram subsidiar e apoiar 3 SETOP/MG na gestdo
econdomica e técnica das obras, servicos e operacdes das concessiondrias, inseridos no
programa de parceria publico-privada.

O presente ATESTADO contém dados extraidos dos dados e informacdes arquivados na
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas, pelo que dou fé.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2011

=

@lﬁgﬁscar Borges Prosdocimi
Subsecretario de Regulacdo de Transportes

S

DiechVettori
Superintendente de Infraestrutura de Transportes
Gestor do Contrato

CREA-
VINCULADO A CERTIDAD

Nimero: Expedida em;
H CO6.9377 11 68pez zon
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SERVICO F’UBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS — CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO: 006.947/11

FOLHA: 0001/0002
O CONSELHO REGIONAL DE ENGEMNHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL,
ENGENHEIRO CIVIL, “PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO”, CARTEIRR DE IDENTIDADE
PROFISSIONAL N 10.640/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1404964738, ENQUANTO RESPONSAVEL
TECNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA “STRATA ENGENHARIA LTDA”,
EFETIVOU © REGISTRC DA ANOTACAQO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A

BEGUIR. Tty snigssydsyasiinnyiisntngtsogssr s v sntadadonsaces tiva e e
ESTA CERTIFICACAQ REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANCGTADAS HNA
ARTSONEIpS e rPiTyseossiy ur £ py sl s3 whdiasaia & g 17 Seed wiisiaie st s ma il ayus e

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCRO N°®

.025/09 DO CONFEA: “& CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOAR JURIDICA
E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO” E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: “A CAPACIDADE
TECHNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOAR JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERRCAC DOS
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRGO TECNICO”.::::::z::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA “SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS”, A (QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFOEMACOES
QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 001 A 004 (HUM A
QUATRO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::stststsssrrsnsst

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHA(S).

l'.-{f I'J;r‘b
Flavia' argare Amorim Souza

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REG. BELO HORIZONTE
CREA-MG / PORTARIA N° 123/09

023596

CERTIDAQ VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

Avenida Alvares Cabral 1600, Bawe Santo Agostnho Belo Honzonta - MG - CEP 30170 - 001 - (31) 2289 8700
N800 28 30273 (suvidana) - 0B00 031 2732 (atendimento) - www crea-mig org. b
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO:

Profissional:

PAULO ROMEU ASSUNCAQ GONTIJO
ENGEWNHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000010640

RNP : 1404964734

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

MNome
Titulo

Contratada STHATA ENGENHARIA LTDA

T

Registro: 014217

1-4019496100 Data Anctacao :

Motivo Da Baixa

MNro Da Art:

SECRET. ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLI

ROD MG-030 0

: SECRET. ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLI
DIVERSAS CIDADES MG - DV

Contratante

Local Da Obra/Servico :
Proprietario
Clidade
Atividade (s} Tecnical(s):

2944 FABRICACAQ / CIVIL

4444 SUPERVISAQ TECNICA / CIVIL

006.947/11 (CONTINUACRO) FOLHA: 0002/0002

7/11/2007 Data Baixa : 00/00/0000

Finalidade
Quantificacao

Valor Obra / Servico
Contrato/Honorarios
Tipo De Contrato

Descricao Complementar:

34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
371,40 QUILCMETROS
RS 1.197.085,70
RS 0,00

: EMPREITADA

SERVICO MONITORAMENTC PERMANENTE DO DESE
MPENHO DA CONCESSIONARIA-VERIFICADOR IND
EPENDENTE-CONTRATO SETOP N°®011/07

BELO HORIZONTE,

0% DE DEZEMBRC DE 2011

EF&ELKC& R
Flavid Margargt Amorim Souza

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE
123/2009 CREA-MG

PORTARIA UNo.

(4 sl gl ]

f |

(

1]

CuﬁZ!n
023596

Avenida Alvares

Cabral 1600
0800 28 30273 (ouvidana)

Bawro  Sanlo Agostinho  Belo Honzonte - MG - CEP 30170 - 001

OH00 031 2732 (atendunento) - www crea-my org.br

(31)3299 8700
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GOVERNO DO ESTADQ DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SEINF
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/DEIT
“Amazbnia: Patrimbnio dos Brasileiros”

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da empresa STRATA ENGENHARIA LTDA., com sede a Rua da Bahia,
n°® 1900, Bairro Lourdes — Belo Horizonte — MG, inscrita no CNPJ sob o n° 38.743.357/0001-32,
constantes do processo 113.002.470/2001, que a mesma executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF/RR, sediada a Av. Getulio Vargas, 3.941 — Canarinho -
Boa Vista — Roraima — Brasil, através do contrato 115/2010, os servicos de Supervisdo,
Fiscalizagdo, Gerenciamento, Acompanhamento, Monitoramento e Controle das obras de
restauracdo dos pavimentos e aumento de capacidade, numa extensdo de 368,26 km., sendo
rodovia de classe 1 A, no periodo de 23/07/2010 a 31/03/2012, no valor total de RS
14.135.984,17 (catorze milhdes, cento e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
dezessete centavos) o qual apresentam as seguintes caracteristicas:

SERVICOS EXECUTADOS:

1- Orientar a empreiteira na execugao dos servigos de pavimentacdo, no que diz respeito a
interpretacao dos projetos finais de engenharia;

2- Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada etapa
de cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das determinagdes emanadas dos projetos
executivos e por outras, ditadas pela boa engenharia;

3- Verificar, amostrar e, aceitar cada uma das etapas das obras, compreendendo o
acompanhamento e verificacdo dos materiais extraidos de jazidas de solos, areias e pedreiras, os
industrializados (ligantes asfalticos, cimento, aco, etc.) assim como das suas misturas e a
correspondente execu¢ao dos servigos; os ensaios tecnologicos foram executados pelos métodos
fixados nas normas e instrugdes em vigor no DNIT - SEINF e, na falta destas, pelas equivalentes a
ABNT;

4- Acompanhamento da natureza e do nimero minimo de ensaios, definidos pelas normas,
métodos e instrucbes em vigor no SEINF - DNIT, ficando, porém, a cargo do engenheiro residente
da Supervisora autorizar, mediante aprovacdo do engenheiro fiscal do SEINF, eventuais
alteragbes na sistematica adotada ou no tipo de ensaios exigidos, em fun¢do das peculiaridades
dos trechos;

5- Execucdo de ensaios necessdrios ao controle tecnoldgico de todas as fases das obras
(terraplenagem, pavimentag3o, obras de arte correntes e especiais, drenagem, servigos preliminares

e complementares e os demais servigos);
(J‘(. 1/11
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6- Controle Geométrico e de Terraplenagem dos servicos executados pelas empresas
construtoras;
7- Foram desempenhadas as atividades laboratoriais: investigacoes geotécnicas; sondagens;

ensaios de asfalto; ensaios de solos; ensaios de concreto; e emissdo de boletins técnicos;

8- Foram mantidas, no escritorio de campo, arquivos em pastas proprias, de forma
organizada, todos os boletins de ensaios tecnoldgicos e levantamentos topograficos realizados,
todos os boletins e fichas de ensaios com as devidas assinaturas, pelo laboratorista e/ou
topdgrafo e pelo engenheiro residente da supervisora;

9- Apoio ao SEINF ref. as desapropriacdbes a serem realizadas, elaborando
documentagdo necessdria a montagem dos processos de desapropriacio;

10- Prestar esclarecimentos, revisdes e atualizagdes dos projetos das areas ocupadas, de
todos os servigos em estrito atendimento a norma N2 14.653/ABNT, visando a Avaliacdo
Imobilidria de todas as propriedades e benfeitorias atingidas pelas obras de restauragdo da
pavimentagdo e aumento da capacidade da BR 174/RR;

i Realizacdo dos servigos topograficos necessarios a execucao, controle e medices de
todas as fases das obras;

12- Analise do projeto basico e executivo, e dos demais documentos relativos a obra
supervisionada, com o objetivo definir estratégias operacionais, em consonancia com as
solugdes de projetos;

13- Referente as obras-de-arte especiais, foram verificados os seguintes materiais: cimento,
areia e brita, ago para as armaduras, ago de proteg¢do, ancoragens e bainhas, aparelhos de apoio,
materiais a serem utilizados no escoramento direto e indireto; e madeiras utilizadas nas formas.

14- Emissdo de parecer técnico e viabilidade econémica sobre propostas da construtora,
referentes as alteragdes de projeto na fase de execugdo das obras, ou modificagdo de prazo

15- Elaboracgdo de atualizagdo, revisdo e adequacdo dos projetos executivos, com aprovacoes
no DNIT, necessarias aos projetos em fase de obra, e os conseqiientes procedimentos para a
realizagdo dos aditivos contratuais necessarios, os quais, necessariamente tiveram que ser
justificados por meio dos projetos revisados;

16- Os servigos abrangeram diretamente dreas urbanas, com interferéncias no sistema de
tratamento de agua e esgoto, transito local, iluminagdo publica e diversos outros assuntos que
foram tratados com a SEINF - DNIT, com a Prefeitura local, e com segmentos da sociedade
organizada;

17- Proposi¢do ao SEINF de solugdes técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das
obras, tendo em conta os aspectos econdmicos/fisicos envolvidos, assim como as caracteristicas
originais do projeto e os cronogramas estabelecidos;

18- Notificar/Sustar, através de comunicagdes escritas as empreiteiras, 0s servicos que estejam
sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificagdes técnicas, assim como as
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demais ocorréncias capazes de interferir com o transcorrer normal da obra;

19- Apoio ao monitoramento do impacto sobre o meio ambiente, em fun¢do das obras em
questdo; e Supervisdo Ambiental de Programas Ambientais de Construcdo e Execugdo de
Programas Ambientais; Acompanhamento da implantacdo de projetos paisagisticos
complementares a reabilitagdo ambiental de dreas degradadas;

20- Supervisdo Ambiental: canteiros de obras, usina de asfalto, estacionamento de maquinas,
bacias de contencéo, contaminagdo do solo, contaminacdo da agua, depdsito de dleo, atividade
de abastecimento de veiculos, lavagens de veiculos, sistemas de tratamento de efluentes,
carregamento de sedimentos, armazenamento e triagens de matérias.

21- Supervisdo Ambiental do corpo estradal: monitoramento e implantagdo de técnicas de
controle carregamento de sedimentos para as dreas de preservacdo permanente,
assoreamentos, restos de matérias, re-vegetacdo de taludes e aterros, supressdo vegetal,
monitoramento da atividade de imprimagdo, captagdo de agua monitoramento e corre¢do dos
focos erosivos).

22- Supervisdo Ambiental: caixas de empréstimo, jazidas, bota fora, areais, passivos
ambientais. Conformacdo, controle de carregamento, focos erosivos, compactacdo, aeragdo do
solo, disciplinamento do fluxo de dgua e re-vegetacdo da drea.

23- Exigir que os servicos das empreiteiras sejam executados com seguranga, requerendo
uma sinalizagdo adequada nas diversas frentes de servigos das obras, e reportando
sistematicamente, por escrito, ao DNIT sobre as condigGes da sinalizagdo e trafego;

24- Elaborar medi¢cdes mensais dos servicos executados pelas empreiteiras, mediges essas
assinadas e identificadas pela Supervisora para poder receber o visto da fiscalizagdo da
SEINF;

25- Estudos de Avaliacio dos Pavimentos (Demarcacdo da Base Quilométrica (DBQ);
Levantamento Visual Continuo (LVC); Levantamento de Irregularidade Longitudinal/ Transversal
- Perfilégrafo a Laser na Classe II; Levantamento Especifico das Areas Degradadas (LEAD);
Filmagem Digital das Vias e de seus Assessorios - identificada por coordenadas
geodésicas/georreferenciadas; e Levantamento Deflectométrico — Falling Weinght
Deflectometer (FWD);

26- Elaborar o Atestado de Controle de Qualidade de Execu¢do da Camada dos Pavimentos
Rigidos e Flexiveis;

27- Fiscalizagdo dos pardmetros de operagdo da rodovia, ref. aos trechos liberados para o
trafego, incluindo os desvios implantados, orientacdo dos fluxos dos veiculos dos usudrios e dos
equipamentos das empreiteiras;

28- Emitir pareceres conclusivos sobre assuntos diversos que envolvia modificagdes de contratos,

suspensdo parcial ou total de servicos, execucdo de servigos ndo previstos nos contratos,

modificacdes de pregos unitdrios e composicdao de precos de novos servicos, tendo em vista os
impactos destes assuntos nos custos e prazos contratuais;
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29- Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusdo, tanto da
sua parte como das empreiteiras, de relatdrios, medigdes, faturas e programacoes financeiras;

30- Preparar todos os elementos de campo referentes aos servigos executados,
necessarios a elaboracdo das avaliagdes de servicos concluidos, para fins de pagamento das
empreiteiras, assumindo, solidariamente com o contratante, a responsabilidade pelos dados
constantes das medigoes;

31- Gerenciamento de Contrato: planejar o avanco fisico das obras, com as mobilizagdes dos
canteiros, efetuar os controles fisico-financeiros das obras, possibilitando a fiscalizagdo
conhecer, a cada momento, o seu andamento cronoldgico, quantitativo e financeiro,
assegurando-lhe as necessarias condigdes de decidir, em tempo habil, eventuais medidas
cabiveis;

32- Elaborar relatérios mensais, de acordo as normas solicitados pela SEINF, com
informagdes sobre o andamento do contrato de supervisdo e sobre o andamento das obras, tanto
sob os aspectos técnicos como os financeiros e os administrativos necessarios para documentar
e manter informada a fiscalizagdo sobre o real andamento das diversas etapas das obras os
problemas verificados e as providéncias necessarias a serem tomadas;

33- Os servicos tiveram interferéncias diretas com terras indigenas, no segmento Km 0,0 — km
73,7, da Reserva Indigena Waimiri-Atroari., onde foi desenvolvido um programa de gestdo
institucional e controle de interferéncias, voltado para a comunidade local, com a intermediagdo
da FUNAI-RR.

Quantitativos Supervisora:

Quantidades
cODIGO DISCRIMINAGAO NIVEL — MEDICAO
: ACUMUL.
A EQUIPE TECNICA
A.l Pessoal de Nivel Superior
Consultor G HM 9,270
Engenheiro Supervisor PO HM 11,330
Engenheiro Residente P2 HM 76,270
Engenheiro Sénior Ambiental P3 HM 24,850
Engenheiro de Estruturas P2 HM 10,290
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A.2 Pessoal Auxiliar
Topdgrafo Chefe T1 HM 66,030
Topografo Auxiliar T3 HM 46,470
Auxiliar de Topografia T6 HM 128,090
Laboratorista Chefe T1 HM 73,220
Laboratorista Auxiliar T3 HM 66,430
Auxiliar de Laboratério T6 HM 128,650
Inspetor de Campo TO HM 64,920
Fiscal de Campo T4 HM 120,190
Auxiliar de Engenheiro T0 HM 58,290
A.2 Pessoal Administrativo
Chefe de Escritdrio A0 HM 71,970
Motorista A2 HM 129,290
Servente-Continuo A3 HM 63,590
Vigia SM HM 32,960
D DESPESAS GERAIS
D.1 Veiculos
Sedan unid. 121,046
Utilitario unid. 133,574
D.2 Equipamentos
Instrumental de topografia unid. 73,736
Laboratério de Solos unid. 74,064
Laboratdrio de Betume unid. 74,064
D.3 Imdveis
Imovel para Escritério unid. 56,58
Imovel para Alojamento unid. 76,00
Residéncia para Engenheiro unid. 43,29
D.4 Mobilidrio
Mobilidrio para Escritério unid. 56,58
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Mobiliario para Alojamento unid. 76,00
D.5 Servicos Graficos
Servicos Graficos e Material de Consumo unid. 84,290

Quantitativos Construtora:

Contratada: DELTA CONSTRUCOES S.A

Rodovia: BR-174/RR

Trecho: Div. AM/RR (Rio Alalaui) - Fronteira Brasil/Venezuela
Subtrecho: Divisa AM / RR - Igarapé Arruda

Segmento: Km 0,0 - Km 102,89

Lote: 1.1
S Contratado A::r::::a:o
Item Discriminagdo
Unid. Quantidade Quantidade
1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
11 Desmata‘mento, destocamepto e limpeza de m? 416.463,00 416.060,000
areascomarv.Daté 0,15 m
1.2 Destacamento de drvores D=0,15a0,30 m und. 53.790,00 24.027,900
1.3 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m m? 18.068,00 17.095,00
1.4 Esc. carga tr. mat 12 ¢/carreg

1.4.1 50a200m m? 4.772,00 4.772,000
14.2 2003400 m m? 16.125,63 16.035,000
143 400 a 600 m m? 15.178,87 11.095,000

144 600 a 800 m m? 3.784,00 3.384,000

1.4.5 800 a 1000 m m? 8.418,40 6.083,000

146 1200 a 1400 m m? 4.889,00 3.956,000

147 1400 a 1600 m m? 3.213,90 1.550,000

148 1800 a 2000 m m? 6.953,00 2.623,000

1.49 2000 a 3000 m m? 2.468,00 1.926,000

1.4.10 3000 a 5000 m m? 8.505,00 5.364,000
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14.11 DMT > 5000 m m? 30.612,00 27.449,000

1.5 Esc. carga transp. solos moles

151 50a200m m? 663,00 663,000
1.5.2 2002400 m m? 3.854,00 3.854,000
153 400 a 600 m m? 4.675,00 4.675,000
154 800 a 1000 m m? 1.748,00 1.748,000

1.6 Compactacao de Aterro 95 % PN m? 12.592,31 12.576,000

1.7 Compactacdo de Aterro 100 % PN m? 82.014,00 73.916,800

1.8 Compactacdo de material de "bota-fora" m? 8.415,38 8.221,600

Total de Terraplenagem
2 SERVICOS DE DRENAGEM

2.8 Corpo BSTM D=1,00m m 49,00 20,000

29 Corpo BSTM D=1,50m m 34,00 16,000
2.14 Boca BSTC D=1,00m normal AC/BC/PC und 57,00 10,000
2.20 Corpo BDTM D=1,00m m 21,00 14,000
2.21 Corpo BDTC D=1,00m AC/BC/PC m 6,00 6,000
224 Boca BDTC D=1,00m normal AC/BC/PC und 20,00 2,000
244 Dreno Iangitudinaloirigfé(gorte em solo - DPS g 20.410,00 19.925,000
2.45 Boca saida p/ dreno longitudinal prof. - BSD 02 _— 129,00 113,000

AC/BC

2.46 Sarjeta triangular de concreto STC-02 AC/BC m 18.350,00 4.617,000
2.47 Sarjeta trapezoidal de concreto SCC-01 AC/BC m 195,00 195,000
2.49 Meio-fio de concreto MFC-05 AC/BC m 17.098,00 16.954,500
251 Descida d'dgua tDi:nR_rg;i);ig;Canal retangular - - 3.103,00 891,400
2.53 Entrada d'agua EDA-01 AC/BC und 325,00 14,000
2.54 Entrada d'agua EDA-02 AC/BC und 39,00 39,000
2.55 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 90,00 11,000
2.58 Dissipador de energia DEB-01 AC/BC/PC und 364,00 4,000

¢

7/11

83



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SEINF
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/DEIT
“Amazénia: Patriménio dos Brasileiros”

263 Transp. local ¢/ carroceri'a em rodlov. pav. (bota- txkm 439.554,00 538,950,204
fora de material demolido)
Estorno de medi;ﬁ;:;;;;vico medido na 62 v (269.475,102)
2.66 Limpeza de bueiros m? 4.288,00 310,390
2.67 Desobstrucdo de bueiros m? 712,00 15,320
2.69 Arrancamento e remoc¢do de meios-fios m?3 5.039,00 2.645,030
272 Restaur. dedisp. dan;f(.:fc;:? cone. fck= 15 Mpa m? 25,00 24,300
3 SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO

3.1 RESTAURACAO DO PAVIMENTO EXISTENTE
3.1.1 Reciclagem da Base + CBUQ (10 cm)
3.1.2 CBUQ - Capa de Rolamento (faixa "C") t 47.860,80 23.388,282
3.13 CBUQ - Capa de Rolamento (faixa "B") t 47.860,80 47.857,396
3.14 Pintura de Ligagao m? 797.670,00 761.977,016
315 Tratamento Superﬁg:}léimples d polimero - 2 398.835,00 398.789,861
3.16 Arenado Asfdltico m? 398.835,00 397.913,000
317 | Mot dimeto oot | | omgo | s
3.2 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO
321 CAP 50/70 t 5.504,00 4.159,384
3.2.2 RR-2C t 399,00 370,105
3.23 RR-2C cl Polimero t 877,00 870,360
3.24 CM-30 t 598,00 596,869
33 Transporte do Material Betuminoso

33.1 CAP 50/70 t 5.504,00 4.159,384
3.3.2 RR-2C t 399,00 370,105
233 RR-2C cl Polimero t 877,00 870,360
334 CM-30 t 598,00 596,869
34 Reconstrugdo + CBUQ (10 cm)

3.4.1 CBUQ - Capa de Rolamento (faixa "C") t 39.842,40 25.295,224
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3.4.2 CBUQ - Capa de Rolamento (faixa "B") t 39.842,40 39.838,851
343 Pintura de Ligagdo m? 664.023,00 663.788,000
344 Arenado Asfaltico m? 332.011,00 331.974,000
345 Base Estal?ilizada Granulpmétrf.camente cf m? 61.607,00 59,308,644
mistura solo areia na pista
346 Reconfec¢do da Sub-base com 15% de areia m? 64.737,00 64.358,607
3.4.7 Remogao do Pavimento Existente m? 69.822,00 60.840,651
3.5 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO
351 CAP 50/70 t 4.582,00 4.007,466
3.5.2 RR-2C t 332,00 330,794
3.53 CM-30 t 498,00 497,960
36 Transporte do Material Betuminoso
3.6.1 CAP 50/70 t 4.582,00 4.007,466
3.6.2 RR-2C t 332,00 330,794
3.6.3 CM-30 t 498,00 497,960
3.7 IMPLANTACAQ DE PAVIMENTOS NOVOS
3.7.1 Pavimenta¢do em Locais de Elevagdo do Greide
3751 CBUQ - Capa de Rolamento (faixa "C") t 285,60 219,265
3,7.1.2 CBUQ - Capa de Rolamento (faixa "B") t 285,60 281,912
3.7.1.3 Pintura de Ligagao m? 4.752,00 4.620,000
3.7.1.4 Arenado Asfaltico m? 2.376,00 2.376,000
sras | et comionivemened [ | sege | s
s71s | e o menna | ™ | o0 | asooc0
3.7.1.7 Regularizagdo do Subleito m? 3.267,00 3.267,000
3.8 Fornecimento do Material Betuminoso
3.8.1 CAP 50/70 t 33,00 31,729
3.8.2 RR-2C t 2,00 1,559
3.83 CM-30 )2 4,00 3,960
9/11
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=

3.9 Transporte do Material Betuminoso
39.1 CAP 50/70 t 33,00 31,729
3.8.2 RR-2C t 2,00 1,559
393 CM-30 t 4,00 3,960
3.10 IMPLANTACAO DE ACOSTAMENTO
3.10.1 CBUQ - Capa de Rolamento (faixa "B") t 18.151,20 6.763,050
3.10.2 Arenado Asfaltico m? 151.255,00 57.000,000
3.10.3 Base Estal?ilizada Granul.ométri_camente c/ i 31.633,00 19.450,680
mistura solo areia na pista
3.10.4 Sub-Base Es.tabiltzada Grarjlu[nmé.tricamente d m? 33.596,00 20,070,300
mistura solo areia na pista
3.10.5 Regularizacdo do Subleito m? 229.791,00 133.802,000
3.10.6 Remocgdo do Pavimento Existente m? 17.453,00 13.892,400
3.11 Fornecimento do Material Betuminoso
3111 CAP 50/70 t 998,00 311,100
3112 RR-2C t 107,00 29,925
3.11.3 CM-30 t 227,00 85,500
3.12 Transporte do Material Betuminoso
3.121 CAP 50/70 t 998,00 373,320
3.12.2 RR-2C t 107,00 29,925
3.12.3 CM-30 t 227,00 85,500
5 SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES
5.2 Cerca de arame farpac.io com suporte de m 34.100,00 34,094,000
Madeira
Total de Obras Complementares
6 SERVICOS DE MEIO AMBIENTE
6.2 Hidrossemeadura m? 466.092,00 238.410,346
Total de Meio Ambiente
7 INSTALACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO
DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
71 Instala¢cdes e manutengdo do canteiro de obras vb 1,00 0,87713508

e acampamentos
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Total de Instal. E Man. Canteiros

8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

8.1 Mobilizagdo e desmobilizagao vb 1,000 0,89654961

Tendo, como responsdveis técnicos, os engenheiros seniores: Paulo Romeu Assungdo Gontijo, CREA/MG
10.640/D; Francisco Assuncdo de Almeida, CREA/MG 44.629/D; Lucas Rebello Horta Valadares Gontijo,
CREA/MG 74.525/D; Marcelo Henrigue Ribeiro, CREA/MG 65.082/D; Romeu Gontijo, CREA/TO
202.820/D;Marcio Roberto Valadares Gontijo, CREA/MG 6.885/D; Breno Melo Gontijo, CREA/MG
64.303/D; Luiz Henrique Costa Gomes, CREA/MG 87.910/D; Eduardo Quirino dos Santos, CREA/MG —
46.593/D;Felippe Giovani Campos Di Latella, CREA/MG 48.057/De Marilio Caldeira do Espirito Santo,
CREA/MG 50.411/D

A Equipe Técnica de Nivel Superior que atuou na execuc¢do dos servicos foi composta pelos seguintes
profissionais: Consultores/Coordenadores: Paulo Romeu Assun¢do Gontijo, CREA/MG 10.640/D e
Francisco Assuncio de Almeida, CREA/MG 44.629/D;Engenheiro Supervisor: Lucas Rebello Horta
Valadares Gontijo, CREA/MG 74.525/D e Felippe Campos di Latella, CREA/MG 48.057/D; Engenheiro
Residente: Raimundo Alves da Silva, CREA/MG 64.127/D; Engenheiro Ambiental: Mauricio Moreira Melo,
CREA/MG 135.719/D.

A Equipe Técnica de alocada de nivel médio/técnico que atuou na execugdo dos servios foi composta
por profissionais técnicos e tecndlogos nas suas respectivas areas de atuagdo.

Os servicos executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas do SEINF-
RR/DNIT, prazos previstos, instrugdes administrativas e especificagdes vigentes.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RORAIMA, aos 04 (quatro) dias do
més de maio (05) do ano de dois mil e doze (2012), em Boa Vista — Roraima.

EDILSONDAMIAO LIMA
CREA 090062872-3 —
Direto ept?de Infraestrutura

de Transporte — DEIT/SEINF
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CREA/RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
WEB - 62363 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 62363/ 2012
PROTOCOLO : PRO0001612112
DATA DE EMISSAQ : 20/06/2012

Por delegacfio de poderes conslantes nale) do Conselho Regional de Engenharia & Agronomia de Roraima, em cumpnmento a0 disposto na resolucao 1025, de

12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixc qualificado registrou a{s) Anclag3o(Bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s} - ART's, constante(s) da

FPresente CERTIDAQ, lendo sido comprovada a execugio e conclusdo da(s) ctirals) efou servigo(s) indicado(s) conforme descngio(tes) abaixo

Nome do Profissional - PAULO ROMEU ASSUNCAC GONTIIC
Carteira | 14049847 38X0(XX
CPF 10882502620

Thule{s)
Engenheiro Civil

Pés-Graduacgio(ges)
DOUTORADO - CURSO DE DOUTCR EM ENGENHARIA METALURGICA

ART(s)

ART: 111000001064004d0326 Tipo da ART Indefinide

Registrada em « 21/02/201 1 ,
Baixada em * 20/08/2012

Endereco da Obra BR-174/RR - SUL, DV. CEP 68300000 DV/RR
Proprietario - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RR
Empresa - STRATA ENGENHARIA LTDA

Contratante | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RR

Atividade(s)

FISCALIZACAQ

DIRECAD

RODOVIA

Dimenséo do Trabalho 368,26 Km

CONSULTORIA

DIRECAC

RODOVIA

Dimensdo do Trabalho | 368 26 Km

SUPERVISAO DAS OBRAS DE RESTAURACAD DA PAVIMENTACAD E AUMENTO DE CAPACIDADE DA BR-174/RR - SUL. TRECHO: DiV. AMRR - FRONT BRASIL

{ VENEZUELA, SUBTRECHO: DIV. AM/RR - CARACARA|, SEGMENTOC: KM 0 - KM 368.26. EXT. 368.26 KM, CONTRATO N. 115/2010

E nada mais tendo sida requerido, expedimos a presente CERTIDAQ DE ACERVO TECNICO, com afs) rﬁspéctiva(sl baixa(s} de ART(s). averbando-se ofs)
ATESTADO(s), DECLAMQAQMS] efou CERTIDAC(bes) em anexo como parte integranie da mesma, somente oS servicos a que se referem as alnbuicbes do

Prefissional acima citado.

Av. Capdan Ene Garcez, 402, Centro Boa Vista/RR 63.301-160
Felofones: ODD S5 Sede Boa Visla 3224-1392 - Fax (35) 3224- 7651
Impresso em: 200672012 Operador  RESENDE
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DECLARAMOS PARA FINS DE ACERVO TECNICO, que o CONSORCIO
STRATA-DYNATEST, com sede & Rua Castelo de Sintra n® 24, Bairro Castelo,
Belo Horizonte, MG, inscrito no CNPJ sob o n.? 38.743.357/0001-32, tendo como
responsaveis técnicos os Engenheiros Civis Paulo Romeu Assungdo Gontijo,
portador da carteira profissional CREA/MG n.° 10.640/D e Ernesto Simdes
Preussler, portador da carteira profissional CREA/RJ n.? 38.552/D detentor do
contrato n.° PP-00.0.00.0369/2012-00, assinado em 12/07/2012, executado no
periodo de 17/07/2012 a 01/07/2015, realizou os Servigos Técnicos para a
caracterizacao Funcional das Rodovias, abrangendo: |) Pesquisas de
Campo com o Levantamento da Irregularidade Longitudinal (IRI), Cadastro
de Intersecgées, Inspegées em Obras de Artes Especiais (OAE) e Registro
por Imagens; ll) Servicos em Escritérlo com Auxilio de Imagens para o
Levantamento Visual Continuo de Defeitos (LVC), o Cadastro da
Sinalizagdo, Dispositivos de Seguranga, Faixa de Dominio, Perimetro
Urbano e Atualizagdo do Sistema de Gerenciamento de OAE — SGO, nas
seguintes unidades da Federagdo: TO, GO, DF, MG e SP.

1. DADOS CONTRATUAIS

NUMERO DO EDITAL: 057/2012-00

DATA DA LICITAGAO: 03/04/2012

DATA DA HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO: 07/05/2012
NUMERO DO CONTRATO: PP-00.0.00.0369/2012-00
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 13/07/2012
DATA DA PUBLICACAO NO DOU:; 17/07/2012
NUMERO DO PROCESSO: 50600.045642/2012-99
PRAZO CONTRATUAL: 1080 (um mil e oitenta) dias consecutivos com 3 (trés)
ciclos de levantamentos

INICIO DOS SERVICOS: 17/07/2012

TERMINO DOS SERVICOS: 01/07/2015

EXTENSAO CONTRATADA: 53.106 KM (LOTE 3)

http:/isei.dnit.gov.br/seilcontrolador_externo.php7acaoc=documento_conferir&codigo_verificador=2138216&codigo_crc=2CAE711E&hash_downl... 1/16
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAGAO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
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2. SERVIGOS EXECUTADOS

Os servigos abaixo relacionados foram executados e fazem parte dos relatorios
preliminares periddicos e finais:

IRWVIDEOAVC ~ RIVIDEOLVC  IRWVIDEOAVC o CADASTRO  DE
1° CICLO 2 CICLO 3 CICLO INTERSECOES
EXTENSAQ EXTENSAO EXTENSAO QUANTIDADE ~ QUANTIDADE
(KM) (KM) (KM) (UN) (UN)

15.366,90 16.062,13 12.290,25 1.356 §02

3. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

A afericdo do Oddmetro, Barémetro e GPS de navegacéo foi realizada na BR-
251/DF, trecho-teste reto e plano com extensdo de 1.000m com identificagdo de
inicio e fim, além de marcagées parciais a cada 100m.

Foram obtidas as coordenadas geograficas de cada ponto demarcado, sendo
utilizado equipamento GNSS que permitiu a corregdo diferencial, instantanea e
pés-processada, garantindo o posicionamento com erro inferior a 1m. Aferigao
do equipamento de IRI, foi realizada na BR-251/DF, em trés trechos-teste de 320
metros, que apresentaram respectivamente os seguintes indices de
irregularidade:

Trecho 1: IR| até 2,5 (bom);
Trecho 2: IRl entre 2,5 até 4 (regular);
Trecho 3: IRl acima de 4 (ruim).

Para calibragéo altimétrica, foram obtidas as referéncias de altitude em relagdo
aos marcos existentes, um no inicio e outro no final do trecho-teste.

4. OBTENGAO DO INDICE DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL (IRI) E
DO REGISTRO POR IMAGENS

A atividade teve por abjetivo o levantamento de campo para determinagédo do
indice de irregularidade longitudinal (IRI) e do valor do afundamento da trilha de
roda (ATR). Os levantamentos foram executados conforme procedimento da

hitp://sel.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acac=documento_conferir&codigo_verificador=2138216&codigo_croc=2CAE711E&hash_downl... 2/16
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Classe Il (sem contato), seguindo a classificagdo do “HPMS Field Manual”, por
meio de sensores a laser.

Simultaneamente, foram registradas imagens de alta resolugdo (High Definition
- HD) possibilitando a realizagdao, em escritério, do cadastramento e avaliagdo
de diferentes ocorréncias ao longo das rodovias percorridas.
Todos os ciclos seguiram obrigatoriamente a mesma logistica de levantamento
apresentado no Plano Logistico de Levantamento de Campo.

As rodovias pavimentadas federais em pista simples foram filmadas em um
mesmo sentido, dentro da UF, até ser percorrida toda sua extensao, com a
utiliza¢do de duas cdmeras: uma direcionada para frente do veiculo, onde foram
registradas imagens da pista e acostamento, e outra direcionada para tras do
veiculo, registrando também as imagens de pista, acostamento e das placas
posicionadas no sentido contrario ao deslocamento do levantamento.

As rodovias pavimentadas federais em pista dupla foram filmadas nos dois
sentidos, crescente e decrescente dos marcos quilométricos, onde foram
registradas imagens da pista e acostamento.

Os |levantamentos seguiram a classificagao dos subtrechos do SNV.

Qs levantamentos foram realizados a uma velocidade maxima de 60 km/h, com
tolerancia de 10%, sendo realizados na faixa de trafego mais solicitada, exceto
nos trechos em 39 faixa, em que foram mantidos na faixa principal.

4.1, EQUIPAMENTOS

Os dados de IRl foram colhidos com equipamentos do Tipo Perfilémetro,
composto por 3 sensores a laser integrados a dispositivos acelerémetros
devidamente calibrados para serem utilizados nos servigos de levantamento da
irregularidade longitudinal (IRl) e na medida do afundamento de trilhas de roda
(ATR). Os levantamentos foram desenvolvidos conforme procedimento da
Classe |l (sem contato) e de acordo com a classificagdo do “HPMS Field Manual”.

O veiculo foi dotado de dispositivos e recursos que atenderam as necessidades
dos levantamentos quanto aos aspectos de suas sensibilidades a temperatura,
umidade, poeira, choques e trepidacdes. O sistema de suspenséo foi reforgado

| 325608 |
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com adaptagdes que contribuiram para a estabilidade e eficiéncia dos
levantamentos absorvendo os movimentos bruscos causados por panelas e
depressdes no pavimento e os balangos nas curvas.

O veiculo estava equipado com os dispositivos:

a)
b)

c)
d)

f)

g)

Oddmetro de precisdo com erra maximo admissivel de 1m/km;

GPS de navegagdo com correcdo por triangulagdo instantanea com erro
maximo admissivel de 10m;

Barémetro digital com erro maximo admissivel de 1m;

Uma camera de alta resolugdo, para captura de imagens, atendendo aos
seguintes requisitos:

Resolugdo minima de 4 Mb pixel, sincronizada pelo odémetro, instalada na
parte mais alta do veiculo com direcionamento frontal e inclinacdo mais
proxima da ortogonalidade garantindo a visibilidade de 15 metros do
pavimento de toda pista (crescente & decrescente), obtida a uma distancia
méaxima de trés metros do veiculo;

Duas cameras de video instalacdas, uma na parte frontal e outra na parte
traseira, afixadas de modo a atender as caracteristicas de imagens exigidas
no Edital. Estas cdmeras capturavam sequéncias continuas de imagens
(video) a taxa minima de 30 quadros por segundo, com resolugdo HD 720
(1280 x 720 pixels).

Sistema de Rastreamento via satélite (GPS) para acompanhamento dos
servigos de campo em todo territdrio nacional. O acessc as informagées
fornecidas pelo sistema foi disponibilizado em tempo real, via internet aos
técnicos da CGPLAN.

Perfilémetro composto por sensores a laser com 3 unidades integradas a
dispositivos acelerdmetros devidamente calibrados, para serem utilizados
nos servigos de levantamento da irregularidade longitudinal (IRIl) e na
medida do afundamento de trilhas de roda (ATR).

4.2. FORMATO DOS DADOS

Todos os dados produzidos pelos equipamentos foram sincronizados por
registros indexados pelos sistemas de posicionamento composto pelo odémetro
de precisdo e GPS.
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A descrigdo abaixo representa a estrutura dos dados entregues:

a) Os dados das cameras filmadoras faram codificados por CODEC h.264, com
taxa de 9.000 kbps e gravados no formate flash video (FLV);

b) As fotografias utilizaram a codificagdo PNG (Portable Network Graphics), no
modo Truecolor com 3 canais (vermelho, verde e azul) de 8 bits;

c) Cada registro de dados conteve: Data e hora do levantamento; Latitude em
graus decimais; Longitude em graus decimais; Azimute em graus decimais;
Altitude em metros (obtida pelo barémetro); Altitude em metros (obtida pelo
GPS); Odémetro em quilometros e metros (KKKK.mmm); Endereco do
arquivo das fotos de alta resolugdo; Tempo dos videos naquele momento em
segundos e milissegundos (SSSS.mmmm) por camera; Numero do frame
dos videos naquele momento por cdmera; Sentenca descrita pelo cabecalho
$GPRMC, extraido do protocolo internacional NMEA 0183 (obtidas pelo
GPS); Sentenca descrita pelo cabecalho $GPGGA, extraido do protocolo
internacional NMEA 0183 (obtidas pelo GPS); Marca de inicio de perimetro
urbano; Marca de localizacdo de sinalizagdo vertical nos dais lados da pista;
Marca de indicacdo de acessos nos dois lados da pista;

d) Ao final de cada 100 metros, os seguintes dados de Irregularidade
Longitudinal foram incorporados aos registros: Valor da lrregularidade
Longitudinal na Trilha de Roda Interna; Valer da Irregularidade Longitudinal
na Trilha de Roda Externa.

e) Os atributos descritos acima representam as informagbes que
acompanharam os videos e as fotografias obtidas no campa.

f) O Banco de Dados entregue ao DNIT obedeceu & estrutura definida pela
equipe técnica da CGPLAN/DPP, com arquitetura matricial baseada na
tipologia da rede do DNIT.

4,3,PRODUTO

Foram apresentados relatérios de campo mensais, com o andamento dos
servicos. Este produto foi denominado “Relatério de Campo AB2". Dentre as
informagdes contidas nestes relatérios, constaram os seguintes tdpicos:

a) Apresentagdo e descricdo das agdes previstas pela atividade;
b) Breve apresentacéo da equipe técnica envolvida;
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¢) Cronograma de execugdo com os indicativos de “Previsto” (aprovado pela
CGPLAN) e “Realizado”,

d) Justificativas para as possiveis distorgdes no prazo para a execugdo das
metas previstas;

e) Graéficos ilustrativos da evolucdo fisica e financeira da atividade;

f) Mapa tematico representativo das rodovias cobertas pelo contrato,
destacando com cores diferentes as rodovias “a levantar”, "em levantamento”
e “levantadas” e ciclo correspondente;

g) Relagédo dos trechos/quildmetros levantados no periodo.

h) Registro das Discrepdncias observadas entre o SNV e as identificadas “in
loco”.

i) Copia da documentacdo tramitada no periodo.

O Relatério de Campo AB2 foi entregue em 1 via impressa e 1 via em midia
digital (DVD) contendo a gravagéo de todos os dados e documentos elaborados
no periodo. Os dados e informagdes respeitaram os limites da divisdo em trechos
do SNV. As discrepancias entre as informagdes fornecidas pela CGPLAN e as
obtidas em campo foram registradas e apresentadas neste relatério.

Os videos e as fotografias produzidas nos levantamentos foram gravados nos
formatos especificados e entregues em disco rigido.

5. CARACTERIZAGAO DAS INTERSEGOES E AVALIAGAO DAS OBRAS DE
ARTES ESPECIAIS (OAE)

A atividade teve por objetivo identificar a localizag@o das intersegdes existentes
e com dispositivos devidamente implantados em cada Rodovia Federal
Pavimentada integrante da malha em estudo, bem como caracterizar a
geometria dos tipos de cada intersecdo. A atividade também contemplou a
inspecdo das OAE’s nas rodovias percorridas.

5.1. METODOLOGIA

Os servicos tiveram inicio com uma visita realizada pelo responsavel técnico da
atividade (coordenador do Lote) a Superintendéncia Regional e as Unidades
Locais dos Estados. Nestas visitas aos representantes do DNIT nos Estaclos,
foram obtidas as informagdes histéricas disponiveis que subsidiaram o
desenvolvimento dos servicos.

6
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A continuacéo dos servicos procedeu com a caracterizago geométrica de todos
os dispositivos de intersegdes implantados nas rodovias em estudo. Esta
caracterizagdo contou como auxilio de um equipamento de GPS de navegagdo
que permitiu a corre¢do por triangulacdo instantdnea com erro maximo
admissivel de 1m.

O técnico responsavel percorreu toda a area de circulagdo do trafego integrante
na interse¢do bem como as alcas de acesso complementares, com acrescimo
de 100m no inicio e no fim de cada ramo. Também foi obtida uma foto
pancramica georreferenciada no ponto mais proximo da area central da
interseg¢éo.

Os dados obtidos no campo foram tratados em escritério, sendo refinados com
as informagdes disponiveis nos projetos rodoviarios e no documento “as built"
fornecido pelo DNIT, possibilitando, assim, a integracdo com a base
georreferenciada do DNIT.

A obtencdo e o tratamento dos dados geométricos também contaram com o
auxilio de imagens ortorretificadas obtidas por satélite e aerofotogrametria
disponiveis em sistemas de acervos de imagens.

Os cadastros das pontes, dos viadutos, dos pontilhées, das passagens inferiores
e de outras obras de arte especiais, seguiram os procedimentos de inspegédo
descritos na Norma DNIT — 010/2004 — PRO (e atualizagdes), no Manual de
Inspecdo de Pontes Rodoviarias - DNIT (e atualizacGes) e no Manual de
Inspec¢des Rotineiras de Pontes Rodoviarias - SGO/IPR (3? fase). Constaram as
consideragdes quanto & necessidade de alargamentos, de restauragdes, de
reforcos estruturais, das corregdes de recalques de fundacgdes, de estudos de
estabilidade e de acréscimo de comprimento para adequagéo da se¢do de
vazao.

As inspecdes nas OAE's foram realizadas, por uma equipe técnica qualificada
em conformidade com a Norma DNIT - 010 / 2004 - PRO e atualizagées.

As inspecdes contaram com um registro de imagens (fotos e videos), garantindo
uma meméria visual das reais condigdes funcionais encontradas. Foram obtidas
10 (dez) fotografias, de diferentes dngulos, de todas as patologias apontadas,

http:/fsei.dnit.gov.briseilcontrolador_externo.php?acac=documento_conferir&codigo_verificador=2138216&codlgo_cre=2CAE7{1E&hash_downl...

95

716



04/02/2019

SENDNIT - 2138216 - Daclaragao de Exacugio dos Servigos

Camsniho Ruglenal de Enpeaharia
© Agrenomia da Minas Gerals

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAGAO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DECLARAGAO DE SERVICOS REALIZADOS - CONTRATO CONCLUIDO

bem como um conjunto de no minimo 20 (vinte) fotografias que melhor
representem toda a composi¢do geométrica e estrutural da OAE.

As equipes técnicas envolvidas nas inspecdes das OAE’s foram submetidos a
duas sessdes de treinamento, uma no inicio dos levantamentos e outra no marco
de 50% da realizacdo dos servigos, visando a padronizagdo das interpretacdes
desenvolvidas no campo, troca de experiéncia e integragdo profissional. O
treinamento contou com a participagdo das equipes especializadas da CGPLAN,
da CGDESP e do IPR.

As informacdes obtidas nas inspeg¢des representadas pelos formularios, fotos e
videos produzidos, foram envidas a CGPLAN para conferéncia pelos
profissionais mohilizados.

5.2.FORMATO DOS DADOS

a) Os dados tabulares, referentes ao cadastro e as inspe¢des das OAE's, foram
entregues, conforme especificado na Norma DNIT — 010/2004 — PRO (e
atualizagdes), no Manual de Inspegdo de Pontes Rodoviarias — DNIT (e
atualizacGes) e no Manual de Inspegdes Rotineiras de Pontes Rodoviarias
SGO/IPR (32 fase): Arquivos de planilhas eletrénicas no formato Microsoft
Office Excel (XLS); Os croquis contendo as se¢ées transversal e longitudinal
das OAE's foram entregues em formato CAD (DWG ou DXF); As fotografias
com resolucdo minima de 8 megapixel e nitidez necessaria para a perfeita
visualizacdo do elemento estrutural: As fotografias panoramicas foram
obtidas em tomadas de 360 graus com o auxilio de tripé posicionado a uma
altura de 1,7 metros. Foi utilizado equipamento fotografico de alta resolugéo,
com abertura horizontal de 45 graus decimais. A imagem final foi codificada
utilizando-se o padrdo JPEG Part-4(Joint Photographic Experts Group Part-4
ISO/IEC 10.918-4:1999) com fator de qualidade (Q) maximo (100).

b) Os dados geométricos das intersecdes foram entregues em arquivos do tipo
Shapefile, utilizados no sistema EsriArcGis, contendo a estrutura de dados
alfanuméricos complementar: UF; BR; Cédigo do SNV; Km Referencial
(ponto inicial sentido crescente).

As fotografias panoramicas referentes as interse¢des foram obtidas em tomadas
de 360 graus e seguindo todas as especificagdes descritas no Edital.
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5.3, PRODUTO

Foram apresentados relatorios de campo mensais com © andamento dos
servigos. Este produto foi denominado “Relatorio de Campo AB3". Dentre as
informagdes contidas nestes relatorios, constaram os seguintes topicos:

a) Apresentagdo e descricdo das agdes previstas pela atividade;

b) Breve apresenta¢do da equipe técnica envolvida;

c) Cronograma de execugdo com os indicativos de "Previsto” (aprovado pela
CGPLAN) e “Realizado",

d) Justificativas para as possiveis distorgdes no prazo para a execucdo das
metas previstas;

e) Graficos ilustrativos da evolugdo fisica e financeira da atividade;

f) Relacdo da quantidade de interse¢ées e OEA’s inventariadas;

g) Fichas resumo previstas pela norma e manuais de inspecdo das OAE’s
adequadamente preenchidos;

h) Cépia da documentac¢do tramitada no periodo.

O Relatério de Campo foi entregue em 1 (uma) via impressa e 1 (uma) via em
midia digital (DVD) contendo todas as informagdes alfanumeéricas, multimidia e
geograficas produzidas, bem como a gravacdo de todos os dados e documentos
elaborados no periodo.

Os responsaveis técnicos de campo da caracterizacdo das intersegbes e
avaliagdo das obras de artes especiais (OAE) foram os engenheiros civis:
Rodrigo Pereira, CREA/MG 160.971/D e Bruno Costa Almeida, CREA/MG
112.731/D.

6. CADASTRAMENTO DE OCORRENCIAS COM AUXILIO DE IMAGENS DE
ALTA RESOLUGAO

A atividade teve por objetivo realizar o cadastramento de ocorréncias
identificadas nas rodovias ao longo da malha rodoviaria em estudo, sendo
divididas em quatro conjuntos assim denominados: Pavimento;
Sinalizagao/Dispositivos de Seguranca; Faixa de Dominio e Perimetro Urbano.

Para o cadastramento das ocorréncias, foram utilizados os recursos visuais
obtidos e disponibilizados pelos produtos da atividade AB2. Para tanto, foi
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alocado um 1 Profissional (P2) na sede do DNIT em Brasilia, onde desenvolveu
suas atribui¢des durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

Juntamente com o técnico alocado na Sede do DNIT foi disponibilizado, todo
recurso computacional necessario para manuseio, tratamento e reprodugdo dos
videos, contemplando um computador de alto desempenho grafico capaz de
realizar processamento multiplo simultaneamente (8 nucleos), meméria RAM de
12 Gb e HD-Sata2 de 2Th, placa aceleradora de video de 2Gb de memédria, dois
monitores de 23", pacote de software Microsoft Office & sistema operacional
Windows Verséo 7.

6.1. METODOLOGIA

Q cadastramento das ocorréncias foi realizado pelo profissional alocado na Sede
do DNIT e teve por objetivo alimentar o banco de dados do Sistema de Geréncia
de Pavimentos — SGP. Para tanto, foi utilizado o Moédulo - Cadastro de
Ocorréncias do Sistema disponibilizado na rede interna do DNIT. Neste Modulo,
o técnico teve acesso aos videos, fotografias e mapas de localizac@o obtides
através dos produtos das Atividades de Base. Estes recursos foram
sincronizados possibilitando a realizagdo do cadastramento e avaliagcdo das
ocorréncias programadas.

O técnico lotado na Sede do DNIT em Brasilia foi treinado para a realizagdo dos
servigos de acordo com programa aplicado pela CGPLAN antes do inicio de cada
ciclo. O treinamento visou o nivelamento e padronizagdo dos procedimentos a
serem adotados na identificagdo das ocorréncias, conforme descrito a seguir:

6.2.Pavimento

A partir das imagens produzidas, foi elaborado, através do levantamento visual
detalhado, o inventario informatizado da superficie dos pavimentos pelo
processo de varredura ao longo do segmento unitdrio, cobrindo todas as faixas
de trafego. Nestes levantamentos foram registrados os tipos de defeitos da pista
de rolamento, a largura dos acostamentos e a existéncia de degrau entre eles.
As bases para os levantamentos foram as normas DNIT 006/2003 PRO, DNIT
007/2003 PRO e DNIT 008/2003 PRO.
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6.3.Sinalizagao / Dispositivos de Seguranca
Inventario da Sinalizagcdo Vertical

A sinalizacd@o vertical caracterizou-se como aquela implantada a margem da
rodovia ou suspensa sobre ela, através da utilizagdo de placas ou painéis e,
também, de dispositivos auxiliares como balizadores, catadidpticos, etc.

Foram obedecidas as normas contidas no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do
DNIT 2010, e aplicada em toda a sua extensao.

O cadastro registrou a condigdo em que a sinalizagdc se encontrava (boa,
regular ou ma) do ponto de vista do usuario, dada por avaliacdo visual dos videos
por um técnico alocado no DNIT.

Inventario da Sinalizagdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal caracterizada por faixas de sinaliza¢é@o e por marcas no
pavimento, tendo fun¢des definidas e importantes no controle do transito na
rodovia. E empregada para complementar as regulamentagdes e adverténcias
indicadas pelos sinais; em alguns casos é utilizada de forma independente.
Para o inventario da sinalizacdo horizontal, foram obedecidas as normas
contidas no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT 2010, e aplicada em toda
a sua extensao,

O cadastro registrou a condi¢do em que a sinalizacdo se encontrava (boa,
regular ou ma) do ponto de vista do usuario, dacla por avaliagdo visual dos videos
por um técnico alocado no DNIT.

Dispositivos de Seguranga

Os dispositivos de seguranca cadastrados e avaliados referem-se as defensas
instaladas ao longo das rodovias.

Os registros foram:; Defensa metélica simples; Defensa metalica dupla; Defensa
New Jersey; Localizagéo do dispositivo no lado da pista.

O cadastro registrou a condigdo em estes se encontravam, lado instalado e tipo
do equipamento, dada por avaliagdo visual dos videos por um técnico alocado
no DNIT.
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6.4, Faixa de Dominio

Para consolidar o inventario de ocupagdo da faixa de dominio, foi necessario
percorrer as radovias por meio dos videos produzidos, identificando e analisando
placas de propagandas, construcdes, plantacdes, vegetagdo nativa, presenca de
postos de combustiveis, postos de servigos entre outros.

O cadastramento ocorreu nos dois sentidos da rodovia utilizanda-se os recursos
das filmagens para frente e para tras obtidas automaticamente durante os
levantamentos de campo.

6.5. Perimetro Urbano

Considerou-se uma Travessia Urbana aquele trecho de rodovia que atravessa
um conglomerado urbano com residéncias e/ou casas comerciais de uma cidade
ou vila,

Esse cadastro foi elaborado percorrendo-se toda a rodovia por meio das imagens
e videos produzidos, levando-se em conta as seguintes caracteristicas: Inicio
Fim do trecho urbano; Tipo de pista no trecho urbano, se pista simples, dupla,
multipla e etc.; Existéncia de pistas marginais; Existéncia de iluminagao;
Existéncia de sinais luminosos; Existéncia de quebra-molas; Existéncia de
Barreira Eletrénica.

7. AVALIACAO DE DADOS E ATUALIZAGAQ DO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE OAE'S - SGO

A atividade teve por ohjetivo avaliar as informag¢des sobre OAE's disponiveis no
DNIT e as inspecdes realizadas pela Atividade AB3, incluindo a realizagéo da
atualizagdo das informagées junto ao SGO.

Foi alocado na sede do DNIT em Brasilia (apenas Lote1), 1 (um) engenheiro
categoria P1 e 1 (um) profissional categoria P3, que foram responsaveis pelo
desenvolvimento dos servigos previstos nesta atividade, atendendo a tocdos os
lotes licitados.

Juntamente com os técnicos lotados, foram disponibilizados, para cada
profissional, todo recurso computacional necessario, contemplando um

12
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computador capaz de realizar processamento multiplo simultaneamente (4
nlcleos), memoria RAM de 3 Gb e HD-sata2 de 2Tb, monitor de 23", scanner
com resolucdo minima de 4800 dpi, pacote de software Microsoft Office, e
sistema operacional Windows Versao 7.

7.1.METODOLOGIA

Os servigos tiveram inicio com a realizagdo de um levantamento de informagdes
das OAE’s aobtidos junto aos Projetos de CREMA, Projetos de Restauragdo
Convencional, Autorizagdo Especial para Transporte — AET, PROARTE, e outras
fontes de consulta disponfveis no DNIT.

Todas as informagdes obtidas passaram por uma analise de consisténcia e, se
em alguns casos, digitalizadas para atualizagdo no SGO. Esta atualizagdo das
informagées introduzidas no banco de dados do sistema remeteu a época da
inspec¢do e representar as patologias e caracteristicas identificadas, bem como
a indicacdo das fontes de informagao.

Nos inventarios realizados nas OAEs, os dados graficos como fotos, fotos
pancramicas, filmagens e os desenhos em CAD, foram analisados e inseridos
no banco de dados do SGO, possibilitando sua vinculacdo com as bases
cartograficas georreferenciadas.

8. REPRODUGAO DOS VIDEOS E MANUTENGAO DA VIDEOTECA DO DNIT
(INTRANET/INTERNET)

A empresa foi responsavel pela edigdo e disponibilizagdo das imagens na
Videoteca/DNIT em discos rigidos externos, com conexdo USB 3, compativeis
com os micracomputadores utilizados no DNIT. Os discos rigidos (HD) gravados
foram fornecidos para as Unidades Locais (UL) contendo as imagens das redes
rodaviarias de suas respectivas jurisdigdes.

A capacidade e a guantidade de discos-rigidos externos produzidos para o DNIT

foram dimensionadas em funcédo do sistema de gravagédo e visando o melhor
padrado possivel de qualidade da imagem.
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A manutengdo da Videoteca do DNIT, com a insergéo dos videos produzidos e
das respectivas legendas, foi executada durante todo tempo de vigéncia do
contrato.

A empresa alocou, na sede do DNIT em Brasilia, 1 (um) profissional categoria
P2 que foi o responsavel pelo desenvolvimento dos servigos previstos nesta
Atividade, atendendo a demanda do DNIT.

Juntamente com o técnico lotado, a licitante disponibilizou todo recurso
computacional necessario para manuseio, tratamento e reprodugéo dos videos,
contemplando um computador de alto desempenho grafico capaz de realizar
processamento multiplo simultaneamente (8 ntcleos), meméria RAM de 6 Gb e
HD-sata2 de 2Tb, placa aceleradora de video de 2Gb, monitores de 23", pacote
de software Microsoft Office, software para tratamento e edicdo de video e
sistema operacional Windows Versdo 7.

9. ATIVIDADES DE INFORMAGOES

Os produtos das atividades foram consolidados no Relatorio Gerencial que foi
apresentado mensalmente.

No Relatério Gerencial, a empresa informou todo o planejamento e andamento
da execucdo das acdes referentes as Atividades de Base e as Atividades de
Informacgdes atribuidas particularmente ac escopo.

A consolidagdo do relatério ocorreu mensalmente. Entre as informagdes contidas
nos Relatérios Gerenciais, constaram os seguintes tépicos:

a) Apresentagdo e descricdo das acdes previstas em cada uma das
atividades;

b) Breve apresentagdo da equipe técnica envolvida;

c) Resumo do Cronagrama de Execuc¢éo para cada atividade;

d) Gréficos ilustrativos da evolugdo fisica e financeira por atividade,;

e) Atas das reunides obtidas nas visitas técnicas realizadas em Brasilia e
nas SR’s;

f) Copia da documentagdo tramitada no periodo.

g) Os relatorios mensais foram entregues em 1 via impressa e 1 via em midia
digital - DVD, contendo todo descritivo dos servigos realizados no periodo.
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Os profissionais abaixo relacionados compuseram o quadro técnico do contrato
e atuaram coma Responsaveis Técnicos dos servicos executados:

i PROFISSIONAL CREAIUF N° ART

| Paulo Romeu Assungao Gontijo 10.640/D-MG | Responsavel Técnico
Ernesto Simdes Preussler 38.552/D-RJ ‘ Responsavel Técnico
luri Holanda Barbosa 15,682/D-DF | Coordenador

Ciente e de acordo,

Carlos Alberto Abramides
Coordenador-Geral de Planejamento e
Programacéo de Investimentos
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Dacumento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Abramides, Cooardenador-Geral de Planejamento e Programagio de Investimentos, em
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, Certiddo de Acervo Técnico - CAT - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
” Resolucio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA M G 1420190000967

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO..
....................................... P A aine g raferente a(s) Anotacdo (Ges) de
Responsabilidade Técnica - BART abaixo descrita(s):

Profissional: PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTITO. o vt vu v v e snoss s tnoresssanassssostonssssnssnssssnss

Registro: 04.0.0000010640......0vvernrans RNP: 1404964738 . civvmam e i vis e s n@socians T
Tltulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....0vsesverornnsans 0 A AR
Nimero ART: 14201200000000?95347 . Tipo de ART: Obra/Service - Nava ARE' -----------------------
Registrada em: 9/10/2012...........ciiurinanian Baixadaem: 1/7/2015..........ccuu.n.. prsatr s aalRo
Forma de Registro: Imicdial.................... Particlpagio Técnica: Individual. ............. SRR
Empresa Contratada; CONSORCIO STRATA/DYNATEST.........cwvuuuannns. E PP SN  PTT R
Contratante DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ: 04852707000100
Logradouro: SETOR AUTARQUIAS NORTE.......... e R R A R R R e e @ TN e
Complemento: QL. 3 LT. A........ o .+.... Bairro: ASA NDR'I'E ..............................
Cidade: BRASILIA............. T L sy e UF: DRy o dssna sasdd CEP: 70040-902
Contrato: PP-00.00369/2012-00. . ca!abradu BN wssovioemiasiitige ViInculado A ART:Y < vsimicen st vis

Valor do contrato: R§ 3645999,00...... Tipo de contratante: =~ PESSOA JURIDICA DE DIREITO Pﬁauco
Acioinsihicional: ORERD FUBLIED i s i s i e i i e s T T G v e

Enderego da obra/servico: RODOVIA DIVERSAS RODOVIAS - EM DIVERSOS ESTADOS............. N% o isaria
COMBOmMENEE  sovn pwsemrsmm st s mwmmse s Bairmo: DIVERSOS. . ...uvuuuuncnceennennnnnannssas
Cldade: BELO HORIZONTE...... R PP U =5 © - P P T CEP:30160-011
Data Inicio: 17/7/2012. Conclusdo efetiva; 1/7/2015.. Coord. Geograficas: ....vevevervnarneeuinnecnrans
Finalidade: INFRAESTRUTURA..........cvu0vvessn COUED: vrrim s s e snme s e o aca Mo
Proprietario; DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ; 04892707000100

Atividade Técnica: CONSULTORIA AVALIAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 53106,00 ,
Unidade km; COORDENAGAO COLETA DE DADOS OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA FINS
CADASTRAIS , Quantidade 1691,00 , Unidade un; COORDENAGAO EXECUGAO DE OBRA/SERVIGO
TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 53106,00 , Unidade km; COORDENAGAO ESTUDO
TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 53106,00 , Unidade km; COORDENAGAO INSPECAO

ESTRUTURA E CONCRETO PARA OUTROS FINS , Quantidade 1356,00 , Unidade un............... i winee
Observacdes

CARACTERIZACAO FUNCIONMAL DAS RODOVIAS, INSP. DE OAE, CAD DE INTERSEC,'ﬁES NAS ©UF'S:

DIOOING ISR B TO.wwowsmeonmmns b snas Sao s seas e N R R N
Informagses Complomentarls —m8 —

CERTIFICAMOS, fipmalmente, que se encontra wvinculade & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT,

conforme selos de seguranga 0325604 a 0325619, o documente contende 16 folha(s), expedido pelo
contratante da obra/servigo, a gquem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes

TR CONMENNOED o oy suwoinie mmm i oram e dmn e s o S i 6 B & RN % W e R bR % reiee e ETEEEE]
Certiddo de Acervo Técnico n® 1420190000967/2019
13/02/2019 , 15:47:00
1420190000967
A CAT & qual o alestado esté vinculedo & o documenlo que comprova o A CAT perderd a validade no caso de modificago dos dados técnicos
reglstro do alestado no Crea. qualitativos e quanlitativos nela conlidos, bem como de alteragfio da situagdo

A CAT & qual o alestado esld vinculado constilulrd prova da capacldada do regisiro da ART,

técnico-profissional da pessoa juridica somenta sa o rasponsével técnica A aulenlicidade e a validade desla cerliddo deve ser confirmada no sife do
indicado aesliver ou venha a ser inlegrado ao sou quadro técnico por meio Crea-MG (www.cres-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea org.br)

da declaragdo enlrague no memento da habilitagio ou da entrega das A falsificagio deste documento constitul erme previsto no Cédigo Penal

proposias. Brasileiro, sujeitando o aulor & respeciiva agla penal,
A CAT & vilida em todo o lermitério naclanal,
Conselho Reglonal de Engenharia e Agranomia de Minas Gerais
Av Alvaraa Cabral, 1800 - Sanlo Agestinho - Belo Horzonle, CER:30170-917 CR!A- MG
Telofone: (31)3298-6700 - Ouvidoria: 0500 283 0273 - Alendimenta: 0800 031 2732 - www craa-mg org.br - TR
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DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS. ] » 020/2018
CONTRATO EM ANDAVENTO i o : 1: VIA

Governo
Federal

1. ORGAO EXPEDIDOR
CNP] 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - Sede no Setor de Autarquias Norte, Nicleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A,
Brasilia, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902.

2. REQUERENTE
CNP] 38.743.357/0001-32 STRATA ENGENHARIA LTDA.
Endereco: Rua Castelo de Sintra, n? 24, Bairro Castelo, Belo Horizonte, MG.

3. CONTRATO: TT-381/2013-00

ASSINADO em: 21/05/2013

INICIO dos SERVICOS em: 23/05/2013

TERMINO dos SERVICOS em: 21,/05/2019

OBJETO: EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO
DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS - SUPERVISAO DA
EXECUGCAO DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUTENCAO RODOVIARIA.

EDITAL: EDITAL843/2012 LOTE3 RODOVIAS: BR-356/MG, BR-482/MG, BR-494/MG, BR-
265/MG, BR-354/MG e Anel Rodovidrio de Belo Horizonte.

4. RESPONSAVEIS TECNICOS RNP CREA
Engenheiro Civil Paulo Romeu Assun¢do Gontijo 1404964738 10.640/D-MG
Engenheiro Civil'Marcelo Henrique Ribeiro 1404372865 65.082 /D-MG
Engenheiro Civil Eduardo Quirino dos Santos 1403730423 46,593 /D-MG
Engenheiro CivilEugénic Flavio Lemos Horta 1406671681 42,793 /D-MG
Engenheiro Civil Romeu Gontijo 2407602170 202.820/D-TO
Engenheiro Civil-Breno Melo Gontijo 1402426534 64.303 /D-MG
Engenheiro Civi}Marilio Caldeira do Espirito Santo | 1403237654 50.411/D-MG
Engenheiro Civil Vania Machado Maia Buscacio 1402951507 6.743 /D-MG
Engenheiro Civil Ademir Correa da Silva 1405592150 9.561/D-MG
Engenheiro Civil Leoncio Alves dos Reis 1402844522 19.147/D-MG
Engenheiro Civil Rodrigo Melo Gontijo 1403721343 41.585/D-MG

5. SERVICOS EXECUTADQOS

Os servicos executados s3o os constantes da coluna “QUANTIDADE ACUMULADA” do
Relatdrio de Controle Fisico “C”, no ANEXO I, emitido do sistema SIAC em 15/06/2018 as
17:15:23 referente a 612 MEDICAQO PROVISORIA com indices definitivos e periodo
acumulado de 23/05/2013a31/05/2018.

Obs.1: Os servigos cuja quantidade acumulada indicar 0,000 nao foram executados.

Obs.2: As pdaginas do relatério C em anexo foram todas rubricadas pelo superintendente.

6. DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS:

6.1. Abrangéncia:
Os servigos de Apoio Técnico abrangeram:
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a) Verificagdo ¢ avaliac@o de cada etapa da obra, zelanclo pelo cumpnmenlo das determinacdes
presentes nas especificagdes do DNIT, verificando se a construtora esta efetuando os ensaios e
controles exigidos para materiais e servigos.
b) Elaboragdo de Check List (padrdo CGMRR), dos principais itens que guardam relagéo imediata
com a qualidade dos produtos, ou servigos prestados pela construtora.
¢) Execucéo, nas obras do CREMA, de 10% dos ensaios e levantamentos realizados pela empresa
contratada para execugdo dos servicos, na forma indicada no Art. 5° Inciso I da Portaria N°345 de
20 de dezembro de 2011 do ministério dos transportes, que estabelece os principios e as diretrizes
do Programa CREMA (PRO-CREMA), com exceg¢2o para o primeiro quilémetro de cada servigo,
no qual foi efetuado todos os ensaios e controles tecnoldgicos previstos em norma e especificagées,
incluindo a avaliagdo dos diversos projetos de misturas. Os ensaios foram realizados em
laboratdrios instalados proximo as Unidades Locais do DNIT.
O principio da fiscaliza¢do foi ajustar, logo no inicio dos servigos, o procedimento executivo para
que o produto atenda s especificacdes e, no decorrer da obra, foi verificado, por amostragem, a
fidelidade dos controles tecnolégicos executados pela construtora.
d) Verificagdo ¢ avaliagdo dos padrdes de desempenho para aceitagdo das obras de restaurag@o de
pista (IRI e Deflexdes), conforme estabelecido na IS/DG N°14 de 13 de julho de 2011, que regula
os procedimentos a serem utilizados na execugdo de obras do Programa CREMA 1°Etapa;
e) Verificagdo do atendimento dos padrdes de desempenho para os servigos de manutencdo e
conservagdo e determinagdo do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG N° 14 de 13 de
julho de 2011, que régula os procedimentos a serem utilizados na execugéo de obras dos Programas
CREMA 1° Etapa.
f) Verificagdo e avaliagdo da qualidade técnica dos demais contratos de manutengdo com
conformidade com as especificagbes vigentes.
g) Cadastramentos e levantamentos defletométricos e de superficie do pavimento, contagens de
tréfego e sondagens com coleta de amostras, necessérios para elaboragdo de projetos referentes a
obras de manutenc¢ado rodovidria.

6.2. Responsabilidades:

A Supervisora das obras respondeu:

a) Pelos servicos definidos por este edital e Termo de Referéncia como de responsabilidade da
supervisora, entre os quais a execugdo dos ensaios e das medigdes mensais das obras executadas;
b) Pelo controle de qualidade da gestdo do consumo dos materiais betuminosos utilizados na obra;
c) Pela venﬁcag:ao da efetividade da gestdo da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo
conjunto dos controles geométrico e tecnolégico;

d) Pela verificacdo da qualidade da implantagfio do componente ambiental.

e) Pela eficécia dn cumpnmento das medidas de redugZo de acidentes e aumento da seguranga de
transito durante. as obras e por aperfeicoamentos e/ou corregdes de aspectos inadequados ou
insuficientes, porventura, observados “in loco™;

f) Pelos elementos, dados, informagGes, registros, andlise e conceituagdes sobre as obras e as
construtoras; '

g) Pelas mstalagoes completas de sna administragéo, laboratério e demais infraestrutura necessaria
ao alocada para 0 acompanhamento e fiscalizag@o das obras, em local sempre distinto do canteiro
de obras da construtora

h) Pelos ensaios, informagdes, registros e analises sobre as-qbras € as construtoras;
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i) Pelas instalagdes completas de sua administracgo, laboratério e mfraestmmra alocada para o
adequado apoio técnico a Unidade Local e Superintendéncia Regional, no acompanhamento e na
fiscalizag@o das obras do CREMA e demais obras de manutengéo.

6.3. Atribuicdes:

a) Analise do projeto basico ou executivo e outros documentos relativos & obra supervisionada,
com o objetivo d¢ se inteirar de suas caracteristicas técnicas, das solugcdes de projeto e das
condicionantes ambientais e outros aspectos particulares da obra.

b) Verificacdo do. cronograma de execug@o da obra constante do projeto e, em alguns casos, efetuar
a sua re-elaborac¢do, em conjunto com a construtora e a Fiscalizagio do DNIT;

c) Desenvolvimento, execucdo e melhorias continuas dos sistemas, via web, de Gestio da
Qualidade, Banco de Dados (Oracle Spatial) e de Base de Dados Georreferenciada (ortofotos em
ambiente SIG), adotados pelo DNIT na supervisdo-gerenciamento do programa CREMA;

d) Acompanhamento da execugfio de cada etapa da obra contratada ¢ o cumprimento pelas
construtoras das obriga¢des contratuais; informagéo tempestivamente a Fiscalizagdo do DNIT a
constatagdo de ocorréncias em que justificaram o registro e a comunicacdo formal.: Execucéo,
com Viga Benkelman e o Falling Weight Deflectomer - FWD, das medi¢des deflectométricas apds
a execucdo, pela construtora, de cada camada do pavimento, em 345 vezes ao longo do contrato;
e) Execugdo dos controles geométricos e tecnolégicos das obras, para fins de aprovagdo e
liberagdo. Com relagdo aos desvios observados, n@o atendidas as prescrigSes das normas em vigor,
a supervisora considerou o servico como ndo executado e informou, incontinenti, a Fiscalizagdo
do DNIT, sobre o problema observado e a providéncia tomada;

f) Realizag@o de todos os ensaios de controle de qualidade dos materiais nos canteiros de obras e
durante a execugdo das obras;

g) Elaboragio e manutengio atualizado do controle fisico-financeiro da obra.

h) Processamenio “em modelo especifico, das medi¢des mensais das obras executadas pelas
construtoras, com validagdo, constando os elementos e dados de campo, as aprovagdes pela
Fiscalizagdo do DNIT.

i) Supervisgo da FElaborag@o de Projetos CREMA e de Ampliagio de Capacidade com OAE,
contratados " através de RDCi, com emissdo de pareceres para aceitagdo do DNIT, incluindo
verificagdo da Matriz de Riscos do Contrato de Execugdo vs. Solugdes de Engenharia.

j) Emissdo de parecer técnico sobre propostas da construtora, particularmente as referentes as
alteracdes de projeto na fase de execug@o das obras, e modificagio de prazo;

k) Coleta, organizagdo e manuten¢do, a disposi¢do da Fiscalizagdo do DNIT, dos dados e
informagdes relativas as obras e s empresas construtoras; -

1) Controle de Qualidade em avalia¢Ges realizadas no levantamento de campo de pavimentos rurais
e urbanos, pelo método de caminhamento; Através da mesma metodologia, foram feitos
inventérios e avaliagGes das condig¢des dos pavimentos rurais e urbanos;

m) Acompanhaiiientq da implantag@o, no campo, das solugdes previstas no projeto de engenharia,
independente de ser'basico ou executivo. Em situagGes especificas, em que determinadas soluges
de projeto ndo eram suﬁc1entemente claras, ou com nivel de detalhamento tal impossibilite a sua
implementa¢do no campo a supervisora procedeu a elaborag@io do detalnamento pertinente, de
forma a po ss;bll_uar a execugdo do servigo em questio;
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n) Participacao em conjunto com as construtoras € o DNIT da deﬁmgao de solut;oes de questoes
técnicas e contratuais das obras em andamento, por rotina e/ou por iniciativa de qualquer das partes
envolvidas;

0) Servigos de consultoria rodoviaria para dirimir questdes técnicas e contratuais rotineiras, e por
iniciativa da Fiscalizagdo do DNIT e Apoio Técnico para confecgdo dos Relatdrios de Vistoria e
Inspecdo de Campo.

p) Andlise de projeto e de pedido de revisao de projeto de engenharia rodovidria, em fase de obras
e das alteragdes de contratos resultantes. Elaboragdo de revisdo de projetos em fase de obras, com
or¢amentacdo e parecer de viabilidade econdmica.

q) Gerenciamento-supervisdo dos programas (CREMA, BR-LEGAL, programas (manutengzo,
restauracdo, CREMA, PATO) e obras (duplicag@o, adequagé@o de capacidade) cujos cronogramas
e eventos foram simultdneos a execugdo dos trabalhos do contrato) rodovidrios sob
responsabilidade da SR/ES e suas respectivas obras.

r) Elabora¢ado da proposta or¢amentaria do DNIT/GO-DF e processamento das alteracdes, ajustes
e revisdes do orgamento aprovado para os exercicios projetados e em vigéncia.

s) Realizar apropriagdo de execugdo dos servigcos, que serviu de subsidio para aprimorar o
dimensionamento da produgo de equipes utilizadas no Manual de Custos do DNIT;

t) Gerenciamento das demandas e obras rodovidrias, sendo necessdrio a participagdo da
Supervisora na elaborac@o de termos de referéncia para confratagéo de obras.

u) Supervisdo Técnica do Programa BR-LEGAL - Levantamento e Cadastramento da Sinalizagdo
Horizontal e Verucal - O levantamento foi processado por varredura métrica, com defini¢do, em
continuo (por Video- Registro), do tipo de sinaliza¢fo existente, verificando-se concomitantemente
o seu estado de conservagao; a possibilidade de aproveitamento foi condicionada & implantagdo
das intervengdes corretivas indicadas pelo Projetos Bésicas e Executivos. Os levantamentos
envolveram, para cada segmento do SNV, uma quantificagéo das sinalizagdes vélidas, ou seja, das
placas existentes no local planejado e aprovado pelo DNIT com indice de retrorrefletdncia
adequado (atualmente > 150 Mcd /2 Lux m). Foram identificados os quilémetros com caréncia de
sinalizacdo, seja por motivo informativo ou por seguranga vidria, em que a sinaliza¢o ndo se
encontra em condigdes adequadas com respectiva foto e/ou video registro; e em alguns casos onde
existia uma sinalizagdo mas n3o é a aprovada pelo DNIT. A conserva (mato e/ou capim) na area
da placa foram alvos do escopo da supervis@o, para ndo interferir na visibilidade da placa; dessa
forma, a placa, cuja area o mato e/ou capim estivesse acima de 60 cm de altura, foi definido como
invélida, constando o motivo do diagndstico de invalidagdo. Além disso, foram definidas como
placas invélidas aquelas cujas sinalizagdes verticais forem de dificil observacdo (seja por um
obstéculo a sua frente, seja por ma localizagdo, por exemplo), bem como placas existentes, porém
em grau de deterioragdo elevado ou caidas.

u.1 Supervisdo da Operagéo dos Postos Eletronicos de Velocidade

v) Implementagdo da Recuperacdo Ambiental, nos seguintes aspectos:

- implantag@o de projetos ambientais de areas especificas e, em particular, de projetos especiais
para vogorocas, areas de jazidas, etc.

- implantagdo de projetos paisagisticos complementares & reabilitagdo ambiental de éreas
degradadas;

- verificagdo da eficicia de medidas de protegdo ambiental adotadas em funcdo de padrGes pré-
estabelecidos, em especial quanto & qualidade da dgua de mananciais que abastegam nicleos
urbanos e de processos erosivos porventura detectad jxa de dominio da rodovia;
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- Programa de Gestdo Ambiental / Programa de Comunicacdo e RESpOI]SﬁbIIldade Social /
Programa de Educagdo Ambiental / Programa de Monitoramento da Faixa de Dominio / Programa
de Monitoramento da Fauna e da Flora;

- Supervisdo Ambiental de Obra (Supervisdo das Atividades executadas pelas Construtoras);
Programa Ambiental para a Construgio — PAC; e Programa de Recuperagio de Areas Degradadas
e Passivos Ambientais — PRAD.

y) Supervisdo da Constru¢do Passarelas Metalicas para Travessia de Pedestres, totalizando
200.123,9 m>

x) Para as obras de arte especiais, adotou-se, em particular, os seguintes procedimentos:

- Verificagdo da qualidade dos materiais e se estes estdo armazenados adequadamente de acordo
com recomendagdes das Normas Brasileiras e Manuais do DNIT. Os materiais verificados s&o os
seguintes: cimento, areia e brita, ago para as armaduras, ago de protensdo, ancoragens e bainhas,
aparelhos de apoio, materiais a serem utilizados no escoramento direto e indireto; € madeiras
utilizadas nas forimas;

- Acompanhamento e verificacdo se a obra estd sendo executada de acordo com o projeto
estrutural;

- Acompanhamento da locagéo dos pilares das pontes e viadutos e a realizagio das sondagens nos
pilares;

- Verificag¢do a colocagdo das formas e seu alinhamento;

- Verificag@o o corte e dobragem das armagGes, emendas e sua colocagdo nas formas;

- No caso de concreto protendido, verificagdo a colocagdo das bainhas;

- Verificagdo dos posicionamentos das cordoalhas de protens3o e ancoragens, inclusive de aduelas
e estaios no caso de OAE’s em balango sucessivo e estaiadas;

- Verificagdo do cobrimento e protecdo das armagdes;

- Verificagdo se a concretagem esté sendo realizada de acordo com o plano de concretagem e se o
concreto estd sendo vibrado na forma prescrita nas normas;

- Acompanhamento da protensdo e alongamento dos cabos;

- Acompanhamento da desforma e a remogéo de escoramentos;

- Acompanhamenio da realizag@o dos ensaios dos materiais adquiridos € do concreto,
verificando se a moldagem e os ensaios estdo de acordo com as normas técnicas, da ABNT e do
DNIT; '

- Realizagdo, por amostragem, dos ensaios complementares para verificagdo da qualidade dos
materiais adquiridos e do concreto;

- Acompanhamento dos servigos de icamento de vigas pré-moldada;

- No caso de estacas cravadas, verificag@o a nega prevista no projeto e acompanhar a medig¢@o do
repique; e

- Acompanhamento de todos os ensaios previstos na NBR 6122/2010 - Projeto e Execugdo de
Fundagdes, NBR 6118/2007 - Projeto de Estradas de Concreto e na NBR 8800/2008 - Projeto de
Estruturas de Ago e de Estruturas Mistas de Ago e Concreto Edificios.

6.4. Relatorios e Pareceres
- Elaboraggo de relatério mensal, em 3 (trés) vias, com informagGes técnicas, financeiras e
administrativas sobre o andamento da obra;

- Elaborag@o de relatério mensal, em 3 (trés) vias, contendo a avaliagdo técnica das construtoras,
tecendo comentarios sobre:
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-A efetxvmdade do(%) Slstema(s) de Gestdo de Qualidade da(s) construtora(s)

- A qualidade das obras de engenharia executadas no periodo;

- O pessoal e equipamentos mobilizados pela(s) construtora(s);

- A situac@o do(s) cronogramas(s) fisico-financeiro(s) de andamento das obras mediante a
comparagio do previsto com o executado;

- Analise e verificagdo da compatibilidade das deflexdes previstas em projeto com as efetivamente
obtidas nos resultados dos trabalhos de monitoramento do pavimento, executados pela supervisora
com o uso de Viga Benkelman e FWD;

- Seguranga ocupacional no canteiro de obras;

- A eficécia da sinalizagdo e das medidas de seguranga de trinsito durante as obras;

- Elaboragdo do relatério mensal, em 3 (trés) vias, com informagdes técnicas, financeiras e
administrativas sobre o andamento dos trabalhos de supervisdo (este relatério deverd se
apresentado em volume separado do referente aos trabalhos da(s) constmtora(s)

- Elaboragao do- ReIatono Final dos Trabalhos de Supervisdo em 3 (irés) vias, no qual foram
condensadas e organizadas todas as informagdes técnicas, financeiras e administrativas
anteriormente emitidas a respeito da obras.

6.5. Elaboracio dos Projetos de Engenharia de Revitalizacdo (Recuperacio, Restauragio e
Manutencdo) Rodovidria — CREMA 2° ETAPA, incluindo a recuperagdo, reforgo e reabilitagéo
de obras-de-arte, .especiais. Os Projetos de Engenharia foram desenvolvidos visando assegurar a
ampla ¢ clara apresentacao das solugGes adotadas, contendo os seguintes elementos - Estudos
Preliminares’ (Fase Definitiva): a) Estudos de Trafego; b) Estudos Geotécnicos; ¢) Estudo
Topogréfico; d) Estudos Hidrolégicos; e) Estudos Ambientais; f) Estudos Pavimento (IRI, FWD,
LVC, LEAD); g) Estudos e Levantamento das Obras-de-Arte Especiais. Projeto Executivo de
Engenharia: a) Projeto de Pavimentagdo; b) Projeto de Manuteng@o e Conservagédo; c) Projeto de
Drenagem e O.A.C; d) Projeto de Sinalizacdo; e) Projeto de Obras Complementares; f) Projeto
Ambiental; g) Projeto de recupera¢ao, reforco e reabilitagdo de OAEs. Extensdo de 1380,80 km.

6.6. Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO (Rodovias Nao Pavimentadas e
Pavimentadas) A conservacdo rodovidria compreendeu o conjunto de operagdes rotineiras,
periddicas e de emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e
fisico-operacionais do sistema rodovidrio ndo pavimentado e das instalagdes fixas, dentro de
padrdes de servigo estabelecidos pelo DNIT. De acordo as premissas, as tarefas de conservagéo
foram divididas em trés grupos basicos de tarefas:

conservacdo correliva.rotineira - operagdes de conservagdo que teve como objetivo reparar ou
sanar um defeito e restabelecer o funcionamento dos componentes da rodovia, propiciando
conforto e seguranca aos usuarios;

conservacdo preventiva periddica — operagdes de conservacdo, realizadas periodicamente com o
objetivo de evitar surgimento ou agravamento de defeitos — tratou-se de tarefas requeridas durante
0 ano mas cuja frequéncia de execug#o depende do trénsito, topografia e clima;

conservacdo de emergéncia — operagdes necessarias para reparar, repor, reconstruir ou restaurar
trechos ou estrutura da rodovia em revestimento primario, que foram seccionados, obstruidos ou
danificados por um evento extraordinério, catastréfico, ocasionando a interrupgéo do tréafego da
rodovia.
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Outros dois grupos de tarefas cujas execugdes, quando em vultos relativamente reduzidos, foram
atribuidas as equipes de conservagio:

restauracdo — destinado a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem determinado ou
avariado, e restabclecer, na integra suas caracteristicas técnicas originais;

melhoramentos — destinado &s rodovias existentes, caracteristicas novas, ou modificagdo das
caracteristicas existentes.

Os servicos foram supervisionados e gerenciados conforme o Manual de Conservagdo Rodoviéria
do DNIT.

6.7. Normas, Especificagdes, Instrugdo de Servico e Manuais

a) Manuais, Normas e Especificagdes Gerais de Obras Rodoviarias do DNIT e, DNER, quando
nio houver . ainda, a correspondente do DNIT;

b) Norma DNI 011-2004-PRO — Gestéo de Qualidade em Obras Rodoviarias — Procedimentos;

c) Norma DNIT 013/2004-PRO — Requisitos para a qualidade em obras rodovidrias —
Procedimentos;

d) Norma DNIT 014/2004-PRO — Requisitos para qualidade em supervis3o de obras rodoviarias —
Procedimentos.

e) Instrugdo de Servigo/ DG n° 14 de 13 de Julho de 2011;

f) Norma DNIT 070/2006 — PRO - Condicionantes ambientais das areas de uso de obras —
Procedimento; _

g) Norma DNIT 078/2006 — PRO - Condicionantes ambientais pertinentes a seguran¢a rodoviéria
na fase de obras - Procedimento;

h) Norma DNIT 097/2007 — PRO - Elaborag¢@o de Diario de Obra do DNIT Procedimento.

7. TECNICOS:

7.1. FISCAL:

Eng® Silvio Duarte Melo
7.2 — CHEFE DO SERVICO DE MANUTENCAO E RESTAURACAO:
Eng® Peres Eustaquio Godinho

7.3 — COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Eng® Danilo De Sa Viana Rezende

7.4 — SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/MG:

Eng® Fabiano Martins Cunha

7.5 - COORDENADORES:

Eng® Civil, Paulo Romeu Assun¢do Gontijo, CREA/MG 10.640/D

Eng® Civil, Marcelo Henrique Ribeiro, CREA/MG 65.082/D

Eng® Civil, Eduardo Quirino dos Santos, CREA/MG 46.593/D

Eng® Civil, Romeu Gontijo, CREA/TO 202.820/D

7.6 — EQUIPE DE ENGENHARIA:

Eng’ Civil, Breno Andrade de Souza, CREA/MG 72.475/D

Eng® Civil, Sirleno Alves Pereisa, CREA/MG 93.028/D

Eng® Civil, Fabio Fededrico dos Santos, CREA/MG 92.697/D

Eng® Civil, Edson Santana Moreira Junior, CREA/MG 54.076/D

Eng® Civil, Ledncio Alves dos Reis, CREA/MG 19.147/D

EMG/DNIT - Ana (31)3057-1545 7de 8
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3 Ministério dos
DEPARTAMENTO Governo
DM’ INFRABSTRUTURA Transp(-n te_s' P.c’ ':tos Federal
_ _ DE TRANSPORTES e Aviagao Civil

DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS ~Te=imisizi 1 020/2018

CONTRATO EM ANDAMENTO N 2 12 VIA
[sesuso] Y

A Equipe Técnica alocada de nivel médio/técnico que atuou na execugéo dos servigos foi composta
por profissionais administrativo, técnico e tecnélogo nas suas respectivas areas de atuagio.

8. VALOR DOS SERVICOS MEDIDOS NO CONTRATO TT-381/13 (PARCIAL):
R$13.179.177,44 (treze milhdes, cento e setenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e
quarenta e quatro centavos). CONFORME ANEXO II — HISTORICO DE MEDICOES

Sendo o valor a PI Acumulado de R$12.239.186.22 (doze milhdes, duzentos e trinta € nove mil,
cento e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) e a parcela de reajustamento acumulada de

R$939.991.22 (novecentos e trinta e nove ngjl, novecentos e noventa e um reais e vinte e dois
centavos). CONFORME ANEXO II - HISTORICO DE MEDICOES

9. SERVICOS SUPERVISIONADOS/GERENCIADOS (PARCIAL):

VALOR PARCIAL: R$279.784.826,45 (duzentos e setenta e nove milhdes, setecentos e oitenta
e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais € quarenta e cinco centavos).

EXTENSAO TOTAL: 1.380,80km (um mil, trezentos e oitenta quilémetros e oitocentos metros).

10. ANEXOS:

ANEXO I - RELATORIO C emitido do sistema SIAC em 15/06/2018 as 17:15:23 referente
a 612 MEDICAO PROVISORIA com indices definitivos e periodo acumulado de 23/05/2013 a
31/05/2018.

ANEXO II — HISTORICO DE MEDICOES emitido do sistema SIAC em 03/07/2018 3s
09:51:44 acumulgdu atéa 612 MEDI!;jLO PROVISORIA em 31/05/2018.

ANEXO II1 - DADOS DOS CONTRATOS/OBRAS SUPERVISIONADOS — TT-569/13, TT-
175/13, TT-626/13, TT-760/13, TT-627/13, TT-298/13, TT-355/13 e UT6-56/13. 15folhas.

DECLARAMOS que a requerente executou através de seus responsaveis técnicos os servigos
descritos acima em conformidade com o edital, os projetos, as especificagoes contratuais, as
instrucdes de servico e as normas técnicas de engenharia.

Belo Horizonte, 3 de julho de 2018.

= _Engg Fabigro Marfins Cunha
C 55.813.486-34
‘Superintendente de MG - Portaria 1567 de 24/08/17

Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho
CEP 30190-094 - Belo Horizonte - MG

/SREMG/DNIT - Ana (31)3057-1545 8de8
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o Ministerio dos

‘DEPART - Gaverno
IACIO DE o=, e % o P - e s
;gm;sﬁ;hmm Transpattes, Poitos Eaderal

' DE TRANSPORTES e Awagao Cl\nl
i de

\‘. .'.r:.ll
/ i sda }

LOM{ME —

15254551

“DADOS DOS CONTRATOSIOBRAS SUPERVISIONADOS~
SUPERVISORA STRATA ENGENHARITA L TDA

- 020/2018
12 VIA

ANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
T; CNPJ: 04.892.707/0024-05. ..
CUTORA/CONSTRUTORA: CONSORCIO VILASA /CONTORNO/

VISQRA: STRATA ENGENHARIA LTDA.

ia no programa - CREMA 2* etapa na rodovia na BR-120/MG.
S SERVICOS: Trecho: Enftr.BR-342(Araguai)-Div.MG/RJ; Subtrecho:
wnopohs)-Entr MG-44’?(V isconde.. do Rio Branco); Segmento:

2 . 8.560,167
DE MAT. BET. AFRIO CM 30 ) ) 633,682 |
DE RR-1C _Ton 823,544
SEEIMENTO (E=15cm) - .m’ 23.085,000
MENTO (E=22 cm) ' | md 5.817,000
XA B {E—3 0cm) ; _ Ton : 1174,32
Ton 44,356,956
Ton 6.481,080 | -
Ton 13.692,816 |
Ton 1.344,000
_[XA C {E—4 0 cm) Ton. 65.228,852
Ton 2,301,600
Ton 6.454,656
__IXA D (E—2 5cm) - REPERFILAMENTO . Ton 2.498,100
"AlXA C - CAIXA DE FRESAGEM (E=5,0 cm) Ton - 18.080,293
\O DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES m’ 505,700
AGEM CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO | m® | . 24.261,706
oy EF EM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO m’ 65,120
| . 230000 ] SAGA ) m? 528.059,000
130199 15tal > Manutencdo de Canteiros vh 1,000
1028 aputeitan e Conservacao 1° ano més _ 12,000
1028 |* ffencao e Conservagdo 2°ano - més 11,167
4681 5 : & Conservagdo 3° ano _ . més 12,000
_ 5217 _['N 3 e Conservagdo 4° e §°ano . _ més 7,667
322081 | MEESEIO:DE CONCRETO MFC 03 AC/BC _m 2.123,500
1340 1 6 e Desmobilizagcdo (NOVQ) . ] vb 1,000
209998 | Pi xa - Tinta base acrilica - 1 ano m? 27.618,209
240000 a 1.647.026,510
301077 67,000
13.306,200

1dels
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: © Ministério dos ' :
; DEPARTAMENTO . ! Governo
,-mctorm DE Transportes, Portos

INFRAESTRUTURA by’ redeiral
DE SPORTES ='"'="" M

" TE: e Av’ / “Canstha I:agin'rs,l e Engenharia [
I.‘ « Agronomia dé bﬁnas Gerals® ]

)E SERVICOS Execumnosv | » 020/2018
AMENTO j W 12 VIA
o Oﬂl[ﬂlé

8071 de Base ¢/ Incnrpuragao de 2% Clmento (20 cm m? 64.020,600'
8293 | Re m 78.508,600
8291 _ |:RE: m? 6.655,800
B Engcg nI?)AVIMENTO C/ ADICAO DE 2% DE_ o 3,055,200
—_— . [\_Azgc; ni:;WIMENTO C7 ADICAO DE 2% DE o 4580,400
5436 DISP.DANIF.C/CONCR.FCK=15MPA AC . 1.272,900
440001 "RIANGULAR CONCRETO-STC 03 m 7.766,500
490003 | SA FRIANGULAR CONCRETO-STC 04 m 4,595,500
490006 TRIANGULAR CONCRETO-STC 06 m 7.060,600
490007 _ | TRIANGULAR CONCRETO-STC 07 m 8.336,900
490008 |- TRIANGULAR CONCRETO-STC 08 m 5.685,520
490059 | S) m "~ 8.330,800
120512 Ton 633,682
120327 Ton 8.560,167
200134 . Ton. 823,544
399930 m 1,188,000
440001 .] m 1.462,000

0= ==
“‘-a!‘- iEalEt I‘
&

el

_.?-’

: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
CNP.T 04.892.707/0024-05.
‘%ECUTORAJCONSTRUTORA CONSORCIO VILASA /CONTORNO/

GS SERVICOS: Trecho: Entr Avenida do Contorno-Div.MG-RJ.
-Entr.MG-129/262(Mariana); Segmento:km27,6aokm108,2 Extensdo:

_ton 12.781,498

ton 219,979

_F ton 1.183,433

766050 u ' 1,000
410103 |.Boga u 1,000
61402 | .CBHE fon | . 21.345,600
5448 ton 36.140,832
61404 ton |  12.582288

61407 [ € ton _14.119,920

61409 . |: ton | 54.246,758

_ 61411 ton 10.388,160
61413 ton 25.669,008

fon 38.751,114

tha (31)3057-1545 2de 15
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Ministério dos

'DEPARTAMENTO . : ' {
WEBHE]  Transportes, Portos ?Z‘éeef-';?
. DE TRANSPORTES a Aw;:r-:n Civil :
: ', uasmmhsaw“uam[; i
ER\ncos EXECUTADOS 020/ 2018
o | o 1= VIA-
._.l:onu'me i
[32514_5_5'

. ixa D - (e=2,5cm) - Reperfilamento 24.818,992
200034 @,IF{Ef O BET.USINADO QUENTE - FAIXA C 770,640
4+4113 | DéSgidaid'agua aterros em degraus - DAD 13 5,000
494002 |} e@ﬁa 'agua tipo rap. - canal retang.- DAR 02 136,000
494201 ;En“tféﬁ‘a*d.a“ ua-EDA 01 L _u 33,000

660 AE 26A0 mecanizada de valas em material de 1a categona m?3 2.114,000
299011 |- gmpContmua : m? 19.505,840

1299010 | Fresagem:bescontinua . md | 1,020,728
510200 [:Hidtossen m? 27.266,000

230000 . |k m2 183.318,000
130198 vb 1,000

5473 més 12,000
5474 mes 11,667
5475 més 12,000
5217 més 14,000
1340 vb 0,800
209998 m? . _ 53.637,898

_ 240000 m2. 2.366.868,150
394012 md 930,000

8071 |:F m?3 36.663,600

850000 m? 303,922

8072 T m3 50,000

400172 | “friangular de concreto - STC 02 . m 5.379,400

490003 Saretastriangular de concreto - STC 03 . _ m 12.060,000

. 490006 al angular de concreto - STC 06 m 12.310,200

490008 angular de concreto - STC 08 m 520,000

120327 Jo) é"-'.CAF' 50/70 | ton . 12.781,498

120512 E &:CM-30 . ton 219,979

200134 . e 15 :RR-1C ek ton’ 1.183,433

- 440001 rot.cortes cirevest. vegetal - VPC 01 m 100,000 |

399930 i ‘at.cortes c/revest.concreto - VPC 04

\NTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
,___T CNPJ 04.892.707/0024-05.
CUTORA!CONSTRUTORA CONSORCIO VILASA /CONTORNO/

)2 CONTRATO: execucdo de obras de revitalizagio (Recuperagdo,
feﬁc}ao) rodoviaria 10 pro grama - ‘CREMA 2* etapa na rodovia BR-482/MG

Subtrecho 2+ tage‘ﬁf Entr. BR-040 (Conselheiro_]’..afaietc) Segmiento: km 251,7 — km 275,7.

3de 15
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~ Ministério dos
Transpoites, Portos
e Aw:u-an Civil

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES
Ve Aunnumh dé Minaz G;rals

SERVICOS EXECUTADOS =, | ./}

Consiiha Feguml do Enge«llnri:l i

G-overno
Federal

CONTRATOE
_;.f_J.‘oﬁ.gu.g
| 825458 | 7.
7,

8069 Ton 3.609,10
60107 Ton . 144,80
60112 | . Ton 1.851,44
60114 | AdiAsi Ton 27,32

61411 azxa C - (e=5cm) Ton 30.010,32
120327 rte CAP 50/70 Ton 1.851,44
120512 e CM-30 Ton 27,32
200134 te RR-1C Ton 144,80
209988 Fdixa - Tinta base acrilica - 1 ano m? 11.551,56
230000 C40 Asfaltlca m? 24.270,00
240000 dek 3 m? 280.161,80
299010 m®. 1.033,79
299011 m®. 470,00

8071 m® 4.554,00

7968 m 455,00

8074 m 35,00

10228 m 10,00

. 39577 u 12,00
131403 _ |- '_ rad: u 2,00
150716 | B‘ﬁs‘\‘s’i’daid?a‘ ua aterrus em degraus - arm - DAD 04 m 35,00
220104 .| Descidardiagua aterros em degraus - arm - DAD 05 _m 5,00
'|._322095 3 30 de disp. danif. com coner. fck=15 MPa m? 273.27
450101 | Drer nditudinal prof. p/corte em rocha - DPR 01 m 180,00
510200 |-Hidfesseneadura m? 8.427,26
5473 | MEmtiigieagre Conservacdo 1° ano més 12,00
5474 | :Mianiitengac-e Conservacao 2° ano més . "10,67
1340 |- o e Desmobilizacdo do Canteiro de Obras vb 1,00
130198 a0 e Manutenc@o do Canteiro de Obras vb __1,00

- 60925 ESC”“QHRGA TRANSP. MAT. 1° CAT. DMT 50 A 200M C/E m® 2.735,80
820012 REC!.@:P@SI CAO MECANIZADA DE ATERRO m® 10.263,75

1091 . |.St : SE DE BRITA GRADUADA BC m® 300,00
223050 | BASEDE BRITA GRADUADA BC _ m* 300.00
290200 . | RENIQE A_i,E)M ECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV. m* 600,00
766025 | CBUGEEAIXA C AC/BC ton. 43,20
1314341 Ru ! ‘-'j_'-'MECAN[ZADA DE REVESTIMENTQ BETUMINOSO m® 123,00
258411 | GE TIL TECIDO NAO AGULHADO TRI300 m? 48.597,80
322077 3 ﬂ A RlANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC m 150,00
495024 | !_'- 2 X DE ENERGIA - DEB 04 unid 1,00
499957 =?' ?5'.:_- " : = BRITABC m? 399,00
61107 |- MIUE ‘?FB’IAO CX 1,00 ALT. 8X1 OZN.’AL-FPVC D=2, AMM m® 383,25

_ 510200 | HIDRE i SEMEADURA . m? 7.349,81
31003 | AQUISIEA® DE ASFALTO DILUIDO CM-30 . " ‘ton. - 1,80
312003 . |-FRANSE:NIAT. BET. A FRIO CM-30 ; -_ton._ . 1,80

_ 60925 | ESEEEARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT 50 A 200M C/E m* 1.654,63
. 60928 [ ESE™ i&ﬁGA TRANSP. MAT. 1 CAT. DMT 3000 A5000M C/E | = m™ 2.247,70
100012 | RE =RRO.E COMF'ACTA(;AO MANUAL m? 199,80
151000 STACAQ ATERROS 95% PROCTOR NORMAL . md 1.290,60 | -
151301 {CAQ DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" 2.024,95 -
SEI 50606.001 UL de OLIVEIRA SERVICO de MANUTENCAQ/S 4de 15
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ocssrenro ~ Ministério dos
et W Transportes, Portos
¥ DE TRANSPORTES e Awafao Civil

l:on.alhu Roglonal do Engenharla |

Governo
Fedeiai

h .ngrummra de Minas Grrals

. E SERVICOS EXECUTADOS ) !;(;020/2018
- =@ 12 VIA
. ' [assese) !!

51853 : PROTECAO DE CORTES C/ REVEST. - 22'750
258411 | GEOFE =TECIDO NAQ AGULHADO TRI300 m? 800,00
1315695 | ‘DE i AGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02 m 15,50
1315698 JRG@IGABIAO CX 1,00 ALT 8X10, ZN/AL D= 2 7 MM m® 828,00
830586 FEAREDE SOLO-CIMENTO m® 24,00
510102 [ LAE! m :

O' CONTRATO: execucdo de obras de revitalizagio (Recuperacio,
n(;?ao) rodoviéria nc prograina CREMA 1? etapa na rodovia BR—49-rMG

2.094,782

60372 _ _ 1 T 2.094,782
61024 A DE FAIXA (SINALIZACAO PROVISORIA) m? 21.859,500
51200 REVESTIMENTO A FRIO-MICROFLEX 1,5CM BC | .,
; 603.869,999

51201 REVESTIMENTO A FRIO-MICROFLEX 0,8CM BC | .
, 3 : 245.400,000
22037 AGEM CONTINUA DO PAVIMENTO (E=4CM) m3 2.381,760
299059 SAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO (E=4CM) -m3 604,800
60107 O DE RR-1C T 38,175
60112 O DE CAP 50/70 T 533,052
120327 RTE DE CAP-50/70 T - 533,052
200134 . AORTE DE RR-1C T 38,175
240000 VDE LIGACAO m? 95,443,999
254049 : = T 8.389,917
10119 T 1.302,225
610015 " :.plt«gir;JRA PROVISORIA DE FAIXA m? - 708,000
10008 ~EJ,§E BASE C/ADICAO DE CASCALHO (E-15CM) m? 330,000
60111 IISIGAO DE RR-2C T 6.600
60114 . [AGBISICAO DE CM-30 T 2,640
120554 RANSPORTE DE RR-2C T 6,600
200241 SPORTE DE CM-30 T 2,640
230000 - AEAO m? 2.200,000
1314828 - /| TRAT J-\MENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSAO BC m? ~ 2.200,000

510200 SSEMEADURA - _ - m? 942 200
820012 @SIQAO MECANIZADA DE ATERRO s ; 3.592,800

5de 15
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DEPARTAMENTO Ministério dos

) S Governoc
;ﬁ%%?#’u?um Transportes, Portos Federal
" DE TRANSPORTES e AV'"‘"Q:,,..?.;.,;;L'N.EW.M“ iy
& Agronomia do MWnas Getals J
E-SEszcos EXECUTADOSS, '/ B 020/2018
CONTRATO ENIANDAMENTO J;—*"sé;n A 12 VIA
. Conffole | |

| 4 4254aﬂ
A D'AGUA - EDA 02 AG/BC und 26,000
39577 {9 D'AGUA EDA 01 AC/BC _ | und | 146,000
131404 'D'AGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02 6 423 000
e SPOSIGAO DE SEGMENTO DE SARJETAS - 1SS 04 | 148,000
490027 ARJETATRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC m 15.000,000
491051 FI&-DE CONCRETO MFC 01 AC/BC m 11.860,000
820000 :['RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO m 63,000
1028 YICOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO (1°ANO) | més 3,290

1029 VIGOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO (2° ANO) | més
JOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO (1° ANO)
Rl - 5 NOVO | més 8,710
4834

COS.DE MANUTENCAO E CONSERVAGAO (2° ANO) 5

: 12,000
und ¥ 1,000
und 1,000

23,000

m . '
T 192,490
T 2.490,910
e 17,286,960
120327 T 2.490,910
200134 7> 192,490
[~ 240000 m 481,249,990
~22038 _|.CBL =T ~ 5.703,600
254049 | T 37.039,440
10138 T 2.546,250
60371 o i 416,150
60372 T 416,150
61200 m* | 143,500,000
510200 me 150,000
3 3057-1545 " 6de 15
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Ministério dos

¥ DE TRANSPORTES. & Aviacdo Civil

1¥8 '-Agldlliﬂ":[;l 5 Minas Getals

‘DEPARTAMENTO- s = Governo
NeszeRoTuRs | fansportes, Portos Federal

ERVICOS EXECUTADOS « | = = > 020/2018
DAMENTO _ j o i 1aVIA
> _Dngﬁule i 3 ;
820012 0OSICAO MECANIZADA DE ATERRO m® 900,000
150248 .[:MEISEIO. DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC m 4.410,000
490027 |ZSARFEAATRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC : m 21.600,000
820000 9SICAO DE GUARDA-CORPO m 120,000
840100 POSICAO DE DEFENSA METALICA s m 256,000
1028 . ’0S MANUTENCAO E CONSERVACAO (1° ANO) més 10,194
4833 3OS MANUTENCAQ E CONSERVACAO (1°ANO) . || meés 1,806
4834 : més 12,000
355 o un 1,000
356 CAO DO CANTEIRO
10039

NCAQ DO CANTEIRO

' TRANSPORTE Y NIT; CNPJ: 04.892.707/0024-05. )
62 ~ EMPRESA BXECUTORA/CONSTRUTORA: CONSTROL - CONSTRUCOES
TERRAPLENAGEN E OBRAS LTDA. eI |

e

Restauragfo’e Manpiigncdo) rodovidria no programa - CREMA 1° etapa na rodovia BR-369/MG
6.5 - LOC; D “gj;SERVICOS: Trecho: ENTR.BR-494(OLIVEIRA) - DIVISA MG/SP.
Subtrecho: doisfrancisco  de . Paula ~  Enfr.  BR-354(A) - (Campo - Belo).
Segmento: K 4i=m 53,9. Extensdo: 39,5 km.
6.6 ~ DESCRICAOE'QUANTIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS
22037 _[:FRESAGEM CONTINUA DO PAVIMENTO (E=4CM) m® 1.313,480
60107 . |-AQUISIGAO DE RR-1C T 61,014
60112 | AQUHSICAO DE CAP 50/70 T 807,235
120327 |-TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 807,235
200134 [T BORTE DE RR-1C T. _ 61,004
240000 _ - _m? 152.537,000
22038 T 4.481,395
254049 T -3.320,989
10138 B! T 6.874,875
60371 - |FAQUISICAO DERC-ICE T 454,720
. 60372 [TRANSBORTES DERC-ICE T 454,720
__61024 |:PINFGRA.DE FAIXA (SINALIZACAO PROVISORIA) m? 14.270,217
61200 GREVESTIM. A FRIO - MICROFLEX1,5CMBC C/CAL | m? 156.800,000
1087 ['SARJETFATRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC —m 20,000
10328 SGBAG-TIPO RAP CANAL RET.CONC-DAR 02 AC/BC _ m 15,800
20086 | YPROT.CORTE REV.CONCR.VPC 03 AC/BC m 7.251,800
20090 ; m
322076 | "SARIEEATRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC m 1,400,000
| 322077 |-SARIEFATRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC m 16.064,400
-|_322081 . |-MEIQFIG:DE CONCRETO MFC 03 AC/BC m 235,000
491051 |-MEIO:FI© DE CONCRETO MFC 01 AC/BC _ m 8.181,800
499056 _ |[: .DE SEGMENTO DE SARJETAS-TSS 06 AC/BCot—.m 3,000

7deis

124




- e MiNiStErio dos Governo
INPRAESTROTURA Transportes; Portos Federal

! DE TRANSPORTES e A\!lslr'r-,lﬂ Civil
Canastho Regional de Engenharia | 5
X Anruuumh dc Hlnas

DECLARAGAG DE SERVICOS ExECUTADosg o 020/2018
CONTRATO: AMENTO . 5,;'-" 12 VIA
| rcsa,szl' L ag
[ 840100 m 20,000
510200 m? , 648,000
820012 m? 3.240,000
1028 mes 11,000
355 u - 1,000
356 u ' 1,000

 Subtrecho:
- Segmento:  kn "-REE)___ o0 km 195,30. Extensgo: 42,901«@
7.6 - DESCRICAG B

| 22037 |-FRE

AGEN CONTINUA DO PAVIMENTO (E=4CM) m® 11.174,400
60107 . | AE.DE RR-1C T 124,992
60112. [ 0" DE CAP 50/70 T ~ 1.622,904
120327 E 1.622,904
200134 T 124,992
240000 m? 312.480,000
22038 T 2.409,480
254049 T 27.097,920
610015 . m? 12.803,000
510200 [ m? 754,120
820012 . m? . 2.713,400
150248 [ m 10.201,000
290745 m 9.700,000
1028 més 12,000
1029 més ' - 12,000
355 MOEBIEZAC unid 1,000
356 FALAGAO DO CANTEIRO und | - 1,000
£A0 DO CANTEIRO nes

8de 15
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DEFarTAMENTo - - Ministério dos Govérno

NACIOMALDE o4 TF@RSportes, Portos Federal
' DE TRANSPORTES € AV o OB i -..,
ERVICOS EXECUTADOS™, - | 020/2018
4 s ¢ | & 1:VIA

el W A d i
1.4254037' :_,.f

¢ *‘éﬁ CONTRATO execucdo de obras de revitalizagdo (Recuperagao
: 0) rodovidria no programa - CREMA 1° etapa na rodovia BR-265/MG
VICOS: Trecho: ENTR. BR-116/356 (MURIAE) - DIVISA MG/SP.
—383!494(SAO JOAO DEL REI) - ENTR BR—354(IAVRAS).

_ 23.405,187
60107 0 DE RR-1C 234,637
60111 § (OERRID 111,818
60112 |AQUS] _o DE CAP 50/70 3.129,506
60114 ot 95,840
- 61024 24.720,996
61154 15.974,000 |
120327 3.129,506
1120554 | Ti 111,818
131546 79.870,000
200134 234,637
200241 95,840
230000 79.870,000
240000 586.599,997
- 254049 |- 56.900,197
50064 3.480,000.
120040 | 3.758,400
121258 6.885,000
490027 30.090,000
491051 24.570,000
820000 148,000
840100 1.792,000
510200 1.696,828
/820012 22.900,000
1028 - 12,000
1029 12,000
SEI 50606.001 9 de 15
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i .q]iqtugmrq. ~Ministério dos
| Nl B rs  Tr@fisportes, Portos
E TTANGPORTES e Aviprip Chvil

& Agmnomia da Minas Garaia,
e il

. Governo
Federai

ERVICOS EXECUTADOS & /'
MENTO p__,/}rs;i:""] ;

ag
’_._..Gnnl{ulz [l

lsz5a0e| | EN,

12VIA

cho (A): Entr. BR-146 (A) Patos de Minas - Entr. BR-262 (A).
30 20 Km 373,60. Extensde: 141,30km. _
(A)(Patos de Minas)-Div.MG/SP(Monte Sido); Subtrecho (B): Entr. BR-

__ I{EAD DE CAP 50/70 5.213,290
60107 DE RR-1C 440,950
60111, DE RR-2C | t 824,480
400308 D=1,00M - NORMAL AC und 1,000
254016 || XA "B" 1t 40.288,131
| 254018 - XA "C" - | t 58.001,050
640004 AME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA m 33.624,00
151100 CAO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL m* | 809,36
151000 CAO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL | m® 9.855,160
151301 'TAGAO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" m | 1787,192
110267 [GAD DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES m | 119,511
10292 [BAOORTE EM DEGRAUS -ARM- DCD 02 AC/BC m 8,000
20090 AGUA ATER-DEGRAU ARM-DAD 02 AC/BC m | 474,600
494104 AGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DADO4 m 41,000
110093 2 DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC und | 2,000
39582 : DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC und 126,000
322087 BOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC | und 35,000
@ ;
UL de OLIVEIRA SERVICO de MANUTENCA ; EMG, -Ana-{. 3057-1545 10 de 15
TAGeRICA ¢
SR
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TN Ministério dos

‘NACIONAL DE
s Transpartes, Portos

- DE TRANSPORTES

Governo
rederal

510000 _ m | 150,00
39577 D'AGUA EDA 01 AC/BC I une 15,000
131403 | ENTRADADAGUA- EDAO2AG/BC _ und 19,000
110001 . [{ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M B me. | 9.825785
110009 AN MAT 1A GAT DMT 50-200M C/C | m .| 2108230
110014 MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/C | m | 2.957,075
400001 MAN REAT COMPACT MAT 1A CAT S| ome | 48981
400101 |1 \0 MEC REAT COMP. VALA MAT 1A CAT - me 213,900
337003 MUM DE MADEIRA m? 230,305
10062 PLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE m? 284,090
612101 || O.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL | und | 26.049,000
299011 |1 i CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO m* | 11.217,800
299012 |-ERESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO m | 3.116,220
510200 - | HIBROSSEMEADURA | m | 72618410
| 131asa1 EWANUTEN. CANTEIRO DE OBRASE | wa | osso
Snda Tv_‘:%NSUTEN(;AO CANTEIRO DE OBRAS E ” 0,850
840000 E PLACA DE SINALIZAGAO m | 27000
122 GETAL m? 2.187,170
322081 E CONCRETO MFC 03 AC/BC m | 1.212,000
-|. 410065 E CONCRETO MFC 06 m 566,580
1500345 |y m 6.097,300
610069 | und 1,000
| 209998 m® | 20.436,670
| 2527108 . | RINTEAD ‘;jNTA B.ACRIL.EMUL.AGUA 2 ANOS ‘m* | 53675940
oo [JO IO EORIEAGT | | o
240000 E LIGAGAO ' | m* | 1.102.499,790
800525 E ARVORES - | und |- 6.983,000
820000 | RECONE _,§ch0 DE GUARDA-CORPO m 40,000
131371 | REMOGAE m* | 16.945,990
193000 | RE m* | 8632520
850100 m | 976,215
620180 m: | 27,000

S ELS E_bjf.;")"

UL de OLIVEIRA SERVICO de MANUTENGAO, : MG/DYIT ~Ana (38H057-1545 11 de 15
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DEPARTAMENTO Ministério dos

ke IR portos Faderai
SERVICOS EXECUTADOS . - 020/2018
. Im 12 VIA
i
2548
1820000 SHBOSICAO DE GUARDA-CORPO | m | 131350
1123 | RIP:RAEDE SOLO VEGETATIVO m* | 2.362,000
1010 | RIFEEIDE SOLO CIMENTO C/SACO ANIAGEM m® 499,780
20053 RIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC m 1.003,000
220695 IANGULAR DE CONCRETO - STC 06 AC/BC m 6.122,650
322095 RIANGULAR CONCRETO-STC 05 m 1.325,850
- 1028 SIDE MANUTENGAO E CONSERVAGAO (1°ANO) | mes 12,000
1029 'DE MANUTENGAO E CONSERVACAQ (2°ANO) | més 11,680
5216 DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO (3° ANO) | més 11,850
5217 DE MANUTENGAO E CONSERVACAO (#°E5® | ___ P
360105 ETALICA | 753,200
120327 ANS @.IE{T'E DE CAP-50/70 t 5.213,290
200134 — t | 440950
| 120554 T t 824,480
1314828 TO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC m? | 274.828,000
S— OTECAO DE CORTE S/REVEST.CONCRETO- 26,822,560

] TR.BR 491MG—050(SAO SEBASTIAO DO PARAISO Segmanto
., A_.Extensao 34,10km.

60371 QEIIS 736,368
60372 |= 736,368
61200 253.920,000
610015 | RIRERD 10.059,500
60111 _ [-A 238,700
120554 : 238,700
SEl 50606.001 2de 15
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Gaverno

 Neoeermorurs 1 1ansportes; Portos Federal
DE TRANSPORTES e Avim --c;mgawlﬂ, T
ERVICOS EXECUTADOS =, 020/ 2018
CONTRATO ENTO j | seio 12 VIA

625487 |

N0 SUPERFICIAL SIMPLES coMm EMULSAD BC I"u.;‘lz

1314829 170.500,000
1087 | SARFERAFRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC ™ 12.586,000
150248 |\MELSEIEEDE CONCRETO - MFC 01 AC/BC M 5.500,000
490027 | SA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 01 AC/BC M 514,000
840100 -| RE M 30,000
1028 | SE MES 12,000

1029 ) MES 12,000 |
355 U 1,000
1,000

Rl

nas rodow_as BR- ZGZMG e BR—O40!MG

D3 v K olE] & = 3

TECONTRATO execugdio de obras de Recuperagéo, Restauracao e

3000008 h 69.771,200
2000629 AO CHAPA DE ACO N 16 (TRATADA) _ me 37.3200
2000023 {0 DE CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 139,800

— C%._DE-CAF'—SU!?O PARACORRECAO DEDEFEITOS | . 2.468.031
61301 8.535,845
60875 418,387
60876 me 578,308
60877 2.498,385
60282 418,387
60283 | m 578,308
2002456 - | AGQHI 223,120
202479 4,800
60157 m® 2.466,931
60154 I 193.145,096
60156 me 2498385
2002459 221,200
SEI 50606.001 057-1545

de 15
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020/2018

#na (31)3057-1545

CONTRAT s,. / 13 VIA
25468 “
L = RS INTr) o i,

- 459000 ENTO DE DRENO PROFUNDO AC/BC m 100,000
830203 [ENTO DE TUBO D=0,60 M AC/BC m 0,000
830204 ENTO DE TUBO D=0,80 M AC/BC m 6,000
830205 MENTO DE TUBO D=1,0 M AC/BC m 0,000
4000412 Més 16,000

840200 m? | 1.786.268,302
4000107 XO BASCULANTE - 10M3 - 15T (135 kW) h 3.241,000 |

| 4000103 VO'BASCULANTE 5M3 - 8,8T (125 kW) h 4036,600
~ 4000063 [NEAE CARROCERIA C/ GUINDAUTO 6 TXM (150 kW) h 174,000
4000145 ARROCERIA FIXA 4,0 T (81 kW) h 1,981,000

4000112 KEETANQUE MERCEDES BENZ 2726 K - 10.000L h 4,638,000,

891000 m? 797.759,560
~ 3000010 _ h 390,000
60222 EIRA DE PNEUS 1,33 M3 (79kW) h 4134,450

151301 CAO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" m? 20.208,087
120,072 m? 1.802,702
331000 | C m’ 435,911

- 8109800 |[.C m 2.466,931
810912 m? " 8.863,180
830202 m 5.831,862
335301 kg 1.729,742

3000001 h 7.729,800

.| 500000 m* 414,346
322019 m? 587,079

400000 m® 7.749,203
400100 m? 8.880,588
1034 h 105,000
60651 _ m? 7.180,194
200701 PARA  CANTEIRO E| o 174,000
830201 m? 10.891,762
830103 m 15.226,650

840000 m? 0,000
395000 A m 57.914,390

~ 830001 DE SARJETA E MEIO FIO m 2.536.657,207
830102 | DE VALA DE DRENAGEM m 2.7820,360 |

830101 |-F _.; m 4.443,000
4000050 h- 730,000
200369 me 13.700,499
610069 UNID. 1,000
150964 m? 932,450
3000005 H 81,000
80066 m? 33,720

610021 m? 17.999,963
240000 m? 193,145,996

131174 m’_ 1.129,6605
403024 me 0,000
254001 m? 8.535,845
840100 - m? 1.151,900

SEI 50606.001 14 de 15

131



DERBTAETD Ministério dos

) . Governo
joouiee ,  Transportes, Portos  Logoo
SETRANSFORTES e Avln‘-:n‘n.:umf&’:n!deEmlnhmh T
- ERVICOS EXECUTADOS* x\ v -f 7 020/2018
CONTRATO.El ENTO : IM ! 12VIA
R _a.urlmle I_.
: 525459
850000 |-RECONPOSICAO MANUAL DE ATERRO 28.098,567
850100 | REGOMEOSICAO MECANIZADA DE ATERRO 102.169,326
840001 |RE ,_jpg_stc;Ao PLACA DE SINALIZACAO _ 8,400
841400 %gb CAO TOTAL DE CERCA COM MOURAO DE 18 7.362.525
. el i
_ 810101 | 'REMENRBIPROFUNDO C/ DEMOLICAO MANUAL m | 418387
810102 ‘|"REMENDG:PROFUNDO COM DEMOLICAO MECANIZADA m 578,308
620091 [:RE :DE PLACA DE SINALIZACAO m? 0,000
851000 |-RENBEAOMANUAL DE BARREIRA EM SOLO __ me 3.460,716
851100 |:REMOEAGMECANIZADA DE BARREIRA - SOLO m | 0,000
e : =SCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF DE | 6,605,800
510102 | RE MENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS e 2.4548,013
890001 | ROCABDA:DE CAPIM COLONIAO ha 1.205,484
890000 | 'RECADAMANUAL | ha 641,383
61303 | RmRE T ton 5.7256,655
| 220008 [SC ASE DE REMENDO PROFUNDO _ m’ 868,800
- 810000 [T, EACO I 2.498,385
900241 |- TF EOCAL C/ CARROCERIA 4T EM RODOV. PAV. TKM 28.161,701
900197 ®R1E COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. TKM 818.754,593
900230 | TF RTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. | TKM 59.436,717
PN lsgﬁ%@sre COMERCIAL DE CAP- 5070 PARA TAPA | . 2,498,385
RANSPORTE COMERCIAL DE CAP-50/70 PARA REM .
1315608 ﬁ“é@ C/DEMOLICAO MANUAL m 808
: BORTE COMERCIAL DE CAP-50/70 PARA REM Z
1315607 |: ® C/DEMOLICAO MEC., h 578,308
RTE COMERCIAL DE RR-1C PARA CORRECAO .
200154 | s coM MBUQ m 2.466,932
ooaias TE COMERCIAL DE RR-1C PARA PINTURADE | . 19.3145,996
— 'r%%’ St pRTE DE‘CAP -50/70 P/ REC. DO REVEST]MENTO - 8.535.845
131393 :g 8 ﬁp m 2.466,931 |
200171 m3 418,387
200146 m? 578,308
900200 TKM | 4332.881,365
900203

87.484,075

15de15
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: Certid3o de Acervo Técnico - CAT CRE A- MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

S50 Resolucio n°® 1,025, de 30 de outubro de 2009 | 1420180009237
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2008,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO..

............................................... referente a(s) Anotacdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrital(s):

Profissional: PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTITO. . . c v uuuuenaneeannnanasaaseesonseesenesaeneaeennn
Registro: 04.0.0000010640.........c00uuun BNP:AADAGBATIR . . vvvsmsimisai s o e §ems e o uiawis e sm e ese
Titulo Profissional: ENGENHETRO CIVIL. . ...t ounannaaeaaeanaeaneeaaeeansessannenssnnseenasansns
NUmero da ART: 14201800000004880999 Tipa de ART: Obra/Servico - Nova  Registradaem: ..........
Forma de Registro: Substituigdo............... Participacdo Técnica: Individual....................
Empresa Contratada: STRATA ENGENHARTIA LiTDA. . .. uinuesannecnenannenanseeessansasssnsessnssnnns
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ: 04852707000100.
Logradouro: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE QD-3 LT -Bl.. . .cetuuennnennnenesnosanssnnssnns N ovienis
Complemento: ED. NOCLEO DOS TRANS............ BaEIS: BB HORPE. . .« vovsw osm e w s s woms som s ssmes
Cittade; BRASILER: ;v soriivts s it e i i safamine s by UEE DR, vds i sns wins CEP:70040-902
Contrato: pNIT/TT 381/2013-00. celebradoem .............. Vinculado 8 ART: 14201300000001199333
Valor do contrato: R§ 8000000, 00..... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO......
Acdaoinstitiicional: ORGRO POBLICO: 5 ivs i simanisis s viaas s aiins s sty s i b e sesnmsmikss i ieivin
Endereco da obra/servico: RODOVIA DIVERSAS - TRECHOS DIVERSOS........evvevnneenennnnns N vorvaen
ComplemientD:  -sssemomsmssequs s erenmmm vces Balmo: PEVEREDE. .« ixvossmumm nem s s e
Cidade: CONTAGEM.:.::i.iciiiviessniniivinvarsssasnsnsssavies UB:ME: (.cocsisninsiene CEP:32140-000
Inicio: 23/5/2013. Situagio: ATIVIDADE EM ANDAMENTO CooOrd. GEOgraficas: - .-:eveveveroncernannneannn-
Finalidade: INFRAESTRUTURA........vonvenrunan COBIIEE v wwim oo mommrmsios o s wpsiogn o i v e
Proprietario;. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ: 04892707000100.

Atividade Técnica: CONSULTORIA FISCALIZAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade
1380,80 , Unidade km; EXECUGAO CONTROLE DE QUALIDADE TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) ,
Quantidade 1380,80 , Unidade km; SUPERVISAO MANUTENCAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) |,
Quantidade 1380,80 , Unidade K. ...........ocotneeeneennennsnmenenanoesneenaenanansaesnaansesns

Observagde:
APOIO TECNICO A SR E DL(S) DO DNIT/MG E SUPERVISAO DA EXE. DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS

OBRAS DE MANUTENGAOD . -« ot v vv st ssseneesnnnnsnsnsnsnssssssnssnssnsenneneensrossesssnensenesnns

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Av Alvares Cabral, 1800 - Sanla Agoslinho - Belo Horizonte, CEP;30170-001
Telefone; {31)3283-8700 - Ouvidoda: 0BO0 283 0273 - Alendimento; 0800 031 2732 - www crea-mg org.br
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{CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180009237

Atividade em andamento

, Certiddo de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

T 3 Resolut;ao n? 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Numero da ART: 14201800000004890704 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART Registradaem: 20/11/2018

Forma de Registro: Complementar............... Participagao Técnica: Individual.............cccuuaen
Empresa Contratada; STRATA ENGENHARTA LTDA. . .. v ittt eesssnnesnsnnnseseesnsensneensanessnrensns
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ: 04892707000100.
Logradouro: SETOR DE AUTARQUIAS MORTE QD-3 LT-A....uueruneronacrnnnenranansnncansnn N% ocman
Complemento: ED. NUCLEO DOS TRANS............ BAGE (AEKOMIRL . v e s s 8 5 e e e
Cidade! BRASIIER vy i S ol e T R T AV s e UF DR v ive saaisi CEP; 70040-902
Contrato: DNIT/TT 381/2013-00. celebradoem .............. Vinculado 4 ART: 14201800000004880999
Valor do contrato: R$ 13179177,44.... Tipode contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO......
Actoinsliflicional: DEGRD PUELTEG / cwwes o ris aiemi e s e s pi e i 3 P e e s S s oyl
Endereco da obra/servico: RODOVIA DIVERSAS - TRECHOS DIVERSOS........cvveernnnnnrnnen- N%owinns
Complemento: .. i it e Bairmo: DIVERSOS. .. ot iuinnnnnunnnnnnnnnnnnnns
Cidade! CONTRGEM, ;i oy i tak oo sie Taase Siai siuisde s da s savas UB-M8: covevaain g CEP: 32140-000
Inicio: 23/5/2013. Situagio: ATIVIDADE EM ANDAMENTOCoord. Geograficas: - .-« -..vuvurcmiomnnnanoannnnn
Finalidade: INFRAESTRUTURA. ........ucvneunnan Cadit; e st Ear iR s R ST R
Proprietario: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ; 04892707000100.

Atividade Técnica: CONSULTORIA FISCALIZAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade
1380,80 , Unidade km; EXECUGAO CONTROLE DE QUALIDADE TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS)
Quantidade 1380,80 , Unidade km; SUPERVISAO MANUTENGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) |,
Cuantidada 1380,80 , Unidade Km: .. cuuviis ey visms e e asa v as siaeo e s sibe el seinsesessshvisess

——— Observagdes
REF. VALORES ACUMULADOS E PARCELA DE REAJ, ACUMULADA AQ CONTRATO TT-381/2013-00...........-.

CERTIFICAMOS, finalmente, gque se encontra vinculade & presente Certidic de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de seguranga 0325443 a 0325469, o documento contendo 27 folha(s), expedido pelo
contratante da obra/servigo, a guem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes
DL OOMREADEES s b S e i s o e o T A B e i o e Sl S S S T R N R
Certiddo de Acervo Técnico n® 1420180009237/2018
17/12/2018, 10:46:56

1420180009237
A CAT a qual o atestado esta vinculado é o de ) que comprova o A CAT perderda a validade no caso de modificagio dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alleragdo da siluagéo

A CAT a qual o ateslado esta vinculado canstifuird prova da capacidade do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somenle se o responséavel técnico A aulenlicidade e a validade desla ceriddo deve ser confirmada no sile do
indicado estiver ou venha a ser inlegrado ao seu quadro técnico por meio Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

de declaragdo enlregue no momento da habilitagdo ou da entrega das A falsificagdo desle documento constitui crime previsio no Cédigo Penal

propostas. Brasileiro, sujeitando o aulor & respecliva agio penal,
A CAT é vélida em lodo o terrildrio nacional.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Av Alvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonle, GEP;30170-001 é_‘: CREA MG
ot mry et o

Telefone: (31)3295-8700 - Quvidoria: 0B00 283 0273 - Alendimento: 0B00 031 2732 - www. crea-mg.org.br
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* Atestado registrado mediante .
vinculagao a res Ve

Governo do Estado de Mato Grosso s
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

1.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL N° 034/2019 - SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o n2 522.663/2019 que a empresa STRATA
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 38.743.357/0001-32, estabelecida na Rua Castelo de
Sintra, 24, Castelo, na cidade de Belo Horizonte/MG, executou por forga do Instrumento Contratual n°
066/2016/00/00-SINFRA comprovado através das medigOes apresentadas, de acordo com processos de
medicGes da 12 até 302 medigdo, apresentadas pela fiscalizagdo e analisada pela Superintendécia de
Execuc¢do e Fiscalizacdo de Obras Il e Gerenciadora RTA Engenheiros Consultores para a SECRETARIA

DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SINFRA/MT, com sede na Rua Dr. Hélio Herminio Ribeiro

Torquato da Silva, s/n — Centro Politico Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os servigos

de “Supervisdo e o Monitoramento dos contratos de construcdo, reconstrucdo e conservagcao
rodovidria, através do acompanhamento das atividades desempenhadas e realizadas pelas empresas
Executoras (conservagdo rodovidria, implantagdo e reconstrugdo rodovidria e obra de arte especiais)
adotando procedimentos de controle tecnoldgico normatizados para a garantia da qualidade
especificada nos contratos de execucdo; formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas
a execugdo dos trabalhos definidos e especificados no Lote 2 de SupervisGo — Cdceres, Regides 2 e

3,numa extensdo total de 5.612,90 Km"” em conformidade com os dados abaixo relacionados:

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativa
CEP 78048-250 - Cuiaba - Mato Graosso

DADOS DA OBRA:

1C: 066/2016-SINFRA

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SINFRA

OBRA: SUPERVISAO DE OBRASNA MALHA RODOVIARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RODOVIAS: VARIAS

TRECHOS: VARIOS

EXTENSAO: 5.612,90 KM

VALOR CONTRATUAL: RS 7.4017.428,47

VALOR ADITIVADO: RS 1,829.841,79

VALOR ADIT. + CONTRATO: RS 9.237.270,26

PRAZO PARA EXECUGAO: 30 MESES

PERIODO DE EXECUGAO: 06/01/2017 a 22/06/2019

FATURADO P.I: RS 8.137.884,94

FATURADO REAJUSTAMENTO: | RS 320.666,40

TOTAL FATURADO: RS 8.458.551,34 ]
FISCALIZAGAD: ENG® ALEXANDRE ZIGOSKI AMERICO VIEIRA - PORT. 005/2019/SINFRA CREA/MT ozf{zs RNP 121.063.728-6
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CREA - M1

Governo do Estado de Mato Grosso Mg
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

4 .

ENG® CIVIL MAGNUM GUNTEMBERGO DE FREITAS OLIVEIRA —AR'E;: 3062077

RESPONSAVEIS ENG® CIVIL ELTON SOARES MARTINS SILVEIRA, CREA/MG 165.825/D — ART: 3062048
TECNICOS

ENG®° CIVIL SIRLENO ALVES PEREIRA, CREA/MG 93.028/D — ART: 3060681 — ART: 3060681

ENG® CIVIL CRISTIANO SWIDERSKI CARDOSO PEREIRA BRANCO, CREA/MT 033188/D — ART: 3062091

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabd - Mato Grosso

EQUIPE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR:

Paulo Romeu Assunc¢do Gontijo, CREA/MG 10.640/D (Consultor); Sirleno Alves Pereira, CREA/MG
93.028/D e Elton Soares Martins Silveira, CREA/MG 165.825/D (Engenheiros Coordenadores); Cristiano
Swiderski Cardoso Pereira Branco, CREA/MT 033188/D e Magnum Guntembergo de Freitas Oliveira,
CREA/MT 032890/D (Engenheiros Supervisores), Rodrigo Pereira, CREA/MG 160.971/D (Inspegdo,
Avaliacdo e Projeto de OAE); Breno Melo Gontijo, CREA/MG 64.303/D (Meio Ambiente); Marcelo
Henrigue Ribeiro, CREA/MG 65.082/D; Bernar D’'Assis Granja Campos, CREA/SP 5070147767/D; Romeu
Gontijo, CREA/TO 202820/D; Giuliano Palmieri CREA/MG 84.669/D (Profissionais Sénior de
Infraesrtrutura - Supervisdo de Obras)

CONTRATO N.°: 066/2016/00/00-SINFRA

PERIODO DE EXECUCAOQ: 06/01/2017 a 30/08/2019 (vigéncia do contrato até 22/12/2021 — em
andamento)

VALOR DO CONTRATO (PI): RS 7.407.428,47 (sete milhdes, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e
vinte e oito reais e quarenta e sete centavos);

VALOR DO ADITIVO (A): RS 1.829.841,79 (um milhdo, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e
quarenta e um reais e setenta e nove centavos);

VALOR ATUAL DO CONTRATO (Pi+A): RS 9.237.270,26 (nove milhdes, duzentos e trinta e sete mil,
duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos).

DADOS DO CONTRATO DA CONSULTORA STRATA ENGENHARIA LTDA:

A - EQUIPE TECNICA
NIVEL SUPERIOR
COORDENDADOR GERAL - PO HxMES 27,630

A.1) NiVEL SUPERIOR ENGENHEIRO SENIOR - P1 HXMES 29,530
ENGENHEIRO PLENO - P2 HxMES 23,730
ENGENHEIRO AUXILIAR - P3 HxXMES 127,440
NIVEL TECNICO _

. TECNICO DE ESTRADAS - TO HxMES 40,050

A.2) NiVEL TECNICO
LABORATORISTA - T2 HxMES 43,650
TOPOGRAFO - T2 HXMES 31,980
NIVEL AUXILIAR

A.3) NIVEL AUXILIAR -
SECRETARIA - A1 | 52,120
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OPERADOR DE COMPUTADOR - A2 HxMES 24,730
AUXILIAR DE LABORATORISTA - A3 HxMES 43,080
AUXILIAR DE TOPOGRAFO - A3 HxMES 28,010

D - DESPESAS GERAIS

% REFEICOES

D.1) REFEICOES = =

REFEICOES | Hxwvies | 4787,000
2 DIARIAS

D.2) DIARIAS - =
DIARIAS | Humes | 1498,000
VEiCcULOS

D.3) VEiCULOS SEDAN -71a115CV HxMES 145,070
CAMINHONETE 140 A 165 CV HxMES 83,350
EQUIPAMENTOS
GPS, VIDEO, IRI, FWD E GPR HxMES 29,530
LABORATORIO DE SOLOS HxMES 17,860

D.4) EQUIPAMENTOS - =
LABORATORIO DE BETUME HxMES 27,050
LABORATORIO DE CONCRETO HxMES 11,040
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA HxMES 27,730
IMOVEIS
ALUGUEL DE ESCRITORIO HXMES 56,160

D.5) IMO =

Ay IORVELS ALUGUEL DE CASA PARA ENGENHEIRO HxMES 53,320

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO HxMES 28,430
MOBILIARIO

D.6) MOBILIARIO MOBILIARIO DE ESCRITORIO MES 53,320
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 27,730

i SERVICOS GRAFICOS

D.7) SERVICOS GRAFICOS - -

SERVICOS GRAFICOS | wmes | 27,730

SERVICOS DE INSPECAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E CADASTRO E VISTORIAS DAS OBRAS DE
ARTES ESPECIAIS (Conforme norma DNIT 10/2004 — PRO, Manual de Inspe¢des de Pontes
Rodovidrias), nas seguintes estruturas existentes:

Cédigo Descri¢ao Rodovia Tipo Largura-m Exte:‘gao 7 ' ﬁ;?
PT0816 CORREGO CORO ) MT-183 Madeira 5 20 100
PTO882 CORREGO PENE’RAS MT-440 Madeira 4 12 48
PTO883 CORREGO FLORESTA MT-440 Madeira 4 10 40
PT0885 CORREGO PUI MT-440 Madeira 4 14 56

/
Hélio Herminio Ribeirc Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 14 l\/ é,
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OPERADOR DE COMPUTADOR - A2 HxMES 24,730
AUXILIAR DE LABORATORISTA - A3 HxMES 43,080
AUXILIAR DE TOPOGRAFO - A3 HxMES 28,010

D - DESPESAS GERAIS

_ REFEICOES

D.1) REFEICOES =

REFEICOES | Hxmis | 4787,000
. DIARIAS

D.2) DIARIAS - :
DIARIAS | HxvEs | 1498,000
VEICULOS

D.3) VEICULOS SEDAN - 713115 CV HxMES 145,070
CAMINHONETE 140 A 165 CV HxMES 83,350
EQUIPAMENTOS
GPS, VIDEO, IRI, FWD E GPR HxMES 29,530
LABORATORIO DE SOLOS HxMES 17,860

D.4) EQUIPAMENTOS - -
LABORATORIO DE BETUME HxMES 27,050
LABORATORIO DE CONCRETO HxMES 11,040
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA HxMES 27,730
IMOVEIS
ALUGUEL DE ESCRITORIO HxMES 56,160

D5} IMOVES ALUGUEL DE CASA PARA ENGENHEIRO HxMES 53,320
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO HxMES 28,430
MOBILIARIO

D.6) MOBILIARIO MOBILIARIO DE ESCRITORIO MES 53,320
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 27,730

) SERVICOS GRAFICOS

D.7) SERVICOS GRAFICOS - -

SERVICOS GRAFICOS | mes | 27,730

SERVICOS DE INSPECAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E CADASTRO E VISTORIAS DAS OBRAS DE
ARTES ESPECIAIS (Conforme norma DNIT 10/2004 — PRO, Manual de Inspecdes de Pontes
Rodovidrias), nas seguintes estruturas existentes:

- Cédigo Descri¢do Rodovia Tipo largura-m Extenmgao~ A;;a :
PT0816 CORREGO CORO MT-183 Madeira 5 20 100
PT0882 CORREGO PENERAS MT-440 Madeira 4 12 48
PT0883 CORREGO FLORESTA MT-440 Madeira 4 10 40
PT0885 CORREGO PUI MT-440 Madeira 4 14. 56
. . o : - W rz/ \ &y
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silve, s/n, Centro Politico Administrativo ();/'y NE \/
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PT0891 CORREGO JACU MT-440 Madeira 4 12 48
PT0892 RIO PIOLHO MT-440 Madeira 4 28 112
PTO833 CORREGO OLTONO MT-440 Madeira 4 12 48
PT0895 CORREGO NASCER MT-440 Madeira 4 20 80
PT0901 CORREGO DO BOI MT-440 Madeira 4 11 44
PT0902 CORREGO 32 MT-440 Madeira 5 19 a5
PT0904 CORREGO BODE MT-440 Madeira 5 15 75
PTO90S CORREGO PANTANAL MT-440 Madeira 5 20 100
PT0906 CORREGO DAS BOTAS MT-440 Madeira 4 14 56
PTO909 RIO TUPI MT-235 Madeira 5 10 50
PT0910 CORREGO BICUDO MT-235 Madeira 5 9 45
PT0911 CORREGO CHIBOCA MT-235 Madeira 4 19 76
PTO913 RIO LINDO MT-235 Madeira 5 23 115
PT0914 CORREGO NASCENTE MT-235 Madeira 5 13 65
PT0917 RIO GUAPORE MT-235 Madeira 5 23 115
PT0919 CORREGO BAGORI MT-235 Madeira 5 6 30
PT0S20 CORREGO TUIU MT-235 Madeira 5 21 105
PTOS21 BREJO MT-235 Madeira 4 5 20
PT0923 CORREGO SUCURI MT-388 Madeira 5 14 70
PT0S26 RIO DA MATA MT-388 Madeira o 5 25
PTO946 Rio Juruena MT-388 Madeira 5 54 270
PT0953 RIO NOVO MT-498 Madeira 5 30 150
PTO983 Sem Informacgio MT-199 Madeira 4,2 8 33,6
PTO958 Sem Informacdo MT-199 Madeira 4,5 27
PT0999 Sem Informac3o MT-199 Madeira 4 12
PT1004 Sem Informacdo MT-199 Madeira 3,2 9,6
PT1006 Sem Informagdo MT-199 Madeira 4,3 10 43
PT1024 CORREGO MARIPOSA MT-473 Madeira 4 11 44
PT1026 Sem Informacao MT-199 Madeira 4,5 4 18
PT1037 CORREGO BUI MT-445 Madeira 21 105
PT1051 CORREGO JUNINHA MT-358 Madeira 4 9 36
PT1052 CORREGO NARO MT-445 Madeira 5 20
PT1058 Sem Informacio MT-199 Madeira 4,2 18 75,6
PT1059 Sem Informacao MT-199 Madeira 5 4 20
PT1085 Rio Capivari MT-199 Madeira 4,3 42 180,6
PT1086 Sem Informac3do MT-199 Madeira 4 25 100
PT1132 Sem Informacdo MT-199 Madeira 4,2 16,8
PT1133 Sem Informacéo MT-199 Madeira 4 36
PT1135 Sem Infarmagdo MT-199 Madeira 3,5 5 10,5
/4.5
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PT0891 CORREGO JACU MT-440 Madeira 4 12 48
PTO892 RIO PIOLHO MT-440 Madeira 4 28 112
PT0893 CORREGO OLTONO MT-440 Madeira 4 12 48
PTO895 CORREGO NASCER MT-440 Madeira 4 20 80
PT0901 CORREGO DO BOI MT-440 Madeira 4 11 44
PT0302 CORREGO 32 MT-440 Madeira 5 19 g5
PTOS04 CORREGO BODE MT-440 Madeira 5 15 75
PTO905 CORREGO PANTANAL MT-440 Madeira 5 20 100
PT0906 CORREGO DAS BOTAS MT-440 Madeira 4 14 56
PTOS09 RIO TUPI MT-235 Madeira 5 10 50
PT0910 CORREGO BICUDO MT-235 Madeira o 9 45
PTO911 CORREGO CHIBOCA MT-235 Madeira 4 19 76
PT0913 RIO LINDO MT-235 Madeira 5 23 115
PTOS14 CORREGO NASCENTE MT-235 Madeira 5 13 65
PT0S17 RIO GUAPORE MT-235 Madeira 5 23 115
PTO919 CORREGO BAGORI MT-235 Madeira 5 6 30
PT0920 CORREGO TUIU MT-235 Madeira 5 21 105
PTO921 BREJO MT-235 Madeira 4 5 20
PT0923 CORREGO SUCURI MT-388 Madeira 5 14 70
PT0926 RIO DA MATA MT-388 Madeira 5 5 25
PTO946 Rio Juruena MT-388 Madeira 5 54 270
PTO0953 RIO NOVO MT-498 Madeira 5 30 150
PT0983 Sem Informacao MT-199 Madeira 4,2 8 33,6
PT0998 Sem Informacao MT-199 Madeira 4,5 6 27
PT0999 Sem Informacdo MT-199 Madeira 4 12
PT1004 Sem Informacao MT-199 Madeira 3,2 9,6
PT1006 Sem Informacdo MT-199 Madeira 43 10 43
PT1024 CORREGO MARIPOSA MT-473 Madeira 4 11 44
PT1026 Sem Informagdo MT-199 Madeira 4,5 4 18
PT1037 CORREGO BUI MT-445 Madeira 5 21 105
PT1051 CORREGO JUNINHA MT-358 Madeira 36
PT1052 CORREGO NARO MT-445 Madeira 4 5 20
PT1058 Sem Informacao MT-199 Madeira 4,2 18 75,6
PT1059 Sem Informacdo MT-199 Madeira 5 4 20
PT1085 Rio Capivari MT-199 Madeira 43 42 180,6
PT1086 Sem Informacao MT-199 Madeira 4 25 100
PT1132 Sem Informacgdo MT-199 Madeira 4,2 16,8
PT1133 Sem Informal;%o MT-199 Madeira 4 36
PT1135 Sem Informacgao MT-199 Madeira 3,5 3 10,5
;"I
/ L5
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silve, s/n, Centro Politico Administrativo //’ ¢ N’ '-L/
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PT1141 Sem Informacgao MT-199 Madeira 4,4 50 220
PT1147 Sem Informacao MT-199 Madeira 4,5 50 225
PT1149 Sem Informacao MT-199 Madeira = 3 12
PT1155 Sem Informacgdo MT-199 Madeira 4,4 7 30,8
PT1158 Sem Informagdo MT-199 Madeira 3 3 9
PT1166 CORREGO LACERDA MT-246 Madeira 4,8 16 76,8
PT1167 SEM AGUA MT-246 Madeira 3,6 4 14,4
PT1169 CORREGO PROGRESSO MT-246 Madeira 3,8 5 19
PT1170 SEM AGUA MT-246 Madeira 4 4 16
PT1172 Sem Informacgdo MT-199 Madeira 3,8 13 49,4
PT1174 SEM AGUA MT-246 Madeira 3 19 57
PT1177 CORREGO TACARA MT-170 Madeira 4 8 32
PT1178 CORREGO MARATU MT-246 Madeira 3,5 17 59,5
PT1179 Sem Informagdo MT-199 Madeira 4,3 4 17,2
PT1182 CORREGO MIMOSO MT-246 Madeira 4,4 32 140,8
PT1184 CORREGO FINO MT-246 Madeira 4.3 16 68,8
PT1187 Rio Cabacal MT-435 Madeira 4,6 32 147,2
PT1188 CORREGO MINAS MT-435 Madeira 4,2 11 46,2
PT1189 CORREGO NEGRO MT-435 Madeira 4.4 < 17,6
PT1190 SEM AGUA MT-435 Madeira 3,5 3 10,5
PT1191 RIO JUDAS MT-435 Madeira 4,3 13 55,9
PT1192 RIO SAO CARLOS MT-175 Madeira 4,3 13 55,9
PT1195 Rio Vermelho | MT-246 Madeira 5 51 255
PT1196 RIO CABACAL MT-175 Madeira 4,6 26 118,6
PT1203 CORREGO CABACAL MT-434 Madeira 4.4 25 110
PT1206 Sem Informagao MT-246 Madeira 5 45 225
PT1208 CORREGQ BRANCO MT-434 Madeira 4,4 7 30,8
PT1209 Rio Tucanguira MT-246 Madeira 4 28 112
PT1210 CORREGO MICO MT-435 Madeira 3 g
PT1211 RIO NOGUEIRA MT-435 Madeira 7 21
PT1214 Sem Informagdo MT-199 Madeira 3,5 3 10,5
PT1215 RIO NEGREIRO MT-434 Madeira 4 6 24
PT1216 Sem Infarmagao MT-199 Madeira 4,4 8 352
PT1217 CORREGO PARATI MT-246 Madeira 4,4 21 92,4
PT1218 RIO BRACINHO MT-434 Mista 4 40 i60
PT1219 RIO NOGUEIRA MT-435 Madeira 3,9 8 31,2
PT1221 Sem Informacdo MT-246 Madeira 5 12 60
PT1222 CORREGO BRACINHO MT-434 Madeira 3,7 14 51,8
PT1223 CORREGQ ARACAIU MT-246 Madeira 4,3

Helio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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v

V)

PT1141 Sem Informacdo MT-199 Madeira 4,4 50 220
PT1147 Sem Informacdo MT-199 Madeira 4,5 50 225
PT1149 Sem Informacdo MT-199 Madeira 4 12
PT1155 Sem Informacdo MT-199 Madeira 4,4 30,8
PT1158 Sem Informacao MT-199 Madeira 3 9
PT1166 CORREGO LACERDA MT-246 Madeira 4,8 16 76,8
PT1167 SEM AGUA MT-246 Madeira 3,6 14,4
PT1169 CORREGO PROGRESSO MT-246 Madeira 3,8 19
PT1170 SEM AGUA MT-246 Madeira 4 4 16
PT1172 Sem Informacgao MT-199 Madeira 3,8 13 45,4
PT1174 SEM AGUA MT-246 Madeira 3 19 57
PT1177 CORREGO TACARA MT-170 Madeira “ 8 32
PT1178 CORREGO MARATU MT-246 Madeira 3,5 17 59,5
PT1179 Sem Informacgdo MT-199 Madeira 4,3 4 17,2
PT1182 CORREGO MIMOSO MT-246 Madeira 4,4 32 140,8
PT1184 CORREGO FINO MT-246 Madeira 4,3 16 68,8
PT1187 Rio Cabagal MT-435 Madeira 4,6 32 147,2
PT1188 CORREGO MINAS MT-435 Madeira 4,2 11 46,2
PT1189 CORREGO NEGRO MT-435 Madeira 4.4 17,6
PT1190 SEM AGUA MT-435 Madeira 3.5 3 10,5
PT1191 RIO JUDAS MT-435 Madeira 4,3 13 55,9
PT1192 RIO SAO CARLOS MT-175 Madeira 4,3 13 55,9
PT1195 Rio Vermelho | MT-246 Madeira 5 51 255
PT1196 RIO CABACAL MT-175 Madeira 4,6 26 119,6
PT1203 CORREGO CABAGAL MT-434 Madeira 4.4 25 110
PT1206 Sem Informagdo MT-246 Madeira 5 45 225
PT1208 CORREGO BRANCO MT-434 Madeira 4.4 7 30,8
PT1209 Rio Tucanguira MT-246 Madeira 28 112
PT1210 CORREGO MICO MT-435 Madeira 3 9
PT1211 RIO NOGUEIRA MT-435 Madeira 7 21
PT1214 Sem Informacgao MT-199 Madeira 3.5 3 10,5
PT1215 RIO NEGREIRO MT-434 Madeira 4 6 24
PT1216 Sem Informagdo MT-199 Madeira 4.4 8 35,2
PT1217 CORREGO PARATI MT-246 Madeira 4.4 21 92,4
PT1218 RIO BRACINHO MT-434 Mista 4 40 160
PT1219 RIO NOGUEIRA MT-435 Madeira 39 8 31,2
PT1221 Sem Informacgdo MT-246 Madeira 5 12 60
PT1222 CORREGO BRACINHO MT-434 Madeira 3.7 14 51,8
PT1223 CORREGO ARACAJU MT-246 Madeira 4.3 11 473
/I 9
2% Rl
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PT1225 SEM AGUA MT-434 Madeira 3,2 5 16
PT1227 CORREGO SACARIA MT-435 Madeira 4,6 2 41,4
PT1228 Corrego Corgdo MT-246 Madeira 5 24 120
PT1229 Sem Informagdo MT-199 Madeira 43 6 25,8
PT1230 CORREGO SIRIEMA MT-435 Madeira 4,6 10 46
PT1232 Sem Informagio MT-339 Madeira 5 4 20
PT1235 CORREGO TINHOSO MT-434 Madeira 4,3 3 12,9
PT1236 CORREGO SOSSEGO MT-435 Madeira 3,5 4 14
PT1241 Sem Informacgdo MT-339 Madeira 5 12 60
PT1242 CORREGO RONCADOR MT-434 Madeira - 4 12,8
PT1243 CORREGO MADEIRA MT-247 Madeira 4,3 5 21,5
PT1244 SEM AGUA MT-247 Madeira 4,5 22 99
PT1245 CORREGO COCE MT-435 Madeira 43 16 68,8
PT1246 Corrego Goiabeira MT-339 Madeira 4 16 64
PT1247 CORREGO RONCADOR MT-434 Madeira 4,6 5 23
PT1250 Sem Infarmacdo MT-339 Madeira 4 10 40
PT1251 Sem Informagao MT-339 Madeira 5 4 20
PT1252 Cdrrego das Pontes MT-247 Madeira 5 30 150
PT1253 Sem Informagdo MT-199 Madeira 4 4 16
PT1254 Sem Informacdo MT-352 Madeira 4 11 44
PT1255 CORREGO SAO FELIX MT-247 Madeira 3,5 4 14
PT1256 Sem Informacgédo MT-199 Madeira 4,2 3 12,6
PT1257 CORREGO TUPI MT-247 Madeira 4 4 16
PT1258 Sem Informagdo MT-199 Madeira 4,4 8 35,2
PT1259 Sem Informacao MT-245 Madeira 4 115 460
PT1260 Colegn Cumaam MT-247 Madeira 5 22 110
Banana
PT1261 Sem Informacdo MT-339 Madeira 4 9 36
PT1262 Sem Informagao MT-245 Madeira 4,5 45 202,5
PT1263 Sem Informagdo MT-245 Madeira 4 4 16
PT1264 Sem Informacdo MT-245 Madeira 4,5 17 76,5
PT1266 Sem Informagao MT-245 Madeira 35 3 10,5
PT1267 Sem Informagdo MT-405 Madeira 4 26 104
PT1268 Rio Brigadeirinho MT-388 Madeira 4,3 10 43
PT1269 Sem Informacdo MT-473 Madeira 4 4 16
PT1270 CORREGO PERERE MT-247 Madeira 3,9 8 31,2
PT1271 Sem Informacao MT-199 Madeira 4.3 8 34,4
PT1272 Sem Informagdo MT-352 Madeira 4,1 3 12,3
PT1274 CORREGO PILAR MT-247 Madeira 4,5 17 76,5
PT1275 CORREGQ JACARE MT-247 Madesira 5,2 25 130
Helio Herminio Ribeiro To_rQUato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo /ﬂ
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PT1276 CORREGO TAREU MT-247 Madeira 4 10 40
PT1277 RIO MATIAS MT-247 Madeira 4,5 29 130,5
PT1278 CORREGO SAQ BERNADO MT-247 Madeira 3,8 6 22,8
PT1279 Sem Informacdo MT-352 Madeira 4,2 6 25,2
PT1280 Sem Informagao MT-352 Madeira 4 4 16
PT1281 Corrego Veado MT-247 Madeira 4 3 12
PT1282 CORREGO OESTE MT-247 Madeira 4 5 20
PT1283 Sem Informacao MT-352 Madeira 3.8 4 15,2
PT1284 SEM AGUA MT-247 Madeira 3 92
PT1286 Rio Branco MT-339 Madeira 5 64 320
PT1288 Sem Informacao MT-405 Madeira 4 4 16
PT1289 Sem Informacgdo MT-473 Madeira 4,3 6 25,8
PT1250 Sem Informacgao MT-405 Madeira 5 18 [0
PT1291 Rio Vermelhao lI MT-247 Madeira 5 49 245
PT1292 Sem Informagao MT-473 Madeira 4,2 8 33,6
PT1295 Cérrego Corgdo MT-339 Madeira 4 10 40
PT1296 Sem Informacéo MT-199 Madeira 4 3 12
PT1301 Sem Informacgao MT-245 Madeira 3,5 4 14
PT1306 CORREGO JAURU MT-248 Madeira 4,2 3 33,6
PT1310 Sem Informacio MT-245 Madeira 4,2 7 29,4
PT1312 Sem Informacio MT-405 Madeira 4 15 60
PT1313 Cérrego Jacu Queimado MT-405 Madeira 5 17 85
PT1315 CORRE?S‘;F;:]NC'SCO MT-247 Madeira 45 12 54
PT1318 Sem Informagao MT-245 Madeira 3,8 g 34,2
PT1321 CORREGO LUZIA MT-436 Madeira 4,2 32 1344
PT1323 Sem Informacgao MT-245 Madeira 4,1 16 65,6
PT1324 Sem Informacao MT-245 Madeira 3,5 4 14
PT1325 CORREGO MIMOSA MT-248 Madeira 4,3 5 21,5
PT1326 Sem Informacado MT-245 Madeira 4,3 12 51,6
PT1327 Sem Informacgao MT-245 Madeira 4 50 200
PT1329 Sem Informacao MT-245 Madeira 4,4 4 17,6
PT1331 CORREGO PETULIA MT-248 Madeira 4,2 6 25,2
PT1333 Sem Informacao MT-199 Madeira 35 4 14
PT1334 CORREGO AMARADI MT-248 Madeira 4,3 9 38,7
PT1335 RIO CABACAL MT-248 Madeira 5 50 250
PT1337 CORREGO MINATO MT-248 Madeira 43 15 64,5
PT1341 CORREGO BRITO MT-248 Madeira 4 20 80
PT1342 Rio Alegre MT-473 Madeira 43 45 193,5
PT1344 Vazante Rio Alegre MT-473 Madeira 4 18

72
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PT1348 Corrego Fundo de Pedra MT-473 Madeira 4,4 25 110
PT1350 CORREGO SANTA FE MT-339 Madeira 4 18 72
PT1352 Sem Informacgado MT-473 Madeira 4,5 5 22,5
PT1356 CORREGO CALIFORNIA MT-248 Mista 4,6 48 220,8
PT1358 RIO BUGRES MT-339 Mista 51 35 178,5
PT1361 CORREGO UNIAO MT-339 Madeira 4,2 15 63
PT1365 Sem Informacao MT-388 Madeira 4,3 21,5
PT1377 Sem Informacdo MT-473 Madeira 3,5 10,5
PT1378 Sem Informacao MT-473 Madeira 4,3 30,1
PT1379 Sem Informagao MT-180 Madeira 3,2 3 9,6
PT1380 Sem Informagdo MT-473 Madeira 4,1 12 49,2
PT1381 Sem Informacao MT-473 Madeira 44 18 79,2
PT1387 Sem Informacao MT-388 Madeira 4,5 27
PT1395 Sem Informagao MT-199 Madeira 4,2 21
PT1401 Sem Informacdo MT-473 Madeira 3 3 9
PT1419 CORREGO MIRASSOL MT-250 Madeira 4,6 35 161
PT1424 Sem Informacao MT-473 Madeira 4,5 9 40,5
PT1425 Sem Informacdo MT-473 Madeira 43 4 17,2
PT1434 CORREGO ARATU MT-250 Madeira 3,5 3 10,5
PT1435 CORREGO CERRADO MT-250 Madeira 3,5 a4 14
PT1438 CORREGO JABUTI MT-250 Madeira 4,5 9 40,5
PT1439 Sem Informacao MT-473 Madeira 4,4 11 48,4
PT1440 CORREGO DOCE MT-250 Madeira 4,5 11 49,5
PT1446 Rio Bonito MT-180 Madeira 4,4 35,2
PT1448 Sem Informacdo MT-343 Madeira 5 20
PT1449 Sem Informacdo MT-180 Madeira 4,3 6 25,8
PT1451 Corrego Figueirinha MT-343 Madeira 4 25 100
PT1464 Sem Informacdo MT-160 Madeira 4 18 72
PT1467 Sem Informacado MT-473 Madeira 4,3 13 55,9
PT1474 Cérrego Taquaralzinho MT-343 Madeira 4 23 92
PT1476 Sem Informacdo MT-473 Madeira 41 24,6
PT1484 Sem Informag3o MT-265 Madeira 4.4 9 39,6
PT1487 Sem Informacdo MT-160 Madeira 5 34 170
PT1490 Sem Informacao MT-343 Madeira 4 4 16
PT1495 Sem Informacédo MT-265 Madeira 4,3 15 64,5
PT1496 Corrego Taquaral MT-343 Madeira 4 11 44
PT1497 Sem Informagdo MT-265 Madeira 4,4 7 30,8
PT1499 Sem lnfarmaEéo MT-265 Madeira 4,5 13 58,5
PT1501 Sem Informagao MT-473 Madeira 4,4 15 , 66
o Herminig Ribeira Torguato ds Silve, s/n, Centro Potitico Administrativo ,_,445/ :
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PT1502 Sem Informacgdo MT-388 Madeira 3,9 5 19,5
PT1512 Sem Informacdo MT-473 Madeira 4,2 10 42
PT1519 Sem Informacdo MT-343 Madeira 4 5 20
PT1524 Sem Informacdo MT-473 Madeira 3,8 3 11,4
PT1535 Sem Informacgao MT-265 Madeira 4 6 24
PT1538 Sem Informagao MT-388 Madeira 4,4 10 44
PT1540 Riacho S8o Sebastido MT-388 Madeira 3,7 15 55,5
PT1548 Sem Informacao MT-265 Madeira 4.4 15 66
PT1549 Sem Informacao MT-473 Madeira 4 11 44
PT1552 Sem Informacgdo MT-473 Madeira 43 9 38,7
PT1554 Sem Informacao MT-473 Madeira 4,2 4 16,8
PT1559 Sem Informagdo MT-265 Madeira 4 4 16
PT1575 Sem Informacao MT-265 Madeira 3,5 2 7
PT1577 Sem Informacéo MT-473 Madeira 3,5 4 14
PT1578 Sem Informacgdo MT-388 Madeira 4,4 12 52,8
PT1579 Sem Informagdo MT-388 Madeira 4,2 9 37,8
PT1581 Sem Informacgdo MT-388 Madeira 4,5 5 22,5
PT1587 Sem Informagdo MT-265 Madeira 43 4 17,2
PT1588 Sem Infarmacao MT-388 Madeira 4 8 32
PT1589 Sem Informagao MT-265 Madeira 4,1 15 61,5
PT1591 Sem Informacao MT-265 Madeira 4,2 9 37,8
PT1600 Riacho S3o Sebastido MT-388 Madeira 3,4 15 51
PT1603 CORREGO NINO MT-343 Madeira 4,3 7 30,1
PT1607 Sem Informagdo MT-473 Madeira 4 8 32
PT1608 Sem Informacgdo MT-388 Madeira 4,3 9 38,7
PT1613 CORREGO MOURA MT-343 Madeira 4 3 12
PT1620 Sem Informacao MT-265 Madeira 4,4 3 13,2
PT1622 Sem Informacao MT-265 Madeira 4,2 13 54,6
PT1628 Sem Informagdo MT-265 Madeira 43 25 107,5
PT1629 Sem Informagdo MT-265 Madeira 45 22 99
PT1633 Sem Informagdo MT-265 Madeira 4 6 24
PT1648 RIO NAZARE MT-343 Madeira 3,5 18 63
PT2139 Cérrego Jad MT-246 Madeira 4,5 13 58,5
PT2487 Rio Taguaira MT-175 Madeira 4 18 72
PT2488 Vazante Rio Vermelho MT-246 | Madeira 4 18 72
PT0730 Rio Sangue | MT-242 Mista 5 150 750
PT0806 Rio Arinos Il MT-488 Madeira 5 142 710
PT0813 RIO ARINdS MT-488 Mista 5 97 485
PT0814 BRACO DO ARINOS MT-488 Madeira 5 13 - 65
77 &
7 ' "} ) b)
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PT0815 CORREGO ARARAS MT-488 Madeira 5 14 70
PT0817 CORREGO TIU MT-488 Madeira 5 15 75
PT0818 Rio Sangue MT-488 Mista 5 48 240
PT0827 RIO TITA MT-160 Madeira 5 21 105
PT0829 RIO NURU MT-249 Madeira 5 7 35
PTO830 RIO ALEGRE MT-160 Madeira 5 41 205
PT0832 RIO ALAGADO MT-249 Madeira 5 8 40
PT0834 RIO ALAGADO MT-249 Madeira 5 10 50
PT0850 RIO VASSOURA MT-160 Madeira 5 21 105
PTO853 RIO JACURI MT-492 Madeira 5 18 90
PT0858 RIO CLARO MT-010 Madeira 5 16 80
PT0860 Rio Alegre | MT-492 Madeira 5 25 125
PT0878 RIO KAETE MT-160 Madeira 6 5 30
PT0830 RIO KAETE MT-160 Madeira 5 18 90
PT0896 | CORREGO DA BUXA MT-488 Madeira 5 12 60
PTOS00 RIO DO LOBO MT-160 Madeira 5 16 80
PT0918 Rio Alegre | MT-249 Madeira 5 16 80
PT0960 RIO VERDE MT-498 Madeira 5 31 155
PT1007 RIO KAETE MT-240 Madeira 5 21 105
PT1008 Rio Santana MT-343 Madeira 5 20 100
PT1015 Sem Informagdo MT-343 Madeira 4 6 24
PT1017 Sem Informacdo MT-343 Madeira 5 9 45
PT1018 CORREGO ITARATI MT-358 Madeira 4,3 9 38,7
PT1043 Sem Informagdo MT-409 Madeira 4 18 72
PT1048 Sem Informagdo MT-160 Madeira 5 9 45
PT1057 Cérrego Fundo MT-409 Madeira 5 23 115
PT1066 Rio Ararao MT-339 Madeira 5 12 60
PT1075 | Ribeirdo Mamoeiro MT-160 Madeira 5 22 110
PT1080 RIO JURUENA MT-358 Madeira 5 20 100
PT1082 Sem Informagdo MT-409 Mista 5 30 150
PT1089 Sem Informagdo MT-160 Madeira 5 11 55
PT1091 Sem Informagao MT-409 Madeira 5 9 45
PT1095 Sem Informacgdo MT-160 Madeira 4 12 48
PT10S87 Sem Informagdo MT-409 Madeira 4 12 48
PT1103 Sem Informagdo MT-409 Madeira 3 5 15
PT1104 Sem Informacgao MT-409 Madeira 5 14 70
PT1105 Sem Informacdo MT-409 Madeira S 9 45
PT1109 Sem Informargéo MT-408 Madeira 4 9 36
PT1110 Sem Informagdo MT-408 Madeira 4 7 28
/ G
4 L%
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PT1111 Sem Informacgdo MT-241 Madeira 5 12 60
PT1112 Sem Informacgao MT-409 Madeira 5 g 45
PT1115 Sem Informacgdo MT-241 Madeira 5 25 125
PT1117 | Corrego Barreirinho MT-339 Mista 5 27 135
PT1119 Rio S3o Vicente MT-408 Madeira 4 6 24
PT1120 Sem Informagdo MT-408 Madeira 4 23 92
PT1121 Sem Informagdo MT-408 Madeira 4 10 40
PT1124 Sem Informacgdo MT-160 Madeira 5 13 65
PT1126 Sem Informagao MT-408 Madeira 4 7 28
PT1128 Sem Informacao MT-409 Madeira 5 8 40
PT1134 Sem Informacdo MT-160 Madeira 4 21 84
PT1136 Cdrrego Taruma MT-339 Madeira 5 34 170
PT1137 Sem Informagao MT-408 Madeira 4 7 28
PT1138 Riozinho MT-408 Madeira 4 23 92
PT1163 Rio Pari MT-160 Madeira 5 34 170
PT1181 | Corrego Vermelhinho | MT-247 Madeira 5 19 95
PT1299 Corrego Saloba MT-343 Madeira 4 19 76
PT1300 | Corrego dos Cavalos MT-343 Madeira 5 4 20
PT1307 Sem Informacao MT-343 Madeira 5 5 25
PT1340 | Cérrego Ribeirdo Trés | MT-343 Madeira 5 19 95
PT1353 Sem Informacao MT-343 Madeira 4 7 28
PT1429 Corrego Buriti MT-343 Madeira 4 10 40
PT1432 Sem Informacgédo MT-343 Madeira 5 12 60
PT1436 Cérrego Guanandi MT-343 Madeira 4 10 40
PT1441 Sem Informagdo MT-343 Madeira 4 3 12
PT1443 Sem Informacgdo MT-343 Madeira 4 3 12
PT2351 Rio Aguas Verdes MT-160 Madeira 5 27 135
PT2404 Corrego Formoso MT-170 Madeira 5 50 250
PT2428 Cérrego Ribeirdo MT-343 Madeira 4.5 12 54
PT2432 | Corrego das Ongas MT-343 Madeira 4,5 15 67,5
PT2448 Rio Arinos | MT-235 Madeira 4.5 105 472,5
proaqg | Pibeldadanto MT-160 | Madeira 5,5 30 165
Antanio
PTO663 RIO JURUENA MT-170 Mista 9 300 2700
PTO676 RIO DO SANGUE MT-220 Concreto 8 240 1520
PT0746 Rio Norato MT-170 Concreto 8 59 472
PT0874 Rio Claro MT-010 Mista 8 92 736
PT0884 Rio Buriti MT-235 Concreto 8 10 80
PTO889 RIO PAPAGAIO MT-235 Concreto 8 640

Hélio Herminio Ribeira Torquate da Silve, s/n, Centro Politico Administrativo
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PTO897 Rio Sacre MT-235 Concreto 8 35 280
PTO899 Cérrego Buriti MT-235 Concreto 8 40 320
PTOS03 RIO VERDE MT-235 Concreto 8 47 376
PTO916 RIO DO SANGUE MT-235 Concreto 8 43 344
PT0925 Rio Ponte de Pedra MT-235 Concreto 9 36 324
PT0927 Cérrego da Preguica MT-235 Concreto 8 37 296
PTO936 RIO ALEGRE MT-235 Concreto 9 40 360
PTOS45 RIO CLARO MT-249 Concreto 8 42 336
PT0989 Cdrrego Varjaria do Sul | MT-339 Concreto 4 4 16
PT1000 Corrego Varjaria do Sul | MT-339 Concreto 4 4 16
PT1001 Cérrego Sucuri MT-160 Concreto 9 8 72
PT1003 Sem Informacao MT-160 Concreto 9 6 54
PT1012 Sem Informagdo MT-480 Concreto 9 22 198
PT1013 Ribeirdo S3o Francisco | MT-160 Concreto 7 8 56
de Paula
PT1014 Ribeirdo Maria Joana MT-160 Concreto 9 30 270
PT1019 CORREGO PAU GROSSO | MT-160 Concreto 9 22 198
PT1028 Ribeirdo Areias MT-240 Concreto 11 18 198
PT1029 Rio Santana MT-240 Concreto 9 100 900
PT1030 Rio Diamantino MT-240 Concreto 8 60 480
PT1034 Rio Sepotuba ou | MT-339 Concreto 12 42 504
Tenente Lira
PT1036 Ribeirdo Areias MT-240 Concreto 8 30 240
PT1038 Rio Sepotuba ou | MT-480 Concreto 9 80 720
Tenente Lira
PT1039 RIO PARAGUAI MT-409 Concreto 11 52 572
PT1040 Ribeirdo Quebra-canela | MT-240 Concreto 11 60 660
PT1041 | Cérrego Fazenda Velha | MT-409 Concreto 11 40 440
PT1056 Ribeirdo do Sapo MT-358 Concreto 9 40 360
PT1061 Rio dos Bugres MT-343 Concreto 10 26 260
PT1062 Rio Sepotuba ou | MT-358 Concreto 9 22 198
Tenente Lira
PT1076 Cdrrego Estaca MT-339 Concreto 7 44 308
PT1087 Rio Formoso MT-426 Concreto 7 70 490
PT1088 Rio Sepotuba MT-426 Concreto 5 90 450
PT1092 Rio Angelim MT-358 Concreto 9 16 144
PT1096 Cérrego Palmital | MT-241 Concreto 8 4 32
Grande
PT1102 | Rio Angelim 7 MT-408 Concreto 9 10 90
PT1107 | Corrego Quebra | MT-408 Concreto 9 7 63
Cadeira

Heélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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PT1108 Rio Bracinho MT-408 Concreto 8 22 176
PT1114 Sem Informacdo MT-343 Concreto 9 6 54
PT1116 | Sem Informagao MT-343 Concreto 9 6 54
PT1118 Sem Informacdo MT-358 Concreto 8 6 48
PT1122 Rio Bracinho MT-343 Concreto 7 34 238
PT1125 Rio Paraguai MT-160 Concreto 4 90 360
PT1143 Corrego Rico MT-343 Concreto 8 22 176
PT1159 Corrego Raizama MT-343 Concreto 8 26 208
PT1164 Rio Sepotuba MT-246 Concreto 4 135 540
PT1171 RIO BRANCO MT-246 Concreto 5 46 230
PT1175 CORREGO PARACU MT-170 Concreto 8,2 25 205
PT1176 Rio Branco MT-247 Concreto 4 70 280
PT1180 Cdrrego Passagem MT-246 Concreto 8 115 920
PT1185 Rio Vermelho MT-247 Concreto 4 42 168
PT1194 RIO BRANCO MT-170 Concreto 8,6 55 473
PT1198 PONTE DA BARRAGEM | MT-246 Concreto 9.5 38 361
PT1199 CORREGO CABACAL MT-170 Concreto 8,2 40 328
PT1204 Rio Guaporé MT-246 Concreto 4,5 75 3375
PT1205 Rio Jaocoara MT-246 Concreto 9 54 486
PT1207 Rio Cabacal MT-175 Concreto 4 28 112
PT1212 Ribeirdo Currupira MT-160 Concreto 8 43 344
PT1233 Sem Informacgdo MT-170 Concreto 7 31 217
PT1249 Rio Sepotuba MT-247 Mista 4 125 500
PT1265 Corrego do Pito MT-170 Concreto 8 34 272
PT1285 Corrego Irara MT-247 Concreto 8 g 32
PT1287 Rio Cachoerinha MT-175 Concreto 4,5 25 112,5
PT1311 Rio dos Bugres MT-175 Concreto 4 40 160
PT1328 Rio Cabagal MT-248 Concreto 4,5 75 337,5
PT1338 Rio dos Bugres MT-248 Concreto 5 40 200
PT1346 Rio das Pitas MT-248 Concreto 8 34 272
PT1347 Rio Brigadeiro MT-248 Concreto 8,4 42 352,8
PT1351 RIO CABACAL MT-170 Concreto g 144 1296
PT1359 Rio Jauru MT-248 Concreto 8,3 65 539,5
PT1363 Cérrego Salobinha MT-343 Concreto 8 32 256
PT1364 Cérrego Agua Suja MT-180 Concreto 8 25 200
PT1372 Cérrego Agua Clara MT-248 Concreto 83 32 265,6
PT1375 Cdrrego Brigadeirinho | | MT-388 Concreto 4 45 180
PT1409 | Cérrego/Rio  Saloba | MT-343 Concreto 4 29 116
Grande
PT1411 CORREGO SAO JOSE MT-175 Concreto 8,3 18 149,4
Hétio Herminio Ribeiro Targuata da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo /7 v
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PT1420 Corrego Sdo Francisco | MT-175 Concreto 8,3 24 199,2
PT1422 Rio Jauru MT-388 Concreto 4 a5 340
PT1423 Corrego das Pedras MT-175 Concreto 8,3 16 132,8
PT1445 Rio Cachoeirinha MT-343 Concreto 4 36 144
PT1460 Sem Informagdo MT-343 Concreto 8 33 264
PT1483 Rio Aguapei MT-265 Concreto 3,5 60 210
PT1562 | Cérrego das | MT-343 Concreto 8 34 272
Piraputangas
PT1616 Rio Santa Rita MT-265 Concreto 7.5 35 262,5

Foram aperesentados os anteprojetos de recuperacdo e reforco das estruturas, e os quantitativos para
manutencdo, preventiva e corretiva, com atividade permanente de monitoramento.

DADOS DOS CONTRATOS/OBRAS SUPERVISIONADOS-GERENCIADOS PELA CONSULTORA STRATA
ENGENHARIA LTDA:

Contratada: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA

Contrato: 029/2017

Rodovia: MT-388

Objeto do Contrato: contratacdo de empresa de engenharia, drea rodovidria para execucdo de Obras de
Pavimentacdo de Rodovia da Rodovia MT-388, Trecho: KM 38 — Rio Juruena — Campos de Julio — Alcomat,
Subtrecho Il: Entr2 BR — 364 — Fazenda Formiga — Alcomat, segmento 02: (Estaca 14+11,46 M a Estaca 2.300),
numa extensado de 45,71 Km.

Trecho: MT-388 - Rio Juruena, Campos de Jilio — ALCOMAT

Subtrecho: Entr. BR-364 - Fazenda Formiga - ALCOMAT, Segmento 02 (Estaca 14+11,46m a Estaca 2300)
Extensdo: 45,71 km

Valor do Contrato: RS 33.714.190,92

ITEM DISCRIMINACAQ ; UNID. | QUANTIDADE
1.0 TERRAPLENAGEM
1.1 Desmatam. destocam. e limpeza de dreas ¢/ drvores ¢/ didmetro m? 672.090,000
até 0,15 m
1.2 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 50m a 200m m? 19.497,733
13 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 200m a 400m c/e m? 51.051,259
1.4 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 400m a 600m c/e m? 59.159,907
1.5 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 600m a 800m c/e m? 46.905,690
1.6 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 800m a 1000m c/e m? 41.164,942
i K Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 1000m a 1200m c/e m? 29.218,618
1.8 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 1400m a 1600m c/e m? 7.901,579
1.9 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 2000m a 3000m c/e m? 5.923,24
1.10 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT 3000m a 5000m c/e m3 13.010,50
W | Compactacdo de aterros a 100% Proctor intermedidrio ma/' 105.880,74
Helio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo A3/
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso 6/%j mt.gov.br

151



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Atestado registrado
vinculagao & res

CREA - MT
A 0024.89%

mediante |

1.32 Compactag3o de aterros a 100% Proctor normal m? 144.745,15
2.0 TERRAPLENAGEM (CAMINHO DE SERVICO)

2.1 Conformacdo de pista para revestimento primario ha 7,27
3.0 PAVIMENTACAQ

3.1 Regularizag¢do do subleito m? 283.436,00
3.2 Sub-base de solo estabilizada granul. s/ mistura m? 43.305,64
4.0 DRENAGEM

4.1 Escavacgdo mecanica para bueiro em mat. de 12 cat. m? 643,34
4.2 Reaterro e compactagdo m3 299,15
4.3 Corpo BSTC D=1,00m m 88

4.4 Boca de BSTC D=1,00m Normal und 12

5.0 RECUPERACAO AMBIENTAL

5.1 Regularizagao mecanica da faixa de dominio (c/ trator de esteira) m? 672.090,00
5.2 Reconformacdo de drea de empréstimo m? 88.695,00
53 Hidrossemeadura em area de emprestimo m? 194.805,63

Contratada: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA
Contrato: 288/2012

Rodovia: MT-175

Objeto do Contrato: Execu¢do dos Servicos de Pavimentacdo Asfaltica da Rodovia MT-175, Trecho:
Araputanga — Reserva do Cabacal, divididos em 02 (dois) lotes, sendo para este o Lote 01 — Sub trecho:
Araputanga — Km 18,7 (Corrego Cachoeirinha) com extens3o de 18,70 km
Trecho: Araputanga - Reserva do Cabacgal

Subtrecho: Araputanga - km 18,7 (Cérrego Cachoeirinha)

Extensdo: 18,7 km - Lote 01

Valor do Contrato: RS 13.223.803,73

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANTIDADE
1.0 TERRAPLENAGEM
1.1 Desm. dest. e limpeza areas ¢/ arv. diam. até 0,15 m m? 149.810,000
2.0 PAVIMENTAGAO
21 Regulariza¢do do sub-leito m? 41.664,00
22 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m? 7.812,00
2.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m? 13.464,00
2.4 Imprimagdo m? 61.200,00
25 Tratamento Superficial Duplo ¢/ banho diluido - BC m? 61.200,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
3.1 Meio fio de concreto - MFC 03 -AC/BC m 1.340,00
3.2 Entrada d'agua - EDA 01-AC/BC und 4,00
Y &
; /?f? / }U t)/ /ﬁ
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Entrada d'dgua - EDA 02-AC/BC

und

1,00

3.4

Descida d’agua tipo rapido - canal retang. - DAR 02 - AC/BC

7,70

Contratada: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA
Contrato: 005/2015
Rodovia: MT-175/248

Objeto do contrato: Execucdo de restauracdo de de rodovia pavimentada na MT-175 MT-248 trecho Ent.
BR-174 — (cacho) Jauru/MT numa extencdo de 67,99 km
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) — Jauru

Subtrechao: Araputanga —Jauru
Extensdo: 67,99 km - Lote 02
Valor do Contrato: RS 15.408.232,10

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 TERRAPLENAGEM
1.1 Desm. dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m m? 48.400,000
1.2 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m m? 6.435,000
1.3 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 400 a 600m c/e m3 61.927,000
1.4 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2000 A 3000m c/e m? 13.148,333
1.5 Compactacdo de aterros a 100% proctor normal m? 16.426,800
2.0 PAVIMENTACAO
21 Reconfeccdo de base ¢/ adicio de 20% de brita m? 230,000
2.2 Imprimacgao m2 108.500,000
23 Tratamento superficial duplo ¢/ polimeros m?2 108.900,000
2.4 Capa selante com areia - AC m2 108.500,000
25 Recomp. pavimento ¢/ demol. do rev. e incorp.(regularizacdo) m? 19.920,600
2.6 Regularizacdo do subleito m? 8.522,800
2.7 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m?3 6.976,300
2.8 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m? 23.232,000
2.9 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m? 117.720,000
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
31 Reaterro e compactac¢do p/ bueiro m? 139,500
3.2 Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC und 2,000
33 Esc e carga de material de jazida m? 161,730
3.4 Enrocamento de pedra arrumada m? 63,180
3.5 Corpo BSTC D=1,00m - CA-4, inclusive bergo e dentes - AC/BC/PC m 8,000
3.6 Corpo BDTC D=1,00m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 6,000
3.7 Boca BDTC D=1,06m normal - AC/BC/PC un 1,000
4.0 DRENAGEM
41 Meio-fio de concreto MFC 03 m,’ 3.557,000

Hélio Herminio Ribeira Terguato da Silva, s/n, Centro Politica Administrativo
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4.2 Entrada p/ descida d'agua EDA 01 und 33,000
43 Entrada p/ descida d'dgua EDA 02 und 12,000
4.4 Drena PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 13- BC m 4.380,000
4.5 Escavacaio mecanica de vala em mat. 12 cat m3 3.285,000
4.6 Boca saida p/dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC un 16,000
4.7 Descida d'dgua aterros em degraus - DAD 09 AC/BC m 15,900
4.8 Dissipador de energia - DEB 02 und 40,000
4.9 Enrocamento de pedra jogada - Colchdo Drenante m? 2.667,240
5.0 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

5.1 Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos m? 20.498,800
5.2 Placa circular m? 78,000
5.3 Placa quadrada m? 76,000
5.4 placa retangular m? 15,000
55 Marco quilometrico m? 31,800
5.6 Placa octogonal m? 4,200
5.7 Forn. e colocagdo de tacha reflet. bidirecional m? 8.948,000

Contratada: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Contrato: Convénio Governo Federal 040/2014

Rodovia: MT-339

Objeto do contrato: Execucdo dos Servicos de Implantacdo e Pavimentacdo
Trecho: Entr. BR-364 — Entr. BR-174

Subtrecho: Entr. MT-358 — Entr. MT-170 (Panorama)

Extensdo: 20,0 km

Valor do Contrato: RS 3.016.810,25

ITEM D[SCRIMINA(}E\D UNID. | QUANTIDADE
1.0 Terraplenagem
1k Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvore D=0,15 m2 600.000,000
m
1.2 Destocamento de drvore (30,1523 0,30 m und 200,000
1.3 Destocamento de arvore @ > 0,30 m und 50,000
1.4 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m m3 556,652
1.5 Esc. carga tr. mat 12 cat. DMT 50 a 200m c/carreg m3 103.912,255
1.6 Esc. carga tr. mat 12 cat. DMT 200 a 400m c/carreg m3 144,380,055
1.7 Esc. carga tr. mat 12 cat. DMT 400 a 600m c/carreg m3 132.116,377
1.8 Esc. carga tr. mat 12 cat. DMT 600 a 800m c¢/carreg m3 116.898,482
1.8 Esc. carga tr. mat 12 cat. DMT 800 a 1000m c/carreg m3 41.546,357
1.10 Escavacdo, carga e'transp. de material de 12 cat. DMT 1.000 a m3 14.891,056
1.200m c/carreg
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111 Escavagdo, carga e transp. de material de 12 cat. DMT 1.200 a m3 4.456,181
1.400m c/carreg

1.12 Escavacdo, carga e transp. de material de 12 cat. DMT 1.400 a m3 6.605,375
1.600m c/carreg

1.13 Escavagao, carga e transp. de material de 12 cat. DMT 2.000 a m3 6.756,424
3.000m c/carreg

1.14 Esc. Carga tr. Mat 12 cat. DMT 3000 a 5000m c/carreg m3 54,448,004

1.15 Compactagdo de aterros a 100% Proctor narmal m3 249.060,104

1.16 Compactacdo de aterros a 100% Proctor intermediario m3 150.740,034

2.0 PAVIMENTACAO

2.1 Regulariza¢do do subleito m? 236.724,185

2.2 Sub-base solo estabilizado granul. sem mistura m3 41.628,229

2:3 Base solo estabilizado granul. sem mistura m? 46.097,456

2.4 Imprimacdo m? 201.094,869

2.5 Tratamento superficial simples com emulsdo - BC m? 60.000,000

2.6 Tratamento superficial duplo com emulsdo - BC m? 141.011,145

Contratada: HL CONSTRUTORA LTDA
Contrato: 041/2014

Rodovia: MT-343

Objeto do Contrato: Execucdo dos Servicos de Implantacdo e Pavimentacdo de Rodovia da MT-343,
trecho: Caceres — Barra dos Bugres, Sub-Trecho: Caceres — Km 46,5, extensdo de 24,60 Km, (Lote 01
do Edital).

Trecho: Céceres - Barra do Bugres
Subtrecho: Caceres - km 46,5, Lote 01
Extensdo: 24,6 km

Valor do Contrato: RS 21.228.549,81

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
11 TERRAPLENAGEM

1.2 Desmatamento, Destocamento e Limpeza ¢/ Arvores Diametro até 0,15 m m? 67.000,000
13 Desmatamento, Destocamento e Limpeza em mata m? 28.002,000
1.4 Escavacdo, Carga e transporte de Material de 12 Categ. DMT até 50 m m? 950,500
1.5 Escavacdo, Carga e Transp. de Mat. de 12 Categ. DMT 50 a 200 m c/carreg. m? 9.137,786
1.6 Escavagdo, Carga e Transp. de Mat. de 12 Categ. DMT 200 a 400 m c/carreg. m? 81.100,701
1.7 Escavacdo, Carga e Transp. de Mat. de 12 Categ. DMT 400 a 600 m c/carreg. | m® 64.685,511
1.10 | Compacta¢do de Aterro a 100 % do Proctor Normal m? 125.149,740
2.0 | PAVIMENTACAO

21 Regularizagdo do Subleito m? 70.364,000
2.2 Sub-Base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura m?3 10.492,600
2.3 Base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura m?3 6.483,400
2.4 Imprimacao (execugao) m? 29.736,000

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silvs, s/n, Centro Politico Administrativo
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2.5 | Tratamento Superficial Simples c/emulsdo BC m? 9.700,000
2.6 Tratamento Superficial Duplo ¢c/emulsdo BC m? 13.440,000
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES

4.1 Reaterro e compactacao m? 2.467,10
4.2 Escavacdo mecanica de vala em material de 1a categoria m? 5.609,66
4.5 Corpo BDTC D= 1,20 m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 17

4.6 Boca BDTC D=1,20m - Normal - AC/BC/PC unid. 2

4.7 Corpo BDTC D= 1,50 m - CA-4, inlusive berc¢o e dentes - AC/BC/PC m 18
4.8 Boca BDTC D=1,50m - Normal - AC/BC/PC unid. 2

4.9 Corpo BSTC D=1,00m - CA-4, inclusive ber¢o - AC/BC/PC /TC m 20
4.10 | Bocade BSTC D=1,00 m Normal - AC/BC/PC unid. 2
4.13 | Corpo BSCC2,0x 2,0 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC m 25
4.14 | Boca BSCC 2,0 x 2,0 m normal - AC/BC unid. 4
4,19 | Corpo BTTC D= 1,20 m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 19
4.20 | Boca BTTC D=1,20m - Normal - AC/BC/PC unid. 2
4.21 | Corpo BTTC D= 1,50 m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 21
4.22 | Boca BTTC D=1,50m - Normal - AC/BC/PC unid. 2
4.23 | Remocgdo de bueiros existentes m 291
5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

5:2 Remocgdo de cerca m 3.260,00
53 Recomposicdo parcial de cerca com mourdo de madeira - arame m 7.280,00
6.0 | RECUPERAGCAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL

6.1 Hidro-semeadura - area de jazida m? 12.000,00
6.2 Hidro-semeadura - drea de empréstimos m? 15.000,00
6.4 Reconformacgdo de area de empréstimo m? 1.500,00
6.5 Reconformacao de area de empréstimo concentrado m? 5.500,00
6.7 Regularizacdo e espalhamento de material orgdnico area de empréstimo m? 15.000,00

Contratada: CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA

Contrato: 023/2018

Rodovia: MT-473

Objeto do contrato: Contratacdo de empresa por empreitada por prego unitario para a pavimentacdo
da rodovia MT-473 trecho pontes e lacerda/km 7,29, com extensdo de 7,29

Trecho: Pontes e Lacerda / km 7,29

Subtrecho: -

Extens3o: 7,29km

Valor do Contrato: RS 5.300.609,90

ITEM : DISCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 TERRAPLENAGEM
1.1 Desm. dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 177.076,000
1.2 Carga de entulhos m3 869,440
13 Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - "bota fora" tkm [ 22.983,251
oy
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1.4 Compactagdo de material de "bota-fora" m3 3.062,800
1.5 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m m3 1.435,502
16 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m c/e m3 27.227,157
1.7 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 200 a 400m c/e m3 138.457,656
1.8 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 400 a 600m c/e m3 3.866,874
1.8 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 600 a 800m c/e m3 4.685,808
1.10 Compactacdo de aterros a 100% proctor normal m3 163.092,500
1.11 Acabamento e recomposi¢do de empréstimo m2 65.444,000
2.0 PAVIMENTACAO
2.1 Acabamento e recomposi¢cdo de jazidas m2 50.910,080
2.2 Regularizagdo do subleito m2 76.739,600
23 Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. n3o pav (const) - sub-base e base t.km 250.917,640
2.4 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 14.949,780
25 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 16.081,000
2.6 Imprimacao m2 78.020,940
2.7 Tratamento superficial duplo ¢/ banho diluido m2 78.020,850
3.0 DRENAGEM
31 Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC m 460,00
3.2 Sarjeta triangular de concreto STC04 (AC/BC) m 236,00
33 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 9.811,00
3.4 Boca de saida p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/BC un 4
3.5 Entrada d'dgua - EDA 01 AC/BC un 33
3.6 Entrada d'dgua - EDA 02 AC/BC un 19
37 Descida d'dgua de aterros tipo rapido - DAR 02 (AC/BC) m 224
4.0 SINALIZACAO
4.1 Pint. faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92 m2 3.954,00
42 Forn. e colocagdo de tacha reflet. monodirecional un 495,00
4.3 Forn. e colocacdo de tacha reflet. bidirecional un 995,00
4.4 Forn. e implantacdo placa sinaliz. tot.refletiva m2 61,00
5.0 Obras de arte correntes (bueiros tubulares)
5.1 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC m 29,00
52 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 16,00
5.3 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC un 10,00
5.4 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC un 2,00
6.0 Obras de arte especiais (bueiros celulares)
6.1.1 BDCC 200x200 (Est. 42 + 17,00 m)
6.1.2 Escavacdo manual em material de 1a cat m3 241,5
6.1.3 Rach3o ou pedra-cfe-méo comercial (cont e rest)/ PC m3 30,24
6.1.4 Concreto ciclopico fck=15 Mpa m3 10,08
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo ‘/)’7 ¢
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6.1.5 Escoramento para bueiro m3 154,12
6.1.6 Forma de placa compensada resinada m2 282,07
6.1.7 Aco CA 50/60 aquisigao, armacdo e colocac3o - superestrutura ke 2.377,97
6.1.8 Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lang AC/BC m3 4791
6.2 BTCC 300x300 (Est. 315 + 18,00 m)

6.2.1 Escava¢dao manual em material de 1a cat m3 412,5
6.2.2 Rach3o ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC m3 79,65
6.2.3 Concreto ciclépico fck=15 Mpa m3 26,55
6.2.4 Escoramento para bueiro m3 494,11
6.2.5 Forma de placa compensada resinada m2 651,36
6.2.6 Aco CA 50/60 aquisi¢do, armagdo e colocagdo - superestrutura kg 7.612,55
6.2.7 Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lang AC/BC m3 160,24
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 Cércas arame farpado com suporte madeira m 11.887,00
7.2 Revestimento vegetal com mudas m2 3.175,00
7.3 Hidrossemeadura m2 14.578,00

Contratada: TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA

Contrato: 265/2013

Rodovia: MT-343

Objeto do Contrato: Execugdo dos Servicos de Implantacdo e Pavimentagdo de Rodovia, da Rodovia
Mt-343, Trecho: Caceres —Porto Estrela —Ent2 MT-246 (Barra do Bugres), SubTrecho:Porto Estrela —
Ent’MT-246( Barra do Bugres), nos Municipios de Porto Estrela e Barra do Bugres-MT, numa extensdo
de 30,88 Km Trecho Caceres - Porto Estrela - Entr. MT-246 (Barra do Bugres)Subtrecho: Porto Estrela -
Entr. MT-246 (Barra do Bugres)

Extensdo: 30,88 km

Valor do Contrato: RS 22.306.872,80

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 TERRAPLENAGEM
1.14 Remog¢3o mecanizada de material de baixa capacidade de suporte m? 14.175,000
(solo mole)
1.15 Escavacdo e carga de material de 22 categoria em Jazida (reposigao m? 17.718,750
solo mole)
2.0 PAVIMENTACAQ
21 Regularizacdo do subleito m? 73.584,000
22 Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura m? 18.548,400
2.3 Base solo estabilizddo granulometricamente sem mistura m? 22.791,600
2.4 Imprimacdo (execugado) m? 79.300,000
25 Capa selante com areia AC m? 283.710,500
e | o /b8
Heélic Herminio Ribeiro To_rquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo /Z'V ﬂ
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso ;’ mt.gov.br

158



>

Governo do Estado de Mato Grosso

~ Atestado registrado mediante |

vinculagéo a res

CREA - MT
A Mm. ok

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

2.6 Tratamento superficial duplo ¢/ banho diluido - BC m? 79.300,000
2.7 Remocdo mecanizada de revestimento betuminoso (capa TSD) m? 1.677,345
3.0 DRENAGEM
4.2 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 m 6.017,00
43 Boca de saida p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC m 22,00
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 Reaterro e compactacgdo m 626,41
4.2 Escavacdo mecanica de vala em material 12 cat. m3 1.111,77
43 Corpo de BSTC D= 0,60m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 90,00
4.4 Corpo de BSTC D= 0,80m - CA-4, inclusive bergo e dentes - AC/BC/PC m 15
45 Corpo de BSTC D= 1,00m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 85
4.6 Corpo de BSTC D=1,20m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 40
4.8 Boca BSTC D=0,60m - normal - AC/BC/PC unid 18
4.9 Boca BSTC D=1,00m - normal - AC/BC/PC unid 18
4.10 Boca BSTC D=1,20m - esc.= 45 - AC/BC/PC unid 2
411 Corpo de BDTC D=1,50m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 22
4.12 Boca BDTC D=1,50m - normal - AC/BC/PC unid 2
413 Corpo de BTTC D=1,00m - CA-4, inclusive berco e dentes - AC/BC/PC m 12
4.14 Corpo BSCC2,00x2,00malt. 021,00 m-AC/BC m 8
4.15 Boca BSCC 2,00 x 2,00 normal - AC/BC unid. 2
4.16 Remocgdo mecanizada material de baixa capac.suporte (solo mole) m3 2356,03
4.17 Escav. e carga de mater. de jazida (recomposicdo solo mole) m3 2945,036
4.18 Remocado de bueiros existentes m 52
4.19 Alas e Testas de Caixdo de Aterro para ponte de madeira m? 132
4.20 Ponte Tipo | - atl 3,50m a 4,50m - Vigam. Simples e Fund. Estaca - m 36
exceto G. Corpo e Cx. At.
5.0 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos m? 4.176,00
5.2 Forn. e implantacdo placa sinalizacdo totalmente refletiva m? 68
6.0 CONTROLE AMBIENTAL
6.1 Hidrossemeadura m? 8.280,30
6.2 Reconformagdo mecanicada superficie do terreno (jazidas e m? 3.300,00
emprestimos)
6.3 Plantio de drvores e arbustos unid. 3.292,00
Contratada: ENGEPONTE CONSTRUGOES LTDA
Contrato: 005/2014 (PT0806)
Rodovia: MT-488 . J
Z . 5
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Objeto do Contrato: Construgdo de varias pontes de concreto pre-moldado, protendido em varias rodovias
da malha rodovidria do SRE integrantes do programa de obras de arte especiais do estado de Mato Grosso
Proconcreto constantes no lote 04.

Trecho: Nova Maringa - Tapurah (Divisa)
Subtrecho: Rio Arinos IIl, 244,85 x 8,8, Lote 04
Extensdo: 244,85 m

Largura 8,80 m

Metros Quadrados: 2.154,68 m?

Valor do Contrato: RS 9.124.185,75

ITEM : DISCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.2 InstalagBes de Canteiro e Acampamento m? 336,000
1.3 Placa da Obra - Aquisicdo de placa pronta e assentamento m? 25,000
1.4 Detalhamento do projeto executivo 2.154,680
1.5 Mobilizagdo e Desmobilizagdo und 1,000
1.6 Licenga de Operagdo (L.O.) und 1,000
2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 Tub a céu aberto didmetro ext =1,40m - ac/bc/pc (fck=25mpa) m 4,000
2.3 Tub ar comp d = 1,40m prof 12/18 1am d"agua If - ac/bc/pc m? 294,540
(fck=25mpa)
2.5 Esc.p/alarg. Base tub.ar comp. Prof. 12/18 m If m? 125,462
2.7 Forn., lang. Concreto base tub ar comp 12/18m If - ac/bc/pc (fck = m? 125,462
25mpa)
3.0 MESOESTRUTURA
3.1 Forma de placa compensada plastificada m? 726,16
3.2 Conc.estr.fck=25 MPa-controle razoavel uso ger.conf.e lan¢ AC/BC m?3 283,203
33 Fornecimento, preparo e coloca¢do formas ago CA 50 kg 31.958,70
Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 1.435,80
3.4 Escoramento com madeira de OAE m? 8.576,47
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 Forma de placa compensada plastificada m? 7.577,090
4.2 Escoramento suspenso com madeira de OAE m? 1.098,902
4.3 Conc.estr.fck=30 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 729,718
4.4 Concreto estr. Fck = 40 MPA - contr raz uso ger conf e lang AC/BC m? 562,511
4.5 Fornecimento, preparo e colocac¢do formas ago CA 50 kg 150.077,900
4.6 Confeccao e colocagdo de cord D = 15,2 mm kg 57.193,500
4.7 Protens3o de cord D = 15,2 mm und 1.456,000
4.8 Fabrica¢do guarda-corpo tipo GM, mold no local - AC/BC m 488,000
(Fck=25MPa) ¥
4.9 Lancamento de vigas pré-moldadas t 1.543,440
5.0 ACABAMENTOS /
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5.1 Juntas de ved. Elast. tipo JJ 5070 VV, incl. Exec. de |abios pol. ou m 79,200
similar

5.2 Limpeza da Ponte m? 2.154,680

5.3 Pintura com nata de cimento m? 879,830

5.4 Dreno de PV CD=100mm und 186,000

6.0 TRANSPORTES

6.1 Transportecomercial ¢/ carroceria em rodovia pav. tkm 696.831,410

6.2 Transportecomercial ¢/ carroceria em rodov nio. pavim. tkm 501.066,295

6.3 Transporte comerc. ¢/ carr. rodov. Ndo pavim. tkm 483.096,720

Contratada: RIVOLI S.P.A

Contrato: 299/2013 (PT2432)

Rodovia: MT-343

Objeto do Contrato: Construcdo de varias pontes de concreto pre-moldado, protendido em varias rodovias
da malha rodovidria do SRE integrantes do programa de obras de arte especiais do estado de Mato Grosso
Proconcreto constantes no lote 01.

Trecho: Caceres - Barra do Bugres

Subtrecho: Cérrego Das Ongas - 30,50x12,80, Lote 01

Extensdo: 30,50 m

Largura: 12,80 m

Metros Quadrados: 390,40 m?

Valor do Contrato: RS 2.037.253,60

ITEM DISCRIMINACAO : UNID. | QUANTIDADE

11 SERVICOS PRELIMINARES

1.2 Instalagées de Canteiro e Acampamento da Ponte sobre o Cérrego m? 346,000
das Ongas

1.3 Placa da Obra - Aquisicdo de placa pronta e assentamento m? 25,000

1.4 Detalhamento do projeto executivo m? 326,400

1.5 Mobilizagdo e Desmobilizacdo und 1,000

1.6 Licenciamento Ambiental (LI) und 1,000

2.0 INFRAESTRUTURA

2 Tub a céu aberto didmetro externo = 1,40 m - AC/BC/PC m 6,800
(Fck=25MPa)

2.2 Tub ar comp D = 1,40 m prof. Até 12m |am d'agua LF- AC/BC/PC m 30,580
(Fck=25MPa)

2.3 Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. Até 12 m LF m? 22,220

2.4 Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. ate 12 m LF (3° categoria) m? 5,660

2.5 Forn., lanc. concreto base tub ar comp ate 12m Lf - AC/BC/PC m? 27,880
(Fck=25MPa) /

| =
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3.0 MESOESTRUTURA
3.1 Forma de placa compensada plastificada m? 283,990
3.2 Conc.estr.fck=25 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 75,950
33 Fornecimento, preparo e colocacao formas ago CA 50 kg 8.437,400
3.4 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 179,400
3.5 Escoramento com madeira de OAE m? 338,010
4.0 SUPERESTRUTURA
11 Forma de placa compensada plastificada m? 1.146,100
Escoramento suspenso com madeira de OAE m? 148,120
4.2 Conc.estr.fck=30 MPa-controle razoavel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 146,660
4.3 Concreto estr. Fck = 40 MPA - contr raz uso ger conf e lang AC/BC m3 58,540
4.4 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 24.866,400
45 Fornecimento, preparo e colocagdo de trelica Belgo TB16R ou similar m 0,000
4.6 Confecgdo e colocagdo de 12 cord D = 15,2 mm kg 4,717,400
4.7 Protensdo de cabo cord D= 15,2 mm und 140,000
4.8 Fabrica¢do guarda-corpo tipo GM, mold no local - AC/BC m 50,000
(Fck=25MPa)
4.9 Langamento de vigas pré-moldadas t 183,790
5.0 ACABAMENTQOS
5.1 luntas de ved. Elast. tipo J1 5070 VV, incl. Exec. de |abios pol. ou m 25,600
similar
5.2 Limpeza da Ponte m? 326,400
53 Pintura com nata de cimento m? 91,000
5.4 Dreno de PVC D=100 mm uni 14,000
6.0 TRANSPORTES
6.1 Transporte comerc. ¢/ carr. rodov. pavim. tkm 8.733,060
6.2 Transporte comercial ¢/ Cav mec. rodovia pavim. ¢/ escolta tkm 109.285,540
6.3 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia ndo pavim. ¢/ escolta tkm 59.106,860

Contratada: RIVOLI S.P.A

Contrato: 299/2013 (PT1299)

Rodovia: MT-343

Objeto do Contrato: Construgdo de vdrias pontes de concreto pre-moldado, protendido em vdérias rodovias
da malha rodoviaria do SRE integrantes do programa de obras de arte especiais do estado de Mato Grosso

Proconcreto constantes no lote 01.
Trecho: Caceres - Barra do Bugres

Subtrecho: Rio Saloba Grande - 30,50x8,53, Lote 01
i 3
Extensdo: 30,50 m

Largura: 8,53 m
Metros Quadrados: 260,165 m? |
7/ f ==
w1 o
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Valor do Contrato: RS 1.687.262,82

ITEM DISCRIMINACAQO UNID. | QUANTIDADE

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 InstalagBes de Canteiro e Acampamento da Ponte sobre o Corrego m? 336,000
Saloba

1.2 Placa da Obra - Aquisi¢do de placa pronta e assentamento m? 25,000

1.3 Detalhamento do projeto executivo m? 326,400

1.4 Mobilizacdo e Desmobilizacdo und 1,000

1.5 Licenciamento Ambiental (LI) und 1,000

2.0 INFRAESTRUTURA

21 Tub a céu aberto didmetro externo = 1,40 m - AC/BC/PC m 4,000
(Fck=25MPa)

2:2 Tub ar comp D = 1,40 m prof. Até 12m |am d'dgua LF- AC/BC/PC m 25,020
(Fck=25MPa)

2.3 Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. Até 12 m LF m? 22,224

2.4 Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. ate 12 m LF (3° categoria) m? 5,652

2.5 Forn., lang. concreto base tub ar comp ate 12m Lf - AC/BC/PC m? 27,879
(Fck=25MPa)

3.0 MESOESTRUTURA

3.1 Forma de placa compensada plastificada m? 284,96

3.2 Conc.estr.fck=25 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 76,292

3.3 Fornecimento, preparo e colocagdo farmas ago CA 50 kg 8451,398754

3.4 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 179,3997825

3.5 Escoramento com madeira de OAE m3 390,1618428

4.0 SUPERESTRUTURA

41 Forma de placa compensada plastificada m? 1146,099842

4.2 Escoramento suspenso com madeira de OAE m? 148,117

43 Conc.estr.fck=30 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m3 146,661

4.4 Concreto estr. Fck = 40 MPA - contr raz uso ger conf e lang AC/BC m? 58,54298713

4.5 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 24866,4

4.6 Confeccdo e colocagdo de 12 cord D = 15,2 mm kg 4717,389419

4.7 Protensao de cabo cord D = 15,2 mm und 140

4.8 Fabrica¢do guarda-corpo tipo GM, mold no local - AC/BC m 50
(Fck=25MPa)

4.9 Lan¢camento de vigas pré-moldadas t 183,79

5.0 ACABAMENTOS

5.1 Juntas de ved. Elast. tipo 1] 5070 VV, incl. Exec. de Iabios pol. ou m 25,6
similar

5:2 Limpeza da Ponte » m? 326,3974359

53 Pintura com nata de cimento m? 91

5.4 Dreno de PVC D=100 mm 14

} 5 3
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Paotitica Administrativo N (E‘
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6.0 TRANSPORTES

6.1 Transporte comerc. ¢/ carr. rodov. pavim. tkm 12127,44617
6.2 Transporte comercial ¢/ Cav mec. rodovia pavim. ¢/ escolta tkm 112847,8426
6.3 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia nao pavim. ¢/ escolta tkm 61330,72

Contratada: ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA
Contrato: 005/2014 (PT0860)

Rodovia: MT-492

Objeto do Contrato: Constru¢do de varias pontes de concreto pre-moldado, protendido em varias rodovias
da malha rodoviaria do SRE integrantes do programa de obras de arte especiais do estado de Mato Grosso
Proconcreto constantes no lote 04
Trecho: Nova Maringa

Subtrecho: Rio Alegre |, 61,55,x8,8 Lote 04
Extensdo: 61,55 m

Largura: 8,80

Largura: 541,64 m?

Valor do Contrato: RS 3.055.049,51

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Instala¢tes de Canteiro e Acampamento m? 306,000
1.2 Placa da Obra - Aquisic3o de placa pronta e assentamento m? 25,000
1.3 Detalhamento do projeto executivo m? 541,640
1.4 Mobiliza¢do e Desmobilizagdo und 1,000
1.5 Licenca de Operagio (L.0.) und 1,000
20 INFRAESTRUTURA
2.1 EstacaraizemsoloD=41cm m 585,800
2.2 Estaca raiz em rocha alterada D =41 cm m 126,680
23 Fornecimento e cravacdo de camisa metdlica D = 41cm m 92,160
2.4 Demoli¢cdo de dispositivos de concreto armado m? 4,134
2.5 Escavacdao manual de cavas em material 1a cat m3 99,055
2.6 Confec¢do e lancamento concr. magro em betoneira AC/BC m?3 4,752
2.7 Reaterro e compactagao m? 67,589
2.8 Forma de placa compensada plastificada m? 120,480
2.9 Conc. Estr. Fck = 25Mpa - controle razodvel uso ger. Conf. E lang. m3 59,962
AC/BC
2.10 Fornecimento, preparo e colocacdo formas aco CA - 50 kg 6.043,200
3.0 MESOESTRUTURA
3.1 Forma de placa conf\pensada plastificada m? 284,170
3.2 Conc.estr.fck=25 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 89,920
/
7 %)
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 7/
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3.3 Fornecimento, preparo e colocacdo formas aco CA 50 kg 7.966,500
34 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 358,900
3.5 Escoramento com madeira de OAE m? 405,736
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 Forma de placa compensada plastificada m? 2.202,570
4.2 Escoramento suspenso com madeira de OAE m? 363,175
4.3 Conc.estr.fck=30 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 196,737
4.4 Concreto estr. Fck = 40 MPA - contr raz uso ger conf e lanc AC/BC m3 140,626
4.5 Fornecimento, preparo e colocag¢do formas aco CA 50 kg 39.202,300
4.7 Confecc¢do e colocacdo de cord D = 15,2 mm kg 14.318,660
4.8 Protensdo de cord D = 15,2 mm und 364,000
49 Fabricacdo guarda-corpo tipo GM, mold no local - AC/BC m 122,000
(Fck=25MPa)
4.10 Langcamento de vigas pré-moldadas t 385,840
5.0 ACABAMENTO
5.1 Juntas de ved. Elast. tipo JJ 5070 VV, incl. Exec. de |abios pol. ou m 26,400
similar
53 Pintura com nata de cimento m? 162,620
5.4 Dreno de PVC D=100 mm und 32,000
6.0 TRANSPORTES
6.1 Transporte local ¢/ carroceria em rodovia ndo pav. tkm 50.270,319
6.2 Transportecomercial ¢/ carroceria em rodov. pavim. tkm 170.218,003
6.3 Transporte comerc. ¢/ cav mec. Rodovia pavim. ¢/ escolta tkm 111.184,892
6.4 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia ndo pavim. ¢/ escolta tkm 11.651,640

Contratada: CIBE - COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA

Contrato: 009/2014 (PT2487)

Rodavia: MT-175

Objeto do Contrato: Construcao de varias pontes de concreto pre-moldado, protendido em vérias rodovias
da malha rodovidria do SRE integrantes do programa de obras de arte especiais do estado de Mato Grosso
Proconcreto constantes no lote 08.

Trecho: Araputanga - Reserva do Cabacgal (Divisa)

Subtrecho: Rio Taguaira, 25,5 8,8, Lote 08

Extensdo: 25,50 m

Largura: 8,80 m

Metros Quadrados: 224,40 m?

Valor do Contrato: RS 1.425.178,07

ITEM : DISCRIMINACAO UNID. QUANTIDADE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
0 Instalagdes de Canteiro e Acampamento m? 336,000
1.2 Placa da Obra - Aquisi¢do de placa pronta e assentamento m? 25,000
& L 5
Hélio Herminio Ribeiro Torgquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo ]_,,,,/ / r'[/ /&
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1.3 Detalhamento do projeto executivo m? 224,840
1.4 Mobilizacao e Desmobilizagao und 1,000
15 Licenga de Operacdo (L.0.) und 1,000
28 INFRAESTRUTURA
2 | Tub a céu aberto didmetro externo = 1,40m - AC/BC/PC (Fck 25Mpa) m 4,000
2.2 Tub ar comp D = 1,40 m prof até 12m LF-AC/BC/PC (Fck 25 Mpa) m 41,340
2.3 Esc. p/ alarg. Base tub. Ar comp ate 12 m LF m? 27,879
2.4 Forn. Lan¢. Concreto base tub ar comp. Ate 12m LF- m3 27,879
AC/BC/PC(Fck25Mpa)

3.0 MESOESTRUTURA
3.1 Forma de placa compensada plastificada m? 217,300
3.2 Conc.estr.fck=25 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 52,822
3.3 Fornecimento, preparo e colocag3o formas ago CA 50 kg 6.280,800
3.4 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 128,200
3.5 Escoramento com madeira de OAE m?3 416,436
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 Forma de placa compensada plastificada m? 772,580
4.2 Conc.estr.fck=30 MPa-controle razoavel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 92,634
4.3 Concreto estr. Fck = 40 MPA - contr raz uso ger conf e lang AC/BC m? 44,836
4.4 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 16.356,500
4.7 Confeccdo e colocagdo de cord D = 15,2 mm kg 3.286,700
4.8 Protensdo de cord D = 15,2 mm und 100,000
4.9 Fabricag¢do guarda-corpo tipo GM, mold no local - AC/BC (Fck=25MPa) m 51,000
4.10 | Lancamento de vigas pré-moldadas t 159,100
5.0 ACABAMENTO
5.1 Juntas de ved. Elast. tipo J1 5070 VV, incl. Exec. de ldbios pol. ou similar m 17,600
5.2 | Limpeza da Ponte m? 224,400
53 Pintura com nata de cimento m? 92,800
5.4 Dreno especial de PVC D=100 mm und 14,000
6.0 TRANSPORTES
6.1 Transporte local ¢/ carroceria em rodovia ndo pav. tkm 17.687,915
6.2 Transporte local ¢/ carroceria em rodov. pavim. tkm 12.704,853
6.3 Transporte comerc. ¢/ carr. rodov. pavim. tkm 81.864,446
6.4 Transporte comerc. ¢/ carr. rodov. ndo pavim. tkm 22.791,699
6.5 Transporte comercial ¢/ Cav mec. rodovia pavim. ¢/ escolta tkm 60.935,300
6.6 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia ndo pavim. ¢/ escolta tkm 3.897,950

Contratada: ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA

Contrato: 398/2014 (PT1342)

Rodovia: MT-473 /

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo s
CEP: 78048-250 - Cuigba - Mato Grosso _Q‘/// . mt.gov.br

166



Atestado re
vinculagao

géistrado mediante ||
res =

.
Governo do Estado de Mato Grosso A
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Objeto do Contrato: Construgdo de pontes em concreto integrantes do programa de obras de arte

especiais do estado de Mato Grosso, Proconcreto, constantes do lote 11
Trecho: Pontes e Lacerda - Projeto Matdo

Subtrecho: Rio Alegre, 50,55x8,80, Lote 11

Extensdo: 50,55 m

Largura: 8,80 m

Metros Quadrados: 444,84 m?

Valor do Contrato: RS 2.705.348,43

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso

ITEM DESCRIMINACAO | UNID. | QUANTIDADE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Instalagdes de Canteiro e Acampamento m? 346,000
1.2 Placa da Obra - Aquisicdo de placa pronta e assentamento m? 25,000
1.3 Detalhamento do projeto executivo m? 444,840
1.4 Mobilizagdo e Desmaobilizacdo und 0,500
1.5 Licenca de Operagdo (L.O.) und 1,000
2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 Tubul3o a céu aberto didmetro ext = 1,40m - AC/BC/PC (Fck = 25Mpa) m 9,000
2.2 Tubuldo a ar comp. D = 1,40m até 12m Iam d"4gua - AC/BC/PC (Fck = m 49,220
25Mpa)
2.3 Escavacgdo para alargamento de base tub ar comp. Até 12m LF 32 CAT m3 41,820
2.4 Forn., lang concreto base tub ar comp até 12m LF - AC/BC/PC m? 41,820
3.0 MESOESTRUTURA
3.1 | Forma de placa compensada plastificada m? 286,970
3.2 Conc.estr.fck=25 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 76,994
3.3 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 7.939,600
3.4 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 154,500
3.5 Escoramento com madeira de OAE m? 426,260
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 Forma de placa compensada plastificada m? 1.458,020
4.2 Conc.estr.fck=30 MPa-controle razoavel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 111,919
4.3 Concreto estr. Fck = 40 MPA - contr raz uso ger conf e lang AC/BC m? 132,762
4.4 Fornecimento, preparo e colocag¢do formas ago CA 50 kg 32.801,700
4.5 Confecg¢ao e colocacdo de cord D = 15,2 mm kg 10.711,400
4.6 Protensdo de cord D = 15,2 mm und 360,000
4.7 Fabrica¢do guarda-corpo tipo GM, mold no local - AC/BC (Fck=25MPa) m 100,000
4.8 Langamento de vigas pré-moldadas t 370,560
6.0 | TRANSPORTES
6.1 Transporte local ¢/ carroceria em rodovia ndo pav. tkm 48.236,791
}f’l
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6.2 Transportecomercial ¢/ carroceria em rodov. pavim. thkm 175.315,785
6.3 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia pavim. ¢/ escolta tkm 166.381,440
6.4 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia ndo pavim. ¢/ escolta tkm 11.466,120

Contratada: ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA

Contrato: 398/2014 (PT1348)

Rodovia: MT-473

Objeto do Contrato: Construgdo de pontes em concreto integrantes do programa de obras de arte especiais
do estado de Mato Grosso, Proconcreto, constantes do lote 11.
Trecho: Pontes E Lacerda - Projeto Matdo

Subtrecho: Cérrego Fundo De Pedra, 40,55x8,80, Lote 11
Extensdo: 40,55 m

Largura: 8,80 m

Metros Quadrados: 359,744 m?

Valor do Contrato; RS 2.258.835,29

ITEM DESCRIMINACﬁD UNID. QUANTIDADE
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES

13 Instalacdes de Canteiro e Acampamento m? 346,000
12 Placa da Obra - Aquisi¢do de placa pronta e assentamento m? 25,000
1.3 | Detalhamento do projeto executivo m? 356,840
14 Mobilizagdo e Desmobilizacdo und 0,500
15 Licenca de Operagao (L.O.) und 1,000
2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Tubuldo a céu aberto didmetro ext = 1,40m - AC/BC/PC (Fck = 25Mpa) m 8,000
2.2 Tubuldo a ar comp. D = 1,40m até 12m lam d"agua - AC/BC/PC (Fck = m 43,400

25Mpa)

2.3 Escavagdo para alargamento de base tub ar comp. Até 12m LF 32 CAT m? 41,820
2.4 Forn., lang concreto base tub ar comp até 12m LF - AC/BC/PC m? 41,820
3.0 MESOESTRUTURA

31 Forma de placa compensada plastificada m? 275,160
3.2 Conc.estr.fck=25 MPa-controle razoavel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 78,244
33 Fornecimento, preparo e colocacdo formas agco CA 50 kg 7.680,900
3.4 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 154,500
3.5 Escoramento com madeira de OAE m? 873,600
4.0 | SUPERESTRUTURA

4.1 Forma de placa compensada plastificada m? 1.050,790
4.2 Conc.estr.fck=30 MPa-controle razodvel uso ger.conf.e lang AC/BC m? 41,840
43 Concreto estr. Fck = 40 MPA - contr raz uso ger conf e lang AC/BC m? 52,100
4.4 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 19.537,200

{7/ ]\) ?
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4.6 Confecgdo e colocacdo de cord D = 15,2 mm kg 4,153,500

47 Protensdo de cord D=15,2 mm und 144,000

4.8 Fabricagdo guarda-corpo tipo GM, mold no local - AC/BC m 80,000
(Fck=25MPa)

49 Langamento de vigas pré-moldadas t 154,720

5.0 TRANSPORTES

5.1 Transporte local ¢/ carroceria em rodovia ndo pav. tkm 45.367,244

5.2 Transportecomercial ¢/ carroceria em rodov. pavim. tkm 118.412,733

53 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia pavim. ¢/ escolta tkm 69.778,720

5.4 Transporte comercial ¢/ Cav mec. Rodovia ndo pavim. ¢/ escolta tkm 5.430,672

Contratada: CAVALCA CONSTRUGOES E MINERACAO LTDA
Contrato: 036/2015

Rodovia: MT-249

Objeto do Contrato: Prestacdo de servigo de revitalizagdo (restauracdo e urbaniza¢do de perimetros urbanos)
de rodovias pavimentadas na MT-249 — Trecho: Nova Mutum — Entr. MT-010 — Entr. MT-235 extensdo de
137 km (Lote 09 do edital de concorréncia publica n® 038/20113)

Trecho: Nova Mutum - Entr. MT-010 - Entr. MT-235

Subtrecho: Lote 09
Extensdo: 137,0 km
Valor do Contrato: RS 13.312.873,98

ITEM : i DESCRIMINAGAO ' j UNID. | QUANTIDADE
1.0 RECICLAGEM DE BASE
1.2 Recicl. c/incorp. do rev. a base ¢/ adicdo de 20% de cascalho - (Esp. m?3 18.200,175
15cm)
1.3 Imprimagdo (execugao) m? 121.334,500
2.0 RECAPEAMENTO DA BASE COM TSD
2.1 Tratamento superficial duplo ¢/ banho diluido - BC m? 122.234,500
3.0 REPERFILAMENTO
3.1 Fresagem continua de revest. Betuminoso m3 1.616,160
3.2 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m? 1.616,160
33 Rec. do rev. com mistura betuminosa a frio m3 1.616,160
3.4 | Pintura de ligacdo m? 80.808,000
4.0 RECAPEAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO
REVESTIMENTO
41 Pintura de ligagao m? 1.001.507,210
4.2 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC m? 1.001.507,210
5.0 TAPA BURACOS
5.1 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m? 101,026
5.2 | Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm) m? 101,026
53 Imprimac3o (execucdo) m? 1.010,260
/aw:
Hélio Herminio Ribeiro Terquato da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo 7 R
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6.0 REMENDQOS PROFUNDOS
6.1 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m3 25,650

6.2 Remendo profundo com demoli¢cdo mecanizada (esp. 30,00cm) (exec. m? 256,500
incl. fornec. da brita)

6.3 Imprimacdo (execucdo) m? 855,000
7.0 CONSERVACAO E MANUTENCAO ROTINEIRA

7.1 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 - AC/BC m 140,000
7.2 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC m 372,000
73 Meio fio de concreto-MFC 01- tipo A- (c/sarjeta de 30 cm) AC/BC m 3.905,000
7.4 Descida d'dgua tipo rap. - canal retang.- DAR 02 AC/BC m 57,600

7.5 Entrada d'agua - EDA 01 AC/BC und 12,000

7.6 Fabricac3o guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC m 12,000
b 27 Limpeza de ponte m 135,000
7.8 Limpeza de sarjeta e meio fio m 4.679,000
7.9 Limpeza de descida d'dgua m 517,300
7.10 | Caiagdo m? 1.132,400
7.11 | Rogada manual ha 38,324

Contratada: GEOSOLO - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Contrato; 222/2013

Rodovia: MT-175/248

Objeto do contrato: Execugdo dos servicos de restauracdo de rodovia pavimentada dividido em 2 lotes:
lote 01 rodovia MT-175/MT-248 trecho Entr. BR-174 (cacho) — Araputanga, nos municipios de Mirassol
D’Oeste, Quatro Marcos e Araputanga-MT

Trecho: Entr. BR-174 (Cacha) - Jauru

Subtrecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, Lote 01

Extensdo: 62,37 km - Lote 01

Valor do Contrato: RS 15.681.173,36

ITEM DESCRIMINAGAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 | PAVIMENTACAO
Remocdo do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm) m3 525,000
Reconfec¢3o de base ¢/ adicdo de 20% de brita m3 1.350,000
Imprimag&o (Incluindo o transporte do material betuminoso no m2 6.750,000
canteiro de obras)
Pintura de ligacdo (Incluindo o transporte do material betuminoso no m2 6.534,850
canteiro de obras), para caixa de fresagem
Tratamento superficidl duplo ¢/ polimeros m2 6.750,000
Pré-Misturado a Frio - PMF m3 815,058
5.0 SINALIZACﬁO HORIZONTAL E VERTICAL

Heélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politica Administrativo
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Linhas com resina acrilica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m m2 1.764,750
(Execucgdo, inclusive pré-marcagdo, fornecimento e transporte de todos

os materiais)

Placa circular m2 20,000
Placa retangular m2 35,350
Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadioptrico nas duas faces unid 275,000
(execugdo, incluindo fornecimento, colocag3o e transporte de todos os

materiais)

Contratada: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA
Contrato: 224/2013

Rodovia: MT-170

Objeto do Contrato: Execugdo de servicos de restauracdo de rodovia pavimentada divididos em dois
lotes: sendo lote 01: rodovia MT-174(caramujo) — Salto do ceu sub-trecho Entr.BR-174 (Caramujo) —

Ponte sobre o Rio Cabacal

MT

Trecho: Entr. BR-174 (Caramujo) - Salto do Céu

Subtrecho: Entr. BR-174 (Caramujo) - Ponte Sobre o Rio Cabagal
Extensao: 45,955 km - Lote 01

Valor do Contrato: RS 10.320.000,82

numa extengdo de 45,955km nos municipios de Céceres e Curvelandia-

4élio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
_EP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso
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ITEM DESCRIMIN_A(;I\O UNID. QUANTIDADE
1.0 | PAVIMENTACAO
Remog3do do revestimento existente em PMF ou CBUQ ( 5,0cm) m? 2.943,000
Reconfec¢do de base ¢/ adigdo de 20% de Brita m? 11.772,000
Imprimacdo (Incluindo o transporte do material betuminoso no m? 58.860,000
canteiro de obras)
Tratamento Superficial duplo ¢/ polimeros m? 58.860,000
2.0 CONSERVACAO
Rocada Pesada ha 14,310
Capina m? 7.775,010
5.0 SERVICOS DE SINALIZACAO
Linhas com resina acrilica de 0,6mm de espessura- largura -L=0,15m m? 15.681,790
(execucgdo, inclusive pré-marcacao, fornecimento e transporte de todos
os materiais)
Linhas com resina acrilica de 0,6mm de espessura- largura -L>0,30m m? 42,000
(execugdo, inclusive pré-marcacao, fornecimento e transporte de todos
os materiais)
Placa Circular e m? 28,000
Placa Quadrada m? 10,000
Placa Retangular m?% 33,000

mtgov.br
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Marco Quilométrico m? 15,300
Tachéo refletivo tipo SHTRG, com catadidptrico nas duas faces u 200,000
(execucgao, incluindo fornecimento, colocagdo e transporte de todos os
materiais)

Tacha refletivo tipo SHTRG, com catadioptrico nas duas faces u 7.786,237
(execucdo, incluindo fornecimento, colocagdo e transporte de todos os
materiais)

Contratada: RODOCON CONSTRUGOES RODOVIARIAS LTDA

Contrato: 225/2013

Rodovia: MT-170

Objeto do Contrato: Execuc¢do de servicos de restauracdo de rodovia pavimentada divididos em dois
lotes: sendo lote 02: rodovia MT-174(caramujo) — Salto do ceu sub-trecho Ponte sobre o Rio Cabacal -
Salto do Céu numa extencdo de 52,285 km nos municipios de Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do
Céu.

Trecho: Entr. BR-174 (Caramujo) - Salto Do Céu

Subtrecho: Ponte Sobre O Rio Cabacal - Salto Do Céu

Extensdo: 52,285 km

Valor do Contrato: RS 13.916.995,04

ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE

1.0 | PAVIMENTAGCAQO

11 Fresagem descontinua revest. betuminoso m3 174,643

1.2 Remocao mecanizada da camada granular pavimento m3 1.250,294

13 Esc. e carga material de jazida (incluindo limpeza, expurgo e m3 16.313,304
indeniza¢do)

1.4 Recomposicao camada de sub-base m3 11.384,925

1.5 Recomposi¢do camada de base ¢/ adicdo de 20% de brita m3 29.939,160

1.6 Imprimacao m2 133.271,200

17 Pintura de ligagao m2 8.488,120

1.8 Tratameto superficial duplo ¢/ polimeros m?2 121.014,000

1.9 Pré-misturado a frio - AC/BC m3 299,116

1.10 | Lama asféltica grossa (granulometrias Ill e IV) AC/BC m2 212.102,590

2.0 | CONSERVACAO

2 Tapa buraco m3 303,696

2.2 Remendo profundo com dem. Mecanizada com adicdo de 2% de m3 395,400
cimento

2.3 Imprimac3o (incluindo transporte do material betuminoso no canteiro m2 1.950,500
de obras) para remendo profundo

24 Pintura de ligagdo (incluindo transporte do material betuminaso no m2 1.949,440
canteiro de obras) para remendo profundo

Helio Herminio Ribeira Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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235 Pré-misturado a frio - AC/BC m3 57,084
3.0 DRENAGEM
3.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC m 650,000
3.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - AC/BC m 1.100,000
3.3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - AC/BC m 7.622,000
3.4 Entrada p/ descida d'agua - EDA 01 - AC/BC und 35,000
35 Entrada p/ descida d'dgua - EDA 02 - AC/BC und 10,000
3.6 Descida d'agua tipo tipo rapido - canal retang.- DAR 02 - AC/BC m 112,500
3.7 | Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC und 45,000
3.8 Concreto estr. fck=15,0 Mpa - contr. razodvel uso ger. conf e lang - m3 25,125
AC/BC
4.0 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
4.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos (L=0,15m) m2 37.278,500
4.2 Pintura de faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos (L=0,35m) m2 1.618,400
43 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica p/ 2 anos (L>0,30m) m2 90,000
4.4 Forn. e implantac3do placa tot. refletiva (placa circular) m2 65,862
45 Forn. e implantacdo placa tot. refletiva (placa quadrada) m2 128,000
4.6 Forn. e implantagdo placa tot. refletiva (placa retangular) m2 114,769
4.7 Forn. e implantacdo placa tot. refletiva (placa octogonal) m2 19,040
4.8 Forn. e implantac3o placa tot. refletiva (marco quilométrico) m2 51,590
4,9 Forn. e colocac¢3o de tachdo reflet. biderecional und 300,000
4.10 | Forn. e colocagdo de tacha reflet. biderecional und 22.880,000
4.11 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica p/ 2 anos (dizeres) m2 300,000
4.12 | Forn. e implantagdo placa tot. refletiva (escudo) m2 2,800
4.13 | Defensa semi-maledvel simples (forn./impl.) m 3.416,000

Contratada: ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contrato: 345/2013
Rodovia: MT-250

Objeto do Contrato: Execugdo de Servicos de Revitalizacdo (restauragdo e urbaniza¢do de perimetros
urbanos) de Rodovias Pavimentadas na Rodovia MT-250, Trecho: Mirassol D"Qeste - Curveldandia, numa

extensdo 21,90 Km.

Trecho: Mirassol D'oeste - Curveldndia

Subtrecho: Lote 16
Extensdo: 21,9 km

Valor do Contrato: RS 4.125.041,00

ITEM

DESCRIMINACAO UNID.

QUANTIDADE

1.0

Recomposicdo da base

9
/1

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativa ;
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1.1 Recomp. Base ¢/ demol. do rev. e incosp. a base ¢/ adi¢do de Brita 2 - m? 3.364,517
(Esp. 15cm)

1.2 Recomp. Base ¢/ demol. do rev. e incosp. a base ¢/ adi¢do de Brita 2 - m? 1.583,246
(Esp. 30cm)

1.3 Imprimacdo (execugdo) m? 27.707,680

2.0 Recapeamento da base com TSD

21 Tratamento superficial duplo ¢/ banho diluido - BC m? 27.812,000

3.0 Recapeamento da estrutura existente com Micro Revestimento

3.1 Pintura de ligacdo m? 268.500,000

3.2 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC m? 268.500,000

4.0 Tapa buracos

41 Mistura betuminaosa usinada a frio AC/BC m? 361,677

4.2 | Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm) m? 361,677

4.3 Imprimacgao (execu¢do) m? 3.616,770

5.0 Conservac¢do e Manutencdo Rotineira

51 Meio fio de concreto-MFC 01- tipo A- (c/sarjeta de 30 cm) AC/BC m 5.120,000

5.2 Descida d'agua tipo rap. - canal retang.- DAR 02 AC/BC m 21,000

53 Entrada d'dgua - EDA 01 AC/BC und 7,000

5.6 Limpeza de sarjeta e meio fio m 16.800,000

5.7 Limpeza de descida d'agua m 428,000

5.8 Limpeza de placa de sinalizagao m2 115,800

5.9 Caiacao m2 8.960,000

5.10 | Rogada manual ha 17,520

Contratada: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Contrato: 196/2014

Rodovia: MT-358

Objeto do Contrato: Execugdo de servigo de conservacdo/manutencdo, restauracdo e melhoramento
do meio ambiente — CREMA-MT da rodovia MT-358 trecho tangara da serra — Itanorte sub-trecho
Tangara — Itanorte numa extensdo de 66,69 km lote (inico nos municipios de Tangara da Serra e Campo
novo Do Parecis

Trecho: Tangara Da Serra - Itanorte
Subtrecho: Tangara Da Serra - Itanorte
Extensdo: 66,96 km

Valor do Contrato: RS 16.117.760,28

ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 [ PAVIMENTAGAO * m3 3.891,963
14 Fresagem Descontinua Revest. Betuminoso m3 6.935,340
1.2 Remo¢do Mecanizada de Revestimento Betuminoso m3 29.880,000

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP:78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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1.3 Recomposicao Camada de Base ¢/ Adicdo de 20% de Brita m2 137.405,000
1.4 Imprimacdo m2 292.488,956
15 Pintura de Ligagdo m2 -

16 Micro-Revestimento a Frio - Microflex 1,5 cm - BC t 4.664,891
1.7 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Binder - AC/BC m? 91.468,451
1.8 Revestimento binder esp. 2cm t 20.194,837
1.9 Conc. Betumin.Usinado A Quente - Capa de Rolamento - AC/BC m? 263.984,797
1.10 | Revestimento Capa de Rolamento

2.0 | CONSERVACAO ha 31,198
21 Rogada de Capim Colonido

3.0 SERVICOS DE DRENAGEM m 432,000
3.1 Meio Fio de Concreto - MFC 03 - AC/BC und 4,000
3.2 Entrada d"dgua - EDA 01 - AC/BC und -

3.3 Entrada d"agua - EDA 02 - AC/BC und 4,000
3.4 Dissipador de Energia - DEB 01 - AC/BC/PC m 53,000
3.5 Descida d‘agua Tipo Rapido - Canal Retang.- DAR 02 m3 3.891,963

Contratada: ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Contrato: 034/2015

Rodovia: MT-235

Objeto do Contrato: Execugdo das obras e servicos de revitalizacdo (restauracdo e urbanizacdo dos
perimetros urbanos) de rodovias pavimentadas na rodovia MT-235 trecho Campo Novo do Parecis —
Rio Papagaio — Sapezal, extensdo 105 km.

Trecho: Campo Novo Do Parecis - Rio Papagaio - Sapezal
Subtrecho: Lote 11

Extensdo: 105 km

Valor do Contrato: RS 14.246.452,91

ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 | RECOMPOSICAO DA BASE
1.1 Recomp.base ¢/ demol. do rev. e incorp. a base ¢/ adi¢3o de 20% brita 2 m?3 36.684,500
- (esp. 20cm)
1.2 Imprimagdo (execucdo) m? 174.866,400
2.0 RECAPEAMENTO DA BASE COM TSD
2.1 Tratamento superficial duplo ¢/ banho diluido - BC m? 174.133,350
3.0 RECAPEAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO
REVESTIMENTO 1
3.4 Pintura de ligagdo m? 490.812,500
3.2 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm - BC n’y’ 561.534,800

Hélio Herminio Ribeirc Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP:78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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4.0 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENGAO

FRESAGEM/TAPA BURACO
4.1 Fresagem descontinua revestimento betuminoso (3cm\0 m3 588,180
4.2 Mistura betuminosa usinada a frio - AC/BC m?3 3.079,259
4.3 | Tapa buraco m? 2.491,079
4.4 | Imprimagdo (execucdo) m? 82.127,500
5.0 | CONSERVACAO E MANUTENGAQ ROTINEIRA
53 Rocada manual ha 6,030

Contratada: CAVALCA CONSTRUGOES E MINERAGCAO LTDA
Contrato: 037/2015

Rodovia: MT-010

Objeto do Contrato: Execucdo do remanescente da obra e servigos de revitalizacao de rodovias
pavimentadas na MT-010 trecho Entr. BR-364 — S3o José do Rio Claro extensdo 99,20 km (LOTE 12 do
edital de concorréncia publica Edital n® 046/2013
Trecho: Entr. Br-364 - S3o José Do Rio Claro
Subtrecho: Lote 12

Extensdo: 99,2 km

Valor do Contrato: RS 11.582.672,90

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silve, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuizbé - Mato Grossa

ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 RECICLAGEM DE BASE
1.1 Recicl. base ¢/ incorp. do rev. a base ¢/ adicdo de 20% cascalho - (Esp. m? 18.033,600
15cm)
1.2 Recicl. base ¢/ incorp. do rev. a base ¢/ adicdo de 20% cascalho - (Esp. m? 11.340,000
30cm)
1.3 Imprimac3o (execucdo) m? 62.240,000
2.0 RECAPEAMENTO DA BASE COM TSD
2.1 Tratamento superficial duplo ¢/ banho diluido - BC m? 83.330,000
3.0 REPERFILAMENTO
3.1 Fresagem continua do revest. Betuminoso m? 1.929,139
3.2 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m? 1.929,139
33 Rec. do rev. com mistura betuminosa a frio m? 1.929,139
3.4 | Pintura de Ligacdo m? 96.456,950
4.0 RECAPEAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO
REVESTIMENTO
4.1 Pintura de ligacao m? 666.413,180
42 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC m? 666.413,180
5.0 TAPA BURACOS ¥
5.1 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m? 1.218,574
5.2 Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm) m3 1.218,574

mi.govbr
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5.3 Imprimacdo (execucio) m? 12.185,740
6.0 REMENDOS PROFUNDOS
6.1 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m3 73,230
6.2 Remendo profundo com demoligdo mecanizada (Esp. 30,00cm) - (Exec. m? 732,300
Incl. Fornec. Brita)
6.3 Imprimag3do (execugdo) m? 2.441,000
7.0 CONSERVACAQ E MANUTENCAQ ROTINEIRA
7.4 Meio fio de concreto-MFC 01- tipo A- (c/sarjeta de 30 cm) AC/BC m 5.943,000
7.2 Descida d'dgua tipo rap. - canal retang.- DAR 02 AC/BC m 175,100
73 Entrada d'dgua - EDA 01 AC/BC und 29,000
7.4 Limpeza de sarjeta e meio fio m 6.570,200
7.5 Limpeza de descida d'agua m 6,300
7.6 | Caiacdo m? 252,601
7 Rogada manual ha 56,330

Contratada: CAVALCA CONSTRUGOES E MINERACAO LTDA

Contrato: 062/2017

Objeto: Execucdo dos Servigos de Restauragao e Conservacdo e Manutengdo Rotineira
Rodovia: MT-235

Programa: Reconstrucdo

Trecho: Entr. MT-249 - Campo Novo Do Parecis

Subtrecho: Lote 10

Extensdo: 75,5 km

Valor do Contrato: RS 4.343.948,81

ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 RECAPEAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO
REVESTIMENTO
1.1 Pintura de Ligagao m2 53.874,400
1.2 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC m2 53.874,400
2.0 | TAPA BURACOS
2.1 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m3 22,237
2.2 Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm) m3 22,237
3.0 CONSERVACAO E MANUTENGAO ROTINEIRA
3.1 Rogada manual ha 8,944
‘T
[ z
/TR
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Contratada: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Contrato: 349/2014

Rodovia: MT-240

Objeto do Contrato: Servico de Conservacgdo, Restauracdo e Melhoramento do Meio Ambiente —
CREMA — MT da rodovia MT-240 acesso a Alto Paraguai MT-160 Entr. BR-364 — (Novo Diamantino )
Santo Afonso/acesso Alto Paraguai/Entr.MT-240 Nova Marilandia , sub-trecho Entr. BR-364 (Novo
Diamantino) — Arenapolis/acesso Alto Paraguai numa extensdo de 64,254

Trecho: Entr. BR-364 (Novo Diamantino) - Santo Afonso / Acesso A Alto Paraguai / Entr. MT-240 - Nova
Marildndia

Subtrecho: Entr. BR-364 (Novo Diamantino) - Arendpolis / Acesso a Alto Paraguai, Lote 01

Extensdo: 64,254 km

Valor do Contrato: RS 18.161.811,36

ITEM j DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 PAVIMENTACAO m3 162,000
1.1 fresagem descontinua ver. Betuminoso m3 9.720,900
1.2 Remocdo Mecanizada de Revestimento Betuminoso m3 39.747,680
1.3 Recomposicdo Camada de Base ¢/ Adicdo de 20% Brita m2 202.788,400
1.4 Imprimacao m2 247.098,290
1.5 Pintura de Ligacao T 14.413,607
1.6 Conc. Betumin.Usinado a Quente - Binder - AC/BC t 2.710,546
1.7 Conc. Betumin.Usinado a Quente - Capa de Rolamenta - AC/BC tkm 23.700,000
1.8 Transporte de Brita para CBUQ até Usina tkm 9.181,370
1.9 Transporte de Areia para CBUQ até Usina tkm 455.579,309
1.10 | Transporte de Brita para reconf. Base tkm 494.601,456
1.11 | Transporte de CBUQ da Usina até a Pista tkm 173.469,600
1.12 | Transporte de Material Removido (DMT=10km)

2.0 | CONSERVACAO ha 15,370
2.2 Rogada de Capim Colonido m3 162,000

Contratada: TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA

Contrato: 407/2014

Rodovia: MT-343

Objeto do Contrato: Execugdo de Servicos de Conservagdo, Restauracdo e Melhoramento do Meio

Ambiente, da Rodovia MT- 343, Trecho: Assari —Denise — Arendpolis, Sub-Trecho: Assari - Denise -

Arendpolis, numa extensdo total de 58,142 Km, nos Municipios de Denise e Arenapolis-MT

Trecho: Assari - Denise - Arenapolis

Subtrecho: Assari - Denise -*Arenapolis .

Extens3o: 58,142 Km /
/

Valor do Contrato: RS 10.912.228,48 ) C)
Ly .'\J‘ lrj,,
.
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ITEM - DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE

1.0 PAVIMENTACAO m3 1.890,000
Remog¢do mecanizada de revestimento betuminoso m3 16.380,000
Recomposicdo camada de base e adicao de 20% de brita

2.0 CONSERVACAQ m3 461,000
Limpeza de bueiros ha 47,400
Rogada de capim colonial m2 73.122,000
Capina manual m3 1.890,000

Contrada: CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAQ LTDA

Contrato: 036/2015

Rodovia: MT-249

Objeto do Contrato: Execucdo do remanescente da obra e servigos de rodovia pavimentada na rodovia
MT-248 trecho nova mutum — Entr. MT-010 — Ent. MT-235 extensdo de 137 km LOTE 09 do edital de
concorréncia publica 038/2013)

Trecho: Nova Mutum - Entr. MT-010 - Entr. MT-235

Subtrecho: Lote 09

Extensdo: 137 km

Valor do Contrato: RS 13.312.873,98

ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 RECICLAGEM DE BASE
1.2 Recicl. ¢/incorp. do rev. a base ¢/ adi¢do de 20% de cascalho - (Esp. m?3 18.200,175
15cm)
1.3 Imprimacgao (execucgdo) m? 121.334,500
2.0 RECAPEAMENTO DA BASE COM TSD
.1 § Tratamento superficial duplo ¢/ banho diluido - BC m? 122.234,500
3.0 REPERFILAMENTO
3.1 Fresagem continua de revest. Betuminoso m? 1.616,160
3.2 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC m?3 1.616,160
33 Rec. do rev. com mistura betuminosa a frio m? 1.616,160
34 Pintura de ligagao m? 80.808,000
4.0 RECAPEAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO
REVESTIMENTO
4.1 Pintura de ligacdo m? 1.001.507,210
4.2 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC m? 1.001.507,210
5.0 TAPA BURACOS
5.1 Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC 101,026 |
J I\} E
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5.2 Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm) m? 101,026
53 Imprimac3o (execucdo) m? 1.010,260
6.0 REMENDQS PROFUNDQS
6.1 Mistura betuminasa usinada a frio AC/BC m? 25,650
6.2 Remendo profundo com demolicdo mecanizada (esp. 30,00cm) (exec. m? 256,500
incl. fornec. da brita)
6.3 Imprimacao (execugdo) m? 855,000
7.0 CONSERVACAO E MANUTENCAO ROTINEIRA
7.1 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 - AC/BC m 140,000
7.2 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC m 372,000
7.3 Meio fio de concreto-MFC 01- tipo A- (c/sarjeta de 30 cm) AC/BC m 3.905,000
7.4 Descida d'agua tipo rap. - canal retang.- DAR 02 AC/BC m 57,600
7.5 Entrada d'dgua - EDA 01 AC/BC und 12,000
7.6 Fabricagdo guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC m 12,000
7.7 Limpeza de ponte m 135,000
7.8 Limpeza de sarjeta e meio fio m 4.679,000
7.9 Limpeza de descida d'dgua m 517,300
7.10 Caiagdo m? 1.132,400
7.11 Rogada manual ha 38,324

Contratada: FRATELLO ENGENHARIA LTDA
Contrato: 034/2017
Rodovia: MT 246/ 343/ 358/ 339

Objeto do Contrato: Contratagdo de empresa para execugao de servigos necessarios de manutengdo
rodovidria (Conservacdo /Recuperacdo) na rodovia MT-246/343/358/339 Trecho Barra do Bugres Tangara da

Serra

Trecho: Barra do Bugres - Tangara da Serra.
Subtrecho: Ponte Rio Paraguai - Tangara da Serra
Extensdo: 68 km

Valor do Contrato: RS 12.230.483,79

ITEM =2 DESCRIMINACAO

UNID. QUANTIDADE

1.0 SERVICOS DE CONSERVAGAO

1.1 Solo brita p/ base de remendo profundo BC m? 4,351,888
1.2 Imprimacao m? 10.857,220
1.3 Pintura de ligagdo m? 59.121,460
1.4 Rec.do rev.com mistura betuminosa a quente - e=5cm m?3 214,347
15 Mistura Betuminosa lgsinada a Quente BC m? 7.243,142
1.6 Tapa buraco 1.044,000
L7 Remendo profundo com demoligao manual 1.087,999
Heélio Herminio Ribeiro Tarquato da Silve, s/n, Centro Politico Administrativo J\J 6 ﬁ/
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1.8 Remendo profundo com demolicdo mecanizada m? 4.351,978
1.9 Correc¢do de defeitos com mistura betuminosa m? 1.717,800
1.10 | Reparo Localizado m? 696,000
1.11 | Correg3o de defeitos por fresagem descontinua m? 1.671,145
1.12 | Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC m? 127.540,000
1.13 | Fresagem continua do revest. Betuminoso m? 381,337
2.0 SERVICOS PARA MANUTENCAQ E DRENAGEM

21 Dreno PEAD long. Prof.p/corte em solo-DPS 13 AC/BC m 370,930
2.2 Limpeza de Ponte m 169,800
2.3 Escavacdo mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m? 383,769
2.4 Enrocamento de pedra arrumada m?3 25,200
2.5 Enrocamento de pedra jogada m? 74,175
2.6 Limpeza de sarjeta e meio fio m 72.863,040
2.7 Limpeza de descida d'agua m 2.251,970
2.8 Caiacdo m? 3.496,540
29 Rocada manual ha 38,400
2.10 | Rogada de capim colonido ha 40,470
2.11 | Rogada mecanizada ha 204,992
2.12 | Capina manual m? 35.994,930
2.13 | Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos m? 2.915,000
2.14 | Restaur.de disp.danif.com concr. fck=15 MPa AC/BC m3 1,440

Contratada: EHL-ELETRO HIDRO LTDA

Contrato: 022/2016 FASE IlI

Rodovia: Varias Rodovias

Objeto do Contrato: Execu¢do dos servicos de conserva¢do corretiva e preventiva na malha rodovidria
estadual (Rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas) regido de Tangara da Serra/MT equivalente a regido
03

Trecho: Manutengdo Regido 3

Extensdo: 2.676,1 km

Valor do Contrato: RS 10.167.191,64

ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 GRUPO 01
1.1 Conservagdo Rodovidria (Atividades extra-pista)
1.2 Rogada manual ha 152,854
1.3 Rocada mecanica ha 11,405
1.4 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 56.177,840
1.5 Limpeza de valeta de corte m 9.360,000
1.6 Limpeza de de descida d’agua m 3.650,100
/]
h
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1.7 Desobstrucdo de bueiro m3 78,920
1.8 Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 1) m3 177,089
1.9 Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 2) m3 711,461
1.10 | Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 3) m3 1.346,901
1.11 | Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 4) m3 6.012,156
1.12 | Solo Cimento em CBUQ segmentos rodovidrios (Pavimentos Classe 4) m3 4.352,188
2.0 GRUPO 3
2.1 Remoc¢3o mecanizada de revestimento betuminoso m3 4,830,000
2.2 Solo melhorado com cimento a 2% m3 4,830,000
23 Escavacdo e carga mat. jazida (consv) m3 4.830,000
2.4 Pré-misturado a frio AC/BC m3 193,200
2.5 Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c¢/cimento m2 280.000,080
3.0 SUBGRUPO - G.4.6 - Reparo de Meio Fio de concreto
3:1 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 691,250
4.0 SUBGRUPO - G.4.7 - Reparo de Sarjeta de concreto
4.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC m 260,460
5.0 SUBGRUPO - G.4.12 - Instalagdo de placas institucionais
5.1 Confeccdo de placa sinalizagdo semi-refletiva m2 84,b00
5.2 Confecgdo de suporte e travessa p/ placa de sinal. unid. 63,000
6.0 SUBGRUPQO G5.3 TERRAPLENAGEM
6.1 Desm. dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 30.354,580
6.2 Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) m2 30.354,580
6.3 Expurgo de jazida (consv) m3 6.070,910
6.4 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 600 a 800m c/e m3 14.374,060
6.5 Compactagao de aterros a 95% proctor normal m3 11.056,970
6.0 SUBGRUPO - G.5.8 - Reconformacdo da plataforma
6.1 Reconformacao da plataforma hectare 174,000
7.0 GRUPO 7
7.1 Substituicdo de elementos de madeira sem reaproveitamento m3 247,037
(tabuleiro)

CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA
CONTRATO: 018/2017 FASE IlI
RODOVIA: VARIAS RODQVIAS
OBJETO DO CONTRATO: Execugdo dos servigos de conservagdo corretiva e preventiva na malha rodoviaria

estadual (Rodovias pavimentadas e n3o pavimentadas) regido 02 Caceres/MT

Trecho: Manuteng3o Regido 02
EXTENGAO: 2.936,8 KM .
VALOR DO CONTRATO: RS 16.467.016,90
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ITEM DESCRIMINACAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 GRUPO 01
11 Rogada mecanica ha 284,625
1.2 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 188.596,000
13 Limpeza de valeta de corte m 6.989,440
1.4 Limpeza de descida ddgua m 9.728,600
1.5 Desosbstrucdo de bueiro m3 63,200
2.0 GRUPO 02 345,682
21 Tapa buraco PMF (pavimentos classe 1) m3 345,682
2.2 Transportes Tapa buraco PMF (pavimentos classe 1) m3 1.157,975
23 Tapa buraco PMF (pavimentos classe 2) m3 1.157,975
2.4 Transportes Tapa buraco PMF (pavimentos classe 2) m3 662,831
25 Tapa buraco PMF (pavimentos classe 3) m3 662,831
2.6 Transportes Tapa buraco PMF (pavimentos classe 3) m3 610,966
2.7 Tapa buraco PMF (pavimentos classe 4) m3 610,966
2.8 Transportes Tapa buraco PMF (pavimentos classe 4) m3 258,905
29 Solo cimento em CBUQ segmentos rodovidrios (pavimenta classe 4) m3 2.967,580
2.10 | Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento - classe 4) txkm 345,682
3.0 GRUPO 03
3.1 Sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo 2 mddulos und 1,00

4 m2, paredes chapas chapas de madeira plastificada 10mm, telhas

onduladas 6mm fibrocimento, inclusive instalacdo aparelhos,

reaproveitado vezes (instalagdes aparelhos)
3.2 Limpeza camada vegetal em jazida (const. e restr.) m?2 600,000
3.3 Expurgo de jazida (const. e restr.) m3 120,000
3.4 Remoc¢ao mecanizada de revestimento betuminoso m3 112,000
35 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. txkm 2.869,760
3.6 Solo melhorado com cimento 2% m3 1.058,174
3.7 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. txkm 12.169,417
3.8 Escavagdo e carga de mat. de jazida (consv.) m3 224,000
3.9 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. txkm 5.553,598
3.10 | Transporte local basculante 10m3 em rodov. Nao pav. txkm 4,080,384
3.11 | Imprimagdo m2 5.290,870
3.12 | Asfalto diluido CM-30 t 6,349
3.13 | Transporte local de material betuminoso txkm 79,442
3.14 | Transporte comercial de material betuminoso a frio t 6,349
3.15 | Pintura de ligacdo m2 5.658,500
3.16 | Emuls3o asfaltica RR-1C t 2,263
3.17 | Transporte local de material betuminoso txkm 27,536
3.18 | Transporte comercial de material betuminoso a frio 1/[ 2,263
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3.19 | Pré-misturado a frio AC/BC m3 238,121
3.20 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. txkm 25.650,369
3.21 | Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. txkm 52.240,322
3.22 | Emuls3o asfiltica RM-1C t 33,335
3.23 | Transporte comercial de material betuminoso a frio t 33,335
3.24 | Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8 cm BC com cimento m2 82.600,000
3.25 | Emulsdo polim. Para micro-revestimento a frio SBS 6085 € 115,640
3.26 | Transporte comercial de material betuminoso a frio txkm 115,640
3.27 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. txkm 61.268,830
3.28 | Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. txkm 21.528,078
4.0 G.4.1 - Recomposi¢ao mecanizada de aterro

4.1 Recomposicdo mecanizada de aterro m3 2.054,100
4.2 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. txkm 2.686,043
43 Transporte local basculante 10m3 em rodov. Ndo pav. txkm 741,888
5.0 G.4.2 - Recomposi¢do manual de aterro

5.1 Recomposicdo manual de aterro m3 52,090
6.0 G.4.3 - Execucdo de contengdo

6.1 Muro gabido cx 0,50 alt. 8x10ZN/AL+PVC D=2,4mm m3 12,000
6.2 Muro gabido cx 1,00 alt. 8x10ZN/AL+PVC D=2,4mm m3 30,000
7.0 G.4.4 - Recomposigdo de estruturas de concreto (contencio)

7.1 Desmatamento, dest. e limpeza areas c. arv. diam. até 0,15m m2 26,000
7.2 Escavacgdo e carga de mat. de jazida (consv.) m3 15,600
7.3 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. txkm 111,945
7.4 Transporte local basculante 10m3 em rodov. Nao pav. txkm 60,278
7.5 Compactacao manual m3 20,280
7.6 Limpeza camada vegetal em jazida (const. e restr.) m2 26,000
7.7 Expurgo de jazida (canst. e restr.) m3 15,600
7.8 Concr. estr.FCK 18 Mpa c. raz. uso ger. conf. AC/BC m3 4,000
7.9 Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. txkm 290,143
7.10 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. ndo pav. txkm 10,800
7.11 | Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. txkm 1,400
7.12 | Forma de placa compensada resinada m2 15,000
7.13 | Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA60 kg 493,142
7.14 | Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CAS0 kg 26,000
7.15 | Transporte comercial ¢/ carroceria radov. pav. txkm 15,600
8.0 G.4.5 - Recomposicdo de BSTC 100

8.1 Enroncamento de pedra jogada 87,600
8.2 Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. 9.509,000
83 Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. ndo pav. 206,922
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8.4 Corpo de BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 8,000
8.5 Boca de BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 1,000
9.0 G.4.6 - Reparo de meio fio de concreto
9.1 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 354,250
9.2 Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. txkm 1.240,000
83 Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. ndo pav. txkm 263,260
9.4 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. txkm 737,500
10.0 | G.4.7 - Reparo de sarjeta de concreto
10.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC m 520,900
10.2 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. txkm 6.510,000
10.3 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. ndo pav. txkm 1.202,819
10.4 | Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. txkm 1.943,583
11.0 | G.4.8 - Reparo de descida d"agua de concreto
11.1 | Descida d’dgua tipo rap. Calha concreto - DAR 01 AC/BC und 25,000
11.2 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. t.km 228,000
11.3 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. ndo pav. t.km 65,859
11.4 | Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. t.km 66,871
12.0 | G.4.11 - Caiagdo de EDS-Pontes
12.1 | Caiacdo m2 2.515,400
13.0 | G.4.12 - Instalag3o de placas institucionais
13.1 | Confecgdo de placa de sinalizacdo semi-refletiva m2 53,960
13.2 | Confecg¢ao de suporte e travessa para placa de sinalizacdo und 52,000
14.0 | G.4.13 - Instalagdo de placas de seguranca viaria
14.1 | Confecgdo de placa de sinalizagdo semi-refletiva m2 78,000
14.2 | Confecg3do de suporte e travessa para placa de sinalizacdo und 79,000
14.3 | Administracdo local - todas as regides més 22,434
15.0 | G.5.1- Revestimento primario continuo
15.1 | Desmatamento, dest. e limpeza areas c. arv. diam. até 0,15m m2 78.250,000
15.2 | Recomposi¢ao de revestimento primario m3 50.880,200
16.0 | G.5.2 - Transporte revestimento primario continuo
16.1 | Transp. Local com basculante 10 m3 rodov. ndo pav. (consv.) txkm 1.654.254,056
17.0 | G.5.3 - Terraplenagem
17.1 | Desmatamento, dest. e limpeza areas c. arv. diam. até 0,15m m2 126.469,000
17.2 | Limpeza camada vegetal em jazida (const. e restr.) m2 53.550,000
17.3 | Expurgo de jazida (const. e restr.) m3 15.207,000
17.4 | Esc. Carga transp. Mat. 12 cat. DMT 600 a 800 c/e m3 84.124,438
17.5 | Compactag3dao de aterros a 95% proctor normal m3 63.135,199
18.0 | G.5.4 - Destocamento
18.1 | Desmatamento, dest. e limpeza areas c. arv. diam. até 0,15m “m2 185.973,660
§
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19.0 | G.5.6 - Execucdo de bueiro de greide 01 (BSTC 100)
19.1 | Desmatamento, dest. e limpeza areas c. arv. diam. até 0,15m m2 1.920,000
19.2 | Esc. Carga transp. Mat. 12 cat. DMT 600 a 800 c/e m3 1.181,875
19.3 | Compactagdo manual m3 60,000
19.4 | Transp. Local com carroceria 15 t rodov. ndo pav. (mat. basico) txkm 385,056
19.5 | Corpo de BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 40,000
19.6 | Transp. Local com carroceria 15 t rodov. ndo pav. (tubo) txkm 162,080
19.7 | Boca de BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,000
20.0 | G.5.7 - Execuc3do de bueiro de greide 02 (BDTC 100)
20.1 | Concr. Ciclopico FCK 15 Mpa c. raz. uso ger. conf. AC/BC/PC m3 6,900
20.2 | Transp. Local com carroceria 15 t rodov. ndo pav. (mat. basico) txkm 3.894,600
20.3 | Corpo de BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 12,000
20.4 | Transp. Local com carroceria 15 t rodov. ndo pav. (tubo) txkm 604,832
20.5 | Bocade BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,000
21.0 | G.5.8 - Reconformagdo de plataforma
21.1 | Reconformagao de plataforma ha 441,786
22.0 | GRUPO 06
22.1 | Recomposicdo mecanizada de aterro m3 1.638,000
23.0 | G.6.3 - Enroncamento de pedra
23.1 | Enroncamento de pedra jogada m3 298,400
23.2 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. n3o pav. txkm 2.761,920
23.3 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. txkm 29.015,220
240 | G.6.6-Cortario
24.1 | Esc. Carga transp. Solos moles DMT 0a 200 m m3 655,200
25.0 | G.6.9 - Reparo de bueiro 03 (BDTC 100)
25.1 | Desmatamento, dest. e limpeza areas c. arv. diam. até 0,15m m2 277,000
25.2 | Limpeza camada vegetal em jazida (const. e restr.) m2 277,000
25.3 | Expurgo de jazida (const. e restr.) m3 55,400
25.4 | Esc. Carga transp. Mat. 12 cat. DMT 600 a 800 c/e m3 160,000
25.5 | Compactacdo manual m3 128,000
25.6 | Transp. Local com carroceria 15 t rodov. ndo pav. (mat. basico) txkm 5.131,393
25.7 | Corpo de BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 15,000
258 | Transp. Local com carroceria 15 t rodov. ndo pav. (tubo) txkm 712,179
25.9 | Boca de BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,000
26.0 | G.7.1- Substituicdo de elementos de madeira (sem reaproveit.)
26.1 | Substituicdo de elementos de madeira sem reaproveitamento m3 196,451
(tabuleiro)
26.2 | Transporte comercial’ basc. 10m3 em rodov. n3o pav. txkm 27.652,220

27.0 | G.7.2 - Substituicdo de elementos de madeira (com reaproveit.) 74
lIII
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27.1 | Substituicdo de elementos de madeira com reaproveitamento m3 68,805
(tabuleiro)
28.0 | G.7.3 - Reparos estruturais e ndo estruturais em pontes mistas
28.1 | Desmatamento, dest. e limpeza areas c. arv. diam. até 0,15m m2 4,444 000
28.2 | Esc. Carga transp. Mat. 12 cat. DMT 600 a 800 c/e m3 143,861
28.3 | Esc. Carga transp. Mat. 12 cat. DMT 50 a 200 c/e m3 337,500
28.4 | Compactag¢do manual m3 69,479
28.5 | Demoligao dispositivos de concreto simples m3 11,111
28.6 | Demoligdo dispositivos de concreto armado m3 7,856
28.7 | Rachdo ou pedra de mao comercial (const. e rest.) PC m3 94,949
28.8 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. ndo pav. txkm 1.760,414
28.9 | Transporte comercial basc. 10m3 em rodov. pav. txkm 13.589,507
28.10 | Concr. Ciclopico FCK 15 Mpa AC/BC/PC m3 42,743
28.11 | Transporte comercial carroc. em rodov. pav. txkm 1.756,237
28.12 | Concr. estr.FCK 25 Mpa c. raz. uso ger. conf. AC/BC m3 41,437
28.13 | Forma de placa compensada resinada m2 254,820
28.14 | Escoramento com madeira de OAE m3 87,500
28.15 | Dobragem e colocagao de armadura kg 3.969,500

ATIBITUICOES DA CONSULTORIA:

Verificagao e avaliacdo de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das determinacées presentes
nas especificagdes, verificando se a construtora estd efetuando os ensaios e controles exigidos para
materiais e servigos;

- Elaboragdo de Check List, dos principais itens que guardam relacdo imediata com a qualidade dos
produtos, ou servigos prestados pela construtora;

- Verificacdo e avaliagdo dos padrdes de desempenho para aceitacdo das obras;

- Verifica¢do do atendimento dos padrdes de desempenho para os servigos;

- Verificagdo e avaliagdo da qualidade técnica dos demais contratos;

-  Execucdo dos ensaios e das medicdes mensais das obras executadas;

- Efetivagdo do controle de qualidade da gestdo do consumo dos materiais utilizados na obra;

- Verificacdo da efetividade da gestdo da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos
controles geométrico e tecnoldgico;

- Inspegbes de Campo com emissdo de pareceres e laudos técnicos;

- Pelas instalagbes completas de sua administracdo, labaratério e demais infraestrutura necesséria ao
alocada para o acompanhamentao e fiscalizag3o das obras, em local sempre distinto do canteiro de obras
da construtora;

- Controle dos ensaios, informagdes, registros e analises sobre as obras e as construtoras;

- Andlise do projeto basico e executivo e outros documentos relativos a obra supervisionada;

- Verificacdo do cronograma de execug¢do da obra constante do projeto e, em alguns casos, efetuar a sua
re-elaboracdo; .

- Realizag3o de todos os ensaios de contrale de qualidade dos materiais nos canteiros de obras e durante
a execuc¢ao das obras;

- Elaboracdo, manutengdo e acompanhamento do cronograma fisico-financeiro da obra;

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo {73
CEP: 78048-250 - Cuizb3 - Mato Grossa 72/}] ' mt.gov.br
a
b
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- Processamento em modelo especifico, das medi¢bes mensais das obras executadas pelas construtoras,
com validagdo, constando os elementos e dados de campo, as aprovagoes pela Fiscalizagdo;

- Estudos de Avaliacdo dos Pavimentos (Demarcacdo da Base Quilométrica (DBQ); Levantamento Visual
Continuo (LVC); Levantamento de Irregularidade Longitudinal/ Transversal — Perfilografo a Laser na
Classe II; Levantamento Especifico das Areas Degradadas (LEAD); Filmagem Digital das Vias e de seus
Assessorios - identificada por coordenadas geodésicas/georreferenciadas; e Levantamento
Deflectométrico — Falling Weinght Deflectometer (FWD);

- Emissdo de parecer técnico sobre propostas da construtora, particularmente as referentes as alteragoes
de projeto na fase de execu¢do das obras, e modificacdo de prazo;

- Coleta, organizacdo e manutencdo, a disposicdo da Fiscalizac3o, dos dados e informacdes relativas as
obras e as empresas construtoras;

- Acompanhamento da implantagdo, no campo, das solugbes previstas no projeto de engenharia,
independente de ser basico ou executivo. Em situacGes especificas, em que determinadas solu¢bes de
projeto ndo eram suficientemente claras, ou com nivel de detalhamento tal impossibilite a sua
implementagdao no campo, a supervisora procedeu a elaboracdo do detalhamento pertinente, de forma
a possibilitar a execugdo do servigo em questao;

- Supervisdo da Elaboracdo de Projetos de Restauragdo e Manuten¢do, com emiss3ao de pareceres para
aprovacao, incluindo a elabora¢3o da Matriz de Riscos do Contrato de Execucdo.

- Elaboracdo de revisdo de projetos em fase de obras rodovidrias, com orgamentacdo e parecer de
viabilidade econémica;

- Para as obras de arte especiais, adotou-se, em particular, os ensaios previstos na NBR 6122/2010 -
Projeto e Execucdo de FundagBes, NBR 6118/2007 - Projeto de Estradas de Concreto e na NBR
8800/2008 - Projeto de Estruturas de Aco e de Estruturas Mistas de Aco e Concreto Edificios;

- Verificagdo da qualidade da implantagdo do componente ambiental;

- Supervisdo Manuten¢3o e Conservagdo de rodovias ndo pavimentadas e pavimentadas:

A conservagao rodoviaria compreendeu o conjunto de operagdes rotineiras, periodicas e de emergéncia
realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do sistema
rodovidrio ndo pavimentado e das instalagdes fixas, dentro de padrdes de servigo estabelecidos pela
SINFRA.

De acordo as premissas, as tarefas de conservagao foram divididas em trés grupos bdsicos de tarefas:
conservacdo corretiva rotineira - operacoes de conservagdo que teve como abjetivo reparar ou sanar
um defeito e restabelecer o funcionamento dos componentes da rodovia, propiciando conforto e
seguranca aos Usuarios;

conservacdo preventiva periodica — operagbes de conservagdo, realizadas periodicamente com o
objetivo de evitar surgimento ou agravamento de defeitos — tratou-se de tarefas requeridas durante o
ano mas cuja frequéncia de execugao depende do transito, topografia e clima;

conservacdo de emergéncia — operagbes necessarias para reparar, repor, reconstruir ou restaurar
trechos ou estrutura da rodovia em revestimento primario, que foram seccionados, obstruidos ou
danificados por um evento extraordindrio, catastrdfico, ocasionando a interrupgdo do trifego da

rodovia.
Os servigcos foram supervisionados e gerenciados conforme o Manual de Conservacdo Rodoviaria do
DNIT.
*
| J &
/ll ‘\_} | ‘6{
y o o o | Va
Helio Herminio Ribeiro Torguato da Silve, s/n, Centro Politico Administrativo A
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- Estudos de Avaliacdo dos Pavimentos (Demarca¢do da Base Quilométrica (DBQ); Levantamento Visual
Continuo (LVC); Levantamento de Irregularidade Longitudinal/ Transversal — Perfilégrafo a Laser na
Classe II; Levantamento Especifico das Areas Degradadas (LEAD); Filmagem Digital das Vias e de seus
Assessorios - identificada por coordenadas geodésicas/georreferenciadas; e Levantamento
Deflectométrico — Falling Weinght Deflectometer (FWD);

- Emissdo de parecer técnico sobre propostas da construtora, particularmente as referentes as altera¢cGes
de projeto na fase de execugdo das obras, e modificagdo de prazo;

- Coleta, organizagdo e manutengdo, a disposicdo da Fiscalizagdo, dos dados e informacdes relativas as
obras e as empresas construtoras;

- Acompanhamento da implantagdo, no campo, das solucbes previstas no projeto de engenharia,
independente de ser basico ou executivo. Em situagBes especificas, em que determinadas soluges de
projeto ndao eram suficientemente claras, ou com nivel de detalhamento tal impaossibilite a sua
implementagdo no campo, a supervisora procedeu a elaboracdo do detalhamento pertinente, de forma
a possibilitar a execugdo do servico em questéo;

- Supervisdo da Elaboracdo de Projetos de Restauracdo e Manutencgdo, com emissdo de pareceres para
aprovacao, incluindo a elaboragdo da Matriz de Riscos do Contrato de Execucdo.

- Elaboragio de revisdo de projetos em fase de obras rodovidrias, com or¢camentacdo e parecer de
viabilidade economica;

- Para as obras de arte especiais, adotou-se, em particular, os ensaios previstos na NBR 6122/2010 -
Projeto e Execugdo de FundagGes, NBR 6118/2007 - Projeto de Estradas de Concreto e na NBR
8800/2008 - Projeto de Estruturas de Aco e de Estruturas Mistas de Aco e Concreto Edificios;

- Verificagao da qualidade da implantagao do componente ambiental;

- Supervisdo Manuteng3do e Conservagdo de rodovias ndo pavimentadas e pavimentadas:

A conservagdo rodovidria compreendeu o conjunto de operag¢des rotineiras, periodicas e de emergéncia
realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do sistema
rodovidrio ndo pavimentado e das instalacées fixas, dentro de padrdes de servico estabelecidos pela
SINFRA.

De acordo as premissas, as tarefas de conservacdo foram divididas em trés grupos basicos de tarefas:
conservacdo corretiva rotineira - operagdes de conservacdo que teve como objetivo reparar ou sanar

um defeito e restabelecer o funcionamento dos componentes da rodovia, propiciando conforto e
seguranga aos usuarios;

conservacdo preventiva periddica — operagdes de conservagao, realizadas periodicamente com o
objetivo de evitar surgimento ou agravamento de defeitos — tratou-se de tarefas requeridas durante o

ano mas cuja frequéncia de execu¢do depende do transito, topografia e clima;

conservacdo de emergéncia — operagdes necessarias para reparar, repor, reconstruir ou restaurar
trechos ou estrutura da rodovia em revestimento primario, que foram seccionados, obstruidos ou .
danificados por um evento extraordindrio, catastréfico, ocasionando a interrupcdo do trafego da / "'|
rodovia. /]
Os servicos foram supervisionados e gerenciados conforme o Manual de Conservagdo Rodovidria do/ /

DNIT. %ﬁ/
RESPONSABILIDADE TECNICA: Y,
Eng® Elton Soares Martins Silveira, CREA/MG 165.825/D , Eng® Sirleno Alves Pereira, CREA/MG
93.028/D, Eng® Cristiano Swiderski Cardoso Pereira Branco, CREA/MT 033188/D e Eng® Magnum

Gunterbergo de Freitas Oliveira, CREA/MT 032890/D.
Heélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabé - Mato Grosso mt.govb
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EQUIPE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR:

Paulo Romeu Assungdo Gontijo, CREA/MG 10.640/D (Consultor); Sirleno Alves Pereira, CREA/MG
93.028/D e Elton Soares Martins Silveira, CREA/MG 165.825/D (Engenheiros Coordenadores); Cristiano
Swiderski Cardoso Pereira Branco, CREA/MT 033188/D e Magnum Guntembergo de Freitas Oliveira,
CREA/MT 032890/D (Engenheiros Supervisores), Rodrigo Pereira, CREA/MG 160.971/D (Inspecdo,
Avalia¢do e Projeto de OAE); Breno Melo Gontijo, CREA/MG 64.303/D (Meio Ambiente); Marcelo
Henrique Ribeiro, CREA/MG 65.082/D; Bernar D’Assis Granja Campos, CREA/SP 5070147767/D; Romeu
Gontijo, CREA/TO 202820/D; Giuliano Palmieri CREA/MG 84.669/D (Profissionais Sénior de
Infraesrtrutura - Supervisdo de Obras)

Os servicos abrangeram ainda os servicos de consultoria especializada em engenharia, nos
levantamentos, diagnésticos, estudos de concepc¢do e viabilidade, estudos ambientais, licenciamentos,
anteprojetos, projetos bdsicos, projetos executivos, aprovagdes dos projetos e dos orgamentos das
obras de infraestrutura rodoviaria, com supervisdo técnica das obras.

Os servicos executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instrucées
administrativas e especificagdes vigentes.

Cuiaba, 04 de fevereiro de 2020.

FISCAL RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA E APROVAGAO DAS
QUNTIDADES APRESENTADAS NESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2:6; EL%NDRE ZIGOSK CO VIEIRA

FISCAL PORTARIA 005/2079/ R/SINFRA
CREA/MT 25123 RNP 1 063.728-6

SETOR REPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME
DOCUMENTACOES APRESENTADAS PELA EMPRESA E FISCALIZACAO

mm‘: ;% EIRA A
COORDENADOR DE CONTROL DE u,};? E DE OBRAS RODOVIARIAS

\.SUCEO/SAGR |

¥ _ENG® CIVIL NETO )
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIARIAS
I SINFRA-MT

Helio Herminio Riseiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso 190 mt.govb



Certid3o de Acervo Técnico - CAT CREA- MT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n? 1.025, de 30 de cutubro de 2009
1220209999989

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento 2o disposto na Resolugdo n? 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional
SIRLENO ALVES PEREIRA referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SIRLENO ALVES PEREIRA

Registro: 93028 RNP: 1402003013

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1220200035278  Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 11/03/2020

Forma de registro: INICIAL Participagdo técnica: EQUIPE

Empresa contratada: 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 5 Quadra 1 nes

Complemento: Bairro: Centro Politico Administrative
Cidade: Cuiaba UF: MT CEP: 78.049-906

Contrato: 066/2016/00/00 Celebrado em: 22/12/2016 Vinculado a ART:

Valor do contrato: R59.237.270,26 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acdo Institucional:

Enderego da obra/servigo: RODOVIAS DIVERSAS Ne D

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: Céceres UF: MT CEP: 78.233-000

Data de inicio: 06/01/2017 Situagdo: EM ANDAMENTO Coordenadas geograficas:
Finalidade: Cédigo:

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade técnica:
<.Supervisdo.><.Infraestrutura Rodovidria.><.Transportes de infraestrutura rodovidria.><.quildmetro.>, 5.612,9000;

Observacdo: “ESTA CERTIDAQ REFERE-SE AOS SERVICOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO OU QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. " Numero ART Substituida: 1220200030601 e 3060681.

Conforme PL-0410/99 do CONFEA, as atividades de supervisdo, coordenacio, diregdo e fiscalizacdo, ndo sdo comprovantes de
execug3o de obras para qualificagdo técnica, em licitagdo.

Informacdes complementares: SUPERVISAQ DE OBRAS NA MALHA DO ESTADO GROSSO, LOTE 02 REGIOES 02 E 03.
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 3 presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranca
24.881 a 24.936, o atestado contendo 56 (cinquenta e seis) folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacées nele constantes,

Certid3o de Acervo Técnico n2 1220209999989

28/04/2020 - 16:20 //'“:}

AN

ANV VA

7 ,s} jr-
/| /

Susana Pacheco Pereira
Eng.? Ambiental

Gerente Técnica — GEATE

Portaria 013/2020 - CREA-MT

[ £

No caso de CAT emitida manualmente, a identificagio e do responsdvel por sua emissio deverd da ditima pdgina da certidio. Neste caso, todas as piginas da
CAT bém dever3o ser rubricadas. (DN 085/2011 CONFEA)
A CAT 3 qual o atestado estd vinculado é o documento que comprova o A CAT perderda a wvalidade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos ou gquantitativos nela contidos em razdo de substituicio ou
anulagdo de ART.

A CAT & qual o atestado estd vinculade constituird prova da capacidade
técnico-prefissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaragdo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das
propostas.

A autenticidade e a validade desta certidio deve ser confirmada através de e-
mail enviado para art@crea-mt.org.br.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[« tho Regional de Engenharia e Ag ia de Mato Grosso
Av. Histariador Rubens de Mendonga, 491 Bairro Araéds, Culabd (MT) CEP: 78005-725 . c REA.MT

Tel: [65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.b S
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ENGENHARIA

DECLARACAO

EDITAL RCE ELETRONICO N2 01/2022

A STRATA ENGENHARIA LTDA,, sediada a Rua Castelo de Sintra, 24 - Bairro Castelo - Belo
Horizonte/MG, telefone (31) 2129-1413, inscrita no CNP] n? 38.743.357/0001-32,
DECLARA, que os atestados utilizados para comprovacao da Capacidade Técnica do
Profissional Responsavel Técnico/Coordenador Paulo Romeu Assungio Gontijo, sdo os
mesmos utilizados para comprovacdo da Capacidade Técnica da Empresa. O vinculo e a
comprovagdo do Responsavel Técnico encontram-se respectivamente na Ultima Alteragio

Contratual e na certiddo do CREA-MG apresentadas anteriormente neste volume.

Brasilia, 19 de maio de 2022

ao Gontijo
Socio-Administrador

ﬂ
WWW.STRATA.COM.BR



Repliblica Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
140496473-8

Nome
|PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO ]
Filiagio
ROMEU MARQUES GONTIJO
|ELZA ASSUNCAO GONTIJO |
CPF Documento de ldentidade TipoSang.
| 208.825.026-20 j| 01715375320 DETRAN-DF | A+ |
Nasci Naturafidad - UF  Nacionatidade
| 17/12/1248 j| BOM DESPACHO || MGj| BRASILEIRA |
1id: Crea de Registro Emissdo Data de Registro
IS5 |CREA-MG , |106/02/2013 ) 17/01/1573 §
; Ass. Presiden
F Registro no Crea
LX‘.‘?{_ j| MGDOOODLOES0D |

o W : T

AR

~= Titulo Profissional
= Ergenheizo Civil

| J
Ass. do Profissional

L %ﬁh J

Vale como Documestn e lentdade @ tem Fé Piblica (§22do art 56 da L n? 5194 do 2471285 & Lei n* 6206 de I70STT5)
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A - "1 G N° 2897937/2022

y PESSOA FISICA C E Emissdo: 29/03/2022

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validade: 31/03/2023
aligade:

Chave: 0Y87d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o{a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) ndo se encontra em débito com o
CREA-MG.

Inter do(a)

Profissional: PAULO ROMEU ASSUNCAQ GONTIJO

Registro: 1404964738

CPF: 108.825.026-20

Enderego: RUA RUA CASTELO DE SINTRA, 24, 14 ANDAR, CASTELQ, Belo Horizonte, MG, 31320200

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 17/01/1974

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 028
Instituigdo de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data de Formagdo: 07/03/1974

ANOTAGOES DE CURSOS

DOUTOR EM ENGENHARIA METALURGICA
Instituigdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data de Formagdo: 13/02/1984

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAQ PESSOA FISICA

Informagoes / Notas
- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) & respectiva acdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Viélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infragao
Mada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: CONSORCIO STRATA/PROGEO

Registro: 40831

CNPJ: 19.018.711/0001-11

Data inicio; 29/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade; RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO MODELADOR SHAS
Registro: 0000950882

CNP.J: 40.275.632/0001-82

Data Inicio: 29/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO STRATA/DYNATEST
Registro: 57646

CNPJ: 77.777.777/2937-01

Data Inicio: 20/08/2012
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A = Nl G N° 2897937/2022

i PESSOA FISICA c E Emissao: 29/03/2022

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 validade: 31/03/2023
alidade:

Chave: 0Y87d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO STRATA/DIRECAO LOTE 05
Registro: 40856

CNPJ: 20.738.652/0001-35

Data Inicio: 17/09/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO STRATA/DIRECAO LOTE 04
Registro: 40857

CNP.J: 20.757.765/0001-88

Data Inicio: 17/09/2014

Data Fim; Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade; RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO STRATA/DIRECAO LOTE 01
Registro: 40855

CNPJ: 20.738.648/0001-77

Data Inicio: 17/09/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: STRATA ENGENHARIA LTDA

Reagistro: 0000067953

CNPJ: 38.743.357/0001-32

Data [nicio: 12/04/1995

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO
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ANEXO B
DECLARACAO ANTICORRUPCAO
LEI FEDERAL N° 12.846/2013 E DECRETO N© 8.420/2015

STRATA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNP]/MF sob o n2 38.743.357/0001-32, com sede na
Rua Castelo de Sintra, 24 - Bairro Castelo, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Telefone: (31)

2129-1400, Correio eletrénico comercial@strata.com.br , neste ato representada na forma de

seus atos constitutivos, por seu Socio-Administrador, Sr. Paulo Romeu Assuncao Gontijo, inscrito
CPF/MF sob o n? 108.825.026-20, para fins do disposto no Edital da RCE n® 01/2022, DECLARAR,
sob as penas da Lei:

a) Conhecer e cumprir o previsto na Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao) e no Decreto n®
8.420/2015, sob pena de responsabilizagdo administrativa e civil pela pratica de atos
contra a EPL, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratacao e
execugdo do objeto licitado.

b) Conhecer os principios, os valores éticos e as normas estabelecidas pelo Cédigo de Etica e
Conduta da EPL, vigente ao tempo da contratagdo comprometendo-me, neste ato, com sua
observéancia e acatamento, sendo que todos os profissionais envolvidos na execucao na
fase contratacao e execugdo do objeto licitado, pautando seu comportamento e sua
atuacdo na conducdo dos negdcios, nas agoes e relacionamentos com os interlocutores
internos e externos, pelos principios e pelos valores neles constantes, com vistas a
erradicar as praticas ilegais, imorais e antiéticas.

¢) Que obteve cépia do Cédigo de Etica e Conduta da EPL, vigente ao tempo da contratagdo,
disponivel no sitio eletronico: http://www.epl.gov.br/index.php/content/view/10651.html.

d) Estar ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupg¢do brasileiras ou de
quaisquer outras apliciveis sobre o objeto da presente licitagdo e futuro contrato,
comprometendo-se a abster-se de praticar atividades que constituam uma violagdo das
disposi¢cdes destas regras anticorrup¢do, por si e por seus administradores, diretores,
funcionarios, empregados e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu
nome.

e) Nao praticar atos lesivos a EPL, para os fins da legislagao pertinente, que atentem contra o
seu patrimdnio, contra os principios da administragao piblica ou contra os compromissos
assumidos, assim definidos:

. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo de procedimento licitatorio publico;

ﬂ
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II.  Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio
publico;

III.  Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

IV.  Fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

V. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacao
publica ou celebrar contrato administrativo;

VI. Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou
prorrogagdes de contratos celebrados com a EPL, se autorizagdo em lei, no ato
convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

VII.  Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
EPL.

f) Por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e
acionistas que atuam em seu nome, concorda que a EPL terd direito de realizar
procedimento de auditoria para se certificar da conformidade continua com as
declaragoes e garantias dadas neste ato, mediante notificagao prévia, e que deve cooperar

plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaragao.

Brasilia, 19 de maio de 2022

0

GENHAKIA LTDA.
Paulo Romeu Assuncao Gontijo
Socio-Administrador

i
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ANEXO C
DECLARACAO DE NEPOTISMO
DECRETO N2 7.203/2010

STRATA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 38.743.357/0001-32, com sede na
Rua Castelo de Sintra, 24 - Bairro Castelo, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Telefone: (31)
2129-1400, Correio eletronico comercial@strata.com.br, neste ato representada na forma de seus
atos constitutivos, por seu Soécio-Administrador, Sr. Paulo Romeu Assun¢do Gontijo, inscrito no
CPF/MF sob o n? 108.825.026-20, para fins do disposto no Edital da RCE n® 01/2022, DECLARA,
sob as penas da Lei, que tem conhecimento do Decreto n® 7.203, de 04 de junho de 2010, sobre a
vedagdo do Nepotismo no Ambito da Administragdo Federal e a inexisténcia no quadro empresa,
de s6cios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até
o terceiro grau, ou, ainda que sejam cdnjuges companheiros de ocupantes do quadro da Empresa

de Planejamento e Logistica S.A - EPL, nos cargos de dire¢do, chefia ou assessoramento.

Brasilia, 19 de maio de 2022

Paulo Romeu Assunc¢do Gontijo
Socio-Administrador

ﬂ
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ANEXO D
DECLARACAO DE CONHECIMENTO
DOS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS

A Comissdo Especial de Licitacdes,
Ref.: Edital RCE n2 01/2022.

STRATA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 38.743.357/0001-32, com sede na
Rua Castelo de Sintra, 24 - Bairro Castelo, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Telefone: (31)

2129-1400, Correio eletrénico comercial@strata.com.br, neste ato representada na forma de seus

atos constitutivos, por seu Socio-Administrador, Sr. Paulo Romeu Assunc¢do Gontijo, inscrito no
CPF/MF sob o n? 108.825.026-20, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

Tem pleno conhecimento do Edital de RCE n? 01/2022 e seus Anexos que visa a “Contratagdo de
pessoa juridica para execucdo de servigos técnicos especializados quanto a monitoragdo, por
quilémetro, de trechos das rodovias federais BR-040 e BR-163/MS, dispondo sobre o levantamento e
avaliagdo dos pardmetros de desempenho da via, em cumprimento as obrigagbes assumidas nos
termos aditivos de relicitacdo, bem como prestacio de apoio técnico especializado no
acompanhamento do processo de relicitagdo, cujas diretrizes estdo delineadas na Lei n® 13.448, de 5
de junho de 2017", bem como de todas informagdes, condigoes locais e peculiaridades inerentes a
natureza dos servicos, aceitando todas as condigoes e especificagdes, assumindo toda
responsabilidade pela presente Declaragdo, restando impedida de pleitear futuramente, por forca
do conhecimento plenamente declarado, de quaisquer alteragdes contratuais de natureza técnica

ou financeira nio previstas no presente Edital.

Brasilia, 19 de maio de 2022

Paulo Romeu Assuncao Gontijo
Soécio-Administrador

ﬂ
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TERMO DE ENCERRAMENTO

EDITAL RCE ELETRONICO N2 01/2022

Este volume, relativo ao EDITAL RCE ELETRONICO N 01/2022 da EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL, contendo os DOCUMENTOS, possui 204 paginas

numericamente ordenadas.

Brasilia, 19 de maio de 2022

Socio-Administrador

H
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