

## Pregão Eletrônico

395001.22022 .31064 .5132 .354384



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2022

Às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 125, de 20 de maio de 2021 de 20/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 50840101763202196, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Plantio de Árvore

**Descrição Complementar:** Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14.615.269,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %

**Aceito para:** ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de** 41,8000 % (**valor com desconto:** R\$ 8.506.087,1109) .

#### Histórico

#### Item: 1 - Plantio de Árvore

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
10.529.860/0001-70	MEIO BIOTICO CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	1	5,0000 %	R\$ 13.884.506,4525	28/04/2022 18:26:07
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Nort							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
57.320.871/0001-00	SARTORI - COMERCIO E PAISAGISMO LTDA	Não	Não	1	3,0000 %	R\$ 14.176.811,8515	27/04/2022 13:38:49
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e							

recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

03.326.611/0001-12 PROERG PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Não Não 1 1,0200 % R\$ 14.466.194,1966 27/04/2022 19:19:11

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Proposta para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

14.585.539/0001-64 MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA Sim Sim 1 1,0000 % R\$ 14.469.117,2505 28/04/2022 08:48:38

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.516.775/0001-78 VERITAS - SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA Sim Sim 1 1,0000 % R\$ 14.469.117,2505 28/04/2022 12:05:31

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plan&#415;o Compensatório e recuperação de mata ciliar rela&#415;vos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.061.083/0001-02 JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA Não Não 1 1,0000 % R\$ 14.469.117,2505 29/04/2022 08:04:37

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

03.834.867/0001-30 INGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Sim Sim 1 0,0100 % R\$ 14.613.808,4231 20/04/2022 16:18:06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5471630)

**Porte da empresa:** ME/EPP

92.930.643/0001-52 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Não Não 1 0,0100 % R\$ 14.613.808,4231 29/04/2022 09:33:02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 14.613.808,4231	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:00:06:043
0,0100 %	R\$ 14.613.808,4231	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:00:06:043
1,0000 %	R\$ 14.469.117,2505	10.516.775/0001-78	29/04/2022 10:00:06:043
1,0000 %	R\$ 14.469.117,2505	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:00:06:043
1,0000 %	R\$ 14.469.117,2505	44.061.083/0001-02	29/04/2022 10:00:06:043
1,0200 %	R\$ 14.466.194,1966	03.326.611/0001-12	29/04/2022 10:00:06:043
3,0000 %	R\$ 14.176.811,8515	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:00:06:043
5,0000 %	R\$ 13.884.506,4525	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:00:06:043

5,2000 %	R\$ 13.855.275,9126	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:11:22:917
5,3000 %	R\$ 13.840.660,6427	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:11:40:433
6,0000 %	R\$ 13.738.353,7530	44.061.083/0001-02	29/04/2022 10:11:44:567
5,0000 %	R\$ 13.884.506,4525	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:11:56:893
6,0100 %	R\$ 13.736.892,2261	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:12:04:137
6,5000 %	R\$ 13.665.277,4033	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:12:06:767
6,5100 %	R\$ 13.663.815,8763	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:12:19:650
8,0000 %	R\$ 13.446.048,3540	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:12:35:677
0,0500 %	R\$ 14.607.962,3151	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:13:13:787
8,1000 %	R\$ 13.431.433,0841	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:13:14:027
8,0000 %	R\$ 13.446.048,3540	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:13:31:017
9,0000 %	R\$ 13.299.895,6545	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:13:49:703
8,0000 %	R\$ 13.446.048,3540	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:14:22:510
8,8000 %	R\$ 13.329.126,1944	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:14:32:420
8,9900 %	R\$ 13.301.357,1815	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:14:51:700
9,2000 %	R\$ 13.270.665,1146	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:14:54:180
10,0000 %	R\$ 13.153.742,9550	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:15:15:600
10,0100 %	R\$ 13.152.281,4281	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:15:27:083
10,5000 %	R\$ 13.080.666,6053	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:15:38:047
10,5200 %	R\$ 13.077.743,5513	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:15:50:410
11,0000 %	R\$ 13.007.590,2555	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:15:57:937
10,5200 %	R\$ 13.077.743,5513	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:16:01:553
10,9900 %	R\$ 13.009.051,7825	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:16:29:177
11,2000 %	R\$ 12.978.359,7156	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:17:03:713
11,1900 %	R\$ 12.979.821,2426	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:17:13:257
11,4000 %	R\$ 12.949.129,1757	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:17:14:850
11,3900 %	R\$ 12.950.590,7027	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:17:36:987
3,5500 %	R\$ 14.096.427,8668	03.326.611/0001-12	29/04/2022 10:17:38:893
11,4100 %	R\$ 12.947.667,6488	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:17:44:800
11,4000 %	R\$ 12.949.129,1757	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:17:56:303
11,2500 %	R\$ 12.971.052,0807	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:18:09:080
11,6000 %	R\$ 12.919.898,6358	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:18:22:800
11,6100 %	R\$ 12.918.437,1089	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:18:34:790
11,5900 %	R\$ 12.921.360,1628	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:18:35:497
11,7000 %	R\$ 12.905.283,3659	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:18:46:000
11,6500 %	R\$ 12.912.591,0009	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:18:56:690
11,7100 %	R\$ 12.903.821,8389	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:19:05:377
11,7500 %	R\$ 12.897.975,7309	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:19:12:350
11,9000 %	R\$ 12.876.052,8260	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:19:19:713

11,8900 %	R\$ 12.877.514,3530	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:19:42:293
12,0000 %	R\$ 12.861.437,5560	44.061.083/0001-02	29/04/2022 10:20:32:767
12,5000 %	R\$ 12.788.361,2063	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:20:44:267
13,0000 %	R\$ 12.715.284,8565	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:20:57:313
15,0000 %	R\$ 12.422.979,4575	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:21:10:827
13,0100 %	R\$ 12.713.823,3296	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:21:11:967
16,0000 %	R\$ 12.276.826,7580	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:21:21:477
15,0100 %	R\$ 12.421.517,9306	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:21:24:383
16,0100 %	R\$ 12.275.365,2311	10.516.775/0001-78	29/04/2022 10:21:29:213
16,5000 %	R\$ 12.203.750,4083	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:21:34:080
17,0000 %	R\$ 12.130.674,0585	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:21:34:100
17,0000 %	R\$ 12.130.674,0585	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:21:36:220
13,0200 %	R\$ 12.712.361,8026	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:21:40:007
18,0000 %	R\$ 11.984.521,3590	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:21:45:087
16,0000 %	R\$ 12.276.826,7580	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:21:46:740
18,5000 %	R\$ 11.911.445,0093	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:21:56:343
19,0000 %	R\$ 11.838.368,6595	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:21:58:910
20,0000 %	R\$ 11.692.215,9600	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:22:04:120
18,0000 %	R\$ 11.984.521,3590	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:22:05:313
20,5000 %	R\$ 11.619.139,6103	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:22:13:467
20,6000 %	R\$ 11.604.524,3403	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:22:19:853
20,0000 %	R\$ 11.692.215,9600	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:22:21:693
20,9000 %	R\$ 11.560.678,5305	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:22:29:420
20,9900 %	R\$ 11.547.524,7875	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:22:35:847
18,0000 %	R\$ 11.984.521,3590	44.061.083/0001-02	29/04/2022 10:22:39:583
21,0000 %	R\$ 11.546.063,2605	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:22:39:950
22,0000 %	R\$ 11.399.910,5610	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:22:50:587
21,0000 %	R\$ 11.546.063,2605	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:22:59:493
22,9900 %	R\$ 11.255.219,3885	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:23:00:233
25,0000 %	R\$ 10.961.452,4625	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:23:06:877
27,0000 %	R\$ 10.669.147,0635	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:23:20:030
25,0000 %	R\$ 10.961.452,4625	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:23:20:470
26,0000 %	R\$ 10.815.299,7630	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:23:22:260
30,0000 %	R\$ 10.230.688,9650	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:23:25:207
29,9900 %	R\$ 10.232.150,4920	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:23:41:833
21,0000 %	R\$ 11.546.063,2605	03.326.611/0001-12	29/04/2022 10:23:55:907
27,0000 %	R\$ 10.669.147,0635	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:25:25:877
25,0000 %	R\$ 10.961.452,4625	03.326.611/0001-12	29/04/2022 10:25:28:310
30,0500 %	R\$ 10.223.381,3301	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:25:29:827
31,0000 %	R\$ 10.084.536,2655	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:25:34:377

32,5000 %	R\$ 9.865.307,2163	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:26:02:757
31,0500 %	R\$ 10.077.228,6306	44.061.083/0001-02	29/04/2022 10:26:03:787
31,0000 %	R\$ 10.084.536,2655	57.320.871/0001-00	29/04/2022 10:26:05:197
35,0000 %	R\$ 9.499.925,4675	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:26:05:287
26,5000 %	R\$ 10.742.223,4133	03.834.867/0001-30	29/04/2022 10:26:06:423
26,0000 %	R\$ 10.815.299,7630	03.326.611/0001-12	29/04/2022 10:26:07:537
35,0100 %	R\$ 9.498.463,9406	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:26:11:963
36,0000 %	R\$ 9.353.772,7680	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:26:12:280
21,0100 %	R\$ 11.544.601,7336	10.516.775/0001-78	29/04/2022 10:26:14:850
36,0100 %	R\$ 9.352.311,2411	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:26:17:473
37,0000 %	R\$ 9.207.620,0685	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:26:22:483
37,0100 %	R\$ 9.206.158,5416	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:26:26:867
38,0000 %	R\$ 9.061.467,3690	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:26:29:577
38,0100 %	R\$ 9.060.005,8421	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:26:34:523
37,1500 %	R\$ 9.185.697,1636	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:26:35:010
39,0000 %	R\$ 8.915.314,6695	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:26:39:323
39,0100 %	R\$ 8.913.853,1426	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:26:43:657
38,5000 %	R\$ 8.988.391,0193	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:26:44:953
39,9900 %	R\$ 8.770.623,4970	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:27:07:520
39,0200 %	R\$ 8.912.391,6156	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:27:10:067
40,0000 %	R\$ 8.769.161,9700	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:27:12:560
41,0000 %	R\$ 8.623.009,2705	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:27:19:140
41,0500 %	R\$ 8.615.701,6356	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:27:43:627
41,0600 %	R\$ 8.614.240,1086	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:27:55:740
41,0800 %	R\$ 8.611.317,0546	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:28:03:007
41,0900 %	R\$ 8.609.855,5276	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:28:14:693
41,1000 %	R\$ 8.608.394,0006	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:28:16:870
41,1200 %	R\$ 8.605.470,9466	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:28:53:170
41,1300 %	R\$ 8.604.009,4196	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:29:08:883
41,1500 %	R\$ 8.601.086,3656	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:29:12:210
41,1600 %	R\$ 8.599.624,8386	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:29:57:737
41,1700 %	R\$ 8.598.163,3116	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:30:00:277
41,1800 %	R\$ 8.596.701,7846	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:30:05:517
41,1900 %	R\$ 8.595.240,2576	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:30:08:680
45,0000 %	R\$ 8.038.398,4725	14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:31:35:680
41,8000 %	R\$ 8.506.087,1109	92.930.643/0001-52	29/04/2022 10:34:53:293
41,2600 %	R\$ 8.585.009,5687	10.529.860/0001-70	29/04/2022 10:35:12:680

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	29/04/2022 10:07:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/04/2022 10:11:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/04/2022 10:30:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	29/04/2022 10:30:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre 41,19 e 40,00.
Encerramento	29/04/2022 10:35:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	29/04/2022 10:35:16	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:03:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.585.539/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:31:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.585.539/0001-64.
Recusa de proposta	04/05/2022 14:06:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.585.539/0001-64, pelo melhor lance de 45,0000%. Motivo: O período comprovado pelo Acervo Técnico do Sr. Antônio Tolentino Piau corresponde a, no máximo, 5,33 anos, sendo inferior ao solicitado em Edital (SEI nº 5470572), que exige experiência superior a 10 anos, assim como o apresentado pelo Sr. Rodrigo Maximino dos Santos, que compreendeu 1,95 anos.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/05/2022 14:19:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/05/2022 15:23:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 15:37:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/05/2022 14:54:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2022 15:18:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52.
Encerramento do prazo -	20/05/2022 14:35:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52.

Convocação  
anexo

Aceite de proposta	25/05/2022 15:24:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52, pelo melhor lance de 41,8000%.
Habilitação de fornecedor	25/05/2022 15:48:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52
Registro de intenção de recurso	25/05/2022 15:52:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA CNPJ/CPF: 44061083000102. Motivo: JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA inscrita no CNPJ Nº 44.061.083/001-02, Vem manifestar sua intenção de Recursos contra as empresas CONSÓRCIO ECOPLAN-SKILL-CELTES. Por enten
Registro de intenção de recurso	25/05/2022 15:54:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEIO BIOTICO CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: 10529860000170. Motivo: A MEIO BIÓTICO CONSULTORIA LTDA, vem interpor recurso contra a habilitação da empresa declarada vencedora, recorrendo a cláusula 11.2.3 do edital, que permite aos demais licitantes apresentar
Registro de intenção de recurso	25/05/2022 15:56:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEIO BIOTICO CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: 10529860000170. Motivo: A MEIO BIÓTICO CONSULTORIA LTDA, vem interpor recurso contra a habilitação da empresa declarada vencedora, recorrendo a cláusula 11.2.3 do edital, que permite aos demais licitantes apresentar
Registro de intenção de recurso	25/05/2022 16:11:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEIO BIOTICO CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: 10529860000170. Motivo: A MEIO BIÓTICO CONSULTORIA LTDA, vem interpor recurso contra a habilitação da empresa declarada vencedora, recorrendo a cláusula 11.2.3 do edital, que permite aos demais licitantes apresentar
Aceite de intenção de recurso	25/05/2022 16:23:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA, CNPJ/CPF: 44061083000102. Motivo: Aceito a intenção de recurso pelos motivos apresentados
Aceite de intenção de recurso	25/05/2022 16:24:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEIO BIOTICO CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 10529860000170. Motivo: Aceito a intenção de recurso pelos motivos apresentados
Aceite de intenção de recurso	25/05/2022 16:25:02	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEIO BIOTICO CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 10529860000170. Motivo: Aceito a intenção de recurso pelos motivos apresentados

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
10.529.860/0001-70	25/05/2022 16:11	25/05/2022 16:25	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> A MEIO BIÓTICO CONSULTORIA LTDA, vem interpor recurso contra a habilitação da empresa declarada vencedora, recorrendo a cláusula 11.2.3 do edital, que permite aos demais licitantes apresentar no prazo de 3 dias, as razões para compor o referido recurso. Tal solicitação ampara na cláusula 9.12.3 em que a validação da qualificação técnica operacional dos atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificados no contrato social.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Aceito a intenção de recurso pelos motivos apresentados			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
44.061.083/0001-02	25/05/2022 15:52	25/05/2022 16:23	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA inscrita no CNPJ Nº 44.061.083/001-02, Vem manifestar sua intenção de Recursos contra as empresas CONSÓRCIO ECOPLAN-SKILL-CELTES. Por entender que as mesmas não atendem ao item 9.12 RELATIVO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL não apresentando atestação suficiente para atendimento aos itens: 9.12.1 – Qualificação Técnica Operacional; e 9.12.2 ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Aceito a intenção de recurso pelos motivos apresentados			

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	29/04/2022 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/04/2022 10:00:56	Srs. Licitantes, bom dia. Comunico a todos a abertura da sessão do Pregão Eletrônico nº 2/2022.
Pregoeiro	29/04/2022 10:01:52	Srs. Licitantes, antes de iniciar a fase de lances, faremos alguns avisos importantes para o bom andamento da sessão, portanto, acompanhem todas as mensagens do chat, lendo-as atentamente!
Pregoeiro	29/04/2022 10:02:13	Em caso de divergência entre as especificações constantes no Edital e seus Anexos e as especificações contidas no Sistema, prevalecerão as do Edital e seus anexos.
Pregoeiro	29/04/2022 10:02:33	O critério de julgamento será o Maior Desconto, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por Preço Global, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
Pregoeiro	29/04/2022 10:02:42	Informamos que o modo de disputa do Pregão será o ABERTO/FECHADO, conforme registrado em Edital.
Pregoeiro	29/04/2022 10:03:16	Registro ainda que não haverá intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances.
Pregoeiro	29/04/2022 10:03:28	Importante destacar que o licitante é responsável por todas as informações inseridas no sistema e respondidas em chat.
Pregoeiro	29/04/2022 10:03:41	Registramos que todas as suspensões do Pregão sempre serão registradas em chat, com data e horário de reabertura.
Pregoeiro	29/04/2022 10:07:41	Em breve iniciaremos a fase de lances. Aguardem!
Sistema	29/04/2022 10:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2022 10:10:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2022 10:11:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2022 10:13:26	Enviem seus lances!!!
Pregoeiro	29/04/2022 10:18:47	Continuem enviando seus lances!
Pregoeiro	29/04/2022 10:27:31	Lembramos que a empresa que ofertar o maior desconto deverá apresentar sua PROPOSTA em conformidade com as disposições do Edital
Pregoeiro	29/04/2022 10:29:03	Fiquem atentos a questão de exequibilidade.
Sistema	29/04/2022 10:30:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre 41,19 e 40,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:15 do dia 29/04/2022.
Sistema	29/04/2022 10:35:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/04/2022 10:35:30	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/04/2022 10:49:04	Prezados(as), bom dia!
Pregoeiro	29/04/2022 10:53:44	Para MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - Prezado(a), está conectado?
Pregoeiro	29/04/2022 10:55:04	Para MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - Solicito manifestação dessa empresa acerca da possibilidade de redução do preço ofertado em lance final.
14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:55:19	Sim
Pregoeiro	29/04/2022 10:57:51	Para MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - Solicito manifestação dessa empresa acerca da possibilidade de redução do preço ofertado em lance final.
14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:58:05	Sr. Pregoeiro, esse é o nosso melhor preço.
14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:58:19	Vamos manter nosso preço final.
14.585.539/0001-64	29/04/2022 10:58:53	Concedemos 45,00 % de desconto, um desconto satisfatório.
Pregoeiro	29/04/2022 10:59:34	Para MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - Agradeço.
Pregoeiro	29/04/2022 11:01:40	Para MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio de proposta ajustada ao preço final de lances
14.585.539/0001-64	29/04/2022 11:02:28	Ok



Pregoeiro	29/04/2022 11:03:27	Para MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - Conforme o item 10.1. do edital: terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada.
14.585.539/0001-64	29/04/2022 11:03:39	Ok
Sistema	29/04/2022 11:03:50	Senhor fornecedor MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.585.539/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/04/2022 11:05:18	Terá até 13:03:50 para o envio.
Pregoeiro	29/04/2022 11:05:39	Para MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - Terá até 13:03:50 para o envio.
14.585.539/0001-64	29/04/2022 11:06:49	Ok
Pregoeiro	29/04/2022 11:06:54	Suspenderei a sessão. Retornaremos às 14h.
Sistema	29/04/2022 11:31:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.585.539/0001-64, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/04/2022 13:59:55	Boa tarde!
Pregoeiro	29/04/2022 14:00:17	Boa tarde!
Pregoeiro	29/04/2022 14:02:36	A empresa enviou proposta de preços no prazo estabelecido.
Pregoeiro	29/04/2022 14:06:18	Srs.(as) Licitantes, a sessão será suspensa para análise da proposta de preço e da documentação encaminhada pela empresa MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA. A reabertura será no dia 04/05/2022 (quarta-feira), às 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Pregoeiro	29/04/2022 14:06:58	Desde já agradeço a atenção de todos. Até quarta-feira
Pregoeiro	04/05/2022 14:00:27	Prezados, boa tarde!
Pregoeiro	04/05/2022 14:03:08	A análise da documentação encaminhada pela empresa MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA. resultou em sua inabilitação, pois não conseguiu atender a cláusula 9.12.2, subcláusula 9.12.2.1.
Pregoeiro	04/05/2022 14:03:59	O período comprovado pelo Acervo Técnico do Sr. Antônio Tolentino Piau corresponde a, no máximo, 5,33 anos, sendo inferior ao solicitado em Edital (SEI nº 5470572), que exige experiência superior a 10 anos, assim como o apresentado pelo Sr. Rodrigo Maximino dos Santos, que compreendeu 1,95 anos.
Pregoeiro	04/05/2022 14:04:44	Agradeço a participação da empresa MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, mas não atendeu ao disposto em edital.
Pregoeiro	04/05/2022 14:05:22	Continuaremos o processo. Por favor aguardem
Pregoeiro	04/05/2022 14:07:46	Passaremos para a segunda classificada.
Pregoeiro	04/05/2022 14:09:42	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Prezada(o) licitante, está conectada(o)?
Pregoeiro	04/05/2022 14:11:00	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Solicito manifestação dessa empresa acerca da possibilidade de redução do preço ofertado em lance final.
92.930.643/0001-52	04/05/2022 14:11:09	Sim, estamos conectados.
92.930.643/0001-52	04/05/2022 14:11:43	Infelizmente, é o nosso maior desconto.
Pregoeiro	04/05/2022 14:12:50	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Seria muito interessante chegar ao valor da primeira classificada, R\$ 8.038.398,4725.
92.930.643/0001-52	04/05/2022 14:14:40	Como já mencionado, esse é o nosso maior desconto.
Pregoeiro	04/05/2022 14:15:16	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Poderíamos ajustar para um valor inteiro, sem as casas decimais?
Pregoeiro	04/05/2022 14:16:44	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Sem as 4 casas após a vírgula
92.930.643/0001-52	04/05/2022 14:17:23	Sim, podemos. Para o valor de R\$ 8.506.000,00.
Pregoeiro	04/05/2022 14:18:17	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Agradeço muito!
Pregoeiro	04/05/2022 14:19:25	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Convocarei o anexo para envio da proposta atualizada.
Sistema	04/05/2022 14:19:46	Senhor fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro	04/05/2022 14:20:26	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Conforme o item 10.1. do edital: terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	04/05/2022 14:20:57	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Terá até 16:19:46 para o envio.
Pregoeiro	04/05/2022 14:22:30	Agradeço a atenção de todos. Retornaremos hoje às 16h20.
Pregoeiro	04/05/2022 14:22:47	Até breve
Sistema	04/05/2022 15:23:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	04/05/2022 16:20:22	Prezadas(os) licitantes, boa tarde. Recebemos a documentação da empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	04/05/2022 16:21:13	Analisaremos a proposta e documentação.
Pregoeiro	04/05/2022 16:22:31	Suspenderei a sessão. Retornaremos dia 10/05/2022 (terça-feira) às 11h.
Pregoeiro	04/05/2022 16:23:57	Até terça.
Pregoeiro	12/05/2022 15:00:38	Prezadas(os), boa tarde
Pregoeiro	12/05/2022 15:01:30	Conforme aviso de suspensão, retornamos agora, 12/05/2022 às 15 horas.
Pregoeiro	12/05/2022 15:01:54	Aguardem, por favor!
Pregoeiro	12/05/2022 15:04:45	Após análise da documentação de habilitação do Consórcio EcoPLAN-Skill-Celtes, restou a unidade técnica demandante alguns pontos para diligenciar junto ao licitante.
Pregoeiro	12/05/2022 15:05:35	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Prezada ECOPLAN, lider do consórcio, está conectada?
92.930.643/0001-52	12/05/2022 15:06:42	Sim, estamos conectados.
Pregoeiro	12/05/2022 15:12:58	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - A unidade demandante solicita esclarecimento conforme segue: Para a Qualificação Técnica Operacional, se faz necessária a comprovação de 2 condições, são elas:
Pregoeiro	12/05/2022 15:13:18	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - 9.12.1.1. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL, OU GESTÃO AMBIENTAL DE PROGRAMA DE FLORA, COM PLANTIO DE MUDAS NATIVAS E MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 74.408 MUDAS, E/OU CORRESPONDENTE À ÁREA DE 37,2 HECTARES. 9.12.1.2. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS COM GEORREFERENCIAMENTO OU TOPOGRAFIA.
Pregoeiro	12/05/2022 15:14:05	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Entendemos que para demonstração de cumprimento desses itens, foram juntados os documentos de fls.: 124 a 159, contendo um Atestado de Capacidade Técnica, de 22 de julho de 2016, emitido pela CONSTRAIN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., em favor da CELTES FLORESTAL E SERVIÇOS LTDA.,
Pregoeiro	12/05/2022 15:14:14	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - e um Atestado de Capacidade Técnica Parcial, emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA, do Governo do Estado de Mato Grosso, em 11 de abril de 2022, em favor da ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	12/05/2022 15:15:19	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Após a leitura desses documentos, identificamos por comprovado o item 9.12.1.1, por meio do Atestado de Capacidade Técnica, de 22 de julho de 2016.
Pregoeiro	12/05/2022 15:15:38	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Entretanto, quanto ao item 9.12.1.2, entendemos que o documento Atestado de Capacidade Técnica Parcial, emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA, deixa dúvidas quanto à experiência na elaboração de projeto executivo de plantio de mudas nativas com georreferenciamento ou topografia.
Pregoeiro	12/05/2022 15:15:49	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Tal dúvida se dá em razão da atestada execução parcial da Etapa III do contrato, onde se insere a Atividade de Gerenciamento para elaboração do projeto executivo do plantio compensatório. Conforme o Atestado Parcial, a Etapa III do contrato, até o dia 11 de abril de 2022, estava com um percentual de execução de 12%.
Pregoeiro	12/05/2022 15:16:41	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Assim, considerando-se que nas fls.: 146 e seguintes, temos indicação de relação de um quadro de Produtos do Contrato, item V, vinculado ao Status de Concluído; considerando-se ainda, que embora não se trate de Atestado ou acervo técnico, existe no processo um documento que, ao menos em aparência, se mostra como a versão do produto correlacionado...
Pregoeiro	12/05/2022 15:16:56	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - ...ao Atestado Parcial (Fls.: 156/159), acreditamos haver indício de que a atestação formal da execução da atividade de elaboração do projeto de plantio, pode estar indicada ou comprovada por um dos itens desse quadro de Produtos do Contrato (Fls.: 146/148), ou pelos ofícios correspondentes.

Pregoeiro	12/05/2022 15:17:05	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Por essa razão, sugerimos a realização de contato com o Consórcio Licitante, para que, demonstre de forma complementar, a aprovação formal por parte da SINFRA do projeto de Plantio Compensatório constante nas fls. 156 a 159 do pdf.
Pregoeiro	12/05/2022 15:18:12	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - (...)Para a Qualificação Técnica Profissional, temos expostas no Edital condições afetas à 2 funções distintas. (...) Foram apresentados os documentos de acervo técnico dos profissionais Hélder Falcão de Azevedo Gomes, e Carina da Luz de Abreu.
Pregoeiro	12/05/2022 15:18:42	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Quanto ao profissional Hélder Falcão de Azevedo Gomes: Estamos considerando que a ART 2022/07989, Fls.: 169, emitida em virtude dos trabalhos prestados à CELTES FLORESTAL E SERVIÇOS LTDA., remonta às atribuições profissionais de incumbência do Sr. Hélder, ao longo do período de 01/10/2012 a 22/04/2022, ...
Pregoeiro	12/05/2022 15:19:31	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - junto à sua contratante. Entretanto, o aludido documento não nos traz as informações das experiências efetivas, ou das quantidades vinculadas aos projetos, em que o profissional atuou. Por essa razão, considerando-se ainda os períodos de sobreposição com outros trabalhos atestados, ...
Pregoeiro	12/05/2022 15:20:08	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - estamos entendendo, que a Anotação de Responsabilidade Técnica em comento deve ser interpretada em conjunto com a Certidão de Acervo Técnico (Fls. 170 a 176).
Pregoeiro	12/05/2022 15:20:19	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - ...Ocorre, que mesmo na Certidão de Acervo Técnico (Fls. 170 a 176), não temos, em virtude da descrição apenas resumida das ações de cada Anotação de Responsabilidade Técnica, o detalhamento das atividades e das quantidades executas, projetadas e monitoradas.
Pregoeiro	12/05/2022 15:20:38	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Para melhor ilustração, veja o exemplo da ART 2012/14858, em que temos o indicativo de elaboração de Projeto de Cortinamento Vegetal e Diagnóstico Ambiental. Na descrição resumida, não se identifica a extensão do projeto (quantidade de indivíduos), quais espécies foram utilizadas (nativas ou exóticas).
Pregoeiro	12/05/2022 15:20:48	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Assim, embora o exemplo indique a experiência com elaboração de Plantio, não temos por comprovadas as quantidades envolvidas.
Pregoeiro	12/05/2022 15:20:56	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Isto posto, sugerimos a realização de contato com o Consórcio Licitante, para solicitar os documentos complementares que comprovem o detalhamento das atividades e das quantidades executas, projetadas e monitoradas nas ART's já apresentadas.
Pregoeiro	12/05/2022 15:21:20	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Quanto à profissional Carina da Luz de Abreu: Foram apresentados 2 Atestados Assim, sugerimos a realização de contato com o Consórcio Licitante, para que indique na documentação já apresentada, o atendimento do tempo de experiência da profissional indicada para Coordenação de Projetos.
Pregoeiro	12/05/2022 15:22:55	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Estão expostas todas as dúvidas anteriormente. Por ser extenso, disponibilizaremos no site da EPL, na área de Licitações o documento na íntegra, para facilitar a análise do solicitado.
Pregoeiro	12/05/2022 15:26:18	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Para o atendimento às diligências, disponibilizarei 24 horas.
92.930.643/0001-52	12/05/2022 15:27:23	Prezado pregoeiro, devido à extensão de questionamentos, solicitamos 24 horas úteis adicionais.
Pregoeiro	12/05/2022 15:27:50	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - É prazo suficiente para o atendimento?
92.930.643/0001-52	12/05/2022 15:29:24	Prezado pregoeiro, devido à extensão de questionamentos, solicitamos 24 horas úteis adicionais, ou seja, até segunda-feira, 15h30min.
Pregoeiro	12/05/2022 15:30:12	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Então o prazo será até o dia 16/05/2022, segunda-feira, até às 15h30.
92.930.643/0001-52	12/05/2022 15:30:42	Agradecemos.
Pregoeiro	12/05/2022 15:32:08	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Desde já agradeço.
Pregoeiro	12/05/2022 15:32:59	Suspenderei a sessão. Retornaremos dia 16/05/2022, segunda-feira, às 15h30.
Sistema	12/05/2022 15:37:12	Senhor fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/05/2022 14:54:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/05/2022 15:30:26	Boa tarde!
Pregoeiro	16/05/2022 15:31:38	Recebemos da empresa ECOPLAN ENGENHARIA anexo com resposta às diligências.
Pregoeiro	16/05/2022 15:32:35	Por ter encaminhado dentro do período disposto para tal, a área demandante analisará a documentação.

Pregoeiro	16/05/2022 15:33:58	Suspenderei a sessão para análise. Retornaremos a sessão no dia 18/5/2022, quarta-feira, às 15 horas
Pregoeiro	16/05/2022 15:34:23	Muito obrigado
Pregoeiro	18/05/2022 15:00:10	Prezadas (os) licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	18/05/2022 15:02:14	Após análise da documentação encaminhada pela Empresa ECOPLAN ENGENHARIA, a unidade demandante pontuou:
Pregoeiro	18/05/2022 15:02:47	Em análise das informações e documentos, observamos: 1) O quadro de síntese do acervo técnico, constante da resposta à diligência 3, contém um erro. Qual seja: A Anotação de Responsabilidade Técnica ART nº 2011/08333 refere-se ao acervo técnico do profissional biólogo Hélder Falcão de Azevedo, e não da profissional Carina da Luz de Abreu.
Pregoeiro	18/05/2022 15:03:32	Entretanto, apesar do erro verificado, quando diante da explicação textual, nos foi permitido observar que a empresa indicou como documentos hábeis à comprovação de habilitação técnica, os seguintes atestados: i) Rodovia 493/RJ – (fls.: 227 a 244); ii) Rodovia 174/MT – (fls.: 195 a 222).
Pregoeiro	18/05/2022 15:04:03	Para a Rodovia 493/RJ, a profissional Carina da Luz Abreu, demonstrou haver atuado como Coordenadora Setorial de Meio Ambiente, e Responsável Técnica, pela ART 2015/13826 (fls.: 20), pelo período de julho de 2010 à 31 de julho de 2016. Computando 6,09 anos de acervo a ser considerado.
Pregoeiro	18/05/2022 15:04:17	Para a Rodovia 174/MT, o atestado emitido pela SINFRA, (fls.: 195 a 222) indica 3 etapas de execução do projeto, conforme demonstrado. Pois bem, pela avaliação técnica preliminar da equipe, observamos que a "Elaboração do Projeto de Plantio Compensatório para a rodovia de 272,7 quilômetros", destacada em vermelho, é atividade afeta à etapa 3.
Pregoeiro	18/05/2022 15:05:52	Assim, diante do esclarecimento prestado pelo consórcio na diligência 3, em que são apresentados 3 momentos de responsabilidade técnica distintas, para a atuação da profissional Carina da Luz Abreu, sendo cada uma das Anotações de Responsabilidade Técnica afeta à sua etapa de atividades correspondente, ...
Pregoeiro	18/05/2022 15:06:18	... estamos entendendo que apenas o período relacionado à Etapa 3 dos trabalhos (ART 2021/15845) deve ser considerada para comprovação do efetivo tempo de experiência na elaboração de projeto de plantio compensatório.
Pregoeiro	18/05/2022 15:07:20	A unidade demandante solicitou: "Assim, sugerimos a realização de contato com o Consórcio Licitante, para enviar a seguinte documentação complementar ao Atestado: Contrato nº 113/2014/00/00-SEPTU de prestação de serviços com a SINFRA, ...
Pregoeiro	18/05/2022 15:07:35	... Termo de Referência ou Projeto Básico anexo ao Edital nº 073/2013, ou eventuais Ordens de Serviços emitidas que demonstrem a atividade de elaboração do projeto de plantio compensatório, que tenha sido executada nas Etapas I e II, ou outros documentos equivalentes."
Pregoeiro	18/05/2022 15:07:57	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Prezada empresa, está conectada?
92.930.643/0001-52	18/05/2022 15:09:00	Sim, estamos conectados.
Pregoeiro	18/05/2022 15:10:11	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Primeiramente cabe destacar que a diligência estará, em sua íntegra, no site da EPL para maiores consultas.
Pregoeiro	18/05/2022 15:11:01	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Constam figuras apresentadas pela área técnica que não podem ser incluídas em nosso chat.
Pregoeiro	18/05/2022 15:11:39	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Para o atendimento às diligências, disponibilizarei 24 horas.
92.930.643/0001-52	18/05/2022 15:13:06	Prezado pregoeiro, solicitamos 24 horas úteis adicionais.
Pregoeiro	18/05/2022 15:15:20	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Concedo o prazo solicitado.
Pregoeiro	18/05/2022 15:16:20	Para ECOPLAN ENGENHARIA LTDA - Desta forma, o prazo será até o dia 20/05/2022, sexta-feira, às 15h15.
92.930.643/0001-52	18/05/2022 15:17:44	Entendido. Obrigada.
Pregoeiro	18/05/2022 15:18:09	Suspenderei a sessão. Retornaremos dia 20/05/2022, sexta-feira, às 15h30.
Sistema	18/05/2022 15:18:23	Senhor fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/05/2022 15:21:22	Agradeço
Sistema	20/05/2022 14:35:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.930.643/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/05/2022 15:30:30	Prezadas(os), boa tarde!

Pregoeiro	20/05/2022 15:32:30	A empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA incluiu anexo em resposta à diligência realizada pela área demandante.
Pregoeiro	20/05/2022 15:33:58	Por ter encaminhado dentro do período, cumprindo assim com o disposto anteriormente no chat, seguiremos com a análise da documentação.
Pregoeiro	20/05/2022 15:36:10	Suspenderei a sessão para análise. Retornaremos a sessão no dia 24/5/2022, terça-feira, às 11 horas.
Pregoeiro	24/05/2022 11:01:21	Prezadas(os), bom dia! A unidade demandante continua em análise da documentação. Desta forma, prorrogaremos a continuidade da sessão para o dia 25/05/2022, às 15 horas.
Pregoeiro	24/05/2022 11:02:00	Suspenderei a sessão para análise. Retornaremos a sessão no dia 25/05/2022, às 15 horas.
Pregoeiro	25/05/2022 15:00:00	Prezadas(os), boa tarde!
Pregoeiro	25/05/2022 15:04:30	Após análise de toda a documentação encaminhada, bem como a manifestação da unidade demandante, contatou-se que: HABILITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL - 8. O documento denominado "Atestado de Capacidade Técnica", emitido pela empresa CONSTAN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., fls. 126 e 127 do arquivo Documentação Ecoplan-Skill-Celtes, declara a execução PRAD ...
Pregoeiro	25/05/2022 15:04:47	...(Plano de Recuperação de Áreas Degradadas), com plantio de 23.920 mudas de essências florestais nativas, totalizando aproximadamente 70 hectares recuperados.
Pregoeiro	25/05/2022 15:05:04	9. Entendemos que esse documento se mostra APTO a comprovar o requisito do subitem 9.12.1.1.
Pregoeiro	25/05/2022 15:05:28	10. O documento denominado "Atestado de Capacidade Técnica Parcial", emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFR, do Governo do Estado de Mato Grosso, fls.: 128 à 155, declara haver sido realizada, por ocasião da Fase III, a elaboração de projeto de plantio compensatório.
Pregoeiro	25/05/2022 15:05:52	11. Em que pese tenha sido juntado o Atestado para consideração de comprovação de habilitação técnica, entendemos que por se tratar de um documento que declarou haver sido concluída apenas 12% da Fase III, onde está situada a elaboração do projeto de plantio compensatório, seria necessário verificarmos, para consideração de validade da atestação, ...
Pregoeiro	25/05/2022 15:05:59	...se o projeto havia sido concluído. Pois, entendemos que a expertise a ser comprovada no Atestado deve abarcar o conhecimento em todas as fases de elaboração do projeto. Logo, para consideração de validade, o atestado deveria compreender a execução completa do projeto de plantio compensatório, do início ao fim.
Pregoeiro	25/05/2022 15:06:09	12. Para tanto, demandamos realização de diligência junto ao Consórcio, com a finalidade de esclarecimento sobre o estágio de conclusão do Projeto de Plantio.
Pregoeiro	25/05/2022 15:06:21	13. Nesse ínterim, a resposta do Consórcio (SEI 5611620), trouxe documentos que esclareceram a dúvida da equipe técnica sobre o estágio de execução.
Pregoeiro	25/05/2022 15:06:33	14. Assim, verificado que o atestado parcial, fls.: 128 à 155, compreendia a execução do Projeto de Plantio compensatório em sua integralidade, entendemos que esse documento se mostra APTO a comprovar o requisito do subitem 9.12.1.2.
Pregoeiro	25/05/2022 15:06:39	15. Pelo exposto, considerando-se as disposições do item 9.12.1, e seus subitens, entendemos por cumprido o requisito técnico para habilitação operacional.
Pregoeiro	25/05/2022 15:07:05	Quanto a HABILITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: Coordenador de Gestão Ambiental e Monitoramento.
Pregoeiro	25/05/2022 15:07:26	17. O consórcio licitante ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., SKILL ENGENHARIA LTDA., e CELTES FLORESTAL E SERVIÇOS LTDA. apresentou para comprovação do requisito de habilitação profissional para o cargo de Coordenador de Gestão Ambiental e Monitoramento (SEI 5547977&#8203;), os atestados e documentos referentes ao Sr. Hélder Falcão de Azevedo Gomes, fls.: 161 a 191.
Pregoeiro	25/05/2022 15:07:44	18. Profissional de Nível Superior Graduado em Biologia. Comprovação feita por meio da Apresentação do Diploma. 19. Tipo de Atestação Apresentada: Foram considerados os dados consolidados como Responsável Técnico (ART).
Pregoeiro	25/05/2022 15:07:54	20. As quantidades mínimas exigidas no Edital (74.408 mudas ou 37,2 hectares), para comprovação de experiência na execução e monitoramento de mudas e foram comprovadas por meio dos dados das ART 2014/01186 e 2016/11306, que evidenciaram a experiência na execução de PRAD, com plantio de mudas e manutenção de aproximadamente 70 hectares.
Pregoeiro	25/05/2022 15:08:01	21. Experiência de Acervo Técnico Atestada Documentalmente:

Pregoeiro	25/05/2022 15:08:43	22. As informações de atestação constantes da CAT 4709.5336.5650.5964, foram analisadas individualmente por Anotação de Responsabilidade Técnica. Para fins de consideração dos serviços prestados foram avaliadas as informações constantes da Discriminação dos Serviços...
Pregoeiro	25/05/2022 15:08:59	...Assim, as Anotações Responsabilidade Técnica foram divididas conforme o tipo de serviço executado. Para fins de consideração de habilitação, as Anotações de Responsabilidade Técnica, com períodos não sobrepostos, foram divididas em: PROJETO, EXECUÇÃO e MONITORAMENTO.
Pregoeiro	25/05/2022 15:10:50	As Anotações de períodos sobrepostos, ou com descrição de serviços que não detenham subsunção às atividades de PROJETO, EXECUÇÃO e MONITORAMENTO, não foram computadas na contagem do período de experiência. Os períodos em sobreposição foram descontados e assinalados em vermelho como indicado na tabela (será disponibilizado no site da EPL).
Pregoeiro	25/05/2022 15:11:09	O Período Total de Experiência Acervada foi de: PROJETO - 3853 dias, ou 10,56 anos EXECUÇÃO - 4407 dias, ou 12,07 anos MONITORAMENTO - 3883 dias, ou 10,63 anos
Pregoeiro	25/05/2022 15:11:33	HABILITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: Coordenador de Projeto.
Pregoeiro	25/05/2022 15:11:49	24. O consórcio licitante ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., SKILL ENGENHARIA LTDA., e CELTES FLORESTAL E SERVIÇOS LTDA. apresentou para comprovação do requisito de habilitação profissional para o cargo de Coordenador de Projetos (SEI 5547977), os atestados e documentos referentes à Sra. Carina da Luz de Abreu, fls.: 192 a 251
Pregoeiro	25/05/2022 15:11:55	25. Profissional de Nível Superior Graduado em Biologia. Comprovação feita por meio da Apresentação do Diploma. 26. Tipo de Atestação Apresentada: Foram considerados os dados consolidados como Responsável Técnica (ART).
Pregoeiro	25/05/2022 15:12:27	27.As quantidades mínimas exigidas no Edital (74.408 mudas ou 37,2 hectares), para comprovação de experiência na execução e monitoramento de mudas e foram comprovadas por meio dos dados do projeto de plantio vinculado à ART 2021/15845, ...
Pregoeiro	25/05/2022 15:12:45	...que atestaram a execução de projetos de plantio compensatório de 55.911 espécimes, em espaçamento de 3x3, totalizando a espacialização de 503.199 m <sup>2</sup> ou 50,32 ha.
Pregoeiro	25/05/2022 15:13:02	...Ressalte-se que a informação referente a área total de 50,32 ha projetada e aprovada para o Plantio Compensatório da BR 174/MT, também resta apontada na fl.: 17 da Diligência feita junto ao Consórcio
Pregoeiro	25/05/2022 15:13:15	28. Experiência de Acervo Técnico Atestada Documentalmente:
Pregoeiro	25/05/2022 15:13:33	29. As informações de atestação apresentadas para habilitação da profissional Carina da Luz de Abreu, foram analisadas para verificação do preenchimento do requisito de experiência temporal. Segundo o Edital, "O profissional deverá comprovar experiência superior a 10 anos na elaboração de plantio compensatório"....
Pregoeiro	25/05/2022 15:13:55	Para fins de consideração dos serviços prestados foram avaliadas as informações constantes da Discriminação dos Serviços das Anotações de Responsabilidade Técnica, e das justificativas apresentadas nas Diligências solicitadas. As Anotações de períodos sobrepostos, não foram computadas na contagem do período de experiência....
Pregoeiro	25/05/2022 15:14:29	... Os períodos em sobreposição foram descontados e assinalados em vermelho como indicado na tabela (será disponibilizado no site da EPL).
Pregoeiro	25/05/2022 15:14:39	O Período Total de Experiência Acervada foi de: PROJETO - 4300 dias, ou 11,78 anos
Pregoeiro	25/05/2022 15:15:36	Da análise dos documentos apresentados pelo Consórcio ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., SKILL ENGENHARIA LTDA., e CELTES FLORESTAL E SERVIÇOS LTDA., assim como das disposições realizadas pela unidade técnica demandante, ...
Pregoeiro	25/05/2022 15:15:50	constata-se que a empresa apresentou atestação suficiente para comprovar tanto o item de Habilitação Técnica Operacional quanto a Habilitação Técnica Profissional, assim como as demais exigências solicitadas no edital e seus anexos.
Pregoeiro	25/05/2022 15:16:55	Ante todo o exposto o Consórcio ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., SKILL ENGENHARIA LTDA. está habilitado.
Pregoeiro	25/05/2022 15:20:03	Desta forma, o Consórcio ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., SKILL ENGENHARIA LTDA está apto para prestar os serviços.
Pregoeiro	25/05/2022 15:20:31	Desde já agradeço a participação de todos!
Pregoeiro	25/05/2022 15:46:01	Em chat foi negociado o valor total da proposta, sendo arredondada para R\$ 8.506.000,00, que representa o desconto de 41,8005960266. O sistema só considera duas casas decimais após a vírgula. Ficando o mesmo percentual de desconto ofertado no lance final.
Sistema	25/05/2022 15:48:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito

e habilitado ou cancelado no julgamento.

Pregoeiro

25/05/2022 15:50:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/05/2022 às 16:20:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	06/04/2022 17:33:02	
Abertura da sessão pública	29/04/2022 10:00:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	29/04/2022 10:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/04/2022 10:35:30	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	10/05/2022 11:58:56	Previsão de reabertura: 12/05/2022 15:00:00; Devido a continuidade da análise retornaremos a sessão no dia 12/05/2022 às 15 horas.
Reativação	12/05/2022 15:00:08	
Abertura do prazo	25/05/2022 15:48:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/05/2022 15:50:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/05/2022 às 16:20:00.

Data limite para registro de recurso: 30/05/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 02/06/2022.

Data limite para registro de decisão: 09/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:35 horas do dia 25 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TIAGO SEVERO COELHO DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

MARIA CECILIA MATTESCO GOMES DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

JULIA MENDES ALBUQUERQUE PEIXOTO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

