

ANEXO 3a: CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA EMPRESA - PROPOSTA TÉCNICA

NT 1A	EXPERIÊNCIA GERAL DA PROPONENTE:	QUALIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONT. MÁX
1	Atestado(s) que comprove(m) experiência em gerenciamento/supervisão de projetos de infraestrutura e superestrutura ferroviária (via permanente) de ferrovias para trens de alta velocidade ou, Atestado(s) que comprove(m) experiência na elaboração de projetos de infraestrutura e superestrutura ferroviária (via permanente) de ferrovias para trens de alta velocidade.	Não apresentou	Desclassificado	
		Apresentou até 03 (três) atestados	3,5	
		Apresentou 04 (quatro) ou mais atestados	7	
NT 1B	EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA PROPONENTE EM FERROVIA PARA TRENS DE ALTA VELOCIDADE:	QUALIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONT. MÁX
2	Atestado(s) comprovando o gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de túneis (TBM-Shield ou NATM) em ferrovias para trens de alta velocidade.	Não ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de túneis com extensão mínima de 500m contínuos.	Desclassificado	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de túneis com extensão de 500m a 5.000m, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 500m contínuos.	4	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de túneis com extensão acima de 5.000m a 10.000m, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 500m contínuos.	6	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de túneis com extensão acima de 10.000m, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 500m contínuos.	8	

ANEXO 3a: CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA EMPRESA - PROPOSTA TÉCNICA

3	Atestado(s) comprovando o gerenciamento/supervisão e / ou a elaboração de projetos executivos de pontes e/ou viadutos em ferrovias para trens de alta velocidade.	Não ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de ponte e/ou viaduto com extensão mínima de 500m contínuos.	Desclassificado	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de pontes e/ou viadutos com extensão de 500m a 3.000m, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 500m contínuos.	4	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de pontes e/ou viadutos com extensão acima de 3.000m a 12.000m, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 500m contínuos.	6	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de pontes e/ou viadutos com extensão acima de 12.000m, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 500m contínuos.	8	
4	Atestado(s) comprovando o gerenciamento/supervisão e / ou a elaboração de projetos executivos de via permanente em ferrovias para trens de alta velocidade.	Não ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de via permanente com extensão mínima 15km contínuos.	Desclassificado	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de via(s) permanente(s) com extensão de 15km a 40km, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 15km contínuos.	4	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de via(s) permanente(s) com extensão acima de 40km a 80km, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 15km contínuos.	6	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de via(s) permanente(s) com extensão acima de 80km, considerando a somatória dos trechos atestados, desde que cada trecho seja de no mínimo 15km contínuos.	8	
5	Atestado(s) comprovando o gerenciamento/supervisão e/ou a elaboração de projetos executivos de estações com demanda diária superior a 50.000 passageiros, em pelo menos uma estação, e utilizadas em ferrovias para trens de alta velocidade.	Não ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de estação.	Desclassificado	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de até 02 (duas) estações.	3,5	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos executivos de 02 (duas) a 03 (tres) estações.	5	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou execução de projetos executivos acima de 03 (tres) estações.	7	
6	Atestado(s) comprovando o gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos geométricos de ferrovias para trens de alta velocidade.	Não ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos geométricos com extensão de no mínimo 50 km.	Desclassificado	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou elaboração de projetos geométricos com extensão de 50km a 100km, considerando a somatória dos trechos atestados.	3,5	
		Ter efetuado gerenciamento e/ou elaboração de projetos geométricos com extensão de 100km a 200km, considerando a somatória dos trechos atestados.	5	
		Ter efetuado gerenciamento/supervisão e/ou projetos geométricos com extensão acima de 200km, considerando a somatória dos trechos atestados.	7	
NT 2	METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO	QUALIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONT. MÁX
7	Metodologia e Plano de Trabalho	Não obter pelo menos 5 pontos na somatória dos itens abaixo	Desclassificado	
		Contemplou todo o conteúdo previsto no item 05 do Projeto Básico	1,5	
		Plano de trabalho apresenta-se de forma didática, detalhado e adequado à execução dos trabalhos, segundo enfoque técnico e metodológico. Apresentação de melhorias do plano de trabalho proposto, com inserção de inovações tecnológicas e metodológicas, tornando os procedimentos mais eficazes e eficientes, com relação ao projeto básico e aos requisitos desta licitação.	Varição de Zero até 3,5	
		Apresentação da estrutura técnica e funcional da gerenciadora, demonstração de organização e gestão dos processos, assim como a composição, atribuições e responsabilidades da equipe, apresentação do cronograma de atividades com a alocação de pessoal nas diferentes fases dos trabalhos, de acordo com a metodologia, plano de trabalho proposto e expectativas do contratante.	Varição de Zero até 3	
		Participação de pelo menos 5 profissionais de nacionalidade brasileira pontuando na equipe técnica especializada.	2	
NT 3	EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA			
8	Relação de profissionais e respectiva pontuação - ver Anexo 3b : Avaliação de Experiência dos Profissionais			
NOTA TOTAL				