

COMUNICADO DE ADIAMENTO – RDC 003/2013

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES DE PROJETO NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE RIO DE JANEIRO – CAMPINAS

A Comissão Especial de Licitação designada para o processamento do RDC PRESENCIAL 003/2013 – COMUNICA aos interessados que, em virtude de diversos relatos de licitantes estrangeiros, que informam a dificuldade na regularização da documentação para fins de apresentação no referido certame, DECIDIU pelo adiamento da data da sessão de abertura do certame para a data do dia quatro de junho de dois mil e treze, o que se entende, garantirá a maior competitividade na licitação.

Brasília, 09 de maio de 2013.

Márcia Alves Brito

Presidente da Comissão Especial de Licitação