

RDC 004/2013

Contratação de serviços técnicos especializados de aerolevanteamento, geoprocessamento, cartografia, restituição aerofotogramétrica, reambulação e implantação de marcos geodésico com base nas técnicas de aerofotogrametria de grande formato e de perfilamento a *laser*, em faixa contínua à via (traçado), e elaboração de produtos cartográficos para suporte aos estudos e projetos de infraestrutura de implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV Rio de Janeiro (RJ) – Campinas (SP).

### **1ª ERRATA**

No item 5.2 do ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO, onde se lê: “Concluído cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 2 (dois) dias úteis, após formalmente comunicado pela CONTRATADA, para a conferência do Relatório de Medição.”

Leia-se: 5.2. Concluído cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO com a entrega de produto pelas CONTRATADAS, o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 30 (trinta) dias corridos, após formalmente comunicado pela CONTRATADA, para a conferência do Relatório de Medição.

Brasília, 05 de agosto de 2013.

Andrea Abrão Paes Leme

Presidente da Comissão de Licitação.