



Empresa de Planejamento e Logística

Carta nº 925/2013 – EPL

Brasília, 18 de novembro de 2013.

A
JGP – Consultoria e Participações Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 615 – São Paulo

Prezados Senhores,

No âmbito da licitação processada pelo RDC ELETRÔNICO nº 006/2013, a Comissão de Licitação solicita correspondência assinada pelo representante legal da licitante em questão, de modo a atender a análise realizada pelo Núcleo de Meio Ambiente, objeto do PARECER TÉCNICO Nº 014/2013/GEMAB:

“2. ANÁLISE:

2.1. Quanto à **qualificação técnica operacional**, foram apresentados os seguintes atestados e certificados:

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
EIA/RIMA						
EIA/ RIMA/ PBA	DERSA	Rodoanel Mário Covas – trecho norte	42,8 km	CAT Nº 262013000 0493	Sim	Documentação OK
EIA/ RIMA	DERSA	Rodoanel Mário Covas – trecho leste	43,5 km	CAT Nº 262011000 5514	Sim	Documentação OK
PBA						
EIA/ RIMA/ PBA	DERSA	Rodoanel Mário Covas – trecho norte	42,8 km	CAT Nº 262013000 0493	Sim	Documentação OK
Inventário Florestal						
EIA/RIMA	Construtora Noberto Odebrecht	Aproveitamento Hidrelétrico Teles Pires	Não cabe	CAT Nº 262013000 4906	Sim	Documentação OK

2.1.1. Apresentado a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/SP. Validade até 31/12/2013. Registro para as atividades: prestação de serviços de assessoria ambiental e execução de estudos de impacto ambiental e social;

2.1.2. Apresentada a relação de membros da Equipe Técnica de Coordenação com devido organograma, com indicação nominal – conforme solicitado no edital: José Carlos de Lima Pereira (coordenador geral), Antônio Gonçalves Pires Neto (coordenador do meio físico), Alexandre Afonso Binelli (coordenador do meio biótico), Ana Maria Iversson de Piazza (coordenador do meio socioeconômico) e Wagner Gomes Bernal (coordenador dos estudos arqueológicos).

2.1.3. Da documentação dos profissionais para habilitação técnica operacional:

2.1.3.1. Coordenador Geral – Apresentado Currículo vitae e declaração formal com o “de acordo” da indicação do seu nome como Coordenador Geral para participar na licitação.

2.1.3.2. Coordenador do Meio Físico – Apresentado Currículo vitae e declaração formal com o “de acordo” da indicação do seu nome como Coordenador do Meio Físico para participar na licitação.

2.1.3.3. Coordenador do Meio Biótico – Apresentado Currículo vitae e declaração formal com o “de acordo” da indicação do seu nome como Coordenador do Meio Biótico para participar na licitação.

2.1.3.4. Coordenador do Meio Socioeconômico – Apresentado Currículo vitae e declaração formal com o “de acordo” da indicação do seu nome como Coordenador do Meio Socioeconômico para participar na licitação.

2.1.3.5. Coordenador dos estudos de Arqueologia - Currículo vitae e declaração formal com o “de acordo” da indicação do seu nome como Coordenador dos Estudos de Arqueologia para participar na licitação.

2.1.4. Ao analisar a planilha de Salários, Viagens, Despesas de Deslocamento apresentada na página 05 do caderno de documentos da licitante, constatou-se que os coordenadores terão dedicação integral, ou seja, 08 (oito) horas por dia. Entretanto, a empresa apresentou a mesma equipe (excluindo-se coordenador de estudos arqueológicos), em tempo integral, para outro contrato com a EPL (RDC nº 005/2013), que deverá ser executado no mesmo período deste, tornando os profissionais não disponíveis para o cumprimento do objeto.


2.1.5. Foi identificada a declaração de que possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço, e de suas peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições dos locais de realização dos serviços, em favor de eventual pretensão de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a exigência de aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos preços contratados, conforme item 9.6.3.4. do edital.

Dos Atestados Técnicos

Para EIA/RIMA

2.1.6. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA/ PBA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho norte, com 42,8 km de extensão. CAT nº 2620130000493, emitida pelo CREA/SP, de Estudo de Impacto Ambiental.

2.1.7. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho leste,



Empresa de Planejamento e Logística

com 43,5 km de extensão. CAT Nº 2620110005514, emitida pelo CREA/SP, para elaboração do EIA/ RIMA.

Para PBA

2.1.8. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA/ PBA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho norte, com 42,8 km de extensão. CAT nº 2620130000493, emitida pelo CREA/SP, de Estudo de Impacto Ambiental.

Para Inventário Florestal

2.1.9. Atestado Técnico emitido pela Construtora Norberto Odebrecht, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA para implantação e operação do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Teles Pires. CAT nº 2620130004906, emitida pelo CREA/SP, de Estudo de Impacto Ambiental. Apresentado Levantamentos fitossociológicos (incluindo Inventário Florestal) e florísticos no caderno de documentos da empresa, página 98.

Quanto à qualificação técnica profissional, foram apresentados os seguintes atestados e certificados:

2.2. Coordenador Geral – José Carlos de Lima Pereira

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: José Carlos de Lima Pereira (Coordenador Geral)						
EIA/ RIMA						
EIA/ RIMA/ PBA	DERSA	Rodoanel Mário Covas – trecho norte	42,8 km	CAT Nº 262013000 0493	Sim	Documentação OK
EIA/ RIMA	DERSA	Rodoanel Mário Covas – trecho leste	43,5 km	CAT Nº 262011000 5514	Sim	Documentação OK
PBA						
EIA/ RIMA/ PBA	DERSA	Rodoanel Mário Covas – trecho norte	42,8 km	CAT Nº 262013000 0493	Sim	Documentação OK

2.2.1. Apresentado Certidão de Registro Profissional e Quitação emitida pelo CREA/SP com validade até 31/12/2013.

2.2.2. Apresentado o Livro de Registro dos empregados autenticado em 12 de março de 2013.

Atestados Técnicos do Coordenador Geral

Para EIA/RIMA

2.2.3. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA/ PBA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho norte, com 42,8 km de extensão. CAT nº 2620130000493, emitida pelo CREA/SP, de Estudo de Impacto Ambiental.

2.2.4. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho leste,

com 43,5 km de extensão. CAT Nº 2620110005514, emitida pelo CREA/SP, para elaboração do EIA/ RIMA.

Para PBA

2.2.5. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA/ PBA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho norte, com 42,8 km de extensão. CAT nº 2620130000493, emitida pelo CREA/SP, de Estudo de Impacto Ambiental.

2.3. Coordenador do Meio Físico – Antônio Gonçalves Pires Neto

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: Antônio Gonçalves Pires Neto (Coordenador Meio Físico)						
EIA/ RIMA						
EIA/ RIMA/ PBA	Dersa	Rodoanel Mario Covas – trecho norte	42,8 km	CAT Nº 262013000 0518	Sim	Documentação OK

2.3.1. Apresentado Certidão de Registro Profissional e Quitação emitida pelo CREA/SP com validade até 31/12/2013.

2.3.2. Apresentado contrato de prestação de serviços firmado entre o profissional e a empresa licitante.

Atestados Técnicos do Coordenador do Meio Físico

Para EIA/RIMA

2.3.3. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA/ PBA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho norte, com 42,8 km de extensão. CAT nº 2620130000518, emitida pelo CREA/SP, de Estudo de Impacto Ambiental.


2.4. Coordenador do Meio Biótico – Alexandre Afonso Binelli

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: Alexandre Afonso Binelli (Coordenador do Meio Biótico)						
EIA/ RIMA						
EIA/ RIMA/ PBA	DERSA	Rodoanel Mário Covas – trecho norte	42,8 km	CAT Nº 262013000 0523	Sim	Documentação OK

2.4.1. Apresentada Certidão de Registro Profissional e Quitação emitida pelo CREA/SP com validade até 31/12/2013.

2.4.2. Apresentado o Livro de Registro dos Empregados autenticado em 21 de fevereiro de 2013.

Atestados Técnicos do Coordenador do Meio Biótico



Empresa de Planejamento e Logística

Para EIA/RIMA

2.4.3. Atestado Técnico emitido pelo DERSA, como responsável técnico, para elaboração de EIA/ RIMA/ PBA para a implantação do Rodoanel Mário Covas – trecho norte, com 42,8 km de extensão. CAT n° 2620130000523, emitida pelo CREA/SP, de Estudo de Impacto Ambiental.

2.5. Coordenadora do Meio Socioeconômico – Ana Maria Iversson de Piazza

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	N° da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: Ana Maria Iversson de Piazza (Coordenador do Meio Socioeconômico)						
EIA/ RIMA						
EIA/RIMA	Serra da Mesa Transmissão de Energia Ltda	Linhas de Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia - Samambaia	674,05 km	-	Sim	Documentação OK

2.5.1. Profissional sem conselho de classe, apresentado o diploma indicando formação na área de Ciências Sociais.

2.5.2. Apresentado contrato social da empresa JGP onde a mesma é sócia.

Atestados Técnicos do Coordenador do Meio Socioeconômico

Para EIA/RIMA

2.5.3. Atestado Técnico emitido pela Serra da Mesa Transmissão de Energia Ltda. como responsável técnico do meio Socioeconômico, para elaboração de EIA/RIMA das linhas de Transmissão Serra da Mesa 2.

2.6. Coordenadora de Estudos de Arqueologia – Wagner Gomes Bornal

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	N° da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: Wagner Gomes Bornal (Estudos de Arqueologia)						
EIA/ RIMA						
Estudos arqueológicos (nas etapas de Prospecção e Educação Patrimonial e, Resgate)	Consórcio Prime, Ambiente Brasil e JHE	Rodoanel Mario Covas – trecho norte	42,8 km	-	Sim	Documentação ok estando em acordo com o DOU apresentado.
Estudos arqueológicos (nas etapas de Prospecção e Educação Patrimonial)	Cia Ambiental	Complexo de Manutenção de Locomotivas da Estação Raiz da Serra	-	-	Sim	Documentação ok estando em acordo com o DOU apresentado
Estudos arqueológicos interventivos	UMAH – Equipe UMAH, Urbanismo, Meio Ambiente e Habitação	Empreendimento Aproveitamento Múltiplo Santa Maria da Serra	-	-	Sim	Documentação ok estando em acordo com o DOU apresentado.

2.6.1. Profissional sem conselho de classe.

2.6.2. Apresentado contrato de prestação de serviços firmado entre o profissional e a empresa licitante.

Atestados Técnicos do Coordenador de Estudos de Arqueologia

Para EIA/RIMA

2.6.3. Atestado Técnico emitido pelo Consórcio Prime, Ambiente Brasil e JHE onde atesta que o profissional participou dos estudos arqueológicos na etapa Prospectiva e de Resgate, no âmbito do processo de licenciamento ambiental, de acordo com a Portaria IPHAN 230/2002. Apresentado DOU onde o profissional é apresentado como Arqueólogo Coordenador dos estudos de arqueologia nas etapas de Prospecção e Educação Patrimonial e, Resgate para o empreendimento Rodoanel trecho norte.

2.6.4. Atestado emitido pela Cia Ambiental onde atesta que o profissional participou dos estudos arqueológicos nas etapas de Prospecção e Educação Patrimonial no âmbito do processo de licenciamento ambiental para o Complexo de Manutenção de Locomotivas da Estação Raiz da Serra, município de Cubatão-SP, de acordo com o estipulado na Portaria IPHAN nº 230/2002. Apresentado DOU onde o profissional é apresentado como Arqueólogo Coordenador dos estudos de arqueologia nas etapas de Prospecção e Educação Patrimonial para o Complexo de Manutenção de Locomotivas da Estação Raiz da Serra, município de Cubatão-SP.

2.6.5. Atestado Técnico emitido pelo UMAH – Equipe UMAH, Urbanismo, Meio Ambiente e Habitação S/S Ltda para os estudo arqueológico Interventivo do Empreendimento Aproveitamento Múltiplo Santa Maria da Serra, municípios de Santa Maria da Serra, Anhembi, São Pedro, Águas de São Pedro e Piracicaba/SP de acordo com a Portaria IPHAN 230/2002. Apresentado DOU onde o profissional é apresentado como Arqueólogo Coordenador dos estudos de arqueologia interventivo.

3. CONCLUSÕES

3.1. Qualificação técnica operacional:

3.1.1. A empresa apresentou a quantidade mínima de atestados técnicos e suas respectivas certidões conforme estabelecido no Edital.

3.1.2. Os profissionais apresentaram Declaração formal de que estão de acordo com sua indicação para as respectivas coordenações, e, conforme apresentado no item 2.1.4. deste Parecer, os coordenadores terão dedicação integral, ou seja, 08 (oito) horas por dia para a execução dos serviços para o cumprimento do objeto. Também foi identificado que a equipe de coordenação proposta para o cumprimento do objeto foi apresentada para a composição da equipe concorrente ao RDC 005/2013, para a contratação dos estudos ambientais da Rodovia Federal BR 050/GO.

3.2. Qualificação técnica profissional:

3.2.1. Todos os Coordenadores apresentaram a quantidade mínima de atestados, conforme estabelecido no Edital.

3.2.2. Foi apresentada comprovação de vínculo empregatício entre a empresa e os profissionais apresentados.



Empresa de Planejamento e Logística

3.3. Diante do exposto, a Gerência de Meio Ambiente sugere que seja feita diligência à empresa concorrente de como será realizado o cumprimento do objeto pelos coordenadores, já que os mesmos deverão ter dedicação integral para o cumprimento do objeto do RDC 005/2013 e RDC 006/2013, havendo sobreposição do cumprimento da carga horário nos dois contratos.”

A resposta ao solicitado deverá ser encaminhada pelo sistema COMPRASNET, até às 16 horas do dia 19/11/2013.



ANDRÉA ABRÃO PAES LEME
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

