



Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013

NOTA TÉCNICA RDC 008/2013

ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO – RDC 008/2013

1. Com a presente Nota visto dar publicidade à regularização dos documentos encaminhados pela licitante WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL, que enfrentou problemas durante a fase inicial de licitação processada pelo Edital RDC – Eletrônico 008/2013.
2. A referida licitação teve data de abertura designada para 17/12/2013 as 10:30 horas.
3. Naquela ocasião, após a verificação da conformidade das propostas iniciais, foi iniciada a disputa aberta, quando sagrou-se vencedora a licitante CONSÓRCIO PROSUL/PROGAIA – CNPJ 80.996.861/0001-00 com a menor proposta no montante de R\$ 4.059.569,25.
4. Na data de 26/12/2013 a Comissão anunciou a inabilitação da licitante CONSÓRCIO PROSUL/PROGAIA – CNPJ 80.996.861/0001-00 e convocou a segunda melhor classificada, a licitante WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL – CNPJ 67.632.216/0001-40, para que, em atendimento ao item 5.35 do Edital, e dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, (até 27/12/2013 às 17:39 hrs.) encaminhasse a documentação de sua proposta por meio do sistema eletrônico “Comprasnet”.
5. Dentro do referido prazo, a licitante WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL, encaminhou parte de sua documentação. Todavia, por volta do meio dia a licitante entrou em contato com a Comissão informando que estava enfrentando dificuldades para envio dos arquivos pelo sistema tendo em vista capacidade total dos arquivos ser superior aquela permitida pelo sistema.
6. Ao acessar o sistema, a Comissão constatou que o arquivo inicial lançado no sistema com parte da documentação de habilitação da licitante ocupava 35,7832 MB. Sabendo que não é possível a exclusão de arquivos, esta Comissão então orientou a licitante a proceder com o fracionamento do arquivo em vários outros de menor capacidade de armazenamento, mas que qualquer problema de envio que viesse ocorrer a mesma deveria abrir chamado no SERPRO para relatar o problema.
7. Ainda dentro do prazo a licitante informou por telefone que ainda havia documentos pendentes de envio, e que tinha acionado o SERPRO para que o mesmo pudesse fazer a exclusão do primeiro arquivo encaminhado de forma equivocada e que era responsável por quase toda a capacidade de armazenamento do sistema. Segue teor do acionamento:



Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013

SUA MENSAGEM FOI ENVIADA COM SUCESSO

Anote o protocolo a seguir para alterar futuramente o seu cadastro!

Formulários: FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO - DÚVIDA SISTEMA SIASG

Endereço: http://formisus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=11941&acao=alterar

Protocolo: emQ0QlfoZg4fA

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO - DÚVIDA SISTEMA SIASG

IDENTIFICAÇÃO

USUÁRIO:

OUTROS

NOME COMPLETO:

FERNANDA MACHADO MARTINS

CPF:

27116324828

SEXO:

Feminino

UF:

SP

Municípios de São Paulo:

São Paulo

TELEFONE:

(11) 3873-7006

CELULAR:

(11) 8277-2566

E-MAIL:

fernanda@walmambiental.com.br

DÚVIDAS USUÁRIO

ASSUNTO:

SIASG/ComprasNet

SELECIONE:

Regime Diferenciado de Contratação - RDC

DÚVIDA:

Boa tarde,

referente ao RDC Eletrônico 008/2013 da EPL, fomos convocados a apresentar nossa documentação de habilitação e proposta de preço pelo sistema Comprasnet (envio de anexo), o qual deve ser concluído até às 17 horas de hoje. Carregamos o arquivo às 7:31h, com tamanho de 35mb. Embora o arquivo tenha sido carregado, não é possível fazer o download do arquivo e consequentemente sua abertura. Tentamos fracionar para carregá-lo com maior facilidade, no entanto não conseguimos carregar a totalidade dos arquivos e recebemos a mensagem de que o limite para upload é de 50mb (arquivo anexo). Por isso, gostaríamos que o arquivo danificado de 35mb fosse excluído ou se teríamos alguma outra alternativa para inclusão de toda a documentação necessária para envio digital.

No aguardo,

Fernanda Machado Martins

Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.

ANEXO:

Download

Atualização : 27/12/2013 15:29:14



Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013

8. Considerando a omissão de resposta por parte do SERPRO e a proximidade com o horário limite para envio da documentação, a licitante WALM encaminhou um email a Comissão de Licitação solicitando autorização para envio da documentação restante por email, conforme abaixo transcrito:

Paula Nunan

De: Fernanda - Walm Ambiental <fernanda@walmambiental.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de dezembro de 2013 16:48
Para: Licita EPL
Assunto: RDC Eletrônico 008-2013 - Autorização de complementação
Anexos: Chamado.pdf

Caros, boa tarde,

Referente ao RDC Eletrônico 008-2013, fizemos o envio da documentação às 7:31h desta data, no entanto embora o arquivo tenha sido carregado não foi possível fazer o download do mesmo e, conseqüentemente, a sua abertura. Por conta disso, tentamos particioná-lo para novo upload, o que não foi possível devido a limitação do tamanho do arquivo. Abrimos chamado para verificar a possibilidade de exclusão do arquivo corrompido (anexo), o que não foi atendido até o momento.

Sendo assim, solicitamos autorização para envio da documentação faltante uma vez que estamos dentro do prazo estabelecido para encaminhamento da mesma porém não conseguimos completar a ação devido à impossibilidade de exclusão do arquivo corrompido.

No aguardo,



Fernanda Machado Martins
Coordenadora Comercial
WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.
Tel.: (11) 3873-7006 Ramal: 142



9. Diante do impasse a Comissão, com vistas a não causar prejuízos à licitação, resolveu acatar a solicitação e autorizou o envio da documentação restante dentro do prazo inicialmente fixado (27/12/2013 às 17:39) para o email institucional da Comissão (licita.epl@epl.gov.br). Abaixo o teor da autorização da Comissão.

De: Licita EPL [<mailto:licita.epl@epl.gov.br>]
Enviada em: sexta-feira, 27 de dezembro de 2013 17:15
Para: Fernanda - Walm Ambiental
Assunto: RE: RDC Eletrônico 008-2013 - Autorização de complementação

Prezados,

Excepcionalmente, e diante da situação, para não causar prejuízo à licitação, autorizo o encaminhamento para este email.

Cordialmente

Presidente da Comissão

10. Na data de 27/12/2013 a Comissão acessou o email no horário de 17:40 e constatou que a licitante WALM cumpriu com o envio do restante da documentação dentro do prazo. Conforme se verifica abaixo:



Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013


Paula Nunan

De: Fernanda - Walm Ambiental <fernanda@walmambiental.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de dezembro de 2013 17:38
Para: 'Fernanda - Walm Ambiental'; Licita EPL
Assunto: RES: RDC Eletrônico 008-2013 - Autorização de complementação
Anexos: HABILITACAO_Final.pdf

Caros,

Segue a última parte.

Att.



Fernanda Machado Martins
Coordenadora Comercial
WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.
Tel.: (11) 3873-7006 Ramal: 142



ISO 9001:2008




De: Fernanda - Walm Ambiental [<mailto:fernanda@walmambiental.com.br>]
Enviada em: sexta-feira, 27 de dezembro de 2013 17:33
Para: 'Licita EPL'
Assunto: RES: RDC Eletrônico 008-2013 - Autorização de complementação

Prezados,

Agradeço pela compreensão. Encaminho, anexo, a primeira parte.

Att.



Fernanda Machado Martins
Coordenadora Comercial
WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.
Tel.: (11) 3873-7006 Ramal: 142



ISO 9001:2008





Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013

11. Há de se registrar que a documentação física da licitante chegou no protocolo deste setor de licitações na data de 30/12/2013 (dentro do prazo).
12. Por fim, registro que a documentação parcial encaminhada pela licitante WALM, já consta disponibilizada no site www.epl.gov.br, no link vinculado a esta licitação, RDC 008/2013.

Brasília, 02 de janeiro de 2014.

PAULA NUNAN

Presidente da Comissão de Licitação
RDC 008/2013.