

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2014.

À
EPL – Empresa de Planejamento e Logística S.A.
A/C Paula Nunan
Presidente da Comissão de Licitações
RDC Eletrônico 008/2013


Ref: RDC Eletrônico nº 008/2013
Carta nº 085/2014-EPL

Prezados Senhores

Em atendimento a correspondência acima mencionada, decorrente da realização por parte da EPL de diligência na nossa proposta comercial ofertada no presente processo licitatório, vimos apresentar as seguintes respostas aos questionamentos realizados, conforme abaixo:

1. Apresentação de rota das passagens aéreas e justificativa de custos conforme análise apresentada no item 2.7;
2. Planilha detalhada e retificada conforme solicitado no item 2.11;
3. Planilha detalhada conforme itens 2.12 e 2.13.

Atenciosamente,



Mauro Jungblut
Profill Engenharia e Ambiente Ltda
CNPJ 03.164.966/0001-52

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2014.

À
EPL – Empresa de Planejamento e Logística S.A.
A/C Paula Nunan
Presidente da Comissão de Licitações
RDC Eletrônico 008/2013

Ref: RDC Eletrônico nº 008/2013
Carta nº 085/2014-EPL

Conforme nova consulta às companhias aéreas, os custos de passagens aéreas foram repostos de forma a atender o trecho Porto Alegre/RS à Palmas/TO para todos os profissionais envolvidos.

Trecho	Valor (R\$)
Porto Alegre/RS – Palmas/TO	1.200,00
Palmas/TO – Porto Alegre/RS	1.200,00

Os custos da Equipe de Pessoal Administrativo foram incorporados aos custos administrativos da empresa, assim sendo excluídos da proposta final de preços apresentada.


Em anexo, encontram-se as planilhas da proposta de preços devidamente corrigidas, conforme as solicitações da comissão de licitação.



Mauro Jungblut
Profill Engenharia e Ambiente Ltda
CNPJ 03.164.966/0001-52

PLANILHAS DE PREÇOS RETIFICADAS

EA e PBA													
SALÁRIOS, VIAGENS, DESPESAS DE DESLOCAMENTO (Nível Superior)													
Rodovia	BR 153 GO/TO										Processo nº 50840.000324/2013		
Trecho	Br 153 GO/To da divisa TO/GO ao entroncamento BR 414 (A)GO-151/244/353(B)										Mês base: Janeiro de 2014		
Segmento	BR 153/GO do km 0 ao km 68 e BR 153/TO do km 492+500 ao km 799+300												
Extensão:	375,3 km												
Prazo de Execução Total: 420 dias													
Meio	Profissional	C*	Salários			Passagens Aéreas			Diária de Viagens				
			Salário mensal a	HM b	Preço Total c=a*b	Preço Unitário d	Q* e	Preço Total f=d*e	Preço Unitário g	Q* h	Preço Total i=g*h		
Coordenação	Coordenador Geral	P0	R\$ 13.221,18	13,50	R\$ 178.485,93	R\$ 1.200,00	2	R\$ 2.400,00	R\$ 180,00	13	R\$ 2.340,00		
Coordenação	Coordenador Meio Biótico	P1	R\$ 9.700,00	13,50	R\$ 130.950,00	R\$ 1.200,00	3	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	18	R\$ 3.240,00		
Coordenação	Coordenador Meio Físico	P1	R\$ 9.700,00	14,00	R\$ 135.800,00	R\$ 1.200,00	2	R\$ 2.400,00	R\$ 180,00	13	R\$ 2.340,00		
Coordenação	Coordenador Meio Socioeconômico	P1	R\$ 9.700,00	13,50	R\$ 130.950,00	R\$ 1.200,00	2	R\$ 2.400,00	R\$ 180,00	13	R\$ 2.340,00		
Geoprocessamento	Profissional Júnior	P3	R\$ 6.200,00	14,00	R\$ 86.800,00	R\$ 1.200,00	2	R\$ 2.400,00	R\$ 180,00	24	R\$ 4.320,00		
Biótico	Profissional Pleno	P2	R\$ 7.500,00	29,00	R\$ 217.500,00	R\$ 1.200,00	21	R\$ 25.200,00	R\$ 180,00	349	R\$ 62.820,00		
Biótico	Profissional Júnior	P3	R\$ 6.200,00	1,50	R\$ 9.300,00	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00	R\$ 180,00	14	R\$ 2.520,00		
Físico	Profissional Pleno	P2	R\$ 7.500,00	14,50	R\$ 108.750,00	R\$ 1.200,00	4	R\$ 4.800,00	R\$ 180,00	29	R\$ 5.220,00		
Físico	Profissional Júnior	P3	R\$ 6.200,00	21,00	R\$ 130.200,00	R\$ 1.200,00	5	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	25	R\$ 4.500,00		
Socioeconômico	Profissional Pleno	P2	R\$ 7.500,00	16,50	R\$ 123.750,00	R\$ 1.200,00	5	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	70	R\$ 12.600,00		
Socioeconômico	Profissional Júnior	P3	R\$ 6.200,00	5,00	R\$ 31.000,00	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00	R\$ 180,00	14	R\$ 2.520,00		
Arqueologia	Profissional Pleno	P1	R\$ 9.700,00	10,50	R\$ 101.850,00	R\$ 1.200,00	2	R\$ 2.400,00	R\$ 180,00	17	R\$ 3.060,00		
Arqueologia	Profissional Júnior	P3	R\$ 6.200,00	7,00	R\$ 43.400,00	R\$ 1.200,00	5	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	70	R\$ 12.600,00		
TOTAL					R\$ 1.428.735,93			R\$ 66.000,00			R\$ 120.420,00		


 Mauro Jungblut
 Perfil Engenharia e Ambiente Ltda
 CNPJ 03.164.966/0001-52

TOTAL

Mauro Jüngblut


Despesa Fiscal - DF	Aliquota
COFINS	3,00%
P.I.S.	0,65%
I.S.S.Q.N.	2,00%
TOTAL	5,65%

DF sobre custos = ((1/(1- DF sobre fatura))-1)*100	
DF sobre custos = ((1/(1-0,0565))-1)*100	
DF sobre custos	5,99%



Mauro Jungblut
Profili Engenharia e Ambiente Ltda
CNPJ 03.164.966/0001-52

EA e PBA					
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Rodovia	BR 153 GO/TO			Processo nº 50840.000324/2013	
Trecho	Br 153 GO/To da divisa TO/GO ao entroncamento BR 414 (A)GO-151/244/353(B)				
Segmento	BR 153/GO do km 0 ao km 68 e BR 153/TO do km 492+500 ao km 799+300			Mês base: Agosto de 2013	
Extensão:	375,3 km				
Prazo de Execução Total:	420 dias				
DISCRIMINAÇÃO				VALOR (R\$)	
				PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA				R\$	1.502.535,93
	A1 - Pessoal de Nível Superior		R\$	1.428.735,93	
	A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar		R\$	73.800,00	
	A3 - Pessoal Administrativo				
B - ENCARGOS SOCIAIS				R\$	1.262.731,19
	Taxas	84,04%	% do item "A", excluindo os consultores	R\$	1.262.731,19
	Taxas	20,00%	Consultores		
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS				R\$	450.760,78
	Taxas	30,00%	% do item "A".	450.760,78	
D - DESPESAS GERAIS				R\$	385.221,55
D1 - Passagens Aéreas			R\$	99.600,00	
D2 - Diárias por Deslocamento			R\$	233.460,00	
D3 - Veículos			R\$	32.007,35	
D4 - Serviços Gráficos			R\$	20.154,20	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)				R\$	3.601.249,44
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA				R\$	432.149,93
	Taxas	12,00%	% do item "I"	R\$	432.149,93
III - DESPESAS FISCAIS				R\$	241.600,62
	Taxas(*)	5,99%	% do item "I+II"	R\$	241.600,62
*Acórdão 325/2007 TCU-Plenário					
TOTAL DO ORÇAMENTO I+II+III				R\$	4.275.000,00


 Mauro Jungblut
 Profill Engenharia e Ambiente Ltda
 CNPJ 03.164.966/0001-52