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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA - EPL

AVISO DE LICITAGAO
RDC ELETRONICO N° 2/2015

Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo dos estudos ambientais relativos ao
licenciamento ambiental das obras de duplicac¢do nos trechos de pista simples, regularizagédo
ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcéo de obras de arte
especiais e obras de arte correntes das Rodovias: BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC,
Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitoria/PR, Trecho BR-153 entre Unido da Vitéria/PR e
divisa SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e
Chapecd/SC, extensdo total de 454,2 km, para fins de obtencdo das licencas ambientais prévia e de
instalacdo e autorizagdes especificas, necessarias ao inicio das obras.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL
Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Pargque Cidade Corporate,
Torre C - 7° e 8° andares. Brasilia— DF - CEP: 70308-200
Tel: (55) (61)3426.3700
HOME PAGE: http://www.epl.gov.br
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A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A — EPL, empresa publica federal com
sede no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7°
e 8° andares, Brasilia — DF, CEP: 70308-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 15.763.423/0001-30,
nos termos do que disciplina o artigo 37, XXI, da Constituicdo Federal, a Lei Federal n.° 12.462, de
04/08/2011, e Decreto n.° 7581, de 11/10/2011, representada pela Comissdo de Licitagdo nomeada
pela Portaria n° 081 de 1° de julho de 2015, doravante denominada simplesmente de COMISSAO,
torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitagdo, nos seguintes termos:

MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas — RDC;

FORMATO DE REALIZACAO: Eletronico;

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego;

MODO DE DISPUTA: Aberto, por meio de lances publicos, sucessivos e decrescentes;
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global;

QUANTIDADE DE LOTES: Unico.

Na data, horario e enderego eletrdnico abaixo indicado, far-se-4 a abertura da Sessdo Publica de
RDC, por intermédio de sistema eletrénico:

DATA:27/07/2015
HORARIO: 9:30 hrs (horario de Brasilia — DF);

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 395001
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INSTRUMENTO CONVOCATORIO
RDC ELETRONICO N° 02/2015 - UASG: 395001

A Empresa de Planejamento e Logistica S.A. — EPL, mediante a Comissao de Licitacdo constituida
pela Portaria n® 81, de 1°/07/2015, do Diretor Presidente da EPL, publicada no Diario Oficial da
Uni&o , doravante designada simplesmente de COMISSAO, torna publica, para conhecimento das
interessadas, a abertura de licitacdo, destinada a contratacdo do objeto citado no Subitem 1.1 deste
Edital.

A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, na Lei n.° 12.462, de 05 de
agosto de 2011, no Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, e na legislacdo complementar.

A opcéo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei e no Decreto do RDC.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo dos estudos ambientais relativos ao
licenciamento ambiental das obras de duplicacdo nos trechos de pista simples, regularizacdo
ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcdo de obras de arte
especiais e obras de arte correntes das Rodovias: BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC, Trecho
BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitoria/PR, Trecho BR-153 entre Unido da Vitoria/PR e divisa
SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecd/SC,
extensdo total de 454,2 km, para fins de obtencdo das licencas ambientais prévia e de instalagédo e
autorizacdes especificas, necessarias ao inicio das obras.

2. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo as pessoas juridicas legalmente estabelecidas no Pais, cujo
objeto social seja pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, cadastradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e credenciadas pela Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagéo — SLTI, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo — MP, que
comprovem o atendimento das condigdes neste Edital e seus Anexos.

2.1.1. O cadastramento no SICAF podera ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de
cadastramento dos 6rgdos ou entidades da Presidéncia da Republica, dos Ministérios, das
Autarquias e das FundagOes que participam do Sistema Integrado de Servigos Gerais - SISG,
localizada nas Unidades da Federagéo.

2.1.2. O credenciamento pela SLTI/MP sera realizado no endereco eletrbnico
Www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma estabelecida na Secdo Cadastramento.

2.2. As pessoas juridicas referidas no Item 2.1 poderdo participar desta licitacdo isoladamente ou
organizadas em consorcio.

2.2.1. Na hipotese da participacdo em consorcio, as licitantes deverdo apresentar compromisso
publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, que devera conter,
no minimo:

(@) a indicagdo da empresa-lider, que deverd se responsabilizar pela coordenagdo do objeto e
representacdo junto a EPL;
(b) a indicacdo do percentual de participacdo de cada consorciada;
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(c) clausula de responsabilidade solidaria, indicando que as empresas consorciadas responderdo
solidariamente pelos atos praticados pelo consorcio em que se constituirem, desde a fase
da licitacdo até o final da execugdo do contrato;

(d) a previsdo do prazo de duragdo do consorcio, que devera, no minimo, coincidir com o prazo
de conclusdo do objeto contratado, até a sua aceitacao definitiva;

(e) a afirmacdo de que o consoOrcio ndo se constitui nem se constituira em pessoa juridica
distinta das empresas consorciadas; e

(f) o compromisso de que as consorciadas ndo alterardo a composi¢do do consércio sem a
prévia autorizagdo da EPL.

2.2.2. As pessoas juridicas integrantes do consorcio deverdo apresentar, individualmente, toda a
documentacéo de habilitacdo definida por esse Edital e seus Anexos.

2.2.3. A qualificagdo econdmico-financeira do consorcio sera determinada pelo somatério dos
quantitativos de cada consorciado, na propor¢do da sua respectiva participacdo, na forma
estabelecida neste Edital e seus Anexos.

2.2.4. A comprovacdo da capacidade técnica do consorcio podera ser atendida, no todo ou em parte,
por qualquer uma das consorciadas.

2.2.5. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio ou, de
forma concomitante, isoladamente e em um ou mais consércios, bem como a participacdo de
profissional em mais de uma empresa e/ou em mais de um consorcio.

2.2.6. As Microempresas — ME, as Empresas de Pequeno Porte — EPPs e as Cooperativas, para
utilizarem do beneficio do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, ndo poderdo se consorciar com empresas de grande porte.

2.2.7. A empresa-lider do consorcio sera responsavel pela obtencdo da senha de acesso junto ao
provedor do sistema, ficando responsavel pela oferta dos lances durante o certame, em nome do
consorcio.

2.2.8. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca caberd, obrigatoriamente, a
empresa brasileira.

2.2.9. E obrigatdria a constituicéo e o registro do consdrcio, antes da celebragio do contrato.

2.3.  Sera permitida a participacdo de Cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de
coordenacdo e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que 0s servigos contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou
subcontratacéo.

2.4. N&o poderéo participar desta licitagdo e/ou da execugdo do objeto contratado:

(a) empresas que se encontrem em regime de concordata ou com faléncia decretada, concurso
de credores, processo de insolvéncia, dissolugédo e liquidacdo, em recuperagdo judicial ou
em processo de recuperacao extrajudicial,

(b) empresas que tenham sido declaradas inidéneas por 6rgdo da Administracdo Publica, Direta
ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado
no Diério Oficial, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao;

(c) empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com o Poder Publico;

(d) empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital,
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(e) sociedades estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais;
(F) cooperativas de mao-de-obra, conforme Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre o
Ministério Publico do Trabalho e a Unido; e
(9) servidores, empregados ou ocupantes de cargo em comissao na EPL.

2.4.1. Nenhuma licitante podera participar desta licitagio com mais de uma proposta de precos,
incluindo-se na vedagéo acima:

(a) sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, entendidas como aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns ou que utilizem recursos
materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econémico em comum;

(b) empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias umas das outras; e

(c) empresas cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros do conselho técnico,
consultivo, deliberativo, administrativo ou sdcios pertencam, ainda que parcialmente, de
empresa do mesmo grupo de empresa que esteja participando desta licitagéo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento para a participacdo na licitacdo dar-se-a pela atribuicdo no ambito do Portal
de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) de chave de identificacéo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.1.1. A SLTI/MP atuara como 6rgéo provedor do sistema eletrénico de RDC.

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrénico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema e/ou a EPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. No caso da participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacao do sistema
eletrdnico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.

3.4. As informacdes acerca do funcionamento, regulamento e da correta utilizacdo do sistema
eletrbnico  deverdo  ser obtidas no  Portal de  Compras  Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

4. DAS IMPUGNACOES E DAS SOLICITACOES DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa poderd, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da
Sessdo Publica:

(a) impugnar o ato convocatério deste RDC; e/ou
(b) encaminhar solicitacdo de esclarecimento sobre as condig¢des e especificacdes do objeto
deste RDC.

4.1.1. As impugnacdes e as solicitacbes de esclarecimento deverdo ser encaminhadas
exclusivamente para o e-mail licita.epl@epl.gov.br, com a referéncia RDC n.° 02/2015

4.1.2. N&o serdo conhecidas as impugnacdes e nao serdo recebidos os pedidos de esclarecimentos
apresentados ap6s o esgotamento do prazo fixado no Item 4.1. deste Edital.
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4.2. A COMISSAO respondera aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes mediante
publicacdo no site da EPL, no endereco www.epl.gov.br, ficando as licitantes e demais interessados
exclusivamente responsaveis por acessar o endere¢o para a obtengdo das informacoes divulgadas.

4.3.  Asimpugnac0es e os pedidos de esclarecimentos néo terdo efeito suspensivo.

4.4. A COMISSAO decidira, motivadamente, sobre as impugnacdes no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas anteriores a abertura da Sessdo Publica, podendo ser auxiliada pela(s) area(s)
técnica(s) responsavel(eis) pelo Projeto Bésico da licitagdo.

4.5. Acolhida a impugnagdo contra o instrumento convocatdrio, caso necessario, sera designada
nova data para a realizagdo do certame.

5. DAS ORIENTACOES GERAIS PARA A PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1. As licitantes deverdo atender integralmente o disposto neste Edital e seus Anexos, bem como,
no que couber, no Manual do Usuario — Fornecedor do Regime Diferenciado de Contratacdes
Publicas — RDC Eletrénico, disponivel no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2. A participagdo no RDC eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de identificagdo e de
senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA INICIAL DE PRECO.

5.3. As licitantes serdo responsaveis por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. As licitantes deverdo acompanhar as operac@es no sistema eletronico durante a Sessao Publica,
ficando responsaveis pelos 6nus decorrentes da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

6. DAS PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS

6.1. As empresas licitantes, isoladamente ou em consorcio, deverdo apresentar a PROPOSTA
INICIAL DE PRECOS, exclusivamente por meio de Sistema Eletronico, até a data e horario
marcado para abertura da Sessdo Publica, quando sera encerrada automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.1.1. A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitacdo pelas licitantes das condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.1.2. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade das licitantes, ndo lhes assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagéo de erro, omisséo ou qualquer outro
pretexto.

6.1.3. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo as licitantes pleitear
acréscimos apos a abertura da Sessdo Publica.

6.1.4. N&o serdo consideradas quaisquer ofertas de vantagem néo previstas neste Edital, nem preco
ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

6.1.5. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

6.1.6. As propostas que contiverem qualquer elemento que possa identificar a licitante serdo
desclassificadas, sem prejuizo da aplicacao das sangdes cabiveis.
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6.1.7. As propostas ficardo disponiveis no Sistema Eletrénico, ndo sendo permitidas, ap6s o inicio
da Sessdo Publica, quaisquer alteracdes nas condi¢des ofertadas e/ou o seu cancelamento.

6.2. As licitantes, juntamente com as PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS, deverdo
encaminhar, por meio do Sistema Eletronico, declaracdes de que:

(a) estdo cientes e concordam com as condicGes estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem
como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

(b) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo
licitatdrio, e de que estdo cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

(c) cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/06, bem como
de que estdo aptas a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, no caso das Microempresas — ME, Empresas de Pequeno Porte
— EPP ou Cooperativas;

(d) ndo empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo empregam menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal; e

(e) a proposta foi elaborada de forma independente, de acordo com o estabelecido na Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 02, de 16/12/09.

6.2.1. As licitantes deverédo incluir no rol dos Documentos de suas PROPOSTAS INICIAIS DE
PRECOS, declaracdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, em cumprimento as exigéncias da Constituicdo Federal dispostas nos
Incisos 111 e 1V do Art. 1° e no Inciso 11l do Art. 5° da Constitui¢do Federal, na forma do ANEXO
VI do Edital - DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO E DEGRADANTE.

6.2.2. As declaracdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo Presidente da
COMISSAO, na fase de habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas ao processo, nao havendo
necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

6.2.3. No caso de emissdo de declaracdo falsa, as licitantes estardo sujeitas as sancGes
administrativas e criminais previstas na legislacao.

7. DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE LANCES

7.1. A abertura da Sessdo Publica deste RDC ocorrerad no dia 27/07/2015 as 09:30 horas, conforme
previsto no preambulo deste Edital, e sera conduzida pelo Presidente da COMISSAOQ.

7.2. Durante a Sessdo Plblica, a comunicacio entre o Presidente da COMISSAO e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “chat”, em campo proprio do sistema
eletronico, ndo sendo aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

7.3. Na abertura da Sessdo Publica, 0 Presidente da COMISSAO verificard as propostas
apresentadas e podera desclassificar aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital e seus Anexos.

7.3.1. A desclassificagdo das propostas sera feita de forma fundamentada e deverd ser
registrada no Sistema Eletronico, para acompanhamento por todas as licitantes, em tempo
real.

7.3.2. O Sistema Eletrdnico ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
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somente estas participardo da fase de lances.

7.4. A Sessdo Publica podera ser suspensa administrativamente mediante comunicagdo do
Presidente da COMISSAO, que informara a data e o horario para a sua reabertura.

7.5. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, sendo imediatamente informadas do
horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.1. As licitantes somente poderdo registrar no sistema lance inferior ao ultimo por elas
ofertado.

7.5.2. Durante a Sessdo Publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.

7.5.3. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento seréo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

7.6. Durante a fase de lances, o Presidente da COMISSAO poderé excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.7. Na hipotese de instabilidade no sistema, no decorrer da etapa de lances, se ele permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.7.1. Quando a instabilidade no sistema persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo publica do procedimento licitatério do RDC, na forma eletrénica, sera suspensa e
reiniciada somente ap0s comunicagdo aos participantes, no endereco eletrénico utilizado
para divulgacéo.

7.7.2. No caso da desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, ap6s uma desconexdo superior a 10 (dez) minutos, ndo se retomar, em prazo
razoavel, o processo de formulagdo de lances, a Sessdo Publica serd definitivamente
interrompida, 0 que acarretard, consequentemente, a renovacdao do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

7.7.3. No caso de desconexdo da licitante, esta deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar o restabelecimento da sua conexao ao sistema.

7.8. Para 0 encerramento da fase de lances da sessdo publica, o presidente informara, com 05
(cinco) minutos de antecedéncia, o horario previsto para o inicio do tempo aleat6rio, quando sera
encaminhado pelo sistema aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o0 que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a fase de lances.

7.8.1. O Presidente da COMISSAO, ap6s o encerramento da etapa de lances, podera
encaminhar, via sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

7.9. O Presidente da COMISSAO anunciara a proposta classificada provisoriamente em primeiro
lugar, imediatamente ap06s o encerramento da etapa de lances da Sessdo Publica ou, quando for o
caso, ap0s a negociacdo e decisdo acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

7.10. Ocorrendo a participagédo de licitante que detenha a condi¢do de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, e nédo
sendo a proposta valida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serdo adotados os
procedimentos estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/06 e suas alteracgdes c/c
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arts. 38 e 39 do Decreto n.° 7.581/11.

7.10.1. Entende-se por empate aquelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas
MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.

7.10.2. Para efeito do disposto no item 7.10.1, ocorrendo o empate, 0 sistema eletrénico
convocara a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que podera apresentar, no prazo
méaximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusdo do direito, proposta de pre¢o inferior
aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera, apos conformidade de sua
habilitacdo, adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.10.3. Durante o periodo indicado no item 7.10.2, apenas a ME, EPP ou Cooperativa
convocada podera registrar o novo lance.

7.10.4. Ndo ocorrendo a contratacdo da ME, EPP ou Cooperativa, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do 8§ 1° do- art. 44, da Lei
Complementar n.° 123/06, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

7.10.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e Cooperativas
que se encontrem no intervalo estabelecido no §1° do art. 44 da Lei Complementar n.°
123/06, prevalecera o lance recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar que
poderéa apresentar melhor oferta.

7.11. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, ndo sendo o caso de aplicagédo do
direito de preferéncia referido no item 7.10, prevalecera o lance recebido e registrado
cronologicamente em primeiro lugar.

7.12 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos.

7.13 Os lances enviados em desacordo com o item 7.12 serdo descartados automaticamente pelo
sistema

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a etapa de lances, a COMISSAO examinara a adequacio da proposta classificada
provisoriamente em primeiro lugar e verificard a habilitacdo da licitante melhor classificada, na
forma do presente Edital e seus Anexos.

8.1.1. O critério de julgamento desta licitacdo € o0 de MENOR PRECO, sendo que serd declarada
vencedora a licitante que apresentar o menor preco global e cumprir os requisitos de habilitacdo
estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

8.2. O Presidente da COMISSAO determinara que a licitante classificada provisoriamente em
primeiro lugar encaminhe a sua PROPOSTA FINAL DE PRECOS e a documentacdo de
HABILITACAO, da seguinte forma:

(a) no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas contados do encerramento da etapa de lances, por
meio do Sistema Comprasgovernamentais — op¢ao “enviar anexo”; e

(b) no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis contados da data de encerramento da fase de
aceitacdo das propostas, por meio da entrega dos documentos na sede da EPL, no setor de
“protocolo”, situado no endereco: Setor Comercial Sul, Edificio Parque Cidade Corporate,
Quadra 9, Lote C, Torre “C”, 7° andar, em Brasilia-DF — CEP: 70.308-200;
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8.2.1. Na PROPOSTA FINAL DE PRECO deveréo constar os seguintes dados:

(a) razdo social e CNPJ da empresa, endereco completo, telefone, fax e endereco eletrénico (e-
mail) para contato, banco, agéncia, nUmero da conta corrente e praca de pagamento, bem
como o nome do proponente ou de seu representante legal com a indicagdo do Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), dados do Registro Geral (RG) e cargo que ocupa na empresa,;

(b) especificacdes técnicas em conformidade com os ANEXOS deste Edital;

(c) prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da Sessao
Publica;

(d) cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante, elaborado consoante estabelecido no
ANEXO I-H do Projeto Bésico — Cronograma Fisico Financeiro Preliminar;

(e) preco ajustado ao valor do lance vencedor ou negociado, em moeda corrente nacional,
expresso em algarismos e valor por extenso, sendo que, em caso de divergéncia entre o
valor expresso em algarismos e por extenso, sera considerado este Gltimo;

(F) Declaracao de estarem incluidos no prego todos os custos e despesas, globais e unitarios,
tais como: custos diretos e indiretos, Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI, fretes,
tributos, taxas, materiais, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem,
garantia contratual dos servigos, lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos;

(9) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitéarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas
ou indicadas como verba; e

(h) composicdo dos custos unitarios, quando diferirem daqueles constantes do sistema de
referéncia adotado nesta licitacdo, nos termos do ANEXO | — Projeto Basico.

8.2.2. Néo serdo admitidas retificacBes ou alteracbes de especificaces na PROPOSTA FINAL DE
PRECO apresentada, exceto a promocédo de diligéncias que a COMISSAO entender necessarias,
bem como a autenticacdo de documentos, destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo licitatorio ou para instrucao de eventuais recursos interpostos.

8.2.3. A apresentacdo das planilhas de composi¢do de custos unitarios, do BDI e dos encargos
sociais na presente licitagdo servird meramente para auxiliar a compreensdo da proposta e preservar
a proposta mais vantajosa.

8.2.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo indicada neste
Capitulo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste Edital.

8.3. Na hipdtese da PROPOSTA FINAL DE PRECO ndo ser aceita, por qualquer motivo, ou se a
licitante ndo atender as exigéncias habilitatorias, a COMISSAO examinara a proposta subsequente,
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda aos
termos do Edital.

9. DA VERIFICACAO DA ADEQUACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
9.1. Poderdo ser desclassificadas as propostas que:

(a) contenham vicios insanaveis;

(b) ndo obedecam as especificacdes técnicas previstas neste Edital e seus Anexos;

(c) apresentem precos manifestamente inexequiveis ou permanecam acima do orgamento
estimado para a contratacéo;

(d) ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela EPL; ou

(e) apresentem desconformidade com quaisquer exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde
que insanaveis.

9.2. O valor da proposta ndo poderé superar 0 orgamento estimado pela EPL, o qual sera tornado
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publico imediatamente apds o encerramento da licitacdo.

9.2.1. Quando a proposta melhor classificada estiver acima do orcamento estimado, a
COMISSAO podera negociar com a licitante condi¢des mais vantajosas.

9.2.2. A negociacdo de que trata o Item 9.2.1. podera ser feita com as demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo, quando a primeiro colocada, apds a negociacdo, for
desclassificada em fungédo de sua proposta permanecer superior ao orcamento estimado.

9.3. Considera-se inexequivel a proposta que:

(a) apresentar valores simbolicos, irrisorios, de valor zero e/ou incompativeis com 0s pregos de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracao;

(b) apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

(b1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica, ou
(b2) valor do or¢camento estimado pela EPL.

9.4. A COMISSAO podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou conferir
a licitante a oportunidade de demonstra-la.

9.5. O Presidente da COMISSAO, quando julgar necessario e com fins de orientacio para sua
decisdo, poderéa solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da EPL.

9.6. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da COMISSAO divulgaré o resultado
do julgamento das propostas de pre¢os, na ordem de classificacao das propostas.

10. DA HABILITACAO

10.1. Apds o encerramento da fase de aceitacdo das Propostas de Precos, a COMISSAO
procedera a verificacdo da habilitacdo da Licitante que obteve a melhor proposta, conforme a
sequir:

10.2. Consulta “on line” ao SICAF e nos sitios oficiais de o6rgdos e entidades emissores de
certid@es, dos seguintes documentos:

a) Devera apresentar os indices Solvéncia Geral-SG, Liquidez Geral-LG e Liquidez
Corrente - LC maiores ou iguais a 01 (um inteiro);

b) Regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o Sistema da
Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

C) Regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita
Estadual/Distrital e Receita Municipal);

d) Regularidade trabalhista (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT);

e) Registros impeditivos de contratacdo no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas/CGU (Portal da Transparéncia — www.transparencia.gov.br); e
f) Registros impeditivos de contratacdo por improbidade administrativa no Cadastro

Nacional de Condenagdes Civeis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do
Conselho Nacional de Justica — CNJ — www.cnj.jus.br).
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10.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas deverdo apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

10.3.1.

Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal da ME, EPP ou

Cooperativa, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera a0 momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.4. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos, no prazo previsto no Item 8.2 deste

Edital:

10.4.1.

10.4.2.

b)

Habilitacdo Juridica:

a. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documento de elei¢do de seus administradores e publicacdo em
Diério Oficial,

b. credenciamento do representante legal da licitante, com poderes para realizar a
assinatura do contrato;

c. compromisso de constitui¢cdo do consorcio, se for o caso.

Relativo a qualificacdo econdmico-financeira:

comprovacdo de que possui patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor global de sua proposta ajustada, sendo que, em se tratando de
consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de
cada consorciado, na proporcéo de sua respectiva participacao, nao se aplicando o
acréscimo previsto neste item aos consorcios compostos, em sua totalidade, por
MEs, EPPs e Cooperativas; e

Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagdo
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, sendo que, no caso de
pragcas com mais de um cartério distribuidor deverdo ser apresentadas as certiddes
de cada um dos distribuidores; a certiddo, que ndo estiver mencionando
explicitamente o prazo de validade, somente sera aceita com o prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da data de sua emissao;

Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis, apresentados e publicados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. No
caso das sociedades andnimas, observadas as excecOes legais, apresentar as
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publicacbes do balango efetivadas na Imprensa Oficial e demonstracGes
contabeis e da ata de aprovacéo devidamente arquivada na junta comercial.

Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do balango patrimonial e
demonstracfes contabeis, deverdo ser apresentadas coépias legiveis e
autenticadas, das paginas do Livro Diario Geral onde os mesmos foram
transcritos devidamente assinados pelo contador responsavel e por seus sdcios,
bem como dos termos de abertura e encerramento do Livro Diério Geral na Junta
Comercial ou no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos.

10.4.3. Relativo a qualificacao técnica:

a)

b)

Registro no Conselho de Classe competente da regido a que estiver vinculada, que
comprove atividade relacionada com o objeto.

Declaracdo de que possui pleno conhecimento do local onde serd realizado o
servico, e de suas peculiaridades nao podendo alegar futuramente desconhecimento
das condicBes dos locais de realizacdo dos servicos, em favor de eventual prestacéo
de solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato ou a exigéncia de
aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos pre¢os contratados.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que 0s equipamentos necessarios para a
execucao do servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo, sendo que tais equipamentos
estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela EPL, por ocasido da contratagdo e sempre
que necessario.

10.4.4. Atestados de Capacidade da Empresa:

a) Somente serdo consideradas habilitadas para execucdo do objeto as licitantes que
demonstrarem possuir conhecimento compativel, conforme documentacdo abaixo
especificada.

b) A qualificacdo da empresa sera verificada mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

; Quantidade de atestados
Tipo de Atestado exigidos
Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatdrios de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) de empreendimentos lineares com extensdo minima de 100 km cadal 01
ou de usinas hidrelétricas.
Projeto Basico Ambiental — PBA 01
Inventério Florestal 01

c) Para o EIA/RIMA, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado

e/ou certiddo  comprovando

a execucdo do mesmo, devidamente

certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
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constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminagédo dos
Servicos.

d) Para o Projeto Basico Ambiental - PBA, a titulo de qualificacdo da empresa, devera

f)

ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo do mesmo,
devidamente certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando
couber, nele constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e
discriminacéo dos servigos.

Para o Inventario Florestal para obtencdo de Autorizacdo de Supressdo de
Vegetacdo - ASV, a titulo de qualificagdo da empresa, devera ser anexado atestado
e/ou certiddo comprovando a execu¢cdo do mesmo, devidamente
certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminacdo dos
Servigos.

N&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos acima.

g) Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua

retirada ou substituigao.

h) A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentagédo

a)

em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicard na automatica
inabilitagdo da LICITANTE.

10.4.5. Atestado de Qualificacdo Técnico profissional.

Devera ser apresentado os atestados de capacidade técnica profissional conforme a
sequir:

Formacéo Experiéncia Profissional

Coordenacéao de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatdrio

Coordenador Geral Nivel de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares ou
Quantidade: 1 profissional superior de usinas hidrelétricas, exceto hidrovias e pontes.

Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Coordenacéao de Diagndstico Ambiental do Meio Fisico no ambito de
estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental de

gggggggZi?zgrec;%sZ:zﬁgl Sl:\;)le\z/r?l)r empreendimentos lineares ou de usinas hidrelétricas, exceto hidrovias
’ e pontes.
Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenacédo de Diagnodstico Ambiental do Meio Bidtico no ambito de
Coordenador Meio Bi6tico Nivel estudos gmbientais_ para fins de Iice_nciame_nto ,ar_nbiental de
Quantidade: 1 profissional superior empreendimentos lineares , ou de usinas hidrelétricas, exceto

hidrovias e pontes.
Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Coordenador Meio
Socioeconémico
Quantidade: 1 profissional

Coordenacao de Diagndstico Ambiental do Meio Socioecondmico no
ambito de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental de
empreendimentos lineares, ou de usinas hidrelétricas., exceto
hidrovias e pontes.

Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Nivel
superior

*A Qualificacdo é proveniente da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG n° 03, de
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07 de marco de 2012).

b) A Licitante deverd encaminhar junto dos atestados os seguintes documentos::

b.1. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para os
cargos referidos na alinea “a” subitem 10.4.5, acima, e conforme modelo
constante do ANEXO I-I do Projeto Basico, demonstrando a experiéncia
requerida para a funcao;

b.2. Diploma de graduacdo requerido para a funcdo, emitido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo MEC;

b.3. Registro no Conselho de Classe competente para sua area de graduacao,
quando couber;

b.4. Declaragdo com o seguinte teor:
“Declaro, sob as penas da lei, que executarei o objeto do Edital RDC n°
02/2015 conforme o Projeto Basico, o Cronograma, a Proposta da Empresa
e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em especial
aqueles executados no ambito da EPL”.

b.5. Atestados e/ou certiddes indicando que o profissional esteja listado entre os
nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional
competente, quando couber, neles constando os contratos, nomes do contratado,
do contratante e discriminacdo dos servicos;

b.6. Comprovacdo de vinculo com a Contratada, que podera ser das seguintes

formas:
1. Socio;
2. Diretor;
3. Empregado;
4. Responsavel técnico; ou
5. Profissional contratado.
b.7. A comprovacéo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:
a) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;
b) Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma

individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

C) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de
Classe competente com a sua area de graduacdo, quando couber, da Sede ou
Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como RT,
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pertinente a fungédo a ser exercida, ou a apresentagdo de um dos seguintes
documentos:

1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS, em nome do
profissional; ou

3. Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

4. Contrato de prestacdo de servigos sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacéo de servigo.

10.4.6. Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal dos servigos
(6rgdo ou ente publico), deverd ser juntado a documentacdo de modo a comprovar a
coordenacdo dos trabalhos:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execucao; ou

b) Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidéo; ou

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

10.5. As sociedades cooperativas, sem prejuizo das exigéncias dos subitens 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5 e
10.4.6, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida no 83° do artigo 19 da INSTRUCAO
NORMATIVA n° 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008.

10.6. Os documentos deverdo ser apresentados em original, copia autenticada ou publicacdo na
imprensa oficial, ou cdpia acompanhada do original, para autenticacdo pelos empregados da EPL.

10.7. Os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo juramentada para lingua portuguesa e devidamente consularizados.

11. DOS RECURSOS
11.1. A presente licitacdo apresentara fase recursal Unica, realizada apds o término da fase de
habilitacéo.

11.2. Declarado o classificado em primeiro lugar, qualquer licitante podera, durante a Sessdo
Publica, manifestar sua intencdo de recorrer, de forma imediata, motivada e em campo proprio do
sistema eletrdnico.

11.2.1. A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do direito
de recurso.

11.3. A COMISSAO examinaré a intencdo de recurso aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
com a indicagdo em campo préprio do Sistema Eletronico.

11.4. Sera concedido a licitante que tiver a sua manifestacdo de intencdo aceita, o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para apresentacao das razfes do recurso, sendo-lhe assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
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11.5. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazdes no mesmo

prazo, a contar do término do prazo da licitante classificada em primeiro lugar recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista dos autos.

11.6. O acolhimento do recurso importara a invalidacdo somente dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Sede da EPL.
11.8. O recurso apresentado pelas licitantes ndo tera efeito suspensivo.

12. DO ENCERRAMENTO

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatorio
sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos a area
competente para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do contrato.

12.3. A COMISSAO divulgara no site da EPL os atos de adjudicac&o do objeto, de homologagéo do
certame, bem como os valores do orcamento previamente estimado para a contratagéo.

12.4. A adjudicatéaria terd o prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apOs apresentacdo da Garantia
Contratual, para assinar o contrato, consoante 0 ANEXO V — Minuta de Contrato deste Edital,

12.4.1. O prazo de que trata o subitem 12.4. podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a
justificativa seja aceita pela EPL.

12.4.2. Caso a adjudicatéria ndo assine o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estard sujeita as sangdes previstas neste Edital;

12.4.3. Antes da celebrag&o do contrato, a adjudicataria em primeiro lugar devera:

(a) apresentar a Garantia de Cumprimento do Contrato, na forma do Item 13 deste
Edital; e

(b) Firmar o Termo de Cessédo de Direitos Autorais e Patrimoniais em favor da EPL, na
forma do ANEXO Il — Termo de Cesséo de Direitos Patrimoniais.

12.5. E facultado a EPL, quando a adjudicataria ndo cumprir as condicdes deste Edital e seus
Anexos, ndo assinar o contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condicdes estabelecidas:

(a) revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas no art. 47 da Lei
12.462/11 e neste Edital; ou

(b) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
contrato nas mesmas condicdes ofertadas pela licitante vencedora.

12.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 12.5, a
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EPL podera convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do
contrato nas condi¢cBes ofertada por estas, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao

orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste
Edital.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Para assinar o contrato, a licitante vencedora devera apresentar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds notificacdo da EPL,
podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente aceita pela EPL, a pregos iniciais,
com prazo de validade durante a execucdo do contrato e 03 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao, sob pena de decair o direito a contratacdo, em
uma das modalidades indicadas no art. 56 da Lei 8.666/93 c/c art. 39 da Lei n® 12.462/11, sob pena
de aplicacdo das cominages previstas.

13.2. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).

13.3. A garantia e seus reforgos poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

[J Carta de Fian¢a Bancéria;
[J Seguro-Garantia;
[J Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

a) No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo de vigéncia do contrato e 3 (trés) meses ap0s o término
da vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracéo
do contrato, independente de notificacdo da EPL, sob pena de resciséo contratual ressalvado os
casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a
caucdo ser feita pelo prazo contratual. Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente
registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n°
6.015/73, art. 129 e devera vir acompanhada de: cdpia autenticada do estatuto social do banco;
copia autenticada da ata da assembléia que elegeu a Gltima diretoria do banco; cdpia autenticada
do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de
firmas das assinaturas constantes da Carta de Fianca.

b) No caso da op¢éo pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da EPL, cobrindo o risco
de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato e 3 (trés) meses apds o término da
vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacgéo, por toda a duragdo do
contrato, independente de notificacdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual.

c) No caso de opc¢do pelo Titulo da Divida Publica devera estar acompanhado de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informar& sobre a exequibilidade,
valor e prazo de resgate, taxa de atualizagéo, condicdes de resgate.

d) No caso de opcéo por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente efetuar o
deposito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n° 1.737/79, art. 1° Inciso 1V), pelo
interessado, em conta de caucdo vinculada a EPL.
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13.4. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada apds o
Recebimento Definitivo do(s) servico(s). A contratada é responsavel pelos danos causados
diretamente & Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n° 8.666/93. O contratado é
responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente
responsédvel com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacdes. A inadimpléncia do
contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transfere a EPL a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante o disposto no §1° do Art. 71
da Lei 8.666/93. No caso de consoércio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o
representante do mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato.

13.5. A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

13.6. Quando se tratar de consércio, a Garantia de Cumprimento do Contrato poderd ser
apresentada integralmente pela empresa lider do consércio ou por cada uma das empresas
integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

14. DOS PRAZOS DO CONTRATO

14.1. O prazo para assinatura do Contrato sera de até 10 (dez) dias Uteis apds apresentacdo da
Garantia Contratual, podendo ser prorrogado mediante justificativa aceita pela EPL.

14.2. O prazo de vigéncia do contrato € 990 (novecentos e noventa) dias contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos de artigo 57, paragrafo 1°, da Lei n°® 8.666/93.

14.3. O prazo de execugdo é 930 (novecentos e trinta dias) dias para a execugdo de todos os
servicos relativos ao objeto desta contratagao.

15. DA FONTE DE RECURSOS

15.1. As despesas decorrentes da contratagdo do objeto desta licitagdo correrdo por conta de
recursos proprios, consignados no Orcamento da EPL, alocado nos Cddigos Orgamentarios:
26.121.2126.20UA.0001 — Estudos, Projetos e Planejamento da Infraestrutura de Transportes
(PAC), natureza da despesa 4490.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. Serd admitida a subcontratacdo, mediante prévia e expressa autorizacdo da EPL, restrita ao
percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, devendo a empresa indicada pela
licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos servigcos, apresentar documentacdo que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal/ trabalhista, e a qualificacdo técnica
necessaria, nos termos previstos neste Edital.

16.2. E vedada a subcontratacdo total dos servigos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

16.3. A subcontratacdo de que trata esta cldusula ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante a EPL quanto ao servigo prestado.

16.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
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pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17. DO REAJUSTE

17.1 O valor do CONTRATO sera reajustado a partir de 1 (um) ano da data-base do orcamento
preestabelecido no item 10 do Projeto Bésico — Anexo | deste Edital, com periodicidade de 12
(doze) meses, pela variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para servicos de engenharia, obtido
pela Fundagdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e publicados na se¢éo
de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica”.

17.2 Néo se admitird como encargos financeiros, juros, despesas bancéarias e 6nus semelhantes.

17.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacéo abaixo:

(r2-r°)
o

R v

Onde:

R = reajuste procurado

19 = indice de preco relativo ao més da data-base do orcamento preestabelecido
no item 10 do Projeto Basico.

11 = indice de preco referente ao més do reajuste V = Valor do CONTRATO

17.4 Em caso de atraso na execucdo dos servigos/produtos atribuidos a CONTRATADA,
antecipagdo ou prorrogacgao na realizacdo da execucdo dos servigos, os PRECOS contratuais serdo
reajustados pela formula estabelecida no subitem 17.3 deste Edital, obedecendo-se 0s seguintes
critérios:

| — no caso de atraso:

(@) se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que
as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

(b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que
0s servicos forem executados.

I — no caso de antecipacdo prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que o
fornecimento for efetivamente realizado ou executado;

Il — no caso de prorrogacao regular, caso em que o cronograma de execucéo fisica, quando
for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas
novas datas previstas para a execucdo dos servigos.

17.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL aplicara o indice vigente,
liguidando a diferenca correspondente quando da divulgagdo do indice definitivo.
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17.6 Caso o indice estabelecido para aplicagdo do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o indice que vier a ser
determinado.

17.6.1 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial.

18. DOS PAGAMENTOS

18.1. Somente serdo pagos os PRODUTOS efetivamente executados e aprovados, desde que
cumpridas todas as exigéncias contratuais.

18.2. O pagamento sera efetuado pela EPL, em moeda nacional, por meio de Ordem Bancéria, para
crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do CONTRATO.

18.3 A Nota Fiscal/Fatura devera ser apresentada com a indicacdo do PRODUTO a que se refere,
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

18.4 A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro sera devolvida 8 CONTRATADA para retificacao,
iniciando a contagem do prazo para pagamento a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
retificada.

18.5. No pagamento de cada medicdo serd verificado a comprovacdo, pela contratante, da
Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condic¢des de habilitagdo, nos termos do que dispde
o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, esta sera formalmente comunicada, para que
apresente justificativa e comprovacéo de regularidade. Caso a EPL verifique que a Contratada nao
regularizou sua situacdo, estara sujeita aos procedimentos da Instru¢cdo Normativa n° 02/2011 (e
suas alteracoes).

18.6 Conforme determinado na Circular n.° 3.290, de 05/09/2005, do Banco Central do Brasil, a
CONTRATADA devera informar no documento de cobranga, o nome completo da pessoa
juridica, o CNPJ, nome do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para depoésito, inscrito em
instituicdo financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional estabelecido no Brasil, pela EPL,
do crédito a que a CONTRATADA tem direito.

18.7 No caso de Consorcio:

(@) Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas
que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada na Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS.

(b) Deverdo ser observadas as disposicfes da IN n.° 1234/12 e IN n.
1199/11, ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Constituicdo de Consorcio.

18.8 Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputaveis a EPL, os valores a serem pagos
serdo atualizados desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como
base o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), estabelecido pelo IBGE —
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, pro rata tempore, mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

AF = [(1 + 1IPCA/200) N30 _11x v,

Onde:

AF = Atualizacdo Financeira

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e o efetivo
pagamento

VP = Valor da parcela a ser paga.

189 A EPL fard a retencdo de qualquer tributo ou contribuicdo estabelecida na legislagao
especifica.

18.9.1. As empresas dispensadas de eventuais retencdes deverdo observar as disposicOes
da IN SRF n.° 1234 e IN SRF n.° 1244,

18.10 A EPL poderé sustar o pagamento, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

(@) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os parametros
estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos técnicos;

(b) Descumprimento de qualquer obrigacdo relacionada com o0s servicos
contratados, hipétese em que o pagamento ficard retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula contratual infringida;

() Existéncia de débitos da CONTRATADA para com a EPL
proveniente da execucdo deste CONTRATO ou obrigacbes da
CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar
a EPL; ou

(d) Paralisagéo dos servigos sem justificativa aceita pela EPL.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Ficard impedido de licitar e contratar com a EPL e toda a Administracdo Publica
Federal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e seus
Anexos, bem como das demais cominagfes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, a
licitante que:

(a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no § unico do art. 40 e no art. 41 da Lei 12.462/11;

(b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

(c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
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(d) ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;
(e) fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
(F) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; e
(9) der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

19.2. A aplicagdo da sancdo de que trata o subitem 19.1 deste Edital implicard ainda o
descredenciamento da licitante, pelo mesmo prazo no SICAF.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. A licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

20.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele
contidas implicara a imediata desclassificacdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes
cabiveis.

20.2. A licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e seus Anexos,
inclusive sua Habilitacdo Juridica, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e
Regularidade Fiscal e trabalhista, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS e da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO submete a licitante & aceitacdo incondicional de seus
termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita
alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor.

20.3. No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus Anexos prevalecerdo as disposi¢es do
primeiro.

20.4. A EPL reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razBes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte, por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o
prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS e da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO.

20.5. E facultado a COMISSAO ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promoc&o de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo, vedada a
licitante a inclusdo posterior de documento ou informacgdo que deveria constar originalmente da
PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.

20.5.1. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pela COMISSAO ou a autoridade superior, sob pena de
desclassificacdo/inabilitacéo.

20.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento da
licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

207. As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre as licitantes, desde que ndo comprometam o interesse da EPL, a finalidade e a
seguranca da contratagéo.

20.8. No julgamento da HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECO, a COMISSAO podera
sanar erros e falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
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validade e eficécia para fins de habilitagdo e classificacao.

20.9. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta,
deverd a licitante, independente de comunicacdo formal da EPL, revalidar, por igual periodo, o
documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio.

20.10. A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo do objeto
licitado.

20.11. A licitante que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da EPL,
respeitando-se os limites previstos em lei.

20.12. O extrato do Contrato decorrente desta licitacdo serd publicado no Diario Oficial da Unido
no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicagdo da modalidade de licitacdo
e de seu numero de referéncia.

20.13. Para dirimir quaisquer davidas ou questfes relacionadas com este Edital ou com o Contrato a
ele vinculado, a empresa licitante devera se subordinar ao foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria
do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 02 de julho de 2015.

Original assinado
PAULA NUNAN B
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO
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ANEXO | DO EDITAL - PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para elaboragdao dos estudos ambientais relativos
ao licenciamento ambiental das obras de duplicagdo nos trechos de pista simples,
regularizacdo ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e
construcdo de obras de arte especiais e obras de arte correntes das Rodovias: BR-476/BR-
153/BR-282/BR-480/PR/SC, Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitdria/PR, Trecho BR-
153 entre Unido da Vitdria/PR e divisa SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho
BR-480 entre BR-282 e Chapecd/SC, extensdo total de 454,2 km, para fins de obtencdo das
licengas ambientais prévia e de instalacdo e autoriza¢des especificas, necessarias ao inicio das
obras.

2. DEFINIGCOES INICIAIS

2.1. Denominagdo do Empreendimento: BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC, Trecho BR-
476 entre Lapa/PR e Unido da Vitdria/PR, Trecho BR-153 entre Unido da Vitdria/PR e divisa
SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecd/SC,
extensdo total de 454,2 km.

2.2. Tipologia: Rodoviario
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2.4. Extensdo: 454,2 km

2.5. Grupo: N3o se aplica.

2.6. Justificativa de agrupamento: N3o se aplica.

2.7. Permite Consércio: Sim

JUSTIFICATIVA DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO: Considerando que esta contratacdo
abrange diversidade e multidisciplinaridade, serd permitida a participacdo de consoércios

para viabilizar um maior nimero de interessados no certame e a selecdo de propostas mais
vantajosas para a Administrac¢ao Publica.

2.8. Permite Subcontratacdo: Sim, limitado a 30% do valor do contrato.

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a multidisciplinaridade dos servicos em pauta, serd permitido
gue a CONTRATADA subcontrate empresas para atividades complementares e acessorias,
desde que seja de sua inteira responsabilidade todos os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios inerentes a contratacdo, vedando-se a subcontratacdo das atividades de
coordenacdo geral e coordenacao dos estudos tematicos.

A Subcontratacdo somente poderd ocorrer mediante prévia autorizacdo da EPL e ndo
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liberarda a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades técnicas, legais ou contratuais,
sendo que a CONTRATADA respondera perante a EPL pela parte que subcontratou.

A CONTRATADA devera apresentar a EPL documentacdo da subcontratada, comprovando
sua regularidade juridica, fiscal e trabalhista, bem como sua qualificacdo técnica, conforme a
habilitacdo constante do Edital deste certame, quanto a execucdo da parcela do servigo
subcontratado.

2.9. Orgamento estimado: Sigiloso, conforme artigo 62 da Lei n2. 12.462/2011, c/c o art. 92
do Decreto n2. 7.581/2011.

2.10. Referéncia de Pregos: O orgamento referencial foi elaborado com base na “Tabela de
Precos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG n°03 de 07 de marco de 2012)",
constante no sitio eletrénico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, més base margo/2015 (IND=200,952 e K=1,23201).

2.11. Critério de Julgamento: Menor Prec¢o, conforme o artigo 26 do Decreto n2 7.581/2011.
2.12. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global.

2.13. Sustentabilidade Ambiental: Conforme item 7.4, ANEXO |, Projeto Basico.

2.14. Exclusividade/Beneficio ME/EPP (artigo 48, Lei complementar 123/2006): N3o.

2.15. Servigo continuo: Nao se aplica.

2.16. Fonte de Recursos: As despesas decorrentes desta contratacao correrdao por conta de
recursos alocados na Funcional Programatica 26.121.2126.20UA.0001, Natureza de Despesa
4490. Os servicos serdo custeados por recurso orcamentdrio proveniente do Projeto de Lei
Orgamentaria da Unido 2015 da EPL em tramite no Congresso Nacional (Projeto de Lei 013/2014
— Congresso Nacional).

3. OBIJETIVOS

3.1. O objetivo desta contratacdo é a obtencdo das licencas ambientais e autorizagOes
necessarias para as obras de duplicacdo nos trechos de pista simples, regularizacdo
ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcdo de obras
de arte especiais e de obras de arte correntes das Rodovias: BR-476/BR-153/BR-282/BR-
480/PR/SC, Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitéria/PR, Trecho BR-153 entre Unido
da Vitdria/PR e divisa SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre
BR-282 e Chapecd/SC, extensdo total de 454,2 km.

3.2. Para tanto, o desenvolvimento dos Estudos descritos no Objeto, item 1 deste Projeto
Basico, deverda seguir as diretrizes do Termo de Referéncia emitido pelo IBAMA, conter um
diagndstico da drea, considerando os meios fisico, bidtico e socioecondémico, onde se inserem
as atividades a serem licenciadas e avaliar os impactos ambientais positivos e negativos
potenciais de serem gerados. Os impactos deverdo ser analisados e caracterizados com a
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utilizagdo de metodologia consagrada na literatura e considerar todos os aspectos previstos
na legislacdo vigente, resultando na apresentacdo de uma matriz de impactos que considere
as diferentes fases do empreendimento/atividades e os parametros de caracterizagdo dos
impactos previstas na resolucdo CONAMA 001/86. Deverdo, também, ser apresentadas
propostas de medidas mitigadoras e de controle ambiental, um progndstico ambiental,
alternativas locacionais e tecnoldgicas, e uma conclusdo sobre a viabilidade socioambiental
do empreendimento, garantindo assim o uso sustentdvel dos recursos naturais. Todos 0s
elementos constantes dos termos de referéncia do IBAMA e dos demais 6rgaos envolvidos no
licenciamento ambiental do empreendimento em pauta deverao ser atendidos.

3.3. Nas areas de ocorréncia de mata atlantica deverdo ser estudadas alternativas que evitem
a supressao de vegetacao, ou a comprovac¢ao da inviabilidade dessa opg¢do. O estudo de
alternativas devera contar dados numéricos para comparacgao entre alternativas.

3.4. Para a etapa de licenca de instalacdo, os servicos incluem a elaboracdo do Projeto Basico
Ambiental — PBA composto pelos programas ambientais voltados a mitigar, evitar ou
compensar os potenciais impactos negativos identificados nos estudos de impacto ambiental
e aqueles identificados pelos érgdos licenciadores como necessdrios. Os programas devem
estar no nivel de execugao, contendo todos os recursos necessarios para sua implantagdo, um
cronograma e demais elementos que tornem possivel ao IBAMA e aos demais érgaos
envolvidos no licenciamento a sua aprovacdo. Também deverd ser realizado o inventario
florestal das areas onde haverd supressdo de vegetacdo e intervencdo em dreas de
preservacdao permanente — APPs, objetivando a obtencdo das autorizagdes para supressao de
vegetacao.

4. INFORMAGOES ESSENCIAIS

4.1. Os servicos objeto do presente Projeto Bdsico compreendem o atendimento a todos os
itens constantes nos Termos de Referéncia do IBAMA e dos demais 6rgaos envolvidos no
licenciamento, anexos, destacando-se as imposi¢des e limita¢des, e a avaliagdo dos impactos
ambientais decorrentes do planejamento, da implantacgdo e da operacdao do
empreendimento.

4.2. No ambito dos estudos do Patrimbnio Histérico, Cultural e Arqueolégico, a
CONTRATADA deverd obter os endossos institucionais, conforme as unidades da federacdo
em que o empreendimento se localiza que acompanhardao o Projeto de Pesquisa a ser
encaminhado ao IPHAN para fins de autorizacdo dos trabalhos, dentro do prazo estabelecido
no contrato para a entrega do projeto de pesquisa.

4.3. Além dos estudos constantes nos Termos de Referéncia mencionados, a CONTRATADA
deverd elaborar o Projeto Basico Ambiental — PBA e o inventario florestal necessario a
obtencdo da Autorizacdo para Supressdo de Vegetacdo — ASV e o estudo de prospeccdo
arqueoldégica, a fim de obter a licenca de instalacdo (LI) junto ao IBAMA. O PBA deve
apresentar medidas de prevencdo, mitigacdo e/ou compensacdo dos impactos ambientais
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potenciais da implantagdo e operagao do empreendimento, as quais serdo instituidas no
ambito de planos e programas ambientais. Os programas devem ser propostos em
decorréncia da avaliacdo dos impactos ambientais identificados no EIA, além dos exigidos
nas legislagdes especificas que tratam do licenciamento ambiental.

4.4. A EPL é responsavel pelas informagdes relativas aos elementos de projeto de
engenharia necessarios a solicitacao da Licenga de Instalagdao junto ao IBAMA.

4.5. Os servigos também incluem o assessoramento a EPL durante todo o processo para a
obtencdo das licencas ambientais, dentre eles a disponibilizacdo de técnicos que
assessorem a EPL quando da realizacdo das reunides técnicas de analise da documentacao
do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e demais 6rgaos envolvidos no licenciamento.
A CONTRATADA também ficard responsavel pela realizagcdo, organizagdo, realizagdo e
participacdo nas audiéncias publicas, conforme orientagdes do IBAMA.

4.6. Caso sejam detectadas situacdes em que se torne necessaria a interacdo com o IPHAN, a
FUNAI, a Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saulde, o Instituto Chico Mendes
de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio e os drgdos estaduais de meio ambiente, a
CONTRATADA deverd apresentar estudos e toda documentacdo para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar na interlocucdo com essas entidades. Deverd ainda dar apoio
qguanto a interacdo com os orgdos ambientais dos estados e dos municipios presentes na
area de influéncia do empreendimento, subsidiando a EPL para responder quaisquer
guestionamentos durante o processo de licenciamento.

4.7. Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de diretrizes estabelecidas pelo
IBAMA e/ou o6rgdos envolvidos (como mudan¢as nos moddulos de fauna sem prévia
autorizacdo do IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.8. A obtengdo dos endossos financeiro e institucional para o diagndstico e prospecgao
arqueoldgica é de responsabilidade da CONTRATADA.

4.9. Dever-se-a estudar com profundidade as solu¢des ambientais a partir da experiéncia em
locais com problemas similares, solu¢gdes convencionais e ndao convencionais, avaliando
custos e riscos envolvidos.

5. JUSTIFICATIVA

5.1. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatério de Impacto Ambiental
(RIMA), no qual se insere os Estudos do Patriménio Histérico, Cultural e Arqueoldgico, além
do Projeto Basico Ambiental (PBA) e os estudos para obtencdo da Autorizacdo da Supressao
de Vegetacdo (ASV) propostos nesta contratacdo tém o objetivo de subsidiar a avaliacdo do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA e dos
demais 6rgdos envolvidos sobre a viabilidade ambiental das obras de duplicacdo dos trechos
de pista simples, regularizacdo ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da
capacidade e constru¢do de obras de arte especiais e correntes das Rodovias: BR-476/BR-
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153/BR-282/BR-480/PR/SC, Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitdria/PR, Trecho BR-
153 entre Unido da Vitdria/PR e divisa SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho
BR-480 entre BR-282 e Chapecd/SC, extensdo total de 454,2 km, para fins de obtencdo das
licengas ambientais prévia e de instalacdo e autoriza¢des especificas, necessarias ao inicio das
obras.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. O escopo dos servicos compreende o atendimento aos Termos de Referéncia do
IBAMA e dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, ANEXOS I-A, I-B e I-C.

O inicio dos trabalhos se darda com a realizacdo de reunido técnica entre as equipes da
contratante e da CONTRATADA, sendo esta com a presenca do coordenador geral dos
estudos.

6.1.1. O escopo geral dos trabalhos é apresentado a seguir.

FASE | - LP

A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
B. AUTORIZACOES

C. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA:

C.1 - Diagndstico ambiental e socioeconémico e analise integrada dos
dados

C.2 — Identificacdo e analise dos Impactos ambientais e sociais

C.3 - Areas de influéncia do empreendimento

C.4 - Medidas mitigadoras, compensatdrias e programas ambientais
C.5 - Alternativas tecnoldgicas e locacionais

C.6 - Prognodstico Ambiental

C.7 - Conclusdes

D. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO
E. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA
F. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENGCAO DA LICENCA PREVIA

FASE Il - LI

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E LEVANTAMENTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

B. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA AUTORIZACAO DE
SUPRESSAO DE VEGETACAO — ASV
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C. ELABORAGAO DO PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA

D. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO

Detalhamento dos Servigos

FASE | -LP
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

Ap0ds a assinatura do contrato, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar,
ANEXO I-F, a CONTRATADA devera apresentar o Relatdrio de Planejamento para cada
atividade, contendo as metodologias especificas e os cronogramas para cada uma, de
modo a se alcancgar o objeto desta contratacgao.

AUTORIZACOES

A CONTRATADA deverd obter as seguintes autorizaces junto aos érgaos envolvidos
no licenciamento ambiental:

B. 1. Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Bioldgico, conforme
IN IBAMA n. 13/2013.

Para a obtencdo da autorizacdo de captura, coleta e transporte de material bioldgico,
o plano de trabalho deve contemplar o reconhecimento de campo e a verificacdo dos
acessos junto aos proprietdrios dos locais onde se planeja instalar os médulos para os
trabalhos de campo.

B.2. Portaria para os Estudos do Diagndstico Interventivo Arqueoldgico e para os
Estudos de Prospeccdo Arqueolégica — IPHAN. O diagndstico interventivo e a
prospeccdo intensiva poderdao ser realizados com base em um unico projeto de
pesquisa, que sera submetido ao IPHAN esclarecendo que sera apresentado um
relatdrio para a LP e outro para LI. Para tanto, deverdao ser encaminhados junto ao
projeto os endossos institucionais.

As atividades relativas ao Patrimbnio Arqueoldgico, Histérico e Cultural envolverdo a
elaboracao do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN
07/88, o Diagndstico Arqueoldgico Interventivo e os Estudos de Prospecgdo a serem
entregues ao IPHAN para sua anuéncia junto ao IBAMA objetivando a emissao das
Licencas Prévia e de Instalacgao.

Além disso, devem ser obtidas quaisquer autorizacdes que envolvam o Instituto Chico
Mendes de Conservacao da Biodiversidade — ICMBio, Fundacdo Cultural Palmares e
outros drgaos envolvidos no licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, se
couber.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O escopo basico para a elaboracdo do EIA estd fundamentado no TdR do IBAMA
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apresentado no ANEXO I-A deste Projeto Basico, bem como nos termos de referéncia
e manifestacdes das demais instituicdes envolvidas no licenciamento ambiental da
rodovia, anexos. Para as atividades de geoprocessamento, a CONTRATADA devera
obedecer as diretrizes constantes no TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

A seguir, serdo apresentados os principais itens que devem ser contemplados no
Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

C.1. Diagnoéstico ambiental e socioeconémico

A elaboragdao do diagndstico ambiental e socioecon6mico deverd envolver o
levantamento de dados dos meios fisico, bidtico e socioecondmico para toda a Area
do Estudo — AE e para a Area Diretamente Afetada - ADA. No contexto do meio
socioeconOmico, inserem—se o estudo do patriménio histdrico, cultural e
arqueoldgico, entre outros temas constantes no TdR do IBAMA; o levantamento dos
passivos ambientais, uma sintese da situacdo ambiental da regido conforme o TdR do
IBAMA, e dos demais drgdos envolvidos, além das informagdes complementares
abaixo discriminadas.

Para o levantamento dos passivos ambientais, considerar o levantamento
previamente existente nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econbmica e Ambiental —
EVTEA, se for o caso, bem como as atas das Audiéncias Publicas promovidas pela
ANTT.

Os levantamentos de dados e informagdes para todos os meios deverdo ser
realizados tendo como base fontes primdrias e secundarias, conforme estabelecido
nos TdRs. As fontes secundarias poderao ser obtidas em drgdos publicos e agéncias
governamentais especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.

O levantamento de fauna deverd ser realizado em quatro campanhas distintas,
observando-se o TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrucao Normativa n° 13 de 19 de
julho de 2013/IBAMA, o plano de trabalho aprovado pelo IBAMA e o cronograma
fisico financeiro.

No relatério da Dinamica Sociocultural do Diagndstico do Meio Socioeconémico
devem constar as informacdes sobre comunidades quilombolas, comunidades
indigenas, comunidades tradicionais, além do patriménio histérico, cultural e
arqueoldgico, conforme respectivos termos de referéncia, quando couber.

A realizacdo do diagndstico arqueoldgico interventivo deve ser orientada seguindo o
TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo
de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C), considerando a Portaria Interministerial n2
060/2015 . O projeto “Programa de Educagdo Patrimonial” deverd ser apresentado a
partir dos resultados contidos nos relatérios finais de diagndstico dos bens de
interesse cultural. Os Relatorios finais, o programa de educacdo patrimonial e o oficio
de aprovacdao dos mesmos irdo compor os Estudos de Viabilidade Ambiental a serem
apresentados as instituicdes licenciadoras ambientais, como pré-requisitos a
concessao de Licenca Prévia (LP) para o empreendimento. Devem ser indicados, caso
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haja, os sitios arqueoldgicos que contenham reminiscéncias historicas dos antigos
quilombos.

C.2. Andlise dos impactos ambientais

Inicialmente, deverdo ser identificados os impactos ambientais potenciais do
empreendimento decorrentes das fases de planejamento, instalagdo (implantacdo e
desmobilizacdo) e operacdo, além de desativacdo, quando couber.

A CONTRATADA deverd identificar e caracterizar cada impacto ambiental, realizar a
avaliacdo e caracterizacdo dos impactos ambientais e apresentar matriz que indique
a interacdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e os impactos
ambientais decorrentes, conforme as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

C.3. Areas de influéncia do empreendimento

Apds a andlise dos impactos ambientais, deverdo ser definidas e mapeadas as Areas
de Influéncia Direta (AID), de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total (AIT)
do empreendimento, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

C.4. Medidas mitigadoras, compensatdrias e programas ambientais.

Baseados no diagndstico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais
deverdo ser definidos e detalhados as medidas de prevencdo, mitigacdo e/ou
compensacdo dos potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serao
instituidas no ambito de planos e programas ambientais conforme diretrizes do TdR
IBAMA (ANEXO I-A) e demais 6rgdos envolvidos.

Devera ser apresentado o Grau de Impacto Ambiental — Gl do Empreendimento para
fins de calculo da Compensag¢ao Ambiental.

C.5. Alternativas tecnoldgicas e locacionais

Baseado no diagndstico ambiental e socioecondmico na avaliagdo dos potenciais
impactos, deverdo ser apresentadas propostas de alternativas locacionais e
tecnolégicas visando a minimizacdo dos impactos ambientais negativos, sobretudo
nas areas sensiveis identificadas, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-
A). Para a apresentagao da melhor alternativa, devem ser considerados também os
resultados da vistoria técnica realizada que determinou o tipo de estudo de impacto
ambiental aplicavel a este empreendimento. Para conclusdo desse tépico, deve ser
atendido o TdR do IBAMA (ANEXO I-A), e dos demais 6rgdos envolvidos no
licenciamento.

Quando da ocorréncia de remanescentes de mata atlantica, as alternativas
locacionais e/ou tecnoldgicas devem evitar a supressdo de vegetacdo e deve haver
comparacao baseada em dados numéricos para a escolha da melhor alternativa. Caso
isso ndo seja possivel, deverdo ser apresentadas justificativas consistentes para tal.

C.6. Progndstico Ambiental
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A CONTRATADA deverd apresentar o progndstico da qualidade ambiental futura da
area de influéncia do projeto, comparando as hipdteses de sua implanta¢dao com a de
nao realizacao do empreendimento, conforme o TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais
orgaos envolvidos.

C.7. Conclusdes

A CONTRATADA devera apresentar as conclusdes sobre os resultados dos estudos,
indicando se o empreendimento tem viabilidade do ponto de vista socioambiental,
enfocando os pontos explicitados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais érgdos
envolvidos.

DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

As atividades relativas ao Patrimbnio Arqueoldgico, Histdrico e Cultural
envolverao a elaboracao do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria
IPHAN 07/88, de Diagndstico Arqueoldgico Interventivo a ser entregue ao IPHAN para
sua anuéncia junto ao IBAMA para a emissao da Licencga Prévia.

A realizacdo do diagndstico deve ser orientada seguindo o TdR do IBAMA (ANEXO I-
A), a Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de Referéncia do IPHAN
(ANEXO I-C) e o Plano de Trabalho aprovado pelo IPHAN.

O projeto “Programa de Educacdo Patrimonial” deverd ser apresentado de acordo
com as normativas do IPHAN, considerando o manual de atividades praticas de
educacdo patrimonial daquele Instituto.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, a ser apresentado em volume separado, devera ser elaborado conforme o
disposto na Resolugdo CONAMA n2 001/86, e no TdR do IBAMA e dos demais 6rgdos
envolvidos no licenciamento ambiental, em linguagem clara e objetiva, de facil
entendimento e acessivel ao publico em geral, ilustrado por mapas, quadros,
graficos, tabelas e demais técnicas de informacdo e comunicacdo visual que sejam
autoexplicativas, de modo que a populacdo em geral possa entender claramente as
consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens
de cada uma delas.

O RIMA devera contemplar necessariamente os tdpicos constantes do Art. 92 da
referida resolugdo, refletindo as conclusdes do EIA e contendo, no minimo, o
especificado no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e dos demais 6rgdos envolvidos no
licenciamento ambiental.

ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA PREVIA

A CONTRATADA deverd responder a qualguer questdo técnica e elaborar todas as
complementacbes requeridas pelos 6rgdos responsaveis e envolvidas no
licenciamento ambiental, mesmo que representem novas idas a campo, relativas aos
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estudos realizados no periodo de obtencdo da LP. A CONTRATADA deverd
disponibilizar técnicos que assessorem a EPL quando da realizagdo de audiéncias
publicas e reunides técnicas de andlise de documentagdo do licenciamento
pretendido junto ao IBAMA e/ou demais érgdos envolvidos no licenciamento.

A CONTRATADA deverd planejar, realizar e participar das audiéncias publicas, as
guais deverdo ser executadas conforme determinacao do IBAMA e procedimentos
estabelecidos na Resolugdo Conama n. 09/87, apds a entrega do EIA/RIMA.

A EPL estima até oito (08) audiéncias publicas a serem organizadas pela
CONTRATADA. Entretanto, esse numero poderd ser excedido, ficando a cargo a
CONTRATADA oferecer todo apoio e participacao direta para sua realizagao.

As audiéncias publicas determinadas pelo IBAMA para discussdo do EIA/RIMA
deverdo ser conduzidas tecnicamente pela CONTRATADA. Isso inclui a apresentagao
publica do EIA/RIMA e a prestacdo de esclarecimentos as perguntas do publico.

As audiéncias publicas deverdo ser registradas em meio digital pela CONTRATADA,
devendo os respectivos registros, transcricdo e sistematizacdo das informagdes
serem enviados a EPL e ao IBAMA em um prazo de 15 (quinze) dias apds sua
realizacdo.

Para as audiéncias publicas, sdo obrigacdes da CONTRATADA (inclusive os custos
resultantes dos itens contratados):

F.1. Adocdo das medidas necessdrias para atendimento das obrigacdes estabelecidas
na Resolugdo CONAMA n2 09/87;

F.2. Divulgacdo das audiéncias publicas com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, através de veiculos de comunicacdo como radio, jornais impressos, folhetos ou
cartazes;

F.3. Apoio local das audiéncias publicas (recep¢ao, dudio, iluminagao, apoio durante
o evento, seguranga);

F.4. Elaboracdao de apresentacdao audiovisual para as audiéncias publicas, prevendo
meios alternativos de apresentacdo para casos fortuitos, como geradores de energia,
tais como falta de energia elétrica nos locais dos eventos ou outros;

F.5. Aluguel dos equipamentos multimidia que se fizerem necessarios;

F.6. Elaboracdo e impressdo de 2000 (dois mil) folhetos (aproximadamente 05
(cinco) paginas) para distribuicdo ao publico;

F.7. Impressdao dos RIMAs em quantidade exigida pelo IBAMA para atendimento da
legislacdo e entrega aos envolvidos.

F.8. Impressdo de “posteres” e “banners” informativos para o local do evento;

F.9. Apresentacdo do projeto nas audiéncias publicas, nas datas e nos locais
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marcados pelo IBAMA;
F.10. Elaboracdo da Ata das audiéncias publicas que serdo arquivadas no IBAMA;
F.11. Registro fotografico dos eventos;

F 12. Deslocamento aéreo, hospedagem e alimentagdo da equipe da CONTRATADA e
deslocamento terrestre da equipe do IBAMA;

F.13. Aluguel de Espaco Fisico, (auditérios ou saldes), caso necessario;

F.14. Disponibilizagao de veiculos para deslocamento de comunidades para os locais
das audiéncias publicas.

Nas situacdes em que se torne necessaria a interacdo com o IPHAN, a FUNAI, a
Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saude ou o Instituto Chico Mendes
de Conservacao da Biodiversidade — ICMBio, a CONTRATADA deverd apresentar toda
a documentacdo e realizar estudos, quando couber, para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar a interlocugdao com essas entidades. Além disso, na
interacdo com os Orgdos ambientais dos estados e dos municipios da area de
influéncia do empreendimento, deverd apoiar e subsidiar a EPL para responder a
guaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento.

A CONTRATADA deverd obter, junto as prefeituras, a Certiddo de Uso do Solo para
cumprimento da legislacao.

FASE Il - LI

Esta etapa podera ser desenvolvida em duas etapas, conforme a entrega dos elementos
do projeto de engenharia da rodovia e mediante a observancia das atividades listadas
abaixo.

Minimamente serdo apresentados em um primeiro momento os elementos relativos a
20% do total do lote. Apds nove (9) meses serdo apresentados os elementos do projeto
de engenharia para o restante da rodovia/lote.

LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E LEVANTAMENTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

Deverdo ser realizados o levantamento e a caracterizacdo do patrimonio histérico e
cultural na drea de influéncia direta do empreendimento. A elaboracdo dos estudos
deve seguir o TdR do IPHAN (ANEXO I-C), o Plano de Trabalho aprovado pelo IPHAN,
o TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instru¢do Normativa n° 001/2015 do IPHAN e a
Portaria Interministerial n. 060/2015 que possui como escopo a prospeccido
interventiva.

Devem ser elaborados Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, o Programa de
Educacdo Patrimonial e o Programa de Monitoramento Arqueoldgico, a serem
integrados ao PBA.
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As atividades de Educagdo Patrimonial devem ser realizadas em todas as etapas
conforme disposto na Instru¢gdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e no TdR do IPHAN
(ANEXO I-C).

INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO AUTORIZACAO DE SUPRESSAO
DE VEGETACAO (ASV)

Os levantamentos Fitossocioldgicos e Inventarios Florestais sdo indispensdveis para
subsidiar a concessdao de Autorizagdes de Supressdo de Vegetacao (ASV), requeridas
no ambito do processo de licenciamento ambiental. Para tanto, devera ser observada
a legislagdo ambiental vigente, entre elas a Lei n? 6.938/81 e seus regulamentos, as
resolucdes do CONAMA que tratam do assunto, a INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA
N2 6, DE 7 DE ABRIL DE 2009. e o termo de referéncia para Elaboracao de Inventdario
Florestal do IBAMA, ANEXO I-B.

Os levantamentos devem possibilitar a verificacdo e avaliacdo da fitofisionomia, do
estado de conservacdo da cobertura vegetal, da composicdo floristica e da
organizagao das estruturas horizontais das formagdes florestais.

B.1. Caracterizagdo da drea de interesse

A CONTRATADA devera apresentar a caracterizagdo da drea de interesse, a
delimitacdo do fragmento a ter supressdo de vegetacdao, considerando as espécies
nativas e exdticas que se localizem na faixa de dominio ou em outras areas publicas ou
a serem desapropriadas objeto de intervencdes. Estratificar, mapear e quantificar
separadamente as diferentes tipologias vegetais encontradas e sues respectivos
estagios sucessionais associando com as informacdes do meio fisico, delimitacdo de
APPs, e caracterizacdo da vegetacdo (floristica, fitossociologia).

Deverdo ser levantadas as areas onde estdo previstas interven¢des como bueiros,
obras de arte especiais — OAE e obras de arte correntes - OAC.

B.2. Planejamento do trabalho de campo

A CONTRATADA deverd anteriormente a incursdo a campo, realizar uma prévia
mensuracdo das areas de fragmentos florestais e sua localizacdo em mapa. Na
incursdo em campo, deverdao ser aferidos os dados e identificadas as unidades
amostrais para levantamento de dados primarios. A localizacdo dessas unidades
devera ser realizada utilizando mapa base, contendo localiza¢do das cidades, estradas,
cursos d’agua e areas de vegetacao natural, além da localizagao do empreendimento.

Devera ser realizada a caracterizacdo individual de cada APP a sofrer intervencdo onde
€ necessario constar a apresentacdo de um croqui com a quantificacdo da vegetacao,
discriminando-se a area ocupada e o volume em cada tipologia. Independentemente
de seu estagio de conservacdo, deverdo ser caracterizadas e amostradas todas as
areas de preservacdo permanente (APP).

IMPORTANTE: Atentar para as exigéncias da Resolugdo CONAMA n2 369/06 quanto a
supressdo de vegetacdo em APP.
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B.3. Coleta dos dados no campo

Para definicdo da alocacdo das unidades amostrais, devera ser percorrida toda a area,
selecionando os remanescentes florestais mais representativos, considerando o
estado de conservacdo (diferentes estagios sucessionais), o efeito de borda,
influéncias antrépicas como pastagens, culturas e dreas urbanas adjacentes que
possam interferir no estado de conservagao do fragmento.

Em remanescentes florestais devem ser inventariados todos os individuos arbdreos
com o Diametro a Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5
centimetros, de modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome
vulgar, o nome cientifico, o didmetro a altura do peito e a altura total e altura
comercial.

Devera ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem
preservadas na area (espécies florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora
Brasileira Ameacada de Exting¢do). O inventario florestal deverd ser entregue impresso
e em meio digital com os dados do inventario em tabela dindmica.

O inventario florestal deverd abranger e ser realizado em dreas onde haverd
supressao de vegetacdo por ocasido das obras.

B.4. Processamento dos dados coletados

Os dados coletados em campo serdo utilizados para o calculo dos volumes totais e do
potencial de utilizacdo como lenha, estacas e toras (inventdrio florestal). Os dados
também devem ser utilizados para a avaliagdo de parametros fitossociolégicos,
relacionados a cada espécie, como densidade, abundancia e dominancia, de modo a
possibilitar o calculo dos Indices de Valor e Importancia (IVI) e de Cobertura.

De acordo com o TdR do IBAMA ANEXO I-B, deve-se considerar para o inventario
florestal o erro amostral maximo de 20%, com 95% de significancia. No caso de
ocorréncia de espécies isoladas, devera ser realizado censo como metodologia para a
guantificacdo do volume lenhoso.

B.5. Elaboragdo do relatério técnico

O relatério técnico deverd conter uma descricdo do trabalho abordando os
seguintes elementos:

a) Titulo do estudo;

b) Identificacdo da empresa responsavel pelo estudo;

c) Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no
estudo);

d) Objetivo / Finalidade do estudo;

e) Materiais e métodos — Inventario/Fitossociologia/Floristica;
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f) Caracterizacdo da area de estudo;

g) Diagrama unifilar do trecho, incluindo 4reas de apoio do projeto;

h) Croqui do local para a supressdo da vegetacdo especificando as tipologias e
seus estdgios sucessionais, e localizacdo das unidades amostrais;

i) Planilha com os dados brutos de campo;

j) Relatério fotografico associando ao local da supressao a ser executada;

k) Resultados e discussao;

[) Consideragdes finais; e

m) Referéncias bibliograficas.

PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e
detalhar os programas ambientais de controle, mitigacdo, compensacdo e
monitoramento, com cardter executivo, a serem implantados simultaneamente ao
desenvolvimento das atividades previstas no plano de engenharia.

O PBA deve considerar a legislacdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de
elaboracdo, execucdo e operacao, inclusive as relativas ao uso e ocupacdo do solo e a
preservacao de recursos naturais e ambientais.

Os Programas Ambientais a serem elaborados neste PBA deverao conter a estrutura
indicada a seguir:

a) Justificativa: Descrever quais os impactos resultantes do empreendimento que
podem ser minimizados, evitados ou compensados com sua implementacao.

b) Objetivos: Explicitar o objetivo geral do Programa, bem como seus objetivos
especificos, que deverdao demonstrar o alcance do objetivo geral e deverdo ser
definidos para cada etapa do Programa, quando couber.

c) Metas: Apresentar metas, que deverdo ser vinculadas aos objetivos especificos e
ser mensuraveis no monitoramento do programa.

d) Indicadores: Dever-se-a considerar sua representatividade e sensibilidade as
mudangas, objetivando medir a eficiéncia do programa durante o desenvolvimento
da atividade.

e) Publico — Alvo: Identificar o publico-alvo a ser atingido com o Programa.

f) Metodologia e Descrigao do Programa: Descrever o modo como sera desenvolvido
o Programa, explicitando claramente seus métodos e técnicas especificas.

g) Etapas de Execugdo: Descrever as etapas que compdem o Programa.

h) Inter-relagdo com outros Planos e Programas: Quando houver interacdo entre
Programas, esta e seu grau de interferéncia para o alcance dos objetivos deverdo ser
explicitados, sempre que couber.
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i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos: Todos os Programas
deverdo considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicaveis. O
atendimento aos requisitos devera fazer parte dos objetivos do Programa.

j) Recursos Necessarios: Descrever os recursos fisicos e humanos necessarios para
cada atividade que compde um programa ou plano.

k) Cronograma Fisico: Detalhar as acGes a serem implementadas em cada etapa do
Programa.

) Acompanhamento e Avaliagdo: Estabelecer procedimentos para o
acompanhamento e avaliacdo do desempenho no cumprimento do Programa.

m) Responsaveis pela Implementagao do Programa: Especificar os responsdveis pela
implementagdo do Programa, incluindo as instituicdes envolvidas.

n) Responsaveis Técnicos: Apresentar, sempre que disponiveis, os responsaveis
técnicos pelo Programa, bem como a equipe técnica, indicando a area profissional de
atuacao.

o) Bibliografia: Relacionar a bibliografia utilizada na elaboracdo do Programa.

A seguir, é apresentado o conjunto minimo de programas ambientais que deverao
ser elaborados para composicdo do PBA. Em funcdo dos impactos ambientais
identificados no Estudo de Impacto Ambiental, outros planos e programas deverao
ser apresentados, além daqueles que serdo apontados pelo IBAMA e pelos érgdos
envolvidos, como resultado da analise do EIA.

C.1. Programas Ambientais

a) Programa de Gestao Ambiental

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta
conducdo do componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento
e supervisdao ambiental, medidas para a mitigacdo dos impactos que ndo podem ser
evitados, além da execugdo dos programas ambientais.

Devem existir ferramentas capazes de contribuir com o0s registros e
acompanhamento sistemdtico de todas as acOes referentes a conducdo da obra
guanto aos componentes de responsabilidade da(s) construtora(s), ao licenciamento
ambiental, ao cumprimento das condicionantes das licengas, as interferéncias
ambientais diversas, além do acompanhamento de cronogramas e itens de servigos
do componente ambiental.

b) Programa Ambiental de Construgdo — PAC

O Programa Ambiental da Construgdo se propde a implantar acdes preventivas a
degradacdao ambiental, concomitantemente a implantacdo do empreendimento e a
recompor, quando possivel, todas as dreas impactadas pelas intervencGes sobre o
meio ambiente. Seu objetivo principal é o de evitar ou minimizar os impactos
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ambientais potenciais decorrentes das etapas da implanta¢ao da obra.

Constitui-se de um conjunto de ac¢les para a execucdo sustentdvel do
empreendimento, apresentando os critérios e as técnicas basicas a serem
empregadas durante a construgdao do empreendimento. Sao elas:

i. Subprograma de Gerenciamento dos Residuos Sélidos

O Subprograma de Gerenciamento de Residuos Sélidos tem como objetivo principal
minimizar a produgdo de residuos sdlidos e proporcionar aos residuos sélidos
gerados, manuseio, segregacao, coleta e descarte de forma adequada e eficiente,
visando ao atendimento a legislacdo vigente, a protecdo dos trabalhadores, a
preservacao da saude publica e do meio ambiente.

Deve abordar no minimo a identificacdo dos residuos gerados, estimativa do volume
gerado, segregacdo dos residuos, forma de acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e disposigao final.

i. Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes

O Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes tem como objetivo
estabelecer as diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados, visando a
minimiza¢do dos impactos ambientais e ao atendimento a legislacdo vigente.

Devem ser abordados, no minimo, as fontes geradoras de efluentes, coleta,
tratamento, destinacdo final, monitoramento e controle de efluentes sanitdrios de
instalacGes fixas (canteiros e pontos de apoio), e os efluentes sanitarios.

iii. Subprograma de Monitoramento e Controle das Emissoes
Atmosféricas

O Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissdes Atmosféricas deve propor
medidas de controle para a reducdo e minimizacdo dos impactos causados pela
emissdo de poluentes atmosféricos, como material particulado proveniente da
instalacdo do empreendimento e da movimentacdo de maquinas e equipamentos,
levando-se em conta as condi¢des climaticas da regido e; propor metodologias
especificas para o monitoramento e controle das emissGes atmosféricas oriundas da
gueima de combustiveis fésseis dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na
instalacdo do empreendimento.

iv. Subprograma de Monitoramento e Controle da Geragdo de Ruidos

O Subprograma de Monitoramento e Controle da Geracdo de Ruidos deve propor
acdes para monitoramento, reducdo e prevencao da geracdo de ruidos,
estabelecendo horarios para a circulacdo de veiculos, maquinas e equipamentos nas
areas em que as obras afetardo diretamente aglomerados urbanos e pontos
sensiveis.

v. Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos
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O Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos deve apresentar diretrizes
para identificacdo, manejo e armazenamento de produtos e residuos perigosos. O
subprograma também devera apresentar a proposicdo de medidas e a¢des para o
correto gerenciamento, evitando os riscos que esses produtos podem trazer ao meio
ambiente.

vi. Subprograma de Minimizacdo de Impactos Ambientais de Obras
Paralisadas por Mais de 45 Dias

A CONTRATADA devera propor procedimentos visando prevenir a
contaminagdo/assoreamento dos corpos hidricos, o surgimento de passivos, a criagcdo
de ambientes propicios a proliferacdao de doengas (dengue, etc.), o agravamento de
problemas preexistentes e a intensificagdo dos processos erosivos, caso a obra seja
paralisada por mais de 45 dias.

c) Programa de Levantamento, Controle e Recuperac¢ao de Passivos Ambientais.

A CONTRATADA devera apresentar, minimamente, o levantamento georreferenciado
dos passivos em formato de fichas, relatério fotografico e caracterizacao,
classificacdo e acompanhamento dos passivos. Devem ser apresentados cronograma
fisico e agcOes a serem executadas.

d) Programa de Prevengdo, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.

Para a elaboragao do Programa de Prevengao, Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos, a CONTRATADA devera realizar, minimamente, o levantamento, classificagcao e
acompanhamento dos processos, dentre outros. Apresentar cronograma fisico das agoes a
serem executadas.

e) Programa de Controle, Monitoramento e Mitigacdo de Impactos nos Recursos
Hidricos.

Caso haja impacto sobre os recursos hidricos, a CONTRATADA devera elaborar programa
para monitoramento das aguas nos corpos hidricos interceptados pelo empreendimento
ou tangenciados por este, tendo por indicadores varidveis de natureza fisico-quimica e
bacterioldgica (referéncia a CONAMA 357/2005).

Devem ser propostas medidas de prevengdo/controle a serem adotadas visando a
protecdo dos cursos hidricos e medidas mitigadoras para o caso de alteragoes.

f) Programa de Protecdo a Fauna
i. Subprograma do Monitoramento de Fauna

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tem por objetivo a ampliacdo do
conhecimento sobre os diversos grupos, de forma a verificar as alteracdes nas
populacdes e comunidades da fauna existente na drea do empreendimento,
ameacadas em decorréncia dos impactos que poderdao advir da implantacdo e
operagao.
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A escolha dos grupos a serem monitorados deve ser justificada tomando como base
0os grupos a serem amostrados indicados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A), o
diagndstico a ser realizado na area de influéncia do empreendimento, a avaliagdo dos
impactos do empreendimento sobre a fauna e os grupos de bioindicadores que
forem propostos no EIA/RIMA.

Este subprograma deverd ter carater executivo, indicando os esforcos amostrais, a
caracterizagdo dos sitios amostrais, o cronograma de atividades, a descricdo da
metodologia a ser utilizada no monitoramento e a descricdo da marcacdao a ser
utilizada para cada grupo taxondémico.

ii. Subprograma de Implantacao de Passagens de Fauna

O Subprograma de Implantacdo de Passagens de Fauna tem por objetivo apresentar
o levantamento e projeto de areas prioritarias para implantacdo de instalacdes
minimas para permitir o fluxo de individuos ou grupo de individuos, diminuindo o
efeito barreira e atropelamento de fauna.

A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores
ecoldgicos e/ou corredores de remanescentes de vegetacdo nativa ao longo da faixa
de dominio. O tipo de estrutura e o local para passagem de fauna a serem
implantados deverao ser justificados tecnicamente.

iii. Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna

As operacgdes de afugentamento e resgate de fauna possibilitam acdes de manejo das
populagdes animais que podem minimizar o impacto das atividades de supressao de
vegetagdo. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura da fauna terrestre
oferecem oportunidade de sobrevivéncia para os individuos atingidos por atividades
de desmatamento.

O objetivo geral do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna é
monitorar os animais nos locais de supressdo da vegetacdo, atuando pro-ativamente
para evitar danos aos mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura.

iv. Subprograma de Monitoramento e Mitigacao de Atropelamentos de
Fauna

O Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos de Fauna tem por
objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na darea de
influéncia das obras onde poderd haver atropelamento de fauna na fase de
implantacdo e operagcdao do empreendimento.

Os pontos de monitoramento devem tomar como base os corredores ecolégicos e/ou
corredores entre os remanescentes de vegetacdo nativa identificados e as
informacdes obtidas nos estudos de fauna (deslocamentos de espécies, sua area de
vida e a distribuicdo de suas populacdes) diagnosticados e analisados no EIA/RIMA.

g) Programa de Protec¢do a Flora
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i. Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente

O Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente trata da avaliagao
permanente do estado da cobertura vegetal remanescente, bem como da evolugao
pos-instalacdo do empreendimento em termos de biodiversidade e de processos
ecolégicos com fragmentos adjacentes, considerando-se quantidade e qualidade das
espécies dos ambientes monitorados.

ii. Subprograma de Compensacao da Flora

No caso de supressdo de vegetacdo tanto de APPs quanto das demais areas, devem-
se estabelecer neste subprograma todos os critérios de selecdo de locais potenciais
para plantios compensatorios.

Este subprograma deve conter, no minimo, os seguintes itens:

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do
EIA/RIMA,; selecdo de locais prioritarios para os plantios considerando os municipios
onde havera a supressao; plano de plantio para APPs e planos de plantio para as
demais areas.

iii. Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal

O Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal tem como
objetivo definir diretrizes para o resgate de flora ameacgada, endémica ou mesmo
com potencial de fragilidade, caso seja registrada sua ocorréncia, para garantir a
manutencao da diversidade da flora local. Para tanto, deverdo ser realizadas coletas
de plantulas, propagulos e sementes em um periodo anterior a supressao.

Além das espécies arbustivas, o resgate e translocacio de epifitas (sejam
orquidaceas, bromelidceas ou cactdceas), geralmente espécies de grande fragilidade
e indicadoras da qualidade do ambiente, permite a manutencao da diversidade local.

iv.  Subprograma de Prevencao e Controle de Incéndios

O Subprograma de Prevencao e Controle de Incéndios tem o objetivo de orientar
guanto as acOes de prevencdo, protecdo e atenuacdo dos efeitos gerados por
gueimadas ou por focos de incéndio. Como objetivos especificos estdo o
monitoramento das areas sensiveis a focos de incéndio florestal e a orientacdo a
comunidade lindeira, aos trabalhadores da obra e aos usuarios da rodovia quanto as
medidas de prevencdo de acidentes relacionados as queimadas.

Deverado ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua
execucdo ao longo da instalacdo do empreendimento.

h) Programa de Comunicagao Social

A implantacdo do Programa de Comunicacdo Social visa criar um canal de
comunicacao entre o empreendedor e as comunidades direta e indiretamente
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atingidas e beneficiadas pelo empreendimento, de modo a manté-las informadas das
atividades desenvolvidas ao longo do planejamento e execugao das obras, o que vem
a sanar duvidas, minimizar as expectativas negativas em relagao ao empreendimento,
assim como maximizar os impactos positivos.

Em suma, a execucdo do Programa de Comunicacdo Social € um instrumento pelo
qual se demonstram as comunidades envolvidas os aspectos relevantes do
empreendimento em suas fases de planejamento, instalacdo e operagdo, assim como
suas perspectivas econdmicas, implicages sociais e ambientais.

Esse Programa deve apresentar a seguinte estrutura minima: apresentacao, publico-
alvo, meios de comunicacdo, metas, detalhamento das acbes, avaliacdo e
monitoramento, equipe técnica necessaria a execugao do programa e cronograma de
execucgao.

i) Programa de Educagao Ambiental

Em processos de licenciamento ambiental, tém-se amparado pela legislacdo as
praticas de educacdo ambiental ndo formal, das quais se resumem para o
empreendimento em questdo, como sendo as ac¢des educativas voltadas a
sensibilizacdo da coletividade sobre as questdes ambientais e a sua participacdo na
defesa da qualidade do meio ambiente.

O objetivo da implantacdo do Programa de Educa¢cdao Ambiental é o desenvolvimento
de ac¢les junto as comunidades atingidas e beneficiadas, assim como aos
colaboradores da obra, no que diz respeito a sensibilizacdo em prol da prevencao, da
identificacdo e da solucdo de problemas ambientais utilizando-se da compreensao
integrada dos aspectos do meio ambiente.

O Programa de Educagcdo Ambiental deve abordar, no minimo, os seguintes itens:
apresentacdo, diagndstico participativo, publico-alvo, metas, detalhamento dos
projetos e acbes, avaliagdo e acompanhamento, equipe técnica necessaria a
execugao do programa e cronograma de execugao.

j) Programa de Resgate Arqueoldgico

De acordo com o estabelecido na Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN, a acdo
necessaria durante o processo de instalacdo de empreendimentos desta natureza é a
implantacdao de Programa de Resgate dos Sitios Arqueolégicos, Programa de
Educacgao Patrimonial e Programa de Monitoramento Arqueolégico.

Este programa objetiva elencar as diretrizes para o processo de prospec¢do e
salvamento arqueoldgico abordados nos estudos detalhados da fase de diagndstico
assim como sistematizados ao longo dos estudos de prospeccao.

Deve ser apresentada ainda a metodologia para a execucdo das atividades de
educacdo patrimonial junto aos colaboradores do empreendimento e populacdo da
area de influéncia, levando em consideracdo todos os estudos elaborados e
aprovados ao longo do processo de cumprimento da Instrucdo Normativa n°
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001/2015 do IPHAN.

D. ASSESSORAMENTO TECNICO PARA OBTENCAO DA LICENGA DE INSTALAGCAO (LI)

A CONTRATADA devera responder qualquer questdo técnica ou realizar
complementacbes solicitadas pelos orgdos responsdveis pelo licenciamento
ambiental do empreendimento, o que pode incluir campanhas de campo e o
atendimento as condicionantes das licencas que tenham relacdo direta com os
estudos realizados. A CONTRATADA devera disponibilizar técnicos que assessorem a
EPL quando da realizagdo das reunides técnicas de analise de documentagao do
licenciamento pretendido junto ao IBAMA e aos demais érgdos envolvidos no
licenciamento.

Caso sejam detectadas situa¢cdes em que se torne necessaria a interacdo com IPHAN,
FUNAI, Fundacdo Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Saude, ou o Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, a CONTRATADA devera
apresentar toda documentacdo para o atendimento das exigéncias impostas e apoiar
na interlocucdo com essas entidades. Além disso, dar apoio na interacdo com os
O6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da drea de influéncia do
empreendimento, bem como organizar e participar ativamente das audiéncias publicas,
subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos durante o processo
de licenciamento.

7. PRODUTOS E FORMA DE APRESENTACAO

7.1. Os Servicos serdo medidos conforme os produtos entregues pela CONTRATADA e
aprovados pela equipe técnica da EPL, na forma prevista abaixo, bem como pelos
parametros e determinagdes apontadas pelos drgaos de controle da Administragao Publica.
Cada produto devera seguir a itemizacao e diretrizes deste Projeto Basico e dos Termos de
Referéncia do IBAMA, do IPHAN - ANEXOS (I-A, I-B e I-C).

7.2. A CONTRATADA deverda apresentar todos os produtos nos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

PRODUTO 01: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

A CONTRATADA devera apresentar:

7.2.1.a. Relatério contendo a programacao das atividades incluindo a metodologia a ser
aplicada no desenvolvimento dos estudos e o cronograma, conforme os itens que
compdoem os termos de referéncia emitidos pelos &rgdos responsaveis pelo
licenciamento ambiental;

7.2.1.b. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo os valores e datas correspondentes a
execucdo do objeto deste Projeto Basico, segundo a Proposta da CONTRATADA,
baseado no cronograma preliminar, ANEXO | - F.

PRODUTO 02: AUTORIZAGAO IBAMA
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7.2.2.a. Plano de trabalho para o estudo da fauna para aprovagao do IBAMA, conforme
IN IBAMA n2. 13, de 19/07/2013. Se couber:

7.2.2.a.1. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da fauna,
conforme paragrafo Unico do Art. 19 da IN 13/2013;

7.2.2.a.2. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da ictiofauna,
conforme Orientagdes Gerais do item 6.2.3 do TdR IBAMA (ANEXO I-A);

Apds a emissdao da Autorizagdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Bioldgico
ou sua dispensa pelo IBAMA, serd realizada a medi¢do do Produto 02.

PRODUTO 03: AUTORIZAGAO IPHAN

7.2.3. Projeto de Pesquisa, endossos institucionais de cada Estado da federacdo e
endosso financeiro fornecido pela Contratada, necessarios a obtencdo da Portaria de
Autorizacdo do IPHAN para realizacdo dos estudos do Patriménio Histérico, Cultural e
Arqueoldgico, contemplando os Estudos do Diagndstico Interventivo e a Prospecc¢do
Arqueoldgica.

Apds a emissdao da portaria de autorizacdo pelo IPHAN, serd realizada a medicdo do
Produto 03.

PRODUTO 04: DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO
7.2.4.a. Relatério de Caracterizagdo do Clima.
7.2.4.b. Relatério de Caracterizacdao da Geomorfologia.
7.2.4.c. Relatdrio de Caracteriza¢do e Analise da Geologia e da Geotecnia.
7.2.4.d. Relatodrio de Solos.
7.2.4.e. Relatdrio de Espeleologia.

7.2.4.f. Relatdrio de Recursos Hidricos, incluindo hidrologia, hidrogeologia e qualidade
da agua.

7.2.4.g. Relatdrio de Qualidade do ar.
7.2.4.h. Relatério de Ruido e Vibracao.
PRODUTO 05: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZAGAO DO ECOSSISTEMA

7.2.5. Relatério de Caracterizacdo do ecossistema, incluindo unidades de conservagao,
areas prioritarias para conservacdo da biodiversidade, corredores ecoldgicos e
corredores entre fragmentos de vegetacdo nativa.

PRODUTO 06: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZACAO DA FAUNA -
PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.6. Realizacdo e apresentacdo de relatério da Primeira Campanha de Fauna.
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PRODUTO 07: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - FLORA

7.2.7. Relatério de Caracterizacdo da Vegetacdo, incluindo estimativa de supressdo de
vegetacdo; conforme item 6.2.2. (Flora) do TDR do IBAMA (ANEXO I-A). O percentual de
morfoespécies identificadas na drea de estudo deve ser de, no minimo 90%, ressaltando
que as espécies raras, endémicas, ameacgadas de extin¢do ou legalmente protegidas nao
podem fazer parte do universo de espécies ndo identificadas. Para tanto, considerar a
legislacao atual.

PRODUTO 08: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZAGAO DA FAUNA - SEGUNDA
CAMPANHA DE FAUNA

7.2.8. Realizacao e apresentagao de relatério da Segunda Campanha e Consolidagao da
Fauna — 12 e 22 campanhas conforme TDR do IBAMA.

PRODUTO 09: DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO

7.2.9.a. Relatério de Caracterizacdo da Dinamica Populacional, contemplando a
caracterizacdo populacional, as condicdes de saude e doencas endémicas, a
infraestrutura basica e de servigos e os indicadores sociais.

7.2.9.b. Relatério de Caracterizacdo da Dindmica Econbmica.
7.2.9.c. Relatdrio de Caracterizagdo da Dinamica Territorial.

7.2.9.d. Relatério de Caracterizagao da Dinamica Sociocultural, conforme TdR do IBAMA
(ANEXO I-A) e demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental.

7.2.9.e. Relatorio de Discussoes e Conclusdes sobre a Socioeconomia.
PRODUTO 10: RELATORIOS DO DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO.

7.2.10. Relatério do Diagndstico Arqueoldgico Interventivo, referente a etapa de LP,
incluindo a Educacao Patrimonial, conforme o ANEXO I-C deste Projeto Basico, a
Portaria Interministerial n2 060/2015 e a Instrugcdo Normativa IPHAN n2 001/2015.

A medicao deste produto sera feita apds a anuéncia do IPHAN para a emissdo da licenca
prévia, desde que ndo haja condicionantes relativas aos estudos realizados.

PRODUTO 11: PASSIVOS AMBIENTAIS

7.2.11.a. Relatério de Passivos Ambientais contendo a proposicdo de medidas
necessarias para a recuperacao ambiental dos passivos identificados, com proposi¢do de
programa especifico, conforme item 6.4. do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

PRODUTO 12: SINTESE DA SITUACAO AMBIENTAL DA REGIAO, AVALIAGAO E ANALISE
INTEGRADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO
EMPREENDIMENTO.

7.2.12.a. Relatdrio da Sintese da Situacao Ambiental da Regido.

7.2.12.b. Relatério de Identificacdo e Caracterizacdo dos Impactos Ambientais.
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7.2.12.c. Relatério de Avaliagao dos Impactos Ambientais.
7.2.12.d. Relatério de Analise Integrada dos Impactos Ambientais.

7.2.12.e. Defini¢do e mapeamento da Area de Influéncia Direta (AID), da Area de
Influéncia Indireta (All) e da Area de Influéncia Total (AIT).

PRODUTO 13: MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS;
ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES.

7.2.13.a. Relatdério contendo as medidas mitigadoras e compensatdrias e seus
programas ambientais, com base na analise dos impactos ambientais.

7.2.13.b. Plano de Compensagao Ambiental, conforme item 9.1. do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A).

7.2.13.c. Relatério com Alternativas Tecnoldgicas e Locacionais, considerando inclusive
as informagbes disponibilizadas pela EPL. Para os locais com ocorréncia de
remanescentes de mata atlantica, deve-se apresentar alternativa que evite a supressao
da vegetagao acompanhada de justificativa consistente baseada em dados numéricos
indicando a melhor alternativa.

7.2.13.d. Apresentacao de progndstico e das concluses do estudo quanto a viabilidade
do empreendimento.

PRODUTO 14: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATORIO DE IMPACTO
AMBIENTAL - RIMA.

7.2.14.a. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A), de acordo com a itemizacdao do TDR do IBAMA e dos demais érgdos
envolvidos no licenciamento ambiental. Deverdo constar todas as complementacgdes e
ajustes apontados pela Contratante, pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes de
Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio e demais 6rgaos envolvidos.

7.2.14.b. RIMA apresentado em volume separado, de acordo com o disposto no Termo
de Referéncia do IBAMA, contendo as informacdes técnicas geradas em linguagem clara
e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral.

Apods o check-list do EIA/RIMA feito pelo IBAMA para disponibilizacdo para audiéncia
publica, serd realizada a medi¢do do Produto 14.

PRODUTO 15: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAO DA LICENGA PREVIA

7.2.15.a. A CONTRATADA deverd responder qualquer duvida e realizar as
complementacdes necessdrias, o que pode envolver campo, relativas aos estudos no
periodo de andlise e avaliacdo dos mesmos pelos 6orgdos responsaveis pelo
licenciamento ambiental, assim como organizar, realizar, participar e divulgar as
audiéncias publicas.

7.2.15.b. A CONTRATADA deverd elaborar e apresentar as atas das audiéncias publicas,
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bem como as informagbes sistematizadas, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
término das audiéncias publicas.

Apds a emissdo da LP e atendidas eventuais condicionantes de complementacdo dos
estudos ambientais apresentados, mesmo apds a emissdo da licenca, sera realizada a
medig¢ao do produto 15.

PRODUTO 16: TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.16. Realizacao e apresentacao de relatério da terceira campanha de fauna.
PRODUTO 17: QUARTA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.17. Realizacdo e apresentacao de relatério da quarta campanha de fauna.
PRODUTOS DA FASE II - LI

Para os produtos 18 a 25, conforme disposto no titulo da FASE Il, a entrega dos mesmos
serd vinculada ao recebimento dos elementos de projeto de engenharia de cada trecho.

PRODUTO 18: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho |

7.2.18. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados
no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais érgdos envolvidos, além dos propostos no
Estudo de Impacto Ambiental — EIA, e aqueles decorrentes da analise dos estudos pelo
IBAMA e 6rgaos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado em nivel de
detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos
necessarios a sua execucdo, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

PRODUTO 19: AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DA VEGETAGAO — ASV - Trecho |

7.2.19.a. Inventario Florestal e demais informagdes necessarias a concessdo de
Autorizacao de Supressao da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados
todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a necessidade
de estimativa de valores para espécies exodticas a flora brasileira, em especial em terras
publicas, conforme rege a legislacdo vigente.

7.2. 19.b. Acompanhamento da emissdao da Autorizacdo de Supressdao da Vegetacdo
junto ao IBAMA.

Apds a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdao sem qualquer condicionante
relativa a complementacao dos estudos realizados, sera realizada a medicdo do produto
19.

PRODUTO 20: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO INTENSIVO — Trecho |

7.2.20. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas
conforme Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C) e apresentadas a EPL na forma de
Relatério de Prospeccdao Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios
Arqueoldgicos, Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalacdo e
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Monitoramento Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

PRODUTO 21: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGCAO DA LICENCA DE INSTALACAO -
Trecho I.

7.2.21.a. A CONTRATADA deverd fornecer todas as informacdes complementares
incluindo a revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventdrio Florestal, além de
complementacdes ao EIA que venham a ser solicitadas para a obtencdo da LI.

7.2.21.b. Compora esta etapa o acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalagao
por parte da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

Apds a emissdao da LI e depois de atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacdes dos estudos apresentados, mesmo apds a emissao da licenca sera
realizada a medi¢do do Produto 21.

PRODUTO 22: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho I

7.2.22. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados
no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais érgdos envolvidos, além dos propostos no
Estudo de Impacto Ambiental — EIA e aqueles decorrentes da andlise dos estudos pelo
IBAMA e 6rgaos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado em nivel de
detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos
necessarios a sua execucdo, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

PRODUTO 23: AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DA VEGETAGAO — ASV — Trecho Il

7.2.23.a. Inventario Florestal e demais informag¢des necessarias a concessdao de
Autorizacao de Supressao da Vegetacdo. Para este trabalho deverdao ser considerados
todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a necessidade
de estimativa de valores para espécies exdticas a flora brasileira, em especial em terras
publicas, conforme rege a legislacao vigente.

7.2.23.b. Acompanhamento da emissdao da Autorizacdo de Supressdao da Vegetacao
junto ao IBAMA.

Apds a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer condicionante
relativa a complementacao dos estudos realizados, sera realizada a medicdo do produto
23.

PRODUTO 24: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO INTENSIVO — Trecho II

7.2.24. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas
conforme Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C) e apresentadas a EPL na forma de
Relatério de Prospeccdao Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios
Arqueolégicos, Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalacdo e
Monitoramento Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

PRODUTO 25: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA LICENCA DE INSTALACAO -
Trecho Il
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7.2.25.a. A CONTRATADA deverd fornecer todas as informag¢Ges complementares
incluindo a revisdo e atualizagdo do PBA e do Inventdrio Florestal, além de
complementagdes ao EIA, para a obtengado da LI.

7.2.25.b. Compora esta etapa o acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalacdo
por parte da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

Apds a emissao da LI e apds atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacdes dos estudos apresentados, mesmo apds a emissdo da licenca, sera
realizada a medi¢do do Produto 25.

7.3. A Forma de apresentacao dos Produtos é apresentada a seguir.

7.3.1. Deverdo ser entregues, a EPL, duas cépias de cada produto, incluindo o EIA/RIMA,
uma em formato impresso e outra em formato digital (pen-drive e CD ou DVD), para analise
preliminar e verificacdo do atendimento dos itens constantes deste Projeto Bdsico e dos
termos de Referéncia dos 6rgaos responsaveis pelo licenciamento ambiental.

7.3.2. Todos os produtos finais deverdo ser assinados pelo coordenador geral e pelos
respectivos coordenadores de cada meio.

7.3.3. As versoes finais do EIA, do RIMA, do PBA e do Inventario Florestal, deverdo ser
apresentadas em meio digital em formato aberto para edicdo e em formato PDF, este
preferencialmente em arquivo Unico por produto, devendo ser evitada a subdivisdo do
estudo em diversos arquivos.

7.3.4. Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato kmz/kml e shapefile ou outro
formato passivel de exportacdo para o sistema ArcGis ou compativeis com o padrdo
OpenGlS. As imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

7.3.5. Os relatérios que contém dados de campo deverdao ser acompanhados de arquivos
com os dados em formato editavel e as planilhas utilizadas em campo contendo todas as
féormulas abertas.

7.3.6. Apds aprovacdo do EIA/RIMA pela EPL, este serda encaminhado ao IBAMA para o
check-list de atendimento ao TdR (ANEXO I-A) e inicio da analise técnica. Apds o aceite do
IBAMA, a CONTRATADA devera imprimir a quantidade de cdpias de EIA/RIMA solicitadas
pelo IBAMA e encaminhar para os érgaos envolvidos e demais entidades indicadas pelo
IBAMA, conforme sua orientagdo de entrega e comprovacao de recebimento.

7.3.7. A formatacdo do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referéncia do IBAMA,
priorizando a clareza e a estrutura constante nos termos de referéncia do IBAMA e dos
demais drgdos envolvidos no licenciamento. Os capitulos devem ser ilustrados com figuras,
tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua compreensao. Deverao ser utilizados dados
de sensoriamento remoto, assim como mapas tematicos de informacdes ambientais da
regido, em escala adequada.

7.3.8. As localizagOes geograficas dos pontos ou das areas devem ser apresentadas em
formato de coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa ultima, devera
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ser informada a zona ou Meridiano Central.

7.3.9. A elaboracdo dos mapas tematicos deve seguir os critérios apresentados pelo IBAMA
em escala compativel com as dreas de influéncia direta e indireta estabelecida e
considerando os elementos a serem estudados.

7.3.10. Os responsaveis pela elaboracdo dos estudos ambientais deverdo ser apresentados
da seguinte forma:

7.3.10.a. ldentificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores
tematicos, conforme determina o IBAMA,;

7.3.10.b. Apresentacdo do CTF/IBAMA e das Anotac¢des de Responsabilidade Técnica
— ART de todos os profissionais responsdveis pela elaboracdo dos estudos, quando couber.
Ndo havendo conselho responsavel pela fiscalizacdo do exercicio da profissdao, a ART podera
ser substituida por “declaracdo de participacdo e responsabilidade pelos dados
apresentados” dos membros da equipe enquadrados nesta ultima hipotese.

7.3.11. O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverdo atender as especifica¢des
técnicas descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA, constantes dos
documentos técnicos — ANEXO I-A.

7.4. Critérios de Sustentabilidade Ambiental a serem adotados na execugao dos servigos

7.4.1. Os servicos deverdo ser executados respeitando-se os critérios de
sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

7.4.1.a. implementar praticas de reducao de consumo de papel, utilizando o padrao
frente-verso na impressao de relatérios e outros documentos, bem como utilizar a
fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral da Unido, que encontra-se
disponivel para download no seguinte endereco eletrénico:
www.agu.gov.br/ecofont.

7.4.1.b. adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de
documentos e relatorios;

7.4.1.c. adotar pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolu¢cdo CONAMA N2 257/1999;

7.4.1.d. fornecer aos colaboradores os equipamentos de seguranca necessarios para
execucdo dos servicos (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serdao
fiscalizados pela EPL;

7.4.1.e. considerar nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados
no escopo da contratacao, empresas que tenham certificagdo ambiental; e

7.4.1.f. estimular a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.
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8. EQUIPE TECNICA

8.1. Os coordenadores que fazem parte da etapa de habilitacdo da empresa deverdo
obrigatoriamente participar da execucdo dos servicos objeto desta contratacdo, admitindo-
se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pela EPL.

8.2. O tempo de experiéncia profissional minima exigido para os coordenadores, e também
utilizado para a equipe referencial, é proveniente da Tabela de Pregos de Consultoria do
DNIT (Instrugdo de Servico DG n° 03, de 07 de margo de 2012 — mar¢o/2015) e esta
relacionada a qualificagdo atribuida a cada um.

8.2.1. Abaixo é indicada a equipe de referéncia para a execug¢do dos trabalhos.
Profissional Experiéncia Qualifica¢do *
Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador Geral profissional minima de 10 anos na coordenagdo de PO
estudos ambientais
Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador do Meio Fisico profissional minima de 08 anos na coordenagdo de P1
estudos ambientais no Meio Fisico
Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador do Meio Bidtico profissional minima de 08 anos na coordenagdo de P1
estudos ambientais no Meio Bidtico
Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador do Meio . . N
Socioecondmico profissional minima de 08 anos na coordenagdo de P1
estudos ambientais no Meio Socioeconémico
Profissional em Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Geobrocessamento profissional minima de 02 anos em SIG com integragao P3
P de dados socioambientais
Bidlogo ou areas afins com . , . A
- - Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formacdo para atuagdo em . . . P2
estudos de fauna profissional minima de 05 anos em estudos de avifauna
Bidlogo ou dreas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formagdo para atuagdo em profissional minima de 05 anos em estudos de P2
estudos de fauna herpetofauna
Bidlogo ou dreas afins com . , . A
formag 30 para atuacio em Profissional de Nivel Superior com experiéncia
estuf:los Ze ictiofaﬁna . profissional minima de 05 anos em estudos de ictiofauna P2
limnologia e biota aquatica
Bidlogo ou areas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formacao para atuagdo em profissional minima de 05 anos em estudos de P2
estudos de fauna mastofauna
Bidlogo, Engenheiro Florestal, . , . A
A réfomo iu 4reas afins para Profissional de Nivel Superior com experiéncia
a%ua %0 na caracteriza 5cF))do profissional minima de 05 anos em caracterizagdo do P2
¢ ecossistema ¢ ecossistema
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Profissional Experiéncia Qualificagao *
Engenheiro florestal, Agronomo . , . A
& . ) '8 o Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou dreas afins com formagdo - . . ‘- .
~ profissional minima de 05 anos em inventarios florestais P2
para atuagdo em estudos de . . .
~ ou estudos de fitossociologia
vegetacdo
Bidlogo, Engenheiro Florestal ou Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins para atuagdo em profissional minima de 05 anos em estudos ambientais P2
estudos ambientais - Meio de caracterizagdo da vegetagdo do meio bidtico para fins
Bidtico de licenciamento ambiental
Engenheiro Florestal, Agronomo . , . A
& - . ’ .g ’ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Bidlogo ou areas afins com . .
~ ~ profissional minima de 02 anos em levantamento e P3
formacdo para atuagdo em . e
. identificacdo de flora
estudos florestais
Engenheiro florestal, Agronomo - , . A
& ; . 1018 - Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou areas afins com formagdo - . . ‘. .
~ profissional minima de 02 anos em inventarios florestais P3
para atuagao em estudos de . . .
~ ou estudos de fitossociologia
vegetagao
Engenheiro Agrénomo, Bidlogo . , . A
g, ) & T & Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou areas afins para atuagdo na . . . e
. e ; profissional minima de 02 anos em identificagdo dos P3
identificacdo dos passivos . . .
. . passivos ambientais
ambientais
. - . . Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de
Engenheiro Civil ou areas afins s Sy
~ o 05 anos em estudos do meio fisico (recursos hidricos — P2
para a atuagdo no meio fisico . . . .
hidrologia e hidrogeologia)
Engenheiro Civil ou areas afins . , . A
~ . Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de
para a atuagdo nos passivos . e . . : P2
. . 05 anos na identificagdo dos passivos ambientais
ambientais
Gedlogo, gedgrafo ou areas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com formagdo para atuagdao em profissional minima de 05 anos em estudos P2
estudos ambientais - Meio Fisico | geomorfoldgicos para fins de licenciamento ambiental
Gedlogo, Engenheiro ou areas Profissional de Nivel Superior com experiéncia
afins para atuagdo em estudos profissional minima de 05 anos estudos geoldgicos e P2
ambientais — Meio Fisico geotécnicos
Engenheiro ou areas afins para a | Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de P2
atuagdo no meio fisico 05 anos em estudos do meio fisico (ruidos e vibragGes)
Quimico, Bidlogo ou areas afins . , . A
~ ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com formagdo para atuagdo em - . .
. . . profissional minima de 05 anos em estudos de qualidade P2
estudos ambientais — Meio . . ) .
.. do ar para fins de licenciamento ambiental
Fisico
Engenheiro Ambiental / quimico
ou areas afins com formacéo Profissional de Nivel Superior com experiéncia P3
para atuagdao em estudos profissional minima de 02 anos em qualidade da 4dgua
ambientais - Meio Fisico
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Profissional Experiéncia Qualificagao *
Climatologista ou areas afins __ , . A
~ - Profissional de Nivel Superior com experiéncia minima de
com formagdo para atuagdo em . . '
. . . 02 anos em estudos climatolégicos para fins de P3
estudos ambientais — Meio . . -
i licenciamento ambiental
Fisico
Geologia, Engenharias ou areas . , . A
.g » ENg - Profissional de Nivel Superior com experiéncia
afins com formacao para .. .
~ . . profissional minima de 02 anos em levantamento e P3
atuagdo em estudos ambientais . e
s andlise do solo e outras referentes ao meio fisico
- Meio Fisico
Profissional de Nivel Superior com habilitacdo em
Profissional espeledlogo para espeleologia, com experiéncia profissional minima de 02 P3
atuagdo no meio fisico anos em levantamento e caracterizagdo de cavidades
naturais
Cientista Social ou areas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
para estudos do meio profissional minima de 05 anos em estudos de dindmica P2
socioeconémico sociocultural
Cientista Social, Economista ou . , . A
. ) - Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins com formagao para __ . A -
~ profissional minima de 05 anos em dinamica econémica P2
atuagdo em estudos . . . .
; A para fins de licenciamento ambiental
socioecondmicos
Gedgrafo, Ciéncias Sociais ou . , . A
. . ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins, com formacgao para _ . )
= A profissional minima de 05 anos em estudos de geografia P2
atuacdao em estudos de dinamica ) . . .
. humana para fins de licenciamento ambiental
populacional
Antropodlogo, Cientista Social ou . , . A
. P ) 80 N Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins com formacgdo para __ . A
~ profissional minima de 05 anos em estudos de dinamica P2
atuacdo em estudos . . L
- A sociocultural de comunidades tradicionais
socioeconémicos
Antropdlogo, Cientista Social ou . , . A
‘ P ) 80 N Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins com formacgdo para - . A
N profissional minima de 02 anos em estudos de dinamica P3
atuagdo em estudos . . L
- A sociocultural de comunidades tradicionais
socioeconémicos
Engenheiro civil ou areas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com formagdo para atuacdo em | profissional minima de 02 anos em estudos de dindmica P3
estudos socioeconémicos territorial para fins de licenciamento ambiental
Gedgrafo ou areas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formacdo para atuagdo em profissional minima de 02 anos em estudos de dinamica P3
estudos socioeconémicos territorial para fins de licenciamento ambiental
Estatistico ou areas afins com Profissional de Nivel Superior com experiéncia
formacgdo para atuagdo em profissional minima de 02 anos em andlises estatisticas P3
estudos socioecondmicos da socioeconomia
Arquedlogo com formagdo para Profissional de Nivel Superior com experiéncia
atuagdo em diagndstico e profissional minima de 08 anos em estudos para fins de P1
demais estudos de arqueologia licenciamento ambiental
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Profissional Experiéncia Qualificagao *

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 02 anos em estudos para fins de P3
licenciamento ambiental

Arquedlogo ou areas afins com
pds graduagdo em arqueologia

Historiador com formagdo para
atuagdo em diagndstico e
demais estudos de arqueologia e
diagnéstico cultural

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 02 anos em estudos para fins de P3
licenciamento ambiental

Ensino médio completo com experiéncia em trabalhos de

Técnico auxiliar — Meio Bidtico - L T4
campo e elaboragdo de documentos técnicos
L. - L Ensino médio completo com experiéncia em trabalhos de
Técnico auxiliar — Meio Fisico ~ . T4
campo e elaboragdo de documentos técnicos
Técnico auxiliar — Meio Ensino médio completo com experiéncia em elaboragdo T4
SocioeconO6mico de documentos técnicos
Técnico Auxiliar — Estudos Ensino médio completo com experiéncia em elaboracgdo T4
arqueoldgicos de documentos técnicos

*A Qualificagdo é proveniente da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT (Instrugdo de Servigo DG n° 03, de 07 de margo de 2012).

8.3. Na descricdo da formacdo académica as “areas afins” significam as especializaces e
pds-graduacdes pertinentes as areas tematicas em questdo, desde que atendido o critério
de experiéncia profissional.

8.4. Documentacdo minima a ser apresentada para a equipe de referéncia (apds a assinatura
do contrato) e para os coordenadores (no momento da habilitacdo):

8.4.1. Documentos para todas as func¢des de nivel superior:

b.1. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este
cargo, conforme modelo constante do ANEXO I-G deste Projeto Basico, demonstrando
a experiéncia requerida para a fungao;

b.2. Diploma de graduacdo requerido para a funcdo, emitido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo MEC;

b.3. Registro no Conselho de Classe competente para sua area de graduacdo,
guando couber; e

b.4. Declaragdao com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei
o0 objeto do Edital RDC n° 02/2015 conforme o Edital, o Projeto Bdsico, o Cronograma,
a Proposta da Empresa e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em
especial aqueles executados no dmbito da EPL”.

8.4.2. Para os coordenadores, apresentar também:

A. Atestados e/ou certiddes indicando que o profissional esteja listado entre os nomes
apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e
devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando
couber, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e
discriminacdo dos servicos (conforme apresentado na habilitacdo);
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B. Comprovacgao de vinculo com a Contratada, que podera ser das seguintes formas:
B.1) Sdcio;
B.2) Diretor;
B.3) Empregado;
B.4) Responsdvel técnico; ou
B.5) Profissional contratado.
A comprovacdo de vinculacdo dos profissionais deverd atender aos seguintes
requisitos:
a) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou coépia da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anoénima;
€) Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;
d) Responsavel Técnico: cépia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente com a sua area de graduacdo, quando couber, da Sede ou Filial da
Licitante onde consta o registro do profissional como RT, pertinente a fungao a ser
exercida, ou a apresentac¢ao de um dos seguintes documentos:
d.1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério
do Trabalho; ou
d.2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS, em nome do profissional; ou
Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
d.3) Contrato de prestacdo de servicos sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo.

8.4.3 Documentos para todas as fun¢des de nivel médio:

A. Diploma;

B. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para esta
funcdo, conforme modelo constante do ANEXO (informar) deste Projeto Bdsico; e
C. Declaracdo com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei o
objeto do Edital RDC n® 02/2015 conforme o Projeto Bdsico, o Cronograma, a Proposta
da Empresa e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em especial
aqueles executados no dmbito da EPL”.

8.4.4 Alteracdes da Equipe Técnica:

As alteracdes na composi¢do da equipe técnica serdo possiveis mediante prévia solicitacdo da
Contratada e aprovacdao formal da EPL; ou ainda quando solicitado pela prépria EPL em
funcdo da ineficiéncia ou necessidade da execu¢ao dos trabalhos.

Somente serd aprovada a substituicdo de integrantes da equipe dos estudos por outros que,
na forma deste Projeto Basico, atendam a legislacdo vigente e o perfil e fungbes exigidos
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para cada cargo.

9. ORGANIZAGCAO REQUERIDA DA EMPRESA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA devera considerar em sua estrutura, para execucao dos servicos, 0s
seguintes aspectos:

9.1.1. Constituicdo de equipe multidisciplinar, responsdvel pela execucdo dos
servicos, conforme dimensionamento minimo descrito nas planilhas orcamentarias;

9.1.2. A efetiva mobilizacdo da equipe, veiculos, equipamentos e instalacdes
compativeis com as planilhas orcamentarias;

9.1.3. Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme os sugeridos neste
Projeto Basico;

9.1.4. Prover todos os meios necessarios a execucdo dos servicos, em consonancia
com o estabelecido na sua Proposta de Pregos;

9.1.5. Toda a infraestrutura de apoio ao escritdorio da CONTRATADA, incluindo
mobiliario, telefone, fax, internet, e material de consumo, ficard a cargo desta e seu
custo devera estar diluido na composicao do preco proposto;

9.1.6. A empresa deverd manter escritério, veiculos, laboratérios e instalagdes em
geral, em numero e localizacdo apropriados para o bom desenvolvimento dos
servicos, levando em consideracdo ainda a legislacdo ambiental e trabalhista; e

9.1.7. A mobilizacdao da equipe, veiculos e instalagdes da empresa CONTRATADA
deverdo ser compativeis com o cronograma dos servigos, em consonancia com as
orientacgdes e solicitagcdes da EPL.

10. ORGAMENTO E PRECO DE REFERENCIA

10.1. A metodologia aplicada para estimar o valor desta contratacdo tomou como
referéncia a “Tabela de Precos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG n°03 de 07 de
marc¢o de 2012)”, constante no sitio eletrénico do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, més base margo/2015 (IND=200,952 e K=1,23201), conforme ANEXO
I-D - Folha de Dados.

10.2. O custo das viagens aéreas foi atribuido com base no menor preco da pesquisa de
mercado, feita no dia 15/04/2015, no site das empresas GOL, TAM e AVIANCA.

10.3. O orcamento estimado para as contrata¢des pelo RDC sera tornado publico apenas
apos a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgacdao no instrumento convocatério das
informacOes necessarias e suficientes para a elaboracdo das propostas. No entanto, esse
ficara a disposicdo dos 6rgaos de Controle Interno e Externo para consulta.

11. HABILITAGCAO TECNICA
11.1. Na fase de habilitacdo, serdo solicitados os documentos de habilitacdo juridica e
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regularidade fiscal, na forma da lei, bem como atestados de capacita¢do técnica da empresa
e de qualificacdo técnica operacional da equipe, conforme a seguir:
11.2. Atestados de Capacidade da Empresa

11.1.1.a. Somente serdao consideradas habilitadas para execucdo do objeto deste
Projeto Basico as licitantes que demonstrarem possuir conhecimento compativel, conforme
documentagado abaixo especificada.

11.1.1.b. A qualificacdo da empresa serd verificada mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

. Quantidade de
Tipo de Atestado

atestados exigidos

Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatérios de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares com extensdo minima 01
de 100 km cada ou de usinas hidrelétricas

Projeto Basico Ambiental — PBA 01

Inventario Florestal 01

11.1.1.c. Para o EIA/RIMA, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado
atestado e/ou certiddo comprovando a execu¢do dos mesmos, devidamente
certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando couber,
neles constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, manifestacao
de aceite dos estudos, e discriminagado dos servicos.

11.1.1.d. Para o Projeto Basico Ambiental - PBA, a titulo de qualificacdo da empresa,
deverd ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execu¢do dos mesmos,
devidamente certificados/averbados pelo conselho profissional competente,
guando couber, neles constando os contratos, nomes do contratado e do
contratante, e discriminacdo dos servicos.

11.1.1.e. Para o Inventario Florestal para obteng¢do de Autorizacao de Supressao de
Vegetacdo - ASV, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado
e/ou certiddo comprovando a execu¢do dos mesmos, devidamente
certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando couber,
neles constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e
discriminacdo dos servicos.

11.1.1.f. N3o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento”
em substituicdo aos documentos requeridos acima.

11.1.1.g. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo
vedada sua retirada ou substituicao.

11.1.1.h. A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua
apresentacdo em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicarad na
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automatica inabilitacdo da LICITANTE.

11.2.1. Atestados de Qualificagao Técnica Profissional da Equipe Técnica

11.2.1.1. A qualificacdo da equipe técnica devera ser avaliada da seguinte forma:

Fungdo Formagao Experiéncia Profissional
Coordenagdo de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Coordenador Geral ) Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos
Quantidade: 1 NIVE{' lineares, ou de usinas hidrelétricas, exceto hidrovias e pontes.
profissional superior Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Coordenagdo de Diagndstico Ambiental do Meio Fisico no ambito de

Coordenador Meio estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental de
Fisico Nivel empreendimentos lineares, ou de usinas hidrelétricas, exceto
Quantidade: 1 superior hidrovias e pontes.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Coordenacgdo de Diagndstico Ambiental do Meio Bidtico no ambito

Coordenador Meio de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental de
Bidtico Nivel empreendimentos lineares, ou de usinas hidrelétricas, exceto
Quantidade: 1 superior hidrovias e pontes.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01

Coordenagdo de Diagndstico Ambiental do Meio Socioeconémico no

Coordenador Meio ambito de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental
Socioeconémico Nivel de empreendimentos lineares, ou de usinas hidrelétricas, exceto
Quantidade: 1 superior hidrovias e pontes.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01

11.1.2.b. Os documentos habeis para comprovac¢ao da capacidade técnica profissional sdao os

especificados nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 deste Projeto Basico.

11.1.2.c. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal dos
servicos (6rgdo ou ente publico), devera ser juntado a documentacdo de modo a comprovar a
coordenacdo dos trabalhos:

d) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execucdo; ou
e) Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de

Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certid3o; ou

f) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.
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12.LOCAL DE ENTREGA DOS SERVICOS / PRAZO DE EXECUCAO

12.1. Os servigos serdo executados na area que deverd ser estudada e no escritdério da
CONTRATADA, sendo os produtos entregues a EPL, em Brasilia/DF, conforme consta do
cronograma fisico-financeiro.

12.2. Fica estabelecido o prazo total de 930 dias para a execug¢ao dos servigos.

13. OBRIGAGOES DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. Executar os servigos com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos em
concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida nos itens 6 — Descrigao
dos Servicos e 7 — Produtos e Forma de Apresentacdo, deste Projeto Basico, e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro constante da proposta da CONTRATADA.

13.2. Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado pela EPL, pelo
IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, durante a vigéncia do
contrato.

13.3. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem defeitos, ou incorrecbes que forem detectadas durante a
vigéncia do contrato, cuja responsabilidade Ihe seja atribuivel, exclusivamente.

13.4. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execuc¢ao
dos servigos, de acordo com o perfil e fungdes descritos em sua proposta, os quais nao terdao
nenhum vinculo empregaticio com a EPL, sendo de sua exclusiva responsabilidade as
despesas com todos os encargos e obrigacdes sociais, trabalhistas pertinentes a execucao dos
servigos.

13.5. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servigos contratados,
sem que haja prévia e expressa anuéncia da EPL.

13.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo e ao acompanhamento da Contratante.

13.7. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informac¢des, documentos e
especificacdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razao da
prestacdo dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, reveld-los, divulgda-los,
reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

13.8. Participar das reuniées com a EPL sempre que solicitada.

13.9. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais relacionadas a
execucao dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia.

13.10. Responsabilizar-se pela guarda e protecao dos materiais e equipamentos adquiridos
para execucdo dos servicos, previstos nas planilhas orcamentarias do subprograma de
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afugentamento e salvamento de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e
manejo e conservacdo da fauna ameacada.

13.11. Ndo veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades objetos
deste contrato, sem a prévia e expressa autoriza¢do da EPL.

13.12. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das
disposi¢des contidas no Edital, na proposta, no seu Plano de Trabalho e no Cronograma, sem
que exista qualquer incompatibilidade com outros projetos, em especial os executados no
ambito da EPL.

13.13. Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de diretrizes estabelecidas
pelo IBAMA e/ou érgdos envolvidos (como mudangas nos mddulos de fauna sem prévia
autorizacdo do IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

13.14. A obtencado dos endossos financeiro e institucional para o diagndstico e prospeccdo
arqueoldgica é de responsabilidade da CONTRATADA.

14. OBRIGAGOES DA EPL
14.1. Emitir Nota de Empenho e informar a CONTRATADA sobre a sua emissao.

14.2. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, apds receber e aprovar cada
produto discriminado.

14.3. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
apresentacao da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, desde que os produtos objeto da
Nota Fiscal tenham sido aprovados.

14.4. Proporcionar a CONTRATADA todas as condi¢cbes necessdrias ao cumprimento dos
servicos contratados, especificando o detalhamento necessario a sua perfeita execugao.

14.5. Prestar as informacgdes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser solicitados
pela empresa CONTRATADA.

14.6. Rejeitar no todo ou em parte a presta¢ao dos servigcos, em desacordo com as condi¢des
e especifica¢cdes contratuais.

15. CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento serd efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30 (trinta)
dias corridos, contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA
guanto aos produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela EPL,
conforme o cronograma fisico-financeiro e desde que cumpridas todas as condi¢Oes
estabelecidas no Edital, neste Projeto Basico e na Proposta da CONTRATADA.

15.2. O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de Ordem
Bancdria contra qualquer instituicdo bancaria indicada na proposta, devendo, para isto, ficar
explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
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ser efetivado o crédito.
16. FISCALIZACAO
16.1. A fiscalizacdo do contrato ficard a cargo da Geréncia de Meio Ambiente da EPL.

16.2. Os produtos deverdo ser entregues, com a assinatura de no minimo 01 (um) RT,
responsavel pela execugao e elaboragao do mesmo. Mas, ainda, deverao ser observados os
critérios e demais condi¢des estabelecidas pelo drgao licenciador, para aceitabilidade do
produto.

16.3. Quando da entrega dos produtos, cabera ao fiscal do contrato:

e Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo do
servico contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a entrega
do mesmo;

e Notificar a empresa contratada da necessidade de alteracées e adequagdes no produto
recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalizacao;

O descumprimento das condi¢cOes estabelecidas pelo 6rgdo licenciador na entrega dos
produtos podera acarretar em adequagdes e/ou complementagdes, por parte da contratada,
sem nenhum Onus para a Administragao.

16.4. Aspectos fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir eficientemente o
processo de fiscalizagdo:

a) conhecer o contrato e as cldusulas nele estabelecidas, sanando duvidas com os demais
setores responsaveis pela administracao, objetivando o seu fiel cumprimento;

b) conhecer os servicos a serem executados;

¢) solicitar, quando for o caso, que os servicos sejam refeitos por inadequacdo ou vicios que
apresentem;

d) sugerir a aplicacdo de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das
obrigacGes;

e) verificar se a prestacdo de servicos sera cumprida integral ou parceladamente;

f) comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execucdo do
objeto;

g) zelar pela fiel execucdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos servicos
prestados;

h) acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;

i) estabelecer prazo para correcdo de pendéncias na execu¢do do contrato e informar a
autoridade competente ocorréncias inadequadas;

j) realizar as medicOes dos servicos conforme parecer de avaliacdo e aprovacdo nas datas
estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

k) ndo receber em maos as notas fiscais, nem demais documentos, pois os mesmos deverao
ser entregues no Setor de Protocolo

16.5. O fiscal devera ter, em todos os contratos, atencdo permanente sobre as obrigacdes da
contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condi¢bes editalicias e,
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fundamentalmente, quanto a observancia da legislacao em vigor.

16.6. O fiscal de contrato é independente e deve ter a responsabilidade de conduzir os
trabalhos de acordo com os principios da Administracdo Publica. Durante a execucdo do
contrato sempre que necessario o fiscal deve buscar ajuda nas dreas competentes da
empresa para serem resolvidas. As questées que extrapolem as suas competéncias devem
ser encaminhadas a autoridade competente, para que possam ser resolvidas, inclusive com
relacao a aplicacdo das penalidades previstas em lei.

16.7. Quando realizar reunides com a contratada, estas deverdao ser documentadas, e o
fiscal deverd elaborar atas de reunido que deverdao conter, no minimo, os seguintes
elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisdes;
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas e prazo.

16.8. Os artigos 86 e 87 da Lei n? 8.666/93 estabelecem as penas passiveis de serem
aplicadas quando da inexecuc¢do do contrato, quais sejam: adverténcia, multa, suspensdo
temporadria de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo e declaragao de
inidoneidade. Essas penalidades devem estar definidas no contrato administrativo e deve o
fiscal ter critério ao propor a aplicagio de qualquer uma delas, adotando a
proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo que seja adequada para o alcance dos fins
almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal n2 9.874/99, que regula o processo
administrativo na esfera federal.

16.9. Ndo cabe a fiscalizacdo a punicdo do contrato, apenas fiscalizar a execucdo dos
servigos, determinando as corre¢des que se fizerem necessarias, registrando os fatos e
encaminhando relatério consubstanciado a autoridade superior devidamente fundamentado
e sugerindo as penas cabiveis.

17.SANCOES

17.1. As penalidades podem assim ser conceituadas:

a) ADVERTENCIA (Artigo 87, | da Lei n2 8.666/93) — é a pena mais leve, ou seja, caracteriza
por um aviso, um alerta para que o fato relatado pela fiscalizagdo nao seja reincidente.

b) MULTA (Artigo 87, Il da Lei n? 8.666/93) — é uma sanc¢do pecunidria. A multa pode ser de
mora, por atraso na execuc¢ao e sancionatéria, por inexecugdo total ou parcial. Entretanto
deve estar claramente definida no instrumento convocatério e no contrato. Pode ser
aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAR EM LICITACAO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR
COM A ADMNISTRACAO (artigo 87, inciso Il da Lei n? 8.666/93) — A pena é o impedimento
de contratar com a Administracdo, restrito somente ao 6rgdo/entidade que aplicou a pena.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE — (artigo 87, inciso IV da lei n2 8.666/93). E a pena mais
severa. A contratada fica impedida de participar em procedimentos licitatérios e contratos
de toda a Administracdo Publica (federal, estadual, distrital e municipal). A reabilitacdo
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somente pode ser requerida apds 02 (dois anos) da aplicagdo dessa sanc¢do (art. 87, §392) e
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes da inexecucao total ou parcial do contrato. A competéncia para a aplicagdo dessa
penalidade é exclusiva do ministro de Estado, do secretdrio estadual ou municipal.

17.2. Sempre que ocorrer descumprimento das cldusulas contratuais por parte da empresa
contratada, torna-se necessaria a aplicagcdo das penalidades descritas (previstas em contrato
e na legislagdo vigente). E indispensavel a abertura de processo administrativo onde sdo
juntados todos os documentos produzidos pela fiscalizagdo do contrato, em que apontam e
comprovam a inadimpléncia da empresa. A empresa sera concedido o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.

17.3. A CONTRATADA ficara sujeita a aplicacdo das seguintes penalidades pelo
descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de qualquer cldusula
contratual, conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n? 8.666/93 e no art. 47 da Lei n®
12.462/11, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a)Adverténcia, por escrito;

b)Multa;

c)Suspensdo tempordria de participar de licitagGes e realizar contratacdes pelo prazo
maximo de 2 (dois) anos; e

d)Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos
termos do art. 87, IV, da Lei n2 8.666/93.

17.4. No caso de descumprimento de qualquer cldusula do presente CONTRATO e/ou de
seus Anexos, a EPL poderad aplicar as seguintes sancoes:

a)Adverténcia, a ser aplicada pelo fiscal do CONTRATO; e
b)Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pelo Ordenador de Despesas.

17.5. No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, e/ou da ndo
conformidade dos PRODUTOS entregues, serao aplicadas as seguintes multas:

a)0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de atraso, até o
maximo de 10% (dez por cento); e

b)1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do 202
(vigésimo) dia de atraso, até o maximo de 10% (dez por cento).

17.5.1. Para efeito do célculo da multa, o atraso sera contado em dias corridos:

a)A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente na EPL, ou no primeiro dia util seguinte; ou

b)A partir do dia seguinte a NOTIFICACAO da n3do aprovacdo do PRODUTO.

17.5.2. As multas previstas nas alineas a) e b) do item 17.5 serdo aplicadas
cumulativamente.
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17.5.3.As multas previstas no item 17.5 poderdo ser aplicadas cumulativamente com
as sangodes previstas no item 17.4.
17.6. No caso da inexecucdo parcial do objeto, serd aplicada multa de 10% (dez por cento)
do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas nos itens
17.4.e17.5

17.6.1. Serd configurada a inexecucdo parcial do objeto quando houver:

a)Paralisagcdo ou atraso na entrega dos PRODUTOS, por mais de 30 (trinta) dias
corridos; ou

b)Subcontratacdo ndo autorizada pela EPL.

17.7. No caso de inexecucdo total do objeto, serd aplicada a multa de 20% (vinte por cento)
do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades previstas no
presente instrumento.

17.7.1. Serd configurada a inexecucao total do objeto, quando:

a) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTOS;

b) Em razdo do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOS, este nao
atenda mais a finalidade a que se destinavam, desde que devidamente
fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou

c) Houver descumprimento injustificado, por mais de trés vezes, das
determinacgdes do fiscal do CONTRATO.

17.8. No caso de inexecucdo total do CONTRATO, a CONTRATADA ficara impedida de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no presente instrumento e demais cominacdes
legais.

17.9. As sanc0Oes serdo aplicadas apds regular processo administrativo, garantido o exercicio
do contraditério e ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis do recebimento da
notificacdo.

17.10. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras penalidades segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e
razoabilidade.

17.11. As multas ndo pagas no prazo estipulado serdo descontadas do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA, nao sendo este suficiente, a diferenca sera cobrada judicialmente.

17.12. O ndo pagamento da multa no prazo estipulado importard na atualizacdo do valor a
ser pago com base na variacdo do IPCA, calculado pro rata tempore desde a data do
vencimento até o efetivo pagamento.

17.13. Ainexecucao total ou parcial do objeto podera ensejar a rescisdo do CONTRATO, com
a consequente retencao de eventuais créditos da CONTRATADA e a utilizacdo da Garantia de
Execucdo Contratual até o limite dos danos causados a EPL, além das penalidades previstas
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neste instrumento.

17.14. A declaragdo de inidoneidade sera aplicada pelo Ministro de Estado dos Transportes,
em razdao do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n?
8.666/93.

18. GARANTIA CONTRATUAL
18.1. Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento)

do valor do contrato, a precos iniciais, com validade durante a execucdao do contrato e 3
(trés) meses apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao, sob pena de decair o direito a contratagao.
18.2. A caugdo inicial serd refor¢ada durante a execug¢ao dos servi¢os contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais
mais aditivos e reajustamentos se houver).
18.3. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

e (Carta de Fianca Bancdria;

e Seguro-Garantia;

e Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

18.3.1. No caso de Carta de Fianga Bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida
por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragao do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragao do contrato, independente de notificacdo
da EPL, sob pena de rescisdao contratual ressalvado os casos em que a duragdao do contrato
for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverda a caucdo ser feita pelo prazo
contratual. Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n? 6.015/73, art. 129 e
deverd vir acompanhada de: cdpia autenticada do estatuto social do banco; cdpia
autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco; cdpia autenticada
do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento
de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fianca.

18.3.2.No caso da opc¢do pelo Seguro-Garantia, o0 mesmo sera feito mediante entrega da

competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da EPL,
cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragcdao do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a dura¢ao do contrato, independente de
notificacdao da EPL, sob pena de rescisao contratual.

18.3.3. No caso de opc¢do pelo Titulo da Divida Publica, este deverad estar acompanhado de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no qual a STN informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, condi¢bes de resgate.
18.3.4.No caso de opcao por Caucdao em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente
efetuar o depdsito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n2. 1.737/79, art. 12, Inciso 1V),
pelo interessado, em conta de caugdo vinculada a EPL.

18.4. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada apds o
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Recebimento Definitivo do(s) servigo(s). A contratada é responsavel pelos danos causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n? 8.666/93. O
contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratagao, quando ficara
solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacdes. A
inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a EPL a responsabilidade sobre o seu pagamento,
consoante o disposto no §12 do Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de consércio, fica obrigada
a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a oferecer caugao garantia do
contrato.

19.REAJUSTES

19.1 O valor do CONTRATO serd reajustado a partir de 1 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no item 10 deste Projeto Basico, com periodicidade de 12
(doze) meses, pela variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para servicos de engenharia,
obtido pela Fundacdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e
publicados na secdo de indices Econdmicos da Revista “Conjuntura Econdmica”.

19.2 N3do se admitird como encargos financeiros juros, despesas bancarias e Onus
semelhantes.

19.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacdo abaixo:
I:I"—I':':I

R;”

Vv
Onde:

R = reajuste procurado

| = Indice de preco relativo ao més da data-base do orcamento
preestabelecido no item 10 deste Projeto Basico, com periodicidade de 12
(doze) meses, pela variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para servicos
de engenharia, obtido pela Fundagdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39
(Servicos de Consultoria), e publicados na se¢do de Indices Econémicos da
Revista “Conjuntura Econ6mica”

I! = indice de preco referente ao més do
reajuste V°= Valor do CONTRATO

19.4 No caso do atraso na execucdo dos servicos e/ou entrega dos produtos ser atribuido a
CONTRATADA, antecipacdo ou prorrogacdo em sua realizacdo, os valores serdo reajustados
pela formula estabelecida no subitem deste CONTRATO, obedecendo-se os seguintes
critérios:

I. no caso de atraso:

(@) se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas
em que as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade
com o programado no cronograma fisico-financeiro;

(b) se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em
gue os servicos forem executados.
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v no caso de antecipacao prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que o
fornecimento for efetivamente realizado ou executado;
\% no caso de prorrogagao regular, caso em que o cronograma de execugdo

fisica, quando for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerao os indices
vigentes nas novas datas previstas para a realizagdo do fornecimento dos
produtos/servigos.

19.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL aplicard o indice
vigente, liquidando a diferenga correspondente quando da divulgag¢do do indice definitivo.

19.6 Caso o indice estabelecido para aplicagdo do reajuste venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicao, o indice que vier
a ser determinado.

19.7 Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial.

20.VIGENCIA DO CONTRATO

20.1 O contrato devera ter a vigéncia de 990 dias, podendo ser prorrogado nos termos de
artigo 57, paragrafo 12, da Lei n2 8.666/93.
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ANEXO I-A -Termo de Referéncia Do IBAMA
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS - IBAMA

TERMO DE REFERENCIA 04/2015
PARA ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA E RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL — RIMA REFERENTE AO PROJETO DE
REGULARIZACAO/DUPLICACAO DAS RODOVIAS BR-476/153/282/480/PR/SC, TRECHO BR-
476 ENTRE PALMAS/PR E UNIAO DA VITORIA/PR, TRECHO BR 153 ENTRE UNIAQ DA
\% PR E DIVISA SC/RS TRECHO 282 ENTRE BR 153 E BR 480 FE TRECHO R 480 ENTRE
BR 282 E CHAPECO/SC, EXTENSAO TOTAL: 441,1 KM

BRASILIA - DF
ABRIL/2015
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Estudo a ser elaborado: Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio de Impacto Ambiental - EIA/RIMA

Empreendimento: Projeto de Regularizagio e Duplicagio da Rodovia BR-476/BR153/BR282/
BR48O-PR/SC

Cadigo PNV:

Empreendedor: Empresa de Planejamento e Logistica S.A.

Processo Ibamas 02001.007668/2014-15

Equipe técnica: Carla Fonseca A Costa, Gustavo de Oliveira Gongalves, Juliana Ribeiro Rocha
e Mariana Coelho Deusdard

I. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia - TR tem como objetivo determinar a abrangéncia, os
procedimentos e os critérios para a elaboragio do EIA/RIMA, instrumento que subsidiard a avaliagio
da viabilidade ambiental do empreendimento pretendido.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovéveis - IBAMA
procederd ao licenciamento ambiental do empreendimento, de acordo com o Art. 10, § 4° da Lei n*
6.938/81 e 0 Decreto n® 99.274, de 06.06.90, no seu Art. 19, § 5°, ouvindo o Orgﬁu Estadual de Meio
Ambiente, e os preceitos do Art. 4% § 1° da Resolucio CONAMA N° 237/97, dentre outras normas
legais aplicdveis, obrigatoriamente agregadas ao processo de licenciamento ambiental.

A expedicio deste Termo de Referéncia nio exime o IBAMA de solicitar, a qualquer
momento da andlise do EIA/RIMA, complementacdes que se fizerem necessdrias para melhor
entendimento do projeto e de suas consequéncias,

Inici nte, devera apresent, duas cépias do EIA/RIMA, uma em formato im
igi andlise iminar e verificacio do atendim

Ressalta-se que, anteriormente 2 emissdo da Licenca Prévia, deverdo ser encaminhados ao
IBAMA os seguintes documentos:

*  Certiddes das Prefeituras Municipais, declarande que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estiio em conformidade com a legislagio aplicivel ao uso e ocupagio do solo, de
acordo com o disposto no § 1°Art. 10 da Resolucio CONAMA N° 237/97;

* Autorizacdo emitida pelos érgdos gestores das Unidades de Conservagiio, quando couber, de
acordo com o disposto na Resolugao CONAMA n° 428/10;

* Manifestagio dos demais Grgaos envolvidos (IPHAN, FUNAL Fundacio Cultural Palmares,
Secretaria de Vigilincia em Sadde vinculada ao Ministério da Satde - SVS/MS), quando
couber, de acordo com o disposto na Portaria Interministerial MMA/MS/MinC/MJ n° 419/11.

IL. ORIENTACOES GERAIS PARA ELABORACAO DO EIA/RIMA

O Estudo de Impacto Ambiental é um documento de natureza técnica, que tem como
finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividades ou empreendimentos potencialmente
poluidores ou que possam causar degradagio ambiental. Deverd propor medidas mitigadoras e de
controle ambiental, garantindo assim o uso sustentivel dos recursos naturais.

Devem ser evitadas descrigies ¢ andlises genéricas que ndo digam respeito 4 drea e regifo
especificas do empreendimento, as suas atividades ou que ndo tenham relagio direta ou indireta
relevante com as atividades de implantagio, operacio e desativagio do empreendimento objeto do
EIA. Devem ser evitadas repetigdes desnecessérias de conteiido de livros-textos que tratam de teorias,
conceitos e priticas gerais de cada meio estudado.

[
[
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A empresa consultora e 0s membros da equipe técnica responsiveis pela elaboragio do estudo
deverdo estar cadastrados no “Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental” do IBAMA, conforme determinado na Resolugio CONAMA n° 001, de 16/03/1988.

IL.1 Metodologia
As metodologias adotadas deverdo estar de acordo com as normas especificas, devidamente
explicitadas e justificadas nos capitulos correspondentes.

Os levantamentos de dados e informagdes deverio ser realizados tendo como base fontes
primérias efou secundérias, conforme o estabelecido neste Termo de Referéncia. As fonles secunddrias
(referéncias bibliograficas, documentais, cartograficas, estatisticas, imagens de satélite, entre oulros)
poderio ser obtidas em orgdos piiblicos e agéncias governamentais especializadas, universidades e
instituigdes de pesquisa.

O estudo deverd ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua
compreensio. Deverio ser utilizados dados de sensoriamento remoto (imagens de satélite ou
aerofotografias), assim como mapas temdticos de informagdes ambientais da regido (mapa de
cobertura vegetal, solos, geologia, geomorfologia e pedologia), cm cscala adequada.

I1.2 Instrumentos legais e

Deverdo ser considerados todos os dispositivos legais em dmbito federal, estadual e
municipal, referentes a utilizacao, protecio e conservacio dos recursos ambientais e 20 uso e 0Cupagao
do solo, bem como aqueles que definem parimetros e metodologias de andlise de varidveis ambientais.

1.3 t

O Estudo de Impacto Ambiental deverdi ser apresentado em conformidade com os itens
listados, incluindo sua estrutura organizacional, atendendo todas as exigéncias abordadas.

O EIA deverd ser apresentado em formato que, sem perder a clareza e sem fugir dos padroes
normais de relatérios técnicos, minimize o gasto de papel quando de sua impressdo. Deverd ser
utilizado papel no formato A4, margens no entorno da pdgina de 2,0cm nos quatro lados, pdginas
numeradas e impressio em frente e verso, sempre que isso nio prejudicar a leitura e a compreensao
clara do conteddo.

As localizacdes geogrificas dos pontos ou das dreas devem ser apresentadas em formato de
coordenadas geogrificas ou UTM (preferencialmente). Para esta dltima, deverd ser informada a Zona
(Fuso) ou Meridiano Central.

IL.3.1 - Critérios para Elaboragio dos Mapas

A escala dos mapas deverd ser determinada de acordo com a escala da fonte dos dados,
considerando a precisdo exigida para cada informacfio temdtica.

Todos os mapas deverio estar georreferenciados no Datum SAD6G9 ou STRGAS2000 (prefe-
rencialmente), utilizando-se o sistema de coordenadas UTM (preferencialmente) ou geogrificas.

Nos mapas apresentados no estudo deverdo constar, obrigatoriamente: escala grifica e nu-
mérica; grade de coordenadas; legenda; norte geogrifico; datum,; Zona (Fuso) ou Meridiano Central,
no caso de uso de coordenadas UTM; fonte das informagGes; dados da imagem (satélite, sensor e data
da aquisicdo), quando couber; articulaciio das cartas, quando couber; toponimia, entre outros elemen-
tos cartogrificos, conforme os padrées e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e referen-
dadas pelo IBGE e CONCAR — Conselho Nacional de Cartografia.

11.3.2 - Critérios para Apresentacio do Estudo em Formato Digital

A versio do estudo em meio digital deverd ser apresentada em formato PDF, preferencialmen-
te em arquivo fnico, devendo ser evitada a subdivisdo do estudo em diversos arquivos.

Os arquivos vetoriais deverio ser entregues no formato shapefile (.shp) ou outro formato pas-
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sivel de exportagdo para sistema ArcGis® ou compativeis com padrio OpenGIS®.
Imagens georreferenciadas deverio ser entregues em formato GEOTIFF,

IIT - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O EIA desenvolver-se-a conforme os t6picos listados a seguir, respeitando-se as numeracoes,
titulos e subtitulos, exceto em caso de insergio de itens complementares.

Caso exista algum tipo de impedimento, limitacdo ou discordancia para o atendimento de
qualquer dos itens propostos, sua omissao ou insuficiéncia deve ser justificada com argumentacio
objetiva, porém bem fundamentada.

Todas as referéncias bibliogréficas utilizadas deverdo ser mencionadas no texto ¢ relacionadas
no capitulo préprio, contendo, no minimo, as informaces referentes a autor, titulo, origem, ano e
demais dados que permitam o acesso A publicagdo.

L IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR, EMPRESA CONSULTORA E EQUIPE TECNICA

A identificacio dos responsdveis pela elaboragio dos estudos ambientais apresentados ao
IBAMA deverd, obrigatoriamente, ser feita da seguinte forma:

* ldentificacao e assinatura do coordenador geral ¢ dos coordenadores temdticos, ao final dos
estudos;

*  Rubrica obrigat6ria em todas as paginas dos estudos ambientais, por parte do coordenador geral
dos estudos ¢ dos coordenadores teméticos;

*  Apresentagio do certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal — CTF/IBAMA e das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART (Anexos ao Estudo) de todos os profissionais
responséveis pela elaboragio dos estudos, quando couber. Nao havendo conselho responsével
pela fiscalizagdo do exercicio da profissio, a ART poderé ser substituida por “declaragio de
participagdo e responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe
enquadrados nesta dltima hipGtese.

Adicionalmente, deverio ser consolidadas em tabelas as informacdes listadas nos itens 1.1,
1.2 e 1.3, conforme descrito abaixo:

1.1 @ 0 empre. dor

- Nome ou razio social;

- Ndmero do CNPJ;

- Endereco completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, enderego, fone, fax ¢ ¢-mail);
- Pessoa de contato (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail);

- Registros no Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

1.2. Identi] ds res:

- Nome ou razio social;

- Nimero do CNPJ;

- Endereco completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, enderego, fone, fax ¢ e-mail); ¢
- Pessoa de contato (nome, CPF, endereco, fone, fax e e-mail);

- Registro no Cadastro Téenico Federal (IBAMA).

i iplinar
(Identificacio dos profissionais responsaveis pela claboracio do EIA)
- Nome;
- Area profissional;
- Niimero do registro no respectivo Conselho de Classe e nimero das Anotagdes de Responsabilidade

Técnica — ARTs, quando couber; _
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—Nimero do Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

2. DADOS DO EMPREENDIMENTOQ
2.1, Localizagdo Geogrifica

Apresentar a regiio de implantagio do empreendimento em Carta imagem georreferenciada, com
base em imagem de satélite atualizada, em cscala ¢ resolugio adequadas, incluindo os seguintes pontos
notaveis:

*  Malha vidria exislenle;

« Limites municipais;

» Concentragdes populacionais interceptadas (urbanas € rurais);

* Principais cursos d’agua;

«  Limites das Terras Indigenas, Comunidades Quilombolas ¢ Unidades de Conservaciio (Federais,
Estaduais ¢ Municipais).

*  Espeleologia (Cavidades Naturais).

Apresentar os objetivos e as justificativas (sociais, econdmicos e técnicos) do empreendimento, com
indicagao das perspectivas de mudancas no sistema de transporie regional existente.

2.3. Orgio Financiador / Valor do Empreendimento
Informar o drgdo financiador € o custo 1otal do empreendimento.

2.4. Descrigio do empreendimento

As seguintes informagdes deverio ser apresentadas:

* descrever o empreendimento com base nos dados técnicos disponiveis, apresentando mapeamento
quando necessério;

= informar a largura da futura faixa de dominio;

«  listar as atividades que compdem o empreendimento, nas fases de pesquisa e plancjamento,
instalagdo (implantacio e desmobilizacio), operagio e desativacio (quando couber);

+  apresentar o tragado da rodovia em formato digital do tipo kml ou kmz;

« apresentar perfil longitudinal do eixo projetado, acompanhado por planta plotada sobre imagem
atualizada e georreferenciada, indicando o eixo do tragado rodovidrio, quilometragens de
referéncia, projegdes dos off-sels de corte e aterro, obras de arie correntes ¢ cspeciais, obras de
contenciio e obras de drenagem de maior vulio, drcas de empréstimo, Areas de Deposicio de
Material Excedente - ADMEs, Areas de Preservagio Permancnte - APP, entre outros pontos de
interesse;

+ indicar as travessias de cursos d'igua, dreas alagdveis, nascentes, Obras de Arte Corrente (OAC) e
Obras de Arte Especiais (OAE) previstas;

+ descrever e indicar em planta, se for o caso, as vias de acesso a serem construidas, ampliadas ou
reformadas, bem como todas as obras associadas & infraestrutura do projeto;

+  estimar os volumes de terraplenagem do empreendimento, incluindo jazidas, dreas de empréstimo
e dreas de deposiciio de material excedente;

= apresentar indicagfio georreferenciada dos locais das dreas de apoio previstas (canteiros de obra,
jazidas, dreas de empréstimo, dreas de deposigio de material excedente, entre outros). Destaca-se
que ndo poderdo ser instaladas dreas de apoio em Areas de Preservacio Permanente ¢ dreas
ambientalmente sensiveis;

+ caso seja previsia a instalacio de tanques de combustiveis com capacidade superior a 15.000 m?,
deverd ser atendido ao disposto na Resolugio CONAMA n® 273/00, sobretudo no que se refere &
apresentacio de todos os documentos ¢ informagées elencados no Art. 5° dessa norma;

un
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* caso haja necessidade de uso de explosivos para desmonte de rocha, indicar os Iomis
demandados, e se necessirio apresentar estudo especifico sobre vibracaes.

*  apresentar as demandas, modificagdes e remodelagio urbana e vidria local para implantacio do
empreendimento - como projetos de reurbanizacio, melhorias de vias urbanas e acessos, ¢
projetos de infracstrutura correlacionados (vias urbanas, terminais, passarelas para pedestres,
entre outras);

+ identificar e localizar pontos de interceptagio pelo empreendimento da malha de transportes,
infracstrutura de sancamento, de dutos, de transmissio e distribuicdo de energia clétrica, de
telecomunicagdes, entre outros, caracterizando a necessidade de relocagio de estruturas
exis(;:nlles, construcao/substituicao de estruturas atingidas, ¢ instalacio de passagens em nivel e
desnivel;

* apresentar cstimativa de desapropriagio ¢ se o projeto incide em Projeto de Assentamento
Federal, Estadual ou Municipal;

*  quantificar e qualificar a mio de obra necessdria 3 implantagio do empreendimento;

* apresentar cronograma fisico do empreendimento compatibilizado com a proposicao de
cronograma de implantacio dos Programas Ambientais.

tico das des atuais de trifego i
As seguintes informagoes deverdo ser apresentadas:

* levantamento e caracterizagio das condigdes operacionais da via, do volume de trifego atual e
tipos de veiculos e cargas que trafegam na rodovia;

* levantamento do trafego de produtos perigosos e cadastro de ocorréncias de acidentes com cargas
perigosas;

* levantamento e apresentagio, por meio de diagrama unifilar e planta baixa, dos trechos da
rodovia com maior risco de acidentes a das drcas ecologicamentc sensiveis;

* descricao das Medidas/Dispositivos de Seguranca de Cardter Preventivo existentes no trecho,
incluindo estacionamento para veiculos de transporte de produtos perigosos;

*  descricdo das Medidas de Seguranga de cardter corretivo.

3. AREA DE ESTUDO (AE) E AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Apresentar o mapeamento (impresso ¢ em formato digital do tipo kmi ou kmz ) contendo a delimitagao
geogrifica da provavel drea a ser dirctamente afetada pelo projeto (Area Diretamente Afetada - ADA) e
da drea estabelecida para a realizagio dos estudos (Area de Estudo — AE). A delimitagdo da Area de
Estudo deverd abranger as dreas ulilizadas como referéncia para o diagnéstico realizado.

As Areas de Estudo utilizadas deverdo ser apresentadas separadas para cada meio, conforme segue:

*  Area de Estudo do Meio Fisico

*  Arca de Estudo do Meio Bidtico

*  Area de Estudo do Mcio Socioecondmico

Quando couber, a Area de Estudo de cada meio poderd ser subdividida de forma a especificar a
abrangéncia do diagnéstico de cada elemento avaliado.

A delimitagio da Arca Dirctamente Afetada - ADA deverd compreender a drea provavelmente
necessaria @ implantacio do empreendimento, incluindo suas cstruturas de apoio, vias de acesso
privativas que precisardo ser construidas, ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operagdes
unitdrias associadas exclusivamenie 4 infraestrutura do projeto.
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4. INSERCAO REGIONAL E LEGISLAGCAO AMBIENTAL

Identificar a Legislagio Ambiental Federal, Estadual e Municipal com interface com o
empreendimento, verificando sucintamente a compatibilidade do projeto com os requisitos legais
existentes.

Apresentar os planos e/ou programas piiblicos e/ou da iniciativa privada propostos ou em andamento
na Area dc Estudo, considerando a compatibilidade com o empreendimento.

Informar as atividades ou empreendimentos existentes e previstos para a Area de Estudo que possam
apresentar sinergia com os impactos do empreendimento.

5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

5.1. Meio Fisico

5.1.1 - Metodologia aplicada

Apresentar a Mctodologia empregada para levantamento dos dados e informagdes que subsidiaram o
detalhamento de cada item relacionado ao Meio Fisico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos
de levantamento de dados primdrios e/ou secunddrios.

5.1.2 - Clima

Deverdo ser descritos os padrdes climaticos locais, com classificagao climdtica da regido. Devem ser
considerados todos os meses do ano (sazonalidade) ¢ as séries historicas disponiveis (médias anuais dos
pardmetros), com base em informagdes das estagdes meteorolGgicas oficiais € outras existentes ao Jongo
do tragado (as quais devem ser plotadas em mapa), que scjam representativas para caracterizagio
climdtica regional ¢ bibliografia especializada.

Os dados de temperatura ¢ precipitacio devem ser apresentados por meio de gréficos
termopluviométricos, onde constem as temperaturas médias mensais a precipitagio e a evaporagio total
de cada més.

5.1.3 - Geomorfologia

Indicar as unidades gecomorfolégicas da Area de Estudo, com o respectivo mapa geomorfoldgico em
escala adequada.

Apresentar descricdo detalhada das unidades geomorfoldgicas da Area de Estudo, contemplando as
formas e os processos atuantes, a declividade das vertentes e a presenga ou a propensao a ocorréncia de
processos erosivos ou de assoreamento e inundagdes sazonais.

Apresentar planta planialtimétrica que represente espacialmente as unidades geomorfolégicas
identificadas ¢ as principais unidades da paisagem na Area de Estudo.

5.1.4 — Geologia e Geotecnia

Levantamento geolégico da Area de Estudo (com mapa em escala compativel), englobando as
principais unidades litoestratigraficas ¢ suas feicoes estruturais, grau de alteracao ¢ de deformagao.

Avaliar as condices geotéenicas da ADA, mediante o uso de parametros de mecinica de rochas ¢
solos, identificando os mecanismos condicionantes de movimentos de massa (escorregamentos,
abatimentos e/ou desmoronamentos, e Outros processos erosivos, além de rolamento de blocos), e as dreas
de risco geotécnico associadas, as quais devem cstar identificadas cartograficamente, em conjunto com os
locais onde tais movimentos de massa ja s¢ desenvolveram.

Apresentar detalhamento dos locais previstos para construcdo dos tineis ¢ demais obras de arte
especiais, detalhando os aspectos estruturais relacionados ao macigo rochoso a ser afetado.

Caracterizar as dreas de apoio (jazidas/empréstimos e deposicio de material excedente) a serem
utilizadas para realizagio das obras,

5.1.5 — Solos

Descrigio e mapeamento das classes de solo na Area de Estudo (de acordo com o atual Sistema de
Classificagio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria — EMBRAPA), com indicagdo de grau de
crodibilidade, em escala cartogréfica que permita relacionar os processos pedoldgicos com as alteracoes
nos solos provocadas pelo empreendimento.
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Apreseniar caracierizagio da pedologia na ADA (com descrigio da metodologia utilizada), por meio
de abertura de perfis representativos com andlise e descrigio dos seguintes atributos fisicos do solo:
textura, estrutura, plasticidade, profundidade dos horizontes, entre outros, em conjunto com o relatorio
fotogrifico.

Destacar as caracteristicas geotéenicas dos solos com respectivo mapeamento, destacando a
ocorréncia de solos hidromérficos, solos com alta susceptibilidade a erosio e solos colapsiveis, entre
oulros aspectos relevantes,

5.1.6 Espeleologia

Levantamento ¢ caraclerizagio das cavidades naturais existentes na Area de Estudo, observando as
premissas dos Decretos n® 4340/2002, n° 6640/2008 e n® 9956/1990, das Instrugdes Normativas MMA n®
2/2009 e n® 100/2006, Lei 3924/1961, Portaria MMA n® 358/2009, Poriaria IBAMA n® BE87/1990),
Resolugio CONAMA n° 347/2004, e demais legislacdes pertinentes, ressallando-se as questdes
relacionadas & classificaciio de relevincia.

5.1.7 - Recursos Hidricos
5.1.7.1 Hi ia e Hidrogealogi

Caracterizar o regime hidrolégico das bacias hidrograficas da Area de Estudo do empreendimento,
apresentando mapa em escala adequada da rede hidrografica.

Apresentar imagem de salélite georreferenciada, com a plotagem do empreendimento e de todos os
corpos didgua interceplados, tangenciados, incluindo suas localizagies por estacas e/ou quilometragem, tendo
como referéncia o eixo da rodovia. A escala deve ser adequada a visualizacio e ficil identificacio desses
corpos d'igua e da ADA do empreendimenio,

Mapeamento das nascentes e dreas hidrologicamente scensfveis (dreas Gmidas e alagdveis) localizadas
na Area de Estudo,

Descrever, localizar e identificar os principais mananciais de abastecimento piblico, caplagies de
digua, e outros usos relevantes dos corpos hidricos da Area de Estudo, sobretudo nas proximidades i
jusanie da ADA do empreendimento.

Identificar ¢ justificar a necessidade de rebaixamento do nivel fredlico para a cxecucio das obras
pretendidas, com a localizagdo georreferenciada destas dreas.

5.1, idade da £}

De acordo com a Lei 9433/1997 e a resolugio Conama 357/2005, os corpos de dgua superficial nio
sido classificados, mas sim cnquadrados. Este enquadramento € realizado pelos Comités de Bacia
Hidrogrificas-CBHs, Orgios Gestores de Recursos Hidricos ¢ Conselhos de Recursos Hidricos. E ma
auséncia deste, os corpos hidricos sio enguadrados como classe 1. Sendo assim o empreendedor deverd
consultar o orgio gestor de recursos hidricos dos estados e os respectivos CBHs, sobre a existéncia ou
ndo de enquadramento dos corpos hidricos, ou estudos sobre qualidade da dgua da drea em questio.

Apresentar mapa da drea que sofrerd intervencdio, em escala adequada, com plotagem de todos os
cursos hidricos ¢ nascentes interceptados efou tangenciados pelo empreendimento, com representacio do
tragado rodovidrio e legenda com o nome dos corpos hidricos. O levantamento deve contemplar todos
os cursos digua, perenes ¢ intermitentes, de todos as dimensdes, volumes, e nio apenas os
principais.

Avaliar a qualidade fisica, quimica e bioldgica das dguas superficiais da Area de Estudo, por meio de
dados primirios obtidos através do estabelecimento de uma rede amostral (background). Deverio ser
priorizados os cursos d'igua interceptados e contiguos ao empreendimento ¢ suas as drcas de apoio, bem
como aqueles utilizados para abastecimento piblico e manutencio de ecossistemas aquaticos relevantes
(UCs, lagoas marginais, estudrios € outros). Para os pontos de monitoramento selecionados, devera ser
realizada a medicfo da vazfio no momento da colela das amostras.

Deve ser apresentada a metodologia para a definigiio da rede amostral, acompanhada de justificativas
técnicas para a escolha dos pontos, sendo que, deverd ser observada a sazonalidade dos corpos hidricos.

Os resultados de todos os parimetros analisados deverdio ser apresentados na forma de tabelas,
contendo, no minimo: data da coleta, comparagio com os pardmetros da resolugio CONAMA 357/2005,
coordenadas UTM e relatdrio [otogrifico dos locais no momento da coleta.

Deverio ser observados os seguinies parimelros minimos: turbidez, slidos folais em suspensio,
condutividade elétrica (mS/cm); Oxigénio Dissolvido - OD (mg/L); DBO - 5 dias (mg/L), pH; nitrogénio
total (mg/L); aménia, nitrato, Fosforo total - P (mg/L); coliformes termotolerantes ou Excherichia coli;
oleos e graxas e vazio.
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Deverio ser apresentadas as metodologias de andlise, priorizando os métodos padries nos “Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater”, laudos laboraloriais assinados, ¢ os limites de
detecgio dos métodos utilizados, bem como a discussdo dos resultados obtidos, tendo como objetivo
principal a anilise da qualidade da dgua antes do inicio das obras, para que scja utilizada como base de
comparacio apos o inicio da instalagdo do empreendimento.

5.1.8 Qualidade do ar
Caracterizacio das concentragbes existentes dos poluentes atmosféricos, a partir dos parametros da
Resolugio CONAMA n® 03/1990 ¢ normas correlatas, priorizando a coleta de dados em dreas urbanas.

Caso haja possibilidade de interferéncias do projeto que impliquem em modificagio do padrio da
qualidade do ar acima dos limites da Resolugio CONAMA n® 03/1990, identificar e caracierizar as fonies
de emissio significativas.

5.1.9 = Ruiido e Vibragdo

Realizar o diagndstico atual dos niveis de ruido existentes nos periodos noturno e diurno, adotando
metodologia amplamente utilizada, priorizando pontos criticos (4reas residenciais, hospitais/unidades
bdsicas de saiide, escolas, povoados/comunidades, entre outros). Deverd ser apresentado mapeamento
georreferenciado dos locais analisados e respectivo registro folografico.

Caso haja possibilidade de interferéncias do projeto que impliquem em modificacio do padrio dos
niveis de pressiio sonora acima dos limites estabelecidos na legislacio, identificar e caracterizar as fontes
significativas.

Além disso, deve ser apresentada andlise fundamentada a respeito da necessidade ou nio de
realizagio de diagnéstico sobre vibragbes.

5.1.10 - Patrimdnio Paleontoldgico

Realizar levantamento paleontolégico preliminar da drea de estudo do meio fisico, acompanhada de
projeto de salvamento paleontologico. Informa-se a extracio/coleta de espécimes fosseis depende
autorizagfio prévia e fiscalizagiio do Departamento Nacional da Producsio Mineral — DNPM, conforme
Decreto-Lei n® 4146, de 4 de marco de 1942.

3.2, Meio Bidtico
5.2.1. Caracterizagdo do Ecossistema

5.2.1.1. Unidades de Conservacio
Identificar e mapear as Unidades de Conservagiio — UCs municipais, estaduais e federais, e suas

respeclivas zonas de amortecimento (incluindo as RPPNs), localizadas num raio minimo de 10 km do
empreendimento. Em atengio aos procedimentos previsios na Resolucio CONAMA n® 428/2010, devera
ser informada a distincia do empreendimento #s UCs, considerando as suas respeclivas zonmas de
amortecimento, além da extensfio da interferéncia direta do projeto proposto dentro dos limites da
Unidade ou na sua zona de amortecimento,

5.2.1.2. Areas Pripritirias para 2 Conservaciio da Biodiversidade
Identificar as Areas Prioritdrias para Conservaciio da Biodiversidade delimitadas pelo Minisiério
do Meio Ambiente que serdo intercepladas pelo empreendimento, com mapeamento cm escala adequada.
5.2.1.3. Corredores Ecoldgicos efou Corredores entre Remancscentes de Vegelaciio Nativa
Identificar e caracterizar os fragmenios/remanescentes {lorestais a serem impactados, em termos
de localizagio, drea lotal de cada [ragmento, drea de supressio e drea remanescente para cada novo
fragmento, fitofisionomia ¢ estigio de sucessio, indice ou fator de forma, e grau de isolamento,
Identificar, localizar e caracterizar os Corredores Ecoldgicos efou Corredores entre
Remanescentes de Vegetagio Nativa ao longo da Area de Estudo do empreendimento, que serfio
interceptados ou impactados pelo tragado do projeto, descrevendo o seu estado de conservagio efou
regeneragdo, e sua importincia para grupos ou espécies da fauna local, e indicando a metodologia
utilizada e empregando, ainda, mas ndo exclusivamente, os critérios de delimitagio da Resolugio
CONAMA 09/96.
Apresentar mapeamento em escala adequada dos corredores identificados, incluindo nesse

mapeamento as fitofisionomias ¢ locais de amostragem dos inventirios faunisticos.

5.2.2. Flora
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Apresentar informaghes sobre a flora da Area de Estudo a partir de dados se.cundirio.v-,,
englobando os trabalhos ¢ levantamentos cientificos na regifio disponiveis.

Elaborar mapas da vegetacio da Area de Estudo, utilizando-se da interpretacio de imagens de
sat€lite ou fotografias aéreas (recentes) e estudos eventualmente exisienles, de forma a classificar as
formagdes nativas quanto ao estdgio de sucessio, dominios ¢ fitofisionomias existentes, inlegrando-os aos
itens de uso ¢ ocupagio do solo.

Identificar e caracterizar as Areas de Preservagiio Permanente a sofrerem interferéncia, conforme
definida pela Lei Federal n°12.651/12 ¢ suas modificacies posteriores, representando-as em croquis ¢
mapas em escala compativel.

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos
de localizagio, drea tolal de cada fragmento, drea de supressio e drea remanescente para cada novo
fragmento, filofisionomia e estdgio de sucessio, indice ou fator de forma, ¢ grau de isolamento;

Com base na classificagio de imagens de saiélite ou fotografias adreas (recentes), deverdo ser
apresentadas tabelas com quantitativos totais ¢ percentuais de dreas de cada fitofisionomia existentes,
bem como de dreas ji antropizadas (dreas urbanas, plantios ¢ pastagens etc), na Area de Estudo,

Apresentar estimativa das drcas em que haverd supressio de vegetagio, caracterizando qualitativa
€ quantitativamente a vegetagio a ser suprimida com respectivo mapeamento.

Caracterizar, com base em dados primérios e por meio de levanamentos floristicos ¢
fitossocioldgicos, todas as formacdes vegelais nalivas existentes (identificacio das fitofisionomias
existentes, incluindo estigios de regeneragiio) na Area de Estudo do empreendimento

Os levantamentos floristicos deverdo abranger plantas de todos os habilos e em todos os esiratos,
sendo que os resultados devero conter a classificacio laxondmica, nome vulgar, cientifico, hdbito,
esirato € local de ocorréncia de cada espécie coletada.

Os levantamentos fitossocioldgicos deverio contemplar a andlise estrutural da comunidade
incluindo as estimativas de: parimetros floristicos (composicdo floristica e diversidade de espécies);
parimetros fitossocioldgicos (estrutura horizontal e vertical, Indice de valor de Cobertura ¢ indice de
Valor de Importincia), estrutura de tamanho (didmetro, altura e drea basal) e volumetria.

Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameagadas de extingio, bioindicadoras, de
interesse medicinal e econdmico, e aquelas protegidas por legislagio federal, estadual ¢ municipal. Levar
em consideragio o Art. 11 da lei 11428/06,

Apresentar, para cada fitofisionomia, discussio acerca da comprovagio da suficiéncia amostral
dos levantamentos floristicos e fiossocioldgicos execulados.

Com base nos resultados obtidos nos levantamentos, deverd ser feita a interpretagio e andlise dos
dados, utilizando, por exemplo, indices ¢ parimetros existentes de riqueza, diversidade, equabilidade,
similaridade, entre outros considerados pertinentes.

5.2.3. Fauna

Orientagtes Gerais

O levantamento de fauna ¢ a apresentacio dos resultados e das discussdes dos estudos faunisticos
deverao ser realizados tomando como base as orientagoes contidas na Instrugio Normativa [bama n° 13,
de 19 de julho de 2013 e as demais consideracoes expressas neste Termo de Referéncia,

Para a execugdo das alividades de amosiragem de fauna, a empresa consultora responsivel pela
elaboracio desse Estudo deverd obter a Autorizagio de Coleta, Captura ¢ Transporte de Material
Biclogico (ACCT), junto & Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama (DILIC), conforme o
disposto na supracitada normativa.

Deverio ser amostrados, no minimo, os seguintes grupos: herpetofauna, avifauna ¢ mastofauna
(pequenos, médios e grandes), além da possivel fauna cavernicola existente na Area de Fstudo. No caso
do empreendimento atravessar algum corpo hidrico deveriio ser adicionados 3 amostragem, minimamente,
0s seguintes grupos: ictiofauna e invertebrados benténicos.

A amosiragem de ictiofauna poderd ser dispensada em duplicagies ou ampliagdes de capacidade
de rodovias, devendo o pedido de dispensa ser justificado tecnicamente pelo empreendedor quando da
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solicitacio da Autorizagio de Coleta, Captura e Transporte de Material Bioldgico (ACCT), com base em
dados secundarios obtidos, obrigatoriamente, na(s) bacia(s) hidrogrifica(s) na(s) qual(is) se insere o
empreendimento.

Somente serd exigida a amostragem de queldnios e crocodilianos quando existirem dreas de
desova e reproduciio desses grupos na Area de Estudo do empreendimento.

Adicionalmente, no caso de rodovia ji implantadas (inclusive em leito natural), deverd ser
realizada amostragem mensal da fauna atropelada, para todo o trecho a ser licenciado, seguindo a
metodologia prevista na Instrugio Normativa Ibama n® 13/2013.

O periodo de amostragem de cada grupo faunistico deverd ser de no minimo sete dias efetivos,
desconsiderando o lempo necessario para montagem das estruturas e das armadilhas. E estritamente
necessdria a realizagio de ao menos duas campanhas amostrais para a oblengio das informagdes que
servirio como base para andlise de viabilidade do empreendimento, com espacamento temporal de trés
meses entre essas. Outras duas campanhas amostrais deverdo ser realizadas antes da emissio da Licenga
de Instalagio, sempre respeilando o espago de trés meses entre lodas as campanhas, visando a
contemplagiio da sazonalidade ao longo de um ciclo completo de um ano. Essa sazonalidade deve ser
corroborada com a apresentagiio de dados climdticos da regido no perindo de realizacio das campanhas,
incluindo indice pluvioméirico, temperatura média e outros dados relevantes que possam influenciar a
atividade ou o comporiamentio dos diferentes grupos faunisticos.

E estritamente necessdria a aprovagio pelo Ibama, antes da realizagio dos levantamentos de

fauna, da distribvigio dos sitios de amostragem e dos quantitativos ¢ tipos de mddulos a screm
empregados durante as atividades.

Apresentacio do topico Fauna no EIA

5.2.3.1- Metodologias

O tépico deverd ser iniciado com uma caracterizagio detalhada de cada drea amostral utilizada
durante os levantamentos primarios. Para melhor ilustracio, deverdo ser apresentadas, obrigaloriamente,
imagens de satélite com a plotagem de cada sitio amostral, bem como fotos de todos os ponios amostrais.

A caracterizacio dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas terrestres deverd incluir, no
minimo, as seguintes informagdes: filofisionomia abrangida ou paisagem; estado de conservagio;
tamanho da drea e perimetro dos fragmentos amostrados; coordenadas geogrificas; topografia; presenca
de corpos hidricos.

A caracterizagio dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas agudticos deverd incluir, no
minimo, as seguintes informagodes: tipo de corpo d'igua; estado de conservacio, utilizando como base a
anilise de qualidade da dgua realizada no estudo; enquadramento com base na Resolugio CONAMA n®
357/05; profundidade; largura ou perimetro e drea do corpo d%gua; tipo de substrato; coordenadas
geograficas.

O delincamento amosiral e os métodos utilizados para o levantamento de cada grupo faunistico
deverio ser apresentados, sendo necessdria também a elucidagio dos esforgos amosirais empregados,
separados por grupo faunistico, método, drea amostral e campanha, Tabela sintese, coniemplado todos os
esforgos amosirais empregados no levaniamento da fauna deverd compor o tapico.

Detalhar separadamente a melodologia utilizada para a realizacio do censo de atropelamentos da
fauna.

Nos casos de coleta e captura, deverd haver detalhamento das técnicas e infraestruturas utilizadas
para a marcagio, triagem, identificagao individual, registro e biometria, para cada grupo faunistico.

Os métodos utilizados para a andlise dos dados coletados deverdo ser detalhados neste tdpico.
Destaca-se como minimamenle necessdrio o detalhamento das metodologias utilizadas para as seguintes
anilises:

* Suficiéncia amosiral baseada na curva de rarefaciio de espécies, indicando o intervalo de confianca;
« Estimativa de riqueza por grupo faunistico inventariado;

* Abundincia absoluta ¢ relativa das espécies registradas;

* Equitabilidade;

* Diversidade;
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* Similaridade (indice que considere a presenca/auséncia das espécies ¢ indice que considere o padrio de
distribuigéio dos individuos entre as espécies);

* Identificagdo de trechos criticos para o atropelamento de fauna ¢ locais mais indicados para a
implantacao de medidas mitigadoras.

3.2.3.2 — Resultados

Fauna de provavel ocorréncia na Area de Estudo do empreendimento

A fauna de pmvévgl ocorréncia deverd ser caracterizada com base em dados secunddrios obtidos,
obrigatoriamente, na Area de Eswudo do empreendimento. Os dados deverio ser obtidos
preferencialmente em publicagdes recentes.

Os dados relativos a fauna de provével ocorréncia devem ser consolidados em tabelas especificas,
por grupo faunistico, contendo, no minimo: nome cientifico, nome popular, habitat preferencial, starus de
conscrvagio ¢ grau de ameaga (conforme listas oficiais), destacando-se ainda as espécies endémicas,
raras, migratdrias, cinegéticas ¢ de relevante interesse médico-sanitério ¢ referéncias bibliograficas.

Fauna ocorrente na Area de Estudo do empreendimento

Os dados relativos a fauna ocorrente obtidos por meio do levantamento primério devem ser
consolidados em tabelas especificas por grupo faunistico contendo, no minimo: nome cientifico, nome
popular, drea amostral do registro, descrigio do habitat, starus de conservagdo ¢ grau de ameaga,
destacando-se ainda as espécies endémicas, raras, migratGrias, cinegéticas e de relevante interesse
médico-sanitdrio.

Para cada grupo faunistico devera ser cncaminhada a curva de rarefacio ¢ a estimativa de riqueza de
espécies, separadas por drea amostral e também considerando o conjunto das dreas amostradas.

Deverd ser apresentada tabela contendo a abundincia absoluta ¢ relativa das diversas espécies
registradas, sendo necesséria a separago por grupo faunistico, drea ¢ campanha.

Deverd ser apresentado o valor do indice de diversidade obtido em cada drea amostral ¢ grupo
faunistico.

Deverio ser apresentados os valores de similaridade obtidos na comparagéo das dreas amostrais,
separando-os por grupo faunistico inventariado.

Fauna atropelada na Area de Estudo do empreendimento

Deverio ser apresentados os resultados obtidos por meio da amostragem de atropelamento da
fauna. A apresentacio dos dados devera incluir tabelas, graficos, imagens ¢ fotos. Deverio ser elaborados
grificos para o ndmero de atropelamentos, pelo menos, por segmento de rodovia, por espécie (incluindo
gréfico de barra horizontal cm ordem decrescente), por classe (aves, mamiferos, répieis e anfibios), por més ¢
por ano. Para a determinagio dos segmentos de rodovia, deverio ser consideradas caracteristicas ambientais,
tais como, mas nao exclusivamente, relevo e fitofisionomia.

A distribuigdo espacial de todos os registros de atropelamentos, incluindo a indicagio dos Hotspots',
deve ser representada em diagrama unifilar e também em carta-imagem atualizada, contendo as seguintes
informagdes adicionais: eixo projetado da rodovia, corpos hidricos interceptados e que margeiam a rodovia;
Unidades de Conservacao; ¢ fragmentos interceptados.

5.2.3.3 — Discussdes e Conclusdes sobre a Fauna

Com base nas informagdes apresentadas no topico “Resultados™, deverd ser conduzida uma andlise
critica quanto aos dados primdrios obtidos, comparando-os com os dados secundarios apresentados (fauna
esperada). Atrelado ao exposto, deverd ser conduzida uma discussio sobre a suficiéncia amostral dos
levantamentos conduzidos, a qual considere, principalmente, se os dados obtidos sdo suficientes para a
adequada identificacao ¢ dimensionamento dos impactos ambicntais sobre a fauna, bem como para a
proposigio de medidas mitigadoras ¢ compensatdrias. As curvas de rarefac@o ¢ as estimativas de riqueza
obtidas deverdo ser utilizadas na discussdo da suficiéncia amostral. A discussio deverd considerar todos os
grupos faunisticos inventariados, podendo ser realizada individualmente, quando pertinente.

Em continuidade, a discussao deverd gerar subsidios para a avaliagio dos impactos sobre a fauna,
relativos a instalacao ¢ operacao do empreendimento, bem como para a proposicao de possiveis medidas de
mitigagio ou compensacao, as quais deverao ser melhor detalhadas no item avaliagao de impactos ambientais
do estudo.
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As discusstes a serem conduzidas deverio focar a andlise dos resultados obtidos por meio do
diagnostico realizado e as intervengdes pretendidas para a execucio do empreendimento, visando identilicar
possiveis impactos decorrentes dessas atividades e propor medidas que reduzam ao mdximo a interferéncia
negativa sobre a fauna. Dentre as discussbes que devem ser conduzidas, obrigatoriamente, destacam-sc:

+  Areas mais indicadas para a implantagio de possiveis medidas mitigadoras que reduzam o
atropelamento  da fauna ¢ aumentem a conectividade das dreas atravessadas pelo
empreendimento, com base na identificagfio de paisagens que polencializem os riscos i fauna, nos
dados de atropelamento de fauna (caso existentes), bem como na andlisc dos potenciais
corredores de fauna, fundamentando-se em imagens de satélite recentes da drea. A parlir dessas
informagdes, deve-se elaborar um mapa contendo as dreas mais indicadas para a execugio de
possiveis medidas mitigadoras que reduzam o atropelamento da fauna e potencializem o fluxo
génico entre os individuos das populagfies existentes no local. Em adigiio, os proviveis locais
indicados para a implantagio dc passagens de fauna deverdo ser sinalizados e apresentados em
formato digital do tipo kml ou kmz.

+  Grau de vulnerabilidade das espécies confirmadas para a drea ou com potencial ocorréncia na
de Estudo do empreendimenio, considerando, principalmente, as espécies ameagadas de
extingiio, raras, endémicas ou as que por quaisquer outros motivos possam estar mais ameacadas
pela implantacio/operagio do empreendimento. A andlise da vulnerabilidade citada deve
considerar, ainda, os pontos e habitat nos quais as espécies foram registradas e o provavel tipo de
intervencio ou influéncia do empreendimento sobre essas dreas.

+  Grau de sensibilidade das espécies confirmadas para a drea ou com potencial ocorréncia na Area
de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as espécies ameagadas de extingio,
raras, endémicas ou as que por quaisquer outros molivos possam estar mais ameagadas pela
implantagio/foperagio do empreendimento. A andlise da sensibilidade citada deve considerar,
ainda, os pontos e habitat nos quais as espécies foram registradas e o provivel tipo de intervengio
ou influéncia do empreendimento sobre essas dreas. Adicionalmente, o estudo deve fazer uma
discussdo quanto a distribuigio destas espécies em outros locais fora da Arca de Estudo do
empreendimento, baseando-se em estudos recentes gue certifiquem que os faxa estdo presenles
nessas dreas. Esla andlise visa principalmente a garantia da exisiéncia de populagbes vidveis em
locais alternativos ao que se pretende implantar o empreendimento,

+  Adiversidade das dreas amostrais utilizadas no levantamento deve ser discutida. Paralelamente a
esta dltima andlise, deve-se discutir a riqueza de espécies apurada em cada sitio amosiral,
correlacionando-a com a diversidade registrada em cada local. Dessa forma, atrelada  discussio
sobre a vulnerabilidade ¢ sensibilidade das espécies, deve-se buscar uma discussfio que integre
todas essas varifiveis, apontando possiveis sitios mais relevantes para a fauna.

= Asimilaridade obtida na comparacio das dreas amostrais deve ser discutida buscando-se apontar
semelhanca entre os sitios, considerando principalmente as dreas com mesma fitofisionomia ou
paisagem. Essa similaridade deve ser discutida em lermos de presenga/auséncia das espécies e
também considerando a equitabilidade (padrio de distribuigio dos individuos entre as espécies).

= A fragmentagio ou aumento de efeito de borda produzidos e a perda de ecossistemas a serem
atravessados pelo empreendimento, destacando os possiveis pontos criticos para a fauna,
baseados nos dados coletados e na alternativa locacional escolhida, também devem ser
abordados. Desta forma, o diagndstico deve ser capaz de apontar a necessidade de cuidados na
transposicio de tais Areas, gerando subsidios para a proposigho de alternativas tecnolbgicas ou
locacionais pontuais, as quais deverio ser melhor detalhadas no item relativo as medidas
mitigadoras.

+ A existéncia de espécies bioindicadoras deve ser indicada e discutida no Estudo. Devem ser
apontados os locais nos quais lais espécies foram registradas e a maneira pela qual eslas poderio
ser utilizadas futuramente durante os programas de monitoramento ambiental, apontando também
0s parimetros a serem registrados para a apuracio de possiveis mudancas da qualidade ambiental.

* [Espécies-alvo sugeridas para ulilizagio de radiotelemetria, abrangendo espécies tanto com
hébitos generalistas quanio especialistas (quando ocorrentes na Area de Esiudo). Deverd ser
proposto o delineamento amostral a ser adotado nesse monitoramento, o qual deverd ser iniciado
imediatamente apds a emissdo da Licenca Prévia, caso comprovada a viabilidade ambiental do
empreendimento. A atividade deverd ter como objetivos minimos monitorar a drea de vida, o
deslocamento e a sobrevivén
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Todas as discussoes a serem conduzidas devem considerar a abundincia das espécies registradas na
Area de Estudo do empreendimento.

4- ntados 0 do es!

*+  carta(s) da(s) instituicio(Oes) receptora(s) atestando o reccbimento de material biolégico
provenicnte da etapa de levantamento, indicando a espécic, a quantidade por espécie, nimero de
tombo ¢ a data de recebimento;

*+ tabela especifica contendo exclusivamente os animais enviados para as instituigées depositarias,
expondo: nome cientifico; nimero de tombo (caso o animal ainda ndo tenha sido tombado, enviar
a identificagio individual); nimero de campo; data da coleta; municipio; coordenadas
geograficas;

* memoria de cilculo dos esforcos amostrais empregados para o levantamento faunistico ¢ das
andlises estatisticas realizadas (padrao BrOffice);

* tabela de dados brutos que apresente todos os individuos capturados e/ou observados durante as
alividades de levantamento primdrio. Esta tabela devera conter: nome cientifico; nome comum;
drea amostral; fitofisionomia; habitat; coordenadas geogréficas; estagao do ano; método de
registro; data; hordrio de registro; sexo; estigio reprodutivo; estdgio de desenvolvimento; status
de conservagio (IUCN, MMA, lista cstadual); endemismo; e o coletor/observador. Deverio ser
indicados os espécimes recapturados;

*  tabela com os dados dos coordenadores e de todos os profissionais da equipe técnica responsaveis
pela atividade de levantamento de fauna e elaboragio do estudo, contendo o nome do

profissional, funcio na equipe, CTF, registro no conselho de classe, e Anotacées de
Responsabilidade Técnica — ARTSs:

. Formuldrios de registro de atropclamento de fauna devidamente preenchidos, em formato digiral,
conforme modelo apresentado na IN IBAMA n® 13/2013.

eio Socioecond

5.3.1. Metodologia

Apresentar a metodologia empregada e fontes consultadas para levantamento dos dados primédrios
¢ secunddrios referentes a0 meio socioecondmico. Todos os indicadores solicitados devem ser
apresentados com 0s respectivos comparativos regional, estadual e nacional.

5.3.2. Dindmica Populacional

5.3.2.1. Caracterizagao populacional

Identificar os grupos sociais localizados na Area de Estudo do empreendimento, especificando as
localidades (bairro, distrito, cidade), as escolas, as organizagdes da sociedade civil, os drgaos
governamentais ¢ demais grupos de interesse que seriio afetados pelo projeto.

5.3.2.2. Condicdes de saide ¢ d emi

Identificar a ocorréncia regional de doengas endémicas ¢ verificagiio, a0 longo da Area de Estudo,
de dreas com habitats favordveis para o surgimento e proliferagio de vetores.

Caso o empreendimento esteja localizado em regides endémicas de maldria, conforme definicio
do inciso VII do Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, atender ao Termo
de Referéncia do Anexo ITI-A.

5.3.2.3. Infraestrutura bdsica ¢ de servicos

Caracterizar a infraestrutura existente nos municipios interceptados e as demandas, em relagio i
saude ¢ seguranca.

5.3.3. Dinamica Econdémica

5.3.3.1. Estrutura produtiva ¢ de servigos

Apresentar os seguintes indicadores para a Area de Estudo: PEA, taxa de desemprego municipal,
indices de desemprego.
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5,3.3.2, Vetores de crescimento econbmico

Identificar os vetores de crescimento econdmico regional e suas interferéncias com o
empreendimento proposto.

5.3.3.3. Potencial Turistico

Levantamento do potencial turistico assim como das atividades turisticas ja desenvolvidas na
regifio interceptada pelo empreendimento. Deverfio ser apresentados indicadores econdmicos relacionados
a sua exploragio (empregos, renda ou outros indicadores relevantes), além dos programas governamentais
de promocgdo ou fomenio, iniciativas ou articulactes do setor privado.

5.3.4. Dindmica Territorial
5.34.1.7 Temitorial

Levantamento da exisiéncia de Planos Diretores ou de Ordenamento Territorial ou outros
Zoneamenlos existentes nos municipios interceptados. Para cada um desses municipios, indicar se existe
ou nio Plano Dirctor vigente ou se hi a necessidade de revisio desses instrumentos. Identificar a
existéncia de conflitos entre 0 zoneamento existente ¢ uso ¢ ocupagio do solo atual.

5.3.4.2. Mobilidade Urbana

Levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-as quanto ao seu tipo
{rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de servigo, entre outros).

Identificar e caracterizar os aglomerados populacionais interceptados pelo empreendimento.
Caracterizar a mobilidade urbana (veiculos e pedestres) entre os aglomerados populacionais interceptados
pelo empreendimento. Nesse levantamento deverd ser considerado, além da dindmica cotidiana, o uso ¢
acesso aos equipamentos e servigos plblicos.

4 3 riacio
Estimar o quantitativo de propriedades a serem interceptadas pelo empreendimento, o nimero de
familias a serem realocadas e 0 uso dessas propriedades (residencial, comercial, rural entre outros).

5.3.5. Dindmica Seciocultural

5.3.5.1. Comunidades quilombolas
Caso seja verificada a existéncia de Terras Quilombolas, conforme definigio do inciso XI do
Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, localizadas dentro dos limites
estabelecidos no Anexo II dessa Porlaria, a Fundacio Palmares deverd se manifestar com base no Termo
de Referéncia do Anexo I11-C.

Caso seja verificada a existéncia de Terras Indigenas, conforme definigio do inciso X do Artigo

© 2% da Poriaria Interministerial n° 419 de 26 de ouwbro de 2011, localizadas dentro dos limites

estabelecidos no Anexo 11 dessa Portaria, a Funai deverd se manifestar com base no Termo de Referéncia
do Anexo I11-B.

5.3.5.3.Patriménio histérico, cultural e arqueoldgico
Caso seja verificada a existéncia de bens culturais acautelados, conforme definigio do inciso IT do
Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, o Iphan devera se manifestar com
base no Termo de Referéncia do Anexo 111-D.

Deveri ser apresentado o abaixo solicitado pelo Termo de Referéncia elaborado pelo Iphan:

1. DIAGNOSTICO

Em consonfincia com a Resolugio CONAMA n.® 001/1986 ¢ com as demais normativas que regem a
matéria, o Diagndstico Arqueoldgico da drea de influéncia do projeto deverd se constituir em um relatério
técnico-cientifico que apresentari completa descricio dos trabalhos desenvolvidos, descricio e
caracterizacio dos bens culturais de cardter arqueolégico identificados, da sua significincia e potencial
_informativo e de suas interages com o meio fisico e social, de modo a caracterizar a sua situacio antes da
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implantagdo do empreendimento, bem como indicar o potencial atual de utilizagiio desses bens culturais
para fins turisticos, culturais, educacionais, econdmicos, etc.

Em atendimento & Portaria Iphan n.° 230/2002 os estudos arqueolégicos a serem desenvolvidos na fase de
Licenga Prévia, ou seja, no dmbito do EIA/RIMA, devem proceder a contextualizagio arqueolégica e
etno-historica da drea de influéncia do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados
secundarios e levantamento arqueolégico de campo, conforme acima indicado.

Para este empreendimento, haja vista tratar-se de drea arqueologicamente pouco conhecidas, deverd ser
providenciado levantamento arqueolégico de campo pelo menos em sua 4rea de influéncia direta, Este
levantamento deverd contemplar os compartimentos ambientais significativos no contexto geral da drea e
deverd prever levantamento prospectivo de subsuperficie.

O projeto a ser apresentado a0 CNA deve estar em consondncia cronoldgica com os demais estudos
exigidos pelo IBAMA ¢ pelos 6rgios envolvidos no processo de licenciamento ambiental para comporem
o0 EIARIMA.

Visando subsidiar o futuro Programa de Prospecgiio ¢ Resgate Arqueoldgico a ser elaborado e executado
em fase posterior do Licenciamento Ambiental, deverao ser contempladas, pelo levantamento de campo,
todas as dreas a serem diretamente afetadas, a exemplo de: drea de canteiro, de empréstimo, de bota-fora,
estradas de acesso, etc.

Sitios arqueologicos localizados ¢/ou conhecidos na 4rea de influéncia e que mesmo estando fora da drea
a ser diretamente afetada possam vir a sofrer impactos, mesmo que indirctos, devido i implantacio e/ou
operagdo da atividade ou empreendimento, também devem ser incluidos no Diagnéstico ¢ contemplados
por medidas mitigadoras e/ou compensatérias adequadas 2 sua protegio e socializagdo.

2. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
(PROGNOSTICO)

Em consonancia com a Resolugio CONAMA 11.0 01/1986, deverd ser feita a andlise dos impactos
ambientais do projeto (progndstico) ¢ de suas alternativas, através da identificacdo, previsdo da
magnitude e interpretagio da importincia dos provaveis impactos sobre cada sitio arqueolGgico
identificado, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos ou adversos), diretos ¢
indirctos, imediatos ¢ a médio ¢ longo prazo, tempordrios ¢ permanentes; seu grau de reversibilidade;
suas propriedades cumulativas ¢ sinérgicas; a distribuicio dos énus e beneficios sociais que advirdo da
implantagio do empreendimento em relagio ao Patriménio Arqueolégico. O prognéstico deverd também
sinictizar essa andlise numa Matriz de Impactos.

Como explicitado na Portaria Iphan n.° 230/2002 e em atendimento 4 Lei Federal n.° 3.924/61, a
avaliagio dos impactos do cmpreendimento ao Patrimdnio Arqueolégico devers ser realizada com base no
Diagnéstico elaborado, na andlisc das cartas ambientais temdticas ¢ nas particularidades técnicas ¢
locacionais das obras.

A andlise de impactos deverd explicitar ¢ caracterizar os impactos esperados sobre cada sitio ou bem
arqueolégico identificado nas dreas de influéncia do empreendimento. Por se tratar de uma drea de
influéncia muito extensa, invidvel a realizacdo de levantamento de campo exaustivo ou complelo ji nesta
etapa do Licenciamento Ambiental, além da caracterizacio acima referida, com base no levantamento
amostra] realizado e com o auxilio de métodos preditivos cientificos, deverao ser indicados os potenciais
impactos sobre o Patriménio Arqueoldgico na drea como um todo. O levantamento em campo serd entio
complementado quando, na ctapa seguinte do Licenciamento Ambiental (Licenca de Instalacdo), se
proceder a intensificagdo dos trabalhos de prospecgio, no caso de prosseguimento do empreendimento.

Sitios arqueolégicos localizados nas dreas de influéncia, ¢ que mesmo fora da drea a ser dirctamente
afctada possam vir a sofrcr impactos, mesmo que indiretos, devido & implantagio e/ou & operagio do
empreendimento, também devem ser contemplados por medidas mitigadoras e/ou compensatérias
adequadas a sua protecio.

3. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL ARQUITETONICO,
PAISAGISTICO E IMATERIAL (DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO):

O diagnéstico devera contemplar estudos relativos aos bens culturais de naturcza material (arquiteténicos,
urbanisticos, rurais, paisagisticos, ferrovidrios, méveis e integrados) e imaterial (saberes, fazcres,
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celebracoes, formas de expressio e lugares) existentes nas dreas de influéncia do empreendimento, tais
como comunidades de pescadores, ribeirinhas.

Também devera ser observada a legislacio federal, estadual e municipal de prote¢io aos bens culturais e
identificar os bens acautelados tanto pelo Iphan quanto pelos érgaos responsdveis por sua protegio nas
esferas estaduais € municipais.

O diagndstico deverd ser realizado por meio de levantamento exaustivo de dados, contextualizagio
arqueoldgica, ctnohistéria ¢ levantamento de campo, bem como inventariar o patriménio histérico-
cultural da drea, caracterizando o patriménio cultural quando este estiverligado a formas especificas de
apropriagio cultural (festejos, cultos, rituais, etc.) bem como os movimentos culturais e festas tradicionais
e apresentagdo de medidas de preservacdo, registro ou quaisquer outras formas de inventarid-los e
protegé-los.

A educagdo patrimonial deve ser realizada ao longo das pesquisas e em todas as etapas ¢ fases do
licenciamento ambiental do empreendimento, de forma abrangente que contemple as dreas técnicas a
serem estudadas e as pessoas envolvidas no processo.

4. DEFINICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

A partir do Diagnéstico e da Avaliagdo de Impactos (Prognéstico), serio propostas as Medidas
Mitigadoras ¢ Compensatdrias - entre as quais o Programa de Prospecgdo ¢ Resgate -, que deverio ser
desenvolvidas nas fases seguintes do licenciamento ambiental (Licenga de Instalagdo ¢ Licenca de
Operagio). As medidas mitigadoras e compensatdrias relativas ao Patrimdnio Arqueolégico propostas no
ambito do EIA/RIMA, deverao ser contempladas pelo Plano Bésico Ambiental - PBA necessario para
obtencdo de Licenca de Instalagio. O IPHAN poderd estabelecer medidas complementares aquelas
propostas no EIA/RIMA, as quais deverao ser incluidas no PBA, de acordo com os resultados obtidos
pelo EIA RIMA,

As medidas devem compor um plano de mitigacio de impactos negativos ¢ gerenciamento de riscos que
deve responder por todos os impactos previstos conforme classificagio j4 apresentada. Devem ser
incluidas medidas operacionais preventivas a serem observadas ¢ assumidas pelo empreendedor e pelas
empreiteiras responsaveis pela execucio das obras ¢ outras atividades relacionadas ao empreendimento.

Essas medidas serdo elaboradas em consondncia com a Resolugio CONAMA 01/1986, com a Portaria
Iphan n.® 230/2002 e com a Lei Federal n.® 3.924/61, levando-se em conta que:

* As medidas mitigadoras devem eliminar, minimizar e/ou compensar os potenciais impactos negativos
decorrentes da obra ou empreendimento sobre o Patrimdnio Arqueoldgico;

* Como medida de protegiio ao patriménio serd preferivel, a qualquer outra, a relocagio das obras de
forma a néo afetar negativamente os sitios arqueolégicos;

* Para a minimizagdo de impactos sobre o patriménio arqueolégico poderdio ser feitas recomendagdes
técnicas locacionais e operacionais;

* Nio sendo possivel evitar impactos negativos decorrentes do empreendimento ao Patriménio
Arqueolégico, deverd ser adotado o resgate como uma das medidas mitigadoras;

+ Como medida de protegdo ao patriménio arqueolégico passivel de impactos indiretos, aqueles sitios
considerados mais relevantes pelos estudos deverdo ser objeto de instrugdo de processo de Tombamento
em ambito federal (conforme Decreto-Lei n.° 25/37), como compensacio pelos sitios que serdo atingidos
diretamente pelo empreendimento e que néo poderdo ser conservados. A instrugio do(s) processo(s) de
tombamento deve ser indicada para compor o Plano Bésico Ambiental e serd elaborada de acordo com as
oricntagoes ¢ normativas do Iphan sobre a matéria.

* Entre as medidas mitigadoras deverd constar o Programa de Educagdo Patrimonial, de cardter
sustentdvel, para garantir o seu desenvolvimento continuado.

O Programa de Educagio Patrimonial ¢ uma agdo obrigatéria (Portaria 230/2002, Art. 7 11 ) e devera
contemplar um plano pedagégico contendo projetos educativos que serdo desenvolvidos junto a:

a) operadores/funciondrios contratados para atuarem nos empreendimentos;
b) comunidade local - escolas, centros culturais e/ou outros grupos locais.

* O projeto pedagdgico devera abranger conteidos programéticos e atividades correlacionadas tendo
como principais objetivos o esclarecimento, o reconhecimento ¢ a preservagio do Patrimonio
ArqueolGgico a partir dos bens arqueoldgicos identificados durante os cstudos rcahzxdos no ﬁmblto do
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empreendimento, além de buscar estabelecer vinculos, lagos ou elos de fruigio num processo de
ressignificacao desses bens pela comunidade.

* O Programa devera ser construido de forma participativa com a comunidade envolvida na fase inicial do
Processo de Licenciamento (Licenca Prévia) ¢ deveré continuar a ser desenvolvido nas fases subsequentes
(Licenca de Instalagio e Licenca de Operagio).

* Deverd ser constituido como um processo/sistema que vise 4 atuagdo de agentes multiplicadores locais ¢
garanla a permanéncia em longo prazo para promover o comprometimento das geragdes futuras com
aqueles bens encontrados ¢ preservados durante o desenvolvimento do empreendimento. Além de
estimular a participagio, multiplicando as agdes no dmbito da preservagao do patriménio arqueoldgico.

* Instrugdes detalhadas para orientar a elaboragdo do Programa de Educagio Patrimonial e do Plano
Pedagégico serdo fornecidas pelo Centro Nacional de Arqueologia /IPHAN

* Entre as medidas mitigadoras devera constar o Programa de Guarda dos acervo arqueoldgicos que serfio
gerados pelo futuro Programa de Prospecgio e Resgate a ser descnvolvido na fase de Licenca de
Instalacio.

* O Programa de Guarda devera incluir o fortalecimento, a modernizagio, a ampliagio ¢ a
sustentabilidade da instituigio que assumird a guarda dos acervos arqueoldgicos gerados pela obra/
empreendimento ou, ainda, a criagio de nova instituicio, conforme o Art. 8 0 da Portaria 230/2000,
devendo ser implementado pelo empreendedor nas fases seguintes do Licenciamento Ambiental.

* O programa devera contemplar a conservagdo e dinamizagdo dos acervos podendo, para isso, utilizar
virias formas de extroversio, a excmplo de exposicoes, publicagdes entre outras, com a finalidade de
socializar o conhecimento patrimonial gerado pelos estudos.

* As medidas e programas de acompanhamento e monitoramento de medidas mitigadoras e corretivas a
serem apresentadas ao Iphan devem contemplar o patriménio cultural arqueoldgico, arquitetdnico,
urbanistico, rural, paisagistico, ferrovidrio, méveis ¢ integrados, bem como o patriménio cultural
imaterial de forma contextualizada sob a ribica "medidas ¢ programas de protecio, acompanhamento ¢
mitigagio do patrimdnio cultural".

Uma vez concluido e aprovado o EIA/RIMA e, considerando-se as condicionantes e medidas
complementares solicitadas pelo IPFIAN, todas as medidas mitigadoras e compensatérias relativas ao
Patrimdnio Arqueoldgico deverao ser contempladas pelo PLANO BASICO AMBIENTAL PBA,
necessdrio para a etapa seguinte do licenciamento ambiental (Licenca de Instalagdo) e que, por sua vez,
serd objeto de andlise, aprovagio, eventual complementagdo, e acompanhamento por parte do Iphan.

5.3.5.4.C idade fianas

Identificar e caracterizar as demais comunidades tradicionais conforme definigio do Decreto
6040 de 07 de fevereiro de 2007, que estejam localizadas na Area de Estudo do empreendimento,
contemplando: localizagio em relagio ao empreendimento; situagio atual e vulnerabilidades nas 4reas de
salde, educagao e habitagdo; interferéncias de outras atividades e empreendimentos sobre a comunidade;
caracterizagio da ocupagio atual, usos dos recursos naturais e praticas produtivas.

5.3.6 — Discussdes ¢ Conclusdes sobre a Socioeconomia

Com base nas informagdes apresentadas nos 6picos das dindmicas socioambientais, devera ser
conduzida uma andlise critica quanto as informagdes apresentadas. Neste item deverd ser apresentada
uma avaliacdo que subsidie a identificacio e o dimensionamento dos impactos ambientais sobre 0 meio
socioecondmico, bem como a proposigio de medidas mitigadoras e compensatérias, as quais deverio ser
melhor detalhadas no item avaliagio de impactos ambientais do estudo. A discussio deverd considerar todas
dindmicas socioambicntais tratadas no diagndstico, avaliando-se se os levantamentos realizados foram
suficientes para a adequada identificacio dos impactos sociais relativos a instalagio ¢ operacio do
empreendimento.
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Dentre as discussoes que devem ser conduzidas devem constar, no minimo, as seguintes:

* O levantamento indicado no item 5.3.2.1 deve subsidiar a identificacdo ¢ caracterizacdo dos
impactos sociais, em especifico aos problemas ¢ conflitos socioambientais, decorrentes da
implantagio e operagio do empreendimento. Além disso, servird pra subsidiar o diagnéstico
socioambiental participativo necessario para estruturagio do PEA na fase de emissdo de LI.

* Avaliar os principais problemas ¢ conflitos socioambicntais decorrentes da implantacio e
operagio do empreendimento sobre as atividades desenvolvidas pelos grupos sociais
identificados.

* Avaliar a capacidade da regido disponibilizar de mido de obra suficiente e adequada para a
implantagio do empreendimento, com base nos dados apresentados no  cstudo.
No caso de ndo haver disponibilidade (quantitativo) de mao de obra local, deverio ser avaliadas
as pressdes decorrentes da imigracdo populacional na infraestrutura urbana local (saude,
seguranga cntre outros), na propagagdo de doengas entre outros impactos.

*  Avaliar a alleracio da circulago vidria local, desvios de trifego e bloqueio de ruas necessdrios a
implantacio do empreendimento.

»  Avaliar os fatores dc risco e a ocorréncia de acidentes durante as obras.

* Avaliar a interferéncia do projeto no desenvolvimento das atividades socioecondmicas das
propriedades a serem interceptadas. Indicar se a fragmentagio provocada nas as drcas
interceptadas inviabilizard/prejudicara o desenvolvimento das atividades socioecondmicas.

*  Avaliar as interferéncias nas vias de circulag@o de veiculos.
*  Avaliar se o projeto dificultard a mobilidade nos aglomerados populacionais interceptados.

* Avaliar se a instalagio e operacio da rodovia prejudicard/favorecerd o desenvolvimento das
atividades turisticas jd consolidadas ou as 4rcas com potencial turistico, destacando-se a
facilitagdo de acesso, os conflitos sociais ¢ a degradacio da paisagem.

* Avaliar a ocorréncia de danos socioecondmico ¢ culturais diretos as comunidades tradicionais
identificadas.

3.4. Passivos Ambientais

Para os Meios Fisico, Socioccondmico e Bidtico deverd ser realizado ¢ considerado o
levantamento dos passivos ambientais, resultantes das intervengdes realizadas durante a instalacio e
operagio do empreendimento jd implantado.

No levantamento deverd ser identificada, descrita (fichas de identificagio de passivos) e
devidamente localizada (listagem de coordenadas e mapas em escala adequada) a ocorréncia de eventuais
passivos ambientais existentes na Area de Estudo do empreendimento.

Apresentar a solugio adequada e medidas necessérias para a recuperagio ambiental dos passivos
identificados, com proposicio de Programa especifico. Deveriio ser enfocadas as seguintes situagdes de
passivos ambientais:

*  Meio Fisico (possiveis 4reas contaminadas; jazidas, dreas de empréstimos, ADME ou outras drcas
de apoio abandonadas ou ndo-recuperadas; processos erosivos; entre outros).

+  Meio Bidtico (Arcas de Preservagiio Permancnte suprimidas na futura faixa de dominio etc).

*  Mcio socioecondmico (ocupagdes irregulares na faixa de dominio)
Deverdo ser apresentados no Levantamento de Passivos Ambientais:

*  Mapeamento dos passivos ambientais identificados com localizacio georreferenciada;

* Identificacao ¢ descricio de cada passivo ambicntal, com relatério fotogrifico ¢
croquis/representagoes;

*  Descrigio de causas ¢ consequéncias do passivo ambiental;

* Indicacio das solugbes propostas.

A (1] n

Inicialmente deverdo ser destacados, de forma sintética, os fatores ambientais sensiveis da regido que
foram identificados nos diagnésticos setoriais, tais como existéncia de corredores ecoldgicos ou de
fragmentos de vegetacao de grande valor para a preservagio da biodiversidade, suscetibilidade do solo a
processos erosivos, presenca de arcas carsticas, existéncia dc espécies ameagadas de extingéo, existéncia
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de comunidades tradicionais, existéncia de Unidades de Conscrvacdo, drea de mananciais de
abastecimento piiblico, entre outros.

Deverd ser apresentada sintese da qualidade ambiental da regido do empreendimento sob os aspectos
fisicos, bidticos e socioecondmicos (p. ex. qualidade do ar e da dgua, grau de antropizacio), destacando as
sitluagdes em que o empreendimento interferird nas dreas/contextos ambientalmente sensiveis.

6. ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

6.1. Identificacdo e Caracterizacio dos Impactos

Preliminarmente, deverdo ser identificados os aspectos ambientais decorrentes das atividades de
plancjamento, instalagio (implantacdo e desmobilizacio) e operagio (¢ desativagio, quando couber).

A partir da correlagio entre as atividades ¢ os aspectos ambicntais, deverd ser identificado e

caracterizado cada impacto ambiental, considerando:

*  afase do empreendimento e atividade(s) relacionada(s);

*  0s aspeclos ambientais relacionados;

* 0s dados levantados no diagnGstico ambicntal, com destaque as drcas/pontos de maior
vulnerabilidade ¢ com atributos ambicntais significativos;

* indicadores a serem utilizados para a determinacio da magnitude dos impactos (ex. drea
suprimida, ndmero de pessoas a serem desapropriadas, espécies ameacadas dc extingo entre
outros);

*  sua drea de abrangéncia ou influéncia;

* a classificacio de acordo com, no minimo, os seguintes atributos: natureza; ocorréncia;
influéncia; temporalidade; duragio; abrangéncia; e reversibilidade.

* demais especificidades consideradas pertinentes,

6.2. Avaliagdo dos Impactos Ambientais

Com base na caracterizagio de cada impacto ¢ considerando legislagio especifica (quando houver) ¢
as caracleristicas da drea de implantagio do empreendimento, deverd ser determinada a magnitude ¢ a
significincia de cada impacto ambiental. A metodologia utilizada deverd ser detalhada.

Apresentar um quadro sintese da avaliagio dos impactos ambientais identificados, incluindo as
seguintes informacdes: fase, aspectos ambientais, atributos, magnitude ¢ significancia,

6.3. Andlise Integrada dos Impactos Ambientais

Apresentar matriz que indique a interagdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e os
impactos ambientais decorrentes (com suas respectivas valoracoes de significincia e/ou magnitude).

Com base na matriz elaborada, devem ser destacados os aspectos ambicntais mais significativos,
analisando os efeilos cumulativos e sinérgicos dos impactos ambientais do empreendimento.

Avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos entre os impactos ambientais do empreendimento ¢
aqueles gerados pelas atividades e empreendimentos associados e/ou diretamente relacionados (existentes
ou previstos).

7. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

Com base na andlise de impacto ambiental realizada, deverdo ser definidas as Arcas de Influéncia
Dircta (AID), as Arcas de Influéncia Indireta (AIl) ¢ a Area de Influéncia Total (AIT) do
empreendimento. Devera ser apresentado, ainda, 0 mapeamento dessas Areas em formato impresso ¢
digital do tipo km! ou kmz.

Para a delimitagdo citada deverdo ser consideradas as abrangéncias espaciais atribuidas a cada
impacto ambiental identificado ¢ devidamente classificado. As Areas de Influéncia deverdo ser indicadas
para cada mcio estudado (fisico, bidtico e socioecondmico), novamente considerando a avaliagio de
impacto realizada.

7.1. ,{rea.s de Influéncia Direta (AID)

*  Area de Influéncia Direta do Meio Fisico: 4rea na qual sao previstos todos os impactos diretos
sobre o meio fisico, decorrentes da implantacéo ¢ operagio do cmpreendimento.
* drea de Influéncia Direta do Meio Bidtico: drea na qual sdo previstos todos os impactos diretos
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sobre o meio bidtico, decorrentes da implantagio ¢ operacdo do empreendimento.

*  Area de Influéncia Direta do Meio Socioeconémico: drea na qual sio previstos todos os impactos
diretos sobre 0 meio socioecondmico, decorrentes da implantacio ¢ operacao do
empreendimento.

* Areade Influéncia Direta: drea que engloba todos os impactos diretos previstos sobre o ambiente
(meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantacio e operacio do
empreendimento.

_zirsmmmmmmmm

Area de Inﬂuéncua Indireta do Meio Fisico: drea na qual sdo previstos todos os impactos indiretos
sobre o meio fisico, decorrentes da implantagdo ¢ operagio do empreendimento.

* drea de Influéncia Indireta do Meio Bibtico: frea na qual sio previstos todos os impactos
indiretos sobre o meio bidtico, decorrentes da implantagdo e operacio do empreendimento.

¢ Area de Influéncia Indireta do Meio Socioecondmico: drea na qual sdo previstos todos os
impactos indirctos sobre 0o meio socioecondmico, decorrentes da implantacio ¢ operacao do
empreendimento.

* Area de Influéncia Indireta: drea que engloba todos os impactos indiretos previstos sobre o
ambiente (meios fisico, bibtico e socioecondmico), decorrentes da implantacio e operagio do
empreendimento.

7.3 Areas de Influéncia Total (AIT)
+  Area de Influéncia Total: irea que engloba todos os impactos diretos e indiretos previstos sobre o
ambicnte (meios fisico, bidtico e socioeconémico), decorrentes da implantagio e operacio do
empreendimento.

8. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Com base na anilise dos impactos ambientais, deverdo ser estabelecidas medidas de prevencio,
mitigacio e/ou compensagio dos impactos do empreendimento, as quais serdo instituidas no ambito de
planos ¢ programas ambientais, a serem melhor detalhados quando da apresentacio do Plano Bisico
Ambiental — PBA, em etapa posterior do licenciamento, Dentre os programas propostos deverdo ser
incluidos aqueles exigidos em legislagoes especificas que tratam do licenciamento ambiental.

Os planos e programas ambientais tém por objetivo:

* aimplementagio de medidas de prevencio, mitigagdo e compensagio propostas;

* o acompanhamento da evolugio da qualidade ambiental da drea de influéncia do
empreendimento;

*  garantir a eficiéncia das ages a serem executadas, avaliando a necessidade de adogiio de medidas
complementares.

A apresentagdo da proposta dos programas deverd ser realizada de forma simplificada (o
detalhamento deverd ser realizado no PBA), consolidando em tabela e correlacionando os seguintes
elementos:  aspecto  ambiental, impacto ambiental, medida de  mitigagio/compensacio,
programa/subprograma ambiental e resultado esperado. O exemplo abaixo ilustra a forma de apresentacio
esperada:

perado.

Subprograma de Controle | Manutengio da
Emissio de Degradacéo da = ¢ 5

olliontse qualidade da dgua Implantacao de ETE e;ﬁs:;:z;a:;:li: :sc qual;dadc da
8.1. Compensacdo Ambiental

Deverd ser apresentado um Plano de Compensagio Ambiental, no qual deverdo constar, no minimo:

I- informagdes necessérias para o cilculo do Grau de Impacto, de acordo com as especificacdes
constantes no Decreto n°® 4340/02;

1I- indicago da proposta de Unidades de Conservacdo a serem bencficiadas com os recursos da
Compensacio Ambiental, podendo incluir proposta de criacio de novas Unidades de Conservacio,
considerando o previsto no art. 33 do Decreto n® 4340/02, nos artigos 9° e 10 da Resolugdo Conama
371/06 ¢ as diretrizes e prioridades estabelecidas pela Cimara Federal de Compensm;&o Ambiental;
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IMI- identificagdo de possiveis Unidades de Conservacio existentes na regiio que contemplem a
protegdo de dreas de interesse espeleoligico;

IV - identificacdo em tabela de possiveis Unidades de Conservaciio existentes na regiao contendo as
seguintes informagdes: nome da UC, jurisdicio (Federal, Estadual ou Municipal), distancia em relagio a
rodovia, tamanho da Zona de Amortecimento, plano de manejo (sim ou nio), Area de Influéncia (inserida
na ADA, AID ou All);

V - arquivo shapefile contendo o tragado da rodovia ¢ as Arcas de Influéncia Direta e Indireta dos
meios fisico ¢ bidtico do empreendimento;

VI - mapa contendo o tracado da rodovia; a Area de Influéncia Direta dos meios fisico ¢ bidtico; a
Area de Influéncia Indireta dos meios fisico ¢ bidtico; ¢ as Unidades de Conservagio Federais, Estaduais
€ Municipais e suas respectivas zonas de amortecimento, quando assim definidas;

VII - mapeamento das dreas de importéincia biolégica interceptadas pela Area de Influéncia (AI) do
empreendimento (baseado na Portaria MMA n° 09, de 23 de janeiro de 2007);

VIII - tabela resumo com o somatdrio em hectare ou km? das dreas de importincia biolégica
extremamente alta inseridas na Al do empreendimento, somat6rio em hectare ou km? das dreas de
importéncia biolégica muito alta inseridas na Al do empreendimento ¢ somatério em hectare ou km? das
drcas de importancia biolgica alta inseridas na Al do empreendimento.

9. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS

Com base no diagnéstico ¢ avaliagio de impactos realizados, devero ser apresentadas propostas de
alternativas locacionais ¢ tecnoldgicas, visando a minimizagio dos impactos ambientais, sobretudo nas
drcas scnsiveis identificadas (Areas de Preservacio Permancnte, virzeas ¢ baixadas, dreas urbanas,
comunidades locais, Unidades de Conservagao, entre outros).

No caso de implantagiio ¢ pavimentagio de rodovias, 0 estudo de alternativas locacionais deverd
focar na andlise de atributos que auxiliem a escolha do melhor tragado. Deverdo ser elaboradas matrizes
comparativas utilizando como base as informagdes levantadas no diagnéstico ambicntal de cada meio
estudado. Essas informages deverdo ser as mais detalhadas e especificas possiveis para cada alternativa
locacional estudada, visando uma comparacio realista ¢ a escolha do melhor tragado a ser implantado,
focando nao somente, mas principalmente, aspectos de cunho ambiental.

Quando se tratar de duplicagdo de rodovia, o estudo de alternativas locacionais deverd focar na
anilise de atributos que auxiliem a escolha do melhor lado de duplicacio da rodovia (por exemplo, evitar
0 lado direito em fungiio da grande quantidade de vegetaciio que poderia ser suprimida).

Paralelamente, quando pertinente, o estudo deverd apresentar recomendagdes quanto ao tipo de
tecnologia que poderia ser utilizada para minimizar possiveis impactos decorrentes do empreendimento
em trechos especificos (por exemplo, implantagio de viaduto em detrimento de aterro). No caso
especifico de travessia de corpos d'igua, deverd ser realizada uma avaliagio de diferentes alternativas
tecnolGgicas (por exemplo, implantagio de uma ponte em detrimento de bueiro triplo e implantacio de
clevado para acesso a cabeceira da ponte em detrimento de aterro),

Todas as recomendagoces deverdo ser consolidadas na forma de um diagrama unifilar, o qual deveré
indicar, de forma resumida e simplificada:
* para implantagéo e pavimentagao de rodovia - o melhor tragado, as alternativas tecnolégicas, ¢ as razoes
para as escolhas;
* para duplicacdo de rodovia - lado sugerido para a duplicagio, as possiveis mudancas de tracado, as
alternativas tecnoldgicas ¢ as razoes para as escolhas.

Para cada ponto sensivel identificado, devem ser relacionadas as vantagens e desvantagens das
alternativas tecnoldgicas e locacionais propostas.

Em se tratando de duplicacio, nao havendo maiores prejuizos ambientais/sociais na escolha do lado
da rodovia a ser duplicada em determinado trecho, poderd ser sinalizado no diagrama que a nova pista
poderia ser executada em qualquer lado.

Além da sugestdo do melhor lado para a duplicagio, o estudo deverd propor, quando pertinente,
altcragées pontuais de tragado que visem reduzir impactos jd existentes em decorréncia da operagdo
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rodovidria em pista simples (por exemplo, a implantacdo de uma variante visando reduzir os impactos
sociais produzidos pela passagem da rodovia através de nicleos urbanos, entre outros).

Para todos os casos, as propostas aprovadas deverdo ser incorporadas ao Projeto Executivo do
empreendimento.

10. PROGNOSTICO AMBIENTAL

Apresentar prognéstico da qualidade ambiental futura da drea de influéncia do projeto, comparando
as hipéteses de implantacio do projeto com e sem a adocio das medidas mitigadoras, com a hipétese de
nio realizacio do empreendimento, considerando:

* aproposicao e a existéncia de outros empreendimentos na regiio;

*  0s aspeclos e/ou impactos ambientais relevantes;

« aspectos de desenvolvimento da regido, destacando a capacidade da infraestrutura local ¢m

absorver as transformacoes resultantes;

« inter-relacio com cada meio afetado (fisico, bidtico e socioeconémico).

O prognéstico deverd ser apresentado ecm forma de quadro consolidado, contendo todos os aspectos
analisados.

11. CONCLUSOES

Deverao scr apresentadas as conclusoes sobre os resultados dos estudos de avaliacdo ambiental do
empreendimento, enfocando os seguintes pontos:

* Provaveis modificagdes ambientais, sociais ou econémicas na regiao, decorrentes da implementacio
do projeto, considerando a adogdo das medidas mitigadoras e compensatdrias propostas;

¢ Beneficios e maleficios sociais, econdmicos ¢ ambientais decorrentes da implantagdo e operagio do
empreendimento;

= Avaliagio do prognéstico realizado quanto a viabilidade ambiental do projeto.

12. BIBLIOGRAFIA

Listar a bibliografia consultada para a realizacio dos estudos, especificada por drea de abrangéncia do
conhecimento, de acordo com as normas técnicas de publicagio da ABNT. Incluir APENDICES para
massas de dados gerados no estudo e ANEXOS para massas de dados secundérios usados.

13. GLOSSARIO

Formular uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.

IV. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, o qual devera ser apresentado em volume separado, deverd conter as informagdes técnicas
geradas em linguagem clara e objetiva, de ficil entendimento e acessivel ao publico em geral.

Este relatério deverd ser ilustrado por mapas, quadros, grificos, tabelas e demais técnicas de
informagio ¢ comunicagio visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagdo em geral possa entender
claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma
delas.

O RIMA devera ser elaborado de acordo com o disposto na Resolugio CONAMA n® 001/86,
contemplando necessariamente os topicos constantes do Art. 9°. Para tanto, o Relatério de Impacto Ambiental
refletird as conclusoes do Estudo de Impacto Ambiental e conterd, no minimo:

* Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relagio e compatibilidade com as politicas

seloriais, planos ¢ programas governamentais;

* A descricio das atividades, especificando a arca de influéncia, mio-de-obra, os processos e

técnicas operacionais, 0s empregos diretos e indiretos a serem gerados;

*  Avaliaciio da regidao com e sem o empreendimento, comparando beneficios ¢ impactos negativos

que trard para a regiao;

*  Asintese dos resultados dos cstudos de diagndstico ambiental da Area de Estudo do projeto, em

linguagem clara e objetiva;

T Mimuta do lermo de Referéncia do projete de duplicacao das rodovias _BR36115:GOMG 2324
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+ A duscris;éu dos provdveis impactos ambientais da atividade, considerando o projeto, suas
nl[clrn‘iltllvas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos e indicando os métodos, técnicas
¢ criténios adotados para sua identificagio, quantificagio e interpretagio;

* A caraclerizagio da qualidade ambicntal fulura da drea de influéncia, comparando as diferentes
situagdes da adogio do projeto e suas allernativas, bem como com a hipélese de sua ndo
realizaciio;

A dcgriqéo do efcito esperado das medidas mitigadoras previstas em relacio aos impactos
negalivos, mencionando aqueles que nio puderam ser cvitados, ¢ o grau de alteragio esperado;

*  Os programas ambientais de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

“Minnta do Termo de iteferéncia do projeto de duplicagio das rodmvissBR-o4 1o GOMG  20md |
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ANEXO I-B -Termo de Referéncia do IBAMA para Elaboracéao de Inventario Florestal

TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORAGAO DE INVENTARIO FLORESTAL
INTRODUGAOD

Este documento visa apresentar a abrangéncia, os procedimentos e os critérios necessarios para
a elaboragéo dos levantamentos de dados primarios relacionados a flora (inventario florestal efou
estudos floristicos/fitossocioldgicos), com o intuito de subsidiar a documentagdo a ser apresentada
para emissao das licengas ambientais e autorizagdes requeridas no processo de licenciamento
ambiental.

Seguem abaixo as orientacbes gerais:

ITEM 1 - IDENTIFICAGAQ DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO
ESTUDO
Meste item deve ser apresentado:

1.1. Identificagdo do empreendedor;

1.2, Identificagdo da Empresa Consultora, incluindo o nimero de registro junto ao Cadastro
Técnico Federal - CTF, para todos os profissionais envolvidos e as copias das Anoctagdes de
Responsabilidade Técnica — ART (com data de expedicao).

1.3 Rubrica obrigatéria nas paginas do documento, por parte dos responsaveis pela sua
elaboracao.

ITEM 2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Apresentar toda a legislagao aplicada (leis, instrugdes normativas, portarias, resoluges CONAMA
e outras) nas esferas federal, estadual e municipal.

Em relagao as espécies protegidas, por exemplo, deve ser considerada a legislagao federal, as
listas estaduais e municipais de espécies ameacadas e demais listagens oficiais, tais como:

a) Brasil: Instrugdo Normativa MMA 06 de 2008

b) ES: Decreto Estadual 1499-R de 13/06/2005

c) MG: Deliberagac COPAM 085/97

d) PA — Resolugdo COEMA 54 de 2007

e) PR - Resolugdo SEMAJIAP 31 de 24/08/98

f) RS: Decreto Estadual 42.099 de 01/01/2003

g) SP: Resolugdo SMA 48 de 21/09/2004

h) CITES

i) IUCN

0OBS: Eventualmente a legislagao federal efou estadual determina prévia anuéncia ou autorizagao
de corte (ocasionalmente até mesmo proibe) para determinadas espécies, sendo que estas
deverdao ser consideradas e apresentadas pelo empreendedor para definicao de medidas
mitigadoras/compensatorias cabiveis.

ITEM 3 - LOCALIZACAO E CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO

Meste item deve conter a apresentacéo das areas a sofrerem a supressio de vegetacdo e sua
localizacdo em mapas com escala adequada (preferencialmente georreferenciados), contendo a
delimitagao da area de interesse.

A apresentacdo de plantas devera incluir a planialtimetria, contendo a locagdo da(s) area(s) de
interesse, hidrografia, ocupacéo e uso do solo, divisas de faixas de dominio, acessos (existentes e
futuros),entre outros.

* OBS: Para os casos de obtengdo da Autorizagdc de Supressao de Vegetagdo, os mapas de
supressdo de vegetacdo deverdo especificar a delimitacdo precisa da ADA (Area Diretamente
Afetada), incluindo as areas relacionadas & implantagdo do empreendimento (dreas de
empréstimo, bota-foras, canteiros de obras, acessos e demais estruturas a serem implantadas).
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ITEM 4 - ORIENTAGOES GERAIS PARA OS LEVANTAMENTOS DE DADOS PRIMARIOS
Ma sua execucdo, os levantamentos devem seqguir as orientagdes metodologicas descritas abaixo,
considerando os conceitos aqui abordados e as especificidades de cada situacao:

4.1. Processo de amostragem

Podera ser utilizada amostragem aleatdria, sistematica ou estratificada, assim como combinacgoes
plausiveis entres elas. Em casos de utilizacao de outros processos de amostragem, deve ser feita
a justificativa para a sua utilizagao.

4.2, Método de amostragem
Deverao ser adotadas unidades amostrais (parcelas) quadradas ou retangulares, com area fixa.
Demais casos devem ser justificados, As dimensdes e, conseguentemente, a area das unidades
amostrais poderac variar de acordo com a tipologia florestal a ser amostrada, desde que
devidamente justificado conforme o disposto na literatura especifica ou experiéncia anterior do
profissional responsavel. Deverao ser atendidas ainda as seguintes diretrizes:
* Para cada unidade amostral, apresentar as informacoes de localizagao contenda
o estado, municipio, nome do local/distrito, localizagao (coordenadas) & o numero
da unidade amostral;
* As unidades amostrais devem ter sua localizagdo indicada em mapa com escala
compativel, com o devido registro fotografico;
* Devera ser demonstrada, para cada unidade amostral, a identificagio da
fitofisionomia e suas divisdes (ex. Floresta ombréfila densa altomontana), que serd
indicada na legenda do mapeamento;

4.4, Intensidade amostral

A amostra devera ser dimensionada para atender um erro maximo igual a 20%, para um nivel de
significAncia igual a 95%. Valores diferentes devem ser justificados anteriormente ao protocolo do
documento.

4.5, Critérios de Inclusdo e dados de identificacdo

Deverao ser medidos todos os individuos, inclusive os mortos, que forem enquadrados dentro dos
seguintes limites de inclusao:

4.5.1. Para Ambientes Savénicos (Cerrado sensu stricto, ralo, denso e Cerradéo): didmetro a
altura do solo — DAS maior ou igual a 5 cm.

No caso de ocorréncia de bifurcagdo abaixo dos 30 cm, todos os fustes que apresentarem DAS ou
CAS maior ou igual ao limite estabelecido deverdo ser mensurados;

4.52. Para Ambientes Florestais (Florestas Ombréfila, Estacional Decidual, Estacional
Semidecidual e Matas de galeria): didmetro a altura do peito — DAP (didmetro a 1,30 m do solo)
maior ou igual a 10 cm. No caso de ocorréncia de bifurcago abaixo dos 1,30 m, os fustes que
apresentarem DAP ou CAP maior ou igual ao limite estabelecido deverao ser mensurados.

Para cada individuo da unidade amostral, devera constar seu nome vulgar ou regional, nome
cientifico, sendo que quando houver divida na identificac8o devera ser coletada exsicata para a
sua identificagdo botanica. No caso de arvores mortas, ndo € necessaria a identificagdo, sendo
indicada apenas como morta.

Ma apresentacao dos resultados devera constar as espécies pelo nome cientifico, evitando-se ao
maximo a identificacdo dos individuos somente até o nivel de género ou até mesmo a
apresentacao de individuos “indeterminados”;

4.6. Volumetria
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Os resultados devem se apresentados para a variavel volume total em ms/ha, obtendo-se assim,
uma estimativa preliminar do volume a ser retirado;

Para o célculo serdo aceitas equagdes wvolumétricas efou fatores de forma, desde que
devidamente justificadas e embasadas conforme a literatura especifica. O volume da copa das
arvores podera ser obtido através de equagdes especificas ou pelo estabelecimento desse volume
com um percentual do fuste, devidamente referenciado na literatura.

ITEM 5 — LEVANTAMENTO FLORISTICO

O levantamento floristico deve ser realizado a partir da classificacdo taxondmica da
comunidade vegetal presente na area de estudo, abordando uma breve descricdo dal(s)
fitofisionomia(s) encontradas. relacionando-as com as condigdes de relevo, solo @ hidrografia.

Tal levantamento devera abranger plantas de todos os habitos (ervas, epifitas, lianas, arbustos,
arvores, etc) e em todos os estratos (borda, subosque, sub-dossel, dossel, etc).

Para casos especificos e determinados previamente pelo IBAMA, podera ser considerado
ainda o fator de sazonalidade,

Mo levantamento dos dados, deve ser detalhada a metodologia utilizada. Em caso de
utilizagdo de dados secundarios como informagac complementar, deve ser identificada a sua
referéncia bibliografica.

Ma apresentacao dos resultados obtidos, devera conter a classificacao taxondmica, nome
vulgar, cientifico, habito, estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada. Deve ser dado
destaque a eventual presenga de especies consideradas raras, endémicas, ameagadas de
extingao e / ou legalmente protegidas.

Sugere-se a apresentagdo consolidada dos resultados de acordo com a tabela a seguir;
Mo Nome Coordenadas Fenologia M.

Familia e Hibito Formagiio Estrato Laoecal -
: Cientifico vulgar . ek S . * * Exsicata ¥

¥ = campos nem sempre exigiveis.

ITEM 6 - LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLOGICO

Os estudos fitossociologicos deverao ser conduzidos a partir das informacdes coletadas de dados
primarios. quando solicitadas em Termo de Referéncia pelo IBAMA.
Devem ser considerados, no minimo, os seguintes itens:

- A escolha do esforco de levantamento e do processo de amostragem (amostragem por
parcelas x censo florestal) dependerad do tamanho da area e da densidade de individuos
presentes.

— Devera ser apresentada a metodologia utilizada, e em caso de amostragem por parcelas, a
suficiéncia amostral devera ser comprovada através da apresentagio da curva do coletor
que deverd apresentar nitida tendéncia a estabilizagdo (curva pode ser sp x area, sp x
ponto ou sp x individuos).

— A andlise da estrutura horizontal devera ser apresentada na forma de uma tabela
fitossocioldgica, que devera incluir, no minimo, a estimativa dos seguintes parametros
populacionais: numero de individuos (N), densidade absoluta (DA), densidade relativa
(DR}, frequéncia absoluta (FA), frequéncia relativa (FR), dominéancia
absoluta (DoA), dominancia relativa (DoR), indice de valor de importancia (IVI) e indice de
valor de cobertura (I\VC). Esta tabela devera ser apresentada por bioma e fitofisionomia.

— Apresentar graficamente a estrutura de distribuigdo das variaveis dendrométricas
mensuradas (distribuicio dos diametros e alturas).

— Com base nos resultados obtidos, devera ser feita a interpretagéo e andlise dos dados (por
bioma e por fitofisionomia), utilizando, por exemplo, indices e parametros existentes de
rigueza, diversidade, eguabilidade, similaridade, entre outros considerados pertinentes.
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ITEM 7 - ESTIMATIVA DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO

— Devera ser disponibilizada uma tabela consoclidada, contendo a quantificagdo das areas e
volumetria estimada de onde ocorreréd a supresséo de vegetacio (discriminando areas de
apoio, caminhos de servigo, etc), considerando cada tipologia vegetal e seu estagio de
sucessdo ecolégica, incluinde no cémputo as Areas de Preservagdo Permanente que
sofrerao intervencao.

— Para a elaboragéo da tabela, sugere-se o exemplo abaixo:

0 Arvores
Yol Area (ha) isoladas¥®
Tipologia Fitofisionomia | Estdgio sucessao ?;:;‘E Em |Foral g Fora Total (ha)
m im
de de
APP ADPP APP APP
Floresta .
- Ombrafila Densa Inicial X,00 D.O0| - X y FD, 00
Patio X -
oresta ™ .
Estacional Medio Y00 5.00 | Z,00 RT,00
Cerrado c.s Médio 100 E.00 | 5,00
Canteiro de Obras
Cerradio Inicial H, 00 E,00 | 1,00
* QUANDG COURER, POR DETERMIMNAGAD DE LEGISLACAO

ITEM 8 - DISCUSSAQ DOS RESULTADOS

Os resultados dos levantamentos de dados primarios deverdo ser comparados com trabalhos
técnico-cientificos disponiveis na literatura especializada, desde que referentes ao mesmo bioma,
citando a fonte e justificando as distorgdes, quando forem observadas.

ITEM 9 - REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Devera ser apresentada uma listagem com a bibliografia consultada para a elaboragdo do
documento, referenciadas conforme a norma ABNT.

ITEM 10 - ANEXOS

Apresentar relatorio fotografico referente a coleta de informagdes, tipologias observadas,
caracterizagho da vegetacdo e outras figuras gque se torharem necessarias e respectivas
descrigbes.

Deve ser encaminhada ao IBAMA a planilha dos dados brutos coletados em campo, em formato
Microsoft Excel efou BrOffice.org Calc. Deverdo ser apresentadas duas planilhas, organizadas
conforme o que se pede abaixo:

10.1. Planilha de informacdes das arvores isoladas e individuais (quando couber): as
informactes deverao ser disponibilizadas constando as seguintes informacgoes:

« Estado

* Municipio

* Local/Distrito (se houver)

+ Coordenadas

+ Altitude

+ Bioma

* Fitofisionomia
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+ Numero da Arvore
* DAP ou DAS

+ CAP ou CAS

« Altura Total (HT)

* Observagoes

10.2. Planilha de informagdes das parcelas: as informagdes deverdo ser disponibilizadas
constando as seguintes informagoes:
Estado

Municipio

Local/Distrito (se houver)
Coordenadas

Altitude

Bioma

Fitofisionomia

Numero da Parcela

DAP/DAS

+ CAP/CAS

* Altura total (HT)

+ Observagoes
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INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN
CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA - CNA/DEPAM/IPHAN
TERMO DE REFERENCIA SUBCOMPONENTE SOCI0-ECONOMICO

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO/CULTURAL

Rodovias BR 476/153/282/480/PR/SC

O Patriménio Arqueolégico ¢ parte integrante do Patriménio Cultural Brasileiro (Art.
216 da Constituicio da Repiblica Federativa do Brasil, 1988) ¢ como tal deve ser
contemplado pelos estudos necessérios ao Licenciamento Ambiental. Conforme Resolucao
CONAMA n.° 001/1986, deve ser contemplado no EIA/RIMA como partc do Meio
Socioecondmico.

O Termo de Referéncia - TR que segue estabelece 0 eScopo minimo a ser tratado na
elaboracao dos estudos ambientais (EIA/ RIMA) necessirios ao Licenciamento Ambiental do
empreendimento, no que ¢ afeto a0 Patriménio Arqueoldgico e Cultural e visa ao
atendimento da legislagio vigente e, em especial, 2 Portaria Interministerial n.° 419/2011.

Na elaboragio dos estudos relativos ao Patriménio Cultural que compbem 0
EIA/RIMA devem ser considerados os instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil e
que regem a matéria, principalmente: 0 Art. 216 da CRFB de 1988, o Decreto-Lei n.” 25/37,
a Lei Federal n° 3.924/61, a Portaria SPHAN n.° 07/88, a Portaria IPHAN n.° 230/02, a
Portaria Interministerial n.° 419/11, entre outros.

Os estudos devem ser apresentados na forma de relatério técnico, em meio fisico e
digital, com mapas, quadros georreferenciados, gréficos ¢ demais técnicas de comunicacio
visual que possibilitem uma melhor compreensio do empreendimento ¢ de suas possiveis
consequéncias ¢ potenciais impactos ao patrimdnio arqueologico. Maior detalhamento quanto
a apresentagio dos Projetos ¢ dos Relatérios resultantes deverd ser obtido junto ao Centro
Nacional de Arqueologia/IPHAN.

BRA76/153/282/480PR/SC (Lapa- Chapeco-Divisa SCIRS)

Trechon Eetr PR 420 {Lupst Do
SCR. et BR1S) Eow SR 40 Crenme

Mapa provisorio de novas concessoes de rodovias.
Fonlc:hnp:/!www.anu.gnv.hn‘indcx.phpz‘mnlcm/vicwl?,8373/Dilma_Ruu\'\'clT_ammcia_nm'as_conccw)cs_du_m
dovias.html.

Os estudos devem apresentar claramente as vaniagens ¢ desvantagem da implantacao
do empreendimento no que diz respeito a0 Patriménio Arqueolégico e, de acordo com as
orientagoes gerais da Portaria Interministerial n.° 419/2011, juntamente com O0s demais
fatores e estudos especificos serdo incorporados a andlise ¢ embasardo a tomada de decisao
quanto & viabilidade ambiental do empreendimento em epigrafe.

Por se tratar de um empreendimento complexo ¢ extenso, que abrange dreas mais
sensfveis nos seus aspectos territoriais, ambientais, sociais ou culturais, além de seu porte ¢
extensio das dreas a serem afetadas serem expressivos, as dreas de influéncia poderao ser

1
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expandidas, conforme a Portaria supramencionada, Artigo 3 °, paragralo 3° in verbis: § 3° -
Em casos excepcionais, desde que devidamente Justificados ¢ em fun¢ao das especificidades
da atividade ou do empreendimento ¢ das peculiaridades locais, os limites estabelecidos no
Anexo Il poderdo ser alterados, de comum acordo entre o IBAMA, o orgdo envolvido ¢ o
empreendedor.

Os estudos a serem apresentados ao CNA devem contemplar, também, diagnésticos do
patriménio arqueologico subaquatico da drea do empreendimento, se for o caso, observando
legislacao especifica para tal.

O EIA/RIMA deve conter todos os elementos necessirios a0 IBAMA para efeitos de
emissao das licencas ambientais e, como explicitado no artigo 4° da Portaria Interministerial
n.” 419/2011, isto demanda especial atengio aos aspectos locacionais e de tracado da
atividade ou empreendimento, bem como is medidas para a mitigagao e controle dos
impactos.

No que concerne ao Patriménio Cultural, o IPHAN deverd apresentar manifestacio
conclusiva sobre os estudos, especialmente quanto i avaliagdo acerca da existéncia de bens
acautelados identificados na drea de influéncia direta da atividade ou empreendimento, bem
como quanto a adequagao das propostas de medidas mitigadoras (Portaria Interministerial n.
419/2011, Art. 6 inciso III).

A Portaria Interministerial n.° 419/2011, no seu Anexo I11. estabelece que os estudos
relativos ao Patriménio Cultural a comporem o EIA/RIMA devem localizar, mapear ¢
caracterizar as dreas de valor histérico, arqueologico, cultural ¢ paisagistico na drea de
influéncia direta da atividade ou do empreendimento, com apresentagio de propostas de
resgate, quando for o caso, com base nas diretrizes definidas pelo IPHAN.

Por sua vez, o IPHAN estabelece, por meio da Portaria n.° 230/02, que para fins de
EIA/RIMA os estudos arqueoldgicos deverao realizar levantamento exaustivo de dados
secundirios e levantamentos de campo (Art.1°) e, ainda, que o levantamento arqueolGgico de
campo deverd ser realizado ao menos na drea de influéncia direta do empreendimento, € que
nas dreas arqueologicamente desconhecidas, pouco ou mal conhecidas, o levantamento
arqueoldgico deverd ser prospectivo de subsuperficie (Art.2°).

No caso da drea de influéncia direta , 0 CNA determina levantamentos prospectivos de
superficie e de subsuperficie amostrais (Art. 2° da Portaria n.° 230/02), que deverio
contemplar os compartimentos ambientais da drea de influéncia, devendo ser mais intensivos
nas dreas consideradas de maior potencial arqueologico. A amostragem adotada ¢ a definicio
das dreas-amostrais deverdo ser técnica ¢ cientificamente Justificadas em projeto de pesquisa
a ser submetido & aprovagiao do CNA com vistas 2 sua autorizagio/permissao, e posterior
publicacao no DOU.

Desta forma, para a elaboracio dos estudos arqueologicos relativos ao EIA/RIMA
deverd ser apresentado ao IPHAN o projeto de pesquisa correspondente, para efeitos de
emissdo de autorizacio/permissio por este orgao mediante portaria especifica publicada no
Diirio Oficial da Unido. Para elaboragio do projeto de pesquisa arqueoldgica necessirio,
além do disposto na Lei Federal n. 3.924/61, dever ser observado o disposto na Portaria
SPHAN n.” 07/1988, bem como as orientagoes explicitadas no presente TR.

Caso a drea do empreendimento abranja dreas e/ou terras indigenas (TI) os estudos
arqueolégicos deverao adotar orientagio metodologica correspondente Etnoarqueologia,
Arqueologia Colaborativa e/ou Arqueologia do Presente, que garanta 0 processo participativo
das comunidades proximas a serem afetadas que praticam atividade econdmica tais como
pesca, pecudria e agricultura de subsisténcia, agricultura familiar ou comunitdria, garimpo,
dentro outras que poderio ser afetadas.

A autorizagio/permissao do IPHAN para realizacio de pesquisas arqueoldgicas em
Terras Indigenas, comunidades quilombolas ou em dreas com outras situagoes de
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sensibilidade social, ndo exime o interessado de buscar, junto as instituigoes responsdveis
e/ou as proprias comunidades, as licencas ou autorizagoes necessarias, quando for o caso.

Os itens gerais que devem constar nos estudos referentes ao Patrimonio Arqueologico
a comporem o EIA/ RIMA estao estabelecidos pelo Art.6 da Resolugio CONAMA n.°
001/1986. item “c”¢ inciso II, e deverdo desenvolver ¢ apresentar no minimo:

¢) 0 meio sécio-econdmico - 0 uso e ocupagdo do solo, os usos da dgua e a sécio-economia,
destacando os sitios e monumentos arqueoligicos, histéricos e culturais da comunidade, as
relagdes de dependéncia entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial
utilizagdo futura desses recursos.

Il - Andlise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de
identificagdo. previsdo da magnitude ¢ interpretagdo da importdncia dos provaveis
impactos relevantes. discriminando: os impactos positivos ¢ negativos (benéficos e
adversos), diretos ¢ indiretos, imediatos e a médio ¢ longo prazos, tempordrios e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribui¢do dos énus e beneficios sociais.

Em adigdo, alertamos que a Coordenagio Geral de identificacio e Registro/DPI deste
IPHAN recomenda que em relagdo ao patrimonio cultural imaterial seja executado um
levantamento completo das referéncias culturais existentes na drea de influéncia do
empreendimento.

1. DIAGNOSTICO

Em consondncia com a Resolugio CONAMA n. 001/1986 ¢ com a$ demais
normativas que regem a matéria, o Diagnéstico Arqueoldgico da drea de influéncia do projeto
deverd se constituir em um relatério técnico-cientifico que apresentard completa descricao
dos trabalhos desenvolvidos, descrigio e caracterizacdo dos bens culturais de cardter
arqueolégico identificados, da sua significancia e potencial informativo e de suas interagoes
com o meio fisico e social, de modo a caracterizar a sua situacao antes da implantagdo do
empreendimento, bem como indicar 0 potencial atual de utilizagao desses bens culturais para
fins turisticos, culturais, educacionais, econémicos, etc.

Em atendimento a Portaria Iphan n.® 230/2002 os estudos arqueologicos a serem
desenvolvidos na fase de Licenga Prévia, ou seja, no dmbito do EIA/RIMA, devem proceder
a contextualizacio arqueolégica e etno-histérica da drea de influéncia do empreendimento,
por meio de levantamento exaustivo de dados secunddrios e levantamento arqueoldgico de
campo, conforme acima indicado.

Para este empreendimento, haja vista tratar-se de drea arqueologicamente pouco
conhecidas, devera ser providenciado levantamento arqueolégico de campo pelo menos em
sua drca de influéncia direta. Este levantamento deverd contemplar os compartimentos
ambientais significativos no contexto geral da drea ¢ deverd prever levantamento prospectivo
de subsuperficic.

O projeto a ser apresentado ao CNA deve estar em consondncia cronoldgica com 0
demais estudos exigidos pelo IBAMA e pelos Orgios envolvidos no processo de
licenciamento ambiental para comporem o EIA RIMA.

Visando subsidiar o futuro Programa de Prospeccao e Resgate Arqueologico a ser
claborado e executado em fase posterior do Licenciamento Ambicntal, deverao ser
contempladas, pelo levantamento de campo, todas as drcas a serem diretamente afetadas, a
exemplo de: drea de canteiro, de empréstimo, de bota-fora, estradas de acesso, elc.
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Sitios arqueoldgicos localizados ¢/ou conhecidos na drea de influéncia e que mesmo
estando fora da drea a ser diretamente afetada possam vir a sofrer impactos, mesmo que
indiretos, devido & implantagio e/ou i operacio da atividade ou empreendimento, também
devem ser incluidos no Diagnéstico e contemplados por medidas mitigadoras ¢/ou
compensatorias adequadas i sua protegio e socializagio.

2. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
(PROGNOSTICO)

Em consonincia com a Resolucgio CONAMA n.° 01/1986, deverd ser feita a analise
dos impactos ambientais do projeto (progndstico) ¢ de suas alternativas, através da
identificacao, previsio da magnitude e interpretagio da importiincia dos proviveis impactos
sobre cada sitio arqueoldgico identificado, discriminando: os impactos positivos e negativos
(benéficos ou adversos). diretos e indiretos, imediatos ¢ a médio e longo prazo, tempordrios e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas: a
distribuicdo dos 6nus e beneficios sociais que advirio da implantacio do empreendimento em
relagao ao Patrimdnio ArqueolGgico. O prognéstico deverd também sintetizar essa andlise
numa Matriz de Impactos.

Como explicitado na Portaria Iphan n.° 230/2002 e em atendimento a Lei Federal n.°
3.924/61, a avaliagao dos impactos do empreendimento ao Patriménio Arqueoldgico devera
ser realizada com base no Diagnéstico elaborado, na andlise das cartas ambientais temdticas ¢
nas particularidades técnicas e locacionais das obras.

A andlise de impactos deveri explicitar e caracterizar os impactos esperados sobre
cada sitio ou bem arqueolégico identificado nas dreas de influéncia do empreendimento. Por
se tratar de uma drea de influéncia muito extensa, invidvel a realizaciio de levantamento de
campo exaustivo ou completo ji nesta etapa do Licenciamento Ambicntal, além da
caracterizagao acima referida, com base no levantamento amostral realizado e com o auxilio
de métodos preditivos cientificos, deverio ser indicados os potenciais impactos sobre o
Patrimonio Arqueoldgico na drea como um todo. O levantamento em campo serd entao
complementado quando, na etapa seguinte do Licenciamento Ambiental (Licenca de
Instalacio), se proceder a intensificagio dos trabalhos de prospec¢io, no caso de
prosseguimento do empreendimento.

Sitios arqueoldgicos localizados nas dreas de influéncia, e que mesmo fora da darea a
ser diretamente afetada possam vir a sofrer impactos, mesmo que indiretos, devido a
implantacio e/ou a operacio do empreendimento, também devem ser contemplados por
medidas mitigadoras ¢/ou compensatérias adequadas i sua protecio.

3. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL
MATERIAL  ARQUITETONICO, PAISAGISTICO E  IMATERIAL
(DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO):

O diagnéstico devera contemplar estudos relativos aos bens culturais de natureza
material (arquitetonicos, urbanisticos, rurais, paisagisticos, ferroviarios, moveis e integrados)
¢ imaterial (saberes, fazeres, celebragoes, formas de expressao e lugares) existentes nas drcas
de influéncia do empreendimento, tais como comunidades de pescadores, ribeirinhas.

Também deveri ser observada a legislagio federal, estadual ¢ municipal de protegio
a0s bens culturais ¢ identificar os bens acautelados tanto pelo Iphan quanto pelos orgaos
responsaveis por sua prolecio nas esferas estaduais e municipais.

O diagnéstico deverd ser realizado por meio de levantamento exaustivo de dados,
contextualizagio arqueoldgica, etnohistoria ¢ levantamento de campo, bem como inventariar
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o patriménio histérico-cultural da drea, caracterizando o patrimonio cultural quando este
estiverligado a formas especificas de apropriagio cultural (festejos, cultos, rituais, etc.) bem
como os movimentos culturais e festas tradicionais e apresentagio de medidas de preservagao,
registro ou quaisquer outras formas de inventaria-los e protegé-los.

A educagio patrimonial deve ser realizada a0 longo das pesquisas e em todas as etapas
e fases do licenciamento ambiental do empreendimento, de forma abrangente que contemple
as fireas técnicas a serem estudadas e as pessoas envolvidas no processo.

4. DEFINICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

A partir do Diagndstico ¢ da Avaliagio de Impactos (Prognéstico), Serio propostas as
Medidas Mitigadoras ¢ Compensatorias - entre as quais o Programa de Prospeccdo ¢ Resgate
-, que deverdo ser desenvolvidas nas fases seguintes do licenciamento ambicntal (Licenga de
Instalacio e Licenga de Operagao).

As medidas mitigadoras ¢ compensatorias relativas @0 Patriménio Arqueologico
propostas no ambito do EIA/RIMA, deverio ser contempladas pelo Plano Bisico Ambiental
_ PBA necessdrio para obtencio de Licenca de Instalagio. O IPHAN poderd estabelecer
medidas complementares aquelas propostas no EIA/RIMA, as quais deverdo ser incluidas no
PBA. de acordo com os resultados obtidos pelo EIA RIMA.

As medidas devem compor um plano de mitigacio de impactos negativos ¢
gerenciamento de riscos que deve responder por todos os impactos previstos conforme
classificagio jd apresentada. Devem ser incluidas medidas operacionais preventivas a serem
observadas e assumidas pelo empreendedor e pelas empreiteiras responsdveis pela execugao
das obras ¢ outras atividades relacionadas ao empreendimento.

Essas medidas serdo elaboradas em consondncia com a Resolucio CONAMA n.°
01/1986, com a Portaria Iphan n.° 230/2002 e com a Lei Federal n.° 3.924/61, levando-se em
conta que:

e As medidas mitigadoras devem eliminar, minimizar e¢/ou compensar 0s potenciais
impactos negativos decorrentes da obra ou empreendimento sobre 0 Patrimonio
Arqueoldgico;

e Como medida de protegio ao patriménio serd preferivel, a qualquer outra, a relocagio
das obras de forma a nao afetar negativamente 0s sitios arqueolégicos;

e Para a minimizacio de impactos sobre o patrimonio arqueolégico poderiio ser feitas
recomendagoes técnicas locacionais e operacionais;

e Nio sendo possivel evitar impactos negativos decorrentes do empreendimento a0
Patrimonio Arqueolégico, deverd ser adotado o resgate como uma das medidas
mitigadoras;

e Como medida de protegio ao patrimonio arqueolégico passivel de impactos indiretos,
aqueles sitios considerados mais relevantes pelos estudos deverao ser objeto de
instrucio de processo de Tombamento em dmbito federal (conforme Decreto-Lei n.”
25/37), como compensacio pelos silios que serao atingidos diretamente pelo
empreendimento € que ndo poderao ser conservados. A instrugio do(s) processo(s) de
tombamento deve ser indicada para compor o Plano Bisico Ambiental e serd
elaborada de acordo com as orientagdes ¢ normativas do Iphan sobre a matéria.

e Entre as medidas mitigadoras deverd constar o Programa de Educacio Patrimonial, de
cardter sustentével, para garantir o seu desenvolvimento continuado.
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e O Programa de Educagio Patrimonial é uma acao obrigatoria (Portaria 230/2002, Art.
7°) e devera contemplar um plano pedagdgico contendo projetos educativos que serio
desenvolvidos junto a:

a) operadores/funciondrios contratados para atuarem nos empreendimentos;
b) comunidade local — escolas, centros culturais e/ou outros grupos locais.

* O projeto pedagégico deverd abranger conteidos programaticos e atividades
correlacionadas tendo como principais objetivos o esclarecimento, o reconhecimento e
a preservacao do Patrimbnio Arqueolégico a partir dos bens arqueologicos
identificados durante os estudos realizados no ambito do empreendimento, além de
buscar estabelecer vinculos, lagos ou elos de fruicdo num processo de ressignificagio
desses bens pela comunidade.

* O Programa deveri ser construido de forma participativa com a comunidade envolvida
na fase inicial do Processo de Licenciamento (Licenga Prévia) e deveri continuar a ser
desenvolvido nas fases subsequentes (Licenga de Instalagio e Licenga de Operagio).

® Devera ser constituido como um processo/sistema que vise @ aluacao de agentes
multiplicadores locais ¢ garanta a permanéncia em longo prazo para promover o
comprometimento das geragoes futuras com aqueles bens encontrados e preservados
durante o desenvolvimento do empreendimento. Além de estimular a participacao,
multiplicando as agoes no dmbito da preservagio do patriménio arqueoldgico.

® Instrugoes detalhadas para orientar a elaboracio do Programa de Educagio
Patrimonial ¢ do Plano Pedagégico seriao fornecidas pelo Centro Nacional de
Arqueologia/IPHAN.

e Entre as medidas mitigadoras deveri constar o Programa de Guarda dos acervos
arqueolégicos que serdo gerados pelo futuro Programa de Prospeccio e Resgate a ser
desenvolvido na fase de Licenga de Instalacio.

* O Programa de Guarda devera incluir o fortalecimento, a modernizacao, a ampliagio e
a sustentabilidade da institui¢io que assumird a guarda dos acervos arqueologicos
gerados pela obra/ empreendimento ou, ainda, a criacio de nova institui¢ao, conforme
0 Art. 8% da Portaria 230/2000, devendo ser implementado pelo empreendedor nas
fases seguintes do Licenciamento Ambicntal.

* O programa deveri contemplar a conservagio e dinamizacao dos acervos podendo,
para isso, utilizar virias formas de extroversao, a exemplo de exposicoes, publicagoes.
entre outras, com a finalidade de socializar o conhecimento patrimonial gerado pelos
estudos.

* As medidas ¢ programas de acompanhamento e monitoramento de medidas
mitigadoras e corretivas a serem apresentadas ao Iphan devem contemplar o
patriménio cultural arqueolégico, arquitetdnico, urbanistico, rural, paisagistico,
ferrovidrio, méveis e integrados, bem como o patriménio cultural imaterial de forma
contextualizada sob a ribica “medidas ¢ programas de protecio, acompanhamento e
mitigagdo do patriménio cultural™.

Uma vez concluido e aprovado o EIA/RIMA e, considerando-se as condicionantes e
medidas complementares solicitadas pelo IPHAN, todas as medidas mitigadoras e
compensatorias relativas ao Patrimonio Arqueoldgico deverio ser contempladas pelo
PLANO BASICO AMBIENTAL — PBA, necessirio para a etapa seguinte do licenciamento
ambiental (Licenca de Instalagio) e que, por sua vez, serd objeto de andlise. aprovacio,
eventual complementagio, e acompanhamento por parte do Iphan.
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FOLHA DE DADOS
MES mar/15
IND 200,952
UNIDADE K 1,23201
CONSULTOR ESPECIAL Més CM R$ 17.668,03
COORDENADOR Més PO R$ 15.353,87
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR Més P1 R$ 12.098,27
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO Més P2 R$ 9.464,77
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR Més P3 R$ 7.786,74
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR Més P4 R$ 7.092,00
TECNICO ESPECIAL Més TO R$ 5.484,90
TECNICO SENIOR Més T1 R$ 4.183,45
TECNICO PLENO Més T2 R$ 3.163,74
TECNICO JUNIOR Més T3 R$ 2.539,33
TECNICO AUXILIAR Més T4 R$ 1.897,04
CHEFE DE ESCRITORIO Més AO R$ 4.394,61
SECRETARIA Més Al R$ 2.639,02
AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ Més A2 R$ 1.705,03
SERVENTES/CONTINUOS Més A3 R$ 1.486,40
VIGIAS Més A4 R$ 1.514,90
SEDAN - 71 A 115 CV Més R$ 2.807,69
CAMINHONETE - 71 A 115 CV Més R$ 2.970,87
CAMINHONETE - 140 A 165 CV Més R$ 4.197,50
VAN - 120 A 140 CV Més R$ 5.505,30
CAMINHAO PARA VIGA BENKELMAN Més
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA Més
GPS Més
VIGA BENKELMAN Més
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - H Més
INTEGRADOR MAYSMETER Més
LABORATORIO DE SOLOS Més
LABORATORIO DE BETUME Més
LABORATORIO DE CONCRETO Més
Al - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) 84,04%
A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) 126,30%
VALOR DE DIARIAS
NIVEL DESLOCAMENTO
BH, FOR,
BSB, MAO,
TIPO RIO POA, REC, OCE DD
SSA, SAO
C, PO, P1,P2,P3 267,90 253,80 239,70 211,50
P4,TO, T1 224,20 212,40 200,60 177,00
Demais Categorias 224,20 212,40 200,60 177,00
Siglas Utilizadas
. FOR - _ ~
BSB - Brasilia SAO - S3do Paulo
Fortaleza
POA - Porto OCE - Outras
MAO - Manaus Capitas de
Alegre
Estados
RIO - Rio de Janeiro REC - Recife DD - Demais
Deslocamentos
. SSA -
BH - Belo Horizonte
Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se néao for feita a
cotacéao de tarifa cheia
DESPESAS COM DESLOCAMENTO SERVICOS GRAFICOS
NIVEL COMHOSP. SEMHOSP. TIPO R$
SUPERIOR 100,00 40,00 A4 0,24
MEDIO 50,00 20,00 AL1/A3 2,21
A2 5,16
Tabela de Precgos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG n°03 de 07 de margo de 2012), constante no sitio
eletrdnico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, més base marco/2015 (IND=200,952
e K=1,23201)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC

Rodovia BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitéria/PR; Trecho BR-153 entre Uniéo da
Trecho: Vitéria/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480

entre BR-282 e Chapec6/SC.

Processo N°:
50840.000170/2015-65

Segmento:

Més Base: mar¢o/2015

Extensao: 4542 km

Prazo de Execugdo Total:  |930 Dias

COMPOSICAO ORCAMENTARIA

DISCRIMINACAO

VALOR (em R$)

PARCIAL

TOTAL

A - EQUIPE TECNICA DO PROJETO

Al - Pessoal de Nivel Superior

A2 - Pessoal de Nivel Técnico e Auxiliar

A3 - Pessoal Administrativo

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxa 84,04% |% do item"A"

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Taxa 30% % do item "A"

D - DESPESAS GERAIS

D1 - Passagens Aéreas

D2 - Darias por Deslocamento

D3 - Veiculos

D4 - Sservigos Graficos

|-CUSTOS DIRETOS (A+B +C+D)

I - REMUNERAGAO DA EMPRESA

Taxa 12% % do item" "

|1l -DESPESAS FISCAIS

Taxa ()| 16,62% |%doitem"[+11"

(*) Acérdéo 325/ 2007 TCU - Plenario

TOTAL DO ORCAMENTO (| + Il + 111)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC

SALARIOS, VIAGENS, DIARIAS DE VIAGENS (Nivel Superior)

Rodovia BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC Processo N°:
Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitéria/PR; Trecho BR- 50840.000170/2015-65
Trecho: 153 entre Unido da Vitéria/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre
BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecd/SC.
Segmento: Més base:
Extenséo: 4542 km margo de 2015
Prazo de Execucdo Total: 930 dias

Saléarios Passagens Aéreas Diarias de Viagens
Meio Profissional C* Salario oM Preco Pr.e,g{) o Prego Pr.elg;(.) o Preco
Mensal Total Unitario Total Unitario Total
a b c=a*h d e f=d*e g h i=g*h
Coordenagéo COORDENADOR PO 10,00 2 8
Coordenagéo ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR P1 27,00 6 24
Geoprocessamento |ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 14,50 0 0
Bi6tico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 46,00 42 541
Bidtico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 11,50 12 130
Fisico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 15,00 12 39
Fisico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 8,00 6 15
Socioecondmico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 13,00 6 42
Socioeconémico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 6,50 6 42
Arqueologia ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR P1 8,00 6 56
Arqueologia ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 8,00 8 70

TOTAL

Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servico DG n° 03 de 07 de margo de 2012)
"Salario Mensal" = salario do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade

"HM" = nimero de salarios mensais
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC

SALARIOS, VIAGENS, DIARIAS DE VIAGENS (Nivel Técnico e Auxiliar)

Rodovia BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC Processo N°:
Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Uni&o da Vitéria/PR; Trecho 50840.000170/2015-65
Trecho: BR-153 entre Unido da Vitéria/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-
recho: 282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e
Chapec6/SC.
Segmento: Més base:
Extenséo: 454.2 km margo de 2015
Prazo de Execucéo Total: 930 dias

Saléarios Passagens Aéreas Diarias de Viagens
Meio Profissional C* | salario ™ Preco Preco o Preco Preco o Preco
Mensal Total Unitario Total Unitario Total
a b c=a*h d e f=d*e g h i=g*h

Bi6tico TECNICO AUXILIAR T4 31,00 62 797
Fisico TECNICO AUXILIAR T4 8,00 14 44
Socioeconémico TECNICO AUXILIAR T4 4,00 8 56
Arqueologia TECNICO AUXILIAR T4 7,00 14 140

TOTAL

"Q" = Quantidade

"HM" = nimero de salarios mensais

Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servico DG n° 03 de 07 de margo de 2012)
"Salario Mensal" = salario do profissional em regime de 8 horas/dia
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC

VEICULOS
Rodovia BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC Processo N°:
Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Uni&o da Vitéria/PR; 50840.000170/2015-65
Trecho: Trecho BR-153 entre Unido da Vitéria/PR e divisa SC/RS;
: Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480
entre BR-282 e Chapec6/SC.
Segmento: Més base:
Extenséo: 4542 km margo de 2015
Prazo de Execucdo Total: 930 dias
. Numero Precgo Preco
. B uantidade . -
Meio Veiculo Q de Dias Diario (R$) Total (R$)
a b C d =a*b*c
Bi6tico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 3 5
Bidtico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 8 28
Fisico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 5
Fisico SEDAN - 71 A 115 CV 1 5
Socioecondémico SEDAN - 71 A 115 CV 4 5
Arqueologia CAMINHONETE - 140 A 185 CV 3 14
Arqueologia CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 28

Total (R$)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC

SERVICOS GRAFICOS

Rodovia BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC Processo N°:
Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitéria/PR; Trecho BR-153 50840.000170/2015-65
Trecho: entre Unido da Vitéria/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153
e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapec6/SC.
Segmento:
Extenséo: 454,2 km Més base:
Prazo de Execug&o Total: 930 dias marco de 2015
Numero | Folhas Preco/ Preco
Produto Documento Tipo| de Vias | por Via | Folha (R$) | Total (R$)
a b C d = a*b*c
01. RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS Relatério de planejamento das atividades e A3 3 10
ATIVIDADES autorizacdes
A4 3 50
02. AUTORIZAGAO IBAMA Plano de Fauna A3 3 30
Ad 3 150
03. AUTORIZAGAO IPHAN Plano de Arqueologia A3 3 30
A4 3 150
04. DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO Relatério de Diagndstico do Meio Fisico A3 3 75
Ad 3 400
05. DIAGNOSTICQ DO MEIO BIOTICO - Relatério de Caracterizagdo do |Ecossistema A3 2 10
CARACTERIZACAO DO ECOSSISTEMA
Al 2 50
06. DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - Relatdrio da Primeira Campanha de Fauna A3 2 20
PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA
Al 2 150
07. DIAGNOSTICS) DO MEIO BIOTI~CO - Relatério de Caracterizagéo da Vegetagao A3 2 20
CARACTERIZACAO DA VEGETACAO
A4 2 100
08. DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - Relatério da Segunda Campanha de Fauna A3 2 20
SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA
A4 2 150
09. DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO |Relatério do Diagnéstico do Meio Socioeconémico A3 2 50
A4 2 350
10. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO Relatério de Diagnéstico Arqueoldgico Interventivo A3 2 20
INTERVENTIVO
A4 2 100
11. PASSIVOS AMBIENTAIS Relatério de Passivos Ambientais A3 2 30
Al 2 300
12. SINTESE DA SITUAGCAO AMBIENTAL DA Relatério Sintese da Situagdo Ambiental da
REGIAO, ANALISE DOS IMPACTOS Regido, Andlise dos Impactos Ambientais e A3 2 100
AMBIENTAIS E DEFINICAO DAS AREAS DE Defini¢éo das Areas de Influéncia do
INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO Empreendimento
Ad 2 100
13. MEDIDAS MITIGADORAS, Relatério Medidas Mitigadoras, Compensatérias e
COMPENSATORIAS E PROGRAMAS Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnolégicas
AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS e Locacionais; Prognéstico e Conclusdes A3 2 100
E LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E
CONCLUSOES
Ad 2 100
14. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E Estudo de Impacto Ambiental - EIA A3 20 20
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA
A4 20 1.500
Relatério de Impacto Ambiental - RIMA A3 20 40
15. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA Relatério da Terceira Campanha de Fauna A3 2 20
A4 2 150
16. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA Relatério de Diagnéstico de Fauna A3 4 100
Al 4 700
17. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA Plano Basico Ambiental - PBA v 4 400
(PROJETO 1)
18. AUTORJZAQAO DE SUPRESSAO DA Relatério de Inventario Florestal A3 4 60
VEGETAGAO - ASV (ETAPA 1)
Al 4 400
19. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO Relatério de Prospecgédo Arqueoldgica Intensiva A4 4 100
PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1)
20. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA Plano Béasico Ambiental - PBA A4 4 800
(ETAPA 2)
21. AUTORJZA(;AO DE SUPRESSAO DA Relatério de Inventéario Florestal A3 4 120
VEGETAGAO - ASV (ETAPA 2)
A4 4 800
22. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO Relatério de Prospecgédo Arqueolégica Intensiva m 4 400
PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2)
Total (R$) 0,00
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ANEXO I-F — Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar

LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PRISC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Rodovia: BR-476/BR-153(BR-2821BR-480/PRISC Processo . 50840.000170/2015-65
Trecho: Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da VitdrialPR; Trecho BR-153 entre Unido da VitdrialPR e divisa SCIRS; Trecho BR-282 entre BR-153 & BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-262 e Chapecd/SC.
Segmento:
Extenséo 454.2km Meés base: marco de 2015
Prazo de Execugdo Total: 930 dias
Produtos Dias
30 60 90 10 150 180 20 4 20 30 30 360 30 L) 450 480 510 540 | 510 600 630 660 | 690 0 750 780 810 840 870 90 90
0L | RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATWIDADES P 1%
02, | AUTORZAGRO BAVA P 1%
03, | AUTORIZAGRO PHAN p 1%
0, DAGNOSTICO DO MEID FSiCO P )
05.{ DIAGNOSTICO DO MEID BIOTICO - CARACTERZAGAO DO ECOSSISTEMA P i)
06, | DAGNOSTICO DO MEID BIOTICO - PRMERA CANPANHA DE FAUNA P 6%
07, | DIAGNOSTICO DO MEIO BIGTICO - CARACTERIZAGAO DA VEGETAGAQ P 5%
08. | DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - SEGUNDA CAMPANKHA DE FAUNA P 6%
09, DAGNOSTICO DO MEID SOCIOECONOHICO P 23
10, | DAGNOSTICO ARQUEOLOGICO NTERVENTIVO 7 5%
11| PASSNOS AVBENTAIS p Bh
2. | SNTESE DASTUAGAO ANBENTAL DA REGID, AVALSE 0OS PACTCS » 2
IAVBENTAIS E DEFINGRO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO ENPREENDINENTO
1, | VEDDAS MTIGADORAS, CONPENSATORAS € PROGRAMAS ANBENTAS, » %
IALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES
“ RE‘;I‘UDDDE\MPACTOAME\ENTAL(EWEREMTORDDE\MPACTOAME\ENTAL— » %
15, | ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAO DA LICENGA PREVIA p 6%
16, | TERCERA CAMPANHA DE FAUNA P 6%
17, | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA P 6%
18. | PROVETO BASICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) P 2
19, | AUTORZAGAQ DE SUPRESSAQ DA VEGETAGRQ - ASV (ETAPA 1) P 2
20. | LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPE (ETAPAY) i
21| ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAO DA LICENGA DE INSTALAGRO (ETAPA 1) 3%
2. | PROJETO BASICO ANBIENTAL - PBA (ETAPA 2) P )
2. | AUTORZAGRO DE SUPRESSAQ DA VEGETAGRO - ASV (ETAPA 2 p L)
24, | LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTVO INTENSIVO (ETAPA 2) P )
25, | ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAQ DA LICENGA DE INSTALAGAQ (ETAPA 2) P 6%
0
Percentual Parcial () 0% 0% % 0% 6% 30% 0% 8% 2 0% 2 6% 6% 0% 0% 6% 6% | 0% 0 [ 0% | 0% K 0% 0% 4% 6% 0% 0% 6%
Percentual Acumulado| Toal (¥ % ¥ B B % K K % 9% 9% 5t% ) 3% 63 3% % | TS| T % 6% | o | 8% | 8 [ ) uh s wh 1%
Valor Parcial (RS)
\Valor Acumulado / Total (RS)
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CURRICULO PADRAO - todos os itens sido de preenchimento obrigatorio

1. DADOS PESSOAIS

Nome completo:

Endereco:

Cidade/ Estado

CEP

Telefone celular:

Telefone

E-mail:

Data de nascimento:

1.1 DADOS DA SELEGAO

Edital para o qual se candidata:

Nome do cargo pretendido:

2. FORMACAO ACADEMICA

Curso:

Tipo de Formacdo:

(

) Tecndlogo | () Graduagao

| () Outros

Institui¢do de Ensino:

Data inicio (dd/mm/aa):

‘ Data conclusdo (dd/mm/aa): ‘

3. POS-GRADUACAO

3.1 Stricto Sensu:

Tipo

(

) Mestrado

| () Doutorado

Area

Titulo

Instituicdo de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

Data conclusdo (dd/mm/aa): ‘

3.2 Lato Sensu:

Area

Institui¢do de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

‘ Data concluséo (dd/mm/aa): ‘

4. VINCULO EMPREGATICIO ATUAL - preencher um item

() Servidor publico ativo federal

() Servidor publico ativo estadual

() Servidorpublico ativo municipal () Servidor publico inativo. Especificar:

Exoneracédo
(dd/mm/aa)

Aposentadoria (dd/mm/aa)

() Consultor por meio de Cooperacgdo Técnica com Organismos Internacionais (PNUD,

UNESCO, OEl, Unicef, etc.) Especificar:

() Vigente Inicio (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)
() Encerrado Inicio (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)
() Funcionério de empresa estatal () Funcionério de empresa privada
() Semvinculo empregaticio

() Outros. Especificar:

5. EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS

Especificas relacionadas com o edital:

Empregador 1:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

AN
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Cargo/ funcéo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 2:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

A

Cargo/ funcéo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 3:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcéo:

Descricéo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 4:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcdo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 5:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

A

Cargo/ funcéo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 6:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

AN

Cargo/ funcéo:

Descricéo das
atividades gerais
desempenhadas:

6. OUTRAS INFORMAGCOES
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Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizagdes profissionais mais importantes/
com éxitos nas areas mencionadas no item n® 5 (Experiéncias Profissionais). Limite 20 linhas.
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ANEXO Il - DO EDITAL - TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS E
PATRIMONIAIS

RDC n° 2/2015.

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos objeto desta
licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.° 8.666/93, cedemos a EPL, por este
Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial
referentes aos servigos que viermos a realizar no &mbito do contrato decorrente desta licitacéo,
incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir,
desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos
mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da EPL em relacdo aos
citados servigos:

1 — A EPL podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo
critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente
de autorizacao especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n°
5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A EPL podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada
evento deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncia-los se houver limitagcdo de espaco ou tempo
na midia de divulgacéo, inclusive nas hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboracdo
de planos ou projetos derivados.

3 — A EPL podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptagbes técnicas que considerar
necessarias, sendo que a EPL ndo nos remunerara por essa reutilizacao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da EPL.:

a. o teor da cessdo de direitos autorais e autorizacfes desta clusula e, com destaque, a inscri¢do
“PROPRIEDADE DA EPL; ¢

b. se for o caso, 0s nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcao dos trabalhos a serem
feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da EPL ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos servicos.

......................................... o€ de 2015

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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ANEXO 111 - DO EDITAL — CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL

Pela presente Carta de Fianga, o Banco.............. , com sede .............. , CNPJ/MF n° ............. :
por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGISTICA S/A - EPL, com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPJMF n°

..................................... , em carater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil
Brasileiro, da firma ............ , com sede ............... , CNPJ/MF n° .......... , da importancia de R$
............. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC
ELETRONICO EDITAL N° 2/2015.

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de
nossa Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
Afiancada e a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL.

Por forga da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se
este Banco a pagar a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o
limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fiancga, vigorara pelo prazo de __ (__) meses corridos, ou até a extin¢do de
todas as obrigagdes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este
Instrumento perante a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honoréarios advocaticios, na hipotese da EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL se ver compelido a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento da obrigacao a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esti devidamente contabilizada e
que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria
aplicaveis e, que, os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade
federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

.................................... (coeen)y v dEeee....de 2015.

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)

122 /170



=L

ANEXO 1V - DO EDITAL - TERMO DE COMPROMISSO (GARANTIA)
A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL

Ref.: RDC ELETRONICO N° 2/2015.

Pelo presente termo e, declaramos ter ciéncia que a garantia cauciondria de n°
relativa ao Termo de Contrato n° , sera analisada pela EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL apés a assinatura do retrocitado Termo de
Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correcdes ou complementacdes de
dados verificados em sua analise serdo atendidos por esta empresa, mediante endosso ou
apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, a contar da data de
notificacao.

Brasilia/DF, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO YV - DO EDITAL -- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N©& === /2015 CELEBRADO
ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGISTICA S.A — EPL E A EMPRESA F========2
PARA  ELABORACAO DOS ESTUDOS
AMBIENTAIS RELATIVOS AO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS
DE DUPLICACAO NOS TRECHOS DE PISTA
SIMPLES, REGULARIZACAO AMBIENTAL DE
TODO O TRECHO, PISTAS LATERAIS,
AMPLIACAO DA CAPACIDADE E
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTES
DAS RODOVIAS: BR-476/BR-153/BR-282/BR-
480/PR/SC, TRECHO BR-476 ENTRE LAPA/PR E
UNIAO DA VITORIA/PR, TRECHO BR-153
ENTRE UNIAO DA VITORIA/PR E DIVISA
SC/RS, TRECHO BR-282 ENTRE BR-153 E BR-
480 E TRECHO BR-480 ENTRE BR-282 E
CHAPECO/SC, EXTENSAO TOTAL DE 4542
KM, PARA FINS DE OBTENCAO DAS
LICENCAS AMBIENTAIS PREVIA E DE
INSTALACAO E AUTORIZACOES
ESPECIFICAS, NECESSARIAS AO INICIO DAS
OBRAS, CONSOANTE ESPECIFICACOES E
CONDICOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO E ANEXOS - ANEXO | DO EDITAL DO
RDC ELETRONICO N° 02/2015.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A. — EPL, empresa publica
federal inscrita no CNPJ sob o n°® 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul,
Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7° e 8° andares. Brasilia —
DF - CEP: 70308-200, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,

................. nacionalidade (.......), estado civil (.......), portador do RG n.° (...........), expedida
(o) , €do CPF N0 (cveieee ), e pelo seu Diretor, Sr. ................. nacionalidade (.......),
estado civil (......), portador do RG n. (........... ), expedida (......) , € do CPF n.?°
(PP ), doravante denominada EPL, e a (........... ), pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o n.° (........... ), com sede na (........... ), neste ato representado pelo seu
R ), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

CONTRATO, com fundamento na Lei n.° 12.462/11, Lei n.° 8.666/93 e no Decreto n.°
7.581/11, Edital de RDC Eletronico n® 02/2015e seus anexos, observadas as seguintes
clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Subclausula Unica: Elaboracdo dos estudos ambientais relativos ao licenciamento
ambiental das obras de duplicacdo nos trechos de pista simples, regularizagdo ambiental de
todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcdo de obras de arte
especiais e obras de arte correntes das Rodovias: BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC,
Trecho BR-476 entre Lapa/PR e Unido da Vitdria/PR, Trecho BR-153 entre Unido da
Vitéria/PR e divisa SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre
BR-282 e Chapect6/SC, extensdo total de 454,2 km, para fins de obtencdo das licencas
ambientais prévia e de instalacdo e autorizacdes especificas, necessarias ao inicio das obras,
consoante especificagcbes e condi¢cdes contidas no Projeto Bésico e anexos técnicos —
ANEXO I do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGCAO DO CONTRATO

Subclausula Unica: O presente CONTRATO esta vinculado ao Edital RDC n.° 02/2015
e seus Anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADAem __ /| , constantes do
Processo Administrativo n.° 50840.000170/2015-65.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO
REGIME DE EXECUCAO

Subclausula Primeira: Os servicos serdo executados pelo regime de execucao
empreitada por preco global, conforme estabelecido no Edital e no Projeto Basico.

Subclausula Segunda: Os servigos serdo executados na area que deverd ser estudada e no
escritorio da CONTRATADA, sendo os produtos entregues a EPL, em Brasilia/DF,
conforme consta do cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA E DOS PRAZOS

Subclausula Primeira: O prazo de vigéncia do contrato € de 990 (novecentos e noventa)
dias consecutivos, contado a partir da data da assinatura do CONTRATO, tendo
eficacia apds publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser
prorrogado na hipotese elencadas no artigo 57, §1° da Lei n° 8.666/93.

Subclausula Segunda: O prazo de execugdo é 930 (novecentos e trinta dias) dias para a
execucdo de todos os servigos relativos ao objeto desta contratacao.

Subclausula Terceira: O objeto deste CONTRATO devera ser realizado de acordo com
os prazos fixados no Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado pela CONTRATADA e
aceito pela EPL.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Subclausula Primeira: O valor total do presente CONTRATO € de R$ ( )
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consoante PROPOSTA DE PRECO apresentada pela CONTRATADA, condicionado ao
recebimento definitivo dos produtos, objeto deste CONTRATO.

Subclausula Segunda: O valor deste CONTRATO contempla todas as despesas diretas ou
indiretas necessarias a completa execucdo dos servi¢os contratados, entendidas como tais
despesas relativas ao apoio administrativo, transportes, escritérios, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, taxas, licengas, autorizagdes oficiais e tributos de qualquer natureza,
que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, indispensaveis aperfeita
execucao e pleno desenvolvimento dos servi¢os pela CONTRATADA.

Subclausula Terceira: As despesas decorrentes da presente contratacdo, no (S)
exercicio (s) de [_citar o ano_], no valor de R$ , correrdo por conta das
dotagdes consignadas a EPL, na Lei Orcamentaria Anual, no programa de trabalho:
naturezade despesa: ____ e Fonte: .

a) Estas informacgOes estdo constantes da Nota de Empenho n°......, documento
integrante deste CONTRATO.

b) Para cobrir as despesas dos exercicios subsequentes serdo emitidas Notas de
Empenho a conta da dotacdo orcamentaria para cobrir despesas da mesma natureza.

CLAUSULA SEXTA-DO REAJUSTE

Subclausula Primeira: O valor do CONTRATO sera reajustado a partir de 01 (um) ano
da data-base do orcamento preestabelecido no item 10 deste Projeto Basico, com
periodicidade de 12 (doze) meses, pela variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para
servicos de engenharia, obtido pela Fundagdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servigos
de Consultoria), e publicados na se¢ido de Indices Economicos da Revista “Conjuntura
Econdémica”.

Subclausula Segunda: N&do se admitira como encargos financeiros juros, despesas
bancarias e 6nus semelhantes.

Subclausula Terceira: O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme

Equacéo abaixo:

IZI"—ID]
e

R v

Onde:
R = reajuste procurado
I0 = indice de preco relativo ao més da data-base do orcamento
preestabelecido no item 10 do Projeto Basico.
I1 = indice de prego referente ao més do reajuste
V= Valor do CONTRATO

Subclausula Quarta: No caso do atraso na execucdo dos servigos e/ou entrega dos
produtos ser atribuido a CONTRATADA, antecipac¢ao ou prorrogacao em sua realizacdo, 0s
valores serdo reajustados pela formula estabelecida da Subclausula Terceira desta Clausula,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

Il. no caso de atraso:
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(@) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas
em que as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade
com o programado no cronograma fisico-financeiro;

(b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas
em que os servicos forem executados.

VI no caso de antecipacdo prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que o
fornecimento for efetivamente realizado ou executado;

Vil no caso de prorrogacdo regular, caso em que 0 cronograma de execucao
fisica, quando for o caso, deverd ser reformulado e aprovado, prevalecerdo
os indices vigentes nas novas datas previstas para a realizacdo do
fornecimento dos produtos/servigos.

Subclausula Quinta: No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL
aplicard o indice vigente, liquidando a diferenca correspondente quando da divulgacédo do
indice definitivo.

Subclausula Sexta: Caso o indice estabelecido para aplicacdo do reajuste venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, o
indice que vier a ser determinado.

Subclausula Sétima: Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial.

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Subclausula Primeira: Sao obrigacfes da Contratada:

(@) Executar os servicos com presteza e qualidade técnica,
entregando os produtos em concordancia com os requisitos inerentes
a cada atividade definida neste Contrato em especial ao Anexo Il —
Descricdo dos Servicos e Anexo Il — Produtos e Forma de
Apresentagéo, e de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

(b) Providenciar, antes do inicio da execucdo dos servicos, as
licencas, aprovacdes e registros especificos junto as reparticdes
competentes, necessarias a execucdo dos servigos contratados, e a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT emitida pelo conselho de classe
competente;

(©) Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que
solicitado pela EPL, pelo IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no
licenciamento ambiental, durante a vigéncia do contrato.

(d) Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou
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incorre¢des que forem detectadas durante a vigéncia do contrato,
cuja responsabilidade Ihe seja atribuivel, exclusivamente.

(e) Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais
especializados para execucdo dos servicos, de acordo com o perfil e
funcBes descritos em sua proposta, 0s quais ndo terdo nenhum
vinculo empregaticio com a EPL, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigagdes
sociais, trabalhistas pertinentes a execucao dos servigos.

U] Né&o transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacéo
dos servigos contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia
da EPL.

(9 Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados,
informac@es, documentos e especificacdes que a ela venham a ser
confiados ou que venha a ter acesso em razdo da prestacdo dos
servi¢os, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-
los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

(h) Participar das reunides com a EPL sempre que solicitada.

0] Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e
penais relacionadas a execucdo dos servigos, originariamente ou
vinculada por prevencao, conexdo ou continéncia.

() Responsabilizar-se pela guarda e protecdo dos materiais e
equipamentos adquiridos para execucdo dos servicos, previstos nas
planilhas orcamentarias do subprograma de afugentamento e
salvamento de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e
manejo e conservacdo da fauna ameacada.

(k) N&o veicular publicidade ou quaisquer informacGes acerca
das atividades objetos deste contrato, sem a prévia e expressa
autorizagdo da EPL.

)] Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a
preservar a rigidez das disposi¢des contidas no Edital, na proposta,
no seu Plano de Trabalho e no Cronograma, sem que exista qualquer
incompatibilidade com outros projetos, em especial 0s executados
no &mbito da EPL.

(m)  Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de
diretrizes estabelecidas pelo IBAMA e/ou 6rgaos envolvidos (como
mudancas nos modulos de fauna sem prévia autorizacdo do
IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

(n) A obtengdo dos endossos financeiro e institucional para o
diagndstico e prospeccdo arqueoldgica é de responsabilidade da
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CONTRATADA.

(0) Responsabilizar-se  pelas  despesas  decorrentes  do
refazimento dos PRODUTOS/ SERVICOS em desacordo com as
exigéncias deste Contrato, do Projeto Basico, rejeitados pela EPL,
pelos atrasos decorrentes da rejeicdo, bem como por quaisquer
penalidades que venham a ser impostas pela EPL, de acordo
com as disposigdes contidas neste CONTRATO,;

(p) Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por
todas as despesas, tais como tributos, mdo de obra, licengas,
alvarés, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
ou quaisquer outros custos relativos e indispensaveis a perfeita
execucdo do objeto do presente CONTRATO, inclusive o
recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza —
ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda
a execucdo contratual,

(@ Contratar e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, os
profissionais adequados e capacitados, em todos os niveis de
trabalho, para a execugdo dos servigos contratados, correndo por
sua conta e risco exclusivos, todos os encargos e obrigacdes de
ordem fiscal, trabalhista, previdenciaria e civil;

(n Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servicos
contratados, por todo e qualquer dano que, direta ou indiretamente,
causar & EPL ou a terceiros;

(s) Indicar um responsavel pelo acompanhamento da execugdo
contratual e pela resolucéo de eventuais problemas, que devera ser
aprovado pela EPL;

(® Dar ciéncia ao fiscal do CONTRATO, por escrito, no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) acerca de qualquer
atraso ou anormalidade que verificar na execucgao dos servicos;

(u) Acatar todas as orientagdes da EPL, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando todos os esclarecimentos
solicitados, cujas determinacfes fica obrigado a prontamente
atender;

(V) Manter, durante toda a execugéo contratual, as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo compativeis com as obriga¢des assumidas;

(w)  Assegurar que o0s PRODUTOS/SERVICOS sejam
executados pelos profissionais indicados nos documentos de
qualificacdo técnica apresentados na licitacdo, os quais somente
poderdo ser substituidos por outros profissionais com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia e expressa aprovacao pela
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EPL;
(x) Manter vigente a garantia contratual,

(y)  Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acrescimos ou
supressdes que se fizerem no objeto contratado, conforme legislagdo
em vigor,;

(2 Manter sigilo sobre todas as informacdes pertinentes ao
objeto contratado, salvo se expressamente autorizado pela EPL;

(@) N&o se valer do CONTRATO para assumir obrigactes
perante terceiros, dando-o como garantia ou caucdo e Submeter a
prévia e expressa aprovacdo da EPL os pedidos de subcontratacdo
dos servicos contratados, no limite de até 30% (trinta por cento) do
valor total do CONTRATO, devendo apresentar a documentacéo
que comprove a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo técnica do subcontratado.

(bb)  Se, por culpa da CONTRATADA, 0S
SERVICOS/PRODUTOS, por ela executados, apresentarem
omissdes, falhas ou defeitos, a CONTRATADA devera corrigi-los,
sem quaisquer 6nus para a EPL, nos prazos por esta, determinados.

(cc) No caso da CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em
corrigir estas omissdes, falhas ou defeitos, a EPL podera proceder a
correcdo dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelo
inadimplemento contratual, multas e outras sancGes cabiveis,
podendo, ainda, a EPL se ressarcir desses custos com as garantias
contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devido
a CONTRATADA.

Subclausula Segunda: ORGANIZACAO REQUERIDA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera considerar em sua estrutura, para execucdo dos servigos, 0S
seguintes aspectos:

a) Constituicdo de equipe multidisciplinar, responsavel pela execugdo dos servicos,
conforme dimensionamento minimo descrito nas planilhas orcamentarias;

b) A efetiva mobilizacdo da equipe, veiculos, equipamentos e instalacbes compativeis
com as planilhas orcamentérias;

c) Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme os sugeridos no Projeto
Basico;

d) Prover todos 0s meios necessarios a execucao dos servi¢os, em consonancia com o

estabelecido na sua Proposta de Precos e as condi¢des apresentadas no Edital e seus anexos;
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e) Toda a infraestrutura de apoio ao escritorio da CONTRATADA, incluindo
mobiliario, telefone, fax, internet, e material de consumo, ficara a cargo desta e seu custo
deverd estar diluido na composicao do pre¢o apresentados na proposta comercial;

f) A CONTRATADA devera manter escritdrio, veiculos, laboratorios e instalagdes em
geral, em numero e localizacdo apropriados para o bom desenvolvimento dos servigos,
levando em consideracao ainda a legislacdo ambiental e trabalhista; e

) A mobilizagdo da equipe, veiculos e instalagbes da CONTRATADA deverdo ser
compativeis com o cronograma dos servigos, em consonancia com as orientagdes e
solicitagcdes da EPL.

CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGACOES DA EPL
Subclausula Primeira: Séo obrigagdes da EPL:

(@ Realizar os pagamentos, conforme os termos estabelecidos neste CONTRATO e
seus ANEXOS, depois de emitido o Termo de Aceitacdo Definitivo e aprovado o seu
faturamento;

(b) Verificar a regularidade do CONTRATADO com relacdo a Regularidade Fiscal,
Trabalhista e demais certiddes previstas em lei, previamente a realizacdo de cada
pagamento;

() Exercer permanentemente a fiscalizacdo dos SERVICOS/PRODUTOS objeto
deste CONTRATO;

(d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer defeitos ou irregularidades na
execucao dos SERVICOS - Conforme Projeto Bésico de Licitagdo, fixando um prazo para
a corregdo e/ou para a adocéo das providéncias cabiveis;

(e) Rejeitar no todo ou em parte a prestacdo dos servigos, em desacordo com as
condicdes e especificacdes contratuais;

® Aplicar as penalidades legais e contratuais cabiveis no caso de descumprimento
contratual, assegurando ao contratado o direito de ampla defesa e contraditdrio;

()] Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da aplicacdo de penalidades, da
existéncia de débitos e da suspensdo da prestacao dos servigos;

(h) Designar o fiscal do CONTRATO, que ficara responsavel por acompanhar e
fiscalizar a execugdo do CONTRATO;

(i) Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar
0S servigos, consoante o estabelecido no CONTRATO.

) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, ap6s receber e aprovar
cada produto discriminado.
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(k) O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S servicos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

) Proporcionar 8 CONTRATADA todas as condi¢fes necessarias ao cumprimento
dos servigos contratados, especificando o detalhamento necessario a sua perfeita execucgéo.

(m)  Prestar as informacdes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser
solicitados pela empresa CONTRATADA

CLAUSULA NONA- DA FISCALIZACAO

Subclausula Primeira: A fiscalizacdo do contrato ficara a cargo da Geréncia de Meio
Ambiente da EPL, que sera formalmente designada pela Autoridade Competente.

Subclausula Segunda: Quando da entrega dos produtos, cabera ao fiscal do contrato:

e Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo do
servico contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a entrega
do mesmo;

¢ Notificar a CONTRATADA da necessidade de alteracGes e adequagdes no produto
recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalizagéo;

Subclausula Terceira: O descumprimento das condi¢fes estabelecidas pelo 6rgao
licenciador na entrega dos produtos podera acarretar em adequacgdes e/ou complementacdes,
por parte da CONTRATADA, sem nenhum énus para a Administracéo.

Subclausula Quarta: Aspectos fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir
eficientemente o processo de fiscalizagéo:

a) conhecer o contrato e as clausulas nele estabelecidas, sanando ddvidas com os
demais setores responsaveis pela administracdo, objetivando o seu fiel cumprimento;
b) conhecer os servigos a serem executados;

c) solicitar, quando for o caso, que 0s servigcos sejam refeitos por inadequagdo ou
vicios que apresentem;

d) sugerir a aplicagdo de penalidades a CONTRATADA em face do inadimplemento
das obrigacdes;

e) verificar se a prestacdo de servicos serd cumprida integral ou parceladamente;

f) comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou
execucédo do objeto;

g) zelar pela fiel execucdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos
servicos prestados;

h) acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro;

i) estabelecer prazo para corre¢do de pendéncias na execucgdo do contrato e informar a
autoridade competente ocorréncias inadequadas;

j) realizar as medigOes dos servigos conforme parecer de avaliagdo e aprovagdo nas
datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;
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K) ndo receber em maos as notas fiscais, nem demais documentos, pois 0S mesmos
deverdo ser entregues no Setor de Protocolo;

Subclausula Quinta: O fiscal dever ter, em todos os contratos, atencdo permanente sobre
as obrigacoes da CONTRATADA, definidas nos dispositivos contratuais e condi¢Ges
editalicia e, fundamentalmente, quanto a observancia da legislacdo em vigor.

Subclausula Sexta: O fiscal do contrato € independente e deve ter a responsabilidade de
conduzir os trabalhos de acordo com os principios da Administracdo Publica. Durante a
execucdo do contrato sempre que necessario o fiscal devera se louvar das areas técnicas
competentes da EPL para a resolucdo de intercorréncias técnicas administrativas. As
questdes que extrapolem sua competéncia devem ser encaminhadas a autoridade
competente, para que possam ser resolvidas, inclusive com relacdo a aplicagdo das
penalidades previstas em lei.

Subclausula Sétima: Quando realizar reunides com a CONTRATADA, estas deverao ser
documentadas, e o fiscal devera elaborar atas de reunido que deverdo conter, no minimo, os
seguintes elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisoes;
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas e prazo.

Subclausula Oitava: Os artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 estabelecem as penas passiveis
de serem aplicadas quando da inexecucdo do contrato, quais sejam: adverténcia, multa,
suspensao temporaria de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo e
declaracdo de inidoneidade. Deve o fiscal ter critério ao propor a aplicacdo de qualquer uma
delas, adotando a proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo que seja adequada para o
alcance dos fins almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal n° 9.874/99, que
regula o processo administrativo na esfera federal.

Subclausula Nona: Nao cabe a fiscalizacdo a punicdo do contrato, apenas fiscalizar a
execucao dos servicos, determinando as corregdes que se fizerem necessérias, registrando
os fatos e encaminhando relatério consubstanciado a autoridade superior devidamente
fundamentado e sugerindo as penas cabiveis.

Subclausula Décima: A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo da EPL, nédo
restringe ou exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e
obrigagdes, que sdo de sua atribuicdo e responsabilidade, em decorréncia do presente
instrumento.

CLAUSULA NDECIMA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E
AUTORIZACAO DE FATURAMENTO

a) Os PRODUTOS/servigos objeto do presente CONTRATO deverdo
ser entregues pela CONTRATADA conforme 0s prazos estipulados no
Cronograma Fisico-Financeiro.

b) Os PRODUTOS deverdo ser entregues na forma estipulada neste

Contrato e no Projeto Basico e anexos tecnicos, e demais determinacGes do
fiscal do CONTRATO.
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c) A aprovagdo dos PRODUTOS esta condicionada ao atendimento
integral das condicfes estabelecidas neste Contrato e seus anexos, no
Projeto Basico e ao cumprimento das determinacdes do fiscal do
CONTRATO.

d) A EPL informara a CONTRATADA a aprovacdo dos
PRODUTOS/servigos e autorizard a emissdo da Nota Fiscal/Fatura, que
devera ser apresentada conforme Clausula Décima Primeira deste Contrato.

e) Caso o0 PRODUTO/SERVICOS nédo seja aprovado, o fiscal do
CONTRATO determinara as revisdes e ajustes necessarios, estabelecendo
prazo para reapresentacdo do PRODUTO, de acordo com este Contrato e 0
Projeto Basico e seus anexos técnicos.

f) No caso de descumprimento do prazo estabelecido, ou néo
cumprimento integral das revisdes e ajustes determinados pelo fiscal do
CONTRATO, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas na
Clausula de Sancoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Subclausula Primeira: Somente serdo pagos os PRODUTOS/Servigos que estejam em
conformidade com o estabelecido neste Contrato e seus anexos e no Projeto Basico Anexo |
do Edital de RDC n° 02/2015, efetivamente executados e aprovados, desde que cumpridas
todas as exigéncias contratuais.

Subclausula Segunda: O pagamento sera efetuado pela EPL, em moeda nacional, por meio
de Ordem Bancéria, para crédito em conta corrente da CONTRATADA, até 30 (trinta) dias
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do CONTRATO.

Subclausula Terceira: A Nota Fiscal/Fatura deverd ser apresentada com a indicacdo do
PRODUTO a que se refere, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

Subcldusula Quarta: A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro sera devolvida a
CONTRATADA para retificagéo, iniciando a contagem do prazo para pagamento a partir
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura retificada.

Subclausula Quinta: No pagamento de cada medicdo sera verificado a comprovacao, pela
contratante, da Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condi¢des de habilitacéo, nos
termos do que dispde o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, esta serd
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.
Caso a EPL verifique que a Contratada ndo regularizou sua situagdo, estara sujeita aos
procedimentos da Instru¢cdo Normativa n°® 02/2011 (e suas alteragdes).

Subclausula Sexta: Conforme determinado na Circular n.° 3.290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasi, a CONTRATADA devera informar no documento de
cobranca, 0 nome completo da pessoa juridica, 0 CNPJ, nome do Banco, n° da Agéncia e
n° da conta para deposito, inscrito em instituicdo financeira integrante do Sistema
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Financeiro Nacional estabelecido no Brasil, pela EPL, do crédito a que a CONTRATADA
tem direito.

Subclausula Sétima: No caso de Consorcio:

(@ Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das
empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja
expressamente manifestada na Carta de Apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS.

(b) Deverdo ser observadas as disposicdes da IN n.° 1234/12 e IN
n.° 1199/11, ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Constituicdo de
Consorcio.

Subclausula Oitava: Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputaveis a EPL, o0s
valores a serem pagos serdo atualizados desde a data prevista para 0 pagamento até a do
efetivo pagamento, tendo como base o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA), estabelecido pelo IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, pro rata
tempore, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 — 1] x VP Onde:

AF = Atualizagéo Financeira

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e o efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga.

Subclausula Nona: A EPL fard a retencdo de qualquer tributo ou contribuicéo
estabelecida na legislag&o especifica.

Subclausula Décima: As empresas dispensadas de eventuais retencGes deverdo observar as
disposi¢des da IN SRF n.° 1234 e IN SRF n.° 1244,

Subclausula Décima Primeira: A EPL podera sustar 0 pagamento, no todo ou em parte,
nos seguintes casos:

(e) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os parametros
estabelecidos neste contrato e no Projeto Basico e em seus
ANEXOS;

) Descumprimento de qualquer obrigacdo relacionada com os
servicos contratados, hipotese em que o pagamento ficard retido
até que a CONTRATADA atenda a clausula contratual infringida;

@ Existéncia de débitos da CONTRATADA para com a EPL
proveniente da execucdo deste CONTRATO ou obrigagdes da
CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a EPL;

(h) Paralisacdo dos servigos sem justificativa aceita pela EPL.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERACOES

Subclausula Primeira: O presente CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pela
EPL, ou mediante acordo entre as partes, na forma do art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Segunda: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des
CONTRATADA, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto
contratual, a critério exclusivo da EPL, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor atualizado do CONTRATO.

Subclausula Terceira: As alteragbes contratuais serdo formalizadas por meio de Termo
Aditivo ao presente CONTRATO, respeitadas as disposic¢des da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA SUSPENSAO

Subclausula Primeira: A EPL podera determinar a suspensdo, total ou parcial, da
execucdo do CONTRATO, mediante aviso por escrito a CONTRATADA, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

Subclausula Segunda: No ato de suspensdo, a EPL indicard o prazo estimado e as
condigdes da suspenséo.

Subclausula Terceira: A EPL deverd pagar a CONTRATADA pelos PRODUTOS/
SERVICOS executados conforme estabelecido neste Contrato e no Projeto Baésico,
aprovados até a data da efetiva paralisacdo das atividades.

Subclausula Quarta: A comunicagdo para o reinicio dos servigos sera feita, por escrito,
pela EPL, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias em relagdo a data prevista para a
paralisacdo, periodo no qual devera ser revisto, em conjunto com a CONTRATADA, o
planejamento geral dos trabalhos e hovo Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO

Subclausula Primeira: A CONTRATADA deverd manter, durante a execugdo do contrato e
03 (trés) meses apds o término da vigéncia do presente instrumento, a “Garantia de
Cumprimento do Contrato”, apresentada na forma prevista no Edital RDC n.° 00/2015, no
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor previsto na Subclausula
Primeira da Clausula Quinta deste CONTRATO, em uma das modalidades indicadas no
art. 56 da Lei 8.666/93 c/c art. 39 da Lei n°12.462/11, sob pena de aplicacdo das
san¢Oes cabiveis.

Subclausula Segunda: Em garantia da fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a

CONTRATADA prestou caucdo sob a modalidade de , fornecida
pela , em data de , no valor de R$

( ), correspondente a ............. L/ N (PP ) do seu valor global,
conforme Guia de Recolhimento de nimero , efetivada em data de , que

integra o presente instrumento.
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Subclausula Terceira: O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alterag&o,
reajuste ou revisao do valor do CONTRATO.

Subclausula Quarta: Na hipoOtese da garantia ser apresentada na forma de Apdlice de
Seguro, esta devera vir acompanhada da copia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total.

Subclausula Quinta: Em caso de parcelamento, 0 comprovante de pagamento devera ser
encaminhado & EPL, t&o logo este seja efetuado.

Subclausula Sexta: A CONTRATADA devera apresentar garantias complementares no
caso de acréscimo do valor deste CONTRATO e/ou da prorrogacdo de sua vigéncia, a
serem apresentadas no ato da celebracdo do respectivo Termo de Aditamento.

Subclausula Sétima: A ndo apresentacdo do complemento da garantia de execucdo
contratual, qualquer que seja a modalidade, implicard na retencdo dos créditos da
CONTRATADA a partir de seu inadimplemento, até o limite do valor previsto para a
complementacéo, convertendo-se a prestacéo de garantia como caugdo em dinheiro.

a) A EPL podera fazer uso da Garantia de Execucdo Contratual para o
pagamento das multas previstas no CONTRATO e dos prejuizos que lhe forem
causados, ndo sendo esta suficiente, respondera a CONTRATADA pela diferenca e
pela reposicao e/ou complementacao da garantia.

b) A garantia sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as
obrigagbes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente, conforme dispde o § 4° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Oitava: A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou
liberada apos o Recebimento Definitivo do(s) servi¢o(s). A contratada é responsavel pelos
danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n°
8.666/93. O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratacdo,
quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas
obrigacGes. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & EPL a responsabilidade sobre o
seu pagamento, consoante o disposto no 81° do Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de
consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a
oferecer caugdo garantia do contrato.

Subclausula Nona: A perda da garantia em favor da EPL, em decorréncia de rescisdo
unilateral do CONTRATO, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demais penalidades estabelecidas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS SANGCOES

Subclausula Primeira: A CONTRATADA ficara sujeita a aplicacdo das seguintes
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penalidades pelo descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de
qualquer clausula contratual, conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93 e no
art. 47 da Lei n.° 12.462/11, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Subclausula Segunda: As penalidades podem ser:

a) ADVERTENCIA (Artigo 87, | da Lei n° 8.666/93) — é a pena mais leve, ou seja,
caracteriza por um aviso, um alerta para que o fato relatado pela fiscalizacdo nédo
seja reincidente.

b) MULTA (Artigo 87, 1l da Lei n°® 8.666/93) — é uma sancao pecuniaria. A multa
pode ser de mora, por atraso na execucdo e sancionatoria, por inexecucao total ou
parcial. Pode ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAR EM LICITAQAO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMNISTRA(;AO (artigo 87,
inciso Il da Lei n° 8.666/93) - A pena é o impedimento de contratar com a
Administracdo, restrito somente ao drgdo/entidade que aplicou a pena.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE — (artigo 87, inciso IV da lei n°
8.666/93). E a pena mais severa. A CONTRATADA fica impedida de participar em
procedimentos licitatérios e contratos de toda a Administracdo Publica (federal,
estadual, distrital e municipal). A reabilitacdo somente pode ser requerida apds 02
(dois anos) da aplicacdo dessa sancdo (art. 87, §3°) e serd concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes da inexecucao total
ou parcial do contrato. A competéncia para a aplicacdo dessa penalidade é exclusiva
do ministro de Estado.

Subclausula Terceira: Sempre que ocorrer descumprimento das clausulas contratuais por
parte da CONTRATADA, torna-se necessaria a aplicacdo das penalidades descritas em
contrato e na legislacéo vigente. E indispenséavel a abertura de processo administrativo onde
sdo juntados todos os documentos produzidos pela fiscalizagdo do contrato, em que
apontam e comprovam a inadimpléncia da CONTRATADA, sendo concedido o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

Subclausula Quarta: No caso de descumprimento de qualquer clausula do presente
CONTRATO e/ou de seus Anexos, a EPL poder aplicar as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, a ser aplicada pelo fiscal do CONTRATO; e
b) Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pelo Ordenador de Despesas.

Subclausula Quinta: No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro
e/ou da ndo conformidade dos PRODUTOS entregues, serdo aplicadas as seguintes multas:

a) 0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de atraso, até o
maximo de 10% (dez por cento); e

b) 1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do 20°
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(vigésimo) dia de atraso, até 0 maximo de 10% (dez por cento).
Subclausula Sexta: Para efeito do calculo da multa, o atraso sera contado em dias corridos:

a) A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente na EPL, ou no primeiro dia Util seguinte; ou

b) A partir do dia seguinte & NOTIFICACAO da ndo aprovagdo do
PRODUTO.

Subclausula Sétima: As multas previstas nas alineas “a” e “b” da Subclausula Quinta
desta Clausula poderao ser aplicadas cumulativamente.

Subclausula Oitava: As multas previstas na Subclausula Quinta poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as sancOes previstas na Subclausula Quarta, ambas desta
Clausula.

Subclausula Nona: No caso da inexecucdo parcial do objeto serd aplicada multa de 10%
(dez por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas
nas Subclausulas Quarta e Quinta desta Clausula.

Subclausula Décima: Seré configurada a inexecuc¢do parcial do objeto quando houver:

a) Paralisacdo ou atraso na entrega dos PRODUTQS, por mais de 30
(trinta) dias corridos; ou
b) Subcontratacdo ndo autorizada pela EPL.

Subclausula Décima Primeira: No caso de inexecucdo total do objeto, sera aplicada a
multa de 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das
demais penalidades previstas no presente instrumento.

Subclausula Décima Segunda: Sera configurada a inexecucéo total do objeto, quando:

a) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTOS;

b) Em razdo do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOQOS, este
ndo atenda mais a finalidade a que se destinavam, desde que
devidamente fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou

¢) Houver descumprimento injustificado, por mais de trés vezes, das
determinac6es do fiscal do CONTRATO.

Subclausula Décima Terceira: No caso de inexecucdo total do CONTRATO, a
CONTRATADA ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no presente instrumento e demais cominagdes legais.

Subclausula Deécima Quarta: As sancOes serdo aplicadas apo6s regular processo
administrativo, garantido o exercicio do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis do recebimento da notificacao.

Subclausula Décima Quinta: A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras
penalidades segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Subclausula Décima Sexta: As multas ndo pagas no prazo estipulado serdo descontadas do

pagamento a ser efetuado & CONTRATADA, nédo sendo este suficiente, a diferenca sera

cobrada judicialmente.

Subclausula Décima Sétima: O ndo pagamento da multa no prazo estipulado importara na
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atualizacdo do valor a ser pago com base na varia¢do do IPCA, calculado pro rata tempore
desde a data do vencimento até o efetivo pagamento.

Subclausula Décima Oitava: A inexecucdo total ou parcial do objeto poderad ensejar a
rescisio do CONTRATO, com a consequente retencdo de eventuais créditos da
CONTRATADA e a utilizagdo da Garantia de Execucdo Contratual até o limite dos danos
causados a EPL, além das penalidades previstas neste instrumento.

Subclausula Décima Nona: A declaragdo de inidoneidade sera aplicada pelo Ministro de
Estado dos Transportes, em razdo do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO

Subclausula Primeira: O presente CONTRATO podera ser rescindido:

@ Por ato unilateral e escrito da EPL, nos casos enumerados nos
incisos | a X1l e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

(b) Por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para
a EPL; ou
(c) Judicialmente, nos termos da legislacdo vigente.

Subclausula Segunda: O ndo cumprimento total ou parcial do CONTRATO podera
ensejar sua rescisdo, além da aplicacdo das sangOes previstas neste instrumento, na forma
dos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

Subclausula Terceira: Constituem motivos para a rescisdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas neste instrumento, os seguintes:

(@) N&o cumprimento, total ou parcial, do presente CONTRATO ou 0
cumprimento irregular das clausulas contratuais e/ou prazos
estabelecidos;

(b) Substituicdo dos profissionais indicados que propiciaram sua
habilitacdo no processo licitatorio, sem autorizagéo da EPL;

() Cesséo ou transferéncia do presente CONTRATO;

(d) Desatendimento as determinacdes da fiscalizacdo designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos;

(e) Cometimento de faltas reiteradas na execucdo dos servicos;
) Reiterado descumprimento dos prazos estabelecidos no

Cronograma Fisico-Financeiro, levando a EPL a comprovar a
impossibilidade da concluséo dos servicos nos prazos estipulados;
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(@) Atraso injustificado no inicio da prestacao servico;

(h) b) Paralisacdo do servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo a EPL;

0] A dissolucdo da sociedade ou a decretagdo de faléncia da
CONTRATADA;

) A alteracédo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da EPL, inviabilize ou prejudique a
execucdo deste CONTRATO;

(k) Razdes de interesse publico;

(N

(m)  Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execu¢do do CONTRATO;

(n) Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos da
EPL para a execucdo dos servicos contratados, bem como sobre 0s
desenvolvidos pela CONTRATADA, por forca deste
CONTRATO.

Subclausula Quarta: A rescissio do CONTRATO podera acarretar as seguintes
consequéncias:

a) Execucao, imediata, da garantia contratual;

b) Retencdo dos creditos decorrentes deste CONTRATO, até o
limite dos prejuizos causados a EPL.

Subclausula Quinta: A rescisdo do CONTRATO ndo impedird a EPL de dar continuidade
a execucdo dos servigos, mediante a contratacdo de terceiros.

Subclausula Sexta: Constituem motivo de for¢a maior ou caso fortuito, aqueles cujo efeito
ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo Gnico do art. 393 do Cdédigo
Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem diretamente a execucdo dos servigos
contratados.

Subclausula Sétima: A rescisdo fundamentada em razdes de interesse publico ou devido a
ocorréncia de caso fortuito ou forca maior dara @a CONTRATADA o direito a liberagdo
da garantia de execucgdo contratual e ao recebimento do(s) valor (es) referentes aos servicos
executados e aprovados.

Subclausula Oitava: No caso de rescisdo unilateral, ndo cabera a CONTRATADA
qualquer indenizacdo a titulo de lucros cessantes, salvo as excegles expressamente
previstas em lei.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO
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Subclausula Primeira: Executado o CONTRATO, sera celebrado o termo de recebimento
definitivo do objeto, nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Segunda: A celebracdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades disciplinadas na legislacdo e neste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA-DAS DISPOSICOES GERAIS

Subclausula Primeira: Os casos omissos serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espécie, em especial, pelas Leis n° 8.666/93, n.° 12.462/11 e Decreto n° 7.581/11.

Subclausula Segunda: Assinado o contrato, a CONTRATADA deverd efetuar uma
analise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto a FISCALIZACAO, ao
inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas.

Subclausula Terceira: Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para o cumprimento do CONTRATO.

Subclausula Quarta: A CONTRATANTE providenciard a publicacdo do extrato deste
CONTRATO, no Diario Oficial da Unido, até o quinto dia util ao més subsequente da sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor,
ainda que sem 6nus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA-DO FORO

Subclausula Primeira: As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal,
no Foro da cidade de Brasilia, Se¢do Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Subclausula Segunda: E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o
presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um s efeito, na presenca
das testemunhas abaixo.

Brasilia, de de 2015.

Diretor Presidente Diretor
Empresa de Planejamento e Logistica Empresa de Planejamento e Logistica
XXXXXXKXXXKXXKXXKXXXXXXKXXKXXKX
Representante Legal

CONTRATADA
TESTEMUNHA DA EPL: TESTEMUNHA DA CONTRATADA:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Identidade: ldentidade:
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ANEXO | - DO CONTRATO - - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(Devera ser inserido o cronograma da empresa vencedora devidamente atualizado e aceito
pela EPL)
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ANEXO Il - DO CONTRATO - DESCRICAO DOS SERVICOS

1)  Escopo dos Servicos

1.1. O escopo dos servicos compreende o atendimento aos Termos de Referéncia do
IBAMA e dos demais 6rgaos envolvidos no licenciamento ambiental, ANEXOS I-A, I-B e
I-C.

1.2. O inicio dos trabalhos se dara com a realizacdo de reunido técnica entre as
equipes da contratante e da CONTRATADA, sendo esta com a presenca do
coordenador geral dos estudos.

1.2.1. O escopo geral dos trabalhos é apresentado a seguir.

FASE I - LP

A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
B. AUTORIZACOES
C. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL —EIA:

C.1 - Diagnostico ambiental e socioecondmico e andlise integrada dos dados
C.2 — ldentificacao e analise dos Impactos ambientais e sociais

C.3 - Areas de influéncia do empreendimento

C.4 - Medidas mitigadoras, compensatérias e programas ambientais

C.5 - Alternativas tecnoldgicas e locacionais

C.6 - Progndstico Ambiental

C.7 — Conclusbes

D. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

E. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA
F. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA
LICENCA PREVIA

FASE 11 - LI

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E
LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

B. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA AUTORIZACAO
DE SUPRESSAO DE VEGETACAO — ASV

C. ELABORACAO DO PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

D. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA
DE INSTALACAO
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Detalhamento dos Servigos

1)

A.

C.

FASE | - LP

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

Conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, ANEXO | deste Contrato, a
CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Planejamento para cada atividade,
contendo as metodologias especificas e os cronogramas para cada uma, de modo a se
alcancar o objeto desta contratagéo.

AUTORIZACOES

A CONTRATADA devera obter as seguintes autorizages junto aos 0Orgaos
envolvidos no licenciamento ambiental:

B. 1. Autorizagdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Biologico, conforme
IN IBAMA n. 13/2013.

Para a obtencdo da autorizacdo de captura, coleta e transporte de material bioldgico,
0 plano de trabalho deve contemplar o reconhecimento de campo e a verificacdo dos
acessos junto aos proprietarios dos locais onde se planeja instalar os modulos para os
trabalhos de campo.

B.2. Portaria para os Estudos do Diagndstico Interventivo Arqueoldgico e para 0s
Estudos de Prospeccdo Arqueoldgica — IPHAN. O diagndstico interventivo e a
prospeccdo intensiva poderdo ser realizados com base em um Unico projeto de
pesquisa, que sera submetido ao IPHAN esclarecendo que sera apresentado um
relatorio para a LP e outro para LI. Para tanto, deverdo ser encaminhados junto ao
projeto os endossos institucionais.

As atividades relativas ao Patrimbnio Arqueoldgico, Histérico e Cultural
envolverdo a elaboracdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da
Portaria IPHAN 07/88, para o Diagnostico Arqueoldgico Interventivo e os Estudos
de Prospeccdo a serem entregues ao IPHAN para sua anuéncia junto ao IBAMA
objetivando a emisséo das Licencas Prévia e de Instalagao.

Além disso, devem ser obtidas quaisquer autorizacGes que envolvam o Instituto
Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIio e outros 6rgaos
envolvidos no licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, se couber.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O escopo basico para a elaboracdo do EIA estd fundamentado no TdR do IBAMA
apresentado no ANEXO I-A do Projeto Basico, bem como nos termos de referéncia e
manifestacOes das demais institui¢cdes envolvidas no licenciamento ambiental da ferrovia,
anexos. Para as atividades de geoprocessamento, a CONTRATADA devera obedecer as
diretrizes constantes no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico).

A seguir, serdo apresentados os principais itens que devem ser contemplados no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).
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C.1. Diagndstico ambiental e socioeconémico

A elaboracdo do diagnostico ambiental e socioeconémico deverd envolver o levantamento
de dados dos meios fisico, bidtico e socioecondmico para toda a Area do Estudo — AE e
para a Area Diretamente Afetada - ADA. No contexto do meio socioecondmico, inserem—se
0 estudo do patrimonio historico, cultural e arqueoldgico, entre outros temas constantes no
TdR do IBAMA; o levantamento dos passivos ambientais, uma sintese da situacdo
ambiental da regido conforme o TdR do IBAMA e dos demais 6rgéos envolvidos, além das
informacdes complementares abaixo discriminadas.

Para o levantamento dos passivos ambientais, considerar o levantamento previamente
existente nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental — EVTEA se for o
caso, bem como as Atas das Audiéncias Publicas promovidas pela ANTT.

Os levantamentos de dados e informag0es para todos 0s meios deverao ser realizados tendo
como base fontes primarias e secundarias, conforme estabelecido nos TdRs. As fontes
secundarias poderdo ser obtidas em oOrgdos publicos e agéncias governamentais
especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.

O levantamento de fauna devera ser realizado em quatro campanhas distintas, observando-
se 0 TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico), a Instru¢cdo Normativa do IBAMA
de n°® 13 de 19 de julho de 2013, o plano de trabalho aprovado pelo IBAMA e o cronograma
fisico financeiro.

No relatério da Dindmica Sociocultural do Diagnéstico do Meio Socioecondmico devem
constar as informacdes sobre comunidades quilombolas, comunidades indigenas,
comunidades tradicionais, além do patriménio historico, cultural e arqueoldgico, conforme
respectivos termos de referéncia, quando couber.

A realizacdo do diagndstico arqueoldgico interventivo deve ser orientada seguindo o TdR
do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico), a Instrucdo Normativa n° 001/2015 do
IPHAN, o Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico) e o Plano de
Trabalho aprovado pelo IPHAN, considerando a Portaria Interministerial n° 060/2015. O
projeto “Programa de Educacdo Patrimonial” devera ser apresentado a partir dos resultados
contidos nos relatorios finais de diagnostico dos bens de interesse cultural. Os Relatorios
finais, o programa de educagdo patrimonial e o oficio de aprovagdo dos mesmos irdo
compor os Estudos de Viabilidade Ambiental a serem apresentados as instituicdes
licenciadoras ambientais, como pré-requisitos a concessdo de Licenca Prévia (LP) para o
empreendimento. Devem ser indicados, caso haja, os sitios arqueolégicos que contenham
reminiscéncias historicas dos antigos quilombos.

C.2. Anélise dos impactos ambientais

Inicialmente, deverdo ser identificados o0s impactos ambientais potenciais do
empreendimento decorrentes das fases de planejamento, instalacdo (implantacdo e
desmobilizacdo) e operacdo — além de desativacdo, quando couber.

A CONTRATADA devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental, realizar a
avaliacdo e caracterizacdo dos impactos ambientais e apresentar matriz que indique a
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interacdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e 0s impactos ambientais
decorrentes, conforme as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico).

C.3. Areas de influéncia do empreendimento

Apbs a analise dos impactos ambientais, deverdo ser definidas e mapeadas as Areas de
Influéncia Direta (AID), de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total (AIT) do
empreendimento, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Basico).

C.4. Medidas mitigadoras, compensatorias e programas ambientais.

Baseados no diagnostico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais deverdo
ser definidos e detalhados as medidas de prevencdo, mitigacdo e/ou compensagdo dos
potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serdo instituidas no ambito de
planos e programas ambientais conforme diretrizes do TdR IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Basico) e demais 6rgaos envolvidos.

Devera ser apresentado o Grau de Impacto Ambiental — GI do Empreendimento para fins de
calculo da Compensacdo Ambiental.

C.5. Alternativas tecnoldgicas e locacionais

Baseado no diagnostico ambiental e socioecondmico e na avaliagdo dos potenciais
impactos, deverdo ser apresentadas propostas de alternativas locacionais e tecnoldgicas
visando a minimizacdo dos impactos ambientais negativos, sobretudo nas areas sensiveis
identificadas, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A). Para a apresentagdo
da melhor alternativa, devem ser considerados também os resultados da vistoria técnica
realizada que determinou o tipo de estudo de impacto ambiental aplicavel a este
empreendimento. Para conclusdo desse topico, deve ser atendido o TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Bésico) e dos demais 6rgédos envolvidos no licenciamento.

Quando da ocorréncia de remanescentes de mata atlantica, as alternativas locacionais e/ou
tecnoldgicas devem evitar a supressdo de vegetacdo e deve haver comparacdo baseada em
dados numéricos para a escolha da melhor alternativa. Caso isso ndo seja possivel, deverdo
ser apresentadas justificativas consistentes para tal.

C.6. Prognostico Ambiental

A CONTRATADA devera apresentar o prognoéstico da qualidade ambiental futura da area
de influéncia do projeto, comparando as hip6teses de implantacdo do projeto com a hipdtese
de ndo realizacdo do empreendimento, conforme o TdR do IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Basico — item 11).

C.7. Conclusoes

A CONTRATADA devera apresentar as conclusdes sobre os resultados dos estudos,
indicando se o empreendimento tem viabilidade do ponto de vista ambiental e
socioambiental enfocando os pontos explicitados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Basico — item 12) e dos demais 6rgédos envolvidos.

D. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO
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As atividades relativas ao Patrimoénio Arqueologico, Histérico e Cultural envolverdo a
elaboracdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN 07/88, de
Diagndstico Arqueoldgico Interventivo a ser entregue ao IPHAN para sua anuéncia junto ao
IBAMA para a emissdo da Licenca Prévia.

A realizacdo do diagndstico deve ser orientada seguindo o TdR do IBAMA (ANEXO I-A
do Projeto Basico), a Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de Referéncia
do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Bésico) e o Plano de Trabalho aprovado pelo
IPHAN.

O projeto “Programa de Educagdo Patrimonial” devera ser apresentado de acordo com as
normativas do IPHAN, considerando o manual de atividades praticas de educacéo
patrimonial daquele Instituto.

E. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, a ser apresentado em volume separado, devera ser elaborado conforme o disposto
na Resolugcdo CONAMA n° 001/86, no TdR do IBAMA e dos demais érgdos envolvidos,
em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral,
ilustrado por mapas, quadros, graficos, tabelas e demais técnicas de informacdo e
comunicacdo visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populacdo em geral possa
entender claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas,
comparando as vantagens de cada uma delas.

O RIMA devera contemplar necessariamente os topicos constantes do Art. 9° da referida
resolucéo, refletindo as conclusdes do EIA e contendo, no minimo, o especificado no TdR
do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico - ITEM 1V) e dos demais 6rgdos envolvidos
no licenciamento.

F. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA
PREVIA

A CONTRATADA deverd responder a qualquer questdo técnica e elaborar todas as
complementagdes requeridas pelos orgdos responsaveis e envolvidas no licenciamento
ambiental, mesmo que representem novas idas a campo, relativas aos estudos realizados no
periodo de obtencdo da LP. A CONTRATADA deverd disponibilizar técnicos que
assessorem a EPL quando da realizacdo de audiéncias publicas e reunibes técnicas de
analise de documentacdo do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e/ou demais 6rgaos
envolvidos no licenciamento.

A CONTRATADA devera planejar, providenciar as medidas para sua realizagdo e
participar das audiéncias publicas, as quais deverao ser executadas conforme determinagéo
do IBAMA e procedimentos estabelecidos na Resolugcdo Conama n. 09/87, ap0s a entrega
do EIA/RIMA.

A EPL estima até 08 (oito) audiéncias publicas a serem organizadas pela
CONTRATADA. Entretanto, esse numero podera ser excedido, ficando a cargo da
CONTRATADA oferecer todo apoio e participacdo direta para sua realizagéo.

As audiéncias publicas determinadas pelo IBAMA para discussdao do EIA/RIMA deverdo
148 /170



=L

ser conduzidas tecnicamente pela CONTRATADA. Isso inclui a apresentacdo publica do
EIA/RIMA e a prestacdo de esclarecimentos as perguntas do publico.

As audiéncias publicas deverdo ser registradas em meio digital pela CONTRATADA,
devendo os respectivos registros, transcricdo e sistematizagdo das informacgfes serem
enviados a EPL e ao IBAMA em um prazo de 15 (quinze) dias ap0s sua realizagao.

Para as audiéncias publicas, sdo obrigacdes da CONTRATADA (inclusive os custos
resultantes dos itens contratados):

1.  Adogdo das medidas necessarias para atendimento das obrigacGes
estabelecidas na Resolugdo CONAMA n° 09/87;

2.  Divulgacdo das audiéncias publicas com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, através de veiculos de comunicagdo como rédio, jornais impressos, folhetos ou
cartazes;

3. Apoio local das audiéncias publicas (recepcdo, audio, iluminacdo, apoio
durante o evento, seguranca);

4.  Elaboragdo de apresentacdo audiovisual para as audiéncias publicas, prevendo
meios alternativos de apresentacdo para casos fortuitos, como geradores de energia
elétrica nos locais dos eventos ou outros;

5. Aluguel dos equipamentos multimidia que se fizerem necessarios;

6.  Elaboracdo e impressdao de 2000 (dois mil) folhetos (aproximadamente 05
(cinco) paginas) para distribui¢do ao publico;

7. Impressdo dos RIMAs em quantidade exigida pelo IBAMA para atendimento
da legislacéo e entrega aos envolvidos.

8. Impressao de “posteres” e “banners” informativos para o local do evento;

9.  Apresentacdo do projeto nas audiéncias publicas, nas datas e nos locais
marcados pelo IBAMA;

10. Elaboracédo da Ata das audiéncias publicas que serdo arquivadas no IBAMA;
11. Registro fotogréfico dos eventos;

12. Deslocamento aéreo, hospedagem e alimentagdo da equipe da
CONTRATADA e deslocamento terrestre da equipe do IBAMA;

13.  Aluguel de Espaco Fisico, (auditérios ou saldes), caso necessario;

14. Disponibilizacdo de veiculos para deslocamento de comunidades para os locais
das audiéncias publicas.

Nas situagGes em que se torne necessaria a interagdo com o IPHAN, a FUNAI, a
Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saude ou o Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, a CONTRATADA devera
apresentar toda a documentagdo e realizar estudos, quando couber, para 0
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atendimento das exigéncias impostas e apoiar a interlocu¢cdo com essas entidades.
Além disso, na interacdo com os 6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da
area de influéncia do empreendimento, devera apoiar e subsidiar a EPL para
responder a quaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento.

A CONTRATADA devera obter, junto as prefeituras, a Certiddo de Uso do Solo
para cumprimento da legislacéo.

I11) FASE II- LI

Esta etapa poderd ser desenvolvida em duas etapas, conforme a entrega dos
elementos do projeto de engenharia da rodovia e mediante a observancia das
atividades listadas abaixo.

Minimamente serdo apresentados em um primeiro momento os elementos relativos
a 20% do total do lote. Ap6s nove (9) meses serdo apresentados os elementos do
projeto de engenharia para o restante da rodovia/lote.

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E
LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

Deverdo ser realizados o levantamento e a caracterizagdo do patriménio historico e cultural
na area de influéncia direta do empreendimento. A elaboragdo dos estudos deve seguir o
TdR do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico), o Plano de Trabalho aprovado pelo
IPHAN, o TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico), a Instru¢cdo Normativa n°
001/2015 do IPHAN e a Portaria Interministerial n. 060/2015 que possui como escopo a
prospeccéo interventiva.

Devem ser elaborados Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, o Programa de
Educacdo Patrimonial e o Programa de Monitoramento Arqueolégico, a serem integrados ao
PBA.

As atividades de Educagdo Patrimonial devem ser realizadas em todas as etapas conforme
disposto na Instru¢cdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e no TdR do IPHAN (ANEXO I-C
do Projeto Basico).

. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA
AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV)

Os levantamentos Fitossocioldgicos e Inventarios Florestais sdo indispensaveis para
subsidiar a concessdo de Autorizages de Supressdo de Vegetacdo (ASV), requeridas no
ambito do processo de licenciamento ambiental. Para tanto, deverd ser observada a
legislacdo ambiental vigente, entre elas a Lei n® 6.938/81 e seus regulamentos, as resolucdes
do CONAMA que tratam do assunto, a INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA N° 6, DE 7
DE ABRIL DE 2009 e o termo de referéncia para Elaboragdo de Inventério Florestal do
IBAMA, ANEXO I-B.

Os levantamentos devem possibilitar a verificacdo e avaliagcdo da fitofisionomia, do estado
de conservacdo da cobertura vegetal, da composicdo floristica e da organizacdo das
estruturas horizontais das formacoes florestais.
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B.1. Caracterizacéo da area de interesse

A CONTRATADA devera apresentar a caracterizacao da area de interesse, a delimitacdo do
fragmento a ter supressdo de vegetacdo, considerando espécies nativas e exdticas que se
localizem na faixa de dominio ou em outras areas publicas ou a serem desapropriadas objeto
de intervencdes. Estratificar, mapear e quantificar separadamente as diferentes tipologias
vegetais encontradas em seus respectivos estagios sucessionais associando-as com as
informacdes do meio fisico, delimitacdo de APPs, e caracterizacdo da vegetacdo (floristica,
fitossociologia).

Deverdo ser levantadas as areas onde estdo previstas interven¢bes como bueiros, obras de
arte especiais — OAE e obras de arte correntes - OAC.

B.2. Planejamento do trabalho de campo

A CONTRATADA deverd anteriormente a incursdo a campo, realizar uma prévia
mensuracao das areas de fragmentos florestais e sua localizagdo em mapa. Na incursdo em
campo, deverdo ser aferidos os dados e identificadas as unidades amostrais para
levantamento de dados primarios. A localizacdo dessas unidades devera ser realizada
utilizando mapa base, contendo localiza¢do das cidades, estradas, cursos d’agua e areas de
vegetacdo natural, além da localizacdo do empreendimento.

Devera ser realizada a caracterizacdo individual de cada APP a sofrer intervencdo onde é
necessario constar a apresentacdo de um crogui com a quantificacdo da vegetacdo,
discriminando-se a area ocupada e o volume em cada tipologia. Independentemente de seu
estagio de conservacdo, deverdo ser caracterizadas e amostradas todas as areas de
preservacao permanente (APP).

IMPORTANTE: Atentar para as exigéncias da Resolugdo CONAMA n° 369/06 quanto a
supressdo de vegetacdo em APP.

B.3. Coleta dos dados no campo

Para definicdo da alocacdo das unidades amostrais, devera ser percorrida toda a area,
selecionando os remanescentes florestais mais representativos, considerando o estado de
conservagdo (diferentes estagios sucessionais), o efeito de borda, influéncias antropicas
como pastagens, culturas e areas urbanas adjacentes que possam interferir no estado de
conservagdo do fragmento.

Em remanescentes florestais, devem ser inventariados todos os individuos arbdreos com o
Diametro a Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5 centimetros, de
modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome vulgar, 0 nome
cientifico, o didametro a altura do peito e a altura total e altura comercial.

Devera ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem preservadas na
area (espécies florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameacada
de Extingdo). O inventario florestal devera ser entregue impresso e em meio digital com os
dados do inventario em tabela dindmica.

O inventario florestal devera abranger e ser realizado em areas onde havera supressdo de
vegetagéo por ocasido das obras.
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B.4. Processamento dos dados coletados

Os dados coletados em campo serdo utilizados para o calculo dos volumes totais e do
potencial de utilizagdo como lenha, estacas e toras (inventario florestal). Os dados também
devem ser utilizados para a avaliacdo de parametros fitossocioldgicos, relacionados a cada
espécie, como densidade, abundancia e dominancia, de modo a possibilitar o calculo dos
indices de Valor e Importancia (V1) e de Cobertura.

De acordo com o TdR do IBAMA para a elaboracdo de inventério florestal, ANEXO I-B,
deve-se considerar para o inventério florestal um erro amostral méximo igual a 20%, para
um nivel de significancia igual a 95%. No caso de espécies isoladas, devera ser realizado o
censo como metodologia para a quantificagdo do volume lenhoso.

B.5. Elaboracéo do relatério técnico

O relatério técnico devera conter uma descricdo do trabalho abordando os seguintes
elementos:

a) Titulo do estudo;

b) Identificacdo da empresa responsavel pelo estudo;

¢) Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no
estudo);

d) Objetivo / Finalidade do estudo;

e) Materiais e métodos — Inventario/Fitossociologia/flosistica;

) Caracterizacdo da area de estudo;

g) Diagrama unifilar do trecho; areas de apoio na faixa de dominio

h) Croqui do local para a supressdo da vegetacdo especificando tipologias
vegetais e seus estagios sucessionais e a localizagdo das unidades
amostrais;

i) Planilhas com dados brutos de campo.

J) Relatério fotografico associado ao local da supressao a ser executada;

K) Resultados e discusséo;

I) Considerac0es finais; e

m) Referéncias bibliogréaficas.

C. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e detalhar os
programas ambientais de controle, mitigacdo, compensa¢do dos impactos e monitoramento
ambiental, com carater executivo, a serem implantados simultaneamente ao
desenvolvimento das atividades previstas no plano de engenharia.

O PBA deve considerar a legislacdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de elaboracéo,
execucao e operacgdo, inclusive as relativas ao uso e ocupagdo do solo e & preservacdo de
recursos naturais e ambientais.

Os Programas Ambientais a serem elaborados neste PBA deverdo conter a estrutura
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indicada a seguir:

a) Justificativa: Descrever quais 0s impactos resultantes do empreendimento que
podem ser minimizados, evitados ou compensados com sua implementagéo.

b) Objetivos: Explicitar o objetivo geral do Programa, bem como seus objetivos
especificos, que deverdo demonstrar o alcance do objetivo geral e deverdo ser
definidos para cada etapa do Programa, quando couber.

c) Metas: Apresentar metas, que deverdo ser vinculadas aos objetivos especificos e
ser mensuraveis no monitoramento do programa.

d) Indicadores: Dever-se-a4 considerar sua representatividade e sensibilidade as
mudangas, objetivando medir a eficiéncia do programa durante o desenvolvimento
da atividade.

e) Publico — Alvo: Identificar o publico-alvo a ser atingido com o Programa.

f) Metodologia e Descricdo do Programa: Descrever 0 modo como serd
desenvolvido o Programa, explicitando claramente seus métodos e técnicas
especificas.

g) Etapas de Execucdo: Descrever as etapas que compdem o Programa.

h) Inter-relagdo com outros Planos e Programas: Quando houver interagédo entre
Programas, esta e seu grau de interferéncia para o alcance dos objetivos deverdo ser
explicitados, sempre que couber.

i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos: Todos os Programas
deverdo considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicaveis. O
atendimento aos requisitos devera fazer parte dos objetivos do Programa.

j) Recursos Necessarios: Descrever os recursos fisicos e humanos necessarios para
cada atividade que comp®&e um programa ou plano.

k) Cronograma Fisico: Detalhar as a¢des a serem implementadas em cada etapa do
Programa.

) Acompanhamento e Avaliagdo: Estabelecer procedimentos para o
acompanhamento e avaliacdo do desempenho no cumprimento do Programa.

m) Responséaveis pela Implementacédo do Programa: Especificar os responsaveis
pela implementacéo do Programa, incluindo as instituicdes envolvidas.

n) Responsaveis Técnicos: Apresentar, sempre que disponiveis, 0s responsaveis
técnicos pelo Programa, bem como a equipe técnica, indicando a area profissional
de atuacao.

0) Bibliografia: Relacionar a bibliografia utilizada na elabora¢do do Programa. O
PBA deve considerar a legislacdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de
elaboracdo, execucao e operacgdo, inclusive as relativas ao uso e ocupacao do solo e
a preservacgdo de recursos naturais.
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A seguir, é apresentado o conjunto minimo de programas ambientais que deverdo
ser elaborados para composicdo do PBA. Em fungdo dos impactos ambientais
identificados no Estudo de Impacto Ambiental, outros planos e programas deverao
ser apresentados, além daqueles que serdo apontados pelo IBAMA e pelos érgéos
envolvidos, como resultado da analise do EIA.

C.1. Programas Ambientais

Programa de Gestdo Ambiental

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta
conducdo do componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento
e supervisdo ambiental, medidas para a mitigacdo dos impactos que ndo podem ser
evitados, além da execucdo dos programas ambientais.

Devem existir ferramentas capazes de contribuir com 0s registros e
acompanhamento sistematico de todas as acGes referentes a conducdo da obra
quanto aos componentes de responsabilidade da(s) construtora(s), ao licenciamento
ambiental, ao cumprimento das condicionantes das licengas, as interferéncias
ambientais diversas, além do acompanhamento de cronogramas e itens de servigos
do componente ambiental.

b) Programa Ambiental de Construcdo — PAC

O Programa Ambiental da Construcdo se propde a implantar acGes preventivas a
degradacdo ambiental, concomitantemente a implantacdo do empreendimento e a
recompor, quando possivel, todas as areas impactadas pelas intervengdes sobre o
meio ambiente. Seu objetivo principal é o de evitar ou minimizar os impactos
ambientais potenciais decorrentes das etapas da implantacéo da obra.

Constitui-se de um conjunto de acdes para a execucdo sustentavel do
empreendimento, apresentando 0s critérios e as técnicas béasicas a serem
empregadas durante a construgcdo do empreendimento. S&o elas:

i. Subprograma de Gerenciamento dos Residuos Solidos

O Subprograma de Gerenciamento de Residuos Solidos tem como objetivo principal
minimizar a producdo de residuos solidos e proporcionar aos residuos soélidos
gerados, manuseio, segregacgdo, coleta e descarte de forma adequada e eficiente,
visando ao atendimento a legislacdo vigente, a protecdo dos trabalhadores, a
preservacao da salde publica e do meio ambiente.

Deve abordar no minimo a identificacdo dos residuos gerados, estimativa do volume
gerado, segregacdo dos residuos, forma de acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e disposi¢éo final.

ii. Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes

O Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes tem como objetivo
estabelecer as diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados, visando a
minimizacao dos impactos ambientais e ao atendimento a legislacdo vigente.
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Devem ser abordados, no minimo, as fontes geradoras de efluentes, coleta,
tratamento, destinacdo final, monitoramento e controle de efluentes sanitérios de
instalac@es fixas (canteiros e pontos de apoio), e os efluentes sanitarios.

iii. Subprograma de Monitoramento e Controle das Emissoes
Atmosféricas

O Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissfes Atmosféricas deve
propor medidas de controle para a reducdo e minimizacdo dos impactos causados
pela emissdo de poluentes atmosféricos, como material particulado proveniente da
instalagdo do empreendimento e da movimentacdo de méaquinas e equipamentos,
levando-se em conta as condi¢fes climéticas da regido e; propor metodologias
especificas para o monitoramento e controle das emissfes atmosféricas oriundas da
queima de combustiveis fésseis dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados
na instalagcdo do empreendimento.

iv. Subprograma de Monitoramento e Controle da Geragdo de
Ruidos

O Subprograma de Monitoramento e Controle da Geracdo de Ruidos deve propor
acOes para monitoramento, reducdo e prevencdo da geracao de ruidos, estabelecendo
horarios para a circulacdo de veiculos, maquinas e equipamentos nas areas em que
as obras afetardo diretamente aglomerados urbanos e pontos sensiveis.

v. Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos

O Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos deve apresentar diretrizes
para identificacdo, manejo e armazenamento de produtos e residuos perigosos. O
subprograma também devera apresentar a proposicdo de medidas e a¢des para 0
correto gerenciamento, evitando os riscos que esses produtos podem trazer ao meio
ambiente.

vi. Subprograma de Minimizagdo de Impactos Ambientais de Obras
Paralisadas por Mais de 45 Dias

A CONTRATADA devera propor procedimentos visando prevenir a
contaminagdo/assoreamento dos corpos hidricos, o surgimento de passivos, a
criagdo de ambientes propicios a proliferacdo de doencas (dengue, etc.), o
agravamento de problemas preexistentes e a intensificacdo dos processos erosivos,
caso a obra seja paralisada por mais de 45 dias.

c) Programa de Levantamento, Controle e Recuperacdo de Passivos
Ambientais.

A CONTRATADA devera apresentar, minimamente, o0 levantamento
georreferenciado dos passivos em formato de fichas, relatorio fotografico e
caracterizacdo, classificagdo e acompanhamento dos passivos. Devem ser
apresentados cronograma fisico e a¢fes a serem executadas.

d) Programa de Prevencao, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.

155 /170



=L

Para a elaboracdo do Programa de Prevencdo, Controle e Monitoramento de
Processos Erosivos, a CONTRATADA devera realizar, minimamente, o levantamento,
classificacdo e acompanhamento dos processos, dentre outros. Apresentar cronograma
fisico das acdes a serem executadas.

e) Programa de Controle, Monitoramento e Mitigacdo de Impactos nos
Recursos Hidricos.

Caso haja impacto sobre os recursos hidricos, a CONTRATADA deveré elaborar programa
para monitoramento das &guas nos corpos hidricos interceptados pelo empreendimento ou
tangenciados por este, tendo por indicadores varidveis de natureza fisico-quimica e
bacterioldgica (referéncia a CONAMA 357/2005).

Devem ser propostas medidas de prevencao/controle a serem adotadas visando a prote¢édo
dos cursos hidricos e medidas mitigadoras para o caso de alteracGes.

f) Programa de Protecdo a Fauna
i.  Subprograma do Monitoramento de Fauna

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tem por objetivo a ampliacdo do conhecimento
sobre os diversos grupos, de forma a verificar as alteracGes nas popula¢@es e comunidades
da fauna existente na area do empreendimento, ameacadas em decorréncia dos impactos que
poderdo advir da implantagéo e operacéo.

A escolha dos grupos a serem monitorados deve ser justificada tomando como base 0s
grupos a serem amostrados indicados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Bésico), o diagnostico a ser realizado na area de influéncia do empreendimento, a avaliagdo
dos impactos do empreendimento sobre a fauna e 0s grupos de bioindicadores que forem
propostos no EIA/RIMA.

Este subprograma devera ter carater executivo, indicando os esforcos amostrais, a
caracterizacdo dos sitios amostrais, o cronograma de atividades, a descri¢cdo da metodologia
a ser utilizada no monitoramento e a descri¢cdo da marcacao a ser utilizada para cada grupo
taxondmico.

ii. Subprograma de Implantacédo de Passagens de Fauna

O Subprograma de Implantagdo de Passagens de Fauna tem por objetivo apresentar o
levantamento e projeto de &reas prioritarias para implantacdo de instalagcfes minimas para
permitir o fluxo de individuos ou grupo de individuos, diminuindo o efeito barreira e
atropelamento de fauna.

A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores ecoldgicos
e/ou corredores de remanescentes de vegetacdo nativa ao longo da faixa de dominio. O tipo
de estrutura e o local para passagem de fauna a serem implantados deverdo ser justificados
tecnicamente.

iii.  Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna
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As operacdes de afugentamento e resgate de fauna possibilitam agdes de manejo das
populagcbes animais que podem minimizar o impacto das atividades de supressdo de
vegetacdo. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura da fauna terrestre oferecem
oportunidade de sobrevivéncia para os individuos atingidos por atividades de
desmatamento.

O objetivo geral do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna é monitorar o0s
animais nos locais de supressdo da vegetacdo, atuando pro-ativamente para evitar danos aos
mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura.

iv. Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos
de Fauna

O Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos de Fauna tem por
objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na area de influéncia das
obras onde poderd haver atropelamento de fauna na fase de implantacdo e operagdo do
empreendimento.

Os pontos de monitoramento devem tomar como base 0s corredores ecoldgicos e/ou
corredores entre os remanescentes de vegetacdo nativa identificados e as informagoes
obtidas nos estudos de fauna (deslocamentos de espécies, sua area de vida e a distribuicdo
de suas populacdes) diagnosticados e analisados no EIA/RIMA.

g) Programa de Protecdo a Flora
i. Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente

O Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente trata da avaliagdo
permanente do estado da cobertura vegetal remanescente, bem como da evolucao
pos-instalacdo do empreendimento em termos de biodiversidade e de processos
ecologicos com fragmentos adjacentes, considerando-se quantidade e qualidade das
espécies dos ambientes monitorados.

ii. Subprograma de Compensacéo da Flora

No caso de supressdo de vegetacdo tanto de APPs quanto das demais areas, devem-
se estabelecer neste subprograma todos os critérios de selecdo de locais potenciais
para plantios compensatérios.

Este subprograma deve conter, no minimo, os seguintes itens:

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do
EIA/RIMA; selecdo de locais prioritarios para os plantios considerando 0s
municipios onde havera a supressdo; plano de plantio para APPs e planos de plantio
para as demais areas.

iii.  Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal

O Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal tem como
objetivo definir diretrizes para o resgate de flora ameacada, endémica ou mesmo
com potencial de fragilidade, caso seja registrada sua ocorréncia, para garantir a
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manutenc¢éo da diversidade da flora local. Para tanto, deverdo ser realizadas coletas
de plantulas, propagulos e sementes em um periodo anterior a supressao.

Além das espécies arbustivas, o resgate e translocacdo de epifitas (sejam
orquidaceas, bromeliaceas ou cactaceas), geralmente espécies de grande fragilidade
e indicadoras da qualidade do ambiente, permite a manutencdo da diversidade local.

iv.  Subprograma de Prevencao e Controle de Incéndios

O Subprograma de Prevencdo e Controle de Incéndios tem o objetivo de orientar
quanto as acdes de prevencdo, protecdo e atenuacdo dos efeitos gerados por
queimadas ou por focos de incéndio. Como objetivos especificos estdo o
monitoramento das areas sensiveis a focos de incéndio florestal e a orientacdo a
comunidade lindeira, aos trabalhadores da obra e aos usuarios da ferrovia quanto as
medidas de prevencdo de acidentes relacionados as queimadas.

Deverdo ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua
execucdo ao longo da instalacdo do empreendimento.

h) Programa de Comunicagéo Social

A implantacdo do Programa de Comunicacdo Social visa criar um canal de
comunicacdo entre o empreendedor e as comunidades direta e indiretamente
atingidas e beneficiadas pelo empreendimento, de modo a manté-las informadas das
atividades desenvolvidas ao longo do planejamento e execu¢do das obras, 0 que
vem a sanar davidas, minimizar as expectativas negativas em relacdo ao
empreendimento, assim como maximizar os impactos positivos.

Em suma, a execugdo do Programa de Comunicacdo Social € um instrumento pelo
qual se demonstram as comunidades envolvidas os aspectos relevantes do
empreendimento em suas fases de planejamento, instalagcdo e operagéo, assim como
suas perspectivas econémicas, implicacdes sociais e ambientais.

Esse Programa deve apresentar a seguinte estrutura minima: apresentagdo, publico-
alvo, meios de comunicacdo, metas, detalnhamento das acOes, avaliacdo e
monitoramento, equipe técnica necessaria a execucdo do programa e cronograma de
eXecucéao.

i) Programa de Educacédo Ambiental

Em processos de licenciamento ambiental, tém-se amparado pela legislacdo as
praticas de educacdo ambiental ndo formal, das quais se resumem para 0
empreendimento em questdo, como sendo as acOes educativas voltadas a
sensibilizacdo da coletividade sobre as questdes ambientais e a sua participacdo na
defesa da qualidade do meio ambiente.

O objetivo da implantacdo do Programa de Educacdo Ambiental é o
desenvolvimento de acgdes junto as comunidades atingidas e beneficiadas, assim
como aos colaboradores da obra, no que diz respeito a sensibilizacdo em prol da
prevencdo, da identificacdo e da solucdo de problemas ambientais utilizando-se da
compreensdo integrada dos aspectos do meio ambiente.
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O Programa de Educacdo Ambiental deve abordar, no minimo, os seguintes itens:
apresentacao, diagnéstico participativo, puablico-alvo, metas, detalhamento dos
projetos e acdes, avaliagdo e acompanhamento, equipe técnica necessaria a
execucgdo do programa e cronograma de execugao.

J) Programa de Resgate Arqueoldgico

De acordo com o estabelecido na Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN, a
acao necessaria durante o processo de instalacdo de empreendimentos desta natureza
é a implantacdo de Programa de Resgate dos Sitios Arqueologicos, Programa de
Educacdo Patrimonial e Programa de Monitoramento Arqueolégico.

Este programa objetiva elencar as diretrizes para o processo de prospeccdo e
salvamento arqueoldgico abordados nos estudos detalhados da fase de diagndstico
assim como sistematizados ao longo dos estudos de prospeccao.

Deve ser apresentada ainda a metodologia para a execugdo das atividades de
educacdo patrimonial junto aos colaboradores do empreendimento e populacdo da
area de influéncia, levando em consideracdo todos os estudos elaborados e
aprovados ao longo do processo de cumprimento da Instrugdo Normativa n°
001/2015 do IPHAN.

. ASSESSORAMENTO TECNICO PARA OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO (LI)

A CONTRATADA devera responder qualquer questdo técnica ou realizar
complementagdes solicitadas pelos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento
ambiental do empreendimento, o que pode incluir campanhas de campo e o
atendimento as condicionantes das licengas que tenham relagdo direta com os
estudos realizados. A CONTRATADA devera disponibilizar técnicos que
assessorem a EPL quando da realizagdo das reuniBes técnicas de andlise de
documentacdo do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e aos demais 0rgdos
envolvidos no licenciamento.

Caso sejam detectadas situagfes em que se torne necesséria a interagdo com
IPHAN, FUNAI, Fundag&o Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Saude, ou o
Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, a
CONTRATADA devera apresentar toda documentacdo para o0 atendimento das
exigéncias impostas e apoiar na interlocu¢do com essas entidades. Além disso, dar
apoio na interacdo com os 6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da area
de influéncia do empreendimento, bem como organizar e participar ativamente das
audiéncias publicas, subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos
durante o processo de licenciamento.
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ANEXO I11 -DO CONTRATO - PRODUTOS E FORMAS DE APRESENTACAO

I) PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAGCAO

1.1. Os Servicos serdo medidos conforme os produtos entregues pela CONTRATADA e
aprovados pela equipe técnica da EPL na forma prevista abaixo, bem como pelos
parametros e determinagdes apontadas pelos 6rgaos de controle da Administracdo Publica.
Cada produto devera seguir a itemizacdo e diretrizes deste Projeto Basico e dos Termos de
Referéncia do IBAMA, do IPHAN, e da FCP- ANEXOS (I-A, I-B e I-C do Projeto Basico).

1.2. A CONTRATADA devera apresentar todos os produtos nos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

I11) PRODUTO 01: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

2.1. Relatorio contendo a programacdo das atividades incluindo a metodologia a ser
aplicada no desenvolvimento dos estudos e o cronograma, conforme os itens que compdem
os termos de referéncia emitidos pelo IBAMA e pelos érgdos envolvidos no licenciamento
ambiental,

2.2. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo os valores e datas correspondentes a execucao
do objeto deste Contrato, segundo a Proposta da CONTRATADA, baseado no Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela EPL.

I11) PRODUTO 02: AUTORIZACAO IBAMA

3.1. Plano de trabalho para o estudo da fauna para aprovacdo do IBAMA, conforme IN
IBAMA n°. 13, de 19/07/2013. Se couber:

3.1.1. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da fauna,
conforme paragrafo Gnico do Art. 19 da IN 13/2013,;

3.1.2. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da ictiofauna,
conforme Orientacfes Gerais do item 6.2.3 do TdR IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Bésico);

Apos a emissdo da Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Biolodgico ou
sua dispensa pelo IBAMA, seré realizada a medi¢édo do Produto 02.

IV) PRODUTO 03: AUTORIZACAO IPHAN

4.1. Projeto de Pesquisa, endossos institucionais de cada Estado da federagdo onde se
localiza o empreendimento e endosso financeiro fornecido pela CONTRATADA,
necessarios a obtencdo da Portaria de Autorizacdo do IPHAN para realizagdo dos
estudos do Patrimdnio Historico, Cultural e Arqueoldgico, contemplando os Estudos do
Diagnostico Interventivo e a Prospeccdo Arqueologica.

4.2. Apds a emissdo da portaria de autorizacdo pelo IPHAN, serd realizada a medi¢éo
do Produto 03.
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V) PRODUTO 04: DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO

5.1. Relatorio de Caracterizacéo do Clima.

5.2. Relatério de Caracterizagdo da Geomorfologia.

5.3. Relatorio de Caracterizagdo e Analise da Geologia e da Geotecnia.
5.4. Relatorio de Solos.

5.5. Relatorio de Espeleologia.

5.6. Relatorio de Recursos Hidricos, incluindo hidrologia, hidrogeologia e qualidade da
agua.

5.7. Relatério de Qualidade do ar.

5.8. Relatério de Ruido e Vibracao.

VI) PRODUTO 05: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO
CARACTERIZACAO DO ECOSSISTEMA

6.1 Relatorio de Caracterizacdo do ecossistema, incluindo unidades de conservacao,
areas prioritarias para conservacdo da biodiversidade, corredores ecoldgicos e
corredores entre fragmentos de vegetacdo nativa.

VIl) PRODUTO 06: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO -
CARACTERIZACAO DA FAUNA — PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA

7.1. Realizag&o e apresentagdo de relatdrio da Primeira Campanha de Fauna.

VIII) PRODUTO 07: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - FLORA

8.1. Relatdrio de Caracterizacdo da Vegetacdo, incluindo estimativa de supressdo de
vegetacdo; conforme item 6.2.2. (Flora) do TDR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Basico). O percentual de morfoespécies identificadas na area de estudo deve ser de, no
minimo 90%, ressaltando que as espécies raras, endémicas, ameagadas de extingdo ou
legalmente protegidas ndo podem fazer parte do universo de espécies ndo identificadas.
Para tanto, considerar a legislacéo atual.

IX) PRODUTO 08: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO
CARACTERIZAGCAO DA FAUNA - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA

9.1. Realizacdo e apresentacdo de relatério da Segunda Campanha e Consolidacdo da
Fauna — 1° e 2° campanhas conforme TDR do IBAMA.

X) PRODUTO 09: DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO

10.1. Relatério de Caracterizacdo da Dinamica Populacional, contemplando a
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caracterizacdo populacional, as condi¢bes de salde e doencas endémicas, a
infraestrutura bésica e de servicos e os indicadores sociais.

10.2. Relatorio de Caracterizagdo da Dindmica Econdmica.
10.3. Relatorio de Caracterizacdo da Dindmica Territorial.

10.4. Relatorio de Caracterizacdo da Dinamica Sociocultural, conforme TdR do
IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico) e dos demais 0Orgdos envolvidos no
licenciamento.

10.5. Relatorio de Discussdes e Conclusdes sobre a Socioeconomica.

XI) PRODUTO 10: RELATORIOS DO DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
INTERVENTIVO.

11.1. Relatério do Diagndstico Arqueoldgico Interventivo, referente a etapa de LP,
incluindo a Educacdo Patrimonial, conforme o ANEXO I-C deste Projeto Basico, a
Portaria Interministerial n° 060/2015 e a Instru¢cdo Normativa IPHAN n° 001/2015.

11.2. A medicdo deste produto sera feita apds a anuéncia do IPHAN para a emissao da
licenga prévia, desde que ndo haja condicionantes relativas aos estudos realizados.

XIl) PRODUTO 11: PASSIVOS AMBIENTAIS

12.1. Relatério de Passivos Ambientais contendo a proposi¢do de medidas necessarias
para a recuperacdo ambiental dos passivos identificados, com proposicdo de programa
especifico, conforme item 6.4. do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico).

XI1l) PRODUTO 12: SINTESE DA SITUACAO AMBIENTAL DA REGIAO,
AVALIACAO E ANALISE INTEGRADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO.

13.1. Relatorio da Sintese da Situacdo Ambiental da Regi&o.

13.2. Relatorio de Identificacdo e Caracterizacdo dos Impactos Ambientais.
13.3. Relatorio de Avaliagdo dos Impactos Ambientais.

13.4. Relatério de Analise Integrada dos Impactos Ambientais.

13.5. Definicao e mapeamento da Area de Influéncia Direta (AID), da Area de
Influéncia Indireta (All) e da Area de Influéncia Total (AIT).

XIV) PRODUTO 13: MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E
LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES.
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14.1. Relatério contendo as medidas mitigadoras e compensatorias € seus programas
ambientais, com base na analise dos impactos ambientais.

14.2. Plano de Compensacdo Ambiental, conforme item 9.1. do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Bésico).

14.3. Relatério com Alternativas Tecnoldgicas e Locacionais, considerando inclusive
as informagdes disponibilizadas pela EPL. Para os locais com ocorréncia de
remanescentes de mata atlantica, deve-se apresentar alternativa que evite a supressao
da vegetacdo acompanhada de justificativa consistente baseada em dados numéricos
indicando a melhor alternativa..

14.4. Apresentacdo de progndstico e das conclusdes do estudo quanto a viabilidade do
empreendimento.

XV) PRODUTO 14: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA.

15.1. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Bésico), de acordo com a itemizacdo do TDR do IBAMA e
dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental. Deverdo constar todas as
complementacOes e ajustes apontados pela Contratante, pelo IBAMA, Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIo e demais 6rgdos envolvidos.

15.2. RIMA apresentado em volume separado, de acordo com o disposto no Termo de
Referéncia do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico), contendo as informagoes
técnicas geradas em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao
publico em geral.

15.3. Apo6s o check-list do EIA/RIMA feito pelo IBAMA para disponibilizacdo para
audiéncia publica, sera realizada a medicdo do Produto 14.

XVI) PRODUTO 15: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA
LICENCA PREVIA

16.1. A CONTRATADA devera responder qualquer davida e realizar as
complementacdes necessarias aos estudos decorrentes da analise e avaliacdo dos
mesmos pelos 6rgaos responsaveis pelo licenciamento ambiental, o que pode envolver
campo, assim como organizar, realizar, participar e divulgar as audiéncias publicas.

16.2. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar as atas das audiéncias publicas,
bem como as informacGes sistematizadas, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
término das audiéncias publicas.

16.3. Apos a emissdo da LP e atendidas eventuais condicionantes de complementacdo
dos estudos ambientais apresentados, mesmo apos a emissdo da licenca seré realizada a
medic¢éo do produto 15.

XVII) PRODUTO 16: TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA
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17.1. Realizac&o e apresentacéo de relatdrio da terceira campanha de fauna.

XVIIT)PRODUTO 17: QUARTA CAMPANHA DE FAUNA

18.1. Realizacdo e apresentacao de relatorio da quarta campanha de fauna.

XIX) PRODUTOS DA FASE Il - LI

19.1 Para os produtos 18 a 25, conforme disposto no titulo da FASE Il, a entrega dos
mesmos serd vinculada ao recebimento dos elementos de projeto de engenharia de cada
trecho.

XX) PRODUTO 18: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho |

20.01. Apresentar o PBA — Projeto Béasico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico) e demais 6rgdos envolvidos, além dos
propostos no Estudo de Impacto Ambiental — EIA. A CONTRATADA também sera
responsavel pela elaboracdo de outros programas que possam vir a surgir devido a novas
orientacbes do IBAMA e dos orgdos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser
apresentado em nivel de detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias,
recursos diversos necessarios a sua execu¢do, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

XXI) PRODUTO 19: AUTORIZAQAO DE SUPRESSAO DA VEGETAQAO — ASV
—Trecho |

21.1. Inventario Florestal e demais informagdes necessarias a concessao de Autorizacdo de
Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados o ANEXO I-B do
Projeto Basico e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a
necessidade de estimativa de valores para espécies exoticas a flora brasileira, em especial
em terras publicas, conforme rege a legislagéo vigente.

21.2. Acompanhamento da emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo junto ao
IBAMA.

21.3.. Apds a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer
condicionante relativa a complementagdo dos estudos, sera realizada a medi¢do do produto
19.

XXI1) PRODUTO 20: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO
INTENSIVO — Trecho |

22.1. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico) e Plano de Trabalho
aprovado pelo IPHAN, e apresentadas a EPL na forma de Relatério de Prospeccao
Arqueologica, contendo Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, Programa de
Educacdo Patrimonial para fase de instalacdo e Monitoramento Arqueoldgico, a ser
integrado ao PBA...
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XXI11)PRODUTO 21: ASSESSORAMENTO TECNICO A OBTENGCAO DA
LICENCA DE INSTALACAO — Trecho |

23.1. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo a
revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventario Florestal, além de complementagdes ao EIA
que venham a ser solicitadas para a obtencdo da LI.

23.2. Compora esta etapa 0 acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalacdo por parte
da CONTRATADA junto aos 0rgdos responsaveis.

23.3. Apb6s a emissdo da LI e apds atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacbes dos estudos apresentados, mesmo ap0s a emissdo da licenca, serad
realizada a medicdo do Produto 21.

XXIV)PRODUTO 22: PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA — Trecho Il

24.1. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico) e demais 6rgdos envolvidos, além dos
propostos no Estudo de Impacto Ambiental — EIA. A CONTRATADA também serad
responsavel pela elaboracdo de outros programas que possam vir a surgir devido a novas
orientacbes do IBAMA e dos orgdos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser
apresentado em nivel de detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias,
recursos diversos necessarios a sua execucao, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

XXV) PRODUTO 23: AUTORIZA(;AO DE SUPRESSAO DA VEGETAQAO — ASV
— Trecho Il

25.1. Inventdrio Florestal e demais informacdes necessdrias a concessdo de
Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverd ser considerado o
ANEXO I-B e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive
a necessidade de caracterizacdo e apresentacdo de valores para o calculo do volume
para espécies exodticas a flora brasileira, em especial em terras publicas, conforme rege
a legislacao vigente.

25.2. Acompanhamento da emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetagdo junto ao
IBAMA.

25.3 Apls a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer
condicionante relativa a complementacdo dos estudos realizados, sera realizada a medicao
do produto 23.

XXVI)PRODUTO 24: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO
INTENSIVO - Trecho Il

26.1. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C) e Plano de Trabalho aprovado pelo IPHAN,
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e apresentadas a EPL na forma de Relatério de Prospeccdo Arqueoldgica, contendo
Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, Programa de Educacdo Patrimonial para
fase de instalacdo e Monitoramento Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

XXVII) PRODUTO 25: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA
LICENCA DE INSTALACAO — Trecho Il

27.1. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo a
revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventario Florestal, além de complementacgdes ao EIA,
para a obtencdo da LI.

27.2. Compora esta etapa 0 acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalacdo por parte
da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

27.3. Apb6s a emissdo da LI e apds atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacdes dos estudos apresentados, mesmo ap6s a emissdo da licenca, sera
realizada a medicéo do Produto 25.

XXVIII) A forma de Apresentacdo dos Produtos é apresentada a seguir:

28.1 Deverdo ser entregues, a EPL, duas copias de cada produto, incluindo o EIA/RIMA,
uma em formato impresso e outra em formato digital (pen-drive e CD ou DVD), para
andlise preliminar e verificacdo do atendimento dos itens constantes deste Projeto Bésico e
do termo de Referéncia do IBAMA e dos 0Orgdos responsaveis pelo licenciamento
ambiental.

28.2 Todos os produtos finais deverdo ser assinados pelo coordenador geral e pelos
respectivos coordenadores de cada meio.

28.3 A versdo final do EIA, do RIMA, do PBA e do Inventario Florestal, item 7 do Projeto
Bésico, ANEXO I, devera ser apresentada em meio digital em formato aberto para edicéo e
em formato PDF, este preferencialmente em arquivo Unico por produto, devendo ser evitada
a subdivisao do estudo em diversos arquivos.

28.4 Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato kml/kmz e shapefile ou outro
formato passivel de exportacdo para o sistema ArcGis ou compativeis com o padrdo
OpenGlIS. As imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

28.5 Os relatorios que contém dados de campo deverdo ser acompanhados de arquivos com
os dados em formato editavel e as planilhas utilizadas em campo contendo todas as
férmulas abertas.

28.6 Apos aprovacdo do EIA/RIMA pela EPL, este serd encaminhado ao IBAMA para o
check-list de atendimento ao TdR (ANEXO I-A) e inicio da analise técnica. Apds o aceite
do IBAMA, a CONTRATADA deverd imprimir a quantidade de copias de EIA/RIMA
solicitadas pelo IBAMA e encaminhar para os 6rgdos envolvidos e demais entidades
indicadas pelo IBAMA, conforme sua orientacdo de entrega e comprovacdo de
recebimento.

28.7 A formatacdo do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referéncia do IBAMA,
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priorizando a clareza e a estrutura constante nos termos de referéncia do IBAMA e dos
demais orgédos envolvidos no licenciamento Os capitulos devem ser ilustrados com figuras,
tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua compreenséo. Deverdo ser utilizados dados
de sensoriamento remoto, assim como mapas tematicos de informagdes ambientais da
regido, em escala adequada.

28.8 As localizacbes geograficas dos pontos ou das areas devem ser apresentadas em
formato de coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa Ultima, devera
ser informada a zona ou Meridiano Central.

28.9 A elaboracdo dos mapas tematicos deve seguir os critérios apresentados pelo IBAMA
em escala compativel com as areas de influéncia direta e indireta estabelecida e
considerando os elementos a serem estudados.

28.10 Os responsaveis pela elaboracdo dos estudos ambientais deverao ser apresentados da
seguinte forma:

a. Identificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos,
conforme determina o IBAMA,

b. Apresentacdo do CTF/IBAMA e das Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART de todos os profissionais responsaveis pela elabora¢do dos estudos, quando
couber. Ndo havendo conselho responsavel pela fiscalizagdo do exercicio da
profissdo, a ART podera ser substituida por “declaragdo de participacdo e
responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe enquadrados
nesta Ultima hipdtese.

28.11 O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverdo atender as especificacdes
técnicas descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA, constantes dos
documentos técnicos — ANEXO I-A do Projeto Bésico.

XXIX) Critérios de Sustentabilidade Ambiental a serem adotados na execucdo dos
Servicos

29.1. Os servigos deverdo ser executados respeitando-se os critérios de sustentabilidade
ambiental indicados abaixo:

a) implementar préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-
verso na impressdo de relatérios e outros documentos, bem como utilizar a fonte
ecologica recomendada pela Advocacia Geral da Unido, que encontra-se disponivel
para download no seguinte endereco eletronico: www.agu.gov.br/ecofont.

b) adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impresséo de documentos
e relatorios;

c) adotar préatica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolu¢cdo CONAMA N° 257/1999;

d) fornecer aos colaboradores 0s equipamentos de seguranca necessarios para
execucao dos servicos (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serdo
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fiscalizados pela EPL;

e) considerar nas pesquisas de precos para aquisicdes e servigos contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental; e

f) estimular a troca de informagbes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.
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Em ie Planejamento e Logistica

ANEXO IV - DO CONTRATO - — PLANILHA ORCAMENTARIA
(Devera ser inserida a planilha da empresa vencedora devidamente ajustada)
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ANEXO VI - DO EDITAL - DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO E
DEGRADANTE
AEMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL
Ref.: RDC ELETRONICO N° 2/2015.
Pelo presente termo, DECLARO, para fins do disposto nos incisos Il e IV do Art. 1° e inciso 1l

do Art. 5° todos da Constituicdo Federal, de 05 de outubro de 1988, que ndo possuo, em minha
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:



