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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA - EPL

AVISO DE LICITAGAO
RDC ELETRONICO N° 03/2015

Contratacdo de empresa especializada para elaboracéo dos estudos ambientais relativos
ao licenciamento ambiental das obras de duplicagdo no trecho de pista simples,
regularizacdo ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e
construcéo de obras de arte especiais e obras de arte correntes da Rodovia: BR-
364/MG/GO, Trecho entre Comendador Gomes/MG e Jatai/GO, com extensdo total de
412,6 km, para fins de obtencéo das licencas ambientais prévia e de instalacéo e
autorizacOes especificas, necessarias ao inicio das obras.
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A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A — EPL, empresa publica federal com
sede no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7°
e 8° andares, Brasilia — DF, CEP: 70308-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 15.763.423/0001-30,
nos termos do que disciplina o artigo 37, XXI, da Constitui¢cdo Federal, a Lei Federal n.° 12.462, de
04/08/2011, e Decreto n.° 7581, de 11/10/2011, representada pela Comissao de Licitagdo nomeada
pela nomeada pela Portaria 82 de 01/07/2015, doravante denominada simplesmente de
COMISSAO, torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitacdo, nos
seguintes termos:

MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas — RDC;

FORMATO DE REALIZACAO: Eletrdnico;

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego;

MODO DE DISPUTA: Aberto, por meio de lances publicos, sucessivos e decrescentes;
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global;

QUANTIDADE DE LOTES: Unico.

Na data, horario e enderego eletrdnico abaixo indicado, far-se-4 a abertura da Sessdo Publica de
RDC, por intermédio de sistema eletrénico:

DATA: 27/07/2015.
HORARIO: 14:30 hrs (horéario de Brasilia — DF);

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 395001
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INSTRUMENTO CONVOCATORIO
RDC ELETRONICO N° 03/2015

INSTRUMENTO CONVOCATORIO
RDC ELETRONICO N° 03/2015 - UASG: 395001

A Empresa de Planejamento e Logistica S.A. — EPL, mediante a Comiss&o de Licitacdo constituida
pela Portaria n° 82, de 01/07/2015, do Diretor Presidente da EPL, doravante designada
simplesmente de COMISSAOQ, torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de
licitagdo, destinada a contratacdo do objeto citado no Subitem 1.1 deste Edital.

A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, na Lei n.° 12.462, de 05 de
agosto de 2011, no Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, e na legislagdo complementar.

A opcédo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei e no Decreto do RDC.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo dos estudos ambientais relativos ao
licenciamento ambiental das obras de duplicagdo no trecho de pista simples, regularizacdo
ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcdo de obras de arte
especiais e obras de arte correntes da Rodovia: BR-364/MG/GO, Trecho entre Comendador
Gomes/MG e Jatai/GO, com extensdo total de 412,6 km, para fins de obtencdo das licencas
ambientais prévia e de instalacdo e autorizacdes especificas, necessarias ao inicio das obras.

2. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo as pessoas juridicas legalmente estabelecidas no Pais, cujo
objeto social seja pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, cadastradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e credenciadas pela Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagdo — SLTI, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo — MP, que
comprovem o atendimento das condigdes neste Edital e seus Anexos.

2.1.1. O cadastramento no SICAF podera ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de
cadastramento dos 6rgdos ou entidades da Presidéncia da Republica, dos Ministérios, das
Autarquias e das Fundagfes que participam do Sistema Integrado de Servigos Gerais - SISG,
localizada nas Unidades da Federagéo.

2.1.2. O credenciamento pela SLTI/MP sera realizado no endereco eletrbnico
Www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma estabelecida na Secdo Cadastramento.

2.2. As pessoas juridicas referidas no Item 2.1 poderdo participar desta licitacdo isoladamente ou
organizadas em consorcio.

2.2.1. Na hipotese da participagdo em consorcio, as licitantes deverdo apresentar compromisso
publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, que devera conter,
no minimo:

(@) a indicagdo da empresa-lider, que deverd se responsabilizar pela coordenagdo do objeto e
representacdo junto a EPL;
(b) a indicacéo do percentual de participacdo de cada consorciada;
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(c) clausula de responsabilidade solidaria, indicando que as empresas consorciadas responderdo
solidariamente pelos atos praticados pelo consorcio em que se constituirem, desde a fase
da licitacdo até o final da execugdo do contrato;

(d) a previsdo do prazo de duracdo do consorcio, que devera, no minimo, coincidir com o prazo
de conclusdo do objeto contratado, até a sua aceitacao definitiva;

(e) a afirmacdo de que o consorcio ndo se constitui nem se constituira em pessoa juridica
distinta das empresas consorciadas; e

(f) o compromisso de que as consorciadas ndo alterardo a composi¢do do consércio sem a
prévia autorizagdo da EPL.

2.2.2. As pessoas juridicas integrantes do consoércio deverdo apresentar, individualmente, toda a
documentacéo de habilitacdo definida por esse Edital e seus Anexos.

2.2.3. A qualificagdo econdmico-financeira do consorcio sera determinada pelo somatério dos
quantitativos de cada consorciado, na propor¢do da sua respectiva participagdo, na forma
estabelecida neste Edital e seus Anexos.

2.2.4. A comprovacdo da capacidade técnica do consorcio podera ser atendida, no todo ou em parte,
por qualquer uma das consorciadas.

2.2.5. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio ou, de
forma concomitante, isoladamente e em um ou mais consorcios, bem como a participacdo de
profissional em mais de uma empresa e/ou em mais de um consorcio.

2.2.6. As Microempresas — ME, as Empresas de Pequeno Porte — EPPs e as Cooperativas, para
utilizarem do beneficio do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, ndo poderdo se consorciar com empresas de grande porte.

2.2.7. A empresa-lider do consorcio serd responsavel pela obtencdo da senha de acesso junto ao
provedor do sistema, ficando responsavel pela oferta dos lances durante o certame, em nome do
consorcio.

2.2.8. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca caberd, obrigatoriamente, a
empresa brasileira.

2.2.9. E obrigatdria a constituicio e o registro do consorcio, antes da celebracio do contrato.

2.3.  Sera permitida a participacdo de Cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de
coordenacdo e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que 0s servi¢os contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou
subcontratacéo.

2.4. N&o poderéo participar desta licitagdo e/ou da execugdo do objeto contratado:

(a) empresas que se encontrem em regime de concordata ou com faléncia decretada, concurso
de credores, processo de insolvéncia, dissolugdo e liquidagdo, em recuperacdo judicial ou
em processo de recuperacao extrajudicial,

(b) empresas que tenham sido declaradas inidéneas por 6rgao da Administracdo Publica, Direta
ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado
no Diério Oficial, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao;

(c) empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com o Poder Publico;

(d) empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital;

(e) sociedades estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais;
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(f) cooperativas de mao-de-obra, conforme Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre o
Ministério Publico do Trabalho e a Unido; e
(9) servidores, empregados ou ocupantes de cargo em comissao na EPL.

2.4.1. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de precos,
incluindo-se na vedacéo acima:

(a) sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, entendidas como aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns ou que utilizem recursos
materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econdmico em comum;

(b) empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias umas das outras; e

(c) empresas cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros do conselho técnico,
consultivo, deliberativo, administrativo ou socios pertencam, ainda que parcialmente, de
empresa do mesmo grupo de empresa que esteja participando desta licitagéo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento para a participacdo na licitacdo dar-se-a pela atribuicdo no ambito do Portal
de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) de chave de identificacéo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.1.1. ASLTI/MP atuara como 6rgao provedor do sistema eletronico de RDC.

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrénico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema e/ou a EPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. No caso da participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacdo do sistema
eletrdnico deve ser realizada pela empresa lider do consércio.

3.4. As informacdes acerca do funcionamento, regulamento e da correta utilizacdo do sistema
eletrbnico  deverdo  ser obtidas no  Portal de  Compras  Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

4. DAS IMPUGNACOES E DAS SOLICITACOES DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa podera, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da
Sessdo Publica:

(a) impugnar o ato convocatério deste RDC; e/ou
(b) encaminhar solicitacdo de esclarecimento sobre as condicOes e especificacdes do objeto
deste RDC.

4.1.1. As impugnacdes e as solicitacbes de esclarecimento deverdo ser encaminhadas
exclusivamente para o e-mail licita.epl@epl.gov.br, com a referéncia RDC n.° 03/2015.

4.1.2. N&o serdo conhecidas as impugnacdes e ndo serdo recebidos os pedidos de esclarecimentos
apresentados ap6s o esgotamento do prazo fixado no Item 4.1 deste Edital.
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4.2. A COMISSAO respondera aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes mediante

publicacdo no site da EPL, no endereco www.epl.gov.br, ficando as licitantes e demais interessados
exclusivamente responsaveis por acessar o endere¢o para a obtengdo das informacoes divulgadas.

4.3.  Asimpugnac0es e os pedidos de esclarecimentos néo terdo efeito suspensivo.

4.4. A COMISSAO decidira, motivadamente, sobre as impugnacdes no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas anteriores a abertura da Sessdo Publica, podendo ser auxiliada pela(s) area(s)
técnica(s) responsavel(eis) pelo Projeto Bésico da licitagdo.

4.5. Acolhida a impugnagdo contra o instrumento convocatdrio, caso necessario, sera designada
nova data para a realizagdo do certame.

5. DAS ORIENTACOES GERAIS PARA A PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1. As licitantes deverdo atender integralmente o disposto neste Edital e seus Anexos, bem como,
no que couber, no Manual do Usuario — Fornecedor do Regime Diferenciado de Contratacdes
Publicas — RDC Eletrénico, disponivel no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2. A participagdo no RDC eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de identificacdo e de
senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA INICIAL DE PRECO.

5.3. As licitantes serdo responsaveis por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. As licitantes deverdo acompanhar as operac@es no sistema eletronico durante a Sessao Publica,
ficando responsaveis pelos 6nus decorrentes da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

6. DAS PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS

6.1. As empresas licitantes, isoladamente ou em consorcio, deverdo apresentar a PROPOSTA
INICIAL DE PRECOS, exclusivamente por meio de Sistema Eletronico, até a data e horario
marcado para abertura da Sessdo Publica, quando sera encerrada automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.1.1. A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitacdo pelas licitantes das condices
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.1.2. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade das licitantes, ndo lhes assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagéo de erro, omisséo ou qualquer outro
pretexto.

6.1.3. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo as licitantes pleitear
acréscimos apos a abertura da Sessdo Publica.

6.1.4. N&o serdo consideradas quaisquer ofertas de vantagem néo previstas neste Edital, nem preco
ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

6.1.5. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

6.1.6. As propostas que contiverem qualquer elemento que possa identificar a licitante serdo
desclassificadas, sem prejuizo da aplicacao das sangdes cabiveis.

6.1.7. As propostas ficardo disponiveis no Sistema Eletrénico, ndo sendo permitidas, ap6s o inicio
da Sessdo Publica, quaisquer alteragdes nas condicdes ofertadas e/ou 0 seu cancelamento.
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6.2. As licitantes, juntamente com as PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS, deverdo
encaminhar, por meio do Sistema Eletronico, declaracdes de que:

(a) estdo cientes e concordam com as condicOes estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem
como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

(b) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo
licitatorio, e de que estdo cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

(c) cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/06, bem como
de que estdo aptas a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, no caso das Microempresas — ME, Empresas de Pequeno Porte
— EPP ou Cooperativas;

(d) ndo empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo empregam menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constitui¢do Federal; e

(e) a proposta foi elaborada de forma independente, de acordo com o estabelecido na Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 02, de 16/12/009.

6.2.1. As licitantes deveréo incluir no rol dos Documentos de suas PROPOSTAS INICIAIS DE
PRECOS, declaracdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, em cumprimento as exigéncias da Constituicdo Federal dispostas nos
Incisos 111 e IV do Art. 1° e no Inciso 1l do Art. 5° da Constituicdo Federal, na forma do ANEXO
VI do Edital - DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO E DEGRADANTE.

6.2.2. As declaracdes mencionadas nas alineas do item 6.2 acima serdo visualizadas pelo Presidente
da COMISSAO, na fase de habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas ao processo, nao
havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

6.2.3. No caso de emissdo de declaracdo falsa, as licitantes estardo sujeitas as sancgdes
administrativas e criminais previstas na legislagéo.

7. DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE LANCES

7.1. A abertura da Sessdo Publica deste RDC ocorrerd no dia 27/07/2015 as 14:30~ horas, conforme
previsto no preambulo deste Edital, e sera conduzida pelo Presidente da COMISSAO.

7.2. Durante a Sessdo Plblica, a comunicacdo entre o Presidente da COMISSAO e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “chat”, em campo proprio do sistema
eletronico, ndo sendo aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

7.3. Na abertura da Sessdo Publica, o Presidente da COMISSAO verificard as propostas
apresentadas e podera desclassificar aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital e seus Anexos.

7.3.1. A desclassificagdo das propostas sera feita de forma fundamentada e devera ser
registrada no Sistema Eletronico, para acompanhamento por todas as licitantes, em tempo
real.

7.3.2. O Sistema Eletronico ordenarad automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

7.4. A Sessdo Publica podera ser suspensa administrativamente mediante comunicacdo do
Presidente da COMISSAO, que informara a data e o horario para a sua reabertura.
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7.5. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrdnico, sendo imediatamente informadas do
horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.1. As licitantes somente poderdo registrar no sistema lance inferior ao ultimo por elas
ofertado.

7.5.2. Durante a Sessdo Publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

7.5.3. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento seréo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

7.6. Durante a fase de lances, o Presidente da COMISSAO podera excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.7. Na hipotese de instabilidade no sistema, no decorrer da etapa de lances, se ele permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.7.1. Quando a instabilidade no sistema persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo publica do procedimento licitatério do RDC, na forma eletrbnica, sera suspensa e
reiniciada somente ap0s comunicagdo aos participantes, no enderego eletrdnico utilizado
para divulgacao.

7.7.2. No caso da desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, ap6s uma desconexdo superior a 10 (dez) minutos, ndo se retomar, em prazo
razoavel, o processo de formulacdo de lances, a Sessdo Publica serd definitivamente
interrompida, 0 que acarretara, consequentemente, a renovacao do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

7.7.3. No caso de desconexdo da licitante, esta devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar o restabelecimento da sua conexao ao sistema.

7.8. Para o encerramento da fase de lances da sessdo publica, o presidente informara, com 05
(cinco) minutos de antecedéncia, o horario previsto para o inicio do tempo aleatério, quando sera
encaminhado pelo sistema aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o0 que
transcorrerd periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a fase de lances.

7.8.1. O Presidente da COMISSAOQ, apés o encerramento da etapa de lances, podera
encaminhar, via sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

7.9. O Presidente da COMISSAO anunciara a proposta classificada provisoriamente em primeiro
lugar, imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances da Sessdo Publica ou, quando for o
caso, apos a negociacao e decisdo acerca da aceitagdo do lance de menor valor.

7.10. Ocorrendo a participagéo de licitante que detenha a condi¢do de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, e nédo
sendo a proposta valida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serdo adotados 0s
procedimentos estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/06 e suas alteracdes c/c
arts. 38 e 39 do Decreto n.° 7.581/11.

7.10.1. Entende-se por empate aquelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas
MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.
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7.10.2. Para efeito do disposto no item 7.10.1, ocorrendo o empate, 0 sistema eletronico
convocara a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que podera apresentar, no prazo
méaximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusdo do direito, proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera, apés conformidade de sua
habilitacdo, adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.10.3. Durante o periodo indicado no item 7.10.2, apenas a ME, EPP ou Cooperativa
convocada poderd registrar o novo lance.

7.10.4. Nao ocorrendo a contratacdo da ME, EPP ou Cooperativa, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do § 1° do- art. 44, da Lei
Complementar n.° 123/06, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

7.10.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e Cooperativas
que se encontrem no intervalo estabelecido no §1° do art. 44 da Lei Complementar n.°
123/06, prevalecera o lance recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar que
podera apresentar melhor oferta.

7.11. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, ndo sendo o caso de aplicacdo do
direito de preferéncia referido no item 7.10, prevalecera o lance recebido e registrado
cronologicamente em primeiro lugar.

7.12 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos.

7.13 Os lances enviados em desacordo com o item 7.12 serdo descartados automaticamente pelo
sistema

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a etapa de lances, a COMISSAO examinara a adequacio da proposta classificada
provisoriamente em primeiro lugar e verificard a habilitacdo da licitante melhor classificada, na
forma do presente Edital e seus Anexos.

8.1.1. O critério de julgamento desta licitacdo € o0 de MENOR PRECO, sendo que sera declarada
vencedora a licitante que apresentar o0 menor preco global e cumprir os requisitos de habilitacdo
estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

8.2. O Presidente da COMISSAO determinara que a licitante classificada provisoriamente em
primeiro lugar encaminhe a sua PROPOSTA FINAL DE PRECOS e a documentacdo de
HABILITACAO, da seguinte forma:

(a) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados do encerramento da etapa de lances, por
meio do Sistema Comprasgovernamentais — op¢ao “enviar anexo”; e

(b) no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis contados da data de encerramento da fase de
aceitagdo das propostas, por meio da entrega dos documentos na sede da EPL, no setor de
“protocolo”, situado no endereco: Setor Comercial Sul, Edificio Parque Cidade Corporate,
Quadra 9, Lote C, Torre “C”, 7° andar, em Brasilia-DF — CEP: 70.308-200;

8.2.1. Na PROPOSTA FINAL DE PRECO deverdo constar os seguintes dados:

(a) razéo social e CNPJ da empresa, endereco completo, telefone, fax e endereco eletrénico (e-
mail) para contato, banco, agéncia, nUmero da conta-corrente e praca de pagamento, bem
como o nome do proponente ou de seu representante legal com a indicacdo do Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), dados do Registro Geral (RG) e cargo que ocupa na empresa;

(b) especificagdes técnicas em conformidade com os ANEXOS deste Edital;
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(c) prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da Sessdo
Publica;

(d) cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante, elaborado consoante estabelecido no
ANEXO I-H do Projeto Basico — Cronograma Fisico Financeiro Preliminar;

(e) preco ajustado ao valor do lance vencedor ou negociado, em moeda corrente nacional,
expresso em algarismos e valor por extenso, sendo que, em caso de divergéncia entre o
valor expresso em algarismos e por extenso, sera considerado este Gltimo;

(f) Declaracdo de estarem incluidos no preco todos os custos e despesas, globais e unitarios,
tais como: custos diretos e indiretos, Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI, fretes,
tributos, taxas, materiais, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem,
garantia contratual dos servigos, lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos;

(9) indicacdo dos gquantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas
ou indicadas como verba; e

(h) composicdo dos custos unitarios, quando diferirem daqueles constantes do sistema de
referéncia adotado nesta licitacdo, nos termos do ANEXO | — Projeto Basico.

8.2.2. Néo serdo admitidas retificages ou alteractes de especificacbes na PROPOSTA FINAL DE
PRECO apresentada, exceto a promogdo de diligéncias que a COMISSAO entender necessarias,
bem como a autenticacdo de documentos, destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo licitatorio ou para instrugdo de eventuais recursos interpostos.

8.2.3. A apresentacdo das planilhas de composi¢do de custos unitarios, do BDI e dos encargos
sociais na presente licitacdo servird meramente para auxiliar a compreensdo da proposta e preservar
a proposta mais vantajosa.

8.2.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada neste
Capitulo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste Edital.

8.3. Na hipdtese da PROPOSTA FINAL DE PRECO ndo ser aceita, por qualquer motivo, ou se a
licitante ndo atender as exigéncias habilitatorias, a COMISSAO examinara a proposta subsequente,
e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda aos
termos do Edital.

9. DA VERIFICACAO DA ADEQUACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
9.1. Poderdo ser desclassificadas as propostas que:

(a) contenham vicios insanaveis;

(b) ndo obedegam as especificacbes técnicas previstas neste Edital e seus Anexos;

(c) apresentem precos manifestamente inexequiveis ou permanecam acima do orgamento
estimado para a contratac&o;

(d) ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela EPL; ou

(e) apresentem desconformidade com quaisquer exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde
que insanaveis.

9.2. O valor da proposta ndo podera superar o orgamento estimado pela EPL, o qual sera tornado
publico imediatamente apds o encerramento da licitacéo.

9.2.1. Quando a proposta melhor classificada estiver acima do or¢amento estimado, a
COMISSAO podera negociar com a licitante condi¢des mais vantajosas.

9.2.2. A negociacdo de que trata o Item 9.2.1. podera ser feita com as demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo, quando a primeiro colocada, ap6s a negociacgdo, for
desclassificada em fungéo de sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.
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9.3. Considera-se inexequivel a proposta que:

(a) apresentar valores simbolicos, irrisorios, de valor zero e/ou incompativeis com 0s precos de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracéo;

(b) apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

(b1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%o (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica, ou
(b2) valor do or¢camento estimado pela EPL.

9.4. A COMISSAO podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou conferir
a licitante a oportunidade de demonstra-la.

9.5. O Presidente da COMISSAO, quando julgar necesséario e com fins de orientacdo para sua
decisdo, podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da EPL.

9.6. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da COMISSAO divulgaré o resultado
do julgamento das propostas de pregos, na ordem de classificagao das propostas.

10. DA HABILITACAO

10.1. Apds o encerramento da fase de aceitacdo das Propostas de Precos, a COMISSAO
procedera a verificacdo da habilitacdo da Licitante que obteve a melhor proposta, conforme a
sequir:

10.2. Consulta “on line” ao SICAF e nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certid@es, dos seguintes documentos:

a) Devera apresentar os indices Solvéncia Geral-SG, Liquidez Geral-LG e Liquidez
Corrente - LC maiores ou iguais a 01 (um inteiro);

b) Regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o Sistema da
Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

C) Regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita
Estadual/Distrital e Receita Municipal);

d) Regularidade trabalhista (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT);

e) Registros impeditivos de contratacdo no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas/CGU (Portal da Transparéncia — www.transparencia.gov.br); e
f) Registros impeditivos de contratacdo por improbidade administrativa no Cadastro

Nacional de Condenagdes Civeis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do
Conselho Nacional de Justica — CNJ — www.cnj.jus.br).

10.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas deverdo apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricéo.
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Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal da ME, EPP ou

Cooperativa, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.4. A Licitante deverd apresentar 0s seguintes documentos, no prazo previsto no Item 8.2 deste

Edital:

10.4.1.

10.4.2.

b)

Habilitacdo Juridica:

a. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais €, no caso de sociedade por acoes,
acompanhado de documento de elei¢do de seus administradores e publicacdo em
Diério Oficial,

b. credenciamento do representante legal da licitante, com poderes para realizar a
assinatura do contrato;

c. compromisso de constituicdo do consorcio, se for o caso.

Relativo a qualificacdo econdmico-financeira:

comprovacdo de que possui patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor global de sua proposta ajustada, sendo que, em se tratando de
consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de
cada consorciado, na proporcéo de sua respectiva participacao, nao se aplicando o
acréscimo previsto neste item aos consorcios compostos, em sua totalidade, por
MEs, EPPs e Cooperativas; e

Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacao
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, sendo que, no caso de
pragcas com mais de um cartorio distribuidor deverdo ser apresentadas as certiddes
de cada um dos distribuidores; a certiddo, que ndo estiver mencionando
explicitamente o prazo de validade, somente sera aceita com o prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da data de sua emissao;

Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ltimo exercicio social, ja
exigiveis, apresentados e publicados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. No
caso das sociedades andnimas, observadas as excecOes legais, apresentar as
publicacbes do balango efetivadas na Imprensa Oficial e demonstragdes
contébeis e da ata de aprovagdo devidamente arquivada na junta comercial.
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Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do balango patrimonial e
demonstracbes contabeis, deverdo ser apresentadas coépias legiveis e
autenticadas, das paginas do Livro Diario Geral onde os mesmos foram
transcritos devidamente assinados pelo contador responsavel e por seus sécios,
bem como dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario Geral na Junta
Comercial ou no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos.

Relativo a qualificacao técnica:

Registro no Conselho de Classe competente da regido a que estiver vinculada, que
comprove atividade relacionada com o objeto.

Declaracdo de que possui pleno conhecimento do local onde serd realizado o
servico, e de suas peculiaridades ndo podendo alegar futuramente desconhecimento
das condicOes dos locais de realizacdo dos servicos, em favor de eventual prestacéo
de solicitacdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato ou a exigéncia de
aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos precos contratados.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que 0s equipamentos necessarios para a
execucdo do servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo, sendo que tais equipamentos
estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela EPL, por ocasido da contratacdo e sempre
gue necessario.

10.4.4. Atestados de Capacidade da Empresa:

a)

Somente serdo consideradas habilitadas para execucdo do objeto as licitantes que
demonstrarem possuir conhecimento compativel, conforme documentacdo abaixo
especificada.

b) A qualificacdo da empresa sera verificada mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:

Quantidade de atestados

Tipo de Atestado exigidos

Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatdrios de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares com extensdo 01
minima de 100 km cada ou de usinas hidrelétricas

Projeto Basico Ambiental — PBA 01

Inventario Florestal 01

c)

Para o0 EIA/RIMA, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado
e/ou certiddo comprovando a execucdo do mesmo, devidamente
certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminagdo dos
Servigos.
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Para o Projeto Basico Ambiental - PBA, a titulo de qualificacdo da empresa, devera
ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo do mesmo,
devidamente certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando
couber, nele constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e
discriminacéo dos servigos.

Para o Inventario Florestal para obtencdo de Autorizacdo de Supressdo de
Vegetacdo - ASV, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado
e/ou certiddo comprovando a execucdo do mesmo, devidamente
certificado/averbado pelo conselho profissional competente, quando couber, nele
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e discriminacdo dos
Servicos.

Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacio de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos acima.

Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua
retirada ou substituigao.

A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentagdo
em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica
inabilitagdo da LICITANTE.

10.4.5. Atestado de Qualificacdo Técnico profissional.

a) Devera ser apresentado os atestados de capacidade técnica profissional conforme a
sequir:
Funcéo Formacao Experiéncia Profissional Qualificagéo Qualificacéo
exigida *
Coordenagdo de Estudo de Profissional de
Impacto Ambiental e respectivo nivel superior
Relatério de Impacto Ambiental | com experiéncia
Coordenador . .
, (EIA/RIMA) de empreendimentos profissional
Geral Nivel ) . L
X } lineares, ou de usinas minima de 10 PO
Quantidade: superior . . . .
.. hidrelétricas, exceto hidrovias e anos na
1 profissional =
pontes. coordenacgao de
Quantidade de Atestados estudos
Exigidos: 01 ambientais
Coordenacdo de  Diagnéstico _
. . e Profissional de
Ambiental do Meio Fisico no , .
A . . nivel superior
ambito de estudos ambientais A
. . . com experiéncia
para fins de licenciamento .
Coordenador . . profissional
s , ambiental de empreendimentos .
Meio Fisico Nivel . . minima de 08
. . lineares, ou de usinas P1
Quantidade: superior . Y . . anos na
.. hidrelétricas, exceto hidrovias e ~
1 profissional coordenacgdo de
pontes. estudos
Quantidade de Atestados . .
Exigidos: 01 ambientais no
' Meio Fisico
Coordenador Nivel Coordenagdao de  Diagndstico Profissional de
Meio Bidtico . Ambiental do Meio Bidtico no nivel superior P1
. superior Ay . . .
Quantidade: ambito de estudos ambientais | com experiéncia
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Funcéo Formacéo Experiéncia Profissional Qualificagéo Qualificacéo
exigida *
1 profissional para fins de licenciamento profissional
ambiental de empreendimentos minima de 08
lineares, ou de usinas anos na
hidrelétricas, exceto hidrovias e | coordenagdo de
pontes. estudos
Quantidade de Atestados ambientais no
Exigidos: 01 Meio Biotico
Coordenagdo de  Diagnéstico Profissional de
Ambiental do Meio nivel superior

Coordenador . . ) .
. estudos ambientais para fins de profissional
Meio . . . ..
. . , licenciamento ambiental de minima de 08
Socioeconém Nivel . .
. ; empreendimentos lineares, ou de anos na P1
ico superior . . - ~
. usinas hidrelétricas, exceto | coordenagdo de
Quantidade: . .
1 profissional hidrovias e pontes. estudos
P Quantidade de Atestados ambientais no
Exigidos: 01 Meio

*A Qualificacdo é proveniente da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT (Instrugdo de Servico DG n° 03, de

07 de margo de 2012).

b) A Licitante deverd encaminhar junto dos atestados os seguintes documentos::

b.1. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para 0s
cargos referidos na alinea “a” subitem 10.4.5, acima, e conforme modelo
constante do ANEXO I-H do Projeto Bésico, demonstrando a experiéncia
requerida para a funcéo;

b.2. Diploma de graduacédo requerido para a funcdo, emitido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo MEC;

b.3. Registro no Conselho de Classe competente para sua area de graduacao,
quando couber;

b.4. Declaragdo com o seguinte teor:
“Declaro, sob as penas da lei, que executarei o objeto do Edital do RDC
03/2015, o Projeto Basico, o Cronograma, a Proposta da Empresa e sem
quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em especial aqueles
executados no @mbito da EPL .

b.5. Atestados e/ou certidBes indicando que o profissional esteja listado entre os
nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional
competente, quando couber, neles constando os contratos, nomes do contratado,
do contratante e discriminacdo dos servicos;

b.6. Comprovacdo de vinculo com a Contratada, que podera ser das seguintes
formas:
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1. Sacio;

2. Diretor;

3. Empregado;

4. Responsavel técnico; ou

5. Profissional contratado.
b.7. A comprovacéo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:

a) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

b) Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma

individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

C) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de
Classe competente com a sua area de graduacao, quando couber, da Sede ou
Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como RT,
pertinente a funcédo a ser exercida, ou a apresentagdo de um dos seguintes
documentos:

1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS, em nome do
profissional; ou

3. Contrato Social ou Gltimo aditivo se houver; ou

4. Contrato de prestacdo de servigos sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestagdo de servico.

10.4.6. Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal dos servigos
(6rgdo ou ente publico), deverd ser juntado a documentacdo de modo a comprovar a
coordenacéo dos trabalhos:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execucao; ou

b) Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do
atestado/certiddo; ou

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certid&o.

10.5. Os documentos deverdo ser apresentados em original, copia autenticada ou publicacdo na
imprensa oficial, ou copia acompanhada do original, para autenticacéo pelos empregados da EPL.

10.6. Os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo juramentada para lingua portuguesa e devidamente consularizados.
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11. DOS RECURSOS

11.1. A presente licitacdo apresentara fase recursal Unica, realizada apds o término da fase de
habilitacao.

11.2. Declarado o classificado em primeiro lugar, qualquer licitante podera, durante a Sesséo
Pablica, manifestar sua intencdo de recorrer, de forma imediata, motivada e em campo proprio do
sistema eletronico.

11.2.1. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do direito
de recurso.

11.3. A COMISSAO examinaré a intencdo de recurso aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
com a indicagdo em campo proprio do Sistema Eletronico.

11.4. Sera concedido a licitante que tiver a sua manifestacdo de intengcdo aceita, o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para apresentacao das razfes do recurso, sendo-lhe assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.5. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazdes no mesmo
prazo, a contar do término do prazo da licitante classificada em primeiro lugar recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista dos autos.

11.6. O acolhimento do recurso importara a invalidacdo somente dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Sede da EPL.
11.8. O recurso apresentado pelas licitantes ndo tera efeito suspensivo.

12. DO ENCERRAMENTO

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatério
sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar 0s autos a area
competente para que esse convoque 0 adjudicatario para assinatura do contrato.

12.3. A COMISSAO divulgara no site da EPL os atos de adjudicac&o do objeto, de homologac&o do
certame, bem como os valores do orcamento previamente estimado para a contratagéo.

12.4. A adjudicatéaria terd o prazo de até 10 (dez) dias Uteis, ap0Os apresentacdo da Garantia
Contratual, para assinar o contrato, consoante 0 ANEXO V — Minuta de Contrato deste Edital,

12.4.1. O prazo de que trata o subitem 12.4. podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a
justificativa seja aceita pela EPL.

12.4.2. Caso a adjudicatéria ndo assine o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estara sujeita as san¢Oes previstas neste Edital,

12.4.3. Antes da celebracdo do contrato, a adjudicataria em primeiro lugar devera:

(a) apresentar a Garantia de Cumprimento do Contrato, na forma do Item 13 deste
Edital; e
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(b) Firmar o Termo de Cessdo de Direitos Autorais e Patrimoniais em favor da EPL, na
forma do ANEXO Il — Termo de Cesséo de Direitos Patrimoniais.

12.5. E facultado & EPL, quando a adjudicataria ndo cumprir as condicdes deste Edital e seus
Anexos, ndo assinar 0 contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condicdes estabelecidas:

(a) revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas no art. 47 da Lei
12.462/11 e neste Edital; ou

(b) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
contrato nas mesmas condicdes ofertadas pela licitante vencedora.

12.5.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 12.5, a
EPL podera convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracao do
contrato nas condi¢cdes ofertada por estas, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste
Edital.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Para assinar o contrato, a licitante vencedora devera apresentar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds notificacdo da EPL,
podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente aceita pela EPL, a precos iniciais,
com prazo de validade durante a execucao do contrato e 03 (trés) meses ap0s o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacgéo, sob pena de decair o direito a contratacdo, em
uma das modalidades indicadas no art. 56 da Lei 8.666/93 c/c art. 39 da Lei n® 12.462/11, sob pena
de aplicacdo das cominagOes previstas.

13.2. A caucdo inicial serd reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).

13.3. A garantia e seus reforgos poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

[ Carta de Fianga Bancéria;
[J Seguro-Garantia;
(1 Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

a) No caso de Carta de Fianca Bancéria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo de vigéncia do contrato e 3 (trés) meses ap6s o0 término
da vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracao
do contrato, independente de notificacdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual ressalvado os
casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a
caucdo ser feita pelo prazo contratual. Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente
registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n°
6.015/73, art. 129 e devera vir acompanhada de: cdpia autenticada do estatuto social do banco;
copia autenticada da ata da assembléia que elegeu a Gltima diretoria do banco; cdpia autenticada
do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de
firmas das assinaturas constantes da Carta de Fianca.
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b) No caso da op¢do pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da EPL, cobrindo o risco
de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato e 3 (trés) meses apds o término da
vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificacdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual.

c) No caso de opcdo pelo Titulo da Divida Publica devera estar acompanhado de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informar& sobre a exequibilidade,
valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, condicOes de resgate.

d) No caso de opcao por Caucdo em dinheiro, o interessado deveré obrigatoriamente efetuar o
deposito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n° 1.737/79, art. 1° Inciso 1V), pelo
interessado, em conta de caucdo vinculada a EPL.

13.4. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada ap6s o
Recebimento Definitivo do(s) servico(s). A contratada é responsavel pelos danos causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n° 8.666/93. O contratado é
responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente
responsadvel com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacBes. A inadimpléncia do
contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a EPL a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante o disposto no 81° do Art. 71
da Lei 8.666/93. No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o
representante do mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato.

13.5. A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitara o contratado as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

13.6. Quando se tratar de consorcio, a Garantia de Cumprimento do Contrato poderd ser
apresentada integralmente pela empresa lider do consércio ou por cada uma das empresas
integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participagcdo no consorcio.

14. DOS PRAZOS DO CONTRATO

14.1. O prazo para assinatura do Contrato sera de até 10 (dez) dias uUteis ap6s apresentacdo da
Garantia Contratual, podendo ser prorrogado mediante justificativa aceita pela EPL.

14.2. O prazo de vigéncia do contrato € 990 (novecentos e noventa) dias, contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos de artigo 57, paragrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.

14.3. O prazo de execucao é 930 (novecentos e trinta dias) dias, para a execucao de todos os
servicos relativos ao objeto desta contratagao.

15. DA FONTE DE RECURSQOS

15.1. As despesas decorrentes da contratagdo do objeto desta licitagdo correrdo por conta de
recursos proprios, consignados no Orcamento da EPL, alocado nos Cddigos Orgamentarios:
26.121.2126.20UA.0001 — Estudos, Projetos e Planejamento da Infraestrutura de Transportes
(PAC), natureza da despesa 4490.
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16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. Sera admitida a subcontratacdo, mediante prévia e expressa autorizacdo da EPL, restrita ao
percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, devendo a empresa indicada pela
licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos servigcos, apresentar documentacdo que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal/ trabalhista, e a qualificacdo técnica
necessaria, nos termos previstos neste Edital.

16.2. E vedada a subcontratacio total dos servigos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

16.3. A subcontratacdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante a EPL quanto ao servigo prestado.

16.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17. DO REAJUSTE

17.1 O valor do CONTRATO sera reajustado a partir de 1 (um) ano da data-base do or¢camento
preestabelecido no item 10 do Projeto Bésico — Anexo | deste Edital, com periodicidade de 12
(doze) meses, pela variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para servicos de engenharia, obtido
pela Fundagdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e publicados na se¢éo
de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”.

17.2 Néo se admitird como encargos financeiros, juros, despesas bancéarias e 6nus semelhantes.

17.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacéo abaixo:

(r2-r°)
o

R v

Onde:

R = reajuste procurado

19 = indice de preco relativo ao més da data-base do orcamento preestabelecido no
item 10 do Projeto Basico.

11 = indice de preco referente ao més do reajuste
V = Valor do CONTRATO

17.4 Em caso de atraso na execucdo dos servicos/produtos atribuidos a CONTRATADA,
antecipacdo ou prorrogacdo na realizacdo da execucdo dos servicos, os PRECOS contratuais seréo
reajustados pela formula estabelecida no subitem 17.3 deste Edital, obedecendo-se 0s seguintes
critérios:

| — no caso de atraso:
(@) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que

as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;
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(b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que
0s servicos forem executados.

I — no caso de antecipacdo prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que o
fornecimento for efetivamente realizado ou executado;

[l — no caso de prorrogacdo regular, caso em que o cronograma de execucao fisica, quando
for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas
novas datas previstas para a execucdo dos servigos.

17.5 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajuste, a EPL aplicard o indice vigente,
liquidando a diferenca correspondente quando da divulgacdo do indice definitivo.

17.6 Caso o indice estabelecido para aplicacdo do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o indice que vier a ser
determinado.

17.6.1 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial.

18. DOS PAGAMENTOS

18.1. O pagamento serd efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA quanto aos
produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela EPL, conforme o
cronograma fisico-financeiro e desde que cumpridas todas as condi¢cfes estabelecidas no Edital,
neste Projeto Basico e na Proposta da CONTRATADA.

18.2. O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, atraveés de Ordem
Bancéria contra qualquer instituicdo bancéaria indicada na proposta, devendo, para isto, ficar
explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser
efetivado o crédito.

18.3 A Nota Fiscal/Fatura devera ser apresentada com a indicacdo do PRODUTO a que se refere,
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

18.4 A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro sera devolvida 8 CONTRATADA para retificacdo,
iniciando a contagem do prazo para pagamento a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
retificada.

18.5. No pagamento de cada medicdo sera verificado a comprovacdo, pela contratante, da
Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condic¢des de habilitagdo, nos termos do que dispde
o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, esta sera formalmente comunicada, para que
apresente justificativa e comprovacéo de regularidade. Caso a EPL verifique que a Contratada nao
regularizou sua situacdo, estara sujeita aos procedimentos da Instrugcdo Normativa n® 02/2011 (e
suas alteracoes).
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18.6 Conforme determinado na Circular n.° 3.290, de 05/09/2005, do Banco Central do Brasil, a
CONTRATADA devera informar no documento de cobranga, o nome completo da pessoa
juridica, o CNPJ, nome do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para deposito, inscrito em
instituicdo financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional estabelecido no Brasil, pela EPL,
do crédito a que a CONTRATADA tem direito.

18.7 No caso de Consorcio:

(@) Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas
que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada na Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS.

(b) Deverdo ser observadas as disposicfes da IN n.° 1234/12 e IN n.
1199/11, ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Constituicdo de Consorcio.

18.8 Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputaveis a EPL, os valores a serem pagos
serdo atualizados desde a data prevista para 0 pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como
base o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), estabelecido pelo IBGE —
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, pro rata tempore, mediante a aplicagdo da
seguinte férmula:

AF = [(1 + 1IPCA/200) N30 _ 11 x v,

Onde:

AF = Atualizacdo Financeira

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e o efetivo
pagamento

VP = Valor da parcela a ser paga.

18.9 A EPL fard a retencdo de qualquer tributo ou contribuicdo estabelecida na legislacao
especifica.

18.9.1. As empresas dispensadas de eventuais retencdes deverdo observar as disposicOes
da IN SRF n.° 1234 e IN SRF n.° 1244,

18.10 A EPL poderé sustar o pagamento, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

(@) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os parametros
estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos técnicos;

(b) Descumprimento de qualquer obrigagcdo relacionada com o0s servigos
contratados, hipétese em que o pagamento ficard retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula contratual infringida;
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(©) Existéncia de débitos da CONTRATADA para com a EPL
proveniente da execu¢do deste CONTRATO ou obrigacdes da
CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar
a EPL; ou

(d) Paralisacdo dos servigos sem justificativa aceita pela EPL.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Ficard impedido de licitar e contratar com a EPL e toda a Administragdo Publica
Federal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e seus
Anexos, bem como das demais cominagdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, a
licitante que:

(a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no § unico do art. 40 e no art. 41 da Lei 12.462/11;

(b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

(c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem motivo
justificado;

(d) ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

(e) fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

(F) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; e

(9) der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

19.2. A aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 19.1 deste Edital implicara ainda o
descredenciamento da licitante, pelo mesmo prazo no SICAF.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

20.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele
contidas implicara a imediata desclassificacdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido a adjudicataria, a rescisdao do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢des
cabiveis.

20.2. A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus Anexos,
inclusive sua Habilitacdo Juridica, Qualificagdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e
Regularidade Fiscal e trabalhista, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS e da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO submete a licitante & aceitagdo incondicional de seus
termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita
alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor.

20.3. No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus Anexos prevalecerdo as disposi¢es do
primeiro.
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Errpoic o Plasdpnmach o Lophtes 5.4
20.4. A EPL reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razBes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte, por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o
prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS e da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO.

20.5. E facultado a COMISSAO ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo, vedada a
licitante a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da
PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.

20.5.1. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no
prazo determinado pela COMISSAO ou & autoridade superior, sob pena de
desclassificacdo/inabilitacéo.

20.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento da
licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

207. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre as licitantes, desde que ndo comprometam o interesse da EPL, a finalidade e a
seguranca da contratagéo.

20.8. No julgamento da HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECO, a COMISSAO podera
sanar erros e falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificacao.

20.9. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta,
deverd a licitante, independente de comunicacdo formal da EPL, revalidar, por igual periodo, o
documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio.

20.10. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito & contratacdo do objeto
licitado.

20.11. A licitante que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da EPL,
respeitando-se os limites previstos em lei.

20.12. O extrato do Contrato decorrente desta licitacdo sera publicado no Diario Oficial da Unido
no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicacdo da modalidade de licitacdo
e de seu numero de referéncia.

20.13. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou com o Contrato a
ele vinculado, a empresa licitante devera se subordinar ao foro da Justica Federal, Secéo Judiciaria
do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 02 de julho de 2015.

ANTHONY CESAR DUARTE ROSIMO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO
ORIGINAL ASSINADO
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ANEXO | DO EDITAL - PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo dos estudos ambientais relativos ao
licenciamento ambiental das obras de duplicagdo no trecho de pista simples, regularizacdo
ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliagéo da capacidade e construcdo de obras de arte
especiais e obras de arte correntes da Rodovia: BR-364/MG/GO, Trecho entre Comendador
Gomes/MG e Jatai/GO, com extensdo total de 412,6 km, para fins de obtencdo das licencas
ambientais prévia e de instalacdo e autorizacGes especificas, necessarias ao inicio das obras.

2. DEFINICOES INICIAIS

2.1. Denominagdo do Empreendimento: BR-364/MG/GO, Trecho entre Comendador
Gomes/MG e Jatai/GO, com extensdo total de 412,6 km.

2.2. Tipologia: Rodoviario
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2.4. Extensdo: 412,6 km

2.5. Grupo: Néo se aplica.

2.6. Justificativa de agrupamento: Nao se aplica.
2.7. Permite Consorcio: Sim

2.8. JUSTIFICATIVA DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO: Considerando que esta
contratagdo abrange diversidade e multidisciplinaridade, ser4 permitida a participacdo de
consorcios para viabilizar um maior nimero de interessados no certame e a sele¢cdo de propostas
mais vantajosas para a Administracdo Publica.

2.9. Permite Subcontratacdo: Sim, limitado a 30% do valor do contrato.

2.10. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a multidisciplinaridade dos servicos em pauta, sera
permitido que a CONTRATADA subcontrate empresas para atividades complementares e
acessorias, desde que seja de sua inteira responsabilidade todos os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios inerentes a contratacdo, vedando-se a subcontratacdo das atividades de
coordenacdo geral e coordenacao dos estudos teméticos.

2.11. A Subcontratacdo somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo da EPL e ndo
liberara a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades técnicas, legais ou contratuais, sendo
gue a CONTRATADA responderéa perante a EPL pela parte que subcontratou.
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2.12. A CONTRATADA devera apresentar a EPL documentacdo da subcontratada, comprovando
sua regularidade juridica, fiscal e trabalhista, bem como sua qualificacdo técnica, conforme a
habilitacdo constante do Edital deste certame, quanto a execucdo da parcela do servico
subcontratado.

2.13. Orcamento estimado: Sigiloso, conforme artigo 6° da Lei n°. 12.462/2011, c/c o art. 9° do
Decreto n°. 7.581/2011.

2.14. Referéncia de Precos: O or¢amento referencial foi elaborado com base na “Tabela de Pregos
de Consultoria do DNIT (Instrugdo de Servigo DG n°03 de 07 de margo de 2012)”, constante no
sitio eletronico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, més base
mar¢o/2015 (IND=200,952 e K=1,23201).

2.15. Critério de Julgamento: Menor Preco, conforme o artigo 26 do Decreto n® 7.581/2011.
2.16. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global.

2.17. Sustentabilidade Ambiental: Conforme item 7.4 do Projeto Basico, ANEXO | do Edital.
2.18. Exclusividade/Beneficio ME/EPP (artigo 48, Lei complementar 123/2006): N&o.

2.19. Servigo continuo: Nao se aplica.

2.20. Fonte de Recursos: As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta de
recursos alocados na Funcional Programatica 26.121.2126.20UA.0001, Natureza de Despesa
4490. Os servicos serdo custeados por recurso orgamentario proveniente do Projeto de Lei
Orcamentaria da Unido 2015 da EPL em tramite no Congresso Nacional (Projeto de Lei 013/2014
— Congresso Nacional).

3. OBJETIVOS

3.1. O objetivo desta contratacdo é a obtencdo das licencas ambientais e autorizacbes necessarias
para as obras de duplicacdo nos trechos de pista simples, regularizacdo ambiental de todo o
trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcdo de obras de arte especiais e de obras
de arte correntes da Rodovia: BR-364/MG/GO, Trecho entre Comendador Gomes/MG e
Jatai/GO, com extensdo total de 412,6 km.

3.2. Para tanto, o desenvolvimento dos Estudos descritos no Objeto, item 1 deste Projeto Basico,
devera seguir as diretrizes do Termo de Referéncia emitido pelo IBAMA, conter um diagndstico
da area, considerando os meios fisico, bidtico e socioecondmico, onde se inserem as atividades a
serem licenciadas e avaliar os impactos ambientais positivos e negativos potenciais de serem
gerados. Os impactos deverdo ser analisados e caracterizados com a utilizagdo de metodologia
consagrada na literatura e considerar todos os aspectos previstos na legislacao vigente, resultando
na apresentacdo de uma matriz de impactos que considere as diferentes fases do
empreendimento/atividades e os parametros de caracterizacdo dos impactos previstas na resolucéo
CONAMA 001/86. Deverdo, também, ser apresentadas propostas de medidas mitigadoras e de
controle ambiental, um progndstico ambiental, alternativas locacionais e tecnoldgicas, e uma
conclusdo sobre a viabilidade socioambiental do empreendimento, garantindo assim 0 uso
sustentavel dos recursos naturais. Todos os elementos constantes dos termos de referéncia do
IBAMA e dos demais orgdos envolvidos no licenciamento ambiental do empreendimento em
pauta deverdo ser atendidos.
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3.3. Para a etapa de licenca de instalagdo, os servigos incluem a elaboracdo do Projeto Basico
Ambiental — PBA composto pelos programas ambientais voltados a mitigar, evitar ou compensar
0s potenciais impactos negativos identificados nos estudos de impacto ambiental e aqueles
identificados pelos 6rgdos licenciadores como necessarios. Os programas devem estar no nivel de
execucao, contendo todos 0s recursos necessarios para sua implantagdo, um cronograma e demais
elementos que tornem possivel ao IBAMA e aos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento a sua
aprovacao. Também deverd ser realizado o inventario florestal das areas onde havera supressédo de
vegetacao e intervengdo em areas de preservacao permanente — APPs, objetivando a obtengéo das
autorizacdes para supressdo de vegetacao.

4.  INFORMACOES ESSENCIAIS

4.1. Os servicos objeto do presente Projeto Basico compreendem o atendimento a todos os itens
constantes nos Termos de Referéncia do IBAMA e dos demais o6rgdos envolvidos no
licenciamento, anexos, destacando-se as imposi¢cOes e limitaces, e a avaliacdo dos impactos
ambientais decorrentes do planejamento, da implantacao e da operacdo do empreendimento.

4.2. No ambito dos estudos do Patriménio Historico, Cultural e Arqueoldgico, a CONTRATADA
devera obter os endossos institucionais, conforme as unidades da federacdo em que o
empreendimento se localiza que acompanhardo o Projeto de Pesquisa a ser encaminhado ao
IPHAN para fins de autorizacdo dos trabalhos, dentro do prazo estabelecido no contrato para a
entrega do projeto de pesquisa.

4.3. Além dos estudos constantes nos Termos de Referéncia mencionados, a CONTRATADA
devera elaborar o Projeto Basico Ambiental — PBA e o inventério florestal necessario a obtengéo
da Autorizacdo para Supressao de Vegetacdo — ASV e o estudo de prospeccédo arqueologica, a fim
de obter a licenca de instalacdo (LI) junto ao IBAMA. O PBA deve apresentar medidas de
prevencdo, mitigacdo e/ou compensacdo dos impactos ambientais potenciais da implantacdo e
operacdo do empreendimento, as quais serdo instituidas no &mbito de planos e programas
ambientais. Os programas devem ser propostos em decorréncia da avaliacdo dos impactos
ambientais identificados no EIA, além dos exigidos nas legislagdes especificas que tratam do
licenciamento ambiental.

4.4. A EPL é responsavel pelas informagdes relativas aos elementos de projeto de engenharia
necessarios a solicitacdo da Licenca de Instalacdo junto ao IBAMA.

4.5. Os servigcos também incluem o assessoramento & EPL durante todo o processo para a
obtencéo das licencas ambientais, dentre eles a disponibilizacdo de técnicos que assessorem a EPL
quando da realizacdo das reunides técnicas de analise da documentagdo do licenciamento
pretendido junto ao IBAMA e demais 6rgaos envolvidos no licenciamento. A CONTRATADA
também ficara responsavel pela realizacdo, organizacéo, realizacéo e participagdo nas audiéncias
publicas, conforme orientacdes do IBAMA.

4.6. Caso sejam detectadas situagdes em que se torne necessaria a interagdo com o IPHAN, a
FUNAI, a Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saude, o Instituto Chico Mendes
de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIio e os 0rgdos estaduais de meio ambiente, a
CONTRATADA devera apresentar estudos e toda documentagdo para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar na interlocucdo com essas entidades. Devera ainda dar apoio quanto
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a interacdo com os 0rgdos ambientais dos estados e dos municipios presentes na area de influéncia
do empreendimento, subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos durante o
processo de licenciamento.

4.7. Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de diretrizes estabelecidas pelo
IBAMA e/ou 6rgdos envolvidos (como mudancas nos modulos de fauna sem prévia autorizacao
do IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.8. A obtencdo dos endossos financeiro e institucional para o diagnostico e prospeccao
arqueoldgica € de responsabilidade da CONTRATADA.

4.9. Dever-se-a estudar com profundidade as solugdes ambientais a partir da experiéncia em
locais com problemas similares, solugdes convencionais e ndo convencionais, avaliando custos e
riscos envolvidos.

5. JUSTIFICATIVA

5.1. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatdrio de Impacto Ambiental (RIMA),
no qual se insere os Estudos do Patriménio Histdrico, Cultural e Arqueoldgico, além do Projeto
Basico Ambiental (PBA) e os estudos para obtencdo da Autorizacdo da Supressao de Vegetacao
(ASV) propostos nesta contratacdo tém o objetivo de subsidiar a avaliacdo do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA e dos demais 6rgaos
envolvidos sobre a viabilidade ambiental das obras de duplicagdo dos trechos de pista simples,
regularizacdo ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcao de
obras de arte especiais e correntes da Rodovia: BR-364/MG/GO, Trecho entre Comendador
Gomes/MG e Jatai/GO, com extensdo total de 412,6 km, para fins de obtencdo das licengas
ambientais prévia e de instalacdo e autorizacOes especificas, necessarias ao inicio das obras.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. O escopo dos servicos compreende o atendimento aos Termos de Referéncia do IBAMA,
dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, ANEXOS I-A, I-B, I-C, além das
contribui¢cbes a0 TR do IBAMA discriminadas no OF.SGRAIL.SEMAD.SISEMA n. 33/15 do
Orgéo Estadual de Meio Ambiental de Minas Gerais, ANEXO 1-D. O inicio dos trabalhos se dara
com a realizagdo de reunido técnica entre as equipes da CONTRATANTE e da CONTRATADA,
sendo esta com a presenca do coordenador geral dos estudos.

6.1.1. O escopo geral dos trabalhos é apresentado a seguir.
FASE I - LP

A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
B. AUTORIZACOES
C. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HIDRICOS
D. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA:
D.1 - Diagndstico ambiental e socioecondmico e analise integrada dos dados

D.2 — Identificacdo e analise dos Impactos ambientais e sociais

D.3 - Areas de influéncia do empreendimento
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D.4 - Medidas mitigadoras, compensatorias e programas ambientais
D.5 - Alternativas tecnoldgicas e locacionais

D.6 - Prognostico Ambiental

D.7 - Conclusdes

E. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

F. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

G. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA
PREVIA

FASE Il - LI

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E
LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

B. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA
AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO — ASV

C. ELABORACAO DO PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA

D. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENGAO DA LICENCA
DE INSTALACAO

Detalhamento dos Servicos

FASE | - LP
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

Apos a assinatura do contrato, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar,
ANEXO I-G, a CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Planejamento para cada
atividade, contendo as metodologias especificas e 0s cronogramas para cada uma, de modo
a se alcancar o objeto desta contratacgao.

AUTORIZACOES

A CONTRATADA devera obter as seguintes autoriza¢@es junto aos 6rgdos envolvidos no
licenciamento ambiental:

B. 1. Autorizagdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Bioldgico, conforme IN
IBAMA n. 13/2013.

Para a obtencdo da autorizacdo de captura, coleta e transporte de material biologico, o
plano de trabalho deve contemplar o reconhecimento de campo e a verificagdo dos acessos
junto aos proprietarios dos locais onde se planeja instalar os modulos para os trabalhos de
campo.
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B.2. Portaria para os Estudos do Diagndstico Interventivo Arqueoldgico e para os Estudos
de Prospeccdo Arqueolégica — IPHAN. O diagnostico interventivo e a prospecgdo
intensiva poderdo ser realizados com base em um Unico projeto de pesquisa, que sera
submetido ao IPHAN esclarecendo que sera apresentado um relatério para a LP e outro
para LI. Para tanto, deverdo ser encaminhados junto ao projeto os endossos institucionais.

As atividades relativas ao Patrimdnio Arqueoldgico, Historico e Cultural envolverdo a
elaboracdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN 07/88, o
Diagndstico Arqueologico Interventivo e os Estudos de Prospecgdo a serem entregues ao
IPHAN para sua anuéncia junto ao IBAMA objetivando a emissdo das Licengas Prévia e de
Instalacéo.

Além disso, devem ser obtidas quaisquer autoriza¢fes que envolvam o Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, Fundacdo Cultural Palmares e
outros 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, se
couber.

OUTORGA DO USO DE RECURSOS HIDRICOS

Deverdo ser providenciados as informacdes e elementos necessarios para a concessao de
outorgas de direito de uso de recursos hidricos e intervencfes ndo consuntivas em cursos
d’agua superficiais de dominialidade estadual e em aguas subterraneas, pelo Orgio
Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O escopo basico para a elaboracdo do EIA estd fundamentado no TdR do IBAMA
apresentado no ANEXO I-A deste Projeto Basico, bem como nos termos de referéncia e
manifestagdes das demais instituicdes envolvidas no licenciamento ambiental da rodovia,
anexos. Para as atividades de geoprocessamento, a CONTRATADA devera obedecer as
diretrizes constantes no TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

A seguir, serdo apresentados 0s principais itens que devem ser contemplados no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).

D.1. Diagnostico ambiental e socioeconémico

A elaborac¢do do diagndstico ambiental e socioeconémico devera envolver o levantamento
de dados dos meios fisico, bidtico e socioecondmico para toda a Area do Estudo — AE e
para a Area Diretamente Afetada - ADA. No contexto do meio socioecondmico, inserem-—
se 0 estudo do patrimdnio histérico, cultural e arqueoldgico, entre outros temas constantes
no TdR do IBAMA,; o levantamento dos passivos ambientais, uma sintese da situacéo
ambiental da regido conforme o TdR do IBAMA, e dos demais 6rgdos envolvidos, além
das informagOes complementares abaixo discriminadas.

Para o levantamento dos passivos ambientais, considerar o levantamento previamente
existente nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental - EVTEA, se for o
caso, bem como as atas das Audiéncias Publicas promovidas pela ANTT.
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Os levantamentos de dados e informacdes para todos os meios deverdo ser realizados
tendo como base fontes primérias e secundarias, conforme estabelecido nos TdRs. As
fontes secundarias poderdo ser obtidas em 6rgdos publicos e agéncias governamentais
especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.

O levantamento de fauna deveré ser realizado em quatro campanhas distintas, observando-
se 0 TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrucdo Normativa n° 13 de 19 de julho de
2013/IBAMA, o0 plano de trabalho aprovado pelo IBAMA e o cronograma fisico
financeiro.

No relatorio da Dindmica Sociocultural do Diagnostico do Meio Socioecondémico devem
constar as informagdes sobre comunidades quilombolas, comunidades indigenas,
comunidades tradicionais, além do patrimdnio historico, cultural e arqueoldgico, conforme
respectivos termos de referéncia, quando couber.

A realizacdo do diagnostico arqueoldgico interventivo deve ser orientada seguindo o TdR
do IBAMA (ANEXO I-A), a Instru¢do Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de
Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C), considerando a Portaria Interministerial n® 060/2015
. O projeto “Programa de Educagdo Patrimonial” devera ser apresentado a partir dos
resultados contidos nos relatérios finais de diagnostico dos bens de interesse cultural. Os
Relatorios finais, o programa de educacdo patrimonial e o oficio de aprovacdo dos
mesmos irdo compor os Estudos de Viabilidade Ambiental a serem apresentados as
instituicBes licenciadoras ambientais, como pré-requisitos a concessao de Licencga Prévia
(LP) para o empreendimento. Devem ser indicados, caso haja, 0s sitios arqueoldgicos que
contenham reminiscéncias histdricas dos antigos quilombos.

Com relacdo as contribuicdes do Orgdo Ambiental de Minas Gerais, deverdo ser
observada e providenciada informacbes sobre areas prioritarias para conservacao da
biodiversidade delimitadas pelo estado, que sé&o interceptadas pelo empreendimento.

D.2. Analise dos impactos ambientais

Inicialmente, deverdo ser identificados o0s impactos ambientais potenciais do
empreendimento decorrentes das fases de planejamento, instalacdo (implantacdo e
desmobilizacdo) e operagdo, além de desativagdo, quando couber.

A CONTRATADA devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental, realizar a
avaliagdo e caracterizacdo dos impactos ambientais e apresentar matriz que indique a
interagdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e 0s impactos ambientais
decorrentes, conforme as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

D.3. Areas de influéncia do empreendimento

Apbs a analise dos impactos ambientais, deverdo ser definidas e mapeadas as Areas de
Influéncia Direta (AID), de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total (AIT) do
empreendimento, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

D.4. Medidas mitigadoras, compensatorias e programas ambientais.

Baseados no diagnostico ambiental e na andlise dos potenciais impactos ambientais
deverdo ser definidos e detalhados as medidas de prevencéo, mitigagdo e/ou compensagéo
dos potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serdo instituidas no
ambito de planos e programas ambientais conforme diretrizes do TdR IBAMA (ANEXO
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I-A) e demais 6rgdos envolvidos.

Devera ser apresentado o Grau de Impacto Ambiental — GI do Empreendimento para fins
de célculo da Compensacdo Ambiental.

D.5. Alternativas tecnoldgicas e locacionais

Baseado no diagnostico ambiental e socioecondmico na avaliacdo dos potenciais
impactos, deverdo ser apresentadas propostas de alternativas locacionais e tecnologicas
visando a minimizagdo dos impactos ambientais negativos, sobretudo nas &reas sensiveis
identificadas, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A). Para a
apresentacdo da melhor alternativa, devem ser considerados também os resultados da
vistoria técnica realizada que determinou o tipo de estudo de impacto ambiental aplicavel
a este empreendimento. Para conclusdo desse topico, deve ser atendido o TdR do IBAMA
(ANEXO I-A).

D.6. Prognostico Ambiental

A CONTRATADA devera apresentar o prognéstico da qualidade ambiental futura da area
de influéncia do projeto, comparando as hipéteses de sua implantagdo com a de nédo
realizacdo do empreendimento, conforme o TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais
6rgdos envolvidos.

D.7. Conclusoes

A CONTRATADA devera apresentar as conclusfes sobre os resultados dos estudos,
indicando se o empreendimento tem viabilidade do ponto de vista socioambiental,
enfocando os pontos explicitados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais 6rgaos
envolvidos.

DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

As atividades relativas ao Patriménio Arqueolégico, Histdérico e Cultural envolverdo a
elaboragdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN 07/88, de
Diagndstico Arqueoldgico Interventivo a ser entregue ao IPHAN para sua anuéncia junto ao
IBAMA para a emissdo da Licenca Prévia.

A realizacdo do diagnostico deve ser orientada seguindo o TdR do IBAMA (ANEXO I-
A), a Instrugdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o Termo de Referéncia do IPHAN
(ANEXO I-C)

O projeto “Programa de Educacdo Patrimonial” devera ser apresentado de acordo com as
normativas do IPHAN, considerando o manual de atividades praticas de educacdo
patrimonial daquele Instituto.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, a ser apresentado em volume separado, devera ser elaborado conforme o
disposto na Resolucio CONAMA n° 001/86, e no TdR do IBAMA e dos demais 0rgaos
envolvidos no licenciamento ambiental, em linguagem clara e objetiva, de féacil
entendimento e acessivel ao publico em geral, ilustrado por mapas, quadros, graficos,
tabelas e demais técnicas de informacdo e comunicagdo visual que sejam autoexplicativas,
de modo que a populagdo em geral possa entender claramente as consequéncias
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ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma delas.

O RIMA devera contemplar necessariamente os topicos constantes do Art. 9° da referida
resolucdo, refletindo as conclusbes do EIA e contendo, no minimo, o especificado no TdR
do IBAMA (ANEXO I-A) e dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental.

. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENGAO DA LICENCA
PREVIA

A CONTRATADA devera responder a qualquer questdo técnica e elaborar todas as
complementagdes requeridas pelos 6rgdos responsaveis e envolvidas no licenciamento
ambiental, mesmo que representem novas idas a campo, relativas aos estudos realizados
no periodo de obtencdo da LP. A CONTRATADA deverd disponibilizar técnicos que
assessorem a EPL quando da realizacdo de audiéncias publicas e reunifes técnicas de
analise de documentacdo do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e/ou demais
orgdos envolvidos no licenciamento.

A CONTRATADA devera planejar, realizar e participar das audiéncias publicas, as quais
deverdo ser executadas conforme determinagdo do IBAMA e procedimentos estabelecidos
na Resolucdo Conama n. 09/87, apds a entrega do EIA/RIMA.

A EPL estima até oito (08) audiéncias publicas a serem organizadas pela
CONTRATADA. Entretanto, esse numero poderd ser excedido, ficando a cargo a
CONTRATADA oferecer todo apoio e participacdo direta para sua realizagéo.

As audiéncias publicas determinadas pelo IBAMA para discussdo do EIA/RIMA deverédo
ser conduzidas tecnicamente pela CONTRATADA. Isso inclui a apresentacéo publica do
EIA/RIMA e a prestacdo de esclarecimentos as perguntas do publico.

As audiéncias publicas deverdo ser registradas em meio digital pela CONTRATADA,
devendo os respectivos registros, transcricdo e sistematizacdo das informacdes serem
enviados a EPL e ao IBAMA em um prazo de 15 (quinze) dias ap6s sua realizag&o.

Para as audiéncias publicas, sdo obrigacdes da CONTRATADA (inclusive os custos
resultantes dos itens contratados):

G .1. Adocdo das medidas necessarias para atendimento das obrigacfes estabelecidas na
Resolucdo CONAMA n° 09/87,

G.2. Divulgacdo das audiéncias publicas com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias,
através de veiculos de comunicagdo como radio, jornais impressos, folhetos ou cartazes;

G.3. Apoio local das audiéncias publicas (recep¢do, audio, iluminacdo, apoio durante o
evento, seguranca);

G.4. Elaboracédo de apresentacdo audiovisual para as audiéncias publicas, prevendo meios
alternativos de apresentacdo para casos fortuitos, como geradores de energia, tais como
falta de energia elétrica nos locais dos eventos ou outros;

G.5. Aluguel dos equipamentos multimidia que se fizerem necessarios;

G.6. Elaboragcdo e impressdo de 2000 (dois mil) folhetos (com aproximadamente 05
(cinco) paginas) para distribuicao ao publico;
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G.7. Impressdo dos RIMAs em quantidade exigida pelo IBAMA para atendimento da
legislacéo e entrega aos envolvidos.

G.8. Impressdo de “posteres” e “banners” informativos para o local do evento;

G.9. Apresentacdo do projeto nas audiéncias publicas, nas datas e nos locais marcados
pelo IBAMA,

G.10. Elaboracdo da Ata das audiéncias publicas que serdo arquivadas no IBAMA,;
G.11. Registro fotografico dos eventos;

G 12. Deslocamento aéreo, hospedagem e alimentacdo da equipe da CONTRATADA e
deslocamento terrestre da equipe do IBAMA,

G.13. Aluguel de Espaco Fisico, (auditorios ou salBes), caso necessario;

G.14. Disponibilizacdo de veiculos para deslocamento de comunidades para os locais das
audiéncias publicas.

Nas situacGes em que se torne necessaria a interacdo com o IPHAN, a FUNAI, a Fundacéo
Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saide ou o Instituto Chico Mendes de
Conservacao da Biodiversidade — ICMBIio, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais, a CONTRATADA devera apresentar toda
a documentacdo e realizar estudos, quando couber, para o atendimento das exigéncias
impostas e apoiar a interlocugdo com essas entidades. Além disso, na interacdo com 0s
6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da area de influéncia do empreendimento,
deverd apoiar e subsidiar a EPL para responder a quaisquer questionamentos durante o
processo de licenciamento.

A CONTRATADA devera obter, junto as prefeituras, a Certiddo de Uso do Solo para
cumprimento da legislacéo.

FASE 11 - LI

Esta etapa podera ser desenvolvida em duas etapas, conforme a entrega dos elementos do
projeto de engenharia da rodovia e mediante a observancia das atividades listadas abaixo.

Minimamente serdo apresentados em um primeiro momento os elementos relativos a 20% do
total do lote. ApGs nove (9) meses serdo apresentados os elementos do projeto de engenharia
para o restante da rodovia/lote.

LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E LEVANTAMENTO
DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

Deverdo ser realizados o levantamento e a caracterizacdo do patrimonio histérico e
cultural na area de influéncia direta do empreendimento. A elaboracdo dos estudos deve
seguir o0 TdR do IPHAN (ANEXO I-C), o TdR do IBAMA (ANEXO I-A), a Instrucdo
Normativa n° 001/2015 do IPHAN e a Portaria Interministerial n. 060/2015 que possui
COMO escopo a prospeccéo interventiva.

Devem ser elaborados Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, o Programa de
Educacdo Patrimonial e o Programa de Monitoramento Arqueolégico, a serem integrados
ao PBA.
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As atividades de Educacdo Patrimonial devem ser realizadas em todas as etapas conforme
disposto na Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e no TdR do IPHAN (ANEXO I-
Q).

. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO AUTORIZACAO DE
SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV)

Os levantamentos Fitossociologicos e Inventarios Florestais sdo indispensaveis para
subsidiar a concessdo de Autorizacdes de Supressdo de Vegetacdo (ASV), requeridas no
ambito do processo de licenciamento ambiental. Para tanto, devera ser observada a
legislagdo ambiental vigente, entre elas a Lei n® 6.938/81 e seus regulamentos, as
resolucdes do CONAMA que tratam do assunto, a INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA
N° 6, DE 7 DE ABRIL DE 2009 e o termo de referéncia para Elaboracdo de Inventério
Florestal do IBAMA, ANEXO I-B, além das consideraces e legislacdo especificadas no
OF.SGRAILSEMAD.SISEMA n. 33/15 do Orgéo Estadual de Meio Ambiental de Minas
Gerais, ANEXO I-D.

No que tange a supressao de vegetacdo inserida na area do Estado de Minas Gerais, devera
ser observada a incidéncia de compensacdo pela supressdo de espécies protegidas e
imunes ao corte que ocorrem na regido afetada pelo empreendimento, o qual se encontra
no bioma cerrado, observando toda legislacéo estadual pertinente.

Os levantamentos devem possibilitar a verificacdo e avaliacdo da fitofisionomia, do estado
de conservacdo da cobertura vegetal, da composicdo floristica e da organizacdo das
estruturas horizontais das formagdes florestais.

B.1. Caracterizacdo da area de interesse

A CONTRATADA devera apresentar a caracterizagdo da area de interesse, a delimitacdo
do fragmento a ter supressdo de vegetacdo, considerando as espécies nativas e exoticas que
se localizem na faixa de dominio ou em outras areas publicas ou a serem desapropriadas
objeto de intervencGes. Estratificar, mapear e quantificar separadamente as diferentes
tipologias vegetais encontradas e sues respectivos estagios sucessionais associando com as
informacGes do meio fisico, delimitacdo de APPs, e caracterizacdo da vegetacdo (floristica,
fitossociologia).

Deverdo ser levantadas as areas onde estdo previstas intervencdes como bueiros, obras de
arte especiais — OAE e obras de arte correntes - OAC.

B.2. Planejamento do trabalho de campo

A CONTRATADA deverd anteriormente a incursdo a campo, realizar uma prévia
mensuracdo das areas de fragmentos florestais e sua localizacdo em mapa. Na incursdo em
campo, deverdo ser aferidos os dados e identificadas as unidades amostrais para
levantamento de dados primarios. A localizagdo dessas unidades devera ser realizada
utilizando mapa base, contendo localizacdo das cidades, estradas, cursos d’agua e areas de
vegetacdo natural, além da localizacdo do empreendimento.

Deverd ser realizada a caracterizacdo individual de cada APP a sofrer intervencdo onde €
necessario constar a apresentacdo de um croqui com a quantificacdo da vegetacao,
discriminando-se a area ocupada e o volume em cada tipologia. Independentemente de seu
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estagio de conservagdo, deverdo ser caracterizadas e amostradas todas as areas de
preservacao permanente (APP).

IMPORTANTE: Atentar para as exigéncias da Resolugdo CONAMA n° 369/06 quanto a
supressao de vegetacdo em APP.

B.3. Coleta dos dados no campo

Para definicdo da alocacdo das unidades amostrais, devera ser percorrida toda a area,
selecionando os remanescentes florestais mais representativos, considerando o estado de
conservagdo (diferentes estagios sucessionais), o efeito de borda, influéncias antropicas
como pastagens, culturas e &reas urbanas adjacentes que possam interferir no estado de
conservacao do fragmento.

Em remanescentes florestais devem ser inventariados todos os individuos arboreos com o
Diametro a Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5 centimetros, de
modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome vulgar, 0 nome
cientifico, o didmetro a altura do peito e a altura total e altura comercial.

Devera ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem preservadas na
area (espécies florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameacada
de Extincdo). O inventéario florestal devera ser entregue impresso e em meio digital com os
dados do inventario em tabela dindmica.

O inventério florestal devera abranger e ser realizado em areas onde havera supressdo de
vegetacgdo por ocasido das obras.

B.4. Processamento dos dados coletados

Os dados coletados em campo serdo utilizados para o célculo dos volumes totais e do
potencial de utilizagdo como lenha, estacas e toras (inventario florestal). Os dados também
devem ser utilizados para a avaliacdo de parametros fitossocioldgicos, relacionados a cada
espécie, como densidade, abundancia e dominancia, de modo a possibilitar o calculo dos
indices de Valor e Importancia (V1) e de Cobertura.

De acordo com o TdR do IBAMA ANEXO I-B, deve-se considerar para o inventario
florestal o erro amostral maximo de 20%, com 95% de significancia. No caso de
ocorréncia de espécies isoladas, deverd ser realizado censo como metodologia para a
quantificacdo do volume lenhoso.

B.5. Elaboracéo do relatério técnico

O relatorio técnico devera conter uma descricdo do trabalho abordando os seguintes
elementos:

a) Titulo do estudo;

b) Identificacdo da empresa responsavel pelo estudo;

c) Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no
estudo);

d) Objetivo / Finalidade do estudo;

e) Materiais e métodos — Inventério/Fitossociologia/Floristica;

f) Caracterizacdo da area de estudo;
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g) Diagrama unifilar do trecho, incluindo areas de apoio do projeto;

h) Croqui do local para a supressao da vegetacdo especificando as tipologias e seus
estagios sucessionais, e localizagdo das unidades amostrais;

1) Planilha com os dados brutos de campo;

J) Relatério fotografico associando ao local da supressao a ser executada;

K) Resultados e discusséo;

I) Considerac0es finais; e

m) Referéncias bibliograficas.

PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e detalhar
0s programas ambientais de controle, mitigacdo, compensacdo e monitoramento, com
cardter executivo, a serem implantados simultaneamente ao desenvolvimento das
atividades previstas no plano de engenharia.

O PBA deve considerar a legislacdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de elaboracéo,
execucao e operacgdo, inclusive as relativas ao uso e ocupacgdo do solo e a preservagdo de
recursos naturais e ambientais.

Os Programas Ambientais a serem elaborados neste PBA deverdo conter a estrutura
indicada a seguir:

a) Justificativa: Descrever quais 0s impactos resultantes do empreendimento que podem
ser minimizados, evitados ou compensados com sua implementacéo.

b) Objetivos: Explicitar o objetivo geral do Programa, bem como seus objetivos
especificos, que deverdo demonstrar o alcance do objetivo geral e deverdo ser definidos
para cada etapa do Programa, quando couber.

c) Metas: Apresentar metas, que deverdo ser vinculadas aos objetivos especificos e ser
mensuraveis no monitoramento do programa.

d) Indicadores: Dever-se-4 considerar sua representatividade e sensibilidade as
mudangas, objetivando medir a eficiéncia do programa durante o desenvolvimento da
atividade.

e) Publico — Alvo: Identificar o publico-alvo a ser atingido com o Programa.

f) Metodologia e Descri¢do do Programa: Descrever o modo como seré desenvolvido o
Programa, explicitando claramente seus métodos e técnicas especificas.

g) Etapas de Execucdo: Descrever as etapas que compdem o Programa.

h) Inter-relacdo com outros Planos e Programas: Quando houver interacdo entre
Programas, esta e seu grau de interferéncia para o alcance dos objetivos deverdo ser
explicitados, sempre que couber.

i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos: Todos 0s Programas
deverdo considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicaveis. O
atendimento aos requisitos devera fazer parte dos objetivos do Programa.
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j) Recursos Necessarios: Descrever os recursos fisicos e humanos necessarios para cada
atividade que compde um programa ou plano.

k) Cronograma Fisico: Detalhar as acBes a serem implementadas em cada etapa do
Programa.

I) Acompanhamento e Avaliacdo: Estabelecer procedimentos para 0 acompanhamento e
avaliacdo do desempenho no cumprimento do Programa.

m) Responsaveis pela Implementacdo do Programa: Especificar os responsaveis pela
implementacdo do Programa, incluindo as instituicdes envolvidas.

n) Responsaveis Técnicos: Apresentar, sempre que disponiveis, 0s responsaveis técnicos
pelo Programa, bem como a equipe técnica, indicando a area profissional de atuagéo.

0) Bibliografia: Relacionar a bibliografia utilizada na elaboracéo do Programa.

A seguir, é apresentado o conjunto minimo de programas ambientais que deverdo ser
elaborados para composi¢do do PBA. Em funcdo dos impactos ambientais identificados
no Estudo de Impacto Ambiental, outros planos e programas deverdo ser apresentados,
além daqueles que serdo apontados pelo IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos, como
resultado da anélise do EIA.

C.1. Programas Ambientais
a) Programa de Gestdo Ambiental

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta
conducdo do componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento e
supervisdo ambiental, medidas para a mitigacdo dos impactos que ndo podem ser evitados,
alem da execucdo dos programas ambientais.

Devem existir ferramentas capazes de contribuir com os registros e acompanhamento
sistematico de todas as acgOes referentes a conducdo da obra quanto aos componentes de
responsabilidade da(s) construtora(s), ao licenciamento ambiental, ao cumprimento das
condicionantes das licengas, as interferéncias ambientais diversas, além do
acompanhamento de cronogramas e itens de servi¢cos do componente ambiental.

b) Programa Ambiental de Construcdo — PAC

O Programa Ambiental da Construgdo se prop8e a implantar acBes preventivas a
degradacdo ambiental, concomitantemente a implantacdo do empreendimento e a
recompor, quando possivel, todas as &reas impactadas pelas intervencGes sobre o meio
ambiente. Seu objetivo principal € o de evitar ou minimizar os impactos ambientais
potenciais decorrentes das etapas da implantacdo da obra.

Constitui-se de um conjunto de ac¢des para a execugdo sustentdvel do empreendimento,
apresentando os critérios e as técnicas basicas a serem empregadas durante a construcao
do empreendimento. S&o elas:

i. Subprograma de Gerenciamento dos Residuos Sélidos

O Subprograma de Gerenciamento de Residuos Solidos tem como objetivo principal
minimizar a producdo de residuos solidos e proporcionar aos residuos solidos gerados,
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manuseio, segregacdo, coleta e descarte de forma adequada e eficiente, visando ao
atendimento a legislacdo vigente, a protecdo dos trabalhadores, a preservacdo da salde
publica e do meio ambiente.

Deve abordar no minimo a identificacdo dos residuos gerados, estimativa do volume
gerado, segregacdo dos residuos, forma de acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e disposi¢éo final.

ii. Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes

O Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes tem como objetivo estabelecer
as diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados, visando a minimizacdo dos
impactos ambientais e ao atendimento a legislacdo vigente.

Devem ser abordados, no minimo, as fontes geradoras de efluentes, coleta, tratamento,
destinacdo final, monitoramento e controle de efluentes sanitarios de instalacdes fixas
(canteiros e pontos de apoio), e os efluentes sanitarios.

iii. Subprograma de Monitoramento e Controle das Emissfes
Atmosféricas

O Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissdes Atmosféricas deve propor
medidas de controle para a reducéo e minimizacdo dos impactos causados pela emissao de
poluentes atmosféricos, como material particulado proveniente da instalacdo do
empreendimento e da movimentacao de maquinas e equipamentos, levando-se em conta as
condi¢es climaticas da regido e; propor metodologias especificas para 0 monitoramento e
controle das emissBes atmosféricas oriundas da queima de combustiveis fdsseis dos
veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na instalacdo do empreendimento.

iv.  Subprograma de Monitoramento e Controle da Geracéo de Ruidos

O Subprograma de Monitoramento e Controle da Geracdo de Ruidos deve propor acGes
para monitoramento, reducdo e prevencao da geracdo de ruidos, estabelecendo horéarios
para a circulacdo de veiculos, maquinas e equipamentos nas areas em que as obras
afetardo diretamente aglomerados urbanos e pontos sensiveis.

v. Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos

O Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos deve apresentar diretrizes para
identificacdo, manejo e armazenamento de produtos e residuos perigosos. O subprograma
também devera apresentar a proposicdo de medidas e a¢des para 0 correto gerenciamento,
evitando os riscos que esses produtos podem trazer ao meio ambiente.

vi. Subprograma de Minimizacdo de Impactos Ambientais de Obras
Paralisadas por Mais de 45 Dias

A CONTRATADA devera propor procedimentos visando  prevenir a
contaminagdo/assoreamento dos corpos hidricos, o surgimento de passivos, a criacdo de
ambientes propicios a proliferagdo de doengas (dengue, etc.), o agravamento de problemas
preexistentes e a intensificagdo dos processos erosivos, caso a obra seja paralisada por
mais de 45 dias.

Processo n° 50840.000200/2015-33
Edital de RDC Eletronico n° 03/2015
Pagina 42 de 169



=PL

c) Programa de Levantamento, Controle e Recuperacao de Passivos Ambientais.

A CONTRATADA devera apresentar, minimamente, o levantamento georreferenciado
dos passivos em formato de fichas, relatério fotogréfico e caracterizacdo, classificacédo e
acompanhamento dos passivos. Devem ser apresentados cronograma fisico e acdes a
serem executadas.

d) Programa de Prevencao, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.

Para a elaboracdo do Programa de Prevencéo, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos, a
CONTRATADA deveré realizar, minimamente, o levantamento, classificacdo e acompanhamento
dos processos, dentre outros. Apresentar cronograma fisico das agdes a serem executadas.

e) Programa de Controle, Monitoramento e Mitigacdo de Impactos nos Recursos
Hidricos.

Caso haja impacto sobre os recursos hidricos, a CONTRATADA devera elaborar programa para
monitoramento das aguas nos corpos hidricos interceptados pelo empreendimento ou
tangenciados por este, tendo por indicadores variaveis de natureza fisico-quimica e bacterioldgica
(referéncia a CONAMA 357/2005).

Devem ser propostas medidas de prevencéo/controle a serem adotadas visando a protecéo
dos cursos hidricos e medidas mitigadoras para o caso de alteraces.

f) Programa de Protecéo & Fauna
i.  Subprograma do Monitoramento de Fauna

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tem por objetivo a ampliacdo do
conhecimento sobre os diversos grupos, de forma a verificar as alteragcdes nas populacdes
e comunidades da fauna existente na area do empreendimento, ameagadas em decorréncia
dos impactos que poderdo advir da implantacéo e operacao.

A escolha dos grupos a serem monitorados deve ser justificada tomando como base os
grupos a serem amostrados indicados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A), o diagnéstico a
ser realizado na area de influéncia do empreendimento, a avaliagdo dos impactos do
empreendimento sobre a fauna e os grupos de bioindicadores que forem propostos no
EIA/RIMA.

Este subprograma deverd ter carater executivo, indicando os esfor¢cos amostrais, a
caracterizacdo dos sitios amostrais, o0 cronograma de atividades, a descricdo da
metodologia a ser utilizada no monitoramento e a descricdo da marcagédo a ser utilizada
para cada grupo taxondmico.

ii. Subprograma de Implantacé@o de Passagens de Fauna

O Subprograma de Implantagdo de Passagens de Fauna tem por objetivo apresentar o
levantamento e projeto de areas prioritarias para implantacdo de instalagdes minimas para
permitir o fluxo de individuos ou grupo de individuos, diminuindo o efeito barreira e
atropelamento de fauna.

A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores ecoldgicos
e/ou corredores de remanescentes de vegetacdo nativa ao longo da faixa de dominio. O
tipo de estrutura e o local para passagem de fauna a serem implantados deverdo ser
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justificados tecnicamente.

iii.  Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna

As operagOes de afugentamento e resgate de fauna possibilitam acfes de manejo das
populagdes animais que podem minimizar o impacto das atividades de supressdo de
vegetacdo. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura da fauna terrestre oferecem
oportunidade de sobrevivéncia para os individuos atingidos por atividades de
desmatamento.

O objetivo geral do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna é monitorar
0s animais nos locais de supressao da vegetacao, atuando pro-ativamente para evitar danos
aos mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura.

iv. Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos de
Fauna

O Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos de Fauna tem por
objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na area de influéncia das
obras onde poderad haver atropelamento de fauna na fase de implantacdo e operacdo do
empreendimento.

Os pontos de monitoramento devem tomar como base os corredores ecoldgicos e/ou
corredores entre 0s remanescentes de vegetacdo nativa identificados e as informacdes
obtidas nos estudos de fauna (deslocamentos de espécies, sua area de vida e a distribuicdo
de suas populagdes) diagnosticados e analisados no EIA/RIMA.

g) Programa de Protecédo a Flora
i. Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente

O Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente trata da avaliacdo permanente
do estado da cobertura vegetal remanescente, bem como da evolucdo p6s-instalacdo do
empreendimento em termos de biodiversidade e de processos ecoldgicos com fragmentos
adjacentes, considerando-se quantidade e qualidade das espécies dos ambientes
monitorados.

ii. Subprograma de Compensacéo da Flora

No caso de supressdo de vegetacdo tanto de APPs quanto das demais areas, devem-se
estabelecer neste subprograma todos os critérios de selecdo de locais potenciais para
plantios compensatorios.

Este subprograma deve conter, no minimo, os seguintes itens:

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do
EIA/RIMA,; selecdo de locais prioritarios para os plantios considerando os municipios
onde havera a supressao; plano de plantio para APPs e planos de plantio para as demais
areas.

iii.  Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal

O Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal tem como objetivo
definir diretrizes para o resgate de flora ameacada, endémica ou mesmo com potencial de
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fragilidade, caso seja registrada sua ocorréncia, para garantir a manutencao da diversidade
da flora local. Para tanto, deverdo ser realizadas coletas de plantulas, propagulos e
sementes em um periodo anterior a supresséo.

Além das espécies arbustivas, o resgate e translocacdo de epifitas (sejam orquidéceas,
bromeliaceas ou cactaceas), geralmente espécies de grande fragilidade e indicadoras da
qualidade do ambiente, permite a manutencgéo da diversidade local.

iv.  Subprograma de Prevencao e Controle de Incéndios

O Subprograma de Prevencgéo e Controle de Incéndios tem o objetivo de orientar quanto
as acOes de prevencdo, protecdo e atenuacdo dos efeitos gerados por queimadas ou por
focos de incéndio. Como objetivos especificos estdo o monitoramento das areas sensiveis
a focos de incéndio florestal e a orientacdo a comunidade lindeira, aos trabalhadores da
obra e aos usuarios da rodovia quanto as medidas de prevencdo de acidentes relacionados
as queimadas.

Deverdo ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua execucéo
ao longo da instalacdo do empreendimento.

h) Programa de Comunicacdo Social

A implantacdo do Programa de Comunicacdo Social visa criar um canal de comunicacéao
entre 0 empreendedor e as comunidades direta e indiretamente atingidas e beneficiadas
pelo empreendimento, de modo a manté-las informadas das atividades desenvolvidas ao
longo do planejamento e execucdo das obras, o que vem a sanar davidas, minimizar as
expectativas negativas em relacdo ao empreendimento, assim como maximizar oS
impactos positivos.

Em suma, a execucdo do Programa de Comunicacdo Social € um instrumento pelo qual se
demonstram as comunidades envolvidas os aspectos relevantes do empreendimento em
suas fases de planejamento, instalacdo e operacdo, assim como suas perspectivas
econdmicas, implicagdes sociais e ambientais.

Esse Programa deve apresentar a seguinte estrutura minima: apresentacéo, publico-alvo,
meios de comunicacdo, metas, detalhamento das acdes, avaliagdo e monitoramento,
equipe técnica necessaria a execugdo do programa e cronograma de execucao.

i) Programa de Educacédo Ambiental

Em processos de licenciamento ambiental, tém-se amparado pela legislacdo as préaticas de
educacdo ambiental ndo formal, das quais se resumem para o empreendimento em
questdo, como sendo as ac¢Oes educativas voltadas a sensibilizagdo da coletividade sobre as
questbes ambientais e a sua participacdo na defesa da qualidade do meio ambiente.

O objetivo da implantacdo do Programa de Educacdo Ambiental € o desenvolvimento de
acOes junto as comunidades atingidas e beneficiadas, assim como aos colaboradores da
obra, no que diz respeito & sensibilizacdo em prol da prevencdo, da identificacdo e da
solugédo de problemas ambientais utilizando-se da compreenséo integrada dos aspectos do
meio ambiente.

O Programa de Educacdo Ambiental deve abordar, no minimo, os seguintes itens:
apresentacdo, diagndstico participativo, publico-alvo, metas, detalhamento dos projetos e
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acOes, avaliacdo e acompanhamento, equipe técnica necesséria a execugdo do programa e
cronograma de execucao.

J) Programa de Resgate Arqueoldgico

De acordo com o estabelecido na Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN, a acéo
necessaria durante o processo de instalacdo de empreendimentos desta natureza é a
implantacdo de Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, Programa de Educacdo
Patrimonial e Programa de Monitoramento Arqueolégico.

Este programa objetiva elencar as diretrizes para o processo de prospecgéo e salvamento
arqueoldgico abordados nos estudos detalhados da fase de diagnostico assim como
sistematizados ao longo dos estudos de prospecgéo.

Deve ser apresentada ainda a metodologia para a execucdo das atividades de educacao
patrimonial junto aos colaboradores do empreendimento e populacdo da &rea de
influéncia, levando em consideracédo todos os estudos elaborados e aprovados ao longo do
processo de cumprimento da Instrucdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN.

. ASSESSORAMENTO TECNICO PARA OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO (LI)

A CONTRATADA devera responder qualquer questdo técnica ou realizar
complementacdes solicitadas pelos érgdos responsaveis pelo licenciamento ambiental do
empreendimento, o que pode incluir campanhas de campo e o atendimento as
condicionantes das licencas que tenham relacdo direta com os estudos realizados. A
CONTRATADA deverad disponibilizar técnicos que assessorem a EPL quando da
realizacdo das reunides técnicas de analise de documentagdo do licenciamento pretendido
junto ao IBAMA e aos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento.

Caso sejam detectadas situacGes em que se torne necesséria a interacdo com IPHAN,
FUNAI, Fundacdo Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Saude, ou o Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIio, Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais, a CONTRATADA devera
apresentar toda documentacdo para o atendimento das exigéncias impostas e apoiar na
interlocugdo com essas entidades. Além disso, dar apoio na interacdo com 0s 0rgaos
ambientais dos estados e dos municipios da &area de influéncia do empreendimento, bem
como organizar e participar ativamente das audiéncias publicas, subsidiando a EPL para
responder quaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento.

7. PRODUTOS E FORMA DE APRESENTACAO

7.1. Os Servicos serdo medidos conforme os produtos entregues pela CONTRATADA e
aprovados pela equipe técnica da EPL, na forma prevista abaixo, bem como pelos parametros e
determinacfes apontadas pelos 6rgéos de controle da Administracdo Publica. Cada produto devera
seguir a itemizacdo e diretrizes deste Projeto Basico e dos Termos de Referéncia do IBAMA, do
IPHAN - ANEXOS (I-A, I-B, I-C), alem das contribui¢cbes do OF.SGRAI.SEMAD.SISEMA n.
33/15 do Orgéo Estadual de Meio Ambiental de Minas Gerais, ANEXO I-D.

7.2. A CONTRATADA devera apresentar todos 0s produtos nos prazos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro.
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PRODUTO 01: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
A CONTRATADA devera apresentar:

7.2.1.a. Relatorio contendo a programacdo das atividades incluindo a metodologia a ser
aplicada no desenvolvimento dos estudos e o cronograma, conforme os itens que compdem
os termos de referéncia emitidos pelos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento ambiental;

7.2.1.b. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo os valores e datas correspondentes a
execucdo do objeto deste Projeto Basico, segundo a Proposta da CONTRATADA, baseado
no cronograma preliminar, ANEXO I - G.

PRODUTO 02: AUTORIZACAO IBAMA

7.2.2.a. Plano de trabalho para o estudo da fauna para aprovagdo do IBAMA, conforme IN
IBAMA n°. 13, de 19/07/2013. Se couber:

7.2.2.a.1. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da fauna, conforme
paragrafo unico do Art. 19 da IN 13/2013;

7.2.2.a.2. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da ictiofauna,
conforme Orientacdes Gerais do item 6.2.3 do TdR IBAMA (ANEXO I-A);

Apdbs a emissdo da Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Bioldgico ou
sua dispensa pelo IBAMA, seré realizada a medi¢do do Produto 02.

PRODUTO 03: AUTORIZACAO IPHAN

7.2.3. Projeto de Pesquisa, endossos institucionais de cada Estado da federacdo e endosso
financeiro fornecido pela Contratada, necessarios a obtencdo da Portaria de Autorizacdo do
IPHAN para realizacdo dos estudos do Patrimonio Historico, Cultural e Arqueoldgico,
contemplando os Estudos do Diagndstico Interventivo e a Prospeccao Arqueoldgica.

Apo0s a emissdo da portaria de autorizacdo pelo IPHAN, seré realizada a medicao do Produto
03.

PRODUTO 04: OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HIDRICOS

7.2.4. Deverdo ser providenciados as informacdes e elementos necessarios para requerimento
de outorgas de direito de uso de recursos hidricos e interven¢des ndo consuntivas em cursos
d’agua superficiais de dominialidade estadual e em 4guas subterraneas, pelo Orgdo Estadual
de Meio Ambiente de Minas Gerais.

Apbs a emissdo da outorga de direito de uso da dgua pelo Orgdo competente, sera realizada a
medicao do Produto 04.

PRODUTO 05: DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO
7.2.5.a. Relatdrio de Caracterizacao do Clima.
7.2.5.b. Relatorio de Caracterizacdo da Geomorfologia.
7.2.5.c. Relatorio de Caracterizagdo e Anélise da Geologia e da Geotecnia.

7.2.5.d. Relatério de Solos.

Processo n° 50840.000200/2015-33
Edital de RDC Eletronico n° 03/2015
Pagina 47 de 169



=L

7.2.5.e. Relatorio de Espeleologia.

7.2.5.f. Relatério de Recursos Hidricos, incluindo hidrologia, hidrogeologia e qualidade da
agua.

7.2.5.9. Relatorio de Qualidade do ar.
7.2.5.h. Relatorio de Ruido e Vibracao.

PRODUTO 06: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZACAO DO
ECOSSISTEMA

7.2.6. Relatério de Caracterizagdo do ecossistema, incluindo unidades de conservacdo, areas
prioritarias para conservacdo da biodiversidade nas esferas federal, estadual e municipal,
corredores ecoldgicos e corredores entre fragmentos de vegetacao nativa.

PRODUTO 07: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZACAO DA
FAUNA - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.7. Realizacdo e apresentacdo de relatdrio da Primeira Campanha de Fauna.
PRODUTO 08: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - FLORA

7.2.8. Relatdério de Caracterizacdo da Vegetacdo, incluindo estimativa de supressdo de
vegetacdo; conforme item 6.2.2. (Flora) do TDR do IBAMA (ANEXO I-A). O percentual de
morfoespécies identificadas na area de estudo deve ser de, no minimo 90%, ressaltando que
as espécies raras, endémicas, ameagadas de extingcdo ou legalmente protegidas ndo podem
fazer parte do universo de espécies ndo identificadas. Para tanto, considerar a legislacéo
atual.

PRODUTO 09: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZACAO DA FAUNA
- SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.9. Realizagdo e apresentacédo de relatorio da Segunda Campanha e Consolidagéo da Fauna
— 12 e 22 campanhas conforme TDR do IBAMA.

PRODUTO 10: DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO

7.2.10.a. Relatério de Caracterizacdo da Dinamica Populacional, contemplando a
caracterizacdo populacional, as condi¢cdes de saude e doencas endémicas, a infraestrutura
bésica e de servicos e os indicadores sociais.

7.2.10.b. Relatério de Caracterizagdo da Dinamica Econ6mica.
7.2.10.c. Relatério de Caracterizacdo da Dindmica Territorial.

7.2.10.d. Relatorio de Caracterizagdo da Dindmica Sociocultural, conforme TdR do IBAMA
(ANEXO I-A) e demais 6rgéos envolvidos no licenciamento ambiental.

7.2.10.e. Relatério de Discussdes e Conclusfes sobre a Socioeconomia.

PRODUTO  11: RELATORIOS DO DIAGNOSTICO  ARQUEOLOGICO
INTERVENTIVO.

7.2.11. Relatério do Diagnostico Arqueoldgico Interventivo, referente a etapa de LP,
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incluindo a Educacgdo Patrimonial, conforme o ANEXO I-C deste Projeto Bésico, a Portaria
Interministerial n°® 060/2015 e a Instrugdo Normativa IPHAN n° 001/2015.
A medicdo deste produto sera feita apds a anuéncia do IPHAN para a emissdo da licenca
prévia, desde que ndo haja condicionantes relativas aos estudos realizados.

PRODUTO 12: PASSIVOS AMBIENTAIS

7.2.12.a. Relatério de Passivos Ambientais contendo a proposicdo de medidas necessarias
para a recuperacdo ambiental dos passivos identificados, com proposicdo de programa
especifico, conforme item 6.4. do TdR do IBAMA (ANEXO I-A).

PRODUTO 13: SINTESE DA SITUACAO AMBIENTAL DA REGIAO,~AVALIAC}AO E
ANALISE INTEGRADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINICAO DAS AREAS
DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO.

7.2.13.a. Relatério da Sintese da Situacdo Ambiental da Regido.

7.2.13.b. Relatdrio de Identificacdo e Caracterizacdo dos Impactos Ambientais.
7.2.13.c. Relatério de Avaliacdo dos Impactos Ambientais.

7.2.13.d. Relatério de Andlise Integrada dos Impactos Ambientais.

7.2.13.e. Definicdo e mapeamento da Area de Influéncia Direta (AID), da Area de Influéncia
Indireta (All) e da Area de Influéncia Total (AIT).

PRODUTO 14: MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS
AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS;
PROGNOSTICO E CONCLUSOES.

7.2.14.a. Relatério contendo as medidas mitigadoras e compensatdrias e Seus programas
ambientais, com base na analise dos impactos ambientais.

7.2.14.b. Plano de Compensacdo Ambiental, conforme item 9.1. do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A).

7.2.14.c. Apresentacdo de prognostico e das conclusdes do estudo quanto a viabilidade do
empreendimento.

PRODUTO 15: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - RIMA.

7.2.15.a. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA
(ANEXO 1-A), de acordo com a itemizacdo do TDR do IBAMA e dos demais 0rgaos
envolvidos no licenciamento ambiental. Deverdo constar todas as complementagdes e ajustes
apontados pela Contratante, pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservagdo da
Biodiversidade — ICMBio e demais 6rgaos envolvidos.

7.2.15.b. RIMA apresentado em volume separado, de acordo com o disposto no Termo de
Referéncia do IBAMA, contendo as informagfes técnicas geradas em linguagem clara e
objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral.

Ap6s o check-list do EIA/RIMA feito pelo IBAMA para disponibilizacdo para audiéncia
publica, sera realizada a medicao do Produto 15.
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PRODUTO 16: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGCAO DA LICENGCA PREVIA

7.2.16.a. A CONTRATADA deverd responder qualquer duvida e realizar as
complementagdes necessarias, 0 que pode envolver campo, relativas aos estudos no periodo
de analise e avaliacdo dos mesmos pelos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento ambiental,
assim como organizar, realizar, participar e divulgar as audiéncias publicas.

7.2.16.b. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar as atas das audiéncias publicas,
bem como as informagdes sistematizadas, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar do término
das audiéncias publicas.

Apbs a emissdo da LP e atendidas eventuais condicionantes de complementagdo dos estudos
ambientais apresentados, mesmo ap6s a emissdo da licenca, serd realizada a medicdo do
produto 16.

PRODUTO 17: TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.17. Realizacdo e apresentacdo de relatorio da terceira campanha de fauna.
PRODUTO 18: QUARTA CAMPANHA DE FAUNA

7.2.18. Realizacdo e apresentacdo de relatério da quarta campanha de fauna.
PRODUTOS DA FASE Il - LI

Para os produtos 19 a 26, conforme disposto no titulo da FASE 11, a entrega dos mesmos sera
vinculada ao recebimento dos elementos de projeto de engenharia de cada trecho.

PRODUTO 19: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho |

7.2.19. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais 6rgdos envolvidos, além dos propostos no Estudo
de Impacto Ambiental — EIA, e aqueles decorrentes da analise dos estudos pelo IBAMA e
orgéos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado em nivel de detalhamento
de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos necessarios a sua execucao,
cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

PRODUTO 20: AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DA VEGETACAO - ASV - Trecho |

7.2.20.a. Inventério Florestal e demais informacBes necessarias a concessao de Autorizacdo
de Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados todos os normativos
legais que tratam do assunto, considerando inclusive a necessidade de estimativa de valores
para espécies exoticas a flora brasileira, em especial em terras publicas, conforme rege a
legislagdo vigente, além das observacdes especificadas pelo Orgdo Estadual de Meio
Ambiente de Minas Gerais.

7.2.20.b. Acompanhamento da emisséo da Autoriza¢do de Supressdo da Vegetagédo junto ao
IBAMA.

Apls a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer condicionante
relativa a complementacéo dos estudos realizados, sera realizada a medi¢&o do produto 20.

PRODUTO 21: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO INTENSIVO -
Trecho |
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7.2.21. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C) e apresentadas a EPL na forma de Relatorio
de Prospeccdo Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos,
Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalacdo e Monitoramento Arqueoldgico, a
ser integrado ao PBA.

PRODUTO 22: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO — Trecho I.

7.2.22.a. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo
a revisdo e atualizagdo do PBA e do Inventério Florestal, além de complementagdes ao EIA
que venham a ser solicitadas para a obtencdo da LI.

7.2.22.b. Comporé esta etapa 0 acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalagdo por
parte da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

Ap6s a emissdo da LI e depois de atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementagdes dos estudos apresentados, mesmo apo6s a emissao da licenca sera realizada
a medicgéo do Produto 22.

PRODUTO 23: PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA — Trecho 11

7.2.23. Apresentar o0 PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A) e demais 6rgdos envolvidos, além dos propostos no Estudo
de Impacto Ambiental — EIA e aqueles decorrentes da analise dos estudos pelo IBAMA e
6rgdos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser apresentado em nivel de detalhamento
de projeto executivo, contendo metodologias, recursos diversos necessarios a sua execucao,
cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

PRODUTO 24: AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DA VEGETACAO - ASV — Trecho |1

7.2.24.a. Inventario Florestal e demais informacGes necessarias a concessdo de Autorizagao
de Supressédo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados todos os normativos
legais que tratam do assunto, considerando inclusive a necessidade de estimativa de valores
para espécies exdticas & flora brasileira, em especial em terras publicas, conforme rege a
legislacdo vigente, além das observacdes especificadas pelo Orgdo Estadual de Meio
Ambiente de Minas Gerais.

7.2.24.b. Acompanhamento da emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetagédo junto ao
IBAMA.

ApoOs a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer condicionante
relativa a complementacao dos estudos realizados, seré realizada a medic¢do do produto 24.

PRODUTO 25: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO INTENSIVO -
Trecho 1l

7.2.25. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C) e apresentadas a EPL na forma de Relatério
de Prospeccdo Arqueoldgica, contendo Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos,
Programa de Educacdo Patrimonial para fase de instalacdo e Monitoramento Arqueoldégico, a
ser integrado ao PBA.
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PRODUTO 26: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGCAO DA LICENGCA DE
INSTALACAO — Trecho 11

7.2.26.a. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo
a revisao e atualizacdo do PBA e do Inventério Florestal, além de complementagdes ao EIA,
para a obtencdo da LI.

7.2.26.b. Compora esta etapa 0 acompanhamento da emissao da Licenca de Instalacdo por
parte da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

Apos a emissdo da LI e apos atendidas eventuais condicionantes relativas a complementacoes
dos estudos apresentados, mesmo apds a emissdo da licenga, serd realizada a medicdo do
Produto 26.

7.3. A Forma de apresentacdo dos Produtos é apresentada a seguir.

7.3.1. Deverdo ser entregues, a EPL, duas coOpias de cada produto, incluindo o EIA/RIMA, uma
em formato impresso e outra em formato digital (pen-drive e CD ou DVD), para anélise
preliminar e verificacdo do atendimento dos itens constantes deste Projeto Basico e dos termos de
Referéncia dos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento ambiental.

7.3.2. Todos os produtos finais deverdo ser assinados pelo coordenador geral e pelos respectivos
coordenadores de cada meio.

7.3.3. As versdes finais do EIA, do RIMA, do PBA e do Inventario Florestal, deverdo ser
apresentadas em meio digital em formato aberto para edicdo e em formato PDF, este
preferencialmente em arquivo Unico por produto, devendo ser evitada a subdivisdo do estudo em
diversos arquivos.

7.3.4. Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato kmz/kml e shapefile ou outro
formato passivel de exportacdo para o sistema ArcGis ou compativeis com o padrdo OpenGIS. As
imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

7.3.5. Os relatérios que contém dados de campo deverdo ser acompanhados de arquivos com 0s
dados em formato editavel e as planilhas utilizadas em campo contendo todas as formulas abertas.

7.3.6. Apoés aprovacdo do EIA/RIMA pela EPL, este sera encaminhado ao IBAMA para o check-
list de atendimento ao TdR (ANEXO I-A) e inicio da andlise técnica. Apos o aceite do IBAMA, a
CONTRATADA devera imprimir a quantidade de copias de EIA/RIMA solicitadas pelo IBAMA
e encaminhar para os 6rgdos envolvidos e demais entidades indicadas pelo IBAMA, conforme sua
orientacdo de entrega e comprovacdo de recebimento.

7.3.7. A formatacéo do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referéncia do IBAMA, priorizando
a clareza e a estrutura constante nos termos de referéncia do IBAMA e dos demais 6rgdos
envolvidos no licenciamento. Os capitulos devem ser ilustrados com figuras, tabelas, mapas e
fotos, de modo a facilitar a sua compreensdo. Deverdo ser utilizados dados de sensoriamento
remoto, assim como mapas tematicos de informacdes ambientais da regido, em escala adequada.

7.3.8. As localizagOes geogréficas dos pontos ou das areas devem ser apresentadas em formato de
coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa Ultima, devera ser informada a
zona ou Meridiano Central.
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7.3.9. A elaboracdo dos mapas tematicos deve seguir os critérios apresentados pelo IBAMA em
escala compativel com as areas de influéncia direta e indireta estabelecida e considerando os
elementos a serem estudados.

7.3.10. Os responsaveis pela elaboracdo dos estudos ambientais deverdo ser apresentados da
seguinte forma:

7.3.10.a. Identificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos,
conforme determina o IBAMA;

7.3.10.b. Apresentacdo do CTF/IBAMA e das AnotacOes de Responsabilidade Tecnica —
ART de todos os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos estudos, quando couber. Ndo
havendo conselho responsavel pela fiscalizagdo do exercicio da profissdo, a ART podera ser
substituida por “declaragdo de participagcdo e responsabilidade pelos dados apresentados” dos
membros da equipe enquadrados nesta ultima hipotese.

7.3.11. O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverdo atender as especificacdes técnicas
descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA, constantes dos documentos técnicos —
ANEXO I-A.

7.4. Critérios de Sustentabilidade Ambiental a serem adotados na execucao dos servigos

7.4.1. Os servicos deverdo ser executados respeitando-se os critérios de sustentabilidade
ambiental indicados abaixo:

7.4.1.a. implementar praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-
verso na impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilizar a fonte ecoldgica
recomendada pela Advocacia Geral da Unido, que encontra-se disponivel para download
no seguinte endereco eletrénico: www.agu.gov.br/ecofont.

7.4.1.b. adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos
e relatorios;

7.4.1.c. adotar pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999;

7.4.1.d. fornecer aos colaboradores os equipamentos de seguranga necessarios para

execucao dos servicos (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serdo fiscalizados
pela EPL;

7.4.1.e. considerar nas pesquisas de precos para aquisi¢Oes e servigcos contemplados no
escopo da contratagdo, empresas que tenham certificagdo ambiental; e

7.4.1f  estimular a troca de informacgfes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.

8. EQUIPE TECNICA

8.1. Os coordenadores que fazem parte da etapa de habilitagdo da empresa deverédo
obrigatoriamente participar da execugdo dos servicos objeto desta contratacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela
EPL.
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8.2. O tempo de experiéncia profissional minima exigido para os coordenadores, e também
utilizado para a equipe referencial, é proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT
(Instrucéo de Servico DG n° 03, de 07 de marco de 2012 — marco/2015) e esta relacionada a
qualificacdo atribuida a cada um.

8.2.1. Abaixo é indicada a equipe de referéncia para a execucao dos trabalhos.

.. . ualificacéo
Profissional Experiéncia Q - ¢

Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador Geral profissional minima de 10 anos na coordenacéo de PO
estudos ambientais

Profissional de nivel superior com experiéncia
Coordenador do Meio Fisico | profissional minima de 08 anos na coordenagdo de P1
estudos ambientais no Meio Fisico

Profissional de nivel superior com experiéncia
profissional minima de 08 anos na coordenacéo de P1
estudos ambientais no Meio Bi6tico

Coordenador do Meio
Bidtico

Profissional de nivel superior com experiéncia
profissional minima de 08 anos na coordenagéo de P1
estudos ambientais no Meio Socioecondmico

Coordenador do Meio
Socioecondmico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 02 anos em SIG com P3
integracdo de dados socioambientais

Profissional em
Geoprocessamento

Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia

formagéo para atuacdo em profissional minima de 05 anos em estudos de P2
estudos de fauna avifauna

Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia

formacéo para atuacdo em profissional minima de 05 anos em estudos de P2
estudos de fauna herpetofauna

Bidlogo ou areas afins com
formagéo para atuacdo em
estudos de ictiofauna e

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 05 anos em estudos de P2
ictiofauna e biota aquética

limnologia

Bidlogo ou areas afins com | Profissional de Nivel Superior com experiéncia

formacéo para atuacdo em profissional minima de 05 anos em estudos de P2
estudos de fauna mastofauna

Bidlogo, Engenheiro
Florestal, Agrénomo ou Profissional de Nivel Superior com experiéncia

areas afins para atuacdo na | profissional minima de 05 anos em caracterizacdo P2

caracterizacao do do ecossistema

ecossistema

Engenheiro florestal,
Agrénomo ou &reas afins
com formagé&o para atuagéo
em estudos de vegetagédo

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 05 anos em inventarios P2
florestais ou estudos de fitossociologia

Biologo, Engenheiro Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Florestal ou areas afins para profissional minima de 05 anos em estudos P2
atuacdo em estudos ambientais de caracterizacdo da vegetacdo do

ambientais - Meio Bidtico | meio bi6tico para fins de licenciamento ambiental
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Profissional

Experiéncia

Qualificacao
*

Engenheiro Florestal,
Agrénomo, Bidlogo ou areas
afins com formacdo para
atuacdo em estudos
florestais

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 02 anos em levantamento
e identificag&o de flora

P3

Engenheiro florestal,
Agrénomo ou &reas afins
com formagé&o para atuagéo
em estudos de vegetagéo

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 02 anos em inventarios
florestais ou estudos de fitossociologia

P3

Engenheiro Agrénomo,
Bidlogo ou areas afins para
atuacdo na identificacdo dos

passivos ambientais

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 02 anos em identificacao
dos passivos ambientais

P3

Engenheiro Civil ou areas
afins para a atuacdo no meio
fisico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
minima de 05 anos em estudos do meio fisico
(recursos hidricos — hidrologia e hidrogeologia)

P2

Engenheiro Civil ou areas
afins para a atuacdo nos
passivos ambientais

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
minima de 05 anos na identificacdo dos passivos
ambientais

P2

Geologo, gedgrafo ou areas
afins com formacgdo para
atuacdo em estudos
ambientais - Meio Fisico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 05 anos em estudos
geomorfoldgicos para fins de licenciamento

ambiental

P2

Gedlogo, Engenheiro ou
areas afins para atuacdo em
estudos ambientais — Meio

Fisico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 05 anos estudos
geoldgicos e geotécnicos

P2

Engenheiro ou areas afins
para a atuagao no meio
fisico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
minima de 05 anos em estudos do meio fisico
(ruidos e vibracoes)

P2

Quimico, Bidlogo ou areas
afins com formacdo para
atuacdo em estudos
ambientais — Meio Fisico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 05 anos em estudos de
qualidade do ar para fins de licenciamento
ambiental

P2

Engenheiro Ambiental /
quimico ou areas afins com
formacéo para atuagéo em
estudos ambientais - Meio

Fisico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
profissional minima de 02 anos em qualidade da
agua

P3

Climatologista ou areas afins
com formagé&o para atuacédo
em estudos ambientais —
Meio Fisico

Profissional de Nivel Superior com experiéncia
minima de 02 anos em estudos climatoldgicos
para fins de licenciamento ambiental

P3
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.. A ualificacéo
Profissional Experiéncia Q - ¢
Geologia, Engenharias ou I~ . . A
. 9 g ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
areas afins com formagéo Lo .
x profissional minima de 02 anos em levantamento P3
para atuagdo em estudos s e
L e e analise do solo e outras referentes ao meio fisico
ambientais - Meio Fisico
Profissional de Nivel Superior com habilitacdo em
Profissional espeledlogo espeleologia, com experiéncia profissional P3
para atuacdo no meio fisico minima de 02 anos em levantamento e
caracterizacao de cavidades naturais
Cientista Social ou areas Profissional de Nivel Superior com experiéncia
afins para estudos do meio profissional minima de 05 anos em estudos de P2
socioecondémico dindmica sociocultural
Cientista Social, Economista . . . A
. . ~ Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou areas afins com formagéo - L AN
~ profissional minima de 05 anos em dindmica P2
para atuagdo em estudos o . . ) .
X . econdmica para fins de licenciamento ambiental
socioecondmicos
Geografo, Ciéncias Sociais . . . A
) . Profissional de Nivel Superior com experiéncia
ou areas afins, com A -
« « profissional minima de 05 anos em estudos de
formacéo para atuacdo em : : - . P2
. geografia humana para fins de licenciamento
estudos de dindmica ;
. ambiental
populacional
Antropdlogo, Cientista Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Social ou &reas afins com profissional minima de 05 anos em estudos de P2
formagé&o para atuacdo em dindmica sociocultural de comunidades
estudos socioecondmicos tradicionais
Antropologo, Cientista Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Social ou areas afins com profissional minima de 02 anos em estudos de P3
formacdo para atuagdo em dindmica sociocultural de comunidades
estudos socioecondmicos tradicionais
Engenheiro civil ou areas Profissional de Nivel Superior com experiéncia
afins com formacdo para profissional minima de 02 anos em estudos de P3
atuacdo em estudos dindmica territorial para fins de licenciamento
socioecondmicos ambiental
. , . Profissional de Nivel Superior com experiéncia
Gedgrafo ou areas afins com . .
~ x profissional minima de 02 anos em estudos de
formacdo para atuagdo em A o . . . P3
. NI dindmica territorial para fins de licenciamento
estudos socioecondémicos .
ambiental
Estatistico ou areas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com formagé&o para atuagdo profissional minima de 02 anos em analises P3
em estudos socioecondmicos estatisticas da socioeconomia
Arquetlogo com formagéo . . . -
g g rormace Profissional de Nivel Superior com experiéncia
para atuagdo em diagndstico o s
) profissional minima de 08 anos em estudos para P1
e demais estudos de . X . .
. fins de licenciamento ambiental
arqueologia
Arquedlogo ou areas afins Profissional de Nivel Superior com experiéncia
com pos graduagdo em profissional minima de 02 anos em estudos para P3
arqueologia fins de licenciamento ambiental
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Profissional Experiéncia Qualn::eagao
Historiador com formacéao
para atuacdo em diagnostico | Profissional de Nivel Superior com experiéncia
e demais estudos de profissional minima de 02 anos em estudos para P3
arqueologia e diagndstico fins de licenciamento ambiental
cultural
. - ) Ensino médio completo com experiéncia em
Teécnico auxiliar — Meio <
BiGtico trabalhos de campo e,ela_borac_;ao de documentos T4
técnicos
. . . Ensino médio completo com experiéncia em
Técnico auxiliar — Meio x
Fisico trabalhos de campo e,ela.bora(;ao de documentos T4
técnicos
Técnico auxiliar — Meio Ensino médio completo com experiéncia em T4
Socioecondmico elaboracdo de documentos técnicos
Técnico Auxiliar — Estudos Ensino médio completo com experiéncia em T4
arqueoldgicos elaboracdo de documentos técnicos

*A Qualificacdo é proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de
Servigo DG n° 03, de 07 de margo de 2012).

8.3. Na descricdo da formagdo académica as “areas afins” significam as especializagdes e pos-
graduacg0es pertinentes as areas tematicas em questdo, desde que atendido o critério de experiéncia

profissional.

8.4. Documentacdo minima a ser apresentada para a equipe de referéncia (apds a assinatura do
contrato) e para os coordenadores (no momento da habilitacéo):

8.4.1. Documentos para todas as funcGes de nivel superior:

b.1. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este
cargo, conforme modelo constante do ANEXO I-H deste Projeto Basico, demonstrando a
experiéncia requerida para a funcao;

b.2. Diploma de graduacédo requerido para a funcéo, emitido por instituicdo de ensino
superior reconhecida pelo MEC;

b.3. Registro no Conselho de Classe competente para sua area de graduacgdo, quando
couber; e

b.4. Declaragdo com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei o
objeto do Edital RDC n° 03/2015-EPL conforme o Projeto Basico, o Cronograma, a
Proposta da Empresa e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em especial
aqueles executados no ambito da EPL”.

8.4.2. Para os coordenadores, apresentar também:

A. Atestados e/ou certiddes indicando que o profissional esteja listado entre os nomes
apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando couber, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos
(conforme apresentado na habilitacéo);
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B. Comprovacéo de vinculo com a Contratada, que podera ser das seguintes formas:
B.1) Sdcio;
B.2) Diretor;
B.3) Empregado;
B.4) Responsavel técnico; ou
B.5) Profissional contratado.

A comprovacdo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

a) Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima;
c) Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;
d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente com a sua area de graduacgdo, quando couber, da Sede ou Filial da Licitante
onde consta o registro do profissional como RT, pertinente a funcdo a ser exercida, ou a
apresentacao de um dos seguintes documentos:
d.1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou
d.2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS, em nome do profissional; ou
Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
d.3) Contrato de prestagdo de servicos sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo.
8.4.3 Documentos para todas as fungdes de nivel médio:

A. Diploma;

B. Curriculum Vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para esta funcdo,
conforme modelo constante do ANEXO I-H deste Projeto Basico; e

C. Declaragdo com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que executarei o objeto
do Edital RDC n° 03/2015-EPL conforme o Projeto Basico, o Cronograma, a Proposta da
Empresa e sem quaisquer incompatibilidades com outros projetos, em especial aqueles
executados no dmbito da EPL”.

8.4.4. AlteracBes da Equipe Técnica:

As alteragdes na composicdo da equipe técnica serdo possiveis mediante prévia solicitacdo da
Contratada e aprovacao formal da EPL; ou ainda quando solicitado pela propria EPL em funcéo
da ineficiéncia ou necessidade da execuc¢éo dos trabalhos.

Somente serd aprovada a substituicdo de integrantes da equipe dos estudos por outros que, na
forma deste Projeto Basico, atendam a legislacdo vigente e o perfil e funcdes exigidos para cada
cargo.
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9. ORGANIZACAO REQUERIDA DA EMPRESA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA devera considerar em sua estrutura, para execucdo dos Servigos, 0S
seguintes aspectos:

9.1.1. Constituicdo de equipe multidisciplinar, responsavel pela execucdo dos servicos,
conforme dimensionamento minimo descrito nas planilhas orcamentarias;

9.1.2. A efetiva mobilizacdo da equipe, veiculos, equipamentos e instalagbes compativeis
com as planilhas orcamentérias;

9.1.3. Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme os sugeridos neste Projeto
Bésico;

9.1.4. Prover todos 0s meios necessarios a execucdo dos servigos, em consonancia com o
estabelecido na sua Proposta de Precos;

9.1.5. Toda a infraestrutura de apoio ao escritorio da CONTRATADA, incluindo
mobiliario, telefone, fax, internet, e material de consumo, ficara a cargo desta e seu custo
devera estar diluido na composi¢do do preco proposto;

9.1.6. A empresa devera manter escritério, veiculos, laboratérios e instalagdes em geral,
em namero e localizagdo apropriados para 0 bom desenvolvimento dos servigos, levando
em consideracdo ainda a legislagdo ambiental e trabalhista; e

9.1.7. A mobilizacdo da equipe, veiculos e instalacdes da empresa CONTRATADA
deverdo ser compativeis com o cronograma dos Servi¢os, em consonancia com as
orientagdes e solicitacdes da EPL.

10. ORCAMENTO E PRECO DE REFERENCIA

10.1. A metodologia aplicada para estimar o valor desta contratagdo tomou como referéncia a
“Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT (Instrugdo de Servigo DG n°03 de 07 de margo de
2012)”, constante no sitio eletronico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, més base marco/2015 (IND=200,952 e K=1,23201), conforme ANEXO I-E - Folha de
Dados.

10.2. O custo das viagens aéreas foi atribuido com base no menor prego da pesquisa de
mercado, feita no dia 15/04/2015, no site das empresas GOL, TAM e AVIANCA.

10.3. O orcamento estimado para as contratacfes pelo RDC sera tornado publico apenas apds a
adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgacdo no instrumento convocatério das informagdes
necessarias e suficientes para a elaboracdo das propostas. No entanto, esse ficara a disposicao dos
6rgdos de Controle Interno e Externo para consulta.

11. HABILITACAO TECNICA
11.1. Na fase de habilitacdo, serdo solicitados os documentos de habilitacdo juridica e

regularidade fiscal, na forma da lei, bem como atestados de capacitacao técnica da empresa e de
qualificacdo técnica profissional da equipe, conforme a seguir:
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11.1.1. Atestados de Capacidade da Empresa:

11.1.1.a. Somente serdo consideradas habilitadas para execu¢do do objeto deste Projeto
Bésico as licitantes que demonstrarem possuir conhecimento compativel, conforme
documentacéo abaixo especificada.

11.1.1.b. A qualificacdo da empresa sera verificada mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

Quantidade de

atestados exigidos

Tipo de Atestado

Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatorios de Impacto

Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos lineares com extensao 01
minima de 100 km cada ou de usinas hidrelétricas

Projeto Basico Ambiental — PBA 01

Inventario Florestal 01

11.1.1.c. Para o EIA/RIMA, a titulo de qualificacdo da empresa, deverd ser anexado
atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo dos mesmos, devidamente
certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando couber, neles
constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, manifestacdo de aceite
dos estudos, e discriminacao dos servigos.

11.1.1.d. Para o Projeto Basico Ambiental - PBA, a titulo de qualificacdo da empresa,
deverd ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo dos mesmos,
devidamente certificados/averbados pelo conselho profissional competente, quando
couber, neles constando os contratos, nomes do contratado e do contratante, e
discriminacdo dos servigos.

11.1.1.e. Para o Inventério Florestal para obtengdo de Autorizacdo de Supressdo de
Vegetacdo - ASV, a titulo de qualificacdo da empresa, devera ser anexado atestado e/ou
certiddo comprovando a execucdo dos mesmos, devidamente certificados/averbados pelo
conselho profissional competente, quando couber, neles constando os contratos, nomes
do contratado e do contratante, e discriminagao dos servicos.

11.1.1.f. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos acima.

11.1.1.g. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada
sua retirada ou substituicéo.

11.1.2.h. A ndo apresentagdo de qualquer documento solicitado acima ou sua
apresentacdo em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na
automatica inabilitacdo da LICITANTE.

11.1.2. Atestados de Qualificacdo Tecnica Profissional da Equipe Técnica

11.1.2.1. A qualificacdo da equipe técnica devera ser avaliada da seguinte forma:
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Funcéo Formacéao Experiéncia Profissional
Coordenacéo de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Coordenador Geral Nivel Relatorio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de
Quantidade: 1 Ve empreendimentos lineares, ou de usinas hidrelétricas,
.y superior ) .
profissional exceto hidrovias e pontes.
Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenacao de Diagnostico Ambiental do Meio Fisico no
Coordenador Meio ambito de estudos ambientais para fins de licenciamento
Fisico Nivel ambiental de empreendimentos lineares, ou de usinas
Quantidade: 1 superior | hidrelétricas, exceto hidrovias e pontes.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenacéo de Diagndstico Ambiental do Meio Bidtico no
Coordenador Meio ambito de estudos ambientais para fins de licenciamento
Bidtico Nivel ambiental de empreendimentos lineares, ou de usinas
Quantidade: 1 superior | hidrelétricas, exceto hidrovias e pontes.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01
Coordenacdo de Diagnostico Ambiental do Meio
Coordenador Meio Socioeconémico no ambito de estudos ambientais para fins
Socioecondmico Nivel de licenciamento ambiental de empreendimentos lineares,
Quantidade: 1 superior | ou de usinas hidrelétricas, exceto hidrovias e pontes.
profissional Quantidade de Atestados Exigidos: 01

11.1.2.b. Os documentos héabeis para comprovacdo da capacidade técnica profissional sdo os
especificados nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 deste Projeto Basico.

11.1.2.c. Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal dos servigos
(6rgéo ou ente publico), devera ser juntado & documentagdo de modo a comprovar a coordenagdo
dos trabalhos:

d) Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execucao; ou

e) Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do atestado/certiddo; ou

f) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execucédo
do objeto do atestado/certiddo.

12. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVICOS / PRAZO DE EXECUCAO

12.1. Os servicos serdo executados na area que devera ser estudada e no escritorio da
CONTRATADA, sendo os produtos entregues a EPL, em Brasilia/DF, conforme consta do
cronograma fisico.

12.2. Fica estabelecido o prazo total de 930 (novecentos e trinta) dias para a execugdo dos
Servicos.
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13. OBRIGAGCOES DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. Executar os servicos com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos em
concordancia com 0s requisitos inerentes a cada atividade definida nos itens 6 — Descricdo dos
Servicos e 7 — Produtos e Forma de Apresentacdo, deste Projeto Basico, e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro constante da proposta da CONTRATADA.

13.2. Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado pela EPL, pelo
IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, durante a vigéncia do contrato.

13.3. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem defeitos, ou incorre¢es que forem detectadas durante a vigéncia do contrato,
cuja responsabilidade Ihe seja atribuivel, exclusivamente.

13.4. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execugdo dos
servicos, de acordo com o perfil e funcdes descritos em sua proposta, 0s quais nao terdo nenhum
vinculo empregaticio com a EPL, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos
0s encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas pertinentes a execucao dos servicos.

13.5. N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servicos contratados, sem que
haja prévia e expressa anuéncia da EPL.

13.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
e ao acompanhamento da Contratante.

13.7. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e
especificacdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razdo da prestacao
dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles
dar conhecimento a quaisquer terceiros.

13.8. Participar das reunides com a EPL sempre que solicitada.

13.9. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais relacionadas a execucdo
dos servicos, originariamente ou vinculada por prevengéo, conexao ou continéncia.

13.10. Responsabilizar-se pela guarda e protecdo dos materiais e equipamentos adquiridos para
execucdo dos servicos, previstos nas planilhas orcamentarias do subprograma de afugentamento e
salvamento de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e manejo e conservacao da
fauna ameacada.

13.11. Nao veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades objetos deste
contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da EPL.

13.12. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das disposic¢oes
contidas no Edital, na proposta, no seu Plano de Trabalho e no Cronograma, sem que exista
qualquer incompatibilidade com outros projetos, em especial os executados no ambito da EPL.

13.13. Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de diretrizes estabelecidas pelo
IBAMA e/ou 6rgdos envolvidos (como mudancas nos modulos de fauna sem prévia autorizacao
do IBAMA) séo de responsabilidade da CONTRATADA.
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13.14. A obtencdo dos endossos financeiro e institucional para o diagndstico e prospec¢do
arqueoldgica € de responsabilidade da CONTRATADA.

14. OBRIGACOES DA EPL
14.1. Emitir Nota de Empenho e informar a CONTRATADA sobre a sua emissao.

14.2. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, apds receber e aprovar cada
produto discriminado.

14.3. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, desde que os produtos objeto da Nota
Fiscal tenham sido aprovados.

14.4. Proporcionar a CONTRATADA todas as condi¢Bes necessarias ao cumprimento dos
servigos contratados, especificando o detalhamento necessario a sua perfeita execugao.

14.5. Prestar as informac@es e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser solicitados pela
empresa CONTRATADA.

14.6. Rejeitar no todo ou em parte a prestacdo dos servi¢os, em desacordo com as condicdes e
especificacdes contratuais.

15. CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA quanto
aos produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela EPL, conforme o
cronograma fisico-financeiro e desde que cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas no Edital,
neste Projeto Béasico e na Proposta da CONTRATADA.

15.2. O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de Ordem
Bancéria contra qualquer instituicdo bancéria indicada na proposta, devendo, para isto, ficar
explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser
efetivado o crédito.

16. FISCALIZACAO
16.1. A fiscalizacdo do contrato ficard a cargo da Geréncia de Meio Ambiente da EPL.
16.2. Quando da entrega dos produtos, cabera ao fiscal do contrato:

e Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo do servico
contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a entrega do mesmo;

o Notificar a empresa contratada da necessidade de alteracbes e adequagdes no produto
recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalizagéo;

16.3. O descumprimento das condicOes estabelecidas pelo drgdo licenciador na entrega dos
produtos podera acarretar em adequacOes e/ou complementacGes, por parte da contratada, sem
nenhum dénus para a Administracéo.

16.4. Aspectos fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir eficientemente o
processo de fiscalizacdo:
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a) conhecer o contrato e as clausulas nele estabelecidas, sanando ddvidas com os demais setores
responsaveis pela administracao, objetivando o seu fiel cumprimento;

b) conhecer os servicos a serem executados;

¢) solicitar, quando for o caso, que os servicos sejam refeitos por inadequacdo ou vicios que
apresentem;

d) sugerir a aplicacdo de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das obrigacdes;

e) verificar se a prestacdo de servicos serd cumprida integral ou parceladamente;

f) comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execucdo do
objeto;

g) zelar pela fiel execugdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos servigos
prestados;

h) acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;

i) estabelecer prazo para correcdo de pendéncias na execucdo do contrato e informar a autoridade
competente ocorréncias inadequadas;

j) realizar as medicOes dos servicos conforme parecer de avaliacdo e aprovacdo nas datas
estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

k) ndo receber em méos as notas fiscais, nem demais documentos, pois 0s mesmos deverao ser
entregues no Setor de Protocolo da EPL, situado no endereco: Setor Comercial Sul, Edificio
Parque Cidade Corporate, Quadra 9, Lote C, 7° andar, em Brasilia-DF — CEP: 70.308-200

16.5. O fiscal devera ter, em todos os contratos, atencdo permanente sobre as obrigacdes da
contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condi¢des editalicias e, fundamentalmente,
quanto a observancia da legislagdo em vigor.

16.6. O fiscal de contrato é independente e deve ter a responsabilidade de conduzir os trabalhos
de acordo com os principios da Administracdo Publica. Durante a execucdo do contrato sempre
qgue necessario o fiscal deve buscar ajuda nas areas competentes da empresa para serem
resolvidas. As questBes que extrapolem as suas competéncias devem ser encaminhadas a
autoridade competente, para que possam ser resolvidas, inclusive com relacdo a aplicagdo das
penalidades previstas em lei.

16.7. Quando realizar reunibes com a contratada, estas deverdo ser documentadas, e o fiscal
devera elaborar atas de reunido que deverdo conter, no minimo, os seguintes elementos: data;
nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisdes; responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas e prazo.

16.8. Os artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 estabelecem as penas passiveis de serem aplicadas
quando da inexecugdo do contrato, quais sejam: adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
licitar e impedimento de contratar com a Administracdo e declaracdo de inidoneidade. Essas
penalidades devem estar definidas no contrato administrativo e deve o fiscal ter critério ao propor
a aplicacdo de qualquer uma delas, adotando a proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo
que seja adequada para o alcance dos fins almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal
n° 9.874/99, que regula o processo administrativo na esfera federal.

16.9. Ndo cabe a fiscalizacdo a punicdo do contrato, apenas fiscalizar a execucdo dos servigos,
determinando as correcdes que se fizerem necessarias, registrando os fatos e encaminhando
relatério consubstanciado a autoridade superior devidamente fundamentado e sugerindo as penas
cabiveis.
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17. SANCOES

17.1. As penalidades podem assim ser conceituadas:

a) ADVERTENCIA (Artigo 87, | da Lei n° 8.666/93) — ¢ a pena mais leve, ou seja, caracteriza por
um aviso, um alerta para que o fato relatado pela fiscalizacdo néo seja reincidente.

b) MULTA (Artigo 87, Il da Lei n° 8.666/93) — € uma sangdo pecuniéria. A multa pode ser de
mora, por atraso na execucdo e sancionatéria, por inexecucdo total ou parcial. Pode ser aplicada
cumulativamente com as demais penalidades.

C) SUSPENSAO TEMPORARIA DE PA:RTICIPAR EM LICITACAO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMNISTRACAO (artigo 87, inciso Il da Lei n° 8.666/93) — A pena é
0 impedimento de contratar com a Administracdo, restrito somente ao 6rgao/entidade que aplicou
a pena.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE — (artigo 87, inciso IV da lei n° 8.666/93). E a pena
mais severa. A contratada fica impedida de participar em procedimentos licitatorios e contratos de
toda a Administragdo Publica (federal, estadual, distrital e municipal). A reabilitacdo somente
pode ser requerida apés 02 (dois anos) da aplicagdo dessa sangdo (art. 87, §3°) e serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes da inexecucdo total
ou parcial do contrato. A competéncia para a aplicacdo dessa penalidade é exclusiva do ministro
de Estado.

17.2. Sempre que ocorrer descumprimento das clausulas contratuais por parte da empresa
contratada, torna-se necessaria a aplicacdo das penalidades descritas (previstas em contrato e na
legislagdo vigente). E indispensavel a abertura de processo administrativo onde s&o juntados todos
os documentos produzidos pela fiscalizagdo do contrato, em que apontam e comprovam a
inadimpléncia da empresa. A empresa sera concedido o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

17.3. A CONTRATADA ficard sujeita a aplicacdo das seguintes penalidades pelo
descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de qualquer clausula contratual,
conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n® 8.666/93 e no art. 47 da Lei n® 12.462/11, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia, por escrito;
b)Multa;

c) Suspensédo temporaria de participar de licitacGes e realizar contratacdes pelo prazo maximo
de 2 (dois) anos; e

d)Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos
termos do art. 87, IV, da Lei n° 8.666/93.

17.4. No caso de descumprimento de qualquer clausula do presente CONTRATO e/ou de seus
Anexos, a EPL poderé aplicar as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, a ser aplicada pelo fiscal do CONTRATO; e
b)Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pelo Ordenador de Despesas.

17.5. No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, e/ou da nao
conformidade dos PRODUTQOS entregues, serdo aplicadas as seguintes multas:

a)0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de atraso, até o
méaximo de 10% (dez por cento); e
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b)1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do 20°
(vigésimo) dia de atraso, até o0 maximo de 10% (dez por cento).

17.5.1. Para efeito do calculo da multa, o atraso serd contado em dias corridos:

a) A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente na EPL, ou no primeiro dia Util seguinte; ou

b) A partir do dia seguinte 8 NOTIFICACAO da néo aprovagéo do PRODUTO.

17.5.2. As multas previstas nas alineas a) e b) do item 17.5 serdo aplicadas
cumulativamente.
17.5.3. As multas previstas no item 17.5 poderdo ser aplicadas cumulativamente com as
sancOes previstas no item 17.4.
17.6. No caso da inexecucdo parcial do objeto, sera aplicada multa de 10% (dez por cento) do
valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas nos itens 17.4. e
17.5.

17.6.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto quando houver:
a)Paralisacdo ou atraso na entrega dos PRODUTQOS, por mais de 30 (trinta) dias
corridos; ou

b)Subcontratacdo ndo autorizada pela EPL.

17.7. No caso de inexecucdo total do objeto, sera aplicada a multa de 20% (vinte por cento) do
valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades previstas no presente
instrumento.

17.7.1. Sera configurada a inexecucdo total do objeto, quando:
a) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTOS;

b) Em razdo do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOQOS, este nédo
atenda mais a finalidade a que se destinavam, desde que devidamente
fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou

c) Houver descumprimento injustificado, por mais de trés vezes, das
determinac6es do fiscal do CONTRATO.

17.8. No caso de inexecucéo total do CONTRATO, a CONTRATADA ficard impedida de licitar
e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no presente instrumento e demais cominacdes legais.

17.9. As sanc¢des serdo aplicadas apds regular processo administrativo, garantido o exercicio do
contraditério e ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis do recebimento da notificacao.

17.10. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras penalidades segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e razoabilidade.

17.11. As multas ndo pagas no prazo estipulado serdo descontadas do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA, ndo sendo este suficiente, a diferenca serd cobrada judicialmente.

17.12. O ndo pagamento da multa no prazo estipulado importard na atualizacdo do valor a ser
pago com base na variagdo do IPCA, calculado pro rata tempore desde a data do vencimento até o
efetivo pagamento.

Processo n° 50840.000200/2015-33
Edital de RDC Eletronico n° 03/2015
Péagina 66 de 169



=PL

17.13. A inexecucdo total ou parcial do objeto podera ensejar a rescisdéo do CONTRATO, com a
consequente retencdo de eventuais créditos da CONTRATADA e a utilizacdo da Garantia de
Execucdo Contratual até o limite dos danos causados a EPL, além das penalidades previstas neste
instrumento.

17.14. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Ministro de Estado dos Transportes, em
razdo do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Para assinar o contrato, devera o vencedor devera prestar garantia de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a pre¢os iniciais, com validade durante a execucdo do contrato e 3 (trés)
meses apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao, sob pena
de decair o direito a contratacao.
18.2. A caucdo inicial sera refor¢ada durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).
18.3. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

e Carta de Fianca Bancéria;

e Seguro-Garantia;

e Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

18.3.1. No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracao do contrato e 3 (trés) meses apds o término
da vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a vigéncia do
contrato, independente de notificagdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual ressalvado os casos
em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caugdo ser
feita pelo prazo contratual. Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em
cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n°® 6.015/73, art. 129 e
devera vir acompanhada de: copia autenticada do estatuto social do banco; cdpia autenticada da
ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco; copia autenticada do instrumento de
procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas
constantes da Carta de Fianca.

18.3.2. No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apoélice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da EPL, cobrindo
0 risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato e 3 (trés) meses apds o término
da vigéncia contratual, devendo a contratada providenciar sua prorrogacédo, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificacdo da EPL, sob pena de rescisdo contratual.

18.3.3. No caso de opcéo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo
de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no qual a STN informar4 sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, condicGes de resgate.
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18.3.4. No caso de op¢do por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente efetuar
0 deposito na Caixa Econdémica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737/79, art. 1° Inciso 1V), pelo
interessado, em conta de caucdo vinculada a EPL.

18.4. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada apos o
Recebimento Definitivo do(s) servigo(s). A contratada é responsavel pelos danos causados
diretamente & Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n® 8.666/93. O contratado é
responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratacdo, quando ficara solidariamente
responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacBes. A inadimpléncia do
contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transfere a EPL a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante o disposto no §1° do Art. 71
da Lei 8.666/93. No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o
representante do mesmo a oferecer caucdo garantia do contrato.

19. REAJUSTES

19.1 O valor do CONTRATO sera reajustado a partir de 1 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no item 10 deste Projeto Basico, com periodicidade de 12 (doze)
meses, pela variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para servigos de engenharia, obtido pela
Fundacgdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e publicados na sec¢ao de
Indices Econdomicos da Revista “Conjuntura Econdmica”.

19.2 Nao se admitird como encargos financeiros juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
19.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacéo abaixo:

|:f: —ID:l

R ]
I

v
Onde:

R = reajuste procurado

I°= indice de preco relativo ao més da data-base do orcamento preestabelecido
no item 10 deste Projeto Basico, com periodicidade de 12 (doze) meses, pela
variacdo do indice de Consultoria do DNIT, para servi¢os de engenharia, obtido
pela Fundacdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e
publicados na se¢do de Indices Econdmicos da Revista “Conjuntura Econdmica”.
I* = indice de preco referente ao més do reajuste.

V°= Valor do CONTRATO

19.4 No caso do atraso na execucdo dos servigos e/ou entrega dos produtos ser atribuido a
CONTRATADA, antecipacao ou prorrogacdo em sua realizacdo, os valores serdo reajustados pela
férmula estabelecida no subitem deste CONTRATO, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

I. no caso de atraso:

(@) se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que
as etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

(b) se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que
0s servigos forem executados.
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I1. no caso de antecipacdo prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que o fornecimento
for efetivamente realizado ou executado;

I11. no caso de prorrogacao regular, caso em que o cronograma de execucdo fisica, quando
for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas
datas previstas para a realizagdo do fornecimento dos produtos/servicos.

19.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL aplicara o indice vigente,
liguidando a diferenca correspondente quando da divulgagdo do indice definitivo.

19.6 Caso o indice estabelecido para aplicacdo do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o indice que vier a ser
determinado.

19.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial.

20. VIGENCIA DO CONTRATO

20.1 O contrato deverd ter a vigéncia de 990 (novecentos e noventa) dias, podendo ser
prorrogado nos termos de artigo 57, paragrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.
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Empresa de Planejamento e Logistica

ANEXO I-A - TERMO DE REFERENCIA DO IBAMA

70 /169



=L

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS - IBAMA

MINUTA

TERMO DE REFERENCIA )

PARA ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA E RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - RIMA REFERENTE AO PROJETO DE

REGULARIZAGCAO/DUPLICACAO DAS RODOVIAS BR-364/154/GO/MG, TRECHO JATAI/GO

— COMENDADOR GOMES/MG, EXTENSAO TOTAL: 407,8 KM

BRASILIA - DF
JANEIRO/2015
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Estudo a ser elaborado: Estudo de Impacto Ambiental e Relatdrio de Impacto Ambiental — EIA/RIMA
Empreendimento: Projeto de Regularizag¢io e Duplicagio da Rodovia BR-364/ 154/GO/MG
Cédigo ENV: 154BMGO115-0130 / 364BGO0390-0480 / 364BMG0310-0335-0350-0370
Empreendedor: Empresa de Planejamento e Logistica S.A.
Processo|Ibama: 02001.007665/2014-73
Equipe técnica: Carla Fonseca A Costa, Gustavo de Oliveira Gongalves, Juliana Ribeiro Rocha

e Mariana Coelho Deusdara

L INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia - TR tem como objetivo determinar a abrangéncia, os
procedimentos e os critérios para a elaboragio do EIA/RIMA, instrumento que subsidiard a avaliaciio
da viabilidade ambiental do empreendimento pretendido.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renoviveis - IBAMA
procederfi ao licenciamento ambiental do empreendimento, de acordo com o Art. 10, § 4° da Lei n°
6.938/81| e o Decreto n°® 99.274, de 06.06.90, no seu Art. 19, § 5° ouvindo o Orgﬁo Estadual de Meio
Ambiente, e os preceitos do Art. 4°, § 1° da Resolugdo CONAMA N° 237/97, dentre outras normas
legais aplicdveis, obrigatoriamente agregadas ao processo de licenciamento ambiental.

A expedi¢do deste Termo de Referéncia ndo exime o IBAMA de solicitar, a qualquer
momentq da andlise do EIA/RIMA, complementacies que se fizerem necessirias para melhor
entendimento do projeto e de suas consequéncias.

nicialmente, devero ser apresentadas duas cépias do EIA/RIMA. uma em formato impresso
¢ outra em formato digital (CD ou DVD). para andlise preliminar e verificaciio do atendimento dos
itens constantes deste Termo de Referéncia (check list).

Ap6s andlise preliminar, caso os estudos estejam adequados. serd definido o nimero de cdpias
necessdrias do EIA que deverdo ser encaminhadas ao érgdos intervenientes e demais interessados.

Ressalta-se que, anteriormente a emissdo da Licenga Prévia, deverfio ser encaminhados ao
IBAMA os seguintes documentos:

+  Certiddes das Prefeituras Municipais, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atlvidade estdo em conformidade com a legislaco aplicdvel ao uso e ocupagio do solo, de
acordo com o disposto no § 1°Art. 10 da Resolugdo CONAMA N° 237/97;

* Autorizacio emitida pelos érgdos gestores das Unidades de Conservagiio, quando couber, de
acordo com o disposto na Resolu¢io CONAMA n° 428/10;

* Manifestacio dos demais drgdos envolvidos (IPHAN, FUNAI, Fundaciio Cultural Palmares,
Secretaria de Vigilincia em Satide vinculada ao Ministério da Sadde - SVS/MS), quando
couber, de acordo com o disposto na Portaria Interministerial MMA/MS/MinC/MJ n® 419/11.

II. ORIENTACOES GERAIS PARA ELABORACAO DO EIA/RIMA

O Estudo de Impacto Ambiental é um documento de natureza técnica, que tem como
finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividades ou empreendimentos potencialmente
poluidores ou que possam causar degradagio ambiental. Deverd propor medidas mitigadoras e de
controle ambiental, garantindo assim o uso sustentével dos recursos naturais.

Devem ser evitadas descri¢bes e andlises genéricas que ndo digam respeito a drea e regido
especificas do empreendimento, as suas atividades ou que ndo tenham rela¢do direta ou indireta
relevante [com as atividades de implantagio, operagdo e desativa¢io do empreendimento objeto do
EIA. Devem ser evitadas repeti¢fes desnecessdrias de conteddo de livros-textos que tratam de teorias,
conceitos e préticas gerais de cada meio estudado.
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A empresa consultora e os membros da equipe técnica responsaveis pela elab
deverio estar cadastrados no “Cadastro Técnico Federal de Atividades ¢ Instrume
Ambiental” do IBAMA, conforme determinado na Resolugio CONAMA n° 001, de 16

I1.1 Metodologia
As metodologias adotadas deverdo estar de acordo com as normas especifig

explicitadas e justificadas nos capitulos correspondentes.

Os levantamentos de dados e informagBes deverdo ser realizados tendo ¢
primérias e/ou secunddrias, conforme o estabelecido neste Termo de Referéncia. As fo
(referéncias bibliograficas, documentais, cartogréficas, estatisticas, imagens de satéli
poderdio ser obtidas em 6rgios piiblicos e agéncias governamentais especializadas,
instituigdes de pesquisa.

O estudo deverd ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas e fotos, de modo
compreensdo. Deverdo ser utilizados dados de sensoriamento remoto (imagens
aerofotografias), assim como mapas teméticos de informagGes ambientais da rg
cobertura vegetal, solos, geologia, geomorfologia e pedologia), em escala adequada.

I1.2 Instrumentos legais ¢ normativos

Deverdo ser considerados todos os dispositivos legais em &mbito fed
municipal, referentes 2 utilizagdo, prote¢do e conservagio dos recursos ambientais ¢ ag
do solo, bem como aqueles que definem pardmetros e metodologias de anélise de varid

I1.3 Formataciio
O Estudo de Impacto Ambiental devera ser apresentado em conformidad
listados, incluindo sua estrutura organizacional, atendendo todas as exigéncias abordad

O EIA deveri ser apresentado em formato que, sem perder a clareza e sem fj

racdo do estudo
ntos de Defesa
03/1988.

as, devidamente

mo base fontes
ntes secundarias
te, entre outros)
universidades e

a facilitar a sua
de satélite ou
:giio (mapa de

cral, estadual e
uso e ocupagio
veis ambientais.

le com o0s itens
as.

ugir dos padrdes

normais de relatérios técnicos, minimize o gasto de papel quando de sua impressdo. Deverd ser

utilizado papel no formato A4, margens no entorno da pégina de 2,0cm nos quatr
numeradas e impressdo em frente e verso, sempre que isso ndo prejudicar a leitura ¢
clara do contetido.

As localizagbes geogréficas dos pontos ou das dreas devem ser apresentada:
coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para esta tltima, deverd ser ir
(Fuso) ou Meridiano Central.

I1.3.1 - Critérios para Elaboraciio dos Mapas

A escala dos mapas deverd ser determinada de acordo com a escala da f
considerando a precisdo exigida para cada informagao temética.

Todos os mapas deverdo estar georreferenciados no Datum SAD69 ou SIRC
rencialmente), utilizando-se o sistema de coordenadas UTM (preferencialmente) ou ge

Nos mapas apresentados no estudo dever@o constar, obrigatoriamente: escg
mérica; grade de coordenadas; legenda; norte geogréfico; datum; Zona (Fuso) ou Mg
no caso de uso de coordenadas UTM; fonte das informaces; dados da imagem (satél
da aquisi¢do), quando couber; articulagdo das cartas, quando couber; toponimia, entrs
tos cartograficos, conforme os padrdes e normas técnicas em cartografia adotadas, pro
dadas pelo IBGE e CONCAR - Conselho Nacional de Cartografia.

I1.3.2 - Critérios para Apresentaciio do Estudo em Formato Digital

0 lados, pédginas
> a compreensio

s em formato de
formada a Zona

onte dos dados,

7AS2000 (prefe-
pgraficas.

la gréfica e nu-
>ridiano Central,
te, sensor € data
> outros elemen-
postas e referen-

A versdo do estudo em meio digital dever4 ser apresentada em formato PDF, preferencialmen-

te em arquivo tnico, devendo ser evitada a subdivisdo do estudo em diversos arquivos.

Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato shapefile (.shp) ou ou

A

o

tro formato pas-
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sivel de gxportagiio para sistema ArcGis® ou compativeis com padrio OpenGIS®,

Imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF,

I - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O EIA desenvolver-se-4 conforme os tépicos listados a seguir, respeitando-se as numeraces,
titulos e subtitulos, exceto em caso de insercio de itens complementares.

Caso exista algum tipo de impedimento, limitagdo ou discordancia para o atendimento de

qualquer dos itens propostos, sua omissdo ou insuficiéncia deve ser justificada com argumentagio
objetiva, porém bem fundamentada.

Todas as referéncias bibliogréficas utilizadas deverdo ser mencionadas no texto e relacionadas
no capitulo préprio, contendo, no minimo, as informagdes referentes a autor, titulo, origem, ano e
demais dados que permitam o acesso & publicago.

1. ﬁENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR, EMPRESA CONSULTORA E EQUIPE TECNICA

identificagdo dos responséveis pela elaboracio dos estudos ambientais apresentados ao
IBAMA deverd, obrigatoriamente, ser feita da seguinte forma:

* Identificac@io e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos, ao final dos
estudos;

. brica obrigatéria em todas as paginas dos estudos ambientais, por parte do coordenador geral
dos estudos e dos coordenadores teméticos;

. presentagio do certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal — CTF/IBAMA e das
notagbes de Responsabilidade Técnica — ART (Anexos ao Estudo) de todos os profissionais
responsdveis pela elaboragio dos estudos, quando couber. Nao havendo conselho responsdvel
pela fiscalizacdo do exercicio da profissido, a ART poder4 ser substituida por “declaracdo de
participagdo e responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe
enquadrados nesta dltima hipétese.

Adicionalmente, deverdo ser consolidadas em tabelas as informagbes listadas nos itens 1.1,
1.2 e 1.3,|conforme descrito abaixo:

b~y

.1 [Identificagcdo do empreendedor

- Nome ou razio social;

- Niimero do CNPIJ;

- Enjdereco completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, enderego, fone, fax e e-mail);
- Pessoa de contato (nome, CPF, endereco, fone, fax e e-mail);

- Ragistros no Cadastro Técnico Federal IBAMA).

1.2. \Identificacdo da empresa consultora

- Nome ou razdo social;

- Numero do CNPJ;

- Enderego completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, endereco, fone, fax e e-mail); e
- Pessoa de contato (nome, CPF, endereco, fone, fax e e-mail);

- Registro no Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar
(Identificagdo dos profissionais responséveis pela elaboragio do EIA)

- Ngme;
- Arpa profissional;
- Nuimero do registro no respectivo Conselho de Classe € nimero das Anotagdes de Responsabilidade
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Técnica — ARTs, quando couber;
~Niimero do Cadastro Técnico Federal (IBAMA).

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1. Localizacdo Geo, ca

Apresentar a regido de implantagio do empreendimento em Carta imagem geort
base em imagem de satélite atualizada, em escala e resolugdo adequadas, incluindo os

notéveis:

Malha vidria existente;

Limites municipais;

Concentragdes populacionais interceptadas (urbanas e rurais);
Principais cursos d’dgua;

Estaduais e Municipais).
Espeleologia (Cavidades Naturais).

2.2. Histérico, objetivos e justificativas do empreendimento

Apresentar, de forma objetiva, o contexto histérico e politico da concepgo do empr

Limites das Terras Indigenas, Comunidades Quilombolas e Unidades de Conse

eferenciada, com
seguintes pontos

rvacio (Federais,

eendimento.

Apresentar os objetivos e as justificativas (sociais, econdmicos e técnicos) do empreendimento, com

indicacdo das perspectivas de mudancas no sistema de transporte regional existente.

2.3. Orgiio Financiador / Valor do Empreendimento
Informar o érgio financiador e o custo total do empreendimento.

2.4. Descrigio do empreendimento
As seguintes informagdes deverdo ser apresentadas:

quando necessério;

informar a largura da futura faixa de dominio;

descrever o empreendimento com base nos dados técnicos disponiveis, apresentando mapeamento

listar as atividades que compdem o empreendimento, nas fases de pesquisa e planejamento,

instalac@o (implantagiio e desmobilizagao), operagio e desativago (quando couber);

apresentar o tragado da rodovia em formato digital do tipo kml ou kmz;

apresentar perfil longitudinal do eixo projetado, acompanhado por planta plot
atualizada e georreferenciada, indicando o eixo do tragado rodovidrio,
referéncia, projegdes dos off-sets de corte e aterro, obras de arte correntes e ¢
contengdio € obras de drenagem de maior vulto, dreas de empréstimo, Areas|
Material Excedente - ADMEs, Areas de Preservagio Permanente - APP, entrc
interesse;

indicar as travessias de cursos d'4dgua, dreas alagdveis, nascentes, Obras de Arte
Obras de Arte Especiais (OAE) previstas;

reformadas, bem como todas as obras associadas 2 infraestrutura do projeto;

e dreas de deposi¢do de material excedente;

apresentar indicagiio georreferenciada dos locais das dreas de apoio previstas
Jjazidas, dreas de empréstimo, dreas de deposi¢do de material excedente, entre @
que ndo poderdo ser instaladas 4dreas de apoio em Areas de Preservagio Pe
ambientalmente sensiveis;

caso seja prevista a instalagdo de tanques de combustiveis com capacidade
deverd ser atendido ao disposto na Resolugio CONAMA n® 273/00, sobretudo
apresentacdo de todos os documentos e informagdes elencados no Art. 5° dessa

ada sobre imagem
uilometragens de
speciais, obras de
de Deposi¢io de
outros pontos de

Corrente (OAC) e

descrever e indicar em planta, se for o caso, as vias de acesso a serem construidas, ampliadas ou

estimar os volumes de terraplenagem do empreendimento, incluindo jazidas, dreas de empréstimo

canteiros de obra,
utros). Destaca-se
rmanente e areas

superior a 15 m3,
no que se refere a
norma,;
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* caso haja necessidade de uso de explosivos para desmonte de rocha, indicar os locais
demandados, e se necessdrio apresentar estudo especifico sobre vibragoes.

*  apresentar as demandas, modificaces e remodelacio urbana e vidria local para implantagio do
empreendimento - como projetos de reurbanizagdo, melhorias de vias urbanas e acessos, e

projetos de infraestrutura correlacionados (vias urbanas, terminais, passarelas para pedestres,
entre outras);

* identificar ¢ localizar pontos de interceptagio pelo empreendimento da malha de transportes,
infraestrutura de saneamento, de dutos, de transmissio e distribuicio de energia elétrica, de
telecomunicagdes, entre outros, caracterizando a necessidade de relocagdo de estruturas
gxist?mles, construgao/substituicdo de estruturas atingidas, e instalagio de passagens em nivel e
esnivel;

* apresentar estimativa de desapropriagio e se o projeto incide em Projeto de Assentamento
Federal, Estadual ou Municipal;

*  quantificar e qualificar a mao de obra necessdria & implantagdo do empreendimento;

* apresentar cronograma fisico do empreendimento compatibilizado com a proposicdo de
cronograma de implantagdo dos Programas Ambientais.

2.5.|\Diagnéstico das condicdes astuais de trdfego (para trechos jd em operacdo):

As seguintes informagdes deverdo ser apresentadas:

* levantamento e caracterizagio das condi¢Bes operacionais da via, do volume de trifego atual e
tipos de veiculos ¢ cargas que trafegam na rodovia;

* levantamento do tréfego de produtos perigosos e cadastro de ocorréncias de acidentes com cargas
perigosas;

* levantamento e apresentagdo, por meio de diagrama unifilar e planta baixa, dos trechos da
rodovia com maior risco de acidentes a das dreas ecologicamente sensiveis;

t  descricdo das Medidas/Dispositivos de Seguranga de Cardter Preventivo existentes no trecho,
incluindo estacionamento para veiculos de transporte de predutos perigosos;

descrigao das Medidas de Seguranga de cardter corretivo.

REA DE ESTUDO (AE) E AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Apresentar o mapeamento (impresso e em formato digital do tipo km! ou kenz ) contendo a delimitacio
geogréfica da provével drea a ser diretamente afetada pelo projeto (Area Diretamente Afetada - ADA) e
da drea estabelecida para a realizagdo dos estudos (Area de Estudo — AE). A delimitagio da Area de
Estudo deverd abranger as areas utilizadas como referéncia para o diagndstico realizado.

.

3.

As Areas de Estudo utilizadas deverdo ser apresentadas separadas para cada meio, conforme segue:

¢ Area de Estudo do Meio Fisico

4 Area de Estudo do Meio Biético

4 Area de Estudo do Meio Socioecondmico

Quando couber, a Area de Estudo de cada meio poderd ser subdividida de forma a especificar a
abrangéncia do diagndstico de cada elemento avaliado.

A delimitagio da Area Diretamente Afetada - ADA deverd compreender a drea provavelmente
necepsdria & implantagio do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso
privdtivas que precisario ser construidas, ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operacdes
unitdrias associadas exclusivamente & infraestrutura do projeto.

Obs.t Neste item ndo deverdio ser delimitadas a Area de Influéneia Direta (AID) e a Area de Influéncia
Indineta (AIl) do empreendimento, considerando que essas s6 serdo conhecidas apés a avaliacdo_dos
impactos ambientais, devendo compor item especifico do Estudo.
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4. INSERCAO REGIONALE LEGISLACEO AMBIENTAL

Identificar a Legislagio Ambiental Federal, Estadual e Municipal com 1
empreendimento, verificando sucintamente a compatibilidade do projeto com os
existentes.

Apresentar os planos e/ou programas publicos e/ou da iniciativa privada propostos
na Area de Estudo, considerando a compatibilidade com o empreendimento.

interface com o

requisitos legais

bu em andamento

Informar as atividades ou empreendimentos existentes e previstos para a Area de Estudo que possam

apresentar sinergia com os impactos do empreendimento.

5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

5.1.1 - Metodologia aplicada
Apresentar a Metodologia empregada para levantamento dos dados & informagdes

que subsidiaram o

detalhamento de cada item relacionado ao Meio Fisico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos

de levantamento de dados primérios e/ou secunddrios.

5.1.2 - Clima
Deverio ser descritos os padrdes climéticos locais, com classificagdo climdtica da 1

egido. Devem ser

considerados todos os meses do ano (sazonalidade) e as séries histéricas disponiveis (Inédias anuais dos

parimetros), com base em informagdes das estagdes meteoroldgicas oficiais e outras ¢
do tragado (as quais devem ser plotadas em mapa), que sejam representativas pa
climdtica regional e bibliografia especializada.

Os dados de temperatura e precipitagio devem ser apresentados por
termopluviométricos, onde constem as temperaturas médias mensais a precipitagio € 2
de cada més.

5.1.3 - Geomorfologia
Indicar as unidades geomorfol6gicas da Area de Estudo, com 0 respectivo mapa g¢
escala adequada.

Apresentar descri¢o detalhada das unidades geomorfolégicas da Area de Estudo,
formas e os processos atuantes, a declividade das vertentes e a presenga ou a propensj
processos erosivos ou de assoreamento e inundagdes sazonais.

Apresentar planta planialtimétrica que represente espacialmente as unidades
identificadas e as principais unidades da paisagem na Area de Estudo.

5.1.4 — Geologia e Geotecnia
Levantamento geolégico da Area de Estudo (com mapa em escala compative

xistentes ao longo
ra caracterizacio

eio de grificos
\ evaporagdo total
somorfoldégico em

contemplando as
o a ocorréncia de

geomorfologicas

), englobando as

principais unidades litoestratigraficas e suas fei¢Bes estruturais, grau de alteraggo e de deormag:éo.

Avaliar as condices geotécnicas da ADA, mediante o uso de parimetros de mecnica de rochas e

solos, identificando os mecanismos condicionantes de movimentos de massa
abatimentos e/ou desmoronamentos, e outros processos erosivos, além de rolamento de

escorregamentos,
blocos), e as dreas

de risco geotécnico associadas, as quais devem estar identificadas cartograficamente, em conjunto com os

locais onde tais movimentos de massa ji se desenvolveram.

Apresentar detalhamento dos locais previstos para construgio dos tineis e demais obras de arte
especiais, detalhando os aspectos estruturais relacionados ao macico rochoso a ser afetado.

Caracterizar as 4reas de apoio (jazidas/empréstimos e deposicdo de material ex
utilizadas para realizagio das obras.
5.1.5 - Solos

Descrigao e mapeamento das classes de solo na Area de Estudo (de acordo com ¢
Classificagio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria —- EMBRAPA), com ind

cedente) a serem

atual Sistema de
icagdo de grau de
com as alteragdes
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Apresentar caracterizagdo da pedologia na ADA (com descrigdo da metodologia utilizada), por meio
de jabertura de perfis representativos com andlise e descrigio dos seguintes atributos fisicos do solo:
textura, estrutura, plasticidade, profundidade dos horizontes, entre outros, em conjunto com o relatério
fotogrifico.

Destacar as caracteristicas geotécnicas dos solos com respectivo mapeamento, destacando a
ocorréncia de solos hidromérficos, solos com alta susceptibilidade a erosdo e solos colapsiveis, entre
outros aspectos relevantes.

5.1,6 Espeleologia

Levantamento e caracterizagio das cavidades naturais existentes na Area de Estudo, observando as
premissas dos Decretos n® 4340/2002, n° 6640/2008 e n° 9956/1990, das Instrugdes Normativas MMA n®
2/2009 e n° 100/2006, Lei 3924/1961, Portaria MMA n° 358/2009, Portaria IBAMA n° 887/1990,
Resolugio CONAMA n° 347/2004, e demais legislagbes pertinentes, ressaltando-se as questdes
reldcionadas a classificagdo de relevancia.

5.1{7 - Recursos Hidricos

5.1.7.1 Hidrologia e Hidrogeologia
Caracterizar o regime hidroldgico das bacias hidrogrificas da Area de Estudo do empreendimento,
apresentando mapa em escala adequada da rede hidrogriafica.

[¢]

Apresentar imagem de satélite georreferenciada, com a plotagem do empreendimento e de todos os
corpos d'dgua interceptados, tangenciados, incluindo suas localizagbes por estacas e/ou quilometragem, tendo
como referéncia o eixo da rodovia. A escala deve ser adequada a visualizagio e ficil identificacdo desses
corpos d'dgua e da ADA do empreendimento.

Mapeamento das nascentes e dreas hidrologicamente sensiveis (dreas timidas e alagdveis) localizadas
na Area de Estudo.

Descrever, localizar ¢ identificar os principais mananciais de abastecimento piblico, captages de
dgug, e outros usos relevantes dos corpos hidricos da Area de Estudo, sobretudo nas proximidades a
jusante da ADA do empreendimento.,

Identificar e justificar a necessidade de rebaixamento do nivel fredtico para a execugdo das obras
pretendidas, com a localizagdo georreferenciada destas dreas.

5.1.7.2 Qualidade da Agua

De acordo com a Lei 9433/1997 e a resolugio Conama 357/2005, os corpos de dgua superficial ndo
sdio |classificados, mas sim enquadrados. Este enquadramento € realizado pelos Comités de Bacia
Hidrograficas-CBHs, Orgios Gestores de Recursos Hidricos e Conselhos de Recursos Hidricos. E na
auséncia deste, 0s corpos hidricos sdo enquadrados como classe II. Sendo assim o empreendedor deverd
congultar o érgio gestor de recursos hidricos dos estados e os respectivos CBHs, sobre a existéncia ou
ndo de enquadramento dos corpos hidricos, ou estudos sobre qualidade da dgua da drea em questdo.
Apresentar mapa da drea que sofrerd intervengio, em escala adequada, com plotagem de todos os
cursps hidricos e nascentes interceptados efou tangenciados pelo empreendimento, com representacio do
tragado rodovidrio e legenda com o nome dos corpos hidricos. O levantamento deve contemplar todos
os cursos d'dgua, perenes € intermitentes, de todos as dimensdes, volumes, e ndo apenas os
principais.

Avaliar a qualidade fisica, quimica e bioldgica das dguas superficiais da Area de Estudo, por meio de
dados primdrios obtidos através do estabelecimento de uma rede amostral (background). Deverdo ser
priorizados os cursos d'dgua interceptados e contiguos ao empreendimento e suas as dreas de apoio, bem
comp aqueles utilizados para abastecimento piblico e manutengdo de ecossistemas aquéticos relevantes
(UCs, lagoas marginais, estudrios e outros). Para os pontos de monitoramento selecionados, deverd ser
realizada a medicdo da vazio no momento da coleta das amostras.

Deve ser apresentada a metodologia para a defini¢éo da rede amostral, acompanhada de justificativas
técnjcas para a escolha dos pontos, sendo que, deverd ser observada a sazonalidade dos corpos hidricos.
Os resultados de todos os pardmetros analisados deverdo ser apresentados na forma de tabelas,
contendo, no minimo: data da coleta, comparagio com os pardmetros da resolucio CONAMA 357/2005,
coordenadas UTM e relatério fotografico dos locais no momento da coleta.

Deverdo ser observados os seguintes parimetros minimos: turbidez, sélidos totais em suspensio,
condutividade elétrica (mS/cm); Oxigénio Dissolvido - OD (mg/L); DBO - 5 dias (mg/L), pH; nitrogénio
total| (mg/L); amonia, nitrato, Fésforo total - P (mg/L); coliformes termotolerantes ou Escherichia coli;
Gleos e graxas e vazio.
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Deverdio ser apresentadas as

metodologias de andlise, priorizando os métodos padrdes nos “Standard

Methods for the Examination of Water and Wastewater”, laudos laboratoriais assinados, e os limites de

deteccdo dos
principal a anlise da qualidade da dgua antes do inicio das obras,
comparagdo apds o inicio da instalagio do empreendimento.

5.1.8 Qualidade do ar

métodos utilizados, bem como a discuss@o dos resultados obtidos, lendo como objetivo
para que seja utilizada como base de

Caracterizagiio das concentrages existentes dos poluentes atmosféricos, a partir dos parimetros da

Resolugio CONAMA n® 03/1990 e normas correlatas, priorizando a coleta de dados em

Caso haja possibilidade de interferéncias do projeto que impliquem em modifica
qualidade do ar acima dos limites da Resolugio CONAMA n° 03/1990, identificar e car
de emissdo significativas.

5.1.9 = Ruido e Vibragéo
Realizar o diagndstico atual dos niveis de ruido existentes nos periodos noturno e

Areas urbanas.

cio do padrio da
acterizar as fontes

diurno, adotando

metodologia amplamente utilizada, priorizando pontos criticos (4reas residenciais, hospitais/unidades

basicas de satde, escolas, povoados/comunidades, entre outros). Deverd ser apresen
georreferenciado dos locais analisados e respectivo registro fotografico.

tado mapeamento

Caso haja possibilidade de interferéncias do projeto que impliquem em modificagio do padrio dos

niveis de pressdo sonora acima dos limites estabelecidos na legislagéo, identificar e car
significativas.

hcterizar as fontes

Além disso, deve ser apresentada andlise fundamentada a respeito da necessidade ou ndo de

realizagdo de diagndstico sobre vibragdes.
5.1.10 - Patriménio Paleontologico

Realizar levantamento paleontolégico preliminar da drea de estudo do meio fisico
projeto de salvamento paleontolégico. Informa-se
autorizago prévia e fiscalizagdo do Departamento Nacional da Produgio Mineral —
Decreto-Lei n® 4146, de 4 de margo de 1942.

5.2. Meio Biético

5.2.1. Caracterizagcdo do Ecossistema

5.2.1.1. Unidades de Conservaco
Identificar e mapear as Unidades de Conservagdo — UCs municipais, estaduais
respectivas zonas de amortecimento (incluindo as RPPNs), localizadas num raio min
empreendimento. Em atengiio aos procedimentos previstos na Resolugio CONAMA n

a extragio/coleta de espécimes

acompanhada de
fésseis depende
DNPM, conforme

e federais, e suas
imo de 10 km do
428/2010, devera

ser informada a distincia do empreendimento 3s UCs, considerando as suas respectivas zonas de

amortecimento, além da extensdio da interferéncia direta do projeto proposto dents
Unidade ou na sua zona de amortecimento.

5.2.1.2. Areas Prioritérias para a Conservagio da Biodiversidade

ro dos limites da

Identificar as Areas Prioritdrias para Conservagio da Biodiversidade delimitadas pelo Ministério

do Meio Ambiente que serdo interceptadas pelo empreendimento, com mapeamento em

5.2.1.3. Corredores Ecolégicos efou Corredores entre Remanescentes de Vegetacdo Na
Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impa
de localizagio, drea total de cada fragmento, drea de supressdo e drea remanescent!
fragmento, fitofisionomia e estagio de sucessdo, indice ou fator de forma, e grau de isolz
Identificar, localizar e caracterizar os Corredores Ecolégicos efou
Remanescentes de Vegetagio Nativa ao longo da Area de Estudo do empreendil
interceptados ou impactados pelo tragado do projeto, descrevendo o seu estado de
regenera¢dio, e sua importincia para grupos ou espécies da fauna local, e indican
utilizada e empregando, ainda, mas ndo exclusivamente, os critérios de delimitag
CONAMA 09/96.
Apresentar mapeamento em escala adequada dos corredores identificados
mapeamento as fitofisionomias e locais de amostragem dos inventérios faunisticos.

5.2.2. Flora

escala adequada.

itiva_

ctados, em termos
e para cada novo
imento.
Corredores  entre
mento, que serdo
conservagio efou
do a metodologia
a0 da Resolugdo

incluindo nesse
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Apresentar informagdes sobre a flora da Area de Estudo a partir de dados secundirios,
englobando os trabalhos e levantamentos cientificos na regidio disponiveis.

Elaborar mapas da vegetagdo da Area de Estudo, utilizando-se da interpretagdo de imagens de
satélite ou fotografias aéreas (recentes) e estudos eventualmente existentes, de forma a classificar as
formagdes nativas quanto ao estdgio de sucessdo, dominios ¢ fitofisionomias existentes, integrando-o0s aos
itens de uso e ocupacio do solo.

Identificar e caracterizar as Areas de Preservacdo Permanente a sofrerem interferéncia, conforme
definida pela Lei Federal n°12.651/12 e suas modificagdes posteriores, representando-as em croquis e
mapas em escala compativel.

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos
de localizagao, drea total de cada fragmento, drea de supressdo e drea remanescente para cada novo
fragmento, fitofisionomia e estigio de sucessdo, indice ou fator de forma, e grau de isolamento;

Com base na classificagdo de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes), deverdio ser
apresentadas tabelas com quantitativos totais e percentuais de dreas de cada fitofisionomia existentes,
bem como de éreas j4 antropizadas (dreas urbanas, plantios e pastagens etc), na Area de Estudo.

Apresentar estimativa das dreas em que haverd supressio de vegetagdo, caracterizando qualitativa
€ quantitativamente a vegetagdo a ser suprimida com respectivo mapeamento.

Caracterizar, com base em dados primirios € por meio de levantamentos floristicos e
fitossocioldgicos, todas as formages vegetais nativas existentes (identificagio das fitofisionomias
existentes, incluindo estagios de regeneragdo) na Area de Estudo do empreendimento

Os levantamentos floristicos deverdo abranger plantas de todos os hibitos e em todos os estratos,
sendo que os resultados deverdo conter a classificacdo taxondmica, nome vulgar, cientifico, hébito,
estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada.

Os levantamentos fitossociolégicos deverdo contemplar a andlise estrutural da comunidade
incluindo as estimativas de: parimetros floristicos (composig&o floristica e diversidade de espécies);
pardmetros fitossociolégicos (estrutura horizontal e vertical, Indice de valor de Cobertura e Indice de
Valor de Importéincia), estrutura de tamanho (didmetro, altura e 4rea basal) e volumetria.

Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameagadas de extingdo, bioindicadoras, de
interesse medicinal e econdmico, e aquelas protegidas por legislagao federal, estadual e municipal. Levar
em consideragdo o Art. 11 da lei 11428/06.

Apresentar, para cada fitofisionomia, discussdo acerca da comprovacio da suficiéncia amostral
dos |evantamentos floristicos e fitossociol6gicos executados.

Com base nos resultados obtidos nos levantamentos, deverd ser feita a interpretagdo e analise dos
dados, utilizando, por exemplo, indices e pardmetros existentes de riqueza, diversidade, equabilidade,
similaridade, entre outros considerados pertinentes.

5.2.3. Fauna

Orientacdes Gerais

O levantamento de fauna e a apresentagdo dos resultados e das discussoes dos estudos faunisticos
deverdo ser realizados tomando como base as orientagGes contidas na Instrugdo Normativa Ibama n°® 13,
de 19 de julho de 2013 e as demais consideragGes expressas neste Termo de Referéncia.

Para a execucdo das atividades de amostragem de fauna, a empresa consultora responsivel pela
elaboracdo desse Estudo deverd obter a Autorizagio de Coleta, Captura e Transporte de Material
Biol6gico (ACCT), junto a Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama (DILIC), conforme o
disposto na supracitada normativa.

Deverdo ser amostrados, no minimo, os seguintes grupos: herpetofauna, avifauna e mastofauna
(pequenos, médios e grandes), além da possivel fauna cavernicola existente na Area de Estugq. No caso
do empreendimento atravessar algum corpo hidrico deverdo ser adicionados & amostragem, minimamente,
0s seguintes grupos: ictiofauna e invertebrados bentonicos.

A amostragem de ictiofauna poderd ser dispensada em duplicagGes ou ampliagdes de capacidade
de rodovias, devendo o pedido de dispensa ser justificado tecnicamente pelo empreendedor quando da
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solicitagio da Autorizacio de Coleta, Captura e Transporte de Material Biolégico (ACCT), com pase em
dados secundérios obtidos, obrigatoriamente, na(s) bacia(s) hidrografica(s) na(s) qual(is) se insere o

empreendimento.

Somente serd exigida a amostragem de quel6nios e crocodilianos quando existirem 4reas de

desova e reprodugdo desses grupos na Area de Estudo do empreendimento.

Adicionalmente, no caso de rodovia ji implantadas (inclusive em leito na

realizada amostragem mensal da fauna atropelada, para todo o trecho a ser licenc

metodologia prevista na Instrugdo Normativa Ibama n® 13/2013.
O periodo de amostragem de cada grupo faunistico deverd ser de no minimo

tural), devera ser
iado, seguindo a

sete dias efetivos,

desconsiderando o tempo necessdrio para montagem das estruturas e das armadilhas. E estritamente

necessdria a realizagdo de a0 menos duas campanhas amostrais para a obtengdo dag

informagdes que

servirio como base para andlise de viabilidade do empreendimento, com espagamento temporal de trés
meses entre essas. Outras duas campanhas amostrais deverfio ser realizadas antes da eTnissﬁo da Licenca
de Instalagiio, sempre respeitando o espago de trés meses entre todas as campanhas, visando a
contemplago da sazonalidade ao longo de um ciclo completo de um ano. Essa sazonalidade deve ser
corroborada com a apresentacio de dados climéticos da regido no periodo de realizagio das campanhas,
incluindo indice pluviométrico, temperatura média e outros dados relevantes que possam influenciar a

atividade ou o comportamento dos diferentes grupos faunisticos.

E estritamente necessdria a aprovagio pelo Ibama, antes da realizacio dos
fauna, da distribuigio dos sftios de amostragem e dos quantitativos e tipos de
empregados durante as atividades.

Apresentacdo do tépico Fauna no EIA

5.2.3.1— Metodologias

O tépico devera ser iniciado com uma caracterizagdo detalhada de cada drea
durante os levantamentos primérios. Para melhor ilustragdo, deverdo ser apresentadas,
imagens de satélite com a plotagem de cada sitio amostral, bem como fotos de todos 0s

A caracterizagio dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas terrestres
minimo, as seguintes informagdes: fitofisionomia abrangida ou paisagem; estado
tamanho da drea e perimetro dos fragmentos amostrados; coordenadas geogréficas; to
de corpos hidricos.

A caracterizagio dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas aquéticos
minimo, as seguintes informagdes: tipo de corpo d'dgua; estado de conservagio, utiliz
andlise de qualidade da 4gua realizada no estudo; enquadramento com base na Resolu
357/05; profundidade; largura ou perimetro e drea do corpo d'dgua; tipo de subst
geogréficas.

deverdo ser apresentados, sendo necessdria também a elucidagio dos esforgos amo
separados por grupo faunistico, método, drea amostral ¢ campanha. Tabela sintese, con
esforgos amostrais empregados no levantamento da fauna deverd compor o tépico.

O delineamento amostral e os métodos utilizados para o levantamento de cad{

Detalhar separadamente a metodologia utilizada para a realizagdo do censo de
fauna.

Nos casos de coleta e captura, deverd haver detalhamento das técnicas e infraes
para a marcagio, triagem, identificagio individual, registro e biometria, para cada grupo

Os métodos utilizados para a andlise dos dados coletados deverdo ser detalh:
Destaca-se como minimamente necessdrio o detalhamento das metodologias utilizadas
andlises:

* Suficiéncia amostral baseada na curva de rarefagio de espécies, indicando o intervalo
* Estimativa de riqueza por grupo faunistico inventariado;

* Abundincia absoluta e relativa das espécies registradas;

* Equitabilidade;

* Diversidade;

levantamentos de
médulos a serem

amostral utilizada
obrigatoriamente,
bantos amostrais.

deverd incluir, no
de conservagio;
pografia; presenga

deverd incluir, no
ando como base a
cdo CONAMA n°
rato; coordenadas

grupo faunistico
trais empregados,
emplado todos os

atropelamentos da
truturas utilizadas
faunistico.

ados neste tépico.

para as seguintes

de confianga;

Diinvin do Terme de R

81 /169



* Similaridade (indice que considere a presenca/auséncia das espécies e indice que considere o padrio de
distribuigfio dos individuos entre as espécies);

* Identificagdo de trechos criticos para o atropelamento de fauna e locais mais indicados para a
implantagdo de medidas mitigadoras,

5.2/3.2 — Resultados

Fuayna de provdvel ocorréncia na Area de Estudo do empreendimento

A fauna de provével ocorréncia deverd ser caracterizada com base em dados secundirios obtidos,
obrigatoriamente, na Area de Estudo do empreendimento. Os dados deverio ser obtidos
preferencialmente em publicagfes recentes.

Os dados relativos & fauna de provavel ocorréncia devem ser consolidados em tabelas especificas,
por grupo faunistico, contendo, no minimo: nome cientifico, nome popular, habitat preferencial, status de
conservago e grau de ameaga (conforme listas oficiais), destacando-se ainda as espécies endémicas,
raras, migratérias, cinegéticas e de relevante interesse médico-sanitério e referéncias bibliograficas.

Fauna ocorrente na Area de Estudo do empreendimento

Os dados relativos 4 fauna ocorrente obtidos por meio do levantamento primario devem ser
consolidados em tabelas especificas por grupo faunistico contendo, no minimo: nome cientifico, nome
popiilar, drea amostral do registro, descrigio do habitat, starus de conservagio e grau de ameaga,
destacando-se ainda as espécies endémicas, raras, migratdrias, cinegéticas ¢ de relevante interesse
médico-sanitario.

Para cada grupo faunfstico deverd ser encaminhada a curva de rarefacdo e a estimativa de riqueza de
espécies, separadas por drea amostral e também considerando o conjunto das dreas amostradas,

Deverd ser apresentada tabela contendo a abundincia absoluta e relativa das diversas espécies
registradas, sendo necessdria a separagéo por grupo faunistico, 4rea e campanha.

Deverd ser apresentado o valor do indice de diversidade obtido em cada drea amostral e grupo
faunistico.

Deverdo ser apresentados os valores de similaridade obtidos na comparagio das dreas amostrais,
separando-os por grupo faunistico inventariado.

Fauna atropelada na Area de Estudo do empreendimento

Deverdo ser apresentados os resultados obtidos por meio da amostragem de atropelame
fauna. A apresentagdo dos dados deverd incluir tabelas, grificos, imagens e fotos. Deverdo ser elaborados
gréficos para o nimero de atropelamentos, pelo menos, por segmento de rodovia, por espécie (incluindo
gréfico de barra horizontal em ordem decrescente), por classe (aves, mamiferos, répteis e anfibios), por més e
por ano. Para a determinacio dos segmentos de rodovia, deverdo ser consideradas caracteristicas ambientais,
tais como, mas nao exclusivamente, relevo e fitofisionomia.

A distribui¢io espacial de todos os registros de atropelamentos, incluindo a indicagéo dos 'Hotspots',
deve ser representada em diagrama unifilar ¢ também em carta-imagem atualizada, contendo as seguintes
informagdes adicionais: eixo projetado da rodovia, corpos hidricos interceptados e que margeiam a rodovia;
Unidades de Conservagao; e fragmentos interceptados.

5.2.3.3 — Discussdes ¢ Conclusdes sobre a Fauna

Com base nas informagdes apresentadas no tépico “Resultados”, devera ser conduzida uma anélise
critica quanto aos dados primdrios obtidos, comparando-os com os dados secunddrios apresentados (fauna
esperada). Atrelado ao exposto, deverd ser conduzida uma discussdo sobre a suficiéncia amostral dos
levantamentos conduzidos, a qual considere, principalmente, se os dados obtidos sdio suficientes para a
adequada identificagdo e dimensionamento dos impactos ambientais sobre a fauna, berr‘l como para a
proposicao de medidas mitigadoras e compensatérias. As curvas de rarefagio e as estimatlyas de riqueza
obtidas deverdo ser utilizadas na discussdo da sufici€ncia amostral. A discussdo deverd considerar todos os
grupos faunisticos inventariados, podendo ser realizada individualmente, quando pertinente.

Em continuidade, a discussdo deverd gerar subsidios para a avaliagdo dos impactos sobre a fauna,
relativos 2 instalacfo e operagdo do empreendimento, bem como para a proposigio de possiveis medu.ias c[e
mitigagio ou compensagio, as quais deverdo ser melhor detalhadas no item avaliagao de impactos ambientais

do estudo.
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As discusses a serem conduzidas deverdo focar a andlise dos resultados oli)tidos por meio do

diagnéstico realizado e as intervengdes pretendidas para a execugdo do empreendimemcjZ _visand‘o idcntificz_ar
possiveis impactos decorrentes dessas atividades e propor medidas que reduzam ao médximo a interferéncia
negativa sobre a fauna. Dentre as discussdes que devem ser conduzidas, obngatonamenté, destacam-se:

Areas mais indicadas para a implantagio de possiveis medidas mitigadoras que reduzam o
atropelamento da fauna e aumentem a conectividade das dreas |atravessadas pelo
empreendimento, com base na identificagdo de paisagens que potencializem 0s riscos a fauna, nos
dados de atropelamento de fauna (caso existentes), bem como na andlise dos potenciais
corredores de fauna, fundamentando-se em imagens de satélite recentes da drea. A partir dessas
informagdes, deve-se elaborar um mapa contendo as dreas mais indicadas %:ara a execugdo de
possiveis medidas mitigadoras que reduzam o atropelamento da fauna e potencializem o fluxo
génico entre os individuos das populagdes existentes no local. Em adigfo, ps proviveis locais
indicados para a implantagfio de passagens de fauna deveriio ser sinalizados|e apresentados em
formato digital do tipo kml ou kmz.

Grau de vulnerabilidade das espécies confirmadas para a 4rea ou com potencial ocorréncia na
Area de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as espécies ameagadas de
extingfo, raras, endémicas ou as que por quaisquer outros motivos possam eslfar mais ameagadas
pela implantagio/operagio do empreendimento. A andlise da vulnerabilidade citada deve
considerar, ainda, os pontos e habitat nos quais as espécies foram registradas e o provdvel tipo de
intervengdo ou influéncia do empreendimento sobre essas dreas.

Grau de sensibilidade das espécies confirmadas para a drea ou com potencial jocorréncia na Area
de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as espécies ameagadas de extingdo,
raras, endémicas ou as que por quaisquer outros motivos possam estar mais ameacadas pela
implantacao/operacdo do empreendimento. A andlise da sensibilidade citada deve considerar,
ainda, os pontos e habitat nos quais as espécies foram registradas e o provivel|tipo de intervengio
ou influéncia do empreendimento sobre essas dreas. Adicionalmente, o estudo deve fazer uma
discussio quanto a distribuicio destas espécies em outros locais fora da Area de Estudo do
empreendimento, baseando-se em estudos recentes que certifiquem que os taxa estdo presentes
nessas dreas. Esta andlise visa principalmente a garantia da existéncia de populagGes vidveis em
locais alternativos ao que se pretende implantar o empreendimento.

A diversidade das dreas amostrais utilizadas no levantamento deve ser discutiga. Paralelamente a
esta dltima andlise, deve-se discutir a riqueza de espécies apurada em cpda sitio amostral,
correlacionando-a com a diversidade registrada em cada local. Dessa forma, dtrelada a discussdo
sobre a vulnerabilidade ¢ sensibilidade das espécies, deve-se buscar uma discussio que integre
todas essas varidveis, apontando possiveis sitios mais relevantes para a fauna.

A similaridade obtida na comparagdo das dreas amostrais deve ser discutida buscando-se apontar
semelhanga entre os sitios, considerando principalmente as dreas com mesma fitofisionomia ou
paisagem. Essa similaridade deve ser discutida em termos de presenga/auséncia das espécies €

também considerando a equitabilidade (padrao de distribuigio dos individuos g

A fragmentagio ou aumento de efeito de borda produzidos e a perda de ec
atravessados pelo empreendimento, destacando os possiveis pontos criti

ntre as espécies).

bssistemas a serem
cos para a fauna,

baseados nos dados coletados ¢ na alternativa locacional escolhida, também devem ser
abordados. Desta forma, o diagnéstico deve ser capaz de apontar a necessidj\de de cuidados na

transposi¢do de tais 4reas, gerando subsidios para a proposi¢@o de alternati
locacionais pontuais, as quais deverio ser melhor detalhadas no item re
mitigadoras.

as tecnolGgicas ou
lativo as medidas

A existéncia de espécies bioindicadoras deve ser indicada e discutida no Estudo. Devem ser

apontados os locais nos quais tais espécies foram registradas e a maneira pela
ser utilizadas futuramente durante os programas de monitoramento ambiental,
0s parametros a serem registrados para a apuragio de possiveis mudangas da qu

qual estas poderdo
apontando também
1alidade ambiental.

Espécies-alvo sugeridas para utilizagiio de radiotelemetria, abrangendo espécies tanto com

hébitos generalistas quanto especialistas (quando ocorrentes na Area de E
proposto o delineamento amostral a ser adotado nesse monitoramento, o qual
imediatamente apds a emissdo da Licenga Prévia, caso comprovada a viabili
empreendimento. A atividade deverd ter como objetivos minimos monitorar
deslocamento e a sobrevivéncia de individuos da:
ietn de dus ity

do Fermo de i

tudo). Devera ser
deverd ser iniciado
dade ambiental do
a drea de vida, o
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Tadas as discussGes a serem conduzidas devem considerar a abundéncia das espécies registradas na
Area de Estudo do empreendimento.

3.2.3.4 — Itens a serem apresentados no anexo do estudo

+ carta(s) da(s) instituicio(Ges) receptora(s) atestando o recebimento de material bioldgico
proveniente da etapa de levantamento, indicando a espécie, a quantidade por espécie, nimero de
tombo e a data de recebimento;

* tabela especifica contendo exclusivamente os animais enviados para as instituigdes depositdrias,
expondo: nome cientifico; mimero de tombo (caso o animal ainda ndo tenha sido tombado, enviar
a identificagdo individual); nimero de campo; data da coleta; municipio; coordenadas
geogrificas;

* memdria de cdlculo dos esforgos amostrais empregados para o levantamento faunistico e das
andlises estatisticas realizadas (padrdo BrOffice);

* tabela de dados brutos que apresente todos os individuos capturados efou observados durante as
atividades de levantamento primdrio. Esta tabela deverd conter: nome cientifico: nome comum;
drea amostral; fitofisionomia; habitat; coordenadas geogréficas; estagdo do ano; método de
registro; data; hordrio de registro; sexo; estdgio reprodutivo; estdgio de desenvolvimento; status
de conservagido (IUCN, MMA, lista estadual); endemismo; e o coletor/observador. Deverio ser
indicados os espécimes recapturados;

tabela com os dados dos coordenadores e de todos os profissionais da equipe técnica responsdveis
pela atividade de levantamento de fauna e elaboragio do estudo, contendo o nome do
profissional, fun¢do na equipe, CTE, registro no conselho de classe, e Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ARTS;

. Formulérios de registro de atropelamento de fauna devidamente preenchidos, em formato digital,
conforme modelo apresentade na IN IBAMA n° 13/2013.

eio Socioecondmico

5.3.1. Metodologia

Apresentar a metodologia empregada e fontes consultadas para levantamento dos dados primérios
e secunddrios referentes ao meio socioecondmico. Todos os indicadores solicitados devem ser
apresentados com os respectivos comparativos regional, estadual e nacional.

5.3.2, Dindmica Populacional
5.3.2.1. Caracterizacdo populacional

Identificar os grupos sociais localizados na Area de Estudo do empreendimento, especificando as
localidades (bairro, distrito, cidade), as escolas, as organizagbes da sociedade civil, os Grgdos
governamentais e demais grupos de interesse que serdo afetados pelo projeto.

5.3.2.2. Condicdes de salide e doencas endémicas
Identificar a ocorréncia regional de doengas endémicas e verificagéio, ao longo da Area de Estudo,
de dreas com habitats favordveis para o surgimento e proliferacio de vetores.

Caso o empreendimento esteja localizado em regides endémicas de maldria, conforme definigio
do inciso VII do Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, atender ao Termo
de Referéncia do Anexo III-A.

5.3.2.3. Infraestrutura bdsica e de servicos

Caracterizar a infraestrutura existente nos municipios interceptados e as demandas, em relagéo a
salide e seguranca.

5.3.3\ Dindmica Econdomica

5.3.3.1. Estrutura produtiva e de servicos
Apresentar os seguintes indicadores para a Area de Estudo: PEA, taxa de desemprego municipal,
indices de desemprego.
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lanejamento e Logis

5.3.3.2. Vetores de crescimento econdmico

Identificar os vetores de crescimento econdmico regional € suas interferéncias com o

empreendimento proposto.
5.3.3.3. Potencial Turistico

2

regido interceptada pelo empreendimento. Deverdo ser apresentados indicadores econd

micos relacionados

Levantamento do potencial turistico assim como das atividades turisticas jaﬂ[ndesenvolvidas na

a sua exploragdo (empregos, renda ou outros indicadores relevantes), além dos programas governamentais

de promogao ou fomento, iniciativas ou articulages do setor privado.

5.3.4. Dindmica Territorial
5.3.4.1. Zoneamento Territorial

Levantamento da existéncia de Planos Diretores ou de Ordenamento TerL)ritorial ou outros

Zoneamentos existentes nos municipios interceptados. Para cada um desses municipio

, indicar se existe

ou ndo Plano Diretor vigente ou se hd a necessidade de revisio desses instrumentos. Identificar a

existéncia de conflitos entre o zoneamento existente e uso e ocupagio do solo atual.

5.3.4.2. Mobilidade Urbana

Levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-as
(rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de servigo, entre outros).

Identificar e caracterizar os aglomerados populacionais interceptados pelo

Caracterizar a mobilidade urbana (veiculos e pedestres) entre os aglomerados populaci
pelo empreendimento. Nesse levantamento deverd ser considerado, além da dinimica
acesso aos equipamentos e servigos piblicos.

5.3.4.3. Desapropriacéo
Estimar o quantitativo de propriedades a serem interceptadas pelo empreendin
familias a serem realocadas e o uso dessas propriedades (residencial, comercial, rural e

5.3.5, Dindmica Sociocultural

5.3.5.1. Comunidades quilombolas
Caso seja verificada a existéncia de Terras Quilombolas, conforme definiga
Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, localizadas

quanto ao seu tipo

empreendimento.
onais interceptados
cotidiana, o uso e

ento, o nimero de
tre outros).

0 do inciso XI do
dentro dos limites

estabelecidos no Anexo II dessa Portaria, a Fundag@o Palmares deverd se manifestar com base no Termo

de Referéncia do Anexo III-C.

5.3.5.2.Comunidades Indigenas
Caso seja verificada a existéncia de Terras Indigenas, conforme definigdo do

2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, localizadas d

nciso X do Artigo
entro dos limites

estabelecidos no Anexo II dessa Portaria, a Funai deverd se manifestar com base no Termo de Referéncia

do Anexo III-B.

5.3.5.3.Patriménio histérico, cultural e arqueolégico

Caso seja verificada a existéncia de bens culturais acautelados, conforme definigdo do inciso II do

Artigo 2° da Portaria Interministerial n® 419 de 26 de outubro de 2011, o Iphan deverd
base no Termo de Referéncia do Anexo III-D.

5.3.5.4. Comunidades tradicionais

se manifestar com

Identificar e caracterizar as demais comunidades tradicionais conforme defini¢do do Decreto

6040 de 07 de fevereiro de 2007, que estejam localizadas na Area de Estudo do
contemplando: localizagdo em relagio ao empreendimento; situagéo atual e vulnerabili

empreendimento,
dades nas areas de

satde, educacio e habitagiio; interferéncias de outras atividades e empreendimentos sobre a comunidade;

caracterizagio da ocupagdo atual, usos dos recursos naturais e praticas produtivas.
5.3.6 — Discussdes e Conclusdes sobre a Socioeconomia

Com base nas informagdes apresentadas nos tdpicos das dindmicas socioamb
conduzida uma andlise critica quanto as informagdes apresentadas. Neste item deve

entais, deverd ser
rd ser apresentada

uma avaliagio que subsidie a identificagdo e o dimensionamento dos impactos ambigntais sobre o meio

do pro;

in ‘Fermo do Reit
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socipecondmico, bem como a proposi¢io de medidas mitigadoras e compensatdrias, as quais deverdo ser
melhor detalhadas no item avaliagdo de impactos ambientais do estudo. A discussdo deverd considerar todas
dindmicas socioambientais tratadas no diagnéstico, avaliando-se se os levantamentos realizados foram

suficientes para a adequada identificagio dos impactos sociais relativos 2 instalagiio e operagio do
empreendimento.

(1]

Dentre as discussdes que devem ser conduzidas devem constar, no minimo, as seguintes:

* O levantamento indicado no item 5.3.2.1 deve subsidiar a identificagdo e caracterizagdo dos
impactos sociais, em especifico aos problemas e conflitos socioambientais, decorrentes da
implantagdo ¢ operagio do empreendimento. Além disso, servird pra subsidiar o diagndstico
socioambiental participativo necessério para estruturagio do PEA na fase de emissdo de LI,

* Avaliar os principais problemas e conflitos socioambientais decorrentes da implantagio e
operacao do empreendimento sobre as atividades desenvolvidas pelos grupos sociais
identificados.

Avaliar a capacidade da regido disponibilizar de mdo de obra suficiente e adequada para a
implantagdo do empreendimento, com base nos dados apresentados no estudo.
No caso de nfio haver disponibilidade (quantitativo) de mdo de obra local, deverfio ser avaliadas
as pressdes decorrentes da imigragdo populacional na infraestrutura urbana local (satide,
seguranga entre outros), na propagagéo de doengas entre outros impactos.

1 Avaliar a alteragdo da circulaggo vidria local, desvios de trifego e bloqueio de ruas necessérios a
implantagio do empreendimento.

1 Avaliar os fatores de risco e a ocorréncia de acidentes durante as obras.

Avaliar a interferéncia do projeto no desenvolvimento das atividades socioecondmicas das
propriedades a serem interceptadas. Indicar se a fragmentagio provocada nas as 4reas
interceptadas inviabilizard/prejudicard o desenvolvimento das atividades socioecondmicas.

« Avaliar as interferéncias nas vias de circulag@o de veiculos.
*  Avaliar se o projeto dificultard a mobilidade nos aglomerados populacionais interceptados.
« Avaliar se a instalagdo e operagio da rodovia prejudicard/favorecerd o desenvolvimento das

atividades turisticas ji consolidadas ou as 4reas com potencial turistico, destacando-se a
facilitagdo de acesso, os conflitos sociais e a degradagfio da paisagem.

«  Avaliar a ocorréncia de danos socioecondmico e culturais diretos &s comunidades tradicionais
identificadas.

5.4. Passivos Ambientais
Para os Meios Fisico, Socioecondémico e Bidtico deverd ser realizado e considerado o
levantamento dos passivos ambientais, resultantes das intervengdes realizadas durante a instalacdo e

operagdo do empreendimento ji implantado.

No levantamento deverd ser identificada, descrita (fichas de identificacio de passivos) e
devidamente localizada (listagem de coordenadas e mapas em escala adequada) a ocorréncia de eventuais
passivos ambientais existentes na Area de Estudo do empreendimento.

Apresentar a solugdo adequada e medidas necessdrias para a recuperagdo ambiental dos passivos
identificados, com proposi¢ao de Programa especifico. Deverdo ser enfocadas as seguintes situagGes de

passivos ambientais:
*  Meio Fisico (possiveis dreas contaminadas; jazidas, dreas de empréstimos, ADME ou outras dreas

de apoio abandonadas ou ndo-recuperadas; processos erosivos; entre outros).

Meio Bidtico (Areas de Preservaciio Permanente suprimidas na futura faixa de dominio etc).

¢ Meio socioecondmico (ocupagdes irregulares na faixa de dominio)

Deverdo ser apresentados no Levantamento de Passivos Ambientais:

+/ Mapeamento dos passivos ambientais identificados com localizagio georreferenciada;

o Identificacio e descricio de cada passivo ambiental, com relatério fotografico e
croquis/representagoes;

| Descrigdo de causas e consequéncias do passivo ambiental;

¢+ Indicagio das solugdes propostas.
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Sintese da situacéo ambiental da regidio
Inicialmente deverio ser destacados, de forma sintética, os fatores ambientais sen:
foram identificados nos diagnGsticos setoriais, tais como existéncia de corredores
fragmentos de vegetagdo de
processos erosivos, presenga de dreas cérsticas, existéncia de espécies ameagadas de €
de comunidades tradicionais, existéncia de Unidades de Conservagao, area
abastecimento publico, entre outros.

3.5.

iveis da regido que
ecolégicos ou de

grande valor para a preservagio da bicdiversidade, suscetibilidade do solo a

xtingdo, existéncia
de mananciais de

Dever4 ser apresentada sintese da qualidade ambiental da regido do empreendimento sob os aspectos
fisicos, biticos e socioecondmicos (p. ex. qualidade do ar e da dgua, grau de antropizagdo), destacando as
situagtes em que o empreendimento interferird nas dreas/contextos ambientalmente sensiveis.

6. ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
6.1. Identificacio e Caracterizacio dos Impactos

Preliminarmente, deverdo ser identificados os aspectos ambientais decorrentes

das atividades de

planejamento, instalagdio (implantagfio e desmobilizagio) e operagdo (e desativacdo, quando couber).

A partir da correlagdo entre as atividades e os aspectos ambientais, deverd
caracterizado cada impacto ambiental, considerando:

a fase do empreendimento e atividade(s) relacionada(s);

0s aspectos ambientais relacionados;

os dados levantados no diagndstico ambiental, com destaque as drea
vulnerabilidade ¢ com atributos ambientais significativos;

indicadores a serem utilizados para a determinagio da magnitude dos
suprimida, nimero de pessoas a serem desapropriadas, espécies ameagada
outros);

sua drea de abrangéncia ou influéncia;

a classificagio de acordo com, no minimo,
influéncia; temporalidade; duragdo; abrangéncia; e reversibilidade.
demais especificidades consideradas pertinentes.

.
.

6.2. Avaliacio dos Impactos Ambientais

Com base na caracteriza¢io de cada impacto e considerando legislagdo especifica
as caracteristicas da drea de implantagio do empreendimento, deverd ser determina
significincia de cada impacto ambiental. A metodologia utilizada deverd ser detalhada

Apresentar um quadro sintese da avaliagdo dos impactos ambientais identific
seguintes informagdes: fase, aspectos ambientais, atributos, magnitude e significancia.

6.3. Andlise Integrada dos Impactos Ambientais
Apresentar matriz que indique a interagdo dos aspectos com as atividades do em
impactos ambientais decorrentes (com suas respectivas valoragdes de significincia e/o

Com base na matriz elaborada, devem ser destacados os aspectos ambientais
analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos ambientais do empreendi

Avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos entre os impactos ambientais do
aqueles gerados pelas atividades e empreendimentos associados e/ou diretamente relac
ou previstos).

7. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

Com base na anélise de impacto ambiental realizada, deverdo ser definidas as
Direta (AID), as Areas de Influéncia Indireta (AIl) e a Area de Influénci
empreendimento. Deverd ser apresentado, ainda, o mapeamento dessas Areas em f
digital do tipo kmi ou kmz.

Para a delimitagdio citada deveriio ser consideradas as abrangéncias espaciais
impacto ambiental identificado e devidamente classificado. As Areas de Influéncia de
para cada meio estudado (fisico, biGtico e socioecondmico), novamente considerar

impacto realizada.

ser identificado e

s/pontos de maior

mpactos (ex. 4rea
s de extingdo entre

os seguintes atributos: ndtureza; ocorréncia;

1 (quando houver) e
da a magnitude ¢ a

ados, incluindo as

npreendimento e 0s
u magnitude).

mais significativos,
mento.

empreendimento e
ionados (existentes

Areas de Influéncia
3 Total (AIT) do
ormato impresso e

atribuidas a cada
verdo ser indicadas
ndo a avaliagdo de

Mdimrta d
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. Areas de Influéncia Direta (AID)

*  Area de Influéncia Direta do Meio Fisico: érea na qual sio previstos todos os impactos diretos
sobre o meio fisico, decorrentes da implantacio e operacdo do empreendimento.

Area de Influéncia Direta do Meio Bidtico: 4rea na qual sio previstos todos os impactos diretos
spbre o meio bitico, decorrentes da implantago e operagio do empreendimento.

Area de Influéncia Direta do Meio Socioecondmico; drea na qual so previstos todos os impactos
diretos sobre o meio socioecondmico, decorrentes da implantagio e operagio do
empreendimento.

*  Area de Influéncia Direta: drea que engloba todos os impactos diretos previstos sobre 0 ambiente
(meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantagio e operagio do
empreendimento.

N
-

Y

Area de Influéncia Indireta (AII)

*  Areade Influéncia Indireta do Meio Fisico: drea na qual sdo previstos todos os impactos indiretos
spbre o meio fisico, decorrentes da implantacdo e operagio do empreendimento.

*| Area de Influéncia Indireta do Meio Bidtico: drea na qual sio previstos todos os impactos
indiretos sobre o meio bidtico, decorrentes da implantagiio e operagio do empreendimento.

*| Area de Influéncia Indireta do Meio Socioeconémico: 4rea na qual sdo previstos todos os
impactos indiretos sobre o meio socioecondmico, decorrentes da implantagdo e operagio do
empreendimento.

*| Area de Influéncia Indireta: rea que engloba todos os impactos indiretos previstos sobre o
ambiente (meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantagdo e operacdo do
empreendimento.

3
i
N

7.3 Areas de Influéncia Total (Al T)

s | Avrea de Influéncia Total: irea que engloba todos os impactos diretos e indiretos previstos sobre o
ambiente (meios fisico, bidtico e socioecondmico), decorrentes da implantagio e operagio do
empreendimento.

8. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Com base na andlise dos impactos ambientais, deverdo ser estabelecidas medidas de prevengio,
mitiga¢io e/ou compensacdo dos impactos do empreendimento, as quais serdo instituidas no dmbito de
planos e programas ambientais, a serem melhor detalhados quando da apresentagiio do Plano Biésico
Ambiental — PBA, em etapa posterior do licenciamento. Dentre os programas propostos deverio ser
inclufdos aqueles exigidos em legislagbes especificas que tratam do licenciamento ambiental.

Os planos ¢ programas ambientais t&ém por objetivo:

* | aimplementacio de medidas de prevengio, mitigagio e compensagéo propostas;

* o acompanhamento da evolugdio da qualidade ambiental da 4rea de influéncia do
empreendimento;

* | garantir a eficiéncia das a¢Oes a serem executadas, avaliando a necessidade de adogio de medidas
complementares.

Al apresentagdo da proposta dos programas deverd ser realizada de forma simplificada (o
detalhamento deverd ser realizado no PBA), consolidando em tabela e correlacionando os seguintes
elementos: aspecto ambiental, impacto ambiental, medida de mitigagio/compensagio,
programa/subprograma ambiental e resultado esperado. O exemplo abaixo ilustra a forma de apresentagio
esperada:

Medida de Programa/Subprograma | Resultado

Aspecto Ambiental | Impacto Ambiental mitigagio/compensacio Ambiental esperado

- ~ Subprograma de Controle | Manutengio da
Emissao de Degr adaghio 'da Implantacdo de ETE € Monitoramento de qualidade da
efluentes qualidade da dgua Efluentes Liguidos 4ua

8.1. Compensagdo Ambiental
Dever4 ser apresentado um Plano de Compensagao Ambiental, no qual deverdo constar, no minimo:

I-|informagdes necessdrias para o cdlculo do Grau de Impacto, de acordo com as especificagdes
constantes no Decreto n® 4340/02;
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II- indicagfio da proposta de Unidades de Conservagio a serem beneficiadas c
Compensagio Ambiental, podendo incluir proposta de criagio de novas Unidades
considerando o previsto no art. 33 do Decreto n° 4340/02, nos artigos 9° ¢ 10 da R
371/06 e as diretrizes e prioridades estabelecidas pela Cimara Federal de Compensagdo

III- identificacdo de possiveis Unidades de Conservagio existentes na regido ¢
protegiio de dreas de interesse espeleolégico;

IV - identificagdo em tabela de possiveis Unidades de Conservagdo existentes na

m 0s recursos da
de Conservagio,
tesolugdo Conama
Ambiental;

jue contemplem a

regido contendo as

seguintes informagdes: nome da UC, jurisdigdo (Federal, Estadual ou Municipal), distincia em relagdo &

rodovia, tamanho da Zona de Amortecimento, plano de manejo (sim ou ndo), Area de I
na ADA, AID ou All);

nfluéncia (inserida

V - arquivo shapefile contendo o tragado da rodovia ¢ as Areas de Influéncia Direta e Indireta dos

meios fisico e bidtico do empreendimento;
VI - mapa contendo o tragado da rodovia; a Area de Influéncia Direta dos meios

fisico e bidtico; a

Area de Influéncia Indireta dos meios fisico e biético; e as Unidades de Conservagio Federais, Estaduais

e Municipais e suas respectivas zonas de amortecimento, quando assim definidas;

VII - mapeamento das 4reas de importincia bioldgica interceptadas pela Area de
empreendimento (baseado na Portaria MMA n° 09, de 23 de janeiro de 2007);

Influéncia (Al) do

VIII - tabela resumo com o somatério em hectare ou km? das dreas de impprtdncia biolgica

extremamente alta inseridas na Al do empreendimento, somatério em hectare ou

km? das areas de

importancia biolégica muito alta inseridas na Al do empreendimento e somatério em hectare ou km? das

dreas de importincia bioldgica alta inseridas na AI do empreendimento.

9. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS

Com base no diagndstico ¢ avaliagiio de impactos realizados, deverdo ser apresentadas propostas de
alternativas locacionais e tecnoldgicas, visando a minimizagdo dos impactos ambientais, sobretudo nas
dreas sensiveis identificadas (Areas de Preservacio Permanente, virzeas e baixadés, 4reas urbanas,

comunidades locais, Unidades de Conservagdo, entre outros).

No caso de implantaciio e pavimentaciio de rodovias, o estudo de alternativas
focar na anilise de atributos que auxiliem a escolha do melhor tragado. Deverdo ser e
comparativas utilizando como base as informagdes levantadas no diagnéstico ambie

ocacionais deverd
laboradas matrizes
ntal de cada meio

estudado. Essas informagdes deverdo ser as mais detalhadas e especificas possiveis para cada alternativa
locacional estudada, visando uma comparagdo realista e a escolha do melhor tragado|a ser implantado,

focando ndo somente, mas principalmente, aspectos de cunho ambiental.

Quando se tratar de duplicacéio de rodovia, o estudo de alternativas locaciona
andlise de atributos que auxiliem a escolha do melhor lado de duplicagdo da redovia (p

0 lado direito em fungdo da grande quantidade de vegetagdo que poderia ser suprimida)),

Paralelamente, quando pertinente, o estudo deverd apresentar recomendactes ¢
tecnologia que poderia ser utilizada para minimizar possiveis impactos decorrentes dd
em trechos especificos (por exemplo, implantagio de viaduto em detrimento de
especifico de travessia de corpos d'igua, deverd ser realizada uma avaliacio de difer
tecniol6gicas (por exemplo, implantagdo de uma ponte em detrimento de bueiro triplo
elevado para acesso a cabeceira da ponte em detrimento de aterro).

Todas as recomendagdes deverdo ser consolidadas na forma de um diagrama unifi
indicar, de forma resumida e simplificada:

* para implantagdo e pavimentagdo de rodovia - o melhor tragado, as alternativas tecnol
para as escolhas;

* para duplicagio de rodovia - lado sugerido para a duplicagiio, as possiveis mudang
alternativas tecnolGgicas e as razdes para as escolhas.

Para cada ponto sensivel identificado, devem ser relacionadas as vantagens e
alternativas tecnolégicas e locacionais propostas.

is devera focar na
or exemplo, evitar

uanto ao tipo de
empreendimento
aterro). No caso
rentes alternativas
e implantagdo de

lar, o qual devera
gicas, ¢ as razoes
as de tragado, as

desvantagens das

ue de Referd
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Em se tratando de duplicagdo, ndo havendo maiores prejuizos ambientais/sociais na escolha do lado
da rodovia a ser duplicada em determinado trecho, poder4 ser sinalizado no diagrama que a nova pista
poderia ser executada em qualquer lado,

Além da sugestio do melhor lado para a duplicacdo, o estudo devers propor, quando pertinente,
alteragGes pontuais de tragado que visem reduzir impactos jd existentes em decorréncia da operagao
rodovidria em pista simples (por exemplo, a implantagio de uma variante visando reduzir os impactos
socjais produzidos pela passagem da rodovia através de niicleos urbanos, entre outros).

Para todos os casos, as propostas aprovadas deverio ser incorporadas ao Projeto Executivo do
empreendimento.

10.| PROGNOSTICO AMBIENTAL

Apresentar prognéstico da qualidade ambiental futura da 4rea de influéncia do projeto, comparando

as hipoteses de implantagdo do projeto com e sem a adogdo das medidas mitigadoras, com a hipétese de

ndo realizagdo do empreendimento, considerando:

* aproposigdo e a existéncia de outros empreendimentos na regiio;

*  0s aspectos ¢/ou impactos ambientais relevantes;

* aspectos de desenvolvimento da regifio, destacando a capacidade da infraestrutura local em
absorver as transformagGes resultantes;

* inter-relagio com cada meio afetado (fisico, bidtico e socioecondmico).

O prognéstico deverd ser apresentado em forma de quadro consolidado, contendo todos os aspectos

analisados.

11. CONCLUSOQES

verdo ser apresentadas as conclusdes sobre os resultados dos estudos de avaliagio ambiental do
empreendimento, enfocando os seguintes pontos:
* Proviveis modificagGes ambientais, sociais ou econdmicas na regifo, decorrentes da implementacao
o projeto, considerando a adog@o das medidas mitigadoras e compensatérias propostas;
*  Beneficios e maleficios sociais, econdmicos e ambientais decorrentes da implantagdo e operagdo do
mpreendimento;

* Avaliagio do prognéstico realizado quanto a viabilidade ambiental do projeto.

12. tIBLIOGRAFIA

istar a bibliografia consultada para a realiza¢io dos estudos, especificada por drea de abrangéncia do
conhecimento, de acordo com as normas técnicas de publicagdo da ABNT. Incluir APENDICES para
massas de dados gerados no estudo ¢ ANEXOS para massas de dados secunddrios usados.

13. ?LOSSARIO
ormular uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.

IV. RELA(I‘ ORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

RIMA, o qual deverd ser apresentado em volume separado, deverd conter as informacdes técnicas
geradas em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao piblico em geral.

Este relatério deverd ser ilustrado por mapas, quadros, graficos, tabelas e demais técnicas de
informagdo e comunicagio visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagdo em geral possa entender
claramente| as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma
delas.
Q RIMA deverd ser elaborado de acordo com o disposto na Resolugio CONAMA n° 001/86,
contemplando necessariamente os tépicos constantes do Art. 9°. Para tanto, o Relatério de Impacto Ambiental
refletira as|conclusdes do Estudo de Impacto Ambiental e conterd, no minimo:

4 Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relagio e compatibilidade com as politicas

setoriais, planos e programas governamentais;
o A descrigio das atividades, especificando a drea de influéncia, mao-de-obra, os processos e

vl

LEiaein e prsieis
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técnicas operacionais, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;

+  Avaliagiio da regido com e sem o empreendimento, comparando beneficios e
que trard para a regiao; )

» A sintese dos resultados dos estudos de diagndstico ambiental da Area de Estudo do projeto, em
linguagem clara e objetiva;

* A descrigio dos proviveis impactos ambientais da atividade, considerando o projeto, suas
alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos e indicando og métodos, técnicas
e critérios adotados para sua identificacdo, quantificagio e interpretagao;

* A caracterizagio da qualidade ambiental futura da drea de influéncia, comparando as diferentes
situagbes da adogdio do projeto e suas alternativas, bem como com a hi;étese de sua ndo
realizagdo;

+ A descrigio do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relagio aos impactos
negativos, mencionando aqueles que ndo puderam ser evitados, € o grau de alteragdo esperado;

+  Os programas ambientais de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

mpactos negativos

2 de dhuplicacie das rodevins | BR-36 1ﬁ$'Lfa'1<_§f-\'Ef'E ) i 2h3t o
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ANEXO I-B -TERMO DE REFERE[\ICIA DO IBAMA PARA ELABORACAO DE
INVENTARIO FLORESTAL

TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORAGAQC DE INVENTARIO FLORESTAL
INTRODUGAO

Este documento visa apresentar a abrangéncia, os procedimentos e os critérios necessarios para
a elaboragdo dos levantamentos de dados primarios relacionados & flora (inventario florestal e/ou
estudos floristicos/fitossociolégicos), com o intuito de subsidiar a documentagao a ser apresentada
para emissdo das licengas ambientais e autorizagdes requeridas no processo de licenciamento
ambiental.

Seguem abaixo as orientacdes gerais:

ITEM 1 - IDENTIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO
ESTUDO
Neste item deve ser apresentado:

1.1. Identificagao do empreendedor;

1.2. Identificagdo da Empresa Consultora, incluindo o numero de registro junto ac Cadastro
Técnico Federal - CTF, para todos os profissionais envolvidos e as copias das Anotagies de
Responsabilidade Técnica — ART (com data de expedicao).

1.3 Rubrica obrigatoria nas paginas do documento, por parte dos responsaveis pela sua
elaboragao.

ITEM 2 - LEGISLAGAQ APLICAVEL

Apresentar toda a legislagdo aplicada (leis, instrugdes normativas, portarias, resolugges COMNAMA,
e outras) nas esferas federal, estadual e municipal.

Em relagao as espécies protegidas, por exemplo, deve ser considerada a legislagao federal, as
listas estaduais e municipais de espécies ameagadas e demais listagens oficiais, tais como:

a) Brasil: Instrugao Mormativa MMA 06 de 2008

b) ES: Decreto Estadual 1499-R de 13/06/2005

c) MG: Deliberacac COPAM 085/97

d) PA — Resolucao COEMA 54 de 2007

e) PR - Resolugdo SEMA/IAP 31 de 24/08/98

f) RS: Decreto Estadual 42.099 de 01/01/2003

a) SP: Resolugao SMA 48 de 21/09/2004

h) CITES

iy IUCN

OBS: Eventualmente a legislagdo federal e/ou estadual determina prévia anuéncia ou autorizacao
de corte (ocasionalmente até mesmo proibe) para determinadas espécies, sendo que estas
deverdo ser consideradas e apresentadas pelo empreendedor para definicdo de medidas
mitigadoras/compensatorias cabiveis.

ITEM 2 - LOCALIZACAO E CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO

Neste item deve conter a apresentacio das areas a sofrerem a supressdo de vegetacio e sua
localizagao em mapas com escala adequada (preferencialmente georreferenciados), contendo a
delimitagio da area de interesse.

A apresentacdo de plantas devera incluir a planialtimetria, contendo a locagédo da(s) area(s) de
interesse, hidrografia, ocupagao e uso do solo, divisas de faixas de dominio, acessos (existentes e
futuros),entre outros.

* OBS: Para os casos de obtencdo da Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo, os mapas de
supressdo de vegetagdo deverdo especificar a delimitagdc precisa da ADA (Area Diretamente
Afetada), incluindo as areas relacionadas a implantagdc do empreendimento (areas de
empréstimo, bota-foras, canteiros de obras, acessos e demais estruturas a serem implantadas).
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ITEM 4 - ORIENTAGOES GERAIS PARA OS LEVANTAMENTOS DE DADOS PRIMARIOS
Na sua execugao, os levantamentos devem seguir as orientacdes metodologicas descritas abaixo,
considerando os conceitos aqui abordados e as especificidades de cada situacio:

4.1. Processo de amostragem

Podera ser utilizada amostragem aleatoria, sistematica ou estratificada, assim como combinacées
plausiveis entres elas. Em casos de ulilizacao de outros processos de amostragem, deve ser feita
a justificativa para a sua utilizagéo.

4.2, Método de amostragem
Deverao ser adotadas unidades amostrais (parcelas) guadradas ou retangulares, com area fixa.
Demais casos devem ser justificados. As dimensdes e, consequentemente, a area das unidades
amostrais poderao wariar de acordo com a tipologia florestal a ser amostrada, desde que
devidamente justificado conforme o disposto na literatura especifica ou experiéncia anterior do
profissional responsavel. Deverao ser atendidas ainda as seguintes diretrizes:
* Para cada unidade amostral, apresentar as informagdes de localizagdo contendo
o estade, municipio, nome do localidistrito, localizagdo (coordenadas) e o numero
da unidade amostral
* As unidades amostrais devem ter sua localizagio indicada em mapa com escala
compativel, com o devido registro fotografico;
* Devera ser demonstrada, para cada unidade amostral, a identificagdo da
fitofisionomia e suas divisoes (ex. Floresta ombrofila densa altomontana), que sera
indicada na legenda do mapeamento;

4.4, Intensidade amostral

A amostra devera ser dimensionada para atender um erro maximo igual a 20%, para um nivel de
significncia igual a 95%. Valores diferentes devem ser justificados anteriormente ao protocolo do
documento.

4.5. Critérios de Inclusédo e dados de identificagdo

Deverao ser medidos todes os individuos, inclusive os mortos, que forem enquadrados dentro dos
seguintes limites de inclusao:

4.5.1. Para Ambientes Savénicos (Cerrado sensu stricto, ralo, denso e Cerradéo): didmetro a
altura do solo — DAS maior ou igual a 5 cm.

No caso de ocerréncia de bifurcagéo abaixo dos 30 cm, tedos os fustes que apresentarem DAS ou
CAS maior ou igual ao limite estabelecido deverdo ser mensurados;

4.5.2. Para Ambientes Florestais (Florestas Ombrdéfila, Estacional Decidual, Estacional
Semidecidual e Matas de galeria): didmetro a altura do peito — DAP (didmetro a 1,30 m do solo)
maior ou igual a 10 cm. No caso de ocorréncia de bifurcagdo abaixo dos 1,30 m, os fustes que
apresentarem DAP ou CAP maior ou igual ao limite estabelecido deverao ser mensurados.

Para cada individuo da unidade amostral, devera constar seu nome wvulgar ou regional, nome
cientifico, sendo que quando houver duvida na identificagio devera ser coletada exsicata para a
sua identificag@o botanica. No caso de arvores mortas, nao & necessaria a identificagdo, sendo
indicada apenas como morta.

MNa apresentacao dos resultados devera constar as espécies pelo nome cientifico, evitando-se ao
maximo a identificagio dos individuos somente até o nivel de género ou até mesmo a
apresentacgio de individues “indeterminados”;

4.6, Volumetria

93 /169



Empresa de Planejamento e Logistica

Os resultados devem se apresentados para a variavel volume total em ms/ha, obtendo-se assim,
uma estimativa preliminar do volume a ser retirado;

Para o célculo serdo aceitas equagdes wvolumétricas efou fatores de forma, desde que
devidamente justificadas e embasadas conforme a literatura especifica. O volume da copa das
arvores podera ser obtido através de equagdes especificas ou pelo estabelecimento desse volume
com um percentual do fuste, devidamente referenciado na literatura.

ITEM 5 — LEVANTAMENTO FLORISTICO

O levantamento floristico deve ser realizado a partir da classificacdo taxondmica da
comunidade vegetal presente na area de estudo, abordando uma breve descricdo dal(s)
fitofisionomia(s) encontradas. relacionando-as com as condigdes de relevo, solo @ hidrografia.

Tal levantamento devera abranger plantas de todos os habitos (ervas, epifitas, lianas, arbustos,
arvores, etc) e em todos os estratos (borda, subosque, sub-dossel, dossel, etc).

Para casos especificos e determinados previamente pelo IBAMA, podera ser considerado
ainda o fator de sazonalidade,

Mo levantamento dos dados, deve ser detalhada a metodologia utilizada. Em caso de
utilizagdo de dados secundarios como informagac complementar, deve ser identificada a sua
referéncia bibliografica.

Ma apresentacao dos resultados obtidos, devera conter a classificacao taxondmica, nome
vulgar, cientifico, habito, estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada. Deve ser dado
destaque a eventual presenga de especies consideradas raras, endémicas, ameagadas de
extingao e / ou legalmente protegidas.

Sugere-se a apresentagdo consolidada dos resultados de acordo com a tabela a seguir;
Mo Nome Coordenadas Fenologia M.

Familia e Hibito Formagiio Estrato Laoecal -
: Cientifico vulgar . ek S . * * Exsicata ¥

¥ = campos nem sempre exigiveis.

ITEM 6 - LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLOGICO

Os estudos fitossociologicos deverao ser conduzidos a partir das informacdes coletadas de dados
primarios. quando solicitadas em Termo de Referéncia pelo IBAMA.
Devem ser considerados, no minimo, os seguintes itens:

- A escolha do esforco de levantamento e do processo de amostragem (amostragem por
parcelas x censo florestal) dependerad do tamanho da area e da densidade de individuos
presentes.

— Devera ser apresentada a metodologia utilizada, e em caso de amostragem por parcelas, a
suficiéncia amostral devera ser comprovada através da apresentagio da curva do coletor
que deverd apresentar nitida tendéncia a estabilizagdo (curva pode ser sp x area, sp x
ponto ou sp x individuos).

— A andlise da estrutura horizontal devera ser apresentada na forma de uma tabela
fitossocioldgica, que devera incluir, no minimo, a estimativa dos seguintes parametros
populacionais: numero de individuos (N), densidade absoluta (DA), densidade relativa
(DR}, frequéncia absoluta (FA), frequéncia relativa (FR), dominéancia
absoluta (DoA), dominancia relativa (DoR), indice de valor de importancia (IVI) e indice de
valor de cobertura (I\VC). Esta tabela devera ser apresentada por bioma e fitofisionomia.

— Apresentar graficamente a estrutura de distribuigdo das variaveis dendrométricas
mensuradas (distribuicio dos diametros e alturas).

— Com base nos resultados obtidos, devera ser feita a interpretagéo e andlise dos dados (por
bioma e por fitofisionomia), utilizando, por exemplo, indices e parametros existentes de
rigueza, diversidade, eguabilidade, similaridade, entre outros considerados pertinentes.
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ITEM 7 — ESTIMATIVA DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO

— Devera ser disponibilizada uma tabela consolidada, contendo a quantificagdo das areas e
volumetria estimada de onde ocorrera a supressao de vegetagdo (discriminando areas de
apoio, caminhos de servigo, efc), considerando cada tipologia vegetal e seu estagio de
sucessdo ecoldgica, incluindo no cémputo as Areas de Preservacdo Permanente que
sofrerao intervencao.

— Para a elaboragao da tabela, sugere-se o exemplo abaixo:

: Arvores
Vol Area (ha) isoladas*
Tipologia Fitofisionomia Estigio sucessdo l:mu.";‘e E Fora| Fora Total (ha)
‘m m
de de
AFP APP APP AFP
Floresta .
. Ombréfila Densa Inicial 2,00 Doo | - X v FD.,00
Patio X -
oresta . o
Estacional Medio Y, 00 5,00 | 2,00 RT, 00
Cerrado .5 Meédio 0 E,00 | 5,00
Canteiro de Obras
Cerradiio Inicial H, 00 E,00 | Lo
* (QUANDO COURER, POR DETERMINAGAD DE LEGISLAGAG

ITEM 8 - DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Os resultados dos levantamentos de dados primarios deverZo ser comparados com trabalhos
técnico-cientificos disponiveis na literatura especializada, desde que referentes ao mesmo bioma,
citando a fonte e justificando as distorgdes, quando forem observadas.

ITEM 9 - REFERENCIAS BIBELIOGRAFICAS

Devera ser apresentada uma listagem com a bibliografia consultada para a elaboragdo do
documento, referenciadas conforme a norma ABNT.

ITEM 10 - ANEXOS

Apresentar relatorio fotografico referente a coleta de informagdes, tipologias observadas,
caracterizacgdo da vegetagdo e outras figuras gue se tornarem necessarias e respectivas
descrigdes.

Deve ser encaminhada ao IBAMA a planilha dos dados brutos coletados em campo, em formato
Microsoft Excel efou BrOffice.org Calc. Deverao ser apresentadas duas planilhas, organizadas
conforme o que se pede abaixo:

10.1. Planilha de informacgdes das arvores isoladas e individuais (quando couber): as
informacdes deverao ser disponibilizadas constando as seguintes informacgdes:

= Estado

= Municipic

Local/Distrito (se houwver)

Coordenadas

Altitude

Bioma

Fitofisionomia
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+ Numero da Arvore
+ DAP ou DAS

+ CAP ou CAS

+ Altura Total (HT)

* Observagdes

10.2. Planilha de informacdes das parcelas: as informacdes deverdao ser disponibilizadas
constando as seguintes informacgodes:

« Estado

Municipio
Local/Distrito (se houver)
Coordenadas
Altitude

Bioma
Fitofisionomia
Numero da Parcela
DAP/DAS

+ CAP/CAS

* Altura total (HT)

+ Observagoes
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ANEXO I-C - TERMO DE REFERENCIA DO IPHAN

L
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTiSTICO NACIONAL - IPHAN
CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA - CNA/DEPAM/IPHAN
TERMO DE REFERENCIA SUBCOMPONENTE SOCIO-ECONOMICO
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO/CULTURAL
Rodovias BR 364/154/GO/MG

O Patrimbdnio Arqueoldgico é parte integrante do Patrimdnio Cultural Brasileiro (Art. 216 da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, 1988) e como tal deve ser contemplado pelos estudos
necessarios ao Licenciamento Ambiental. Conforme Resolucdo CONAMA n.° 001/1986, deve ser
contemplado no EIA/RIMA como parte do Meio Socioecondémico.

O Termo de Referéncia - TR que segue estabelece o0 escopo minimo a ser tratado na elaboracao
dos estudos ambientais (EIA/ RIMA) necessarios ao Licenciamento Ambiental do empreendimento, no
que é afeto ao Patrimdnio Arqueoldgico e Cultural e visa ao atendimento da legislacdo vigente e, em
especial, a Portaria Interministerial n.° 419/2011.

Na elaboracédo dos estudos relativos ao Patrimonio Cultural que compdem o EIA/RIMA devem
ser considerados os instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil e que regem a matéria,
principalmente: o Art. 216 da CRFB de 1988, o Decreto-Lei n.° 25/37, a Lei Federal n.° 3.924/61, a
Portaria SPHAN n.° 07/88, a Portaria IPHAN n.° 230/02, a Portaria Interministerial n.° 419/11, entre
outros.

Os estudos devem ser apresentados na forma de relatorio técnico, em meio fisico e digital, com
mapas, quadros georreferenciados, gréficos e demais técnicas de comunicacdo visual que possibilitem
uma melhor compreensdo do empreendimento e de suas possiveis consequéncias e potenciais impactos
ao patriménio arqueoldgico. Maior detalhamento quanto a apresentagdo dos Projetos e dos Relatorios
resultantes devera ser obtido junto ao Centro Nacional de Arqueologia/IPHAN.

Os estudos devem apresentar claramente as vantagens e desvantagem da implantacdo do
empreendimento no que diz respeito ao Patriménio Arqueoldgico e, de acordo com as orientacdes
gerais da Portaria Interministerial n.° 419/2011, juntamente com os demais fatores e estudos especificos
serdo incorporados a analise e embasardo a tomada de decisdo quanto a viabilidade ambiental do
empreendimento em epigrafe.

Por se tratar de um empreendimento complexo e extenso, que abrange areas mais sensiveis nos
seus aspectos territoriais, ambientais, sociais ou culturais, além de seu porte e extensdo das areas a
serem afetadas serem expressivos, as areas de influéncia poderdo ser expandidas, conforme a Portaria
supramencionada, Artigo 3 °, paragrafo 3° in verbis: § 3° - Em casos excepcionais, desde que
devidamente justificados e em funcdo das especificidades da atividade ou do empreendimento e das
peculiaridades locais, os limites estabelecidos no Anexo Il poderdo ser alterados, de comum acordo
entre o IBAMA, o 6rgéo envolvido e o empreendedor.

Os estudos a serem apresentados ao CNA devem contemplar, também, diagnosticos do
patrimdnio arqueoldgico subaquético da area do empreendimento, se for o caso, observando legislacéo
especifica para tal.

O EIA/RIMA deve conter todos os elementos necessarios ao IBAMA para efeitos de emisséo
das licengas ambientais e, como explicitado no artigo 4° da Portaria Interministerial n.° 419/2011, isto
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demanda especial atencdo aos aspectos locacionais e de tracado da atividade ou empreendimento, bem
como as medidas para a mitigacédo e controle dos impactos.

No que concerne ao Patrimonio Cultural, o IPHAN devera apresentar manifestacdo conclusiva
sobre os estudos, especialmente quanto a avaliacdo acerca da existéncia de bens acautelados
identificados na area de influéncia direta da atividade ou empreendimento, bem como quanto a
adequacéo das propostas de medidas mitigadoras (Portaria Interministerial n.° 419/2011, Art. 6° inciso
1.

A Portaria Interministerial n.° 419/2011, no seu Anexo Ill, estabelece que os estudos relativos ao
Patrimdnio Cultural a comporem o EIA/RIMA devem localizar, mapear e caracterizar as areas de valor
historico, arqueoldgico, cultural e paisagistico na area de influéncia direta da atividade ou do
empreendimento, com apresentacdo de propostas de resgate, quando for o caso, com base nas diretrizes
definidas pelo IPHAN.

Por sua vez, o IPHAN estabelece, por meio da Portaria n.° 230/02, que para fins de EIA/RIMA
os estudos arqueoldgicos deverdo realizar levantamento exaustivo de dados secundarios e
levantamentos de campo (Art.1°) e, ainda, que o levantamento arqueoldgico de campo deverad ser
realizado ao menos na area de influéncia direta do empreendimento, e que nas areas arqueologicamente
desconhecidas, pouco ou mal conhecidas, o levantamento arqueoldgico deverd ser prospectivo de
subsuperficie (Art.2°).

No caso da area de influéncia direta , 0 CNA determina levantamentos prospectivos de
superficie e de subsuperficie amostrais (Art. 2° da Portaria n.° 230/02), que deverdo contemplar o0s
compartimentos ambientais da area de influéncia, devendo ser mais intensivos nas areas consideradas
de maior potencial arqueoldgico. A amostragem adotada e a defini¢do das areas-amostrais deverao ser
técnica e cientificamente justificadas em projeto de pesquisa a ser submetido a aprovacdo do CNA com
vistas a sua autorizacdo/permissdo, e posterior publica¢do no DOU.

Desta forma, para a elaboracdo dos estudos arqueoldgicos relativos ao EIA/RIMA devera ser
apresentado ao IPHAN o projeto de pesquisa correspondente, para efeitos de emissdo de
autorizacao/permissao por este 6rgdo mediante portaria especifica publicada no Diario Oficial da
Unido. Para elaboracdo do projeto de pesquisa arqueoldgica necessario, além do disposto na Lei
Federal n.° 3.924/61, devera ser observado o disposto na Portaria SPHAN n.° 07/1988, bem como as
orientacdes explicitadas no presente TR.

Caso a area do empreendimento abranja areas e/ou terras indigenas (TI) os estudos
arqueoldgicos deverdo adotar orientacdo metodoldgica correspondente a Etnoarqueologia, Arqueologia
Colaborativa e/ou Arqueologia do Presente, que garanta o processo participativo das comunidades
proximas a serem afetadas que praticam atividade econémica tais como pesca, pecuaria e agricultura de
subsisténcia, agricultura familiar ou comunitaria, garimpo, dentro outras que poderao ser afetadas.

A autorizacdo/permissdo do IPHAN para realizacdo de pesquisas arqueoldgicas em Terras
Indigenas, comunidades quilombolas ou em areas com outras situagdes de sensibilidade social, ndo
exime o interessado de buscar, junto as instituicdes responsaveis e/ou as proprias comunidades, as
licencas ou autorizagBes necessarias, quando for o caso.

Os itens gerais que devem constar nos estudos referentes ao Patrimonio Arqueoldgico a
comporem 0 EIA/ RIMA estdo estabelecidos pelo Art.6 da Resolugdo CONAMA n.° 001/1986, item

[P

c”e inciso II, e deverdo desenvolver e apresentar no minimo:

c) 0 meio sécio-econdmico - 0 uso e ocupacdo do solo, os usos da agua e a sbcio-economia,
destacando os sitios e monumentos arqueologicos, historicos e culturais da comunidade, as relagbes
de dependéncia entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilizacao futura desses
recursos.
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Il - Analise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificagdo,
previsdo da magnitude e interpretacdo da importancia dos provaveis impactos relevantes,
discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos
e a médio e longo prazos, temporarios e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades
cumulativas e sinérgicas; a distribuicdo dos dnus e beneficios sociais.

Em adicdo, alertamos que a Coordenacdo Geral de identificagdo e Registro/DPI deste IPHAN
recomenda que em relagdo ao patrimonio cultural imaterial seja executado um levantamento completo
das referéncias culturais existentes na area de influéncia do empreendimento.

1. DIAGNOSTICO

Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n.° 001/1986 e com as demais normativas que
regem a matéria, o Diagndstico Arqueoldgico da area de influéncia do projeto devera se constituir em
um relatério técnico-cientifico que apresentard completa descricdo dos trabalhos desenvolvidos,
descrigdo e caracterizacdo dos bens culturais de carater arqueoldgico identificados, da sua significancia
e potencial informativo e de suas interacbes com o meio fisico e social, de modo a caracterizar a sua
situacdo antes da implantagdo do empreendimento, bem como indicar o potencial atual de utilizac&o
desses bens culturais para fins turisticos, culturais, educacionais, econémicos, etc.

Em atendimento a Portaria Iphan n.° 230/2002 os estudos arqueoldgicos a serem desenvolvidos
na fase de Licenca Prévia, ou seja, no &mbito do EIA/RIMA, devem proceder a contextualizacao
arqueoldgica e etno-histérica da area de influéncia do empreendimento, por meio de levantamento
exaustivo de dados secundarios e levantamento arqueoldgico de campo, conforme acima indicado.

Para este empreendimento, haja vista tratar-se de area arqueologicamente pouco conhecidas,
devera ser providenciado levantamento arqueoldgico de campo pelo menos em sua area de influéncia
direta. Este levantamento devera contemplar os compartimentos ambientais significativos no contexto
geral da area e devera prever levantamento prospectivo de subsuperficie.

O projeto a ser apresentado ao CNA deve estar em consonancia cronoldgica com os demais
estudos exigidos pelo IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no processo de licenciamento ambiental para
comporem o EIA RIMA.

Visando subsidiar o futuro Programa de Prospec¢do e Resgate Arqueoldgico a ser elaborado e
executado em fase posterior do Licenciamento Ambiental, deverdo ser contempladas, pelo
levantamento de campo, todas as areas a serem diretamente afetadas, a exemplo de: area de canteiro, de
empréstimo, de bota-fora, estradas de acesso, etc.

Sitios arqueoldgicos localizados e/ou conhecidos na area de influéncia e que mesmo estando
fora da area a ser diretamente afetada possam vir a sofrer impactos, mesmo que indiretos, devido a
implantacdo e/ou a operacdo da atividade ou empreendimento, também devem ser incluidos no
Diagnostico e contemplados por medidas mitigadoras e/ou compensatorias adequadas a sua protecdo e
socializacao.

2. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
(PROGNOSTICO)

Em consonéncia com a Resolugdo CONAMA n.° 01/1986, devera ser feita a analise dos
impactos ambientais do projeto (prognostico) e de suas alternativas, através da identificagcdo, previsdo
da magnitude e interpretacdo da importancia dos provaveis impactos sobre cada sitio arqueologico
identificado, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos ou adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporarios e permanentes; seu grau de reversibilidade;
suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuicdo dos 6nus e beneficios sociais que advirdo da
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implantacdo do empreendimento em relacdo ao Patrimoénio Arqueoldgico. O prognéstico devera
também sintetizar essa andlise numa Matriz de Impactos.

Como explicitado na Portaria Iphan n.° 230/2002 e em atendimento a Lei Federal n.® 3.924/61, a
avaliagdo dos impactos do empreendimento ao Patrimonio Arqueoldgico devera ser realizada com base
no Diagnostico elaborado, na analise das cartas ambientais tematicas e nas particularidades técnicas e
locacionais das obras.

A analise de impactos devera explicitar e caracterizar os impactos esperados sobre cada sitio ou
bem arqueoldgico identificado nas areas de influéncia do empreendimento. Por se tratar de uma éarea de
influéncia muito extensa, inviavel a realizacdo de levantamento de campo exaustivo ou completo ja
nesta etapa do Licenciamento Ambiental, além da caracterizacdo acima referida, com base no
levantamento amostral realizado e com o auxilio de métodos preditivos cientificos, deverdo ser
indicados os potenciais impactos sobre o Patrimdnio Arqueoldgico na area como um todo. O
levantamento em campo sera entdo complementado quando, na etapa seguinte do Licenciamento
Ambiental (Licenca de Instalagdo), se proceder a intensificacdo dos trabalhos de prospecc¢éo, no caso de
prosseguimento do empreendimento.

Sitios arqueoldgicos localizados nas areas de influéncia, e que mesmo fora da &rea a ser
diretamente afetada possam vir a sofrer impactos, mesmo que indiretos, devido a implantacdo e/ou a
operacdo do empreendimento, também devem ser contemplados por medidas mitigadoras e/ou
compensatorias adequadas a sua protecao.

3. ANALISE DE IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
ARQUITETONICO, PAISAGISTICO E IMATERIAL (DIAGNOSTICO E
PROGNOSTICO):

O diagnostico deverd contemplar estudos relativos aos bens culturais de natureza material
(arquitetbnicos, urbanisticos, rurais, paisagisticos, rodoviarios, moveis e integrados) e imaterial (saberes,
fazeres, celebracbes, formas de expressdo e lugares) existentes nas areas de influéncia do
empreendimento, tais como comunidades de pescadores, ribeirinhas.

Também devera ser observada a legislacdo federal, estadual e municipal de protecdo aos bens
culturais e identificar os bens acautelados tanto pelo Iphan quanto pelos érgdos responsaveis por sua
protecdo nas esferas estaduais e municipais.

O diagnodstico devera ser realizado por meio de levantamento exaustivo de dados,
contextualizacdo arqueoldgica, etnohistoria e levantamento de campo, bem como inventariar o
patrimonio historico-cultural da area, caracterizando o patrimdnio cultural quando este estiverligado a
formas especificas de apropriacdo cultural (festejos, cultos, rituais, etc.) bem como os movimentos
culturais e festas tradicionais e apresentacdo de medidas de preservagdo, registro ou quaisquer outras
formas de inventaria-los e protegé-los.

A educacdo patrimonial deve ser realizada ao longo das pesquisas e em todas as etapas e fases
do licenciamento ambiental do empreendimento, de forma abrangente que contemple as areas técnicas a
serem estudadas e as pessoas envolvidas no processo.

4. DEFINICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

A partir do Diagndstico e da Avaliagdo de Impactos (Progndstico), serdo propostas as Medidas
Mitigadoras e Compensatorias - entre as quais o Programa de Prospeccdo e Resgate -, que deverdo ser
desenvolvidas nas fases seguintes do licenciamento ambiental (Licenca de Instalacdo e Licenca de
Operacéo).

As medidas mitigadoras e compensatorias relativas ao Patriménio Arqueoldgico propostas no
ambito do EIA/RIMA, deverado ser contempladas pelo Plano Béasico Ambiental — PBA necessario para
obtencdo de Licenca de Instalacdo. O IPHAN podera estabelecer medidas complementares aquelas
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propostas no EIA/RIMA, as quais deverao ser incluidas no PBA, de acordo com os resultados obtidos
pelo EIA RIMA.

As medidas devem compor um plano de mitigacdo de impactos negativos e gerenciamento de
riscos que deve responder por todos os impactos previstos conforme classificacdo ja apresentada.
Devem ser incluidas medidas operacionais preventivas a serem observadas e assumidas pelo
empreendedor e pelas empreiteiras responsaveis pela execucdo das obras e outras atividades
relacionadas ao empreendimento.

Essas medidas serdo elaboradas em consonéancia com a Resolugdo CONAMA n.° 01/1986, com
a Portaria Iphan n.° 230/2002 e com a Lei Federal n.° 3.924/61, levando-se em conta que:

e As medidas mitigadoras devem eliminar, minimizar e/ou compensar 0s potenciais impactos
negativos decorrentes da obra ou empreendimento sobre o Patriménio Argueoldgico;

e Como medida de protecdo ao patrimonio seré preferivel, a qualquer outra, a relocacdo das obras
de forma a ndo afetar negativamente os sitios arqueol6gicos;

e Para a minimizacdo de impactos sobre o patriménio arqueoldgico poderdo ser feitas
recomendacdes técnicas locacionais e operacionais;

e N&o sendo possivel evitar impactos negativos decorrentes do empreendimento ao Patriménio
Arqueologico, devera ser adotado o resgate como uma das medidas mitigadoras;

e Como medida de protecdo ao patrimdnio arqueoldgico passivel de impactos indiretos, aqueles
sitios considerados mais relevantes pelos estudos deverdo ser objeto de instrucdo de processo de
Tombamento em ambito federal (conforme Decreto-Lei n.° 25/37), como compensa¢do pelos
sitios que serdo atingidos diretamente pelo empreendimento e que ndo poderdo ser conservados.
A instrucdo do(s) processo(s) de tombamento deve ser indicada para compor o Plano Basico
Ambiental e sera elaborada de acordo com as orienta¢Ges e normativas do Iphan sobre a matéria.

e Entre as medidas mitigadoras devera constar o Programa de Educagdo Patrimonial, de caréater
sustentavel, para garantir o seu desenvolvimento continuado.

e O Programa de Educacdo Patrimonial é uma agdo obrigatéria (Portaria 230/2002, Art. 7°) e
devera contemplar um plano pedagdgico contendo projetos educativos que serdo desenvolvidos
junto a:

a) operadores/funcionarios contratados para atuarem nos empreendimentos;
b) comunidade local — escolas, centros culturais e/ou outros grupos locais.

e O projeto pedagdgico devera abranger contelidos programaticos e atividades correlacionadas
tendo como principais objetivos 0 esclarecimento, o reconhecimento e a preservacdo do
Patrimdnio Arqueoldgico a partir dos bens arqueoldgicos identificados durante os estudos
realizados no ambito do empreendimento, além de buscar estabelecer vinculos, lacos ou elos de
fruicdo num processo de ressignificagdo desses bens pela comunidade.

e O Programa devera ser construido de forma participativa com a comunidade envolvida na fase
inicial do Processo de Licenciamento (Licenca Prévia) e devera continuar a ser desenvolvido nas
fases subsequentes (Licenca de Instalacdo e Licenca de Operacao).

e Devera ser constituido como um processo/sistema que vise a atuacdo de agentes multiplicadores
locais e garanta a permanéncia em longo prazo para promover 0 comprometimento das geracdes
futuras com aqueles bens encontrados e preservados durante o desenvolvimento do
empreendimento. Além de estimular a participacdo, multiplicando as a¢des no ambito da
preservacao do patriménio arqueoldgico.

e InstrugcOes detalhadas para orientar a elaboragdo do Programa de Educacgdo Patrimonial e do
Plano Pedagdgico serdo fornecidas pelo Centro Nacional de Arqueologia/IPHAN.
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Entre as medidas mitigadoras devera constar o Programa de Guarda dos acervos arqueoldgicos
que serao gerados pelo futuro Programa de Prospeccao e Resgate a ser desenvolvido na fase de
Licenca de Instalacéo.

O Programa de Guarda devera incluir o fortalecimento, a modernizacdo, a ampliacdo e a
sustentabilidade da instituicdo que assumird a guarda dos acervos arqueoldgicos gerados pela
obra/ empreendimento ou, ainda, a criacdo de nova instituicdo, conforme o Art. 8° da Portaria
230/2000, devendo ser implementado pelo empreendedor nas fases seguintes do Licenciamento
Ambiental.

O programa deverd contemplar a conservagdo e dinamizacdo dos acervos podendo, para isso,
utilizar vérias formas de extroversdo, a exemplo de exposicdes, publicacGes, entre outras, com a
finalidade de socializar o conhecimento patrimonial gerado pelos estudos.

As medidas e programas de acompanhamento e monitoramento de medidas mitigadoras e
corretivas a serem apresentadas ao Iphan devem contemplar o patrimonio cultural arqueolégico,
arquiteténico, urbanistico, rural, paisagistico, rodoviario, moveis e integrados, bem como o
patrimonio cultural imaterial de forma contextualizada sob a rubica “medidas e programas de
prote¢do, acompanhamento e mitiga¢do do patrimonio cultural”.

Uma vez concluido e aprovado o EIA/RIMA e, considerando-se as condicionantes e

medidas complementares solicitadas pelo IPHAN, todas as medidas mitigadoras e compensatérias
relativas ao Patrimdnio Arqueolégico deverdo ser contempladas pelo PLANO BASICO
AMBIENTAL — PBA, necessario para a etapa seguinte do licenciamento ambiental (Licenca de
Instalacdo) e que, por sua vez, sera objeto de andlise, aprovacdo, eventual complementacéo, e
acompanhamento por parte do Iphan.
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ANEXO I-D - ORGAO AMBIENTAL DE MINAS GERAIS
OF.SGRAIL.SEMAD.SISEMA n. 33/15

" e - DIGITALEZADG MO IBAMA
: % GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustemévc!

OF. SGRAL. SEMAD. SISEMA n. 33/15

Belo Horizonte, 26 de margo de 2015. "

Assunto: Informa sobre abertura de processo de licenciamento ambiental e solicita
manifestagdo para a definigdo do conteddo do Termo de Referéncia para elaboragdo de
estudos referentes a Rodovia BR-364/154/GO/MG, trecho Jatai/GO - Comendador Gomes/MG.

Ref.: OF. 02001.001000/2015-37 COTRA/IBAMA rMNm"M%’;EDE -PROTOCOLO

N°. 02001.0064.7 1/2015-_7 %
Recebido emOSlMIZOll(S

vyl A

Senhora Coordenadora,
Assinatura

Act o recebi do OF. 02001.001000/2015-37 COTRA/IBAMA, que

encafmnha Minuta do Termo de Referéncia - TR referente ao projeto de regularizagdo
ambiental de duplicagdo das rodovias BR - 364/154/GO/MG, trecho entre os municipios de
Jatai em Goids e Comendador Gomes em Minas Gerais, a fim de que se possa colher subsidios

e sugestdes para o doc 1to.

Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais possui delimitadas dreas prioritdrias para
conservagdo da Biodiversidade, que deverdo ser sempre observadas caso sejam interceptadas
pelo empreendimento. .

Também é de competéncia do Estado a concessdo de outorgas de direito de uso de
récursqs h}dricos e intervengdes ndo consuntivas em cursos d'dgua superficiais de
dominialidade estadual e em dguas subterrdneas.

No que tange a supressio de vegetacdo, devera ser observada a incidéncia de
cc‘)mpensacéo pela supressdo de espécies protegidas e imunes de corte que ocorrem na regiao

afetada pelo empreendimento, o qual se encontra no bioma cerrado, a exemplo:

. A Lei 9.743/88 que declara de interesse comum, de preservacao

permanente e imune de corte o ipé-amarelo e da outras providéncias;

A Senhora,

Tatiana Veil de Souza

Coordenadora da COTRA - Coordenagdo de Transporte

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovéveis - IBAMA
SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA - Cx. Postal 09566

70818-900 - Brasilia/DF

{
Cidade Administrativa Tancredo Neves, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n® - Edificio Minas, Serra Verde -
31620-900 - Belo Horizonte/MG Telefone (31) 3915.1895/1113 - www.meioambiente.mg.gov.br
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Z 4% GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Y& Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

. A Lei 10.883/92 que declara de preservagdo permanente, de interesse
comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o Pequizeiro (Caryocs

brasiliense) e da outras providéncias.

. A Lei 13.635/00 que declara o buriti de interesse comum e imune de
corte.
. Decreto 43.904/04 que declara imune de corte e exploragdo no Estado

de Minas Gerais a leguminosa arbérea conhecida como Faveiro de Wilson.
. Deliberagdo Normativa COPAM n? 114/08, que disciplina ©
procedimento para autorizagdo de supressdo de exgmplares arbéreos nativos

isolados.

Importante ressaltar que no Estado de Minas Gerais ndo é cabivel compensagdo para
supressdo de vegetagdo em Reserva Legal em drea de terceiros. Caso este tipo de intervengdo
seja inevitdvel, devera ser requerida realocagdo da Reserva Legal, nos termos do art. 27, caput,
da Lei Estadual n® 20.922/13, a ser analisada pelo 6rgdo ambiental competente. Ressalta-se
que, o §12 do mesmo artigo, exige, para a realocagdo da RL o ganho ambiental. .

Por fim, ressalvamos que as contribuicbes retro’ apresentadas ndo eximem o
empreendedor do cumprimento integral da legislagdo ambiental.

Colocamo-nos a disposi¢do para os esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

omes Vieira

Subsecretdrio de Gestgo e Regularizagdo Ambiental lritegrada

[N

F o u
¥ Ornadii,, Jiudion R

A N\
s P o
I6w aymalow .

p |\',’[‘/‘. his
y )a“\".: o S,
Carolina Amoris
Conrdonndacs A + Y ?-{lﬂff
. b'..v.w‘M"

Cidade Administrativa Tancredo Neves, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n® - Edificio Minas, Serra Verde
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Empresa de Planejamento e Logistica

ANEXO I-E - FOLHA DE DADOS
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FOLHA DE DADOS

MES mar/15
IND 200,952
UNIDADE K 1,23201
CONSULTOR ESPECIAL Més CM R$ 17.668,03
COORDENADOR Més PO R$ 15.353,87
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR Més P1 R$ 12.098,27
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO Més P2 R$ 9.464,77
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR Més P3 R$ 7.786,74
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR Més P4 R$ 7.092,00
TECNICO ESPECIAL Més TO R$ 5.484,90
TECNICO SENIOR Més T1 R$ 4.183,45
TECNICO PLENO Més T2 R$ 3.163,74
TECNICO JUNIOR Més T3 R$ 2.539,33
TECNICO AUXILIAR Més T4 R$ 1.897,04
CHEFE DE ESCRITORIO Més AO R$ 4.394,61
SECRETARIA Més Al R$ 2.639,02
AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ Més A2 R$ 1.705,03
SERVENTES/CONTINUOS Més A3 R$ 1.486,40
VIGIAS Més A4 R$ 1.514,90
SEDAN - 71 A 115 CV Més R$ 2.807,69
CAMINHONETE - 71 A 115 CV Més R$ 2.970,87
CAMINHONETE - 140 A 165 CV Més R$ 4.197,50
VAN - 120 A 140 CV Més R$ 5.505,30
CAMINHAO PARA VIGA BENKELMAN Més
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA Més
GPS Més
VIGA BENKELMAN Més
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - H Més
INTEGRADOR MAYSMETER Més
LABORATORIO DE SOLOS Més
LABORATORIO DE BETUME Més
LABORATORIO DE CONCRETO Més
Al - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) 84,04%
A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) 126,30%
VALOR DE DIARIAS
NIVEL DESLOCAMENTO
BH, FOR,
TIPO BSB, MAO, POA, REC, OCE DD
RIO SSA, SAO
C, PO, P1, P2, P3 267,90 253,80 239,70 211,50
P4, TO, T1 224,20 212,40 200,60 177,00
Demais Categorias 224,20 212,40 200,60 177,00
Siglas Utilizadas
BSB - Brasilia FOR - SAO - S3o Paulo
Fortaleza
OCE - Outras
POA - Porto .
MAO - Manaus Capitas de
Alegre
Estados
. . . DD - Demais
RIO - Rio de Janeiro REC - Recife
Deslocamentos
BH - Belo Horizonte SSA -
Salvador

Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se nédo for feita a

cotacédo de tarifa cheia

DESPESAS COM DESLOCAMENTO

NIVEL COM HOSP. SEM HOSP.
SUPERIOR 100,00 40,00
MEDIO 50,00 20,00

SERVIGCOS GRAFICOS

TIPO R$
A4 0,24
Al/A3 2,21
A2 5,16

Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG n°03 de 07 de margo de 2012), constante no sitio
eletrdnico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, més base marco/2015 (IND=200,952

e K=1,23201)
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ANEXO I-F - PLANILHA MODELO DE PROPOSTA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MG/GO - Comendador Gomes/MG - Jatai/GO

Rodovia BR - 364/MG/GO -
Processo N°:
. 50840.000200/2015-33
Trecho: Comendador Gomes/MG a JatailGO
Segmento: Més Base: mar¢o/2015
Extensao: 412,6 KM

Prazo de Execucéo Total:

930 Dias

COMPOSICAO ORCAMENTARIA

DISCRIMINACAO

VALOR (em R$)

PARCIAL

TOTAL

A - EQUIPE TECNICA DO PROJETO

Al - Pessoal de Nivel Superior

A2 - Pessoal de Nivel Técnico e Auxiliar

A3 - Pessoal Administrativo

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxa 84,04% (% do item "A"
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
Taxa 30% % do item "A"
D - DESPESAS GERAIS
D1 - Passagens Aéreas
D2 - Dérias por Deslocamento
D3 - Veiculos
D4 - Sservigos Gréficos
|- CUSTOS DIRETOS ( A+B+C+D)
I1-REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxa 12% % do item " | "

I'1l1-DESPESAS FISCAIS

16,62%

Taxa (*)

%doitem" I+11"

(*) Acordso 325/ 2007

TCU - Plenario

TOTAL DO ORCAMENTO ( | + Il + I11)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MG/GO - Comendador Gomes/MG - Jatai/lGO

SALARIOS, VIAGENS, DIARIAS DE VIAGENS (Nivel Superior)

Rodovia BR-364/MG/GO, Processo N
50840.000200/2015-33

Trecho: Comendador Gomes/MG a Jatai/GO

Segmento: Més base:

Extenséo: 412,6 km marco de 2015

Prazo de Execucéo Total: 930 dias

Salarios Passagens Aéreas Diarias de Viagens
Meio Profissional c* Salario ™ Prego Prego o Prego Prego o Prego
Mensal Total Unitério Total Unitario Total
a b c=a*b d e f=d*e g h i=g*h
Coordenagéo COORDENADOR PO 10,00 2 8
Coordenagéo ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR P1 27,00 6 24
Geoprocessamento |ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 14,50 0 0
Bidtico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 46,00 42 541
Biotico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 11,50 12 130
Fisico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 15,00 12 39
Fisico ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 8,00 6 15
Socioecondmico  |ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO P2 13,00 6 42
Socioecondmico  |ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 6,50 6 42
Arqueologia ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR P1 8,00 6 56
Arqueologia ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR P3 8,00 8 70

TOTAL

Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servico DG n° 03 de 07 de marco de 2012)
"Salario Mensal" = salario do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = nimero de salérios mensais
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MG/GO - Comendador Gomes/MG - Jatai/GO
SALARIOS, VIAGENS, DIARIAS DE VIAGENS (Nivel Técnico e Auxiliar)
Rodovia BR-364/MG/GO, Processo N°:
50840.000200/2015-33
Trecho: Comendador Gomes/MG a Jatai/GO
Segmento: Més base:
Extens&o: 412,6 km margo de 2015
Prazo de Execucao Total: 930 dias
Salérios Passagens Aéreas Diarias de Viagens
Meio Profissional C* | salario oM Preco Preco . Preco Preco . Preco
Mensal Total Unitario Q Total Unitario Q Total
a b c=a*h d e f=d*e g h i=g*h
Biotico TECNICO AUXILIAR T4 31,00 62 797
Fisico TECNICO AUXILIAR T4 8,00 14 44
Socioecondmico  [TECNICO AUXILIAR T4 4,00 8 56
Arqueologia TECNICO AUXILIAR T4 7,00 14 140
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Instr.de Servico DG n° 03 de 07 de marco de 2012)
"Salario Mensal" = salario do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = nimero de salarios mensais
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MG/GO - Comendador Gomes/MG - Jatai/GO

VEICULOS
Rodovia BR - 364/MG/GO Processo N°:
. 50840.000200/2015-33
Trecho: Comendador Gomes/MG a Jatai/GO
Segmento: Més base:
Extenséo: 412,6 km marco de 2015
Prazo de Execugdo Total: 930 dias
. Numero Preco Preco
. . uantidade ) s
Meio Veiculo Q de Dias Diério (R$) Total (R$)
a b c d =a*bh*c
Bi6tico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 3 5
Bidtico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 8 28
Fisico CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 5
Fisico SEDAN - 71 A 115 CV 1 5
Socioecondémico SEDAN-71A 115CV 4 5
Arqueologia CAMINHONETE - 140 A 185 CV 3 14
Arqueologia CAMINHONETE - 140 A 185 CV 2 28
Total (R$)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MG/GO - Comendador Gomes/MG - Jatai/GO

SERVICOS GRAFICOS

Rodovia BR - 364/MG/GO Processo N°:
Trecho: Comendador Gomes/MG a Jatai/GO 50840.000200/2015-33
Segmento:
Extenséo: 412,6 km Més base:
Prazo de Execug&o Total: 930 dias margo de 2015
Numero | Folhas Preco/ Preco
Produto Documento Tipo| de Vias | por Via | Folha (R$) | Total (R$)
a b C d = a*b*c
01. RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS Relatério de planejamento das atividades e A3 3 10
ATIVIDADES autorizagdes
A4 3 50
02. AUTORIZAGAO IBAMA Plano de Fauna A3 3 30
A4 3 150
03. AUTORIZAGAO IPHAN Plano de Arqueologia A3 3 30
A4 3 150
04. OUTORGA DE AGUA SEMAD/MG Doc‘umento técnico para requerimento da Outorga A3 3 10
de Agua
A4 3 50
05. DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO Relatério de Diagnéstico do Meio Fisico A3 3 75
A4 3 400
06. DIAGNOSTIC9 DO MEIO BIOTICO - Relatério de Caracterizag&o do |Ecossistema A3 2 10
CARACTERIZACAO DO ECOSSISTEMA
A4 2 50
07. DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - PRIMEIRA |Relatério da Primeira Campanha de Fauna A3 2 20
CAMPANHA DE FAUNA
A4 2 150
08. DIAGNOSTIC? DO MEIO BIOTI(}O - Relatério de Caracterizagéo da Vegetagéo A3 2 20
CARACTERIZAGCAO DA VEGETACAO
A4 2 100
09. DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - SEGUNDA |Relatério da Segunda Campanha de Fauna A3 2 20
CAMPANHA DE FAUNA
A4 2 150
10. DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO (Relatério do Diagndstico do Meio Socioecondmico A3 2 50
Ad 2 350
11. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO Relatério de Diagndstico Arqueoldgico Interventivo A3 2 20
INTERVENTIVO
A4 2 100
12. PASSIVOS AMBIENTAIS Relatério de Passivos Ambientais A3 2 30
A4 2 300
13. SINTESE DA SITUAGAO AMBIENTAL DA Relatério Sintese da Situagdo Ambiental da Regiéo,
REGIAO, A~NALISE pOS IMPACTOS AHMBIENTAIS Anélise dos Impactos Ambientais e Definicdo das A3 2 100
E DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO |Areas de Influéncia do Empreendimento
EMPREENDIMENTO
A4 2 100
14. MEDIDAS MITIGADORAS, Relatério Medidas Mitigadoras, Compensatérias e
COMPENSATORIAS E PROGRAMAS Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnolégicas e
AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E |Locacionais; Prognéstico e Conclusdes A3 2 100
LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES
A4 2 100
15. ES'I:UDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E Estudo de Impacto Ambiental - EIA A3 20 20
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA
Ad 20 1.500
Relatério de Impacto Ambiental - RIMA A3 20 40
16. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA Relatério da Terceira Campanha de Fauna A3 2 20
A4 2 150
17. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA Relatério de Diagndstico de Fauna A3 4 100
A4 4 700
18. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA Plano Bésico Ambiental - PBA v 4 400
(PROJETO 1)
19. AUTORJZACAO DE SUPRESSAO DA Relatério de Inventério Florestal A3 4 60
VEGETAGCAO - ASV (ETAPA 1)
A4 4 400
20. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO Relatério de Prospecgéo Arqueoldgica Intensiva A4 4 100
PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1)
21. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA Plano Béasico Ambiental - PBA v 4 800
(ETAPA 2)
22. AUTORJZAQAO DE SUPRESSAO DA Relatério de Inventério Florestal A3 4 120
VEGETAGAO - ASV (ETAPA 2)
A4 4 800
23. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO Relatério de Prospecgéo Arqueoldgica Intensiva Ad 4 400
PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2)
Total (R$)
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ANEXO I-G — Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar

LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364MGIGO - Comendador Gomes/MG - JatailGO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Rodovia: BR- 364 MG/GO Processo N'. 50840.0002002015-33

Trecho Comendador Gomes/MG a JatailGO

Segmento

Extensio: 4126km Més base: marco de 2015

Prazo de Execucéo Total 930 dias

Produtos Dias
30 ] 0 120 150 180 20 240 20 30 30 360 390 420 450 480 510 50 | 510 60 630 660 | 690 0 50 80 810 840 810 900 930
RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATVIDADES P 1%
AUTOREZAGAO BAMA P 1%
AUTORIZAGAO PHAN P 1%

|OUTORGA DE AGUA SEMADIMG P 1%
DIAGNGSTICO DO MEID FiSICO P 8%

DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERZAGAO DO ECOSSISTEMA P %

DIAGNOSTICO DO MEID BIOTICO - PRMEIRA CAMPANKA DE FAUNA P 6%
DIAGNGSTICO DO MEID BIOTICO - CARACTERIZAGAO DA VEGETACAO P 5%

DIAGNOSTICO DO MEID BIGTICO - SEGUNDA CAMPANKA DE FAUNA P 6%
DAGNOSTICO DO MEID SOCIOECONOHCO P 2
DAGNOSTICO ARQUEOLOGICO NTERVENTVO P 5%
PASSNOS ANBENTAIS P 2%

‘SINTESE DA SITUAGRO AMBIENTAL DA REGIAD, ANALISE DOS INPACTOS
|AMBIENTALS E DEFINGAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

MEDIDAS MTIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS;
IALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES

ESTUDO DE IMPACTO AMBENTAL (EIA) E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL -
IRMA

ASSESSORAMENTO TECNCO E OBTENGAO DA LICENGA PREVIA P 6%
TERCERA CAMPANHA DE FAUNA P 6%
QUARTA CAMPANHA DE FAUNA P 6%

PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) P %
AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DA VEGETAGRO - ASV (ETAPA 1) P i)

il RQUEOLOGICO PROSPECTVO A1) 2

'ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENGAQ DA LICENGA DE INSTALAGRO (ETAPA 1) 3%

PROJETO BASICO ANBIENTAL - PBA (ETAPA 2) P %

AUTORIZAGAO DE SUPRESSAQ DA VEGETAGAQ - ASV (ETAPA 2) P &%

5 RQUEOLOGIOO PROSPECT 2 P :

ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA LICENGA DE INSTALACAO [ETAPA 2) P 6%

Percentual Parcial ¥ 0% 0% 3% 0% % 29% 0% % % 0% B 6% 6% 0% 0% 6% 6% 0% | 0% 2 4% 0% | 0% 3% 0% 0% 4% 6% 0% 0% 6%

Percentual Acumulado / Total (%) 0% 12} M M % 3% B am 4% 4% 51% 5T 63% 63% 63% 6% 5% % | 5% ™ 81% 81% | 8% 8% 8% | 8% 8% W 9% W 100%
Valor Parcial (RS)

Nalor Acumulado | Toal(RS)
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ANEXO I-H — Modelo de Curriculo
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CURRICULO PADRAO - todos os itens sido de preenchimento obrigatorio

1. DADOS PESSOAIS

Nome completo:

Endereco:

Cidade/ Estado

CEP

Telefone celular:

Telefone

E-mail:

Data de nascimento:

1.1 DADOS DA SELEGAO

Edital para o qual se candidata:

Nome do cargo pretendido:

2. FORMACAO ACADEMICA

Curso:

Tipo de Formacdo:

(

) Tecndlogo | () Graduagao

| () Outros

Institui¢do de Ensino:

Data inicio (dd/mm/aa):

‘ Data conclusdo (dd/mm/aa): ‘

3. POS-GRADUACAO

3.1 Stricto Sensu:

Tipo

(

) Mestrado

| () Doutorado

Area

Titulo

Instituicdo de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

Data conclusdo (dd/mm/aa): ‘

3.2 Lato Sensu:

Area

Institui¢do de Ensino

Data inicio (dd/mm/aa):

‘ Data concluséo (dd/mm/aa): ‘

4. VINCULO EMPREGATICIO ATUAL - preencher um item

() Servidor publico ativo federal

() Servidor publico ativo estadual

() Servidorpublico ativo municipal () Servidor publico inativo. Especificar:

Exoneracédo
(dd/mm/aa)

Aposentadoria (dd/mm/aa)

() Consultor por meio de Cooperacgdo Técnica com Organismos Internacionais (PNUD,
UNESCO, OEl, Unicef, etc.) Especificar:

() Vigente Inicio (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)
() Encerrado Inicio (dd/mm/aa) Término (dd/mm/aa)
() Funcionério de empresa estatal () Funcionério de empresa privada
() Semvinculo empregaticio

() Outros. Especificar:

5. EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS

Especificas relacionadas com o edital:

Empregador 1:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

AN
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Cargo/ funcéo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 2:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

A

Cargo/ funcéo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 3:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcéo:

Descricéo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 4:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

Cargo/ funcdo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 5:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

A

Cargo/ funcéo:

Descricdo das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 6:

Inicio (dd/mm/aa):

Saida (dd/mm/aa):

Tempo (n° de
anos e

AN

Cargo/ funcéo:

Descricéo das
atividades gerais
desempenhadas:

6. OUTRAS INFORMAGCOES
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Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizagdes profissionais mais importantes/
com éxitos nas areas mencionadas no item n® 5 (Experiéncias Profissionais). Limite 20 linhas.
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ANEXO Il - DO EDITAL - TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS E
PATRIMONIAIS

RDC n° 03/2015.

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos objeto desta
licitagéo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.° 8.666/93, cedemos a EPL, por este
Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial
referentes aos servigos que viermos a realizar no &mbito do contrato decorrente desta licitacéo,
incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir,
desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos
mesmaos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da EPL em relacdo aos
citados servigos:

1 — A EPL podera proceder quaisquer alteracbes que considerar necessarias, a seu exclusivo
critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente
de autorizacao especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n°
5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A EPL podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada
evento deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncia-los se houver limitagcdo de espaco ou tempo
na midia de divulgacdo, inclusive nas hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboragédo
de planos ou projetos derivados.

3 — A EPL podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar
necessarias, sendo que a EPL ndo nos remunerara por essa reutilizacao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor 0s planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da EPL.:

a. o teor da cessdo de direitos autorais e autorizagcdes desta clausula e, com destaque, a inscri¢do
“PROPRIEDADE DA EPL; ¢

b. se for o caso, 0s nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepc¢édo dos trabalhos a serem
feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da EPL ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos servicos.

......................................... o€ de 2015

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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ANEXO 111 - DO EDITAL — CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL

Pela presente Carta de Fianga, o Banco.............. , com sede .............. , CNPJ/MF n° ............. :
por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGISTICA S/A - EPL, com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPJMF n°

..................................... , em carater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil
Brasileiro, da firma ............ , com sede ............... , CNPJ/MF n° .......... , da importancia de R$
............. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC
ELETRONICO EDITAL N° 03/2015.

A presente fianca € prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de
nossa Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
Afiancada e a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL.

Por forga da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se
este Banco a pagar a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o
limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fiancga, vigorara pelo prazo de __ (__) meses corridos, ou até a extin¢do de
todas as obrigagdes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este
Instrumento perante a EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A - EPL.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honoréarios advocaticios, na hipotese da EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL se ver compelido a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento da obrigacao a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esti devidamente contabilizada e
que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria
aplicaveis e, que, os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade
federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

.................................... (coeen)y v dEeee....de 2015.

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV- DO EDITAL - TERMO DE COMPROMISSO (GARANTIA)
A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL

Ref.: RDC ELETRONICO N° 03/2015.

Pelo presente termo e, declaramos ter ciéncia que a garantia caucionaria de n°
relativa ao Termo de Contrato n° , sera analisada pela EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL apés a assinatura do retrocitado Termo de
Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correcdes ou complementacdes de
dados verificados em sua analise serdo atendidos por esta empresa, mediante endosso ou
apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, a contar da data de
notificacao.

Brasilia/DF, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO V - DO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N©& - /2015 CELEBRADO
ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGISTICA S.A — EPL E A EMPRESA f==--=-
PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS
RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS
OBRAS DE DUPLICACAO NO TRECHO DE PISTA
SIMPLES, REGULARIZACAO AMBIENTAL DE TODO
O TRECHO, PISTAS LATERAIS, AMPLIACAO DA
CAPACIDADE E CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTES DA
RODOVIA: BR-364/MG/GO, TRECHO ENTRE
COMENDADOR GOMES/MG E JATAI/GO, COM
EXTENSAO TOTAL DE 412,6 KM, PARA FINS DE
OBTENCAO DAS LICENCAS AMBIENTAIS PREVIA E
DE INSTALACAO E AUTORIZACOES ESPECIFICAS,
NECESSARIAS AO INICIO DAS  OBRAS,
CONSOANTE ESPECIFICACOES E
CONDICOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO E ANEXOS - ANEXO | DO EDITAL DO
RDC ELETRONICO N° 03/2015.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A. — EPL, empresa publica
federal inscrita no CNPJ sob o n° 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul,
Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7° e 8° andares. Brasilia —
DF - CEP: 70308-200, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,

................. nacionalidade (.......), estado civil (.......), portador do RG n.° (...........), expedida
(o) , €do CPF N (cveieee ), e pelo seu Diretor, Sr. ................. nacionalidade (.......),
estado civil (......), portador do RG n. (.......... ), expedida (......) , € do CPF n.°
GO ), doravante denominada EPL, e a (........... ), pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o n.° (........... ), com sede na (........... ), neste ato representado pelo seu
(R ), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

CONTRATO, com fundamento na Lei n.° 12.462/11, Lei n.° 8.666/93 e no Decreto n.°
7.581/11, Edital de RDC Eletrénico n°® 03/2015 e seus anexos, observadas as seguintes
clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Subclausula Unica: Elaboracio dos estudos ambientais relativos ao licenciamento
ambiental das obras de duplicagdo no trecho de pista simples, regularizacdo ambiental de
todo o trecho, pistas laterais, ampliacdo da capacidade e construcdo de obras de arte
especiais e obras de arte correntes da Rodovia: BR-364/MG/GO, Trecho entre Comendador
Gomes/MG e Jatai/GO, com extensdo total de 412,6 km, para fins de obtencgdo das licencas
ambientais prévia e de instalacdo e autorizagdes especificas, necessarias ao inicio das obras,
consoante especificacbes e condi¢Bes contidas no Projeto Basico e anexos técnicos —
ANEXO I do Edital.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO DO CONTRATO

Subclausula Unica: O presente CONTRATO esta vinculado ao Edital RDC n.° 03/2015
e seus Anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADAem _/ [ , constantes do
Processo Administrativo n.° 50840.000200/2015-33.

CLAUSUEA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO E DO LOCAL PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS

Subclausula Primeira: Os servicos serdo executados pelo regime de execucdo
empreitada por preco global, conforme estabelecido no Edital.

Subclausula Segunda: Os servicos serdo executados na area que devera ser estudada e no
escritério da CONTRATADA, sendo os produtos entregues a EPL, em Brasilia/DF,
conforme consta do cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA E DOS PRAZOS

Subclausula Primeira: O prazo de vigéncia do contrato é de 990 (novecentos e noventa)
dias consecutivos, contado a partir da data da assinatura do CONTRATO, tendo
eficacia apds publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser
prorrogado na hipotese elencadas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

Subclausula Segunda: O prazo de execuc¢do € 930 (novecentos e trinta dias) dias para a
execucdo de todos os servicos relativos ao objeto desta contratacao.

Subclausula Terceira: O objeto deste CONTRATO devera ser realizado de acordo com
os prazos fixados no Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado pela CONTRATADA e
aceito pela EPL.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAC}AO ORQAMENTARIA
Subclausula Primeira: O valor total do presente CONTRATO ¢ de R$ ( )

consoante PROPOSTA DE PRECO apresentada pela CONTRATADA, condicionado ao
recebimento definitivo dos produtos, objeto deste CONTRATO.

Subclausula Segunda: O valor deste CONTRATO contempla todas as despesas diretas ou
indiretas necessarias a completa execucdo dos servigos contratados, entendidas como tais
despesas relativas ao apoio administrativo, transportes, escritérios, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, taxas, licengas, autorizagdes oficiais e tributos de qualquer natureza,
que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, indispensaveis a
perfeita execucdo e pleno desenvolvimento dos servicos pela CONTRATADA.

Subclausula Terceira: As despesas decorrentes da presente contratacdo, no (S)
exercicio (s) de [_citar o ano_], no valor de R$ , correrdo por conta das
dotagdes consignadas a EPL, na Lei Orcamentaria Anual, no programa de trabalho:
naturezade despesa: e Fonte:
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a) Estas informacdes estdo constantes da Nota de Empenho n°......, documento
integrante deste CONTRATO.

b) Para cobrir as despesas dos exercicios subsequentes serdo emitidas Notas de
Empenho & conta da dotagdo or¢camentéria para cobrir despesas da mesma natureza.

CLAUSULA SEXTA- DO REAJUSTE

Subclausula Primeira: O valor do CONTRATO sera reajustado a partir de 01 (um) ano
da data-base do orcamento preestabelecido no item 10 deste Projeto Basico, com
periodicidade de 12 (doze) meses, pela variagdo do indice de Consultoria do DNIT, para
servicos de engenharia, obtido pela Fundacdo Getulio Vargas FGV — Coluna 39 (Servigos
de Consultoria), e publicados na segdo de Indices Econémicos da Revista “Conjuntura
Econdmica”.

Subclausula Segunda: N&o se admitira como encargos financeiros juros, despesas
bancarias e 6nus semelhantes.

Subclausula Terceira: O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme
Equacdo abaixo:
I:I"—I':':l

R—

4

Onde:
R = reajuste procurado
I0 = indice de preco relativo ao més da data-base do orcamento
preestabelecido no item 10 do Projeto Basico.
11 = indice de prego referente ao més do reajuste
V= Valor do CONTRATO

Subclausula Quarta: No caso do atraso na execugdo dos servigos e/ou entrega dos
produtos ser atribuido 8 CONTRATADA, antecipacdo ou prorroga¢do em sua realizacdo, os
valores serdo reajustados pela formula estabelecida da Subclausula Terceira desta Clausula,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

I. no caso de atraso:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que
as etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado
no cronograma fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servicos forem executados.

Il.no caso de antecipacdo prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que o
fornecimento for efetivamente realizado ou executado;

I1l. no caso de prorrogagdo regular, caso em que o0 cronograma de execucao
fisica, quando for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo
os indices vigentes nas novas datas previstas para a realizacdo do
fornecimento dos produtos/servigos.
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Subclausula Quinta: No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajuste, a EPL
aplicara o indice vigente, liquidando a diferenga correspondente quando da divulgacdo do
indice definitivo.

Subclausula Sexta: Caso o indice estabelecido para aplicagdo do reajuste venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, o
indice que vier a ser determinado.

Subclausula Sétima: Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial.

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Subclausula Primeira: Sao obrigagdes da Contratada:

(@) Executar os servicos com presteza e qualidade técnica,
entregando os produtos em concordancia com os requisitos inerentes
a cada atividade definida neste Contrato em especial ao Anexo Il —
Descricdo dos Servigos e Anexo Il — Produtos e Forma de
Apresentacdo, e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
constante da proposta da CONTRATADA.

(b) Providenciar, antes do inicio da execu¢do dos servicos, as
licencas, aprovacdes e registros especificos junto as reparticbes
competentes, necessarias a execu¢do dos servigos contratados, e a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT emitida pelo conselho de classe
competente;

(c) Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que
solicitado pela EPL, pelo IBAMA e pelos 6rgdos envolvidos no
licenciamento ambiental, durante a vigéncia do contrato.

(d) Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou
incorrecfes que forem detectadas durante a vigéncia do contrato,
cuja responsabilidade Ihe seja atribuivel, exclusivamente.

(e) Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais
especializados para execucdo dos servicos, de acordo com o perfil e
funcBes descritos em sua proposta, 0s quais ndo terdo nenhum
vinculo empregaticio com a EPL, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigacdes
sociais, trabalhistas pertinentes a execucgdo dos servicos.

® Né&o transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizagao
dos servigos contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia
da EPL.
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(9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a
administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo
excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e ao
acompanhamento da Contratante.

(h) Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados,
informacdes, documentos e especificagcdes que a ela venham a ser
confiados ou que venha a ter acesso em razéo da prestacdo dos
servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-
los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

0] Participar das reunides com a EPL sempre que solicitada.

() Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e
penais relacionadas a execugdo dos servigos, originariamente ou
vinculada por prevencao, conex@o ou continéncia.

(k) Responsabilizar-se pela guarda e protecdo dos materiais e
equipamentos adquiridos para execucdo dos servicos, previstos nas
planilhas orcamentarias do subprograma de afugentamento e
salvamento de fauna e do subprograma de monitoramento de fauna e
manejo e conservacdo da fauna ameacada.

() N&o veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca
das atividades objetos deste contrato, sem a prévia e expressa
autorizacdo da EPL.

(m) Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a
preservar a rigidez das disposi¢des contidas no Edital, na proposta,
no seu Plano de Trabalho e no Cronograma, sem que exista qualquer
incompatibilidade com outros projetos, em especial 0s executados
no &mbito da EPL.

(n) Eventuais multas ocorridas devido ao ndo cumprimento de
diretrizes estabelecidas pelo IBAMA e/ou 6rgdos envolvidos (como
mudancas nos moédulos de fauna sem prévia autorizacdo do
IBAMA) sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

(0) A obtencdo dos endossos financeiro e institucional para o
diagndstico e prospeccdo arqueologica é de responsabilidade da
CONTRATADA.

(p) Responsabilizar-se  pelas  despesas  decorrentes do
refazimento dos PRODUTOS/ SERVICOS em desacordo com as
exigéncias deste Contrato, do Projeto Basico, rejeitados pela EPL,
pelos atrasos decorrentes da rejeicdo, bem como por quaisquer
penalidades que venham a ser impostas pela EPL, de acordo
com as disposi¢cdes contidas neste CONTRATO,;
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(@ Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por
todas as despesas, tais como tributos, mdo de obra, licengas,
alvarés, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
ou quaisquer outros custos relativos e indispensaveis a perfeita
execucdo do objeto do presente CONTRATO, inclusive o
recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza —
ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servi¢o, durante toda
a execucdo contratual,

(n Contratar e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, os
profissionais adequados e capacitados, em todos os niveis de
trabalho, para a execu¢do dos servigos contratados, correndo por
sua conta e risco exclusivos, todos os encargos e obrigaces de
ordem fiscal, trabalhista, previdenciaria e civil;

(s) Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servicos
contratados, por todo e qualquer dano que, direta ou indiretamente,
causar a EPL ou a terceiros;

(® Indicar um responsavel pelo acompanhamento da execugdo
contratual e pela resolucdo de eventuais problemas, que devera ser
aprovado pela EPL;

(u) Dar ciéncia ao fiscal do CONTRATO, por escrito, no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) acerca de qualquer
atraso ou anormalidade que verificar na execugéo dos servigos;

(v)  Acatar todas as orientacdes da EPL, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando todos os esclarecimentos
solicitados, cujas determinacdes fica obrigado a prontamente
atender;

(w)  Manter, durante toda a execugdo contratual, as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

(x)  Assegurar que o0s PRODUTOS/SERVICOS sejam
executados pelos profissionais indicados nos documentos de
qualificacdo técnica apresentados na licitacdo, os quais somente
poderdo ser substituidos por outros profissionais com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia e expressa aprovacao pela
EPL;

() Manter vigente a garantia contratual,
(2 Aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem no objeto contratado, conforme legislagédo

em vigor;
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(@a)  Manter sigilo sobre todas as informacGes pertinentes ao
objeto contratado, salvo se expressamente autorizado pela EPL;

(bb) N&o se valer do CONTRATO para assumir obrigacGes
perante terceiros, dando-o como garantia ou caucdo e Submeter a
prévia e expressa aprovacao da EPL os pedidos de subcontratacdo
dos servicos contratados, no limite de até 30% (trinta por cento) do
valor total do CONTRATO, devendo apresentar a documentacéo
que comprove a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e
qualificagdo técnica do subcontratado.

(cc) A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante a administragdo publica quanto a qualidade do
servico prestado.

(dd)  Se, por culpa da CONTRATADA, 0S
SERVICOS/PRODUTOS, por ela executados, apresentarem
omissoes, falhas ou defeitos, a CONTRATADA devera corrigi-los,
sem quaisquer 6nus para a EPL, nos prazos por esta, determinados.

(ee)  No caso da CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em
corrigir estas omissoes, falhas ou defeitos, a EPL podera proceder a
correcdo dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelo
inadimplemento contratual, multas e outras sancGes cabiveis,
podendo, ainda, a EPL se ressarcir desses custos com as garantias
contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devido
a CONTRATADA.

Subclausula Segunda: ORGANIZACAO REQUERIDA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera considerar em sua estrutura, para execucdo dos Servicos, 0s
seguintes aspectos:

a) Constituicdo de equipe multidisciplinar, responsavel pela execucdo dos servigos,
conforme dimensionamento minimo descrito nas planilhas orcamentarias;

b) A efetiva mobilizacdo da equipe, veiculos, equipamentos e instalacfes compativeis
com as planilhas orcamentérias;

c) Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme os sugeridos no Projeto
Basico;
d) Prover todos 0s meios necessarios a execugdo dos servigos, em consonancia com o

estabelecido na sua Proposta de Precos e as condigdes apresentadas no Edital e seus anexos;

e) Toda a infraestrutura de apoio ao escritorio da CONTRATADA, incluindo
mobiliario, telefone, fax, internet, e material de consumo, ficara a cargo desta e seu custo
devera estar diluido na composi¢do do preco apresentado na proposta comercial;
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f) A CONTRATADA devera manter escritorio, veiculos, laboratorios e instalagdes em
geral, em numero e localizacdo apropriados para o bom desenvolvimento dos servigos,
levando em consideracdo ainda a legislacdo ambiental e trabalhista; e

) A mobilizacdo da equipe, veiculos e instalacbes da CONTRATADA deverdo ser
compativeis com o cronograma dos servigos, em consonancia com as orientagdes e
solicitagcdes da EPL.

CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGACOES DA EPL
Subclausula Primeira: Sdo obrigagdes da EPL:

(@ Emitir Nota de empenho, realizar os pagamentos, conforme os termos estabelecidos
neste CONTRATO e seus ANEXOS, depois de emitido o Termo de Aceitagdo Definitivo e
aprovado o seu faturamento;

(b) Verificar a regularidade do CONTRATADO com relacdo a Regularidade Fiscal,
Trabalhista e demais certiddes previstas em lei, previamente a realizacdo de cada
pagamento;

() Exercer permanentemente a fiscalizacdo dos SERVICOS/PRODUTOS objeto
deste CONTRATO;

(d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer defeitos ou irregularidades na
execucao dos SERVICOS - Conforme Projeto Bésico de Licitagdo, fixando um prazo para
a correcao e/ou para a adocao das providéncias cabiveis;

(e) Aplicar as penalidades legais e contratuais cabiveis no caso de descumprimento
contratual, assegurando ao contratado o direito de ampla defesa e contraditorio;

) Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da aplicacdo de penalidades, da
existéncia de débitos e da suspensédo da prestacao dos servigos;

(9) Designar o fiscal do CONTRATO, que ficara responsavel por acompanhar e
fiscalizar a execucdo do CONTRATO;

(h) Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar
0S servicos, consoante o estabelecido no CONTRATO.

0] Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, ap0s receber e aprovar
cada produto discriminado.

()] Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, desde que os produtos objeto da
Nota Fiscal tenham sido aprovados.

(k) O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S Servicos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.
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() Proporcionar 8 CONTRATADA todas as condi¢gdes necessarias ao cumprimento
dos servicos contratados, especificando o detalhamento necessario a sua perfeita execucgao.

(m)  Prestar as informacdes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser
solicitados pela empresa CONTRATADA

CLAUSULA NONA- DA FISCALIZACAO

Subclausula Primeira: A fiscalizacdo do contrato ficara a cargo da Geréncia de Meio
Ambiente da EPL, que ser& formalmente designada pela Autoridade Competente.

Subclausula Segunda: Quando da entrega dos produtos, cabera ao fiscal do contrato:

e Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo do
servico contratado, bem como o cumprimento do prazo estabelecido para a entrega
do mesmo;

e Notificar a CONTRATADA da necessidade de alteracGes e adequagdes no produto
recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalizacéo;

Subclausula Terceira: O descumprimento das condi¢fes estabelecidas pelo 6rgédo
licenciador na entrega dos produtos podera acarretar em adequacdes e/ou complementacdes,
por parte da CONTRATADA, sem nenhum 6nus para a Administragéo.

Subclausula Quarta: Aspectos fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir
eficientemente o processo de fiscalizagao:

a) conhecer o contrato e as clausulas nele estabelecidas, sanando duvidas com o0s
demais setores responsaveis pela administracdo, objetivando o seu fiel cumprimento;
b) conhecer os servigos a serem executados;

c) solicitar, quando for o caso, que 0s servigcos sejam refeitos por inadequacao ou
vicios que apresentem;

d) sugerir a aplicacdo de penalidades a CONTRATADA em face do inadimplemento
das obrigacdes;

e) verificar se a prestacdo de servicos serd cumprida integral ou parceladamente;

f) comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou
execucao do objeto;

g) zelar pela fiel execucdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos
servicos prestados;

h) acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro;

i) estabelecer prazo para correcao de pendéncias na execucao do contrato e informar a
autoridade competente ocorréncias inadequadas;

j) realizar as medigOes dos servigos conforme parecer de avaliagdo e aprovagdo nas
datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

k) ndo receber em maos as notas fiscais, nem demais documentos, pois 0S mesmos
deverdo ser entregues no Setor de Protocolo da EPL;
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Subclausula Quinta: O fiscal dever ter, em todos os contratos, atencdo permanente sobre
as obrigacdes da CONTRATADA, definidas nos dispositivos contratuais e condicGes
editalicia e, fundamentalmente, quanto a observancia da legislagdo em vigor.

Subclausula Sexta: O fiscal do contrato € independente e deve ter a responsabilidade de
conduzir os trabalhos de acordo com os principios da Administracdo Publica. Durante a
execucdo do contrato sempre que necessario o fiscal deve buscar ajuda nas areas
competentes da empresa para serem resolvidas. As questbes que extrapolem sua
competéncia devem ser encaminhadas a autoridade competente, para que possam ser
resolvidas, inclusive com relacdo a aplicacdo das penalidades previstas em lei.

Subclausula Sétima: Quando realizar reunides com a CONTRATADA, estas deverdo ser
documentadas, e o fiscal devera elaborar atas de reunido que deverdo conter, no minimo, 0s
seguintes elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisoes;
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas e prazo.

Subclausula Oitava: Os artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 estabelecem as penas passiveis
de serem aplicadas quando da inexecucdo do contrato, quais sejam: adverténcia, multa,
suspensdo temporaria de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo e
declaracdo de inidoneidade. Deve o fiscal ter critério ao propor a aplicacdo de qualquer uma
delas, adotando a proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo que seja adequada para o
alcance dos fins almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal n® 9.874/99, que
regula o processo administrativo na esfera federal.

Subclausula Nona: Nao cabe a fiscalizacdo a punicdo do contrato, apenas fiscalizar a
execucao dos servicos, determinando as corre¢des que se fizerem necessarias, registrando
os fatos e encaminhando relatdrio consubstanciado a autoridade superior devidamente
fundamentado e sugerindo as penas cabiveis.

Subclausula Décima: A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo da EPL, nédo
restringe ou exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e
obrigacOes, que sdo de sua atribuicdo e responsabilidade, em decorréncia do presente
instrumento.

CLAUSULA ~DECIMA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E
AUTORIZACAO DE FATURAMENTO

a) Os PRODUTOS/servicos objeto do presente CONTRATO deverédo
ser entregues pela CONTRATADA conforme os prazos estipulados no
Cronograma Fisico-Financeiro.

b) Os PRODUTOS deverdo ser entregues na forma estipulada neste
Contrato e no Projeto Bésico e anexos técnicos, e demais determinacdes do
fiscal do CONTRATO.

C) A aprovagdo dos PRODUTOS esta condicionada ao atendimento
integral das condigdes estabelecidas neste Contrato e seus anexos, no
Projeto Basico e ao cumprimento das determinacdes do fiscal do
CONTRATO.
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d) A EPL informara a CONTRATADA a aprovacdo dos
PRODUTOS/servigos e autorizard a emissdo da Nota Fiscal/Fatura, que
devera ser apresentada conforme Clausula Décima Primeira deste Contrato.

e) Caso o PRODUTO/SERVICOS nédo seja aprovado, o fiscal do
CONTRATO determinara as revisdes e ajustes necessarios, estabelecendo
prazo para reapresentacdo do PRODUTO, de acordo com este Contrato e 0
Projeto Basico e seus anexos técnicos.

) No caso de descumprimento do prazo estabelecido, ou néo
cumprimento integral das revisdes e ajustes determinados pelo fiscal do
CONTRATO, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas na
Clausula Décima Quinta deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Subclausula Primeira: O pagamento seré efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal emitida pela
CONTRATADA quanto aos produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido
aprovados pela EPL, conforme o cronograma fisico-financeiro e desde que cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no Edital, no Projeto Basico e na Proposta da CONTRATADA.

Subclausula Segunda: O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA,
através de Ordem Bancaria contra qualquer instituicdo bancéria indicada na proposta,
devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e numero da
conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

Subclausula Terceira: A Nota Fiscal/Fatura devera ser apresentada com a indicacdo do
PRODUTO a que se refere, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

Subcldusula Quarta: A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro sera devolvida a
CONTRATADA para retificacdo, iniciando a contagem do prazo para pagamento a partir
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura retificada.

Subclausula Quinta: No pagamento de cada medicéo seré verificado a comprovacao, pela
contratante, da Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como as condicdes de habilitacdo, nos
termos do que dispGe o Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade, esta sera
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacao de regularidade.
Caso a EPL verifique que a Contratada ndo regularizou sua situacdo, estard sujeita aos
procedimentos da Instru¢cdo Normativa n® 02/2011 (e suas alterages).

Subclausula Sexta: Conforme determinado na Circular n.° 3.290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA deverd informar no documento de
cobranca, o nome completo da pessoa juridica, 0 CNPJ, nome do Banco, n° da Agéncia e
n° da conta para depdsito, inscrito em instituicdo financeira integrante do Sistema
Financeiro Nacional estabelecido no Brasil, pela EPL, do crédito a que a CONTRATADA
tem direito.
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Subclausula Sétima: No caso de Consorcio:

(@ Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das
empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja
expressamente manifestada na Carta de Apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS.

(b) Deveréo ser observadas as disposi¢des da IN n.° 1234/12 e IN n.°
1199/11, ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Constituicdo de
Consorcio.

Subclausula Oitava: Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputaveis a EPL, 0s
valores a serem pagos serdo atualizados desde a data prevista para 0 pagamento até a do
efetivo pagamento, tendo como base o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
(IPCA), estabelecido pelo IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, pro rata
tempore, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 — 1] x VP Onde:

AF = Atualizacdo Financeira

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

N = Ndmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e o efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga.

Subclausula Nona: A EPL fard a retencdo de qualquer tributo ou contribuicdo
estabelecida na legislacdo especifica.

Subclausula Décima: As empresas dispensadas de eventuais retencbes deverdo observar as
disposic¢des da IN SRF n.° 1234 e IN SRF n.° 1244,

Subclausula Décima Primeira: A EPL podera sustar o pagamento, no todo ou em parte,
nos seguintes casos:

(e) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os parametros
estabelecidos neste contrato e no Projeto Béasico e em seus
ANEXOS;

) Descumprimento de qualquer obrigagdo relacionada com os
servicos contratados, hipotese em que o pagamento ficard retido
até que a CONTRATADA atenda a clausula contratual infringida;

(@ Existéncia de débitos da CONTRATADA para com a EPL
proveniente da execucdo deste CONTRATO ou obrigagdes da
CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a EPL;

(h) Paralisacdo dos servigos sem justificativa aceita pela EPL.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERACOES

Subclausula Primeira: O presente CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pela
EPL, ou mediante acordo entre as partes, na forma do art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Segunda: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des
CONTRATADA, o0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto
contratual, a critério exclusivo da EPL, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor atualizado do CONTRATO.

Subclausula Terceira: As alteragbes contratuais serdo formalizadas por meio de Termo
Aditivo ao presente CONTRATO, respeitadas as disposic¢des da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA SUSPENSAO

Subclausula Primeira: A EPL podera determinar a suspensdo, total ou parcial, da
execucdo do CONTRATO, mediante aviso por escrito a CONTRATADA, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

Subclausula Segunda: No ato de suspensdo, a EPL indicard o prazo estimado e as
condigdes da suspenséo.

Subclausula Terceira: A EPL deverd pagar a CONTRATADA pelos PRODUTOS/
SERVICOS executados conforme estabelecido neste Contrato e no Projeto Baésico,
aprovados até a data da efetiva paralisacdo das atividades.

Subclausula Quarta: A comunicagdo para o reinicio dos servigos sera feita, por escrito,
pela EPL, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias em relagdo a data prevista para a
paralisacdo, periodo no qual devera ser revisto, em conjunto com a CONTRATADA, o
planejamento geral dos trabalhos e hovo Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO

Subclausula Primeira: A CONTRATADA deverd manter, durante a execugdo do contrato e
03 (trés) meses ap6s o término da vigéncia do presente instrumento, a “Garantia de
Cumprimento do Contrato”, apresentada na forma prevista no Edital RDC n.° 00/2015, no
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor previsto na Subclausula
Primeira da Clausula Quinta deste CONTRATO, em uma das modalidades indicadas no
art. 56 da Lei 8.666/93 c/c art. 39 da Lei n°12.462/11, sob pena de aplicacdo das
sancdes cabiveis.

Subclausula Segunda: Em garantia da fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a

CONTRATADA prestou caucdo sob a modalidade de , fornecida
pela , em data de , no valor de R$

( ), correspondente a ............. L/ N (PP ) do seu valor global,
conforme Guia de Recolhimento de nimero , efetivada em data de , que

integra o presente instrumento.
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Subclausula Terceira: O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alterag&o,
reajuste ou revisao do valor do CONTRATO.

Subclausula Quarta: Na hipoOtese da garantia ser apresentada na forma de Apdlice de
Seguro, esta devera vir acompanhada da copia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total.

Subclausula Quinta: Em caso de parcelamento, 0 comprovante de pagamento devera ser
encaminhado a EPL, tdo logo este seja efetuado.

Subclausula Sexta: A CONTRATADA devera apresentar garantias complementares no
caso de acréscimo do valor deste CONTRATO e/ou da prorrogacdo de sua vigéncia, a
serem apresentadas no ato da celebracdo do respectivo Termo de Aditamento.

Subclausula Sétima: A ndo apresentacdo do complemento da garantia de execucdo
contratual, qualquer que seja a modalidade, implicard na retencdo dos créditos da
CONTRATADA a partir de seu inadimplemento, até o limite do valor previsto para a
complementacéo, convertendo-se a prestacéo de garantia como caugdo em dinheiro.

a) A EPL podera fazer uso da Garantia de Execucdo Contratual para o
pagamento das multas previstas no CONTRATO e dos prejuizos que Ihe forem
causados, ndo sendo esta suficiente, respondera a CONTRATADA pela diferenca e
pela reposicao e/ou complementacdo da garantia.

b) A garantia sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as
obrigagbes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente, conforme dispde o § 4° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula Oitava: A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou
liberada apos o Recebimento Definitivo do(s) servi¢o(s). A contratada é responsavel pelos
danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n°
8.666/93. O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive no caso de subcontratagéo,
quando ficard solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas
obrigacGes. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a EPL a responsabilidade sobre o
seu pagamento, consoante o disposto no 81° do Art. 71 da Lei 8.666/93. No caso de
consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a
oferecer caugdo garantia do contrato.

Subclausula Nona: A perda da garantia em favor da EPL, em decorréncia de rescisao
unilateral do CONTRATO, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demais penalidades estabelecidas neste
instrumento.

134 /169



=L

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS SANCOES

Subclausula Primeira: A CONTRATADA ficard sujeita a aplicacdo das seguintes
penalidades pelo descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de
qualquer clausula contratual, conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93 e no
art. 47 da Lei n.° 12.462/11, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal.

Subclausula Segunda: As penalidades podem ser:

a) ADVERTENCIA (Artigo 87, | da Lei n° 8.666/93) — ¢ a pena mais leve, ou seja,
caracteriza por um aviso, um alerta para que o fato relatado pela fiscalizagdo nédo
seja reincidente.

b) MULTA (Artigo 87, 1l da Lei n° 8.666/93) — é uma sancdo pecuniaria. A multa
pode ser de mora, por atraso na execucao e sancionatoria, por inexecucao total ou
parcial. Pode ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

¢) SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAR EM LICITACAO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMNISTRACAO (artigo 87,
inciso Il da Lei n° 8.666/93) - A pena é o impedimento de contratar com a
Administracgdo, restrito somente ao 6rgao/entidade que aplicou a pena.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE — (artigo 87, inciso IV da lei n°
8.666/93). E a pena mais severa. A CONTRATADA fica impedida de participar em
procedimentos licitatérios e contratos de toda a Administracdo Publica (federal,
estadual, distrital e municipal). A reabilitacdo somente pode ser requerida apds 02
(dois anos) da aplicacdo dessa sancao (art. 87, §3°) e sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes da inexecucao total
ou parcial do contrato. A competéncia para a aplicacdo dessa penalidade € exclusiva
do ministro de Estado.

Subclausula Terceira: Sempre que ocorrer descumprimento das clausulas contratuais por
parte da CONTRATADA, torna-se necessaria a aplicacdo das penalidades descritas em
contrato e na legislacéo vigente. E indispenséavel a abertura de processo administrativo onde
sdo juntados todos os documentos produzidos pela fiscalizacdo do contrato, em que
apontam e comprovam a inadimpléncia da CONTRATADA, sendo concedido o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

Subclausula Quarta: No caso de descumprimento de qualquer clausula do presente
CONTRATO e/ou de seus Anexos, a EPL poderéa aplicar as seguintes sancdes:

a) Adverténcia, a ser aplicada pelo fiscal do CONTRATO; e
b) Multa de 2% do valor do CONTRATO, a ser aplicada pelo Ordenador de Despesas.

Subclausula Quinta: No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro
e/ou da ndo conformidade dos PRODUTOS entregues, serdo aplicadas as seguintes multas:
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a) 0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de atraso, até o
méaximo de 10% (dez por cento); e

b) 1,0% (um por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do 20°
(vigésimo) dia de atraso, até o maximo de 10% (dez por cento).

Subclausula Sexta: Para efeito do calculo da multa, o atraso sera contado em dias corridos:

a) A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente na EPL, ou no primeiro dia Gtil seguinte; ou

b) A partir do dia seguinte & NOTIFICACAO da ndo aprovacdo do
PRODUTO.

Subclausula Sétima: As multas previstas nas alineas “a” e “b” da Subclausula Quinta
desta Clausula poderdo ser aplicadas cumulativamente.

Subclausula Oitava: As multas previstas na Subclausula Quinta poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as sancdes previstas na Subclausula Quarta, ambas desta
Clausula.

Subclausula Nona: No caso da inexecuc¢do parcial do objeto sera aplicada multa de 10%
(dez por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas
nas Subclausulas Quarta e Quinta desta Clausula.

Subclausula Décima: Seré configurada a inexecucéo parcial do objeto quando houver:

a) Paralisacdo ou atraso na entrega dos PRODUTQOS, por mais de 30
(trinta) dias corridos; ou
b) Subcontrata¢do nao autorizada pela EPL.

Subclausula Décima Primeira: No caso de inexecucdo total do objeto, sera aplicada a
multa de 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das
demais penalidades previstas no presente instrumento.

Subclausula Décima Segunda: Sera configurada a inexecucdo total do objeto, quando:

a) Houver recusa da CONTRATADA na entrega dos PRODUTOS;

b) Em razdo do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOS, este
ndo atenda mais a finalidade a que se destinavam, desde que
devidamente fundamentado pelo fiscal do CONTRATO, ou

¢) Houver descumprimento injustificado, por mais de trés vezes, das
determinacg6es do fiscal do CONTRATO.

Subclausula Décima Terceira: No caso de inexecugdo total do CONTRATO, a
CONTRATADA ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no presente instrumento e demais cominagoes legais.

Subclausula Décima Quarta: As sangdes serdo aplicadas ap06s regular processo
administrativo, garantido o exercicio do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias uteis do recebimento da notificagéo.

Subclausula Décima Quinta: A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras
penalidades segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e razoabilidade.
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Subclausula Décima Sexta: As multas ndo pagas no prazo estipulado serdo descontadas do
pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, ndo sendo este suficiente, a diferenca sera
cobrada judicialmente.

Subclausula Décima Sétima: O ndo pagamento da multa no prazo estipulado importara na
atualizacdo do valor a ser pago com base na variagdo do IPCA, calculado pro rata tempore
desde a data do vencimento até o efetivo pagamento.

Subclausula Décima Oitava: A inexecucdo total ou parcial do objeto podera ensejar a
rescisdto do CONTRATO, com a consequente retencdo de eventuais créditos da
CONTRATADA e a utilizagdo da Garantia de Execucdo Contratual até o limite dos danos
causados & EPL, além das penalidades previstas neste instrumento.

Subclausula Décima Nona: A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Ministro de
Estado dos Transportes, em razdo do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO

Subclausula Primeira: O presente CONTRATO podera ser rescindido:

(@) Por ato unilateral e escrito da EPL, nos casos enumerados nos
incisos | a X1l e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

(b) Por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para
a EPL; ou
() Judicialmente, nos termos da legislacédo vigente.

Subclausula Segunda: O ndo cumprimento total ou parcial do CONTRATO podera
ensejar sua rescisdo, além da aplicacdo das sancOes previstas neste instrumento, na forma
dos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

Subclausula Terceira: Constituem motivos para a rescisdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas neste instrumento, os seguintes:

(@) N&o cumprimento, total ou parcial, do presente CONTRATO ou 0
cumprimento irregular das clausulas contratuais e/ou prazos
estabelecidos;

(b) Substituicdo dos profissionais indicados que propiciaram sua
habilitacdo no processo licitatorio, sem autorizagéo da EPL;

(c) Cessdo ou transferéncia do presente CONTRATO;

(d) Desatendimento as determinacdes da fiscalizacdo designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos;

(e) Cometimento de faltas reiteradas na execucdo dos servicos;
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) Reiterado descumprimento  dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, levando a EPL a comprovar a
impossibilidade da concluséo dos servicos nos prazos estipulados;

(@ Atraso injustificado no inicio da prestacdo servico;

(h) Paralisacdo do servi¢o sem justa causa e sem prévia comunicacao a
EPL;

0] A dissolucdo da sociedade ou a decretagdo de faléncia da
CONTRATADA,

a) A alteracédo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da EPL, inviabilize ou prejudique a
execucdo deste CONTRATO;

(k) Razdes de interesse publico;

0] Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execu¢do do CONTRATO;

(m)  Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da
EPL para a execucdo dos servicos contratados, bem como sobre 0s
desenvolvidos pela CONTRATADA, por forca deste
CONTRATO.

Subclausula Quarta: A rescissio do CONTRATO podera acarretar as seguintes
consequéncias:

a) Execucdo, imediata, da garantia contratual;

b) Retencdo dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o
limite dos prejuizos causados a EPL.

Subclausula Quinta: A rescisdao do CONTRATO ndo impedird a EPL de dar continuidade
a execucdo dos servigos, mediante a contratacdo de terceiros.

Subclausula Sexta: Constituem motivo de for¢a maior ou caso fortuito, aqueles cujo efeito
ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo Gnico do art. 393 do Codigo
Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem diretamente a execucdo dos servigos
contratados.

Subclausula Sétima: A rescisdo fundamentada em razdes de interesse publico ou devido a
ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior dara a CONTRATADA o direito a liberagédo
da garantia de execucgdo contratual e ao recebimento do(s) valor (es) referentes aos servicos
executados e aprovados.
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Subclausula Oitava: No caso de rescisdao unilateral, ndo cabera a CONTRATADA
qualquer indenizacdo a titulo de lucros cessantes, salvo as excegles expressamente
previstas em lei.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

Subclausula Primeira: Executado o CONTRATO, sera celebrado o termo de recebimento
definitivo do objeto, nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93.

Subcldusula Segunda: A celebracdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades disciplinadas na legislacdo e neste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

Subclausula Primeira: Os casos omissos serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espécie, em especial, pelas Leis n° 8.666/93, n.° 12.462/11 e Decreto n° 7.581/11.

Subclausula Segunda: Assinado o contrato, a CONTRATADA devera efetuar uma
analise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto a FISCALIZACAO, ao
inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas.

Subclausula Terceira: Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padréo de qualidade previsto para o cumprimento do CONTRATO.

Subclausula Quarta: A CONTRATANTE providenciard a publicacdo do extrato deste
CONTRATO, no Diario Oficial da Unido, até o quinto dia util ao més subsequente da sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor,
ainda que sem énus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA- DO FORO
Subclausula Primeira: As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal,

no Foro da cidade de Brasilia, Se¢do Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Subclausula Segunda: E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o
presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um sé efeito, na presenca
das testemunhas abaixo.

Brasilia, de de 2015.

XOOXXKXXHXIHXX XXX KIXKXHXKXXXXXXX
Diretor Presidente
CONTRATANTE

XOXXXKHKXKKIXKKIHKKIKXKHKXXXKXXXK
Diretor
CONTRATANTE

XXOXKXKKIXHXIXHXXXEXXXXXXXHXXXXX
Representante Legal

CONTRATADA
TESTEMUNHA DA EPL: TESTEMUNHA DA CONTRATADA:
Nome: Nome:
CPF: CPF.
Identidade: Identidade:
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ANEXO | - DO CONTRATO — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(Devera ser inserido o cronograma da empresa vencedora devidamente atualizado e aceito

pela EPL)
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ANEXO Il - DO CONTRATO- DESCRICAO DOS SERVICOS

I) ESCOPO DOS SERVICOS

1.1. O escopo dos servicos compreende o atendimento aos Termos de Referéncia do
IBAMA, dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, ANEXOS I-A, I-B, I-
C, aléem das contribuicbes a TR do IBAMA discriminadas no
OF.SGRAI.SEMAD.SISEMA n. 33/15 do Orgéo Estadual de Meio Ambiental de Minas
Gerais, ANEXO I-D.

1.2. O inicio dos trabalhos se dard com a realizacdo de reunido técnica entre as equipes
da contratante e da CONTRATADA, sendo esta com a presenca do coordenador geral dos
estudos.

1.2.1. O escopo geral dos trabalhos é apresentado a seguir.

FASE I -LP

A. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

B. AUTORIZACOES

C. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HIDRICOS
D. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA:

D.1 - Diagnostico ambiental e socioecondmico e andlise integrada dos
dados

D.2 — Identificagdo e analise dos Impactos ambientais e sociais

D.3 - Areas de influéncia do empreendimento

D.4 - Medidas mitigadoras, compensatérias e programas ambientais

D.5 - Alternativas tecnolégicas e locacionais

D.6 - Progndstico Ambiental

D.7 — Conclusbes

E. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

F. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

G. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA
LICENCA PREVIA

FASE 11 - LI

A.  LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E
LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

B. INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA
AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO — ASV

C. ELABORACAO DO PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA

D. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA
LICENCA DE INSTALACAO
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Detalhamento dos Servigos

1)

A.

FASE | - LP

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

Apos a assinatura do contrato, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar,
ANEXO I-G do Projeto Basico, a CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de
Planejamento para cada atividade, contendo as metodologias especificas e 0s
cronogramas para cada uma, de modo a se alcangar o objeto desta contratacao.

AUTORIZACOES

A CONTRATADA devera obter as seguintes autorizages junto aos 0Orgaos
envolvidos no licenciamento ambiental:

B. 1. Autorizagdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Biologico, conforme
IN IBAMA n. 13/2013.

Para a obtencdo da autorizacdo de captura, coleta e transporte de material biolégico,
o0 plano de trabalho deve contemplar o reconhecimento de campo e a verificagdo dos
acessos junto aos proprietarios dos locais onde se planeja instalar os modulos para 0s
trabalhos de campo.

B.2. Portaria para os Estudos do Diagndstico Interventivo Arqueoldgico e para 0s
Estudos de Prospeccdo Arqueoldgica — IPHAN. O diagnostico interventivo e a
prospec¢do intensiva poderdo ser realizados com base em um Unico projeto de
pesquisa, que serd submetido ao IPHAN esclarecendo que sera apresentado um
relatorio para a LP e outro para LI. Para tanto, deverdo ser encaminhados junto ao
projeto os endossos institucionais.

As atividades relativas ao Patrim6nio Arqueoldgico, Historico e Cultural envolverdo
a elaboracdo do Projeto de Pesquisa Arqueoldgica, nos termos da Portaria IPHAN
07/88, o Diagndstico Arqueoldgico Interventivo e os Estudos de Prospeccao a serem
entregues ao IPHAN para sua anuéncia junto ao IBAMA objetivando a emissao das
Licencas Prévia e de Instalacdo.

Além disso, devem ser obtidas quaisquer autorizagdes que envolvam o Instituto
Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIo, Fundagdo Cultural
Palmares e outros érgaos envolvidos no licenciamento ambiental federal, estadual e
municipal, se couber.

OUTORGA DO USO DE RECURSOS HIDRICOS

Deverdo ser providenciados as informacdes e elementos necessarios para a
concessdo de outorgas de direito de uso de recursos hidricos e intervencGes nédo
consuntivas em cursos d’agua superficiais de dominialidade estadual e em &aguas
subterraneas, pelo Orgédo Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais.
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D. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

O escopo basico para a elaboragdo do EIA estd fundamentado no TdR do IBAMA
apresentado no ANEXO I-A do Projeto Basico, bem como nos termos de referéncia e
manifestacOes das demais instituicGes envolvidas no licenciamento ambiental da rodovia,
anexos. Para as atividades de geoprocessamento, a CONTRATADA devera obedecer as
diretrizes constantes no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico).

A seguir, serdo apresentados os principais itens que devem ser contemplados no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).

D.1. Diagnostico ambiental e socioeconémico

A elaboracdo do diagnostico ambiental e socioecondmico deverd envolver o
levantamento de dados dos meios fisico, bidtico e socioecondmico para toda a Area
do Estudo — AE e para a Area Diretamente Afetada - ADA. No contexto do meio
socioeconbémico, inserem-se o0 estudo do patrimonio historico, cultural e
arqueoldgico, entre outros temas constantes no TdR do IBAMA; o levantamento dos
passivos ambientais, uma sintese da situacdo ambiental da regido conforme o TdR
do IBAMA, e dos demais 6rgdos envolvidos, além das informagdes complementares
abaixo discriminadas.

Para o levantamento dos passivos ambientais, considerar o levantamento
previamente existente nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econdémica e Ambiental
— EVTEA, se for o caso, bem como as atas das Audiéncias Publicas promovidas
pela ANTT.

Os levantamentos de dados e informacdes para todos os meios deverdo ser
realizados tendo como base fontes primarias e secundarias, conforme estabelecido
nos TdRs. As fontes secundarias poderdo ser obtidas em 6rgdos publicos e agéncias
governamentais especializadas, universidades e institui¢cbes de pesquisa.

O levantamento de fauna devera ser realizado em quatro campanhas distintas,
observando-se 0 TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Basico), a Instrugdo
Normativa n° 13 de 19 de julho de 2013/IBAMA, o plano de trabalho aprovado pelo
IBAMA e o cronograma fisico financeiro.

No relatério da Dinamica Sociocultural do Diagnostico do Meio Socioeconémico
devem constar as informacdes sobre comunidades quilombolas, comunidades
indigenas, comunidades tradicionais, além do patrimdnio histérico, cultural e
arqueoldgico, conforme respectivos termos de referéncia, quando couber.

A realizacdo do diagndstico arqueolégico interventivo deve ser orientada seguindo o
TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Baésico), a Instrucdo Normativa n°
001/2015 do IPHAN e o Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto
Basico), considerando a Portaria Interministerial n° 060/2015 . O projeto “Programa
de Educagdo Patrimonial” deverd ser apresentado a partir dos resultados contidos
nos relatérios finais de diagnéstico dos bens de interesse cultural. Os Relatorios
finais, o programa de educacdo patrimonial e o oficio de aprovacdo dos mesmos irdo
compor os Estudos de Viabilidade Ambiental a serem apresentados as institui¢oes
licenciadoras ambientais, como pre-requisitos a concessdo de Licenga Prévia (LP)
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para o empreendimento. Devem ser indicados, caso haja, os sitios arqueologicos que
contenham reminiscéncias historicas dos antigos quilombos.

Com relagdo as contribuicdes do Orgdo Ambiental de Minas Gerais, deverdo ser
observadas e providenciadas informacgdes sobre areas prioritarias para conservagao
da biodiversidade delimitadas pelo estado, que séo interceptadas pelo
empreendimento.

D.2. Andlise dos impactos ambientais

Inicialmente, deverdo ser identificados os impactos ambientais potenciais do
empreendimento decorrentes das fases de planejamento, instalacdo (implantagéo e
desmobilizacdo) e operacdo, além de desativacdo, quando couber.

A CONTRATADA devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental,
realizar a avaliacdo e caracterizagdo dos impactos ambientais e apresentar matriz
que indique a interacdo dos aspectos com as atividades do empreendimento e 0s
impactos ambientais decorrentes, conforme as diretrizes do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Basico).

D.3. Areas de influéncia do empreendimento

Ap6s a analise dos impactos ambientais, devero ser definidas e mapeadas as Areas
de Influéncia Direta (AID), de Influéncia Indireta (All) e a Area de Influéncia Total
(AIT) do empreendimento, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA (ANEXO I-A
do Projeto Basico).

D.4. Medidas mitigadoras, compensatérias e programas ambientais.

Baseados no diagnostico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais
deverdo ser definidos e detalhados as medidas de prevencdo, mitigacdo e/ou
compensacgdo dos potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serdo
instituidas no &mbito de planos e programas ambientais conforme diretrizes do TdR
IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico) e demais 6rgdos envolvidos.

Devera ser apresentado o Grau de Impacto Ambiental — Gl do Empreendimento
para fins de calculo da Compensacdo Ambiental.

D.5. Alternativas tecnoldgicas e locacionais

Baseado no diagnostico ambiental e socioecondmico na avaliagdo dos potenciais
impactos, deverdo ser apresentadas propostas de alternativas locacionais e
tecnoldgicas visando a minimizacdo dos impactos ambientais negativos, sobretudo
nas areas sensiveis identificadas, seguindo as diretrizes do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Basico). Para a apresentacdo da melhor alternativa, devem
ser considerados também os resultados da vistoria técnica realizada que determinou
o tipo de estudo de impacto ambiental aplicavel a este empreendimento. Para
conclusdo desse topico, deve ser atendido o TdR do IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Basico).
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D.6. Prognostico Ambiental

A CONTRATADA devera apresentar o prognostico da qualidade ambiental futura
da area de influéncia do projeto, comparando as hipoteses de sua implantacdo com a
de ndo realizacdo do empreendimento, conforme o TdR do IBAMA (ANEXO I-A
do Projeto Basico) e demais 6rgaos envolvidos.

D.7. Conclusodes

A CONTRATADA devera apresentar as conclusdes sobre os resultados dos estudos,
indicando se o empreendimento tem viabilidade do ponto de vista socioambiental,
enfocando os pontos explicitados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Basico) e demais 6rgdos envolvidos.

E. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO

As atividades relativas ao Patriménio Arqueoldgico, Historico e Cultural envolverdo
a elaboracdo do Projeto de Pesquisa Arqueologica, nos termos da Portaria IPHAN
07/88, de Diagnostico Arqueoldgico Interventivo a ser entregue ao IPHAN para sua
anuéncia junto ao IBAMA para a emissdo da Licenca Prévia.

A realizacdo do diagnostico deve ser orientada seguindo o TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Bésico), a Instrugdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e o
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Bésico).

O projeto “Programa de Educagdo Patrimonial” devera ser apresentado de acordo
com as normativas do IPHAN, considerando o manual de atividades praticas de
educacdo patrimonial daquele Instituto.

F. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA, a ser apresentado em volume separado, devera ser elaborado conforme o
disposto na Resolugido CONAMA n° 001/86, e no TdR do IBAMA e dos demais
6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, em linguagem clara e objetiva, de
facil entendimento e acessivel ao publico em geral, ilustrado por mapas, quadros,
graficos, tabelas e demais técnicas de informagdo e comunicacdo visual que sejam
autoexplicativas, de modo que a populacdo em geral possa entender claramente as
consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens
de cada uma delas.

O RIMA deverad contemplar necessariamente os topicos constantes do Art. 9° da
referida resolucéo, refletindo as conclusdes do EIA e contendo, no minimo, o
especificado no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico) e dos demais
orgdos envolvidos no licenciamento ambiental.

G. ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A OBTENCAO DA LICENCA
PREVIA

A CONTRATADA devera responder a qualquer questao técnica e elaborar todas as
complementagdes requeridas pelos 0Orgdos responsaveis e envolvidas no
licenciamento ambiental, mesmo que representem novas idas a campo, relativas aos
estudos realizados no periodo de obtencdo da LP. A CONTRATADA devera
disponibilizar técnicos que assessorem a EPL quando da realizacdo de audiéncias
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publicas e reunides técnicas de analise de documentacdo do licenciamento
pretendido junto ao IBAMA e/ou demais 6rgaos envolvidos no licenciamento.

A CONTRATADA devera planejar, realizar e participar das audiéncias publicas, as
quais deverdo ser executadas conforme determinagdo do IBAMA e procedimentos
estabelecidos na Resolu¢do Conama n. 09/87, ap0s a entrega do EIA/RIMA.

A EPL estima até oito (08) audiéncias publicas a serem organizadas pela
CONTRATADA. Entretanto, esse numero podera ser excedido, ficando a cargo a
CONTRATADA oferecer todo apoio e participacdo direta para sua realizagéo.

As audiéncias publicas determinadas pelo IBAMA para discussdo do EIA/RIMA
deverdo ser conduzidas tecnicamente pela CONTRATADA. Isso inclui a
apresentacao publica do EIA/RIMA e a prestacdo de esclarecimentos as perguntas
do publico.

As audiéncias publicas deverdo ser registradas em meio digital pela
CONTRATADA, devendo os respectivos registros, transcri¢do e sistematizacéo das
informacdes serem enviados a EPL e ao IBAMA em um prazo de 15 (quinze) dias
apos sua realizagdo.

Para as audiéncias publicas, sao obrigacdes da CONTRATADA (inclusive os custos
resultantes dos itens contratados):

G.l. Adocdo das medidas necessarias para atendimento das obrigacGes
estabelecidas na Resolucdo CONAMA n° 09/87;

G.2. Divulgacdo das audiéncias publicas com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, através de veiculos de comunicacdo como radio, jornais impressos, folhetos ou
cartazes;

G.3. Apoio local das audiéncias publicas (recepcdo, audio, iluminacdo, apoio
durante o evento, seguranca);

G.4. Elaboracdo de apresentacdo audiovisual para as audiéncias publicas, prevendo
meios alternativos de apresentacdo para casos fortuitos, como geradores de energia,
tais como falta de energia elétrica nos locais dos eventos ou outros;

G.5. Aluguel dos equipamentos multimidia que se fizerem necessarios;

G.6. Elaboracdo e impressdo de 2000 (dois mil) folhetos (aproximadamente 05
(cinco) paginas) para distribuicao ao publico;

G.7. Impressdo dos RIMAs em quantidade exigida pelo IBAMA para atendimento
da legislacéo e entrega aos envolvidos.

G.8. Impressdo de “posteres” e “banners” informativos para o local do evento;

G.9. Apresentacdo do projeto nas audiéncias publicas, nas datas e nos locais
marcados pelo IBAMA;

G.10. Elaboracdo da Ata das audiéncias publicas que serdo arquivadas no IBAMA;
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G.11. Registro fotografico dos eventos;

G 12. Deslocamento  aéreo, hospedagem e alimentacdo da equipe da
CONTRATADA e deslocamento terrestre da equipe do IBAMA,;

G.13. Aluguel de Espaco Fisico, (auditorios ou salBes), caso necessario;

G.14. Disponibilizacéo de veiculos para deslocamento de comunidades para os locais
das audiéncias publicas.

Nas situacGes em que se torne necessaria a interagdo com o IPHAN, a FUNAI, a
Fundacdo Cultural Palmares — FCP, o Ministério da Saude ou o Instituto Chico
Mendes de Conservacédo da Biodiversidade — ICMBIo, Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais, a CONTRATADA
devera apresentar toda a documentacdo e realizar estudos, quando couber, para 0
atendimento das exigéncias impostas e apoiar a interlocu¢cdo com essas entidades.
Além disso, na interagdo com os 6rgdos ambientais dos estados e dos municipios da
area de influéncia do empreendimento, devera apoiar e subsidiar a EPL para
responder a quaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento.

A CONTRATADA devera obter, junto as prefeituras, a Certiddo de Uso do Solo
para cumprimento da legislac&o.

I11) FASE II- LI

Esta etapa poderd ser desenvolvida em duas etapas, conforme a entrega dos
elementos do projeto de engenharia da rodovia e mediante a observancia das
atividades listadas abaixo.

Minimamente serdo apresentados em um primeiro momento os elementos relativos
a 20% do total do lote. Apds nove (9) meses serdo apresentados o0s elementos do
projeto de engenharia para o restante da rodovia/lote.

A. LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO E
LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

Deverdo ser realizados o levantamento e a caracterizagdo do patriménio histérico e cultural
na area de influéncia direta do empreendimento. A elaboragdo dos estudos deve seguir o
TdR do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico), o Plano de Trabalho aprovado pelo
IPHAN, o TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico), a Instru¢cdo Normativa n°
001/2015 do IPHAN e a Portaria Interministerial n. 060/2015 que possui como escopo a
prospeccéo interventiva.

Devem ser elaborados Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, o Programa de
Educacéo Patrimonial e o Programa de Monitoramento Arqueoldgico, a serem integrados ao
PBA.

As atividades de Educagéo Patrimonial devem ser realizadas em todas as etapas conforme
disposto na Instru¢cdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN e no TdR do IPHAN (ANEXO I-C
do Projeto Basico).

148 /169



=L

INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA
AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO (ASV)

Os levantamentos Fitossocioldgicos e Inventarios Florestais sdo indispensaveis para
subsidiar a concessdo de AutorizacOes de Supressdo de Vegetacdo (ASV), requeridas no
ambito do processo de licenciamento ambiental. Para tanto, devera ser observada a
legislacdo ambiental vigente, entre elas a Lei n® 6.938/81 e seus regulamentos, as resolucdes
do CONAMA que tratam do assunto, a INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA N° 6, DE 7
DE ABRIL DE 2009 e o termo de referéncia para Elaboracdo de Inventario Florestal do
IBAMA, ANEXO I-B do Projeto Baésico, , além das consideracdes e legislacdo
especificadas no OF.SGRAI.SEMAD.SISEMA n. 33/15 do Orgdo Estadual de Meio
Ambiental de Minas Gerais, ANEXO I-D do Projeto Basico.

No que tange a supressao de vegetacao inserida na area do Estado de Minas Gerais, devera
ser observada a incidéncia de compensacao pela supressdo de espécies protegidas e imunes
ao corte que ocorrem na regido afetada pelo empreendimento, o qual se encontra no bioma
cerrado, observando toda legislacdo estadual pertinente.

Os levantamentos devem possibilitar a verificacdo e avaliacdo da fitofisionomia, do estado
de conservacdo da cobertura vegetal, da composicdo floristica e da organizacdo das
estruturas horizontais das formagdes florestais.

B.1. Caracterizacdo da area de interesse

A CONTRATADA devera apresentar a caracterizacao da area de interesse, a delimitacdo do
fragmento a ter supressdo de vegetacdo, considerando espécies nativas e exoticas que se
localizem na faixa de dominio ou em outras areas publicas ou a serem desapropriadas objeto
de intervencdes. Estratificar, mapear e quantificar separadamente as diferentes tipologias
vegetais encontradas em seus respectivos estagios sucessionais associando-as com as
informac6es do meio fisico, delimitacdo de APPs, e caracterizacdo da vegetagdo (floristica,
fitossociologia).

Deverdo ser levantadas as areas onde estdo previstas intervengdes como bueiros, obras de
arte especiais — OAE e obras de arte correntes - OAC.

B.2. Planejamento do trabalho de campo

A CONTRATADA devera anteriormente a incursdo a campo, realizar uma prévia
mensuragdo das areas de fragmentos florestais e sua localizagdo em mapa. Na incursdo em
campo, deverdo ser aferidos os dados e identificadas as unidades amostrais para
levantamento de dados primérios. A localizagcdo dessas unidades devera ser realizada
utilizando mapa base, contendo localizagdo das cidades, estradas, cursos d’agua e areas de
vegetacdo natural, além da localizacdo do empreendimento.

Devera ser realizada a caracterizacdo individual de cada APP a sofrer intervencdo onde é
necessario constar a apresentacdo de um croqui com a quantificacdo da vegetacao,
discriminando-se a area ocupada e o volume em cada tipologia. Independentemente de seu
estagio de conservacdo, deverdo ser caracterizadas e amostradas todas as areas de
preservacao permanente (APP).
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IMPORTANTE: Atentar para as exigéncias da Resolugdo CONAMA n° 369/06 quanto a
supressao de vegetacdo em APP.

B.3. Coleta dos dados no campo

Para definicdo da alocacdo das unidades amostrais, devera ser percorrida toda a area,
selecionando os remanescentes florestais mais representativos, considerando o estado de
conservacdo (diferentes estagios sucessionais), o efeito de borda, influéncias antrdpicas
como pastagens, culturas e areas urbanas adjacentes que possam interferir no estado de
conservagdo do fragmento.

Em remanescentes florestais, devem ser inventariados todos os individuos arbdreos com o
Diametro a Altura do Peito - DAP, a 1,30 m do solo, igual ou superior a 5 centimetros, de
modo a compor uma lista de espécies contendo, pelo menos, o nome vulgar, 0 nome
cientifico, o didmetro a altura do peito e a altura total e altura comercial.

Deveré ser elaborada uma listagem das espécies protegidas por lei a serem preservadas na
area (espécies florestais contidas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameacgada
de Extincdo). O inventario florestal devera ser entregue impresso e em meio digital com o0s
dados do inventario em tabela dinamica.

O inventério florestal devera abranger e ser realizado em éareas onde havera supressdo de
vegetacdo por ocasido das obras.

B.4. Processamento dos dados coletados

Os dados coletados em campo serdo utilizados para o calculo dos volumes totais e do
potencial de utilizacdo como lenha, estacas e toras (inventario florestal). Os dados também
devem ser utilizados para a avaliacdo de parametros fitossocioldgicos, relacionados a cada
espécie, como densidade, abundancia e dominancia, de modo a possibilitar o calculo dos
indices de Valor e Importéancia (1V1) e de Cobertura.

De acordo com o TdR do IBAMA ANEXO I-B do Projeto Basico, deve-se considerar para
o inventario florestal o erro amostral maximo de 20%, com 95% de significancia. No caso de
ocorréncia de espécies isoladas, devera ser realizado censo como metodologia para a
quantificacdo do volume lenhoso.

B.5. Elaboracéo do relatério técnico

O relatério técnico devera conter uma descricdo do trabalho abordando os seguintes
elementos:

a) Titulo do estudo;

b) Identificacdo da empresa responsavel pelo estudo;

¢) Equipe técnica (nome, registro no conselho de classe e responsabilidades no
estudo);

d) Objetivo / Finalidade do estudo;

e) Materiais e métodos — Inventario/Fitossociologia/flosistica;

f) Caracterizacéo da area de estudo;

g) Diagrama unifilar do trecho, incluindo areas de apoio do projeto;
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h) Croqui do local para a supressdo da vegetacdo especificando tipologias
vegetais e seus estagios sucessionais e a localizagdo das unidades
amostrais;

i) Planilhas com dados brutos de campo.

J) Relatério fotografico associando ao local da supressao a ser executada;

K) Resultados e discusséo;

I) Considerac0es finais; e

m) Referéncias bibliograficas.

C. PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA

O PBA é um documento de natureza técnica, que tem como finalidade definir e detalhar os
programas ambientais de controle, mitigagdo, compensacao dos impactos e monitoramento
ambiental, com carater executivo, a serem implantados simultaneamente ao
desenvolvimento das atividades previstas no plano de engenharia.

O PBA deve considerar a legislacdo e normas técnicas aplicaveis nas fases de elaboracéo,
execucdo e operacdo, inclusive as relativas ao uso e ocupa¢do do solo e a preservacao de
recursos naturais e ambientais.

Os Programas Ambientais a serem elaborados neste PBA deverdo conter a estrutura
indicada a seguir:

a) Justificativa: Descrever quais 0s impactos resultantes do empreendimento que
podem ser minimizados, evitados ou compensados com sua implementacéo.

b) Objetivos: Explicitar o objetivo geral do Programa, bem como seus objetivos
especificos, que deverdo demonstrar o alcance do objetivo geral e deverdo ser
definidos para cada etapa do Programa, quando couber.

c) Metas: Apresentar metas, que deverdo ser vinculadas aos objetivos especificos e
ser mensuraveis no monitoramento do programa.

d) Indicadores: Dever-se-a considerar sua representatividade e sensibilidade as
mudangas, objetivando medir a eficiéncia do programa durante o desenvolvimento
da atividade.

e) Publico — Alvo: Identificar o publico-alvo a ser atingido com o Programa.

f) Metodologia e Descricdo do Programa: Descrever 0 modo como serd
desenvolvido o Programa, explicitando claramente seus métodos e técnicas
especificas.

g) Etapas de Execucgéo: Descrever as etapas que compdem o Programa.

h) Inter-relagdo com outros Planos e Programas: Quando houver interagéo entre
Programas, esta e seu grau de interferéncia para o alcance dos objetivos deverdo ser
explicitados, sempre que couber.

151 /169



=L

i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos: Todos os Programas
deverdo considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicaveis. O
atendimento aos requisitos devera fazer parte dos objetivos do Programa.

j) Recursos Necessarios: Descrever os recursos fisicos e humanos necessarios para
cada atividade que comp®&e um programa ou plano.

k) Cronograma Fisico: Detalhar as agdes a serem implementadas em cada etapa do
Programa.

I) Acompanhamento e Avaliagdo: Estabelecer procedimentos para o
acompanhamento e avaliacdo do desempenho no cumprimento do Programa.

m) Responsaveis pela Implementacédo do Programa: Especificar os responsaveis
pela implementacéo do Programa, incluindo as instituicdes envolvidas.

n) Responsaveis Técnicos: Apresentar, sempre que disponiveis, 0s responsaveis
técnicos pelo Programa, bem como a equipe técnica, indicando a area profissional
de atuacao.

0) Bibliografia: Relacionar a bibliografia utilizada na elabora¢do do Programa.

A seguir, é apresentado o conjunto minimo de programas ambientais que deverdo
ser elaborados para composicdo do PBA. Em funcdo dos impactos ambientais
identificados no Estudo de Impacto Ambiental, outros planos e programas deverao
ser apresentados, aléem daqueles que serdo apontados pelo IBAMA e pelos 6rgaos
envolvidos, como resultado da analise do EIA.

C.1. Programas Ambientais
Programa de Gestdo Ambiental

Tem como objetivo dotar o empreendimento de mecanismos que garantam a correta
conducéo do componente ambiental das obras no que diz respeito ao gerenciamento
e supervisdo ambiental, medidas para a mitigagdo dos impactos que ndo podem ser
evitados, além da execucdo dos programas ambientais.

Devem existir ferramentas capazes de contribuir com 0s registros e
acompanhamento sistematico de todas as acdes referentes & conducdo da obra
quanto aos componentes de responsabilidade da(s) construtora(s), ao licenciamento
ambiental, ao cumprimento das condicionantes das licengas, as interferéncias
ambientais diversas, além do acompanhamento de cronogramas e itens de servigos
do componente ambiental.

b) Programa Ambiental de Construgdo — PAC

O Programa Ambiental da Construcdo se propde a implantar acGes preventivas a
degradacdo ambiental, concomitantemente a implantacdo do empreendimento e a
recompor, quando possivel, todas as areas impactadas pelas intervencdes sobre o
meio ambiente. Seu objetivo principal € o0 de evitar ou minimizar os impactos
ambientais potenciais decorrentes das etapas da implantacéo da obra.
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Constitui-se de um conjunto de acbes para a execucdo sustentavel do
empreendimento, apresentando 0s critérios e as técnicas basicas a serem
empregadas durante a constru¢do do empreendimento. S&o elas:

i. Subprograma de Gerenciamento dos Residuos Solidos

O Subprograma de Gerenciamento de Residuos Solidos tem como objetivo principal
minimizar a producdo de residuos solidos e proporcionar aos residuos solidos
gerados, manuseio, segregacdo, coleta e descarte de forma adequada e eficiente,
visando ao atendimento a legislacdo vigente, a protecdo dos trabalhadores, a
preservacao da salde publica e do meio ambiente.

Deve abordar no minimo a identificacdo dos residuos gerados, estimativa do volume
gerado, segregacdo dos residuos, forma de acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e disposi¢éo final.

ii. Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes

O Subprograma de Gerenciamento e Controle de Efluentes tem como objetivo
estabelecer as diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados, visando a
minimizacdo dos impactos ambientais e ao atendimento a legislacéo vigente.

Devem ser abordados, no minimo, as fontes geradoras de efluentes, coleta,
tratamento, destinacdo final, monitoramento e controle de efluentes sanitarios de
instalagdes fixas (canteiros e pontos de apoio), e os efluentes sanitarios.

iii. Subprograma de Monitoramento e Controle das Emissdes
Atmosféricas

O Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissfes Atmosféricas deve
propor medidas de controle para a reducdo e minimizacdo dos impactos causados
pela emissdo de poluentes atmosféricos, como material particulado proveniente da
instalagdo do empreendimento e da movimentacdo de maquinas e equipamentos,
levando-se em conta as condig¢Bes climéticas da regido e; propor metodologias
especificas para 0 monitoramento e controle das emissGes atmosféricas oriundas da
queima de combustiveis fosseis dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados
na instalagdo do empreendimento.

iv. Subprograma de Monitoramento e Controle da Geragdo de
Ruidos

O Subprograma de Monitoramento e Controle da Gera¢do de Ruidos deve propor
acOes para monitoramento, reducdo e prevencao da geracdo de ruidos, estabelecendo
horéarios para a circulagdo de veiculos, maquinas e equipamentos nas areas em que
as obras afetardo diretamente aglomerados urbanos e pontos sensiveis.
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v. Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos

O Subprograma de Gerenciamento de Produtos Perigosos deve apresentar diretrizes
para identificacdo, manejo e armazenamento de produtos e residuos perigosos. O
subprograma também devera apresentar a proposi¢cdo de medidas e acdes para o
correto gerenciamento, evitando 0s riscos que esses produtos podem trazer a0 meio
ambiente.

vi. Subprograma de Minimizagao de Impactos Ambientais de Obras
Paralisadas por Mais de 45 Dias

A CONTRATADA devera propor procedimentos visando prevenir a
contaminagdo/assoreamento dos corpos hidricos, o surgimento de passivos, a
criagdo de ambientes propicios a proliferacdo de doencas (dengue, etc.), o
agravamento de problemas preexistentes e a intensificacdo dos processos erosivos,
caso a obra seja paralisada por mais de 45 dias.

c) Programa de Levantamento, Controle e Recuperacdo de Passivos
Ambientais.

A CONTRATADA deverd apresentar, minimamente, 0 levantamento
georreferenciado dos passivos em formato de fichas, relatorio fotografico e
caracterizacdo, classificagdo e acompanhamento dos passivos. Devem ser
apresentados cronograma fisico e agdes a serem executadas.

d) Programa de Prevencao, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.

Para a elaboracdo do Programa de Prevengdo, Controle e Monitoramento de
Processos Erosivos, a CONTRATADA devera realizar, minimamente, o levantamento,
classificacdo e acompanhamento dos processos, dentre outros. Apresentar cronograma
fisico das acdes a serem executadas.

e) Programa de Controle, Monitoramento e Mitigacdo de Impactos nos
Recursos Hidricos.

Caso haja impacto sobre os recursos hidricos, a CONTRATADA deveréa elaborar programa
para monitoramento das aguas nos corpos hidricos interceptados pelo empreendimento ou
tangenciados por este, tendo por indicadores variaveis de natureza fisico-quimica e
bacterioldgica (referéncia a CONAMA 357/2005).

Devem ser propostas medidas de prevencdo/controle a serem adotadas visando a protecdo
dos cursos hidricos e medidas mitigadoras para o caso de alteragdes.

f) Programa de Protecdo a Fauna
i. Subprograma do Monitoramento de Fauna

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tem por objetivo a ampliacdo do conhecimento
sobre os diversos grupos, de forma a verificar as alteragdes nas popula¢des e comunidades
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da fauna existente na area do empreendimento, ameacadas em decorréncia dos impactos que
poderdo advir da implantacéo e operacéo.

A escolha dos grupos a serem monitorados deve ser justificada tomando como base o0s
grupos a serem amostrados indicados no TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Bésico), o diagnostico a ser realizado na area de influéncia do empreendimento, a avaliacdo
dos impactos do empreendimento sobre a fauna e os grupos de bioindicadores que forem
propostos no EIA/RIMA.

Este subprograma devera ter carater executivo, indicando os esforcos amostrais, a
caracterizacdo dos sitios amostrais, o cronograma de atividades, a descri¢cdo da metodologia
a ser utilizada no monitoramento e a descricdo da marcacdo a ser utilizada para cada grupo
taxondmico.

ii. Subprograma de Implantacéo de Passagens de Fauna

O Subprograma de Implantacdo de Passagens de Fauna tem por objetivo apresentar o
levantamento e projeto de areas prioritarias para implantacdo de instalagbes minimas para
permitir o fluxo de individuos ou grupo de individuos, diminuindo o efeito barreira e
atropelamento de fauna.

A passagem de fauna deve ser implantada em locais que sirvam de corredores ecolégicos
e/ou corredores de remanescentes de vegetacdo nativa ao longo da faixa de dominio. O tipo
de estrutura e o local para passagem de fauna a serem implantados deverdo ser justificados
tecnicamente.

iii.  Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna

As operagdes de afugentamento e resgate de fauna possibilitam acGes de manejo das
populagdes animais que podem minimizar o impacto das atividades de supressdo de
vegetacdo. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura da fauna terrestre oferecem
oportunidade de sobrevivéncia para os individuos atingidos por atividades de
desmatamento.

O objetivo geral do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna é monitorar 0s
animais nos locais de supressdo da vegetacdo, atuando pro-ativamente para evitar danos aos
mesmos, por meio do afugentamento, resgate e soltura.

iv.  Subprograma de Monitoramento e Mitigacdo de Atropelamentos
de Fauna

O Subprograma de Monitoramento e Mitigagdo de Atropelamentos de Fauna tem por
objetivo realizar o monitoramento de fauna nos principais pontos na area de influéncia das
obras onde poderd haver atropelamento de fauna na fase de implantacdo e operagdo do
empreendimento.

Os pontos de monitoramento devem tomar como base os corredores ecoldgicos e/ou
corredores entre os remanescentes de vegetacdo nativa identificados e as informagoes
obtidas nos estudos de fauna (deslocamentos de espécies, sua area de vida e a distribuicdo
de suas populacdes) diagnosticados e analisados no EIA/RIMA.
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g) Programa de Prote¢do a Flora
i. Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente

O Subprograma de Monitoramento de Flora Remanescente trata da avaliagdo
permanente do estado da cobertura vegetal remanescente, bem como da evolucao
pos-instalacdo do empreendimento em termos de biodiversidade e de processos
ecoldgicos com fragmentos adjacentes, considerando-se quantidade e qualidade das
espécies dos ambientes monitorados.

ii. Subprograma de Compensacéo da Flora

No caso de supressao de vegetacdo tanto de APPs quanto das demais areas, devem-
se estabelecer neste subprograma todos os critérios de selecdo de locais potenciais
para plantios compensatorios.

Este subprograma deve conter, no minimo, os seguintes itens:

Lista de espécies de flora a serem plantadas considerando os levantamentos do
EIA/RIMA; selecdo de locais prioritarios para os plantios considerando o0s
municipios onde havera a supressdo; plano de plantio para APPs e planos de plantio
para as demais areas.

iii. Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal

O Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal tem como
objetivo definir diretrizes para o resgate de flora ameacada, endémica ou mesmo
com potencial de fragilidade, caso seja registrada sua ocorréncia, para garantir a
manutencdo da diversidade da flora local. Para tanto, deverao ser realizadas coletas
de pléntulas, propagulos e sementes em um periodo anterior a supressao.

Além das espécies arbustivas, o resgate e translocacdo de epifitas (sejam
orquidaceas, bromeliaceas ou cactaceas), geralmente espécies de grande fragilidade
e indicadoras da qualidade do ambiente, permite a manutencéo da diversidade local.

iv.  Subprograma de Prevencdo e Controle de Incéndios

O Subprograma de Prevencdo e Controle de Incéndios tem o objetivo de orientar
quanto as acles de prevencdo, protecdo e atenuacdo dos efeitos gerados por
queimadas ou por focos de incéndio. Como objetivos especificos estdo o
monitoramento das areas sensiveis a focos de incéndio florestal e a orientagdo a
comunidade lindeira, aos trabalhadores da obra e aos usuarios da ferrovia quanto as
medidas de prevencdo de acidentes relacionados as queimadas.

Deverdo ser descritas neste subprograma as ferramentas e metodologias para sua
execucdo ao longo da instalacdo do empreendimento.

h) Programa de Comunicacao Social

A implantacdo do Programa de Comunicacdo Social visa criar um canal de
comunicacdo entre o empreendedor e as comunidades direta e indiretamente
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atingidas e beneficiadas pelo empreendimento, de modo a manté-las informadas das
atividades desenvolvidas ao longo do planejamento e execucdo das obras, 0 que
vem a sanar ddvidas, minimizar as expectativas negativas em relacdo ao
empreendimento, assim como maximizar os impactos positivos.

Em suma, a execucdo do Programa de Comunicacdo Social € um instrumento pelo
qual se demonstram as comunidades envolvidas 0s aspectos relevantes do
empreendimento em suas fases de planejamento, instalacdo e operagédo, assim como
suas perspectivas econémicas, implicacdes sociais e ambientais.

Esse Programa deve apresentar a seguinte estrutura minima: apresentacdo, publico-
alvo, meios de comunicacdo, metas, detalnamento das acbes, avaliacdo e
monitoramento, equipe técnica necessaria a execucdo do programa e cronograma de
eXecucao.

1) Programa de Educagdo Ambiental

Em processos de licenciamento ambiental, tém-se amparado pela legislacdo as
praticas de educacdo ambiental ndo formal, das quais se resumem para o
empreendimento em questdo, como sendo as acOes educativas voltadas a
sensibilizacdo da coletividade sobre as questdes ambientais e & sua participagdo na
defesa da qualidade do meio ambiente.

O objetivo da implantacdo do Programa de Educacdo Ambiental é o
desenvolvimento de acgdes junto as comunidades atingidas e beneficiadas, assim
como aos colaboradores da obra, no que diz respeito a sensibilizacdo em prol da
prevencdo, da identificacdo e da solucdo de problemas ambientais utilizando-se da
compreensdo integrada dos aspectos do meio ambiente.

O Programa de Educacdo Ambiental deve abordar, no minimo, os seguintes itens:
apresentacdo, diagnostico participativo, publico-alvo, metas, detalhamento dos
projetos e acdes, avaliacdo e acompanhamento, equipe técnica necesséaria a
execucgdo do programa e cronograma de execucao.

J) Programa de Resgate Arqueoldgico

De acordo com o estabelecido na Instru¢cdo Normativa n° 001/2015 do IPHAN, a
acdo necessaria durante o processo de instalacdo de empreendimentos desta natureza
é a implantacdo de Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, Programa de
Educacdo Patrimonial e Programa de Monitoramento Arqueoldgico.

Este programa objetiva elencar as diretrizes para 0 processo de prospecgdo e
salvamento arqueoldgico abordados nos estudos detalhados da fase de diagnostico
assim como sistematizados ao longo dos estudos de prospeccao.

Deve ser apresentada ainda a metodologia para a execugdo das atividades de
educacgdo patrimonial junto aos colaboradores do empreendimento e populacdo da
area de influéncia, levando em consideracdo todos os estudos elaborados e
aprovados ao longo do processo de cumprimento da Instrugdo Normativa n°
001/2015 do IPHAN.
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D. ASSESSORAMENTO TECNICO PARA OBTENCAO DA LICENCA DE
INSTALACAO (LI)

A CONTRATADA devera responder qualquer questdo tecnica ou realizar
complementagdes solicitadas pelos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento
ambiental do empreendimento, o que pode incluir campanhas de campo e o
atendimento as condicionantes das licencas que tenham relagdo direta com o0s
estudos realizados. A CONTRATADA deverd disponibilizar técnicos que
assessorem a EPL quando da realizacdo das reunifes técnicas de analise de
documentacdo do licenciamento pretendido junto ao IBAMA e aos demais 6rgdos
envolvidos no licenciamento.

Caso sejam detectadas situacfes em que se torne necessaria a interagdo com
IPHAN, FUNAI, Fundagdo Cultural Palmares - FCP ou Ministério da Saude, ou o
Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIio, Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais, a
CONTRATADA devera apresentar toda documentacdo para o atendimento das
exigéncias impostas e apoiar na interlocu¢do com essas entidades. Além disso, dar
apoio na interacdo com os 6rgaos ambientais dos estados e dos municipios da area
de influéncia do empreendimento, bem como organizar e participar ativamente das
audiéncias publicas, subsidiando a EPL para responder quaisquer questionamentos
durante o processo de licenciamento.
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ANEXO III - DO CONTRATO - PRODUTOS E FORMAS DE APRESENTACAO

I) PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAGCAO

1.1. Os Servicos serdo medidos conforme os produtos entregues pela CONTRATADA e
aprovados pela equipe técnica da EPL na forma prevista abaixo, bem como pelos
parametros e determinacgdes apontadas pelos 6rgdos de controle da Administracdo Publica.
Cada produto devera seguir a itemizacado e diretrizes deste Projeto Basico e dos Termos de
Referéncia do IBAMA, do IPHAN, e da FCP- ANEXOS (I-A, I-B e I-C do Projeto Basico),
além das contribui¢cdes do OF.SGRAI.SEMAD.SISEMA n. 33/15 do Orgédo Estadual de Meio
Ambiental de Minas Gerais, ANEXO I-D do Projeto Basico.

1.2. A CONTRATADA devera apresentar todos os produtos nos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

I1) PRODUTO 01: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

2.1. Relatorio contendo a programacdo das atividades incluindo a metodologia a ser
aplicada no desenvolvimento dos estudos e o cronograma, conforme os itens que compdem
os termos de referéncia emitidos pelo IBAMA e pelos érgdos envolvidos no licenciamento
ambiental;

2.2. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo os valores e datas correspondentes a execucdo
do objeto deste Contrato, segundo a Proposta da CONTRATADA, baseado no Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela EPL.

1) PRODUTO 02: AUTORIZACAO IBAMA

3.1. Plano de trabalho para o estudo da fauna para aprovacdo do IBAMA, conforme IN
IBAMA n°, 13, de 19/07/2013. Se couber:

3.1.1. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da fauna,
conforme parégrafo Unico do Art. 19 da IN 13/2013;

3.1.2. Apresentar justificativa técnica para a dispensa do estudo da ictiofauna,
conforme Orientacfes Gerais do item 6.2.3 do TdR IBAMA (ANEXO I-A do
Projeto Bésico);

Apos a emissdo da Autorizacdo para Captura, Coleta e Transporte de Material Biol6gico ou
sua dispensa pelo IBAMA, seré realizada a medi¢do do Produto 02.

IV) PRODUTO 03: AUTORIZACAO IPHAN

4.1. Projeto de Pesquisa, endossos institucionais de cada Estado da federacdo onde se
localiza o empreendimento e endosso financeiro fornecido pela CONTRATADA,
necessarios a obtencdo da Portaria de Autorizacdo do IPHAN para realizagdo dos
estudos do Patriménio Histdrico, Cultural e Arqueolégico, contemplando os Estudos do
Diagndstico Interventivo e a Prospeccdo Arqueoldgica.
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4.2. Apos a emissdo da portaria de autorizacdo pelo IPHAN, serd realizada a medicdo
do Produto 03.

V) PRODUTO 04: OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HIDRICOS

5.1 Deverdo ser providenciados as informacBes e elementos necessarios para
requerimento de outorgas de direito de uso de recursos hidricos e intervencdes nédo
consuntivas em cursos d’agua superficiais de dominialidade estadual e em aguas
subterraneas, pelo Orgéo Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais.

5.2 Ap6s a emissdo da outorga de direito de uso da agua pelo Orgdo competente, sera
realizada a medicdo do Produto 04.

VI) PRODUTO 05: DIAGNOSTICO DO MEIO FisSICO

6.1. Relatorio de Caracterizacdo do Clima.

6.2. Relatorio de Caracterizacdo da Geomorfologia.

6.3. Relatorio de Caracterizacdo e Analise da Geologia e da Geotecnia.
6.4. Relatorio de Solos.

6.5. Relatorio de Espeleologia.

6.6. Relatorio de Recursos Hidricos, incluindo hidrologia, hidrogeologia e qualidade da
agua.

6.7. Relatério de Qualidade do ar.

6.8. Relatorio de Ruido e Vibracao.

VIl) PRODUTO 06: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO
CARACTERIZACAO DO ECOSSISTEMA

7.1 Relatorio de Caracterizagdo do ecossistema, incluindo unidades de conservacao,
areas prioritarias para conservacdo da biodiversidade, corredores ecoldgicos e
corredores entre fragmentos de vegetacdo nativa.

VIIl) PRODUTO  07: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO -
CARACTERIZACAO DA FAUNA - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA

8.1. Realizac&o e apresentacdo de relatorio da Primeira Campanha de Fauna.
IX) PRODUTO 08: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - FLORA

9.1. Relatdrio de Caracterizacdo da Vegetacdo, incluindo estimativa de supressdo de
vegetacdo; conforme item 6.2.2. (Flora) do TDR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto
Basico). O percentual de morfoespécies identificadas na area de estudo deve ser de, no

160 /169



=L

minimo 90%, ressaltando que as espécies raras, endémicas, ameacadas de extin¢ao ou
legalmente protegidas ndo podem fazer parte do universo de espécies nédo identificadas.
Para tanto, considerar a legislacéo atual.

X) PRODUTO 09: DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZACAO
DA FAUNA - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA

10.1. Realizacgdo e apresentagdo de relatorio da Segunda Campanha e Consolidacéo da
Fauna — 1° e 2° campanhas conforme TDR do IBAMA.

XI)  PRODUTO 10: DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO

11.1. Relatério de Caracterizacdo da Dinamica Populacional, contemplando a
caracterizacdo populacional, as condi¢bes de salde e doencas endémicas, a
infraestrutura basica e de servicos e os indicadores sociais.

11.2. Relatorio de Caracterizagdo da Dindmica Econdmica.
11.3. Relatorio de Caracterizagdo da Dinamica Territorial.

11.4. Relatério de Caracterizacdo da Dinamica Sociocultural, conforme TdR do
IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico) e dos demais oOrgdos envolvidos no
licenciamento ambiental.

11.5. Relatério de Discussdes e Conclusdes sobre a Socioeconomica.

XIl) PRODUTO 11: RELATORIOS DO DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
INTERVENTIVO.

12.1. Relatério do Diagndstico Arqueoldgico Interventivo, referente a etapa de LP,
incluindo a Educacdo Patrimonial, conforme o ANEXO I-C deste Projeto Basico, a
Portaria Interministerial n°® 060/2015 e a Instru¢cdo Normativa IPHAN n° 001/2015.

12.2. A medicdo deste produto ser feita apos a anuéncia do IPHAN para a emisséo da
licenga prévia, desde que ndo haja condicionantes relativas aos estudos realizados.

XIIl) PRODUTO 12: PASSIVOS AMBIENTAIS

13.1. Relatorio de Passivos Ambientais contendo a proposi¢do de medidas necessarias
para a recuperacdo ambiental dos passivos identificados, com proposi¢do de programa
especifico, conforme item 6.4. do TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico).

XIV) PRODUTO 13: SINTESE DA SITUACAO AMBIENTAL DA REGIAOQ,
AVALIACAO E ANALISE INTEGRADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO.

14.1. Relatorio da Sintese da Situacdo Ambiental da Regi&o.
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14.2. Relatorio de Identificacdo e Caracterizacdo dos Impactos Ambientais.
14.3. Relatorio de Avaliacdo dos Impactos Ambientais.
14.4. Relatorio de Analise Integrada dos Impactos Ambientais.

14.5. Definicao e mapeamento da Area de Influéncia Direta (AID), da Area de
Influéncia Indireta (All) e da Area de Influéncia Total (AIT).

XV) PRODUTO 14: MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E
LOCACIONAIS; PROGNOSTICO E CONCLUSOES.

15.1. Relatério contendo as medidas mitigadoras e compensatdrias e seus programas
ambientais, com base na analise dos impactos ambientais.

15.2. Plano de Compensacdao Ambiental, conforme item 9.1. do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Basico).

15.3. Apresentacdo de progndstico e das conclusdes do estudo quanto a viabilidade do
empreendimento.

XVI) PRODUTO 15: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA.

16.1. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contendo todos os itens do TdR do IBAMA
(ANEXO I-A do Projeto Bésico), de acordo com a itemizacdo do TDR do IBAMA e
dos demais 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental. Deverdo constar todas as
complementacOes e ajustes apontados pela Contratante, pelo IBAMA, Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBIo e demais 6rgdos envolvidos.

16.2. RIMA apresentado em volume separado, de acordo com o disposto no Termo de
Referéncia do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico), contendo as informagoes
técnicas geradas em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao
publico em geral.

16.3. Ap6s o check-list do EIA/RIMA feito pelo IBAMA para disponibilizacdo para
audiéncia publica, sera realizada a medicdo do Produto 15.

XVIl) PRODUTO 16: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA
LICENCA PREVIA

17.1. A CONTRATADA devera responder qualquer davida e realizar as
complementacbes necessarias aos estudos decorrentes da analise e avaliagdo dos
mesmos pelos 6rgdos responsaveis pelo licenciamento ambiental, o que pode envolver
campo, assim como organizar, realizar, participar e divulgar as audiéncias publicas.
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17.2. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar as atas das audiéncias publicas,
bem como as informacGes sistematizadas, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
término das audiéncias publicas.

17.3. Apos a emissdo da LP e atendidas eventuais condicionantes de complementacao
dos estudos ambientais apresentados, mesmo apos a emissao da licenca seré realizada a
medic¢édo do produto 16.

XVII1)PRODUTO 17: TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA

18.1. Realizac&o e apresentacéo de relatorio da terceira campanha de fauna.

XIX) PRODUTO 18: QUARTA CAMPANHA DE FAUNA

19.1. Realizacdo e apresentacdo de relatdrio da quarta campanha de fauna.

XX) PRODUTOS DA FASE Il - LI

20.1 Para os produtos 19 a 26, conforme disposto no titulo da FASE I, a entrega dos
mesmos serd vinculada ao recebimento dos elementos de projeto de engenharia de cada
trecho.

XXI) PRODUTO 19: PROJETO BASICO AMBIENTAL - PBA — Trecho |

21.01. Apresentar o PBA — Projeto Béasico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Béasico) e demais 6rgdos envolvidos, além dos
propostos no Estudo de Impacto Ambiental — EIA, A CONTRATADA também sera
responsavel pela elaboracdo de outros programas que possam vir a surgir devido a novas
orientacbes do IBAMA e dos orgdos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser
apresentado em nivel de detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias,
recursos diversos necessarios a sua execucao, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

XXI1) PRODUTO 20: AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DA VEGETACAO - ASV
—Trecho |

22.1. Inventario Florestal e demais informacdes necessarias a concessao de Autorizacdo de
Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverdo ser considerados o ANEXO I1-B do
Projeto Bésico e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive a
necessidade de estimativa de valores para espécies exdticas a flora brasileira, em especial
em terras publicas, conforme rege a legislacdo vigente, além das observacdes especificadas
pelo Orgdo Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais.

22.2. Acompanhamento da emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo junto ao
IBAMA.

22.3.. Apls a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer
condicionante relativa & complementagdo dos estudos, sera realizada a medi¢do do produto
20.
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XXI11) PRODUTO 21: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO PROSPECTIVO
INTENSIVO — Trecho |

23.1. As atividades relativas a Prospecgdo Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO I-C do Projeto Basico) e Plano de Trabalho
aprovado pelo IPHAN, e apresentadas & EPL na forma de Relatério de Prospeccédo
Arqueologica, contendo Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, Programa de
Educacdo Patrimonial para fase de instalagdo e Monitoramento Arqueoldgico, a ser
integrado ao PBA..

XXIV)PRODUTO 22: ASSESSORAMENTO TECNICO A OBTENGCAO DA
LICENGCA DE INSTALAGAO - Trecho |

24.1. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo a
revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventario Florestal, além de complementagdes ao EIA
que venham a ser solicitadas para a obtencao da LI.

24.2. Compora esta etapa 0 acompanhamento da emissao da Licenca de Instalacdo por parte
da CONTRATADA junto aos 6rgdos responsaveis.

24.3. Apb6s a emissdo da LI e apds atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacbes dos estudos apresentados, mesmo apOs a emissdo da licenca, serad
realizada a medicdo do Produto 22.

XXV) PRODUTO 23: PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA — Trecho Il

25.1. Apresentar o PBA — Projeto Basico Ambiental contendo os programas indicados no
TdR do IBAMA (ANEXO I-A do Projeto Bésico) e demais 6rgaos envolvidos, além dos
propostos no Estudo de Impacto Ambiental — EIA. A CONTRATADA também sera
responsavel pela elaboracdo de outros programas que possam vir a surgir devido a novas
orientacbes do IBAMA e dos 6rgaos envolvidos no licenciamento. O PBA deve ser
apresentado em nivel de detalhamento de projeto executivo, contendo metodologias,
recursos diversos necessarios a sua execucao, cronograma, equipe técnica e de apoio, etc.

XXVI)PRODUTO 24: AUTORIZAGCAO DE SUPRESSAO DA VEGETACAO — ASV
— Trecho Il

26.1. Inventdrio Florestal e demais informacdes necessdrias a concessdo de
Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo. Para este trabalho deverd ser considerado o
ANEXO I-B e todos os normativos legais que tratam do assunto, considerando inclusive
a necessidade de caracterizacdo e apresentacdo de valores para o calculo do volume
para espécies exodticas a flora brasileira, em especial em terras publicas, conforme rege
a legislacdo vigente, além das observacdes especificadas pelo Orgdo Estadual de Meio
Ambiente de Minas Gerais.

26.2. Acompanhamento da emisséo da Autorizacdo de Supresséo da Vegetagdo junto ao
IBAMA.
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26.3 ApoOs a emissdo da Autorizacdo de Supressdo da Vegetacdo sem qualquer
condicionante relativa a complementacao dos estudos realizados, sera realizada a medicao
do produto 24.

XXVII) PRODUTO 25: LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO
PROSPECTIVO INTENSIVO — Trecho 11

27.1. As atividades relativas a Prospeccdo Interventiva deverdo ser realizadas conforme
Termo de Referéncia do IPHAN (ANEXO 1-C) e Plano de Trabalho aprovado pelo
IPHAN, e apresentadas a EPL na forma de Relatério de Prospeccdo Argueoldgica, contendo
Programa de Resgate dos Sitios Arqueoldgicos, Programa de Educacdo Patrimonial para
fase de instalagdo e Monitoramento Arqueoldgico, a ser integrado ao PBA.

XXVIII) PRODUTO 26: ASSESSORAMENTO TECNICO E OBTENCAO DA
LICENCA DE INSTALACAO - Trecho 11

28.1. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes complementares incluindo a
revisdo e atualizacdo do PBA e do Inventério Florestal, além de complementagdes ao EIA,
para a obtencdo da LI.

28.2. Compora esta etapa 0 acompanhamento da emissdo da Licenca de Instalacdo por parte
da CONTRATADA junto aos 6rgaos responsaveis.

28.3. Apl6s a emissdo da LI e apés atendidas eventuais condicionantes relativas a
complementacdes dos estudos apresentados, mesmo apds a emissdo da licenca, sera
realizada a medicéo do Produto 26.

XXIX)A forma de Apresentacédo dos Produtos é apresentada a seguir:

29.1 Deverdo ser entregues, a EPL, duas cdpias de cada produto, incluindo o EIA/RIMA,
uma em formato impresso e outra em formato digital (pen-drive e CD ou DVD), para
analise preliminar e verificacdo do atendimento dos itens constantes deste Projeto Basico e
dos dérgdos responsaveis pelo licenciamento ambiental.

29.2 Todos os produtos finais deverdo ser assinados pelo coordenador geral e pelos
respectivos coordenadores de cada meio.

29.3 A versdo final do EIA, do RIMA, do PBA e do Inventario Florestal, item 7 do Projeto
Bésico, ANEXO I, devera ser apresentada em meio digital em formato aberto para edi¢édo e
em formato PDF, este preferencialmente em arquivo Unico por produto, devendo ser evitada
a subdivisao do estudo em diversos arquivos.

29.4 Os arquivos vetoriais deverdo ser entregues no formato kml/kmz e shapefile ou outro
formato passivel de exportacdo para o sistema ArcGis ou compativeis com o padréo
OpenGIS. As imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF.

29.5 Os relatorios que contém dados de campo deverdo ser acompanhados de arquivos com
os dados em formato editavel e as planilhas utilizadas em campo contendo todas as
formulas abertas.
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29.6 ApoGs aprovacdo do EIA/RIMA pela EPL, este sera encaminhado ao IBAMA para 0
check-list de atendimento ao TdR (ANEXO I-A do Projeto Basico) e inicio da analise
técnica. Apds o aceite do IBAMA, a CONTRATADA devera imprimir a quantidade de
copias de EIA/RIMA solicitadas pelo IBAMA e encaminhar para os 6rgdos envolvidos e
demais entidades indicadas pelo IBAMA, conforme sua orientagdo de entrega e
comprovacéo de recebimento.

29.7 A formatacdo do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referéncia do IBAMA,
priorizando a clareza e a estrutura constante nos termos de referéncia do IBAMA e dos
demais 6rgdos envolvidos no licenciamento Os capitulos devem ser ilustrados com figuras,
tabelas, mapas e fotos, de modo a facilitar a sua compreensédo. Deverao ser utilizados dados
de sensoriamento remoto, assim como mapas tematicos de informagfes ambientais da
regido, em escala adequada.

29.8 As localizagBes geograficas dos pontos ou das areas devem ser apresentadas em
formato de coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa ultima, devera
ser informada a zona ou Meridiano Central.

29.9 A elaboracdo dos mapas tematicos deve seguir os critérios apresentados pelo IBAMA
em escala compativel com as areas de influéncia direta e indireta estabelecida e
considerando os elementos a serem estudados.

29.10 Os responsaveis pela elaboracdo dos estudos ambientais deverdo ser apresentados da
seguinte forma:

a. ldentificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores tematicos,
conforme determina o IBAMA,;

b. Apresentacdo do CTF/IBAMA e das Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART de todos os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos estudos, quando
couber. Nado havendo conselho responsavel pela fiscalizagdo do exercicio da
profissdo, a ART podera ser substituida por “declaracdo de participagcdo e
responsabilidade pelos dados apresentados” dos membros da equipe enquadrados
nesta Ultima hipétese.

29.11 O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverdo atender as especificacdes
técnicas descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA, constantes dos
documentos técnicos — ANEXO I-A do Projeto Basico.

XXX) Critérios de Sustentabilidade Ambiental a serem adotados na execucdo dos
Servicos

30.1. Os servigos deverdo ser executados respeitando-se os critérios de sustentabilidade
ambiental indicados abaixo:

a) implementar préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrédo frente-
verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizar a fonte
ecologica recomendada pela Advocacia Geral da Unido, que encontra-se disponivel
para download no seguinte endereco eletronico: www.agu.gov.br/ecofont.
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b) adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos
e relatorios;

c) adotar prética de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolucdo CONAMA N° 257/1999;

d) fornecer aos colaboradores os equipamentos de seguranga necessarios para
execucdao dos servicos (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serdo
fiscalizados pela EPL;

e) considerar nas pesquisas de precos para aquisi¢des e servi¢os contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental; e

f) estimular a troca de informacOes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.
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Empresa de Planejamento e Logistica

ANEXO IV - DO CONTRATO - PLANILHA ORCAMENTARIA
(Devera ser inserida a planilha da empresa vencedora devidamente ajustada)
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ANEXO VI - DO EDITAL - DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO E DEGRADANTE

AEMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL

Ref.: RDC ELETRONICO N° 03/2015.
Pelo presente termo, DECLARO, para fins do disposto nos incisos Il e IV do Art. 1° e inciso Il

do Art. 5° todos da Constituicdo Federal, de 05 de outubro de 1988, que ndo possuo, em minha
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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