29/12/2020 SEI/MINFRA - 3507020 - Projeto Basico

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3524078&infra...

Empresa de Planejamento e Logistica 5.4

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA
DIRETORIA DE GESTAO
GERENCIA DE INTELIGENCIA E NEGOCIOS
COORDENAGAO DE OBSERVATORIO

PROJETO BASICO
PROCESSO N2 50840.101891/2020-59
SUMARIO

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdao de acesso a base de dados para fins de aprimoramento dos estudos de custos de
transportes, das projecdes econdmicas desenvolvidas pelo Observatdrio Nacional de Transporte e Logistica (ONTL)
e de acompanhamento de mercado para os demais produtos desenvolvidos pela EPL.

2. DESCRICAO
2.1. Bens e servicos que compdem a solugdo
2.1.1. Serd realizada a contratagao de servigos para acesso a base histérica de dados e de assinatura

avancada anual do Sistema de Informagdes de Fretes (SIFRECA) de 12 produtos mais relevantes dos dados do
referido sistema com base em observacgao técnica da EPL.

2.1.2. A Base historica, com o total de 12.594 informacgdes, pertinentes as rotas solicitadas pela EPL,
compreenderd o periodo de janeiro de 2015 a outubro de 2020, com a visualizacdo de cerca de 800 rotas mensais
no site.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO
3.1. Contextualizagdo e Justificativa da Contratagao
3.1.1. Dentre as atribui¢cdes regimentais da Empresa de Planejamento e Logistica — EPL, destacam-se:

a) elaborar estudos de curto, médio e longo prazos, necessarios ao desenvolvimento de planos
estratégicos socioambientais, logisticos e de expansdo da infraestrutura;

b) realizar, analisar, organizar e acompanhar os estudos e pesquisas sobre mercado,
infraestrutura, demanda, cadeias e custos logisticos, voltados ao planejamento de curto, médio e
longo prazos e ao desenvolvimento da infraestrutura de transporte;

c) elaborar o planejamento do setor transporte, incluindo projetos, planos e ag¢les para
desenvolvimento da infraestrutura de transportes e logistica; e

d) elaborar, monitorar e analisar estudos e pesquisas relativas a estrutura de custos de agdes e
empreendimentos, definicdo de pardmetros de desempenho e de capacidade operacional de
servicos para subsidiar a elaboracdo do planejamento do setor e demais acdes da EPL.

3.1.2. Em conformidade com sua competéncia legal, a EPL é responsavel pelos planejamentos de curto, de
médio e de longo prazo, a partir de estudos que englobam levantamentos, pesquisas, analises, diagndsticos e
propostas de solu¢des para os gargalos na infraestrutura de transportes. A principal finalidade desse planejamento
é identificar e analisar alternativas para otimizar a movimenta¢do de cargas e pessoas com o uso da
multimodalidade de transporte, buscando eficiéncia nos campos tecnoldgico, energético, social, econdmico e
ambiental, entre outros.
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3.1.3. O artigo 49, |, do Estatuto da Empresa de Planejamento e Logistica — EPL preceitua que um de seus
objetos é prestar servicos na area de estudos e pesquisas destinados a subsidiar a infraestrutura, da logistica e dos
transportes no Pais. O inciso |, artigo 82, do mesmo regramento, determina que compete a EPL elaborar estudos de
viabilidade técnica, juridica, ambiental e econémico-financeira necessarios ao desenvolvimento de projetos de
infraestrutura, de logistica e de transportes.

3.1.4. Dentre as atividades em andamento na EPL, que se beneficiardo dos dados adquiridos destacam-se
os estudos de custos para o planejamento de longo prazo do setor de transporte, os estudos de concessdes
rodoviarias, os estudos de alternativas logisticas, os diagndsticos e pesquisas realizadas pelo ONTL, andlises para o
Ministério da Infraestrutura, andlises para o Ministério da Economia, além de alimentar os indicadores de
acompanhamento setorial da EPL.

3.1.5. A contratacdo da presente demanda e solu¢do escolhida trara beneficios em termos de eficécia,
eficiéncia, efetividade e economicidade visando:

a) Dar continuidade e melhorar os servicos prestados pelo Observatdrio da EPL;
b) Prover maior adequacdo e aderéncia na geracdo de conteudo analitico da EPL;

c) Prover maior confianga e satisfagdo nos insumos aos projetos governamentais com qualidade
nas acoes que envolvem entrada (dados), processamento (informagdes) e saidas (conhecimento);

d) Atender demandas relacionadas a extracdo, processamento e consolidacdo de dados como a
geragao de multiplas analises dos assuntos relacionados aos servigos estratégicos da EPL;

e) Executar sua competéncia técnica de planejamento, estudos e projetos de forma efetiva e
eficiente, tais como:

e.1l) Andlises econGmicas;

e.2) Andlises de custos;

e.3) Proje¢des econdmicas; e

e.4) Suporte ao gerenciamento de decisdes.

3.1.6. Como subsidio, ressaltam-se as analises de custos de transporte, atividade reconhecida como
referéncia para os demais 6rgdos do Governo Federal. A EPL vem desenvolvendo ferramentas que permitem o
calculo dos custos de transporte e de transbordo para os diferentes modos de transporte de forma a permitir a
comparagao entre os custos totais das alternativas de transporte entre dois pontos da rede logistica simulada. Tal
analise é essencial para a diferenciacdo das alternativas de rotas, permitindo a identificacdo das melhores
alternativas e a deteccdo de gargalos a serem avaliados no planejamento dos investimentos futuros.

3.1.7. O acompanhamento dos custos logisticos apresenta-se, assim, essencial para a diferenciacdo das
alternativas logisticas, permitindo a identificagdo das melhores alternativas e a deteccdo de gargalos a serem
atacados no planejamento dos investimentos futuros.

3.1.8. Entende-se por custo os esforcos econémicos que os agentes realizam para ofertar um produto ou
servico. O custo é também um gasto, reconhecido no momento da utilizacdo dos fatores de producdo (bens e
servicos), para a fabricacdo de um produto ou execucdo de um servico.

3.1.9. Nos estudos e acompanhamentos realizados pela EPL buscou-se a construcdo dos custos logisticos
no sentido “de baixo para cima” (bottom-up). Para isto, foram elaborados simuladores que, de forma simplificada,
buscam reproduzir o processo de presta¢do dos servigcos de transporte ou de transbordo. Nesse processo, levam-se
em considera¢do os custos incorridos na prestacdo dos servicos, por um lado, e a producdo de transporte ou de
transbordo de mercadorias, pelo outro lado.

3.1.10. Do ponto de vista dos custos, sdao considerados os Custos Fixos e os Custos Varidveis. Os custos fixos
incorporam as despesas que ndo variam conforme a producdo mensal, como salarios, depreciacdo dos
equipamentos e instalacGes, seguros etc. O custo variavel é composto pelas despesas que se modificam conforme a
utilizacdo dos equipamentos ou conforme o nivel de producdo atingido. Dentre eles os gastos com energia,
combustiveis, lubrificantes etc.
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3.1.11. O objetivo final de todo o processo de levantamento de custos é obter o custo unitario do
transporte, medido em reais por TKU (RS/TKU) ou o custo unitario do transbordo, medido em reais por TU (RS/TU
ou RS/t). No entanto, os resultados obtidos sdo valores parametrizados que carecem de testes empiricos com
dados reais de fretes (custo de transporte + margem de lucro) para diversas rotas e produtos selecionados.

3.1.12. Nesse sentido, tendo em vista o grande histérico de informacdes disponiveis no Sistema de
Informacdes de Fretes (Sifreca) do ESALQ/USP, para diversas rotas e produtos especificos, o acesso a esse sistema
se torna fundamental para a continuidade e aprimoramento dos estudos em andamento na EPL.

3.1.13. O Sifreca realiza continuamente pesquisas sobre os custos de transporte de cargas diversas,
envolvendo desde insumos até itens elaborados ao longo das cadeias agroindustriais. Esse sistema, apds coletar e
processar os dados relevantes, gera informagdes semanais e mensais de diversas rotas e produtos para ajudar na
analise do frete destas varidveis, além de ajudar na caracterizagdo da sazonalidade do preco do frete, dado seu
comportamento histdrico.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

3.2.1. A contratagdo contribuird para o aprimoramento dos estudos de custos de transportes, das
projecdes econOmicas desenvolvidas pelo Observatério Nacional de Transporte e Logistica (ONTL) e de
acompanhamento de mercado para diversos estudos desenvolvidos pela EPL, previstos em suas atribuicGes
regimentais ja detalhadas em linhas pretéritas.

3.3. Estimativa da demanda

3.3.1. Serd realizada a contratacdo de servicos para acesso a base histérica de dados e de assinatura
avancada anual do Sistema de Informacdes de Fretes (SIFRECA) de 12 produtos mais relevantes dos dados do
referido sistema com base em observacdo técnica da EPL.

3.3.2. A tabela com as rotas da base de dados é apresentada a seguir:

Produto Origem UFO Destino UFD | Contagem de Rota
Soja Cascavel PR Paranagud PR 55
Soja Sorriso MT Rondonépolis MT 54
Soja Ponta Grossa PR Paranaguad PR 53
Soja Lucas do Rio Verde MT Rondonépolis MT 52
Soja Maringa PR Paranaguad PR 51
Soja Nova Mutum MT Rondondpolis MT 51
Soja Toledo PR Paranagud PR 51
Soja Primavera do Leste MT Paranagud PR 50
Soja Sorriso MT Alto Araguaia MT 50
Soja Campo Novo do Parecis | MT Rondonépolis MT 49
Soja Balsas MA Porto Franco MA 48
Soja Sorriso MT Paranagua PR 47
Soja Campo Verde MT Rondondpolis MT 46
Soja Guarapuava PR Paranagud PR 46
Soja Londrina PR Paranagud PR 46
Soja Queréncia MT Araguari MG 46
Soja Sao Luiz Gonzaga RS Rio Grande RS 46
Soja Balsas MA Sdo Luis MA 45
Soja Passo Fundo RS Rio Grande RS 45
Soja Primavera do Leste MT Alto Araguaia MT 45
Soja Sorriso MT Santos SP 45
Soja Luis Eduardo Magalhdes | BA Salvador BA 44
Soja Mamboré PR Paranaguad PR 44
Soja Sinop MT Rondonépolis MT 44
Soja Tasso Fragoso MA Porto Franco MA 44
Soja Cruz Alta RS Rio Grande RS 43
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Soja Palotina PR Paranaguad PR 43
Soja Primavera do Leste MT Rondondpolis MT 43
Soja Sorriso MT Araguari MG 43
Soja Diamantino MT Rondonépolis MT 42
Soja Primavera do Leste MT Santos SP 42
Soja Tapera RS Rio Grande RS 42
Soja Lucas do Rio Verde MT Alto Araguaia MT 41
Soja Nova Mutum MT Paranagua PR 41
Soja Primavera do Leste MT Araguari MG 41
Soja Queréncia MT Sao Luis MA 41
Soja Roncador PR Paranaguad PR 41
Soja Campo Novo do Parecis | MT Alto Araguaia MT 40
Soja Dourados MS Maringa PR 40
Soja Ibiruba RS Rio Grande RS 40
Soja Palmeira das Missdes RS Rio Grande RS 40
Soja Queréncia MT Colinas do Tocantins TO 40
Soja Sinop MT Alto Araguaia MT 40
Soja Agua Boa MT Araguari MG 39
Soja Campo Mourdo PR Paranaguad PR 39
Soja Campo Novo do Parecis | MT Porto Velho RO 39
Soja Confresa MT Sdo Luis MA 39
Soja ljuf RS Rio Grande RS 39
Soja Queréncia MT Paranagud PR 39
Soja Sapezal MT Porto Velho RO 39
Soja Assis Chateaubriand PR Paranaguad PR 38
Soja Ipiranga do Norte MT Rondonépolis MT 38
Soja Sorriso MT Itaituba PA 38
Oleo de Soja Ponta Grossa PR Paranagua PR 38
Oleo de Soja Rio Verde GO Paranaguad PR 31
Milho Sorriso MT Rondondpolis MT 48
Milho Lucas do Rio Verde MT Rondondpolis MT 42
Milho Nova Mutum MT Rondonépolis MT 42
Milho Ipiranga do Norte MT Rondonépolis MT 38
Milho Dourados MS Chapeco SC 37
Milho Sinop MT Rondondpolis MT 37
Milho Primavera do Leste MT Rondonépolis MT 36
Milho Cascavel PR Paranaguad PR 35
Milho Diamantino MT Rondondpolis MT 35
Milho Dourados MS Concérdia SC 35
Milho Sorriso MT Itaituba PA 35
Milho Sorriso MT Paranagua PR 35
Milho Jatai GO Uberlandia MG 34
Milho Sinop MT Itaituba PA 34
Milho Toledo PR Paranaguad PR 34
Milho Primavera do Leste MT Paranagud PR 33
Milho Sorriso MT Araguari MG 33
Milho Sorriso MT Santos SP 33
Milho Primavera do Leste MT Santos SP 32
Milho Campo Novo do Parecis | MT Rondondpolis MT 31
Milho Jatai GO Araguari MG 31
Milho Balsas MA Sao Luis MA 30
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Milho Dourados MS Maringd PR 30
Milho Nova Ubirata MT Rondondpolis MT 30
Milho Primavera do Leste MT Uberaba MG 30
Milho Campo Novo do Parecis | MT Porto Velho RO 28
Milho Jatai GO Santos SP 28
Milho Mamboré PR Paranagud PR 28
Milho Queréncia MT | Colinas do Tocantins TO 28
Milho Sapezal MT Porto Velho RO 28
Milho Campo Verde MT Rondondpolis MT 27
Milho Dourados MS Videira SC 27
Milho Dourados MS Xanxeré SC 27
Milho Primavera do Leste MT Araguari MG 27
Milho Primavera do Leste MT Uberlandia MG 27
Milho Sorriso MT Alto Araguaia MT 27
Milho Tangara da Serra MT Rondonépolis MT 27
Milho Maringa PR Paranaguad PR 26
Milho Rio Verde GO Santos SP 26
Milho Campo Novo do Parecis | MT Araguari MG 25
Milho Dourados MS Campos Novos SC 25
Milho Dourados MS Catanduvas SC 25
Milho Londrina PR Paranagua PR 25
Milho Nova Maringa MT Rondonépolis MT 25
Milho Nova Mutum MT Araguari MG 25
Milho Primavera do Leste MT Alto Araguaia MT 25
Milho Rio Verde GO Uberlandia MG 25
Milho Alto Gargas MT Araguari MG 24
Milho Campos de Julio MT Porto Velho RO 24
Milho Caravagio MT Rondondpolis MT 24
Fertilizantes Paranagua PR Cascavel PR 60
Fertilizantes Cubatdo SP Uberaba MG 57
Fertilizantes Paranagud PR Cataldo GO 57
Fertilizantes Paranaguad PR Maringd PR 56
Fertilizantes Paranaguad PR Rondonépolis MT 56
Fertilizantes Cataldo GO Rio Verde GO 55
Fertilizantes Paranagua PR Rio Verde GO 55
Fertilizantes Paranagua PR Sorriso MT 54
Fertilizantes Candeias BA | Luis Eduardo Magalhdes | BA 53
Fertilizantes Uberaba MG Cataldo GO 53
Fertilizantes Paranaguad PR Uberaba MG 52
Fertilizantes Catalao GO Rondonépolis MT 51
Fertilizantes Paranagua PR Ponta Grossa PR 51
Fertilizantes Uberaba MG Rondonépolis MT 51
Fertilizantes Cubatdo SP Sumaré SP 49
Fertilizantes Rondonépolis MT Sorriso MT 49
Fertilizantes Sao Francisco do Sul SC Rondondpolis MT 49
Fertilizantes Paranaguad PR Palotina PR 48
Fertilizantes Rio Grande RS Maracaju MS 48
Fertilizantes Araguari MG Uberaba MG 47
Fertilizantes Paranagua PR Dourados MS 47
Fertilizantes Paranagua PR Londrina PR 47
Fertilizantes Cataldo GO Cristalina GO 46
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Fertilizantes Cubatdo SP Jundiai SP 46
Fertilizantes Rio Grande RS Tapera RS 46
Fertilizantes Rondonépolis MT Nova Mutum MT 46
Fertilizantes Araguari MG Cataldo GO 45
Fertilizantes Paranagud PR Alto Araguaia MT 45
Fertilizantes Rio Grande RS Dourados MS 45
Fertilizantes S3do Luis MA Balsas MA 45
Fertilizantes Cubatdo SP Alfenas MG 44
Fertilizantes Paranaguad PR Primavera do Leste MT 44
Fertilizantes Rio Grande RS Cruz Alta RS 44
Fertilizantes Rondonépolis MT | Campo Novo do Parecis | MT 44
Fertilizantes Cubatdo SP Rondonépolis MT 43
Fertilizantes Paranagud PR Andpolis GO 43
Fertilizantes Rondonépolis MT Lucas do Rio Verde MT 43
Fertilizantes Rondonépolis MT Primavera do Leste MT 43
Fertilizantes Santos SP Uberaba MG 43
Fertilizantes Catalao GO Jatai GO 42
Fertilizantes Paranagud PR Toledo PR 42
Fertilizantes Rio Grande RS Sdo Borja RS 42
Fertilizantes Maringa PR Rondondpolis MT 41
Fertilizantes Rio Grande RS Campo Grande MS 41
Fertilizantes Candeias BA Barreiras BA 40
Fertilizantes Candeias BA | Formosa do Rio Preto | BA 40
Fertilizantes Candeias BA Sao Desidério BA 40
Fertilizantes Cubatdo SP Paulinia SP 40
Fertilizantes Guaruja SP Jundiaf SP 40
Fertilizantes Paranagud PR Campo Mourao PR 40
Farelo de Soja Rio Verde GO Piumhi MG 45
Farelo de Soja Campo Mourao PR Abelardo Luz SC 44
Farelo de Soja Itumbiara GO Santos SP 44
Farelo de Soja Sdo Joaquim da Barra SP Itirapina SP 44
Farelo de Soja Jatai GO Paranaguad PR 42
Farelo de Soja Rio Verde GO Paranaguad PR 42
Farelo de Soja Barreiras BA Salvador BA 39
Farelo de Soja Orlandia SP Santos SP 34
Farelo de Soja Orlandia SP Itirapina SP 31
Farelo de Soja Passo Fundo RS Rio Grande RS 31
Farelo de Soja Andpolis GO Santos SP 29
Farelo de Soja Sorriso MT Santos SP 29
Farelo de Soja Anapolis GO Paranaguad PR 27
Farelo de Soja Barreiras BA Aratu BA 26
Farelo de Soja Orlandia SP Paranagua PR 26
Farelo de Soja Urugui PI Guarabira PB 25
Farelo de Soja Cascavel PR Cascavel PR 24
Farelo de Soja Ipameri GO Santos SP 24
Farelo de Soja Anapolis GO Palmeiras de Goids GO 23
Farelo de Soja Dourados MS Xanxeré SC 22
Farelo de Soja Rondonépolis MT Mineiros GO 22
Farelo de Soja Rondonépolis MT Santos SP 22
Farelo de Soja Sorriso MT Imbituba SC 22
Farelo de Soja Dourados MS Chapecd SC 21
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Farelo de Soja Dourados MS Cunha Pora SC 21

Farelo de Soja Ponta Grossa PR Paranaguad PR 21

Farelo de Arroz Alegrete RS Paulinia SP 24

Farelo de Arroz Alegrete RS Descalvado SP 23

Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) Paulinia SP Bauru SP 52
Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) Paulinia SP Sdo José do Rio Preto SP 52
Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) Ribeirdo Preto SP Sdo José do Rio Preto | SP 48
Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) Paulinia SP Cuiaba MT 30
Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) Guarulhos SP Cuiaba MT 29
Combustiveis Claros (gasolina e dleo diesel) | Sdo José dos Campos SP Bauru SP 27
Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) Paulinia SP Aragatuba SP 26
Combustiveis Claros (gasolina e dleo diesel) | Sdo José dos Campos SP Aragatuba SP 26
Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) | Sdo José dos Campos SP Paulinia SP 24
Combustiveis Claros (gasolina e 6leo diesel) Paranagua PR Araucaria PR 23
Combustiveis Claros (gasolina e dleo diesel) | Sdo José dos Campos SP Careagu MG 22
Calcério Nobres MT Sinop MT 30

Calcério Indiara GO Quirinépolis GO 26

Calcario Castro PR Maringd PR 25

Calcario Nobres MT Ipiranga do Norte MT 21

Arroz Sdo Sepé RS Nova Venécia ES 40

Arroz Sdo Sepé RS Vitdria ES 40

Arroz Alegrete RS Aparecida de Goidnia | GO 26

Arroz Uruguaiana RS Aparecida de Goidnia | GO 24

Arroz Sao Sepé RS Teixeira de Freitas BA 23

Arroz Pelotas RS Brasilia DF 21

Algodao Sapezal MT Santos SP 51

Algoddo Luis Eduardo Magalhdes | BA Fortaleza CE 47

Algoddo Luis Eduardo Magalhdes | BA Jodo Pessoa PB 46

Algodado Luis Eduardo Magalhdes | BA Santos SP 34

Algodao Luis Eduardo Magalhdes | BA Campina Grande PB 30

Algoddo Campo Novo do Parecis | MT Santos SP 26

Algodao Lucas do Rio Verde MT Cubatdo SP 25

Alcool Mococa SP Careagu MG 45

Alcool Jodo Pinheiro MG Betim MG 44

Alcool Barra Bonita SP Santos SP 43

Alcool Caarap6 MS Sarandi PR 41

Alcool Piracicaba SP Santos SP 38

Alcool Rio Brilhante MS Paulinia SP 36

Alcool Américo Brasiliense SP Paulinia SP 35

Alcool Barra Bonita SP Paulinia SP 35

Alcool Pontal SP Ribeirdo Preto SP 35

Alcool Araraquara SP Santos SP 34

Alcool Bambui MG Betim MG 34

Alcool Macatuba SP Guarulhos SP 34

Alcool Macatuba SP Paulinia SP 34

Alcool Igarapava SP Santos SP 33

Alcool Guariba SP Santos SP 32

Alcool Santa Juliana MG Betim MG 32

Alcool Barra Bonita SP Guarulhos SP 31

Alcool Nova Alvorada do Sul | MS Paulinia SP 31

Alcool Nova Alvorada do Sul | MS Sao Paulo SP 31
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Alcool Novo Horizonte SP Santos SP 31
Alcool Pontal SP Paulinia Sp 31
Alcool Barra Bonita SP Sdo José dos Campos SP 30
Alcool Lengdis Paulista SP Santos SP 30
Alcool Andradina SP Paranaguad PR 29
Alcool Barra Bonita SP Bauru SP 29
Alcool Rafard SP Santos SP 29
Alcool Chapadao do Sul MS Paulinia SP 28
Alcool Lagoa da Prata MG Betim MG 28
Alcool Angélica MS Paulinia SP 27
Alcool Macatuba SP Sdo José dos Campos SP 27
Alcool Rio Brilhante MS S&o Paulo SP 27
Alcool Uberaba MG Uberlandia MG 27
Alcool Cagu GO Uberaba MG 26
Alcool Iracemapolis SP Paulinia SP 26
Alcool Mineiros GO Goiania GO 26
Alcool Miranddpolis SP Santos SP 26
Alcool Paulinia SP Cubatio SP 26
Alcool Perolandia GO S&o Paulo SP 26
Alcool Aldeias Altas MA S3o Luis MA 25
Alcool Andradina SP Santos SP 25
Alcool Aracatuba SP Santos SP 25
Alcool lvinhema MS Paulinia SP 25
Alcool Nova Alvorada do Sul | MS Maringa PR 25
Alcool Uberaba MG Uberaba MG 25
Alcool Macatuba SP Santos SP 24
Alcool Valparaiso SP Santos SP 24
Alcool Cagu GO Goiania GO 23
Alcool Campos de Julio MT Cuiaba MT 23
Alcool Costa Rica MS Chapadao do Sul MS 23
Alcool Mineiros GO Chapadao do Sul MS 23
Aclcar Praddpolis SP Santos SP 58
Aclcar Igarapava SP Santos SP 56
Acucar Barra Bonita SP Santos SP 55
Aglcar Guariba SP Santos SP 55
Aclcar Vista Alegre do Alto SP Santos SP 55
Acgucar Araraquara SP Santos SP 54
Acucar Paraguacu Paulista SP Santos SP 51
Aclcar Nova Europa SP Santos SP 50
Aclcar Ipaussu SP Santos SP 48
Acucar Jau SP Santos SP 48
Aclcar Rafard SP Santos SP 48
Aclcar Pirassununga SP Santos SP a7
Acucar Queiroz SP Santos SP a7
Acucar Piracicaba SP Santos SP 46
Aclcar Pitangueiras SP Santos SP 46
Aclcar Narandiba SP Santos SP 45
Aclcar Taruma SP Santos SP 44
Aglcar Valparaiso SP Santos SP 44
Aclcar Campo Novo do Parecis | MT Porto Velho RO 43
Acucar Catanduva SP Santos SP 43
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Acucar Pirajuba MG Santos SP 43
Acgucar Rio das Pedras SP Santos SP 43
Acucar Aracatuba SP Santos SP 42
Acucar Araras SP Santos SP 41
Aclcar Bocaina SP Santos SP 41
Aclcar Goianésia GO Santos SP 41
Aclcar Martinépolis SP Santos SP 41
Aclcar Sertaozinho SP Santos SP 41
Acgucar Quirindpolis GO Santos SP 40
Acucar Castilho SP Santos SP 39
Acucar Frutal MG Santos SP 38
Aclcar Sonora MS Porto Velho RO 38
Aclcar Adamantina SP Santos SP 37
Aglcar Avaré SP Santos SP 37
Aclcar Goiatuba GO Santos SP 37
Acgucar Mococa SP Santos SP 37
Acucar Nova Olimpia MT Porto Velho RO 37
Acucar Américo Brasiliense SP Santos SP 36
Aglcar Andradina SP Santos SP 36
Aclcar Mirandopolis SP Santos SP 36
Aclcar Paraiso SP Santos SP 36
Aclcar Planalto SP Santos SP 36
Acucar Brotas SP Santos SP 35
Acucar Delta MG Santos SP 35
Acucar Elias Fausto SP Santos SP 35
Aglcar Ibaté SP Santos SP 35
Aclcar Uberaba MG Santos SP 35
Acucar Bariri SP Santos SP 34
Aclcar Batatais SP Santos SP 33
Acucar Bento de Abreu SP Santos SP 33

3.4. Parcelamento da Contratacado

3.4.1. No caso em tela, avalia-se que o parcelamento da contratacdo ndo é a medida mais adequada, posto

gue a segregacdo do objeto ocasionaria prejuizos ao alcance dos objetivos propostos.

3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcan¢ados

3.5.1. Almeja-se com a contratagao:

a) Aprimoramento e validacdo das metodologias de custo da EPL;

b) Auxilio na coleta e processamento de dados relevantes, que gerardo indicadores semanais e

mensais de diversas rotas e produtos auxiliando na analise do frete destas variaveis;

¢) Auxilio na caracterizacdo da sazonalidade do preco do frete, dado seu comportamento

histérico.
4. ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Requisitos de Negdcio
4.1.1. Como ja amplamente demonstrado, a contratacdo contribuird para a consecuc¢do dos objetivos

regimentais, destacando-se:

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3524078&infra...

“elaborar estudos de curto, médio e longo prazos, necessdrios para o desenvolvimento de planos estratégicos
socioambientais, logisticos e de expansdo da infraestrutura;,”.
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“realizar, analisar, organizar e acompanhar estudos e pesquisas sobre mercado, infraestrutura, demanda,
cadeias e custos logisticos, voltados para o planejamento de curto, médio e longo prazos, inovagdo tecnoldgica e
para identificagéo e avaliagdo de oportunidades e de novas dreas para o desenvolvimento da infraestrutura, do
transporte e da logistica;”

“elaborar o planejamento do setor incluindo, projetos, planos e agdes para desenvolvimento da infraestrutura,
de transportes e de logistica;”

“realizar andlise mercadoldgica setorial, bem como pesquisar e avaliar os benchmarks de custo, tempo e
qualidade, bem como desenvolver mecanismos para divulgagdo de dados e informagdes, estudos temdticos e
técnicos e publicagées sobre a evolugdo conjuntural da infraestrutura, do transporte e da logistica;

“elaborar, monitorar e analisar estudos e pesquisas relativas a estrutura de custos de agdes e empreendimentos
e a definicdo de pardmetros de desempenho e capacidade operacional de servigos para subsidiar a elabora¢do
do planejamento do setor e demais a¢bes da EPL;”

4.2. Requisitos de Capacitacao

4.2.1. N3do aplicavel para a solugdao em tela, pois a presente demanda ndo exige capacitacdo para o seu
regular desempenho.

4.3. Requisitos Legais

4.3.1. A contratacdo serd regida pela Lei n? 13.303/2016, Lei n? 12.404/2011 e suas alteragdes,
Regulamento de Dispensa e Inexigibilidade de Licitacdo da Empresa de Planejamento e Logistica S.A, assim como
pelo Regimento Interno da EPL.

4.4. Requisitos de Manutencao

4.4.1. N3o aplicavel para a solugdo em tela, pois a presente demanda nao exige ambiente que demande
manutencdo para o seu regular desenvolvimento.

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. A prestagdo do servigo se iniciard apds a assinatura do contrato e terd a vigéncia de 12 meses.

4.6. Requisitos de Seguranca

4.6.1. N3o aplicavel para o caso em comento, uma vez que se trata de acesso a base de dados fornecida
pelo Contratado, por meio do seu sitio eletronico.

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1. A Contratada devera observar, na execu¢do do objeto contratual, os critérios de sustentabilidade

ambiental contidos no Decreto n? 9.178/2017 e adotar praticas de racionalizacdo no uso de materiais e servicos,
conforme o caso, os critérios elencados na Instrucdo Normativa n2 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo.

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnoldgica

4.8.1. N3o aplicavel para o caso em comento, uma vez que se trata de acesso a base de dados fornecida
pelo Contratado, por meio de acesso ao seu sitio eletrénico.

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementacao

49.1. Nao aplicavel para o caso em comento, uma vez que se trata de acesso a base de dados fornecida
pelo Contratado, por meio de acesso ao seu sitio eletronico.

4.10. Requisitos de Implantacao

4.10.1. Nao aplicdvel para o caso em comento, uma vez que se trata de acesso a base de dados fornecida
pelo Contratado, por meio de acesso ao seu sitio eletronico.

4.11. Requisitos de Experiéncia Profissional

4.11.1. Foram acostados aos autos os curriculos da equipe que prestard os servicos (3441267, 3441277).
4.12. Requisitos de Formacgdo da Equipe
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4.12.1. N3o aplicavel ao caso em tela, uma vez que o contrato se refere a acesso a banco de dados, o qual ja
esta devidamente implementado.

4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.13.1. N3o aplicavel ao caso em tela, uma vez que o contrato se refere a acesso a banco de dados, o qual ja
esta devidamente implementado.

4.14. Requisitos de Seguranga da Informagao

4.14.1. Eventuais prestadores de servico alocados para o cumprimento do objeto licitado deverdao cumprir
fielmente CAdigo de Etica e Conduta dos Profissionais da EPL.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio do Fiscal formalmente designado.

5.1.2. Fiscalizar o cumprimento dos servicos prestados, de acordo com as especificagcdes constantes neste
Termo de Referéncia Projeto Basico.

5.1.3. Efetuar o pagamento dos servicos prestados e entregues nas condicdes estabelecidas neste Projeto
Basico Termo de Referéncia e na Nota de Empenho no Contrato.

5.1.4. Aplicar as san¢Ges regulamentares e contratuais, se necessario.

5.1.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

5.1.6. Rejeitar no todo ou em parte, itens entregues fora das especificagdes técnicas estabelecidas.

5.1.7. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre eventuais irregularidades, imperfeicdes ou falhas

observadas na prestacdo do servigo contratado para que sejam adotadas as providéncias para melhorias e medidas
corretivas necessarias.

5.1.8. Fornecer a Contratada as informagdes necessdrias para a correta execugao dos servigos contratados.
5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA
5.2.1. Realizar as entregas dos servicos e produtos contratados de acordo com as especificacOes

estabelecidas neste Projeto Basico.

5.2.2. Indicar formalmente o seu preposto apto a representa-la junto a EPL, que devera responder pela fiel
execucdo do objeto contratado, e todos os meios de contato disponiveis.

5.2.3. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade que afete a prestagdo dos servigos contratados,
prestando os esclarecimentos solicitados.

5.2.4. Acatar todas as orientagdes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas.

5.2.5. Manter, durante toda a execu¢do dos servicos, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo.

5.2.6. Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados pela
Contratante, cujas reclamacgdes se obriga a atender.

5.2.7. Corrigir, reparar, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
contratado em que forem constatadas imperfei¢des, vicios ou defeitos e que estiverem em desacordo com as
especificacOes, apds a notificacdo formal da Contratante.

5.2.8. Reparar todos os danos e prejuizos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, ndo restando
excluida ou reduzida esta responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo
por parte do Fiscal do contrato.

5.2.9. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias do fiscal indicado pela Contratante,
inerentes a execucdo do objeto contratual.
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5.2.10. Propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizacdo do servico pela Contratante, cujo
representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que

considerar a medida necessaria.

5.2.11. E vedado & CONTRATADA:

5.2.11.1. Utilizar-se do nome da Contratante, ou sua qualidade de Contratada, em quaisquer atividades de

divulgacao empresarial.

6. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1. Rotinas de Execucao

6.1.1. A execucdo do contrato consiste no acesso ao sitio eletrénico da Contratada, o qual, apds prévio
cadastro, da acesso aos dados objeto do presente contrato.

6.2. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacdo e controle

6.2.1. Nao aplicavel.

6.3. Mecanismos formais de comunicacado

6.3.1. A comunicac¢do entre o Preposto da Contratada e a EPL para eventuais trocas de informacdes serd
realizada por Ordens de Servico.

6.4. Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranga

6.4.1. A Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em

guaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execucdo dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacio de sigilo conferida pelo Contratante a tais

documentos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Para a realizacdo dos servicos contratados, pressupde-se a existéncia dos seguintes papéis e
responsabilidades:

7.1.1. Fiscal do Contrato: é o profissional, dentre os empregados que compdem o quadro funcional da EPL,
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual.

7.1.2. Preposto: funcionario representante da Contratada, responsavel por acompanhar a execuc¢do do

ajuste e atuar como interlocutor principal com a EPL, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as

principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

7.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo contratual consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servigos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto contratado. O
fiscal do contrato devera exercer a fiscalizagao da contratacdo, exigindo o cumprimento de todos os compromissos
assumidos pela empresa contratada, de acordo com as cldusulas contratuais, seus anexos e, inclusive, com os
termos de sua proposta, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proéprio as falhas
detectadas e comunicando a contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas

corretivas.

7.3. A fiscalizacdo de que trata este tdpico ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios

redibitorios.

7.4. Critérios de Aceitagao

7.4.1. Somente serdo aceitos os servicos executados em conformidade com este Projeto Basico e com a

proposta da contratada.

7.4.2. Serdao avaliadas, especialmente, pelo Fiscal designado: a qualidade dos servicos realizados;
identificacdo de ndo conformidade com os termos contratuais; a verificagdo de aderéncia aos termos contratuais.

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3524078&infr...
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7.4.3. Apds o recebimento definitivo do objeto, sera exarada a autorizagdo para emissao de nota fiscal. A
critério do Gestor do contrato, a autorizacdo de que trata este item poderd constar do préprio termo de
recebimento definitivo.

7.4.4. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional, da
contratada pela perfeita execuc¢do da contratacao.

7.4.5. Por ocasido da entrega, a EPL poderd solicitar documentacdo complementar pertinente ao
esclarecimento de eventuais duvidas sobre a execucdo do objeto.

7.5. Procedimentos de Teste e Inspecdo

7.5.1. A EPL se reserva o direito de realizar diligéncias e inspecdes, a fim de melhor avaliar a adequagdo do
objeto fornecido.

7.6. Niveis Minimos de Servico Exigidos

7.6.1. Durante a execu¢do do objeto, a fiscalizagdo monitorara constantemente o nivel de servi¢o para

evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

7.6.1.1. Indicador 1, referente ao Produto 1 — Base histdrica de fretes: planilha de “excel” devidamente
entregue contendo a série histdrica de fretes do periodo contratado pela EPL com o conjunto de rotas definidas
pela EPL.

7.6.1.2. Indicador 2, referente ao Produto 2 — Assinatura avancada do SIFRECA: acesso ao conteudo
contratado em plataforma virtual, via Internet, pelo periodo de 12 meses para o conjunto de rotas definidas pela
EPL.

7.7. San¢des Administrativas

7.7.1. Em caso de inexecucdo total ou parcial das obrigacdes decorrentes deste Projeto Basico, inclusive de
descumprimento de exigéncia expressamente formulada pela contratante ou de inobservancia de qualquer
obrigacao legal ou contratual, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a contratada ficara sujeita as
seguintes penalidades:

7.7.1.1. adverténcia;

7.7.1.2. multa:

7.7.1.2.1. Multa moratdria de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 dias;

7.7.1.2.2. Multa compensatéria de 10%, sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;
7.7.1.2.3. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima,
serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

7.7.1.3. suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a contratante,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infracdo.

7.7.2. As sanc0Ges previstas nos itens “7.7.1.1." e “7.7.1.3” poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
indicada no item “7.7.1.2”, conforme a gravidade do fato.

7.7.3. A sancdo prevista no inciso “7.7.1.3.” poderd também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacdo, ou;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade de
economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

7.8. Do Pagamento
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7.8.1. O pagamento sera efetuado em parcela Unica, em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacdo da
Fatura/Nota Fiscal que devera ser atestada pelo fiscal do contrato, por meio de depésito bancario/boleto bancario,
mediante Ordem Bancaria, em conta corrente indicada pelo CONTRATANTE.

7.8.2. Para efeito de pagamento, sera considerada paga a fatura na data de emissao da Ordem Bancaria.
7.8.3. Para fins de faturamento e pagamento, a cobranga pela execu¢do do servico deverd estar de acordo
com os valores definidos nas propostas de preco e no Termo de Referéncia.

7.8.4. Havendo erro ou inconsisténcia na Fatura/Nota Fiscal apresentada, a CONTRATADA serd notificada
para realizar as devidas correcdes.

8. ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO

8.1. A pesquisa de precgos para formagdo de valores de referéncia utilizou os parametros contidos na

Instru¢do Normativa n2 73 do Ministério da Economia, de 05 de agosto de 2020, com priorizagdo dos parametros
contidos no art. 72 da referida norma, a saber:

| - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idénticos, comercializados pela futura contratada,
emitidos no periodo de até 1 (um) ano anterior a data da autoriza¢do da inexigibilidade pela autoridade
competente;

Il - tabelas de pregos vigentes divulgadas pela futura contratada em sitios eletrénicos especializados ou de
dominio amplo, contendo data e hora de acesso.

§12 Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo
gestor responsdvel e aprovados pela autoridade competente.

§22 Excepcionalmente, caso a futura contratada ndo tenha comercializado o objeto anteriormente, a
justificativa de prego de que trata o caput pode ser realizada com objetos de mesma natureza.

§32 Caso a justificativa de pregcos aponte para a possibilidade de competicdo no mercado, vedada esta a
inexigibilidade.

§ 42 O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, as hipoteses de dispensa de licitagdo, em especial as
previstas nos incisos Ill, IV, XV, XVI e XVII do artigo 24 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.2. Como metodologia destinada a obtencdo do preco estimado para a contratagdo, utilizou-se
documento fiscal de contratacdo de objeto idéntico ao da presente demanda emitido no corrente ano
(3450934, 3450937), bem como consulta do site do Sifreca, qual seja,
https://sifreca.esalg.usp.br/assinante/assinaturas#, o qual disponibiliza os valores de contratacdo das assinaturas
para consulta, mediante prévio cadastro (3450991).

9. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados a EPL
no Orcamento Geral da Unido, para o exercicio de 2020, conforme Declaracdo de Disponibilidade Orcamentaria
(3490000).

10. DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo
ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos, limitado a 5 (cinco) anos, conforme Art. 712 da Lei n2 13.303/2016
e Art. 42, § 12 do Regulamento de Dispensa e Inexigibilidade de Licitacdo da EPL, desde que haja pregos e condi¢des
mais vantajosas para a Administracao.

10.2. Eventual prorrogacdo do contrato dependerd da verificagdo da manutencdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratacdo, acompanhada de realizacdo de pesquisa de mercado que
demonstre a vantajosidade dos precos contratados para a Administracao.

11. DO REAJUSTE DE PRECOS

11.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

11.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
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11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada
a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nado possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. O Sistema de Informagdes de Fretes, como ja demonstrado no Estudo Técnico Preliminar da

Contratacao (3457023), é fornecedor exclusivo e referéncia do mercado para o devido balizamento de negocia¢des
de fretes, principalmente agricolas, bem como de dados de frete para a alimenta¢cdo de modelos matematicos de
roteirizacao.

12.2. O Sifreca realiza continuamente pesquisas sobre os custos de transporte de cargas diversas,
envolvendo desde insumos até itens elaborados ao longo das cadeias agroindustriais. Esse sistema, apds coletar e
processar os dados relevantes, gera informacdes semanais e mensais de diversas rotas e produtos para ajudar na
analise do frete destas varidveis, além de ajudar na caracterizagdo da sazonalidade do prego do frete, dado seu
comportamento histdrico.

12.3. Nesse sentido, depreende-se do atestado de capacidade técnica (3441242), que as atividades do
ESALQ-LOG/Sifreca “sdo oferecidas em carater de exclusividade, ndo sendo possivel sua equipara¢do no mercado
por meio de preco, por questées de varidveis intangiveis como credibilidade e competéncia da empresa”, no caso,
gue executa as metodologias necessarias do servico.

12.4. Sendo assim, a contratacdo, em tela, tem como fundamento o art. 30, Inc. |, da Lei n2 13.303/2016
c/c o art.21, Inc. ll, do Regulamento de Dispensa e Inexigibilidade de Licitacdo da Empresa de Planejamento e
Logistica S.A, a seguir transcritos:

“(...)

Art. 30. A contratag¢do direta sera feita quando houver inviabilidade de competigdo, em especial na hipdtese de:

| - aquisicdo de materiais, equipamentos ou géneros que sé possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo;

Il - contratacdo dos seguintes servigos técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notdria
especializagdo, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagdo:

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos;

b) pareceres, pericias e avaliagdes em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributarias;
d) fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento de obras ou servigos;

e) patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento e aperfeicoamento de pessoal;

g) restauracgdo de obras de arte e bens de valor histérico.

§ 19 Considera-se de notdria especializagdo o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiéncia, publicagbes, organizacdo,
aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfagdo do objeto do contrato.

Secao lll
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Art 21. Quando, diante do caso concreto, restar caracterizada a inviabilidade de competi¢do, a EPL realizara
contratagdo direta em se tratando de:

I. aquisicdo de materiais, equipamentos ou géneros que s6 possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo; ou

Il. contratagdo dos seguintes servigos técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notodria
especializacdo, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagdo:

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos;

b) pareceres, pericias e avaliagbes em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributarias;
d) fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento de obras ou servigos;

e) patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento e aperfeicoamento de pessoal; ou

g) restauragdo de obras de arte e bens de valor histérico.

§ 12 Considera-se de notdria especializagdo o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiéncia, publicagbes, organizagdo,
aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfagdo do objeto do contrato.

DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO E DA APROVAGCAO

A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida por meio do Documento de Formalizagdo da

Demanda (2874848) e ratificada no Despacho n2 136/2020/GELIC-EPL/DGE-EPL (2888953).
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Integrante Requisitante Titular
Nome: Cicero Rodrigues de Melo Filho
Cargo: Assessor Técnico |
Matricula: 1937302

Integrante Administrativo Titular
Nome: Julia Mendes Albuquerque Peixoto
Cargo: Assistente Il
Matricula: 3184227

Gerente GEINE
Nome: Jodo Paulo Bittar Hamu Nogueira
Matricula: 1508991

1 eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Jodo Paulo Bittar Hamu Nogueira, Gerente, em 09/12/2020, as
14:20, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do
Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Cicero Rodrigues de Melo Filho, Assessor Técnico I, em 09/12/2020,
as 14:26, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do
Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Julia Mendes Albuquerque Peixoto, Assistente Il, em 09/12/2020, as
14:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do
Ministério dos Transportes.
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: -‘ﬂi'r_ll_lit https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
TR _-.:_' - acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 3507020 e o cédigo

ik T CRC 40B4CCO1.

=% % 1= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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Referéncia: Processo n? 50840.101891/2020-59 SEI n? 3507020

Via W4 Sul, Lote C, Edificio Parque Cidade Corporate - Torre C 82 andar - Bairro Asa Sul
Brasilia/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br
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