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Para a habilitação da Equipe Técnica em tempo de experiência profissional 
(Item 11.1.3 do Projeto Básico) para a contagem do Tempo de Experiência  
Nome do Profissional: Arthur José Mendes Pamponet 

  
 

Cargo pretendido: Coordenador de Meio Ambiente Físico 
 
Formação: Engenheiro Agrônomo,  

Mestrado: Ciências Agrárias - Área de Concentração: Agricultura Irrigada e Sustentabilidade de 
Sistemas hidroagrícolas.  

 

Vinculação com a empresa¹:  Contrato de Prestação de Serviços 
 
Número do 
Atestado ²  

Órgão emissor 
do Atestado ³  

Objeto do Estudo 
4  

Data de Início do 
Contrato  

Data de 
Encerramento do 
Contrato  

465/201-00 DNIT RODOVIA 381 
MG 

03/12/20
13  

 

01/02/2017  

 

 CONSÓRCIO 
RODOBAHIA 
CONSTRUCTION  

 

BR-116 Sul (até a 
ponte do rio 
Paraguaçú) com 
extensão de 77,0 
km  

 

04/03/2013  

 

02/12/2013  

 

 
(1) Acionista, sócio, Empregado CLT, Autônomo, Compromisso Futuro ou Diretor  
 
 
(2) Por ordem cronológica das datas de início de contrato  
 
 
(3) Apresentar cópia dos atestados / certidões fornecidas por pessoas jurídicas de 
direito público  
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Para a habilitação da Equipe Técnica (Item 11.1.3 do Projeto Básico) Relação 
dos serviços executados pelos profissionais para qualificação da equipe técnica  
 
Nome do Profissional: Arthur José Mendes Pampone 

Cargo pretendido: Coordenador de Meio ambiente Físico 
 

Emissor do 
Atestado 

Tipologia do Estudo Rodovia ou 
Ferrovia estudada 

N° da CAT e órgão 
emissor 

 

DNIT 

 

 

Gerenciamento ambiental da elaboração de projetos básicos e executivos, e execução das 
obras de duplicação da BR381/MG (Norte). Principais atribuições: Elaboração de projetos 
Componente Ambiental e Paisagismo; Gerenciamento Ambiental; Coordenação e execu
programas ambientais da Licença de Instalação, de responsabilidade das empresas 
construtoras (Programa Ambiental da Construção; Programa de Segurança e Saúde de Mão 
de Obra; Subprograma de Segurança no Trabalho; Subprograma de Segurança nas Obras; 
Subprograma de Segurança nas Obras; Subprograma de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de Recomposição 
Vegetal; Programa de Recomposição Vegetal; Programa de Recomposição Vegetal; Programa 
de Tratamento Paisagístico; Programa de Gerenciamento de Resíduos dos Efluentes Líquidos; 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas; Programa de Conservação da 
Vegetação; Subprograma de Resgate 

Flora; Subprograma de Resgate de Flora; Programa de Controle da Qualidade do Ar; Programa de 
Educação Ambiental, Programa de Prevenção e Controle a Incêndios, Programa de Apoio ao Setor de 
Saúde e Programa de Treinamento e Capacitação de Técnicos da Obra e
Programa de Regulamentação e Controle da Faixa de Domínio; Subprograma de Ordenamento das 
Travessias Urbanas; Subprograma de Controle de Depósitos de Lixos Irregulares); Regularização, 
monitoramento e recuperação ambiental de áreas d
asfalto, pedreira, áreas de empréstimo, bota
Representação Institucional; Supervisão Ambiental; Gestão de Contratos e elaboração de medições; 
Elaboração de Relatórios Gerenciais e Prognósticos; CONSÓRCIO GRUPO ISOLUX / CORSAN / ENGEVIX 
Lotes 01, 02, 3.1, e 06, e CONSÓRCIO GRUPO ISOLUX CORSAN S. A., Lotes 04 e 05. Ipatinga, Minas 
Gerais, Brasil. Cliente: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

 
 

Gerenciamento 
ambiental da 
elaboração de 
projetos básicos e 
executivos, e 
execução das obras de 
duplicação da 
BR381/MG (Norte  

 

465/201-00 

CONSÓRCIO 
RODOBAHIA 
CONSTRUCTION  

 

Gerenciamento 
ambiental da 
execução das obras de 
duplicação do anel de 
contorno de Feira de 
Santana e da BR-116 
Sul (até a ponte do rio 

BR-116 Sul (até a 
ponte do rio 
Paraguaçú) com 
extensão de 77,0 km  

 

001/2018 
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Paraguaçú) com 
extensão de 77,0 km.  

 

Para a habilitação da Equipe Técnica (Item 11.1.3 do Projeto Básico) Relação 
dos serviços executados pelos profissionais para qualificação da equipe técnica  
 
Nome do Profissional: Gabriela Dos Santos 

Cargo pretendido: Equipe Meio ambiente Físico 
 

Emissor do 
Atestado 

 

Tipologia do Estudo Rodovia ou 
Ferrovia estudada 

N° da CAT e órgão 
emissor 

 
 
 PRIME 
INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES S/A, 

 
Ensaio de sondagem à 
percussão (SPT), com 
descrição do perfil 
pedológico/geológico;  

2) Relatório 
hidrogeológico, 
levantamento do meio 
físico e diagnóstico 
ambiental;  

3) Estudo de passivo 
ambiental.  

 

Condomínio MRV   

Para a habilitação da Equipe Técnica em tempo de experiência profissional 
(Item 11.1.3 do Projeto Básico) para a contagem do Tempo de Experiência  
Nome do Profissional: Gabriela Dos Santos 

 
Cargo pretendido:  Equipe Meio Ambiente Físico 
 
Formação: Geóloga, Mestrado em Regional e Tectônica. 
Vinculação com a empresa¹:  Contrato de Prestação de Serviços 
 
Número do 
Atestado ²  

Órgão emissor 
do Atestado ³  

Objeto do 
Estudo 4  

Data de Início 
do Contrato  

Data de 
Encerramento 
do Contrato  

PRIME 
INCORPORAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES 
S/A 

MRV Ensaio de 
sondagem à 
percussão (SPT), 
com descrição do 
perfil 

28/04/2020 28/07/2020 
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pedológico/geoló
gico;  

2) Relatório 
hidrogeológico, 
levantamento do 
meio físico e 
diagnóstico 
ambiental;  

3) Estudo de 
passivo 
ambiental.  

Ambiental da 
BR158, EIA/RIMA 

 
(1) Acionista, sócio, Empregado CLT, Autônomo, Compromisso Futuro ou Diretor  
 
 
(2) Por ordem cronológica das datas de início de contrato  
 
 
(3) Apresentar cópia dos atestados / certidões fornecidas por pessoas jurídicas de 
direito público  
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ANEXO VII 
MODELO DE CURRÍCULO 

1. DADOS PESSOAIS

Nome completo: Arthur José Mendes Pamponet 

Endereço: RUA VILA LOBOS, 191, APTO. 301 

Cidade/ Estado: Ipatinga-MG CEP: 35.162-416 

Telefone celular: (31) 99765-8167 Telefone residencial: (66) 3468 2927 

E-mail: arthurpamponet@gmail.com Data de nascimento: 14/03/1987 

1.1 DADOS DA SELEÇÃO 

Edital para o qual se candidata: RCE Nº 02/2021, PROCESSO Nº 50840.101978/2020-26

Nome do cargo pretendido: Coordenador de meio ambiente físico 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso: Engenheiro Agrônomo 

Tipo de 

Formação: 

( ) Tecnólogo (x) Graduação ( ) Outros 

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Data início: 06/03/2006 Data conclusão: 05/02/2011 

3. PÓS-GRADUAÇÃO

3.1 Stricto Sensu: 

Tipo (x) Mestrado ( ) Doutorado 

Área: Ciências Agrárias - Área de Concentração: Agricultura Irrigada e Sustentabilidade de Sistemas 

hidroagrícolas.  

Título: 

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Data início: 11/02/2011 Data conclusão: 01/03/2013 

3.2 Lato Sensu: 

Área 

Instituição de Ensino 

Data início (dd/mm/aa): Data conclusão (dd/mm/aa): 

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item

( ) Servidor público ativo federal ( ) Servidor público ativo estadual 
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( ) Servidor público ativo municipal  ( ) Servidor público inativo. Especificar:  
Exoneração (dd/mm/aa)  Aposentadoria (dd/mm/aa)  

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, 
UNESCO, OEI, Unicef, etc.) Especificar:  

( ) Vigente  Início (dd/mm/aa)  Término (dd/mm/aa)  

( ) Encerrado  Início (dd/mm/aa)  Término (dd/mm/aa)  

( ) Funcionário de empresa estatal  (x) Funcionário de empresa privada  

( ) Sem vínculo empregatício  

( ) Outros. Especificar: Empresário da Empresa ACQUIFLORA 
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS  

Específicas relacionadas com o edital:  

Empregador 1: CONSÓRCIO RODOBAHIA CONSTRUCTION 
Início: 04/03/2013 Saída: 02/12/2013 Tempo: 09 meses  

Cargo/função: Coordenador de Meio Ambiente 

Descrição das atividades gerais desempenhadas: Gerenciamento ambiental da execução das 
obras de duplicação do anel de contorno de Feira de Santana e da BR-116 Sul (até a ponte 
do rio Paraguaçú) com extensão de 77,0 km. Principais atribuições: Coordenação e execução 
de programas ambientais da Licença de Instalação (Programas de Gestão e Supervisão 
Ambiental das Obras; Plano Ambiental de Construção; Programa de Prevenção e Controle de 
Processos Erosivos; Programa de Monitoramento e Controle de Material Particulado, Gases, 
Ruídos e Vibrações; Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos; 
Programa de Monitoramento da Qualidade da água; Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas e Passivos Ambientais; Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação 
de Emergência; Programa de Proteção à Fauna e Flora; Subprograma de Monitoramento e 
Conservação da Flora; Subprograma de Salvamento de Germoplasma Vegetal; Subprograma 
de Monitoramento de Fauna e Bioindicadores; Programa de Controle da Supressão de 
Vegetação; Programa de Educação Ambiental); Regularização, monitoramento e recuperação 
ambiental de áreas de apoio (canteiros de obras, usina de solo, usina de asfalto, pedreira, 
áreas de empréstimo, bota-foras, outorgas de captação de água e construção de pontes, etc.) 
necessárias à implantação da obra rodoviária; Auditorias; Execução de SGA e SGI; Gestão de 
Contratos e elaboração de medições; Supervisão Ambiental; Coordenação de equipe; 
Elaboração de relatórios, laudos e projetos. Feira de Santana, Bahia, Brasil. Cliente: VIABAHIA 
Concessionária de Rodovias S.A. 

Empregador 2: ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA. 

Início: 03/12/2013 Saída: 01/02/2017 Tempo: 3 anos e 3 meses 

Cargo/função: Coordenador de Meio Ambiente 

Descrição das atividades gerais desempenhadas: Gerenciamento ambiental da elaboração de 
projetos básicos e executivos, e execução das obras de duplicação da BR381/MG (Norte). 
Principais atribuições: Elaboração de projetos – Componente Ambiental e Paisagismo; 
Gerenciamento Ambiental; Coordenação e execução de programas ambientais da Licença de 
Instalação, de responsabilidade das empresas construtoras (Programa Ambiental da 
Construção; Programa de Segurança e Saúde de Mão de Obra; Subprograma de Segurança 
no Trabalho; Subprograma de Segurança nas Obras; Subprograma de Segurança nas Obras; 
Subprograma de Controle Médico e Saúde Ocupacional; Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas; Programa de Recomposição Vegetal; Programa de Recomposição Vegetal; 
Programa de Recomposição Vegetal; Programa de Tratamento Paisagístico; Programa de 
Gerenciamento de Resíduos dos Efluentes Líquidos; Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas; Programa de Conservação da Vegetação; Subprograma de Resgate de 
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Flora; Subprograma de Resgate de Flora; Programa de Controle da Qualidade do Ar; 
Programa de Educação Ambiental, Programa de Prevenção e Controle a Incêndios, Programa 
de Apoio ao Setor de Saúde e Programa de Treinamento e Capacitação de Técnicos da Obra 
em Questões Ambientais; Programa de Regulamentação e Controle da Faixa de Domínio; 
Subprograma de Ordenamento das Travessias Urbanas; Subprograma de Controle de 
Depósitos de Lixos Irregulares); Regularização, monitoramento e recuperação ambiental de 
áreas de apoio (canteiros de obras, usina de solo, usina de asfalto, pedreira, áreas de 
empréstimo, bota-foras, outorgas de captação de água e etc.); Representação Institucional; 
Supervisão Ambiental; Gestão de Contratos e elaboração de medições; Elaboração de 
Relatórios Gerenciais e Prognósticos; CONSÓRCIO GRUPO ISOLUX / CORSAN / ENGEVIX 
- Lotes 01, 02, 3.1, e 06, e CONSÓRCIO GRUPO ISOLUX CORSAN S. A., Lotes 04 e 05. 
Ipatinga, Minas Gerais, Brasil. Cliente: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
– DNIT.

Empregador 3: CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA S/C LTDA. 

Início: 18/06/2017 Saída: 04/06/2020 Tempo: 3 anos 

Cargo/ função: Engenheiro Agrônomo – Engenheiro de Meio Ambiente 

Descrição das atividades gerais desempenhadas: Responsável de Meio Ambiente da equipe 
de Gerenciamento de Obras do CONSÓRCIO CONTÉCNICA / CSL / STE ENGENHARIA, 
responsável pela execução do gerenciamento das obras e dos serviços na rodovia BR-
381/MG (Norte) e da adequação de capacidade, segurança e melhoramentos do Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte, nas rodovias BR381, BR-262 e BR-040, com extensão de 
303 km. Atividades desenvolvidas: Acompanhamento da Gestão Ambiental do 
empreendimento; Monitoramento dos processos de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos; Prover o DNIT de todo o instrumento necessário para o 
acompanhamento e controle das questões contratuais, ambientais, físicas e financeiras 
para implantação do empreendimento; Produção de relatórios gerenciais e específicos; 
Desenvolvimento de estudos estratégicos; Acompanhamento e monitoramento de 
contratos diversos; Análise de projetos – Componente Ambiental e Paisagismo; Análise 
de projetos/planos ambientais específicos (Projeto de Conectividade de Fragmentos 
Florestais, etc.); Vistorias técnicas à obra; Análise de Relatórios Mensais de Andamento e 
Semestral; Monitoramento da execução do Plano de Controle Ambiental e seus programas 
(Programa de regulamentação e controle da faixa de domínio; Programa de educação 
ambiental; Programa de comunicação social; Adaptação do plano funcional e situações 
ambientais específicas; Programa de conservação da vegetação; Programa de 
desapropriação e de reassentamento; Proteção do patrimônio cultural; Segurança e saúde 
da mão-de-obra; Programa de apoio ao setor de saúde; Programa ambiental para 
construção; Programa de treinamento e capacitação de técnicos da obra em questões 
ambientais; Programa de recuperação do passivo ambiental; Programa de Monitoramento 
da qualidade da água; Programa de controle de ruídos e vibrações; Programa de controle 
da qualidade do ar; Programa de conservação dos ecossistemas aquáticos; Fiscalização 
ambiental da rodovia na fase de operação); Assessoramento Ambiental e apoio 
institucional ao DNIT. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cliente: Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT. 
Empregador 4: MPB Engenharia Ltda. 

Início: 08/06/2020 Saída: Atual Tempo:  8 meses 

Cargo/função: Engenheiro Agrônomo – Especialista Ambiental 
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Descrição das atividades gerais desempenhadas: Gerenciamento Ambiental das Obras da 
BR-381/MG (Norte), com foco nos programas relacionados com a Flora (Programa de 
Tratamento Paisagístico; Programa de Revestimento vegetal; Programa de Supressão 
Vegetal; e Programa de Resgate da Flora). Elaboração de notas, estudos e pareceres 
técnicos, acompanhamento e monitoramento das obras; representação institucional etc. 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais 
importantes/om êxitos nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). 
Limite 20 linhas.  

Arthur José Mendes Pamponet 
Ipatinga-MG, 09 de maços de 2021. 



~. 

~Con~\ho Reg'lonal de engenharia 
'\ • Agronomia de Mln•• Cerais 

I .· 

'I ,; " 

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA (ATESTADO PARCIAL) 
CQntrato em Andamento . 

Atestamos para fins de obtenção de acervo técnico, que o Consórcio CONTÉCNICAlCSVSTE, 

f.ormado pelas empresas CONTÉCN1CA Consultoria Técnica Ltda., CNPJ n° 24.699.100/0001­
16, CSL Consultoriadé Engenharia é Economia S/C Uda.., CNPJ nO 38.734.083/0001-15 eSTE 

Serviços Técnicos de Engenharia SA, CNPJ nO 88.849.773/0001-98, com sede à avenida 

Francisco Sales, 1 A20, 4° andar, bâirro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.150-221 , 

de.tentor do Corltrato de Empreitada nO TT-0158120t5-00, assinado em 12 de marco de 2015 


, I 

e~arado no processo 50600.05271912013-68, firmado com o Departamento Nacion.aldé 

ln-fraestrutura de Transportes, enteaútárquico federal supervision.ado pelo Ministério dos 

Transportes, com sede na capité11 do Distrito Federal - Brasília/DF - Setor de Autarquias Norte , 

Edifício Núcleo dus Transportes, Quadra 03,Lote A. CEP 70.040-902., iítscrito no CNPJ/MF sob 

o n004.892.7D7f0001-00-doravante .simplesmente denominado DNrT. executou, no período 

compreendido entre 18/0312015, data de início da primeira medição e 30/1112018,idata de 

término da medição nO 45, os Sêf\iiços técnicos espeóaIJzadOs 00 gerenciamento do programa 


-oeubi8s de duplicação, me!hüramentc para adequay'::'o de capacidade e segL.irailÇ3 .. :r,dtiiilc0 2. 

C0í1strL!~2.o l i'r:st@2çãa de sistem"as opeí=3ejon"ais e operação pro\·isória "dos t:.Jn€~s: p~~ 

P;racicab3 (pista da dtieita e da esquerda), P-,ntõnio Dias e Prainha, Variôi1te RfO Santa Bárbara, 
na .Rodovia BR-381JMG (norte ) e de adeqLi'âção de capaódade, segurança e melhoramentos do 
Anel Rodoviário de 8elo Horizonte nas Rodovias BR-262!040/MG, em conformidade com as 
Normas e Procedimentos Administ'rativos sobre Contratações de Obras e Serviços de 
Engel1haria, vigentes no DNn. 

A, participação das empresas no Consórcio é a seguinte: 

CONTt:CNICA 40%, (quare.nta p0r centO}T 118 condição de empresa líder; 
CSL 30% (trinta porcentoi: e 
STE: 30% (trinta por cento). 

I-DA.DOS CONTRAiUAIS 

Número do EditaJ .de LiCítação: 465/2014-00; 
Número do Contrato: n~015812015-00; 
Valor Original do Contrato a Preços Iniciais: R$ 62.295.395,4 t; 
Número do Processo: 50600.052719/2.013-68 
Datada PLlblicaçao do Extrato Contratual noDOU:j 7J03/2015; 
Data da Ordem de Iníciodos Serviçoz: 18/0312015; t 
Prazo de Execução Inicial: 1440 dias çonsecutivos; 

Prazo de Execução Final: em andamento; 

Data de Término dos Servi:ços: 24102/2019; 

Valor V~gentedo Contrato a Preços Iniciais:R$ 75.9'\9.320,00;. . 

Valor Total Vigente do Contrato '(pI+ R): R$ 83.411.235,38 

Local de realizqção dos Trabalhos de Gerenciamento.: Brasifia/DF e Bélo Horizol1te/MG. 
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11- CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO f; 

o Programa de Modernização e Ampliação de Capacidade da Rodovia BR-381fMG, integra o 
Plano de Aceleração do Crescimen.to - P?,C assim como o Projeto Piloto dt; Investimentos - PP1, 
do Governo Federal,b que confere ao empreendimento, execução em prioridade máxima. 

As obras na rodovía BR-381/MG (Norte) preveema duplicação, modernização e aumentodé 
capácfdad"e de 303 kh1 entre as ddades de Belo Horizonte e Governador Vaíadares, divididos 
em 11 (onze) lotes. Também está contemplado no objeto o Anel Rodoviário de 8elo 
Horizonte/MG, com obras nas rodovias BR-2621040/MG que preveem melhoramentos peira 
adequação decapàcidade e segurança de27,3 km, conforme detalhado a seguir: 

LOTE 
SEGMENTO 

I 
EXTENSÃO 

km INICIAL i km FINAL 
.AÇÃO· 

(km) 

. ROOOVL\ BR-381/MG I 303,0 

1 155.4 I 228,2 I 
Duplicação, Restauração e 

72,8
Melhorameolos. 

I 
i 
I Duplicação, Restauração ~ 

2 I 228,2 288,4

I I . Men',Of"êunentos. 60,2 

3.1 (3.2 e 3,3- Túneis) _. 2~8,4 l 317,0 
Duplicação, ReStauração e 

I 
28.6Me!r.-oramentos. 

I 

I j 
Dupiícação, Restauração e 

I 

I A 317,0 }35;6 
[

I 
MeL'1oramenlcs. 

18,8 

-

~ "735.8 350 ·- .;; -[ Dupli.cação, RestaUí3~~lO e ··1 
.~ 287 

i . 

6 
\ 

356,5 389,5 
Dupticação, Restaura~o e 

I 
33.,0

Melhoramentos. 

7 I 38.9,5 427;0 
Duplicação, Restauração e 

I 
37,5

Melhoramentos.
j I 

i 

I 

.. ' 

I8A 427,0 44.5,0 
Duplicélção, RestaLlração e 

18,0
MeJhorame-ntos. I 

- '. - . 

88 ' 445,0 458,4 
Duplícação, Restôuraçãoe t3,4

Melhoramentos. 

ANEL RODOVIÁRIO DE BH I 27,3 . 

1 309,2 312,6 I Adequação de Capacidade. 3.,4 

2 316,2 327,9 I Ade.quação de Capacidade. 11,7 

3 I 532,8 I 545,0 I Adequação de Capacidade. 12,2 

TOTAL - . . - .. ... ..-:. ~ . - 330,3 
-

o investimento atual do Programa está orçado em R$ 5,9bí[hóes, sendo que a União participará 
integralmente com o aporte de recursos. Do total de R$ 5,9 bilhões, previstos atualmente para a 
execução do Programa, foram reatizados até 30 de novembro de 2018, R$ 998,71 milhões, 
coríespondentesa 16,9% dn valorglobar orçado, com avanço físico de 8,9% (Obras ri 
CondUidas) . ~. 

'. \ 
\ 
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~>li , 

JU - CARACTERIZAÇÃO DAS O~RAS 

11!.1 - BR-381JMG -SEGMENTO BELO HOR!ZONTElMG - GOVERNADOR VALADARES/MG 

l\contrafaçaü das obras se deu na forma do Regime Diferenciado de COrttratação fntegrada -
RDer. . 

A rodovia BR-381!MG está class ificada, segundo a NBR-3973183, corno rodovia de Classe l-A, 
com pista dupla e controle parcial de acesso e velocidade diretriz compreendida entre 60km/h e 
110 kmlh, dependendo do relevo da região. 

Principais características da obra: 

1} 	 Restauração da pista existente ; em pavimento fleXível e a construção de nOVel pista, numa 
extensão total de 303 km, com soluções previstas.em pavimento flexíve l e pavimento rigido; 

2) Construçã,o, melhoramento e .ampliação de diversos acesso's e travessi.3S em áreas urbanas 
. servidas pela íOdovia, totalizanoo 33,98km, conforme a seguir: 

I 
.- PERíMETRO URBANO - BR-381/MG 

LOTE ESTACA IN'IClAL: ESTACA FlNAL: EXTENSÃO (M): LOCAL: 

I f 65 77 H 240 
Govemador ValadareS .- ....----- ­ - r-----......- -­ - ...... . ­ _ ...­ -

Lote 1 I 2350 2400 1000 Periquito 

I 29733055 1640 Naque 

), 1615 9000 lpatinga I 
I~165 I )

LotE2. ..I I 1835 19.9.5 . - 3200 i Coronel Fabricianu ~I , 

i 

! 

I i 
, 

Lote 4 670 795 2.500 , Nova EraI \ 

~ 2415 

I 
2475 I 1200 I Bela Vista de MibiãsI ILote 5 

"3030 I I3050 400 João Monlevade 

Lote 6 i O 25.5 5100 João Monlevade 

I 1190-- . ! 1205 3:00 Nova Aparecida
Lote? 

I 
-

1525 1535 200 Roças Novas 

_ _ . ...930-=-.:.__ ,_.__._, ~~.~~_. _ _ J_ .._. 1100 Sabará 

Lo-te8B 1035 
, 
I 1190 3100 Sabara _•..__ . .._.. __. 

1340 1590 5000 Belo Horizonte 

Extensão TotaJ: 33,98 km 

I 

Quadro resumo das principais quantidades: 

SERViÇOS UNIO QUANTIDADE CONTR..I\TUAL I 

Terraplenagem km ?.7.3,79. ...., 

Drenagem I OAc kri1 273,79 

Pavimenta~o .Pista Nova (Pav. Rígido) km 66.,10 

Pavimentaçá<J Pista Existente CPav. Flexível) km 271,60 

_. 


Obs .: o quadro acima não contempla os quantitativos re.ferentes às obras dos lotés 8A e 88 
que, embora façam parte do objéto do Gerenci?fT1ento não foram contratadas, até o r 
momento. 
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f Con••lho R'eglon.1 eM Engenh.n. 
• Ag,.onomla de 111,,-. Gerais 

3) 	 Construção de obras de arte especiai.s, reforço e alargamento, abrangendo pontes, viadutos, 
túneis, obras de contenções e passarelas de pedestres, conforme a seguir relacionados: 

lDENTIFfCAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

'08RÁ.DE ARTE 	 I TIPO DE OBRA I~~)SÀO I LA~~~RA . ÁREA (m') 

LOTE 1 , 

I i Pontes I l l 


' Ponte s~-bre~ Córreg~-Morei~a- ~-varia~t; ' Impla~l~ã~ ',- 4"Ô,66-.-r-- 9,20 374,07 


' -p~~t;~~~ó;r;;;-~';-;---- -- - - - Alargamen.to 146.,52 7,40 34425 


Ponte sobre oCorrego do Onça - PE Implantação 32,70 13,40 438,18 rPonte sobre oRio Suaçuí Pequeno f\ largamento 50,50 4,70 237,35


I l- Ponte sobre 6 Rio Santo Antônio - PO Implantação 177,70 13,00 2.310,10 


! I::;;:;~;~-:~Sa~';:O-o~-ôn~ ' ~-P:~- - -- ,~~=-~~-1?:.-~-:_-70+_ 13.00 - 2-' 0-,i-O­_.---T-I_m-J~~-~t-~~-' . 1- 3-1-

r. 

I L~ad_:~? _sobre,_~odov~_~ BR.-~~ _-:- ~~alianle ImPlant3ç~u 9~ , OO 828,009,20 


i ..- Viadvto sobre 2 RodOVia SR-, 16 - va.l.ânre lmplamaçao 110,00 9,20 . 1:012,00 


I w Viaduto.sobre 2 Roeovta BRc381-..Ace5S0 -a r ola t- 4(' 00 020 36806 

I-- Governador Va ladares •m:. n açao -' , ' - .' . . " 


'0 f--- .--,.--+------1'----- ­

....J II 	 P:ss:.:§l_:_~_= _lnferi~~:.: ~~9 ....-. . - - -- __L _ t-----~ 
Passagem Inferior sob a rodovia SR-381 - I I I ; - 18 ~A i .<1.-- 49r20I Acesso ao Aeroporto ' , mp an.:açao , .j.., I,) .L:J, 

IP;~-;g~;; In.f"~~~°s~b-a rod-;~-ia -BR~381 ~-t- r~ l~~acão 11' i8 40 I 13.00 2392.
I Acesso 'a PenqUlto. ! P. ' I r 


, Passagem lnf€riOf (pl 1)~ Ac..~so éNacue ! implantêl;:ão·1 13 ,50 . 1. - 23,20 4.2.9,20 


P2.ssagem Inferior (pl 2) - Acesso à Naque Implantação

I 	I~~~~S__.____.._~__I 
337,85 1,85. 625,02j Passarela - Acesso a Baauari 	 Implantacão - . 


Passarela - Acesso a Periquito 1 


1- - ·- -·_- -- ..-. ------ :: '--_"-- .--.. ..-----.- . 
240,50 2,5D 601,251_ ...___.. _.. .o ~ .... ___o. _ _ _ • __ .;__ , ____ . _ . ' 00 ' ___._ _ _o_ _ 

225,40 2.,50 601,25I.Passarela de Acesso a Naque 	 implantaçao 

LOTE 2 

Pontes 

38;.00 11.35Ire~:e~~~ o Rio~a~~araçU - PD Alargamento 51,30 

Rio T;q~	 ·IPo~t~-;-~br~ O --- '~~~çG-~ ·P-E ·- , -- , '- i-m-pl;-~t~-Ç<!--0--- ·-"4o.õü - r- 11,35 454,00 


t P~~i~-~obíe -~-FÚ~;;§~-d~- 6nça Grande - PO - I~plant~ç;§o -' - -- 56":oü-- l--- 11,45 641,20 .


1~_pont~b':.eoooR~~i;ãodo-Õ~ç;G:;:;nd~-=PÉ - í~Pí;~~ - 1 .11,45 641,20
56,00 

IViaduto, 
N . Viadutos. obr~ a r;doVié3 BR~381- Acesso a Implantação 42,00 11 AO 47.8,80w Jaguaraçú
f­ .- - --...--. .... ---1 -j----+------1 

.o 
 Passarelas _._o__·____ '_ 0' _00 _ ____0·_ ·__ 0 .... . ·....0. "_.- _ .....__..__,.__o_~ I-J 

Passare~a de Acesso.a Cenibra 	 Implantação 374,86 1,85 " 693,49 ! 
..__ , ____ • _o _ _ 0_._ ... .... ._ ·0 ....._ ._ ___...· 0-- ' - _ _ _ .._ _ _ _. _ _ _ __..- _._. .--'._"_~'_. o 

Passarela - Perímetro Urbano do Parque Im~lanta ão 346 80 1 85 ' . ;. &;' --:'8 
Caravelas 	 ~ç" 1,::> 

_~_______...__ ._ o _ _ ___...__ ... ___ _ ___ _______ . . 

Passarela - Peómetro Urbano de Ipatinga Implantação 273,46 1,85 1505,90 

t!'~~sarela_~~erín:~tro U~~a_n~ de tp.~nga Implantação 269,43 1,85 498,44 ~ 
Passarela -Acesso ao Bairro Nova[m lanta -o 34380 18'5 636 03 ,.­
Esperança 	 . p ça, " , . 

' 0--' ." --.-. - - " - --- - •••.-•••- .-.­'1-' .. 	 •• --_.1 .--. -- - ..-..----.----.--- - . 
i Passarela- A-cesso ao Vilarejo Lagoa do Pau I Implantação ·308,42 . 1,85 570,58 . ' 

18.,50 2320 423,20 
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Con.elho Raglonat da Engenharia 
e Agronomia de Mine. Geraia 

OBRA DE ARTE TIPO DE OBRA 

LOTE 3.1 


.~:~~~,,;b;"~Ribei;'oÕn;;'h~~~ - - IR~"~çÓO .... -0- - ­3-4-,0 --8,80 299,20 

Ponte sobre o Ribeirão OnClnha - PD Implantação 187,00 11,1 Q 2_075,70
---+--­

Ponte sobre o Rlbeir<3o Oncinha . PE Implantação 187,00 11,10 2_075,70 

~_o~~ ~b_re ~~~o ~ir~clc~~a - ~D__ ____ _____ 1__ Implantaç_~ __ __2~ ,00___ 9,20 - -tl--- ­2_309.20 

POnle sobre o RIo Piracicaba - Pc I Implantação 251,00 9,20 2_309.20 
-Po"e ;o";e ° R,be,,'o S"eco ,. po ·· -taçi~ --Ú5~ÕÕ --- -- ---9,20 - ---j 2.898,00r'm;'i;n-

Ponle sobre o Rlbe i - _ -- I~PI~n~~;---r---315.OÕ---l~---9,20 ~I---r~o S~~r~~- ~~_._ - 2...898,00 

Ponte sobre ó; Ribeirao Severo 11 - Binário ­
187,00Implantação 11,1 2D75,70';::; PE (pista exist"enle) 

- I 
~ Ponte sobre o Ribeirão Prainha - Binário - PD 1 I I ta­ 160,00 11,10 1.776,00s _ ~e.ist~n~_~~_)______ ___ mpan ~ao __ ._______ 1. 

I1 Ponte sobr: ~_ R~~e,lr~o !rê~n~_ - ~~_ ._ . ~1_~rga~~~'2!?_ -[1- _~?_~00_1 __~~:?_0 _1______ I1..570.001_ 

Viadutos I ~

" 
 644.00,~:::~t~~f:.~:~:i ~~-~---~- -~--'I~ ~~~~~ ~~:- :::---+-1--­
644,00 

Passagem Inferior (PI) 

Passagem Inferior (Pf) - .Acesso a Antôrüo 


Implantação 15,50 23,30 361,15Dias - POrPE 

Obra de Contenção 
j ·Sole G~pead-;;-- ...._- - ...--- ' ------t-l;"PIa~t;;;--r--i2o,õõi I 

I 
LOTE 4· 


PDr;tes 


80 

Alargamento I 20,CO 4,60 

1mplantação 95,1O 12,80 

Alargamento! 107,00 , 2,80 __~~~'~~.~~;-T--120,25-1 12 80 

A!argamerrto 112,00 4;50

FImpiaritação 35,00 6,50 


I l .·t - 32 O· O 
 12,80mp an açao , 

Ponte sobre o Córrego Piçarrão - PD 

Ponte sobre o Córrego Piçarráo - Pi: 

Ponte sobre o Rio do Peixe e EFVM - PO 

Ponte sobra o Rio do Peixe 

Ponte sobre o Rio Piracicaba - PD ---=~~~~: 
Ponte sobre o Rio Piracicaba ~ PE 

Viadutos 

Viaduto ferrovia rio sobre a BR":381 

ViadutD rodoviário sobre aierrovia (EFVM) -­
PO 

320,00 

92,00 

'\217,28 

299,60 

1.539,20 

504,00 

227,50 

409,60 

~ I-~~duto rodoViári-;--;'bre aíer~;via -(EFVM)---+--- ----I- ­
Alargamento 32.,60 _2,80~ 91 ,28 

O 
...J 

Passagem Inferior (PI) , 

- __ . -~-- .. 23.80...,-__1 238,00-'-__?,:.~~~g_-e_-;=~ni;F~~ (P~ -,. m- · __~-_re_to_~~--===~~=j- -p-~-~-t~-ça_-_ci__-t.i~~oo---- '[,·_-_-_-. 
Passagens Superiores (PS) 


Passagem superior (PS) - retorno 1 Implantação 35,29 
 r W ,61 - ­9,00 

9.00 I 317,6."\ I 
.. ~~~:~;~~~:~;~:~S-' Jr~_tor~~;~-----I- -I:-P-PII--- - ' :~~::: 1--:-~:-~9-0-~---·.--'10,8-0 i 378,00 

- -.. --------..- --.-..-----.- .---... -- -' .. -. ....- ..- - --.------- - ..·-··-..·- ·---·+-·--..:....--j-I----,:---i 
Passarelas

f-- .. - .-..- .. - .. __ _ -+o 

PaS'""'>3rela - Acesso Bairro Víla São 
Implantação I 210,00 2;00 420~Sebastião 

Passarela - Pedmetro Urbano: Baixada Implantação 285,00 2,00 570,00
Pímenta 

r.. 

~ 
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. Conselho R.910nl1 ~ Engenharta 
• Agronoml.a de Mina. Gerai,!; 

'frontes .-.-------.~..~~---._.. !--­

Ai2ígamentoe 1 

'<t 
W 
f­
O 
....J 

L0 

OBRA DE ARTE . 

Obras de Contenções -'--i 

Cor'Jna atírantada 

Terra armada ­ r-etomO 

TIPO DE OBRA I EXTENSAOLARGURA 
(m) (m)' Áf'U'.A(m") 

-~~::~;~;- I -~I{-,
-­ - _.--.._.,,­ _. " .. ­ .- ---.j.-..­ ... ­.. ---'" " ..,... ... ··..---,,--· I------+-·~----_l 

COritenção 1: tefTCl armacta I muro concreto 
armado - retomo 

Implaniação 59,93 
1----­ ----j 

Conienção 2: terra armada I muro concreto ~'1 I t -
d 

mp an açao
arma o ­ retomo 

242,00 

Contenção 1: terra ar'rÍlada rmuro concreto I 1­ ta ; 
armado - Acesso Sul a cidade de Nova Era mp on ÇaD 

212,55 
- • • - - ___••_ .__1.._____ -1-­ -----+--------1 

Contenção 2: \erra armada I muro concreto 1 Im lanla ão 

1
'~~_~~~~·= . A~e:.~~~~~C~d~~~~-~~a-~~--- ______ ~ . -=--____ 

Contenção 3: muro concreto armado·- I' 1 I 't -'ó ,.. ,mp ar. acaoAcesso S}JI a Cl. ade de Nova era " '.. 

35,63 

71,8'8 

LOTE 5 

_;:~:":';d~R:~~~:'p~,:~. ,_ _ --:,~:+::::_+'1~----..., 
EFVM (de Lado Esquerdo do Existente) p. êÇ I . , 
Viadutos I r 

~------~---------
\1' d ~ ob P T ' N :> I Aiargamento e I 

I 
vta UlO S íe. raça arrcrecc 'eves - c·e,a R ; 1"0 Q4 . 
\~~c:-;"a Min;"" I elOfÇQ "'--'r ..... 

y. •__ l · 'c_ estrutural I 
- .._- --_..._ ._ . ~-_.-.- '-­ .__.._-­ .j--------;---­

I 
II ,1!.1êro:arne!1W e 

Viaduto Sobr.ea BR-262 RE.iOr.ÇO 6525 
estrutural 

~ \ftac.-uto sobre a SR-381 (A.cesso p/ Río R.eforço 
Estn:..wral 

5ô,OO 
.O Pir2cicaba) 
~ 

Passagem bnferi_or (~n 

249.60[ Pa.ssag~.m }~.f:r~or - ~~~_ U:j::.______~_____ _11 Imp~ntação 1__-_2_0_~80__+----_+---~--' 
IPassarelas 
-_....... . .._-­ _.­ .... ~--.-_.. . . ... "-"'­ --------­

12.00 

I Passarela de Pedestre sobre a BR-38 í - Vila 
197,33 

~élj-=~--_._--_. ._.~~-------- -~--+-----
Implantação 2,00 I 394,66 

2,00 I 425,04 

2.,00 __ J 424,12 

---_.. 

Passarela de Pedestre sobre BR~3a1 .. .Bela Implantação 212 
3 
52 

Vista Minas _____ 

F,
Passarela de Pedestresobre.BR-381 - Bela I I I1t · .. 21206 
Vista Minas mp a , açao , 
- «._- ". ,,_ ..._­ _.. _........ - ...­ .--~--_ . ---­ _. - .~-- ._..._ ..~. _--

Ob" d, CO"tenção ____ _ __ ~ __ ~. _ ..._ _ ._____ 

j Cortina Atiralltada (LDiLE) ­ PI de Vda Lajes-t Implantação 624,90 

1­

LOTE 6 

Pontes 
, 

30,00 14,30 429,00 

14,30 9B9:;1~ 
15,65 1.176,41 

Ponte sobre o Ribeirão do Canno j Recuperação 
~ r--' -...--­ .~~tr~tlJral - ­I 

b I Ponte sobre o Rio Santa Bárbara Recuperação 
...l _ _ . ___ . . Estrutural ___ ._____~ .-=~ __~~~.~-Ime~~taç:i~--I - -75,-=1-:;7~-r1--:-~--+-----

69,20 

Ponte sobre o Rio Santá Barbara 

14,30 541.,2637,85 
Recupe;;ção ------.­

EstruturalPontesCibre o Rio Una 

. 

• J 
\,; 
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Conntho Regional de Engefll'lerte 
• 'A.gronomla d. Mlnu G4ral. 

)rsrll (

~COn:oll _I 

2Q 

EXTENSÃO LARGUP..Anpo DE OBRAOBRADE ARTE ÁREA (m')(m) (m) 

Passagens ,Inferiores (PI) 

' P~ss~geminf~~i-~r (PI) ---L-'-D--­

Passagem infeíÍor(PI) - LE 

Passagem in.ferior (PI)--,- --- .. -------..-.-.. --- --­
P~s,sagem i~ferior(P I) 

Passagem inferior (PI) 

Passagem inferior (PI)
- ,-- - _ _ __._ _ .. _ _ _ .. -.. ..- .... .".. 

Passagem' inferior (PI) 

Passarelas 

Passarela Implantação 176,32 2,20 387,90 

.~:':,~~!ela ' , ._L_Implantação 

I-~~s~re..!.~~i-(A . -,"'_o~~e~..~nk!~.e.~:~._... I--.E:~-o-rtca______ 
I _:~~:~:{;O-~. -.-..---.-.. ­ - .. .... . . ---1 I~::~:C 

~ 

....l 

b 
,I Passarela 03 (

1 Túne.l 

I Passarela 

Chllrrascaria Graaí) 

. 

! Demolição 

_---..J Implantação

I 

I~~:;~-:-:~~:t-~-~ --- -- b;;5~~~j---';-B:-~-;-O~--~-~~-: --1------1:- · - -~~~-- --- -
IContenções ·1 a 4:terra a~ada-;:;as alas d;s-I .J .. - ,- t ­
o;~ mp ",n açao!. I ," 

~
:::;oniençã~: terra ar~~_a__ Impia~taçãO 

~~~~~çãQ: te~.a a_~ada --.l...!.r:nPiantaÇão_ 
I' Contenções í a 6.: terra armada 

LCO~l~~~?: l~-;:-ra ê~~_.. =---=-_, 

r-­

w 
I­
·0 
.J 

Contenções 1 a 8: terra armada 

I Contenções 1 a 8: terra armada 

Contenções 1 a 4: terra armadô nas ajas daPI 

Contenções 1 a 4: terra 'aIrnedan2S àlasaa PI . . Implantação 

LOTE 7 

Pontes 
·1·-­ Reforço

Ponte sobre o RioVerrnelho - PE (existente) I Eslrlltural 
- , _'___. _ - _ _ , ___ ... _ 

Ponte sobre o Rio Vermelho - PD Impianlação 
-

Ponte sobie o Córrego EngenM Velho . PD Implantação 

~~onte .~c:~~_':.~~~~~_o 'Engenh~Vel~~ -=?i=:-i~Plantação 
Ponte sobre o Corr.eg? Engenho Velno 

--- ._-"'- .. _--_...... ,,_....._­

(existente) - ~ 
__ . _ . . '_. . '_' _ 

Ponte sobre o Rio do Peixe - PD 
. -- _... -._-_ .__ _ 

Ponte sobre o Rio do Peixe- PE 

I Ponte sobre.Q Rio do Peixe (existente) 

Viadutos 

Viaduto de 600 m - PD1---_ ... 
Viadu10 çle 600 m - PE 

I Implantaçao, ? 1 70 I 23,20 503,44 
i 

?170 I 9,15 198,56---=t Impl~ta~o I 1? 'l;nImplantação l 23,20 285,36--- --- ---1- - - ­
12,30 I 23,20' 285,36. o ' .1~I~n~~~~ ' o. - --------_.­

'.' I~~lant~t;ã~ _L _1.?,~0._J 

Implantação I 15,00 1 
.... ...... .- - .., .--.- .., ... ..-1,- .-.-..---, 


(mPlanta~~I_, í 3.50 . 

_,~ 3 ,_2~ 

23,20 

24,40 

~13.20 __.~-
~ROO- ' ­1--_ 
329,40 

I implantação 

~t__~;;~';~~çãO 
Implantação 

Implantação 

Imp!antação 

'>,nR "1 . (~14023 2,20----1_ _ ___-1 
---- _ - ·- 1--___-+___~_--I 

238,30 2,20 524,26 

. J 


240 ,15 2,20 I 528,33 


I 
I 

'4' 1 ~,..' , 
,OIJ 

L 110,00 

,..__ :_2._0...:,,0_0,' ~_ ____+-_~___ . 
162,40 

160,00 

271,60 i 

701 ,sol I 
48,00 

37,80 

..,..-" -----~--

73,8012,80 
,_ .. _, __ ___ __ o 

90,00 12,80- ­ -
91,50 12,80 

944,64 
I 

1.152,00 

1.171,20 

_~..._~.'~~~~ I 2~,8~ -,--1~171 ,20 I 

-D ,- 6865 
," emonçao , 

. , ._.- _._- .-_._. 
Implantação 62,66 

.- ­
Implantaçao62,66 

Demohçã060,OO 

i 1650 
, 

--- . -.----- . 
12,BO 

12,80 

12,BO 

lmplanlação 603,25 12,80 ...._ ... 
Implantação 603,25 12,BO 
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\Con..lho Regional de Engenhari. 
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J 

( 

EXTENS.Ã.O LARGURA IOBRA DE ARTE 	 TIPO DE OBRA ÁREA (m') 00
(iTi)o (m} I 


Passagens Inferiores (pl) 


Implantação 12,10 23,20 280,72I
• ___·····_··____·1 __ 

Irnplanta~o I 12,1.O 23,2.0 , 280,72I 
Implantação 12,10 232~~:2 

Passagem Inferior (Pl 4) - Acesso a Bom 
12,00Implantação 23,20 278, .0Jesus do Amparo o 

-o _.-0- __ _____ . --0-----.-----0 0-----0---- .__ 0-"---0----1----'-'--0-- ---_oo0---1-_.-" --1 -+-____ 

Passagem Superior (PS) 


- -, .__.._ ._-------,.,_.. - - ._ ... 
I' ­ Passagem Süperior - Acesso a Nova União 1 Implantação 30,00 '14,60 438,00 .w o 	 - _ .. __ o 0-"---" 0--",-.. 0_ ,_ ... - __ 0_ 00- - - 1---------- -- 0. ,,' 
~ 	 Passagem Superior (PS)- Acesso a Roças I Im lanla - o 3D 00 14 60 4~8 00 

"g o 	

Novas e Taquaraçu de Minas p . ça . , .J , 

Passarelas ..l 
~ssare1;;-'vleialica 1 ~ianla~;-1 3.2,40 


Possarela Metálica 2______ Implantação, 32.40
o 	 [ 

Passarela Mêt<3lica 3 	 ~ implantaçâo I 3'5.80 

-~-\:-:e:ç::~-a~~~o~-:~;e::dO Imp~taçãoIii 
--, 

·1 ~";;:- -	 ' 0~_-
1 

, a-,ça~-=o_;,._____e--mI-~-ó-ç~-~~-;-;~-~=_=S-:~IO~-9~-:-:-:-e-a- ,o-_=_-~t-Im-p-I-an-t- : 
Muro de maciço armado - solo grampeado Implantação 


Muro de maciço ami:õdo - solog;ampeado tmpiantação I 


RESUMO DAS QUANTIDADES o.E OAE'S E CONTENÇÕES 

TIPO DE OBRA EXTENSÃO (m) ÁREA (1:iT) 

Pontes ~.434, 12 45.440,43 

Viadutos "' ..97~,29 21 .160,39 

Pass2gens Inferiore-s e Superiores 443 ,92 7.õ44,94 
-1··­ __·_·_ ··· __________ 

::::~. ~~_._ - 0--··-.. -·--00-000---­ -~ ~--~ --­ :i::~;-+-~~2-6----
. i 

Obras de Contençoã6'::""· 
u 

. .. o ________ _ I_______~~~9,36 o •• f-,' 0 _______ 

Totar Geral de Obras de Arte Especiar 1 . 15.579,72 I 83,813,38 

I 

4) 	 Construção e operação provisória de 4 (quatro) Túneis, conforme as extensões a sef:luir 
relacionadas: 

Quaoro resumo: 

TÚNEL 00 o I • • "UNIO. ." .,.. 1 EXTENSAO 

Piracicaba (PD) 

Piraci~a_~~. (P.Et_______ .__ 

Antônio Dias ]. ­ ._•._.­ ----_._­
, Prainha 

Túnel Lote 6 

km ~ 

km ---J
km _...._-------~-' 

km 
__,,__ -

km 

0,455 

-_.- 0,455__--.JC 0,565-_.._.,. 

0,720
0-----1 

0,280 

Total km 2,475 
f 
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5) 	 Coiocação de elementos de ~egUTariçainclui[1db defensas e sinalização (horizontal e 
vertical)~ 

ô) 	 D~sapropriações e indenizãções" com vistas à liberaçãó de áreas necessárias à construção 
da rodovia, tOtaHzando 2~689 processos e respectivos laudos; 

7) 	 Obras complementares de caráter ambiental destacando-se : 

SerViços de paisagismo ao longo da rodovia e demais Programas e Exigências previstos 
no ElA/RIMA e compromissos assumidosquando da obtenção das Licenças Ambientais; 

Implementação do Programa de PrevençãO a Acidentes com Veículos Transportadores 
de Cargas,Perigosas para toda a extensão da rodovia, 

111.2 - ANEL RODOvlÁRJO DE BELO HORIZONTEiMG '. 
O segmento rç;doviário está cfassificado como rodovia-de Classe l-A, com pista dupla e controle 

parcial de acesso e velocidade diretriz compreendida entre 60 kmlh e 11 Okm/h, dependendo do 

relevo da região, 


- o 0l~ '•. 
o Governo Federal ceLebrou Termos de Compromisso com o governo do Estado de Minas 

,Gerais,- por meio do DERiMG, _para execução. do ProJeto e Execução das Obras conforme a 
seguir 


TC-221J2012 , cujo objeto é a execução DO ProJeto do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, 

BR-262!040/MG ;e 


-	 TC-1 1512014, cujo objeto é a execução das OOías de Adequação de Capacidade do A'16! 
Rodoviário de Belo Horizonte, BR-262/040íMG, 

Prin-C[';}31s caraderisticas da obra: 

í ) 	 Restauraçàoda pista dupla existente, em pavimento flexível numa extensão total de 27,3 

km;e, 


2) 	 Construção, melhoramento e ampflação de diversos acessos e travessias, 

Q.uadro resumo: 

QUANTIDADE
SERViÇOS 	 UNID. 

CONTRATUAL 

Pavimentação (restauração da pista existente em pav. flexível) km 27,3 

1II.3-CONSULTORJA TÉCNICA ESPEC!ALlZADA 

1) Realização de Ensaios Especíaisde verificações geotécnicasem aterros executados no lote 7 
da Rodovia, com análise dos resuftados dos ensaios r~a1izado~ no campo e em laboratório .. 

o objetivo' principai foi avaliar os aterros tanto em termos de qualidade executiva (qualidade de 
compactação do maciço) quanto em termos de estabifídadeglobaL 

2) Realização de análises técnicas em Projetos eptocessos executivos de pavimentos do tipo 
rígido_ f 
o objetivo principal foi apoiara DN1T nas análises dos respectivos prb}etos de pavimentos do 
tipo rigida assim como orientar quanto ao seu adequado processo execliiivo. 

~~~ ,::o;.-.~, .;; \ 
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3) El<3boração de Manuarde~tãQ de Seguros d.e Obras. 

Este manual teve por fin81tdade definir conceitos relativos à gestão dos seguros de o~ras e 
serviçqs deengenharr8 apresentados como exigência dos contratos oriundos do Edital de 
Licitação N" 165/2013 - 00 - DNIT e orientar o Departamento acerca das ações necessárias à 
manutenção e utilização elas apólices, como ferramenta de gestão; bem como suaefitácia 
integral até que não hajam mais pendências contr~tuajs , 

~v - ATIVlDADES REALIZADAS NO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 

IV,·1 - G ESTÃO DE PROJETOS 

• 	 Ana!ise do projeto básico e/ou executivo, o EINRIMA, as LP e LI e outros documentos 
relatrvos ao(s) contrato(s) gerenciado(s), com o objetivo dese inteirar de suas características 
técnicas, . <'Jassoluções de projeto e dascondictonantes· ambientais e outros aspectos 
part iculares das obras; 

• 	 Análise do(s) · projeto(s)--vís:ando - ·harmoniz.êr -e--compatibiLizar as soluções técnícas, 
principalmente quanto aos projetos geométricos e soluções técnicas adotadas pelas 
projetistas.; 

• 	 Análise dos pie.itos para elaboração de revisões de projetos em fase de obras, visarrdo opinar 
e orientar o·DNIT-sobrea oportunidade e necessidade de tais revisões prindparrnente no que 
diz respeito a custos e prazos, desde que demandado peta Departamento; 

• 	 Anáiise e apoio nas respostas a questionamentos da Auditoria Interna do uNIT da CGU, do 
TCU e do fvhnistério Púbíico, sobre eventuais falhas ou erros dos projetos, e, se for ocaso, 
Q,:entar resposta aos órgãos de controle; 

e /'-:rrálíse de pleitos de reequi1íbr..o econômico financeiro de cont--atos; 
lO ,';poio na gerenciamento dos contratos e convênios para elaboração de projetos de 

engenharia. 

lV.2 - GESTÃO DE OBRAS E SERViÇOS 

Atividades de Planei,amento 

• 	 El3boração do cronograma das atividades dó(s) empreendimento(s),por meio de sofhvare 
especifica, MS Project,visando planejar e controlar a implantação e adequâções 'do mesmo; 

• 	 Implementação de sistema deacompârthamento e monitoramento does) emp-reendimento(s) 
de maneira a possibilitar ao DNIT uma visão global do andamento dos mesmos, sob os 
aspectos de quaridade, custo e prazo; 

o 	 Suporte ao DNIT nos reracionamentos com órgãos públicos e privados, concessionárias de 
serviços públicos e entidades intervenientes; 

• 	 Implantação de um sistema de monitoramento utilizando-se técnicas infoimatizadas é 
recursos de multimídia; 

• 	 Implantação e administração de sistema de planejamento e controle do empreendimento, por 
meio da definição de rotinas e procedimentos, com vistas ao mon}toramentoe 
acompanhamerito físico, firtaf1ceiro e contábil das obras, estudos e _projetos,. u.tilizando~se do 
método deValor Agregado; 

• 	 Gen;nciamento de todo empreendimento, por intermédio de um estudo detalhado de todos os 
métodos, materiais.e práticas construtivas; 

• 	 Análise . de aspectos dos projetos de engenharia e dos contrafosexistentes, para 
conhecimento Óos serviços a serem executados e assessorar o DNIT, n.8. eh'aboração do 
planejamento da'execução do(s) empreendimento(s); · 

-~ .-')~ 
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.. 	 Introdução do fator tempo no planejamento do(s) empreendimerlto(s), pôra que se possa 
estabelecer uma rede de precedéndas e identificar caminnose atividades Críticas, de forma a 
propor medidas corretivas; para evitar OU corrigir desvios e atrasos; 

• 	 Análkse·do planejamento e do plano de ataque da(s) obra(s) e Projeto(s), verificando as fases 
de execução das. obras e suas interfaces; 

• 	 Apoio e assessoramento ao DNfT na coordenação das aÇÕes necessárias à execução do 
empreendimento, incluindo a preparação da documentação téCnica e adminjstrativa; e, 

• 	 Suporte técnico/administrativo nas reuniões da Diretoria e/ou da Superintendência Regional 
do DN!T corri órgãos federais , estaduais, municipais e concessioriárias de serviços públicos, 
cujas atuaç~es .interferem no andamento da execução do empieendimento, as ligações com 
os sistemas viários muntcipais, o controle de acesso e eventuais restriçÕes quanto ao uso do 
solo das áreas adjacentes ao empreendimento. 

Atividades de ca.ntrole . 
~ 

ti Dlsponibilização à fiscalização do DNIT as equipes e. equipamentos alocados pelas 
constiUtota's de. ç.ada lote de obras, para cada grupo de serviços; 

e· Monitoramento·e acompanhamento da(s; supeíVisora(s), Projetistá(s), construtoia(s), e todos 
os prestadores de serviços vincu!ado$,aos empreendimentos; 

o 	 Verificação do cumprimentadas obrigações de todos os contratadOs para a execuçaodo(s) 
empreendimento(s),in.fonnando pare passu ao DN!T eventuais desvios; 

.. A.paio ao DN IT na verificação do montante.de recursos alocados para as projetos e as obras 
do(s) empreenaimento(s):;" de forma a mantê-bsco1llpatívBis com as met..as estabelecidas; 

,. 	 Fomedmento de suporte téchico ao DNIT na preparação das viagens de mspeção aos ioeais 
das obras, com vistas à veriftcaçãD da execução física e da quaiídade das obras executadas; 

• 	 Apoio ao DNlT na comparação da execuç.ão física com a execução financeira das obras, de 

medo a corrigir eventuais desvios e com o. objetivo de preparar as informações necessaria...~ 


para as esÜmativc:s do fluxo de pagamentos para os contratos dO(5) empreerrdímento{s:; 

• 	 Controie da evolução física dOIS) empreendimento(s), mediante informaçõesfomecidas pelas 


empresas superviscras e também por meio 'da reaJizaçãc de IAsitas técnicas ás obras, 

j:Jntamei1te com a fiscalização. Neste caso, são elaborados relatórios que irrduam as Curvas 

de VaLor Agregado (Curvas S), mensaf e acumulada, respectivamente; 


• 	 Suporte técnico aO- DN1T no monitoramehto da evolução dos. estudos e projetos relacionados 
aos empreendimentos; 

.. Apoio ao DNIT na análise dos relatórios mensais elaborados pelas supervisaras das obras; 
.. Vedfícação do cumprimento das obrigações contratuais das construtoras, supervisoras e 

demats contratos· integrantes do(s) empreendimento(s), informando ao DNfT,eventuais 

deSVIOS; . 


• 	 Avaliação dos indLces de p(odutividade, conforme critérios estabelecidos pelo DNIT; 
• 	 Realização de visitas técnicas periódicas às obras, juntamente com a fisccilização,com o 


objetivo de verificar a evolução dós trabalhos e, quando necessário, proposição de medida.s 

para a correçã.o de eventuais desvios; . 


.. 	 Atuação, junto às supervisoras, com o objetivo de verificar se a implementação do Plano de 

Gestão da Qualidade está sendo exigida das. construtoras, executando o acompanhamento 

da gestão da quafidade geral do(s) empreendimento(s). a qual será levada a efeito em estrita 

obediência ao estabelecido nas Normas e Manuais do DNiT; 


9 Ânãr1sedê"pà;recéres técnicos emitidos· sóbre propostaS- das construtoras, particolarmenteos · 
referentes àsaltetaçães de projeto na fase de execução das obras, OU modtficação de prazo; 

• 	 CoJeta, organização e manutenção de dados e informélções relativas ao empreendtmento; 
9 	 Registros, elaboração deanãlisese emissão de pareceres teléltivos às obras e serJiÇDs e 


respectivas empresa(s); 

• 	 Acompanhamento da execução de cêldí;l etapa da obra, para controle fíSito-financeirodo 


empreendimento, com procedimento de reprogramações, quarido vermeado atrasos e 

reg'tstro das ·causas; 
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• 	 Verificação do trabalho das supervisoras, 110 que se refere ao controle da qualidade das 

medições deflectométricas e/ou com o Perfitógr.afo Califórnia, após a execução das camadas 
do pavimento; 

• 	 Verificação do trabalho das supervisoras no que se refere ao acompanhamento dos cOntroles 
tecnológicbe geométrico, executados pela(s) construtora(s); . 

• 	 Emissão de fnformesde Não Conformidade Gerencial referentes à qualidade, custo e prazo 
dos serviços, endereçados ao(s) fiscal(is) da obra; baseados no Projeto, no Orçamento da 
Obra, no Cronograma Vigente, nas lnstruções e Normas do DNrf; e, 

o 	 Emissão de informes de Não Conformidade Gerencial referentes à qualidade, custo e prazo 

dos serviços, endereçados ao fiscal da obra. Tais informes se baseiam nos critérios de 

aceitabilidade, nos critérios de pagamento, no Cronograma Vigente e nas Instruções e 

Normas do DNIT 


IV.3 - GEST.b..o DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

. Ações gerenciais de acompanhamento e controle da execLrção fíSlCêl financeira dos contratos e 
convênios de obras, assim como, dos contratos de consultorias afins, com 2 seguinte atuação: 

• 	 Obediência aos dispositivos contratuais, inctusive as das propostas de prer..-os; 
G Acompanhamento do desempenho e a estrutura das empresas contratadas.; 
• 	 Monitoramento dos serviços executados -para -ftris dé acompanhamento dos crttérios de 

aceitabflidade ou físico-financeiro e de atendimento das metas estabelecidas; 

D Prestar informações ao DNrr quanto ao andamento das obras e serViços de consultorIas 


af[ns~ 

8 Análise de sugestões de atualizações de projetos e/ou reratórlcs de revisão de projetos em 
fase de obras; 


9 iv1on itOFamento e acompanhamento da execução de cada etap.2 do empreendjmentl? ~ _ 


" Assessoramento na anátrse e rta solução de problemas e imprevistos surgidos dur.ante a 

execução do empre.endimento~ 


~ Vermcação do cumprimento das cláusulas dos convênios firmados entie o DNIT e entidades 

federais, estaduais, municipais para execu~ção do empree-ndimento~ 


e 	 &Jporte no acompanhamento do cronograma de desembolso previsto, analisando a 

antecipação da neCesSidade de efetuar os empenhos necessários à cobertura financeira das 

medições ou efetuar novos repasses aos convenentes; 


a 	 Apoje) ao trabalho de monitoramento sistemático de subcontrôtações efetuadas pefo(s) 

contratado(s), de forma a que se cumpram as condições definidas nos e0iiarse nos contratos 

e convênios ; 


o 	 Controle Administrativo da execução de contratos e convênios (Pubiicações, prazos, aditivos 

de prazo e valor, den.tre outros); 


• 	 Contr()le da execução financeira dos contratos e. convênios (créditos, empenhos, vinculação 

de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, dentre outros) e análise das prestações 

de contas no caso de convênios; 


• 	 Elaboração de relatórios mensais e de relatórios per~ódicos sobre os trabalhos executados 

pela(s) construtora(s), supervisora(s), prójeiista(s) e convenente(s) e pela própria 

gerenciadora , no âmbito do DNIT; 


• 	 Acompanhamento da execução física dos cantratos e convênios, principalmente, no que se 
'Fefere " 'ao práiode ' 'execução . do(s) ernpreendimento(s). Para -os' convênios, · este-, . ~ . ~. 
acompanhamento também tem o objetívode verificar acompatíbilidade entre os quantitatívos 
medidos eos repasses efetuados; e, 

D 	 Assessoramento jurídico na gestão dos contratos e conVênios, anafiS'ando e orientando o 

DNITquanto aos pleitos dos contratados e conveniados, bem como, sobre os direitos e 

deveres das 'partes, sobre as cláusulas daspenaiídades e sobre eventuais rescisões 

contratuais oudenúnda de convênios. 


~i(
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rvA -ExECUÇÂO DE S"-t:.RVlÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 

• 	 Implementação de sistema de arquivamentocomputadorTzddo de todos os estudos, projetos, 
análises técnicas, Gorrespondênqas, processos e notícias sobre os empreendimentos; 

• Preparação e controle de doCU:memostécnLcos; 
~ Apoio na análise dos projetos finais de engenharia; 
.. Detalhamento ou proposição de instruç;õesde serVtço; 
• 	 Análise, no âmbito da Superintendência, de. r'evisao de projetos deengenharía em fase de 

obras e/ou de reequilíbrios econômicos e financeiros contratuais, elaborados pela(s) 
consultora(s) e/ou construtora(s), com o objetivo de verificar a motivação, a necessidade e se 
estão de acordo com as nOllTlas em vigor; 

• 	 Análise e emissão de pareceres sobre documentos técnicos, inclusive sobre não 
confollTlidades e as providências requeridas; 

• 	 Participação em conjunto com o(s) contratado(s) e/ou o DNIT, da definição de soluções de 
questõestécilicas ou contratuais dos empreendimentos em aridamento; 

• 	 Verificação se a(s) supervisoras(s) estão acompanhando,a contento, a impiamação do 
componente ambiental do projeto de engenharia; 

• 	 Desenvolvimento, implantação e manutenção de um banco dedados para implementação do 
fluxo de informações, que pennite, ao DNIT e .à própria gerenciadora o acesso, em tempo 
real,. às informações sobre a execução física e fir'lan-c.éira, sobre a <3ituação dos contratos e 
outras informações de interesse, relacionadas com a exeClJÇ<3o do erripreendimento; 

• 	 Preparação e.controle de documentos administrativos; 
• 	 Acompanhamerrto dos processos de desapropriação e re!ocação de pessoas, cuja 

responsabiTJdade ôe gestão por parte de empresa contratada para esta finalidade; 
• 	 Aparo ao ONIT em reuniões com os representantes cio Tribunal de Contas da União, dó 

Controladoria-Gera1 da União, bem como, de outros setores govemameniais e não 
govemamerrtais .para esciarecimento de dGvidas sobre o -empieendimento, minrmiZéindo- -..­
assim o risco de interrupções nas obras; e 

• 	 Juntamente com o DN!T, apoio na coordenação da integração das ações de 

empreendimento, inclusive com entidades externas ao Departame.rrto. 


rJ.5 - Gi::STÃO DOS REQUISITOS EXiGIDOS PELAISl SEGURADORA(S) NA(S) ApÓUCE(S) DF SEGUROS 

• 	 Verificação do cumprimento pela(s) empresa(s) executoraes) de Projetos de Engenharia e/ou 

de Execução de Obras , dos requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apóíice(s) de 

Seguros, para cada Projeto ou Lote de Obras, permitindo, em caso de I'lecessidade, que o 

DNIT possa acronar~a,::-Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Co.bertura(s) do(s) Seguro{s) 

Garantia(s); 


o 	 Controle dos prazos de validade da(s) Apólice(s) de Seguro(s), para cada lote de Projeto de 

Engenharia e/ou de Execução de Obras; e, . 


.. 	 Identrficaçãode Irregularidade na elaboração de projeto(s) e/ou na execução das obras, 

quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de 

Seguro(s), assessorando o DNfT na preparação de Notificações Judiciais dirigidas à(s) 

Consultora(s) e a(5) Seguradora(s). 


IV.6 - GESTÃO AMBIENTAL 

ti Acompanhamento da gestã.o ambiental do(s) empreendirrtento(s) cuja execução éde 
responsabIlidade de€mpresa contratada pelo DNIT para tal finalidade; 

• 	 Prover o DN IT de todo o instrumental necessário para0 acompanhamento e controle das 

questóes contratuais, ambientais.,fisicas e financeiras para {Jacomp~nhamento das etapas 

de ímplantação do empreendimento; 


• 	 Acompanhamerrtodaexecução das relocações de pessoas, necessárias â realização ·do 

empreendimento, com base no Projeto Básfco Ambientai - PBA, inerp,nt~ao assunto, de 
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maneira a propiciar a liberação das frentes de serviços em tempo hábil para átendimento ao 
estabelecidohos cronogramás vigentes_ A execução de todo o programa de relocação é de 
responsabilidade daempresa contratada pelo DNIT, para esta finalidade; 

• 	 Acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental dos €mpreend~mentos,. cuja 
responsabHidade é de empresa contratada pelo DN1T para talfinaff.dade; e, 

• 	 GonsoUdaçãode infoTmaçõesde natureza ambiental relevantes nos relatórios mensais. 

Detalhamento da Assessoria Ambiental 

Acompanhamento dos processos de iícencramento ambiental nos órgãosambientaís estaduais, 
federais e no -Insfituto Brasíleiro do Meio Ambiente e àos Recursos Naturais Renováveis ­
IBAMA; 

Monitoramento das ações referentes ao sistema de Gestão Ambiental. previstas nos Pianos de 
Controle .Ambientais. incluindo projetcisarnbientaís e cumprimento das exigências dos órgãos e 
entidades Ucenciadoras; e 

~. 

Acompanhamento dos Planos de Controle P',mbientais conÍorme definidos r.elas Entidades 
LJcenCiadof3s_ ...,_ 

- Píograma:·~finteqrantes do FGA - Plano de Controle Ambiental 

Programa 1 ~ R-egulamentaçãc e controle da faixa de domínio 
Programa 2 - Educação ambienta! 
Programa 3 - Comunicação social 
PíOgrama 4 - Adaptação do Piano Funcional e Situ.ações AmbierJais Especificas 
Programa 5 - Conservação da vegetação 
Programa 7 -Desapropriação ede reassemamento 
Programa 8 - Proteção do patrimônio cultural 
Programa 9 - Segurança e saúde da mâo-de-obra 
Pro9rama '10 - Apoio ao setor de saúde 
Programa 11 - Programa ambiental para construç2o- PAC 
Programa 12 ~ Treinamento e cap-acitaçào de técnicos da obra em questões ambientais 
Programa 13 - Recuperação do passivo ambiental 
Programa 14-Mtmitofamentoda-qualidade das águas 
Prog rama 15 - Controle de íUídos e vibrações 
Programa 16 - Controle_Q?qualidade do ar 
Programa 17 - Conserva\:ão dos ecossistemas aquáticos 
Programa 18 - Fiscalização ambientai da rodovia na fase de operação 

rv.7 - GESTÃO DE AÇÕES SOCLAIS 

Desapropri~çao e Relocação d-e Pessoas 

• 	 Acompanhamento e monitoramento das desapropriações de áreas previstas, necessanasà 
realização 00 empreendimento, cuja execução é de responsabiLidade de empresa contratada 
pelo DNIT para taifinalídade; ._ 

• 	 Acompanhamento e monitoramento dasrelocaçõesde pessoas previstas no Projeto e no 
PBA. necessárias à realização do empreendimento, cujaexe:cução é de responsabilidade de 
empresa contratada pélo ONIT para tal finalidade. 

• 	 Acompanhamento da execução das desapropriações de áreas necessárias â realização do 
empreendimento, com base nos proj-etos de desapropriação doS lotes de construção, de 
maneira a propfciara liberação das frentes de serviços em tempo hábil para atendimento ao 
estat>elecido nos cronogramas vigentes_A execução de todo o programa de desapropriação é 
de responsabilidade da empresa contr;;ltadapelo DNJT, para esta finalidade; 

d/1\ 
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Conselho R.glon.t eM Engenharia 
• Agronomia d* Mln.. Geral. 

• 	 Conhecimento dos Projetos de Desapropriação assim .como os Planos de Relocação de 
Pessoas, atuando junto às empresas contratadas pelo ·DNIT para a execução de tais serviços, 
no sentido de possibilitar o desimpedimento das áreas necessà.rias à execução das obras, na 
cronologia prevista para o atendimento dos cronogramas vigBntes; 

6 An<:)líseçicis processos de desapropriação e relocação de pessoas, cuja lnstruçãointegralé dB 

responsabmdade das empresas CCintraÍadas pela DNIT, previamente ao seu encaminhamento as 

cbmissões de desapropriação a Seíem formalizadaS peta DNIT. Tal análise enfoca: 


A compatibilidade com os projetos e planos aprovados; 

O levantamento cadastral; 

A caracterização de uso~ 


!\s pesquisas de proprledade; 

As pesqui,sas de mercado; e, 


Os valores,propostos para fins de indenização. 

o 	 Consolidação ·· e apresentação de relatório · de todas as informações referentes às 

,'-: 

desapropriações e relecações do empreendimento, possibilitando ao- DN!T uma visão global 
do avanço.,das liberações de áreas nBcessárias à rea lização das obras, no tempo adequado, 
assim como .alertando quanto a sITuações problema que se apresentam no decorrer dos 
seíviços. 

".",.­

IV;8 - GESTÃO DA REMOCÃO DE INTERFERÊNCIAS 

• 	 Acompanhamento ·e monitoramento. dos serviços de remoção e/ou relocação de obras de 
in.fraestrutura ou de "instalações de concessionárias de serviços públicos, visando a liberação 
da faixa de dominio para execução do empreendimerlio; e 

!V.9 - GESTÃO DE CONTROLE IN,ERNOJeXTERNO 

..;\paio adrrünisírativo e jurídico a Auditoria lntema do DNiT, na elaboração de esciaíedrnentGs 

e jus.tificativas demandadas porórg'ãos de contíOle extemo, tais como CGU, TeU e MPU. 


IV.i0 - GESTÃO DA COMUNfCAÇÃO SOCIAL 

• 	 Implementação de .um Sistema de Gerenciamento para o Empreen.dimento, contendo 

informações gerendais :" 


$ 	 Consolidação do levantamento de dados e InlOrmaçÓ8s relativamente aos tópicos descritos 

.abaixo, destinadas..a_ ~úimentar a Assessoda de Comul1icação Socia.l do Departamento, na 

divulgaçao dos empreendimentos: 


Elaboração deminulas denotas à imprensa sobre a situação do empreendimento; 

Preparação de eventos e divulgação do empreendimento; e 

Manutençao de sistema "on line", de informações sobre o andamento das obras. 


lV.11 - GERAÇÃO DE PRODUTOS INICIAIS E PERiÓDICOS 

• 	 Materia!ização dos produtos através de relatórios, laudos €o pareceres, 

v - RESPONSÁVEIS TECNICOS 

Empresa: GONTÉCNICA Consultoría Técnica Ltda. 

EngO Geraldo Mauricio Menezes Azevedo 

CRENMG n° 11.142/D - RNP: 140452219-0 

Atuação: Responsável Técnic;à (\, 

Periodo de Atuação: 18/03-/2015 até 30/11/2018 r 
'~" \.O\>"' ; ·' l)~ 

Jz;:::---..(<"&	 i(r..,: ( 4'"">\ i ..: " "-:. 
..... ~•• ...;J: . ., :.... '. ~- , 
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\Connlho Reglon" d. env-nharia 
• Agronomia de Mina. c;.rala 

Eng O Lucio Cesar Ferreira de Carvalho 

CRENMG nO 24.9'83/D - RNP: 140373458-5 

Atua~o: Responsável Técnico 

Períoda cieAiuação: 18/03/2015 até30/11í2018 


. Eng O BrUl)b Silve·iraAzevedo 

CREAlMG n090,2.90/D -RNP; 140050204-7 

Atuação: ResponsáVel Técnico 

Período de Atuação: 18/0312015 até 30/11/2018 


EngO Mauro Campos de Faria 

CRENRJ nC 900.691/D - RNP: 200313739-4 

Atuaçao; Responsável técnico 

Período dE;' Atuação: 18/03/2015 até 30/11/2018 


Empresa: CSL Consultoria de Engenharia .8 Economia S/C Ltda. 

EngO João Batista de Melo 

CREAlN1G n° 11 A30m 

Atuação: Responsável técnico 

Período de Atuação: 18i03/2015 até 30/1112018 


Elaine Andrade Vieira 

CRENMG n° 3õ.2:35/D 

Atu-ação: Resporçsável técnico 

Periodo de Atuação: 18/03/2015 até 30/11/2018 


Empresa: STESery!~os Técnicos de Engenha.ria S.A.. 

EngO Civil Fábio Araújo Nodar1 

CREAjRS n° 78.091/D 

~.tuação: Responsá .,;el técnico 

Período de Atuação: 18iü3/2015 :;síé 30111/2018 


Eng" Civil Athos Roberto Albemaz Corderro 

CRENRS 31.064 

Atuação.: Responsável técniCo 

Período de Atuação: 18/03/2:015 até 30/11/2018 


VI - EQUIPE TÉCNICA" ESPECIALIZADA DA GERENCIADORA 

EngD Civil José Maria Saud Morheb 
CRENDF n° 8.247!D - RNP: 070332331-8 
Atuaçao: Co.ordenador-Geral do Contrato / CCirresponsávél Técriico 
Período de Atuação: i 8/03/20 15 até 30/11/2018 

EngO Márcio Lu.iz Crocco Ramos 
CREAlMGno 21.408/D -RNP:1403:61741-4 
Atuação: Coordenador-Geral do Escritório de Belo Horizonte 
Periodo de Atuação: 18/03/2015 até 30/11/2018 

Eng O VicenteViola Neto 

CRENMG na 70.323/0 - RNP: 140524914-5 

Atuação: Coordenador Setorial de Engenharia 

Período de Atuação: 18103/201·5 até 30/11/2018 


'. 

" 
EngO Helenode Freitas 
CREA/MG nO 46.539/D -RNP: 140373058-0 ""y
Atuação: Engenhe.iro Pieno )
Período de Atuação: 1S!03!2015 até 30/11/2018 tb 
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Eng O Felipe dos Santos Oelmiro 

CRENMG nO 112.068/0.:... RNP: 149697924-4 

Atuação: Engenheiro Júnior 

Período deAtua~{)~ 18/03/2.015 até 3.oJ1 í/2D18 


. Ehg" Rai~sa Lambertubci Lima 
CRENMG na 160.675/0- RNP: 141162075-5 
AtUação: Engenheiro J0nior 

Período de Atuação: 25/05/2015 até 16/06/2017 


Eng3 Glícia Oliveira Soares 
CREAiMGno213.235/D - RNP: 141616799-4 
Atuação: Engenheiro Júníor 
Periodo de,'Atuaçãa: 02/0512017 até 30/11/20i8 

EngO Sflviü' Figueiredo r.,,1ourão 
CREÀJRJ n° 821 04120-8/0-RJ 
Atuação:. CoOrdenador Setorial de Eng.enharia • 
Período de Atuação: 13/05/2015 até 30/11/2018 

EngO Irineu Evangelista Monteiro Nunes 
CREA/MG nO 51.278fO-RNP: 140721914:6 
Atuação: Coordenador Setorial de Engenh.ari·a 
Período de Atuação: 18/0812015 até 30111/2018 

Enga Christirre Carvalho Soares 
CRE.,4./MG nO 67 .625iD - RNP: 140364491-8 
,c\tuação: Engenheiro Pleno 
Período de Atuação : 12l05l2015 até 30i11f2018 

EngO Arthur josé Mendes Pamponet 
CRSCv'BA nO 70.9-94 - RNP: 0509.64159-8 
Atuação: btgenheiro Júnior 
Periodo de Atuação: 19/0612017 até 30/11/2018 

EngO FeHpe Vidal Timbulba de Santana 
CRENMG n° 21.7 .330/0.....,. RNP: 141650950-0 
Atuação : Engenheiro Júnior 
Período de AtuaÇâó:04/1 0/2017 até 30111/2018 

EngO André Miranda Lambertucci 
CREAlMG nO 228:398/0 - RNP: 141740773-5 
Atuação: Engenheiro .Jún~or 
Período de. Atuação: 04/05/2018 até 30111/2018 

ElalneAndrade Vieira 
CRENMG na 36.235/0 - RNP: 140342913~8 
Atuação: Profissional Pleno/Anéllista de Sistemas 
Período de Atuação: 18/03/2015 .até 3Q/11/2018 

Úrsula Ualiálamo Andrade t:steves 

OAB/MG N° 112.847 

Atuação: Pro.fissiohal Pleno-- Advogada 

PeíÍodo de atuação: O 1/11/2016 a 30/11/2018 


E~enice Ma.ria Pinto Felisberto 
OABtxx N°67;611 . 

Atuação:' Profissional Pleno - Advogada 

Período de atuàção: 05/04/2018 a 30/11/2018 


EngO Getio Proença Brum Filho 

CREPJMS na 10986/0 


-; 

Á / 

fr/ 

\; 
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Atuaçao: Coordenador Setorial de Engenharia 
Período de atuação : 01 f04/2015 a 3'1/01/2018 

Marcos Kercher G\jerra 
Atúação: Profissi.onal Pleno - Anafista de Sistemas 
. Período de atuaçãO: 18/0312015 a 21/07 i20i 5 

André LUIz Pinheiro Silva 
Atuação: Profissional Pleno ~ Analista de Sistemas 
PeíÍodo de atuação ~ 22/07/2015 a 30/11/2018 

Ana Ge.isa Dias Almeida 

OAB nO 28.187 

Atuação: Profissional Pleno - Advogada 

período de atuação: 12/06/2015 a 30/11/2018 


Eng O João Paulo Ange[im de Albuquerque 
CRENCE nO 38910iD-CE 
Atua<;ão: Coordenador Setorial de Engenharia' 

Período de Atuação: Oi/02/2018 até 30/11/2018 


Geóloga Maria GerúudesRolim Vieira 

CRENDF nO 6530/D--DF 

A.tuação: Profissiona l Pleno 

Periodo de Atuação: 01/08/2017 até 30/11/2018 


EngO Roberto Bianchi JuHano Filho 

CRENDF na 12267/D-DF 

Atuação: Profissiona l JÚnt.or 

Período de Atuação: 0 1/08/2016 ate 30/ 11 í2018 


BraSi1ia/D~, aos .&.i dias do mês de':P=/.:7LY'J4~C do ano de 2018 

- ('.~ .~ )vY1(-Y~ ) -
Eng. Jose! Cailos uarte 


Cootdenador-Geíal de co~struçãO Rodoviária/OIRfDNIT 


'. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG ICAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução nO 1.025, de 30 de outubro de 2009 1420200001974 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS , em cumprimento ao disposto na Resolução nO 1 .025 , de 30 de outubro de 2009 , 


do Confea, que cpns ta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 


de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técni co do profissional ARTHUR JOSE MENDES PAMPONET ... 


........................•..................... . referente à(s) Anotaçào(ões) de 


Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): 


Profissional: ARTHUR JOSE MENDES PAMPONET .....•.....•........• . .... . ..................... . ... • 


Registro: 03. 0.00.00070994 ................ RNP: 0509641598 .............. . ....... . ............. . 


Título Profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO ......•. . ...•............ • .............................. 


• ' ••• •• ••••••• 0'0 •••••• , ••••••••••• o ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• , •••• • •• o •• , •••••• 

Número ART: 142020Q0000006010640 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART. .. Registrada em: 7/5/2020 

Forma de Registro: Complementar ............... Participação Técnica : Individual .........•.......... · " 

Empresa Contratada: CONSORCIO CONTECNICA CSL STE ... : ......... ............................... . . 

• • • • • • • • • • • • • "o ~ ~ ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • •••• •• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ : 04892707000100. 

Logradouro: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, __Q-3, B-A........•.....................•..... N°: . .... . 


Complemento: NUCLEO DOS TRANSP ........ ~. . . . .• "-Bairro: ASA NORTE . ............................ . 


Cidade: BRASÍLIA . . .......................... . .....•....•... UF: DF .............. CEP: 70040-902 


Contrato: TT-158/2015-00. . . . .. celebrado em •......... . ... Vinculado à ART: 14201600000003017021 


Valor do contrato: R$ 62295395,41.... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .... . . 

Ação institucional: ......................................•................................ , .. . 


Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-381/MG (NORTE) E BR-262/040/MG ................... N°: ..... . 


Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bairro: DIVERSOS ............ . .... .. ........... . 


Cidade: SANTA BÁRBARA..................................... UF: MG . .. ........... CEP: 35960-000 


Início: 18/3/2015. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO CoordoGeográficas: ........... o .. o . o o o ....... o.. 


Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV . • o. Código: .. ... . ................. o........ . ...... . 


Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ: 04892707000100. 
Atividade Técnica: ASSESSORIA EXECUçÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) 

Quantidade 1,00 , Unidade un; GESTÃO EXECUçÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) 

, Quantidade 1,00 , Unidade un ........ . .. o................ o.. o o...... o.................... o . 


.. . . . ........ ....... . .... ... ........ . ......... . , .................................... .. ...... . 

r-- Observações 
GERENCIAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO, MELHORAM. - RODo BR-381/MG (NORTE) E DE 

ADEQ. DA CAPAC. ANEL RODOV_ DE BELO HORIZONTE ROD. BR-262/040/MG .... _ o. o o o o o. o............ . 


r---- '"fmm""',Com._.'~ 
~...... ... ...... .. ............... .. ............... ... .... ... ........... ... .. . ........ .. ....... ......... .. ... .. . 


CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidilo de Ace rvo Téc nico - CAT, 
con forme selos de segurança 0455623 a 0455640, o documento contendo 18 f o lhafs), expedido pelo 

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 

nele constantes o.. oo... . ..... . ..... oo....... oo.. , ... oo...... , ..... o... o. o........... o.... . .. o. oti 

Certidão de Acervo Técnico nO 1420200Q01974/2020 ~v 
12/05/2020,09:17:40 ;'!" 

1420200001974 D~ 
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o A CAT perderá a validade no caso de modificação dos da~,t~cfll 
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração dàSffiíação 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade do registro da ART. 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio Crea-MG (www.crea·mg.org.br)ounositedoConfea(wwwconfea.org.br) . 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001 HC~J!:~GTelefone: (31 )3299-8700 - Ouvidoria: 0800283 0273 - Atendimento: 0800031 2732 - www.crea-mg .org.br 

www.crea-mg.org.br
www.crea�mg.org.br)ounositedoConfea(wwwconfea.org.br


3í/0 ' 12020 	 SEI/DNIT - 490S-~45 - Dedaração 

Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente 

DECLARAÇÃO 

Processo n° 50606.006473 /2019-98 


lnteressado: Eng" Arthur José Mendes Pamponet 


Declaramos para fins de comprovação de experiência profissional que o Engenheiro Agrônomo Sr. 
ARTHUR JOSÉ MENDES PAiVIPONET, brasileiro, CPF: 008.602.325-06 e CREAfBA: 70 994/D, 
esteve vinculado aos Contratos nO TT-825/20 13 e TT-828/20 13 firmados entre o Departamento Nacional 
de lnfraestrutura de Transportes - DNIT e o Consórcio ISOLUX-CORSANIENGEVIX, CNPJ nO 
19.029.590/0001-53, referente ao Ed ital RDC Presencial n° 0165 /2013-00 que trata sobre a Elaboração dos 
Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Adequação da Capacidade da Rodovia BR-381!1vlG 
(Norte), incluindo Duplicação, MeUloramentos e Ampliação de Capacidade de segmentos do trecho Div. 
ES/N1G - Div. MG/SP, subtrecho EntrO BR-116/MG (Governador Valadares) - EntrO MG-020 (Av. 
Cristiano MachadolBelo Horizonte), segmento krn l55,4 -l<-m 458,4, relativos aos seguintes lotes: 

• 	 Lote OI - Subtrecho: Entr. BR-l16fMG (Governador Valadares) - Entr. Acesso a Belo Oriente. 
Segmento: km 155 ,4 - km 228,2. Extensão: 72,8 km. Contrato : TT-825/20 13 (rescindido em 
23/05120! 8). 

Lote 02 - Subtrecho: Entr. Acesso a Belo Oriente - Entr. MG-320 (P/ Jaguaraçu). Segmento k.rn 
228 ,2 - k;n 288,'1. E:ctensão: 60,2 krn ContraLC TT-828/2013 (rescindido em 23/05/20 18). 

,:':'Ofl::,;ê.erando que tais contratos foram objeto de licitação do tipo RDCi - Reg:"'Tle L'~ferenciado de 
Co ntratações Integrado , no qual as empresas desenvolvem projetos a partir de anteprojeto apresentado 
pe lo DNIT, o que caracteriza também a necessidade de atividades relacionadas a gestão ambiental tanto no 
atendimento das normativas do pNIT como da legislação ambiental no âmbito federal e estadual; e 

Considerando que as empresas contratadas pejo DNIT deverão atender as normas, procedimentos, 
instruções e especificações de-serviços da autarquia, em especial a Instrução de ServiçolDG nO 03, de 04 
de fevereiro de 2011, intitulada de Responsabilidade Ambiental das Contratadas - MC em especial ao 
seu I\rt. 4° inciso VI, declaramos-que, por meio da Coordenação do Departamento de Meio Arnbiente no 
imbito dos contratos supracitados , o Sr. ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET, no período de 
03112/201 3 a O1/02/20 I7, desenvolveu atividades congruentes à Gerenciamento Ambiental, 
Assessoramento Ambiental, Gestão Ambiental e Supervisão Ambiental , no âmbito das responsabilidades 
da contratada. Tais atividades são relacionadas a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS 
Coordenação - Departamento de Meio Ambiente1.0 

L~-!
Execução de condicionantes, programas e projetos ambientais da Licença de Instalação nO 
9.2)/2014 ,elac ionadas à respoIlsabllidade contratual da construtora. 

I 

-" 
I rLicenciamento , gerenciamento e execução de condicionantes ambientais de licenças de áreas de 

2. apoio (usina de asfalto, usina de so lo; ·us~.na de "(':0r:!~reto, pedreira, canteiro de obras, central de pré­
moldados , outorgas de captação de água, empréstimos e bota-foras) emitidas ela SUPRAl\1-LM. 

1.3 Execu.~ão do Sistema de Gestão Ambie~tal e Integraô'o das empresas consorciadas junto à obra ~ L-. rodovlana. , . , 

I .. lA .. Supervisão ambiental de obras rodovlárIas. 
'í Coord;-nação de eq~ipe multidiscipllnar (EngO Ambiental, EngOFlorestal e Assistente de Meio --- ­

_.- I Ambiente). 

I 6 I Auditoria em empresas fornecedoras de insumos e/ou serviços do projeto. . ~.12--+Gestão de contratos de consultorias e serviç~~~__ 	 -~=1 
r,ttps ·{{sei .d nit. gov. br Isei/modulos/pesquisalmd-pesa_documento_consullG_ externe. php?VYlW_xY99x7srlg cRR cAPhjmly 7U 2GZhY cKxsGmdttC S. . 1n 
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1.8 i Rel:=.ç,ões institucionais com órgãos públ.icos (STJPRAj\'{-LM, ANA, FEAM, IGAM, DNPM, 
Secretarias Muniéipaisde Meio Ambiente , dentre outros), ONG's e empresas supervisoras do 
projeto 

1.9 Elaboração de relatórios, laudos e projetos técnicos. 
1.10 
1.11 

Elaboração e revisão de projetos de Engenharia, disciplinas : Componente Ambiental e Paisagismo. 
Elaboração e execução de projetos de recuperação de áreas degradadas. 

Por fun, é essencial registrar que o presente documento declara única e exclusivamente a atuação do Sr. 
ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET como Coordenador de Meio Ambiente dos contratos TT­
825/2013 e TT-828/2 0 13, desenvolvendo as ati vidades elencadas nesta declaração e para fins exClusivos 
de compro vação de experiência profissiona l, não abrangendo, portanto, os demai s serviços do escopo 
contratual do Consórcio ISOLUX-CORSANIENGEYIX. 

, "~ 
~ r" e~~ Ll:I .~ I .. W 
~ .HC.JI'\':':~t") 
, t:"l-:-tlOnJ(.:1 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Medeiros Meirelles, Chefe do Serviço de 

Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente, em 30/01/2020, às 10:54, conforme horário 

oficial de Brasília, com fundamento no art. 62 , § 1", do Decreto nQ 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

r,··ei~ ~ . -1 Documento assinado eletronicamente por Gustavo Frederico Boerger,Superintendente Regional no 

1;~/":'~;~ Uj Estado de Minas Gerais-Substituto(a), em 30/01/2020, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, 
t .I ,"" O',,'~--.J com fundamento no art. 6", § 1", do Decreto nQ 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

R ,= f;o~r~ncic : .Drocessc· ,,~ :='0606006473/2019-98 SEi r 9 Ll90S.:!45 
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Belo HOrlzomefMG I J. tI.;;p. ~fÚ{·t~~.9 ·",·~I_~~~~ld;',E!'9~"h~ri~ 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG 
Resolução nO 1.025, de 30 de outubro de 2009 


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 


Página 1/2 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1420200001983 
Ati.tidade concluKla 

CERT I FICAi'10S, em cwnprimento ao di spos to na Resolução n° 1. 025, de 30 de out ubro de 2009 , 

do Con fea, que c ons ta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Ag r onomia 

de Mlnas Gerais - CREA-MG , o Acervo Técnico do profissional ARTHUR JOSE ME:NDES PAMPONET ... 

referente à (s) Anotação (õe s ) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descr ita (s) : 


Profissional: ARTHUR JOSE MENDES PAMPONET . .. . ...... . . . ... . ....... . ........... .. ... .. .... ... .. . 


Registro: 03.0.0000070994 ....... ... .. . .. . RNP 0509641598 .. . .. ... . ... .. .. . ... . ... . ... .. .. . ... . 


Trtulo Profissional : ENGENHEIRO AGRONOMO .............. . ........................................ . 


Número da ART: 14202000000006017008 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART ..................... . 


Registrada em: 11 / 5/2020 .............. .. ......Baixada em: 1/2/2017 .. . ...... . . . .. . ... . ... . ... .. . 


Forma de Registro: Substituição ..... . ...... .. . Participação Técnica: IndividuaL ... . ...... ... .. . .. . 


Empresa Contratada ... . ... . .. .. ... ...... .... . ..... ... ..... . ... .. .. . ... ...... .. .... . . ....... . 


Contratante : I SOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES .... .. ... . . .. .... .. . .. .. . .. CPFICNPJ: 07356815000157 


Logradouro AVENIDA PAULISTA ........... .. ... . .. .. .............. .. ........... . . ... .. N°: 905 .. . 


Complemento : AL. SANTOS . ...... . ......... . .... Bairro BELA VISTA .. . ....................... .. . 


Cidade sÃo PAULO .......................................... UF: SP ..... . .. . .... . CEP 01310-000 


Contrato: TT - 82 5/20 1 3 -00 . .. . . " relebrado em .. ...... . ... .. Vinculado à ART: 14202000000006010818 


Valor do contrato : R$ 210855658,73 .... Tipo de contratante : PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ..... . 


/lção institucional: ÓRGÃO PÚBLICO ....................... . ............ . ... . ............ . . . ..... . 


Endereço da obralserviço : RUA VINTE E OITO . ...... .. . , ....... , .. .. .. .. ...... . . . .. . ... . . N° ..... . 

Complemento: LOTE 01 ... . ...... .. ...... ... .... Bairro: ILHA DOS ARAÚJOS .. . ... .. .. . . .... .. .... . 


Cidade: GOVERNADOR VALADARES .. . ........................... UF: MG . .. ... . . ... .. . CEP: 35020-800 


Inicio : 3/12/2013. Conclusão efetiva : 1/2/2017 ..... Coord.Geogràficas : ...... . ..... . ....... . ....... . 

Rnalidade : INFRAESTRUTURA ... .. .. .. .. .. ...... Código: ...... . ..... ... ........................ . 

Proprietàrio DEPARTAMENTO NACIONAL DE INTRAESTRUTURA DE TRANSPORTE .. CPFICNPJ : 04892707000100 


Atividade Técnica : ASSESSORIA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) 


Quantidade 72,80 Unidade Jun; COORDENAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES 

RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 72,80 Unidade Jun; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 

TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 72,80 , Unidade km; ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO 

TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 72,80 Unidade km; GESTÃO EXECUÇÃO DE 

OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 72,80 Unidade Jun; SUPERVISÃO 

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 72,80 Unidade Jun; 

ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 72,80 , Unidade Jun . 

• • • . • • • . • • . • . • • . . . • r ,-., " ~' . . .• •• •• .• •.•••. ••• • •• • .•• •• •••• • • ••. •• .••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .: ............................... . ....... . ....... . . . 


. . . ..... ... ...... .. . . • .. . .. ..... .. ...... .. ... . .. .. ........... " . ..... . . . .. .
' 

Observações 

GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO, SUPERVISÃO E GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, 

MELHOR . E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA D~ BR-381/MG - LOTE 01 ...................... . 

Conselho~gionalde Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Álvares Cabral. 1600· SaotoAgostinhl- Belo Horizoole. CEP:3:)17()·917 .. CREA-MG 

~q ~.,. ...,... .. "u .• , ... ...._,~ ....Telefone : (31) 3299 · 8700 - Ou~doria: 0000 283 0273· Atendlrrento: CI300 031 2732· w.vN.crea·mg.org .br • ......~I.o~... .--ç.-... ~ 

http:w.vN.crea�mg.org
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO' Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG 
ResoU;ão nO 1.025, de 30 de outubro de 2009 1420200001983 

Conselh~ Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais AtiJidade concluídaIc ,"o~"•• , Com".m."",., 

CERTIfICAMOS, finalmente, que se encontra v in culado à pres e n te Ce rtidão de Acervo Téc nico - CAT, 
conforme s e los de segurança 455 7 67 a 455768, o documen to con t endo 2 fo lha (s), e xpedido pe l o contratant e 
d a obra/serviço, a quem c ab e a responsabilidade pe la ve raci dade e exatidão das informações nele 
c onstantes ........... .... ...... . ....... .... ... . .. ......... . 

Certidãode Acervo Técnico nO 1420200001983/2020 
12/05/2020,12:02:52 

1420200001983 

A CAT à qual o atestado està vinculado é o documento que comprova o A CAT perderá a validade no ca so de modificação dos dados técnicos 


regstro do atestado no Crea . QJaltativos e quantitatív os nela contidos, bem com o de alteração da sit uação 


A CAT à qual o al es lado esla v inculado constituirá prova da capacidade 00 reg istro da ART. 


técnico-profis sional da pessoa juridica somente se o responsável técnico A autenticidade e a validade desta certidão dev e ser confirmada no site do 


Indicado estiver ou venha a ser inte grado ao seu quadro técnico por meio Crea-MG (www.crea·mg.org.br) ou no site do Conf ea (www.conlea .org .br). 


de declaração entregue no momento da habil itação Ou da entrega das A falsif icação des te documento cons tituí crime prev is to no Código Penal 


p-opostas. Il'aslleiro, sujeitando o autor a respecliva ação penal. 


ACAT é váli da em todo o território na cion al. 


Conselho Rlgionalde fugenharia e Agronom ia de Minas Gerais 
Av ÁI vares C abr ai. 1600· Santo Agostimo. Belo Horizonte. CEP:30170-917 ~C~;~~~~~~GTelelone · (3 1 )3 299· 8700 . Ou.cbria· 0000 283 0273 · Atero rralto: 0000031 2732· w.w.I.crea-rrg .org .br 

www.conlea.org.br
www.crea�mg.org.br
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DE ,.c//>_"/S·PC.l::(TES 

Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente ( 'Con,s~~I,o R9"h)J1\I1 '~ Enlt,nharhl 
"'" cl"A§rC!!1qm l. do NIi(' u 0,010111 

,0) o;, ''' _ (_. ,DECLARAÇÃO 	 " ~'J. "<oj ..~ ; [
'1 : ' ,

) I, .s'110 'J 'I,
I.: 0'. ~ -,~

G~$;8~ r "" ~ 
, '-'-.'....:...~. 1_'_'_'__, _ . !,~" ... .... ... ...Processo nO 50606.006473/2019-98 

Interessa do: EngO Arthur José Mendes Pamponet 

Declaramos para fins de comprovação de experiência profissional que O Engenheiro Agrônomo Sr. 

ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET, brasileiro, CPF: 008.602325-06 e CREAlBA: 70.994/D, 

esteve vinculado aos Contratos nO TT-825/20 13 e TT-828/20 13 firmados entre o Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Consórci o ISOLUX-CORSANIENGEVIX, CNPJ nO 

19.029.590/0001-53 , referente ao Edital RDC Presencial nO 0165/2013-00 que trata sobre a Elaboraçãodos 

Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Adequação da Capacidade da Rodovia BR-381ftvlG 

(Norte), incluindo Duplicação, Mellioramentos e Ampliação de Capacidade de segmentos do trecho Div. 

ES/l"vfG - Div. MG/SP, subtrecho EntrO BR-116/MG (Governador Valadares) - EntrO MG-02 0 (Av. 

Cristiano !v1acÍlado/Belo Horizonte), segmento km 155 ,4 - km 458,4, relativos aos seguintes lotes: 


~ 	 Lote OI - Subtrecho: Entr. BR-116fMG (Governador Valadares) - Entr. Acesso a Belo Oriente. 
Segmento: km 155 ,4 - km 228,2. Extensão: 72,8 km. Contrato: TT-825/20 13 (rescindido em 
23/05/2018). 

Lote 02 - Subtrecho: Entr. Acesso a Beio Oriente - Entr. MG-320 (P/ Jaguaraçu). Segmento: km 
228,2 - km 288,4. Extensão : 60,2 km. ContraiO TT-828/2013 (rescindido em 23/05/20i8). 

"::Jil::,;ceranGO que kis contratos fo ram objeto de licitaçào do tipo RDCi - Reg:'!ne Siferenciado de 

Contratações Integrado, no qual as empresas desenvolvem projetos a partir de anteprojeto apresentado 

pelo DNIT, o que caracteriza também a necessidade de atividades relacionadas a gestão ambiental tanto no 

aéendimento das normativas do pNIT como da legislação ambiental no âmbito federal e estadual; e 


Considerando que as empresas contratadas pelo DNIT deverào atender as normas , procedimentos , 

instruções e especificações deserviços dá autarquia, em especial a Instrução de Serviço/DG na 03, de 04 

de feve reiro de 20 11, intitulada de Responsabilidade Ambienta l das Contratadas - RAC em especial ao 

se u A'i. 4° inciso VI, declaramos-que, por meio da Coordenação do Departamento de Meio Ambiente no 

âmbito dos contratos supracitados, o Sr. ARTHUR JOSÉ IY1ENDES PAl\1PONET, no períododt 

03/ 12/2013 a 01/02/2017, desenvolveu atividades congruentes à Gerenciamento Ambiental, 

Assessoramento AJ11biental, Gestão Ambiental e Supervisão Ambiental, no âmbito das responsabilidades 

da contratada. Tais atividades são relacionadas a seguir: 


ITEM I DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS ! 

10 I Coordenação - Departamento de Meio Ambiente 
 j

i I Execução de condici onantes, programas e projetos ambientais da Licença de Instalação nO 
..1 . ., . , 00Jl2014 relacionadas à lesponsabilidade con tratual da c:onstmto ra. 
: Licenciamento, ge renciamento e execução de condicio-n-a-n-te-s-am-b-i- -e-n'-ç-a-s-J-e ár-e-as d~e-nt-a-is~d-e-I-ic -

1.2 apoio (usina de asfalto, usina de solo, us ina de concreto, pedreira, canteiro de obras, central de pré ­
1--_---..,,-m_o_ldados, outorgas de captação de água, empréstimos e bota-foras) emitidas pela SUPRAl\1-LM. 


. 3 Execução do Sistema de Gestão Ambiental e Integrado das empresas consorciadas junto à obra 

1. rodoviária. 


14 Supervisão ambiental de obras rodoviárias. ~ 

~ 

I ~ Coordenação de equipe multidisciplinar (EngO Ambiental, EngO Florestal e Assistente de Mei~-~~ 

.) 	 IAmbiente). 

_1_?__l Auditoria em-empresas fOl}lecedoras de insumos e/ou. serviços do projeto. _.~_ 

J.:..~-.-lgestão ?e contratos .9":_,co~sul.!.~rias e serviços. ~ 
~,rlps ::Isei .d nil . gov. brlsei/moduloslpesquisa/md_08S0__documento_consulta_externa .php?1NJW _xY 99xlshgcRRcAPhjmly lU 2GZhYckxsGmdtlCS . . 1/2 
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1.8 i Re\êç.ões institucionais com órgãos públicos (SUPRAJvl-LM, ANA, FEAM, IGAM, DNPM, 
Secretarias Muniéipais de Meio Ambiente, dentre outros), ONG's e empresas supervisoras do 
projeto. 

1.9 
l.10 
l. 11 

Elaboração de relatórios , laudos e projetos técnicos. 
Elaboração e revisão de projetos de Engenharia, disciplinas: Componente Ambiental e Paisagismo 

Elaboração e execução_de projetos de recuperaçào de áreas degradadas. 

Por fim, é essencial registrpr que o presente documento declara única e exclusivamente a atuação do Sr. 
ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET como Coordenador de Meio Ambiente dos contratos TT­
825/2013 e TT-828/20 13, desenvolvendo as atividades elencadas nesta declaração e para fins exclusivos 
de comprovação de experiência profissional , não abrangendo , portanto, os demais serviços do escopo 
contratuJ I do Consórcio ISOLUX-CORSANIENGEVIX. 

'.(~:~e~~ij . J· Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Medeiros Meirelles, Chefe do Serviço de 


~ 2:"\i>:~;;' m Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente, em 30/01/2020, às 10:54, conforme horário 

t:I.!lonio oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015. 


r;':-e-H :. 1Documento assinado eletronicamente por Gustavo Frederico Boerger, Superintendente Regional no 

' l 2';'4:~~ LD IEstado de Minas Gerais-Substituto(a), em 30/01/2020, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, 
l é lel!6 'l i:~.-J com fundamento no art. 62, § 12 , do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

~~l~i:;~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

~.~~~. http ://sei.dnit.gov.brl sei/controladoreX1erno .RbRl.. . .. 
W~..~. acao=documento confem&ld orgao acesso externo=O, Informando o codlgo verificador 4909446 e 
- ~ "4\"
&l~~ ,... ~") o código CRC 314A8E81. 

~,= (' e;~r,cia: "rocesso ;,'1 50606.006473/2019-98 SE I (19 Ú,90SLl.1S 

~~ PÁ.TR!/'I AM.AOA\ ;1f~ -~ '.__""'v.· .. ,,, . \ ' · ' 1" ...'", ' _" Rua Manim de Carvalho 635 , " ~"'l'- ~·~C-7."'·~ :;"- .', : . " ~ I ':: r ' :-,' ~'H 
~ - -,..•,,, :;""-.,0::-,_.. • ,... _ , CEP 30 .190-090 'fiN .e~'Jl ê,R /\.?, :1 ,.~ .... '"...... ~.•.' I,;lr P.AE>TRUruRA ,.. ~»}àPn;.~lh(S ~,9jorf,1 do Ef'genha{\1 Belo HorizomeiMG i 

I -'.X .~gtOnq",l. de;MIOal Ger ... ' 
'/.11. , "{ I/. I ;l~, ' ! I r 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG 
ResoUção nO 1.025, de 30 de outubro de 2009 


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 


Página 1/2 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1420200001982 
Atwidade concluída 

CERTH'ICAMOS, em cumpr iment o ao disposto na Re so lução nO 1.025, de 30 de outubro de 2009, 

do Confea , que consta dos assentamentos des te Co nselho Reg i o nal de Engenharia e Ag ronomi a 

de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Téc nico do profissional ARTHU R J OSE MENDES PAMPONET ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . referente à (s) Anotação (ões ) de 

Responsabilidade Técn i ca - ART abaixo descrita (s ) : 


Profissional: ARTHUR JOSE MENDES PAMPONET ..... ..... .. ... . ............... .. ..... .. ...... .. .... . 


Registro 03.0.0000070994 ....... ... ...... RNP 0509641598 ... .. ..................... ... .. ..... . 


Tl1ulo Profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO ...... .... .. ..... . . ... .... .. .... .. . • ....... . .... . ....... 


Número da ART: 14202000000006016936 Tipo de ART: Obrai Servico - Nova ART ............ . .. . ..... . 


Registrada em 11/5/2020 ....... . . ......... . ...Baixada em : 1/2/2017 .. .... ... ....... ... .. .... . . . . 


Forma de Registro: Substituição .... .. .... .. ... Participação Técnica: IndividuaL . .... ... .... .. .... . 


Empresa Contratada: . ............ .. .............. . ....... ... ............ . ....... .. .... .. . . •.. 


Contratante : ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTOA . .. .............. .. ... CPF/CNPJ : 07356815000157 


Logradouro: AVENIDA PAULISTA........ ... ................. .. .. . .... .. ................ N°: 905 .. . 


Complemento : AL SANTOS... .. ...... . ........... Bairro: BELA VI STA............................ . 


Cidade : SÃO PAULO ........ . .... . .... . ..... ... .... . . ... ... ... UF: SP ... . .... .. ... . CEP: 01310-000 


Contrato : TT - 8 28/2013 - 00. . . . . .. celebrado em .. . .......... . Vinculado à ART: 14202000000006010854 


Valor do contrato : R$ 237000000,00 .. .. Tipo de contratante : PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .... . . 


pção institucional: ÓRGÃO PÚBLICO ..... . ............ . . .. .... ... ..... . .......................... . 


Endereçodaobra/serviço : RODOVIA BR-381/MG. SEGMENTO: KM 228,2 - KM 288,4 .. .. .. ...... N°: .. .. .. 


Complemento : LOTE 02 ............ . .... ... .. ... Bairro: ................. .. ................... . 


Cidade : BELO ORIENTE .. ..... ..... .... . ..................... UF: MG . . ............ CEP:35196-000 


Inicio : 3/12/2013 . Conclusão efetiva : 1/2/2017 .. ... Coord . Geográficas : . ... .. .. ... .. ... ............ . 


Finalidade INFRAESTRUTURA.. ... ......... . .... Código : .. ....... .... . .... ....... . ..... ... .. ... . 


Proprietário : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INTRAESTRUTURA DE TRANSPORTE .. CPF/CNPJ : 04892707000100 


Atividade Técni ca : ASSESSORIA EXECUçÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) 


Quantidade 60,20 Unidade km; COORDENAÇÃO EXECUçÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES 


RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 60,20 Unidade km ; EXECUçÃO EXECUçÃO DE OBRA/SERVIÇO 


TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 60,20 , Unidade km; ELABORAçÃO PROJETO BÁSICO 


TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 60,20 , Unidade km; ELABORAçÃO PROJETO EXECUTIVO 


TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 60,20 Unidade km; GESTÃO EXECUçÃO DE 


OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 60,20 Unidade km; SUPERVISÃO 


EXECUçÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 60,20 , Unidade km ..... 


Observações 

GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO, SUPERVISÃO E GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAçÃO, 

MELHOR. E AMPLIAçÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA BR-381/MG - LOTE 02 ... .. ....... .. .... .. .. . 

ConseY"lo RlgionaJ de 81ge nharia e Agronom ia de Minas Ge rais 
Av AI var es C abr ai, 1600 - S..,IO Agostinro - Belo HOo"llCX1\e, CEP'30170-917 i ,CREA-MG E~ ~......... ....,." .... -.-".~ .
Tel e fone : (3 I 13299· 8700 - Oulidoria: oo:x> 283 0273 - Alerdimenlo. OOCO 0312732 - IMWIcrea-rrg .org.bf • .....• ... :. t ........ <..... ~ 
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"!'CAT COM REGISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG 
ResokJção nO 1.025, de 30 de outubro de 2009 1420200001982 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atwidade concluídaIc '",mo,'.'C,m"~.",,,., 

J 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se e ncontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
conf o rme selos de segurança 0455765 a 04 55 766, o documen t o contendo 2 folha(s) expedido p e lo 

<c ont ra tan te da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidad e pe l a veracidad e e exatidilo das informa çües 
nele constantes .......... , ... . , . .. . .. .. , . , . . .. , .. , ..... , , .. ... , .. .... .. , . 

Certidãode Acervo Técnico nO 1420200001982/2020 
12/05/2020,12:02:39 

1420200001982 

A CAI a qual o atestado esta 11 inculado é o documento que comprova0 
regslro do ate stado no C rea . 

A CAT â qual O atestado esta vinculado cons titu irá prova da capa cidade 

técnico-profissional da pessoa jurídica som ent e se o responsável técnico 
IndIcado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 

p-opos tas 

ACAT é vali da em lodo o lernlório nacional. 

A CAT perdera a validade no caso de modificaçêo dos dados técnicos 

QJátativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação 

do regis lro da ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirm ada no site do 
Crea- MG (wvNJ.c rea-mg.org .br) ou no sit e do Confea (www.confea.org.br) . 

A fa ls ifi caçao deste documento cons titui c rime previst o no Código Penal 

B'asileiro. sujeit ando o autor ia respectiva ação penal. 

Conselho R3gional de Ehge nharia e Agronom ia de Minas Ge rais 
Av Alvares Cabral, 1600· Santo Ag05hnro- Be!oH()(izonte, CEP'3Q170-917 ~C~~~~:~GT el efon e (31 )3299- 8700 . Ou"dofla: 0800 283 0273 - Alerdi menlo: 0000 0312732 - VMW,crea-rrg .()(g .1lc 

www.confea.org.br




























CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG Nº 2774141/2021
Emissão: 09/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: bDw85

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o
CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ARTHUR JOSE MENDES PAMPONET

Registro: 0509641598

CPF: 008.602.325-06

Endereço: RUA VILA LOBOS, 191, APT. 301, CIDADE NOBRE, IPATINGA                      , MG, 35162416

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 15/01/2014

Data Final: Indefinido

Número do Visto: BA0000070994D

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 005

Data de Formação: 05/02/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: bDw85
Impresso em: 09/03/2021 às 13:15:15 por: adapt, ip: 177.53.59.200
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ACQUIFLORA 
 CONSULTORIA E LABORATÓRIO AMBIENTAL 

ACQUI FLORA CNPJ: 17.501.547/0001-73 AGUA BOA – MT, RUA 01 Nº 1649, JD TROPICAL. TEL: 66- 

3468-2927 OU 66-9649- 3096. 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA – EPL DIRETORIA DE 

GESTÃO GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COORDENAÇÃO DE 

LICITAÇÕES Ref.: RCE ELETRÔNICO Nº02/2021  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para regularização ambiental e 

elaboração dos estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, 

trecho do contorno leste com 114,5 km para fins de obtenção de Licença de instalação e 

autorizações específicas.  

Declaro, sob as penas da lei, que executarei o objeto do Edital de RCE nº 02/2021 EPL, 

conforme Projeto Básico, Anexo I do Edital, do Cronograma, e da Proposta da CELIA 

AIRES DE SOUZA EIRELI / ACQUIFLORA e sem quaisquer incompatibilidades 

com outros projetos, em especial aqueles executados no âmbito da EPL. 

 Água Boa, 10 de março de 2021. 

Arthur José Mendes Pamponet 

Coordenador Meio Físico 



ACQUIFLORA 
         CONSULTORIA E LABORATÓRIO AMBIENTAL 

 

ACQUI FLORA CNPJ: 17.501.547/0001-73 AGUA BOA – MT, RUA 01 Nº 1649, JD TROPICAL. TEL: 66- 

3468-2927  

 

ANEXO VII 
MODELO DE CURRÍCULO 

1. DADOS PESSOAIS  

Nome completo: Gabriela dos Santos 

Endereço: Rua João Paes de Barros, 155, Ap. 03, Boa Esperança  

Cidade/ Estado: Cuiabá/MT CEP: 78068-528 

Telefone celular: 65 99222-9270 Telefone residencial:  

E-mail: gabi.g.s@hotmail.com Data de nascimento: 18/12/1991 

1.1 DADOS DA SELEÇÃO  

Edital para o qual se candidata: RCE Nº 02/2020, PROCESSO Nº 50840.101978/2020-2 

Nome do cargo pretendido: Coordenador de meio ambiente físico 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Curso: Geologia 

Tipo de Formação:  ( ) Tecnólogo  (x) Graduação  ( ) Outros  

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Mato Grosso 

Data início (dd/mm/aa): 03/2009 Data conclusão (dd/mm/aa): 21/02/2014 

3. PÓS-GRADUAÇÃO  

3.1 Stricto Sensu: Pós Graduação 

Tipo  (x) Mestrado  ( ) Doutorado  

Área: Geologia Regional 

Título: GRANITO COIMBRA: PORÇÃO NORTE DA SUÍTE INTRUSIVA ALUMIADOR NA REGIÃO DE CORUMBÁ 

(MS) – TERRENO RIO APA 

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Mato Grosso 

Data início (dd/mm/aa): 03/2014 Data conclusão (dd/mm/aa): 20/06/2016 

3.2 Lato Sensu:  

Área  

Instituição de Ensino  

Data início (dd/mm/aa):  Data conclusão (dd/mm/aa):  

 
4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item  



ACQUIFLORA 
         CONSULTORIA E LABORATÓRIO AMBIENTAL 

 

ACQUI FLORA CNPJ: 17.501.547/0001-73 AGUA BOA – MT, RUA 01 Nº 1649, JD TROPICAL. TEL: 66- 

3468-2927  

 

( ) Servidor público ativo federal  ( ) Servidor público ativo estadual  
( ) Servidorpúblico ativo municipal  ( ) Servidor público inativo. Especificar:  

Exoneração (dd/mm/aa)  Aposentadoria (dd/mm/aa)  

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, 
UNESCO, OEI, Unicef, etc.) Especificar:  

( ) Vigente  Início (dd/mm/aa)  Término (dd/mm/aa)  

( ) Encerrado  Início (dd/mm/aa)  Término (dd/mm/aa)  

( ) Funcionário de empresa estatal  ( ) Funcionário de empresa privada  

( ) Sem vínculo empregatício  
(x) Outros. Especificar: Empresário da Empresa Oriente – Mineração, Geologia e Meio 
Ambiente 

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS  

Específicas relacionadas com o edital:  

Empregador 1: Ministério Público Estadual 

Início: Junho de 2017 Saída: Fevereiro/2018 Tempo (nº de  
anos e meses): 09 meses 

Cargo/função: Analista Geóloga – Força Tarefa 01 – Projeto Água para o Futuro 

Descrição das atividades gerais  
desempenhadas: Avaliação de nascentes urbanas 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES  

Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais 
importantes/om êxitos nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). 
Limite 20 linhas.  

 Desempenhar a atividade de localização, avaliação e classificação de nascentes para o Projeto Água 

para o Futuro, e continuar esse trabalho para empresas privadas.  
 

 

 

 



 
 

        
Av. Tenente Coronel Duarte, 2057-A | Dom Aquino 
(65) 3627-3599 | Cuiabá | MT | Brasil 

www.mrv.com.br 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, estabelecida à Avenida Tenente 

Coronel Duarte, Nº 2057-A, Dom Aquino, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 

00.409.834/0004-06, atesta para os devidos fins que a GEÓLOGA GABRIELA DOS 

SANTOS, CPF nº 027.725.111-70, CREA/MT 036458, RNP nº 1215451628 prestou 

serviços referentes a execução de sondagens e elaboração de laudos hidrogeológicos, 

meio físico e ambientais em área destinada à instalação de empreendimento imobiliário 

residencial. 

 

Empresa contratada: Oriente – Mineração, Geologia e Meio Ambiente 

LTDA, CNPJ nº: 30.540.866/0001-56 

Responsável Técnica: Geóloga Gabriela dos Santos - CREA/MT 036458 

 

ART Nº: 1220200008459 

Nome da obra/serviço: Área Brisas 

Endereço da obra/serviço: Av. Hermina Torquato da Silva, 176, Ribeirão do 

Lipa, Cuiabá/ MT  

Período de Execução:08/01/2020 a 08/03/2020 

 

ART Nº: 1220200008467 

Nome da obra/serviço: Área Primor 

Endereço da obra/serviço: Av. das Torres, s/nº, São João Del Rey, 

Cuiabá/MT  

Período de Execução:22/01/2020 a 22/04/2020 

 

ART Nº: 1220200019037 

Nome da obra/serviço: Área Primor 

Endereço da obra/serviço: Av. das Torres, s/nº, São João Del Rey,  

Cuiabá/ MT  

Período de Execução:11/02/2020 a 11/05/2020 

 

ART Nº: 1220200034427 

Nome da obra/serviço: Área Santa Mônica 

Endereço da obra/serviço: Rua S/D, s/nº, Despraiado, Cuiabá/ MT  

Período de Execução:11/02/2020 a 11/05/2020 

 



 
 

        
Av. Tenente Coronel Duarte, 2057-A | Dom Aquino 
(65) 3627-3599 | Cuiabá | MT | Brasil 

www.mrv.com.br 
 

ART Nº: 1220200044598 

Nome da obra/serviço: Área MRV Chapada Pantanal 

Endereço da obra/serviço: Rua Clarindo Epifânio da Silva, s/nº, Ribeirão do 

Lipa, Cuiabá/ MT  

Período de Execução:24/03/2020 a 24/06/2020 

 

ART Nº: 1220200044603 

Nome da obra/serviço: Área MRV Chapada das Tulipas 

Endereço da obra/serviço: Rua G3, 214, Cachoeira das Garças, Cuiabá/ MT  

Período de Execução:24/03/2020 a 24/06/2020 

 

ART Nº: 1220200045840 

Nome da obra/serviço: Área MRV Chapada dos Girassóis 

Endereço da obra/serviço: Avenida Atlântica, s/nº, Glória, Várzea Grande/MT  

Período de Execução:03/04/2020 a 03/07/2020 

 

ART Nº: 1220200053407 

Nome da obra/serviço: Área Emivag 

Endereço da obra/serviço: Avenida Leôncio Lopes de Miranda, s/nº, Parque 

das Nações, Várzea Grande/ MT  

Período de Execução:27/04/2020 a 27/07/2020 

 

ART Nº: 1220200057879 

Nome da obra/serviço: Área Cotepostes 

Endereço da obra/serviço: Rua Paranatinga, s/nº, Bela Marina, Cuiabá/MT 

Período de Execução:28/04/2020 a 28/07/2020 

 

ART Nº: 1220200058156 

Nome da obra/serviço: Área Sicredi 

Endereço da obra/serviço: Rua 20 de Outubro, s/nº, Nova Esperança, Várzea 

Grande/MT 

Período de Execução:28/04/2020 a 28/07/2020 

 

ART Nº: 1220200058442 

Nome da obra/serviço: Área Chapada das Andorinhas 

Endereço da obra/serviço: Rua Vereador Juca do Guaraná, 106 A, Jardim 

Imperial, Cuiabá/MT 



 
 

        
Av. Tenente Coronel Duarte, 2057-A | Dom Aquino 
(65) 3627-3599 | Cuiabá | MT | Brasil 

www.mrv.com.br 
 

Período de Execução:28/04/2020 a 28/07/2020 

 

 

Segue abaixo o detalhamento dos serviços prestados: 

1) Ensaio de sondagem à percussão (SPT), com descrição do perfil 

pedológico/geológico; 

2) Relatório hidrogeológico, levantamento do meio físico e diagnóstico 

ambiental; 

3) Estudo de passivo ambiental. 

 

Declaramos ainda, que a responsável técnica executou todos os serviços dentro do 

prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade 

exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente. 

 

 

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

___________________________________ 

Larissa Carla Marmet 

Consultora Desenvolvimento Imobiliário 

Arquiteta CAU/A71256-6 

 



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200008459 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 23/1/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: 

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  8/1/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 4.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Av. Hermina Torquarto da Silva Nº: 176

Complemento: Bairro: Ribeirão do Lipa

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.000-000

Data de início: 8/1/2020 Conclusão efetiva: 8/3/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código:

Proprietário: ARRUDA, RIDOLFI DE FIGUEIREDO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.182.189/0001-50

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização 
ambiental.><.caracterização do meio físico.>, 1.0000 unidade; 2- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de 
diagnóstico e caracterização ambiental.><.diagnóstico ambiental.>, 1.0000 unidade; 
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200008467 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 23/1/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: 

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  22/1/2020 Vinculado à ART: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

0000000035386
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT
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Valor do contrato: 4.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida das Torres Nº: s/nº

Complemento: Bairro: São João Del Rey

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.000-000

Data de início: 22/1/2020 Conclusão efetiva: 22/4/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código:

Proprietário: Meia Lua Empreendimentos Imobiliários Ltda CPF/CNPJ: 03.090.958/0001-09

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização 
ambiental.><.diagnóstico ambiental.>, 1.0000 unidade; 2- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de 
diagnóstico e caracterização ambiental.><.caracterização do meio físico.>, 1.0000 unidade; 
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200019037 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 11/2/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: 

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  11/2/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA DAS TORRES Nº: S/N

Complemento: Bairro: SÃO JOÃO DEL REY 

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.000-000

Data de início: 11/2/2020 Conclusão efetiva: 11/5/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código:

Proprietário: MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul LTDA CPF/CNPJ: 34.353.654/0001-10

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Controle e Monitoramento Ambiental.><.de controle ambiental.><.passivo ambiental.>, 
1.0000 unidade; 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200034427 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 10/3/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: 

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  8/3/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 4.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA S/D Nº: S/N

Complemento: Bairro: DESPRAIADO

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.000-000

Data de início: 8/3/2020 Conclusão efetiva: 8/6/2020 Coordenadas Geográficas: 15º33`58.43 SUL, 56º05`27.64 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: JHR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 10.458.647/0001-15

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização 
ambiental.><.diagnóstico ambiental.>, 1.0000 unidade; 2- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de 
diagnóstico e caracterização ambiental.><.caracterização do meio físico.>, 1.0000 unidade; 
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200044598 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 1/4/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ORIENTE - MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  24/3/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 3.074,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Clarindo Epifânio da Silva Nº: S/N

Complemento: Bairro: Ribeirão do Lipa

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.048-180

Data de início: 24/3/2020 Conclusão efetiva: 24/6/2020 Coordenadas Geográficas: 15º33`28.86 SUL, 56º05`58.82 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: MRV PRIME PROJETO MT G2 INC. SPE LTDA CPF/CNPJ: 29.657.078/0001-65

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Controle e Monitoramento Ambiental.><.de controle ambiental.><.passivo ambiental.>, 
1.0000 unidade; 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200044603 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 1/4/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ORIENTE - MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  24/3/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 3.770,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA G3 Nº: 214

Complemento: Bairro: CACHOEIRA DAS GARÇAS

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.000-000

Data de início: 24/3/2020 Conclusão efetiva: 24/6/2020 Coordenadas Geográficas: 15º38`21.60 SUL, 56º04`3.40 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: MRV PRIME PROJETO MT B2 INC. SPE LTDA CPF/CNPJ: 29.289.789/0001-24

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Controle e Monitoramento Ambiental.><.de controle ambiental.><.passivo ambiental.>, 
1.0000 unidade; 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200045840 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 5/4/2020 Baixada em: 26/2/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ORIENTE - MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  3/4/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 5.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Atlântica Nº: S/N

Complemento: Bairro: Glória

Cidade: Várzea Grande UF: MT CEP: 78.140-450

Data de início: 3/4/2020 Conclusão efetiva: 3/7/2020 Coordenadas Geográficas: 15º37`59.92 SUL, 56º08`20.99 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: MRV Prime Projeto MT L2 Inc. SPE LTDA CPF/CNPJ: 29.287.327/0001-78

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Hidrogeologia.>< Prospecção e captação.><.de estudo hidrogeológico.><..>, 1.0000 unidade; 2- 
<.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização ambiental.><.caracterização do meio 
físico.>, 1.0000 unidade; 3- <.Laudo.><.Hidrogeologia.>< Fontes de água.><.de estudo ambiental de fonte de água.><..>, 1.0000 unidade; 4- 
<.Execução de serviço técnico.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Sondagens.><.de sondagem geotécnica.><.a percussão.>, 2.0000 
unidade; 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200053407 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 27/4/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ORIENTE - MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  27/4/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. Leôncio Lopes de Miranda Nº: S/N

Complemento: Bairro: Parque das Nações 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Cidade: Várzea Grande UF: MT CEP: 78.000-000

Data de início: 27/4/2020 Conclusão efetiva: 27/7/2020 Coordenadas Geográficas: 15º41`6.97 SUL, 56º08`5.86 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: EMIVAG – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE – MT CPF/CNPJ: 03.927.829/0001-22

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização 
ambiental.><.caracterização do meio físico.>, 1.0000 unidade; 
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200057879 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 8/5/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ORIENTE - MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  28/4/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 5.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PARANATINGA Nº: S/N

Complemento: Bairro: BELA MARINA

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.000-000

Data de início: 28/4/2020 Conclusão efetiva: 28/7/2020 Coordenadas Geográficas: 15º38`9.50 SUL, 56º04`22.60 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: COTEPOSTES POSTES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 02.507.465/0001-69

Atividade Técnica: 1- <.Execução de serviço técnico.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Sondagens.><.de sondagem geotécnica.><.a 
percussão.>, 2.0000 unidade; 2- <.Laudo.><.Hidrogeologia.>< Fontes de água.><.de estudo ambiental de fonte de água.><..>, 1.0000 unidade; 3- 
<.Laudo.><.Hidrogeologia.>< Prospecção e captação.><.de estudo hidrogeológico.><..>, 1.0000 unidade; 4- <.Laudo.><.Meio 
Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização ambiental.><.caracterização do meio físico.>, 1.0000 
unidade; 5- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Controle e Monitoramento Ambiental.><.de controle ambiental.><.passivo ambiental.>, 1.0000 
unidade; 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200058156 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 8/5/2020 Baixada em: 26/2/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ORIENTE - MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  27/4/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 5.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua 20 de Outubro Nº: S/N

Complemento: Bairro: Nova Esperança 

Cidade: Várzea Grande UF: MT CEP: 78.158-720

Data de início: 27/4/2020 Conclusão efetiva: 27/7/2020 Coordenadas Geográficas: 15º36`33.39 SUL, 56º10`7.52 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A CPF/CNPJ: 08.343.492/0001-20

Atividade Técnica: 1- <.Execução de serviço técnico.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Sondagens.><.de sondagem geotécnica.><.a 
percussão.>, 5.0000 unidade; 2- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização 
ambiental.><.caracterização do meio físico.>, 1.0000 unidade; 3- <.Laudo.><.Hidrogeologia.>< Prospecção e captação.><.de estudo 
hidrogeológico.><..>, 1.0000 unidade; 4- <.Laudo.><.Hidrogeologia.>< Fontes de água.><.de estudo ambiental de fonte de água.><..>, 1.0000 
unidade; 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  GABRIELA DOS SANTOS referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: GABRIELA DOS SANTOS

Registro: 36458 MT RNP: 1215451628

Título profissional: Geóloga

Número da ART: 1220200058442 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 11/5/2020 Baixada em: 26/2/2021

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ORIENTE - MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Prime Incorporações e Construções S/A CPF/CNPJ: 00.409.834/0004-06

Rua: Avenida Tenente-Coronel Duarte Nº: 2057-A

Complemento: Bairro: Dom Aquino

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.015-500

Contrato: Celebrado em:  6/5/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Vereador Juca do Guaraná Nº: 106 A

Complemento: Bairro: Jardim Imperial

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.075-685

Data de início: 6/5/2020 Conclusão efetiva: 6/8/2020 Coordenadas Geográficas: 15º36`11.16 SUL, 56º01`45.31 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: MRV Prime Projeto MT E Inc. SPE Ltda CPF/CNPJ: 19.417.544/0001-81

Atividade Técnica: 1- <.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Controle e Monitoramento Ambiental.><.de controle ambiental.><.passivo ambiental.>, 
1.0000 unidade; 

Certidão de Acervo Técnico nº 35386/2021

segunda-feira, 1 de março de 2021 16:33

db11c58c-7f32-4815-8282-11a52c99dfb0

Data de Impressão: 01/03/2021 16:33:02

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante 
da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)  

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

0000000035386
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Página 8/8



Geóloga - Definitivo
Data Colação/Formação: 21/02/2014
Instituição/Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ
Atribuição: LEI N. 4076 DE 23/06/1962.

Válida Até: 31 de Março de 2021

Número Registro: 36458 / MT

Qualificação do Profissional

Número Visto: 

Nome: GABRIELA DOS SANTOS

Título(s) e atribuição(ões):

Endereço: Rua São Francisco de Assis 112, Jardim Santa Marta Cuiabá / MT 78.043-630, Sala 03

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho 
Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda que, o mesmo está em dia com 
a anuidade relativa ao corrente exercício, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por 
este Conselho Regional.

Cuiabá/ MT,  21 de Outubro de 2020.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal.

Número: 0000000027202

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 806cfe51-8581-409a-8edc-5a873b9d4703
Data de Impressão: 21/10/2020 10:40:09

RNP: 1215451628

Data de Registro: 20/05/2016

CPF: 027.725.111-70

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MTConselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araés, Cuiabá (MT) 

CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA
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