

**ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**  
**QUADRO 1: RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL**

QUADRO 01		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE										
Escopo	DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	CONTRATANTE	PERÍODO DE EXECUÇÃO				OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADA	ACEITO Sim / Não	JUSTIFICATIVA
			INÍCIO (Mês/Ano)	FIM (Mês/Ano)	TOTAL (dias)	TOTAL (anos)						
Item 11.6.1. Escopo 1 Estudos de Tráfego	Uma experiência no setor de concessões rodoviárias com extensão mínima de 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros) em elaboração de estudo de demanda ou de tráfego de rodovias com ou para pedagiamento dos usuários, no Brasil ou exterior, comprovando a realização de projeção de demanda por um prazo mínimo de 15 (quinze) anos.	Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR CT 30/16	01/09/2016	31/01/2017	152	0,42	Estudo para implantação de praças de pedágio. Rodovia RSC 453 / Rota do Sol R\$ 87.000,00	43 a 46 pdf parte 2	165,24	IMTRAFF Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.	SIM	Comprovou a análise de tráfego para concessão da rodovia para pedagiamento.
		Consórcio Via MT CT 649/009/17 (Subcontratação SEINFRA/MT)	06/03/2017	06/08/2018	518	1,42	Estudo para implantação de praças de pedágio. Rodovias estaduais de Mato Grosso. R\$ 314.000,00	47 a 51 pdf parte 2	761,00	IMTRAFF Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.	SIM	Diligência realizada em 23/11/21 com a atestante com confirmação da projeção de demanda para 30 anos.
<b>TOTAL COMPROVADO:</b>								<b>761,00</b>	<b>EXIGÊNCIA COMPROVADA</b>			
Item 11.6.2. Escopos 2 4 5 6 7 8 Estudos de Engenharia	Comprovação de registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); e	-	-	-	-	CREA/MG 2861477/2021 - CRA/MG 03-005121/0 CREA/MG 2841982/2021 CREA/MS 81494	-	-	CREAs autenticados em 23/11/21	SIM	HOUER IMTRAFF EGETRA	
	Uma experiência no setor de concessões rodoviárias com extensão mínima de 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros) em: Elaboração de projeto de engenharia (anteprojeto, básico ou executivo) ou estudo de engenharia para um EVTEA, no Brasil ou no exterior; e Elaboração de especificação e de orçamento de modelo operacional para um EVTEA, concessão, no Brasil ou no exterior.	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL / SEINFRA CT 21/2014	03/04/2014	31/05/2014	58	0,16	Elaboração de EVTEA da Rodovia MS-382, Trecho: Bonito/MS - Serra da Bodoquena, com extensão de 47,140 km.	37 a 42 pdf parte 2	47,14	EGETRA Engenharia Ltda.	NÃO	DPL: Foi comprovada apenas a elaboração dos estudos de engenharia, entretanto, não foi apresentada conhecimento na modelagem operacional para um projeto de concessão rodoviária.
		Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA/MT CT 39/2017 Prazo da concessão: 30 anos.	05/07/2017	28/09/2021	1546	3,91	Elaboração de estudos e projetos da modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a concessão da prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos de rodovias estaduais dos Lotes de Alto Araguaia (111,9 km); Alta Floresta (188,2 km) e Tangará da Serra (233,2 km), totalizando 533,3 km.	52 a 73 pdf parte 2	533,30	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	DPL: Foi comprovado o conhecimento na modelagem tanto dos serviços de trabalhos iniciais, recuperação, manutenção e ampliação de capacidade da rodovia (CAPEX). Além disso, foi apresetado o conhecimento na modelagem do operacional rodoviária, nas áreas: conservação, sistema de equipamentos, atendimento aos usuários, e administração da rodovia e elaboração de um programa de exploração que detalha cada um dos serviços (OPEX).
		TORC Terraplenagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda.	01/01/2019	30/09/2019	272	0,69	Consultoria técnica para realização de pesquisas, estudos de viabilidade e modelagem da operação para a elaboração de EVTEA da concessão do Sistema Rodoviário composto pelos trechos das BR-364/365/GO/MG,	74 a 85 pdf parte 2	437,00	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	DPL: Foi comprovado o conhecimento na modelagem tanto dos serviços de trabalhos iniciais, recuperação, manutenção e ampliação de capacidade da rodovia (CAPEX). Além disso, foi apresetado o conhecimento na modelagem do operacional rodoviária, nas áreas: conservação, sistema de equipamentos e sistemas, atendimento aos usuários, e administração da rodovia (OPEX).
		Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Estado do Piauí Prazo da concessão: 30 anos.	03/04/2019	03/04/2021	731	2,00	Elaboração dos estudos e projetos da modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a concessão da prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação dos trechos de rodovias estaduais PI 397 - Projeto Transcerrados (331,8 Km)	86 a 96 pdf parte 2	331,80	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	DPL: Foi comprovado o conhecimento na modelagem tanto dos serviços de trabalhos iniciais, recuperação, manutenção e ampliação de capacidade da rodovia (CAPEX). Além disso, foi apresetado o conhecimento na modelagem do operacional rodoviária, nas áreas: conservação, sistema de equipamentos, atendimento aos usuários, e administração da rodovia e elaboração de um programa de exploração que detalha cada um dos serviços (OPEX).
		Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL / SEINFRA CT 111/2019	20/12/2019	15/08/2020	239	0,65	Elaboração de projeto executivo com EVTEA, inclusive obras de arte especiais para implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS 162, trecho: entr. BR 267 (Maracaju) - entr. MS 270 (Placa do Abadio, nos municípios de Maracaju, Dourados e Itaporã - MS.	97 a 96 pdf parte 2	55,72	EGETRA Engenharia Ltda.	NÃO	DPL: Foi comprovada apenas a elaboração dos estudos de engenharia, entretanto, não foi apresentada conhecimento na modelagem operacional para um projeto de concessão rodoviária.
<b>TOTAL COMPROVADO:</b>								<b>1.302,10</b>				

QUADRO 01		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE										
Escopo	DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	CONTRATANTE	PERÍODO DE EXECUÇÃO				OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	VALOR ESTIMADO COMPROVADO	ATESTADA	ACEITO Sim / Não	JUSTIFICATIVA
			INÍCIO (Mês/Ano)	FIM (Mês/Ano)	TOTAL (dias)	TOTAL (anos)						
Item 11.6.3. Escopo 9 Modelo Econômico-Financeiro	Uma experiência em elaboração de avaliação econômico-financeira para a estruturação de projeto de desestatização para a Administração Pública Direta ou Indireta no Brasil, cujo valor estimado dos investimentos tenha sido igual ou superior a R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), contendo, em seu escopo, o desenvolvimento de projeção do fluxo de caixa do negócio.	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA/MT CT 39/2017 Prazo da concessão: 30 anos.	05/07/2017	28/09/2021	1546	3,91	Avaliação econômico-financeira para a estruturação de projeto de desestatização com desenvolvimento e projeção do fluxo de caixa do negócio.	52 a 73 pdf parte 2	R\$ 3.428.191.290,00	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	pág. 60
		Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Estado do Piauí Prazo da concessão: 30 anos.	03/04/2019	03/04/2021	731	2,00	Avaliação econômico-financeira para a estruturação de projeto de desestatização com desenvolvimento e projeção do fluxo de caixa do negócio.	86 a 96 pdf parte 2	R\$ 2.621.041.229,69	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	pág. 93
		Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA/MT CT 39/2017 Prazo da concessão: 30 anos.	17/12/2019	23/12/2020	372	1,02	Estudo para modelagem para concessão rodoviária com desenvolvimento e projeção do fluxo de caixa do negócio. MT 010 e MT 246	123 a 141 pdf parte 2	R\$ 1.021.387,60	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	pág. 136
<b>TOTAL COMPROVADO:</b>								<b>6.050.253.907,29</b>	<b>EXIGÊNCIA COMPROVADA</b>			
Item 11.6.4. Escopo 10 Modelagem Jurídica	Comprovação do registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e	-	-	-	-	-	-	-	-	Viana Castro Advogados.	SIM	OAB/MG. Certidão emitida em 20/09/2021.
	Uma experiência de Assessoria Jurídica na estruturação de projeto de desestatização de rodovias, portos, ferrovias, aeroportos ou metrô para a Administração Pública Direta ou Indireta, incluindo minutas de editais e contratos, estudos de viabilidade jurídica, estruturação de modelagem e outras atividades necessárias à finalização do projeto (tais como pareceres, opinativos, relatórios técnicos, recomendações etc.), no Brasil, cujo valor estimado dos investimentos tenha sido igual ou superior a R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA/MT CT 39/2017 Prazo da concessão: 30 anos.	05/07/2017	28/09/2021	1546	3,91	Assessoria Jurídica na estruturação de projeto de desestatização de rodovias.	52 a 73 pdf parte 2	R\$ 3.428.191.290,00	Viana Castro Advogados.	SIM	pág. 68
		Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Estado do Piauí Prazo da concessão: 30 anos.	03/04/2019	03/04/2021	731	2,00	Assessoria Jurídica na estruturação de projeto de desestatização de rodovias.	86 a 96 pdf parte 2	R\$ 2.621.041.229,69	Viana Castro Advogados.	SIM	pág. 94
		Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA/MT CT 39/2017 Prazo da concessão: 30 anos.	17/12/2019	23/12/2020	372	1,02	Assessoria Jurídica na estruturação de projeto de desestatização de rodovias.	123 a 141 pdf parte 2	R\$ 1.021.387,60	Viana Castro Advogados.	SIM	pág. 137 e 141
<b>TOTAL COMPROVADO:</b>								<b>R\$ 6.049.232.519,69</b>	<b>EXIGÊNCIA COMPROVADA</b>			
Item 11.6.5 Escopo 11 Estudos Ambientais	Pelo menos 1 (uma) experiência de elaboração de estudos socioambientais na estruturação de projeto de desestatização de rodovias, portos, ferrovias, aeroportos ou metrô para a Administração Pública Direta ou Indireta, cujo valor estimado dos investimentos tenha sido igual ou superior a R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), contendo, em seu escopo, inventário de passivos socioambientais, relatório de diretrizes e estratégias de licenciamento ambiental do projeto, e relatório que subsidie CAPEX e OPEX socioambientais	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA/MT CT 39/2017 Prazo da concessão: 30 anos.	05/07/2017	28/09/2021	1546	3,91	Elaboração de estudos socioambientais na estruturação de projeto de desestatização de rodovias com relatório de diretrizes e estratégias de licenciamento ambiental do projeto, e relatório que subsidie CAPEX e OPEX socioambientais.	52 a 73 pdf parte 2	R\$ 3.428.191.290,00	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	Pág. 59. Consta do atestado gestão ambiental. Falta detalhamento.  CAPEX = R\$ 1.608.372.360,00 OPEX = R\$ 1.819.818.930,00
		TORC Terraplenagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda.	01/01/2019	30/09/2019	272	0,69	Elaboração de estudos socioambientais na estruturação de projeto de desestatização de rodovias	74 a 85 pdf parte 2	R\$ 4.593.900,00	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	pág. 76. 2.1.6 Estudos de Meio Ambiente.  CAPEX = R\$ 2.062.000,00 OPEX = R\$ 2.531.900,00
		Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Estado do Piauí Prazo da concessão: 30 anos.	03/04/2019	03/04/2021	731	2,00	Elaboração de estudos socioambientais na estruturação de projeto de desestatização de rodovias	86 a 96 pdf parte 2	R\$ 2.621.041.229,69	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	pág. 94 e 95. Consta do atestado gestão ambiental.  CAPEX = R\$ 808.921.232,88 OPEX = R\$ 573.816.120,00
		Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA/MT CT 39/2017 Prazo da concessão: 30 anos.	17/12/2019	23/12/2020	372	1,02	Estudo para modelagem para concessão rodoviária com desenvolvimento e projeção do fluxo de caixa do negócio. MT 010 e MT 246	123 a 141 pdf parte 2	R\$ 1.021.387,60	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	SIM	pág. 132 e 133. Consta do atestado gestão ambiental.  CAPEX = R\$ 460.753,99 OPEX = R\$ 560.633,61
<b>TOTAL COMPROVADO:</b>								<b>R\$ 6.053.826.419,69</b>	<b>EXIGÊNCIA COMPROVADA</b>			

9.3.6 PB - Será admitido o somatório de até 4 (quatro) atestados para a comprovação da extensão mínima ou dos valores estimados dos investimentos descritos, desde que pelo menos um desses atestados, conforme o caso, comprove experiência em concessões rodoviárias com extensão mínima de 200 km (duzentos quilômetros) ou valor estimado de investimentos de, pelo menos, R\$ 500 milhões.

QUADROS 2 e 3						ATESTADO										Prazo computado	ANÁLISE	ACEITO				
Nº DE ORDEM	CARGO	NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	CONSORCIADA	REGIME / VINCULAÇÃO	PÁGINA DA COMPROVAÇÃO	EXPERIÊNCIA EXIGIDA	#	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	Discriminação dos Serviços	FUNÇÃO / ATUAÇÃO	CAT	PÁGINA DO ATESTADO 3_doc_parte3	INÍCIO (Mês/Ano)				FIM (Mês/Ano)	TOTAL (dias)	TOTAL (anos)	
1	Coordenador Geral	José Roberto Franco Marques	Nível superior (qualquer área)	EGETRA Engenharia Ltda.	Integral Sócio	<b>FORMAÇÃO:</b> Engenheiro Civil. Formado em 1997. Universidade de São Paulo. Pág. 108  Mestre em engenharia civil pela USP. Em 2003. Pág. 109 Arquivo: 3_doc_parte3  <b>ATENDE.</b>  Condição sócio comprovada no contrato social: Pág. 111 a 129  <b>ATENDE.</b>  <b>Coordenação: elaboração de EVTEA no setor rodoviário. Profissional com mais de 5 anos de experiência no setor de transportes e logística.</b>	1	NK Engenharia de Transportes Ltda.	Não informado.	Levantamento e consultoria para elaboração de proposta para participação na licitação para a 2ª etapa de concessões rodoviárias federais.	Co-responsável técnico.	CREA/SP BRU-01795	10 a 12	27/12/2006	31/03/2007				95	0,26	SIM	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.
							2	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	CPSD 056/2007-PIUR	EVTEA e projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS 295, trecho: entrocamento MS 156 - Paranhos.	Co-autor. Chefe de Equipe de Estudos	CREA/MG 14118	13 a 17	20/07/2007	16/11/2007	120	0,33	SIM	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							3	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	OV nº 102/2008	Elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação e pavimento de segmento de rodovia com EVTEA da rodovia BR 359, divisa GO/MS - Entr BR 262(B) - fronteira Brasil/Bolívia (corumbá). Subtrecho Divisa GO/MS (km 0,00) - Alcinoópolis (km 96,90).	Co-autor. Chefe de Equipe de Estudos	CREA/MS 142897	18 a 22	06/06/2008	02/12/2008	180	0,49	SIM	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							4	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	OV Nº 009/2009	Detalhamento de projeto executivo de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS 165, trecho: Entr MS-386 (Sanga Puitã) - Aral Moreira - Moreira - Coronel Sapucaia - Paranhos, subtrecho: Entr MS 386 (Sanga Puitã) - Coronel Sapucaia.	Co-autor. Chefe de Equipe de Estudos	CREA/MS 142278	23 a 27	02/02/2009	01/07/2009	150	0,41	SIM	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							5	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	CT 231/2010	Supervisão das obras de reabilitação de rodovias pavimentadas que integram o programa de transporte e de desenvolvimento sustentável do Estado do Mato Grosso do Sul - PDE/MS, nas rodovias MS 141, MS 145, MS 276, MS 306 e MS 377, na extensão total de 515,420 km, financiadas com recursos do BIRD.	Co-responsável técnico. Engenheiro Supervisor	CREA/MS 197246	28 a 38	17/09/2010	30/09/2012	745	2,04	SIM	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							6	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	OV nº 259/2012-PJUR	Elaboração de projeto básico e executivo, com EVTEA na rodovia MS 040, trecho: Campo Grande/MS - Santa Rita do Pardo/MS, subtrecho: km 167 Santa Rita do Pardo/MS (lote 3, numa extensão de 70,000 km.	Co-autor. Engenheiro Responsável	CREA/MS 174734	39 a 43	20/12/2012	19/03/2013	90	0,25	Parcialmente. Prazo concomitante com o atestado abaixo.	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							7	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	CT 069/2013	Serviços de engenharia de gerenciamento e supervisão de obras de restauração asfáltica nas rodovias MS 339 e MS 240, trechos: Miranda/MS - Bodoquena/MS e Paranaíba/MS - Inocência/MS, numa extensão de 150,40 km.	Engenheiro responsável técnico.	CREA/MS 197772	44 a 48	13/05/2013	07/11/2014	544	1,49	Parcialmente. Prazo concomitante com o atestado abaixo.	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							8	Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.	CCRAT-MS 4600023982/14	Serviços de supervisão e fiscalização de obras compreendidos entre os km's 420+000 e 847+500, pertencentes a Regional Norte da Rodovia BR 163/MS.	Engenheiro responsável técnico.	CREA/MS Selo A010.445	49 a 64	23/06/2014	20/12/2016	912	2,50	Parcialmente. Prazo concomitante com o atestado acima.	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							9	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	CT 093/2018	Elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação da rodovia MS 295, trecho: entr BR 163 (Eldorado) - Porto Morumbi, numa extensão aproximada de 20,00 km no Município de Eldorado/MS.	Coordenador Geral Responsável Técnico Chefe de equipe	CREA/MS Selo A017.121	65 a 77	30/05/2018	25/11/2018	180	0,49	SIM	Objeto compatível. Atestado informa EVTEA. Atuou como responsável técnico.	SIM		
							10	Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.	CT 4600045762	Serviços de levantamentos para monitoração do desempenho dos pavimentos referentes à Campanha 2019 compreendendo condições funcionais, estruturais e segurança na rodovia da Concessionária CCR MS Via.	Responsável Técnico	CREA/MS 91599	78 a 82	22/04/2019	25/07/2019	95	0,26	Parcialmente. Prazo concomitante com o atestado abaixo.	Nos prazos, foram consideradas as experiências no setor de transporte e logística. Para o cargo, foi considerada uma experiência no estudo.	SIM		
							11	Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/MS	CT 111/2019	Elaboração de projeto executivo com EVTEA, inclusive obras de arte especiais, para implantação e pavimentação asfáltica da Rodovia MS-162, trecho: entr. BR 267 (Maracaju) - Entr. MS 270 (Placa do Abadio), nos municípios de Maracaju, Dourados e Itaporã/MS.	Coordenador Geral Responsável Técnico Chefe de equipe	CREA/MS 102833	83 a 107	20/12/2019	15/08/2020	240	0,66	Parcialmente. Prazo concomitante com o atestado acima.	Objeto compatível. Atestado informa EVTEA. Atuou como responsável técnico.	SIM		
														Total apresentado pela empresa:		9,18						
														27/12/2006	31/03/2007	95	0,26	5 anos de experiência no setor de transporte e logística: Atende. 1 experiência como coordenador/responsável técnico na elaboração de EVTEA no setor rodoviário: Atende.				
														20/07/2007	16/11/2007	120	0,33					
														06/06/2008	02/12/2008	180	0,49					
														02/02/2009	01/07/2009	150	0,41					
														17/09/2010	30/09/2012	745	2,04					
														20/12/2012	20/12/2016	1462	4,01					
														30/05/2018	25/11/2018	180	0,49					
														22/04/2019	15/08/2020	482	1,32					
														Período considerado pela CEL:		9,35						
						<b>FORMAÇÃO:</b> Engenheiro Civil. Formado em 2004. Universidade Federal de Minas Gerais. Pág. 297.  Pós graduação em engenharia civil. Formado em 2007. Pág. 299.  Doutor em ciências da engenharia de transportes pela UFRJ Pág. 301. Arquivo: 3_doc_parte3  <b>ATENDE.</b>	1	Consult Engenharia Ltda.	Não informado	Pesquisas de contagens volumétricas classificatórias e direcionais em interseções conforme manual de engenharia de tráfego do DNIT (e outros serviços descritos de estudos de tráfego). Rodovia MG 050	Responsável técnico	CREA/MG 004.303/11	133 a 135	01/08/2010	30/04/2011	273	0,75				Início de período.	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.
							2	Nascentes das Gerais	Não informado	Estudo de projeção de volumes de tráfego para a rodovia MG 050.	Responsável técnico	CREA/MG 004.260/11	136 a 139	01/02/2011	30/04/2011	89	0,24	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim		
							3	Nascentes das Gerais	Não informado	Estudo de viabilidade econômica para duplicação de trecho de rodovia.	Responsável técnico	CREA/MG 004.259/11	140 a 142	01/11/2010	09/05/2011	190	0,52	Não. Prazo concomitante	Detalhamento do objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim		
							4	Metropolitan Garden Empreendimentos e Participações S/A	Não informado	Desenvolvimento do Relatório de Impacto na Circulação do empreendimento Metropolitan Garden Shopping a ser edificado no município de Betim/MG.	Responsável técnico	CREA/MG 004.258/11	143 a 146	01/11/2010	30/05/2011	211	0,58	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim		
							5	Construtora Noberto Odebrecht S/A	Não informado	Desenvolvimento de estudo de microsimulação de tráfego em 3D para interseção de J. F. Kennedy com Manoguyabo, na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana.	Responsável técnico	CREA/MG 002.000/12	147 a 148	02/01/2011	30/06/2011	180	0,49	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim		
							6	Construtora Noberto Odebrecht S/A	Não informado	Desenvolvimento de estudos de desvio de tráfego para construção de viadutos na área urbana de Santo Domingo, na República Dominicana.	Responsável técnico	CREA/MG 001.998/12	149 a 151	12/01/2011	15/07/2011	185	0,51	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim		
							7	JM Souto Engenharia e Consultoria	Não informado	Desenvolvimento de estudo de tráfego para análise de inserção de conexão viária com microsimulação de tráfego e análise de concepção do empreendimento Mina Aguas Claras, de propriedade da VALE a ser edificado no município de Nova Lima/MG.	Responsável técnico	CREA/MG 001.619/12	152 a 156	04/05/2011	11/09/2011	131	0,36	Final de Período	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim		

Condição sócio comprovada no contrato social: Pág. 304 a 129	ATENDE.	8	Construtora Noberto Odebrecht S/A	Não informado	Elaboração de estudo de otimização e projetos de semáforo em Punta Cana para Rodovia Boulevard Turístico do Leste.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 0032	157 a 158	18/02/2013	06/01/2014	323	0,88	Início de novo período.	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		9	TSC Seis Shopping Center	Não informado	Elaboração de estudo de tráfego e projetos viários para o Juá Garden Shopping, localizado à Rodovia BR 407 Área 1-B, Bairro Itaberaba em Juazeiro/BA.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 2878	159 a 160	12/08/2013	21/02/2014	194	0,53	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
CREA/MG 90.217/D pág. 303 ATENDE		10	Tenco Shopping Center S/A	Não informado	Estudo de tráfego para o Shopping Camaçari/BA, localizado na rodovia BA-535 Via Parafuso, km 145.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 2877	161 a 162	29/07/2013	14/03/2014	229	0,63	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		11	TSC Seis Shopping Center	Não informado	Estudo de tráfego para o Garanhuns Garden Shopping em Garanhuns - PE, localizado na Rodovia BR 42, km 94.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 2876	163 a 164	12/08/2013	17/03/2014	218	0,60	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		12	Tenco Shopping Center S/A	Não informado	Estudo de tráfego de acessibilidade ao terreno em São Carlos/SP, localizado na Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, 3225, Bairro Vila Izabel.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 2879	165 a 166	19/04/2013	21/03/2014	337	0,92	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		13	Tenco Shopping Center S/A	Não informado	Estudo de tráfego para o Shopping de Itabuna/BA localizado na Rua Aziz Marrom - Goes Calmon.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 2875	167 a 168	23/09/2013	28/03/2014	187	0,51	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		14	Parque Torino Imóveis	Não informado	Estudo de impacto no trânsito do empreendimento Parque Torino localizado à Rodovia BR 381, Km 483+500 em Betim/MG.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 5955	169 a 171	14/11/2013	18/06/2014	217	0,59	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		15	Planum Planejamento e Consultoria Urbana Ltda.	Não informado	Estudo de tráfego para melhorias imediatas de trânsito em São João Del Rei/MG.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 3551	172 a 175	26/03/2014	07/07/2014	104	0,28	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico. Igual ao atestado de fls. 176 a 179	Sim
		16	Metropolitan Garden Empreendimentos e Participações S/A	Não informado	Estudo de tráfego e projetos viários de acesso ao Metropolitan Shopping Betim, localizado à Rodovia BR 381 - Fernão Dias km 492, Bairro São João.	Responsável técnico	CREA/MG 142014000 2197	179 a 181	03/12/2013	16/03/2015	469	1,28	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		17	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTU	Não informado	Estudo de tráfego, compreendendo os serviços de levantamento de dados de campo, pesquisa de tráfego e de microsimulação de rede de tráfego no Município de Recife, considerando o desempenho da circulação dos veículos e ciclistas com posterior entrega das redes de microsimulação.	Responsável técnico	CREA/MG 142017000 8540	182 a 185	05/05/2014 09/04/2014 13/05/2014 29/05/2014 04/08/2014 13/08/2014 15/08/2014 16/09/2014 27/10/2014 11/11/2014 25/02/2015	14/05/2014 23/05/2014 07/06/2014 20/06/2014 19/08/2014 28/08/2014 16/09/2014 17/10/2014 03/11/2014 18/11/2014 18/03/2015	10 45 26 23 16 16 33 32 8 8 22	0,03 0,12 0,07 0,06 0,04 0,04 0,09 0,09 0,02 0,02 0,06	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		18	Aprove Construções e Empreendimentos Ltda.	Não informado	Estudo de tráfego (RIT) e projetos viários de acesso ao empreendimento com. Industrial PTB (Na rod. 381).	Responsável técnico	CREA/MG 142015000 2260	186 a 187	20/03/2014	21/03/2015	367	1,01	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico. Atestado igual de fls. 188 a 189	Sim
		19	Concessionária da Rodovia MG 0505.A	CT 02-CNG-048-00-2013	Estudo de tráfego e projetos viários de sinalização na MG 050.	Responsável técnico	CREA/MG 142017000 7685	190 a 192	14/01/2014	30/03/2015	441	1,21	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		20	Hemisfério Holding Ltda.	Não informado	Elaboração de estudo de tráfego, logística e elaboração de projetos viários.	Responsável técnico	CREA/MG 1000.091/16	193 a 197	01/01/2011	19/06/2015	1631	4,47	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		21	SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A	Não informado	Estudo de tráfego para para a Nova Fábrica da Coca-Cola em Itabirito/MG.	Responsável técnico	CREA/MG 142018000 0433	198 a 200	27/06/2014	30/06/2015	369	1,01	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		22	Amapá Florestal e Celulose S/A	Não informado	Estudo de tráfego contendo pesquisas, cálculos de VMDAT e níveis de serviço, e análises de geração de tráfego e dos impactos causados pela Amcel no traçado de 238 km	Responsável técnico	CREA/MG 142017000 7686	201 a 203	13/11/2014	20/07/2015	250	0,68	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		23	Prefeitura de Itabirito	Não informado	Contratação de empresa especializada em engenharia de tráfego para elaboração do plano de ação imediata de trânsito (PAIT).	Responsável técnico	CREA/MG 142016000 1436	204 a 206	07/07/2014	31/07/2015	390	1,07	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		24	Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo	Não informado	Contratação de empresa especializada em engenharia de tráfego para elaboração do plano de ação imediata de trânsito (PAIT).	Responsável técnico	CREA/MG 142015000 8575	207 a 211	22/04/2014	20/11/2015	578	1,58	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		25	Construtora Noberto Odebrecht S/A	Não informado	Planejamento da mobilidade urbana da cidade de Sumbé - Angola.	Responsável técnico	CREA/MG 142016000 4698	212 a 215	05/08/2014	04/12/2015	487	1,33	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		26	Construtora Noberto Odebrecht S/A	Não informado	Consultoria especializada em engenharia de tráfego e transportes na República Dominicana.	Responsável técnico	CREA/MG 142016000 0985	216 a 220	03/12/2015	25/02/2016	85	0,23	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		27	Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE)	Não informado	Elaboração de estudo de viabilidade técnica-econômica de obra de arte especial.	Responsável técnico	CREA/MG 142018000 2940	221 a 223	01/12/2015	01/12/2017	732	2,01	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		28	Construtora Noberto Odebrecht S/A	Não informado	Planejamento da mobilidade urbana da cidade de Santo Domingo - República Dominicana.	Responsável técnico	CREA/MG 142016000 4696	224 a 230	13/11/2015	20/06/2016	221	0,61	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		29	Mercado Central de Abastecimento e Serviços Ltda.	Não informado	Relatório de impacto na circulação.	Responsável técnico	CREA/MG 142018000 8630	231 a 234	19/09/2016	31/12/2016	104	0,28	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		30	Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR	CT nº 030/2016	Estudo para implantação de praças de pedágio na rodovia ERS 453 Caxias do Sul - Rota do Sol com extensão de 165,24 Km.	Responsável técnico	CREA/MG 142016000 7452	235 a 237	01/09/2016	31/01/2017	153	0,42	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		31	Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR	CT nº 027/2016	Estudo para implantação de praças de pedágio na rodovia ERS 122 Caxias do Sul - Antônio Prado com extensão de 42,24 Km.	Responsável técnico	CREA/MG 142017000 7332	238 a 243	01/09/2016	31/01/2017	153	0,42	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		32	Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR	CT nº 028/2016	Estudo para implantação de praças de pedágio na rodovia ERS 129 Casca - Guaporé com extensão de 39,98 Km.	Responsável técnico	CREA/MG 142017000 2833	244 a 250	01/09/2016	31/01/2017	153	0,42	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		33	Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR	CT nº 029/2016	Estudo para implantação de praças de pedágio na rodovia ERS 287 Paraíso - Camobi com extensão de 55,86 Km.	Responsável técnico	CREA/MG 142017000 2843	251 a 255	01/09/2016	31/01/2017	153	0,42	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		34	Taquaril Mineração S/A	Não informado	Estudo de impacto na circulação ocasionado por unidade mineradora na Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Responsável técnico	CREA/MG 142019000 5738	256 a 258	15/08/2017	30/11/2017	108	0,30	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		35	Ferrovias Centro Atlântica S/A	Não informado	Estudo de tráfego para apresentar os resultados das análises de capacidade e nível de serviço (NS) após a implantação das OAE's (Obras de Arte Especial) conforme projetos conceituais apresentados pela VLI, (etc)	Responsável técnico	CREA/MG 142018000 3815	259 a 261	10/08/2017	09/02/2018	184	0,50	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		36	PCE Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda.	Não informado	Estudo de tráfego - cálculo de níveis de serviço atual e futuro e cálculo do número N na BR 393.	Responsável técnico	CREA/MG 142019000 0372	262 a 264	08/02/2018	08/04/2018	60	0,16	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		37	Consórcio Via MT (ECON - EPC RSI)	CT 649/009/017	Estudo de tráfego, incluindo pesquisas para demonstração da viabilidade técnica para implementação de Praças de Pedágio.	Responsável técnico	CREA/MG 142019000 4398	265 a 269	06/03/2017	06/08/2018	519	1,42	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		38	Município de São Mateus do Sul/PR	CT 145/2018	Estudo de planejamento de mobilidade urbana por meio de transporte coletivo no Município, com análise de cenários para otimização do sistema com melhorias para a população.	Responsável técnico	CREA/MG 142019000 2387	270 a 274	01/04/2018	01/10/2018	184	0,50	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim
		39	Condomínio Minas Shopping	Não informado	Relatório de impacto na circulação.	Responsável técnico	CREA/MG 142019000 5736	274 a 276	29/08/2018	13/10/2018	46	0,13	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim

Coordenação: elaboração de Estudos de tráfego no setor rodoviário. Profissional com mais de 5 anos de experiência no setor de transportes e logística.

							40	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.	Não informado	Estudo de tráfego, levantamentos e projetos de infraestrutura viária e de saneamento básico em Betim/MG, compreendendo a unidade fabril e os bairros do entorno.	Responsável técnico	CREA/MG 142018000 9306	277 a 283	17/09/2018	11/12/2018	86	0,24	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim	
							41	Prefeitura Municipal de Jaguariá/PR	Não informado	Contratação de empresa especializada em estudos e projetos de transporte coletivo urbano de passageiros [...]	Responsável técnico	CREA/MG 142019000 2386	284 a 286	30/10/2017	28/12/2018	425	1,16	Final de Período	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim	
							42	AVG Empreendimentos Minerários S/A	Não informado	Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para comparativo entre rotas de escoamento de minério.	Responsável técnico	CREA/MG 142020000 0188	287 a 291	08/04/2019	08/07/2019	92	0,25	Novo período.	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim	
							43	Rutas de Lima SAC	Não informado	Estudo de tráfego nos trechos da Concessão: Panamericana Norte, Panamericana Sur e Ramiro Prialé, que fazem parte do projeto "Vias Nuevas de Lima".	Responsável técnico	CREA/MG 142020000 5316	292 a 296	25/09/2019	11/09/2020	353	0,97	Novo período.	Objeto compatível. Atuou como responsável técnico.	Sim	
											Períodos considerados pela comissão:										
											01/08/2010				11/09/2011						
											18/02/2013				28/12/2018						
											08/04/2019				08/07/2019						
											25/09/2019				11/09/2020						
											Total considerado pela comissão:				2992						
															8,20						
															5 anos de experiência no setor de transporte e logística: Atende. 1 experiência como coordenador/responsável técnico na elaboração de Estudos de tráfego no setor rodoviário: Atende.						
3	Coordenador de Engenharia	Fernando Antônio Costa Iannotti	Nível superior (engenharia)	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	Integral / Sócio	<p><b>FORMAÇÃO:</b> Engenheiro Civil. Formado em 1973. Fundação Universidade Minas Gerais. Pág. 351.</p> <p>Arquivo: 3_doc_parte3</p> <p><b>ATENDE.</b></p>		1	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT.	CT 39/2017	Estudos e projetos da modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a concessão da prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos de rodovias estaduais dos lotes de Alto Araguaia (111,9 Km; Alta Floresta (188,2 Km) e Tangará da serra (233,2 Km) totalizando 533,3 km.	Coordenador Geral	-	317 a 338	05/07/2017	28/09/2021	1547	4,24	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador geral.	Sim.
						<p>Coordenação: elaboração de Estudos de engenharia no setor rodoviário. Profissional com mais de 5 anos de experiência no setor de transportes e logística.</p>		2	Cargo comissionado	DER/MG	Gerenciamento, coordenação, supervisão e execução de serviços de conservação, manutenção e melhoramento de rodovias. Assessoria às equipes de estudos de sondagem para elaboração de projetos rodoviários.	Chefe de Residência Regional na Diretoria de Manutenção Jequitinhonha e Pedra Azul	CAT 620/16	339 a 349	29/06/1977	19/11/1980	1240	3,40	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador geral.	Sim.
						<p>Condição sócio comprovada no contrato social: Pág. 304 a 367</p> <p><b>ATENDE.</b></p>		3	Cargo comissionado	DER/MG	Execução, coordenação, gerenciamento e supervisão da elaboração de estudos e projetos para o sistema de operações de rodovias. Assessoria às equipes de estudos de sondagem para elaboração de projetos rodoviários. Coordenação, gerenciamento e supervisão da execução de estudos de pré-viabilidade de linhas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nas áreas geográficas das Residências Regionais referidas. (e outros)	Chefe de Distrito Regional de Manutenção de Estradas em Montes Claros	-	344 a 349	13/08/1981	22/11/1984	1198	3,28	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador geral.	Sim.
						<p>CREA/MG pág. 352</p> <p><b>ATENDE</b></p>		4	Cargo comissionado	DER/MG	Concepção, coordenação, supervisão, gerenciamento e execução dos estudos de viabilidade, de planos, programas e projetos rodoviários (e outros).	Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação / Diretor de Planejamento e Coordenação	-	344 a 349	23/11/1984	16/05/1987	905	2,48	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador geral.	Sim.
							5	Cargo comissionado	DER/MG	Concepção, coordenação, supervisão, gerenciamento de obras e projetos rodoviários.	Diretor de Manutenção	-	344 a 349	11/10/1988	25/03/1991	896	2,45	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador geral.	Sim.	
															15,85						
															5 anos de experiência no setor de transporte e logística: Atende. 1 experiência como coordenador/responsável técnico na elaboração de Estudos de engenharia no setor rodoviário: Atende.						
4	Coordenador de Modelagem Econômico-Financeira	Camilo Fraga Reis	Nível superior (engenharia, economia, administração ou ciências contábeis)	Houer Consultoria e Concessões Ltda.	Integral / RT	<p><b>FORMAÇÃO:</b> Administrador. Formado em 1980. Fundação João Pinheiro/Minas Gerais. Pág. 37. Arquivo: 4_doc_parte4</p> <p><b>ATENDE.</b></p>		1	Cargo Comissionado	Prefeitura Municipal Matozinhos/MG	Gestão das concessões municipais, gestão de transporte municipal. Avaliação do impacto socioeconômico das políticas e programas de governo municipal.	Secretário de Planejamento, Administração e Governo	-	3	02/01/2009	29/01/2010	393	1,08	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador específico.	Sim.
						<p>Coordenação: elaboração de modelagem econômico-financeira em concessões rodoviárias. Profissional com mais de 5 anos de experiência no setor de transportes e logística.</p>		2	Cargo Comissionado	Agência de Desenvolvimento a Região Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH	Plano de implantação de modelo de concessão de sistema metropolitano de transporte de passageiros sobre trilhos para a Região Metropolitana de Belo Horizonte	Diretor Geral	CRA/MG RCA 12273	4 a 14	04/03/2011	12/03/2013	740	2,03	Não	Concessão ferroviária.	Não
						<p>CREA/MG 01-062841/D pág. 39</p> <p><b>ATENDE</b></p>		3	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT.	CT 39/2017	Estudos e projetos da modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a concessão da prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos de rodovias estaduais dos lotes de Alto Araguaia (111,9 Km; Alta Floresta (188,2 Km) e Tangará da serra (233,2 Km) totalizando 533,3 km.	Coordenador de Modelagem Econômico-Financeira.	-	15 a 36	05/07/2017	28/09/2021	1547	4,24	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador específico.	Sim.
															5,32						
															5 anos de experiência no setor de transporte e logística: Atende. 1 experiência como coordenador/responsável técnico na elaboração de modelagem econômico-financeira em concessões rodoviárias: Atende.						
5	Coordenador de Modelagem Jurídica	Maria Silvia de Oliveira Viana Cerqueira	Nível superior (direito)	Viana Castro Advogados.	Integral / Sócio	<p><b>FORMAÇÃO:</b> Direito. Formada em 1996. Faculdade de Direito de Sete Lagoas/MG. Pág. 71. Arquivo: 4_doc_parte4</p> <p><b>ATENDE.</b></p>		1	Cargo Comissionado	Prefeitura Municipal Matozinhos/MG	Coordenação da estruturação da modelagem jurídica para a concessão dos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Município de Matozinhos.	Procuradora Geral do Município.	-	44	01/04/2009	31/12/2012	1371	3,76	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador específico.	Sim.
						<p>Condição de sócia comprovada no contrato social: Pág. 40</p> <p><b>ATENDE</b></p>		2	Cargo Comissionado	Município de Contagem/MG	Elaboração da modelagem jurídica para a estruturação do projeto de concessão dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros por ônibus do Município de Contagem/MG.	Coordenadora da Unidade de Parcerias Público-Privadas do Município.	-	45 a 48	01/09/2014	30/12/2016	852	2,33	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador específico.	Sim.
						<p>OAB/MG 70.343/D pág. 73</p> <p><b>ATENDE</b></p>		3	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT.	CT 39/2017	Estudos e projetos da modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a concessão da prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos de rodovias estaduais dos lotes de Alto Araguaia (111,9 Km; Alta Floresta (188,2 Km) e Tangará da serra (233,2 Km) totalizando 533,3 km.	Coordenadora de Modelagem Jurídica	-	49 a 70	05/07/2017	28/09/2021	1547	4,24	Sim	Objeto compatível. Atuou como coordenador específico.	Sim.

																10,33	5 anos de experiência no setor de transporte e logística: Atende. 1 experiência como coordenador/responsável técnico na elaboração de modelagem jurídica em concessões rodoviárias: Atende.				
6	Coordenador de Estudos Ambientais	Eduardo Augusto Rocha Campos	Nível superior (engenharia ou biologia)	Sem vínculo	Compromissário / Sem vínculo	<b>FORMAÇÃO:</b> Engenheiro Florestal. Formado em 1999. Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Botucatu/SP. Pág. 122. Arquivo: 4_doc_parte4 <b>ATENDE.</b>	Coordenação: elaboração de estudos ambientais em concessões rodoviárias. Profissional com mais de 5 anos de experiência no setor de transportes e logística.	1	Rodovias Integradas do Oeste S/A (SPVIAS)	CT SP 003/2005	Serviços de assessoria, coordenação, consultoria, estudo, parecer técnico, serviços técnicos e vistoria para Gestão Ambiental, supervisão ambiental e obras de conservação no Lote 20 do Programa Estadual de Concessões.	Co-responsável	CAT CREA/SP 262011000 4924	83 a 85	02/01/2005	17/01/2011	2207	6,05	SIM	Objeto compatível. DPL: O levantamento atestado refere-se ao monitoramento, fiscalização e licenciamento ambiental, sendo estes objetos na elaboração de um EVTEA.	SIM
								2	Autopista Regis Bittencourt S/A	CT nº DSU-ENG 278/09	Licença Ambiental para implantação dos trevos em desníveis do km 308 (município de São Lourenço da Serra/SP) e km 326+500 (município de Juquitiba/SP) BR-116, Regis Bittencourt.	Engenheiro Florestal	CAT CREA/SP 262012000 9294	86 a 91	24/09/2009	30/10/2011	767	2,10	NÃO	DPL: O profissional foi atestado como engenheiro florestal envolvido no licenciamento ambiental para a implantação de obras de arte especial em desnível. Entretanto, não foi atribuída a responsabilidade técnica. Apesar que ser um trecho já concessionado, os estudos para liberação ambiental para novos investimentos ou ampliações em ativos existentes demanda o mesmo nível de análise de estudos de EVTEA (objeto dessa licitação).	NÃO
								3	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A	CT 4371/2013	Supervisão, Monitoramento e Acompanhamento Ambiental das obras do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, compreendendo o Lote 2.	Co-Responsáveis Técnicos Engenheiro Florestal	CAT CREA/SP 262019000 7642	92 a 110	12/03/2013	22/03/2019	2202	6,03	SIM	DPL: O levantamento atestado refere-se ao monitoramento, fiscalização e acompanhamento ambiental, sendo estes objetos na elaboração de um EVTEA.	SIM
								4	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050S.A	CT 02-CNG-001-00-2016	Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e demais estudos para a obtenção de Licença de Operação Corretiva (LOC), para as obras de pavimentação e/ou melhoramentos e duplicação de rodovias, no trecho sob a responsabilidade da Concessionaria AB Nascentes das Gerais.	Coordenador Geral Engenheiro Florestal	CAT CREA/MG 262017000 9193	111 a 121	28/03/2017	31/03/2017	4	0,01	Não. Prazo concomitante	Objeto compatível. Cargo compatível.	SIM
								Períodos considerados pela comissão:													02/01/2005
													12/03/2013	22/03/2019	2202	6,03	1 experiência como coordenador/responsável técnico na elaboração de estudos ambientais em concessões rodoviárias: Atende.				
																12,08					